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SANAUDU ZINIARASTIS
Eilés . y Nuoroda | Mato o
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vit. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymejimas TS 02 km | 0,850
12 Kelmy rovimas, pakrovimas j e.uvltosaw.\vlarcms ir i§vezimas TS 02 | hafvnt. | 0.38 564
rangovo pasirinktu atstumu (misSrus miskas)
13 V1dut1n¥o tavn.kurpowkruvr‘nq Sakny rovimas, pakrowrnas 1 TS 02 m? 4,00
autosavivarcius ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
2.1 | I gr. grunto (dirvozemio) iSkasimas, h=0,30 m TS03 | m¥m? | 7799 | 2340
2.2 | Durpiy kasimas, supilant vietoje TS 03 m? 1439
Durpiy pakeitimas tinkamy sankasai grunty (ZB; ZG; ZP; ZD; 5
2.3 7M:SB: SG: SP: SD: SM) TS 03 m 1439
2.4 | Kelio virSaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 6211
2.5 | Kelio virSaus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 327
2.6 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 1863
27 Z_emes sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 . 08
budu
2.8 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais TS 03 m? 927
2.9 | Pylimy supylimas i$ esamy grunty TS 03 m? 927
Pylimy supylimas i§ atvezty tinkamy sankasai grunty (ZB; ZG; 5
21011 5p. 7D. 7M:SB: SG: SP; SD; SM) 503 m* | 4828
2.11 | Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu biidu TS 03 m? 5079
212 Slaity tvirtinimas 1(').cm cvhrvozemlo slpoksn1u,_paskle1d21ant TS 03 - 4279
esamg gruntg ir pas¢jant zoles mechanizuotu biidu
3. Vandens nuvedimo jrengimas
3.1 | PP pralaidy d400 jrengimas TS 06 | m/vnt. | 29,35 3
3.2 | Gelzbetoniniy antgaliy pralaidoms d400 jrengimas TS 06 vnt. 6
33 %Itlekejlmo ir iStekéjimo antgaliy tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=0,1 TS 06 . 1
4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
4.1 | GelZbetoninés kelio plokstés 600x200x14 cm jrengimas TS 07 vnt. 22
49 rSm:allclul nejautraus sluoksnio i§ gamtinio smélio jrengimas, h=0,30 TS 04 . 2179
0 2024 Statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
—y ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t | I I TelSiy regioninio padalinio Kuliy g-jos miSko kelio Kv. Nr.
ook i 192] 9 TeL. |855 783 34 247/12;18;27;30;36;38;39;43; 248/1;2;17-19;33;37;38;55-58; —
) irmuny g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) B | 0.85 km tiesimo (statybos) darby techninis darbo projektas.
30394 | SPV Rimvydas Juodka _ 7%;;7//_"’: [STATINIONR- TR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
36774 | PDV Marius Kazakevicius (VY] 00-Keliai 0
INZ Evilija Subo¢ | Sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai
KALBOS | STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
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atamis

43, Zvyro pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS 04 m> 5896
}3:0’15 m
4.4. | Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 h=0,06m TS 05 m? 5360
5. Baigiamieji darbai
5.1 | ISpildomosios nuotraukos atlikimas ‘ ha. | 1 |
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui
pagal brézinius.

4) Rangovas kaip alternatyva pasirinktinai gali jmaiSyti iki 40 proc. dolomito skaldos 22/45.

5) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais;

6) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieZiliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

7) Kertamy medziy kiekis, riisis, skersmuo tikslinami statybos metu;

8) Esamas gruntas iSveZamas ] tarp Urédijos ir Rangovo suderintg vieta.
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