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Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento zymuo Lapy | Laida |Pavadinimas Pastabos
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-AR Aiskinamasis rastas
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-TS Techninés specifikacijos
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -SZ 1 Sanaudy Ziniarastis
Projekto dalies bréziniy ziniarastis
Brézinio numeris Lapy | Laida |Pavadinimas Pastabos
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.01 1 0 01 administracinio pastato 1 auksto planas su
procesy valdymo ir automatizacijos tinkly
iSdéestymu
ST1-24-235-MKC-TP-PVA -B.02 1 0 01 administracinio pastato 2 auksto planas su
procesy valdymo ir automatizacijos tinkly
iSdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.03 1 0 02 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly isdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP-PVA -B.04 1 0 03 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.05 1 0 04 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly isdéstymu
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Kalvarijy g. 1, Vilnius, LT-09310

OBJEKTAS:

Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas.

M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-
0002-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng
turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRI DUOMENYS

Objektas: M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo, Pastato-
Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j
vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose,
projektas.

Aiskinamasis rastas parengtas remiantis statybinio techninio reglamento (toliau —STR) 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ 9 priedo 29.1 punkte nurodytais reikalavimais.

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA $I

PROJEKTO DALIS:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai

reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos;
STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
e Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”

"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (E]]BT);

Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai
(STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vieSojo administravimo
subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams
asmenims, kuriy veiklg reguliuoja Statybos jstatymas.
Standartai:
LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”.
Rekomendacijos:
R 14-99 ,Raidiniai Zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje®.
R 16-00 ,Statinio projekto sudétis®.

Kiti dok

umentai:

Architektariné — statybiné dokumentacija, planai.
Statytojo (uzsakovo) pateikta dokumentacija.
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UAB "Metro architektura”
Kalvarijy g. 1, Vilnius, LT-09310
info@metroarchitektura.lt

OBJEKTAS:

M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-
0002-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng
turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K.

Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas.

A 976 PV M. Nemuniené 2025 DOKUMENTAS:
A 2123 Arch. V. Eitminavicius 2025 LAIDA
Arch. P. Kisielis 2025
Aiskinamasis rastas
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas:
Microsoft Windows 10;

Microsoft Office 365;

Autodesk Autocad LT 20232

3. PROJEKTINIY SPRENDINIY TECHNINIAI RODIKLIAI

Mikroklimato monitoringo moduliai — 4 vnt.;

Projektuojamy kabeliy kategorija — cat6a (gali bati komplektiniai, priklausomai nuo sistemos pasirinkimo);
Temperataros ir drégmés jutikliai — 19 vnt.;

4. BENDRI SPRENDINIAI:

Muziejaus pastaty patalpose numatoma jrengti temperatiros ir drégmés monitoringo sistemga. Kiekviename pastate
blty belaidé sistema. Projektuojamas pagrindinis modulis, kuriam reikalingas maitinimas (priklausomai nuo
pasirinktos jrangos gali keistis), jungiamas | tinklg (230V). Patalpose projektuojami nuotoliniai temperatdros ir
drégmés jutikliai. Jutikliai projektuojami belaidziai, su baterijomis. Jutikliy informacija siun¢iama j pagrindinj modul;.
Sistema numato galimybe parametrus stebéti mobilioje aplikacijoje arba narSykléje. Sistema lengvai gali bdti
ple€iama, pridedant papildomy jutikliy.

PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY

AiSkinamasis rastas .
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1. Bendrieji reikalavimai

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai ir medZziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti bei jtraukti j sgmatas, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakei€ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai, tiekimui,
montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai,
batina vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medZiagos ir gaminiai turi
bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas nepazeidziant
Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréZiniai reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai, t.y.: jrenginiy
iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, jrenginiy sujungimy principinés schemos, jrenginiy vidiniy sujungimy principinés
schemos ir t.t..

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka.

Visi jrenginiai turi bdti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos,
jrenginiy techniniai apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, markiravimg, atitikimg
specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio stovj (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti jrangos prietaisy.

Prie§ pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Jrenginiai ir medziagos privalo biti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir
techninése sglygose.

Projekte numatyty sistemuy, jy sudedamuyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojanc€ius statybos produkty, kity
gaminiy ir jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Elektroniniy rySiy infrastruktdroje naudojama aparatdra ir (arba) jrenginiai, rySiy kabeliai ir laidai turi atitikti
galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto,
Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty
standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sgjungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar
Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautinj ISO/IEC 11801 2-
nd Edition standartg (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas specialiy jungiamuyjy kabeliy
sgskaita, netinka); Medziagoms turi bati taikoma ne trumpesné kaip 15 mety garantija, ir montavimo darbus atlikti
gamintojo sertifikuotas rangovas.

Instaliuojamos sistemos turéty bati apsaugotos nuo Zaibo iSkrovy ir elektros trikdZiy.

Sistemos techninei jrangai (iSskyrus pavienius atvejus) turi bati suteikiama ne mazZesné kaip 24 ménesiy
garantija.

Sistemos techniné jranga turi bati nauja, pagaminta ne anksciau kaip 2008 metais ir turéti CE sertifikatg. Turi

0 2025
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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bati pateikti visi jrangos kokybe patvirtinantys sertifikatai.

2. Reikalavimai kompiuterinio tinklo statybos produktams
2.1. Mikroklimato monitoringo modulis, komplekte su maitinimo bloku

Skirtas priimti ir sisteminti informacijg i§ temperatdros ir drégmés jutikliy.
Jungiamas j LAN tinkla.

Komplekte su maitinimo kabeliu, jungimui j tinkla.

Su galimybe informacijg atvaizduoti narSykléje arba mobilioje aplikacijoje.
Su prijungimu iki 15 jutikliy.

2.2. Temperatiiros ir drégmés jutiklis

Skirtas matuoti patalpos temperatiirg ir drégme. Su siystuvu informacijos perdavimui j pagrindinj modulj.
Su baterijomis.

Temperatlros matavimo diapazonas -30° C iki +60° C;

Drégmeés matavimo diapazonas 1...99%.

2.3. Kabelis 4x2x0,5; 6A kategorija

Laidininky kiekis ir skersmuo ir tipas: 4x2x0,5 (FTP, UTP)

Izoliacinis apvalkalas: LSZH (Degimo nepalaikantis ir nuodingy halogeny neisskiriantis)
Duomeny perdavimo standarty TIA-568-B.2-1 & -6

palaikymas: ISO/IEC 11801:2002 Cat. 6A

EN 50173-1:2002 Cat. 6A
IEC/EN 61935-2

23AWG
Kabelio diametras: ~8,6mm
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C

2.4. Papildomos montazinés medziagos

Tvirtinimo, montavimo, pagalbinés, markiravimo medziagos — visos instaliacijai atlikti reikalingos medziagos,
kurios reikalingos atlikti instaliacijg pagal Sio projekto reikalavimus.

Visos ziniarastyje nenurodytos medziagos, kurios gali bdti pagrjstai laikomos badtinomis darby uzbaigimui,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra nurodytos arba apibtdintos Siame dokumente, ar ne.

3. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Vidaus kabeliy montavimas patalpose

Visos medZiagos ir jrenginiai turi bati instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams
tarp gamintojo rekomendacijy ir Siy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai
suderinti su Uzsakovu, prie§ pradedant montuoti.

Jrenginiai turi bati montuojami kiek galima ar€iau viety, parodyty bréZiniuose.

Jrenginiai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi bati permontuoti Rangovo sgskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali bati pasiektos tik lendant ar lipant per kliatis, tokias kaip
varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdziai ir panasiai.

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi bati instaliuojami. Jie turi bati
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Kiekvienos gyslos izoliacija turi bati aiSkiai pazymeéta tokia spalva, kuri neturi bati naudojama kitiems tikslams.

Astuoniy gysly vytos poros 4x2x0,5 kompiuterinio kabelio paruoSimas galimas pagal du standartus EIA/TIA-
568A arba EIA/TIA-568B. Sie standartai yra identigki, todél galima naudoti abu. Vieno tinklo montavime bitina
pasirinkti ir naudoti tik vieng, kurj nors standarta.

Visiems prieinamose vietose rySiy kabeliai, kurie jmontuoti Zemiau nei 2,2 m vir§ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai.

PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
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Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban€iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems
asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZraSai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo
darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian€iomis elektros jrangos dalimis.
Sie jspéjamieji uzrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

Jrenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.
Rangovas savo l|éSomis pasirGpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi
bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja
teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus
elektros jrenginiy jrengimo taisyklése ir reikalaujamus priduodant pastatg valstybinei komisijai, taip pat tuos kuriy
reikia uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi bdti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta. Inzinieriui pareikalavus, Rangovas privalo
pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonés turi bati su
galiojancia kalibravimo ar metrologine patikra.

PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
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metrO

Eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastaba
Nr. vnt.
1 Mikroklimato monitoringo modulis, komplekte su TS2.1 kompl. 4
maitinimo bloku
2 | Temperatiros ir drégmés jutiklis TS2.2 kompl. 19
3 | UTP Cat 6 kabelis (DP metu tikslinti, pagal TS2.3 m 80
pasirinktg sistemag, gali bati komplekte)
4 | Montavimo medziagos TS24 kompl. 1
5 | Montavimo darbai TS3 kompl. 1
6 | Paleidimo-derinimo darbai TS3 kompl. 1
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PATALPY EKSPLIKACIJA
AUKSTAS ‘ NR.. ‘ PATALPA PLOTAS
1 AUKSTAS
01 Kasa/Suvenyrai 110,18
02 San. mazgas 4,05
03 San. mazgas 5,31
04 Pagalbiné patalpa 14,70
134,24 m?
MANSARDA
05 Holas 28,00
06 Vedéjo kabinetas 16,74
07 Archyvas 20,28
08 San. mazgas 6,09
09 Muziejininko/Saugotojo kabinetas 17,48
10 Poilsio patalpa 12,86
101,45 m?
235,69 m?
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Eksplikacija
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
Pirmas aukstas
01 Pojaciy erdve 70,61
02 San. mazgas 4,37
03 San. mazgas 4,90
04 VR kambarys 8,28
06 Ukine patalpa 6,48
94,64 m?
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