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VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR.137 PILVISKIAI — SAKIAI — JURBARKAS
PAPRASTOJO REMONTO, JRENGIANT PESCIUJU PEREJA TIES 4,06 KM., RANGOS
DARBAI
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

AB ,.Via Lietuva®.
1. | Statytojas / uzsakovas | Sakiy rajono savivaldybés administracija
BaZnycios g. 4, LT-71120, Sakiai .

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 137 Pilvikiai - Sakiai - Jurbarkas

2. | Pirkimo pavadinimas paprastojo remonto, jrengiant pés¢iujy peréja ties 4,06 km, rangos darbai

Valstybings reikimeés krasto kelio Nr. 137 Pilviskiai - Sakiai — Jurbarkas ties

3. | Statybos vieta 4,06 k.

InZinerinio statinio grupé — susisiekimo komunikacijy statiniai.

4. | InZinerinis statinys InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis) — keliy (pés¢iujy ir dviraéiy takai).

5. | Statybos risis Paprastasis remontas

6. | Statinio kategorija Ypatingasis

II. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS

Perkamy rangos darby apimtis ir atlikimo terminas:

e Paprastojo remonto darbai atlickami pagal parengto UAB ,,SRP Projektas®
apraSo Nr. P24-048-137-PRA ,parengtas aprasas (pridedama):
o Aiskinamasis rastas

P24-048-137-PRA-AR;

e Techniné specifikacija

P24-048-137-PRA-TS;

e Situacijos planas-

P24-048-137-PRA-B-01;

o Salinamy Zeldiniy Ziniarastis

P24-048-137-PRA-SZZ;

Rangos darby apimtis, | e Péséiyjy peréjos dangy ir eismo organizavimo planas
trukmé P24-048-137-PRA-B-02;

e ApSvietimo elektros tinkly planas
P24-048-137-PRA-B-04

¢ ApSvietimo valdymo spintos AVS ir projektuojamy ap$vietimo tinkly
principiné elektriné schema

P24-048-137-PRA-B-05;

e Principiné elektriné schema

P24-048-137-PRA-B-06;

o Skersinio profilio bréZinys

P24-048-137-PRA-B-03.

e Visi darbai turi biti atlikti pagal parengta aprasa (us).




e Visi darbai turi bati atlikti per 2 ménesius nuo sutarties pasiraSymo
dienos.

o I3pildomoji — vykdomoji dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri
reikalinga statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, turi biiti pateikta ne véliau
kaip per 2 ménesius nuo rangos darby pabaigos.

¢ Rangos darby metu turi biiti pildomas elektroninis statybos darby Zurnalas.
Elektroninio statybos darby Zurnalo islaidas turi nusimatyti Rangovas.

Biitini nurodymai:

e Po rangos darby pabaigos Rangovas turés parengti ir pateikti visg
ispildomajg — vykdomagja dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti ir pagal jgaliojima atlikti statybos
uzbaigimo procediiras.

e Pirkimo objektas yra vientisas ir j atskiras dalis neskaidomas.

e Visi reikalingi dabai nurodyti darby kiekiy ZiniaraStyje.

Kiti nurodymai:

e Visos Projekte nurodytos naudoti medZiagos turi biti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuotos teisés
akty numatyta tvarka arba pripaZzintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojan&iy institucijy. Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi bati
suprojektuoti taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uZsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paCiai
konstrukcijai, savybei, rodiklivi, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

e Projekte, techninéje specifikacijoje, bréZiniuose, Ziniara$¢iuose paminéti
gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar 3altiniai, konkretlis procesai ar prekes
Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, nuorodos j standartus ir/ar
technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobiidZio ir gali biti
pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkanCig
reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy produkcija (prekémis),
lygiaver&iais standartais ir/ar technologijomis. Techniniai parametrai turi bati
tokie patys kaip nurodyti techninése specifikacijose arba geresni. Vykdant
darbus, montuojant jrenginius ar mazgus ir kei€iant i lygiaver¢ius kity
gamintojy techninius parametrus turi buti pateikta to gamintojo
rekomendacijos, paaikinimai, jungimo, montavimo schemos ir bréZiniai. I3
pateiktos medZiagos turi buti aiskiai suprantama, kad keifiami techniniai

parametrai-yra neblogesni-bei-analogitkiir lygiaverfial—— —
e Visos medziagos ir jranga turi buti sertifikuotos teisés akty numatyta tvarka
arba pripaZintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojan¢iy institucijy.
Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi biiti naudojami taip, kad atitikty
Lietuvos Respublikos, statytojo (uZsakovo) ir Euro normy reikalavimus.

e Naudojamos medZiagos turi uZtikrinti statinio kokybe bei reikalavimus.
Rangovas turi vadovautis aukiCiausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais,
jvertinti gamtines sglygas, numatyta apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti
pagal profesine kompetencija ir jZvalgg priimant racionalius sprendimus.

e Rangos darby metu nukastos, iSardytos ar kitaip demontuotos statybinés
medzZiagos ar jranga, kurios gali bati tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi
biiti atskirtos ir perduotos statytojui (uZsakovui).




» Darbai turi biiti atlikti taip, kad statybos objektas biity gerai eksploatuojamas
ir ilgaamZis. | pasiiilymo kaing turi biti jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir visos
Rangovo islaidos.

Kitos biitinos
paslaugos ir
nurodymai (kai
taikoma)

¢ Rangovui rekomenduojama atvykti j objekto apzilirg ir jvertinti rangos darby
apimtj, pries tai datg ir laikg suderinus su statytoju (uZsakovu).

e Rangovas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduocCiy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, taciau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju /
uZsakovu.

e Rangovas privalo informuoti statytoja / uZsakova apie pastebétus
nelogiSkus, Zalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninés
dokumentacijos sprendinius bei derinti jy iStaisymo biidus ir priemones su
statytoju / uzZsakovu.

¢ Rangovas privalo jvertinti visus techninés dokumentacijos sprendinius,
visas statybos darby apimtis ir prisiimti rizika dél kiekiy ir i8laidy dydZio
svyravimo.

e Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo / uZsakovo atstovams bei
atsizvelgti i ju teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

IT1. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

Taikoma teisé ir
8. | normatyviniai
dokumentai

¢ Rangos darbai turi biiti atitikti pagal statybos darby rinkoje Siuo metu
taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybg
reglamentuojancius teisés aktus bei Sia technine specifikacija ir jos priedais.

¢ Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanciy perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutart] pagal galiojandius
teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja / uzsakova.
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