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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

Projekto rengimo pagrindas 
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, projekto rengimo dokumentais (nuosavybės 
įregistravimo ir kt. dokumentai), inžinerinių tyrinėjimų, prisijungimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais.

Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Europos Sąjungos teisės aktai:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573);
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

Statybos techniniai reglamentai
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė„;
STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004, Nr. 56-1949);
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

Normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentai:
 Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624);
Lietuvos higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin.,  2011,
Nr. 75-3638 );
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451);

Statybos taisyklės, rekomendacijos ir kitus dokumentai:
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir  gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 23-1138);
Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl
Teritorijų planavimo normų patvirtinimo.
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SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Informacija apie projektą
Projekto rengėjas
UAB „314ARCHITEKTAI“ įmonės kodas 302622897; Vilniaus g. 22-1A, Kaunas; info@314architektai.lt

Projekto vadovas
architektas Vainius Šalomskas, atestato Nr. A1808.

Projektavimo etapai (stadijos)
Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – parengiamas techninis projektas. Darbo projekto sprendinius rengia rangovas.
TP sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.

Statybos vieta: 
Kaunas, Žeimenos g. 107

Projektuojami pastatai:
Nr.1 Pastatas – Sandėlis, 3F2p
Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9030
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 3F2p
Statybos pabaigos metai: 1972
Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidėvėjimo procentas: 17 %
Nr.2 Pastatas – Sandėlis, 4F2p
Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9041
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 4F2p
Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Nr.3 Pastatas - Ūkinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9110
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 11I1p
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Statybos rūšis: 
Kapitalinis remontas (1;2), paprastasis remontas (3)
Statinių naudojimo paskirtis:  
Negyvenamieji pastatai
Statinių pogrupis: 
Pastatai Nr.1 ir 2 - Sandėliavimo paskirtis (7.9); Nr.3- pagalbinio ūkio (7.17)
Statinių kategorija: 
Pastatai Nr.1 ir 2 - Neypatingieji statiniai (Pastatai) 
Pastatas nr.3 – 1 grupės nesudėtingas statinys
Projektuojamos inžinerinės komunikacijos- 1 grupės nesudėtingi statiniai

1.2 Statybos sklypo apibūdinimas
Sklypas priklauso Lietuvos respublikai
Sklypo plotas – 1.2478 ha
Sklypo kadastrinis Nr. 1901/0073:156 Kauno m. k.v. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas – Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su Žeimenos gatve, rytinėje ir vakarinėje pusėse su privačiais sklypais. 
Įvažiavimai į sklypą esami, vietos nekinta.
Sklype nėra kultūros paveldo objektų.  Statybos zonoje nėra saugotinų želdinių.
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SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.3 Klimatinės sąlygos
Rengiant Techninį projektą priimamos vietinės meteorologijos stoties klimatinės sąlygos, kurios pagal RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“ duomenis yra sekančios:
1) vidutinė metinė oro temperatūra +6,0 oC; šalčiausio penkiadienio oro temperatūra22÷24) oC;
2) santykinis metinis oro drėgnumas-80 %;
3) vidutinis metinis kritulių kiekis- 600 mm; maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maks.) 75 mm;
4) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV;
5) vidutinis metinis vėjo greitis – 3,6 m/s; skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per
50 metų, yra 32 m/s, o vieną kartą per 100 metų – 34 m/s.

1.4 Reljefas
Sklypo reljefas statybinėje zonoje su nuolydžiu šiaurės kryptimi, šiaurinėje pusėje paviršiaus altitudės svyruoja apie 72,86m;  
pietinėje pusėje apie 73,2m . 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Esami pastatai statyti 1970-1973 metais, šiuo metu yra fiziškai nusidėvėję ir netenkina šiuolaikinių reikalavimų.
Šiuo kapitalinio remonto projektu numatomi sprendiniai apimantys pastatų fizinės būklės pagerinimo ir inžinerinių sistemų 
atnaujinimo darbus.

Nr.1 Pastatas – Sandėlis, 3F2p (Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9030)
Projektuojamas pastato fasadų apšiltinimas ir stogo keitimas. Keičiami langai ir durys. Prie statinio esanti metalinių konstrukcijų 
laiptinė demontuojama, nauja laiptinė projektuojama pastato viduje. Vidinės pastato erdvės dalinamos sukuriant patogias, 
užsakovo lūkesčius atitinkančias patalpas. Visame pastate numatoma nauja šlifuoto betono grindų danga. Pastate bus įrengta 
nauja elektros instaliacija ir priešgaisrinė bei apsauginė signalizacijos. Aplink pastatą įrengiama betono trinkelių nuogrinda.
Nr.2 Pastatas – Sandėlis, 4F2p (Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9041)
Projektuojamas pastato fasadų apšiltinimas ir stogo keitimas. Keičiami langai ir durys. Prie statinio esanti metalinių konstrukcijų 
laiptinė remontuojama. Vidinės pastato erdvės dalinamos sukuriant patogias, užsakovo lūkesčius atitinkančias patalpas. Visame 
pastate numatoma nauja šlifuoto betono grindų danga. Pastate bus įrengta nauja elektros instaliacija ir priešgaisrinė bei 
apsauginė signalizacijos. 
Aplink pastatą įrengiama betono trinkelių nuogrinda.
Nr.3 Pastatas - Ūkinis pastatas (Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9110)
Projektuojamas pastato fasadų apdailinamas skardos lakštais ir stogo keitimas. Keičiami langai ir durys. Įrengiama nauja 
elektros instaliacija. Aplink pastatą sutvarkoma artima aplinka.

Šiuo projektu numatyti sprendiniai užtikrins esminius projektuojamų pastatų reikalavimus: mechaninį atsparumą ir 
pastovumą, gaisrinę saugą, higieną ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo šilumos išsaugojimą, tvarų 
gamtos išteklių naudojimą.

3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 

3.1 Geriamojo vandens įvadai
Vandentiekio tinklai į pastatą projektuojami nuo pagrindinio pastato, kuriame prijungiami prie esamų vandentiekio tinklų (už 
apskaitos). Į rekonstruojamą pastatą numatoma atvesti vieną 32 mm diametro įvadą iš PE80 PN10 vandentiekio vamzdžių.
PE slėginiai vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 100 
mm pagrindas, ant kurio, reikiamu nuolydžiu klojamos vandentiekio linijos jungiant PE vamzdynus suvirinimo pagalba. 
Projektuojamų požeminių linijų prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose grunto kasimo darbai turi būti 
atliekami rankiniu būdu 4 metrų tarpe. Išardyta žvyro ar asfalto kelio danga atstatoma..

3.2 Buitinių nuotekų tinklai
Nuotekų tinklai montuojami iš PVC N klasės 110 – 160 mm diametro savitakinių beslėgių N klasės PVC kanalizacijos vamzdžių. 
Projektuojama linija jungiama į 200 mm diametro buitinių nuotekų tinklus per šulinį Nr. 224. Šuliniai montuojami plastikiniai 425 
mm skersmens. Jie dengiami ketiniais dangčiais. Savitakiniai nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu 
metodu. Tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 100 mm pagrindas, ant kurio reikiamu nuolydžiu klojamos nuotekų 
linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Projektuojamų požeminių linijų prasilenkimo su esamomis požeminėmis 
komunikacijomis vietose grunto kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu 4 metrų tarpe. 
Išardyta žvyro ar asfalto kelio danga atstatoma.
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SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.3 Lietaus nuotekos
Kadangi  teritorija  nepriskiriama potencialiai  taršioms,  projektuojama viena paviršinių  nuotekų surinkimo sistema.  Paviršinės
nuotekos  nuo  rekonstruojamų  pastatų  stogų  nuvestos  išoriniais  lietvamzdžiais,  kurie  jungiami  į  projektuojamus  paviršinių
nuotekų tinklus. Projektuojami tinklai prie esamų 350 mm diametro paviršinių nuotekų tinklų jungiami per šulinį Nr. 225.
Nuotekų tinklai montuojami iš PVC N klasės 110 – 200 mm diametro savitakinių beslėgių N klasės PVC kanalizacijos vamzdžių.
Šuliniai  montuojami  iš  surenkamų gelžbetoninių  1000  mm diametro  žiedų  su  viena  apžiūros  landa  Ø  700mm g/b  šulinio
perdenginio plokštėje. Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos plaukiojančio tipo ketiniais liukais su ketiniais dangčiais Ø 700 mm.
G/b šulinių žiedų jungimo siūlės iš vidaus izoliuojamos “Maxseal” mastika, o iš išorės – mastika cementiniu pagrindu. Taip pat
naudojami  plastikiniai  425  mm  šuliniai.  Jie  dengiami  ketiniais  dangčiais.  Paviršinio  vandens  surinkimui  nuo  kietų  dangų
projektuojami 425 mm skersmens (ID425/OD476) PP šuliniai (iš vidaus ir išorės gofruoti), žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio
pagrindas turi  būti  su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti  ir  su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.
Šulinių dangčiai - gotelės stačiakampiai 0,484x0,484 m, ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 
Savitakiniai nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio
S = 100 mm pagrindas, ant kurio reikiamu nuolydžiu klojamos nuotekų linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Projektuojamų
požeminių  linijų  prasilenkimo  su  esamomis  požeminėmis  komunikacijomis  vietose  grunto  kasimo  darbai  turi  būti  atliekami
rankiniu būdu 4 metrų tarpe.
Skaičiuojamasis paviršinių nuotekų nuo aptarnaujamos teritorijos ir pastatų stogų debitas – 32,69 l/s. Skaičiuojamasis sistemų
persipildymo retmuo 1 metai. Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimui naudojami Kauno miesto duomenys. Vidutinis metinis kritulių
kiekis pagal „Statybos klimatologija“ Kauno regione yra 630 mm, maksimalus paros – 73,4 mm. Visas teritorijos plotas su stogais
ir kietomis dangomis, nuo kurio susirenka nuotekos - 0,23 ha, nuotekio koeficientas – 0,90.

3.4 Elektros įvadas
Elektros energijos leistina naudoti galia pastatams numatoma 25 kW. Iš esamo paskirstymo skydo esančio „3 mūr. daugb“ 
pastate numatyti atvesti kabelius žemėje Al 4x25mm2 iki projektuojamų paskirstymo skydų AJS-1.1 ir AJS-2.1 numatytų 
remontuojamuose pastatuose. Į kiekvieną skydą pajungiama po įvadinį kabelį. Iki pagalbinis ūkio pastatas numatytas naujas 
įvadinis kabelis iš naujai projektuojamo skydo AJS-2.1 Iš AJS skydų elektros energija skirstoma įrenginiams: pastatų patalpų 
apšvietimui, elektros jėgos tinklui, technologiniams įrenginiams, teritorijos apšvietimui. Elektros jėgos tinklų projekte numatytas 
visų montuojamų elektros įrenginių pajungimas į elektros tinklą. Iš skirstomųjų skydų AJS elektros energija paskirstoma 
projektuojamų pastatų elektros vartotojams per automatinius jungiklius, suteikiančiais galimybę iš karto atjungti visą grupę 
imtuvų ir tiesiogiai vartotojams per automatinius jungiklius. Automatiniai jungikliai turi elektromagnetinę trumpo jungimo apsaugą 
„C” klasės. Apsauga nuo viršįtampių priimta SS skydų įvade „B+C“ klasės.
Išardyta žvyro ar asfalto kelio danga atstatoma.

4. TERITORIJOS TVARKYMAS, IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO 
PRINCIPAI

4.1 Teritorijos vertikalaus planavimo, lietaus vandens nuvedimo sprendinių pagrindimas
Sklypo statybinės zonos reljefas yra santykinai lygus, su nuolydžiu šiaurės kryptimi, šiaurinėje statybinės zonos pusėje 
paviršiaus altitudės svyruoja apie 72,86m;  pietinėje pusėje apie 73,2m.
Surinktos nuo kietų dangų ir pastato stogų (lietvamzdžių) nuotekos nuvedamos į miesto tinklus.

4.2 Išorinio ir vidaus transporto judėjimo ir stovėjimo sprendiniai
Sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su Žeimenos gatve, įvažiavimas į sklypą esamas.
Sklypo dangų konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės kpt sdk 19“. Privažiavimui prie pastato ir transporto manevravimui teritorijoje naudojamos esamos dangos.

4.3 Teritorijos apželdinimo sprendiniai
Veja apželdinami plotai šalia Pagalbinio ūkio pastato (11F2p).

4.4 Sklypo ir statinių apšvietimas, vizualinės, reklamos priemonių įrengimas
Prieigos prie statinių apšviečiamos tamsiu paros laiku. Sklypo takų ir pastatų apšvietimo sprendiniai tikslinami autorinės

priežiūros metu.
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SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

5. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS

Prieigos prie pastatų, pastatų aplinka yra apšviečiama tamsiu paros laiku. Statybos zona statybos metu aptveriama. Įėjimų
į pastatus lauko durys įrengiamos be kliūčių matyti jas iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. Lauko ir patalpų
duryse įrengiami užraktai. Pastatų naudotojai, ant savo pastato sienų gali įsirengti vaizdo stebėjimo kameras.

6. GALIMAS STATYBOS IR ŪKINĖS VEIKLOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 
TERITORIJOMS 

Statybos  metu  statybos  aikštelė  aptveriama statybinėse ribose.  Statybinės  medžiagos  sandėliuojamos žemės sklypo
ribose.  Krovininis  transportas  medžiagų  iškrovimo  metu  netrukdys  kitam  transportui  pravažiuoti.  Statybinių  mechanizmų  ir
krovininio transporto keliamas triukšmas kaimyninių sklypų naudotojams neigiamos įtakos neturės.
Tinkamai eksploatuojant numatomas technologijas, laikantis higienos reikalavimų veikla gyventojų sveikatai neigiamo poveikio
neturės.

7. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Atliekų tvarkymas.  Statybos metu nedideliais kiekiais susidarys mišrios statybos atliekos. Statybinės atliekos tvarkomos
vadovaujantis aplinkosauginių reikalavimų bei normų. Statybinės atliekos, netinkamos naudoti statybos aikštelėje ar perdirbti,
išvežamos sudarius sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone. Statybinės atliekos iki išvežimo ar jų panaudojimo pagal
atskiras jų rūšis, kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra
panašios į buitines atliekas;
- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai
pokyčiai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai
perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios,
toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir
šalinimo. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų
tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos,
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos
taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.“
Konteinerių ir  talpyklų aikštelės turi  būti  padengtos vandeniui  nelaidžia medžiaga. Aikštelės paviršiaus nuolydis turi  būti  ne
didesnis kaip 10 %. numatomi atliekų kiekiai ir tvarkymo būdas pateikiama lentelėje bendrojoje dalyje.

8. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS REGLAMENTŲ REIKALAVIMAMS

8.1 Sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams
Projektuojamo sklypo paskirtis- Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas – Teritorijos krašto apsaugos tikslams.
Projekto sprendiniai nekeičia esamos situacijos ir atitinka buvusią projektuojamų pastatų paskirtį ir funkciją.

8.2 Kraštovaizdis

Esama veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka. Europos ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijoms planuojama gyvenamoji veikla įtakos neturės. 

8.3 Kultūros paveldo išsaugojimas. 
Sklype nėra kultūros paveldo objektų, projektuojami statiniai nepatenka į kultūros paveldo objekto apsaugos zoną.

8.4 Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius
Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ar privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų
inžineriniai tinklai nebus paliesti.
Tinkamai eksploatuojant numatomą pastatą, laikantis higienos reikalavimų veikla gyventojų sveikatai neigiamo poveikio neturės.
Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai gyvenamoji veikla neigiamo poveikio neturės. 
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9. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO, JUDĖJIMO GALIMYBĖS

Projektuojamų pastatų pirmo aukšto patalpos ir sklypo teritorija tinkami naudoti ŽN reikmėms. 
Patekimas į pastatus yra be laiptelių, su neaukštesniu nei 20mm slenksčiu.

10. KITI REIKALAVIMAI
Šiame projekte pateikiame technines specifikacijas - statybos gaminių, kai kurių statybos technologinių procesų 

aprašymus. Statybos rangovas, skaičiuodamas savo paslaugos kainą iki sutarties pasirašymo, privalo įvertinti čia pateiktus 
reikalavimus. Aprašomi gaminiai ir technologijos tinka šiam objektui. Kai kurie reikalavimų punktai gali tikti šiam objektui tam tikrų
aplinkybių metu, pavyzdžiui “tinkavimas žiemą”. Techninės specifikacijos pateikiamos atskira tekstine dalimi Techninio Projekto 
Architektūros byloje.  

10.1 Atsakomybė už statinio atitikimą norminei bazei
Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems įstatymams ir 

t.t.) tenka techninio projekto rengėjui  iki statybos pradžios. Statybos Rangovas  privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir 
pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei bazei, jei tokių neatitikimų yra. Pridavus pastatą 
naudojimui, atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka Rangovui.

10.2 Galimi projekto pakeitimai
Projekto vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas 

esminių pastato savybių (reikalavimų).
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1 BENDRIEJI REIKLAVIMAI

Atliekant  statybos-montavimo darbus,  perkant  medžiagas,  gaminius  ir  įrengimus vadovautis  statybos normomis  ir
taisyklėmis,  standartais  ir  kitais  norminiais  aktais,  LR  Aplinkos  ministerijos  aprobuotais  “Lietuvos  Respublikoje  galiojančių
statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje”. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas statybos techninis
reglamentas ar kitas nurodytas dokumentas negalioja, būtina remtis negaliojantį dokumentą pakeitusiu.

Techninėse  specifikacijose  ir  kitose  projekto  dalyse  nurodytos  konkrečios  statybinės  medžiagos  ir  gaminiai  –
rekomendacinio  pobūdžio,   nurodytus  gaminius  galima keisti  lygiaverčiais,  su  ne  blogesnėmis  savybėmis,  nurodytomis  TS
(techninių specifikacijų) reikalavimuose.

Visos rangovo tiekiamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojantiems standartams, normoms.

2 GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PAVYZDŽIŲ APROBAVIMO TVARKA

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į
pastatą ar  inžinerinį  statinį  turi  atitikti  techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus.
Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji
įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka
gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs
sveikatos ir saugos požiūriu.

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo
dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

Apdailos medžiagų spalvos gali būti tikslinamos autorinės priežiūros metu, suderinus su statinio architektu.

3 BENDRIEJI REIKLAVIMAI SKLYPO PARUOŠIMUI

Konstrukcijų ardymas, augmenijos šalinimas ir valymas
Rangovas turi paruošti aikštelę statybai, pašalinti augmeniją, krūmus, kelio dangą, šiukšles ir kt. Išlaidos šiam darbui, įskaitant
šaknų iškasimą ir po to atsiradusių tuštumų užpylimą, turi būti įtrauktos į kontrakto kainą.
Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo
pažeidimų statybos metu.
Augmenija,  šiukšlės ir  kitos atliekos,  likusios po valymo darbų,  turi  būti  išvežtos į  sąvartyną,  kurį  nurodo vietinės valdžios
institucijos.

Darbų pradžia
Rangovas turi užtikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti prieš kitų statybos darbų pradžią. Prieš pradedant darbus,
Rangovas turi aptverti statybos aikštelę.

4 ŽEMĖS DARBAI
4.1  Bendrieji reikalavimai
Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant projekte numatytus statinius. Minėtus darbus sudaro:
statinių pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas, gerbūvio suformavimas. 

4.2 Gruntinių vandenų pažeminimas
Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais.
Esant  molingiems  gruntams,  patenkantį  vandenį  į  pamatų  duobes  surinkti  ir  pašalinti  siurbliu  arba  nuvesti  į  atitinkamą
kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę.
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4.3 Statybos darbų kontrolė
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 
Paslėptų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams:
- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais; 
-  tankintiems piltų  gruntų  pagrindams po  atskirais  pamatais,  tik  atlikus  sutankinto  grunto  lauko  laboratorinius  bandymus ir
pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 
- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, ji sutankinant.

4.4 Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai
Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys,

augmenija.  Šis  gruntas  turi  būti  sandėliuojamas  specialiai  numatytoje  vietoje.  Teritorijose,  kur  yra  esamos  požeminės
komunikacijos, Rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose
zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius.

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir nurodytais
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Prieš  atliekant  gruntinio  vandens  pažeminimo  darbus,  būtina  apžiūrėti  greta  esančių  pastatų  techninę  būklę  bei
patikslinti požeminių komunikacijų vietą.

Pažeminant  gruntinius  vandenis  būtina  numatyti  priemones,  apsaugančias  nuo  grunto  išpurenimo,  taip  pat
užtikrinančias duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą.

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės
stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant  požeminius  ir  antžeminius  objektus,  kurie  yra  nurodyti  brėžiniuose  arba  Rangovo  paruoštuose  darbų
vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis.

4.5 Grunto kasimas
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai

pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.
Sena šaligatvių plytelių, trinkelių danga, seni betoniniai bordiūrai išmontuojami ir išvežami.

Atliekamas iškasų  gruntas išvežamas į  Statytojo numatytą vietą. Senos plytelės, bortai,  trinkelės, šiukšlės ir  kitos atliekos,
likusios po ardymo, valymo darbų, turi būti išvežtos į savartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos

4.6 Pamatų duobės iškasų kasimas
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne

mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo
pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių,
turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu
esamo,  tai  pastarojo  pamatai  turi  būti  pagilinti  arba  priimtos  kitos  techninės  priemonės,  užtikrinančios  esančio  statinio
pastovumą.

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, šuliniai),
duobių  kasimą  mechanizuotu  būdu  rekomenduojama  baigti  10  cm  aukščiau  projektinės  pagrindo  altitudės.  Likęs  grunto
sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros.

4.7 Pagrindo paruošimas
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų.

Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba
panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi buti surašytas paslėptų darbų aktas,
leidžiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, dėl ekonominių priežasčių gali būti naudojamos
priemonės esamo pagrindo statybinėms charakteristikoms pagerinti.
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4.8 Grunto užpylimas
Bendroji dalis
Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Grunte taip pat neturi būti tirpstančių druskų, kurios
gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, laikytis
nustatytos tokių darbų technologijos ir atlikti kontrolę.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje
nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais.
Statybinis gruntas užpylimui
Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas grunto sutankinimo
laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei
projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K = 0,95.
Pamatų užpylimą atlikti:

- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
- vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento.

Gruntas sutankinimui  pilamas sluoksniais,  kurių  storis  nuo 250-600 mm priklausomai  nuo naudojamo grunto bei  tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto,
atliekant mažiausiai 2 bandinius. Sekantį grunto sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

4.9 Grunto paruošimas takams ir aikštelėms
Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys paviršiaus planiravimas, tranšėjų kasimas inžineriniams tinklams, lovių kasimas dangų
konstrukcijoms, duobės kasimas pastato pamatams. Jei žemės darbų metu pastebimi koki nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti
statybai Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Statytojui.

Takų ir aikštelių formavimas
Prieš grindimo ir dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, nuo kurių turi būti nuvalyti akmenys,
purvas, paviršius turi būti tinkamos formos ir gerai sutankintas volu, vienodas ir tolygus. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be
įdubų,  banguotumo,  nelygumų, įvairių  atliekų ir  kitų  defektų,  tikslaus profilio,  tolygi  ir  horizontali.  Dangų pagrindas turi  būti
įrengtas lovyje. Lovio pagrindo planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai aukščiai nebūtų nukrypę nuo projektinių aukščių
daugiau kaip ±5,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi
nukrypti daugiau kaip ±0,5 %, pločiai ne daugiau kaip ±10 cm. Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio
dugno) gruntui, - deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2≥45 mn/m2 ( pagal r.34-01*, 5.6.2.10.4 punktas). Jeigu tenkinimu
nepasiekiamas reikalaujamas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis, tai reikia taikyti priemones ( pagal r33-11*, 5.5.4 ir
5.11; 5.12 punktus).

Apatinis apsauginis šalčiui atsparus pagrindas
Apatinį  apsauginį  šalčiui  atsparų  pagrindo  sluoksnį  sudaro  vidutiniagrūdis  smėlis.  Medžiaga  turi  būti  gerai  išrūšiuota  ir
reikalaujamos granuliometrinės sudėties. Frakcijos koeficiantas 6 m/parą. Smėlio tamprumo modulis E≥120 MPa, sankabumas
C=0.006 MPa.
Smėlios praeinamumo pro sieną Nr.063 dalelių kiekis turi  sudaryti  ne daugiau kaip 7 % mišinio masės. Apsauginio šalčiui
atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis gali būti nedidesnis kaip 75 % mišinio masės.
Šie reikalavimai  netaikomi,  jeigu apsauginio šalčiui  atsparaus sluoksnio viršutinė zona yra sustiprinta hidrauliniais  rišikliais.
Klojant sluoksnį, turi būti išlaikomi statybos rekomedacijų R34-01* Automobilių kelių pagrindai.
Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, Rangovas turi
pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas
taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis dPT=100 %. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti
Ev2≥120 MN/m2.  Klojant  sluoksnį,  mineralinių  medžiagų mišinys turi  būti  optimalaus drėgnio,  kad būtų  sutankinamas kuo
mažesnėmis sąnaudomis.
Leistini nukrypimai:

- projektiniai aukščiai ±5 cm.
- skerinis nuolydis ±5 %
- lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote ≤2 cm.
- faktinis storis ≤15 %, mažesnis už numatytą.
- sluoksnio plotis ±10 cm.
- sutankinimo rodiklis Dpt≥103 % (bandant štampu arba dinaminiu prietaisu).
- deformacijos modulis Ev≥150 mn/m2 pagal LST 1360.5.
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4.10 Bortai
Prieš klojant trinkeles, ten kur reikia pastatomi borteliai.  Visi  bortai
padaryti iš pagamintų bortų elementų ant betoninio pagrindo. Bortai
pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti
taisyklingi,  lygūs  ir  prieš  pradedant  klojimo  darbus,  Inžinieriaus
patikrinti ir aprobuoti.

Važiuojamosios dalies kraštuose įrengiami nusklembti gatvės bortai. 
Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasė B20.
Šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie
neapledėtų.

Borto matmenys 1000x150x220 mm

4.11 Betono trinkelių nuogrindos įrengimas
Betoninių trinkelių ir šaligatvio plytelių danga įrenginėjama, kai jau įrengti kelio bortai arba įrengiama viskas kartu. 
Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir zonų. Jos klojamos eilėmis pagal formą. Siūlės tarp trinkelių užpilamos
pasluoksnio medžiaga. Paklojus trinkleles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti reikalaujamus nuolydžius.

4.12 Danga
Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių (trinkelių) technologinius tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Trinkelių
dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %.

5 BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU

Žemiau  išdėstyti  reikalavimai  turi  būti  vykdomi,  kai  vidutinė  paros  temperatūra  yra  žemesnė  kaip  5°C  ir  minimali  paros
temperatūra žemesnė kaip 0°C. 
Darbai gali būti vykdomi suderinus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi.
Betono  mišinio  ruošimas  vykdomas  šildomuose  betono  mazguose,  naudojant  pašildytą  vandenį,  atitirpintus  ir  pašildytus
užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu  skaičiuojamoji.  Leidžiama naudoti  nešildytus
užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet j  betono maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą.
Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą.
Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo.
Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą.
Kai oro temperatūra žemiau - 10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra daugiau kaip 24
mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės  temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas
apšiltinti  apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis
apdirbimas(pašildymas).
Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas.
Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybės kontrolė". Prieš  bandant jie turi būti laikomi 2-4 h
-20°C temperatūroje.
Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, siūlių įrengimo
teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai.
Betono darbų vykdymo žiemos metu detalūs darbų aprašymai sudaromi rangovo kiekvienai konstrukcijai ir turi būti suderinti su 
statybos techninės priežiūros inžinieriumi.

6 REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
6.1 Betono trinkelių danga
Betoninių trinkelių ir šaligatvio plytelių danga įrenginėjama, kai jau įrengti kelio bortai arba įrengiama viskas kartu. 
Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir zonų. Jos klojamos eilėmis pagal formą. Siūlės tarp trinkelių užpilamos 
pasluoksnio medžiaga. Paklojus trinkleles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti reikalaujamus nuolydžius.

6.2 Pagrindo paruošimo rekomendacijos
Smėlio pagrindas
Trinkelių pagrindui naudojamas smėlis susidės iš vidutiniagrūdžio smėlio. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be protarpių arba
nukrypimų nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudėties. Filtracijos koeficientas 6 m/parą.
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Smėlio praeinamumo pro sietą Nr. 063 dydis ne mažesnis kaip 30 % pagal masę ir tamprumo modulis E120 MPa, sankabumas
C = 0,006 MPa. Smėlio išbandymas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas
pateiks  pavyzdžius  inžinieriui  ir  suderinus  su  juo  šių  medžiagų naudojimą.  Grindinio  sluoksniai  bus  paskleisti  ir  paskirstyti
tolygiai.
Apatinio pagrindo sluoksniui medžiagos bus išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, kad būtų pasiektas sausas tankis ne
mažesnis kaip 95 % modifikuoto AASHO. Tankinant smėlį būtina sudrėkinti.
Užbaigtas apatinis pagrindas atitiks brėžiniuose nurodytiems storiams.
Visos  apatinio  pagrindo dalys  su  trūkumais  bus  rekonstruotos  ir  padarytos  pagal  techninius  dokumentus  arba  inžinieriaus
nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, šiukšlių ir kenksmingų teršalų pašalinimas).
Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius bus lygus be duobių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skespjūvio, gerai
užpildytas ir išlygintas.
Reikiamo smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98.

Skaldos pagrindas
Skaldos pagrindas iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio 0/45. Skaldos sluoksnio h = 15cm.
Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 Mpa. 
Bazinio pagrindo dolomitinė-frakcinė skalda bus išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. 
Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal Lietuvos statybos standartą (toliau LST) 136.1, granulometrinė sudėtis turi 
atitikti LST 1361.2.
Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalių ir kitokių grumstelių. Skalda beriama skirstytuvais arba rankinių būdu. Skaldos 
sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Tankinama vibro – plokštėmis rankiniu būdu. Prieš beriant skaldą lovio
briaunos sustiprinamos, pastatant kelio bortus.
Nukrypimai nuo projektinių storių gali būti tokie, kad tik 10 % patikrintų rezultatų gali skirtis 20 mm ribose, visi kiti  10 mm.
Išlyginamasis smėlio – cemento mišinio sluoksnis

Akmens atsijų sutankinimo koeficientas K = 0,96.  Akmens atsijų h = 3cm.

7 TERITORIJOS APŽELDINIMAS

7.1 Vejos įrengimas
Paruošiamieji žemės darbai vejos įrengimui:

 augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote;
 augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant;
 prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas.

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą, voluojamas, palaistomas.

8 NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, atliekos, šiukšlės, sausa žolė, lapai išgabenami į specialiai paruoštas vietas. 
Šiukšles, augalinės kilmės atliekas deginti  miesto teritorijoje- draudžiama. Privažiavimo ir priėjimo keliai prie pastatų, gaisrinių 
kopėčių, priešgaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi ir tvarkingi. Priešgaisriniuose tarpuose 
tarp pastatų draudžiama laikyti medžiagas, įrengimus, tarą ir statyti transporto priemones.
Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms, būtina pranešti priešgaisrinei apsaugai ir 
pastatyti ženklus, nurodančius apylankos kryptį.
Sklypo teritorijoje, kur yra sumontuotos požeminės komunikacijos, atlikti kasinėjimo darbus galima tik gavus raštišką atsakingos 
institucijos leidimą.

9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas statybos techninis reglamentas ar kitas nurodytas dokumentas negalioja, būtina remtis
negaliojantį dokumentą pakeitusiu.
Techninėse specifikacijose ir kitose projekto dalyse nurodytos konkrečios statybinės medžiagos ir gaminiai – rekomendacinio
pobūdžio,   nurodytus  gaminius  galima  keisti  lygiaverčiais,  su  ne  blogesnėmis  savybėmis,  nurodytomis  TS  (techninių
specifikacijų) reikalavimuose.
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SKLYPO TVARKYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos

Žymuo Mato
vnt.

Kiekis Papildomi duomenys

1. Ardymo ir demontavimo darbai

1.1 Silikatinių plytų mūro sienos ardymas A401-TP-SP.B-2 m3 1,2 Prie 4F pastato

1.2
Šiukšlių, statybinių ir kitų buitinių atliekų 
esančių teritorijoje išvežimas

A401-TP-SP.B-2 m3 2

2. Žemės darbai

2.1 Grunto kasimo darbai cokolio įrengimui A401-TP-SP.B-2 m3 35 Pamatams hidroizoliuoti ir apšiltinti

2.2 Grunto užpylimo darbai A401-TP-SP.B-2 m3 20 Pamatams hidroizoliuoti ir apšiltinti

3. Betranšėjinės technologijos darbai
3.1 Ryšių kabelių tiesimo darbai A401-TP-SP.B-2 m 38

4. Naujų dangų įrengimas

4.1
Betono trinkelių nuogrinda prie 
pastato 4F2p 

A401-TP-SP.B-2;
A401-2-TP-SA.5.1

m2 106

80mm  Betoninės trinkelės 
30mm sausas cemento smėlio mišinys
150mm dolomitinė skalda 0/45
300mm smėlis

4.2
Betoniniai įvažos bortai
220x150x1000

A401-TP-SP.B-2
A401-2-TP-SA.5.1

m 86 Prie nuogrindų, naujų dangų 
aprėminimui

Pastabos:
1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti autorinės priežiūros metu ir prieš užsakant gaminius. 
2. Medžiagų spalvas ir kitas savybes derinti su statinio architektu autorinės priežiūros metu.
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Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys  TIIIS1-20240416-021630
Objekto adresas:Žeimenos g.107, Kaunas

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

J.Kučiausko I.Į.

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
A.V.1GKV-238 Juozas Kučiauskas 2024-04

Užsakovas: Lietuvos šaulių sąjunga Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
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Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys  TIIIS1-20240416-021630
Objekto adresas:Žeimenos g.107, Kaunas

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

J.Kučiausko I.Į.

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
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PASTABOS:         
1. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
2. Atliekant statybos darbus nepažeisti esamų ir projektuojamų inžinerinių tinklų. Inžinerinių tinklų pozicijos pažymėtos suvestiniame inžinerinių tinklų plane ir
topografinėje nuotraukoje. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
3. Apdailos medžiagų spalvas, dizainą ir panaudojimo galimybes derinti su projekto architektu autorinės priežiūros metu.

BENDRIEJI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis prieš Kiekis po
 vnt. projektavimą  projektavimo
I. SKLYPAS  
1. sklypo plotas m2 12478  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 36,58 36,13 
3. sklypo užstatymo tankumas % 24,10 24,81 
II. PASTATAI (projektuojami)  
1.Pastatas – Sandėlis (3F2p, Unik.nr. 1996-4028-9030)  
1.1. Pastato paskirties rodikliai. Sandėliavimo paskirtis 
1.2. Pastato bendras plotas.* m2 376,26 347,49 
1.3. Pastato pagrindinis plotas m2 335,54 289,48 
1.4. Pastato pagalbinis plotas  -  61,01
1.5. Pastato tūris.* m³ 1463 1460 
1.6. Aukštų skaičius.* vnt. 2  2
1.7. Pastato aukštis. * m -  6,6
1.8. Energinio naudingumo klasė.  -  -
1.9. Pastato atsparumo ugniai laipsnis kat -  I
2.Pastatas – Sandėlis (4F2p; Unik.nr. 1996-4028-9041)  
2.1. Pastato paskirties rodikliai. Sandėliavimo paskirtis 
2.2. Pastato bendras plotas.* m2 658.20 631 
2.3. Pastato pagrindinis plotas m2 656.82 550,47 
2.4. Pastato pagalbinis plotas  -  80,53
2.5. Pastato tūris.* m³ 2283 2488 
2.6. Aukštų skaičius.* vnt. 2  2
2.7. Pastato aukštis. * m   6,79
2.8. Energinio naudingumo klasė.  -  C 
2.9. Pastato atsparumo ugniai laipsnis  -  I
3.Pastatas - Ūkinis pastatas (11I1p; Unik. Nr. 1996-4028-9110)  
3.1. Pastato paskirties rodikliai. Pagalbinio ūkio pastatas 
3.2. Pastato bendras plotas.* m2 16,55 16,55
3.3. Pastato tūris.* m³ 45  59,8 
3.4. Aukštų skaičius.* vnt. 1  1 
3.5. Pastato aukštis. * m 2,6  2,6 
3.6. Pastato atsparumo ugniai laipsnis  II  II
III. PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI
1. Elektros įvadiniai kabeliai Ilgis    
1.1 Projektuojamas įvadinis kabelis Al 5x25mm² m - 135
1.2 Projektuojamas įvadinis kabelis Al 5x16mm² m - 45
2. Vandentiekio tinklai 
2.1 PE80 PN10 d32 mm vandentiekio vamzdžiai m - 60
3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai 
3.1 PVC N d110 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 5
3.2 PVC N d160 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 50
4. Lauko paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
4.1 PVC N d110 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 17
4.2 PVC N d160 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 18
4.3 PVC N d200 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 150
5. Lauko drenažo tinklai 
5.1 PVC d113/126 mm savitakiniai nuotekų vamzdžiai m - 50
6. Ryšių kabeliai m - 138
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Esamas įvažiavimas į sklypą

Sklypo riba

Projektuojama KF linija

Projektuojama VN linija

F1

Projektuojama ET linija

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1
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Pagrindinis įėjimas į pastatą

STATINIŲ ŽYMĖJIMAI   

Projektuojami pastatai

Neprojektuojami, greta esantys pastatai / statiniai

Kiti įėjimai į pastatą

Nauja trinkelių dangos nuogrinda

Neprojektuojami pastatai

Projektuojama ryšių kabelių linija.
įrengiama betranšėjiniu budu (38m)

2R1

Projektuojama ryšių kabelių linija
(40m)

R1

Įrengiamas įvažos bortas

V1

 1

PASTABOS:      
1. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo
darbus.
2. Atliekant statybos darbus nepažeisti esamų ir projektuojamų inžinerinių tinklų. Inžinerinių tinklų
pozicijos pažymėtos suvestiniame inžinerinių tinklų plane ir topografinėje nuotraukoje. Vykdant
darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
3. Apdailos medžiagų spalvas, dizainą ir panaudojimo galimybes derinti su projekto architektu
autorinės priežiūros metu.
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