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gatviu Inzineryja

Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés

PROJEKTO PAVADININAS  \/E| _33) ir nuoteky $alinimo tinkly statybos projektas

irSTATYTOJAS Panevézio rajono savivaldybé
STATYBOS RUSIS Naujo statinio statyba
ADRESAS Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.

Susisiekimo komunikacijos: gatvés

NAUDOJIMO PASKIRTIS . . I . .
Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai

Neypatingasis statinys

HATECORIIA Nesudétingasis Il gr. statinys

Z?Xgigm RENGIMO Techninis darbo projektas (TDP)

PROJEKTO DALIS Bendroji dalis (B)

PROJEKTO NUMERIS Gl2405

LAIDA 0

DATA 2024-05-07
PROJEKTUOTOJAS MB ,,Gatviy inzinerija“
Kvalifikacijos atestato Nr. Pareigos Parasas Pavarde

Vadové Leonida Sablickiené

20265 PV Eglé Andruliené
34258 PDV Eglé Andruliené

MB ,,Gatviy inZinerija“ Kodas 303066948 Adresas Tilzés g. 170-44
LT 76296 Siauliai m: +370 60329003 e: gatviuinzinerija@gmail.com
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas

1. G12405-TDP-B Bendroji dalis

2. G12405-TDP-S Susisiekimo dalis

3. G12405-TDP-VN 'Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. G12405-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5. G12405-TDP-KS Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k:-afgg(?g%ggzgoos Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves

m: #3571 595 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas

e. qatV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Projekto sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-TDP-B.PS

1
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12405-TDP-B.PS Projekto sudéties Ziniarastis 2
2. G12405-TDP-B.BS Bylos sudéties Ziniarastis 3
3. G12405-TDP-B.BR Bendrieji statiniy rodikliai 4
4, G12405-TDP-B.AR AiSkinamasis rastas 5
5. G12405-TDP-B.TS Bendrosios techninés specifikacijos 21
BREZINIY ZINIARASTIS
[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12405-TDP-B.B-01 Situacijos planas su apsaugos zonomis M 1:1000 28
2. G12405-TDP-B.B-02 Suvestinis inZineriniy tinkly ir dangy planas M 29
1:500
PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS
[Eil. Nr. [Zymuo Pavadinimas Lapas
1. 2024-04-18 Projektavimo darby uzduotis, patvirtinta Investicijy 30
ir uzsienio reikaly sk. vedéjos M.Brazénienés
2. TIIS1-20230421-027514 Topografinis planas 33
3. 48479-2024 Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrinéjimai 36
4. V-24 Jsakymas dél PV paskyrimo 69
5. 20265, 34258; 34240 PV, PDV atestatai 70
6. Projekto daliy suderinimo lentelé 73
7. G12405-TDP-B.P|S Programinés jrangos sgrasas pagal projekto 74
sudedamasias dalis
8. Gl2405-TDP-B.SS Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 75
9. Suderinimai, pritarimai 76
10. 2024-05-02 Keliy eismo saugumo audito ataskaita 90
11. Projektiniy pasitlymy ataskaita 102
12. G12405-PP Projektiniai pasidlymai 108
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k: 303066948 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
: m: +370 603 29003 (VEL-33) ir nuoteky 3alinimo tinkly statyb jekt
. ST . y Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bylos sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-TDP-B.BS

1 1
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas viglnaet:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés (Svajoniy g.):

3.1.1. kategorija D

3.1.2. ilgis* km 0,395

3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,50

3.1.4. eismo juosty skaicius vnt 2

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75

3.1.6. aligatvio plotis m 1,5

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuoteky tinklai:

4.1.1. ilgis* m 416.3 Savitaka
4.1.1.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250

4.1.2. ilgis* m 93,8 Savitaka
4.1.2.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200

4.2.Drenazas:

4.21. ilgis* m 835 Gatves elementas
4.2.1.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 128/113

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy.

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

E‘é’}L' MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
NR ' k: 303066948 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
. m: +370 603 29003

(VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas

e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
Panevézio rajono savivaldybé GIl2405-TDP-B.BR 1 1
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas - Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky
Salinimo tinkly statybos projektas.

Statytojas — PanevéZio rajono savivaldybé, jm.k. 111107182.

Projektuotojas — MB ,,Gatviy inZinerija“, jm.k. 303066948.

Projekto vadové — Eglé Andruliené.

Projekto stadija — techninis darbo projektas.

Statybos risis — naujo statinio statyba.

Statiniy kategorija — neypatingasis statinys, nesudétingasis Il gr. statinys.

Statybos vieta — PanevéZio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatveés; inZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai.

Projektuojamy statiniy sgrasas nurodomas 1.1. lenteléje.

1.1. lentelé Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Statinio pavadinimas
Nr.

Statinio paskirtis

Statinio kategorija

Statybos rasis

1. | Svajoniy gatve

Nauja statyba

Susisiekimo komunikacijos: | Neypatingasis .
atvés statinys (privalomas
9 Y statybos leidimas )
2. | Listaus nuoteky tinklai InZineriniai tinklai: nuoteky Neypatingasis Nayja statyba
DN250 . i . . (privalomas
Salinimo tinklai statinys

statybos leidimas )

3. | Lietaus nuoteky tinklai
DN200

InZineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai

Nesudétingasis I
gr. statinys

Nauja statyba
(privalomas
statybos leidimas )

Gatviy kategorija ir unikalus numeris nurodomas 1.2. lenteléje.

1.2. lentelé Projektuojamy gatviy sgrasas

Eil. Nr. Pavadinimas Kategorija Unikalus daikto Nr. Pagrindiné naudojimo Statybos
paskirtis: pabaigos metai
1. Svajoniy gatvé D - gatviy

Informacija apie Zzemés sklypg ir specialigsias sglygas nurodomas 1.3. lenteléje:

1.3. lentelé Zemés sklypo naudojimo ir specialiosios salygos

Pavadinimas

Aprasymas

Zemés sklypo numeris

valstybiné Zzemé, nesuformuotas sklypas

Specialios sklypo naudojimo sglygos

apsaugos zonos;

vieSyjy ry8iy tinkly elektroniniy rySiy

skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos;
elektros tinkly apsaugos zonos;

infrastruktdros

Saugoma teritorija ne
Kultdros paveldo objekto teritorija ne
Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona ne

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty, privalomujy projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeidzZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

DOKUMENTO ZYMUO:

G12405-TDP-B.AR

LAPAS

LAPU | LAIDA

2 16 0
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PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelé) ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais (2.2. lentelé).

2.1. lentelé Projekto rengimo dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. 2024-04-18 Projektavimo darby uzduotis, patvirtinta Investicijy ir uZsienio reikaly sk.
vedéjos M.BraZzénienés
2. THIS1-20230421- Topografinis planas
027514
3. 48479-2024 Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrinéjimai
4. T00087555 PanevéZio rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas
5. T00089829 Panevézio rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
specialiojo plano keitimas
2.2. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. VIII-1864 LR civilinis kodeksas
2. 1-1240 LR Statybos jstatymas
3. 1-891 LR Keliy jstatymas
4. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
5. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
6. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
7. IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas
8. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas
9. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
10. | 1-1495 LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
11. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas
12. | XllI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas
13. | 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB
14. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai
15. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
16. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos risys
17. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
18. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas
19. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra
20. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
21. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
22. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
23. | STR 2.01.04:2004 PrieSgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
24. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
25. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
26. | STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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27. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai

28. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*

29. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

30. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

31. | PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

32. | |T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

33. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo_taisyklés

34. | IT SBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés

35. | ]ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

36. | ]TZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zzenklinimo jrengimo
taisyklés

37. | |TZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

38. | ITAPM10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

39. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

40. | T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

41. | 1086 Keliy eismo taisyklés

42. | 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

43. | 3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

44. | 3-487 PéscCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

45. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

46. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

47. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

48. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

49. | 265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisyklés

50. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra8as

51. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

52. | TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

53. | TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy apra$as

54. | TRAAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

55. | TRASS 15 Automobiliy keliy dangy siuliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

56. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

57. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

58. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai.

59. | ISO 21542:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir

naudojamumas

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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60. | 1ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaik&&iojamojo pavirSiaus indikatoriai

3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA

Nagrinéjama teritorija teritorija yra PanevéZio rajono Velzio sen. Dembavos kaime. Teritorija apima
naujai statomos Svajoniy gatvés atkarpg nuo sklypo Svajoniy g. 1A ir Vingiuotosios gatvés. Nagrinéjama gatvé
yra gyvenamosios paskirties objekty teritorijoje (3.1.1. pav.).

3.1.1 pav. Situacijos schema, Saltinis www.regia.lt
Svajoniy gatvé nurodyta PanevéZio rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane (3.1.2. pav.).

3.1.2 pav. IStrauka i$ Panevézio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano Susisiekimo infrastruktiiros brézinio.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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Svajoniy gatvé nurodyta Panevézio rajono savivaldybés vietinés reikSmés keliy ir gatviy sarase,
patvirtintame Panevézio rajono savivaldybés tarybos 2018 m. lapkri¢io 29 d. sprendimu Nr. T-225: Svajoniy
g., VEL-33. ligis 0,814 km, kategorija D2 (pagal naujg STR 2.06.04:2014 redakcijg atitinka D kategorija).

3.2. ESAMOS PADETIES |[VERTINIMAS

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy parametrai

Projektuojamos gatvés vietoje yra gatvé su asflato danga, trasos pradzioje su gatvés bortais ir
techniniu Saligatviu, pabaigoje — su kelkrasciais.

3.2.1.1. pav. Svajoniy gatve, saltinis www.google.lt 3.2.1.2. pav. Svajoniy gatve, saltinis www.google.lt

Svajoniy gatvés esamas plotis 3,3 mir 7 m.

IS esamos gatvés yra jrengtos nuovazos su asfalto danga | Salia gatvés esancius daugiabudiy
gyvenamuyjy namy kiekus, individualius sklypus, j Melioratoriy g. ir j komercinés paskirties teritorijg. Svajoniy
gatvé trasos pradZioje ribojasi su sporto paskirties inZineriniy statiniy teritorija, kurios sutvarkymui parengtas
projektas - Sporto paskirties inzineriniy statiniy Guoby g. 1A, Dembavos k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
statybos projektas Nr. SS2228.

Nagrinéjamoje gatvéje apSvietimo lempos yra ant cinkuoty atramy, Sviestuvai — LED lempos..

Lietaus nuoteky tinkly nagrinéjamoje teritorijoje néra.

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI
Pozeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padetis parodyta topografiniame plane.
Prie$ darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzymeéjimui patikslinti.
Nagrinéjamose gatvese esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lenteléje:

3.3.1 lentelé Esami inZineriniai tinklai

Eil. Nr. | Pavadinimas Organizacija Vieta Aprasymas
1. | Elektra AB Elektros Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
skirstymo vaZiuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V PE d110
operatorius lygiagreciai gatvés | vamzdyje
vaZiuojamajai daliai,

vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi

Vs§] Velzio Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
komunalinis Okis | vaziuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V HDPE
lygiagrediai gatvés | d1510 vamzdyje
vaZiuojamajai daliai
2. | Dujos AB Elektros Dalyje trasos, uz | 1vslplnd40,d159, 1 vsl PE d40
skirstymo vaziuojamosios  dalies
operatorius lygiagrediai gatvés
vaziuojamajai daliai,
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trijose vietose kerta gatve
skersine kryptimi

3. | Rysiai AB Telia Lietuva | Dalyje trasos, uz | 1 asbc d100
vaZiuojamosios  dalies
lygiagreciai gatvés
vaziuojamajai daliai,
vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi
4. | Vandentiekio UAB Dalyje trasos, uz | 1 ket d150, 1 ket d100, 1 ket
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamosios  dalies | d50, 1 PE d32
vandenys* lygiagreciai gatvés
vaziuojamaijai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
5. | Buitiniy nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | F- 1 ker d200, PVC d160
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi ir uz | FS- 1 PE d110
vandenys* vaziuojamosios  dalies
lygiagreciai gatvés
vaziuojamajai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
6. | Lietaus nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | 1 asbc d200
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi
vandenys*

Kity inZineriniy tinkly ir jrenginiy nagrinéjamoje teritorijoje néra.
Gatvéje esancios pralaidos yra gatvés elementai ir nurodyti 3.3.2 lenteléje:

3.3.2 lentelé Esami jrenginiai

Eil. Pavadinimas Vieta Aprasymas Fotofiksacija
Nr.
1. Pralaida Pk 3+10, PVC d300,
per nuovazg ilgis 36,5 m
2| Pralaida Pk 3+45, PVC d300,
per nuovazg ilgis 8,8 m
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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3.4. INZINERINES GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo zemumuy,
Nevézio lygumos, Raguvos banguotos — sléniuotos moreninés lygumos mikrorajonui.

2. Geologiniu pozidriu aik$teléje sutikti antropogeniniai (t IV), poledynmecio aliuviniai (a lll bl), bei
glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes tyrimy
plote iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai, susidare kelio statybos metu (IGS-1
— 5 ) sutinkami iki 0,30 — 1,20 m gylio. Po jais aptikti poledynmecio aliuviniai (a Il bl) dariniai (IGS-6) sligso
iki 3,20 m, juos sudaro mazai dulkingas molingas smélis (SD) ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai (IGS-7),

sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML). 4. Tyrimy metu poZeminis
podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1 ir 6 0,60 m (53,63 - 54,62 m abs. a.) gylyje nuo Zzemés pavirSiaus,
laikosi aeracijos zonoje, vir§ moliniy grunty antropogeniniame grunte. Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje
Nr.3 1,30 m gylyje (53,45 m abs. a.) nuo Zemés pavirSiaus, talpinasi aliuvinése rupiuose gruntuose.

5. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty 0,20 - 0,70
m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

7. Dangos konstrukcijg sudaro: danga i§ 5 — 10 cm storio asfaltbetonio (iki Pk. 2+35 asfaltbetonis
suskeldéjes / sudiléjes ir tik ruoZzo pabaigose geros bdklés). Dangos pagrindg sudaro skaldos ir smélio
misinys, storis yra 5 - 15 cm. Salgiui atspary sluoksnj sudaro 10 - 28 cm storio mazai dulkingas molingas
2vyringas smélis ([ZD]) ir vietomis mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F2 $al&io klasé). Bendras dangos
konstrukcijos storis kinta nuo 30 iki 40 cm.

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro molingas smélis su maza
(3,2%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]), dulkingas smélis su vidutine (6,9 %) organinés medziagos
priemaisa ([OH]), smélingo mazo plastiSkumo molio, tvirtas ([ML]), maZai dulkingas molingas Zvyringas smélis
([ZD]), mazai dulkingas molingas smélis ([SD]).

9. Pamaty pagrindais gali tarnauti visi i8skirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos. Naudojant
pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje batina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.
Reikia atkreipti démesj j gruntus su organinés medziagos priemaisa (IGS-3, 4).

10. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sligsantys podirvio ir gruntiniai vandenys. Kai
aukstas gruntiniy vandeny lygis statybos darby mety, kasant iSkasas, bitina numatyti priemones vandens
lygio pazeminimui.

InZinerinés geologinés ir hidrogeologinés salygos aprasytos IGG tyrimy ataskaitoje.

3.5. ZELDINIAI
Nagrinéjamoje teritorijoje Salia gatvés auga pavieniai medziai ir krdmai.

3.6. EISMO SALYGOS

Svajoniy gatvé yra tar Vingiuotosios g. ir sporto paskirties sklypo. Artimiausios sankryzos: Svajoniy g.
ir Melioratoriy g sankryza, Svajoniy g. ir Vingiuotosios g. sankryza.
Atstumai tarp sankryzy parodyti 3.6.1 pav.
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4,

3.6.1 pav. Atstumai tarp sankryzy
Eismo intensyvumo duomenys nepateikti. Prognozuojamas eismo intensyvumas 600 aut/para, i3 jy
sunkiasvorio transporto 20 aut/para.

VieSojo transporto eismo néra.
Vaziavimo greitis Svajoniy g. 50 km/h.
Svajoniy g. jrengti kelio Zenklai, pésciyjy ir dviraciy taky néra.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lenteléje.

4.1.1. lentelé Projektiniai sprendiniai

Eil. Nr.

Suprojektuota

Aprasymas

Vaziuojamoji dalis

Rengiama asfalto danga ant naujai rengiamy pagrindy

2. Takai Rengiamas $aligatvis su betono trinkeliy danga kairéje gatvés
puséje
3. Automobiliy stovéjimo | Rengiamos automobiliy stovéjimo vietos su betono trinkeliy danga
vietos Salia vaZiuojamosios dalies
4, Lietaus nuoteky tinklai Rengiami lietaus nuoteky surinkimo tinklai, i§ kuriy vanduo

iSleidZiamas j esama griovj lygiagrety Vingiuotajai g.

4.2. GATVES PLANAS

Gatvés plano projektiniai sprendiniai nurodyti 4.2.1. lenteléje.

4.2.1. lentelé Gatvés planas

G12405-TDP-B.AR

Eil. | Gatve Plotis, Eismo Skersinis Saligatvio Automobiliy Projektuojami tinklai
Nr. m juosty profilis stovéjimo
skaicius aikstelés, viety sk.
(P 6 aikStelés,
Svajoniy g. N bendras Lietaus nuotekos
joniy 9 5,50 2 dvidlaitis 1,50 enaras >
D kategorija stovejimo viety | Drenazas
sk. 47 vietos
Gatvés ilgis su piketazu nesutampa.
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Atkarpoje nuo Pk 0+00 iki Pk 2+00 kairéje gatvés puséje suprojektuotos automobiliy stovéjimo vietos
jstrizai ir lygiagreciai gatvés asSiai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vie$ojo naudojimo pastaty
ir daugiabugiy gyvenamuyjy namy turi bati jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame projekte
automomiliy stovéjimo aikStelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabuciy gyvenamyjy namy yra
esamos automobiliy aikstelés, todél nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos néra privalomos.

Reikalingos vietos elektromobiliams jkrauti nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XlII skyriaus
107 nuostatomis.

Aikstelés vieta Bendras Reikalingas minimalus elektromobiliy Suprojektuotas
automobiliy jkrovimo viety skaicius elektromobiliy jkrovimo
stovéjimo viety viety skaicius
skaicius

Pk 0+00-0+40, kairé 7 1

Pk 0+50-0+90, kairé 9 2

Pk 1+10-1+40, kairé ! 20 % nuo bendro automobiliy !

Pk 1+50-2+10, kairé 17 stovéjimo viety skai€iaus 3

Pk 2+40-2+70, kairé 4 -

Pk 2+75-2+90, kairé 3 -

4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

ISilginis profilis suprojektuots atsizvelgiant j esama situacijg, suformuotus sklypus, esamas nuovazas,
privaziavimus, reljefg, prisilaikant esamy gatvés dangos altitudziy. Maziausias iSilginis nuolydis 0,32%,
didziausias — 1,13%.

Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis, suteikiant 2,5% skersinj nuolydj. Saligatvio nuolydis 1,5

Skersinio ir iilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréZiniuose.

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, asfalto dangos frezavimas, esamy dangy ardymas, augalinio sluoksnio nuémimas,
medziy pasalinimas, Suliniy paaukstnimas, kabeliy ir tinkly apsaugojimas, medzZiagy sandéliavimas.

Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuojamas gatvés raudonujy linijy
ribose, suderintose su Panevézio r. savivaldybe, vietose.

Statybinés atliekos iSveZzamos | atlieky sgvartynus.

Zemeés darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose turi bti atliekami tik rankiniu badu.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

Visoje gatvés trasoje rengiamas lietaus nuoteky vamzdynas: nuo Pk 0+00 iki esamo griovio uz
Vingiuotosios g.

Vamzdynas rengiamas i§ D250 vamzdziy.

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai (trapai) DN425 numatyti lietaus vandens surinkimui nuo
vaziuojamosios dalies. Jie rengiami su ketinémis grotelémis vaziuojamai daliai. Pajungimo vamzdziy DN200
nuolydis 2 proc. nuo surinkimo Sulinio.

Vamzdynai DN250 klojami ,,uzdaru" betrandéjiniu bidu, vamzdynai DN200 klojami atviru transéjiniu
bddu. VamzdZiy tran8éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam
vandeniui, vanduo turi bati isiurbiamas i$ surinkimo duobiy (3uliniy) siurbliais ir atviruoju badu.

Gatviy dangos konstrukcijos sluoksniy drenavimas: abejose gatviy pusése, plane nurodytose vietose,
rengiami drenazo tinklai d113/128, kurie pajungiami j projektuojamus lietaus nuoteky surinkimo Sulinius.
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Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje GI12405-TDP-VN.

4.6. ZEMES SANKASA

Zemés sankasa formuojama iSkasant ,,lovj*. Numatytas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12,
pridedant riSikliy, kity tinkamy medziagy arba panaudojant kitas priemones.
Slaitai ir vejos plotai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvoZemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

Pazeisti vejy plotai turi bati atstatomi paskleidZziant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1. Dangos konstrukcijai nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.
4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas Misinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
| VARIANTAS
asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 20 =120 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
apsauginis SalCiui atspariy medziagy 35 = 80 Mpa
sluoksnis (ASAS)
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 > 45 Mpa
sankasa
Il VARIANTAS (alternatyva)

asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 25 =120 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 30 netaikoma
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 = 45 Mpa
sankasa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma takams nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.
4.7.2.2 |entelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas Misinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medZiagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 15 =100 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 19
sankasa = 30 Mpa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma automobiliy stovéjimo vietoms nurodoma 4.7.2.3

lenteléje.

4.7.2.3 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medziagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 25 =100 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 29
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 = 45 Mpa
sankasa esama
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Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje GI2405-TDP-S. Dangy konstrukcijy sluoksnius,
storius, sudedamgsias medziagas bei granulometrijg ziréti skersiniy profiliy bréziniuose.

4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS

4.8.1. Nuovazos. Nuovazos rengiamos su asfalto danga.
Nuovazy dangos konstrukcijos nurodytos aiSkinamojo rasto 4.7. skyriuje .
Nuovazy vieta ir parametrai gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

4.9.1. Vaziavimo greitis.

Atsizvelgiant j galimus automobiliy manveravimus ties stovéjimo vietomis, taip pat j matomuma ties
nuovazomis, suprojektuotas vaziavimo greitis 30 km/h.

4.9.2. Péscéiyjy judéjimas.

Vienoje gatvés puséje rengiamas $aligatvis, numatytas peréjimas per gatve link konteineriy. Saligatvis
rengiamas ir uz automobiliy stovéjimo viety, Saligatvis gatvés pradzioje ir pabaigoje sujungiamas su esamais
takais.

4.9.3. Gatvés apSvietimas.

Rengiamas gatvés apSvietimas LED lempomis ties peréjimy vietomis, kitur — apSvietimas esamas.

4.9.4. Kelio zenklai ir dangos zenklinimas.

Esminiai eismo organizavimo sprendiniai nekeiciami. Numatomas greitis 50 km/h. Suprojektuota keliy
Zenkly sistema visoje gatvés trasoje ir Salutinése gatvése, jrengiant naujus reikiamus kelio zenklus.

Suprojektuotas horizontalus dangos Zenklinimas.

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

4.10.1. Elektros tinklai (AB ESO). Po Svajoniy g.patenkantis elektros kabelis yra apsaugotas PE
vamzdziu. Papildomos priemonés netaikomos. Projektuojamas elektros kabelis elektromobiliy jkrovimui.

4.10.2. Elektros tinklai (VS] ,,Velzio komunalinis ukis“). Po Svajoniy g.patenkantys elektros
kabeliai yra apsaugotas HDPE vamzdziais. Papildomos priemonés netaikomos.

4.10.3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai. | vaziuojamajg dalj patenkantys vandentiekio ir
nuoteky Salinimo Suliniai ir kameros paauks$tinami arba pazeminami gelzbetoniniais aukscio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal projektuojamg danga,
vadovaujantis LST EN 124. | vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paauk&tinami iki projektinio auk&¢io
(jrengiami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio” tipo liukg 40 t
apkrovai. Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje G12405-TDP-VN.

4.10.4. RysSiy tinklai.

Elektroniniy rySiy infrastruktGros apsaugojimo sprendiniai. Esami neapsaugoti rySiy kabeliai,
patenkantys po gatvés ir nuovazy vaziuojamaja dalimi, apsaugomi sudétiniais kabeliy apsaugos vamzdziais,
ju galus uzsandarinant, kad nepatekty vanduo. Projekte numatytas kabeliy apsaugojimas: esami neapsaugoti
rySiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06110/BA, esami asbocementiniuose vazdziuose
d100 rySiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06160/BA. Esant kabeliy gyliui < 0,6 m nuo
projektinio dangos auks&c€io, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas. Esami
asbocementiniuose vazdziuose 6d100 rySiy tinklai apsaugomi betoninémis plokstémis, kuriy plotis ne
mazesnis kaip 0,79 m, aukstis ne mazesnis kaip 0,07 m. Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje
Gl2405-TDP-S.

4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBY METU

Darbus vykdanti organizacija saugy eisma turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zzenklais pagal T
DVAER 12. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjan€ius apie vykdomus darbus, bei
aptverti darby vykdymo vietas.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

GI2405-TDP-B.AR 12 16 0

16



Sprendiniai detalizuoti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje
Gl2405-TDP-SO.

4.11. ZELDINIAI

Gatvés trasa parinkta siekiant maksimaliai i8saugoti esamus medZius ir augmenijg. Projekte
numatytas medziy Salinimas, i§ viso numatyta pasSalinti 6 saugotinus medzius. Salinamy medziy rasys,
diametrai ir atkuriamoiji verté detalizuoti Sio projekto susisiekimo dalyje G12405-TDP-S.

Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint
savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg leidimg Kkirsti, kitaip paSalinti i8 augimo vietos ar intensyviai
genéti saugotinus Zeldinius (toliau — leidimas) ir sumokéjus savivaldybés vykdomosios institucijos pagal
aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius. Rangovas prie$ darby pradzig turi gauti
leidimg projekte nurodyty saugotiny Zeldiniy pasalinimui i§ Siauliy miesto savivaldybés administracijos ir
sumokeéti Zeldiniy atkuriamajg verte.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zzemés sklypuose
augantys zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje augandiy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradZia,
kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradZios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo
medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Vykdant drenaZo lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus, batina vadovautis LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.
Negalima kasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3
m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15
cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimuy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo.

Projekte medZiy ir krimy sodinimas nenumatytas.

5. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI

5.1. Cheminé, fizikiné, biologiné ir kt. tarsSa. Darby vykdymui reikalingos zaliavos: gruntas, smélis,
zvyras, skalda, asfalto misiniai, cementbetonio misiniai. Tvarkant inzinerinius tinklus naudojamas plastikas,
metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iuose. Darby
vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medziagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos
ir laikomos.

Darby vykdymo metu bus naudojami tokie gamtiniai istekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie
iStekliai bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti j panaudojimo viets.

Darby vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu metu biologinés tarSos susidarymas
nenumatomas. Vykdomi darbai néra susije su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios
atliekos nesusidarys.

Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése paliekamos
Siukslés bus surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos
darby metu, jy kiekiai pateikti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje GI12405-
TDP-SO.

5.2. Poveikis saugomoms teritorijoms. Nagrinéjama teritorija nepatenka j saugomy teritorijy ribas.
nagrinéjamos teritorijos statiniy jrengimas neturés neigiamo reikSminio poveikio jo zonoje esancioms
teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000“ ekotinklo
potencialios teritorijos). Zeldiniai, kurie statybos metu nenumatyti pasalinti, turi bati saugomi.
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5.3. Poveikis pavir§iniam vandeniui. Darby vykdymo metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir
pozeminiams vandenims galimas tik galimas atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis, kaip atidirbty
tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumaZzinti
darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Darby zonoje laikomos tepalus
absorbuojangios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui. Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu
tarSos 3altiniu iSlieka lietaus vanduo.

5.4. Poveikis dirvozemiui, biojvairovei ir krastovaizdziui. Atlikus visus baigiamuosius statybos
darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietoves nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy
land$aftiniy profiliy. Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro
tarSa). Bet kokie Salinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

Dirvozemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu. Prie§ vykdant darbus,
virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus statybos
darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvozemis
néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygy, t.y. iSsaugomi derlingg
dirvoZemio sluoksnj. Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobudij, tikétina, kad tiesioginis neigiamas
poveikis dirvozemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo
tarSos bdtina tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.
Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojanCios medziagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus tersalus
netikéto iSsiliejimo i8 transporto priemoniy, esandiy laikinoje statybos aikSteléje, metu. 1S Sulinio — sésdintuvo
atliekos iSveZamos j atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé
jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy vertingy zeldiniy, neuztersty dirvozemio.

5.5. TriukSmas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , Akustinis triuk8mas. TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, nustatomi triukSmo
ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ir taikomi vertinant
triukSmo poveikj visuomenés sveikatai.

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidziamas triukSmo
lygis (5.1 lentelé) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo
22.00 iki 6.00 val. (nakties)

5.1.lentelé. Leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

Obiekt dini Ekvivlqlepti;\is. Maksimalus garso P laik I
Jekto pavadinimas garso SdeBgAI‘O ygais, slégio Iygis, dBA aros laikas, val.
Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, 45 55 6-18
visuomenineés paskirties pastaty miegamieji 40 50 18-22
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos 35 45 22-6
priezidros jstaigy palatos
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 65 70 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties 60 65 18-22
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 55 60 22-6
sukeliamo triukSmo
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 55 60 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultros paskirties 50 55 18-22
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto 45 50 22-6
sukeliamg triukSmag

Naudojant technika, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokstés ir
pan., keliy tiesimo masinas, sukeliamas padidintas triukS§mo poveikis tiek keliy statybos darbuotojams, tiek
aplinkiniy urbanizuoty teritorijy gyventojams. Triuk8mo poveikiui sumazinti silloma naudoti laikinas triukSmo
uztvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis dienomis.
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Gatvés eksploatavimo metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai — vaziuojancios transporto priemonés.
Prasta techniné gatvés buklé turi jtakos pravaziuojanCiy transporto priemoniy skleidZziamam triukSmo
didéjimui. Vadovaujantis APR-T10 ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros
rekomendacijomis. Keliy eismo triukS§mo mazinimas*“ Zvyro danga yra 4-6 dB(A) triuk8mingesné nei asfalto
danga.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrinti, nevirSijami HN 33:2011 leidziami
triuk8mo ribiniai dydZiai.

Statybos uzbaigimo metu Rangovas privalo atlikti triukSmo matavimus kiekvienoje gatvéje. Nustacius
HN 33:2011 leidZiamy triuk8mo ribiniy dydZiy virSijima, Rangovas, suderines su UZsakovu, turi pritaikyti
triuk§mo mazinimo priemones.

5.6. Aplinkos oras. Oro tar8os ribinius dydZius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal Europos sgjungos kriterijus, sgraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo verciy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-
585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzter§tumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, 8vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo®.

Darby vykdymo metu numatoma papildoma oro tar§a dél keliy statybos mechanizmy panaudojimo.
Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaiké cheminé tarSa lakiaisiais
organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H)

Gatvés eksploatavimo metu transporto ir pésciyjy judéjimo vietos neturés tiesioginio poveikio oro
tarSai. Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uztikrintos, nevirSijamos HN 35:2007 priede
pateiktos didZiausios leistinos koncentracijos.

5.7. Kvapy tar$a. Keliy transporto infrastruktiros poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
metodinése rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligy prevencijos centro uzsakymu,
nurodyta, kad kvapai yra neaktualls ar mazai aktualls veiksniai keliy transporto infrastruktiros projektuose
(dokumento 26 p.). Pagal HN 121:2010, didziausia leidziama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip raSoma dokumente ,Kvapy valdymo metodinés
rekomendacijos® (vykdytojas — VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, ,Dél foninio kvapo (automobiliy emisijos, Svieziai
nupjautos Zzolés, kaimynystéje gaminamo maisto ir kt.) Zmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo
koncentracijos®. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. ReikSmingas neigiamas
poveikis gyventojy sveikatai kvapy aspektu dél padidésiancio transporto srauto nenumatomas.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uztikrintos, nevirSijamos HN 35:2007 priede
pateiktos didziausios leistinos koncentracijos.

6. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant Zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai tenkina STR 2.03.01:2019
Lotatiniy prieinamumas® ir ISO 21542:2011 reikalavimus.

Pésciyjy judéjimo vietos. Pésciyjy judéjimo marsruto isilginis nuolydis nevirSija 1:20 (5 proc.). Ties
pésciyjy peréjimais per gatve aiksteliy nuolydis bet kuria kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.),
aikstelé ne mazesné kaip 1,5 x 1,500 m.

Ties peréjimais per gatve ir nuovazas, gatvés bortai nuzeminami iki dangos lygio, skirtumas tarp
pavirSiy neturi virSyti 5 mm. Bordiiry peréjimas nuo 15 cm iki 0 cm vykdomas per 3 metrus, siekiant iSlaikyti
leisting Saligatvio i8ilginj nuolyd;.

Ties peréjimy per gatves vietomis rengiami taktiliniai pavirsiai i$ spalvoty betono trinkeliy. Taktilinio
pavirSiaus plotis 0,56-0,61 m, rengiama per visg galimo i$é&jimo j vaZiuojamajg dalj plotj. Taktilinis pavirdius
rengiamas 0,3-0,32 m atstumu nuo jzengimo j vaziuojamagjg gatvés dal;.

Saligatviai rengiami i§ betono trinkeliy, jy pavirsius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus,
ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5
mm, matuojant vertikaliai nuo auk&ciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tadko (Sis reikalavimas netaikomas
trinkeliy dangy ir ploks&iy dangy sitléms).
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InZineriniy tinkly Suliniai, patenkantys j Saligatvio ribas, turi bati paaukstinami arba pazeminami iki
projektinio dangos aukscio.
Poilsio aikStelés nerengiamos, nes bendras tako ilgis 400 m.

Automobiliy stovéjimo vietos. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vie$ojo naudojimo
pastaty ir daugiabuéiy gyvenamyjy namy turi biti jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame
projekte automomiliy stovéjimo aikStelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabuciy gyvenamyjy namy
yra esamos automobiliy aikstelés, todél nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos néra privalomos.
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TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

Darbai apima statybg, montavimg ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kurie apradyti
specifikacijose, pateikti bréZiniuose. Rangovas turi uztikrinti , kad darbai baty atlikti teisinga seka. Rangovas
turi uZtikrinti, kad visos medZiagos tarpusavyje bdty suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdzios institucijos, kurios
jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

TS 1.2. ]STATYMAI IR REIKALAVIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka gavo
ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

- Statybg leidziantj dokumentg vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
.otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
nurodymais.

- Parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

- Sudarytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bati
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aiksteléje esanciais reperiais, jy Ziniaras€iu ir
aiSkiomis statybos aik3telés ribomis.

- Salygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

- Statybos darby zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas
statybos leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K k:-3i)§$(?2%é829003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
m: #3571 595 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a(a)qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY
Panevézio rajono savivaldybé GIl2405-TDP-B.TS y 7
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Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy i$ valdzios ir kity institucijy gavimag, iSskyrus
statybos leidima.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant technine priezilrg atliekan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti LR normatyvinius
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti naudoti LR nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Techninés specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas j 1.2.1 lenteléje nurodytus dokumentus,

kuriuose aprasoma reikalavimai medziagoms ar gaminiams, jy jrengimo taisyklés:
1.2.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.

1. 1-1240 LR Statybos jstatymas

2. 1-891 LR Keliy jstatymas

3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

4, 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

6. IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas

7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas

8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

9. 1-1495 LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

10. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas

11. | 1-446 LR Zemés jstatymas

12. | XIll-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas

13. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

14. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

15. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos risys

16. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

17. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

18. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira

19. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

20. | STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

21. | STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

22. | STR 2.01.04:2004 Priedgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai

23. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

24. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramoneés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

25. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

26. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai

27. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*

28. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

29. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

30. | PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
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31. | ]T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

32. | T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok&¢iy
jrengimo taisyklés

33. | ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés

34. | |]TVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

35. | ]TZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo
taisyklés

36. | |TZS17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

37. | ITAPM10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezZidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

38. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

39. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

40. | 1086 Keliy eismo taisyklés

41. | 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

42. | 3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

43. | 3-487 PéscCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

44, | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

45. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

46. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

47. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

48. | TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

49. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

50. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

51. | TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

52. | TRABITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

53. | TRAAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

54. | TRASS 15 Automobiliy keliy dangy siuliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

55. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

56. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

57. | LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy sandara

58. | RTM 18 MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos

59. | APR-T 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros
rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo mazinimas

Taip pat gali bati naudojami

uztikrinantys tg pacig kokybe.

kiti Cia nepaminéti lygiaverCiai normatyviniai dokumentai, standartai,
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TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJUY IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Vadovauti nesudétingojo statinio statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise asmenys,
jgije LR Statybos jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg i$silavinimg. Statybos inzinierius — fizinis
asmuo, turintis statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties (Sakos) kvalifikacinj laipsnj arba
Siy studijy krypciy (Saky) studijy rezultatus atitinkancios kitos krypties (Sakos) kvalifikacinj laipsnj, arba kitg
iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj, atitinkanc€ius ne Zemesnj kaip 3estgjj Lietuvos kvalifikacijy
sistemos lygj ir leidZian&ius uZsiimti veikla, aprépiandia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

Vadovauti ypatingujy ir neypatinguyjy statiniy statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise
Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas siekiantiems
eiti asmenims taikoma kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka valstybés jmone
Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiyjy statybos darby vadovy pareigas) turi teise
— Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas
siekiantiems eiti asmenims taikomg kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka
valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné priezitira privaloma, kai statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Siais
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprasu.

Statinio statybos techninés priezitros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra“ VII skyriuje.

Statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas nurodytas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priede.

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje.
Visos medziagos turi bdti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudziamy ir ribojamy medZziagy sgraSus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti
darniujy techniniy specifikacijy reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu. ,CE" atitikties Zenklu (toliau—
,CE*“ Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties
jvertinimo procediras, nustatytas galiojanCiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasSus j ,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.
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Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavimg. UZsakovas ar
Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky
ir standarty dokumentus perzidrai projekto rengéjui ar statybos techninés prieZiaros vadovui prie$ jy
panaudojima.

Sgnaudy Ziniaras&iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrec&iai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bdti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir statybos techninés priezitros vadova, kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uZdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikstelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medZziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuoroduy.

Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bdti su tinkamais
dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami
gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés
procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiSkai aiski.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, skalda) gabenamos naudojant
tokias priemones ar gabenimo bidus, kad medziagos nebitu barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos
gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su
statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

TS 1.7. BENDROS SALYGOS

Darbo aplinka turi bati sutvarkoma taip, kad atitikty sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos, i§skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos
apsauga betonu turi bati ne mazesné kaip 20mm. Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi bati
tvirtinamos inkary pagalba. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdZiy
kron&teinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi bati su antikorozine apsauga. Gamintojy tiekiama jranga turi bati
iStisai nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodoma kitaip. Visi pavirSiai, kurie neturi bati izoliuoti, privalo bati
gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAZINIMAS NAUDOTI
Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
techninés priezilros vadovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar jy dalys bidty nuimamos.
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Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas,
konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy
pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris baty prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* ir kvie€ia uzsakova ir inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo aktg. Tikrinimo akte
turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdti registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybés dokumentus

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas del to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi biti atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieziirai.

Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos jstatymo 28 str. nuostatomis.
Nesudétingyjy statiniy statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas,
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) uzbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam
asmeniui surasant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

TS 1.9. GARANTIJA

Statinio garantinis terminas negali bati trumpesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nustatytg terming. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos
nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3) dvidesSimt mety — esant tycia paslépty defekty.

Nustatyti terminai pradedami skai€iuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo
uzsakovui dienos (kai statyba vyko rangos bidu) arba nuo statybos uzbaigimo dienos (kai statyba vyko dkio
arba misriu badu).

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visg garantinj laikg uZztikrina, kad
statybos objektas atitinka normatyviniy statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
sutartyje nustatytg paskirt;.

Pagal |T Asfaltas 24 XIlII sk. nuostatas, asfalto pagrindo ir asfalto apatinio sluoksnio jrengimas yra
laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty. Asfalto
virSutinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksniy jrengimui yra taikomas 5 mety garantinis terminas.

TS 1.10. SPECIALUS REIKALAVIMAI
Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai, grindiniai ir takai bus visada Svarus, be
klid¢iy. Taip pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zalg, padarytg tokiems keliams, grindiniams ir
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takams. Rangovas turi visg laikg uztikrinti, kad jo, subrangovy bei tiekéjy darbuotojai visada liks statybvietés
ribose bei nebus padaryta Zala Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei
visuomenei, iSskyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perzengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks
perZzengimas nekelia jokios grésmés aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris,
UZsakovo nuomone, nekelia arba kelia maziausiai nepatogumy kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antZeminius ir poZeminius tinklus. Rangovas
turi pastatyti saugy aptvérimg statybos aikStelei, o pabaigus darbg jj paSalinti. Rangovas turi vykdyti visg
statybos veikla, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumazinti nepatogumus dél dulkiy,
domy, kvapy ir triuk8mo, kylanc€iy dél tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistema,
siekiant pademonstruoti atitikimg Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai neturi
atleisti Rangovo nuo jo pareigy, jsipareigojimy ar atsakomybés. Rangovas neturi deginti ar uzkasti atlieky
statybvietéje. Atliekas Salinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sglygas kitiems subrangovams atlikti jy darbg. Rangovas
privalo koordinuoti veiklg visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su UZsakovu, Autoriumi bei
subrangovais.
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Proj. gatvés bortai GB 100.22.15 PVC 0425
Proj. gatvés bortai GB 100.30.15 Sankirta su poZzeminiu elektros kabeliu.
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Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy zZiniarastis
Pastabos:
Kreivés . Kreivés s s
. e " . Kreivés ) K Igis, Tiesi
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis bdtina tikslinti vietoje. Pavadinimas | virSinés Padeétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A'm 50 X Y pabaiga, X Y reves igis oS T, m | T2,m K, m B, m
e ) Rtndt . S VISR N o pradzia, Pk+ m ilgiai, m
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemeés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. Pk+
atstovg. Atliekant
darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zzemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 2.18
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; L - K4 KV1 0+11.82 35° 39' 6177430.85 | 525534.26 | 30.00 0+02.18 | 617742819 | 525524.99 | 0+20.85 | 6177427.61 | 525543.35 18.67 965 | 965 | 1867 | 1.51
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy tarnyby
reik.alavimus, turi.nt gamin!q sgrtifike}yimo arba kitL.JS. kokybe jrodancius dgkumentug N . . T2 0+20.85 6177427.61 525543.35 0+20.85 72.55
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms K2 KV2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 | 18.16 | 36.31 0.33
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti Zzemés darbus.
8. Pries vykdant zemés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje i§sikviesti atstova tinkly nuzymejimui. K3 KV3 2+10.55 26° 41 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 14.23 | 1423 | 27.94 1.66
+ S Egﬁ:glgl‘(‘g"us patenkancius vaziuojamoje dalyje, aikSteléje sustiprinti uzdéjus sustiprinimo. perdanga, liukus batinai pakeisti | sunkaus tipo P1 2+24.26 12° 44' 6177353.95 | 525726.74 4000 | 2+2426 | 6177357.91 | 525733.60 | 2+50.93 | 6177363.16 | 525759.68 26.67 893 | 17.82 | 26,67
10.Bem9ntu_oj_a_m_oje teritqri_jos_ dalyje ryéi_q _éulini_q _dangéio agkééi_u§ _su_ve_sti pagal provj_ektuojanjq_dango_s pavirSiaus altitude, esant reikalui T4 2+50.93 6177363.16 525759 68 2+50.93 139.18
Sulinius jgilinti, paaukstinti arba pakeisti naujais,esant reikalui Suliniy liukus, dang&ius pakeisti naujais.
11.RysSiy kabeliy kanalus, patenkancius j remontuojamg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina gilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant K1 Kv4 3+91.30 2° 43 6177400.96 | 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 | 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio.
12.Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo IéSomis. T5 3+92.48 6177401.22 525896.02 3+92.48 10.50
13.Nuotakyno Suliniy landos, patenkancios j gatvés darby ribas, priderinamos taip, kad dangg€iy ir gatviy pavirsiai baty viename lygyje.
Sankirta su poZzeminiu elektros kabeliu.
Proj pavirSiaus alt 55.00
El. kabelio alt. 54.10 8,00
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu \
sudedamu vamzdziu KH06110/BA !
L=13.5m
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu 3,50 Cwn s
sudedamu vamzdziu KH06110/BA Y st fzgﬂ.é "
L1-T4 L=9.1m o5k 85 ) | X \
PVC d425 Sulinj sustiprinti uzdéjus | \\ |
§ustiprinimo perdanga. ) L ) ATSARGIAI, DUJOS AR | ! \ )
Sulinio liukg batinai pakeisti j Sanklna_svg pozeminiu elektros kabeliu. Pk 3+92 : 040 | e, . g s’
Yo, 700 sunkaus tipo liuko komplektg Proj pavirsiaus alt 55.00 Apskr. kreivés pabaiga O\ Re i \ 1':T Antgalis PAL3
o4 El. kabelio alt. 54.10 x6177401.22 y525896.02 LN VC d425
\ vy Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu L1-T18 Pk3+91.30 5.0 S s | ” ! Az2—
Lo Sudedamu vamzdziu KHO110/BA PVC d425 Kreives virsine 'Kva'_ 5 % 2 || e a280 -l
0 =790 x6177400.96 y525894.86 - 5D 2| 2204Am U
L\cl“h 8 IS e o A=2° : el
=07 S ATSARGIAI, DUJOS AU -
fo == & L1-T6 ] GBL1-S1O s ! ' N |-“@rlovio dugno ir &laj
R o B .
W PVC d425 Sulinj sustiprinti uzdéjus e :;1/51325 sa.s2 1! ! < E \ ?t nimas qu\:@\
305 : sustiprinimo perdanga. ] L ) ‘% 5 . AN 5127 | s
RBo 5 Sulinio liukg btinai pakeisti j Sankirta su pozeminiu elektros kabeliu. % " . \ \ b 00y D
2RSS 10 9 sunkaus tipo liuko komplektg ] o . Proj pavirSiaus alt 54.60 2 e — PR
2, : | - 330 Sankirta su pozemllnlu gl?.ktros kabeliu. SankKirta su pozeminiu elektros kabeliu. El. kabelio alt. 53,65 z g \\
DI >, ~— Proj pavirsiaus alt 54.75 Proj pavir$iaus alt 54.60 o = AR b
S\ \\ o B El. kabelio alt. 53,85 ; L1-T — Htd Wotakal Trasos pabaiga
" i ol I El. kabelio alt. 53,70 \ At 0 " I " ) wa s Wt B
A BO% S S Sankirta su pozeminiu elektros kabeliu. PVC d42 AN 7 YET Al x6177403.57 y5 R
: , S & S Proj pavirsiaus alt 54.65 ot o : L " 0 " " . \ .
bt AT o El. kabelio alt. 53,75 X 7 > 3,00 L1-811
1+11.55 D> et ATSARGIAI, DUJOS _ 0 . e A4S . 1-11
AR A Pl irg Sc s L1.T12 180 3 & - PVC d4 GB d2000
Kreivés virsgne 'KV2 o i - 425 > - 60 ~a66M 2 g - = L1-T17“ I I s Pk 3+90
x6177397.14 y5265628.79 v 1) ) 5 PVC d425 = \= g i . o
o ; S Pk 2+24 9 c 4 1 PVC d425 " : by - : Apskr. kreivés pradzia
= AR ; e 5 © — e : s Sankifta su péZeminiu elektros kabeliu.
Bk 1430 . Perein. kreivés pradza 5 eI o I Proj pavirsiaus alt 54.30 x6177400.64 yQ25893.72 ) .
Apskr. kkeivés pabaiga > e v : 507357-91 y525733.60 g ,////é"/ g~ Tatss ReCI El. kabelio alt, 53.40 R=50.00 L=2.38\  Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
XB6177389.8Y y525645.40 L1-84 \ ) ‘ +5™A=40.00 L=26.67 = g ﬁlﬁ m, ! . ! 3,/‘6 “ “ : sudedamu vamzdziu KH06110/BA
Sankirta su ppZzeminiu elektros kabeliu. GB d1000 Lilrs q&" ~’°fi \S _;’5’50 AL <*§ e 5 - 200 o X % T R " /\ L=2.1m
Proj pavirsiaus al\55.00 - ' e VNSNS e AT oy L o TPYC gy - .
El. kabelio alt. $4.10 VC d425 e T P e S A s T e\ 180 0 2024
546) 0 == * i of Aozt '31’? 0 GB d1000 Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Sankirta su poZeminiu elektros kabeliu. fod T AT Lo - o L1-T15
Proj pavirsiaus alt 54.90 TSARGIAI, DUJOS o S & _ == - — £ I PVC d425 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
El. kabelio alt. 53.90 - S 5 A g SR et MB 'Gatviy inzinerija’
Esamo dujotiekio jgilinimas .SWLK‘? e & E g — a1 _?,R(\ ik /. Cot L EAN o . L1-T13 Kval. Jmonés kodas 303066948,
vykdomas pagal atskirai rengiama . ~1 <O M \= = _\,//// st BV ATSARGIAI, DUJOS L1.88 PVC d425 patv. dok Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés
. . . o34 - - . - . . T +370 603 29003 _ f &alini : f
projekta inw, projekto Nr. D7A5402407 ) q 54.{‘5,,.1].. R - = 2u -~ o . GB 41000 N E gatviuinzinerija@gmail. com (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
L1-S5 S =R o
L GB d1000 L1-T10 "5~ , s 00
PVC d425 PVC 42557 % —\ \ '\ L1-87
NS T e R
+ Pk 1+9 \ . GB d1000 + 20265 PV E. Andruliené 2024 | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Sankirty su poZeminiu elektros kabeliu. Apskr. kreivés pradzia L1-T9 o0 R . L )
Proj pavirsiaus alt 54.90 x6177362.93 y525706.37 PVC d425 11-36 roi. kabel A{;psaug  imas remontiiy :;1/51(’1425 34258 PDV E. Andruliené 2024 Suvestinis inzineriniy tinkly ir dangy planas M 1:500 0
El. kabelio alt. 53.90 =60.00 L=27.94 :
abeloa ©B d1000 sudedamu vamzdziu KH06110/BA
Pk 2+18.59 L=10.1m P STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Kreives virsins Ky 65/55 - 0204 Perein. kreives pabaiga
X6177353.95 y525726.74 65/35 - 0203 x6177363.16 y525759.6 LT PanevéZio rajono savivaldybé G12405-TDP-B.B-02 ] ]
A=39° 25'

29



Panevédio r. Savivaldybés adninistracija
Investicily ir uzsienio ry$ly skyrlaus
vedsja

Miglé Brazéniedf

GATVES PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS

1. UZsakovas: Panevézio rajono savivaldybés administracija.

2. Objekto pavadinimas: Paneveézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves (VEL-33) ir nuoteky
Salinimo tinkly statybos projektas

3. Statybos riiSis: naujo statinio statyba.
y. Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.
5. Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jy rodikliai:

5.1. gatvés kategorija: D,
5.2. gatvés ilgis: gatvéstrasa - 395 m,
5.3. vaziuojamosios dalies plotis: 5,5 m,
5.4. gatvés pabaigoje numatyti maksimalaus dydZio automobiliy stovéjimo (apsisukimo) aikstele,
5.5. nuo gatvés pabaigos iki Melioratoriy g., vienoje gatvés puséje, numatyti 8 cm storio betono trinkeliy
dangos jstrizas automobiliy stovéjimo vietas.
5.5. kelkras¢iy plotis: 2 x 1,0 m (siauroje vietoje — plotis 0,5m),
5.6. nuovazos j sklypus ir gatves su asfalto danga,

6. Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija:

6.1. gatves danga: 10 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD,

6.2. pagrindas: nesuritasis skaldyty mineraliniy medziagy miSinys pagal tyrinéjimy rezultatus, vadovaujantis
KPT SDK 19,

6.3. SalCiui atsparus sluoksnis: S$al€iui nejautriy medziagy sluoksnis pagal tyrinéjimy rezultatus,
vadovaujantis KPT SDK 19.

7. Pésciujy ir dviraciy takai, Saligatviai, jy plociai, dangos tipai:
7.1. saligatvio plotis: 1x1,5 m,
7.2. saligatvio danga: 8 cm storio betono trinkelés.

8. Vandens nuvedimas: suprojektuoti lietaus kanalizacija;
9. Autobusy sustojimo aiksteliy tipas: néra.

10. Kitos projektavimo salygos:

10.1. numatyti topografinés nuotraukos parengimg ir inZineriniy, geologiniy tyrimy atlikima;

10.2. numatyti butinas eismo organizavimo priemones;

10.3. numatyti darby zonos sutvarkymg pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

10.4. pataisyti statinio statybos projektg pagal privalomojo ekspertizés akto pastabas per Statytojo nurodyta
terming (bendrajg projekto ekspertizg organizuoja Statytojas);




10.5. teikti visus reikiamus pranesimus, paraiskas valstybinése jmonése, mokéti mokes¢ius ir muitus, taippat
gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei paZymas statybos darbams projektuoti, vykdyti, uzbaigti
laiku ir i8taisyti defektus (jeigu tokiy buty);

10.6. pateikti 3 (tris) projekto egzempliorius ir 1(vieng) projekto egzemplioriy skaitmenine forma, t. y.
perduoti UZsakovui parengto ir suderinto projekto 1 originala, 2 kopijas ir 1 elektroningje laikmenoje
(kompaktinéje ploksteléje). Tekstiniai dokumentai ir bréZiniai turi buti pdf ir dwg formatu. Elektroninéje
laikmenoje projektas turi biiti pasirasytas rengéjo.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas®, Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasu TRA
TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T
ASFALTAS 24, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks€iy jrengimo taisyklémis |T
TRINKELES 14, Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19 ir kitais §iuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés
aktais ir standartais.

UZSA Komeiio rajono savivaldybeés

inistracijos Statybos ir.
infrastruktaros skyriaus vedéjas

Rimas Samkus

(vardas, pavardg, pareigos)

|
4
PV Eglé Andruliené




Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvé (VEL-33) 32
Situacijos schema




"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

TIIIS paslaugos

33

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-01-05 10:55

VIRGAUDAS JONUSAS
1GKV-710

TI1S1-20240102-000193
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240102-000193
Svajoniy_g

Svajoniy g. Dembavos k., Panevézior.

0.99 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Svajoniy_g_AR-s0102.pdf, Svajoniy_g-s0102.pdf, Uzsakymas.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)
Erdviniai duomenys priimti

RITA RAPKEVICIENE

Svajoniy_g.dwg
Svajoniy_g_AR-s0102.pdf, Svajoniy_g-s0102.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-01-02 15:51:11
2024-01-04 08:58:34
2024-01-04 12:17:08
2024-01-05 10:50:15

ED pateikti susipazinti

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)

34
Svajoniy_g.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Svajoniy_g.dwg

UAB ,Aukstaitijos vandenys” (196)
Svajoniy_g.dwg

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Zemés tkio skyrius. (218)
Svajoniy_g.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
Svajoniy_g.dwg

Vs§] ,Velzio komunalinis Ukis" (345)
Svajoniy_g.dwg
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X=6177450.00
Y=525950.00

Plano tipas:

Topografinis planas-pilnas turinys

Objekto adresas:|Svajoniy g. Dembavos k. Panevézio r.
Auksciy sistema | Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
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1. |VADAS

Pagal MB ,,Gatviy inzinerija“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti
zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety kovo - balandzio ménesiais
atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems nuoteky $alinimo
tinklams Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL -33). Tyrimo objekto
centro koordinatés yra x —-6177360, y — 525722.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines saglygas bei jvertinti gruntus kaip natlralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcija. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 7 greziniai po 4,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) atliekamas grunty
atpaZinimas ir apraSymas bei suardytos struktlros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos
struktiros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija
buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo bandymai iki 2,60 — 4,00 m
gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kaginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris f.

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis litologinis
pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruosé tyrimy vadovas - inZ. geologas Mindaugas Petrauskas. Lauko
darbams vadovavo bei grunty atpazZinimg ir apraSymg atliko inZinierius geologas Deividas
Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 54,23 iki 55,22 m (pagal greZiniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 0,99 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziuariu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo
Zzemumy, Nevézio lygumos, Raguvos banguotos — sléniuotos moreninés lygumos
mikrorajonui. Uz 550 m vakarus yra Ekrano gamyklos tvenkinys.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a Il bl) bei
glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

Antropogeniniai (t 1V) gruntai titame plote supilti iki 0,50 — 1,30 m gylio. Po jais
grezinyje Nr.3 iki 3,2 m gylio aptiki poledynmecio aliuviniai (a Ill bl) mazai dulkingi molingi
sméliai. Po jais o, vietomis iSkart po antropogeniniais gruntais, nuo 0,50 — 3,2 m gylio
sutinkami glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai.

Grunty sllgsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniuose
geologiniuose pjaviuose. (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) — sudaro

IGS-1 Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas zvyringas smélis
([ZD]). Sluoksnis paplites visuose greziniuose (iSimtis Gr.6) nuo 0,12 — 0,25 iki 0,30 - 0,70 m
gylio. Sluoksnio storis — 0,15 — 0,58 m.

IGS-2 Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis
([SD]). Sluoksnis paplites visuose greziniuose (iSimtis Gr.7) nuo 0,20 — 0,40 iki 0,45- 0,70 m
gylio. Sluoksnio storis — 0,15 — 0,50 m.

IGS-3 Planingai supiltas: vidutinio tankumo molingas smélis, su maza (3,2 %)
organinés medziagos priemaisa ([SDo]). Sluoksnis supiltas Gr.2 ir Gr.SZ-3 nuo 0,45 —
0,70 iki 1,00 - 1,30 m gylio. Sluoksnio storis — 0,55 — 0,60 m.

IGS-4 Planingai supiltas: dulkingas smélis, su vidutine (6,9 %) organinés
medziagos priemaisa ([OH]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-3 nuo 1,00 iki 1,30 m gylio.
Sluoksnio storis — 0,30 m.

IGS-5 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas ([SMo]).
Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,40 iki 1,00 m gylio. Sluoksnio storis — 0,60 m.

Poledynmecio aliuviniai dariniai (a lll bl):

IGS-6 Mazai dulkingas molingas smélis (SD). Suklostytas tik grezinio Gr.3
aplinkoje 1,30 — 3,20 m gylio intervale.

Glacialiniai dariniai (g Il bl):

IGS-7 Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai
standus (ML). Aptiktas visame tirtame plote nuo 0,50 — 3,2 m gylio, o sluoksnio padas
greztais 4,0 m gylio greZiniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybeés:

Verified by MarkSign.It
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granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

Filtracijos koeficientas nustatytas pagal LST EN 1997-2, 2.3 lenteléje nurodyta
bandyma — rupiy grunty daleliy dydzio analize (PSA) (Hazeno formulé)

e organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14.

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 3) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui:
Ey=3-q, (2)
Labai stipriam moreniniam smélingam moliui:
Eo=12-q2® kaiq>2,5 (3)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: tankus maZzai dulkingas molingas 2Zvyringas smélis -
kaginis stipris g.= 20,0 MPa, Soniné trintis f;= 230 kPa, deformacijy modulis E,= 60 MPa,
gamtinis tankis p= 1,82 Mg/m?, poringumo koeficientas e= 0,58 vnt. d.;

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis —
kaginis stipris gc= 9,2 MPa, Soniné trintis fs= 128 kPa, deformacijy modulis E,= 28 MPa,
gamtinis tankis p= 1,88 Mg/m?, poringumo koeficientas e= 0,60 vnt. d.;

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio tankumo molingas smélis su maza (3,2 %)
organinés medziagos priemaiSa — kaginis stipris q.= 9,2 MPa, Soniné ftrintis f;= 185,5 kPa,
deformacijy modulis E,= 28 MPa, gamtinis tankis p= 1,95 Mg/m3, poringumo koeficientas e=
0,57 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,36 vnt. d.;

UAB “GeoinZinerija“ 6
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(IGS-4) Planingai supiltas: dulkingas smélis su vidutine (6,9 %) organinés medziagos
priemai$a - gamtinis tankis p= 1,85 Mg/m?®, poringumo koeficientas e= 0,73 vnt. d., takumo
rodiklis I, =-1,76 vnt. d.;

(IGS-5) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas - gamtinis
tankis p= 2,18 Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,40 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,35 vnt.
d;

(IGS-6) Mazai dulkingas molingas smélis - gamtinis tankis p= 2,05 Mg/m®, poringumo
koeficientas e= 0,52 vnt. d.;

(IGS-7) Labai stiprus smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus —
kaginis stipris q.= 13,7 MPa, Soniné trintis f;= 480,5 kPa, deformacijy modulis E,= 97 MPa,
gamtinis tankis p= 2,28 Mg/m®, poringumo koeficientas e= 0,28 vnt. d., takumo rodiklis I, = -
0,21 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety kovo meénesj vykusiy lauko darby metu poZeminis gruntinis ir podirvio
vanduo sutiktas greziniy Nr.1, 3 ir 6 aplinkose 0,60 - 1,30 m (53,45 - 54,62 m m abs. a.)
gylyje nuo esamo Zemeés pavirsiaus.

Podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1 ir 6 0,60 m (53,63 - 54,62 m abs. a.) gylyje
nuo Zemes pavirsiaus, laikosi aeracijos zonoje, vir§ moliniy grunty antropogeniniame grunte.

Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje Nr.3 1,30 m gylyje (63,45 m abs. a.) nuo
Zzemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi aliuvinése rupiuose gruntuose. Vandeningojo sluoksnio
storis yra 1,90 m, apatiné vandenspara tarnauja moreninis smélingas molis.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zidr. grafinius priedus) 0,20 - 0,70 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio
vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
|VERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, dangos pagrindo
ir SalCiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Danga sudaro 5 — 10 cm storio asfaltbetonis. Nuo ruozo pradzios iki Pk. 2+35 aptikti du
asfaltbetonio sluoksniai, asfaltbetonis suskeldéjes / suduléjes ir tik ruoZzo pabaigose geros
baklés.

Dangos pagrindg visuose greziniuose sudaro skaldos ir smélio misinys, storis yra 5 -
15 cm.

Verified by MarkSign.It
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Salgiui atspary sluoksnj sudaro 10 - 28 cm storio mazai dulkingas molingas Zvyringas
smeélis ([ZD]) ir vietomis mazai dulkingas molingas smélis ([SD]).

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 30 iki 40 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingas molingas Zvyringas
smélis ([ZD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 41,9 %. Dulkio molio daleliy mazesniy
nei 0,063 mm yra 11,5 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
2,30*10-5 m/s. Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso SalCiui nejautriy F, klasei. Netinkg
kaip SalCiui nejautrus sluoksnis, galima naudoti, kaip sankasos virSutine dal;j ir pan.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingas molingas smélis
([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 3,7 %. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063
mm yra 14,9 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra 1,21*10-5 m/s.
Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso Sal€iui nejautriy F, klasei. Netinkg kaip SalCiui
nejautrus sluoksnis, galima naudoti, kaip sankasos virSutine dalj ir pan.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro molingas
smélis su maza (3,2%) organinés medziagos priemaiSa ([SDo]) (SalCiui klasé F3), dulkingas
smélis su vidutine (6,9 %) organinés medziagos priemaisa ([OH]) (SalCiui klasé F3) ir i$
smélingo mazo plastiSkumo molio, tvirtas ([ML]) (SalCiui klasé F3), mazai dulkingas molingas
zvyringas smélis ([ZD]) (3algiui klasé F,), mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (3al&iui
klasé F,). Sankasos grunty storis kinta nuo 15 iki 100 cm.
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

10.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo
zemumy, Nevézio lygumos, Raguvos banguotos — sléniuotos moreninés lygumos
mikrorajonui.

Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), poledynmecio aliuviniai (a lll
bl), bei glacialiniai (g 11l bl) dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 7 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai
dariniai, susidare kelio statybos metu (IGS-1 — 5 ) sutinkami iki 0,30 — 1,20 m gylio. Po
jais aptikti poledynmecio aliuviniai (a Ill bl) dariniai (IGS-6) sligso iki 3,20 m, juos
sudaro mazai dulkingas molingas smélis (SD) ir glacialiniai (g Il bl) dariniai (IGS-7),
sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML).

Tyrimy metu pozeminis podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1 ir 6 0,60 m (53,63 -
54,62 m abs. a.) gylyje nuo zemés pavirSiaus, laikosi aeracijos zonoje, vir§ moliniy
grunty antropogeniniame grunte. Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje Nr.3 1,30 m
gylyje (53,45 m abs. a.) nuo Zzemés pavirsSiaus, talpinasi aliuvinése rupiuose gruntuose.
InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
0,20 - 0,70 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti
0,5-1,0m.

Dangos konstrukcijg sudaro: danga i§ 5 — 10 cm storio asfaltbetonio (iki Pk. 2+35
asfaltbetonis suskeldéjes / sudiléjes ir tik ruozo pabaigose geros biklés). Dangos
pagrindg sudaro skaldos ir smélio miginys, storis yra 5 - 15 cm. Sal&iui atspary sluoksn;
sudaro 10 - 28 cm storio mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis ([ZD]) ir vietomis
mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F2 Saldio klasé). Bendras dangos
konstrukcijos storis kinta nuo 30 iki 40 cm.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro molingas
smeélis su maza (3,2%) organinés medziagos priemaida ([SDo]), dulkingas smélis su
vidutine (6,9 %) organinés medziagos priemaia ([OH]), smélingo mazo plastiSkumo
molio, tvirtas ([ML]), mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis ([ZD]), mazai dulkingas
molingas smélis ([SD]).

Pamaty pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos.
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje butina juos apsaugoti nuo
uzSalimo, perdziuvimo ir praskydimo. Reikia atkreipti démesj j gruntus su organinés
medziagos priemaiSa (IGS-3, 4).

Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sligsantys podirvio ir gruntiniai vandenys.

Kai aukstas gruntiniy vandeny lygis statybos darby mety, kasant iSkasas, batina

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

45
numatyti priemones vandens lygio pazeminimui.

11. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto

inzinerinés geologinés sglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimu.

Sudaré Mindaugas Petrauskas
Tech. Direktorius Saulius Gegieckas
UAB “GeoinZinerija“ 10
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

Verified by MarkSign.It

rekomendacijos®.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*.

UAB “GeoinZinerija“ 11
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

47

Objekto pavadinimas: Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen.,
Panevézio r. sav. (VEL-33).

Grezinius nuzyméjo ir pririso:

UAB ,GeoinZinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo badas:

Koordinaciy nustatymo metodas:

Altitudziy nustatymo metodas:

Linijinis

GPS

Interpoliuojant toponuotraukag

Eilés Gresinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1 Gr.1 6177399 525889 54,23 4,00
2 Gr.Sz-2 6177387,5 525838 54,66 4,00
3 Gr.3 6177372 525781 54,75 4,00
4. Gr.Sz-4 6177355 525723 54,68 4,00
5 Gr.5 6177370 525683 54,80 4,00
6. Gr.SZ-6 6177399 525631 55,22 4,00
7. Gr.7 6177414 525573 55,16 4,00

Sudaré Mindaugas Petrauskas

Inz. geologas

Deividas Bukauskas

UAB “GeoinZinerija“

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

) Konstrukciniai elementai - - 2]
i 2 £ g
w o e & S £ @ 5 5 g e
i~ g © O = £ o S
2 | 8 | 2| | g | 35 |8S%| Qe | 2E | o4
o X~ » o 3 © < TS g Qo 2 0 c o
© a 2 2 £ 52 |08 5 ® © =
£ © = =20 o0 8 S 4 135 £
2 O & 0 5 c® = 5 3
"(L) o © 0 4 (g = @)
< N o
) ) ) 5 [SD]-30 ML-
Gr.1 3+85 d-0,3 | Ab-5 Sk-7 [ZD]-18 30 [SMo]-40 300 0,6
Gr.SZ- . [SD]-35 ML-
2 3+33 k-2,35 | Ab-5 Sk-7 [ZD]-23 35 [SDo]**-60 270 -
3 [SD]-15 SD-
Gr.3 2+74 k-2,29 | Ab-6 Sk-7 [ZD]-17 30 [SDo]**-55 190 1,3
[OH]-30 ML-80
Gr.SZ- Ab'-5 . ML-
4 2+14 d-3,29 Ab'-5 Sk-5 [ZD]-20 35 [SD]-15 350 -
Ab'-5 . ML-
Gr.5 1+72 d-2,96 Ab'-5 Sk-15 | [ZD]-15 40 [SD]-20 340 -
Gr.Sz- Ab-5 ML-
6 1+13 k-2,88 Ab'-4 Sk-11 | [SD]-10 30 [SD]-40 330 0,6
Ab'-3 . . ML-
Gr.7 0+53 d-2,86 Ab'-3 Sk-6 [ZD]-28 40 [ZD]-30 330 -
Sk-skaldos ir smélio misinys
Ab-asfaltbetonis
**_su organinés medziagos priemaisa
*-suskeldéjes / sudaléjes
Sudaré Mindaugas Petrauskas

UAB “GeoinZinerija“ 13
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 . InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

Dokumento sudarytojo pavadinimas

TECHNINE UZDUOTIS

MB .Gatviuy inZinerija*

(fizinio asmens vardas iv pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

2024-03-20
Dokumento data

[GG tyrimy stadija:

TECHNINE UZDUOTIS

Scorp Nr. 24087

Dokumento registracijos numeris

Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas:

Nuoteky 3alinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio
sen., Panevédio r. sav. (WEL-33)

Tyrimo objekto adresas:

Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav.

Uzsakovo duomenys:

MB | Gatviy inZinerija®, I k.: 303066948, Margiy Sody 2-oji g.
57. LT 77101 Siauliai, tel. +370 603 29003, el.p.
gatvininzinerijai@gmail com; Eglé Andruliené

Projektuotojo duomenys:

MB | Gatviy inFinerija®, [ k.: 303066948, Margiy Sody 2-o0ji g.
57, LT 77101 Siauliai, tel. +370 603 29003, el.p.
gatvininzinerijai@gmail.com; Eglé Andruliené

Statybos riigis:

Mauja statyba

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy
registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR
1.01.03:2017):

patves, nuoteky alinimo tinklai

Statinio kategorija:

Neypatingasis

Geotechning kategorija
(projektiniuose tyrimuose):

Antra

Duomenys apie statinio

Tyrimo ruoko ilgis

parametrus: Gatvés/kelio kategorija -
Risys Me

Numatomi pamaty konstrukeijy  be pamaty
variantai:
Perduodamos | pagrinda apkrovos nenustatyta
Ir jy intensyvumas:
Kiti parametrai: néra
Tyrimy ploto ir riby koordinatés: X ¥

1 6177438 525519

6177424 £25524
3 6177423 525542

UAB “GeoinZinerija“

Verified by MarkSign.lt
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS
ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJIOS LAPAS

l. Tyrimo uzsakovas MB "Gatviy inZinerija”, reg.kodas 303066948, Siauliy apskr., Siauliy m. sav., Siauliu m.,
Margiy Sodu 2-oji g. 57

(uridinio asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinmng ir {ar) fizinig asmeny gropés, veikiandios pagal jungtinés veiklos
sutaity, saliy vardai, pavardés, pavadinimai, junidiniy asmeni) teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudaryino
data ir numeris)

[

. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerjja”, reg.kodas 303 106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimynu k.. Draugystes g, [5A

(juridinio asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtinés veiklos sutart], Salig
vardal, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny esines formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
MUETis)

3. Leidimo tirtl Zemés gelmes Nr. 1746029 | iddavimo data 2020-02-20

4. Tyrimo biidas:  Tiesioginis

LA

. Tyrimo rii&is: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, [1-a geotechning kategorija

6. Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Nuoteky falinimo tinklai Svajonig g., Dembavos k., Velzio sen., Panevezio r. sav.
{VEL-33). Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti [1
geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai, nuoteky valymo irenginiai

Tyrimo objekto pavadinimas Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Panevézio r. sav.

Tyrimo objekto adresas Panevézio apskr., Paneveézio r. sav., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimuy Elementas Nr.1:

vietos koordinates Nr.l 6177438 525519; Nr.2 6177424 525524; Nr.3 6177423 525542;

{1994 mety Lietuvos koordinadiy Nrd 6177305 525618; Nr.5 6177350 525726; Nr.6 6177387 525869,

sistemoje) Nr.7 6177398 525912; Nr.8 6177411 525910; Nr.9 6177366 525726;
Nr. 0 6177422 525583; Nr.11 6177438 525542;

&. Tyrimo pradzios data  2024-03-25 , tyrimo pabaigos data 2024-09.27

0. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-u)) pavadinimas {-ai) Pateikimo data

Muoteku Salinimo tinklai Svajonig g., Dembavos k., Velzio sen., Panevezio r. sav. (VEL- 2024-09.27
33). Projektiniy inZineriniy geologiniy - geotechniniy tyrimuy, priskirty 11 geotechnine:
kategorijal, ataskaita.

10, Pridedami dokumentai:  TU 24087

(darby programa, techning ntduotis, projektas)

Uzpilde:
Pareigy pavadinimas Projektu koordinatoré
Vardas, Pavarde Ineta Grakauskaite
Data 2024-03-26
Telefono numens +37067535245
El. pastas lina.prunskienciggeoinzinerija.t
UAB “GeoinZinerija“ 16
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

Paraiskos registracijos Nr. | FOT-2024-1309 Paraiskos pateikimo data 024-03-26
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 48479-2024
Tyrimo jregistravimo Zemes gelmiy registre data 2024-04-18

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

UAB “GeoinZinerija“ 17
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

AADKTOVOS Tizz(;f::l?o ISplestiné neapibreztis
vardi(I;)é) verté wldiiis, Paklaida (AF), @U) 5
’ (Fr)
kN kN kN % kN %
Soniné trintis
0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006 = 0,96
1,5 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 = 0,39
3,0 2,970 -0,03 -1,00 + 0,006 £+ 0,19
6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006 £ 0,10
15 14,94 0,06 040 | + 001 |+ 004
Kiigis
0,5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15
5 4,97 -0,03 -0,60 + 001 |+ 012
10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 | £ 0,06
20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 | £ 0,03
30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 [+ 0,02
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 |+ 0,02
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 |+ 002
70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 | £ 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
F=F, —AF)*=U
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiCiuota suming standarting neapibreztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)

UAB “GeoinZinerija“ 21
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It
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Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It

UAB “GeoinZinerija“

27

62



Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy 9., Dembavos k., VelzZio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

Verified by MarkSign.It
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o4

Leidimo Nr.1746029

Nuoteky alinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., PanevéZio r. sav. (VEL-33).

Tech. direktoriug

S. Gegieckas

D 2024.04

%

InZ. geol. M. Petrauskas 2024.04 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
InZ. geol. D.Bukauskas | /——— | 2024.04
Uzsakovas MB ,,Gatviy inZinerija* | Projekto Nr. 24087 11
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[o}9)

Gr.A1 M 1:100 2024-03-28 Abs. a. 54,23 m x:6177399 m, y:525889 m
o | c %) %)
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2 ,|EZ 2 (2:|2e|z- o 222w |29
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Leidimo Nr.1746029

Nuoteky Salinimo tinklai Svajoniy g., Dembavos k., Velzio sen., Panevézio r. sav. (VEL-33).

P
Tech. direktoriusg S. Gegieckas = D 2024.04
Inz. geol. M. Petrauskas | 2024.04 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
InZ. geol. D. Bukauskas %— 2024.04
Uzsakovas MB ,,Gatviy inZinerija“ Projekto Nr. 24087 5.1

Verified by MarkSign.It
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MB ,,GATVIU INZINERIJA
Kodas 303066948
Margiy Sody 2-oji g. 57, Siauliai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVU PASKYRIMO
2023 m. gruodzio 8 d. Nr. V-24
Siauliai
Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka® III skirsnio ,,Projekto rengéjai.
Vadovavimas projektui®“ 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto ,,Panevézio r., Velzio sen., Dembavos
k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas®, ir Sio projekto daliy
rengimui
skiriu
1. Egle Andrulieng, atestato Nr. 20265, projekto vadove.
2. Egle Andrulieng, atestato Nr. 34258, projekto susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove.
3.Egle¢ Andrulieng, atestato Nr. 34240, projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
vadove
Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo)
vadovauti konkreciai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos

arba deklaracijos apie statybos uzbaigimag pasiraS§ymo dienos.

Vadové Leonida Sablickiené



1/10/23, 12:29 PM ISradas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Vie$oji jstaiga * kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 ¢ el. p. agentura@ssva.lt * www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Eglé Andruliené

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 20265 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2007-11-26

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2012-11-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés ir ypatingo statinio statybos techninés
iki 2012-12-19 priezidros vadoveés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

Nuo 2012-12-19 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés, ypatingo statinio statybos techninés priezitros
iki 2017-12-18 vadovés, ypatingo statinio projekto vadovés ir ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

Nuo 2017-12-18 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadoveés, ypatingojo statinio projekto vykdymo

iki 2018-01-29 priezidros vadoveés, ypatingojo statinio statybos vadovés ir ypatingojo statinio statybos techninés
priezilros vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatveés.

Nuo 2018-01-29 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadoves, ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadoveés, ypatingojo statinio statybos vadovés ir ypatingojo statinio statybos techninés
priezidros vadoveés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-12-20 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-01-03. Paie$kos data: 2023-01-10.

ISraSas atspausdintas:

ISra8a atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=20099&
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12/8/2020 Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas
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Valstybés jmoné, kodas 110068926 e Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077,
faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lIt , http://www.spsc.It

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir
teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
::::::::3 Eglé Andruliené

Telefonas

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34258

Pirmq kartg e

iSduotas 2015-03-31

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015- Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir

03-31 ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovés
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés). Projekto dalys:
konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It 1/2
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Valstybés jmoné, kodas 110068926 e Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077,
faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lIt , http://www.spsc.It

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir
teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
:::::::é Eglé Andruliené

Telefonas

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34240

Pirmq kartg e

iSduotas 2015-03-27

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015- Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir

03-27 ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovés
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inzineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky Salinimo. Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-06-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti
tinkamais.

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It 1/2
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PROJEKTO DALIY SUDERINIMO LENTELE

Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas PV, PDV Parasas
1. G12405-TDP-B Bendroji dalis E.Andruliené
2. G12405-TDP-S Susisiekimo dalis E.Andruliené
3. G12405-TDP-VN Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis E.Andruliené
4. G12405-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby E.Andruliené
organizavimo dalis
5. G12405-TDP-KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo | E.Andruliené
dalis
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948

Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves

NR. m: +370 603 29003 , oo e ,
e: qatvivinzineriia@amail.com (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Projekto daliy suderinimo lentelé 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Panevézio rajono savivaldybé GIl2405-TDP-B.PDS

1 1
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES

IRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Eil. Nr.  |Zymuo Pavadinimas Naudota programiné jranga
1. Gl2405-TDP-B |Bendroji dalis ZwCADCad 2019,
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I;
Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR
2. Gl2405-TDP-S [Susisiekimo dalis ZwCADCad 2019,
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I;
Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR
3. G12405-TDP-VN [Vandentiekio ir nuoteky ZwCADCad 2019,
Salinimo dalis sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048]/;
Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR
5. Gl2405-TDP-SO |Pasirengimo statybai ir ZwCADCad 2019,
statybos darby organizavimo [sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I;
dalis Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR
6. Gl2405-TDP-KS |Statybos skaiciuojamosios  |UAB ,,Sistela“ kompiuteriné programa,
kainos nustatymo dalis sutartis 2005-11-30 Nr. 4876, neterminuota
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K ';_335;)(?2%%829003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
oS e e ) VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a@qma|l.com (
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliene Programinés jrangos sgrasas 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-TDP-B.P]S

1
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ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Elll! Organizacija Atstovas Derinimo ojektas Zyma
Panevézio rajono Pritarta
. . Vedéjas Donatas Projektiniai 2024-04-22
1. | savivaldybés Mali K iGlvmai Req. Nr. PSP-54
administracija® alinauskas pasitlymai eg. Nr. -54-
240422-00025
iwe Rimas Samkus ;
Pan_eve2|o rajono Statybos ir Projektiniai Pritarta
2. | savivaldybés : _ L 2024-04-24
L - infrastruktdros sk. sprendiniai «
administracija o Parasas
vedéjas
AB ,,Energijos skirstymo Pritarta
3. Y Y Laimonas Statkevicius Elektros tinklas 2024-08-08
operatorius Nr. P96507
AB ,,Energijos skirstymo Pritarta
4. P Donatas Skukauskas Dujotiekio tinklas 2024-08-08
operatorius Nr. P96507
. Suderinta
_ Rasa Jureviciené Vandentiekis, 2024-04-19
5. | UAB Aukstaitijos vandenys T buitinés nuotekos, “
GTS inZinieré X ParaSas
lietaus nuotekos
6. | AB Telia Lietuva Romas Jurjevas Ry&iy tinklai Suderinta
Vyresn. inZinierius Parasas
Stasé Cesnaite,
pavaduojantis (-i) vyr. Sutikimas gatvei 2024-08-23
7. | Nacionaliné Zemés tarnyba | specialistg (-¢) arba nesuformuotuose Nr.SUVA-6238-
atliekantis (-i) skyriaus Zemés sklypuose (5.62 E.)
vedéjo funkcijas
8. | Nacionaliné Zemés tarnyba §:;|§;?V§ﬁ(t;2?ﬁe, ﬁuu(t)lg?oarisl’letaus ﬁ?ZS‘lL-R/?AOE?MB-
| y administravimo skyriaus | nesuformuotuose 5 '62 E.)
vyresnioji pataréjas zemes sklypuose ' '

PV Eglé Andruliene, at. Nr. 20265

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k:-33:?$(?2?)é829003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
' m: #3571 595 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a@qma|l.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
PanevéZzio rajono savivaldybé GI12405-TDP-B. 1 1
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Panevézio rajono savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasitilymams
Registracijos Nr. PSP-54-240422-00025
Registracijos data 2024-04-22

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Pastaby neturiu.

Apskundimo tvarka

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)

76



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Panevézio rajono savivaldybés administracija 188774594, 77

Panevézio m. sav. Panevézio m. Vasario 16-osios g. 27

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Sprendimas dél pateikty projektiniy pasitlymy

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-04-23 Nr. SPSP-54-240423-00025

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DONATAS MALINAUSKAS, Vedéjas DONATAS
MALINAUSKAS, Panevézio rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

DONATAS MALINAUSKAS, Panevézio rajono savivaldybés
administracija LT

Parago sukiirimo data ir laikas

2024-04-23 10:46:49 +03:00

Parajo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-04-23 10:47:00 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-30 09:51:19 — 2026-05-29 09:51:19
ParaSo paskirtis Registravimas

Parafa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DONATAS MALINAUSKAS, Vedéjas DONATAS
MALINAUSKAS, PanevéZio rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

DONATAS MALINAUSKAS, Panevézio rajono savivaldybés
administracija LT

Parajo sukiirimo data ir laikas

2024-04-23 10:47:34 +03:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-04-23 10:47:35 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslangy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-30 09:51:19 — 2026-05-29 09:51:19

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
wuztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-07-01
14:48:30)

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-07-01 14:48:30 Avilys SDP eDocs
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SUDERINTA
Panevézio rajono savivaldybeés
__administracijos Statybos ir
infrastrukfOros skyriaus vedéjas

Samkus




Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy ziniarastis
Pastabos:
Kreivés .o Kreivés e .
. e " s Kreivés ; Tiesi
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis bdtina tikslinti vietoje. Pavadinimas |  vir3anés Padétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A,m pradzia, Pk+ X Y pabaiga, X Y Krelv?: ilgis, igiai ljn Ti,m | T2,m | Km B, m7q)
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. ’ Pk+ ’ 3
o2} atstova. Atliekant
cir; darbus greta esamy inzZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 218
N 10 3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; o g
%‘Ex 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby K4 KV1 0+11.82 35°39 6177430.85 525534.26 30.00 0+02.18 6177428.19 | 525524.99 0+20.85 6177427.61 525543.35 18.67 9.65 9.65 18.67 1.51
g °% Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; T2 0+20.85 6177427.61 525543.35 0+20.85 72.55
’ :5 2 sudedamu vamzdziu KH06110/BA 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
Q 2 2xL=31,0m nenumatytoms K2 KV2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 | 18.16 | 36.31 0.33
%:_ L= aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
oA 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
—X=6177450.00 {'_ + + 7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prieS pradedant vykdyti Zemés darbus. o
Y=525500.00 90 8. Prie$ vykdant Zemeés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje isikviesti atstova tinkly nuzymeéjimui. K3 KV3 2+10.55 26° 41 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 14.23 | 1423 | 27.94 1.66
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1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje. Pavadinimas | vir§lnés Padétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A'm pradzia, Pk+ X Y pabaiga, X Y Krelver: ilgis, igiai lrJn Ti,m | T2, m K, m B, m
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. ’ Pk+ ’
2 atstova. Atliekant
?r'\‘ darbus greta esamy inzZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 218
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o 0421 9. Eg;lgl;gtl;mus patenkancius vaziuojamoje dalyje, aikSteléje sustiprinti uzdéjus sustiprinimo perdanga, liukus batinai pakeisti j sunkaus tipo P1 2424.96 12° 44" 6177353.95 505726.74 40.00 242426 6177357.91 | 525733.60 245093 617736316 505759.68 26.67 8.93 1782 | 2667
Apskr. kreivés pabaiga 10.Remontuojamoje teritorijos dalyje rySiy Suliniy dangcio aukS¢ius suvesti pagal projektuojama dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui T4 2450.93 6177363.16 525759.68 2+50.93 139.18
x6177427.61 y525543.35 Sulinius jgilinti, paaukstinti arba pakeisti naujais,esant reikalui Suliniy liukus, dangcius pakeisti naujais.
> 11.Rysiy kabeliy kanalus, patenkancius j remontuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina jgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant K1 Kv4 3+91.30 2°43' 6177400.96 | 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 | 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
0 N e .. . . kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio.
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Donatas Skukauskas

2024-08-08

1. PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. PrieS darby pradzig iSsikviesti ESO
atstova sulinélio (kapos) buklés jvertinimui.
|taiso apsauginio Sulinélio aukstis reguliuojamas
priderinant prie naujos dangos altitudés. Jei
reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo darbus
pritaikant prie naujy dangy altitudziy dél Siy
darby privaloma kreiptis | ESO. Darbai vykdomi
uzsakovo lésomis. 4. PraSome pries 2-3 men. iki
darby pradzios, kreiptis | ESO dél dujy tinkly
apsauginés dangos patikrinimo, esant poreikiui
sudaryti sglygas ESO sutvarkyti nustatytus
defektus iki asfalto dangos jrengimo.
Neatsizvelgus j Sig pastaba uzsakovas turés
padengti visas naujy dangy ardymo/atstatymo
iSlaidas. 5. KeiCiant zemés pavirSiaus altitudes
ties dujy apskaitos spintelémis, kreiptis | ESO
dél spintelés pakélimo/pazeminimo.

82

Elektra

Laimonas Statkevicius

2024-07-31

IS AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos
zonoje. PrieS darby pradzig iS AB iSsikviesti
atstova KL trasy nuzymejimui. Darbus KL
apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P96507

2024-08-08 13:37
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Pk 1+9
Apskr. kreivés pradzia
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=60.00 L=27.94

Pastabos:

Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy ziniarastis

- K':e jVé.S - - Kreivés Krei\{és Kreivés ilgis Tiesiy
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis bdtina tikslinti vietoje. Pavadinimas |  vir3anés Padétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A,m o X Y pabaiga, X Y i TI,m | T2,m | Km B, m
yRe - Rtndt . SR VIS L L pradzia, Pk+ m ilgiai, m 8
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. Pk+
atstova. Atliekant
darbus greta esamy inzZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 2.18
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; o e
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby K4 KV1 0+11.82 35739 6177430.85 525534.26 30.00 0+02.18 6177428.19 | 525524.99 0+20.85 617742761 525543.35 18.67 9.65 9.65 18.67 1.51
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; T2 0+20.85 6177427.61 525543.35 0+20.85 72.55
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms K2 KV2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 | 18.16 | 36.31 0.33
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prieS pradedant vykdyti Zemés darbus. o
8. Pries vykdant Zemés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly nuzymeéjimui. K3 KV3 2+10.55 26° 41 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 14.23 14.23 27.94 1.66
9. Eg;lgl;gtl;mus patenkancius vaziuojamoje dalyje, aikSteléje sustiprinti uzdéjus sustiprinimo perdanga, liukus batinai pakeisti j sunkaus tipo P1 2424.96 12° 44" 6177353.95 525726.74 40.00 2424.96 6177357.91 | 525733.60 2450.93 6177363.16 525759.68 26.67 8.93 1782 | 2667
10.E{em9ntu.oj.a.m.oje teritc:ri.jog, dalyje ryéi‘q §u|ini},1 .dang(:io agkééiy:s, §u.ve.sti pagal prongktuojamq.dango.s pavirSiaus altitude, esant reikalui T4 2450.93 6177363.16 525759.68 2450.93 139.18
Sulinius jgilinti, paaukstinti arba pakeisti naujais,esant reikalui Suliniy liukus, dangcius pakeisti naujais.
11.Rysiy kabeliy kanalus, patenkancius j remontuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina jgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant K1 KV4 3+91.30 2°43' 6177400.96 | 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 | 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio.
12. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo IéSomis. T5 3+92.48 6177401.22 525896.02 3+92.48 10.50
13.Nuotakyno Suliniy landos, patenkancios j gatvés darby ribas, priderinamos taip, kad danggiy ir gatviy pavirsiai baty viename lygyje.
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Panevézio rajono savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevézys [ 2024-08-08 Nr. 1GST-5860

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2024-08-08 prasyma
Nr. IGST-5860, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy
inZineriniy tinkly ir jiems | gatvés (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos
funkcionuoti biitiny statiniy | projektas" ( Kategorija: D)

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | Nezinomas Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k.,
(-ai)** Svajoniy g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiciuojant nuo sutikimo i§davimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemes sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 0 kv. m. Specialiyjy zemés

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lt Juridiniy asmeny registre
01103 Vilnius Kodas 188704927

https://nzt.Irv.1t



naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiciuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuv%ss
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Aneta Gajauskieng, tel. 37070685881, el. p. aneta.gajauskiene@nzt.lt

123904104

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



2024-08-08 PRASYMO NR. 1GST-5860 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Panevézio rajono savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevézys [ 2024-08-08 Nr. 1GST-5862

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2024-08-08 prasyma
Nr. IGST-5862, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | lietaus kanalizacija "Panevézio r., VelZio sen., Dembavos
inZineriniy tinkly ir jiems | k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly
funkcionuoti biitiny statiniy | statybos projektas"

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | Nezinomas Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k.,
(-ai)** Svajoniy g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.It Juridiniy asmeny registre
01103 Vilnius Kodas 188704927
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Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnoj amaisie%ss
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 2235 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiciuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zzemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

ISduotas sutikimas galioja tik gavus visy Zemés sklypy, kuriems bus taikomos naujos
specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy Zemés naudojimo
salygy zemés sklypams taikymo.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1€Somis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemeés sutvarkymo informuoti Nacionaling zemes
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Astra Mockieng, tel. 870685976, el. p. astra.mockiene@nzt.lIt

123489805

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti btinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.



2024-08-08 PRASYMO NR. 1GST-5862 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:2000

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai

=—=iatves

Lietaus kanalizacijos tinklai
Muoteky tinklai

ReySiai

—Zilumias tiekimo kinklai

Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos
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==Elekkros tinklai
= [eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=\andentiekio tinklai

Kiti ingineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Panevézio rajono savivaldybe

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
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PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES
(VEL-33) IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTO KELIU
SAUGUMO AUDITAS

Vilnius, 2024

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03202 Vilnius Tel.: +37065545655,
El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net
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1. BENDRA INFORMACIJA
Kelio (gatvés) numeris ir pavadinimas: Svajoniy gatvé, esanti Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k.

Projekto pavadinimas: ,,Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky
Salinimo tinkly statybos projektas®.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito dalyviai:

UzZsakovas: Panevézio rajono savivaldybés administracija.
Projektuotojas: MB ,,Gatviy inzinerija®.

Auditorius: UAB ,,InZinerinis projektavimas®.

Keliy saugumo audito atlikimo data: 2024-05-02.

Naudotos dokumentacijos sgrasas (ir informacijos Saltiniai):

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas ,,Dé¢l keliy saugumo audito reikalavimy patvirtinimo*;

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas ,,Dél keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

— Eismo intensyvumo apskaita valstybinés reikSmeés keliuose;

— Eismo jvykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras;

— KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

— STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietineés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

— STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykleés;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy eismo taisyklés;

— KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisykles*;

— RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

— R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

— RPDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;

— PPOT 20 Pésciyjy peréejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés;

— projektuotojy pateikta projekto skaitmeniné medziaga: aiSkinamasis rastas, projekto bréziniai;

— ir kiti galiojantys teises aktai.
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Projekte numatyti sprendiniai:

Projektuojamos gatvés ilgis 0,395 km.

Gatvés kategorija — pagalbiné D.

Plotis — 5,50 m., dvi eismo juostos po 2,75 m.

Salia gatvés projektuojamas 1,50 m plogio $aligatvis.

Numatoma jrengti stovéjimo vietas automobiliams.

Ruozo pabaigoje numatoma jrengti automobiliy apsisukimo aikstele.

Bendri duomenys apie nagrinéjamg objekta ir jo aplinka:

Projektuojama Svajoniy gatvé Dmebavos kaime.

Projektuojamos gatvés vietoje yra gatve su asfalto danga, trasos pradzioje su gatvés bortais ir
techniniu Saligatviu, pabaigoje — su kelkrasciais.

IS esamos gatvés yra jrengtos nuovazos su asfalto danga j Salia gatvés esancius daugiabuciy
gyvenamyjy namy kiemus, individualius sklypus.

Ruoze yra jrengtas apSvietimas.

Nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1.1 pav.

1.1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

2.1 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 1

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: lengvyjy automobiliy stovéjimo vietos

Triakumas: specialiyjy poreikiy turintiems zmonéms (SPTZ) pritaikyty stovéjimo viety trikumas

Triikumo poveikis eismo saugumui: pagal bendra stovéjimo viety lengvyjy automobiliy stovéjimo aiksteléje
skaiiy, turéty biti jrengta bent 1 SPTZ vieta. Esant nepakankamai SPTZ viety specialiyjy poreikiy turintys
zmonés gali susidurti su sunkumais prisiparkuoti aiksteléje, apsunkinama jy judéjimo laisvé ir patogumas.

Pasiiilymai: Rekomenduojame numatyti bent 1 SPTZ stovéjimo vieta.
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2.2 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 2

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: sankryza su Melioratoriy g.

Triikumas: sankryZos forma nesaugi, kadangi Salutinis kelias jsijungia j pagrindinj smailiu kampu.

Trikumo poveikis eismo saugumui: i$ Salutinio kelio i§vaZiuojancios transporto priemonés vairuotojui bus
sudétinga matyti pagrindiniu keliu vaziuojancias transporto priemones, ypac¢ jvertinus tai, kad pagrindinis
kelias uzsisuka sankryzos vietoje. Be to, sukdamas i§ Salutinio kelio j kairg, tikétina, kad vairuotojas uzvaziuos
] priespriesinio eismo juosta.

Pasitalymai: rekomenduojama Salutinj kelig prijungiant kuo statesniu kampu. Taip pat jvertinti ir nuovazy
statinimo galimybe.




3. VAIZDINE MEDZIAGA
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Auditoriaus vardas, pavardé:

Karolis Mickevic¢ius

Jonas Veigneris
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PROJEKTO 97
,, PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASTULYMAI“
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA
Projektiniy pasitilymy vieSo svarstymo eiga.
Susirinkimas vyko: 2024 m. balandZio 9 d. 17.00-18.00 val. nuotoliniu bidu ZOOM platformoje.
Viesojo susirinkimo eiga:

e Dalyviy registracija

e Projektiniy pasitilymy pristatymas

e ki vieSojo susirinkimo gauty pasitilymy jvertinimas
e Susirinkimo dalyviy klausimai ir pasitilymai

Vieso susirinkimo metu daromas garso jrasas
Visuomenés atstovy ir savivaldybés administracijos pasiilymai.

Pasitlymai gauti el. pastu iki vieSo susirinkimo pradzios:

Eil. Nr. | Pasitilyma pateikes asmuo Pasiiilymas Kaip atsizvelgta |
pasiiilyma
1. | Darius Mikelénas Svajoniy gatve §iuo NEATSIZVELGTA
+370 656 178 63 projektu pertvarkoma Svajoniy gatves
Darius.Mikelenas@cargobull.com akligatvj, nors Panevézio | pertvarkymas,
rajono savivaldybé jrengiant naujg jvazg |
rengdama ir su visuomene | Pajuoscio plenta
derindama stadiono Siame projekte,
jrengimo projekta buvo vadovaujantis
Jsipareigojusi jrengti nauja | Projektavimo
ivaza 1 Pajuoscio plenta. uzduotimi. néra
sprendziamas. Toks
iSvaziavimas

nenumatytas ir
Panevézio r.
bendrajame plane.
Statytojas paaiskino,
kad prisijungti j
Pajuoscio plenta
negautas AB Via
Lietuva sutikimas,
kadangi atstumai tarp
gretimy jvazy
netenkina norminiy




) PROJEKTO )
» PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI“

SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

dokumenty
reikalavimy
Darius Mikelénas Projekto vieSinime NEATSIZVELGTA
+370 656 178 63 visuomenei nepateikti ir su | Vadovaujantis STR
Darius.Mikelenas@cargobull.com visuomene nederinami 1.04.04:2017
Pasirengimo statybai ir ,»otatinio
statybos darby projektavimas,
organizavimo dalyje projekto ekspertize,
GI12405-TDP-SO numatyti | projektiniy pasitlymy

sprendiniai.

Atliekant gatvés
pertvarkyma 1 akligatvj,
jrengiant lietaus
kanalizacija, 10
daugiabuciy ir greta
esanciy vienbuciy
gyventojy privaziavimas
matomai bus uzdarytas
visam statybos darby
laikotarpiui.

Specialiyjy tarnyby (PGT,
Greitoji pagalba, ESO
Elektra ir Dujos)
privaziavimas iki
gyventojy namy bus
negalimas taip pat.

stadijoje Pasirengimo
statybai ir statybos
darby organizavimo
sprendiniai
neprivalomi.
Visuomené yra
informuojama apie
esminius sprendinius.
Parengtoje projekto
SO dalyje bus
numatyti sprendiniai
deél eismo
organizavimo darby
vykdymo metu,
uztikrinant gyventojy
ir spec. tarnyny
privaziavima prie
esamy pastaty.

Valentinas Gylys,
Dembavos bendruomenés
pirmininkas

dembavos.bendruomene@gmail.com
valentinas.gylys@gmail.com

860402787

Dembavos bendruomenés
valdyba, susipazinusi su
parengtais visuomenei
svarbaus

statinio PanevéZio r.,
Velzio sen., Dembavos k.,
Svajoniy gatves (VEL-33)
ir nuoteky

Salinimo tinkly statybos
projektiniais pasitilymais,
jvertinusi jog projekto
igyvendinimo metu 5

ATSIZVELGTA IS
DALIES
Vadovaujantis STR
1.04.04:2017
,,Statinio
projektavimas,
projekto ekspertize,
projektiniy pasiiilymy
stadijoje Pasirengimo
statybai ir statybos
darby organizavimo
sprendiniai
neprivalomi.
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) PROJEKTO )
» PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR

NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI“
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

melioratoriy g.
daugiabuciy gyventojai ir
specialusis transportas
(policija, priesgaisriné
tarnyba, greitoji
medicininé pagalba ir
panasiai) neturéty
galimybés privaziuoti prie
pastaty,

siiilo jrengti laikina
pravaziavima tarp
melioratoriy 6 ir 5 namy.

Visuomen¢ yra
informuojama apie
esminius sprendinius.
Parengtoje projekto
SO dalyje bus
numatyti sprendiniai
del eismo
organizavimo darby
vykdymo metu,
uztikrinant gyventojy
ir spec. tarnyny
privaziavima prie
esamy pastaty.
Pirmiausia bus
nagrin¢jama galimybe
jrengti lygiagrety
pravaziavima Salia
gatvés, jei bus
reikaklingas
apvaziavimas, galimai
pasinaudosime
pateiktu pasitlymu

Tomas Tamositinas,
tel. +37069907801
tomastam77@gmail.com

Noriu atkreipti démesi,
kad jvaza j kiemga (adresu
Svajoniy g. 5, Dembavos
k., Panevézio r.) buvo
orientuota | miesto puse,
bet dabar su sunkiasvoriu

ATSIZVELGTA
Nuovaza j Svajoniy g.
5 suprojektuota
€samos nuovazos
vietoje. Yra galimybé
nuovazg pastatinti ir

transportu reikés vazinéti | padidinti spindulj iki

nuo ryty puses, ar R4.

suprojektuotas ivazos

spindulys bus pakankamas

iSvaziuoti ir jvaziuoti

tokiam transportui (kieme

laikomi du savivarciai)?
Tomas Tamosiiinas, Dar noriu atkreipti démesj | NEATSIZVELGTA
tel. +37069907801 dél automobiliy parkavimo | Svajoniy gatvés
tomastam77@gmail.com viety, jrengus tvarkingai, automobiliy

turbiit jy sumazés prie stovejimo vietos

Melioratoriy g. 9 namo, o | suprojektuotos

jau dabar automobiliy vadovaujantis

biina pristatyta gatvés Projektavimo
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PROJEKTO

,, PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASTULYMAI“
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

100

pradzioje (link Vingiuotoji
g.) Salikeléje, ar nebiity
protinga ten jrengti
papildomai parkavimo
vietas?:

uzduotimi ir derinant
sprendinius su
Statytoju. Tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. néra
galimybés rengti
parkavimo vietas, nes
yra suformuotas
sklypas Salia gatvés.

Vieso susirinkimo metu uzduoti klausimai ir pateikti pasiiilymai zodziu:

Eil. Nr.

Pasiiilymg pateikegs asmuo

Pasitilymas

Kaip atsizvelgta |
pasiiilyma

1.

Jurgita Oksiené
+370 614 53 019

D¢l automobiliy
parkavimo atkarpoje tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. Ar néra
galimybés ten jrengti
stovéjimo vietas

NEATSIZVELGTA
Svajoniy gatves
automobiliy
stoveéjimo vietos
suprojektuotos
vadovaujantis
Projektavimo
uzduotimi ir derinant
sprendinius su
Statytoju. Tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. néra
galimybés rengti
parkavimo vietas, nes
yra suformuotas
sklypas Salia gatvés.

Jurgita Oksiené
+370 614 53 019

D¢l automobiliy statymo
ne jstrizai, bet statmenai
gatvei

NEATSIZVELGTA
Istrizas statymas yra
saugesnis ir
patogesnis
manevravimui,
nesuteikia galimybés
iSvaziuoti |
prieSpriesinj eisma,
gatvés pabaigoje yra
patogi apsisukimo
aikstelé.

Statmenam
parkavimui




PROJEKTO 101
,, PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASTULYMAI“
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

reikalingos didesnio
plocio aikstelés, kuriy
néra galimybes jrengti

dél esamy tinkly
3. | Jurgita Oksiené Dél vaziavimo greidio, ar | ATSIZVELGTA
+370 614 53 019 galima riboti greitj iki 20 | Numatytas greicio
km/h arba jrengti k.z. ribojimas iki 30km/h
,Zyvenama zona’’
4. | Jurgita Oksien¢ D¢l matomumo, ties NEATSIZVELGTA
+370 614 53 019 nuovaza j Meliotariy g. 9, | Apribojus greitj iki 30
blogas matomumas, gal km/h yra tenkinamas
reikalingas veidrodis ? matomumo

reikalavimas Sioje
nuovazoje pagal
2.06.04:2014 ,,Gatves
ir vietinés reikSmes
keliai. Bendrieji
reikalavimai®.

Vieso susirinkimo metu ir i$ karto po jo raStu pasitilymai ir klausimai negauti.
PRIEDAL:

1. VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

PV Egl¢ Andruliené
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NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI*
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

VIESOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2024 m. balandzio 10 d.
Siauliai

VieSojo susirinkimo data, adresas: 2024 m. balandZio 9 d. 17.00-18.00 val. nuotoliniu
btudu ZOOM platformoje

Projektiniy pasiilymy pavadinimas: Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k.,
Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektiniai pasitilymai.

Susirinkimo pirmininkas: Egl¢ Andruliené, MB ,,Gatviy inzinerija“, PV.

Susirinkimo sekretorius: Jonas Sablickas, MB ,,Gatviy inZinerija“, projektuotojas.

Projektinius pasiiilymus parenges projektuotojas: MB ,,Gatviy inZinerija“, PV Egle
Andruliené.

Statytojas: Panevézio rajono savivaldybeé.

Dalyviai: PanevéZzio rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros
skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Malinauskas.

Statytojo atstovas: Panevézio rajono savivaldybés administracijos Statybos ir
infrastruktiiros skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Malinauskas.

Darbotvarké:

1. Susirinkimo temos ir tiksly pristatymas;

2. Projekto sprendiniy pristatymas;

3. Klausimai, pasitlymai, diskusijos.

Svarstyta:

Susirinkimo temos ir tiksly pristatymas. Projekto vadové Eglé Andruliené pristaté
susirinkimo temg ir tikslus. Vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, Sis susirinkimas organizuojamas visuomeng¢s supazindinimui su
parengtais Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky Salinimo
tinkly statybos projektiniais pasitilymais.

Iki vieSojo susirinkimo pradzios el. paStau gauti 3 laiSkai su paklausimais ir pasiiilymais, i$
viso 5 klausimai.

Pasitlymus ir pretenzijas galima teikti raStu arba Zodziu uzduodant klausimus vieSo
susirinkimo metu j kuriuos bus atsakyta $io susirinkimo metu arba, klaus¢jui pageidaujant, rastu per
numatytg laikotarpj. Jei pasitilymai bus nemotyvuotai atmesti, 1§ dalies arba visiSkai nebus ] juos
atsizvelgta, susirinkimo dalyviai turi teis¢ kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos..

Projekto sprendiniy pristatymas.
Pateikiama garso jraSe.
Paaiskinimai, kaip atsiZvelgta j visuomenés ir savivaldybés administracijos atstovy
pasiiulymus:

Eil. Nr. | Pasitlyma pateikes asmuo Pasiiilymas Kaip atsizvelgta |
pasiiilyma
1. | Darius Mikelénas Svajoniy gatveé Siuo NEATSIZVELGTA
+370 656 178 63 projektu pertvarkoma j Svajoniy gatveés
Darius.Mikelenas@cargobull.com akligatvj, nors Panevézio | pertvarkymas,
rajono savivaldybe Jrengiant naujg jvazg |
rengdama ir su visuomene | Pajuoscio plenta
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NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI*
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

derindama stadiono
jrengimo projekta buvo
Jsipareigojusi jrengti naujg
ivaza i Pajuoscio plenta.

Siame projekte,
vadovaujantis
Projektavimo
uzduotimi. néra
sprendziamas. Toks
iSvaziavimas
nenumatytas ir
Panevézio r.
bendrajame plane.
Statytojas paaiskino,
kad prisijungti
Pajuoscio plenta
negautas AB Via
Lietuva sutikimas,
kadangi atstumai tarp
gretimy jvazy

netenkina norminiy
dokumenty
reikalavimy
Darius Mikelénas Projekto vieSinime NEATSIZVELGTA
+370 656 178 63 visuomenei nepateikti ir su | Vadovaujantis STR
Darius.Mikelenas@cargobull.com visuomene nederinami 1.04.04:2017
Pasirengimo statybai ir »Statinio
statybos darby projektavimas,
organizavimo dalyje projekto ekspertize,
GI12405-TDP-SO numatyti | projektiniy pasitlymy

sprendiniai.

Atliekant gatvés
pertvarkyma 1 akligatvj,
jrengiant lietaus
kanalizacija, 10
daugiabuciy ir greta
esanciy vienbuciy
gyventojy privaziavimas
matomai bus uzdarytas
visam statybos darby
laikotarpiui.

Specialiyjy tarnyby (PGT,
Greitoji pagalba, ESO
Elektra ir Dujos)
privaziavimas iki
gyventojy namy bus

stadijoje Pasirengimo
statybai ir statybos
darby organizavimo
sprendiniai
neprivalomi.
Visuomené¢ yra
informuojama apie
esminius sprendinius.
Parengtoje projekto
SO dalyje bus
numatyti sprendiniai
del eismo
organizavimo darby
vykdymo metu,
uztikrinant gyventojy
ir spec. tarnyny

negalimas taip pat. privaziavimag prie
esamy pastaty.
Valentinas Gylys, Dembavos bendruomenés | ATSIZVELGTA IS
Dembavos bendruomenés valdyba, susipazinusi su DALIES
pirmininkas parengtais visuomenei Vadovaujantis STR
dembavos.bendruomene@gmail.com | svarbaus 1.04.04:2017
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, PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR %4
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI*
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

valentinas.gylys@gmail.com statinio Panevézio r., »dtatinio
860402787 Velzio sen., Dembavos k., | projektavimas,
Svajoniy gatves (VEL-33) | projekto ekspertize,
ir nuoteky projektiniy pasitlymy
Salinimo tinkly statybos stadijoje Pasirengimo
projektiniais pasitilymais, | statybai ir statybos
jvertinusi jog projekto darby organizavimo
igyvendinimo metu 5 sprendiniai
melioratoriy g. neprivalomi.
daugiabuciy gyventojai ir | Visuomen¢ yra
specialusis transportas informuojama apie
(policija, priesgaisrine esminius sprendinius.
tarnyba, greitoji Parengtoje projekto
medicininé pagalba ir SO dalyje bus
panasiai) neturéty numatyti sprendiniai
galimybés privaziuoti prie | dél eismo
pastaty, organizavimo darby
sitilo jrengti laikina vykdymo metu,
pravaziavima tarp uztikrinant gyventojy
melioratoriy 6 ir 5 namy. ir spec. tarnyny
privaziavima prie
esamy pastaty.
Pirmiausia bus
nagrin¢jama galimybé
jrengti lygiagrety
pravaziavima Salia
gatvés, jei bus
reikaklingas
apvaziavimas, galimai
pasinaudosime
pateiktu pasitilymu

4. | Tomas Tamosiiinas, Noriu atkreipti démes;, ATSIZVELGTA
tel. +37069907801 kad jvaza j kiemg (adresu | Nuovaza | Svajoniy g.
tomastam77@gmail.com Svajoniy g. 5, Dembavos | 5 suprojektuota

k., Panevézio r.) buvo €samos nNuovazos
orientuota | miesto puse, vietoje. Yra galimybé
bet dabar su sunkiasvoriu | nuovaza pastatinti ir
transportu reikés vazinéti | padidinti spindulj iki
nuo ryty puses, ar R4.

suprojektuotas jvazos

spindulys bus pakankamas

iSvaziuoti ir jvaziuoti

tokiam transportui (kieme

laikomi du savivarciai)?

5. | Tomas Tamosiiinas, Dar noriu atkreipti démesj | NEATSIZVELGTA
tel. +37069907801 dél automobiliy parkavimo | Svajoniy gatvés
tomastam77@gmail.com viety, jrengus tvarkingai, automobiliy

turbiit jy sumazés prie stovéjimo vietos
Melioratoriy g. 9 namo, o | suprojektuotos
jau dabar automobiliy vadovaujantis
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,» PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR 05
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASTULYMAI“

SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

biina pristatyta gatvés
pradzioje (link Vingiuotoji
g.) Salikeléje, ar nebiity
protinga ten jrengti
papildomai parkavimo
vietas?:

Projektavimo
uzduotimi ir derinant
sprendinius su
Statytoju. Tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. néra
galimybés rengti
parkavimo vietas, nes
yra suformuotas
sklypas Salia gatvés.

6. | Darius Mikelénas
+370 656 178 63
Darius.Mikelenas@cargobull.com

Svajoniy gatves sklypas
néra suformuotas, ar iki
statybos pradzios turés
biiti suformuotas sklypas

NEATSIZVELGTA
Sklypas neprivalo
bati suformuotas

7. | Darius Mikelénas
+370 656 178 63
Darius.Mikelenas@cargobull.com

Dé¢l skersinio profilio, ar
teisinagi suformuoti
nuolydziai, kd lietaus
nuotekos bégty i trapus

NEATSIZVELGTA
Nuolydziai
suformuoti tinkamai

8. | Jurgita Oksiené
+370 614 53 019

D¢l automobiliy
parkavimo atkarpoje tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. Ar néra
galimybeés ten jrengti
stovéjimo vietas

NEATSIZVELGTA
Svajoniy gatvés
automobiliy
stovéjimo vietos
suprojektuotos
vadovaujantis
Projektavimo
uzduotimi ir derinant
sprendinius su
Statytoju. Tarp
Melioratoriy ir
Vingiuotosios g. néra
galimybés rengti
parkavimo vietas, nes
yra suformuotas
sklypas Salia gatvés.

9. | Jurgita Oksiené
+370 614 53 019

D¢l automobiliy statymo
ne jstrizai, bet statmenai
gatvei

NEATSIZVELGTA
Istrizas statymas yra
saugesnis ir
patogesnis
manevravimui,
nesuteikia galimybés
1Svaziuoti |
priespriesinj eisma,
gatvés pabaigoje yra
patogi apsisukimo
aikstelé.

Statmenam
parkavimui
reikalingos didesnio
plocio aikstelés, kuriy
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, PANEVEZIO R., VELZIO SEN., DEMBAVOS K., SVAJONIU GATVES (VEL-33) IR 96
NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI*
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

néra galimybés jrengti
del esamy tinkly
10. | Jurgita Oksiené Dé¢l vaziavimo greicio, ar | ATSIZVELGTA
+370 614 53 019 galima riboti greitj iki 20 | Numatytas greicio
km/h arba jrengti k.z. ribojimas iki 30km/h
,gyvenama zona’’
11. | Jurgita Oksiené Dél matomumo, ties NEATSIZVELGTA
+370 614 53 019 nuovaza j Meliotariy g. 9, | Apribojus greitj iki 30
blogas matomumas, gal km/h yra tenkinamas
reikalingas veidrodis ? matomumo
reikalavimas Sioje
nuovazoje pagal
2.06.04:2014 ,,Gatvés
ir vietinés reikSmeés
keliai. Bendrieji
reikalavimai®.
PRIEDAL:
1. Garso jrasas, 1 failas;
2. Stendo fotofiksacija, 1 lapas.
Susirinkimo pirmininké Eglé Andruliené

Susirinkimo sekretorius

Jonas Sablickas
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NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS PROJEKTINIAI PASTULYMAI“
SPRENDINIU PRISTATYMAS VISUOMENEI

2 priedas
STENDAS
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gatviu Inzineryja

Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés

PROJEKTO PAVADININAS  \/E| _33) ir nuoteky $alinimo tinkly statybos projektas

irSTATYTOJAS Panevézio rajono savivaldybé
STATYBOS RUSIS Naujo statinio statyba
ADRESAS Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.

Susisiekimo komunikacijos: gatvés
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai
Neypatingasis statinys

NAUDOJIMO PASKIRTIS

HATECORIIA Nesudétingasis Il gr. statinys

e [0 RENGIMO Projektiniai pasidlymai (PP)

PROJEKTO DALIS Bendroji dalis

PROJEKTO NUMERIS Gl2405

LAIDA 0

DATA 2024-03-07
PROJEKTUOTOJAS MB ,,Gatviy inzinerija“
Kvalifikacijos atestato Nr. Pareigos Parasas Pavarde

Vadové Leonida Sablickiené

20265 PV Eglé Andruliené
34258 PDV Eglé Andruliené

MB ,,Gatviy inZinerija“ Kodas 303066948 Adresas Tilzés g. 170-44
LT 76296 Siauliai m: +370 60329003 e: gatviuinzinerija@gmail.com
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12405-PP-B.BS Bylos sudéties Ziniarastis
G12405-PP-B.BR Bendrieji statiniy rodikliai
3. G12405-PP-B.AR AiSkinamasis rastas 4
BREZINIY ZINIARASTIS
[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12405-PP-B.B-01 Suvestinis inzineriniy tinkly ir dangy planas M 19
2. Gl12405-PP-B.B-02 Skersinis profilis 20
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
NR. m: +370 603 29003 (VEL-33) ir nuoteky 3alinimo t .
. ST . - y Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bylos sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-PP-B.BS

1 1
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas viglnaet:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés (Svajoniy g.):

3.1.1. kategorija D

3.1.2. ilgis* km 0,395

3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,50

3.1.4. eismo juosty skaicius vnt 2

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75

3.1.6. aligatvio plotis m 1,5

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuoteky tinklai:

4.1.1. ilgis* m 415 Savitaka
4.1.1.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250

4.1.2. ilgis* m 75 Savitaka
4.1.2.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200

4.2.Drenazas:

4.21. ilgis* m 726 Gatves elementas
4.2.1.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 128/113

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy.

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k: .30??0(?%%@829003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
' m: +370 603 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. anV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY
PanevéZzio rajono savivaldybé Gl2405-PP-B.BR 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS
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3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy parametrai............oooueeoiiiiiiiii e 5
3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné bUKIE ..., 6
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4.2. GATVES PLANAS ..ottt eee ettt ettt e e e et e et ae et ese e eeas et e e et et et e e e tens et e e ste s eaeeenseeeaneeenneseeneaeens 9
4.3, ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAL .....oouevieeeieeeeeeeee oottt s st en e een s een e s 9
4.4, PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAL ...ttt ettt ettt s ettt e e st e e e nneee e e ensaeeeennnes 10
4.5, VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS ........ooooeeeeeeeeeeeeeeee e ee e ees et s e enn e ananns s senannnennenns 10
4.5.1. SKAICIAVIMAI ......vviiieiieiii ettt e e e ettt e e et e e e s ab e e e e ea b e e e s abeeeeaabaee e e sbaeaeanbeeeeenbeeeeanreeeeenreas 10
4.2.2. Vandens nuvedimo ir drenazo SPrendiniali...........c.eieeeieiiieee e sriiee e et e e e eanees 11
4.8. ZEMES SANKASA ......oooeieeeeeeeeeee ettt e et as et et e e s et e e e e e ea e e e e s e enteen e eenaennneentnne e anaes 11
4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA.....c.ceeeee ettt ettt e st e et e e e e st e e e e st e e e e nbeeeeenbeeesanteeeeanteeeeeneeas 11
g TS 1= T3 = Y/ T - R 11
4.7.2. Dangos KONSIrUKCijOS SPreNTINI@I ........oiiiiuieiiiiiiiie ettt e s e e e e e e e e neeas 12
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4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS ...ttt e e ee e e ee e s et e e s s nbe e e s s steeeeansteeesanteeeeeneeas 13
4.10. INZINERINIAT TINKLAL ..ottt ettt s e n s et s e e en e see e s eeseneeens 13
4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBU METU. ...ttt 14
o 4 =1 I o | N RO 14
5. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAL..........cccocveeeeennnn. 14

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

R | o

e: gatviuinzinerija@gmail.com

20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

34258 PDV Eglé Andruliené Aigkinamasis rastas 0

LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZio rajono savivaldybé Gl2405-PP-B.AR 1 15
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas - Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky
Salinimo tinkly statybos projektas.
Statytojas — PanevéZio rajono savivaldybé, jm.k. 111107182.
Projektuotojas — MB ,,Gatviy inZinerija“, jm.k. 303066948.
Projekto vadové — Eglé Andruliené.

Projekto stadija — projektiniai pasitlymai.

Statybos risis — naujo statinio statyba.

Statiniy kategorija — neypatingasis statinys, nesudétingasis Il gr. statinys.
Statybos vieta — PanevéZio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatves; inZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai.
Projektuojamy statiniy sagrasas nurodomas 1.1. lenteléje.

1.1. lentelé Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rasis
Nr.
1. joni tvé L - . . Nauja stat
Svajoniy gatve Susisiekimo komunikacijos: | Neypatingasis ayja statyba
atvés statinys (privalomas
9 Y statybos leidimas )
2. | Listaus nuoteky tinklai InZineriniai tinklai: nuoteky Neypatingasis Nayja statyba
DN250 . i . . (privalomas
Salinimo tinklai statinys -
statybos leidimas )
3. | Listaus nuoteky tinklai InZineriniai tinklai: nuoteky Nesudétingasis |l Na}JJa statyba
DN200 Salinimo tinklai r. statinys (privalomas
gr- y statybos leidimas )
Gatviy kategorija ir unikalus numeris nurodomas 1.2. lenteléje.
1.2. lentelé Projektuojamy gatviy sgrasas
Eil. Nr. Pavadinimas Kategorija Unikalus daikto Nr. Pagrindiné naudojimo Statybos
paskirtis: pabaigos metai
1. Svajoniy gatvé D - gatviy

Informacija apie Zzemés sklypg ir specialigsias sglygas nurodomas 1.3. lenteléje:

1.3. lentelé Zemés sklypo naudojimo ir specialiosios salygos

Pavadinimas

Aprasymas

Zemés sklypo numeris

valstybiné Zzemé, nesuformuotas sklypas

Specialios sklypo naudojimo sglygos

apsaugos zonos;

vieSyjy ry8iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktdros

skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos;
elektros tinkly apsaugos zonos;

Saugoma teritorija ne
Kultdros paveldo objekto teritorija ne
Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona ne

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty, privalomujy projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeidzZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

DOKUMENTO ZYMUO:

G12405-PP-B.AR

LAPAS | LAPU | LAIDA
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2, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelé) ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais (2.2. lentelé).

2.1. lentelé Projekto rengimo dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. Projektiniy pasidlymy rengimo uZduotis
2. TIIS1-20230421- Topografinis planas
027514
3. T00087555 PanevéZio rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas
4. T00089829 PanevéZio rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
specialiojo plano keitimas
2.2. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. 1-891 LR Keliy jstatymas
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
4. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
6. 1X-628 LR Saugomuy teritorijy jstatymas
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
9. 1-1495 LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
10. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas
11. | XllI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
12. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai
13. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos risys
15. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
16. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas
17. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
18. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
19. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
20. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
21. | STR 2.01.04:2004 Priedgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
22. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
23. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
24. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
25. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
26. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*
27. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
28. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
29. | P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
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30. | JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

31. | T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok&¢iy
jrengimo taisyklés

32. | ]TSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés

33. | |TVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

34. | |TZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés

35. | ]TZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

36. | ITAPM10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezZidrai skirty medziagy ir
medziagy misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

37. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

38. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

39. | 1086 Keliy eismo taisyklés

40. | 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

41. | 3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

42. | 3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

43. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

44. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

45. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

46. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

47. | 265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisyklés

48. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

49. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

50. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

51. | TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

52. | TRAAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieZidrai skirty medziagy ir
medziagy misiniy techniniy reikalavimy aprasas

53. | TRASS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

54. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

55. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai

3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA

Nagrinéjama teritorija teritorija yra PanevézZio rajono Velzio sen. Dembavos kaime. Teritorija apima
naujai statomos Svajoniy gatvés atkarpg nuo sklypo Svajoniy g. 1A ir Vingiuotosios gatvés. Nagrinéjama gatve
yra gyvenamosios paskirties objekty teritorijoje (3.1.1. pav.).
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3.1.1 pav. Situacijos schema, Saltinis www.regia.lt
Svajoniy gatvé nurodyta PanevéZio rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane (3.1.2. pav.).

3.1.2 pav. IStrauka iS Panevézio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano Susisiekimo infrastruktiiros brézinio.
Svajoniy gatvé nurodyta PanevéZio rajono savivaldybés vietinés reikSmeés keliy ir gatviy sarade,
patvirtintame PanevéZio rajono savivaldybés tarybos 2018 m. lapkri¢io 29 d. sprendimu Nr. T-225: Svajoniy

g., VEL-33. lIgis 0,814 km, kategorija D2.
3.2. ESAMOS PADETIES |VERTINIMAS

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy parametrai

Projektuojamos gatvés vietoje yra gatvé su asflato danga, trasos pradzioje su gatvés bortais ir

techniniu Saligatviu, pabaigoje — su kelkra&¢iais.
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3.2.1.1. pav. Svajoniy gatvé, Saltinis www.google.lt 3.2.1.2. pav. Svajoniy gatvé, Saltinis www.google.It

Svajoniy gatvés esamas plotis 3,3 mir 7 m.

IS esamos gatvés yra jrengtos nuovazos su asfalto danga | 3alia gatvés esancius daugiabudiy
gyvenamuyjy namy kiekus, individualius sklypus, j Melioratoriy g. ir j komercinés paskirties teritorijg. Svajoniy
gatvé trasos pradzioje ribojasi su sporto paskirties inZineriniy statiniy teritorija, kurios sutvarkymui parengtas
projektas - Sporto paskirties inzineriniy statiniy Guoby g. 1A, Dembavos k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
statybos projektas Nr. SS2228.

Nagrinéjamoje gatvéje apSvietimo lempos yra ant cinkuoty atramy, Sviestuvai — LED lempos..

Lietaus nuoteky tinkly nagrinéjamoje teritorijoje néra.

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé
Asfalto danga. Kelio dangos biklés vertinimas atliktas vizualiniu bidu. Pazaidy matavimas ir
identifikavimas vizualiniu badu atliktas tuo paciu metu.
Nagrinéjamoje kelio atkarpoje nustatytos pazaidos nurodytos 3.2.1.2. lenteléje.

3.2.1.2. lentelé Nustatytos Zvyro dangos pazaidos

Eil. Nr. | Pazaida Pazaidos apraSymas Galimos atsiradimo priezastys
1. | 18dauZos Zemas i$sivystymo laipsnis Transporto apkrovy ir klimato veiksniy
pasekmé.
2. | Tinkliniai plysiai Aukstas iSsivystymo laipsnis Silpni dangos konstrukcijos pagrindo
sluoksniai.

Netinkamas hidroterminis rezimas kelio
dangos konstrukcijoje.

Sluoksnius sudaranciy medzZiagy savybiy
nepakankamumas.

Nevienalyc€iais riSikliais nesuristi pagrindo
ir (arba) asfalto sluoksniai.

Netinkamai ar i§ netinkamos asfalto
misinio sudéties jrengti asfalto sluoksniai.

3. | Lopai Aukstas iSsivystymo laipsnis
Saligatviy danga. Esamos $aligatvio plytelés issikraipiusios, yra sutrupéjusiy, tarpai apauge Zole.

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI
Pozeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane.
Prie§ darby pradZig kviesti atstovus tinkly nuzymeéjimui patikslinti.
Nagrinéjamose gatvése esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lenteléje:

3.3.1 lentelé Esami inZineriniai tinklai

Eil. Nr. | Pavadinimas Organizacija Vieta Aprasymas
1. | Elektra AB Elektros Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
skirstymo vaZiuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V PE d110

operatorius lygiagreciai gatvés | vamzdyje
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vaziuojamajai daliai,
vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi
V3] Velzio Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
komunalinis Ukis | vaZiuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V HDPE
lygiagreciai gatvés | d1510 vamzdyje
vaziuojamajai daliai
2. | Dujos AB Elektros Dalyje trasos, uz | 1vslpln d40,d159, 1 vsl PE d40
skirstymo vaZiuojamosios  dalies
operatorius lygiagreciai gatvés
vaziuojamajai daliai,
trijose vietose kerta gatve
skersine kryptimi
3. | Rysiai AB Telia Lietuva | Dalyje trasos, uz | 1 asbc d100
vaZiuojamosios  dalies
lygiagreciai gatvés
vaziuojamaijai daliai,
vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi
4. | Vandentiekio UAB Dalyje trasos, uz | 1 ket d150, 1 ket d100, 1 ket
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamosios  dalies | d50, 1 PE d32
vandenys* lygiagreciai gatvés
vaziuojamaijai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
5. | Buitiniy nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | F- 1 ker d200, PVC d160
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi ir uz | FS- 1 PE d110
vandenys* vaziuojamosios  dalies
lygiagreciai gatvés
vaziuojamajai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
6. | Lietaus nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | 1 asbc d200
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi
vandenys*

Kity inZineriniy tinkly ir jrenginiy nagrinéjamoje teritorijoje néra.

Gatvéje esancios pralaidos yra gatvés elementai ir nurodyti 3.3.2 lenteléje:

3.3.2 lentelé Esami jrenginiai

Eil. Pavadinimas Vieta Aprasymas Fotofiksacija
Nr.
1. Pralaida Pk 3+10, PVC d300,
per nuovazg ilgis 36,5 m
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.| Pralaida

Pk 3+45,
per nuovazg

PVC d300,
ilgis 8,8 m

3.4. ZELDINIAI

Nagrinéjamoje teritorijoje Salia gatvés auga pavieniai medziai ir krimai.

3.5. EISMO SALYGOS

Svajoniy gatveé yra tar Vingiuotosios g. ir sporto paskirties sklypo. Artimiausios sankryZos: Svajoniy g.
ir Melioratoriy g sankryza, Svajoniy g. ir Vingiuotosios g. sankryza.

Atstumai tarp sankryzy parodyti 3.6.1 pav.

3.6.1 pav. Atstumai tarp sankryzy

Eismo intensyvumo duomenys nepateikti. Prognozuojamas eismo intensyvumas 600 aut/para, i$ jy

sunkiasvorio transporto 20 aut/para.

4,

VieSojo transporto eismo néra.

Vaziavimo greitis Svajoniy g. 50 km/h.

Svajoniy g. jrengti kelio Zenklai, pésciyjy ir dviraciy taky néra.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lenteléje.

4.1.1. lentelé Projektiniai sprendiniai

Eil. Nr.

Suprojektuota

Aprasymas

Vaziuojamoji dalis

Rengiama asfalto danga ant naujai rengiamy pagrindy
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2. Takai Rengiamas $aligatvis su betono trinkeliy danga kairéje gatvés
puséje
3. Automobiliy stovéjimo | Rengiamos automobiliy stovéjimo vietos su betono trinkeliy danga
vietos Salia vaZiuojamosios dalies
4, Lietaus nuoteky tinklai Rengiami lietaus nuoteky surinkimo tinklai, i§ kuriy vanduo
iSleidZiamas j esama griovj lygiagrety Vingiuotajai g.

4.2. GATVES PLANAS
Gatvés plano projektiniai sprendiniai nurodyti 4.2.1. lenteléje.

4.2.1. lentelé Gatvés planas

Eil. | Gatve Plotis, Eismo Skersinis Saligatvio Automobiliy Projektuojami tinklai
Nr. m juosty profilis stovéjimo
skaicCius aikstelés, viety sk.
. Svajoniy g. 6 aik&telés, Lietaus nuotekos
D kategorija 5,50 5 dvislaitis 1,50 b.e”ndras. Drenazas
stovéjimo viety
sk. 47 vietos

Gatvés ilgis su piketazu nesutampa.

Atkarpoje nuo Pk 0+00 iki Pk 2+00 kairéje gatvés puséje suprojektuotos automobiliy stovéjimo vietos
jstrizai ir lygiagrecCiai gatvés aSiai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vieSojo naudojimo pastaty
ir daugiabugiy gyvenamujy namy turi bati jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame projekte
automomiliy stovéjimo aikstelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabuciy gyvenamyjy namy yra
esamos automobiliy aikstelés, todel nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vietos néra privalomos.

Reikalingos vietos elektromobiliams jkrauti nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus
107 nuostatomis.

Aikstelés vieta Bendras Reikalingas minimalus elektromobiliy Suprojektuotas
automobiliy jkrovimo viety skaicius elektromobiliy jkrovimo
stovéjimo viety viety skaicius
skaicius

Pk 0+00-0+40, kairé 7 1

Pk 0+50-0+90, kairé 9 2

Pk 1+10-1+40, kaire ’ 20 % nuo bendro automobiliy !

Pk 1+50-2+10, kairé 17 stoveéjimo viety skai€iaus 3

Pk 2+40-2+70, kairé 4 -

Pk 2+75-2+90, kairé 3 -

4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

ISilginis profilis suprojektuots atsizvelgiant j esamg situacijg, suformuotus sklypus, esamas nuovazas,
privaziavimus, reljefg, prisilaikant esamy gatvés dangos altitudziy. Maziausias iSilginis nuolydis 0,32%,
didziausias — 1,13%.

Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis, suteikiant 2,5% skersinj nuolydj. Saligatvio nuolydis 1,5

Skersinio ir isilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréziniuose.
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4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, asfalto dangos frezavimas, esamy dangy ardymas, augalinio sluoksnio nuémimas,
medziy pasalinimas, Suliniy paaukstnimas, kabeliy ir tinkly apsaugojimas, medzZiagy sandéliavimas.

Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuojamas gatvés raudonujy linijy
ribose, suderintose su Panevézio r. savivaldybe, vietose.

Statybinés atliekos iSvezamos | atlieky sgvartynus.

Zemeés darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose turi bti atliekami tik rankiniu badu.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

4.5.1. Skaic¢iavimai

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas skai€iuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ 9 priedu.

Jvertinama teritorija, nuo kurios j lietaus surinkimo Sulinj patenka vanduo: projektuojamos gatvés
vaziuojamoiji dalis, gretimos komercinés paskirties teritorijos i$ kuriy galimas pasijungimas j projektuojamus
lietaus nuoteky tinklus.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo sklypo (teritorijos) apskai€iuojamas pagal formule:

Qu=1-F-Cyyg,lls

kai:

| - lietaus intensyvumas (I/s-ha);

F - skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha);

Cvid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas: Cd — kietujy dangy priimtas koeficientas 0,95, Cv — vejos priimtas koeficientas
0,15 (STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelé).

Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas pagal formule:

I=-+cI/(s-ha)

T+B

kai:

A, B, c — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno iStvinimo retmenis dydzio.

IStvinimo retmuo, esant palankioms ir vidutinéms nuoteky tiesimo salygoms g-1 (STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentelé).

Lietaus parametrai: A- 2804, B-13, c-(-1,4), (STR 2.07.01:2003 10 priedas);

Skaiciuotina lietaus trukmé apskaiciuojamas pagal formule:

T = tkon + tl + tv , min,

kai:

t

on — pavirSinio koncentravimosi trukmé, imama lygi laikui, per kurj iSlytas vanduo koncentruojasi j sroveles ir teka teritorijos

pavirSiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvés, min. PavirSinio koncentravimosi trukmé apskai€iuojama arba imama
tokio dydzio: gyvenamuosiuose rajonuose be pozeminio kvartalinio lietaus nuotakyno — 5—10 min, su pozZeminiu kvartaliniu

nuotakynu — 3-5 min. Skaiciuojant pozeminj kvartalinj lietaus nuotakyng, pavirSinés koncentracijos laikas imamas 2—-3 min;
{1 — laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio, apskai€iuojamas taip:

t, = 0.021 21’]—1, min,
1

kai: I, — latako ar jo atkarpos ilgis, m; v, — skaiCiuotinis lietaus nuoteky tekéjimo gatvés lataku greitis, m/s, (priklausomai
nuo gatvés nuolydzio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra pozeminis lietaus nuotakynas, tai t, = 0;
t,— laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaiciuojamo skerspjavio; apskai€iuojamas taip:

t, = 0,017 zi— min,
ka/i: Iv — skai€iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, m; vv — lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno baruose,
m/s.
Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nustatomas pagal formule:
Qmax =Bx Qliet, I/S,
kai: Qlt — lietaus nuoteky debitas, apskaiciuojamas pagal 2.1 p.; B - koeficientas, jvertinantis kaupiamajg gebg ir spadinj
tekéjima.
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Mazesnio nei 0.01 nuolydzio vietovése 8 = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 — B = 0,8; didesnio nei 0,03 nuolydzio
vietovése B = 1,0.

4.3.1.1 lentelé Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debito skai¢iavimas

Ruozo Nr. Ruozo |[Parinktas |Tekéjimo [Skaiciuotiné |Lietaus Lietaus Skaiciuotinis [Reikalingas |Skai¢iuotino [Suminiy
. trukmeé lietaus ) nuoteky [nuoteky . .
greitis, . ) intensyvuma ) ) skersmuo, |[ruozo plotas,|ruozy plotas
ruozu tv,[trukmé T, debitas, [debitas,
ilgis, m |m/s min min sl /s Qliet, /s |Qskaic., s mm m2 (cd-0,95) [dangai, ha
Gatvée 500 1,5 5,67 10,67 117,08 33,37 33,37 198 3000 0,300
Viso: 33,37

4.2.2. Vandens nuvedimo ir drenazo sprendiniai

Visoje gatvés trasoje rengiamas lietaus nuoteky vamzdynas: nuo Pk 0+00 iki esamo griovio uz
Vingiuotosios g.

Vamzdynas rengiamas i§ D250 vamzdziy.

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai (trapai) DN425 numatyti lietaus vandens surinkimui nuo
vaziuojamosios dalies. Jie rengiami su ketinémis grotelémis vaZiuojamai daliai. Pajungimo vamzdziy D200
nuolydis 2 proc. nuo surinkimo Sulinio.

Vamzdynai klojami atviru trandéjiniu badu. Jei tran$éjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama
sutvirtintos transéjos sistema (iSramstymas lentomis arba skydais). Vamzdziy tran$éjose, kiek tai jmanoma,
neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam vandeniui, vanduo turi bati i8siurbiamas i$
surinkimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir atviruoju badu.

Gatviy dangos konstrukcijos sluoksniy drenavimas: abejose gatviy pusése, plane nurodytose vietose,
rengiami drenazo tinklai d113/128, kurie pajungiami j projektuojamus lietaus nuoteky surinkimo Sulinius.

Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje G12405-TDP-VN.

4.6. ZEMES SANKASA

Zemés sankasa formuojama iSkasant ,,lovj“. Numatytas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12,
pridedant risikliy, kity tinkamy medziagy arba panaudojant kitas priemones.

Slaitai ir vejos plotai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

PaZeisti vejy plotai turi bati atstatomi paskleidziant 10 cm dirvoZemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA

4.7.1. Skaiciavimai

4.7.1.1. Dangy konstrukcijy klasés nustatymas.
Dangy konstrukcijy klasés parenkamos standartinés pagal gatviy kategorijg, vadovaujantis STR
2.06.04:2014 XI skyriumi. Dangy konstrukcijy klasiy nustatymas pateikiamas 4.7.1.1 lenteléje.

4.7.1.1 lentelé Dangos konstrukcijy klasés nustatymas

Vieta Dangos konstrukcijos klasé Nustatymo pagrindas
Vaziuojamoji dalis (gatvés DK 0,1 STR 2.06.04:2014, 15 lentelé
kategorija D)
Nuovazos j sklypus DK 0,1 STR 2.06.04:2014, 15 lentelé,

priimama ta pati dangos
konstrukcijos klasé kaip ir gatvéje

4.7.1.2. Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimas

VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijos klasé parinkta pagal STR 2.06.04:2014 15 lentele,
projektuojamos gatvés dangos konstrukcija DK 0,1.

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaigiuotas pagal KPT SDK 19, Ill skirsnio metodika,
naudojant 4.7.1.2 lenteléje nurodytus duomenis.

4.7.1.2 lentelé Dangos konstrukcijy storio skai€iavimas
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Pavadinimas ReikSmé Nustatymo pagrindas
Grunty po dangos konstrukcija F3 InZineriniy geologiniy tyrinéjimy
jautrumo SalCiui klasé ataskaita
Didziausias jSalo gylis 160 cm KPT SDK 19, 2 priedas

Pirminis Sal&iui atsparios dangos
konstrukcijos storis:

KPT SDK 19, 6 lentelé

DK 0,1

0,5x 160 =80 cm

Storis, kuriuo patikslinamas
pirminis SalCiui atsparios dangos

KPT SDK 19, 7 lentelé
(gyvenvietéje su vandeniui

konstrukcijos storis -15¢cm nelaidZia zona prie dangos ir
Soniniu uzstatymu, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais)
Patikslintas Sal€iui atsparios
dangos konstrukcijos storis:
DK 0,1 65 cm
Priimamas SalCiui atsparios KPT SDK 19 95, 96 p.
dangos konstrukcijos storis:
DK 0,1 65 cm

4.7.2. Dangos konstrukcijos sprendiniai

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1. Dangos konstrukcijai nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.

4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
| VARIANTAS
asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 20 =120 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
apsauginis Sal€iui atspariy medziagy 35 = 80 Mpa
sluoksnis (ASAS)
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 = 45 Mpa
sankasa
Il VARIANTAS (alternatyva)

asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 25 =120 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 30 netaikoma
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 > 45 Mpa
sankasa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma takams nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.

4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MisSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm

betono trinkelés 8

dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3

medZiagos sluoksnis

skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 15 =100 Mpa

nesuridtojo mineraliniy medzZiagy misinio

Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS) 19

sankasa = 30 Mpa
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Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma automobiliy stovéjimo vietoms nurodoma 4.7.2.3
lenteléje.

4.7.2.3 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas Misinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medZiagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 25 =100 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medzZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 29
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 =45 Mpa
sankasa esama

Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje GI2405-TDP-S. Dangy konstrukcijy sluoksnius,
storius, sudedamgsias medzZiagas bei granulometrijg Zidreéti skersiniy profiliy bréZiniuose.

4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS

4.8.1. Nuovazos. Nuovazos rengiamos su asfalto danga.
Nuovazy dangos konstrukcijos nurodytos aiSkinamojo rasto 4.7. skyriuje .
Nuovazy vieta ir parametrai gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

4.9.1. Vaziavimo greitis.

Vaziavimo greitis miestuose vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis — 50 km/h.

4.9.2. Péscéiyjy judéjimas.

Vienoje gatvés puséje rengiamas $aligatvis, numatytas peréjimas per gatve link konteineriy. Saligatvis
rengiamas ir uz automobiliy stovéjimo viety, Saligatvis gatvés pradzioje ir pabaigoje sujungiamas su esamais
takais.

4.9.3. Gatvés apsvietimas.

Rengiamas gatvés apSvietimas LED lempomis ties peréjimy vietomis, kitur — apSvietimas esamas.

4.9.4. Kelio zenklai ir dangos zenklinimas.

Esminiai eismo organizavimo sprendiniai nekeiciami. Numatomas greitis 50 km/h. Suprojektuota keliy
Zenkly sistema visoje gatvés trasoje ir Salutinése gatvése, jrengiant naujus reikiamus kelio Zenklus.

Suprojektuotas horizontalus dangos Zenklinimas.

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

4.10.1. Elektros tinklai (AB ESO). Po Svajoniy g.patenkantis elektros kabelis yra apsaugotas PE
vamzdziu. Papildomos priemonés netaikomos. Projektuojamas elektros kabelis elektromobiliy jkrovimui.

4.10.2. Elektros tinklai (VS] ,,Velzio komunalinis ukis“). Po Svajoniy g.patenkantys elektros
kabeliai yra apsaugotas HDPE vamzdZiais. Papildomos priemonés netaikomos.

4.10.3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai. | vaziuojamajg dalj patenkantys vandentiekio ir
nuoteky Salinimo Suliniai ir kameros paaukstinami arba paZeminami gelZbetoniniais auk3Cio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos aukséio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal projektuojamg danga,
vadovaujantis LST EN 124. | vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio aukscio
(jrengiami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio” tipo liukg 40 t
apkrovai. Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje GI12405-TDP-VN.

4.10.4. RysSiy tinklai.

Elektroniniy rySiy infrastruktGros apsaugojimo sprendiniai. Esami neapsaugoti rySiy kabeliai,
patenkantys po gatvés ir nuovazy vaziuojamaja dalimi, apsaugomi sudétiniais kabeliy apsaugos vamzdziais,
ju galus uzsandarinant, kad nepatekty vanduo. Projekte numatytas kabeliy apsaugojimas: esami neapsaugoti
ry$iy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06110/BA, esami asbocementiniuose vazdziuose
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d100 rySiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06160/BA. Esant kabeliy gyliui < 0,6 m nuo
projektinio dangos aukscio, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas. Esami
asbocementiniuose vazdzZiuose 6d100 rySiy tinklai apsaugomi betoninémis plokstémis, kuriy plotis ne
mazesnis kaip 0,79 m, aukstis ne mazesnis kaip 0,07 m. Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje
Gl2405-TDP-S.

4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBY METU

Darbus vykdanti organizacija saugy eisma turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zenklais pagal T
DVAER 12. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjan€ius apie vykdomus darbus, bei
aptverti darby vykdymo vietas.

Sprendiniai detalizuoti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje
Gl2405-TDP-SO.

4.11. ZELDINIAI

Gatvés trasa parinkta siekiant maksimaliai iSsaugoti esamus medzius ir augmenijg. Projekte
numatytas medziy Salinimas, i§ viso numatyta pasalinti 6 saugotinus medzius. Salinamy medziy rasys,
diametrai ir atkuriamoji verté detalizuoti Sio projekto susisiekimo dalyje G12405-TDP-S.

Saugotinus Zeldinius Kkirsti, kitaip pa8alinti i augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint
savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg leidimg kirsti, kitaip paSalinti i augimo vietos ar intensyviai
genéti saugotinus Zeldinius (toliau — leidimas) ir sumokéjus savivaldybés vykdomosios institucijos pagal
aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius. Rangovas prie$ darby pradzig turi gauti
leidimg projekte nurodyty saugotiny Zeldiniy pasalinimui i§ Siauliy miesto savivaldybés administracijos ir
sumokeéti Zeldiniy atkuriamajg verte.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzig,
kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzZios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar€iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arc€iau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Vykdant drenaZo lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus, batina vadovautis LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.
Negalima kasti tran5éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3
m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15
cm ir arCiau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo.

Projekte medziy ir krimy sodinimas nenumatytas.

5. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant Zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai tenkina STR 2.03.01:2019
yotatiniy prieinamumas® ir ISO 21542:2011 reikalavimus.

Pésciyjy judéjimo vietos. Pésciyjy judéjimo marsruto isilginis nuolydis nevirSija 1:20 (5 proc.). Ties
pésciyjy peréjimais per gatve aiksteliy nuolydis bet kuria kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.),
aikStelé ne mazesné kaip 1,5 x 1,500 m.

Ties peréjimais per gatve ir nuovazas, gatvés bortai nuzeminami iki dangos lygio, skirtumas tarp
pavirSiy neturi virSyti 5 mm. Bordidry peréjimas nuo 15 cm iki 0 cm vykdomas per 3 metrus, siekiant iSlaikyti
leisting aligatvio iSilginj nuolyd;.
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Ties peréjimy per gatves vietomis rengiami taktiliniai pavirsSiai i§ spalvoty betono trinkeliy. Taktilinio
pavirSiaus plotis 0,56-0,61 m, rengiama per visg galimo i$éjimo j vaziuojamajg dalj plotj. Taktilinis pavirSius
rengiamas 0,3-0,32 m atstumu nuo jZengimo j vaZziuojamajg gatvés dal;.

éaligatviai rengiami i$ betono trinkeliy, jy pavirSius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus,
ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, i8kilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virdyti 5
mm, matuojant vertikaliai nuo auks$ciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas
trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sidleéms).

InZineriniy tinkly Suliniai, patenkantys j Saligatvio ribas, turi bati paaukstinami arba pazeminami iki
projektinio dangos auks&cio.

Poilsio aikStelés nerengiamos, nes bendras tako ilgis 400 m.

Automobiliy stovéjimo vietos. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vieSojo haudojimo
pastaty ir daugiabudiy gyvenamujy namy turi biti jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame
projekte automomiliy stovéjimo aikStelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabudciy gyvenamuyjy namy
yra esamos automobiliy aikstelés, todél nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos néra privalomos.
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Vamzdzio paklojimo schema

Svajoniy g. konstrukcija
Pk 0+67 - Pk 2+07

equ odAps

- - —— equ owAp)AA hgeiq

a

I e

1
N

= 7|

Esamas pavirSius

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija, taikoma takams Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija, taikoma automobiliy stovéjimo vietoms
o - - Sluoksnio . - - Sluoksnio
Medziagos pavadinimas Misinys storis, cm Ev2 Medziagos pavadinimas Misinys storis, cm Ev2
Betono trinkelés 8 Betono trinkelés 8
Dolomito smulkiosios mineralinés medziagos sluoksnis 0/5 3 EEITSMO Smu_lkd'os"is ':'n?rﬁzgnsss)fiedﬂaggst S‘|U0k‘Sf“S - 0/5 3 -
- - = — — aldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy >
Skal(vj‘os pag_rjpdo sluoksnis (SPS) i§ nesuristojo mineraliniy 0/45 15 > 100 Mpa | | medziagy misinio 0/45 25 Mpa
medziagy misinio . _
- . T Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 29
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 19 —
Y Grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 =45 Mpa
2 a
Sankasa esama P Sankasa esama

Gatvés bordidro jrengimo detalé

100.30.15 ant betono C12 / 15 pagrindo

PVC vamzdis

M1:25 (matmenys m.)

o]
s
+0.15 o
. 0.00 S| e
Proj. dangos o o
pavirsius < }‘1 —L
ISlyginamasis smélio ov
sluoksnis, h=15cm o ™)
N )
o
0,35 )
0,10 4L0,154L 0,10

Gatvés bordidro jrengimo detalé
100.22.15 ant betono C12 / 15 pagrindo
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Betoninio vejos bordidro jrengimo detalé
100.20.8 ant betono C12 / 15 pagrindo
M1:25 (matmenys m.)

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1 (I VARIANTAS)

Augalinis gruntas, -
apsejamas 2olle, h=10cm Gatvés bortas |-§' Augalinis gruntas
ggisogc;r(t)az (C::n1_00'22'15 o Gatvés bortas g Gatves bortas apséjamas Zole, h=10cm
giamas 10 cm vir§ dangos) GB 100.22.15 3 GB 100.30.15 6,70
) 6,63 (rengiamas 3 cm vir§ dangos) L 5.5 f
2,00 0,08 1,50 A 4,75 o5 2,75 |® 2,75 | 015 2,00 ) 1,80
0,
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Skalda 11/16

Atskiriamoji geotekstilé

ISilginio vaziuojamosios dalies drenazo
jrengimo detalé 'A' M 1:25

Perforuotas drenazo vamzdis
d113/126, jvilktas | geotekstile
Skalda 11/16

< - - Sluoksnio Pokonstrukcinio drenazo
MedZiagos pavadinimas MiSinys storis, cm Ev2 prijungimo detalizavimas
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuri$tojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45 20 2 120 Mpa :
Apsauginis $aléiui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS) 35 280 Mpa ; > PVC d425
Grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 245 Mpa b : ? (su nusodinimo dalimi)
Sankasa esama -
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1 (Il VARIANTAS, alternatyva) Gofruotas vamzdis
5 . - Sluoksnio
Medziagos pavadinimas Misinys storis, cm Ev2
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10 I
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuri$tojo mineraliniy — == el FE VAN
medziagy misinio 0/45 25 2 120 Mpa
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 30
Grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 =45 Mpa PVvC drena? vamzdis d113/126
Sankasa esama su geotekstilés filtru
Prijungimo tarpiklis d110
0 2024
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. s " - .
patv. dok Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés
Nr. ’ (VEL-33) ir nuoteky $alinimo tinkly statybos projektas
20265 PV E. Andruliené 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
34258 PDV E. Andruliené 2024 Skersinis profilis M 1:500 0
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybé GI2405-TDP-PP.B-02 ] ]
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