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qatviu Inzinerija

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas

1. G12405-TDP-B Bendroji dalis

2. G12405-TDP-S Susisiekimo dalis

3. G12405-TDP-VN 'Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. G12405-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5. G12405-TDP-KS Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k:-3i)§$(?2%é829003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves

m: #3571 595 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas

e. qatV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Projekto sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-TDP-B.PS

1
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eil. Nr. [Zymuo Pavadinimas Lapas

1. G12405-TDP-S.PS Projekto sudéties Ziniarastis 2

2. G12405-TDP-S.BS Bylos sudéties Ziniarastis 3

3. G12405-TDP-S.BR Bendrieji statiniy rodikliai 4

4. G12405-TDP-S.AR Aiskinamasis rastas 5

5. Gl12405-TDP-S.TS Techninés specifikacijos 19

6. G12405-TDP-S.KZ Suvestinis sgnaudy kiekiy Ziniarastis 42

7. GI2405-TDP-S.Z-01 Kertamy medZziy ir jy atkuriamosios vertés 46

apskaitiavimo ziniarastis
BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. Nr. [Zymuo Pavadinimas Lapas

1. G12405-TDP-B.B-01 Suvestinis inzineriniy tinkly ir dangy planas M 47

1:500

2. G12405-TDP-S.B-02 Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500 48

3. G12405-TDP-S.B-03 IAuk3Ciy ir nuzyméjimo planas M 1:500 49

4, G12405-TDP-S.B-04 Ardymo ir paruoSiamyjy darby planas M 1:500 50

5. G12405-TDP-S.B-05 ISilginis profilis Mh 1:500 Mv 1:150 51

6. G12405-TDP-S.B-06 Skersinis profilis M 1:50 52
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k: 303066948 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves

: m: +370 603 29003 (VEL-33) ir nuoteky 3alinimo tinkly statyb jekt

. ST ) y Salinimo tinkly statybos projektas
e. qatV|L|nzmer||a@qma|l.com

20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bylos sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZzio rajono savivaldybé

G12405-TDP-S.BS

1 1
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas viglnaet:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés (Svajoniy g.):

3.1.1. kategorija D

3.1.2. ilgis* km 0,395

3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,50

3.1.4. eismo juosty skaicius vnt 2

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75

3.1.6. aligatvio plotis m 1,5

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai&iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy.

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

KVAL. MB ,,Gatviy inzinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948

NR 4370 603 29003 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
' m: +370 603 291 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. anV|L|nzmer||a@qma||.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY
PanevéZzio rajono savivaldybé GI12405-TDP-S.BR

1 1
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W[ ms o

e: gatviuinzinerija@gmail.com

20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

34258 PDV Eglé Andruliené Aigkinamasis rastas 0

LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

PanevéZio rajono savivaldybé GI2405-TDP-S.AR 1 14
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas - Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés (VEL-33) ir nuoteky
Salinimo tinkly statybos projektas.
Statytojas — PanevéZio rajono savivaldybé, jm.k. 111107182.
Projektuotojas — MB ,,Gatviy inZinerija“, jm.k. 303066948.
Projekto vadové — Eglé Andruliené.
Projekto stadija — techninis darbo projektas.
Statybos risis — naujo statinio statyba.
Statiniy kategorija — neypatingasis statinys, nesudétingasis Il gr. statinys.
Statybos vieta — PanevéZio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy g.
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatveés; inZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai.
Susisiekimo dalyje projektuojamy statiniy sgrasas nurodomas 1.1. lenteléje.
1.1. lentelé Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rasis
Nr.
1. | Svajoniy gatve

Nauja statyba
(privalomas
statybos leidimas )

Susisiekimo komunikacijos: | Neypatingasis
gatvés statinys

Gatviy kategorija ir unikalus numeris nurodomas 1.2. lenteléje.
1.2. lentelé Projektuojamy gatviy sgrasas

Eil. Nr. Pavadinimas Kategorija Unikalus daikto Nr. Pagrindiné naudojimo Statybos
paskirtis: pabaigos metai
1. Svajoniy gatvé D - gatviy

Informacija apie Zzemés sklypg ir specialigsias sglygas nurodomas 1.3. lenteléje:
1.3. lentelé Zemés sklypo naudojimo ir specialiosios salygos

Pavadinimas Aprasymas
Zemés sklypo numeris valstybiné Zzemé, nesuformuotas sklypas
Specialios sklypo naudojimo sglygos vieSyjy rysSiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugos zonos;
skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos;
elektros tinkly apsaugos zonos;

Saugoma teritorija ne
Kultdros paveldo objekto teritorija ne
Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona ne

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty, privalomujy projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelé) ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais (2.2. lentelé).
2.1. lentelé Projekto rengimo dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. 2024-04-18 Projektavimo darby uzduotis, patvirtinta Investicijy ir uZsienio reikaly sk.
vedeéjos M.Brazénienés

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

GI2405-TDP-S.AR 2 14 0




qatviu inzinerja

2. THIS1-20230421- Topografinis planas
027514
3. 48479-2024 Projektiniai inZineriniai geologiniai tyringjimai
4. T00087555 PanevéZio rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas
5. T00089829 PanevéZzio rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
specialiojo plano keitimas
2.2. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. 1-891 LR Keliy jstatymas
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
4. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
6. IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
9. 1-1495 LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
10. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas
11. | XllI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas
12. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai
13. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rasys
15. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
16. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
17. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
18. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
19. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
20. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
21. | STR 2.01.04:2004 Prie$gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
22. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
23. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
24. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
25. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
26. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*
27. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
28. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
29. | PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
30. | |T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés
31. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy

jrengimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

LAIDA

G12405-TDP-S.AR 3 14
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32. | ]TSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés

33. | |TVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

34. | ITZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zzenklinimo jrengimo
taisyklés

35. | ]TZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

36. | ITAPM10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieZidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

37. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

38. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

39. | 1086 Keliy eismo taisyklés

40. | 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

41. | 3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

42. | 3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

43. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

44. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

45. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

46. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

47. | 265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti batinus statinius valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisyklés

48. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra8as

49. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

50. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

51. | TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy apra8as

52. | TRAAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezZidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

53. | TRASS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

54. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

55. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai

3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA
Nagrinéjama teritorija teritorija yra Panevézio rajono Velzio sen. Dembavos kaime. Teritorija apima

naujai statomos Svajoniy gatvés atkarpg nuo sklypo Svajoniy g. 1A ir Vingiuotosios gatvés. Nagrinéjama gatve
yra gyvenamosios paskirties objekty teritorijoje.

Svajoniy gatvé nurodyta PanevéZzio rajono savivaldybeés teritorijos bendrajame plane.
Svajoniy gatvé nurodyta PanevéZio rajono savivaldybés vietinés reikSmeés keliy ir gatviy sarade,

patvirtintame Panevézio rajono savivaldybés tarybos 2018 m. lapkri€io 29 d. sprendimu Nr. T-225: Svajoniy
g., VEL-33. lIgis 0,814 km, kategorija D2.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

G12405-TDP-S.AR 4 14 0
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3.2. ESAMOS PADETIES |[VERTINIMAS

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy parametrai

Projektuojamos gatvés vietoje yra gatvé su asflato danga, trasos pradzioje su gatvés bortais ir
techniniu Saligatviu, pabaigoje — su kelkras€iais.

Svajoniy gatvés esamas plotis 3,3 mir 7 m.

IS esamos gatvés yra jrengtos nuovazos su asfalto danga | Salia gatvés esancius daugiabudiy
gyvenamuyjy namy kiekus, individualius sklypus, j Melioratoriy g. ir j komercinés paskirties teritorijg. Svajoniy
gatvé trasos pradzioje ribojasi su sporto paskirties inZineriniy statiniy teritorija, kurios sutvarkymui parengtas
projektas - Sporto paskirties inzineriniy statiniy Guoby g. 1A, Dembavos k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
statybos projektas Nr. SS2228.

Nagrinéjamoje gatvéje apSvietimo lempos yra ant cinkuoty atramy, Sviestuvai — LED lempos..

Lietaus nuoteky tinkly nagrinéjamoje teritorijoje néra.

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé

Asfalto danga. Kelio dangos biklés vertinimas atliktas vizualiniu bldu. Pazaidy matavimas ir
identifikavimas vizualiniu bddu atliktas tuo paciu metu.
Nagrinéjamoje kelio atkarpoje nustatytos pazaidos nurodytos 3.2.1.2. lenteléje.

3.2.1.2. lentelé Nustatytos Zvyro dangos pazaidos

Eil. Nr. | Pazaida Pazaidos apraSymas Galimos atsiradimo priezastys
1. | 18dauzos Zemas i8sivystymo laipsnis Transporto apkrovy ir klimato veiksniy
pasekmé.
2. | Tinkliniai plySiai Aukstas iSsivystymo laipsnis Silpni dangos konstrukcijos pagrindo
sluoksniai.

Netinkamas hidroterminis reZimas kelio
dangos konstrukcijoje.

Sluoksnius sudaranciy medziagy savybiy
nepakankamumas.

Nevienalyc€iais riSikliais nesuristi pagrindo
ir (arba) asfalto sluoksniai.

Netinkamai ar i§ netinkamos asfalto
misinio sudéties jrengti asfalto sluoksniai.

3. | Lopai Aukstas iSsivystymo laipsnis

Saligatviy danga. Esamos $aligatvio plytelés i§sikraipiusios, yra sutrupéjusiy, tarpai apauge Zole.

3.2.2. Esamy dangy konstrukcijy tyrimai

Dangos konstrukcijos tyrimai atlikti inZineriniy geologiniai tyrinéjimy metu.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, dangos pagrindo ir SalCiui
atsparaus sluoksnio) ir sankasos. Dangg sudaro 5 — 10 cm storio asfaltbetonis. Nuo ruozo pradzios iki Pk.
2+35 aptikti du asfaltbetonio sluoksniai, asfaltbetonis suskeldéjes / suduléjes ir tik ruoZzo pabaigose geros
bdklés. Dangos pagrindg visuose greZiniuose sudaro skaldos ir smélio misinys, storis yra 5 - 15 cm.

Nustatytos vyraujancios dangos konstrukcijos nurodyta 3.2.2.1. ir 3.2.2.2. lentelése.

3.2.2.1. lentelé Esama zvyro dangos konstrukcija

Eil. Medziaga Storis Aprasymas
Nr.
1. | Asfaltbetonis 5cm
2. | Skaldos - smélio miSinys 7cm
3. | smélingas Zvyras 20 cm ZD, jautrio $algiui klasé F2
4. | smélis 30 cm SD, jautrio Sal&iui klasé F2
5. | Smélingas molis 300 cm ML, jautrio Saliui klasé F3
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

GI2405-TDP-S.AR 5 14 0




qatviu Inzinerija

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé

Asfalto danga. Svajoniy g. dangos biklés vertinimas atliktas vizualiniu badu.
Nagrinéjamoje Svajoniy gatvés atkarpoje nustatytos pazaidos:

Eil. Nr. | Pazaida Pazaidos apraSymas Galimos atsiradimo priezastys

1. | Tinkliniai plySiai Aikstas iSsivystymo laipsnis Silpni dangos konstrukcijos pagrindo
sluoksniai.

Netinkamas hidroterminis reZimas kelio
dangos konstrukcijoje.

Sluoksnius sudaranciy medziagy savybiy
nepakankamumas.

Nevienalyc€iais riSikliais nesuristi pagrindo
ir (arba) asfalto sluoksniai.

Netinkamai ar i§ netinkamos asfalto
misinio sudéties jrengti asfalto sluoksniai.

2. | 18dauzos Zemas i8sivystymo laipsnis PlySiy, plySiy tinklo ar iStrupy veikiamy
transporto apkrovy ir klimato veiksniy
tolimesnio irimo pasekmé.

3. | Lopai Aukstas iSsivystymo laipsnis Ankstesniy kito tipo pavirSiaus defekty
vystymosi pasekmé, kai remonto (taisymo)
metu paSalintas pazeistos dangos
maziausias plotas ir danga uztaisyta nauju
asfalto sluoksniu.

4. | Dangos Zemas i8sivystymo laipsnis Asfalto riSanciyjy daleliy netekimas, kai i$

luk&tenimasis dangos pavirSiaus atitriksta uZpildy
dalelés.

vietomis iSsikraipiusios, suirusiu virSutiniu sluoksniu.

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR |RENGINIAI

Gatvés bortai. Esami betoniniai bortai yra sutrupéje, iSsikraipe.
Betono plyteliy ir trinkeliy danga. Esamos betono plyteliy ir trinkeliy dangos yra nusidévejusios,

Pozeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane.
Prie$ darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzymeéjimui patikslinti.
Nagrinéjamose gatvése esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lenteléje:

3.3.1 lentelé Esami inZineriniai tinklai

Eil. Nr. | Pavadinimas Organizacija Vieta Aprasymas
1. | Elektra AB Elektros Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
skirstymo vazZiuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V PE d110
operatorius lygiagreciai gatvés | vamzdyje
vaziuojamajai daliai,
vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi
V3§ Velzio Dalyje trasos, uz | Zemos jtampos  poZeminis
komunalinis Okis | vaziuojamosios  dalies | elektros kabelis 400V HDPE
lygiagrediai gatvés | d1510 vamzdyje
vaZiuojamajai daliai
2. | Dujos AB Elektros Dalyje trasos, uz | 1vslplnd40,d159, 1 vsl PE d40
skirstymo vaziuojamosios  dalies
operatorius lygiagrediai gatvés
vaziuojamajai daliai,
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trijose vietose kerta gatve
skersine kryptimi

3. | Rysiai AB Telia Lietuva | Dalyje trasos, uz | 1 asbc d100
vaZiuojamosios  dalies
lygiagreciai gatves
vaziuojamajai daliai,
vienoje vietoje kerta
gatve skersine kryptimi
4. | Vandentiekio UAB Dalyje trasos, uz | 1 ket d150, 1 ket d100, 1 ket
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamosios  dalies | d50, 1 PE d32
vandenys* lygiagreciai gatves
vaziuojamajai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
5. | Buitiniy nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | F- 1 ker d200, PVC d160
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi ir uz | FS- 1 PE d110
vandenys* vaziuojamosios  dalies
lygiagreciai gatves
vaziuojamajai daliai,
kerta gatve skersine
kryptimi
6. | Lietaus nuoteky | UAB Dalyje trasos, patenka po | 1 asbc d200
tinklai ,»Aukstaitijos vaziuojamaja dalimi
vandenys*
Kity inZineriniy tinkly ir jrenginiy nagrinéjamoje teritorijoje néra.
Gatvéje esancios pralaidos yra gatvés elementai ir nurodyti 3.3.2 lenteléje:
3.3.2 lentelé Esami jrenginiai
Eil. Pavadinimas Vieta Aprasymas Fotofiksacija
Nr.
1, Pralaida Pk 3+10, PVC d300,
per nuovazg ilgis 36,5 m
2| Pralaida Pk 3+45, PVC d300,
per nuovazg ilgis 8,8 m
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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3.4. INZINERINES GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo zemumuy,
Nevézio lygumos, Raguvos banguotos — sléniuotos moreninés lygumos mikrorajonui.

2. Geologiniu pozidriu aik$teléje sutikti antropogeniniai (t IV), poledynmecio aliuviniai (a lll bl), bei
glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes tyrimy
plote iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai, susidare kelio statybos metu (IGS-1
— 5 ) sutinkami iki 0,30 — 1,20 m gylio. Po jais aptikti poledynmecio aliuviniai (a Il bl) dariniai (IGS-6) sligso
iki 3,20 m, juos sudaro mazai dulkingas molingas smélis (SD) ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai (IGS-7),

sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML). 4. Tyrimy metu poZeminis
podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1 ir 6 0,60 m (53,63 - 54,62 m abs. a.) gylyje nuo Zzemés pavirSiaus,
laikosi aeracijos zonoje, vir§ moliniy grunty antropogeniniame grunte. Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje
Nr.3 1,30 m gylyje (53,45 m abs. a.) nuo Zemés pavirSiaus, talpinasi aliuvinése rupiuose gruntuose.

5. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty 0,20 - 0,70
m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

7. Dangos konstrukcijg sudaro: danga i§ 5 — 10 cm storio asfaltbetonio (iki Pk. 2+35 asfaltbetonis
suskeldéjes / sudiléjes ir tik ruoZzo pabaigose geros bdklés). Dangos pagrindg sudaro skaldos ir smélio
misinys, storis yra 5 - 15 cm. Salgiui atspary sluoksnj sudaro 10 - 28 cm storio mazai dulkingas molingas
2vyringas smélis ([ZD]) ir vietomis mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F2 $al&io klasé). Bendras dangos
konstrukcijos storis kinta nuo 30 iki 40 cm.

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro molingas smélis su maza
(3,2%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]), dulkingas smélis su vidutine (6,9 %) organinés medziagos
priemaisa ([OH]), smélingo mazo plastiSkumo molio, tvirtas ([ML]), maZai dulkingas molingas Zvyringas smélis
([ZD]), mazai dulkingas molingas smélis ([SD]).

9. Pamaty pagrindais gali tarnauti visi i8skirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos. Naudojant
pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje batina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.
Reikia atkreipti démesj j gruntus su organinés medziagos priemaisa (IGS-3, 4).

10. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sligsantys podirvio ir gruntiniai vandenys. Kai
aukstas gruntiniy vandeny lygis statybos darby mety, kasant iSkasas, bitina numatyti priemones vandens
lygio pazeminimui.

InZinerinés geologinés ir hidrogeologinés salygos aprasytos IGG tyrimy ataskaitoje.

3.5. ZELDINIAI
Nagrinéjamoje teritorijoje Salia gatvés auga pavieniai medziai ir krdmai.

3.6. EISMO SALYGOS

Svajoniy gatvé yra tar Vingiuotosios g. ir sporto paskirties sklypo. Artimiausios sankryzos: Svajoniy g.
ir Melioratoriy g sankryza, Svajoniy g. ir Vingiuotosios g. sankryza.
Atstumai tarp sankryzy parodyti 3.6.1 pav.
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. B . W
3.6.1 pav. Atstumai tarp-s;;lkryiq
Eismo intensyvumo duomenys nepateikti. Prognozuojamas eismo intensyvumas 600 aut/para, i3 jy
sunkiasvorio transporto 20 aut/para.

Viesojo transporto eismo néra.

Vaziavimo greitis Svajoniy g. 50 km/h.
Svajoniy g. jrengti kelio Zenklai, pésciyjy ir dviraciy taky néra.

4, PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lenteléje.

4.1.1. lentelé Projektiniai sprendiniai

Eil. Nr. Suprojektuota Aprasymas

1. Vaziuojamoji dalis Rengiama asfalto danga ant naujai rengiamy pagrindy

2. Takai Rengiamas Saligatvis su betono trinkeliy danga kairéje gatvés
puséje

3. Automobiliy stovéjimo | Rengiamos automobiliy stovéjimo vietos su betono trinkeliy danga

vietos Salia vazZiuojamosios dalies

4. Lietaus nuoteky tinklai Rengiami lietaus nuoteky surinkimo tinklai, i§ kuriy vanduo

iSleidziamas j esama griovj lygiagrety Vingiuotajai g.

4.2. GATVES PLANAS

Gatvés plano projektiniai sprendiniai nurodyti 4.2.1. lenteléje.
4.2.1. lentelé Gatvés planas

Eil. | Gatve Plotis, Eismo Skersinis Saligatvio Automobiliy Projektuojami tinklai
Nr. m juosty profilis stovéjimo
skaicius aikstelés, viety sk.
1. 6 aikstelés,
Svajoniy g 5,50 5 dvislaitis 1,50 b.e"ndras. Lietau? nuotekos
D kategorija stovejimo viety | Drenazas
sk. 47 vietos

Gatvés ilgis su piketazu nesutampa.
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Atkarpoje nuo Pk 0+00 iki Pk 2+00 kairéje gatvés puséje suprojektuotos automobiliy stovéjimo vietos
jstrizai ir lygiagreciai gatvés asSiai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vie$ojo naudojimo pastaty
ir daugiabugiy gyvenamuyjy namy turi bati jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame projekte
automomiliy stovéjimo aikStelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabuciy gyvenamyjy namy yra
esamos automobiliy aikstelés, todél nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos néra privalomos.

Reikalingos vietos elektromobiliams jkrauti nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XlII skyriaus
107 nuostatomis.

Aikstelés vieta Bendras Reikalingas minimalus elektromobiliy Suprojektuotas
automobiliy jkrovimo viety skaicius elektromobiliy jkrovimo
stovéjimo viety viety skaicius
skaicius

Pk 0+00-0+40, kairé 7 1

Pk 0+50-0+90, kairé 9 2

Pk 1+10-1+40, kairé ! 20 % nuo bendro automobiliy !

Pk 1+50-2+10, kairé 17 stovéjimo viety skai€iaus 3

Pk 2+40-2+70, kairé 4 -

Pk 2+75-2+90, kairé 3 -

4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

ISilginis profilis suprojektuots atsizvelgiant j esama situacijg, suformuotus sklypus, esamas nuovazas,
privaziavimus, reljefg, prisilaikant esamy gatvés dangos altitudziy. Maziausias iSilginis nuolydis 0,32%,
didziausias — 1,13%.

Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis, suteikiant 2,5% skersinj nuolydj. Saligatvio nuolydis 1,5

Skersinio ir iilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréZiniuose.

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, asfalto dangos frezavimas, esamy dangy ardymas, augalinio sluoksnio nuémimas,
medziy pasalinimas, Suliniy paaukstnimas, kabeliy ir tinkly apsaugojimas, medzZiagy sandéliavimas.

Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuojamas gatvés raudonujy linijy
ribose, suderintose su Panevézio r. savivaldybe, vietose.

Statybinés atliekos iSveZzamos | atlieky sgvartynus.

Zemeés darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose turi bti atliekami tik rankiniu badu.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

Visoje gatvés trasoje rengiamas lietaus nuoteky vamzdynas: nuo Pk 0+00 iki esamo griovio uz
Vingiuotosios g.

Vamzdynas rengiamas i§ D250 vamzdziy.

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai (trapai) DN425 numatyti lietaus vandens surinkimui nuo
vaziuojamosios dalies. Jie rengiami su ketinémis grotelémis vaziuojamai daliai. Pajungimo vamzdziy DN200
nuolydis 2 proc. nuo surinkimo Sulinio.

Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje G12405-TDP-VN.

4.6. ZEMES SANKASA

Zemés sankasa formuojama iSkasant ,,lovj‘. Numatytas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12,
pridedant risikliy, kity tinkamy medziagy arba panaudojant kitas priemones.
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Slaitai ir vejos plotai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.
Pazeisti vejy plotai turi bati atstatomi paskleidZiant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA

4.7.1. Skaic¢iavimai

4.7.1.1. Dangy konstrukcijy klasés nustatymas.
Dangy konstrukcijy klasés parenkamos standartinés pagal gatviy kategorijg, vadovaujantis STR
2.06.04:2014 Xl skyriumi. Dangy konstrukcijy klasiy nustatymas pateikiamas 4.7.1.1 lenteléje.

4.7.1.1 lentelé Dangos konstrukcijy klasés nustatymas

Vieta Dangos konstrukcijos klasé Nustatymo pagrindas
Vaziuojamoji dalis (gatvés DK 0,1 STR 2.06.04:2014, 15 lentelé
kategorija D)
Nuovazos j sklypus DK 0,1 STR 2.06.04:2014, 15 lentelé,

priimama ta pati dangos
konstrukcijos klasé kaip ir gatvéje

4.7.1.2. Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimas

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos klasé parinkta pagal STR 2.06.04:2014 15 lentele,
projektuojamos gatvés dangos konstrukcija DK 0,1.

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuotas pagal KPT SDK 19, Ill skirsnio metodika,
naudojant 4.7.1.2 lenteléje nurodytus duomenis.

4.7.1.2 lentelé Dangos konstrukcijy storio skai¢iavimas

Pavadinimas ReikSmé Nustatymo pagrindas
Grunty po dangos konstrukcija F3 InZineriniy geologiniy tyrinéjimy
jautrumo Salciui klasé ataskaita
Didziausias jSalo gylis 160 cm KPT SDK 19, 2 priedas
Pirminis SalCiui atsparios dangos KPT SDK 19, 6 lentelé
konstrukcijos storis:

DK 0,1 0,5x160=80cm

Storis, kuriuo patikslinamas KPT SDK 19, 7 lentelé
pirminis SalCiui atsparios dangos (gyvenvietéje su vandeniui
konstrukcijos storis -15cm nelaidzia zona prie dangos ir

Soniniu uzstatymu, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais)

Patikslintas Sal€iui atsparios
dangos konstrukcijos storis:

DK 0,1 65 cm
Priimamas SalCiui atsparios KPT SDK 19 95, 96 p.
dangos konstrukcijos storis:

DK 0,1 65 cm

4.7.2. Dangos konstrukcijos sprendiniai

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1. Dangos konstrukcijai nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.
4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MisSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
| VARIANTAS
asfalto pagrindo dangos sluoksnis | AC16PD | 10 |
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skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 20 =120 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
apsauginis SalCiui atspariy medziagy 35 = 80 Mpa
sluoksnis (ASAS)
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 > 45 Mpa
sankasa

Il VARIANTAS (alternatyva)
asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 25 =120 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 30 netaikoma
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 = 45 Mpa
sankasa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma takams nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.
4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medZziagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 15 =100 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 19
sankasa = 30 Mpa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma automobiliy stovéjimo vietoms nurodoma 4.7.2.3

lenteléje.

4.7.2.3 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MisSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medZiagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 25 =100 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 29
grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 20 =45 Mpa

sankasa esama

Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje GI2405-TDP-S. Dangy konstrukcijy sluoksnius,
storius, sudedamgsias medzZiagas bei granulometrijg Zidreéti skersiniy profiliy bréZiniuose.

4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS

4.8.1. Nuovazos. Nuovazos rengiamos su asfalto danga.

NuovaZzy dangos konstrukcijos nurodytos aiSkinamojo rasto 4.7. skyriuje .
Nuovazy vieta ir parametrai gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS
4.9.1. Vaziavimo greitis.

Atsizvelgiant | galimus automobiliy manveravimus ties stovéjimo vietomis, taip pat j matomumag ties
nuovazomis, suprojektuotas vaziavimo greitis 30 km/h.

4.9.2. Péscéiyjy judéjimas.
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Vienoje gatvés puséje rengiamas $aligatvis, numatytas peréjimas per gatve link konteineriy. Saligatvis
rengiamas ir uz automobiliy stovéjimo viety, Saligatvis gatvés pradzioje ir pabaigoje sujungiamas su esamais
takais.

4.9.3. Gatvés apSvietimas.

Rengiamas gatvés apSvietimas LED lempomis ties peréjimy vietomis, kitur — apSvietimas esamas.

4.9.4. Kelio zenklai ir dangos zenklinimas.

Esminiai eismo organizavimo sprendiniai nekei¢iami. Numatomas greitis 50 km/h. Suprojektuota keliy
Zenkly sistema visoje gatvés trasoje ir Salutinése gatvese, jrengiant naujus reikiamus kelio Zenklus.

Suprojektuotas horizontalus dangos Zenklinimas.

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

4.10.1. Elektros tinklai (AB ESO). Po Svajoniy g.patenkantis elektros kabelis yra apsaugotas PE
vamzdziu. Papildomos priemonés netaikomos. Projektuojamas elektros kabelis elektromobiliy jkrovimui.

4.10.2. Elektros tinklai (VS] ,,Velzio komunalinis ukis“). Po Svajoniy g.patenkantys elektros
kabeliai yra apsaugotas HDPE vamzdziais. Papildomos priemonés netaikomos.

4.10.3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai. | vaziuojamajg dalj patenkantys vandentiekio ir
nuoteky Salinimo Suliniai ir kameros paauks$tinami arba pazeminami gelzbetoniniais auk$cio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos aukséio. Suliniy liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojamg danga,
vadovaujantis LST EN 124. | vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk3cio
(jrengiami viename lygyje su vaZiuojamosios dalies pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio® tipo liukg 40 t
apkrovai. Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje GI12405-TDP-VN.

4.10.4. Rysiy tinklai. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai. Esami neapsaugoti
rySiy kabeliai, patenkantys po gatveés ir nuovazy vaziuojamaja dalimi, apsaugomi sudétiniais kabeliy apsaugos
vamzdziais, jy galus uzsandarinant, kad nepatekty vanduo. Projekte numatytas kabeliy apsaugojimas: esami
neapsaugoti rysiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06110/BA, esami asbocementiniuose
vazdziuose d100 rysiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06160/BA. Esant kabeliy gyliui <
Esami asbocementiniuose vazdziuose 6d100 rySiy tinklai apsaugomi betoninémis plokstémis, kuriy plotis ne
mazesnis kaip 0,79 m, aukstis ne mazesnis kaip 0,07 m. Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje
G12405-TDP-S.

4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBY METU

Darbus vykdanti organizacija saugy eismg turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zenklais pagal T
DVAER 12. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei
aptverti darby vykdymo vietas.

Sprendiniai detalizuoti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje
Gl2405-TDP-SO.

4.11. ZELDINIAI

Gatvés trasa parinkta siekiant maksimaliai iSsaugoti esamus medZius ir augmenijg. Projekte
numatytas medziy $alinimas, i§ viso numatyta pa$alinti 6 saugotinus medzius. Salinamy medziy rasys,
diametrai ir atkuriamoji verté detalizuoti Sio projekto susisiekimo dalyje G12405-TDP-S.

Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint
savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg leidimg kirsti, kitaip paSalinti i augimo vietos ar intensyviai
genéti saugotinus Zeldinius (toliau — leidimas) ir sumokéjus savivaldybés vykdomosios institucijos pagal
aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius. Rangovas prie$ darby pradzig turi gauti
leidimg projekte nurodyty saugotiny Zeldiniy pasalinimui i§ Siauliy miesto savivaldybés administracijos ir
sumokeéti Zeldiniy atkuriamajg verte.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

GI2405-TDP-S.AR 13 14 0




qatviu Inzinerija

Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

1. i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medZiy ir krimy lajomis pries statybos pradzig,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzZios aptverti medzZius ir krimus, augancCius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medZiy kamieny ir 1 m nuo kramuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo
medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Vykdant drenaZo lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus, batina vadovautis LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.
Negalima kasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3
m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15
cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo.

Projekte medZiy ir krimy sodinimas nenumatytas.

5. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant Zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai tenkina STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas® ir ISO 21542:2011 reikalavimus.

Pésciyjy judéjimo vietos. Pésciyjy judéjimo marsruto isilginis nuolydis nevirSija 1:20 (5 proc.). Ties
pésciyjy peréjimais per gatve aiksteliy nuolydis bet kuria kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.),
aikstelé ne mazesné kaip 1,5 x 1,500 m.

Ties peréjimais per gatve ir nuovazas, gatvés bortai nuzeminami iki dangos lygio, skirtumas tarp
pavirSiy neturi virSyti 5 mm. Bordidry peréjimas nuo 15 cm iki 0 cm vykdomas per 3 metrus, siekiant iSlaikyti
leisting Saligatvio iSilginj nuolyd,.

Ties peréjimy per gatves vietomis rengiami taktiliniai pavirsiai i$ spalvoty betono trinkeliy. Taktilinio
pavirSiaus plotis 0,56-0,61 m, rengiama per visg galimo i§éjimo j vaZiuojamajg dalj plotj. Taktilinis pavirSius
rengiamas 0,3-0,32 m atstumu nuo jZengimo j vaZiuojamajg gatvés dal].

Saligatviai rengiami i§ betono trinkeliy, jy pavirsius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus,
ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5
mm, matuojant vertikaliai nuo aukSc&iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas
trinkeliy danguy ir plok3&iy dangy sidléms).

InZineriniy tinkly Suliniai, patenkantys j Saligatvio ribas, turi bati paaukstinami arba pazeminami iki
projektinio dangos aukscio.

Poilsio aikStelés nerengiamos, nes bendras tako ilgis 400 m.

Automobiliy stovéjimo vietos. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 120, prie visy vie$ojo naudojimo
pastaty ir daugiabugdiy gyvenamujy namy turi biti jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Siame
projekte automomiliy stovéjimo aikStelés yra rengiamo prie gatvés, prie esamy daugiabuciy gyvenamuyjy namy
yra esamos automobiliy aikstelés, todél nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos néra privalomos.
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TS 2. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY |JRENGIMO DARBAI
TS 2.1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1. VADAS

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruo$iamuyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.1.1. lenteléje.

2.1.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil.
Nr.

Data, Nr.

Pavadinimas

1. STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

2. KTR 1.01.2008

Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“

3. ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

4. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

5. D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo

taisyklés

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
dirvozemj susandéliuoti ir apsaugoti nuo erozijos;

iSkirsti medzius ir paSalinti kelmus;

atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobdd] atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimo, darbo joje, ir
uzbaigus statybos darbus, jos rekultivavimo darby iSlaias Rangovas turi jsivertinti statybvietés jrengimo

iSlaidose.

2. DARBU ATLIKIMAS

KVAL. MB ,,Gatviy inzinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R)K' k5.3fg’$gg%é829003 Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés
' m: #9778 699 231 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
5 glé Andruliené :

2026 PV Eglé Andruli DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa nuZzymima gairémis ne rediau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
kreivés ir kiti charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

Jrengiamos atZymos poZzeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus.
Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocCio skersinés tran$éjos
pagal visg plotj ir gylj kasamos transejos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

UZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka,
dalyvaujant. Statytojo (uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzymejimg atlikusiam
asmeniui.

2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir lili¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta
grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
i pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodomos projekte.

Nukastg dirvozemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas zeldinimo ir
Zeldinimo atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktZolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

- parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui;

- statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plota. Vienu metu reikia laikyti
kuo maziau nestabilizuoty ploty;

- atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg
derlingg dirvozemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy Slaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio
sluoksniu ir uzséjami zole. Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio
dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis Slaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu),
sustumiamas j krdivas iki 20 m, ir paliekamas sandeliuoti arba pakraunamas ir iSvezamas j laiking sandéliavimo
vietg iki 1 km atstumu. Sandéliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas.

2.4, Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzZius. Projekte nurodyti medziai pjaunami
rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auksti medZziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams
ar darby zonoje esantiems inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony
medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pasalinti kastuvais, ekskavatoriais ar
kitu badu.

Medziy paSalinimui turi bati gautas leidimas ir sumokéta jy atkuriamoji verté.

2.5. Esamy dangy ir kity elementy iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruosimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Statytojo (uzsakovo) leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

ISardomi esami kelio zenkly skydai, atramos, atramy pamatai. Projekte betoniniai kelio Zenkly pamatai
priskiriami prie statybinio lauzo. Projekte numatoma susidariusj statybinj lauzg iSvezti | Rangovo pasirinktg
specializuotg atlieky surinkimo aikstele. ISardyti kelio Zenklai ir jy atramos turi bdti perduoti Statytojui
(Uzsakovui).

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

2.6. Suliniy paaukstinimas

Suliniy paaukstinimg arba sulGzusiy perdengimo plok&giy ir Ziedy pakeitimg apima $ie darbai:
sutvirtintos dalies apie Sulinélj nuardymas, Sulinélio dangcio arba groteliy, perdengimo plokstés arba atraminio
ziedo nukélimas, grunto atkasimas, mechanizuotas sulGzusiy ziedy iSkélimas, pagruntavimas cemento
skiediniu ir naujo ziedo(-y) pastatymas, pagruntavimas cemento skiediniu ir perdengimo plokstés arba
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atraminio Ziedo padéjimas, dang€io arba groteliy uzdéjimas, Sulinélio uzpylimas gruntu, tankinant kiekvieng
sluoksn;.

Visi danggdiai ir rémai turi bati pagaminti i$ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploatacinéms
sglygoms skirtu, atspariu iSdilimui/nubréZimams smalos epoksidu, maziausia 375 mikrony sluoksniu. Liuky
danggiai ir rémai turi bdti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. Visi dangg€iai turi bati pritaikyti prie
rémy ir iSbandyti gamintojo gamykloje. Danggdiai ir rémai turi bati panasSiai sunumeruoti jskaitomu baddu ir
pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie bus sumontuoti savo vietoje.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur yra $ulinys. Suliniy, kurie statomi
nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrova. Suliniy, kurie statomi vaZiuojamoje dalyje
danggiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova. Sunkaus apkrovimo danggiai turi bati pastovis (nesvyruojantys) ir
turi bati naudojami gatvése.

2.7. Kabeliy apsaugos jrengimas

Remontiniy sudétiniy atviru badu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziy techniniai reikalavimai
turi tenkinti standarty LST EN 61386-1 ,,Vamzdziy sistemos elektros ir rySiy kabeliy tinklams valdyti. 1 dalis*
ir LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos elektros ir rySiy kabeliy tinklams valdyti. 24 dalis” reiklavimus.
Produkto sertifikavimas turi bdti atliktas Europoje esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje. Medziaga - PP, PE.

Sudétiniai kabeliy apsaugos vamzdziai:

Spalva raudona
Montavimo temperatira -5 °C iki +75 °C
Mechaninis atsparumas 750 N/20 cm

ligis 3 m (sudedamas)
Diametras 110/100; 160/136

3. DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Pries statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar
statybos aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos
statybinés medZziagos, pozeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms
medziagom taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.
TS2.2 ZEMES DARBAI

1. JVADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamiems statybos
produktams, sankasos jrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui,
konstrukcijy iSkasy jrengimui ir jy uzpylimui), Siy darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.2.1. lenteléje.

2.2.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“
2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés
3. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

Zemés sankasos rengimas: nuimtas augalinis gruntas pervezamas j sandéliavimo aikstele. Pasalinus
augalinj gruntg, esamus pagrindus ir smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, $laitai
ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti 80 % mechanizuotai ir 20% rankiniu badu. Esant galimybei planiruoti
mechanizuotu badu galima iki 100 %. Slaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu
gruntu h = 10cm uZséjant Zole. Zemés sankasos $laito nuolydis jrengiamas 1:1,5 arba plok&tesnis

2. MEDZIAGOS

Gruntai ir kitos medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 V
skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami:
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* gruntai ir uolienos;

« statybinés medziagos;

* kartotinio panaudojimo statybinés medziagos;

* pramoninés gamybos gretutiniai produktai;

* geosintetika;

* lengvosios medziagos (pavyzdZiui, pemza, putplastis);

* riikliai;

» cheminiai priedai;

» vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZziagos, reikalingos kai
kuriems darbams.

3. DARBUY ATLIKIMAS
Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti |T ZS 17 V skyriaus Il skirsnio reikalavimy.

ISkasos

Iskasy jrengimas turi atitikti ] T ZS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

ISkasos vandens nuvedimo jrenginiams, pamaty duobéms ir kitoms konstrukcijoms

Tran$éjos turi bati rengiamos pagal |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

ISkasy apsauga nuo liaéiy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ i8kasos dugno nuleisti. Potvynio ir liG&iy
vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad baty
iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda,
turi bati ivalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i8kasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su

ISkasty medziagy laikymas ir prieziara

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos rangovo turi bati suderintos su uzsakovu, atitinkamomis
tarnybomis, techninés priezidros inzinieriumi ir jeigu reikia su tre€iosiomis Salimis, atsizvelgiant j iSkastos
medziagos Kiekj ir Zzemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir trans$éjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati
aptvertos. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikStelés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo
dalyje.

Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai
pagal savo kompetencijg, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés
neturi priestarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas
neperduodamas rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

Zemés sankasos vir$us

Zemés sankasos virsus turi biti jrengiamas pagal |T ZS 17 nurodymus, tinkamo profilio ir laikkomosios
gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virSaus auk$giy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm
arba pagrjstais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip
3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar
vandens kliG¢iy vandens nuleidimui.

Zemeés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Jei silpnyjy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo
metu, tai jos turi bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebaty susilpninta
apacioje esanciy grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

Darbai ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

4. DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir priémimas
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Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ]T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy ragims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus | skirsnyje.
Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti 3
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti iSdéstyti |T ZS 17 XVIII

skyriaus Ill skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virsuje. 3
Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti |T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnio

reikalavimus.

Grunty jautrio sal¢iui bandymai
Grunty jautrio $al&iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
Zemeés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant |T ZS 17 XVIII skyriaus

reikalavimy.
Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Sioje lenteléje.

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy
reikSmés

Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

1.1.  Auksdiai

+5cm

pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.2.  Plotis (atstumas nuo Zemés|
sankasos asies iki briaunos)

+10cm

pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.3.  Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10

14 Slaity nuolydziai +10 % (sant.) matavimy kiekviename kilometre

15, Pyimopatopiots | +200m Lo, aias e et i 10
6. Bormos plotis £20em matavimy Kskviename klomere
1.7.  Augalinio sluoksnio storis + 20 %, pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

taiau ne mazesnis kaip 10 cm

matavimy kiekviename kilometre

1.10. Deformacijos modulis Ev;

245 MPa (vaziuojamoji dalis,
aikstelés)
230 MPa (takai)

ne maziau kaip 10

kiekviename kilometre;
platinant Zemés sankasg — ne maziau

kaip trys matavimai kiekvieniems 4000

m2

matavimy

2. Drenazai

2.2.1. Auksdiai

+5cm

ne re€iau kaip kas 50 m

2.2.2. 18ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

ne re€iau kaip kas 50 m

7 lentelés nurodymais

) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus V skirsnyje

iSdéstyty reikalavimy.
TS 2.3. GRUNTUY PAGERINIMAS
1. VADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai grunty pagerinimui, vykdant Zemés darbus ir jrengiant kelio ar
kitos eismo vietos Zzemés sankasg. TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai grunty pagerinimo medziagoms, darby
atlikimui, darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.3.1. lenteléje.

2.3.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
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Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
2. ||Tzs17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles
3. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodinius nurodymus

2. BANDYMAI PRIES DARBU PRADZIA. Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo
bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituojoje arba atestuotoje laboratorijoje.
Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uZz tiesimo
darby kokybe.

Grunty pagerinimo tinkamumo bandymai gali bati atlikti per 2 savaites.

Tinkamumo bandymai suteikia informacijg apie vandens, risiklio rasj ir kiekj, papildomy medziagy kiekj,
numatyty naudoti grunty bei grunty ir riSikliy miSiniy tinkamuma ir naudingumag naudoti.

Grunty pagerinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai atliekami pagal
bandymo nurodymus BN GPR 12.

Reakcijos laikas nuo risiklio jmaiSymo iki tankinimo gali bati priderintas prie statybvietés sglygu.

3. MEDZIAGOS

Grunty tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo ri$iklio, jrodomas ir nustatomas remiantis
atliekamais tinkamumo bandymais.

Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

— cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

— cementas pagal standartg LST EN 197-4 ,Cementas. 4 dalis. Mazo ankstyvojo stiprumo Slakiniy
cementy sudeétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

— hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST L ENV 13282 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai*;

— statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai“.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali bati remiamasi 3.1 lenteléje pateiktomis

vertémis.
3.1 lentelé. Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio riiSies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai nuo grunto

grupés
RiSiklio kiekis masés %
Risiklio rasis Malt.os Gesintos Cementas .'5'."‘." _kellq T
negesintos kalkés paaal agal LST riSikliai pagal Risikliy
Grunty grupé kalkés pagal | ‘SrERTEE | BN 1074 LI il
U LST EN 459-1 13282
Stambiagridziai gruntai _ _ 36 36 36

(ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP)
|vairiagradziai gruntai
(ZD, ZM, SD, SM, 2-4 2-5 3-6 3-6 2-6
ZD0, ZM0, SDO0, SMO0)
Smulkiagradziai gruntai (DL,
ML, DV, 2-4 2-5 3-6 3-6 2-6
DR, MV, MR)DR, MV, MR)
Pastaba. Jvairiagridziams ir smulkiagradziams gruntams stiprinti hidrauliniais riSikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).

Grunty
sustiprinimas

4. DARBY ATLIKIMAS

Bendrieji nurodymai. Grunty ir risiklio miSiniai gali bati gaminami panaudojant Siuos metodus: maiSymo
kelyje arba maiSymo maisykléje. MaiSymo maiSykléje metodo naudojimas gruntams apdoroti daznai néra
ekonomiskas. Naudojant maiSymo kelyje metodg, jmanoma, priklausomai nuo éminiy émimo vietos ir statybvietés
vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus. Kai dél vietiniy sglygy nejmanoma panaudoti maiSymo
mechanizmo (kelio dangos platinimas, inZineriniy tinkly tran3éjy atstatymas, kelio statiniy uzpylimas, vietos, kur
reikia vengti riSiklio dulkéjimo ir pan.), vietoj maiSymo maisykléje metodo, paskleisti ir jmaidyti riSiklj galima grunto
kasimo vietoje ir gautg grunto ir riSiklio misinj transportuoti j statybviete.
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Statybos metu paaiskéjus, kad grunty pagerinimimo sluoksnyje yra inzineriniai tinklai, jy apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu btdu.

Grunty pagerinimas atliekamas taip, kad biity pasiektas reikalingas sutankinimo rodiklis ir reikiama uzbaigto
sluoksnio profilio padétis. Reikia taip pat uztikrinti vienodg pagerinti numatyto sluoksnio storj. Tam reikia gruntus
pries riSiklio paskleidima iSlyginti.

Vandens nuleidimas. Tiesimo metu pavirSiaus vanduo turi bati nuleidziamas, kad baty iSvengta jo neigiamo
poveikio. Atliekant grunty sustiprinimg reikiami Soninio drenazo jrenginiai turi bati jrengti tokiame gylyje, kad baty
veiksmingi maziausiai iki apatinio sustiprinto sluoksnio krasto. Platinant kelio vaziuojamajg dalj, priklausomai nuo
Zemés sankasos virSaus padeéties ir nuolydzio, gali prireikti papildomy vandens nuleidimo jrenginiy (pvz., drenazo
iSdéstymo jungimo vietoje).

Grunty sustiprinimo sluoksnio storis. Sluoksnio storis dél technologiniy priezas¢iy sutankintoje bakléje
rekomenduojamas ne mazesnis kaip 20 cm. Atliekant grunty pagerinimo darbus, sluoksnio ar dalinio sluoksnio
storis parenkamas atsizvelgiant j numatomo pagerinti grunto storj, naudojamy jrenginiy ir mechanizmy nasumg ir
kad baty uztikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinéje dalinio sluoksnio zonoje. Jeigu
numatomo pagerinti grunto sluoksnio storis virSija storj, kurj jmanoma pagerinti naudojant esamo nasumo
mechanizmus, tai atitinkama dalis grunty, prireikus, nuimama ir véliau vél grgZinama sluoksnio forma.

Briauny formavimas.

Grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bty galima jrengti auk$c¢iau
esanCius sluoksnius (zr. jrengimo taisykles |T SBR 07). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat
atsizvelgiant j grunty savybes, kad bty jvykdyti s |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo bity nuleistas iSorén. Zemés sankasos viraus zonoje grunty
pagerinimas atliekamas visu skersinio profilio plo€iu. Tai yra taikoma pylimams jrengti. I8kasose grunty pagerinimas
atliekamas iki iSilginio drenaZo jrenginiy.

ISilginés ir skersinés siulés. ISilginés ir skersinés sitlés turi bati perdengtos maziausiai 20 cm plo&iu dar
kartg maiSant freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamuoju sluoksniu.

Grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo laiko intervalai. Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomenuy,
koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir
riSiklio miSinio apdorojamumo laiko intervalai:

— naudojant cementg arba hidraulinius keliy risiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatira yra vir§ 20°C,
matuojant nuo risiklio paskleidimo ar pridéjimo pradzios;

— naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatira yra vir§ 20°C,

pradedant nuo risiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.

Sie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis risikliy reakcijos savybémis:

— cementas ir hidrauliniai keliy ridikliai pradeda reaguoti po kontakto su drégnais gruntais ir turi palyginti

trumpg apdorojamumo laiko intervalg;

— hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai keliy riSikliai pradeda reaguoti tik po sumaiS§ymo su

gruntais.

Darby vykdymas taikant maiSymo kelyje metoda. Grunty pagerinimas atliekamas taip, kad baty
pasiektas reikalingas sutankinimo rodiklis ir reikiama uzbaigto sluoksnio profilio padétis. Reikia taip pat uztikrinti
vienodg pagerinti numatyto sluoksnio storj. Tam reikia gruntus pries riSiklio paskleidimg iSlyginti.

Darby vykdymas taikant maiSymo maisykléje metoda. Kai darbus atlikti maiSymo kelyje metodu néra
galima (pvz., yra inZineriniy tinkly Suliniai, gatviy lietaus vandens rinktuvai, keliy iSplatéjimai, kity statiniy zonos,
grioviai ir t.t), arba neokonomiska, gali bati klojami maiSyklése pagaminti grunty ir riSiklio miSiniai. Gruntai su riSikliu
ir, jei reikalinga, vandeniu sumaiSomi maisykléje. Galima naudoti abiejy tipy — periodinio veikimo maisykles arba
nepertraukiamo veikimo maiSykles. Labiausiai tinkamos yra mobiliosios maiSyklés. Pagaminti grunty ir riSikliy
misiniai j klojimo vietg gali bati transportuojami sunkveZimiais atviruose kébuluose. Taciau esant batinybei iSvengti
vandens praradimo, miSiniai transportavimo metu turi bati uZzdengti. Grunty ir ridiklio miSiniai daZniausiai turéty bati
klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams, sudétingam kelio pavirSiui, tankiam inZineriniy tinkly Suliniy tinklui,
grunty ir riSiklio miSiniai gali bati klojami kitais metodais.

5. ATLIKTYU DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS
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Kokybei uztikrinti bdtina atlikti bandymus, atsizvelgiant j bandymo metodus, nurodytus |T ZS 17
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés, bandymy nurodymuose BN
GSR 12 ir BN GPR 12.

Grunty pagerinimo bandymy risys, apimtis ir daznumas yra nurodyti |T ZS 17. Pagerinty grunty
bandymy rasys, apimtis ir tinkami metodai yra nurodyti |T ZS XVIII skyriaus pirmajame, antrajame ir tre¢iajame
skirsniuose. Risiklio bandymams yra taikomos |T ZS 610—612 punkto nuostatos.

Vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai, atsiZzvelgiant j hidrauliniy riSikliy labai greitg veikimo laikg po
grunty apdorojimo, turéty bati atliekami kartu uzsakovo ir rangovo, kad pagal aplinkybes bty galima kartu
atlikti darby technologijos koregavima. RiSiklio kiekio, sutankinimo laipsnio ir laikomosios gebos bandymai
véliau néra jmanomi. Sluoksnio storio, lygumo ir profilio padéties koregavimas po véliau atlikty bandymy ribota
apimtimi vis dar jmanomas. Vidinés kontrolés bandymuy, atlikty kartu su uZsakovu, rezultatai gali bati
pripazjstami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Visy bandymuy, atlikty ne kartu, rezultatai, turi bati i$ karto
perduodami susipazinti sutarties partneriams.

TS 2.4. PAGRINDAI

1. VADAS

Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai keliy pagrindy ir kelkradgiy sluoksniy medziagoms ir jy
miSiniams, Siy medziagy ir miSiniy paruodimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.4.1. lenteléje.

2.4.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
4. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“
5. TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apradas
7. R 34-01 Automobiliy keliy pagrindai. Pakeitimai ir papildymai
8. JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklés

2. MEDZIAGOS
2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams ir kelkraggiams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
2.2. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai
Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir R34-01 reikalavimus.
Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos nurodytos 2.2.1 lenteléje:
2.2.1 lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos

Sluoksnis MisSinys

Apsauginio  3alCiui  atspariy | uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

medziagy sluoksnio (ASAS) | nesuristieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
apatiné dalis, $al&iui nejautriy | gruntai pagal standartg LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
medziagy sluoksnis (SNS) pralaidumo vandeniui koeficientas k =2 1,0 x 10-5 m/s;

Apsauginis  Sal€iui  atspariy | uzpildai — 0/5;

medziagy sluoksnio (ASAS) | nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
virdutiné 20 cm dalis gruntai pagal standartg LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP

pralaidumo vandeniui koeficientas k10 > 1,0 x 10-5 m/s;

Skaldos pagrindo  sluoksnis | dolomitinés skaldos 0/45 (50 %) ir trupinto betono 0/45 (50 %) miSinys
(SPS)

3. DARBUY ATLIKIMAS

3.1. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Jrengiant SNS, SPS turi bati atsizvelgta j JT SBR 19 V skyriaus nuostatas. SNS, SPS jrengimo darbai
atliekami pagal |T SBR 19 VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatas. SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy
laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to, nesuristieji misiniai turi bati taip
iSkraunami ir paklojami, kad nei8siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
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Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuristyjy miSiniy arba grunty drégnis, kad jrengus ir
sutankinus sluoksnj bty galima pasiekti reikalaujama sutankinimo rodiklj Der.
Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.
Deformacijos moduliy vertés nurodytos 3.1.1 lenteléje:
3.1.1 lentelé Deformacijos moduliy vertés

Sluoksnis Dangos konstrukcijos klasé Ev, verté

ASAS DK 0,1 Ev2 =80 Mpa
SNS DK 0,1, takai netaikoma
SPS DK 0,1 Ev2 =120 Mpa
SPS takai Ev2 =100 Mpa

4. ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ]T SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Nesuri$tujy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti ]JT SBR 19 XI skyriaus ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

NesuriStyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.1 lenteléje.

4.2.1 lentelé Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

SNS Auksgiai 2 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut.)
Sluoksnio plotis +10 cm
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés proSvaisg) <30 mm

Sluoksnio storis:

1.jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma;

2.né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

ASAS Auksciai +2 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 %
Sluoksnio plotis +10 cm
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés pro3vaisa) <30 mm

Sluoksnio storis:

1.jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti neprimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio

suma,;

nurodytg sluoksnio storj.

2.né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)

SPS, ZPS

Auksciai

Skersiniai nuolydziai

Sluoksnio plotis

Sluoksnio storis”

Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés proSvaisg)

+2 cm

+0,5 %

+10cm

< 1,5 cm uz projektinj
<20 mm

Sluoksnio storis:

1.jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti neprimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio
suma;
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Pagrindo sluoksnis |Kontrolinis parametras |Nuokrypis

2.né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

"jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 0,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertes.

4.3. Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.

TS 2.5. BETONINIAI ELEMENTAI

1.]VADAS

Siame skyriuje iSdéstyti reikalavimai betoniniy borty, betoniniy plyteliy (trinkeliy), betoniniy lataky
darby ir darby kontrolés reikalavimai.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.5.1. lenteléje.

2.5.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas

1. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraSas

3. JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok¢iy
jrengimo taisyklés

4, MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai

5. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploksciy ir
kity medziagy techniniy reikalavimy apra8as

2.MEDZIAGOS

2.1. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploks&iy
ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasa“.

2.1.1. Betoninés grindinio trinkelés (plytelés) turi atitikti LST EN 1338 standarto reikalavimus,
jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

|strizainiy matavimy leistinieji nuokrypiai nurodomi standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lenteléje.
Kai staCiakampés trinkelés jstrizainiy ilgis didesnis nei 300 mm, didziausias leidZziamas skirtumas tarp dviejy
jstrizainiy matavimy turi atitikti 2.5.1. lentelés reikalavimus.

2.5.1. lentelé

Klasé Zenklinimas Didziausias skirtumas mm

2 K 3

Nestaciakampiy trinkeliy kity matavimy nuokrypiai turi bati deklaruojami gamintojo.
Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lenteléje. Betoniniy
trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo turi atitikti 2.5.2. lentelés

reikalavimus.
2.5.2. lentelé

Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo $aldymui ir atSildymui bandymo kg/m?

vidurkio verté < 1,0,

3 D be jokios pavienés vertés > 1,5

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5

lenteléje. Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.3. lentelés reikalavimus.
2.5.3. lentelé

| Reikalavimai
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ISmatuota pagal bandymo metoda, Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo
Klase Zenklinimas aprasyta standarto LST EN 1338 G metoda, aprasyta standarto LST EN
priede 1338 H priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

Naudojamos betono ir granito plytelés, trinkelés nurodomos 2.5.4. lenteléje.

2.5.4. lentelé

Vieta

Aprasymas Vaizdas

Pésciyjy dviraCiy takas,
automobiliy stovéjimo
vietos

Betono trinkelés be nuozulny
Dydziai: 200x100x80 mm.
Spalvos: pilka.

|spéjimo pavirSiai

Betono trinkelés

Dydziai: 200x100x80 mm.
Spalvos: geltona.

Kauburéliai iSdéstyti
lygiagreCiomis linijomis
Kauburéliy aukstis 4-5 mm
Kauburéliy pagrindo skersmuo
25-35 mm.

Vedimo pavirSiai

Betono trinkelés

Dydis: 200x100x80 mm.
Spalva: geltona.

Juostelés plok&€iu virSumi,
nuolaidzios

Juosteliy aukstis 4-5 mm
Vedimo pavirSiy virSaus plotis
17-30 mm

Atstumas tarp juosteliy centry
(s) 57-85 mm (atsizvelgiant
virSaus plotj)

Pagrindo plotis (b) turi bdti
10+1mm platesnis uz virSaus
L 2270 mm

W 2250 mm

d -20-30 mm

2.1.3. Betoniniai bordiurai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN
1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos
klasés yra maziausi techniniai reikalavimai.

Betoniniai bordidrai gali biti i$liejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto
LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lenteléje. Betoniniy
bordidry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo turi atitikti
2.5.5. lentelés reikalavimus.

2.5.5. lentelé
Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui bandymo kg/m2
vidurkio verté < 1,0,
3 D be jokios pavienés vertés > 1,5

Lenkiamasis stipris nurodomas standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lenteléje. Charakteringas
lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 2.5.6. lentelés reikalavimus
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2.5.6. lentelé. Betoniniy bordiary lenkiamasis stipris

30

Charakteringas lenkiamasis stipris L. . .
Klasé Zyméjimas Minimalus lenkiamasis stipris MPa
MPa
2 T 25,0 24,0

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkio 4
lenteléje. Betoniniy bordidry ir vandens lataky atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.7. lentelés reikalavimus.

2.5.7. lentelé

Reikalavimai

ISmatuota pagal bandymo metoda,

Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo

Klasé Zenklinimas
aprasyta standarto LST EN 1338 G metoda, aprasyta standarto LST EN
priede 1338 H priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

Naudojami betoninai bordidrai nurodomi 2.5.8. lenteléje.

2.5.8. lentelé.

Vieta

Aprasymas

Vaizdas

Vaziuojamoji dalis - gatvé.
Jrengimo aukstis nuo
vaZiuojamosios dalies
pavirSiaus - 15 cm

Gatvés bortas
Dydziai: 1000x150x300 mm
Spalvos: pilka.

Vaziuojamoji dalis —
aikstelés, peréjimy vietos.
Jrengimo aukstis nuo
vaZiuojamosios dalies
pavirSiaus:

tarp automobiliy stovéjimo
viety ir Saligatvio - 10cm;
tarp automobiliy stovéjimo
viety ir gatves
vaziuojamosios dalies 3-
5cm; peréjimy vietose - 0-
0,5 cm.

Gatveés bortas
Dydziai: 1000x150x220 mm
Spalvos: pilka.

Pésciyjy ir dviraciy takai,
Saligatviai.

Jrengiama viename aukstyje
su tako dangos pavirSiumi

Vejos bortas
Dydziai: 1000x80x200 mm
Spalvos: pilka.

2.2. Pasluoksnio medziagos. Naudojamas 0/5 nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, kuris turi

atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy sudétis turi bati tokia,
kad juos paklojus ir sutankinus, baty uZtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineraliniy
dulkiy kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias

kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 2.5.9. lenteléje pateiktus reikalavimus.
2.5.9. lentelé Pasluoksnio medzZiagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
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UF

<5 UF5

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra keliama.

Stambiausioji frakcija (per stambios dalelés) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentele.
Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuri§tuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti
2.5.10. lenteléje pateiktus reikalavimus.

2.5.10. lentelé. Pasluoksnio medZiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 14D D oe
- 100 90-99 OCoeo

Granuliometriné sudeétis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentele. Pasluoksnio medziagos
nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai nurodyti 2.5.11.
lenteléje,

2.5.11. lentelé.

. . ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Eil. Nr Nesuristasis mineraliniy

medziagy misinys

0,5 1 2 Kategorija

Bendrosios ribos - - 30-60
1 Tiekéjo
deklaruojama Nereglamentuojama
0/4 verté (S)

o/5 | Bendrosios ribos
Tiekéjo

2 deklaruojama Nereglamentuojama Gng
verte (S)

Gup

2.3. Siuliy uzpilo medziagos. Naudojamas 0/5 nesuristiasis mineraliniy medziagy misinys, kuros turi

atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. Mineraliniy dulkiy kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2

ir 3 lenteles. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy
misiniuose turi atitikti 2.5.12. lenteléje pateiktus reikalavimus.

2.5.12. lentelé Pasluoksnio medZiagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
UF
<9 UFy

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose
turi atitikti 2.5.13. lenteléje pateiktus reikalavimus.
2.5.13. lentelé. Siuliy uZpilo medZiagos maZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
LF
>2 LF>

Stambiausioji frakcija (per stambios dalelés) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentele.

Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuri§tuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti
2.5.14. lenteléje pateiktus reikalavimus.
2.5.14. lentelé. Pasluoksnio medziagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui
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ISbiros masés procentais Kategorija
2D 14D D o
- 100 90-99 OCeo
Granuliometriné sudétis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentele. Sidliy uzpilo nesuristyjy
mineraliniy medZiagy mi8iniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai nurodyti 2.5.15. lenteléje,
2.5.15. lentelé.
. . ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Eil. Nr Nesuristasis mineraliniy
T medziagy misinys
0,5 1 2 Kategorija
Bendrosios ribos - - 30-75
y Tiekéjo Gur
deklaruojama Nereglamentuojama ’
0/4 verte (S)
0/5 | Bendrosios ribos
Tiekéjo :
2 deklaruojama Nereglamentuojama GNF
verte (S)

3.DARBUY ATLIKIMAS

3.1. Nesuristasis pasluoksnis. Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm.
Pasluoksnio medZiaga turi bati vienalytiS8kai permaiSyta ir vienalyti8kai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu,
kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas. Pasluoksnio medziaga klojama didesniu storiu. Sis
didesnis storis priklauso nuo pasluoksnio medziagos ir jos drégnio klojimo metu, taip pat nuo trinkeliy arba
ploks¢iy tipo ir dydzio. Naudojant $ablong pasluoksnis iSlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant iSvengti skirtingy
nusédimy reikia uztikrinti kuo tolygesnj sluoksnio tankj visame plote. Klojant trinkeliy ar ploksCiy dangas
mechanizuotu bidu, rekomenduojama pasluoksnj pries tai sutankinti.

3.2. Kelio ir vejos borty jrengimas. Kelio ir vejos bortai jrengiami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono marké — C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordidrai ir
atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Bordidry atsparos
jrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos virSutiné briauna priderinama prie besiribojancios
eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksniy storio. Atsparos pavirSius lengvai nusklembiamas iSorén.
Bordiliry atsparos, esancios negrindziamoje zonoje, plotis turi biti maziausiai 15 cm. Bordilry sidlés
jrengiamos su tarpais. Sidlés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas. Vietose, kur prie borditro
jrengiamas vandens latakas, tai turi bati jrengiamos deformacinés sitlés visame skespjuvyje, jskaitant pamatg
ir atspara.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai.
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiarai. Kreivése, kuriy
spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesiis 1000 mm ilgio bordidrai.

PrieS rengiant kelio bortus turi bati tinkamai paruoStas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos
pagrindo iSpylus nurodytg kiekj betono pagrindo statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu badu.

Kelio bortai turi biti klojami projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius
aukscius. Jy virSaus auks$ciy nuokrypiai nuo projektiniy auksg¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy
neturi bati didesni kaip £ 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia zymiai sumazinti trinkeliy ir
plok$&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas, projektuotojas ir rangovas turi susitarti prie$ darby pradzia.
Lygaus pavirSiaus bordidry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai
sitlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi bati didesni kaip 5,0 mm.

3.3. Plyteliy (trinkeliy) dangos jrengimas. Trinkelés (plytelés) turi bati klojamos tarp borty. Trinkelés
(plytelés) klojamos rankiniu arba mechanizuotu badu. Trinkeliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bati
naudojami guminiai plaktukai. Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant |
reikiamg klojimo plotj, turi bati i8 anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba
eilémis iSdéstant trinkeles arba plokStes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales.
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Suklojus trinkeliy (plyteliy) dangg pagal pasirinktg rastg turi bdti paskleista uzpildomoji medziaga ir
specialiomis Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzZpildomi
tarpai tarp trinkeliy. Kai sitlés pakankamai prisipildZiusios uZpildomosios medZziagos turi bGti panaudoti
tankinimo prietaisai su gumos antdéklu ant vibro pado trinkeliy dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksnj.

Trinkeliy ir plok&&iy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj
nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi bati didesni kaip £ 2,0 cm.

Nelygumai. PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote
pagal LST EN 13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens taSyto pavirSiaus trinkelés ar plokstés, neturi virSyti
15 mm, o kitais atvejais neturi virSyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius
nuokrypius, negali bati iSlyginti klojant pasluoksn;.

Trinkeliy ir ploksciy danga sidliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus
nuokrypis neturi virSyti 5 mm.

Jrengiant trinkeliy ir plokS¢iy dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir
vandens lataky, Siy dangy pavirSius turi bati 3-5 mm aukStesnis uz apvady ir kelio jrenginiy pavirsiy ir 3—10
mm aukstesnis uz vandens latako briaunos pavirsiy.

Skersiniai arba jstriziniai nuolydziai. Trinkeliy ir plok$&iy dangy vandens nuleidimag uztikrinantis suminis
nuolydis neturi bati, kai naudojami gamtinio akmens tasyto arba grubiai apdoroto pavirSiaus statybos produktai:

- vaziuojamojoje dalyje mazesnis negu 3,5 %;

- kitose eismo zonose mazesnis negu 3,0 %;

- visais kitais atvejais mazesnis negu 2,5 %.

Darby atlikimo sglygotas nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
10,5 %.

Jei dél vietiniy saglygy tokiy verciy nejmanoma islaikyti, prie$ darby pradzig statybos sutarties 3alys turi
susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio pavirdiaus nuolydis turi bati toks pats kaip ir
trinkeliy ir plok&&iy dangos pavirSiaus nuolydis.

Dangy jrengimas turi atitikti |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir
ploks&iy jrengimo taisyklés* ir MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir
ploks¢iy jrengimo metodiniai nurodymai®.

4 ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi
bati iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi
bati didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze — ne didesni kaip 1,0 cm.

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo paciu metu su vidinés kontrolés bandymais. Vidinés kontrolés
bandymuy, atlikty kartu su uZsakovu, rezultatai gali bati pripazjstami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Kartu
su vidinés kontrolés bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu jmanoma ir tikslinga, galima
naudoti atsiskaityti uz darbus. Esant poreikiui, bandymy skai€iy galima didinti arba mazinti.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagy, medziagy miSiniy
savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uzsakovas
dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, éminiai imami ir tikrinimai atliekami jam
nedalyvaujant.

Imti éminius ir supakuoti isiuntimui gali padéti ir rangovas, ta¢iau éminius iSsiysti ir bandymus atlikti

Kontroliniy bandymy apimtis

Mineralinés medziagos ir medziagy miSiniai. Dazniausiai turi badti atliekami Sie pabaigty darby
kontroliniai bandymai:

- mineraliniy medziagy misinio granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis pagal poreikj;

- mineraliniy medzZiagy ir medzZiagy miSiniy atitiktis reikalavimams, iSdéstytiems |T
TRINKELES 14 VII skyriaus | skirsnyje;

- pasluoksnio storis.

Dangos i§ betoniniy trinkeliy arba plok&€iy. DazZniausiai turi bati atliekami Sie pabaigty darby
kontroliniai bandymai:

- statybiniy elementy atitiktis reikalavimams, i§déstytiems ] T TRINKELES 14 VI skyriaus Il ir Il
skirsniuose;

- profilio padétis ir lygumas;
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TS 2.6. ASFALTO DANGOS

1. VADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy misiniams, mi$iniy paruosimui,
dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.6.1. lenteléje.

2.6.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas

1. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“

2. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

3. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

4. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apradas

5. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apradas

6. |T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

7. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

8. TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

9. TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

10. |T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo
taisyklés

11. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniais nurodymais

12. MN DP-GPR 11 Darby priémimo panaudojant GPR metodg metodiniai nurodymai

13. TN IRI 22 Kelio dangos iSilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo
nurodymais

14. BN ASFALTAS-1 22 Automobiliy keliy asfalto miSiniy bandymo nurodymai

15. LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

16. LST EN 12597 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija

17. LST EN 12697-48 Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 48 dalis. Sluoksniy sukibimas

18. LST EN 12697-1 Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo riSiklio kiekis

19. LST EN 13036-7 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus charakteristikos. Bandymo
metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy
matavimas liniuotés metodu®

20. LST EN 14023 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy sistema

2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

2.1. Medziagos
Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Risamosios medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23
reikalavimus.

2.1.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apragas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus ir jo 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto ras§;j ir tipa..

2.1.2. RiSamosios medziagos

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi
atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

2.2. Asfalto misiniai
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Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Asfalto miginiai
klojami ir tankinami karStoje bikléje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN

14023:2010 arba lygiaverciy reikalavimus.
Naudojami asfalto miSiniai nurodyti 2.2.1 lenteléje:

2.2.1 lentelé. Numatomas naudoti asfalto miSinys

Sluoksnio tipas

Misinys

Pagrindo-dangos sluoksnis

AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys susideda

i§ tolydZios granuliometrinés sudéties

mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16

PD miSiniams nurodyti 2.2.2 lenteléje.

2.2.2 |entelé Reikalavimai pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio miiniams

Pavadinimas Kategorija w:;Ztas AC16 PD
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csos0
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ2s
atsparumas dévéjimuisi Mpe Mpe15
gfaon(scigfzs aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai s Ecs30
RiSiklis, rasis ir marké 100/150; 70/100
Asfalto misinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % (100
16 mm maseés % [90-100
11,2 mm maseés % |80-90
2mm maseés % |30-50
0,125 mm masés % [8—20
0,063 mm maseés % |[6—11
Maziausias risiklio kiekis Brmin Bmin 5.2
Asfalto misinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0
Didziausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui &6 TBR
Standumo modulis S TBR

Asfalto miSiniy granuliometrinés sudéties ribos nurodytos 2.2.3 lenteléje.
2.2.3 lentelé Asfalto miSiniy granuliometrinés sudéties ribos

| Misinys | Granuliometrinés sudéties ribos
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2.3. Bituminés emulsijos
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos C60BP4-S. Bituminiy emulsijy
savybés turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medZiagy kiekiai pateikti 2.3.1 lenteléje.

2.3.1 lentelé. Bituminés emulsijos rasis ir dozavimo kiekis
Posluoksnio rasis ir savybés Naujas klojamas sluoksnis
Asfalto apatinis sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis S
skaldos ir mastikos asfalto arba is
asfaltbetonio

Asfalto pagrindo sluoksnis (naujas) 200
2.4, Bituminés siuliy sandariklio juostos
Klojant vir8utinj asfalto sluoksnj, norint uztikrinti gerg asfalto sukibima su betoniniu bortu, iSilgai borto
jrengiama bituminé sidliy sandariklio juosta.
Bituminéms sidliy sandariklio juostoms galioja Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy
reikalavimy aprase TRA SS 15 nurodyti reikalavimai.
2.3.1 lentelé. Bituminiy siiliy sandarikliy techniniai reikalavimai

Techniniai reikalavimai
Eil. . _y .
NI Savybés Bandymo metodas Pradinis tipo bandymas Vidiné garr_1y_bt_)s kontrolgs ir
kontroliniai bandymai
1. Peleny kiekis" - verté deklaruojama +10 %
p, |MinkStéjimo temperatlra) ) or gy 41407 >90°C >90°C
(ziedo ir rutulio metodas)
3. Kdgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm +10 1/10 mm
4. | Tamprusis atsikarimas | | o £\ 138803 10-30 % 10-30 %
(atstata)
esant -10 °C:
5. | Pailgéjimas ir sukibimas | LST EN 13880-13 1,5 mm 1+ 0,15 MPa
<1,0 MPa

Neprivalomasis rodiklis

Medziagos turi bati transportuojamos, sandéliuojamos ir jrengiamos laikantis gamintojo nustatyty
reikalavimy bei gamintojo pateikty jrengimo taisykliy. Esant bdtinumui apdorojamas plotas turi bati
gruntojamas pagal naudojamos medziagos gamintojo nurodymus.

3. DARBUY ATLIKIMAS

3.1. Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati
efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su ri8amosiomis medzZiagomis
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jranga, karsto misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiros
palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti,
perkaisti, jy liku€iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medzZiagy atsargos turi bati
sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

3.2. Transporto priemonés

Transporto priemoneés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto miSinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri
nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos miSinio
temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar
talpos ir kt.

3.3. Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio
storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine
tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

Mazuose plotuose (palei bortus) danga klojama be klotuvy.

3.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misSinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirSiaus. Pneumatinio
volo visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai
negali bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais. Atstatoma asfaltbetonio danga palei gatvés bortus tankinama vibroplok&témis.

3.5. Klojimo ir tankinimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-
dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio pavirSius yra Slapias.

VirSutiniai ir pagrindo-dangos asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ]T ASFALTAS 24 iSdéstyty
reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés buty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

3.6. Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti |T ASFALTAS 24 reikalavimus. Sidliy
pagruntavimui turi bati naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfalto misiniy gamybai.

4. ATLIKTY DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.1. Bandymy rasys

Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 24.

4.2. Asfalto misiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |]T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

4.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS
24 reikalavimus.

4.4, Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas
skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertj, darby priemimo metu
neturi virSyti 4.4.1 lenteléje nurodyty verciy.

4.4.1 lentelé. Leistinos vertés
Lygumas, matuojant proSvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnis, ant kurio klojama AC 16 PD
1. Sluoksnis be riSikliy 10
2. RiSikliais suristas pagrindo sluoksnis, asfalto 10
pagrindo sluoksnis
3. Asfalto apatinis sluoksnis —

Jrengty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padeéties, sukibimo nuokrypiy vertés turi atitikti
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JT ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés nurodytos 4.4.2 lenteléje

4.4.2 lentelé Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Jrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Taikymas Asfalto virsutinis sluoksnis ir
asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto virsutinis sluoksnis Asfalto pagrindo sluoksnis
kartu
1. Sluoksnio storio®) aritmetinio
] X . 4 4 4
vidurkio vertei
2. Sluoksnio storio atskirajai 2)
! 5 4 5
vertei

1) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skai€iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm
storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riSikliy, taikoma 10 mm atskiroji verté.

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio AC 16 PD nurodyti 4.4.3 lenteléje.
4.4.3 lentelé. Reikalavimai asfalto pagrindo - dangos sluoksniams

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 10,0
Sluoksnio svoris kg/m 250
Sutankinimo laipsnis % 97,0
TuStymiy kiekis tario % 6,5

4.5. Bandymai ir darby priémimas
Kontroliniai ir vidinés kontrolés bandymai atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 Xl skyriaus
reikalavimus.
Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymuy rtsys ir apimtys nurodytos 4.5.1 lenteléje.
4.5.1 lentelé kontroliniy bandymy rasys ir apimtys

Konstrukcijos sluoksnis| Bandymy ar matavimy kiekis™" Asfalto pagrindo |Asfalto virSutinis
sluoksnis sluoksnis

Bandymuy risys
1. Asfalto miSinys?

1.1. Granuliometriné sudétis X X
1.2. RiSiklio kiekis 1 band./ 3000 m* X X
1.3. Regeneruoto riSiklio minkstéjimo

temperatdra ir penetracija bei tamprioji 1 band./ 9000 m2 X X
santykiné deformacija (PMB E)

1.4. Bandinio tdrinis tankis ir oro x x

tustymiy kiekis
1.5. Statinio jspaudimo gylis (jskaitant
jspaudimo gylio prieaugj)

2. Jrengtas sluoksnis
2.1. Sutankinimo laipsnis 1 band./ 15000 m? X X
2.2. Profilio padétis (skersinis

1 band./ 3000 m2

S . . Ne reciau kaip kas 50 m X X
nuolydis) ir jrengto sluoksnio plotis
2.3. Lygumas Liniuotés metodu ne rec€iau
kaip kas 50 m kiekvienoje
eismo juostoje. VirSutiniam X X

sluoksniui taikomas liniuotés
ir IRl metodas

2.4. Sluoksnio storis arba sluoksnio

; pagal XIV sk. antrg skirsnj X X
svoris
2.5. Tustymiy kiekis 1 band./ 3000 m? - X
2.6. PavirSiaus atsparumas slydimui - X
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2.7. Sluoksniy sukibimas | 1 band./ 15000 m? | X X

1) Jeigu kelio ruozas yra mazesnés apimties nei nurodytas kiekis bandymui atlikti, tai turi bati atliekamas ne maziau
kaip vienas bandymas.

2) Nustatomas tik bandinio tdrinis tankis.

3) Taikoma tik asfalto miSiniams su zyméjimu S, kurie veikiami sunkigjg (ypatingaja) apkrova.

4) Taikoma tik asfalto miSiniams su Zzyméjimu S, kurie veikiami sunkigja (ypatingaja) apkrova ir asfalto miSiniams su
zymeéjimu N, kurie veikiami normaligja apkrova.

5) Taikoma tik asfalto apatiniams sluoksniams i$ alternatyviy miSiniy.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 XIIlI skyriaus. reikalavimus.

TS 2.7. KELIO ZENKLINIMAS

1. VADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.7.1. lenteléje.

2.7.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

39

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. Keliy eismo taisyklés
2. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
3. Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
4. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
5. TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
aprasas
6. T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
7. TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraas
8. ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés
Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.
2.MEDZIAGOS
Kelio zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PJT KZA 08. Atramos cinkuojamos. Kelio Zenkly
matmenys, medZziaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése |T
VZ 14. Kelio Zenklams naudojami produktai turi bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir
(ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas.

Kelio Zenkly dydzio grupé — 1.

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklése. Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Produktai turi bati paZenklinti CE Zenklu ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ
12 reikalavimus.

Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Kelio Zenkly skydai turi atitikti
LST EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti i§ EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo
aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavert;.

Varztiné s jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius
standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Kelio zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bdti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biti ne
mazesné nei 325 g/m2.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
techniniy reikalavimy aprasg TRA VZ 12.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi bati jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be
to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg
pamatg — | surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuZdant klasé turi bati ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo SalCiui marké F50.

Pastatyti Zenklai turi i$laikyti atstumy gabaritg. Zemiausio skydo apadia nuo $aligatvio dangos turi biti
maziausiai 2,30 m, o vir§ dvirac€iy tako maZziausiai 2,50 m. Zenklo skydo krastas turi bati maziausiai 0,50 m
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atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto, dél Sio reikalavimo, kai kurie skydai (ypa¢ didesni) atitinkamai
montuojami ant Salia vaziuojamosios dalies esanciy atramy. Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo
vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi bdti 0,50—4,00 m (ne gyvenvietése
rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).
Zenkly uzrady $rifto dydis — 150 mm. Gatviy pavadinimy lenteliy $rifto dydis — 100 mm, uZradas
komponuojamas taip, kad skydas galéty bati sumontuotas ant vienatramés atramos (iki 1350mm).
Zenklo pavir$ius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms, $altuoju mety laiku Zenklai neturi
rasoti.
Kelio dangos zenklinimas
Gatvés danga Zenklinama reaktyviosiomis ar termoplastinémis medziagomis. Zenklinimo tipas |I.
Medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
priezidrai. Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Keliui Zenklinti naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali bati didesné kaip 200 ppm.
Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12. Zenklinimo eismo klasé ne Zemesné kaip P
6. Brak3nines linijos bei skersinis zenklinimas (peréjos, dviraCiy takai, simboliai) rengiamos P 7 eismo klasés.
Dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles.
Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12.
3. DARBUY ATLIKIMAS
Kelio zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P|T KZA 08. Kelio Zenkly
atramose, patenkanciose j pésciyjy takus 1,5 m aukStyje jrengiama geltona 5 cm plo€io jspéjamoji juosta.
Zemiausio kelio Zenklo skydo apadia ties pésgiujy taku turi biti 2,30 m aukstyje, ties dviragiy taku — 2,50 m.
Kelio dangos zenklinimas
Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei zenklinimui naudojamos medziagos nurodomi
bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniaras€iuose.
Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biti sausas ir
Svarus.
Esamas dangos Zenklinimas, kuris prieStarauja projektuojamam Zenklinimui, turi bati visidkai
pasalintas nuo dangos (jeigu nenumatytas ty dangy ardymas).
4. BANDYMAI IR DARBUY PRIEMIMAS
4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turincios institucijos pagal LST 1335 ar jam
lygiavertj standartg. Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais
prietaisais. |prastinémis oro sglygomis atspindintys Zenklai turi bati matomi i$ ne trumpesnio, kaip 100 m
atstumo. Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
4.3. Priemimas ir matavimai
Priimant darbus turi bati patikrinamas kelio zenkly pastatymo atitikimas projekto bréziniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai.
TS 2.9 PLOTY SUTVIRTINIMAS
1.]VADAS
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai ploty ir $laity sutvirtinimui veja.
2.MEDZIAGOS
Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy
keliamus reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.
Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas rankiniu bddu paséjamas
Zoliy misinys: raudonieji erai€inai (lot. Festuca rubra) — 50 %, daugiametés svidrés (lot. Lolium perenne) — 40
%, aviniai eraic¢inai (Festuca ovina) -10 %. Sékly norma Zolyne 3 kg/100 m>.
Vejos Zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zemés ra§j arba aplinka.
3.DARBY ATLIKIMAS
Vejos jrengiamos tik uzbaigus statybinius darbus.
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Vejos jrengimo paruoSiamieji darbai: dirvoZzemis tolygiai paskleidZiamas visame bisimos vejos plote,
jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ séjant Zoliy misinj dirvoZemio pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus,
dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

4 PRIEZIURA

Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, taciau reikia atsizvelgti j palankiausig séjos Kaip
jmanoma greiciau reikia sutaisyti paZzeistas konstrukcijas, gragzinant jas j pirmine bakle. UZzbaigus statybos
darbus bdtina atstatyti esamg veja taip, kaip buvo iki statybos.

Laistymas. Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig vejg reikia

TreSimas. Vejg reikia tresti tinkamomis kompozicinémis trgSomis pavasarj, iSkart nutirpus sniegui,
pilant mazdaug 2 kg 100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.

Pjovimas. Pirmgkart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti mazai jsiSaknijusios Zolés.

Vejg reikia pjauti Sitaip:

- Sudygusig Zole pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukst;.

- Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 Zolés auk$&io. Zolé turi bati 3-6 cm auksgio.

- Visg nupjautg zole pasalinti.

- Nupjovus Zole, vejg palaistyti.

Lopymas. Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tadiau geriausiu séjai metu.Uzlopytas
vietas reikia apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uzpilti plong dirvoZzemio sluoksnj ir pavirSiy
sulyginti. Lopymui naudoti tg patj dirvozemio miSinj, kaip ir pirminiam uzséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5
kg 100 kvadratiniy metry. Naudojamas sékly miSinys turi bati toks pats, kaip ir naudotas i$ pradziy. Séklas
reikia lengvai uzbarstyti dirvoZemiu, o uZlopytg vietg suplkti.
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SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda j TS

1. ParuosSiamieji darbai

1. | Trasos nuzyméjimas km 0,45 TS.2.1

2. | Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.-5cm m?2 2440 TS 21.

3. | Frezuoto asfalto iSvezimas sandéliavimui 10 km atstumu t 305 TS 21.

4. Betoniniy gatvés borty, jrengty betoninio pagrindo, m 481 TS 2.1
demontavimas

5. Betoniniy vejos borty, jrengty betoninio pagrindo, m 133 TS 2.1
demontavimas

6. Betono pI)_/tehq dangos, jrengtos ant skaldos pagrindo, m2 158 TS 2.1
demontavimas
Esamo pagrindo i§ skaldos ir smélio misinio

7 demontaylmas ir isvezimas sarlmdellalwmlw, ve!|gu m? 296 TS 2.1
panaudojant SNS sluoksniy jrengimui (antrinio
panaudojimo medziaga), h-10 cm

8. .Igelkvrtaééiq ir r.u'Jovlaiql i skaldos demontavimas ir m? 38 TS 2.1
iSvezimas sandéliavimui, h-10 cm

0. KH06_110/BA d110 vamzdziy kabeliy apsaugojimui m 34 TS 2.1
paklojimas

10, KH06”160/BA d160 vamzdzZiy kabeliy apsaugojimui m 08 TS 2.1
paklojimas

1. Kelio Zenkly metaliniy atramy su skydais ant betoniniy vnt. > TS 2.1

pamaty demontavimas

Suliniy (ry$iy) paaukstinimas gelZzbetoniniais Ziedais,
jrengiant ,,plaukiojancio” tipo liukg 40 t apkrovai su vnt. 2 TS 2.1
ketaus dangciu

12. | Statybinio lauzo iSveZimas 10 km atstumu t 63 TS 2.1
13, K[etq veisliy medziy iki 24 cm storio kirtimas ir iSveZimas vnt. y TS 2.1
iki 10 km atstumu
14, !\v/lmkvs_tq Ve.IS.|IL1 medziy iki 24 cm storio kirtimas ir vnt. y TS 2.1
iSveZimas iki 10 km atstumu
15. !\v/lmkvs_tq Ve.IS.|IL1 medziy 24-32 cm storio kirtimas ir vnt. 4 TS 2.1
iSveZimas iki 10 km atstumu
16. _I§|etl§_ve|sl|.q.med2|q iki 24 cm kelmy rovimas ir vnt. y TS 2.1
iSveZimas iki 10 km atstumu
17, _I§|etl§_ve|sl|.q.med2|q iki 34 cm kelmy rovimas ir vnt. 5 TS 2.1
iSveZimas iki 10 km atstumu
18. gyvgtvonq h-1,8 m pasalinimas, iSraunant $aknis ir m2 65 TS 2.1
iSveZzant 10 km atstumu
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
B(R?K' k: 303066948 Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatves
: m: +370 603 29003 ; o : )
. R . (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e. anV|L|nzmer||a@qma|l.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
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19, gatvﬁs juostoje esanciy akmeny, rieduliy pakrovimas ir t 2 TS 2.1
iSvezimas 10 km atstumu

20. | 2. Zemés darbai

21 I gr. gruntlo (aug.a'linilo sl.) kasimas ir iSvezimas 10 km m3 373 TS 22.
atstumu (j sandéliavimo vietg)

29 !Ivgr.vgrunto kasimas rankiniu badu lovio jrengimui ir m3 86 TS 22.
iSvezimas 10 km atstumu

23 Il gr. grunto kasimas lovio jrengimui ir iSveZimas 10 km m? 1730 TS 22.
atstumu

24. | Grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12, h-20 cm m?2 3886 TS 2.3.

25. | 18kasy dugno planiravimas m?2 4721 TS 2.2.

26. | ISkasy dugno tankinimas mechanizuotai m3 1416 TS 2.2.
Slaity ir vejos ploty planiravimas ir jrengimas i§ 10 cm

27 stor|_c_> d|rvvozem|o slqusnlo, paskleidziant qruntq ir m2 1864 TS 29
paséjant zoles rankiniu bidu (gruntas atvezamas
naujas)
3. Dangos konstrukcijos jrengimo darbai
(vaziuojamoji dalis)
3.1. Borty jrengimo darbai
Betoniniy borty BR100.30.15 jrengimas ant betoninio

28- | pagrindo C12/15, h-20 cm m 432 TS 25.
Betoniniy borty BR100.22.15 jrengimas ant betoninio

29- | pagrindo C12/15, h-20 cm m 648 TS25.

30. | Betonas C12/15, h-20 cm m3 108 TS 2.5.

31 Sandar_in?mo sililés prie bordilry jrengimas i$ bituminio m 799 TS 25
sandariklio
3.2. Gatvés dangos konstrukcijos jrengimo darbai
VARIANTAS | Apsauginio SalCiui atspariy medZiagy 3

32. sluoksnio (ASAS) jrengimas; Ev2 = 100 Mpa, h= 35 cm m 947 T82.4.
VARIANTAS | Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$

33. | nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; m? 2397 TS 2.4.
Ev2 =120 Mpa, h=20 cm
VARIANTAS I Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio 3

34. (SNS) jrengimas, h= 30 cm m 811 TS24.
VARIANTAS II Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$

35. | nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; m?2 2397 TS 2.4.
Ev2 2120 Mpa, h=25cm

36. Asfallto pagrln_do dangos sluoksnio i miSinio AC 16 PD m2 2397 TS 26
jrengimas, h =10 cm
Asfalto pagrindo sluoksnio padengimas bitumine 2

37- | emulsija C 60 BP 4-S (300 g/m?) m " TS 26.

38. Asfallto pagrin_do dangos sluoksnio i miSinio AC 16 PD m2 11 TS 26
jrengimas, h =6 cm
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30. Asfglt'o sidlés plad'engl'mas bitumine famulsua (50 g . m 573 TS 26.
tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)

40 3.3. Stovéjimo viety dangos konstrukcijos jrengimo

" | darbai ]

SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio (SNS) jrengimas,

41. | pridedant 50% antrinio panaudojimo skaldos - smélio m3 236 TS 2.4.
miSinio, h=29 cm
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$ nesuristojo

42. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Ev2 = 120 m? 860 TS 2.4.
Mpa, h= 25 cm

43 | Smulkiosios inlnerallnes medziagos pasluoksnio 0/5 mm m2 860 TS24
jrengimas, h= 3 cm

44. Biatgno tnp_kehq (pl|llko§ spalvqs 20x10_x8 cm) dangos, m2 860 TS 25.
uzpilant sidles atsijomis, jrengimas, h= 8 cm

45. | 3.4. Nuovazy dangos konstrukcijos jrengimo darbai
VARIANTAS | Apsauginio SalCiui atspariy medziagy 3

46. sluoksnio (ASAS) jrengimas; Ev2 =2 100 Mpa, h= 35 cm m 128 TS24.
VARIANTAS | Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$

47. | nesuridtojo mineraliniy medzZiagy misinio 0/45 jrengimas; m? 366 TS 2.4.
Ev2 2 120 Mpa, h=20 cm
VARIANTAS Il Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio 3

48. (SNS) jrengimas, h= 30 cm m 110 TS24.
VARIANTAS Il Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$

49. | nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; m? 366 TS 2.4.
Ev2 2120 Mpa, h=25cm

50. Asfal?o pagrln_do dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD m2 366 TS 26.
jrengimas, h =10 cm

51. | 5. Dangos konstrukcijos jrengimo darbai (takai)
Betoniniy borty BR100.20.8 jrengimas ant betoninio

52. | bagrindo C12/15 h-20 cm m 478 TS24.

53. | Betonas C12/15 h-20 cm m3 33 TS 2.5.
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio (SNS) jrengimas,

54. | pridedant 50% antrinio panaudojimo skaldos - smélio m3 175 TS 2.4.
miSinio, h= 19 cm
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i§ nesuristojo

55. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Ev2 = 100 m?2 835 TS 2.4.
Mpa, h= 15 cm
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i§ nesuristojo

56. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Evz = 100 m? 86 TS 2.4.
Mpa, h=5 cm (po vejos bortais)

57 | Smulkiosios inlnerallnes medziagos pasluoksnio 0/5 mm m2 835 TS24
jrengimas, h= 3 cm

58. Biatt_)no trl_n_kehq dgngqs (pllko§ spalvo_s 20x10x8 cm), m2 828 TS 25
uzpilant sidles atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
Betono trinkeliy vedimo pavirsiy (geltonos spalvos

59. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant sidles m? 0 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
Betono trinkeliy jspéjimo pavirsiy (geltonos spalvos

60. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant sidles m? 7 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm

61. | 6. Eismo saugumo priemoniy jrengimo ir kiti darbai

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY [ LAIDA
GI2405-TDP-S.KZ 3 4 0
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Kelio zenkly 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio,

62. | vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas ant monolitiniy vnt. 25 TS 2.7.
betoniniy pamaty
Kelio zenkly 76,1 mm skersmens, vid. 2,0 m ilgio,

63. | vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas ant monolitiniy vnt. 2 TS 2.7.
betoniniy pamaty

64. | Skydy montavimas prie vienstiebiy atramy | dydis vnt./m? 51 TS 2.7.

65. Dangos zenkllnv|mlas |.st|“sme 0,12 m plogio linija m 377 TS 2.7,
termoplasto daZais. Linijos Nr. 1.1

66. Dapgos ;epkhmmas iStisine 0,12 m plocio linija geltonais m 37 TS27.
dazais. Linijos Nr. 1.27
Dangos Zenklinimas siaura briksniné 0,12 m ploc€io linija

67. | termoplasto dazais brik3nio ir tarpo santykis 1:3. Linijos m 300 TS 2.7.
Nr. 1.5
Dangos Zenklinimas siaura briksniné 0,12 m plo€io linija

68. | termoplasto daZais brik3snio ir tarpo santykis 3:1. Linijos m 21 TS 2.7.
Nr. 1.6
Dangos Zenklinimas siaura brik3niné 0,12 m plocio linija

69. | termoplasto dazais brik3nio ir tarpo santykis 1:1. Linijos m 36 TS 2.7.
Nr. 1.7

70. | Dangos Zenklinimas simboliais termoplasto dazais m? 3 TS 2.7.

71. | Mul€o sluoksnio aplink medZzius jrengimas m3 1 TS 2.8.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY [ LAIDA
GI2405-TDP-S.KZ 4 4 0
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KERTAMY MEDZIY IR JU ATKURIAMOSIOS VERTES APSKAICIAVIMO ZINIARASTIS

Ikaini
s uz
5 - . Atkuriamo
Pazymeji Medzio .| Skersmu . 1cm, At.!(urlar-n Patikslinima sios
mas . Grupé Buaklé Pastaba Eur | oji verte, X
pavadinimas ocm s vertés
plane Eur
suma, Eur
1 Egle I 10 Gera Nesaugotinas
2 Pusis Il 24 Gera Saugotinas 6 144 x1,5 216
3 Pusis I 24 Gera Saugotinas 6 144 x1,5 216
4 Pusis I 24 Gera Saugotinas 6 144 x1,5 216
5 Sermuksnis I 12 Gera Nesdaugotinas|
6 Eglé I 30 Gera Saugotinas 6 180 x1,5 270
918
KVAL. MB ”Gatviq iniinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
BgK k5.33§’$(?2%é82 0003 Panevézio r., Velzio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés
m: #3718 699 231 ) (VEL-33) ir nuoteky Salinimo tinkly statybos projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliené Kertamy medziy ir jy atkuriamosios vertés 0
apskaiciavimo ziniarastis
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Panevézio rajono savivaldybé GI2405-TDP- S.Z-01 1 1
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Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy zZiniarastis
N Pastabos:
Kreivés . Kreivés R i
. e - . Kreivés ) K Igis, Tiesi
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje. Pavadinimas | virsunés | Padetis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m Am pradzia, Pk+ X Y pabaiga, X Y relvcrens tgis iigiai lrln Ti,m | T2,m | K,m B, m
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemeés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. ’ Pk+ '
S atstova. Atliekant
4 darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 2.18
N © e : Y ) -
O = 3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; .
(\?)7“35 ) ) . o 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby K4 KV 0+11.82 35739 617743085 525534.26 30.00 0+02.18 6177428.19 | 525524.99 0+20.85 617742761 525543.35 1867 9.65 9.65 18.67 1.51
e Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; ™ 0+20.85 617742761 | 525543.35 0+20.85 7255
N sudedamu vamzdziu KH06110/BA 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
IS\ % Oo 2x1=31,0m nenumatytoms K2 KV2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 18.16 36.31 0.33
4 =@ 0 aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
3 °>,_ A% * N 3 AD 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
%{(:2%%800.80 o ‘O\ ™ E Q + + 7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prieS pradedant vykdyti Zemés darbus.
B : ¥ Q L1-T24 K3 KV3 2+10.55 26° 41' 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 14.23 14.23 27.94 1.66
PVC d425
% - % Pk 0+21 P1 2+24.26 12° 44 6177353.95 525726.74 40.00 2+24.26 6177357.91 | 525733.60 2+50.93 6177363.16 525759.68 26.67 8.93 17.82 26.67
Apskr. kreivés pabaiga
W W
o v x6177427 61 y525543.35 T4 2+50.93 6177363.16 525759.68 2+50.93 139.18
jvg N > N W W jvg
22 / ”@ 526 K1 KVv4 3+91.30 2° 43 6177400.96 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
425"\ 328 > T M s Rysiy Sulinio dangéio aukstj suvesti
'7\,./ g ‘123 " " — pagal projektuojama dangos pavirsiaus T5 3+92.48 6177401.22 525896.02 3+92.48 10.50
Pk 0+00 R e SCEA SR PVC d426 2, 8,00
Trasos pradzia =) wa N - i AL w lop
x6177427.59 y525522.90 SR\ <3 o L \
s N\ s 5L . Y r — 35 Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
: 5 TN g - :90 sudedamu vamzdziu KH06110/BA !
. Pk0+11.82 : | SN S 2O i X L=13.5m
Kreivés virsuné 'KV1' B =t 3 S0 o
x6177430.85 y525534.26 ST o s~ G S ' e Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu 3,50 CEm s
A=35° 39 8 Ol I S 7 sudedamu vamzdziu KH06110/BA O ST
LY-81 S 3 _ iy, ' 2 o0 L1-T4 L=9.1m s e W
GB d1800 x 3 . N s : PVC d425 ) | \\ 5 |
. — LA Sulinj sustiprinti uzdéjus 1 (I 3 — kel
Sutartiniai Zymejimai f:,/) "\'»:v S%p- ) p[djw sustiprinimo perdanga. PKAE%\ZRGIAL PuJos : 1 0,40 \\ 1’;';]_ Y U e :
< o > % 7 ST . e .o . . ] o o542
S - L1-T2 gs > 5412 o 2y 0 Sulinio liukg batinai pakeisti j Apskr. kreivés pabaiga B8 | Rg A Bis 11 Antgalis PAL3 0
Zymeéjimas Pavadinimas PVC 4425 S >< ) 2 & ' sunkaus tipo liuko komplekta x6177401.22 y525896.02 N N TS ‘ Vﬁi 25 ) .
+2{0 Proj. gatvés asiné linija ir Pk+ L1-82 200K e~ S  — , 55 35,14 Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu L1-T18 Kreive ka_3+?}1\?£ ses3stet - P W : v \ \\ ': ﬂﬁg,,——‘g{’
GB d1000 > R S ~ "4 sudedamu vamzdziu KH06110/BA PVC d425 400 96 vEH53 — g s , Sy ‘%29 a0 A=
- - - Proj. nuovaZos asiné linija e RO () o TN > S o L=79,0 m x6177400.96 y5 A5894-86 e ot TN -
55207 ~ oS © =2° 0 r o00o® < B _
S o3 Q = 4 © S S e S = : =t o \\= -\ =
Geodeziskai pamatuoto sklypo riba L1-T1 L S = 50\0"7\ '\ L Q? L1-T6 ATSARGIAI, DUJOS L1-810 I | o S o ; 5 ;,L'i"' vTo_'cJGg’n; - 5lal o54 i
- S 5 554 SN2 3 3 ] . GB o 1Y | vl S
Proj. dangos krastas + PVC d425 R3/00\ 55 o N PVC 0425 Sulinj sustiprinti uzdéjus + G% + 69} ';1/‘2;1(]6425 e | 1 LSt == | £\ = : 2 E St inimas b'Q'ﬁé zan | +
. . . - A FNR 500 R L& ~ sustiprinimo perdanga. & % L 9 . i . 3{/// . : W Lo\ N R %:;
Proj. gatves bortai GB 100.22.15 . 511(-)38 0 : it 0pp i Sulinio liuka batinai pakeisti j §,é° 3 3 % e | T e Sy = o — =N LI | F\ X ori
- e L Var g, S - . . Y = o ¥ /// = o Yo N L
Proj. gatvés bortai GB 100.30.15 G A S S %3, sunkaus tipo liuko komplekta (aé”;;\‘,’v %g L3 2\ QR | - ' S S 1 |
% 5.03 ~& 2 L N © z <. N 5447 52 Zf 2 ) = Tt G ] FS ! A
Proj. nuzeminti gatvés bortai (rengiami . \ W . 3 SSF g‘bc‘,‘; & %%5 %% ot 0 2450 L == a5 0 j;, = S FS T ] ! \\ 2 Trasds pa aigé
viename lygyje su danga) L1-T3 = " S 3 o Ky L ° =& o ¢ ¢ L1-T14 VA 1\ 50 I A0 N I T I i \dob RN Ly Mt T
A s 44 : g q N £ &9 Z o x B = PVC d425 v s b = G 54,7 — === g AT 522 1. x6177403.57 y5.
PVC d425 o 60 : SIS o T E0S s N aeg Vo = - : — £\ W
Proj. nuzemint gatvés bortal (rengiami ’ ’ oy S Q\/ 0= & Y &L "\\8 2838 o™ 5495¢ % v © Al =3 A X ; AT 1" I I 1" I 15
. SpE S /oSN < © N ¢ 3 34 B 5 o = - 05> 5 }
3 cm vir§ dangos) Rysiy Sulinio dangéio aukstj suvesti 141155 g ] N N o’ T ~ & '5 S %00 gy B @ 2 \/// e A D . 1-T19 3,00 IE;1B§1121000
Proj. vejos bortai pagal projekiliojama dangos pavirsiaus & Kreives virsgne 'KV2 W ~@ ‘ C 4425 fd%< 2 L1-T12 50 > ) _ 2560\~ e Sl L1-T17 ! . o 1 PYOOS Pk 3+90
PR x6177397.14 y526628.79 N iy Y L S = PVC d425 y ) - = ) s T q Gl < - #5425 . =
LD1 Proj. pokonstrukcinis drenazas & S =4° 10’ ! Rkl > g 7 > . % o) 90 X — /‘”%4 I " Wsasall PVC d425 " n W5423 1 Apskr. kreivés pradzia
gS Pk 1430 S b3 A ot 5 ‘J: N B o X6177400.64 )626893.72 ) .
Proj. lietaus nuoteky tinklai & Q c? Apskr. kkeives pabaiga v W EAEY - N V3 B US/-\RGlAL DUJOS g > ‘I’I = - \;4'45” | | | 4% , R=50.00 L=2.38\  Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
- — T — S P x6177389.8{ y525645.40 L1-84 \ , IR v 9 asd o SR sudedamu vamzdZiu KHO6110/BA
O L1-81 Proj. lietaus nuoteky apzidros Suliniai & 4?8"8' GB d1000 4 D sns S Ky o 1,50 5,50 1,50 = 3;‘,) . 5450 . L=2.1m
NS L1-T5 & SPPE S S % Q\? = o — o W 7 \o F imy
® L1-T1 Proj. lietaus nuoteky surinkimo 3uliniai SCANES : ’ X : B s o ! < Cayy
: ! féjf‘g //% PVC 0425 i WA % NN g8 )y W o - .5]4. = Mo &?"’76 s \ SN\ 1L1-89
O L1-PN42 Proj. pavirSinis nuleistuvas 'S S\ A 2 < Hidgggys, SN j‘g & AL y =3 = —— / 3, L1T15 GB d1000
A0 " e : 6 = o sag V) B
______________ g T ; 54791/ ; =5 — Tl I 0 2024
[ ] Lietaus nuot. tinkly apsaugos zona TSARGIAI, DUJOS IR ~Qpp 4 - = ) B T .& L PVC d425 - — —
______________ S . S N 6.5 ~~_ j 51 3 A Rk =TTy 3 Laida 1$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Proj. asfalto danga Dangos Zenklinimas Esamo dujotiekio jgilinimas BT e O S ‘“‘“‘Kg % 28] E S =3 el — TSSO\ i L1-T13
vykdothas pagal atskirai rengiama o o N ) S20\2| |© YA =Y ™ ATSARGIAI, DUJOS L1-88 PVC d425 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1| Proj. betono trinkeliy danga Zyméjimas Pavadinimas projektg inV\ projekto Nr. D7A5402407 R g KOG @) X\ e g o~ GB d1000 MB "Gatviy inzinerija’
L1-85 i TN = \Z — 2 o #3475 Kval Jmonés kodas 303066948,
|| Proj. betono trinkeliy danga 1.1 L1-T7 GB d1000 L1-T10 5 > AT R .00 paty dok Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai Panevézio r., VelZio sen., Dembavos k., Svajoniy gatvés
PVC d425 PVC d4255:7 3250, Tul i 00- S5 A=V & .o T +370 603 23003 (VEL-33) ir nuoteky $alinimo tinkly statybos projektas
| PI'Oj veja 15 = 2‘7 y 2 i 9 L1-S7 Nr. E gatviuinzinerija@gmail.com
' S + + + S ERmen —— GB d1000 +
BRA 34.96
| o | Stovéjimo vieta elektromobiliui |, - . 1.7 L1-T9 . 4.p0 A Q0 L1-T11
PVC d425 L1-36 Proi. kabeli i tini PVC d425 [ : i
X Salinami medziai 1.27 GB d1000 roj. kabe'l apsaugelimas remontiniu 20265 PV E. Andruliené ¢ £ 2024 | pokumENTO PAVADINIMAS Laida
’ sudedamu vamzdziu|KH06110/BA — £ A
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Kreivés virsiné 65/55 - 0203 b /
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N Pastabos:
2 1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje. 48
({\ 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zzemeés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
R - atstovag. Atliekant o o o ) o o o o )
Do darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
g L 528 Proj. 3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
:5 Y 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby
[ oq ) reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
S x—‘:‘ 2 854 Proj. 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
-X=6177450.00 g« © 811 P =y + + + — aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
Y=525500.00 N rojr QQQ’ 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
% Q~'\ 407 Proj. 528 Proj. 528 Proj. 7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti Zzemés darbus.
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Pastabos:

Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy zZiniarastis
Kreivés - Kreivés s s
- S " L Kreivés ) K Igis, Tiesi
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje. Pavadinimas | virdtnés | Padétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A'm pradzia, Pk+ X Y pabaiga, X Y relv?ns 1S iigiai lr‘!n Ti,m | T2m | K m B, m4q)
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. ’ Pk+ ' 3
atstova. Atliekant
darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 2.18
3 3. Nuovazy vietos ir parametrai fikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; - - K4 KV1 0+11.82 35° 39' 6177430.85 | 525534.26 | 30.00 0+02.18 | 617742819 | 525524.99 | 0+20.85 | 6177427.61 | 525543.35 18.67 965 | 965 | 1867 | 1.51
<« 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby
3 (:l% reik.alavimus, turi.nt gamin!q sgrtifikavyimo arba kitl..IS. kokybe jrodancius dgkumentug N . . T2 0+20.85 6177427.61 525543.35 0+20.85 72.55
3 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
; nenumatytoms K2 KV2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 | 18.16 | 36.31 0.33
Q- aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
’ 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
S 7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bditina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus.
5 K3 KV3 2+10.55 26° 41 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 14.23 | 1423 | 27.94 1.66
3
o P1 2+24.26 12° 44 6177353.95 525726.74 40.00 2+24.26 6177357.91 | 525733.60 2+50.93 6177363.16 525759.68 26.67 8.93 17.82 | 26.67
T4 2+50.93 6177363.16 525759.68 2+50.93 139.18
Pk 0+21
Apskr. kreivés pabaiga K1 Kv4 3+91.30 2°43' 6177400.96 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
x6177427.61 y525543.35
y T5 3+92.48 6177401.22 525896.02 3+92.48 10.50
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Svajoniy g. - Posikio kampuy, tiesiy, apskritiminiy ir pereinamujy kreiviy elementy zZiniarastis
N Pastabos:
Kreivés - Kreivés s s
- S " L Kreivés ) K Igis, Tiesi
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje. Pavadinimas | virdtnés | Padétis, Pk+ | Posukiai (A) X Y R, m A'm pradzia, Pk+ X Y pabaiga, X Y re|V(rens 1S iigiai lfn Ti,m | T2m | K m B, m
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos Nr. ’ Pk+ '
atstova. Atliekant
darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; L 0+00.00 6177427.59 525522.90 0+00.00 2.18
3. Nuovazy vietos ir parametrai fikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju; _ - K4 KV1 0+11.82 35° 39' 6177430.85 | 525534.26 | 30.00 0+02.18 | 617742819 | 525524.99 | 0+20.85 | 6177427.61 | 525543.35 18.67 965 | 965 | 1867 | 1.51
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdang¢iy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus; T2 0+20.85 6177427.61 525543.35 0+20.85 72.55
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu nenumatytoms K2 Kv2 1+11.55 4°10' 6177397.14 525628.79 500.00 0+93.39 6177403.24 | 525611.68 1+29.70 6177389.81 525645.40 36.31 18.16 | 18.16 36.31 0.33
sudedamu vamzdziu KH06110/BA aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;
2xL=31,0m 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T3 1+29.70 6177389.81 525645.40 1+29.70 66.63
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bditina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus.
K3 KV3 2+10.55 26° 41' 6177353.95 525726.74 60.00 1+96.33 6177362.93 | 525706.37 2+24.26 6177357.91 525733.60 27.94 1423 | 1423 | 27.94 1.66
P1 2+24.26 12° 44 6177353.95 525726.74 40.00 2+24.26 6177357.91 | 525733.60 2+50.93 6177363.16 525759.68 26.67 8.93 17.82 | 26.67
T4 2+50.93 6177363.16 525759.68 2+50.93 139.18
K1 KV4 3+91.30 2° 43 6177400.96 525894.86 50.00 3+90.11 6177400.64 | 525893.72 3+92.48 6177401.22 525896.02 2.38 1.19 1.19 2.38 0.01
T5 3+92.48 6177401.22 525896.02 3+92.48 10.50
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