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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2025-07- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 137

PILVIŠKIAI – ŠAKIAI – JURBARKAS PAPRASTOJO REMONTO, ĮRENGIANT

PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ TIES 4,06 KM.,  RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 3550796

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau –

Organizatorius)  vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.

137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km.,

rangos darbai“ (toliau – Pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija gavo tiekėjo paklausimą

ir, vadovaudamasi Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedo 3 punktu, Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3

punktu, teikia atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.

Klausimas (kalba netaisyta) „Pirkimo sąlygose 8 priede pateiktame apšvietimo tinklų

montavimo sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 1 "Kabelinių linijų montavimo medžiagos" darbų

kiekiai neatitinka pateikto projekto sąnaudų kiekių žiniaraščio. Prašome pataisyti 8 priede

pateiktą sąnaudų kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas. Pridedame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį (pridedama).

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

Organizatorius             Karolis Olensevičius

A. Bakanevičienė , tel. (+370 345) 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt
mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt


Adresas: kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06 km.

1.

1.1.1
Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 8cm
gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas
sandėliavimui

- m
2

41 0

1.1.2
Esamos asfaltbetonio važiuojamosios dangos frezavimas
mechanizuotai iki 10 cm gylio

- m
2

27 0

1.1.3
Naudoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į sandeliavimo aikštelę
antriniam panaudojimui 50 km aststumu

- t 15 0

1.1.4 Frezuoto asfalto granulės (-7,00 Eur/t) - t -15 0

1.1.5 Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas nuo asfalto dangos - m
2

3 0

1.2.1
Medžių Ø16-24 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į
rangovo pasirinktą vietą

- vnt. 1 0

1.2.2
Medžių Ø24-32 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į
rangovo pasirinktą vietą

- vnt. 2 0

1.2.3
Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu ir
išvežimas į rangovo pasirinktą vietą

- m
2

17 0

2. Rangos darbai

2.1. Žemės darbai

2.1.1
Dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, perstumiant jį
mechanizuotai iki 20m atstumu

- m
2

153 0

2.1.2
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į
savivarčius ir išvežimas

- m
3

16 0

2.1.3
Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir
išvežimas

- m
3

21 0

2.1.4 Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti - m
3

4 0

2.1.5 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas - m
3

17 0

2.1.6 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai - m
2

129 0

2.2.1 Šlaitų planiravimas - m
2

46 0

2.2.2

Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas dirvožemio sluoksniu,
kurio storis h≥0,06 m, paskleidžiant ir pasėjant žoles mechanizuotu
būdu,  dirvožemį atsivežant iš sandėliavimo aikštelės rangovo
įsivertintu atstumu

- m
2

112 0

2.2.3 Griovio dugno išvalymas - m
2

30 0

2.2.4
Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių
medžiagų 11/22 su 15% dirvožemio apsėjant veja, h=0,13 m

- m
2

38 0

3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai

3.1 Vandens nuvedimo įrenginiai

3.1.1 Plastikinių pralaidų Ø400 mm įrengimas - m 8 0

3.1.2 Geotekstilės ≥150 g/m2 įrengimas - m
2

36 0

3.1.3 Betoninių antgalių įrengimas - vnt. 2 0

4. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

4.1.  Pėsčiųjų tako dangos iš asfaltbetonio dangos įrengimas

4,1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h≥0,17 m įrengimas - m
3

19 0

4,2
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h≥0,20 m  įrengimas, Ev2=100
Mpa.

- m
2

92 0

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, aprašas, rangos darbai

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Viso be PVM:

Viso su PVM:

*Paprastojo remonto aprašas su pirkimo dalimis pridedamas

ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06km.
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4,3
Asfalto pagrindo - viršutinio 8 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio
AC 16 PD įrengimas

- m
2

77 0

4,4 Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas - m
2

5 0

4,5 Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas - m
2

11 0

4,6
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5
įrengimas

- m
2

16 0

4.2
Greičio mažinimo kalnelio įrengimas, dangų suvedimas ir
asfalto atstatymas prie bordiūro

5,1
Asfalto apatinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS
(su kelio bitumu 50/70) įrengimas

- m
2

59 0

5,2
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą,
panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m

- m
2

59 0

5,3
Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VS
(su kelio bitumu 45/80-65 arba 25/55-60) įrengimas

- m
2

59 0

5,4
Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą,
panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 300 g/m

- m
2

59 0

6,1
Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VS
įrengimas

- m
2

4 0

4.3. Betoninių elementų įrengimas

9,1
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo C16/20
įrengimas

- m 18 0

9,2
Betoninių vejos bortų (100x20x8cm) ant betono pagrindo C16/20
įrengimas

- m 84 0

9,3 Sandarinimo juostos įrengimas - m 18 0

9,4 Bituminės masės įrengimas - m 18 0

5. Eismo organizavimo darbai

5.1.
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
(Vertikalusis kelio ženklinimas)

7,1
Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio
vamzdžio  Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono,
V=0,05m3

- vnt. 2 0

7,2 I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų - vnt. 4 0

7,3 I grupės ženklų skydų montavimas prie vienstiebių vamzdinių atramų - vnt. 2 0

8,1
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.13.1 pėsčiųjų perėja „Zebras“

- m
2

10,5 0

8,2
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.25 Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai

- m
2

6,5 0

8,3
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.1 siaura ištisinė 0,12 m pločio linija

- m 12 0

8,4
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.7 siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija (1:1)

- m 16 0

8,5
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.6 siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija (3:1)

- m 20 0

8,6
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.35 su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų
perėja“ atvaizdu

- vnt. 2 0

5.2. Kiti būtini atlikti darbai

10,1
Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją,
patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos
kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui)

kompl. 1 0

10,2
Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio
ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas

kompl. 1 0

0

Bendra vertė, Eur
be PVM

0

PVM

Bendra vertė, Eur
su PVM

0



                                     Apšvietimo tinklų montavimas

1.

1,1

APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA (AVS)
su plieniniu cinkuotu korpusu, su užraktais ir pamatu IP44,
komplekte su:
- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt.
- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt.
- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt.
- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt.
- kontaktorius 2P, 25 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt.
- astronominis laikmatis - 1vnt.
- foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt.
- trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt.
- - modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt.

- kompl 1 0

1,3

IKI 1000 V VARININIAI VIENVIELIAI KABELIAI:
Laidininkų skaičius- 3;
Laidininkas - Atkaitintas apvalus monolitinis varis;
Laidininkų izoliacija: PVC arba XLPE
Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5mm2

- m 98 0

1,4
KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA SU ĮLEIDŽIAMOMIS DURELĖMIS
(BE TARPINIŲ)
-Aukštis virš žemės 6m;

- kompl. 20 0

1,5 G/b pamatas su apsaugine sandarinimo guma - kompl. 2 0

1,6
GNYBTŲ KOMPLEKTAS
Izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smugiams atsparios ir degimo
nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno

- kompl. 2 0

1,7 6A/1f automatinis jungiklis - vnt. 2 0

1,8 2A/1f automatinis jungiklis - vnt. 2 0

1,9

PERĖJOS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS LED tipo, 5700K, 8425lm,
60W, 140,4lm/W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami
reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose.
 

- kompl. 2 0

1,10

IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR
JUNGIAMOSIOS MOVOS:
Eksploatavimo sąlygos - patalpose; atvirame ore
Kabelio gyslų skaičius – 4;
Galinių kabelių gyslų skerspjūvis - 16mm2;

- kompl. 2 0

1,11

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS
VAMZDŽIAI:
Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;
Vamzdžio išorinė sienelė –gofruota.

- m 6 0

1,12
KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS:
Juostos plotis – 100mm.

- m 16 0

1,13

UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS
VAMZDŽIAI:
Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;
Vamzdžio išorinė sienelė –lygi

- m 16 0

1,14

PĖSČIŲJŲ PERĖJOS MIRKSINTIS ŠVIESTUVAS
Galingumas ≤6W
Maitinimo įtampa AC ≤230 V, ≤50Hz
Šviesos diodų kiekis 2×3 LED

- kompl. 67 0

2. Įžeminimo kontūras

2,1 Įžeminimo elektrodas L-1,5m - vnt. 21 0

2,2 Cinkuota plieno juosta 30x4mm - m 12 0

2,3 Kryžmė juosta - vnt. 3 0

2.1  0,4 kV kabelių linijų, įžeminimo montavimo darbai

3,1 Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu - m 14 0

3,2 Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu - m 2 0

3,3 Vamzdžio paklojimas atviru būdu - m 16 0

3,4 Vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu - m 67 0

3,5 Automatikos spintos AVS montavimas - kompl. 1 0

3,6 Kabelio 3x1,5 tiesimas cinkuotoje atramoje - m 20 0

3,7 Kabelio 4x16 tiesimas vamzdyje - m 83 0

3,8 Kabelio 4x16 tiesimas įrengtose konstrukcijose - m 15 0

3,9 Signalinės juostos paklojimas - m 16 0

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
MATO

VIENETAS
KIEKIS

Vieneto
kaina,
Eur be
PVM

Iš viso,
Eur be
PVM

 Kabelinių linijų montavimo medžiagos



3,10 Cinkuotos atramos su g/b pamatu montavimas - kompl. 2 0

3,11 LED šviestuvo sumontavimas ant cinkuotos atramos - kompl. 2 0

3,12 Automatinio jungiklio ir gnybtų komplekto atramoje montavimas - kompl. 4 0

3,13 Galinės 0,4kV AL 4x16 mm2 kabelio movos montavimas - kompl. 6 0

3,14 Mirksinčio šviestuvo sumontavimas - kompl. 2 0

3,15 Kabelio izoliacijos varžos matavimai - vnt. 3 0

3,16 Įžeminimo kontūro įrengimas - kompl. 3 0

3,17 Įžeminimo kontūro matavimas - kompl. 3 0

3,18 Plotų išlyginimas rankiniu būdu - m
2

16 0

3,19 Grunto tankinimas vibroplokštėmis - m
3

6 0

3,20 Geodezinė nuotrauka - vnt. 1 0

3,21 Geodezinis nužymėjimas - vnt. 1 0

3,22 Markiruočių uždėjimas - kompl. 1 0

3,23 Asfalto dangos atstatymas - m
2

2 0

3,24 Pereinamųjų varžų matavimai - kompl. 3 0

0

PASTABOS:

- Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų

išeigos;

-       Pateikti asfalto, plytelių, trinkelių dangų, dangos

sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m
2
)

pagal projektuojamo sluoksnio viršų;

- Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių

medžiagų ir darbų kiekiai;

- Statybos rangovai skaičiuodami sąmatas turi įvertinti

papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos,

varžtai, ir pan.) taip pat ir papildomus darbus, kurie gali

atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.

- Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su

techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.

Bendra vertė, Eur
be PVM

0

PVM

Bendra vertė, Eur
su PVM

0
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