VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS
REABILITACIJOS KLINIKA
ORO KONDICIONIERIAI
TECHNINĖS PSECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 1
1. [bookmark: _Toc22222806]Objektas ir jo adresas
VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Reabilitacijos klinika, Vytauto g. 153 , LT 00163 Palanga.
2. [bookmark: _Toc22222807]Pirkimo objektas
Senos kondicionavimo sistemos demontavimas, naujų oro kondicionierių įrengimas. 
3. [bookmark: _Toc22222809]Esama padėtis ir numatomi darbai
Šiuo metu yra sumontuoti:
· A korpuso 308 palata (1 vnt. lauko blokas HAIER ir 1 vnt. vidinis blokas)
· A korpuso 204,205,206 patalpos ( 1 vnt. lauko blokas HAIER ir 3 vnt. vidaus blokai)
· B korpuso 524,345,417,418 palatos (4 vnt. lauko blokai AIRWELL ir 4 vnt. vidaus blokai)
Tiekėjas turės demontuoti seną oro kondicionavimo įrangą ir vietoj jos įrengti naują. Oro kondicionavimo sistemą Multi-split, 6 išorinius blokus ir 8 vidinius blokus.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius:
· Pirmas aukštas 1-9, 1-10, 1-12 patalpos (1 vnt. lauko blokas ir 3 vnt. vidaus blokai)
· Antras aukštas 2-12, 2-13 patalpos (1 vnt. lauko blokas ir 2 vnt. vidaus blokai)
· Trečias aukštas 3-100, 3-101, 3-106, 3-108, 3-114 patalpos (3 vnt. lauko blokas ir 5 vnt. vidaus blokai)
Tiekėjas turi naujai sumontuoti oro kondicionavimo sistemą Multi-split, 5 vnt. išorinius blokus ir 10 vnt. vidinių blokų.
Patalpų planai pridėti Priede nr. 2
4. Montavimo ir paleidimo darbų reikalavimai
4.1. Montavimas turi būti atliktas pagal gamintojo reikalavimus.
4.2. Vamzdynų hermetiškumas turi būti patikrintas slėgio testu.
4.3. Pildymas freonu (jei reikia papildomo kiekio dėl ilgo vamzdyno).
4.4. Sistemos paleidimas, testavimas ir perdavimas užsakovui su instruktažu.
5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai
5.1. Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausomų nuo Rangovo, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 mėn. laikotarpiui.
5.2. Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje, todėl į darbų kainą turi būti įskaičiuoti apsaugos nuo statybinių dulkių ir triukšmo įrengimo kaštai bei įvertinta darbų atlikimo ligoninėje specifika.
5.3. Prieš atliekant triukšmingus ir daug dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais.
5.4. Darbų vykdymo laikas: I-V 7.30 – 16.00 val.
5.5. Darbų atlikimas po 16.00 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis yra galimas, suderinus darbų atlikimo laiko grafiką.
5.6. Atliktiems darbams suteikiama garantija, ne trumpesnė nei numatyta įstatymuose.
6. Aplinkosauginiai reikalavimai:
6.1. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte.
6.2. Susidariusios statybinės atliekos, pakuotės ir pan. turi būti išvežtos į atitinkamas jų šalinimo vietas. 
6.3. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.
7. Kitos sąlygos
7.1. Tikslius darbų ir įrengimų kiekius, šaltnešio trasos ilgį, atstumas iki elektros tinklo pajungimo taško, išorinio blokų palyginus su vidiniu bloku aukščio skirtumus, Tiekėjas turi įsivertinti pagal esamą situaciją. Siūloma prieš pateikiant pasiūlymą apsilankyti Klaipėdos universiteto ligoninėje,  Reabilitacijos klinikoje, adresu Vytauto g. 153, Palanga, ir susipažinti su numatomais darbais.
7.2. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.
7.3. Įvykdęs darbus, Rangovas pateikia Pirkėjui atliktų darbų aktą, oro kondicionierių techninį pasą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas.
Tiekėjas, esant reikalui, gali susipažinti su esama situacija objekto vietoje. Apžiūros laiką derinti su atsakingu asmeniu: Nerijus Adomavičius: ukis.prl@kulig.lt.
