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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2025-07-     Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 137

PILVIŠKIAI – ŠAKIAI – JURBARKAS PAPRASTOJO REMONTO, ĮRENGIANT

PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ TIES 4,06 KM.,  RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 3550796

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau –

Organizatorius)  vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.

137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km.,

rangos darbai“ (toliau – Pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija gavo tiekėjo paklausimą

ir, vadovaudamasis Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedo 3 punktu, Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3

punktu, teikia atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.

Klausimas (kalba netaisyta) „Patikslintuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose PVM nėra

suapvalintas iki 2 skaičių po kablelio, kaip nurodyta pasiūlymo formoje. Prašome pataisyti

sąnaudų kiekių žiniaraščių lenteles.“

Atsakymas. Pridedame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį (pridedama).

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

Organizatorius             Karolis Olensevičius

A. Bakanevičienė , tel. (+370 345) 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt
mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt


Adresas: kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06 km.

1.

1.1.1
Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 8cm
gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas
sandėliavimui

- m
2

41 0

1.1.2
Esamos asfaltbetonio važiuojamosios dangos frezavimas
mechanizuotai iki 10 cm gylio

- m
2

27 0

1.1.3
Naudoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į sandeliavimo aikštelę
antriniam panaudojimui 50 km aststumu

- t 15 0

1.1.4 Frezuoto asfalto granulės (-7,00 Eur/t) - t -15 0

1.1.5 Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas nuo asfalto dangos - m
2

3 0

1.2.1
Medžių Ø16-24 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į
rangovo pasirinktą vietą

- vnt. 1 0

1.2.2
Medžių Ø24-32 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į
rangovo pasirinktą vietą

- vnt. 2 0

1.2.3
Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu ir
išvežimas į rangovo pasirinktą vietą

- m
2

17 0

2. Rangos darbai

2.1. Žemės darbai

2.1.1
Dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, perstumiant jį
mechanizuotai iki 20m atstumu

- m
2

153 0

2.1.2
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į
savivarčius ir išvežimas

- m
3

16 0

2.1.3
Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir
išvežimas

- m
3

21 0

2.1.4 Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti - m
3

4 0

2.1.5 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas - m
3

17 0

2.1.6 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai - m
2

129 0

2.2.1 Šlaitų planiravimas - m
2

46 0

2.2.2

Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas dirvožemio sluoksniu,
kurio storis h≥0,06 m, paskleidžiant ir pasėjant žoles mechanizuotu
būdu,  dirvožemį atsivežant iš sandėliavimo aikštelės rangovo
įsivertintu atstumu

- m
2

112 0

2.2.3 Griovio dugno išvalymas - m
2

30 0

2.2.4
Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių
medžiagų 11/22 su 15% dirvožemio apsėjant veja, h=0,13 m

- m
2

38 0

3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai

3.1 Vandens nuvedimo įrenginiai

3.1.1 Plastikinių pralaidų Ø400 mm įrengimas - m 8 0

3.1.2 Geotekstilės ≥150 g/m2 įrengimas - m
2

36 0

3.1.3 Betoninių antgalių įrengimas - vnt. 2 0

4. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

4.1.  Pėsčiųjų tako dangos iš asfaltbetonio dangos įrengimas

4,1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h≥0,17 m įrengimas - m
3

19 0

4,2
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h≥0,20 m  įrengimas, Ev2=100
Mpa.

- m
2

92 0

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, aprašas, rangos darbai

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Viso be PVM:

Viso su PVM:

*Paprastojo remonto aprašas su pirkimo dalimis pridedamas

ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06km.
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Paruošiamieji ir ardymo darbai (Kalno g.)



4,3
Asfalto pagrindo - viršutinio 8 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio
AC 16 PD įrengimas

- m
2

77 0

4,4 Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas - m
2

5 0

4,5 Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas - m
2

11 0

4,6
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5
įrengimas

- m
2

16 0

4.2
Greičio mažinimo kalnelio įrengimas, dangų suvedimas ir
asfalto atstatymas prie bordiūro

5,1
Asfalto apatinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS
(su kelio bitumu 50/70) įrengimas

- m
2

59 0

5,2
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą,
panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m

- m
2

59 0

5,3
Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VS
(su kelio bitumu 45/80-65 arba 25/55-60) įrengimas

- m
2

59 0

5,4
Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą,
panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 300 g/m

- m
2

59 0

6,1
Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VS
įrengimas

- m
2

4 0

4.3. Betoninių elementų įrengimas

9,1
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo C16/20
įrengimas

- m 18 0

9,2
Betoninių vejos bortų (100x20x8cm) ant betono pagrindo C16/20
įrengimas

- m 84 0

9,3 Sandarinimo juostos įrengimas - m 18 0

9,4 Bituminės masės įrengimas - m 18 0

5. Eismo organizavimo darbai

5.1.
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
(Vertikalusis kelio ženklinimas)

7,1
Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio
vamzdžio  Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono,
V=0,05m3

- vnt. 2 0

7,2 I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų - vnt. 4 0

7,3 I grupės ženklų skydų montavimas prie vienstiebių vamzdinių atramų - vnt. 2 0

8,1
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.13.1 pėsčiųjų perėja „Zebras“

- m
2

10,5 0

8,2
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.25 Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai

- m
2

6,5 0

8,3
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.1 siaura ištisinė 0,12 m pločio linija

- m 12 0

8,4
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.7 siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija (1:1)

- m 16 0

8,5
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.6 siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija (3:1)

- m 20 0

8,6
Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis,
ženklinimo tipas 1.35 su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų
perėja“ atvaizdu

- vnt. 2 0

5.2. Kiti būtini atlikti darbai

10,1
Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją,
patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos
kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui)

kompl. 1 0

10,2
Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio
ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas

kompl. 1 0

0

Bendra vertė, Eur
be PVM

0

PVM

Bendra vertė, Eur
su PVM

0



                                     Apšvietimo tinklų montavimas

1.

1,1

APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA (AVS)
su plieniniu cinkuotu korpusu, su užraktais ir pamatu IP44,
komplekte su:
- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt.
- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt.
- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt.
- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt.
- kontaktorius 2P, 25 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt.
- astronominis laikmatis - 1vnt.
- foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt.
- trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt.
- - modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt.

- kompl 1 0

1,2

IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI
ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE: Laidininkų skaičius - 4;
Laidininkas - Atkaitintas apvalus; Apsauginis sluoksnis tarp gyslų
izoliacijos ir išorinio apvalkalo - užpildas; Laidininko skerspjūvio
plotas 16mm2

- m 98 0

1,3

IKI 1000 V VARININIAI VIENVIELIAI KABELIAI:
Laidininkų skaičius- 3;
Laidininkas - Atkaitintas apvalus monolitinis varis;
Laidininkų izoliacija: PVC arba XLPE
Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5mm2

- m 20 0

1,4
KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA SU ĮLEIDŽIAMOMIS DURELĖMIS
(BE TARPINIŲ)
-Aukštis virš žemės 6m;

- kompl. 2 0

1,5 G/b pamatas su apsaugine sandarinimo guma - kompl. 2 0

1,6
GNYBTŲ KOMPLEKTAS
Izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smugiams atsparios ir degimo
nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno

- kompl. 2 0

1,7 6A/1f automatinis jungiklis - vnt. 2 0

1,8 2A/1f automatinis jungiklis - vnt. 2 0

1,9

PERĖJOS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS LED tipo, 5700K, 8425lm,
60W, 140,4lm/W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami
reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose.
 

- kompl. 2 0

1,10

IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR
JUNGIAMOSIOS MOVOS:
Eksploatavimo sąlygos - patalpose; atvirame ore
Kabelio gyslų skaičius – 4;
Galinių kabelių gyslų skerspjūvis - 16mm2;

- kompl. 6 0

1,11

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS
VAMZDŽIAI:
Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;
Vamzdžio išorinė sienelė –gofruota.

- m 16 0

1,12
KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS:
Juostos plotis – 100mm.

- m 16 0

1,13

UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS
VAMZDŽIAI:
Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;
Vamzdžio išorinė sienelė –lygi

- m 67 0

1,14

PĖSČIŲJŲ PERĖJOS MIRKSINTIS ŠVIESTUVAS
Galingumas ≤6W
Maitinimo įtampa AC ≤230 V, ≤50Hz
Šviesos diodų kiekis 2×3 LED

- kompl. 2 0

2. Įžeminimo kontūras

2,1 Įžeminimo elektrodas L-1,5m - vnt. 21 0

2,2 Cinkuota plieno juosta 30x4mm - m 12 0

2,3 Kryžmė juosta - vnt. 3 0

2.1  0,4 kV kabelių linijų, įžeminimo montavimo darbai

3,1 Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu - m 14 0

3,2 Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu - m 2 0

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
MATO

VIENETAS
KIEKIS

Vieneto
kaina,
Eur be
PVM

Iš viso,
Eur be
PVM

 Kabelinių linijų montavimo medžiagos



3,3 Vamzdžio paklojimas atviru būdu - m 16 0

3,4 Vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu - m 67 0

3,5 Automatikos spintos AVS montavimas - kompl. 1 0

3,6 Kabelio 3x1,5 tiesimas cinkuotoje atramoje - m 20 0

3,7 Kabelio 4x16 tiesimas vamzdyje - m 83 0

3,8 Kabelio 4x16 tiesimas įrengtose konstrukcijose - m 15 0

3,9 Signalinės juostos paklojimas - m 16 0

3,10 Cinkuotos atramos su g/b pamatu montavimas - kompl. 2 0

3,11 LED šviestuvo sumontavimas ant cinkuotos atramos - kompl. 2 0

3,12 Automatinio jungiklio ir gnybtų komplekto atramoje montavimas - kompl. 4 0

3,13 Galinės 0,4kV AL 4x16 mm2 kabelio movos montavimas - kompl. 6 0

3,14 Mirksinčio šviestuvo sumontavimas - kompl. 2 0

3,15 Kabelio izoliacijos varžos matavimai - vnt. 3 0

3,16 Įžeminimo kontūro įrengimas - kompl. 3 0

3,17 Įžeminimo kontūro matavimas - kompl. 3 0

3,18 Plotų išlyginimas rankiniu būdu - m
2

16 0

3,19 Grunto tankinimas vibroplokštėmis - m
3

6 0

3,20 Geodezinė nuotrauka - vnt. 1 0

3,21 Geodezinis nužymėjimas - vnt. 1 0

3,22 Markiruočių uždėjimas - kompl. 1 0

3,23 Asfalto dangos atstatymas - m
2

2 0

3,24 Pereinamųjų varžų matavimai - kompl. 3 0

0

PASTABOS:

- Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų

išeigos;

-       Pateikti asfalto, plytelių, trinkelių dangų, dangos

sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m
2
)

pagal projektuojamo sluoksnio viršų;

- Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių

medžiagų ir darbų kiekiai;

- Statybos rangovai skaičiuodami sąmatas turi įvertinti

papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos,

varžtai, ir pan.) taip pat ir papildomus darbus, kurie gali

atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.

- Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su

techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.

Bendra vertė, Eur
be PVM

0

PVM

Bendra vertė, Eur
su PVM

0
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