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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.

Akcinés bendrovés ,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) Inkaro katilinéje adresu
Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas (toliau — Objektas), reikalingi 8MW galios biokuro katilo
susidéveéjusiy dimy vamzdziy ir rétiniy pakeitimo darbai ( BVPZ kodas - 45231113-0; toliau —
Darbai).

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINE CHARAKTERISTIKA

2.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Keiiami (demontuojami seni ir sumontuojami nauji) vieno 8 MW galios biokuro katilo dimy
vamzdziai (422 vnt.). Darbams atlikti reikiamus dimy vamzdzius pateiks Perkantysis subjektas.
Kei¢iama (demontuojama sena ir sumontuojama nauja) katilo virSutiné rétiné bei 2-os eigos
apatinés retinés segmentas. Rétiniy tiekimu rdpinasi Darbus atliekanti jmoné (toliau — Tiekéjas).
Reikalavimai rétinei:

Plienas P355GH arba aukstesnés klasés pagal standarto EN 10028-2 reikalavimus.

Darbo salygos: iSoré diimai, vidus termofikacinis vanduo.

VirSutinéje rétinéje turi bati iSpjauta 422 (keturi Simtai dvideSimt dvi) angos vamzdziams,
kiekvienos angos diametras parenkamas pagal Perkanciojo subjekto pateikiamus vamzdzius.
VirSutinés rétinés brézinys pridedamas kaip Priedas Nr.1.

2-0s eigos apatinés rétinés segmente turi bati iSpjauta 234 (du Simtai trisdeSimt keturios) angos
vamzdziams, kiekvienos angos diametras parenkamas pagal Perkanciojo subjekto pateikiamus
vamzdzius. 2-0s eigos apatinés rétinés brézinys pridedamas kaip Priedas Nr.2.

Rétinés angos gali bdti pjaunamos vandens srove, greziamos arba pjaunamos plazma.
Kiekviena kiaurymé po pjovimao plazma turi bati apdirbama.

Rétinés gaminamos analogisko storio kaip esamos (kurios bus demontuojamos).

Rétinés gaminamos pagal brézinj suderintg su Perkanciuoju subjektu.
Perkanciojo subjekto pateikiamy dumy vamzdziy charakteristikos (toliau — VamzdZiai):

3-ios eigos: besillis plieno vamzdis katilui, apvalus, P265GH arba auk$tesnés plieno markés,
atitinkantys standarto EN10216-2 reikalavimus, @76,1 mm (iSoré), sienelés storis 4,0 mm, ilgis
ne maziau 6000 mm, terpé: iSoré - termofikacinis vanduo, vidus — dimai, kiekis 188 vnt.;

2-0s eigos: besillis plieno vamzdis katilui, apvalus, P265GH arba aukstesnés plieno markés,
atitinkantys standarto EN10216-2 reikalavimus, @88,9 mm (iSoré), sienelés storis 4,0 mm, ilgis
ne maziau 6000 mm, terpé: iSoré - termofikacinis vanduo, vidus — dimai, kiekis 234 vnt..

3. REIKALAVIMAI DARBY VYKDYMUI

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.
3.6.

Tiekéjas prieS teikdamas pasidlyma turi jsivertinti Darby apimtis bei galimas rizikas ir esant
poreikiui, suderinus su Perkanciuoju subjektu, gali atlikti papildomas apZitras.

Tiekéjas privalo jsivertinti tai, kad darbai bus atliekami ir ant stogo. Katilo vamzdZiai jleidZiami |
katilg pro esamg stoglangj stoge arba analogisku budu, jeigu toks yra.

Tiekéjas privalo jsivertinti katilo paruoSiamuosius-baigiamuosius darbus (dang€iy nukélima, liuky
atidaryma, katilo hidraulinio bandymo atlikimg, dang€iy ir liuky uzdaryma).

Tiekéjas turés atlikti Darbus naudojant Perkanciojo subjekto pateiktus Vamzdzius.

Visas susidariusias statybines atliekas Tiekéjas turés utilizuoti savomis IéSomis.

Visus demontuotus vamzdzius ir seng rétine Tiekéjas savo léSomis perveza ir iSkrauna
nurodytoje vietoje AB ,Kauno energija“ priklausancioje PetraSitiny elektrinéje, adresu Jégainés
g. 12C, Kaunas. Pervezimo transportas sveriamas po pakrovimo Inkaro katilinéje ir prie$
iSkrovimg Petradiiiny elektrinéje (demontuoti vamzdzZiai ir rétiné paliekami Perkanciajam



3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

3.17.1.

3.17.2.

3.17.3.

subjektui).

Tiekéjas privalo uz savo léSas apripinti savo darbuotojus jrankiais, kélimo mechanizmais,
mechanizacijos priemonémis, apsvietimo ir maitinimo kabeliais, apSvietimo lempomis ir kt.

| Darby kaing turi bati jskaiCiuoti visi mokesciai, darbo sgnaudos, transportavimo i$laidos ir visos
su Darbais susijusios medziagos (iSskyrus Vamzdzius).

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekéjas turi sutvarkyti darbo vietg ir pasalinti Siuksles.
Esant poreikiui, Perkantysis subjektas numato suteikti Tiekéjui galimybe prisijungti prie katilinéje
veikiancios suspausto oro sistemos ir leistis jg naudotis remonto metu.

Esant poreikiui ir technologinéms galimybéms Perkantysis subjektas numato suteikti Tiekéjui
teise Paslaugy atlikimo vietoje, teisés akty nustatyta tvarka prisijungti / naudotis elektros energija,
vandeniu, kanalizacija ar kitais Paslaugy atlikimui reikalingai resursais.. Uz sunaudotus resursus
Tiekéjas sumokés pagal apskaitos prietaisy rodmenis. Prie§ pradédamas darbus Rangovas
jsirengia elektros energijos apskaitos prietaisus, apskaitancius sunaudotg elektros energijg ir
vandens apskaitos prietaisus.

Tiekéjas privalo vykdyti Perkanciojo subjekto pagrijstus reikalavimus ir pasalinti nustatytus
trikumus ir pazeidimus savo léSomis.

Visi Darbai turi bati atliekami pagal suderintg su Perkanciuoju subjektu techninés specifikacijos
iSpildymo technologinj aprasa (toliau — Aprasas), bei laikantis nustatyty terminy. Tiekéjas turés
pateikti ir suderinti su Perkanciuoju subjektu Aprasa, kuriame turi bati detaliai aprasyti batini
darbai, techniniai sprendimai, medziagy sgnaudos ir kita. Apraso ir grafiko suderinimo terminai
nurodyti 4.1.1. ir 4.1.2 punktuose.

Kiekvienas vamzdis prie$ virinimo darbus turi bati iSpleCiamas.

Atlikus Darbus atliekamas katilo hidraulinis bandymas, dalyvaujant Perkandiojo subjekto ir
Tiekéjo atstovams. Atsiradus nesandarumams Tiekéjas privalo likviduoti nesandarumus.
PaSalinus nesandarumus, vél atliekamas hidraulinis bandymas. Esant sékmingam hidrauliniam
bandymui, Perkantysis subjektas kviecia notifikuotos jstaigos eksperta, kuriam dalyvaujant
atliekama katilo vidaus apzidra ir pakartotinis hidraulinis bandymas jforminant reikiamus
dokumentus. Hidraulinis bandymas uzskaitomas katile pasiekiant 14,7 bar slég;j ir jj iSlaikant 10
minuciy be pralaidy.

Uz bet kokj Perkanciajam subjektui priklausancio turto sugadinimg ar technologiniy procesy
normalaus darbo sutrikdymg deél bet kokio Tiekéjo veiksmo, klaidos ar nerGpestingumo darby
atlikimo metu atsakingas Tiekéjas. Perkanciajam subjektui priklausand&io sugadinto turto defektai
turi bati reikiamai ir tinkamai pa8alinti ar pakeisti Tiekéjo jégomis ir / ar sgskaita taip, kad baty
atstatyta ar pagerinta ankstesné turto buklé.

Reikalavimai suvirinimo darbams:

Reikalavimai suvirinimo kokybés kontrolei. MinimalGUs reikalavimai taikomi suvirinimo kokybés
kontrolei, turéty atitikti LST EN 1SO 3834-3 (Metaliniy medziagy lydomojo suvirinimo kokybés
reikalavimai. 3 dalis (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Standartiniai kokybés
reikalavimai) reikalavimus, jei gaminio standartas nereikalauja auk$tesnio kontrolés lygmens.
Suvirintojy kvalifikacija turi bati patvirtinta pagal LST EN 1SO 9606 Suvirintojy kvalifikacijos
tikrinimas (naujausig galiojanCig redakcijg arba lygiavertj). Lydomasis suvirinimas. 1 dalis.
Plienai, numatytiems procesams, medZiagy grupéms ir dydziy diapazonui bei turéti galiojant]
bandymo sertifikatg pagal EN I1SO 9606-1 A priedg (naujausig galiojanCig redakcijg arba
lygiavertj), i8duotg asmeny sertifikavimo jstaigos, akredituotos pagal LST EN ISO/IEC 17024
Atitikties jvertinimas (naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavertj). Bendrieji reikalavimai,
keliami asmeny sertifikavimo jstaigoms (ISO/IEC 17024 (naujausia galiojanti redakcija arba
lygiavertis)). Suvirintojai, atliekantys suvirinimo darbus, privalo turéti galiojancius kvalifikacinius
pazymeéjimus taip pat priskirtg savo asmeninj zymekl;j, kurie turi bati uzraSomi j suvirinimo plang
/ formuliarg, kad bity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis ir taip uztikrintas darby
atsekamumas.

Suvirinimo procediry aprasas (toliau SPA) turi biti parengtas pagal LST EN ISO 15609-1
Metaliniy medzZiagy suvirinimo procediry apradas ir patvirtinimas (naujausig galiojanCig
redakcijg arba lygiavertj). Suvirinimo procediry apra8as. 1 dalis. Lankinis suvirinimas), visam
suvirinimui. Visa informacija pateikiama Perkanc&iajam subjektui dar prie§ atliekant suvirinimo
darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki suvirinimo darby pradZios. SPA kopijos privalo bati
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3.17.4.

3.17.5.

3.17.6.

3.17.7.

3.17.8.

4. DOK
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.4.1.
4.1.4.2.

4.1.4.3.
4.1.4.4.
4.1.4.5.

4.1.5.

pas suvirintojg ir suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA techninius duomenis ir
reikalavimus.

Suvirinimo proceddros apraso patvirtinimas (toliau SPPP). Numatyty suvirinimo procediry
aprasy tinkamumas turi bti patikrintas suvirinimo procediros kvalifikacijos pagrindu (pagal LST
EN ISO 15614-1 Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas suvirinimo
procedldros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniy
lankinis suvirinimas). , arba LST EN ISO 15614-8 Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry
apraSas ir patvirtinimas. Suvirinimo proceddros bandymas . 8 dalis. Vamzdziy suvirinimo su
vamzdziy plokstémis jungtys. (standartas pasirenkamas pagal esamas jungtis ir naujausig
galiojancig standarty redakcijg). Suvirinimo proceddros apraso patvirtinima turi atlikti notifikuotoji
jstaiga arba pripazinta treCiosios 3alies organizacija.

Suvirinimo koordinavimas. Turi bdti taikomi reikalavimai suvirinimo koordinavimui pagal LST EN
ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uzduotys ir atsakomybé (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj).

Perkantysis subjektas turi teise pareikalauti i$ Tiekéjo, kad suvirintojai ir montuotojai atlikty
kontrolinius pavyzdzius, vykstant darbams ar prie$ jy pradzia, dalyvaujant Perkanciojo subjekto
atstovams. Esant technologijos pazeidimams, Perkantysis subjektas turi teise sustabdyti Tiekéjo
vykdomus darbus.

Katily suvirinimas ir sidliy kontrolé atliekama remiantis Lietuvos Respublikos standarto LST EN
12953 Kaitravamzdziai katilai aktualia dalimi. reikalavimus ( pagal naujausig galiojanCig
redakcija).

Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanciu metodu (toliau NDT) (rentgenografiniu arba kitu
tariniu lygiaverciu bandymo bidu) Tiekéjo saskaita atliks akredituota laboratorija. Prie$ atliekant
NDT kontrole Tiekéjas privalo i$ anksto (prie$ 3 darbo dienas) informuoti Perkantjjj subjekta apie
norimus vykdyti tikrinimo darbus. Tikrinimo vietas parenka Perkantysis subjektas. Esant
jtarimams, kad darbai atlikti nekokybiSkai, Perkantysis subjektas, pasilieka teise vykdyti
iSpléstine suvirinimo kontrole savo léSomis. Pasitvirtinus jtarimams, dél nekokybisky darby
atlikimo, papildomai patirtas sgnaudas padengia Tiekéjas. ApziGrimoji suvirinimo sidliy kontrolé
(toliau VT) atliekama Tiekéjo saskaita, 100 % suvirinimo darby apimtimi. I1SraSoma, VT Il
kvalifikacijg turin€io darbuotojo, kokybe patvirtinanti ataskaita.

UMENTAI
Dokumentai, reikalaujami pateikti prieS pradedant darbus:
per 10 (deSimt) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos, Tiekéjas turi pateikti ir su
Perkanciuoju subjektu susiderinti technologinj apradg, kuriame baty detaliai apradyti batiniausi
darbai, technologiniai sprendiniai, medZiagy sgnaudos ir kita su Pirkimo objektu susijusi
informacija;
per 10 (deSimt) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos, Tiekéjas turi pateikti ir su
Perkanciuoju subjektu susiderinti darby atlikimo grafika, kuriame aiskiai baty matomi pagrindiniai
darby zingsniai, jy atlikimo trukmé bei galutinis darby baigimo terminas;
Ne véliau kaip 15 (penkiolika) darbo dieny iki suvirinimo darby pradzios Tiekéjas turi pateikti ir
su Perkanciuoju subjektu suderinti SPA (reikalavimai pateikti 3.14.3. punkte);
Ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki suvirinimo darby pradZios Tiekéjas turi pateikti Siuos
dokumentus:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

suvirinimo darbus koordinuojanciy, atliekanciy ir kontroliuojan&iy darbuotojy kvalifikaciniy

pazymejimy kopijos;

SPPP ir SPA kopijas bei bendrus sgrasus;

naudojamy medziagy sertifikatus;

suvirinimo medziagy sertifikatus;
Tiekéjas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios, turi Perkanciojo
subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekéjo darbuotojy sarasg, kurie vykdys Darbus ir bus
atsakingi uz darby saugg. Sgrade turi bati nurodyti darbuotojy vardai, pavardés, pareigos bei
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4.1.6.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Tiekéjo transporto priemoneés ir jy vairuotojai, jei transportui reikés patekti j Perkanciojo subjekto
teritorija;

prie§ pradedant Darbus Tiekéjas ir Perkantysis subjektas pasirado leidimg Darby vykdymui.
PasiraSius leidimg Tiekéjas bus laikomas pilnai atsakingu uz darby saugg iSskirtoje zonoje.
Dokumentai, reikalaujami pateikti po darby atlikimo:

Aprasas skaitmenine kopija (su visais bréziniais CAD ir PDF formatais)

hidraulinio bandymo aktas;

remonto dokumentacija, kurioje turi bati: pridavimo notifikuotai jstaigai dokumentai; Aprasas;
personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos; SPPP ir SPA kopijos; naudoty medziagy
sertifikatai; suvirinimui naudoty medziagy sertifikatai; sidliy VT ir NDT kontrolés originalios
schemos, protokolai bei kiti aktualds ir su Darbais susije dokumentai;

atlikty darby perdavimo-priémimo aktas.

5. GARANTINIO LAIKOTARPIO |SIPAREIGOJIMAI

5.1.

Atliktiems Darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy garantinis
laikas, kuris skai€iuojamas nuo atlikty darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR VIETA

6.1.
6.2.

Darbai atliekami Inkaro katilinéje, adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas.

Darbai turés buti atlikti laikotarpyje nuo 2025 m. rugpjacio 1 d. iki 2025 m. spalio 10 d., apie tikslig
Darby vykdymo pradzig Perkantysis subjektas informuos Tiekéjg el. pastu ne véliau kaip pries 5
darbo dienas.





