
Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo  

paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų  

                                                 Priedas Nr.1 

 

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS IR RANGOS 

DARBAI 

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  Užsakovas. Anykščių savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188774637, J. 

Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai;  

  Kontaktinis asmuo: Valentinas Vitkūnas, 

  mob. tel. +370 381 58073,  

  el. paštas valentinas.vitkunas@anyksciai.lt  

2.  Projekto 

pavadinimas. 

Susisiekimo komunikacijų statinių grupės kelių paskirties statinio 

(privažiuojamojo kelio) prie Šventosios paplūdimio nuo Sportininkų 

gatvės rekonstrukcija , įrengiant dviračių taką projektavimo ir statybos 

darbai 

3.  Projekto adresas. Sportininkų g., Anykščiai m., Anykščių r. sav. 

4.  Statinių grupės 

sudėtis. 

1. Susisekimo komunikacijos: gatvės; 

2. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai. 

5.  Statinio (-ių) ar 

statinių grupės 

paskirtis ir 

bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) 

rodikliai. 

1. Privažiuojamasis kelias prie Šventosios paplūdimio nuo 

Sportininkų gatvės: Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 

2. Gatvės apšvietimas: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai; 

3. AB ESO tinklai: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai; 

 

 

6.  Statinio statybos 

rūšis. 

  Rekonstrukcija (galutinę statinio statybos rūšį parenka projekto 

vadovas) 

7.  Statinio kategorija.   Neypatingasis statinys 

8.  Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis. 

 Privažiuojamasis kelias prie Šventosios paplūdimio nuo Sportininkų 

gatvės: 

1. Gatvės kategorija – D; 

2. Registruotas statinys: unikalus daikto numeris 4400-5897-2082; 

3. Gatvės ilgis – apie 0,131 km; 

4. Gatvės danga – žvyras; 

5. Gatvės plotis – apie 3,5-4,5 m; 

6. Šaligatviai – nėra; 

7. Paviršinio vandens surinkimas – nėra; 

8. Gatvės apšvietimas – nėra; 

9. Nuovažos į aplinkinius žemės sklypus – žvyro danga; 

10. Inžineriniai tinklai – į statybos darbų zonos ribas patenka 

požeminė elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai.  

9.  Statinio projekto 

rengimo etapas. 

  Techninis darbo projektas.  

10.  Finansavimo 

šaltinis 

  Savivaldybės ir kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos 

Lietuva“ (toliau EGADP) lėšos 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos 

pateikiami duomenys 



11.  Projektavimo 

paslaugų apimtis: 

Projekto dalių sąrašas: 

1. Bendroji dalis. 

2. Susisiekimo dalis. 

3. Nuotekų šalinimo dalis; 

4. Elektrotechnikos dalis; 

5. Darbų organizavimo dalis. 

6. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

7. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto 

specifiką. 

Projekto vadovas nustato galutinę projekto sudėtį (reikalingas 

parengti sudedamąsias dalis).  

Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį turi būti parengtos visos 

statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai 

įgyvendintų esminius statiniui keliamus reikalavimus, ŽN poreikius ir 

statinio paskirtį. 

12.  Projektavimo 

paslaugos; 

  Pateikti projektą įprasta projekto sudėtimi pagal STR1.04.04:2017  

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus 

teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. 

Parengti visus kitus privalomų statinio prisijungimo sąlygoms gauti, 

projektus. 

  Visus techniniu, ekonominiu požiūriu optimaliausius statinio 

projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu. 

13.  Kitos paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis. 

  Projekto bendroji ekspertizė, Organizuoja Užsakovas. Projekto vadovui 

pateikus bendrųjų rodiklių lentelę, lygiagrečiai projektavimui, projekto 

ekspertizės Rangovą parenka Užsakovas. Taip pat lygiagrečiai užsakovas 

parenka kelių saugaus audito Rangovą. 

  Pataisyti projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės ir kelių 

saugumo audito pastabas, savo lėšomis, nepratęsiant sutarties termino  

  Statybos leidimas – Tiekėjas ekspertuotą projektą įkelia į „Infostatyba“ 

ir gauna statybą leidžiantį dokumentą (sumoką už leidimo gavimą) pagal 

statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ reikalavimus. 



14.  Sklypo inžinerinių 

geodezinių 

tyrinėjimų 

dokumentai; 

Atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Projekto dokumentacijoje 

patiekti inžinerinių geodezinių tyrinėjimų ataskaitą – reikalavimai 

inžineriniams geodeziniams tyrimams: 

• vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ punktu Nr. 26 Reglamento 9 priedo 5.7.1–5.7.6 

papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 

metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris 

patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, 

pasirašydamas reglamento 9 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus 

planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su 

projektu; 

• Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai 

vaizduojami visi vietovėje esantys objektai; 

• Topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios 

padėties paklaida – vadovautis GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų 

geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos 

aprašas“; 

• atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis 

GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo 

ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 2.01:2023 

„Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių 

tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų 

topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ 

reikalavimais; 

• pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2024 m. kovo 6 d. Nr. D1-73 

„TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ 

DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“; 

• tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, 

diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos 

visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų 

įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, 

kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių 

matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, 

• topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių 

dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. 

Sužymėti pavienių medžių rūšys, diametrai. 

15.  Kiti dokumentai. 

 

  Pagal poreikį, projekto vadovas gauna visų susijusių žemės sklypų 

savininkų sutikimus. 

  Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė Projekto vadovui 

atstovauti Užsakovą: dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose 

ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu 

formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus), dėl šio statinio 

projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo 

subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar 

naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių 

veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 



16.  Projekto rengimo 

dokumentams 

taikomi teisės 

aktai, 

normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties 

dokumentai. 

  Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Pagal 

reikalavimus parenka ir taiko projekto vadovas.  

 

17.  Aplinkos, 

visuomenės 

sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų 

kultūros paveldo 

vertybių, trečiųjų 

asmenų interesų 

apsaugos, 

saugomos 

teritorijos 

apsaugos ir kitos 

apsaugos (saugos), 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

reikalavimai. 

  Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio 

projekto aplinkosauginį skyrių rengti, vadovaujantis LR planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginių 

priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių 

statybos procesų metu. 

  Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertybių reikalavimai nustatomi   projektavimo paslaugų 

atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir 

specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. 

18.  Esminiai 

funkciniai 

(paskirties), 

architektūros 

(estetiniai), 

technologijos, 

techniniai, 

ekonominiai, 

kokybės, 

reikalavimai bei 

kiti rodikliai ir 

charakteristikos 

statiniui pagal 

sprendinių dalis: 

  Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. 

  Statinys turi būti suprojektuotas taip, kad būtų lengvai prižiūrimas 

ir nereikalautų pastovios papildomos priežiūros. 

  Detalumas – projektas turi būti pakankamai detalus, aiškiai pateiktos 

detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota 

skaičiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrengimų 

techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas. 

19.  Sklypo 

sutvarkymui 

(sklypo planui); 

  Numatyti projekto teritorijos sutvarkymą, atstatymą, aukščių suvedimą, 

zonų paskirstymą.  



20.  Architektūros/ 

susisiekimo daliai; 

Numatyti visos gatvės sutvarkymą, gatvės ilgis apie 0,131 km. Gatvės 

važiuojamosios dalies plotį parengti pagal galiojančius teisės aktus. 

  

Akligatvio pabaigoje turi būti suprojektuota ir įrengta automobilių 

apsisukimo aikštelė. 

Suprojektuoti ir įrengti dviračių taką, ne siauresni kaip 2,50 m pločio. 

Suprojektuoti ir įrengti naujus gatvės apšvietimo tinklus. Apšvietimo 

techniniai reikalavimai pateikiami pirkimo prieduose.  

Projektuoti želdinius. 

Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones, 

kelio ženklus. 

Numatyti gatvės, nuovažų į aplinkines teritorijas sutvarkymą, įrengimą iš 

asfaltbetonio dangos.  

Pagal poreikį numatyti gatvės pokonstrukcinį drenažą.  

Numatyti paviršinio vandens nuvedimą. 

Numatyti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, 

pakėlimą į projektinį aukštį. 

Numatyti projektinių sprendinių pritaikymą žmonių su negalia reikmėms. 

21.  Nurodymai 

sprendinių 

derinimui, jų 

pritarimui ir pan. 

  Visus projektinius pasiūlymus ir sprendinius suderinti su Užsakovu 

(Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir 

urbanistikos bei Statybos skyriais). 

  Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų 

derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis 

institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi 

projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, taip pat  gretimų žemės sklypų 

savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. 

Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių 

pagrindinių brėžinių arba rašto forma. 

22.  Kita. - Esant poreikiui, numatyti  į darbų vykdymo zoną patenkančių 

želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą; 

- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių 

inžinerinių tinklų sutvarkymą (apsaugojimą ar iškėlimą); 

- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

23.  Statinio ar statinių 

grupės 

projektavimo 

eiliškumas. 

1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas. 

2. Statinio projekto parengimas. 

3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios 

ekspertizės  ir kelių saugumo audito išvadas.  

4. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas 

išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

5. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

24.  Reikalavimai 

projekto rengimo 

dokumentų kalbai 

(-oms). 

  Visi dokumentai rengiami lietuvių kalba 



25.  Reikalavimai 

projekto rengimo 

dokumentų 

įforminimui, 

sudėčiai ir pan. 

  Statinio projektą parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris) 

egzempliorius popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorius skaitmenine 

forma (USB atmintinėje) tekstinius dokumentus ir brėžinius pdf ir 

DWG formatu. 

 Projekto sąmatinę dalį parengti 2 (dviem) egzemplioriais popierine 

forma. Sąmatą ir nulinius darbų kiekių žiniaraščius pateikti 1 (vienu) 

egzemplioriumi skaitmenine forma (word ar excel ir pdf formatu). 

Sąmatose aiškiai išskirti gatvės rekonstravimo dalį ir dviračių tako 

įrengimo darbus.Statinio projekto dokumentai parengiami tik lietuvių 

kalba. 

 IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo ir statybos darbų techninei priežiūrai 

atlikti (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) 

26.  Statinio projekto 

vykdymo priežiūra 

  Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Projektuotojas 

privalo apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją.  

  Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – 

projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina 

trūkumus,  parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, 

atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna 

suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

27.  Reikalavimai 

rangos darbams 

atlikti. 

Gavus teigiamą projekto ekspertizės aktą, projektą patvirtina 

Užsakovas, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 

 Užsakovas perduoda statybvietę ir paskiria statybos darbų techninį 

prižiūrėtoją ir kitus reikalingus dokumentus; 

 Rangovas paskiria statinio statybos darbų vadovą; 

 Pradedami paruošiamieji rangos darbai, atliekami statinio ašies 

nužymėjimo darbai, nusižymimi esami inžineriniai tinklai esantys 

statinio sklypo teritorijoje (jeigu jų yra) dalyvaujant tinklų savininkų 

atstovams, išsiimamas leidimas kasti; 

 Atliekami rangos darbai vadovaujantis projekto sprendiniais ir jame 

pateiktomis techninių specifikacijų reikalavimais ir statybos normomis 

bei taisyklėmis; 

 Užsakovo iniciatyva atliekami reikiami laboratoriniai tyrimai ir 

bandymai dangos pagrindo konstrukcijos kokybei patikrinti; 

 Atliekami ir Užsakovui pateikiami statinio išpildomieji dokumentai ir 

kadastriniai matavimai statiniui, pateikiami ir kiti su statyba susiję 

statinio statybos darbų užbaigimo dokumentai; 

 Užbaigiami rangos darbai pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktą, 

dalyvaujant Užsakovo sudarytai darbų priėmimo komisijai ir rangovo 

atstovams. 

28.  Su šia užduotimi 

(Technine 

specifikacija) 

pateikiami 

Statytojo 

privalomieji ir kiti 

dokumentai 

projektui rengti: 

1. Veiklų sąrašas, 1 lapas; 

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašas, 1 lapas; 

3. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 8 lapai; 

4. Privažiuojamojo kelio prie Šventosios paplūdimio nuo Sportininkų 

gatvės planas, 1 lapas; 

5. Apšvietimo specifikacija, 8 lapai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Statybos skyriaus specialistas    Valentinas Vitkūnas 

 

Valentinas Vitkūnas , tel. (0381) 58073, el. paštas: valentinas.vitkunas@anyksciai.lt 
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