Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo
paslaugy viesojo pirkimo rekomendacijy
Priedas Nr.1

STATINIO (-IU) AR STATINIU GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS IR RANGOS

DARBAI
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Uzsakovas. AnyksCiy savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188774637, J.
Bilitino g. 23, 29111 Anyks¢iai;
Kontaktinis asmuo: Valentinas Vitktinas,
mob. tel. +370 381 58073,
el. pastas valentinas.vitkunas@anyksciai.lt
2. | Projekto Susisiekimo komunikacijy statiniy grupés keliy paskirties statinio
pavadinimas. (privaziuojamojo kelio) prie Sventosios papliidimio nuo Sportininky
gatvés rekonstrukcija , jrengiant dviraciy taka projektavimo ir statybos
darbai
3. | Projekto adresas. Sportininky g., Anyksciai m., Anyks$¢iy r. sav.
4. | Statiniy grupes 1. Susisekimo komunikacijos: gatvés;
sudétis. 2. Inzineriniai tinklai: elektros tinklai.
5. | Statinio (-iy) ar 1. Privaziuojamasis kelias prie Sventosios paplidimio nuo
statiniy grupés Sportininky gatvés: Susisiekimo komunikacijos: gatvés;
paskirtis ir 2. QGatves apSvietimas: InZineriniai tinklai: elektros tinklai;
bendrieji 3. AB ESO tinklai: InZineriniai tinklai: elektros tinklai;
(techniniai ir
paskirties)
rodikliai.
6. | Statinio  statybos | Rekonstrukcija (galuting statinio statybos riS] parenka projekto
risis. vadovas)
7. | Statinio kategorija. | Neypatingasis statinys
8. | Esamos  statinio | PrivaZiuojamasis kelias prie Sventosios papliidimio nuo Sportininky
konstrukcijos, jy | gatves:
funkciné paskirtis. 1. Gatves kategorija — D;
2. Registruotas statinys: unikalus daikto numeris 4400-5897-2082;
3. Gatveés ilgis — apie 0,131 km;
4. Gatvés danga — Zvyras;
5. Gatvés plotis — apie 3,5-4,5 m;
6. Saligatviai — néra;
7. Pavirsinio vandens surinkimas — néra;
8. Gatvés apSvietimas — néra;
9. Nuovazos | aplinkinius Zemés sklypus — Zvyro danga;
10. InZineriniai tinklai — ] statybos darby zonos ribas patenka
pozeminé elektros perdavimo linijos, ry$iy tinklai.
9. | Statinio  projekto | Techninis darbo projektas.
rengimo etapas.
10.| Finansavimo Savivaldybés ir keliy priezitros ir plétros programos 1éSos, Ekonomikos
Saltinis gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés plano ,,Naujos kartos

Lietuva® (toliau EGADP) léSos

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos

pateikiami duomenys




11.

Projektavimo

paslaugy apimtis:

Projekto daliy saraSas:

Bendroji dalis.

Susisiekimo dalis.

Nuoteky Salinimo dalis;

Elektrotechnikos dalis;

Darby organizavimo dalis.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant ] konkretaus objekto
specifika.

Projekto vadovas nustato galuting projekto sudétj (reikalingas
parengti sudedamasias dalis).

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rasj turi buti parengtos visos
statiniui pastatyti ir naudoti butinos projekto dalys, kuriy sprendiniai
jgyvendinty esminius statiniui keliamus reikalavimus, ZN poreikius ir
statinio paskirtj.

NNk W=

12.

Projektavimo
paslaugos;

Pateikti projekta jprasta projekto sudétimi pagal STR1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizé™, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, galiojancius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus
teisés aktus, atsizvelgiant | statinio paskirtj, specifikg ir sudétinguma.
Parengti visus kitus privalomy statinio prisijungimo salygoms gauti,
projektus.

Visus techniniu, ekonominiu poziiiriu optimaliausius statinio
projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su UZsakovu.

13.

Kitos paslaugos,

susijusios
projektavimo
paslaugomis.

su

Projekto bendroji ekspertize, Organizuoja Uzsakovas. Projekto vadovui
pateikus bendryjy rodikliy lentele, lygiagreciai projektavimui, projekto
ekspertizés Rangova parenka Uzsakovas. Taip pat lygiagreciai uzsakovas
parenka keliy saugaus audito Rangova.

Pataisyti projekta pagal gautas bendrosios projekto ekspertizes ir keliy
saugumo audito pastabas, savo 1éSomis, nepratesiant sutarties termino

Statybos leidimas — Tiek¢&jas ekspertuota projekta ikelia j ,,Infostatyba“
ir gauna statybg leidZiant] dokumenta (sumokg uz leidimo gavimg) pagal
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas* reikalavimus.




14.

Sklypo inzineriniy
geodeziniy
tyrinéjimy
dokumentai;

Atlikti inzinerinius geodezinius tyrin¢jimus. Projekto dokumentacijoje
patiekti inzineriniy geodeziniy tyrin¢jimy ataskaitg — reikalavimai
inzineriniams geodeziniams tyrimams:

» vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*“ punktu Nr. 26 Reglamento 9 priedo 5.7.1-5.7.6
papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris
patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasiraSydamas reglamento 9 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu;

* Topografinis planas ir ITO EDR parenkamas - pilno turinio, kai
vaizduojami visi vietovéje esantys objektai;

* Topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios
padéties paklaida — vadovautis GKTR 1.01:2023 ,,Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos
aprasas‘®;

« atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis
GKTR 1.01:2023 ,, Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apraSas“, GKTR 2.01:2023
»InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy
tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty
topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais;

» pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu 2024 m. kovo 6 d. Nr. D1-73
,TOPOGRAFINIU PLANU IR INZINERINIU TINKLU PLANU
DERINIMO TVARKOS APRASAS®;

* tyrin¢jant esamus inZinerinius tinklus turi biti nustatyti jy gyliai,
diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos
visy kelig kertanCiy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy
ilinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija,
kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apraSas®,
* topografiniuose planuose turi biiti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy
dugno altitudés, pralaidy diametrai, medZziaga, pralaidy dugno altitudés.
Suzyméti pavieniy medziy riiSys, diametrai.

15.

Kiti dokumentai.

Pagal poreikj, projekto vadovas gauna visy susijusiy Zemés sklypy
savininky sutikimus.

Uzsakovas iSduoda jgaliojima, kuriuo suteikiama teisé Projekto vadovui
atstovauti Uzsakova: dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg medziagg reikiamu
formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly projektus), dél Sio statinio
projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy
veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




16.| Projekto rengimo | Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus. Pagal
dokumentams reikalavimus parenka ir taiko projekto vadovas.
taikomi teises
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai.

17.| Aplinkos, Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio
visuomeneés projekto aplinkosauginj skyriy rengti, vadovaujantis LR planuojamos
sveikatos saugos, | Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
kraStovaizdzio, priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieziiros rekomendacijomis ir
nekilnojamyjy kitais teisés aktais, reglamentuojanCiais aplinkos apsaugg statiniy
kultiros  paveldo | statybos procesy metu.
vertybiy, treciyjy | Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros
asmeny interesy | paveldo vertybiy reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugy
apsaugos, atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir
saugomos specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.
teritorijos
apsaugos ir kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy
socialinés
integracijos
reikalavimai.

18.| Esminiai Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus.
funkciniai Statinys turi biiti suprojektuotas taip, kad buity lengvai priziarimas
(paskirties), ir nereikalauty pastovios papildomos priezZitros.
architektiiros Detalumas — projektas turi biiti pakankamai detalus, aiskiai pateiktos
(estetiniai), detalés, pjuviai, darby kiekiy Ziniarasciai, tiksliai paskaiCiuota
technologijos, skaiCiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybiniy medZiagy ir jrengimy
techniniai, techninés specifikacijos, statybos darby technologija ir eiliSkumas.
ekonominiai,
kokybeés,
reikalavimai  bei
kiti  rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis:

19.| Sklypo Numatyti projekto teritorijos sutvarkyma, atstatyma, auksciy suvedima,
sutvarkymui zony paskirstyma.

(sklypo planui);




20.

Architekturos/
susisiekimo daliai;

Numatyti visos gatvés sutvarkyma, gatvés ilgis apie 0,131 km. Gatvés
vaziuojamosios dalies plot] parengti pagal galiojancius teisés aktus.

Akligatvio pabaigoje turi biiti suprojektuota ir jrengta automobiliy
apsisukimo aikstelé.

Suprojektuoti ir jrengti dviraciy taka, ne siauresni kaip 2,50 m plocio.

Suprojektuoti ir jrengti naujus gatvés apSvietimo tinklus. Apsvietimo
techniniai reikalavimai pateikiami pirkimo prieduose.

Projektuoti zeldinius.

Numatyti batinas eismo saugumo ir reguliavimo inzinerines priemones,
kelio Zenklus.

Numatyti gatvés, nuovazy | aplinkines teritorijas sutvarkyma, jrengimg i
asfaltbetonio dangos.

Pagal poreikj numatyti gatvés pokonstrukcinj drenaza.

Numatyti pavirS$inio vandens nuvedima.

Numatyti pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy ir perdangy sutvarkyma,
pakelimg j projektinj aukst;.

Numatyti projektiniy sprendiniy pritaikyma zmoniy su negalia reikméms.

21.

Nurodymai
sprendiniy
derinimuli,
pritarimui ir pan.

Ju

Visus projektinius pasiiilymus ir sprendinius suderinti su Uzsakovu
(Anyks¢iy rajono savivaldybés administracijos Architektiiros ir
urbanistikos bei Statybos skyriais).

Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius sprendinius, atlikti jy
derinimg su prisijungimo ir technines salygas iSdavusiomis
institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai  sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat  gretimy Zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi bati jforminti raStu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba raSto forma.

22.

Kita.

- Esant poreikiui, numatyti ] darby vykdymo zong patenkanciy
zeldiniy Salinima ir naujy Zeldiniy sodinima;

- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy
inZineriniy tinkly sutvarkyma (apsaugojimg ar iskeélimg);

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

23.

Statinio ar statiniy
grupes
projektavimo
eiliSkumas.

1. Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atlikimas.

2. Statinio projekto parengimas.

3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés ir keliy saugumo audito iSvadas.

4. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines sglygas
iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

5. Statyba leidzianCio dokumento gavimas.

24.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms).

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba




25.

Reikalavimai
projekto  rengimo
dokumenty
jforminimui,
sudéciai ir pan.

Statinio projekta parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris)
egzempliorius popierine forma ir 1 (vieng) egzempliorius skaitmenine
forma (USB atmintingje) tekstinius dokumentus ir brézinius pdf ir
DWG formatu.

Projekto samating dalj parengti 2 (dviem) egzemplioriais popierine
forma. Samatg ir nulinius darby kiekiy ziniaras¢ius pateikti 1 (vienu)
egzemplioriumi skaitmenine forma (word ar excel ir pdf formatu).
Samatose aiskiai iSskirti gatvés rekonstravimo dalj ir dviraciy tako
jrengimo darbus.Statinio projekto dokumentai parengiami tik lietuviy
kalba.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo ir statybos darby techninei priezitirai

atlikti (jeigu Sios paslaugos isigyjamos)

26.

Statinio  projekto
vykdymo priezitra

Atlikti pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ ir Statybos jstatyma. Projektuotojas
privalo apsilankyti objekte ir jvertinti esamg situacija.

Statybos metu, paaiSkéjus projekto klaidoms, neatitikimams -
projektuotojas savo saskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pasalina
trikumus, parengia trukstama dokumentacija, darby kiekiy ziniarascius,
atlicka sgmatinius skaiciavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna
suderinimus, prisijjungimo salygas ir jformina pakeitimus galiojanciy
teisés akty nustatyta tvarka.

27.

Reikalavimai
rangos  darbams
atlikti.

Gavus teigiamg projekto ekspertizés akta, projekta patvirtina

UZsakovas, gaunamas statybg leidziantis dokumentas;

Uzsakovas perduoda statybviete ir paskiria statybos darby techninj
prizitirétoja ir kitus reikalingus dokumentus;

Rangovas paskiria statinio statybos darby vadova;

Pradedami paruoSiamieji rangos darbai, atliekami statinio aSies
nuzymejimo darbai, nusiZymimi esami inZineriniai tinklai esantys
statinio sklypo teritorijoje (jeigu jy yra) dalyvaujant tinkly savininky
atstovams, iSsiimamas leidimas kasti;

Atliekami rangos darbai vadovaujantis projekto sprendiniais ir jame
pateiktomis techniniy specifikacijy reikalavimais ir statybos normomis
bei taisyklémis;

Uzsakovo iniciatyva atliekami reikiami laboratoriniai tyrimai ir
bandymai dangos pagrindo konstrukcijos kokybei patikrinti;

Atliekami ir UZsakovui pateikiami statinio iSpildomieji dokumentai ir
kadastriniai matavimai statiniui, pateikiami ir kiti su statyba susije¢
statinio statybos darby uzbaigimo dokumentai;

Uzbaigiami rangos darbai pasirasant darby perdavimo - priémimo akta,
dalyvaujant Uzsakovo sudarytai darby priémimo komisijai ir rangovo
atstovams.

28.

Su S§ia uzduotimi
(Technine
specifikacija)
pateikiami
Statytojo
privalomieji ir kiti
dokumentai
projektui rengti:

1. Veikly sarasas, 1 lapas;

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny iSrasas, 1 lapas;

3. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, 8 lapai;

4. Privaziuojamojo kelio prie Sventosios papliidimio nuo Sportininky
gatvés planas, 1 lapas;

5. Apsvietimo specifikacija, 8 lapai.




Parengé:
Statybos skyriaus specialistas Valentinas Vitkiinas

Valentinas Vitkiinas , tel. (0381) 58073, el. pastas: valentinas.vitkunas@anyksciai.lt

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé VALENTINAS,VITKUNAS
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