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11.  49 Fasadas A-D, 1-3 M 1: 1:200 ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.07 1 

12.  50 Aktų salės išklotinė A-B, M 1:100 ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.08 1 

13.  51 Aktų salės išklotinė B-A, M 1:100 ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.09 1 
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25.  63 Trečio aukšto lubų dangų planas, M 1: 200 ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.21 1 
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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.  PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

1.1.  Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais, technine užduotimi. 

1.2. Privalomų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 

1.3. Lietuvos respublikos įstatymai 

– LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 

– LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

– LR Saugomų teritorijų įstatymas; 

– LR atliekų tvarkymo įstatymas; 

– LR priešgaisrinės saugos įstatymas; 

– LR Civilinis kodeksas. 

 

1.4. Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas; 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

STR 2.01.01(3):1999 

STR 2.03.01:2001 

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms ; 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 
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STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

 

1.5. Gaisrinės saugos normatyviniai dokumentai 
 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

 

1.6. Kiti normatyviniai dokumentai 
 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės; 

Atliekų tvarkymo taisyklės; 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 

1.7. Standartai 
 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

LST  ISO 21542:2011  „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

 

1.8. Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 
 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852. 

 

1.9. Higienos normos 
 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“; 

HN 98: 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas“. 

 

1.10. Paveldo tvarkybos reglamentai 
 

PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės. 

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo 

rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

 

1.11. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta statinio architektūros dalis 

− Statinio architektūros dalis parengta naudojant: 

− Microsoft Office Word; 

− Autodesk AutoCAD LT 2015. 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F99B40BCF42C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F99B40BCF42C
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2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PASTATĄ 

Statinio geografinė vieta 

Kapitališkai remontuojamas pastatas yra 

žemės sklype (kad. Nr.: 1901/0151:60; unik. Nr.: 

4400-0791-1296), Savanorių pr. 46, Kauno m. 

Funkcinė paskirtis — mokslo; 

Pastato charakteristikos: 

Užstatytas žemės plotas – 2307,00 m2; 

Pastato bendras plotas – 6054,68 m2; 

Aukštų skaičius – 5; 

Pastato tūris – 32345 m3. 

 

Kapitališkai remontuojamas pastatas yra dalis, 1973 m. pristatytas priestatas, Lietuvių švietimo draugijos 

"Saulė" rūmų pastato (u. k. 10710), tačiau į Kultūros vertybių registrą nėra įtrauktas. 

Reljefas 

Žemės sklypo reljefas aukštėjantis  ŠR, PR kryptimis. Sklypo aplinkotvarkos darbai neprojektuojami. 

Klimato sąlygos 

Vidutinė metinė oro temperatūra +6,5 ºC 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,4 ºC 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2 ºC 

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,7 ºC 

Santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 

Vidutinis kritulių kiekis per metus 630 mm 

Maksimalus žemės įšalo gylis 
134 cm (galimas 1 kartą per 10 metų) 

170 cm (galimas 1 kartą per 50 metų). 

 

3. KULTŪROS PAVELDO  VERTYBĖS CHARAKTERISTKA 

Žemės sklypas, kuriame yra kapitališkai remontuojamas pastatas, patenka į kultūros paveldo vietovės Kauno 

miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (KVR. un. k.: 22149). 

 

3.1. Duomenys iš kultūros paveldo registro: 

- Adresas – Kauno miesto sav., Kauno m., Savanorių pr. 46; 

- Rūšis –  Nekilnojamas; 

- Amžius  – 1973 m. prie Lietuvių švietimo draugijos "Saulė" rūmų pastato pristatytas naujas korpusas; 

renovuotos 2001-2002 m.; 

Visos vertingosios savybės išsaugomos ir nekeičiamos, atkliekami tik kapitalinio remonto darbai. 

 

4. BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
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Gimnazijos priestato pastatas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Aktų salėje, jos pagalbinėse patalpose 

nudėvėtos grindų, lubų, sienų dangos, neįrengtos vedinimo, oro kondicionavimo sistemos, prasta akustika, 

nepatogiai suplanuotas, nepakankamas apšvietimas, jo valdymas. Trūksta patogiai įrengtos erdvės mokytojų 

poilsiui ir pasiruošimui dirbti. Trūksta robotikos dirbtuvių mokiniams. Reikia peržiūrėti, įvertinti atitikimą gaisrinės 

saugos reikalavimams. 

4.1.   Projektuojamose zonose atliekamų tyrimų sąrašas: 

- Konstrukciniai tyrimai. Atliekami UAB „Ekspertika“; 

- Geologiniai tyrimai. Atliekami MB „Drūza“. 

 

4.2.   Tyrimų apibendrinimas 

Konstrukciniai tyrimai: 

1. Planuojamo lifto įrengimo zonoje yra sumontuotos gelžbetoninės surenkamos tuštymėtos perdangų plokštės. 

Plokštės identifikuotos kaip PTK 63-16 1600 mm pločio ir 220 mm storio perdangos plokštės. Tikslius perdangų 

laikančiųjų elementų (plieninių sijų) parametrus ir jų pozicijas tiksliai įvertinti lifto šachtų įrengimo metu. 

2. Perdangose įrengiant liftų šachtų angas perdangas reikia stiprinti pagal tinkamai parengtą kapitalinio remonto 

projektą. Monolitines plienbetonines ir surenkamas gelžbetonines perdangas rekomenduojama stiprinti įrengiant 

papildomas plienines sijas ties liftų šachtų briaunomis.  

 

Geologiniai tyrimai: 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo statinio kapitaliniam remontui. 

2. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje pasiektas nebuvo. 

3. Pamatus rekomenduojama remti į IGS-3,4 žemiau kasmečio įšalo zonos. Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų 

parinkti konstruktorius, pagal projektuojamo pastato apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – 

mechanines savybes. 

5. Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų teritorijoje yra šlaitų, šiuo metu jie yra stabilūs: apaugę gausia 

augmenija, šlaitų slinkimo procesų fiksuota nebuvo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pašalinus augaliją ir augalinį 

sluoksnį, šlaitai galėtų destabilizuotis - pradėti slinkti, tokiu atveju, būtų rekomenduojama šlaitus sutvirtinti. 

5. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 

 
 

 

5. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS IR TIKSLAI (schemutės pateikiamos ant esamos situacijos planų) 
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Pav. nr. 1. Aktų salė (pat. nr.: 4-34‘). Gimnazijos 

priestatas, IV aukštas, projektavimo darbų ribos 

Pav. nr. 2. Mokytojų poilsio erdvė (pat. nr.: P-1‘ — 

P-4‘, P-35‘). Gimnazijos naujas korpusas, pusrūsio 

aukštas, projektavimo darbų ribos 

 
 

Pav. nr. 3. Patekimo iš vestibiulio pritaikymas ŽN poreikiams. Lifto įrengimas per visus 5 aukštus, 

projektavimo darbų ribos 
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Pav. nr. 4. Robotikos kūrybinės dirbtuvės (pat. nr.: 2-

16‘, 3-18‘, 3-19‘) Gimnazijos naujas korpusas, II 

aukštas, projektavimo darbų ribos 

Pav. nr. 5. Robotikos kūrybinės dirbtuvės (pat. nr.: 3-

23‘, 3-25‘, 3-26‘). Gimnazijos naujas korpusas, III 

aukštas, projektavimo darbų ribos 

 

6. PASTATO FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Į gimnazijos pastatą (2C5p) patenkama per 2 esamus įėjimus, vienas — iš Savanorių pr. pusės, kitas — iš 

vidinio kiemo pusės.  

Priestate (2C5p) planuojami nauji sprendiniai: 

Pusrūsyje, koridoriuje P-1‘ įrengiama mūrinė lifto šachta. Vietoje stalių dirbtuvių, pagalbinių, sandėliavimo, 

prausyklos patalpų įrengiama erdvė, skirta mokytojų darbo sąlygų gerinimui: susirinkimų, poilsio zonos, virtuvėlė, 

drabužinė, tualetas. Vestibiulyje stovėjusios praustuvės rankoms naikinamos, valgyklos patalpoje P-15‘ įrengiamos 

naujos praustuvės.  

Pirmame aukšte, vestibiulyje 1-2‘, patekimui į tolimesnes priestato patalpas, betonuojami nauji laipteliai, 

pandusas. Koridoriuje 1-5‘/1-6‘ įrengiama mūrinė lifto šachta. Demontuojama stiklo blokelių pertvara.  

Antrame aukšte mūrinė lifto šachta įrengiama koridoriuje 2-16‘. Robotikos pamokoms pritaikoma klasė 2-

19‘/2-18‘, sujungiant dvi mažesnes patalpas, išardžius pertvarą. Suformuojama patalpa prieš robotikos kabinetą 2-

16‘. Kertama durų anga iš koridoriaus į tualeto patalpą 2-22‘. 

Trečiame aukšte mūrinė lifto šachta įrengiama koridoriuje 3-23‘. Įrengiama robotikos klasė 3-25‘/3-26‘, 

sujungiant dvi mažesnes patalpas, išardžius pertvarą. Suformuojama patalpa prieš robotikos kabinetą 3-23‘. 

Kertama durų anga iš koridoriaus į tualeto patalpą 3-29‘. 
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Ketvirtame aukšte esančioje aktų salėje 4-35‘, vestibiulyje/koridoriuje 4-30‘  planuojami grindų, sienų, lubų  

remonto darbai, salės akustikos, vedinimo įrengimas; evakuacinio išėjimo iš patalpos 4-35‘ sutvarkymas. Mūrinė 

lifto šachta įrengiama koridoriuje 4-30‘. 

Penktame aukšte mūrinė lifto šachta įrengiama koridoriuje 5-38‘. 

 

7. NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI  

Pastatas patenka į žmonių su negalia svarbių statinių sąrašą, nurodytame STR 2.03.01:2019  „Statinių 

prieinamumas“. Į kapitališkai remontuojamas patalpas ŽN patekimas numatytas per esamą, ŽN pritaikytą įėjimą į 

priestatą iš Savanorių pr. pusės. Iš lauko per laiptus, nuožulną (kuri įrengta anksčiau ir atitinka ISO 21542-2021 

reikalavimus; yra 1,2 m pločio, nuolydis — 8 proc.)  patenkama į patalpą 1-1‘ iš jos į 1-2‘. Sutrikusio judumo 

asmuo toliau judėti pastate gali užvažiavęs naujai įrengiamu pandusu iki koridoriaus 1-5‘/1-6‘, iš kurio visus 

reikiamus aukštus pasiekti galima liftu (keliamoji galia – 630 kg arba 8 žmonės). 1-2‘ patalpos pandusas, turėklai 

įrengiami pagal ISO 21542-2021 reikalavimus (skyriai 6.4, 8.2, 8.4), įrengimo detalizacija Statinio konstrukcijų 

dalyje. Uždara paltų kabykla ŽN numatyta pirmame aukšte šalia lifto (1-5‘/1-6‘).  

Priestate, antrame ir trečiame aukštuose, įrengiamos naujos durys, naujai kertamos angos B tipo ŽN 

tualetams 2-22‘, 3-29‘, į tualetą patenkama iš koridorių (2-16‘, 3-23‘) pusės.  

Į naujai įrengtą mokyklos erdvę pusrūsyje, skirtą mokytojų darbo sąlygų gerinimui, ŽN patenka liftu.  

Pusrūsio aukšte projektuojama A tipo tualeto patalpa P-1‘. Naujai įrengiamas A tipo sanmazgas, pritaikytas 

žmonėms su judėjimo negalia, tokio dydžio, kad sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), 

kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti ir apsisukti. Unitazas montuojamas taip, kad 

iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas montuojamas ne arčiau kaip 

300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia 

unitazo ant kabinos sienos 1000-1200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams 

drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų įrengiami 

atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo 

žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys atidaromos į išorę. 

Praustuvas pakabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus montuojamas - 750-850 mm 

aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę 

ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje pritvirtinti turėklus. ŽN 

tualetų patalpose turi būti įrengtas pavojaus signalizacijos mygtukas.  

Pirmame aukšte įrengiama ŽN pritaikyta uždara paltų spinta, kurioje  drabužių kabliai turėtų būti išdėstyti 

skirtinguose aukščiuose: dalis 850 mm, dalis 1 100 mm, likę 1 800 mm aukštyje. 

Naujai remontuojamuose kabinetuose (2-19'/2-18', 3-25'/3-26') mokymosi vietų įranga mobili, todėl pagal 

poreikį gali būti pritaikoma judėjimo negalią turinčiam asmeniui.  

Aktų salėje (4-35‘) keičiant grindis, jų konstrukciją, grindų lygis suvienodinamas su koridoriaus (4-30‘) 

grindimis.  

Ketvirto aukšto plane, aktų salės (4-35‘) brėžinyje pateiktas galimas kėdžių sustatymo variantas, numatytos 

vietos judėjimo negalią turintiems asmenims. Bet renginių salės kėdės mobilios, todėl gali būti sustatytos pagal 

renginio tipą, sėdimų vietų poreikį.  

Visos naujai pakeistos durys pritaikytos neįgaliesiems: su neaukštesniu nei 20 mm slenksčius, ne siauresnės 

kaip 850 mm bekliūčio pločio. 

Visi sprendiniai pritaikant patalpas neįgaliesiems projektuojami vadovaujantis LST  ISO 21542:2011 

 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“.  

 

8. ATITIKTIS HIGIENOS REIKALAVIMAMS 
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Naujai tvarkomose patalpose sudaromos komfortiškos buvimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus 

temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 

vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas, atitinkantis HN 98:2000 reikalavimus. Remontuojamose patalpose 

įrengiama vedinimo sistema. Numatomas vedinimo agregato skleidžiamas garsas 49 dB. 

9. NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė – C. Naujai įrengtų liftų keliamas triukšmas neviršys leistinų 

triukšmo ribinių dydžių visuomeninės paskirties pastatuose. 

 

10. GAISRINĖ SAUGA 

Numatomos priešgaisrinės durys į laiptines. Planuose pažymėtos: D1(PG), D-2a(PG), D-2b(PG), D-7a(PG), 

D-7b(PG), D-10(PG), D-11(PG), D-12(PG). Remontuojamose patalpose peržiūrimos, jei yra poreikis, atnaujinamos 

gaisro įspėjimo sistemos. Gaisrinės saugos neatitikimai šalinami atlikus gaisrinės saugos vertinimą. Laiptinė nuo 

koridoriaus atskiriama priešdūminėmis durimis.  

11. INŽINERINIAI SPRENDIMAI 

11.1. Šildymas, vedinimas, oro kondicionavimas 

Naujai remontuojamose patalpose (pusrūsyje, erdvėje, skirtoje mokytojų darbo sąlygų gerinimui, robotikos 

dirbtuvėse, aktų salėje) įrengiamos vedinimo, rekuperacijos, kondicionavimo sistemos, jei reikia, perkeliami 

šildymo sistemos radiatoriai. Numatoma klimato kontrolės sistema, palaikanti užduotą šilumos, drėgmės režimą 

atskirose patalpose. Vedinimo įrenginys statomas vidiniame kieme, šalia evakuacinės laiptinės ant naujai 

įrengiamos plokštumos (Detalūs sprendiniai ENERO-143(2024)-TDP-SK dalyje). Iki 4 a., aktų salės vamzdžiai 

vedami per išorinę laiptinės sieną. 

11.2. Vandentiekis, nuotekos 

Pusrūsyje, erdvėje, skirtoje mokytojų darbo sąlygų gerinimui, perkeliami VN tinklai, nauji sanitariniai 

prietaisai. Esami tinklai demontuojami. Valgykloje įrengiamos naujos praustuvės rankoms. Remontuojmuose 

kabinetuose plautuvės keičiamos naujomis. 

11.3. Silpnos srovės (elektroniniai ryšiai, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, apsaugos signalizacija, 

procesų valdymas ir automatizavimas) 

Mokytojų erdvėje, robotikos dirbtuvėse, aktų salėje ir jos pagalbinėse patalpose peržiūrimos, pagal poreikį 

atnaujinamos, naujai įrengiamos silpnų srovių sistemos.  

11.4. Elektrotechnika  

Pusrūsyje, erdvėje, skirtoje mokytojų darbo sąlygų gerinimui, robotikos dirbtuvėse, aktų salėje ir jos 

pagalbinėse patalpose, scenoje peržiūrima, pagal poreikį atnaujinama, perplanuojama elektros sistema, patalpų 

apšvietimas. Instaliacija paslepiama, el. kištukiniai lizdai numatyti įrengti vietose pagal gimnazijos administracijos 

nurodytą poreikį, atsižvelgiant į normatyvinius reikalavimus. 

12. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR 

STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS 

PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nepažeistų vertingųjų 

kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti 
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numatytoms reikmėms. Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių – rangovas privalo apie tai 

pranešti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam skyriui. Darbų eigoje, 

atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti koreguojami įstatymo numatyta tvarka. 

Kapitalinio remonto darbai atliekami taip, kad jų metu ir naudojant objektą trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos nesikeis. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų 

įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. 

Kapitalinio remonto darbų metu bus laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos 

veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, 

informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą turi būti nurodyta statybos darbų žurnale, kai jis privalomas, o detalesnė 

informacija turi būti atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada užsakovui 

paprašius. 

 

Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 

PV, Justina Padvarskaitė-Venslovienė:                  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai)  raštu pateiktos projektiniams sprendimams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir 

rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos 

orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina).  

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Techninės specifikacijos apima medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, 

pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas 

privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medžiagos, 

nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam 

objekto įrengimui ir funkcionavimui. Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos 

tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. 

Įstatymai ir reikalavimai 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius 

reikalavimus.  

Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir 

taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti 

priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 

Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti 

užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais tvarkybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir 

patikslinimais natūroje. 

 

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
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Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatytos į aikštelę medžiagos ir gaminiai turi būti parodytos Techninės  priežiūros įgaliotam atstovui  ir 

Projekto vykdymo priežiūros įgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medžiagomis 

susiję dokumentai. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 

atsako Rangovas. 

 

Darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Projektuotojo  leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti 

Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Darbų 

eiliškumas turi būti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki 

darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto 

priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 

konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 

per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
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Pridavimas eksploatacijai. 

Rangovo pateikiama informacija 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės 

institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos ir tvarkybos darbų metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos 

formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius: 

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms. 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 

specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti 

lietuvių kalba. 

 

Priėmimas 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal Paveldo 

tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ir kviečia Užsakovą ir 

Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 

laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius darbų atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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TS-1. TINKAVIMAS 

Nuo paruošiamo tinkavimui paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir 

bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas.  Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir 

paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm storio tinku, aptaisomi vielos tinklu. 

Kampai ir briaunos turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami ar kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 

siūlės neužpildytos skiediniu per 10÷15 mm. 

Baigus tinkavimo darbus sienos glaistomos spec. paruoštu glaistu, šlifuojamos ir dar kartą glaistomos 

ir šlifuojamos.  Atitvarų  paviršius turi būti  visiškai lygus. 

Tinkavimas  

1-ojo tipo tinkas dengiamas grubiai ant esamo sienų paviršiaus. 

2-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad  paruošiamasis sluoksnis stipriai  

susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Išlyginamas kiek galima 

labiau. 

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus 

paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai 

drėkinamas ir užtrinamas.  Bendras tinko sluoksnio storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

Visi skiediniai gali būti perkami  ir naudojami jau paruošti, tačiau būtinai privalo turėti gamyklinius 

sertifikatus. 

 

TINKO SKIEDINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis  tūrio dalimis cementas: kalkės : 

smėlis 

Skiedinio  paskirtis                                                                           cementas : kalkės : smėlis 

Vidiniams paviršiams: sienoms, pertvaroms iš 

plytų, kai santykinis oro drėgnumas <60%   

1:1:6 

Vidiniams paviršiams: sienoms ir pertvaroms iš 

plytų,  

kai santykinis oro drėgnumas >60%                                                      

1:4:12 

Išoriniams paviršiams: mūriniams    1:0.7:3÷5 

Išoriniams paviršiams: cokoliui, juostoms                                                                                1:0.3:5.5 

 

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2-ojo tipo tinkui 

      Skiedinio  paskirtis                                                                         tūrio dalimis: cementas : kalkės : smėlis 

Mūrinėms sienoms ir 

pertvaroms                                                        

1:1:2÷4 

Juostoms, luboms 1:1:2 

 

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus 

Techniniai reikalavimai skiediniams              

Leistinis 

ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm 

skirti gruntui -  2.5                                                    - 
periodinis matavimas 

dengiamajam sluoksniui -   2.0                                 - 

Tinkuojant mechanizuotu būdu                                                      

skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi 

būti 9÷14cm                      

- 
bandant standartiniu 

konusu 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam  
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7÷8 cm 

Rankiniu būdu 

skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi 

būti 8÷12 cm            

- bandant standartiniu 

konusu 

skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi 

būti 7÷8 cm            

- 

Išsluoksniavimas <15%                                                 - laboratorijoje 

Vandens išlaikymas >90 % -  

Sukibimo stiprumas, MPa: 3 matavimai 

vidaus darbams >90%                                              10% 50÷70 m² 

išorės > 0.4 10% paviršiaus 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:                                      periodinis matavimas 

marmuro, granito, stambaus smėlio 

grūdeliai - 2 

+3 mm  

kvarcinio smėlio - 0.5 +1.5 mm  

marmuro miltų - 0.25                                            +0.25mm  

Terazitinių skiedinių užpildo stamb. mm:  

smulkaus - 1     + 1mm  

vidutinio - 2÷2.5                                                     +1.5mm  

Stambaus- 4                                                           +1.5mm  

Glaisto sukibimo stiprumas, MPa: periodinis matavimas 

po 24h - > 0.1 -  

po 72h - > 0.2                                                                                  -  

 Reikalavimai tinkavimo darbams: 

Techniniai reikalavimai sluoksniams  Kontrolė  

Leistinas tinko storis, mm – iki 20  matuojama    5  kartus  70÷100m² paviršiaus  

arba vienoje  patalpoje mažesniame plote, kur 

numatomos nuokrypos 

dengiamajam sluoksniui -   2.0                                 periodinis matavimas 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui mm: 

mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 

cementinio  skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
≤5 

kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio ≤7 

dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio ≤7 

dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui ≤2 

 

Tinkavimas paprastu tinku (tipas 1) ir pagerintu tinku (tipas2) 

1-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant.   Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.  

2-ojo tipo tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad  paruošiamasis sluoksnis stipriai  

susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. 

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus 

paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai 

drėkinamas ir užtrinamas.  Bendras tinko sluoksnio storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

Visi skiediniai gali būti perkami  ir naudojami jau paruošti. Privalo turėti gamyklinius sertifikatus. 
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LEISTINI NUOKRYPIAI NUTINKUOTIEMS PAVIRŠIAMS 

Nukrypimo pavadinimas 
Leistini 

nuokrypai, mm 
Kontrolė 

nuokrypiai nuo vertikalės 

ir horizontalės: 

- 1-am metrui 

- visam patalpos aukščiui 

ar ilgiui 

 

 

1 

5 

5 matavimai kontroline 2-jų m2 paviršiaus 

arba mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 

35-40 metrų ilgio) 

kreivų paviršių spindulio 

nukrypimai nuo projektinio 

(tikrinama lekalu) 

5 

 

 

 

 

1 

3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

angokraščių, piliastrų, 

stulpų, kampų, įdubų 

nukrypimai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

- 1-am metrui 

- vienam elementui 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

tinkuoto angokraščio 

pločio nuo projektinio, 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio 

juostų nuo tiesios linijos 

tarp dviejų kampų ar užkarpų 

<2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų 

ilgio) 

leistinas tinkuotų ir 

glaistytų paviršių drėgnumas 

 

<8 % matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 

 

TS-2. GLAISTYMAS (NAUJAI ĮRENGIAMOMS ATITVAROMS) 

Paviršiaus paruošimas 

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti 

atšokusių sluoksnių. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki 

tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti, dažyti paviršiai nušlifuojami iki matiškumo. Kreidiniais  arba  

kalkiniais  dažais  padengti paviršiai turi būti kruopščiai nuplaunami, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, 

grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą  paviršių būtina papildomai nuvalyti priešpelėsiniu 

valikliu. Gipskartonio plokščių siūlės užglaistomos naudojant armuojančtį tinklelį. Tankūs, vandens 

neįgeriantys mineraliniai paviršiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko 

paviršiai gruntuojami sukibimą gerinančių  gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys 

pagrindai (akytas betonas, gipskartonio plokštės) gruntuojami giluminiu gruntu. 

Glaisto paruošimas prieš darbą 

Prieš naudojimą glaistą reikia gerai išmaišyti. Išmaišyti glaistą galima rankiniu būdu arba  

mechanizuotai. 

Dengimo būdas 

Glaistas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistikliu arba mechanizuotu būdu purškimu. Antrą kartą 

glaistoma tik po to, kai pirmasis sluoksnis bus visiškai išdžiūvęs. Išdžiūvęs glaisto paviršius 
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nušlifuojamas 200 ir 240 grubumo švitriniu tinkleliu, šlifavimo dulkės pašalinamos. Įrankiai po darbo 

plaunami vandeniu. 

Aplinkos ir darbo sauga: 

– Saugoti nuo vaikų 

– Pakuotę laikyti sandariai uždarytą 

– Vengti patekimo ant odos ir į akis 

– Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją   

– Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu 

– Neišleisti į kanalizaciją 

– Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) 

apsaugos priemones 

– Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones 

– Naudoti tik gerai vėdinamose vietose 

– Saugoti nuo šalčio. 

 

TS-3. DAŽYMAS 

Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. 

tinkuotų paviršių drėgnumas <8 % betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %. dažomos patalpos temperatūra 

>8°c, santykinis oro drėgnumas <70%. išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°c 

temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, 

kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais 

Technologinė operacija 

Dažymo rūšys 

vandeninis silikatinis 

pagerintas aukštos kokybės  

valymas + + + 

šlapinimas vandeniu - - - 

išlyginimas + + + 

plyšių rievėjimas + + + 

pirminis gruntavimas + + + 

dalinis glaistymas + + - 

užglaistytų vietų 

šlifavimas 
+ + - 

pirmasis ištisinis 

glaistymas 
- + - 

svidinimas - + - 

antrasis glaistymas - + - 

svidinimas - + - 

antrasis gruntavimas + + - 

trečias gruntavimas (su 

dažų pasluoksniu) 
- + - 

dažymas + + + 

tapnojimas - + - 
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Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, 

emaliniais ir sintetiniais dažais 

Technologinės operacijos 

Paviršių rūšys 

medžio 
tinko ir 

betono 
metalo 

valymas + + + 

išlyginimas - + - 

šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas 

su plyšių rievėjimu 
+ - - 

plyšių raižymas - + - 

nugruntavimas + + + 

dalinis glaistymas su užglaistytų 

vietų gruntavimu 
+ + + 

užglaistytų vietų svidinimas + + + 

ištisinis glaistymas + + - 

svidinimas + + - 

gruntavimas + + - 

fleicavimas + + - 

svidinimas + + - 

pirmasis dažymas + + + 

fleicavimas + + - 

svidinimas + + - 

antrasis dažymas + + + 

fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 

Tinkuotų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 

paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 

pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 

galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. 

Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje.  

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis 

sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais 

ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą 

technologiją. 

 

Dažymo būdas 

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. dažymas 

teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. voleliu 

dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai 

uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

 

Medžiagos 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 

užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 
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• gamintojo rekvizitai; 

• medžiagos pavadinimas ir savybės; 

• pritaikymo sritis arba sritys; 

• reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

• spalvos numeris ir pagaminimo Mdata. 

 

Dažymo rūšys 

 

Tipas 1. Esamų tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas kalkiniais dažais 

Turi būti naudojami kalkiniai dažai skirti restauravimo darbams, be organinių rišiklių. 

Nuo tinkuotų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, 

plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi tos pačios sistemos plyšių užtaisymo mišiniu. Visi 

nelygumai išlyginami ir  nušveičiami. Prieš dažymą paviršius turi būti sudrėkinamas. Antrą sluoksnį 

galima dengti po 24 valandų. Dažytas paviršius turi būti keleta kartų papildomai drėkinamas (vadovautis 

pasirinkto dažų gamintojo patvirtintą dažymo technologiją). 

 

Tipas 2. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais 

Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių 

chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo tinkuotų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, 

plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi gipsu. Švarūs ir lygūs paviršiai  nugruntuojami, o išdžiūvę 

dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai 

nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, 

išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą 

su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir 

tapnojami. Žiūrėti lentelę A. Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos esant 2 tinkavimo tipui. 

 

Tipas 3. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetiniais matiniais arba pusiau 

matiniais dažais 

 Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 

metų. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę 

dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos 

nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. 

Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi 

vieną kartą sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę, šlifuojami ir antrą 

kartą dažomi bei tapnojami. Žiūrėti lentelę B. 

 

Tipas 4. Tinkuotų ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais matiniais dažais 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę 

du kartus nudažomi silikatiniais vandeniniais matiniais dažais. Žiūrėti lentelę A.  

 

Tipas 5. Medinių vidaus paviršių dažymas aliejiniais arba emaliniais dažais, atspariais 

plovimui ir trynimui  

Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo. 

Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir 

smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. švarūs ir lygūs 

paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. gruntui 

išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o 
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išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. 

taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę 

šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami. Žiūrėti lentelę B. 

 

Darbų priežiūra 

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais 

dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.  

 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės 

būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be 

juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 
  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 

matomi 
- 

Vizualinė 

apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 

matinio arba blizgančio paviršiaus 
  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 

nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 

sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 

pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 
 

Vizualinė 

apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 

atskiruose ruožuose 
2 

Matuojant 

liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar 

gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 
1 

Matuojant 

liniuote 

 

Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių 

leidžiamas storis: 

 -   glaisto - 0,5 mm  

-    dažų sluoksnio ˃25 

mkm 

 

1,5 

5 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba mažesnis 

paviršius su matomais defektais 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 

sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai 

išdžiūvus. 

 

TS-4. PLYTELĖS 

Akmens masės plytelės (1)  

• Plytelės pilko atspalvio, matinės 

• Formatas 45x45 cm 

• Paviršiaus slidumas R9 

• Plytelės storis 9mm 

• Spalva per visą plytelės storį ta pati (vienoda)  

• Atsparumas smūgiams- ≥ 0,80 N 
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Akmens masės plytelės (2)  

• Formatas 20x20 cm  

• Spalva – GC04 TYPE 

• Atsparumas smūgiams- ≥ 0,80 N  

• Atsparumas giluminiams įbrėžimams - ≤ 145 mm3 

 

Keraminės sienų plytelės (3) 

• Pilkšvos spalvos, vidutinio blizgumo  

• Formatas 20x50cm/ 30x60 cm 

• Atsparumas smūgiams- ≥ 0,80 N 

• Atsparumas giluminiams įbrėžimams - ≤ 145 mm3 

 

Klijuojant plyteles pagrindas turi būti lygus, stiprus ir švarus. Klijavimui naudojami elastingi, 

cemento pagrindo plytelių klijai, skirti sienų ir grindų keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui. 

Klijuojama vadovaujantis klijų gamintojo instrukcija. Kai naudojamos plytelės iš skirtingų partijų, 

klijuojant plyteles imti iš skirtingų pakuočių, kad būtų sukurtas tolygesnis bendras vaizdas. Suklojus 

plyteles ir išdžiūvus klijams, siūlės užglaistomos klijų gamintojo glaistais, laikantis gamintojo instrukcijų. 

Klijavimui ir glaistymui naudoti to paties gamintojo produktus. Kol glaistas nesukietėjo, siūlės 

nuvalomos. 

Plytelės turi atlaikyti ne ≥700 N/mm laužimo jėgą. Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš 

vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas (Moso) 

≥7, stipris lenkiant ≥35 MPa, atsparumas nusidėvėjimui ≤175 mm³. Spalva neturi kisti. 

Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys tikslinami darbo projekto rengimo 

metu. 

Reikalavimai baigtai grindų dangai: 

Techniniai reikalavimai 

Leistini 

nuokrypia

i mm 

Kontrolė 

  paviršiaus nukrypimai nuo 

plokštumos, tikrinant 2 m ilgio liniuote: 

- plytelių dangos. 

4 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp gretimų plytelių. 1 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp žyminių ir dangos 2 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nukrypimai nuo projektinio dangos 

nuolydžio 

 0,2  

patalpos 

matmenų 

 50 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

dangos storio nukrypimai <10  

nuo 

projektinio 

storio 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

 

TS-5. PARKETO GRINDYS 

Parketui turi būti naudojamos ąžuolo medienos lentelės, be šakelių, 

vienspalvės, be spalvų svyravimų. 

Lentelių matmenys: 

Plotis – 60mm   



 

ENERO-143(2024)-TDP-SP.SA-TS 
Lapas Lapų Laida 
12 26 0 

 

Ilgis – 360mm 

Klojant parketą, pagrindas turi būti lygus ir švarus (nedulkėtas), nes dėl pagrindo defektų parketas 

gali būti nekokybiškas. Pagrindą galima išlyginti naudojant įvairius glaistus ir OSB plokštę ar fanerą. Tas 

betoninių grindų vietas, kur 2 m² plote susidaro didesnis kaip 4 mm nuolydis, būtina išlyginti užliejant 

išlyginamąjį sluoksnį. Optimalus parketo drėgnumas yra 8±2%. Temperatūra ir santykinis oro drėgnumas 

patalpoje atitinkamai turi būti tarp 10 ir 20 C° ir tarp 45-70%. Pagrindas, ant kurio bus dedamas parketas 

turi būti taip pat atitinkamo drėgnumo: betono 2.5% ( betonas šviesus, netamsėja po plėvele) juodgrindės 

ar faneros plokštės iki 12%. 

Pasiruošimas parketo klijavimui 

Masyvo parketo pakuotė turi būti išpakuota toje patalpoje, kur bus klojama danga, mažiausiai 4 

dienas prieš klojima, tam kad mediena "priprastų" prie patalpos drėgmės ir temperatūros. Jei grindys bus 

klojamos eglute ar kitokiu specifiniu raštu, išpakuoti parketą reikia ne vėliau kaip 7 dienas iki klojimo. 

Medžio masyvo parketo  klojimui tradiciškai naudojamas paprastas būdas - klijuojama prie lygių 

betoninių izoliuotų nuo drėgmės grindų.  

Kad nesugadinti parketo, negalima naudoti klijų, kuriuose yra per didelis vandens kiekis (kaip 

taisyklė tai įvairūs universalūs klijai). Parketui kurio plotis iki 7 cm naudojami klijai kuriuose vandens 

kiekis neviršija 26%. Parketinėms lentoms klijuoti reikia naudoti klijus, kuriuose vandens kiekis neviršija 

11%. Svarbu, kad vanduo klijams džiūvant iš jų pasišalintų kiek galima greičiau. Priešingu atveju vanduo 

iš klijų geriasi į parketą ir taip jį gadina. 

Lakavimas. Svarbu,  kad lakas  būtų atsparus  nusinešiojimui (nusitrynimui,  braižymui), ir būtų 

pakankamai elastingas (kad nelūžinėtų net ir atsiradus medienos deformacijai). Naudojami 2 – jų 

komponentų poliuretaniniai, negeltonuojantys, ypatingo atsparumo trinčiai lakai. 

Grindis reikia išlyginti, įsitikinti, kad viršutinis betono sluoksnis tvirtas, padengti gruntu. Masyvo 

parketą (ypač didesnių matmenų) prie pagrindo reikėtų klijuoti elastingais parketo klijais. Kartais siekiant 

didesnio komforto arba norint suvienodinti skirtingus grindų aukščius, šis klojimo būdas papildomas 

specialiu akustiniu paklotu. Dažniausiai tai yra elastingas gumos / kamščio paklotas, slopinantis 

girgždėjimo garsus. Parketo medienai būdinga natūraliai deformuotis nuo temperatūros kaitos ir oro 

drėgmės - susitraukti ir išsiplėsti, išbrinkti. Elastingas paklotas sušvelnina šias deformacijas ir dėl jų 

atsirandančią įtampą klijų sluoksnyje. Pakloto lakštas klijuojamas prie betono, ant pakloto klijuojamos 

parketlentės. 

Parketo klijavimas 

Klijus reikia gerai išmaišyti. Vidutiniškai klijų išeiga yra apie 800- 1200 g/m², priklausomai nuo 

pagrindo lygumo. Parketlentės klojamos ant klijais sutepto pagrindo ir prispaudžiamos prie jo. Klijų 

sluoksnis užtepamas ir išlyginamas dantyta mente su 4 mm tarpais tarp dantelių. Išsispaudusius klijus, 

kurie pateko ant viršutinės parketlentės pusės, reikia nedelsiant nuvalyti klijų instrukcijoje nurodyta 

valymo priemone. 

Klojant parketą būtinai reikia palikti 10-20 mm tarpą iki sienų (kai klojimo plotis virš 8 m, ne mažiau 

kaip 15 mm), kadangi grindys turi turėti vietos judėjimui. Dėl tos pačios priežasties medinių grindų dalys 

negali būti tvirtinamos prie pastato dalių. Tarpui uždengti naudojamos grindjuostes. 

Tuoj po klojimo parketą reikia užkloti plokštėmis arba kartonu ar pan., kad nesutepti paviršiaus. 

Parketą šlifuoti praėjus 10-15 dienų po jo suklojimo. Per šį laiką mediena “pripras” prie aplinkos ir 

nušlifuotas paviršius ilgam išliks lygus. 

Šlifavimas turi būti atliekamas etapais naudojant skirtingo grūdėtumo šlifavimo popierius. 

Šlifuojant kokybišką parketą šlifuoti pradedama 40-60 grūdėtumo šlifavimo popierių, toliau 

naudojant 80, o dar vėliau 100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Šlifavimą geriausiai atlikti įstrižai 
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suklotoms parketo lentoms, kiekviename etape keičiant kryptį 90 laipsnių kampu. Galutinis šlifavimas 

atliekamas diskine mašina naudojant 100, paskui 120 grūdėtumo šlifavimo popierių ar tinklelį. 

Lakuojamas paviršius turi būti gerai nušlifuotas iki švaraus medžio, sausas, gerai išvalytos visos 

šlifavimo dulkės, alyva, vaškas ir kiti užteršimai. 

Lakavimo ir džiūvimo metu patalpos ir lako temperatūra negali būti žemesnė kaip +130C. Prieš 

lakuojant lakas ir kietiklis gerai suplakami. Lakas su kietikliu maišomas santykiu 10:1. Paruoštas mišinys 

(lakas/kietiklis)per 5 val. turi būti sunaudotas. Lakas tepamas tolygiai, pakankamu sluoksniu, kad galėtų 

išplaukti, vengiant „balučių“ susidarymo. 

Eksploatavimo sąlygos: 

1. Grindys turi būti reguliariai valomos. Reguliariam valymui naudoti dulkių siurblį su nebraižančiu 

laką antgaliu. Valymui naudojama drėgna šluostė turi būti gerai nugręžta, kad nepaliktų vandens balučių. 

Valymo palengvinimui galima naudoti 

2. Prie įėjimo į patalpas patiesiami kilimėliai, kurie turi užtikrinti smėlio ir puvo nuo batų surinkimą. 

3. Nešiojamų ar stumdomų baldų kojos apsaugomos minkštomis tam tikslui skirtomis pagalvėlėmis, 

kur negalima tai padaryti patiesiami kilimėliai. 

4. Pastebėjus lako nusinešiojimo požymius, grindis perlakuoti, nelaukiant kol lakas nusitrins iki 

gryno medžio. Šiam tikslui galima naudoti ir lako atšviežintoją. Tai prailgina lakuotų grindų 

eksploatavimo laiką. 

5. Patalpose kur eksploatuojamas parketas reikia palaikyti santykinę oro drėgmę nuo 40% iki 60%. 

Esant sausesniam orui (šildymo sezono metu) patalpas drėkinti, esant per drėgnam orui (rudens sezonas) 

periodiškai įjungti šildymą arba drėgmės surinkėjus. Neprisilaikant šių reikalavimų yra didelė rizika, kad 

po kurio laiko tarp parketo lentučių atsiras plyšeliai. 

 

TS-7. ALIUMUNIO PROFILIO DURYS 

Durys lygaus paviršiaus, komplektuojamos su aliuminio profilio stakta. Durų varčia gaminama iš 

konstrukcinio aliuminio,  p r o f i l i o  s t o r i s  5 0 - 8 0  m m , užpildoma MDF plokšte su 

garso izoliacine vata viduje. Durų rankenos ir lankstai – nerūdijančio plieno. Durys turi būti nudažytos 

gamykloje, pramoniniu milteliniu būdu. 

Durų rankena nulenkiama, durys su spyna. Įstiklintų durų stiklas armuotas. Staktos – kampinės arba 

apgaubiamosios.  

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; 

įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. 

Visų tipų staktos – su pridedamais arba privirintais durų ankeriais. Durų stakta tvirtinama 

montažiniais varžčiais į angokraščius. Plyšiai užsandarinami “makroflekso” tipo polimerine medžiaga ir 

uždengiami apvadais. Įrengiami durų atmušėjai.  

 

 

DARBŲ VYKDYMAS: 

Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą pašalinami tinko 

likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos 

(durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtina, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo 

tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. 

Tašeliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais, intarpais ir išramstimo 
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tašeliais. Išramstant tipinę staktą išramstimo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5mm didesni už varčios 

plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

įstrižainės turi būti suvienodintos -naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė, parenkamas 

atitinkamas intarpo storis; 

turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretanu, patogiausia naudoti dviejų 

komponentų arba vieno komponento putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia 

iki 45l. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro sandarinimui. Esant didesnei darbų 

apimčiai, tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau 

perskaityti naudojimo  instrukciją.  Reikia atkreipti  dėmesį,  kad  prieš  sandarinimą paviršiai turi  būti 

sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai 

uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti 

vinimis (varžtais). Išramstimo tašeliai ir intarpas išimami visai sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant antrąjį staktų įtvirtinimo būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10x 

100mm mūrvinėmis su sraigtais gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į laikančią konstrukciją. 

Mūrvinę rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis, į įmūrytą sienoje medinę ar pjūvenų 

betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu 

su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo 

pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų 

perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

Įstiklintoms durims naudojamas 8 mm skaidrus grūdintas stiklas, atsparumo smūgiams klasė — 1 

(didžiausias), stiklo dužimo būdas — C (duždamas stiklas subyra į daug mažų šukių, 

kurios santykinai yra nekenksmingos). 

Vidinės priešgaisrinės durys įstiklinamos reikiamo ugniai atsparumo stiklu. 

 

 

TS-8. FANERUOTOS DURYS 

Durys lygaus paviršiaus, komplektuojamos su klijuotos medienos stakta. Durų varčia 

gaminama iš medinio karkaso, dengiama kieta medienos plaušo plokšte, užpildoma kartoniniu 

koriu. Varčos anšlagas dengtas 0,5 mm medžio faneruote. Durų rankenos ir lankstai – 

nerūdijančio plieno. Durys turi būti nudažytos gamykloje, pramoniniu būdu. 

Durų rankena nulenkiama, durys su spyna. Įstiklintų durų stiklas armuotas. Staktos – kampinės 

arba apgaubiamosios. Garso izoliacija be įstiklinimo nurodyta durų specifikacijų lentelėje. 

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; 

įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. 

Visų tipų plieninės staktos – su pridedamais arba privirintais durų ankeriais. Durų stakta tvirtinama 

montažiniais varžčiais į angokraščius. Plyšiai užsandarinami “makroflekso” tipo polimerine medžiaga 

ir uždengiami apvadais. Įrengiami durų atmušėjai. Durų užpildas- tuštumėta MDP. 

 

TS-9. PRIEŠGAISRINĖS DURYS 

Durys reikiamo atsparumo ugniai – pagal STR 2.01.04:2004. Įmontuoti stiklai – armuoti. Spynos 

pritaikytos cilindriniam užraktui, atsparios ugniai. Rėmų stiklai sandarinti keraminėmis tarpinėmis. 

Durys  iš  gamintojo  turi  būti  dažytos  kaip  parodyta  brėžinyje.   

 

SANDARINIMAS 

Stiklo sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 

ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. 

Alternatyviai langų stiklinimui gali būti naudojama patentuota mastika. 
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Stiklo segmentai, formuojantys dideles įstiklintas plokštumas, sandarinami silikonu. 

LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas / Leistinas nuokrypis, 

mm Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės /3 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės /3 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi /2 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto / ±3 

Horizontalių elementų nesutapimas duryse / 2 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, 

plyšių arba įskilimų. 

Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Prieš užsakant stalių gaminius , angų dydžius , numušus tinką , būtina tikslinti vietoje 

 

TS-10. ALIUMINIO PROFILIO STIKLINĖS VITRINOS 

Naudoti dažytų aliuminio profilių (Hoyez H7 arba analogišką) sistemą.  

Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plastikine danga transportuojant, montuojant ir 

iki statybos pabaigos. 

Įstiklinimai turi būti iš saugaus stiklo. Saugus stiklas – tai laminuotas ar grūdintas stiklas, išbandytas 

ir klasifikuotas pagal  LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo 

smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“. Proj. saugiam stiklui keliami apsaugos nuo sužalojimo 

reikalavimai: stiklas gali sutrūkti, įlūžti, tačiau stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės (B stiklo klasė 

pagal dužimo būdą LST EN 12600:2003) arba duždamas stiklas subyra į mažas daleles bukais kraštais, 

kurios jau negali sukelti rimtų sužeidimų (C stiklo klasė pagal dužimo būdą LST EN 12600:2003). 

 

TS-11. GIPSO KARTONO LUBOS IR PERTVAROS. 

 

Gipso kartono lubos turi būti montuojamos pagal gipso kartono plokščių tiekėjo patvirtintą 

technologiją. 

Lubos kabinamos apkrovos neperimančiu jungimo būdu, su 1cm pločio šešėline siūle. 

 

Bendrieji duomenys 

Gipso kartono plokštės tinka visiems lubų ir sienų tipams, kur reikalingi lygūs paviršiai, o taip pat 

pertvaroms, palėpėms. Turi nuolaidų kraštą. 

- storis 12,5 mm; 

- plotis 1200 mm; 

- ilgis 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200 mm. 

Drėgmei atspari plokštė. Tinka naudoti drėgnose patalpose (dušuose, rūsiuose). 

- storis 13 mm; 

- plotis 1200 mm; 

- ilgis 2600 mm. 

Ugniai atspari plokštė. 
- storis 13 mm; 

- plotis 1200 mm; 

- ilgis 2700 mm. 

Gipso kartono plokščių techniniai duomenys lentelė 27 

 
Normal Contour Robust 

Svoris kg/m
2
 9,1 5,5 12,0 



 

ENERO-143(2024)-TDP-SP.SA-TS 
Lapas Lapų Laida 
16 26 0 

 

Elastingumo modulis 

Mpa išilgai 

skersai 

 

2900 

2300 

 

1500 

800 

 

4800 

4100 
Degumas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Užsiliepsnojimas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Maksimalus t
0 

poveikis 

C
0 

trumpas 

ilgas 

 

120 

50 

 

120 

50 

 

120 

50 

Atsparumas lenkimui 

MPa išilgai 
skersai 

 

6,0 
2,5 

 

4,6 
1,3 

 

14,3 
6,3 

Šiluminė varža m
2 

C
0
/W 0,07 0,03 0,05 

 

Garso izoliacija priklauso nuo panaudotos konstrukcijos, izoliacinės medžiagos, gipso kartono 

plokščių sluoksnių skaičiaus. Pertvaros iš dviejų 13 mm gipso kartono plokščių su 50 mm oro tarpu tarp 

jų garso izoliacija yra 38 dB. 

Gipso kartono plokštės yra supakuotos po 60 vnt. ant vienkartinio medinio padėklo ir apvilktos storu 

polietilenu. Plokštės turi būti laikomos pastato viduje, apsaugotos nuo drėgmės bei mechaninių 

pažeidimų. Plokštės laikomos ant lygaus, sauso pagrindo. Atstumai tarp skersinių atramos lystelių turi 

būti ne didesni kaip 60 cm. Plokštės nešamos šonu ir nestatomos ant kampų. Plokštes lengva pjaustyti. 

Pjauti per viršutinį kartoną su Stanley peiliu. Naudoti kulmaną. Plokštę laužkite pasidėję ant stalo krašto. 

Perpjauti kartoną iš blogosios pusės. Jeigu įpjautasis paviršius lūžta nelygiai, jis švelniai nušlifuojamas 

dilde arba švitriniu popieriumi. Išpjovoms naudoti lygiadantį pjūklelį trumpesniam galui, o kulmaną ir 

peilį – ilgesniam galui perpjauti. Skylės išpjaunamos apskritiminiu pjautuvu arba plonu pjūkleliu. 

 

Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai: 

• Jungiamasis glaistas. 

• Jungiamoji juosta. 

• Varžtai. 

Prieš pradedant montavimo darbus, išmontuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų 

vertikalumas, kampų statumas. 

Karkaso, prie kurio tvirtinamos gipso kartono plokštės, gamybai naudojami specialiai tam tikslui 

pagaminti metaliniai profiliai. Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, turi būti 

išvedžioti elektros laidai, pravesti vandentiekio bei apšildymo vamzdžiai. 

Karkasas sienoms ir pertvaroms gali būti surenkamas iš metalinių profilių. 

 

Pertvara su dviem plokščių sluoksniais 

1. horizontalus profilis, tvirtinamas prie lubų ir grindų; 

2. vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm; 

3. padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai; 

4. pirmas plokščių sluoksnis, priveržiamas kas 500-800 mm; 

5. antrasis plokščių sluoksnis sudedamas taip, kad antro plokštės vidurys būtų ant pirmo sluoksnio 

siūlės. Pritvirtinamas kas 200 mm, plokštės šonuose ir kas 300 mm per plokštės vidurį; 

6. mineraline vata užpildoma ertmė tarp plokščių; 

7. užklijuojama juosta ant sudūrimų; 

8. nudažomas užbaigtas paviršius. 

Tarpas tarp vertikalių atramų turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos 

prie lubų ir grindų varžtų pagalba. Ties langų ir durų angomis atramos tvirtinamos per visą angos 

perimetrą. Virš angos vertikalios atramos plokštės tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias 

metalines atramas galite sujungti, sumaudami vieną į kitą. Sudūrimo ilgis turėtų būti 400 mm. karkase 
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sujungimai turėtų būti skirtingame aukštyje. Horizontalūs ir vertikalūs metaliniai profiliai tarp savęs 

sujungiami S-14 markės savisriegiais varžtais. 

Sienos ir lubos be sudūrimų 

Sudūrimai tarp gipso kartono plokščių gali būti nepastebimi. Tai pasiekiama glaistimu. Jungiamoji 

juosta padeda tvirčiau sujungti plokštes vieną su kita ir neleidžia atsirasti plyšiams. Norint kokybiškai 

atlikti glaistimo darbus, reikia naudoti tam tikslui pagamintus glaistus. Prieš pradedant glaistyti 

įsitikinama ar plokštės teisingai sumontuotos. Nei vinys, nei varžtai neturi būti išsikišę. Nepradedama 

glaistimo darbų, kol sienos ar lubos nėra visiškai baigtos. 

Siūlės glaistomos trimis etapais: 

Pirmajame etape klijuojama juostelė ir užglaistomi vinys bei varžtai. Siūlės tarp plokščių užtepamos 

reikiamu kiekiu glaisto. Naudojama minkšta ir plona 100-150 mm pločio mentelė. Jungianti juosta 

dedama į šlapią masę, mentele nubraukiant ištryškusi glaistą. Braukiama nuo vidurio juostos galų 

kryptimi. Po juostele neturi likti oro pūslių, glaistas neturėtų būti dedamas ant juostos šiame etape. 

Įdubimas tarp plokščių neturėtų būti visiškai užpildomas, bet sunaudojama glaisto tiek, kad po juosta 

neliktų oro. Klijuojant juostą tuo pačiu užglaistomos ir varžtų duobutės. 

Antrajame etape užglaistoma juosta ir įdubimas tarp plokščių iki viršaus užtepamas glaistu. 

Naudojama 150 mm pločio mentelė. Lengviausia glaistyti atliekant dvi operacijas – glaistoma iš abiejų 

siūlės pusių braukiant siūlės kryptimi. Gali susidaryti mažytis pakilimas juostų susitikimo vietoje, tačiau 

glaistui išdžiūvus jis lengvai nusišlifuoja švitriniu popieriumi. 

Trečiajame etape užglaistomi nelygumai plonu, bet plačiu sluoksniu. Naudojamas tas pats metodas, 

kuris aprašytas antrame etape – braukite iš abiejų pusių. Glaistas tepamas lygiu, minkštai slystančiu 

judesiu. 

Kiekvienas sekantis etapas pradedamas tik įsitikinus, jog prieš tai dėtas glaistas yra visiškai 

išdžiūvęs. Plokščių galai neturi tokių pat įdubimų kaip šonai, dėl to tenka padaryti mažytį nuožulnumą 

juos montuojant. Tai galima atlikti aštriu peiliu nupjaunant kampelius. Tokie susūrimai turi būti glaistomi 

mažiausiai tris kartus. 

Išoriniai kampai apsaugomi geležiniu kampainiu, kuris yra pritvirtinamas varžtais. Kampainis turi 

būti gerai prigludęs prie abiejų kampų kraštų. Kai kampainis jau gerai pritvirtintas, jį galima užglaistyti. 

Paprastai glaistoma du-tris kartus. Po kiekvieno karto glaistas turi gerai išdžiūti. 

Klijuojant ant sienų plyteles, sienos apdailai užteks dviejų etapų. Dažant sienas bei lubas, apdailai 

reikės visų trijų etapų. 

Pirmuoju apdailos etapu jungiamos juostos klijavimui naudojamas specialus glaistas. Jis sukietėja 

per ½ - 1 val. Masė nusėda nedaug. Likusiems etapams naudojamas universalus glaistas. Jis sukietėja per 

24 val. Plyšiai, kurių plotis viršija 5 mm, turi būti užtaisomas specialiu glaistu. 

Nepatartina per daug glaisto naudoti kiekvienu kartu. Geriau kartą suvartoti mažiau, bet daigiau kartų 

glaistyti. Ši taisyklė ypač svarbi dirbant su lubomis. Trečiasis viršutinis glaistymas turi būti labai plonas, 

bet pakankamo platumo. 

Glaisto, jungiančios juostos ir varžtų išeiga pateikta lentelėje. 

Medžiagų išeiga 1 m2 
specialus glaistas Jungiamoji juosta Varžtai T 32, S 25 

400 gr. 1 m 20 vnt. 

 

Po paskutinio etapo, praėjus 24 valandoms, galima glaistą šlifuoti. Tai turi būti atliekama su smulkiu 

švitriniu popieriumi, atsargiai, kad nepratrinti plokštės kartono. Prieš dažant, reikia nuvalyti dulkes. 

Šlifuojant naudokite sandarius akinius ir respiratorių. 

Prieš dažant visas paviršius turi būti gruntuojamas. To nepadarius, rizikuojama, kad iš po dažų išlįs 

glaisto žymės. Gruntavimui naudojami alkidiniai gruntai arba praskiesti dažai. 

Ties visais uždengiamais technologiniais įrenginiais turi būti įrengiami reviziniai liukai (reviziniai 

liukai sudaryti iš tvirto aliuminio išorinio rėmo ir atidaromo bei visiškai išimamo liuko dangčio). 
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TS-12. PAKABINBAMOS MINERALINĖS LUBOS 

 

Plokščių pagrindinės techninės charakteristikos: 

Segmento dydis 600x600 

Degumo klasė – A2-s1, d0 

Storis – 15mm 

Spalva – balta 

Šviesos atspindėjimas – apie 84 

Garso sugertis – ne mažiau nei 31dB 

Atsparumas drėgmei – iki 95%   

Plokščių briaunos tipas – M (Dg), pusiau paslėpta briauna 

Plokštės su smulkia perforacija, išvaizda analogiška pateiktai paveikslėlyje (iliustracijoje OWA 

Cosmos 68/0 mineralinės segmentinės plokštės) 

 

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

• apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių; 

• kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis 

vietose; 

• laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui; 

• tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t. t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 

apdailinius elementus. 

Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32 mm 

kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm 

kietvinėmis. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir 

apdailiniai elementai. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, 

turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai 

cinkuoti arba padengti kadmiu. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitas, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - 

interjero ar eksterjero naudojimui; - spalvos nuoroda; - įrengimo instrukcija; - pagaminimo data. 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 
Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos 

patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009  „Apdailos darbai“. 
 

TS-13.  PAKABINAMOS ALIUMINIO LUBOS 

Ažūrinės surenkamos lubos: aliuminės grotelės, karkasas 

plienas; 

600x600 mm tinklelio elementai, kurie yra pagaminti iš 15mm 

pločio ir 37mm aukščio juostelių  klojami ant T15 konstrukcijų; 

Juoda-Ral 9005. 
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TS-14.  ŽN ATRAMOS IR RANKTŪRIAI 

Abipus unitazo, kurio viršus 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, 800 – 900 mm aukštyje 

nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami arba pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. 

Abipus praustuvo, kurio viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, 800-900 mm aukštyje 

tvirtinami turėklai. 

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis, be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti 

patogūs suimti ranka. Tam būtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos 

skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. 

Atlenkiamas ranktūris. Automatiškai fiksuojasi pakeltoje pozicijoje. 

Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų 

ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. 

horizontalios). 

Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Šiame tarpe 

neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: 

jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. 

Naujai įrengiami turėklai (1-2‘) tiek esantys ant sienos, tiek tvirtinami į pandusą turi būti dvigubi: 

viršutiniai tvirtinami 850-900 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar 

panduso juostos plokštumos. 

Turėklų konstrukcija: statramstis - nerūdijančio plieno vamzdis d40 mm, porankis - nerūdijančio 

plieno vamzdis d48 mm. 

San. mazguose naudojami standartiniai gamykliniai ranktūriai, atramos. 

1-2‘ patalpoje gaminami individualiai.  

Įrengiant, gaminant turėklus vadovautis ISO 21542-2021,  8.3, 10.5 punktais. 

 

TS-15. TERACINĖS DANGOS REMONTAS 

 

Paruošiamieji darbai. Prieš pradedant teracinių grindų ir laiptų remonto darbus, būtina atlikti 

minimalius tyrimus, reikalingus pagrįstiems sprendiniams priimti. 

 

1.Pirmiausia nustatomi dangos defektai, jų parametrai, įtrūkimų pločiai, gyliai. Svarbesni defektai 

fiksuojami fotografuojant. 

2. Teracinio betono statusas pagal „šlyfo“ duomenis nustatomas iš rekomendacinių lentelių ir 

tikslinamas bandiniais d-2,5 cm, d-2,5-3,5 cm, d-3,5-5,0 cm, skaičiuojant jų bendrą plotą. 

3. Rekomenduojamas (orientacinis) teracinių dangų sąstatas santykiu 1-3 (marmuro grūdelių ir 

cemento), kurios granulometrinė sudėtis yra pagal tūrį. 

4. Spalvotam betonui naudojami šarmams atsparūs pigmentai. Jų kiekis nustatomas eksperimento 

būdu, bet neturi viršyti 10% cemento masės. 

 

Darbų technologija 

 

1. Defektinių vietų nustatymas ir pagrindo paruošimas. 

2. Kontakto tarp seno ir naujo betono paruošimas. 

3. Teracinio betono užliejimas. 

4. Technologinė pauzė. 

5. Šlifavimas. 
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6. Glaistymas. 

7. Impregnavimas. 

Kontaktas tarp seno ir naujo betono užtiksrinamas polimercementiniais arba epoksidiniais klijais 

EPC-1 (epoks. Derva – plastifikatorius-kietintojas-cementas) 

Esant giliems defektams, remontuoti (kai masė auginama per kelis kartus, taikoma įklijuojamas 

„štifto“ technologija. 

 

Teracinių dangų šlifavimas 

 

1.Šlifavimas atliekamas naudojant korborundines arba deimantines šlifavimo lėkštutes 

2. Taikomas 4 pakopų šlifavimas: 

- Grubus, grūdėtumas 630-1250 mk, 

- Pusiau grubus, grūdėtumas 125-315 mk 

- Švarus, grūdėtumas 28-63 mk. 

Susidariusių porų glaistymas vykdomas aikštelėje pagamintu glaistu arba epoksidiniu glaistu su 

cementu. 

3. Teracinių dangų šlifavimo darbus geriausiai vykdyti prieš apdailos darbus. Dideliems plotams 

šlifuoti naudojamos stumdomos šlifavimo mašinos, mažiems – rankinės kampinės šlifavimo mažinėlės. 

4. Toliau paviršius poliruojamas deimantiniais padeliais. 

4. Teraco dangų impregnavimui naudojamas betono impregnantas HKL impregnier „Remmers“ 

art. Nr. L-0013 arba analogiškas. 

 

TS-16. SANITARINIŲ MAZGŲ SIENŲ APDAILA 

 

Techninė specifikacija „Sanitarinių mazgų sienų apdaila“ nurodytos keramikinių glazūruotų 

plytelių ir veidrodžių sanitariniuose mazguose įrengimo specifikacijos. 

Sienų dengimas plytelėmis: 

Keraminės glazūruotos plytelės turi būti iki 8mm storio. Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas 

lenkimui MPa (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas <0,8mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikroįtrūkimų 

jas įkaitinus ir atšaldžius. 

Plytelių matmenys: 30cm x 30 cm 

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus cementiniu skiediniu M150 arba 

M300 plastiškumo 5-7cm) arba rišamąja medžiaga pagal gamintojų rekomendacijas. 

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. 

Cementinio skiedinio sudėtis: cementas – 1 dalis, smėlis - 4÷6 dalys, sluoksnio storis 7-15mm. 

Plyteles kloti su 2-2,5mm storio siūlėmis. 

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. 

Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7mm ir ne daugiau 15mm. Siūlės užpildyti leidžiama, kai 

baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 

Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su architektu. 

Revizinių liukų paviršiai turi būti dengiami plytelėmis. 

Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. 

Siūlių plotis 2-2,5mm. Prieš dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama 

neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos cemento skiediniu M300 po 1-2 dienų. Į skiedinį dedami spalvoti 

pigmentai pagal plytelių spalvą. 

 

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui 
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Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės metodas 

Rišamosios medžiagos 

storis, mm: 

- iš skiedinio -7 

 

+8 Matuojama 5 kartus 70-100 m
2  

paviršiaus arba mažesnis plotas su matomais 

defektais 

Padengtam paviršiui:  

 
1,5 

 

 

5 matavimai 50-70 m
2 

paviršiaus 

- nukrypimai nuo 
vertikalės 1-am metrui ilgio 

- aukštui  

- siūlių
 nukrypimai nuo 

4 

vertikalės  ir  horizontalės  
1- 

1,5 

am metrui ilgio 

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m
2 

paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai 
matuojant 2 m kontroline 
liniuote 

 

2 

 

Siūlės storio nukrypimai ±0,5 5 matavimai 70-100 m
2 

paviršiau 

 

Veidrodžių įrengimas: 

Sanitarinėse patalpose veidrodžiai įrengiami ant keraminių plytelių dangos virš praustuvų. 

Virš pavienių praustuvų įrengiami 60cm pločio ir 50cm aukščio veidrodžiai 

Kai patalpoje yra daugiau nei vienas praustuvas, įrengiami ištisiniai veidrodžiai praustuvų poroms, 

tarp jų nepaliekant tarpų. 

Veidrodžių matmenys ir montavimo vieta tikslinama autorinę priežiūrą vykdančio architekto. 

 

Reikalavimai veidrodžiui: 

Skaidrus (sidabrinis) 4mm storio veidrodis. Veidrodžio kraštinės su poliruotomis briaunomis 

(skaidrios). Atsparus drėgmei. 

 

• Veidrodžių gamybai naudojama žaliava – išimtinai tik „AGC“ veidrodis MNGE. Tai veidrodis 

neturintis savyje švino, vario, kadmio – ekologiškas, eksploatacijos metu į aplinką neišskiriami sunkieji 

metalai. 

• Atsparumas korozijai – nėra besioksiduojančių metalų – korozija keletą kartų lėtesnė nei bet 

kurio kito veidrodžio. 

 

Veidrodžio tvirtinimas: 

Veidrodžio tvirtinimui naudoti tam skirtus veidrodžių klijus.  

• Klijai  silikonio pistoleto pagalba tepami ant veidrodžio blogosios pusės. 

• Klijai tepami apvaliomis 5-7 mm pločio juostelėmis per beveik visą aukštį (palikti tarpus nuo 

apačios ir viršaus apie . 0,5-1 cm, kad klijai nešlysti per kraštus) minimaliai 5 cm atstumu viena nuo 

kitos ir  4 cm atstumu  nuo  kraštų. 

• Ištepus klijais klijuojamą paviršių, veidrodį uždėti ant norimos vietos ir stipriai prispausti. 

• Klijų perteklių iš karto nuvalyti tam skirtomis servetėlemis 

• Dideliems veidrodžiaims klijuoti naudokite dvipusio lipnumo juosta. Dvipusę lipnią juostą 

klijuoti  šalia klijų, tam kad išvengti  veidrodžio slydimo, tol kol klijai nesukietėjo. 
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TS-17. LENGVOS KONSTRUKCIJOS WC PERTVAROS 

 

Medžiagos: 

Pertvarų konstrukcija iš nerūdijančio plienio. 

Užpildas gaminamos iš baltos spalvos (spalva tikslinama darbo projekto metu) monolitinio 13 mm 

storio aukšto slėgio laminato. 

Pertvarų paviršius turi būti lengvai valomas, atsparus vandeniui ir mechaniniams pažeidimams. 

Durys su spyruokliniais lankstais  ir spyna,  turinčia indikaciją "laisva-užimta" . 

Konstrukcija: 

Pertvarų aukštis nuo grindų – 2100 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 120 mm. 

 

TS-18. SIENŲ IR GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA 

 

Prieš klojant hidroizoliacinę medžiagą reikia nuvalyti nuo pagrindo statybines medžiagas, dulkes. 

Pagrindas turi būti stiprus, švarus, lygus, be ertmių ar įskilimų. Priešingu atveju, hidroizoliacinė 

medžiaga gali būti pažeista, tad bet kokie defektai turi būti laiku ištaisyti. Jei paviršius silpnas, porėtas 

ir dulkantis, jį reikia nugruntuoti.  

Plokštumų (sienų ar sienų su grindimis) sandūrų, trapų ir vamzdžių įvadų hidroizoliavimui 

naudojami specialūs manžetai arba hidroizoliacija formuojama iš specialios juostos. Hidroizoliacinė 

medžiaga pirmiausia tepama ant kampų ir plokštumų sandūrų, kur bus klijuojama juosta. Kol 

hidroizoliacijos sluoksnis dar šviežias, į kampus įklijuojama speciali hidroizoliacinė juosta ir specialūs 

hidroizoliaciniai kampai. Vamzdžių įvadams sandarinti naudojami manžetai, parenkami pagal 

vamzdžio diametrą. 

Įklijavus juostą, visi paviršiai – įskaitant užklijuotas juostas ir manžetus – tolygiai ištepami 

pirmuoju hidroizoliacijos sluoksniu. Tam naudojamas teptukas, volelis arba mentelė. 

Kai pirmasis sluoksnis išdžiūsta tiek, kad jo nebegalima pažeisti, tepamas antrasis sluoksnis. 

Poliuretaninės dangos atveju, esant 20 ºC temperaturai, tepti antrąjį sluoksnį galima tik po 12 valandų. 

Kitu atveju apatinis sluoksnis gali neišdžiūti arba viršutiniame sluoksnyje gali susidaryti burbuliukai. 

Antrojo sluoksnio tepimo kryptis – statmena pirmajam sluoksniui. Gaminio aprašyme visuomet 

nurodomas laikas, turintis praeiti iki antrojo sluoksnio tepimo. Tai priklauso ir nuo aplinkos 

temperatūros, drėgmės. Esant poreikiui, galima tepti ir daugiau sluoksnių. Išdžiūvusios dangos storis 

priklauso nuo naudojamos hidroizoliacinės medžiagos: vienkomponentės poliuretaninės ar akrilinės 

dangos storis siekia 0,6–1,5 mm, dvikomponentės lateksinės-cementinės – 1–2 mm. 

Hidroizoliacinei medžiagai išdžiūvus, tepami plytelių klijai. Plyteles ant paviršiaus galima klijuoti 

ne anksčiau kaip praėjus pusei paros, nors kiekvienu atveju džiūvimo trukmę būtina pasitikrinti 

medžiagos aprašyme. Tarpus tarp plytelių reikia užglaistyti specialiu glaistu, skirtu drėgnoms 

patalpoms, o kampus – elastingu glaistu. 

 

 

TS-19. AKUSTINĖS PANELĖS 

 

Įrengiamos pakabinamos, baltos spalvos aukštos akustinės klasės panelės (pvz: StoSilent Modular 

300).  

Degumas - B-s1, d0 

Sistema su labai plona poliesterio pluošto plokšte ir subtilaus minimalistinio dizaino paviršiumi. 

Aliuminio rėmas, neaustinės medžiagos paviršius su smulkia, bekrypte tekstūra, Rėmas nematomas iš 

apačios. Panelės kabinamos tvirtinant prie keturių tvirtinimo taškų plieniniais kabeliais. Sugertis 

priklauso nuo pakabinimo aukščio. 

Panelių matmenys ir spalvos tikslinamos darbo projekte.  
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TS-20. AKUSTINĖS UŽUOLAIDOS 

 

1. Akustinė molton užuolaida, tankis 500 g/m2 Garso sugėrimo koeficientai: 0,26 @ 125 Hz, 

0,7@ 250 hz, 0,9@ 500Hz; 

2. Akustinė veliūro užuolaida, tankis nemažiau 350m/2 Garso sugėrimo koeficientai: 0,2 @ 

125 Hz, 0,45@ 250 hz, 0,7@ 500Hz; 

3. Akustinė veliūro užuolaida, tankis nemažiau 350m/2 Garso sugėrimo koeficientai: 0,2 @ 

125 Hz, 0,45@ 250 hz, 0,7@ 500Hz. 

 

Įrengimas automatiniai ir mechaniniai bėgeliai ant lubų. 

 

Garsą sugerianti medžiaga, Ecophon Industry™ Modus 50 mm storio, klijuojama ant sienos, arba 

pakabinami akustiniai paneliai POLY50 

 

TS-21. GARSĄ SUGERIANTI MEDŽIAGA 

 

1. Garsą sugerianti medžiaga, 50 mm storio, klijuojama ant sienos, arba pakabinami akustiniai 

paneliai; 

2. Mineralinės vatos plokštės (100 mm). 

 

TS-22. AŽŪRINĖS METALINĖS GROTELĖS 

  

Ažūrinės metalinės grotelės tvirtinamos ant radiatorių aktų salėje. 

Dekoratyvinės plieninės radiatorių grotelės - apdaila perforuotos, 

metalinės, 2000x700x140mm. Spalva RAL 7004. 

 

 

 

 

TS-23. STALIŲ GAMINIAI 

 

Medinės grindjuostės 

Visose patalpose, kuriose numatomos medinės 

grindys (parketas arba medžio lentų), įrengiamos 

ąžuolo medienos grindjuostės. Grindjuosčių aukštis 

– 120mm. Profilis, kaip pateiktame paveikslėlyje. 

Ties patalpos kampais grindjuostės turi būti 

supjautos taip, kad jas sumontavus nebūtų matomi 

plyšiai. 

Grindjuostės kalamos prie grindų vinutėmis be 

galvučių, kas 50cm. 

Visose patalpose, kuriose numatomos vinilinės 

grindys, įrengiamos vinilinės grindjuostės. 

 

 

Mediniai turėklų porankiai 
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Mediniai turėklų porankiai gaminami iš klijuotos 

uosio medienos ir lakuojami. Dydis ~60 x 60mm. Į sieną 

tvirtinami turėklų laikikliais (porankio profilis, kaip 

pateiktame paveiklsėlyje) 

Tokie patys porankiai naudojami metaliniams 

turėklams. 

  
TS-24. LIFTAS 

 

Lifto tipas keleivinis, lyninis. 

Pavara elektrinė, dažniu valdoma bereduktorinė pavara 

Važiavimų sk. per val. 180 

Kėlimo galia, kg 630 / 8 žmonės 

Važiavimo greitis, m/s 1,0 

Kėlimo aukštis, m I - 16,20; II - 13,6 

Sustojimų skaičius, vnt. 5 / 5, įėjimai 180 kampu 

Pagrindinis sustojimas 1a. 

Mechanizmų patalpa nereikalinga 

Maitinimas 3 x 400V, 50Hz, variklis ~4,0kW 

Kabina (plotis x gylis x aukštis) mm 1100 x 1400 x 2100 

Durys (plotis x aukštis) mm 900 x 2000 2 sąvarų šoninio atidarymo, dažniu 

valdoma 

Šachta (plotis x gylis) mm 1600 x 1950 

Šachtos duobė, mm 1100 

Šachtos viršutinis aukštas, mm 2900 

 

Apdaila: 

Kabinos sienos nerūdijantis plienas 

Kabinos durys nerūdijantis plienas 

Kabinos lubos pakabinamos, su LED apšvietimu 

Kabinos grindys neslidi guminė danga 

Šachtos durys nerūdijantis plienas 

Šachtos angokraščiai nerūdijantis plienas 

Veidrodis per pusę galinės sienos 

Porankis po veidrodžiu 

 

Valdymas: 

Tipas, keleivių surinkimas mikroprocesorinis, surenkantis žemyn/aukštyn Valdymo pultas 

kabinoje mygtukinis su padėties indikacija, aliarmu Valdymo tablo 

aukštuose mygtukiniai, indikacinis tablo visuose sustojimuose Durų 

kontrolė foto užuolaida 

Durų priešgaisrinis sertifikavimas EI 60 

Kita perkrovos kontrolė 

avarinis apšvietimas 

valdymas gaisro atveju, ventiliatorius, atvykimo gongas, balso sintezatorius 

 

TS-25. KOPĖČIOS SU TURĖKLAIS 

 

1. Konstrukcija: 

Tipas: stacionarios, metalinės kopėčios su turėklais, tvirtinamos prie grindų ir prie sienos, 

antresolės krašto. 
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Medžiaga: cinkuotas plienas, pakopos iš rifliuotos skardos arba grotelinės, neslidžios. 

Plotis tarp šoninių profilių: 1000 mm (patogiam užlipimui). 

 

 

 

 

2. Matmenys: 

Aukštis iki antresolės: ~2500 mm 

Pakopų aukštis (žingsnis): 250 mm (standartinis) 

Pakopų skaičius: 2500 mm / 250 mm ≈ 10 pakopų 

Kopėčių nuolydis: ~60-70° (pusiau status – patogu lipti, užima mažiau vietos) 

 

3. Turėklai: 

Abi pusės 

Aukštis: 1000 mm nuo pakopų; 

Skersiniai: 1–2 horizontalūs; 

 

4. Tvirtinimas: 

Apatinė dalis – su plokštėmis tvirtinimui į grindis (inkarais); 

Viršutinė dalis – galima tvirtinti prie antresolės krašto arba papildomu laikikliu prie sienos. 

 

5. Principinė nuotrauka, schemutė: 
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TS-26. SURENKAMOS AKTŲ SALĖS SCENOS PAKYLA 

 

1. Bendri duomenys: 

Aukštis: 800 mm 

Modulinė sistema: surenkama iš standartinių modulių 

 

2. Platformos: 

Konstrukcija: aliuminio arba plieninis rėmas su faneros užpildu. 

Danga: neslidi (heksagoninė, juoda danga arba HPL), tinka intensyviam naudojimui. 

Krovumas: min. 750–1000 kg/m² 

 

3. Kojos / konstrukcija: 

Aukštis: reguliuojamos arba fiksuotos 800 mm (su galimybe kompensuoti nelygų paviršių) 

Medžiaga: aliuminis arba cinkuotas plienas 

Stabilumas: fiksuojamos su skersiniais ar X formos laikikliais 

Apatiniai padukai: su gumos intarpais (apsaugai ir stabilumui) 

 

4. Jungtys: 

Moduliai jungiami fiksatoriais (butterfly lock arba quick clamp) 

Papildomos jungtys stabilumui – suveržiamos arba spaudžiamos jungtys tarp kojų 

 

 

TS-27. ŽN LAIPTINIS KELTUVAS 

 

1. Bendri duomenys: 

Matmenys: 900 x 1200 mm; 

Keliamas aukštis: 800 mm; 

Pakopų/ ploštumos spalva: juoda (derinama prie scenos dangos spalvos); 

Modulinė sistema: surenkama iš standartinių modulių 

Valdiklis tvirtinamas kairėje laiptinio keltuvo pusėje; 

Turėklai iš abiejų pusių; 

Kėliamas svoris: 250 kg. 

 

 Principinės schemutė: 
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TS-19.  AKUSTINĖS PANELĖS (LAMELĖS) 

 

1.MEDŽIAGA: MDF su ąžuolo dekoru, veltinio pagrindu 

• Svoris: ~10 kg / vnt 

• Padengimas: Matinis (MATT) 

• Paviršius: Dekoratyvinis su akustinėmis savybėmis 

• Paskirtis: Vidaus patalpoms – garso absorbcijai ir estetinei apdailai 

2. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

• Tvirtinimo paviršius turi būti: 

• Švarus, sausas, lygus 

• Be dulkių, riebalų ar laisvų dalelių 

• Rekomenduojama plokštes aklimatizuoti patalpoje 24–48val. prieš montavimą (temperatūrai 18–

25 °C, RH~40–60 %) 

3. MONTAVIMO BŪDAI 

• Montavimas gali būti vykdomas keliais būdais, priklausomai nuo pagrindo tipo: 

3.1. Tvirtinimas prie sienos / lubų: 

• Varžtais (rekomenduojamas būdas – didesniam tvirtumui) 

• Naudojami juodi varžtai medžiui arba kaiščiai (jei pagrindas mūras/betonas) 

• Tvirtinimo taškai – per veltinio pagrindą į pagrindą, kas 20–40 cm 

• Rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 5–6 tvirtinimo taškus vienai plokštei 

• Varžtai gali būti paslepiami tarp lamelių (nepatenka į akustinio paviršiaus zoną) 

• Klijais (alternatyva – greitam montavimui ant lygaus paviršiaus) 

• Naudojami stiprūs montavimo klijai  

• Klijai tepami juostomis „zigzag“ forma ant veltinio 

• Prispaudžiama prie sienos ir palaikoma pagal klijų gamintojo instrukciją 

3.2. Montavimas ant medinio karkaso (esant nelygiam pagrindui arba siekiant sukurti oro tarpą garso 

izoliacijai): 

• Montuojamas horizontaliai arba vertikaliai išdėstytas karkasas (pvz., 40x20 mm mediniai tašeliai, 

kas 60 cm) 

• Lamelių plokštės tvirtinamos varžtais prie karkaso per veltinį 

• Tarp karkaso galima papildomai įdėti akustinę vatą (pvz., 50 mm storio) 

4. PJOVIMAS IR PRITAIKYMAS 

• Plokštės pjaunamos diskiniais pjūklais su smulkiais dantukais (geriausia naudoti kreipiančiąją) 

• Veltinis gali būti pjaunamas aštriu peiliu 

• Pjovimo metu rekomenduojama naudoti apsaugines priemones (akiniai, respiratorius) 
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5. JUNGIMAS IR UŽBAIGIMAS 

• Plokštės jungiamos be tarpų – kraštai glaudžiami vienas prie kito 

• Jei reikia – naudoti dekoratyvines užbaigimo juosteles ar profilius (kampams, kraštams) 

• Svarbu išlaikyti lamelių orientaciją ir nuoseklumą (vertikali arba horizontali kryptis) 

6. PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA 

• Valyti sausai arba drėgna mikropluošto šluoste 

• Nenaudoti abrazyvinių valiklių ar stiprių cheminių priemonių 

• Netinka naudoti patalpose su dideliu drėgnumu (pvz., vonios kambariuose be ventiliacijos) 

7. SAUGOS REIKALAVIMAI 

• Montavimo metu naudoti individualias apsaugos priemones 

• Neleisti vaikams lipti ar kabintis ant lamelių plokščių 

• Saugoti nuo tiesioginio vandens poveikio 

 

 

TS-4.  GRINDŲ DANGA – TERACO PLYTELĖS  

Teraco (mozaikinio betono) plytelės (1)  

1. MEDŽIAGA 

• Tipas: Presuotos arba lietos teraco (cementinės ar epoksidinės bazės) 

plytelės 

• Sudėtis: Natūralus marmuro, granito ar kvarcito užpildas (frakcija 4–8 

mm), cementinis arba epoksidinis rišiklis, pigmentas 

• Paviršius: Poliruotas arba priešslydiminis (matinis, šlifuotas) 

• Spalva ir raštas: Pagal architektūrinį sprendinį, vienodas visame 

objekte 

2. MATMENYS 

• Plytelės dydis: 1200 mm × 1200 mm ±2 mm 

• Storis: 20–30 mm (priklausomai nuo apkrovų; rekomenduojama min. 25 mm intensyvaus eismo 

zonose) 

• Svoris: ~60–80 kg/m² 

3. EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS 

• Dilimo klasė: PEI IV–V (pagal EN ISO 10545-7) 

• Atsparumas slydimui: R10–R12 (pagal DIN 51130), priklausomai nuo paviršiaus apdorojimo 

• Atsparumas cheminėms medžiagoms: Atsparios buitinėms ir kai kurioms pramoninėms 

cheminėms medžiagoms (pagal EN ISO 10545-13) 

• Vandens įgeriamumas: ≤6% cementinėms, ≤0.5% epoksidinėms plytelėms 

• Atsparumas šalčiui: Taip, jei reikalaujama (pvz., tambūruose) 

• Degumo klasė: A1fl (nedegi medžiaga) 

4. KLOJIMAS 

• Pagrindas: Išlygintas gelžbetoninis sluoksnis arba savaime išsilyginantis mišinys, atsparus 

apkrovoms 

• Klijavimo būdas: Cementinis klijavimo skiedinys (pvz., C2 klasės pagal EN 12004), 

storasluoksnis (≥10 mm), arba epoksidiniai klijai 

• Siūlės: 3–5 mm pločio, užpildytos elastinga, atsparia trinčiai siūlių mase 

• Deformacinės siūlės: Kas 4–6 m arba pagal konstrukcinį projektą 

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI 

• Antislydumo testas atliktas pagal DIN 51130  

• Paviršiaus apdirbimas: Antigrafiti, alyvos ar rūgščių apsauga (jei taikoma) 

• Sertifikatai: CE ženklinimas, atitiktis EN 13748-1 (teraco plytelės grindims) 

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

• Rekomenduojama naudoti neutralius valiklius be stiprių rūgščių 
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• Periodinis impregnanto atnaujinimas (kas 1–3 metus) 

 

 

Akmens masės plytelės (2)  

• Plytelės pilko atspalvio, matinės 

• Formatas 20x20 cm 

• Paviršiaus slidumas ≥ R10 

• Plytelės storis ≥ 9 mm 

• Spalva per visą plytelės storį ta pati (vienoda)  

• Atsparumas smūgiams- ≥ 0,80 N 

• Atsparumas trinčiai  PEI III–IV 

 

Keraminės sienų plytelės (3) 

• Pilkšvos spalvos, vidutinio blizgumo  

• Formatas 20x50cm/ 30x60 cm 

• Atsparumas smūgiams- ≥ 0,80 N 

• Atsparumas giluminiams įbrėžimams - ≤ 145 mm3 

 

Klijuojant plyteles pagrindas turi būti lygus, stiprus ir švarus. Klijavimui naudojami elastingi, 

cemento pagrindo plytelių klijai, skirti sienų ir grindų keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui. 

Klijuojama vadovaujantis klijų gamintojo instrukcija. Kai naudojamos plytelės iš skirtingų partijų, 

klijuojant plyteles imti iš skirtingų pakuočių, kad būtų sukurtas tolygesnis bendras vaizdas. Suklojus 

plyteles ir išdžiūvus klijams, siūlės užglaistomos klijų gamintojo glaistais, laikantis gamintojo instrukcijų. 

Klijavimui ir glaistymui naudoti to paties gamintojo produktus. Kol glaistas nesukietėjo, siūlės 

nuvalomos. 

Plytelės turi atlaikyti ne ≥700 N/mm laužimo jėgą. Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš 

vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas (Moso) 

≥7, stipris lenkiant ≥35 MPa, atsparumas nusidėvėjimui ≤175 mm³. Spalva neturi kisti. 

Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys tikslinami darbo projekto rengimo 

metu. 

Reikalavimai baigtai grindų dangai: 

Techniniai reikalavimai 

Leistini 

nuokrypia

i mm 

Kontrolė 

  paviršiaus nukrypimai nuo 

plokštumos, tikrinant 2 m ilgio liniuote: 

- plytelių dangos. 

4 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp gretimų plytelių. 1 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp žyminių ir dangos 2 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nukrypimai nuo projektinio dangos 

nuolydžio 

 0,2  

patalpos 

matmenų 

 50 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

dangos storio nukrypimai <10  

nuo 

projektinio 

storio 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba vienai mažesnio ploto patalpai. 
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TS-23. STALIŲ GAMINIAI 

 

Medinės grindjuostės 

Visose patalpose, kuriose numatomos medinės 

grindys (parketas arba medžio lentų), įrengiamos 

ąžuolo medienos grindjuostės. Grindjuosčių aukštis 

– 60 mm. Profilis, kaip pateiktame paveikslėlyje. 

Ties patalpos kampais grindjuostės turi būti 

supjautos taip, kad jas sumontavus nebūtų matomi 

plyšiai. 

Grindjuostės kalamos prie grindų vinutėmis be 

galvučių, kas 50cm. 

Visose patalpose, kuriose numatomos vinilinės 

grindys, įrengiamos vinilinės grindjuostės. 

 

 

TS-24. LIFTAS 

 

Liftas (700kg, 6 sust.) 

Darbinė temperatūra +5 /+35 

Keliamoji galia 700 kg/ 9 žmonės 

Greitis 1 m/s 

Sustojimų/durų skaičius 6/6 

Kabinos įėjimai Iš vienos pusės  

Aukštų žymėjimas -1; 1; 2; 3; 4; 5 

Kėlimo aukštis 16,32 m 

Variklio galia 4,5 kW 

Mašinų patalpa Nereikalinga 

Pavara Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija 

Maitinimas 3x400 50 Hz 

Važiavimų sk./h 180 

Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas pilnas 

Šachtos matmenys 1625 x 1725 mm  

Viršutinis aukštas 2900 mm  

Pamato duobės gylis 1000 mm 

Kabinos matmenys 1100 x 1400 x 2000 mm 

Durų matmenys 900 x 2000 mm 

Šachtos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Šachta Užsakovo - pagal gamintojo brėžinius ir LST EN 81-20 reikalavimus: 

gelžbetoninė / pilnavidurių silikatinių plytų mūro / metalo karkaso 

Durų priešgaisrinė klasė EI 60 

Durų tipas Šoninio atidarymo, dviejų panelių 

Kabinos sienos Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos apšvietimas Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose UP-37 "taškinis" 

Kabinos grindys PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Storm SC04 

Valdymo panelė Nerūdijančio šlifuoto plieno, elektromechaniniai durų atidarymo bei 

uždarymo klavišai su Brailio raštu, padėties indikacija Dot Matrix 

Porankis Ant šoninės sienos (valdymo panelės pusėje) šlifuoto nerūdijančio plieno 

HDR11 apvalus, lenktais galais 

Veidrodis Ant galinės sienos (3/4 aukščio, siauras, skaidraus stiklo) 
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Kita informacija Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė - foto užuolaida, Nešantys 

lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties 

indikatoriai (kabinoje ir visuose aukštuose), Valdymas gaisro atveju pagal 

EN 81-73, LST EN 8170, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo 

spintos, Avarinis apšvietimas, Kabinos atvykimo gongas, Balso 

sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, Automatinis išlaisvinimas 

dingus elektros energijai iki pagrindinio aukšto, Kuprinės tipo lifto 

pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos) 
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Pozi- 

cija 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.  Ardymo darbai    

1.1 Mūrinių konstrukcijų ardymas m³ 11,00  

1.2 Stiklo blokelių sienos ardymas
 

m³/m2 1,70/22,50  

1.3 Pakabinamų segmentinių („Amstrong“ tipo) lubų demontavimas m²/m3 118,00/5,00  

1.4 Pakabinamų segmentinių metalinių lubų demontavimas (aktų salė) m²/m3 470,00/20,50  

1.5 Parketo demontavimas, jį laikančios konstrukcijos demontavimas
 

m²/m3 440,00/20,00  

1.6 Scenos dangos, pakylos demontavimas m²/m3 140,00/14,00  

1.7 Pvc dangos demontavimas
 

m²/m3 126,00/3,70  

1.8 Sienų plytelių demontavimas
 

m²/m3 24,00/1,00  

1.9 Tinko šalinimas m²/m3 560,00/26,00  

1.10 Grindų plytelių demontavimas m² 10,00/0,50  

1.11 
Teracinių grindų ir pasluoksnio ardymas. (Išlyginamasis betono 

sluoksnis 14 cm, teracinės plokštės 05 cm) 
m²/m3 

70,00/13,00  

1.12 Medinių, faneruotų durų demontavimas vnt./m²/m3 11/23,5/2,00  

1.13 Plastikinių durų demontavimas vnt. m²/m3 14/45,00/5,00  

1.14 Pakylos nuardymas (pusrūsyje) m²/m3 26,5/2,00  

1.15 Statybinio laužo išvežimas t/m3 52,00/146,50  

2.  Atitvarų įrengimas
 

   

2.1 
Pertvaros, angų uždarymas GK plokštėmis (gipso plokštė 

montuojama iš abiejų pusių dviem sluoksniais) 
m² 26,00 

TS-11 

2.2 
Šachtos pertvara (gipso plokštė montuojama iš vienos pusės dviem 

sluoksniais) 
m² 30,00 

TS-11 

2.3 Aliuminio profilio stiklinės vidaus pertvaros (D-6a, D-6b) m² 20,64 TS-10 

3.  Durų įrengimas    

3.1 Aliuminio profilio (PG, dvivėrės:D-1, D-2a, D-2b, D-10, D-11a) vnt./m² 11/67,41 TS-7, TS-9 

3.2 Aliuminio profilio (PG, vienvėrės: D-7a, D-7b, D-12) vnt./m² 5/10,50 TS-7, TS-9 

3.3 Aliuminio profilio (PG, vienvėrės, stiklintos: D-4a) vnt./m² 1/2,10 TS-7 

3.4 Aliuminio profilio (dvivėrės su LST EN11525 užraktu D-11b) 
 

vnt./m² 1/3,78 TS-7 

3.5 Aliuminio profilio (vienvėrės: D-5a, D-5b) vnt./m² 3/6,30 TS-7 

3.6 Aliuminio profilio (vienvėrės, stiklintos: D-3, D-4b) vnt./m² 5/10,5 TS-7 

3.7 MDF durys (vienvėrės: D-8, D-9) vnt./m² 4/7,56 TS-8 

4.  Sienų ir lubų apdaila    

4.1 Sienų nuvalymas, tinkavimas m² 785,00 TS-1 

4.2 Sienų nuvalymas, glaistymas ir dažymas m² 1655,00 TS-2, TS-3 

4.3 Lubų nuvalymas, tinkavimas (+ lubos mokytojų kambaryje) m² 310,00 TS-1 
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Pozi- 

cija 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

4.4 Lubų nuvalymas, glaistymas ir dažymas m² 1005,00 TS-2, TS-3 

4.5 GK sienų glaistymas ir dažymas m² 45,00 TS-3 

4.6 GK lubų montavimas, glaistymas, dažymas m² 62,00 TS-11, TS-3 

4.7 Segmentinių lubų montavimas m² 120,00 TS-12 

4.8 Keraminių plytelių danga m² 60,00 TS-4, TS-16 

4.9 Ažūrinės metalinės lubos m² 115,00 TS-13 

4.10 
Perforuota fibro gipso lamelių apdaila, už kurios montuojam  

garsą sugerianti medžiaga 50mm, perf. plotas 30-40% 
m² 147,00 

TS-19 

4.11 Apdailos (keraminių plytelių) atstatymas po vamzdžių keitimas m² 10,00 TS-4
 

5.  Grindų apdaila    

5.1 Akmens masės plytelių danga (20x20) m² 15,00 TS-4 (2) 

5.2 Parketlenčių dangos įrengimas (klijuojamos) m² 440,00 TS-5 

5.3 Teraco remontas, šlifavimas  m² 95,00 TS-15 

5.4 Teracinių grindjuosčių įrengimas h= 0.06 m m 65,00 TS-15 

5.5 Akmens masės plytelių grindjuosčių įrengimas m 16,00 TS-4 

5.6 Medinių grindjuosčių įrengimas (h= 0.06 m) m 185,00 TS-23 

5.7 Teracinių grindų įrengimas (teracas + sluoksniai) m² 50,00 TS-15 

5.8 Teracinių plytelių (120x120) grindų dangos įrengimas m² 102,00 TS-4 (1) 

5.9 Teracinių plytelių grindjuosčių įrengimas (h= 0.06 m) m 135,00 TS-4 

6.  Kita    

6.1 Lifto įrenginys  vnt. 1 TS-24 

6.2 ŽN laiptinis keltuvas vnt. 1 TS-27 

6.3 
ŽN WC komplektas (atlenkiama atrama prie WC, sieninis 

turėklas) 

vnt. 
3 TS-14 

6.4 Laiptai / kopėčios su turėklais 
 

vnt. 2 TS-25 

6.5 Veidrodis (~1,00 x 1,00 m) vnt. 3 TS-16 

6.6 Ažūrinės metalinės grotelės ant radiatorių aktų salėje 
 

m² 20,00 TS-22 

6.7 Akustinė molton užuolaida  m² 80,00 TS-20 (1) 

6.8 Akustinė veliūro užuolaida vnt. 12,00 TS-20 (2) 

6.9 Akustinė veliūro užuolaida vnt. 1,00 TS-20 (3) 

6.10 Garsą sugerianti medžiaga m² 22,00 TS-21 (1) 

6.11 Mineralinės vatos plokštės (100 mm) m² 330,00 TS-21 (2) 

6.12 Scenos pakyla iš modulių m² 160,00 TS-26 

 

PASTABOS: 

1. Visi nurodyti kiekiai yra orientaciniai, įrengimo nuostoliai nevertinti. 

2. Šiame žiniaraštyje eksplikuotos tik tos patalpos, kuriose šiuo projektu vykdomi remonto darbai.  

3. Dažomų sienų ir lubų spalvos tikslinamos ir derinamos su projekto autoriumi darbų vykdymo metu. 

4. Plytelių, grindų dangų spalva, matmenys, raštas, klojimo piešinys tikslinamas, derinamas su projekto 

autoriumi darbų vykdymo metu.  

5. Pateiktos naujai įrengiamos grindų dangos klojamos demontavus esamas dangas ir išlyginus paviršių 

cementiniu remontiniu mišiniu. 

6. Demontuojamų vidaus durų kiekiai bus patikslinti po gaisrinės saugos specialisto pastabų. 
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Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
P-1' Koridorius 30.63

P-1' Tualetas 4.62
P-1' Koridorius 3.43

P-1' Drabužnė 6.32

P-5' 5.40
P-6' 3.69

Sandėlis
Koridorius

P-7'
P-8'
P-9'
P-10'
P-11'
P-12'
P-13'
P-14'
P-15' ! Valgykla

13.90
7.89

47.84
5.55
5.64
7.68

16.64
22.36

239.54
P-16'
P-17'

Pagalbinė patalpa
Sandėlis
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89.70
17.36
25.40
11.12
20.84
19.56

P-22'
P-23' Sandėlis
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1.04
7.56

Koridorius
Prausykla
WC
Ūkio patalpa
Dušas
Dušas

P-35' 16.57Pagalbinė

P-1' Koridorius 20.08

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Valgykla
Valgykla
Valgykla

(perkeliamos tik praustuvės)

                                        Iš viso: 807.12

P-4' 23.85Poilsio erdvė
P-2'/P-3' 50.35Susirinkimų erdvė

P-1' 8.29Virtuvėlė

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

P-1' Koridorius 6.81

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos

FF8

ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.01

PUSRŪSIO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1

0 1 2 3 4 5 m

N

Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje.



A'

7

7

8

8

1'

1'

2' 3'

3'

A'

B'

C'

D'

1-18 1-17

1-12

1-16

1-13

1-7'

1-2'

1-9'

1-8'

1-4'

1-14'

1-15'

1-1'

1-14 1-15

1-3'

1-5'/1-6' 1-10'1-11'

1-12'1-13'

1-16'

FF1

FF2

10
0

12
0

15
3

130

15
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3-3 500x700x1000

D-4 D-4
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D-2a
(PG, C3S200)
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3

19
7

(El230)

150

180 180

90 90 90 90

20 20

180

90 90
20

Turėklas
tvirtinamas į
sieną

Turėklas
tvirtinamas į sieną

Turėklas
tvirtinamas į
panduso
pagrindą

Pakopos
h=15 cm

Įrengiama spinta
paltams, pritaikyta ŽN

D-11
(EW30-C3

LST EN1125)

D-11
(EW30-C3

LST EN1125)

D-1
(PG, C3S200
LST EN1125)

30

38030

100110110

30

185

95

D-1
(PG,

C3S200)

D-410
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
1-1' Tambūras 29.98
1-2' 23.98
1-3' 3.51
1-4' Sporto patalpa 26.71

1-5' /1-6' 50.49
1-7'
1-8'
1-9'
1-10'
1-11'

Gydytojo kainetas
Dušai
Prausykla
WC
Prausykla

Dušai

1-12'
1-13'
1-14'
1-15' Sporto salė

10.01
34.72
47.84
1.43
1.50
1.43
1.50

20.64
239.54

1-16' 89.70Ūkio patalpa
                                        Iš viso: 795.40

Koridorius
Koridorius

Koridorius
Koridorius

WC

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos

FF8
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PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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NR.
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PROJEKTO PAVADINIMAS:
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STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
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KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1
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Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiūrėti gaisrinės saugos dalyje.
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2-17'

2-21'

2-19'/2-18'
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2-22'!
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10

0
30
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70
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2-16' !

500x700x1000

D-5b

D-2b
(PG, C3S200)

12
5

539

Interaktyvus ekranas

2-16'

225

D-6a

11
0

18
0

"Apsiuvami" vamzdžiai

60
2

60
2

255

90

280

Radiatorius
Radiatorius

251

19
0

Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant nuo
palangės 67

(El230)

D-7b
(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-4 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

2-16' ! Koridorius 25.00

2-17' 65.35
2-18'/2-19'

2-20' 4.89
2-21' 15.88
2-22' ! 4.99

                                        Iš viso: 173.49

Chemijos kabinetas

Prausykla
WC
ŽN WC

2-16' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

2-16' ! Pagalbinė patalpa 14.80

38.57Robotikos kabinetas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos

FF8
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ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1

0 1 2 3 4 5 m

N

Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje.
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Serveris

Interaktyvus ekranas
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3-59
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GK sienele "apsiūvami"
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vamzdžiai
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5
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5
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Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant
nuopalangės
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67

(El230)

D-7b
(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-12
(PG,  EW30-C3)
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0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
3-23' ! Koridorius

3-24' 65.67
3-23'

3-27' 4.92
3-28' 15.88
3-29' ! 4.99

                                        Iš viso: 179.29

Fizikos kabinetas

Prausykla

ŽN WC
WC

28.90
6.30

3-23' ! Koridorius

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

14.80Pagalbinė patalpa

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

3-25'/3-26' Robotikos kabinetas 38.84

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos

FF8
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TREČIO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1

0 1 2 3 4 5 m

N

Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiūrėti gaisrinės saugos dalyje.



PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
4-30' ! Koridorius 9.83

4-31' ! 63.87
4-32' 17.64
4-33' Kabinetas 21.84
4-34' 26.32
4-35' 508.00

                                        Iš viso: 733.99

Matematikos kabinetas

Aktų salė
4-35A' 2.00Pagalbinė patalpa

4-36' 8.41

4-37' 8.41

4-35B'

Matematikos kabinetas

Muzikos kabinetas

Pagalbinė patalpa 2.00

4-36A'
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa4-37A'

12.03

12.03

4-30'! Koridorius 30.47

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
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Naujos grotelės
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1341

20
0

Vedinimo įrenginysVedinimo įrenginys

255
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2

Vedinimo įrenginysVedinimo įrenginys

Nuleidžiama uždanga (ekranas)
prireikus susukama į ritinį viršuje prie
lubų

Įrengiamos kabyklos
paltams

Įrengiamos
 kabyklos
 paltams

Įrengiama spinta
paltams

90
5 78

5

Kopėčios/laipteliai su
turėklais

ŽN laiptinis keltuvas

1236

160 160
1088

643643

Kopėčios/laipteliai su
turėklais

įstatoma į esamą angą

GK sienele "apsiūvami"
vamzdžiai

206

4-33'

D-2b
(PG,  C3S200)

Priešgaisrinės

12

Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant
nuopalangės

76
5

(El230)

Aktų salės kėdžių dėstymo
pasiūlymas;
(Numatomas vietų skaičius 315 vnt.,
neįgaliųjų vietos 7 vnt., 3 vnt.)
Kėdės mobilios, sustatomos pagal
renginio poreikį.

15
0

15
0

150

Pastatomų paltų
kabyklų vieta

10
0

Varstoma atitvaro dalis

Pastatomų paltų
kabyklų vieta

D-10
(C3S200

LST EN1125)

D-10
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LST EN1125)

D-7b,
(PG,  El260C3)

175128

303
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9
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4

86
5
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9
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4
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303
90 6

18
0

90

18
0

90
29

90
16

0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos

FF8
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KETVIRTO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1

N

0 1 2 3 4 5 m Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje.
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255
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255
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42
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Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant nuo
palangės

(El230)

Antresolė Antresolė

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

5-38'' ! Koridorius 30.45
5-39' 65.84
5-40' 39.51
5-41' Sandėlis 9.37
5-42' 26.74

                                        Iš viso: 180.38

Vokiečių k. kabinetas

Stomatologijos kabinetas

Istorijos kabinetas

5-38' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalposNeprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Ardoma siena

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)
Naujai projektuojama kompiuterinė
vieta

Fotofiksacijos vieta

Projektavimo darbų ribos
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Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1
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Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje.
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FASADAI A'-D', 1'-3', M 1:200
 VEDINIMO ĮRENGINIAI

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1

FASADAS A'-D',  M:200

FASADAS 1'-3', M:200

Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje. 



A' B'

0,00

0,80
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Pakabinamos lubos

Akustinė užuolaida 

Akustinės lamelės Akustinės lamelės
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4,28

150

Vedinimo 
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"Nematomos" 
durys

Nauji radiatoriai dengiami 
Ažūrinėmis metalinės grotelės 

Nauji radiatoriai dengiami 
Ažūrinėmis metalinės grotelės 

"Nematomos" durys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Grublėtas tinkas, dažomas

Akustinė plokštė

Dažytas tinkuota siena

Medinis parketas

Ažūrinės metalinės grotelės ant 
radiatorių aktų salėje ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.08

AKTŲ SALĖ, M 1:100
 IŠKLOTINĖ A'-B'

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.
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Dažytas tinkuota siena

Medinis parketas

Ažūrinės metalinės grotelės ant 
radiatorių aktų salėje ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.9

AKTŲ SALĖ, M 1:100
 IŠKLOTINĖ B'-A'
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Grublėtas tinkas, dažomas

Akustinė plokštė

Dažytas tinkuota siena

Medinis parketas

Ažūrinės metalinės grotelės ant 
radiatorių aktų salėje ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.10

AKTŲ SALĖ, M 1:100
IŠKLOTINĖS 1'-3', 3'-1'
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    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.
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ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.11

PATALPOS 4-35A' (ir 4-36 B') DETALIZACIJA
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    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2, 
LT 01123 Vilnius;
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El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576

1 1
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P-1'
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255

P-4'
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9022
9
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Parketo danga uždengiamas
pakylos šonas

Uždengimas
vamzdžių

Gipsinės lubos,
uždengiami
vamzdžiai

Radiatorius Radiatorius Radiatorius

Radiatorius
Radiatorius

Radiatorius

Radiatorius

50
15

0

(El230)

D-7a,
(PG,  El260C3)

D-4
( El260C3)

D-11
(LST EN1125)

D-2b
(LST EN1125

C3S200) 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
P-1' Koridorius 30.63

P-1' Tualetas 4.62
P-1' Koridorius 3.43

P-1' Drabužnė 6.32

P-5' 5.40
P-6' 3.69

Sandėlis
Koridorius

P-7'
P-8'
P-9'
P-10'
P-11'
P-12'
P-13'
P-14'
P-15' ! Valgykla

13.90
7.89

47.84
5.55
5.64
7.68

16.64
22.36

239.54
P-16'
P-17'

Pagalbinė patalpa
Sandėlis

P-18'
P-19'
P-20'
P-21'

89.70
17.36
25.40
11.12
20.84
19.56

P-22'
P-23' Sandėlis
P-24'
P-25'
P-26'
P-27'

15.08
2.75

15.00
2.75

51.03
5.90

Sandėlis
Valgykla

Valgykla
Valgykla
Koridorius
Sandėlis

P-28' 2.55Sandėlis
P-29'
P-30'
P-31'
P-32'
P-33'
P-34'

2.15
1.04
1.24
0.88
1.04
7.56

Koridorius
Prausykla
WC
Ūkio patalpa
Dušas
Dušas

P-35' 16.57Pagalbinė

P-1' Koridorius 20.08

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Valgykla
Valgykla
Valgykla

(perkeliamos tik praustuvės)

                                        Iš viso: 807.12

P-4' 23.85Poilsio erdvė
P-2'/P-3' 50.35Susirinkimų erdvė

P-1' 8.29Virtuvėlė

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

P-1' Koridorius 6.81

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Aktų salės pagalbinių patalpų grindų
atnaujinimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Specialios scenos dangos įrengimas

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.12

PUSRŪSIO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS
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Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
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tvirtinamas į
sieną

Turėklas
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tvirtinamas į
panduso
pagrindą

Pakopos
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Įrengiama spinta
paltams, pritaikyta ŽN
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LST EN1125)
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(EW30-C3

LST EN1125)

D-1
(PG, C3S200
LST EN1125)

30

38030

100110110

30
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95

D-1
(PG,

C3S200)

D-410
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
1-1' Tambūras 29.98
1-2' 23.98
1-3' 3.51
1-4' Sporto patalpa 26.71

1-5' /1-6' 50.49
1-7'
1-8'
1-9'
1-10'
1-11'

Gydytojo kainetas
Dušai
Prausykla
WC
Prausykla

Dušai

1-12'
1-13'
1-14'
1-15' Sporto salė

10.01
34.72
47.84

1.43
1.50
1.43
1.50

20.64
239.54

1-16' 89.70Ūkio patalpa
                                        Iš viso: 795.40

Koridorius
Koridorius

Koridorius
Koridorius

WC

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Aktų salės pagalbinių patalpų grindų
atnaujinimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Specialios scenos dangos įrengimas

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.13

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS
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    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
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Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
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tarpulangyje,
patraukiant nuo
palangės 67

(El230)

D-7b
(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-4 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

2-16' ! Koridorius 25.00

2-17' 65.35
2-18'/2-19'

2-20' 4.89
2-21' 15.88
2-22' ! 4.99

                                        Iš viso: 173.49

Chemijos kabinetas

Prausykla
WC
ŽN WC

2-16' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

2-16' ! Pagalbinė patalpa 14.80

38.57Robotikos kabinetas

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Aktų salės pagalbinių patalpų grindų
atnaujinimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Specialios scenos dangos įrengimas

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.14

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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LAIDA DATA
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    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
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(PG, C3S200)
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3-23' 
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vamzdžiai
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vamzdžiai
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Montuojama
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67

(El230)
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(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-12
(PG,  EW30-C3)

D-4 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
3-23' ! Koridorius

3-24' 65.67
3-23'

3-27' 4.92
3-28' 15.88
3-29' ! 4.99

                                        Iš viso: 179.29

Fizikos kabinetas

Prausykla

ŽN WC
WC

28.90
6.30

3-23' ! Koridorius

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

14.80Pagalbinė patalpa

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

3-25'/3-26' Robotikos kabinetas 38.84

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Aktų salės pagalbinių patalpų grindų
atnaujinimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Specialios scenos dangos įrengimas

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.15

TREČIO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.
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PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
4-30' ! Koridorius 9.83

4-31' ! 63.87
4-32' 17.64
4-33' Kabinetas 21.84
4-34' 26.32
4-35' 508.00

                                        Iš viso: 733.99

Matematikos kabinetas

Aktų salė
4-35A' 2.00Pagalbinė patalpa

4-36' 8.41

4-37' 8.41

4-35B'

Matematikos kabinetas

Muzikos kabinetas

Pagalbinė patalpa 2.00

4-36A'
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa4-37A'

12.03

12.03

4-30'! Koridorius 30.47

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai

4-30'! WC 4.32
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4-31' !

4-32'
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4-35'

4-37A'

4-37'

4-36A'

4-36'
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Nuleidžiamo erano vieta

Projektorius

Iki lango apie ~2.18 m

500x700x1000

5-5

6
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95
 m

Kompiuterinė vieta
bus tikslinama pagal
garso, šviesų pulto
vietą

3xE.R. 1F, 2.0kW
h=1200mm
1xE.R. 1F, 2.0kW
h=300mm
2xE.R. 1F, 1.0kW
h=300mm

2xE.R. 1F, 1.0kW
h=300mm

užmūryta anga

1866

60
5

167

10
65

D-8

D-8

D-9

D-9

D-7b
(PG)

Naujos grotelės
Vent. vamzdis "paėmimas"

1341

20
0

Vedinimo įrenginysVedinimo įrenginys

255

60
2

Vedinimo įrenginysVedinimo įrenginys

Nuleidžiama uždanga (ekranas)
prireikus susukama į ritinį viršuje prie
lubų

Įrengiamos kabyklos
paltams

Įrengiamos
 kabyklos
 paltams

Įrengiama spinta
paltams

90
5 78

5

Kopėčios/laipteliai su
turėklais

ŽN laiptinis keltuvas

1236

160 160
1088

643643

Kopėčios/laipteliai su
turėklais

įstatoma į esamą angą

GK sienele "apsiūvami"
vamzdžiai

206

4-33'

D-2b
(PG,  C3S200)

Priešgaisrinės

12

Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant
nuopalangės

76
5

(El230)

Aktų salės kėdžių dėstymo
pasiūlymas;
(Numatomas vietų skaičius 315 vnt.,
neįgaliųjų vietos 7 vnt., 3 vnt.)
Kėdės mobilios, sustatomos pagal
renginio poreikį.

15
0

15
0

150

Pastatomų paltų
kabyklų vieta

10
0

Varstoma atitvaro dalis

Pastatomų paltų
kabyklų vieta

D-10
(C3S200

LST EN1125)

D-10
(C3S200

LST EN1125)

D-7b,
(PG,  El260C3)

175128

303

86
5
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9

57
4

86
5

27
9

57
4

303

303
90 6

18
0

90

18
0

90
29

90
16

0

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga

ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.16

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
A

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576
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N
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A'

1'

1'

2' 3'

3'

A'

B'

C'

D'

5-39'

5-40'5-38 !

5-41'

5-42'

12
4

130

5-38 !

500x700x1000

D-2b
(PG, C3S200)

Vedinimo įrenginysVedinimo įrenginys

Vamzdžiai

GK sienele "apsiuvami"
vamzdžiai

60
2

255

60
2

255

60
2

222

42
16

6

130

67
12

70
0

Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant nuo
palangės

(El230)

Antresolė Antresolė

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

5-38'' ! Koridorius 30.45
5-39' 65.84
5-40' 39.51
5-41' Sandėlis 9.37
5-42' 26.74

                                        Iš viso: 180.38

Vokiečių k. kabinetas

Stomatologijos kabinetas

Istorijos kabinetas

5-38' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalposNeprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

FF8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kertamos angos

Platinamos angos

Užtaisomos angos (GK)

Naujai įrengiamos GK pertvaros

Naujai įrengiamos mūrinės pertvaros

Projektuojami nauji stalių gaminiai
(durys)

Fotofiksacijos vieta

Teracinių grindų įrengimas

Teraco remontas, šlifavimas

Teracinių grindjuosčių
įrengima/remontas

Teracinės plytelės (120x120 cm)

Teracinių plytelių grindjuosčių
įrengimas
Aktų salės pagalbinių patalpų grindų
atnaujinimas
Parketlenčių dangos įrengimas
(klijuojamos)

Specialios scenos dangos įrengimas

Medinių grindjuosčių įrengimas

Akmens masės plytelių danga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.17

PENKTO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:
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0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576
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0 1 2 3 4 5 m
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P-2'/P-3'
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12

0
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FF6

41
4

P-1'

D-5a

D-4

D3

60
2

255

P-4'

225

9022
9

41
4

Parketo danga uždengiamas
pakylos šonas

Uždengimas
vamzdžių

Gipsinės lubos,
uždengiami
vamzdžiai

Radiatorius Radiatorius Radiatorius

Radiatorius
Radiatorius

Radiatorius

Radiatorius

50
15

0

(El230)

D-7a,
(PG,  El260C3)

D-4
( El260C3)

D-11
(LST EN1125)

D-2b
(LST EN1125

C3S200) 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
P-1' Koridorius 30.63

P-1' Tualetas 4.62
P-1' Koridorius 3.43

P-1' Drabužnė 6.32

P-5' 5.40
P-6' 3.69

Sandėlis
Koridorius

P-7'
P-8'
P-9'
P-10'
P-11'
P-12'
P-13'
P-14'
P-15' ! Valgykla

13.90
7.89

47.84
5.55
5.64
7.68

16.64
22.36

239.54
P-16'
P-17'

Pagalbinė patalpa
Sandėlis

P-18'
P-19'
P-20'
P-21'

89.70
17.36
25.40
11.12
20.84
19.56

P-22'
P-23' Sandėlis
P-24'
P-25'
P-26'
P-27'

15.08
2.75

15.00
2.75

51.03
5.90

Sandėlis
Valgykla

Valgykla
Valgykla
Koridorius
Sandėlis

P-28' 2.55Sandėlis
P-29'
P-30'
P-31'
P-32'
P-33'
P-34'

2.15
1.04
1.24
0.88
1.04
7.56

Koridorius
Prausykla
WC
Ūkio patalpa
Dušas
Dušas

P-35' 16.57Pagalbinė

P-1' Koridorius 20.08

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis
Sandėlis

Valgykla
Valgykla
Valgykla

(perkeliamos tik praustuvės)

                                        Iš viso: 807.12

P-4' 23.85Poilsio erdvė
P-2'/P-3' 50.35Susirinkimų erdvė

P-1' 8.29Virtuvėlė

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

P-1' Koridorius 6.81

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GK pakabinamos lubos

Ažūrinės metalinės lubos

Dažoma perdanga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.18

PUSRŪSIO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

LUBŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576
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3-3 500x700x1000

D-4 D-4
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22571
6
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5

Vedinimo įrenginys

305
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255

D-2a
(PG, C3S200)

27
3
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7

(El230)

150

180 180

90 90 90 90

20 20

180

90 90
20

Turėklas
tvirtinamas į
sieną

Turėklas
tvirtinamas į sieną

Turėklas
tvirtinamas į
panduso
pagrindą

Pakopos
h=15 cm

Įrengiama spinta
paltams, pritaikyta ŽN

D-11
(EW30-C3

LST EN1125)

D-11
(EW30-C3

LST EN1125)

D-1
(PG, C3S200
LST EN1125)

30

38030

100110110

30

185

95

D-1
(PG,

C3S200)

D-410
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
1-1' Tambūras 29.98
1-2' 23.98
1-3' 3.51
1-4' Sporto patalpa 26.71

1-5' /1-6' 50.49
1-7'
1-8'
1-9'
1-10'
1-11'

Gydytojo kainetas
Dušai
Prausykla
WC
Prausykla

Dušai

1-12'
1-13'
1-14'
1-15' Sporto salė

10.01
34.72
47.84

1.43
1.50
1.43
1.50

20.64
239.54

1-16' 89.70Ūkio patalpa
                                        Iš viso: 795.40

Koridorius
Koridorius

Koridorius
Koridorius

WC

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GK pakabinamos lubos

Ažūrinės metalinės lubos

Dažoma perdanga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.19

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV
0

LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

A 1458
KM 0188
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LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
0576
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0
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2-16' !
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D-5b

D-2b
(PG, C3S200)
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Interaktyvus ekranas

2-16'

225

D-6a

11
0

18
0

"Apsiuvami" vamzdžiai

60
2

60
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255

90

280

Radiatorius
Radiatorius

251

19
0

Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant nuo
palangės 67

(El230)

D-7b
(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-4 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

2-16' ! Koridorius 25.00

2-17' 65.35
2-18'/2-19'

2-20' 4.89
2-21' 15.88
2-22' ! 4.99

                                        Iš viso: 173.49

Chemijos kabinetas

Prausykla
WC
ŽN WC

2-16' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

2-16' ! Pagalbinė patalpa 14.80

38.57Robotikos kabinetas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GK pakabinamos lubos

Ažūrinės metalinės lubos

Dažoma perdanga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.20

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

GRINDŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
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LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Techninis darbo projektas

    Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui

Arch. asist. Ginta Krikščiūnaitė

  Vaidas GrinčelaitisArch.

J. Padvarskaitė-VenslovienėA 1971
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(PG, C3S200)
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Interaktyvus ekranas
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3-23' 

3-25'/3-26'

D-6b

GK sienele "apsiūvami"
vamzdžiai
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255

GK sienele "apsiūvami"
vamzdžiai

382
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0

90
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Montuojama
tarpulangyje,
patraukiant
nuopalangės

70
0

67

(El230)

D-7b
(PG)

D-7b,
(PG,  El260C3)

D-12
(PG,  EW30-C3)

D-4 10
0

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
3-23' ! Koridorius

3-24' 65.67
3-23'

3-27' 4.92
3-28' 15.88
3-29' ! 4.99

                                        Iš viso: 179.29

Fizikos kabinetas

Prausykla

ŽN WC
WC

28.90
6.30

3-23' ! Koridorius

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

14.80Pagalbinė patalpa

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos

3-25'/3-26' Robotikos kabinetas 38.84

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GK pakabinamos lubos

Ažūrinės metalinės lubos

Dažoma perdanga
ENERO-143(2024)-TDP-SA-B.21

TREČIO AUKŠTO PLANAS, M 1:200
PROJEKTUOJAMA SITUACIJA

LUBŲ DANGŲ PLANAS

Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas
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LAPŲLAPASŽYMUO:

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
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LAIDA DATA

0 2024 12
    Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero,
Trakų g. 3/2,
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GK pakabinamos lubos

Ažūrinės metalinės lubos

Dažoma perdanga

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p
4-30' ! Koridorius 9.83

4-31' ! 63.87
4-32' 17.64
4-33' Kabinetas 21.84
4-34' 26.32
4-35' 508.00

                                        Iš viso: 733.99

Matematikos kabinetas

Aktų salė
4-35A' 2.00Pagalbinė patalpa

4-36' 8.41

4-37' 8.41

4-35B'

Matematikos kabinetas

Muzikos kabinetas

Pagalbinė patalpa 2.00

4-36A'
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa4-37A'

12.03

12.03

4-30'! Koridorius 30.47

Neprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai

4-30'! WC 4.32
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GK pakabinamos lubos
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Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m²

 2C5p

5-38'' ! Koridorius 30.45
5-39' 65.84
5-40' 39.51
5-41' Sandėlis 9.37
5-42' 26.74

                                        Iš viso: 180.38
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Stomatologijos kabinetas

Istorijos kabinetas

5-38' ! Koridorius 6.30

PRIESTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Neprojektuojamos patalposNeprojektuojamos patalpos
! — Patalpos, kuriose numatomi minimalūs pokyčiai
Projektuojamos patalpos
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Tipas Eskizas
Gaminio

išmatavimai
AxH (cm)

Elemento
plotas m² vnt.

Bendras
elementų
plotas m²

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

D-5a 100 210 2.10 1 2.10

Aliuminio profilio vidaus
durys.
Spalva RAL derinama, tokia
pati, kaip Ia. tambūro durų.
Dešininės.
Varčia — min. 1,0 m.

D-5b 100 210 2.10 2 4.20

Aliuminio profilio vidaus
durys.
Spalva RAL derinama, tokia
pati, kaip Ia. tambūro durų.
Kairinės.
Varčia — min. 1,0 m.

D-6a 378 292 11.04 1 11.04

Aliuminio profilio stiklinta
vitrina su dešininėmis
stiklintomis durimis.
Spalva RAL derinama, tokia
pati, kaip Ia. tambūro durų.
Varčia šviesoje min. 0,85 m.
Duris lygiuoti su jau
esančiomis  2-19'/2-18'
kabineto durimis.

D-6b 337 285 9.60 1 9.60

Aliuminio profilio stiklinta
vitrina su dešininėmis
stiklintomis durimis.
Spalva RAL derinama, tokia
pati, kaip Ia. tambūro durų.
Varčia šviesoje min. 0,85 m.
Duris lygiuoti su jau
esančiomis  3-25'/3-26'
kabineto durimis.
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VIDAUS DURŲ/VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

0 1 2 3 4 5 m

Vidaus durų žiniaraštis

Tipas Eskizas
Gaminio

išmatavimai
AxH (cm)

Elemento
plotas m² vnt.

Bendras
elementų
plotas m²

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

D-1 210 250 5.25 1 5.25

Aliumino profilio stiklintos
dvivėrės vidaus durys.
Rėmų spalva RAL derinama,
tokia pati, kaip kitų tambūro
durų.
Priešgaisrinės durys. (C3S200
LST EN1125)
 Žr. gaisrinės saugos dalį

D-2a 280 280 7.84 1 7.84

Aliumino profilio stiklintos
dvivėrės vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati,
kaip Ia. tambūro durų.
Priešgaisrinės durys. (C3S200
LST)
Žr. gaisrinės saugos dalį

D-2b 280 280 7.84 5 39.20

Aliumino profilio stiklintos
dvivėrės vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati,
kaip Ia. tambūro durų.
Priešgaisrinės durys. (C3S200
LST)
 Žr. gaisrinės saugos dalį

D-3 80 210 1.68 1 1.68

Aliumino profilio stiklintos
vidaus durys.
Dešininės.
Varčia — min. 0,8 m.

D-4a 100 210 2.10 1 2.10

Aliumino profilio stiklintos
vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati,
kaip Ia. tambūro durų.
Dešininės.
Varčia — 1,0 m. Priešgaisrinės
durys. (El260-C3)
 Žr. gaisrinės saugos dalį

D-4b 100 210 2.10 4 8.40

Aliuminio profilio vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati,
kaip Ia. tambūro durų.
Dešininės.
Varčia — min. 1,0 m.
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PASTABOS:
1. Prieš gaminant gaminius, visus matmenis privaloma tikslinti vietoje.
2. Durys pilnai sukomplektuotos su visa reikalinga tvirtinimo, varstymo, rakinimo furnitūra ir pritraukėjais.
3. Slenksčiai ≤ 20 mm.
4. Visi įstiklinimai iš saugaus stiklo.
5. Visos stiklintos durys ir pertvaros su stiklo žymėjimo juosta.
6. Durų dalinimus, profilius, spalvas papildomai derinti su projekto autoriumi.
7. Pastaba: gaisrinės saugos ir žmonių evakuacijos sprendinius žiurėti gaisrines saugos dalyje.

Stiklinimas Stiklo žymėjimo juosta

ENERO-143(2024)-TDP-SP.SA-B.28

VIDAUS DURŲ/VITRINŲ ŽINIARAŠTIS
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Vidaus durų žiniaraštis

Tipas Eskizas
Gaminio

išmatavimai
AxH (cm)

Elemento
plotas m² vnt.

Bendras
elementų
plotas m²

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

D-7a 100 210 2.10 1 2.10

Aliuminės vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati, kaip Ia.
tambūro durų.
Varčia — min. 1,0 m.
Kairinės.
Priešgaisrinės durys, (El260-C3)  Žr.
gaisrinės saugos dalį

D-7b 100 210 2.10 3 6.30

Aliuminės vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati, kaip Ia.
tambūro durų.
Varčia — min. 1,0 m.
Dešininės.
Priešgaisrinės durys, (El260-C3)  Žr.
gaisrinės saugos dalį

D-8 90 210 1.89 2 3.78

"Paslėptos" MDF durys
Dešininės
Spalva RAL 7004 — sienos spalva. (tikslinama)
Varčia — 0,9 m.

D-9 90 210 1.89 2 3.78

"Paslėptos" MDF durys
Kairinės
Spalva RAL 7004 — sienos spalva (tikslinama)
Varčia —  0,9 m.

PG — priešgaisrinės durys
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Vidaus durų žiniaraštis (pirmas aukštas)

Tipas Eskizas
Gaminio

išmatavima
i AxH (cm)

Element
o plotas

m²
vnt.

Bendras
plotas

m²
Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

D-10 180 210 3.78 2 7.56

Aliumino profilio stiklintos dvivėrės vidaus
durys.
Rėmų spalva RAL derinama, tokia pati, kaip
kitų tambūro durų.
Priešgaisrinės durys. (C3S200 LST EN1125)
Žr. gaisrinės saugos dalį

D-11a 180 210 3.78 2 7.56

Aliumino profilio stiklintos dvivėrės vidaus
durys.
Rėmų spalva RAL derinama, tokia pati, kaip
kitų tambūro durų.
Priešgaisrinės durys. (EW30-C3
LST EN1125)  Žr. gaisrinės saugos dalį

D-11b 180 210 3.78 1 3.78

Aliumino profilio stiklintos dvivėrės vidaus
durys.
Rėmų spalva RAL derinama, tokia pati, kaip
kitų tambūro durų.
(LST EN1125)  Žr. gaisrinės saugos dalį

D-12 100 210 2.10 1 2.10

Aliuminės vidaus durys.
Spalva RAL derinama, tokia pati, kaip Ia.
tambūro durų.
Varčia — 1,0 m.
Kairinės.
Priešgaisrinės durys,  (EW30-C3),  Žr.
gaisrinės saugos dalį
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Akustinis projektas 
Parengė:  
Gavėjas:  UAB ENERO 
07/09/2024 



APRAŠAS 

Tinkama salės akustika suformuojama tinkamai parenkant atspindinčias, sugeriančias ar išsklaidančias garsą  
apdailos medžiagas ir jų kiekius.  Kiekiai, specifikacijos ir išdėstymas parenkamos akustinio projekto metu. 

Salės paskirtis: universali mokyklos aktų salė, numatomos veiklos: pranešimai, teatro vaidinimai, akustiniai 
neįgarsintos muzikos pasirodymai, elektroakustikų sistemų naudojimas. 

Aidėjimo laikas: pagal salės paskirtį ir tūrį optimalus aidėjimo laikas:  RTmid 0,8 -1,2 sekundės 

SPRENDINIAI 

Galinė siena  

Salės multifunkcioniškumui užtikrinti galinė siena turi užtikrintį pakankamą atspindžių slopinimą ir difuziškumą.  

Dalis sienos dengiama perforuota medžiaga su 20-40 % atviru plotu, už kurio montuojama garsą sugeriančios 
medžiagos (mineralinė vata), likusi sienos dalis dengiama / dažoma grublėtu tinku. 

Scena 

Scenos gale formuojama akustinė užuolaida, atitraukta nuo sienos 400mm, šonuose formuojamos kulisos. 
Scenos šonai dengiami akustinias panelias, ar kita garsą sugeriančia medžiaga.  

Lubos 

Didžioji dalis lubų paliekama gerai garsą atspindinti, lubų šonuose ir gale naudojama perforacija, už kurios 
montuojama mineralinė vata, žemų dažnių sugerčiai padidinti. 

Šoninės sienos 

Plotai esantys virš langų išnaudojami difuzijai, kur gali būti naudojami piramidžių formos difuzoriai, kurie gali būti 
uždengiami akustiškai neutraliu audiniu. 

Grindys 

Paliekamos medinės 



GALINĖ SIENA 
 

 

 

 

PF-1 Perforuota apdaila, už kurios montuojam garsą 
sugerianti medžiaga DT-1 Dažytas grublėtas paviršius



ŠONINĖS SIENOS 
 

 

 

 

 

 

DP-1 difuzininis paviršius

Paliekamas atspindintis paviršius, gali būti 
dažomas arba dengiamas medžiu, paviršius 
esantis virš 2,5m gali būti dengiamas 
lamelėmis ar kita difuzine struktūra.

UŽ-2 Užuolaida langų 
užtamsinimui ir kintamai akustikai.



LUBOS 

 

 

AP-2 Atspindintis paviršius GKP + 100mm mineralinės 
vatos

PF-2 Perforuotas paviršius su 90% perforacija, už kurio 
montuojam 100mm mineralinės vatos.



SCENOS AKUSTIKA 
 

UŽ-1 Akustinė, 500g/m2  galinė užuolaida ir kulisos

UŽ-3 Pagrindinė scenos užuolaida



 

AP-1 Garsą sugerianti medžiaga scenos šonuose



MEDŽIAGŲ GARSO SUGĖRIMO KOEFICIENTAI IR 
AIDĖJIMO LAIKO SKAIČIAVIMŲ REZULTATAS 

Medžiaga M2 AC AC AC AC AC AC AC AC

Grindys, parketas 412,94 0,15 0,11 0,10 0,10 0,07 0,06 0,07 0,07

Lubos GKP 332,00 0,20 0,29 0,12 0,08 0,06 0,05 0,05 0,08

Side L 83,60 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,30

Side R 83,60 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,30

Priekinis isgaubimas L 23,83 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,30

Priekinis isgaubimas R 23,83 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,30

Front 70,51 0,00 0,25 0,51 0,89 0,95 1,00 1,00 1,00

Back 45,79 0,10 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,30

Back Linear rib 70,43 0,01 0,15 0,60 1,00 1,00 1,00 0,75 0,70

Glass 37,56 0,08 0,30 0,20 0,10 0,07 0,05 0,02 0,01

SK1.2 šonų viršus 0,00 0,08 0,56 0,50 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30

Sienų viršutinė dalis 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08
Ažūrinės metalinės lubos, 100mm mineralinės 
vatos po lubomis 90,00 0,35 0,44 0,84 0,88 0,88 0,86 0,78 0,80
Chairs in a row with 0.9 m to 1.2 m; upholstered; 
typical minimum value (EN 12354-6) 150,00 0,02 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50 0,60

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RT60 2,09 1,50 1,32 1,10 1,10 1,07 1,13 0,88
Max 1,600 1,400 1,300 1,250 1,250 1,250 1,250 1,25
Min 0,700 0,750 0,800 0,850 0,850 0,750 0,650 0,55


	Sheets and Views
	Pusrūsis

	Sheets and Views
	Pirmas a.

	Sheets and Views
	Antras a.

	Sheets and Views
	Trečias a.

	Sheets and Views
	Ketvirtas a.

	Sheets and Views
	Penktas a.

	Sheets
	Fasadas A-D

	Sheets
	Išklotinė A-B

	Sheets
	Išklotinė B-A

	Sheets
	Isklotine 1-3_3-1

	Sheets
	Rubines spinta

	Sheets and Views
	Pusrūsis_grindys

	Sheets and Views
	Pirmas a._grindys

	Sheets and Views
	Antras a._grindys

	Sheets and Views
	Trečias a._grindys

	Sheets and Views
	Ketvirtas a._grindys

	Sheets and Views
	Penktas a._grindys

	Sheets and Views
	Pusrūsis_lubos

	Sheets and Views
	Pirmas a._lubos

	Sheets and Views
	Antras a._lubos

	Sheets and Views
	Trečias a._lubų

	Sheets and Views
	Ketvirtas_lubos

	Sheets and Views
	Penktas a._lubos

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


