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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai 
    

1.1.  Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS-01 km 1.155  

1.2.  

Minkštų veislių medžių Ø24-32 cm kirtimas, 

šakų genėjimas, kelmų smulkinimas ir 

pašalinimas 

TS-01 vnt. 2  

1.3.  

Minkštų veislių medžių Ø  >32 cm kirtimas, 

šakų genėjimas, kelmų smulkinimas ir 

pašalinimas 

TS-01 vnt. 8  

1.4.  
Kietų veislių medžių Ø24-32 cm kirtimas, šakų 

genėjimas, kelmų smulkinimas ir pašalinimas 
TS-01 vnt. 8  

1.5.  
Kietų veislių medžių Ø >32 cm kirtimas, šakų 

genėjimas, kelmų smulkinimas ir pašalinimas 
TS-01 vnt. 40  

1.6.  
Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško 

pašalinimas  
TS-01 ha 0,21  

1.7.  Gyvatvorės pašalinimas TS-01 m 87  

1.8.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo 

vienastiebių atramų 
TS-01 vnt. 37  

1.9.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo 

dvistiebių atramų 
TS-01 vnt. 5  

1.10.  
Kelio ženklų vienastiebių atramų 

demontavimas 
TS-01 vnt. 25  

1.11.  Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas TS-01 vnt. 5  

1.12.  
Asfalto dangos h=20 cm frezavimas (važ. 

dalyje) su pakrovimu 
TS-01 m2 10204  

1.13.  
Asfalto dangos hvid.= 6 cm frezavimas 

(takuose) su pakrovimu 
TS-01 m2 423  

1.14.  Asfalto drožlių išvežimas iki 20 km atstumu  TS-01 m3 2066  

1.15.  

Pralaidų demontavimas: 

-PVC d500, 

-betoninė d500 

TS-01 m 

 

16 

10 

 

1.16.  Betoninių bordiūrų demontavimas TS-01 m 766  

1.17.  
Betoninių trinkelių dangos hvid.= 7 cm  

demontavimas  
TS-01 m2 372  

1.18.  Betoninio pagrindo h= 20 cm demontavimas   TS-01 m2 1660  

1.19.  Grindinio pagrindo h=25 cm demontavimas  TS-01 m2 1484  

1.20.  
Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 20 

km atstumu  
TS-01 t 1850  

1.21.  Reklaminio stendo (~3,0x5,0 m) perkėlimas  Vnt. 1  

1.22.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, 

perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir 

vežimas iki 10 km atstumu (sandėliavimui) 

TS-01 m3 769  

1.23.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, 

perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu  

TS-01 m3 725  
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2. Žemės sankasos įrengimo darbai 

2.1.  
Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą iki 

20 m atstumu 
TS-02 m3 1170  

2.2.  

Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, 

pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 

10 km atstumu  

TS-02 m3 9970  

2.3.  
Sankasos grunto stabilizavimas  (sluoksnio 

storis 30 cm) 
TS-02 m2 16720  

2.4.  
Žemės sankasos viršaus planiravimas 

mechanizuotu būdu 
TS-02 m2 16720  

2.5.  
Žemės sankasos viršaus tankinimas 

mechanizuotu būdu 
TS-02 m3 5016  

 
 

3. Drenažo įrengimo darbai 
    

3.1.  
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu 
TS-03 m3 695  

3.2.  Tranšėjos dugno planiravimas  TS-03 m2 926  

3.3.  
10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 

5/11  
TS-03 m3 93  

3.4.  

Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 

mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru 

klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės  

TS-03 m 2314  

 – skaldelė 11/22 TS-03 m3 208  

3.5.  
Filtruojančios geosintetinės medžiagos 

paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2) 
TS-03 m2 2777  

3.6.  
Tranšėjos užpylimas stambiagrūdžiu smėliu ir 

sutankinimas 
TS-03 m3 394  

3.7.  

Skersinių drenažinių griovelių (30 cm pločio) 

įrengimas 

  -tranšėjos kasimas, sandėliuojant gruntą 

vietoje (atliekamą paskleidžiant vietoje) 

  -stambiagrūdis smėlis (20 cm storio 

sluoksnis) 

  -užpylimas esamu gruntu 

TS-03 

m 
 

m3 

 

m3 

m3 

62 

 

44 

 

4 

40 

 

 
 

4. Bortų įrengimo darbai 
    

4.1.  

Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 

betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 

betono)  
TS-04 m 2372  

4.2.  

Betoninių  pereinamų kelio bortų 100.15.30/22 

ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 

(1m – 0,12 m3 betono)  

TS-04 m 16/16  

4.3.  

Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant 

C20/25 betono pagrindo įrengimas 

(1m – 0,11 m3 betono) 

TS-04 m 1160  

4.4.  
Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 

betono pagrindo įrengimas  
TS-04 m 2562  

4.5.  
Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir 

bortų įrengimas 
TS-04 m 4613  

 

 

5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir 

dangos įrengimo darbai 

    

5.1.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-05 m3 5189  
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5.2.  

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

įrengimas  

TS-05 m2 10776  

5.3.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš 

mišinio AC 22 PS įrengimas 

TS-05, 

06 
m2 10776  

5.4.  
7 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS įrengimas 
TS-06 m2 8113  

5.5.  
9 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS įrengimas 
TS-06 m2 2663 

Sankryžų 
zonoje 

5.6.  
3 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš 

mišinio SMA 8 S įrengimas 
TS-06 m2 10810  

5.7.  

Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 

C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas 

(250 g/m2) 

TS-06 m2 21620  

5.8.  
Išilginės siūlės padengimas karštu polimerais 

modifikuotu bitumu (150 g/m) 
TS-06 m 1155  

5.9.  

Geokompozito paklojimas asfalto dangos 

sandūrose (išilgai ≥ 50 kN/m, 

skersai ≥ 50 kN/m) 

TS-06 m2 68  

5.10.  
Bituminės sandarinimo juostos įrengimas 

(15x30mm) 
TS-06 m 68  

 

 

6. Nuovažų pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai 

    

6.1.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-05 m3 278  

6.2.  

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

įrengimas 

TS-05 m2 559  

6.3.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš 

mišinio AC 22 PS įrengimas 

TS-05, 

06 
m2 559  

6.4.  
4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS įrengimas 
TS-06 m2 559  

6.5.  
3 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš 

mišinio SMA 8 S įrengimas 
TS-06 m2 600  

6.6.  
Prijungimo siūlės padengimas karštu 

polimerais modifikuotu bitumu (150 g/m) 
TS-06 m 154  

6.7.  

Geokompozito paklojimas asfalto dangos 

sandūrose (išilgai ≥ 50 kN/m, 

skersai ≥ 50 kN/m) 

TS-06 m2 84  

6.8.  
Bituminės sandarinimo juostos įrengimas 

(15x30mm) 
TS-06 m 84  

 

 

7. Dviračių tako asfalto dangos 

konstrukcijos įrengimo darbai  

    

7.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 724  

7.2.  

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

įrengimas 

TS-05 m2 2729  

7.3.  
6.0 cm storio asfalto pagrindo–dangos 

sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas 

TS-05, 

06 
m2 2720  

7.4.  
2.5 cm storio raudonų plytų spalvos asfalto 

dangos įrengimas iš mišinio AC 5 VL 
TS-06 m2 2720  

7.5.  
3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas 
TS-04 m2 9  
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7.6.  

8 cm storio raudonų plytų spalvos 

betoninių trinkelių dangos įrengimas 

(salelėse), siūles užpildant smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

TS-04 m2 9  

 

 

8. Pėsčiųjų tako trinkelių dangos 

konstrukcijos įrengimo darbai 

    

8.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 630  

8.2.  

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

įrengimas 

TS-05 m2 2500  

8.3.  
3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas 
TS-04 m2 2500  

8.4.  

8 cm storio betoninių trinkelių dangos 

įrengimas, siūles užpildant smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

TS-04 m2 2030  

8.5.  

8 cm storio geltonos spalvos reljefinių 

betoninių trinkelių dangos įrengimas, neregių 

vedimo sistemai, siūles užpildant smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

-kauburėlių reljefas 

-juostelių reljefas 

TS-04 m2 

 

 

 

 

92 

378 

 

 
 

9. Tvirtinimo darbai  
    

9.1.  
Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos 

iki 2 km atstumu 
TS-01 m3 769  

9.2.  

Šlaitų ir plotų sutvirtinimas, užpilant 10 cm 

storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su 

užsėjimu 

TS-07    
 
 

 
 – mechanizuotu būdu  m2 6790 

 – rankiniu būdu  m2 900 

 

 

10. Horizontaliojo ženklinimo įrengimo 

darbai 

    

10.1.  

Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 

0,12 m pločio linija (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-08 m 517  

10.2.  

Dangos ženklinimas 1.2 balta plačia ištisine 

0,25 m pločio linija (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-08 m 70  

10.3.  

Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 

0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo 

santykis 1:3 (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-08 m 1003  

10.4.  

Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 

0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo 

santykis 1:1 (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-08 m 110  

10.5.  

Dangos ženklinimas 1.8 balta plačia brūkšnine 

0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo 

santykis 1:3 (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-08 m 518  

10.6.  

Dangos ženklinimas 1.11 balta plačia ištisine 

0,5 m pločio linija (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-08 m 25  

10.7.  

Dangos ženklinimas 1.22 balta plačia 

brūkšnine 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir 

tarpo santykis 1:1 (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-08 m 62  
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10.8.  
Dangos ženklinimas 1.12 (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-08 m2 21  

10.9.  

Dangos ženklinimas 1.13.1 balta plačia ištisine 

0,5 m pločio linija (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-08 m 63  

10.10.  

Dangos ženklinimas 1.13.3 balta plačia 

brūkšnine 0,2 m pločio linija, kai brūkšnys 0,5 

m ir tarpas 0,2 m (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-08 m 14  

10.11.  
Dangos ženklinimas 1.16 (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-08 m2 83  

10.12.  
Dangos ženklinimas 1.21 (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-08 Vnt. 2  

10.13.  
Dangos ženklinimas 1.23 (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-08 Vnt. 19  

10.14.  
Dangos ženklinimas 1.31 (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-08 Vnt. 15  

 
 

11.  Kelio ženklų įrengimo darbai 
    

11.1.  

Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų 

(Ø60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 

0,25x0,75 m įrengimas 

TS-08 vnt. 4  

 – atramų  m 9  

 

– ženklų:  

о, kai skersmuo d400 mm 

- įspėjamieji gaubtai (h=900 mm, d=200 

mm) su šviesą atspindinčiais 

elementais 

 Vnt. 

4 

 

4 

 

11.2.  

Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų 

(Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 

0,3x0,75 m įrengimas 

TS-08 vnt. 46  

 – atramų  m 188  

 

– ženklų: 

о, kai skersmuo d600 mm 

Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm 

Δ, kai kraštinių ilgis 900 mm 

□, kai kraštinių ilgis 600 mm 

□, kai kraštinių ilgis 700 mm 

□, kai kraštinių ilgis 300x600 mm 

□, kai kraštinių ilgis 300x900 mm 

□, kai kraštinių ilgis 350x700 mm 

□, kai kraštinių ilgis 600x900 mm 

□, kai kraštinių ilgis 700x1050 mm 

□, kai kraštinių ilgis 700x1400 mm 

□, kai kraštinių ilgis 500x750 mm 

 

Vnt. 

 

. 

 

15 

3 

2 

21 

3 

1 

3 

6 

2 

9 

1 

2 

 

11.3.  

Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų 

(Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 

0,30x0,75 m įrengimas: 

TS-08 vnt. 6  

 – atramų  m 50  

 

– ženklų: 

□, kai kraštinių ilgis 700 mm 

□, kai kraštinių ilgis 1050x350 mm 

□, kai kraštinių ilgis 1400x700 mm 

 

 

Vnt. 

Vnt. 

Vnt. 

 

1 

2 

6 

 

11.4.  
Kelio ženklų montavimas ant apšvietimo 

atramų: 
TS-08    
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    □, kai kraštinių ilgis 350x700 mm 

    □, kai kraštinių ilgis 1400x700 mm 

      - apkabos 

 

Vnt. 

Vnt. 

Vnt. 

2 

1 

3 

 

11.5 

Esamų kelio ženklų perkėlimas iki 5 m 

atstumu: 

-kai atrama dvistiebė 

TS-08 
 

Vnt. 

 

3 
 

 12. Kiti darbai     

12.1.  

Medžių pasodinimas (kamieno apimtis 1m 

aukštyje ne mažiau 10-12 cm) (Paprastasis 

klevas – Acer platanoides ‘Olmstedt“ ) 

TS-07 Vnt. 60  

12.2.  
Tvorelių (turniketų) dviračių eismui reguliuoti 

įrengimas (prieš geležinkelio pervažą) 
TS-09 

Vnt. / 

m 

2 / 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB „Gatvių 

projektavimas“ 

38572 SPV Nerijus Juškevičius  

36327 SPDV Nerijus Juškevičius  

 



 

 

SUSISIEKIMO DALIS. TEKSTINĖ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Žymuo    1903-00-TDP-S_TS  
Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo projektas 
 2020 m. 

 
Dokumento puslapis 1 iš 21 

 

 

1. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje 

atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvės ašinės linijos nužymėjimui trasoje, medžių ir krūmų šalinimui, kelio 

ženklų skydų ir atramų, asfalto dangos frezavimui, betono ir grindinio pamatų išardymui, plastikinių ir betoninių 

pralaidų išardymui, dirvožemio ir augmenijos šalinimui ir susidariusio statybinio laužo tvarkymui. Pateikiamos 

rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui.  

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir visas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 

– užtikrinti kelio sankasos stabilumą darbų metu; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.2. Statybos (montavimo) darbai 

1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa žymima medinėmis gairelėmis ne rečiau kaip kas 50 m intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, 

ašis, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs remontavimui taškai.  

Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant tikslių 

esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą kasamos 

tranšėjos plotį ir gylį). Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais.  

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant 

Statytojo (Užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

1.2.2. Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus, Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus 

kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta 

dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.3. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų 

metu. Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 
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Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo 

atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų 

turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 

– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis šlaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas 

iki 20 m, ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje 

privalo būti saugomas, kol bus panaudojamas.  

1.2.4. Medžių ir krūmų pašalinimas 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 

priskyrimo saugotiniems“ medžiai augantys ne miško ūkio paskirties žemėje, valstybinės reikšmės kelių kelio juostoje 

( kelio sklypo ribose) bei kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui, nepriskiriami saugotiniems. „Saugotinų 

medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 

išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą“ saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti 

kertami, kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti. Bus 

šalinami medžiai, kurie kels pavojų eismo saugumui ar trukdys įrengti kelią bei yra prastos būklės. Želdinių vertinimas 

pateiktas projekto bendrojoje dalyje.  

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje 

esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu 

atveju, pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau pjaunamas kamienas. Pašalinami medžių kelmai. Kelmai, 

kuriuos būtų šalinti pavojinga, siekiant nepažeisti grunte paklotų kabelių, paliekami. Siekiant išvengti vandens 

prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus 

lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

Smulkios nugenėtų medžių šakos, iškirsti krūmai smulkinami medžių atliekų smulkintuvu. Mediena (išskyrus 

menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje ir perduota pagal Užsakovo 

nurodymą. 

Likusi menkavertė mediena išvežama į artimiausią atliekų tvarkymo centrą/atliekų surinkimo aikštelę. 

Visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus 

medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, 

kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

1.2.5. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos 

ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas 

projekte. 

Frezuojama esamo kelio asfalto danga. Nufrezuoto asfalto granulės, išardytas betono pamatas, grindinys 

išvežamos į  Užsakovo nurodytą vietą perdirbimui arba tolimesniam panaudojimui. 



  

SUSISIEKIMO DALIS. TEKSTINĖ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Žymuo    1903-00-TDP-S_TS  
Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo projektas 
 2020 m. 

 
Dokumento puslapis 3 iš 21 

 
 

 

1.2.6. Kelio elementų išardymas 

Demontuojami esami kelio ženklai, demontuojamos esamos pralaidos. Medžiagos, tinkamos antriniam 

panaudojimui, išvežamos į Užsakovo nurodytą vietą. Likęs statybinis laužas išvežamas į artimiausią specializuotą 

atliekų surinkimo aikštelę. 

1.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 

aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės 

medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 

taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

1.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17. 

2.  
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 

3.  

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų 

šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 

4.  
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 

d. įsakymu Nr. D1-637 

5.  
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

2. ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamiems statybos produktams, 

sankasos įrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tranšėjų įrengimui, 

konstrukcijų iškasų įrengimui ir jų užpylimui), šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Pašalinus augalinį gruntą, kasamos tranšėjos drenažo įrengimui. Dalis iškasų grunto panaudojama žemės 

sankasos įrengimui. Netinkamas sankasos įrengimui gruntas išvežamas iki 10 km atstumu.  

Numatomas žemės sankasos stabilizavimas. Stabilizavimui tinkamą rišiklį, jo kiekį parenka Rangovas. 

Gruntus stabilizuojant, reikia vadovautis į  ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus. 

Sankasos viršus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotai.  

2.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai, statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 

reikalavimus. 

2.3. Statybos (montavimo) darbai 

2.3.1. Iškasos  

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje 

išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
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2.3.2. Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos 

darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 

susikaupimo darbo vietoje. 

2.3.3. Iškasų dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 

išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. 

Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

2.3.4. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir 

žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 

apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

2.3.5. Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

 

1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius 

ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 nurodymus. 

2.3.6. Žemės sankasos šlaitai 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu.  

2.3.7. Gruntų pagerinimas ir (arba) stiprinimas 

Gruntus stabilizuojant, reikia vadovautis  ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais. 

Reikalingas rišiklių (arba geosintetinių medžiagų) kiekis nustatomas tinkamumo bandymais pagal „Gruntų, 

pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai“  BN GPR 12  bei „Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai“ BN 

GSR 12 normatyvinius dokumentus. 

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti 

atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio 

kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 
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Ant  stabilizuoto grunto sluoksnio rengti kitą sluoksnį leidžiama, Inžinieriui prieš tai patikrinus ir priėmus darbus. 

2.3.8. Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

2.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

2.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  

2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

2.4.2. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

2.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17  

4.  Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

5.  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12  

6.  Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12 

7.  Automobilių kelių vandens nulleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

3. DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 

3.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos produktams, statybos 

(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Projektuojamą drenažo padėtį plane žr. brėžiniuose.  

3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Drenažo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos 

standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Augalinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2 
  70 Mpa (virš stabilizuoto sluoksnio)  

 

Drenažas 

Aukščiai  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.280BC11B0365
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3.2.1. Drenažo vamzdžiai 

Projektuojami ne mažesnio kaip 100 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenažo 

vamzdžiai.  

1. Lentelė. Drenažo vamzdžių specifikacija  

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 

Žaliava plastikas 

Nominalus vidaus, mm ≥ 100 

Žiedo standumo klasė ≥ SN4 

Perforacija, cm2/m ≥ 24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilės 

3.2.2. Geosintetiniai gaminiai  

Filtruojančioji geotekstilė klojama  apgaubiant virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmę. Perforuoti 

drenažo vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 

Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje, pateiktoje žemiau. 

 

2. Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija  

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 

vnt. 

Nominalios 

reikšmės 

Leistinos 

paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 

 

9 

9 

 

15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 % 

 

75 

80 

 

± 30% 

± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

 

LST EN 13249 

 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

 

3.3. Statybos (montavimo) darbai 

3.3.1. Drenažo klojimas 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant numatytas medžiagas ir 

gaminius.  

Nagrinėjamame ruože Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., daugiakaušius 

ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdį kloti ant skaldelės, įplūktos į 

gruntą , pagrindo. Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (frakcija 11/22). 

Užpylus drenažo vamzdžius, klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir drenažo tranšėja užpilama apsauginiu 

šalčiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,0x10-5 m/s.  

 Skersiniai drenažo grioveliai, skirti drenuoti takų konstrukciją, rengiami iš stambiagrūdžio smėlio (pralaidumo 

vandeniui koeficientas - k≥1,0x10-5 m/s)  ir įrengiami kas 40-50 m ir žemiausiose išilginio profilio vietose.. 
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Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės 

spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų, turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines 

priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo 

linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas 

paliekant ar pašalinant pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

3.3.2. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17  reikalavimus. 

Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių 

priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm 

storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po Techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimo. 

3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.  

3.4.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir 

forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 

nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar 

kitų mechaninių pažeidimų. 

3.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

2.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 

3.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

4.  
Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 

sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

5.  
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys (ISO 10318-

1:2015)“ 

6.  
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-

2:2015) 

7.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13 

4. BETONINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

4.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a7732f0b7b411e693eea1ef35f20da9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
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4.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

4.2.1. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., 

atsparumas dilumui < 20 mm.   

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 

ženklinimui ir bandymo protokolui. 

 

1 lentelė. Betoninių bordiūrų techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 
dokumentas 

Stipris tempimui Atsparumas 
dilumui 

Vandens 
įgėris, % 

Atsparumas šalčio 
(masės nuostoliai kg/m2) 

Gatvės, vejos bordiūrai 

LST EN 1340 +AC 

Lenkiant 

≥3,5 MPa 

<20 mm -<6% <1 

 

Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA 

TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2.  

Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30. 

4.2.2. Žmonių su negalia dangų gaminiai 

Įspėjamasis paviršius iš reljefinių (kauburėliai) trinkelių naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi būti 

įrengiamas per visą pavojaus plotį, o reljefinės (juostelės) vedimo  trinkelės turi  būti įrengtos taip, kad vedimo 

trajektorija būtų nukreipta trumpiausio kelio per pavojingą ruožą linkme, taip pat vadovaujantis projekto brėžiniais ir 

schemomis. Trinkelės geltonos spalvos. 

Likusi dangos konstrukcija analogiška pėsčiųjų tako dangos konstrukcijai.. 

4.2.3. Sandarinimo juostos 

Asfalto ir bortų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto 

viršutinio sluoksnio ir borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. 

Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir 

aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

 

2 lentelė. Sandarinimo juostos specifikacija  

Eil. 
Nr. 

Savybės Bandymo 
metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo 
bandymas 

Vidinė gamybos 
kontrolė ir 
kontroliniai 
bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) 

LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 Esant - 10 ºC: 
1,5 mm 

≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 
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4.3. Statybos (montavimo) darbai 

4.3.1. Kelio ir vejos bortų įrengimas 

Vejos bordiūrai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. 

Kelio betoniniai ir granito bortai įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 

betono klasės pagrindo. Prieš statant kelio bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš 

nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono statomas kelio 

bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus 

įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

4.3.2. Prijungčių sandarinimas 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba 

užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu 

išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama 

prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus 

pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

4.3.3. Trinkelių ir plytelių dangos įrengimas 

Trinkelės ir plytelės turi būti klojamos tarp bortų.  

Betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant posluoksnio iš 

smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (atsijų). Tarpai tarp trinkelių (3-5 mm) užpildomi taip pat šia medžiaga. 

Trinkelės klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti 

naudojami guminiai plaktukai. Suklojus trinkelių dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga 

ir specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai 

tarp trinkelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos, turi būti panaudoti tankinimo prietaisai 

su gumos antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. Dangų įrengimas turi atitikti 

ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ir MN 

TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“. 

4.3.4. Žmonių su negalia dangų įrengimas 

Žmonėms su regėjimo negalia skirtos dangos iš trinkelių įrengimas atitinka aprašytus trinkelių dangos įrengimo 

reikalavimus. Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų 

sprendiniams įgyvendinti, prieš tai sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju. Kai įspėjamieji paviršiai įrengiami 

asfalto dangoje, tuomet naujai įrengtas asfaltas pjaunamas. Rankiniu būdu išardomas pagrindas iki projektinių 

altitudžių, įrengiamas 0,03 m storio pagrindas iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio ir paklojamos trinkelės. 

4.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.4.1. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Trinkelių ir perono dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi 

būti didesnis kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 

4.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

2.  

Metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 

2014. 
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3.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos. Vilnius, 2014. 

4.  
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“.Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija, 2019 

5.  LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

6.  LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

5. PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

5.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės, sankryžų, nuovažų, takų, peronų pagrindo sluoksniams 

naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

5.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

5.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

5.2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. 

 

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus/  

šalčiui nejautrus sluoksnis  

0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai 

pagal LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 

 

5.2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas: 

gatvėje- k ≥ 1,5 x 10-5 m/s, 

  

Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 

Gatvėje, nuovažose – EV2 ≥ 100 MPa; 

Takuose-nereglamentuojama. 

5.2.4. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 

Gatvėje, nuovažose – EV2 ≥ 150 MPa. 

takuose – EV2 ≥ 100 Mpa. 

5.2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA BITUMAS 08/14  

reikalavimus. Asfalto pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

Parinktos mišinio sudėties projektas turi būti suderintas su Techniniu prižiūrėtoju. 
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2. Lentelė. Asfalto pagrindo sluoksnių parametrai 
Sluoksnis Mišinys 

AC 22 PS Sluoksnio mišiniams naudojamas 70/100 markės kelių bitumas; 

Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas C50/30. 
 

5.3. Statybos (montavimo) darbai 

    Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

5.3.1. Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimų. 

5.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

5.4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

3. Leistinieji nuokrypiai pagrindo sluoksniams be rišiklių 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis, 
šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 2 cm už projektinį 

Žvyro ir skaldos pagrindų 
sluoksniai: 
 
 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

 2 cm 

 0,5 % 
≤-10 cm 
≤ 1.0 cm už projektinį 
≤ 20 mm 

5.4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

5.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008. 

2.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos. Vilnius, 2019. 

3.  
Techninių reikalavimų aprašas  TRA UŽPILDAI 19 “Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019. 

4.  
Įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.  Vilnius, 2019. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
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6. ASFALTO DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

6.2.1. Asfalto mišiniai 

1 lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis SMA 8 S SZ18/LA20 
PMB 25/55-60 arba 

PMB 45/80-55 

Viršutinis (dviračių take) AC 5 VL SZ26/LA30 100/150 

Apatinis AC 16 AS SZ18/LA20 
PMB 25/55-60 arba 

50/70 

Pagrindo AC 22 PS TRA ASFALTAS 08 70/100 

Pagrindo-dangos AC 16 PD TRA ASFALTAS 08 70/100 arba 100/150 

6.2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 pateiktus 

reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

6.2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

6.2.4. Bituminės emulsijos 

Prieš klojant apatinį ir viršutinį asfalto sluoksnius, sukibimui užtikrinti posluoksniai turi būti apipurškiami 

polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-S apie 250 g/m2. Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis 

nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindu. 

6.2.5. 6.2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

6.2.6. Asfalto armavimo tinklas 

Asfaltbetonio armavimo tinklas polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas. Klojant geokompozitinę 

medžiagą, sudarytą iš stiklo pluošto tinklo ir montavimo medžiagos, naudojama modifikuota bitumo emulsija C40B5-

S. 

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklą galima išvengti 

asfalto ties jungimo detale įtrūkimų atsiradimo. Tinklas kaip asfaltbetonio armavimo medžiaga, paklota asfalte 

padidina atsparumą tempimo jėgoms ir absorbuoja didžiąją dalį horizontalių įtempimų, atsiradusių dangoje ir šiuos 

įtempimus tolygiai pasiskirsto didesniam plotui. Tokiu atveju, sumažinamas pavojus atsirasti perkrovos taškams ir 

danga ilgiau tarnauja. 

2 lentelė. Reikalavimai medžiagai 

Savybė Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 300 g/m2 

Maksimalus stipris tempiant LST EN ISO 10319  
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išilgai 
skersai 

≥ 50 kN/m 
≥ 50 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≤ 3,5 % 
≤ 3,5 % 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 35 kN/m 
≥ 35 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 
ilgis x 
plotis y 

-  
20≤ x <30 mm 
20≤ y <30 mm 

Minkštėjimo temperatūra - ≥ 850 ˚C 

Medžiagos žaliava - Stiklo pluoštas 

Papildomos savybės Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, kurio 
akutės yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile (40 g/m2). 
Geokompozitas turi būti impregnuotas bitumu. 

 

6.2.7. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio išilginių ir skersinių siūlių ir briaunų sandarinimui naudojama bituminė 

emulsija (C60BP4-S). 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 

50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetruii. 

6.3. Statybos (montavimo) darbai 

6.3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksniu įrengti negalima. 

Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip 0 ºC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip -3 ºC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

6.3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 

techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

6.3.3. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 

Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine 

emulsija. 

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują 

asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 

Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 

Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas 

ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo 

apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 
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6.3.4. Siūlės 

6.3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos 

atžvilgiu mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto 

sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 

briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių 

bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 

kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

6.3.4.2. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti 

truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali 

arba turi būti frezuojamas. Tai yra aprašoma papildomose techninėse specifikacijose. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu 

bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos 

kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 

  Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio 

juostos. 

6.3.5. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos 

kaip sandarintos siūlės. 

Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas. 

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

– mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 

– mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

 

 

3 lentelė. Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai  

 

 

Eil. 
 

Nr. 

 

Medžiagos savybės 

 

Pradinis tipo bandymas 

 

Vidinės gamybos 
kontrolės bandymai 

 

(leistinieji nuokrypiai) 

 

Bandymo metodas 

 

Siūlių sandariklis plastikų 
(dervų) pagrindu 

 

Siūlių sandariklis plastikų 
(dervų) pagrindu 

vienakom–

ponentis 

PRC-o 

daugiakom–

ponentis 

PRC-m 

 

vienakom–
ponentis 
PRC-o 

 

daugiakom–
ponentis PRC-

m 
 

1. 
 

Vienalytiškumas 
 

vienalytiškas 
 

vienalytiškas 
 

LST EN 15466-1 
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2. 
 

Tankis, g/cm3 
 

vertė deklaruojama 

 

±0,05 g/cm³ nuo pradinio 
tipo bandymo 

 

LST EN ISO 2811-2 

 

3. 
 

Klampa, mm2/s 
 

vertė deklaruojama 

 

±15 % nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN ISO 2431 

 

4. 
 

Atsparumas šarmams 
 

atsparus 
 

atsparus 
 

LST EN 15466-2 

 

5. 

 

Lakiųjų medžiagų 
džiūvimo elgsena 

 

vertė deklaruojama 

 

±5 % nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN 15466-3 

 

6. 

 

Kietųjų medžiagų 
kiekis, masės % 

 

vertė deklaruojama 

 

-2 masės % ir +5 masės % 
nuo pradinio tipo bandymo 

 

LST EN 15466-3 

 

7. 

 

Pliūpsnio 
temperatūra, °C 

 

vertė deklaruojama 

 

±5 °C nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN ISO 2719“ 

 

6.3.6. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio 

apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už 

apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant 

atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

6.3.7. Asfalto sluoksnių įrengimas 

6.3.7.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

6.3.7.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. 

Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o 

jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

6.3.7.3. Asfalto viršutiniai sluoksniai  

Asfalto viršutiniam sluoksniui naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios (AC V mišiniai) ir 

netolydžios (SMA mišiniai) granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba 

polimerais modifikuoto bitumo ir rišiklį stabilizuojančių priedų.  

Naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio skaldos ir mastikos asfaltas SMA 8 S  ir asfalto mišinys AC 5 VL 

(dviračių take) atitinkantys aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

6.3.7.4. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, 

turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 

veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 
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Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

6.3.8. Asfalto armavimo tinklo įrengimas 

Projekte nurodytose vietose arba atsiradus poreikiui remontuojant dangas atskirų dangos sluoksnių sandūros 

padengiamos geokompozitine medžiaga, sudaryta iš stiklo pluošto tinklo ir jam prie dangos priklijuoti skirtos 

montavimo medžiagos, prieš tai palaisčius bitumine emulsija, kurios rišamosios medžiagos kiekis turi sudaryti 0,3 

kg/m2 likutinio bitumo. 

6.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

6.4.1.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 

ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių. 

1. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprašas Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo sluoksniai 

ir asfalto pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 10 - 

2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos 6 mm prošvaisos 

10 6 6 

3. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos 6 mm prošvaisos 

- - 4 

 

6.4.1.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip – 5 cm ir + 10 cm. Briaunos linija turi 

būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

6.4.1.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

2. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto viršutinis 

sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis 

ir asfalto pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 

vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm 

didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, 

kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 
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6.4.1.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

6.4.1.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, užsakovas (statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. 

Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 

– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

6.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019. 

2.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

3.  
Įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

4.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 

bitumų techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 

Vilnius, 2014. 

5.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2015. 

7.  ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

7.1.Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir šlaitų tvirtinimui 

naudojamoms medžiagoms, želdinių įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

7.2. Statybos produktai (medžiagos) 

7.2.1. Vejos sėjimas, šlaitų ir plotų tvirtinimas 

Šlaitai ir plotai sutvirtinami, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu. 

7.2.2. Medžiai 

Rekomenduojami medžių sodinukai  - Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides ‘Olmstedt“ ). Kamieno apimtis 

1 m aukštyje turi būti ne mažiau 10-12 cm.  

8.3. Statybos (montavimo) darbai 

7.3.1. Vejos sėjimas, šlaitų tvirtinimas 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 

vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antrosios pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Visame būsimos vejos plote paskleidžiamas 10 cm (žiedo centrinėje dalyje – 20 cm) storio dirvožemio 

sluoksnis. Paviršius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 

Vejos sėjos norma – 10–15 g/m2. 

Sėjos darbai atliekami tokia tvarka: 

– dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 

– mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai 

sklypo, kita pusė skersai sklypo); 
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– dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

– siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 

– pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą; 

– įterptos sėklos privoluojamos. 

7.3.2. Medžių sodinimas 

Medžiai gali būti sodinami: 

– su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 

– su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 

– su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 

Konteineriuose išauginti medžiai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne 

vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį). 

Medžiai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. 

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, 

ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaišomas su 

dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 

7.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

7.4.1. Veja 

Žolės sėklomis apsėtas plotas priimamas Rangovui vieną kartą nupjovus žolę. 

7.4.2. Želdiniai 

Sodmenys turi atitikti minimalius sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro įsakymu (Nr. 

D1-983). 

Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi, 

antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. 

Medžiai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir 

lotyniškas pavadinimas. 

Reikalavimai medžiams: 

– medžiai sodinami ≥1,5 m nuo asfalto dangos krašto; 

– medžiai sodinami ≥5,0 m vienas nuo kito (projekte numatyta 10 m); 

– vienas tiesus kamienas; kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos 

tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm; 

– taisyklinga, simetriška laja; 

– gerai susiformavusi šaknų sistema; 

– kamieno apimtis 1 m aukštyje - ne mažesnė kaip 10-12 cm. 

 

1. Lentelė. Mažiausi medžių ir krūmų atstumai nuo požeminių inžinerinių tinklų 

Požeminiai inžinieriniai tinklai Atstumas iki ašies, m 

Medžio kamieno Krūmo 

Dujotiekio 2,0 - 

Kanalizacijos 1,5 - 

Šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės) 2,0 1,0 

Bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų 2,0 - 

Jėgos kabelių ir ryšių kabelių 2,0 0,7 

 

7.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
343 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C63BB64A956/ThiXwdZaYK
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2.  
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 

3.  
Sodmenų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. 
įsakymu Nr. D1-674 

8. ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

8.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Vertikalūs kelio ženklai, horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Kelio ženklai bei ženklinimas, susiję su eismo saugumu geležinkelio pervažoje, rengiami pagal nurodymus, 

pateiktus „Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės“ ((2017-05-18 Nr.3-231). 

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

8.2.1. Vertikalūs kelio ženklai 

Kelio ženklų dydžio grupė 1 ir 2.  

2 dydžio grupės ženklai rengiami ten, kur pagrindinių eismo juostų skaičius daugiau kaip dvi, t.y., atkarpoje 

nuo geležinkelio pervažos iki Jūrininkų pr. ir prieš sankryžą su Smiltelės gatve. Likusioje dalyje rengiami 1 dydžio 

kelio ženklai, įskaitant pėsčiųjų ir dviračių tako ženklus visoje trasoje.   

Vertikalių kelio ženklų atramos ir  dydžio grupės kelio ženklaijų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi 
atitikti  "Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08 ir „Automobilių kelių vertikaliųjų 
kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų 
techninių reikalavimų apraše“. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų 
pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, šviečiantys, t.t.) yra nurodyti projekte.  

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę 
pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST 
EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos 
pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 
7091 arba lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga 
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m2. 
Atskirų ženklų pastatymo vieta nurodyta „Dangų ir eismo organizavimo plane“. Minimalus atspindžio koeficientas RA 
parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

8.2.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Važiuojamosios dalies ženklinimas suprojektuotas ir turi būti atliktas, vadovaujantis „Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklių“ , ĮT ŽM 12 9 priedo 3 lentelės reikalavimais. 

Kelio danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą, atitikti EN 1436:2007. Ženklinimo linijos 
negali būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. 

8.3. Statybos (montavimo) darbai 

8.3.1. Vertikalūs kelio ženklai 

KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis standarto LST 1405 [4.10] ženklų pastatymo 

aukščio reikalavimų. 

 KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 1,80 m, t.y.: ne gyvenvietėse, šalia važiuojamosios 

dalies krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c7894b069f611e69d8fa40f56962063
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a) pylime b) lygioje vietovėje 

PA – pastatymo aukštis  

AG – apačios gabaritas 

 

1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys 

Kelio ženklų pastatymo schematinės vietos nurodytos projekte 

8.3.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi brėžiniuose 
ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi 
būti sausas ir švarus.  

8.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų 

savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų 

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, 

dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi. Vertikalaus ženklinimo medžiagos 

turi išlaikyti projektuojamus parametrus visą garantinio laikotarpio terminą. 

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
“Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“. Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

2.  
 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14“. Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

3.  
 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“. Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012. 

4.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.  

5.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012. 

6.  Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės“. Vilnius, 2017-05-18 Nr.3-231. 
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9.  APSAUGINĖ TVORELĖ (TURNIKETAI) 

 

 Apsauginė tvorelė iš metalinių cinkuotų vamzdžių (statramsčiai d85, tvorelė d35; ant betono C12/15 pagrindo). 

 Tvorelės aukštis 0.9 m. 
 Atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, laisvas  tako plotis turi būti ne mažiau kaip 1.2 m. Perstūmimo atstumas tarp 

lygiagrečių tvorelių, įvertinant dviračiui reikalingus gabaritus,  0.8+2x0.25=1.3 m. 
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