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UAB „DUJŲ SFERA”
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

tel.: 8 37 759 028,  

el.p.: dujusfera@dujusfera.lt 

Projektas: 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) 
paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, 
Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., 
projektas 

A314, 

0470 
PV R. Bernadišienė 2025 02 Dokumentas: Laida 

Proj. G. Bakanauskas 2025 02 
Projekto sudėties žiniaraštis A 

LT 

Statytojas: Dokumento Nr.: Lapas Lapų

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2023-01-TP-PSŽ 1 1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. 

NR. 

BYLOS ŽYMUO PAVADINIMAS 

1 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS BENDROJI, SKLYPO PLANO, STATINIO 

ARCHITEKTŪRINĖ, ELEKTROTECHIKOS

(elektros energijos tiekimo), 

ELEKTROTECHIKOS (žaibosaugos) 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO 

DALIS 

BENDRIEJI DUOMENYS 
SKLYPO PLANO DALIS 

STATINIO ARCHITEKTŪRĖ DALIS
ELEKTROTECHNINIKOS DALIS (elektros 

energijos tiekimo) 
ELEKTROTECHNINIKOS DALIS (žaibosaugos)

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO 
DALIS 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

2 2023-01-TP-KS STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS 
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1 BD.SS.E.GSS R. Bernadišienė A314, 0470 Suderinta 

2 E G. Valatkienė 20145 Suderinta 

3 GSS V. Kašauskas 25141 Suderinta 

4 KS M. Laučys 33367 Suderinta 
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BYLOS BD.SP.SA.E.GSS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 

NR. 
DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PUSLAPIS 

 
BYLOS ANTRAŠTINIS LAPAS 1 

1 
2023-01-TP-PSŽ 

Projekto sudėties žiniaraštis 2 

2 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.PDTS 

Projekto dalių tarpusavio suderinimas 3 

  BENDRIEJI DUOMENYS. 

ANTRAŠTINIS LAPAS 
4 

3 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -BD.DŽ Dokumentų žiniaraštis 5-8 

4 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -BD.BSR Bendrieji statinių rodikliai 9-10 

5 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -BD.AR Bendrieji duomenys. Aiškinamasis raštas 11-20 

 
SKLYPO PLANO DALIS. ANTRAŠTINIS LAPAS 21 

6 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP. AR 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai. 
Aiškinamasis raštas. 

22-25 

7 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.TS 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai. Techninės 
specifikacijos 

26-42 

8 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.SŽ 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai. Sąnaudų 
kiekių žiniaraštis 

43-44 

SKLYPO PLANO DALIS. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

9 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.1 

Sklypo planas. M 1:500 45 

10 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.2 

Šulinio pjūviai 

M 1:200 
46 

11 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.3 

Pakrantės pjūvis 

M 1:100 
47 

12 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.4 

Pavėsinės pjūviai 48 

13 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.4.2 

Pavėsinės pjūviai 49 

14 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.B.4.3 

Pavėsinės pjūviai 50 
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LT 

Bendrosios, sklypo plano, statinio 

architektūrinės, elektrotechnikos, gaisro 

aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentų 
žiniaraštis 

 

2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.DŽ 

 

2 

 

4 

 

 
STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS. ANTRAŠTINIS LAPAS 51 

15 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -SA.DŽ 

Statinio architektūros sprendiniai. 

Dokumentų žiniaraštis. 
52 

16 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA. AR 

Statinio architektūros sprendiniai. 
Aiškinamasis raštas. 

53-57 

17 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.TS 

Statinio architektūros sprendiniai. 

Techninės specifikacijos 
58-69 

18 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.SŽ 

Statinio architektūros sprendiniai. Sąnaudų 
kiekių žiniaraštis 

70 

 

STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

19 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.1 

Vandentiekio bokšto bendras vaizdas 

M 1:50 
71 

20 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.2 

Principinis gipskartonio lubų planas M 

1:50 
72 

21 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.3 

Principinis gipskartonio, grindų planas M 

1:50 
73 

 

 

 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS (elektros energijos tiekimo). ANTRAŠTINIS 

LAPAS 
74 

22 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.BSR 

Elektrotechnikos sprendiniai. Bendrieji 
statinių rodikliai 

75 

23 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.DŽ 

Elektrotechnikos sprendiniai. Dokumentų 

žiniaraštis. 
76 

24 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.AR 

Elektrotechnikos sprendiniai. Aiškinamasis 
raštas. 

77-79 

25 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.TS 

Elektrotechnikos sprendiniai. Techninės 

specifikacijos 
80-88 

26 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.SŽ 

Sąnaudų žiniaraščiai 89-90 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (elektros energijos tiekimo). BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

27 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.B.1 

Elektros tinklų planas M1:500 91 

28 
2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.B.2 

Elektros tinklų schema. M1:500 92 



 
 

LT 

Bendrosios, sklypo plano, statinio 
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3 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS (žaibosaugos). ANTRAŠTINIS LAPAS 93 

29  Kvalifikacijos atestatas Nr. 20145 94 

30 2023-01-TP-BD.SP.SA .E.GSS-E.BŽ Bylos dokumentų žiniaraštis 95 

31 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E. AR Aiškinamasis raštas 96-97 

32 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.TS Techninės specifikacijos 98-104 

33 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.SŽ Įrengimų, gaminių medžiagų ir darbų 
sąnaudų žiniaraštis 

105 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (žaibosaugos). BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

34 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.B-1 Sklypo planas su žaibosaugos sprendiniai 
M 1:500 

106 

35  Žaibosaugos skaičiavimai 117-119 

 

 

 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS. ANTRAŠTINIS LAPAS 120 

36 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS.BSŽ Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 121 

37 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS.AR Aiškinamasis raštas 122-124 

38 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS.SŽ Sąnaudų žiniaraštis 125 
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GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

40 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS-B.1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 

sutartiniai žymėjimai 
132 

41 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS-B.2 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 

principinė schema 
133 

42 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-GSS-B.3 Planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos įrengimas 

M 1:100 

 
134 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

43  Kvalifikacijos atestatas Nr. 25141 135 

 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

44 2023-01-TP-PD-01 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 136 

45 2023-01-TP-PD-01.1 Projekto dalies vadovų paskyrimo 

dokumentai 
137-138 
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Bendrosios, sklypo plano, statinio 

architektūrinės, elektrotechnikos, gaisro 

aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentų 
žiniaraštis 

 

2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.DŽ 

 

4 

 

4 

 

46 2023-01-TP-PD-02 Statinio projektavimo (techninė) užduotis 139-143 

47 2023-01-TP-PD-03 Topografinė nuotrauka 144-146 

48 2023-01-TP-PD-04 Užsakovo pateiktų geologinių tyrimų 

ataskaita 
147-203 

49 2023-01-TP-PD-05 VĮ Registrų centras NTR CDB išrašai 204-209 

50 2023-01-TP-PD-06 Statybos specialistų atestatai 210-211 

51 2023-01-TP-PD-07 Įgaliojimai derinti projektą 212 

52 2023-01-TP-PD-08 Pažyma apie naudojama legalią programinę 
įrangą 

213 

53 2023-01-TP-PD-09 Projektavimo įmonės registravimo 
pažymėjimas 

214 

54 2023-01-TP-PD-10 Specialieji reikalavimai 215-227 

55 2023-01-TP-PD-11 Statinio projektavimo užduotis 228-231 

56 2023-01-TP-PD-12 ESO pritarimas 232-233 

57 2023-01-TP-PD-13 Užsakovo pritarimas 234 

 



Atestato 
Nr.

UAB „DUJŲ SFERA”
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

tel.: 8 37 759 028,  

el.p.: dujusfera@dujusfera.lt 

Projektas: 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) 
paprastojo remonto ir inžinerinių statinių 
statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., 
Panevežio r. sav., projektas

A314, 

0470 
PV R. Bernadišienė 2025 02 Dokumentas: Laida 

Proj. G. Bakanauskas 2025 02 Bendrieji duomenys. 

Bendrieji statinių rodikliai. A 

LT 

Statytojas: Dokumento Nr.: Lapas Lapų

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.BSR 1 2

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

(esamas) 
Kiekis (projekt.). 

Pastabos 

I. SKLYPAS

 KAD. Nr. 6658/8001:1 

1. Sklypo plotas m2 145026 145026 
2. Sklypo užstatymo intensyvumas

% 0 
Pagal BP (bus numatomas 

kitais projektais) 
3. Sklypo užstatymo tankis

% 0 
Pagal BP (bus numatomas 

kitais projektais) 
I. SKLYPAS

NAUJA STATYBA 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI NESUDĖTINGASIS STATINYS

4.1. Elektros tinklai 
Kilnojami daiktai (nauja 

statyba) 

4.1.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis*, tame tarpe: m 116,5 

4.1.2. elektros tinklų požeminės dalies 0,40 kV m 98 

4.1.3. elektros tinklų antžeminės dalies 0,40 kV m 2 

4.1.2. elektros tinklų požeminės dalies 0,23 kV m 2 

4.1.3. elektros tinklų antžeminės dalies 0,23 kV m 13 

4.1.4. nuo PD iki šviestuvo 0,23 kV m 1,5 

4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:

4.2.1. elektros tinklų požeminės dalies 0,40 kV vnt.; mm2 Cu 5x2,5 

4.2.2. elektros tinklų antžeminės dalies 0,40 kV vnt.; mm2 Cu 5x2,5 

4.2.3. elektros tinklų požeminės dalies 0,23 kV vnt.; mm2 Cu 3x2,5 

4.2.4. elektros tinklų antžeminės dalies 0,23 kV vnt.; mm2 Cu 3x2,5 

4.2.3. nuo PD iki šviestuvų 0,23 kV vnt.; mm2 Cu 3x1,5 

4.2.4  esamų elektros kabelių apsaugai, vamzdis HDPE m; Ø[mm] 2, 110 

V. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI NESUDĖTINGASIS STATINYS
5.1 Šulinio tvarkymas Nauja statyba 

5.1.1. aukštis* m - 6 

mailto:dujusfera@dujusfera.lt


Dokumentas: Dokumento Nr.: Lapas Lapų 

LT Bendrieji statinių rodikliai 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.BSR 2 2 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

(esamas) 
Kiekis (projekt.). 

Pastabos 

5.1.2. skersmuo* m - 3 

5.2  Tvenkinio pakrantės ir dugno tvarkymas, biraus 
smėlio paplūdimio įrengimas

5.2.6 plotas* m2 - 270 

5.3 Medžio konstrukcijų pavėsinė (daugiakampis) Nauja statyba 

5.3.1 plotas* m2 23 

5.3.2 skersmuo* m 6 

5.4 Medinė tvorėlė, šulinio aptvėrimui Nauja statyba 

5.4.1 ilgis* m 18,4 

5.4.2 aukštis m 1,05 

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

TVIRTINU 

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“



Projektas: 

Atestato 
Nr. 

 

UAB �DUJŲ SFERA� 

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas                 

tel.: 8 37 759 028,  

el.p.: dujusfera@dujusfera.lt 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bok�to) 
paprastojo remonto ir in�inerinių statinių statybos, 
Raguvėlės gl�. st. 7, Mie�i�kių sen., Paneve�io r. sav., 
projektas 

A314, 
0470  

PV R. Bernadi�ienė  2025 02 Dokumentas: Laida 

 Proj. G. Bakanauskas  2025 02 

    

Bendrieji duomenys. 
Ai�kinamsis ra�tas. 

A 

Statytojas: Dokumento Nr.: Lapas Lapų 

LT 
V�Į �Auk�taitijos siaurasis gele�inkelis� 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-BD.AR 1 10 

   

AI�KINAMASIS RA�TAS 
 

1. Bendrieji duomenys  

Projektas - Kitos paskirties pastato (vandentiekio bok�to) paprastojo remonto ir in�inerinių 
statinių statybos, Raguvėlės gl�. st. 7, Mie�i�kių sen., Panevė�io r. sav., projektas. 

Projektuojamas objektas yra registruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaip Siaurojo 
gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bok�tas (KVR uk 21936).  Tvarkybos darbai 
buvo suprojektuoti 2023 metais atskiru tvarkybos darbų projektu �Siaurojo gele�inkelio komplekso 
Raguvėlės stoties vandentiekio bok�to (KVR uk 21936, un.k.3489-8000-6014  ) sklype Panevė�io 
rajono sav., Mie�i�kių sen., Raguvėlės gl�. st. 77(un.k.4400-1213-7190)  tvarkybos darbų projektas 
(restauravimas, remontas)�, gautas leidimas vykdyti tvarkybos darbus 2024-01-09 Nr.LPPUS-1. 

Projektas apima  �ulinio sutvarkymą, kitų in�inerinių statinių, �aibosaugos, gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos, elektros tinklų  įrengimą.  

Tai yra techninis projektas ir rangovas privalo u�sisakyti darbo projektą prie� pradedant 
statybos darbus. 

Projekto sprendiniai atitinka privalomųjų ir normatyvinių projekto rengimo dokumentų ir 
esminius statinių reikalavimus. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 �Statinio projektavimas, projekto ekspertizė� 1 
priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepa�eid�ia valstybės, visuomenės ir 
trečiųjų asmenų interesų. 

Statinio vieta Raguvėlės gl�. st. 7, Mie�i�kių sen., Panevė�io r. 
sav. 

Statybos sklypas �emės sklypas kad. Nr. 6658/8001:1, plotas 14,50 
ha. 

Statinių klasifikavimas pagal naudojimo 
paskirtį 

5.2.4. kiti in�ineriniai statiniai 

9.6. elektros tinklai 

Statytojas V�Į �Auk�taitijos siaurasis gele�inkelis� 

Statybos rū�is Paprastasis remontas, nauja statyba 
Statinių kategorijos Ypatingasis statinys, nesudėtingieji statiniai 

 
 
 
 
 

 

 
2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 
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2.1.  LR įstatymai (aktualios redakcijos) 

 
1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
3. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
4. LR �emės įstatymas 
5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
 
2.2.  Statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos) 

 
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rū�ys 
4.STR 1.01.01:2005 �Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai�. 
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripa�inimo tvarkos apra�as 
6. STR 1.04.02:2011 In�ineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
7. STR 1.04.03:2004 In�ineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai �iaurės Lietuvos 
karstiniame rajone 
8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
9. STR 1.05.01:2017 Statybą leid�iantys dokumentai. Statybos u�baigimas. Statybos 
sustabdymas. 
Savavali�kos statybos padarinių �alinimas. Statybos pagal neteisėtai i�duotą statybą 
leid�iantį dokumentą 
padarinių �alinimas� 
10. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prie�iūra 
11. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo prie�iūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 
12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
13. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas �Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas� 
14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
16. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas �Naudojimo sauga� 
17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas �Apsauga nuo triuk�mo� 
18. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas �Energijos taupymas ir �ilumos 
i�saugojimas� 
19. STR 2.01.10:2007 I�orinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
20. STR 2.01.11:2012 I�orinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 
21. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo �aibo. I�orinė statinių apsauga nuo �aibo 
22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir i�orės aplinkos apsauga nuo triuk�mo 
23. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
24. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
26. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
27. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gel�betoninių konstrukcijų projektavimas 
28. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
29. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
31. STR 2.05.20:2006 Langai ir i�orinės įėjimo durys 
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2.3.  Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, taisyklės 
 

1. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
2. HN 33:2007. Akustinis triuk�mas. Triuk�mo ribiniai dyd�iai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
3. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas. 
4. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų ap�vietimas. Ap�vietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai. 
5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
6. �ildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės 
 
2.4.  Kiti dokumentai (aktualios redakcijos) 
DT 5-00   �Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis� 

�Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje� 
�Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai� 
�Kėlimo kranų naudojimo taisyklės� 
�Pavojingi darbai� 
�Elektros tinklų apsaugos taisyklės� 
�Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės� 

�in., 1999, Nr. 63-2065 �Atliekų tvarkymo taisyklės� 
�in., 1992, Nr. 22-652 �Specialiosios �emės ir mi�ko naudojimo sąlygos� 

�Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės� 
 

3. Projektuojamų statinių statybos vieta 

�emės sklypo teritorija Raguvėlės gl�. st. 7, Mie�i�kių sen., Panevė�io r. sav. Sklypas (kad. Nr. 

6658/8001:1) �iaurinė, rytinė, pietinė ir vakarinė sklypo dalis ribojasi su kaimyniniais sklypais. 

Rytinė sklypo dalis ribojasi su rajoniniu keliu. 

�emės sklypas patenka į Siaurojo gele�inkelio komplekso ruo�ui nustatytą kultūros paveldo 
objekto teritoriją G10K3P. Siauriojo gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bok�tas 
(KRV uk 21936).  

4. Atlikti tyrimai 

Prie� pradedant projektavimo darbus atliktas konstrukcijų techninės būklės tyrimai, kuriuos 
atliko UAB �ĮRA�A�,  data 2023-10-03 

Parengta ir suderinta topografinė nuotrauka, koordinačių sistema LKS-94. (TOPD sistemoje 

suteiktas unikalus Nr. TIIIS1-20230308-016398, data 2023-03). 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo 

daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo 

prane�ti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. 

Remtasi objekto sklype atliktais in�ineriniais geologiniais tyrinėjimais, kuriuos atliko UAB 

�FUGRO BALTIC� 2023 m. lapkričio mėn. siaurojo gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties 

vandentiekio bok�tui, in�ineriniams statiniams ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbams. 

Tyrimų tikslas - i�ai�kinti teritorijos in�inerines geologines ir hidrogeologines sąlygas vandens 
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bok�to ir kitų projektuojamų in�inerinių statinių vietoje.  Tyrimų gylis siekė iki 3 m. gylio, 

po�eminis vanduo sutiktas 0,6-1,5 m gylyje (ties alt. 74,9-75,8 m). Po�eminis vanduo u�fiksuojamas 

technogeniniame grunte, durpėse, �vyringame ir dulkingame smėlyje. 

IN�INERINIAI GEOLOGINIAI PJŪVIAI 
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TOPONUOTRAUKA SU TYRIMO VIETOMIS 

 

 

 

Turimi duomenys yra pakankami minėtiems statiniams projektuoti. 

Geologijos ataskaita pateikta �Privalomieji dokumentai� skyriuje. 

5. ESAMA BŪKLĖ 

5.1.  Statybos apibūdinimas 

5.1.1. Reljefas 

Reljefas � ma�ai kintantis. 

5.1.2. Esami �eldiniai  

Sklype yra pavienių med�ių. Saugomų �eldinių nėra. 

5.1.3. Esami in�ineriniai tinklai 

 Sklype įrengti po�eminiai �emosios įtampos elektros oro linijos  ir �emosios įtampos 

po�eminiai elektros kabeliai. Kitų in�inerinių tinklų statybos zonoje nėra. 
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5.1.4. Klimatas 

 vidutinė �alčiausia mėnesio temperatūra � 4.7º C; 

 vidutinė �ilčiausia mėnesio temperatūra +16.9º C; 

 vidutinė metinė oro temperatūra 6.8º C; 

 vidutinė �ildymo sezono i�orės oro temperatūra +0.7º C; 

 vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm; 

 vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s; 

 absoliutus vėjo greičio maksimumas � 35 m/s; 

 maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm; 

 maksimalus dirvo�emio į�alimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm; 

 santykinis metinis oro drėgnumas 82 %. 

5.1.5. Projektuojamų statinių statybos būklė sklypuose 

 Pastatas � Vandentiekio bok�tas 

- Unikalus daikto Nr.: 3489-8000-6014; 

- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; 

- registruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaip Siaurojo gele�inkelio komplekso 

Raguvėlės stoties vandentiekio bok�tas (KVR uk 21936) 

Esamo vandentiekio bok�to tvarkybos darbai (restauravimas, remontas) vykdomi pagal stoties 

vandentiekio bok�to tvarkybos darbų projektą, projekto �ymuo - RB/23-10-TvDP. ( �r. 1 pav.). 

Esamo �ulinio stogas įgriuvęs, tvorelė taip pat. ( �r. 2 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Esama vandentiekio bok�to 

būklė 
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2 pav. Esama �ulinio būklė 

6. Projektiniai sprendiniai 

�iuo projektu projektuojama: 

 �ulinio ir aptvėrimo remontas; 

 Pavėsinė; 

 Persirengimo kabina; 

 Suolai; 

 gėlynų vietos paruo�imas; 

6.1.  Ma�osios architektūros formos 

6.1.1. Lauko pavėsinė 

Lauko med�io konstrukcijų  pavėsinė numatoma 6x6 m., joje gali tilpti iki 30 �monių. 
Pavėsinėje aplink perimetrą įrengiami suolai ir stalas. Taip pat įrengiami  betoniniai lauko suoliukai, 
viena persirengimo kabina 1,6x1,6 m.. (�r. 3, 4, 5 pav.). Suoliukai, pavėsinė ir persirengimo kabina 
įrengiami kaip pagaminti gaminiai. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           3 pav. Lauko pavėsinės pavyzdys 
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s 

 

 

 

 

 

                                                                                           4 pav. Suoliuko pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Persirengimo kabinos pavyzdys 

6.1.2. �ulinio remontas 

�ulinio įrengimui numatoma naudoti �e�is Ø3 m. �ulinio rentinius. �ulinys aptveriamas medine 
tvorele. Naudojami mediniai stulpeliai 10x10 cm.  

6.1.3. In�ineriniai tinklai 

Tvarkomoje teritorijoje bus įrengi nauji in�ineriniai tinklai: elektros tinklai. Vandentiekio 
bok�to vidaus ap�vietimas prijungiamas nuo KAS . 

 
6.2.  Teritorijos sutvarkymas 

Teritorijoje numatomas vejos įrengimas visur, kur atkuriamas augalinis sluoksnis. Sklype 
vertikalinis planiravimas nėra atliekamas. 
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 7 pav. Sklypo schema 

Detalūs projekto sprendiniai pateikti kituose skyriuose. 

                       6.3 Kultūros paveldo apsauga 

Projektuojamas objektas yra registruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaip Siaurojo 
gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bok�tas (KVR uk 21936).  Tvarkybos darbai 
buvo suprojektuoti 2023 metais atskiru tvarkybos darbų projektu �Siaurojo gele�inkelio komplekso 
Raguvėlės stoties vandentiekio bok�to (KVR uk 21936, un.k.3489-8000-6014  ) sklype Panevė�io 
rajono sav., Mie�i�kių sen., Raguvėlės gl�. st. 77(un.k.4400-1213-7190)  tvarkybos darbų projektas 
(restauravimas, remontas)�, gautas leidimas vykdyti tvarkybos darbus 2024-01-09 Nr.LPPUS-1. 

�iuo projektu numatomų darbų rū�is pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo I skr. 2 str. p.  37. Tvarkomieji statybos darbai � statybos ar griovimo darbai, kaip 
apibrė�ta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje. Taikomi STR 1.01.01:2005 �Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų reglamentai� reikalavimai. �io projekto sprendiniais įvykdyti darbai nepa�eis ir 
nesuma�ins vertingųjų savybių.Siaurojo gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties vandens bok�to 
vertingųjų savybių tvarkyba vykdoma tvarkybos darbų projektu. 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bok�to) paprastojo remonto ir in�inerinių statinių statybos, 

Raguvėlės gl�. st. 7, Mie�i�kių sen., Panevė�io r. sav., projekto  sprendiniai nekeičia ir nepa�eid�ia Siaurojo 

gele�inkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bok�to (KVR uk 21936) vertingųjų savybių. 

Projektuojamų ma�ųjų formų  (lauko pavėsinės, suolikų ir persirengimo kabinų) med�iagi�kumas ir 

architektūros i�rai�ka parinkti taip, kad derėtų prie esamų medinių statinių. Projektuojamos ma�osios 

architektūros formos nesudarys vizualinės tar�os, netrukdys autenti�kos aplinkos suvokimui. 

PV R.Bernadi�ienė 

Tvarkomas 
�emės sklypas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Statybos darbai 

Šiuo projektu numatomi tvarkomieji statybos darbai („Tvarkomieji statybos darbai“, kaip yra 
apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo I sk. 2 str. 37 d. (Tvarkomieji statybos 
darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo 
objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) neturės neigiamo poveikio 
Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokšto (KVR uk 21936) 

vertingosioms savybėms. 

1.1.  Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, turi būti pašalintas esamas dirvožemis ir sandėliuojamas 

Rangovo pasirinktoje ir suderintoje vietoje, kol bus panaudotas pažeistų plotų rekultivacijai, 

nepanaudotas dirvožemis išvežamas į Rangovo pasirinktą ir suderintą vietą. Demontuojamas esamo 

šulinio įgriuvęs stogas ir tvorelė. Susidaręs statybinis laužas išvežamas į Rangovo pasirinktą 

specializuotą atliekų surinkimo aikštelę. 

1.2.  Žemės sankasa 

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir 
pakrovimą į transporto priemones ir išvežimą . Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų 
plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų 
aprašymu.  

 

 

1.3.  Šulinio remontas 

5 šulinio rentiniai Ø3 m., 1m. aukščio įleidžiami į iškastą duobę. 1 šulinio rentinys pastatomas 

sulig žemės paviršiumi ir apdedamas skaldytais akmenimis. Medinė stogo konstrukcija tvirtinama 
prie šulinio rentinio, stogo danga - skardos lakštai.  

Naudojami mediniai stulpeliai 10x10 cm. Skersiniai 5x5 cm. Lentutės 2 cm. storio, 10 cm 

pločio, viršūnės išpjautos 45° kampu. Naudojama medžiaga - maumedis, kadangi medžiaga yra 
maumedis, padengimas nėra numatomas. Stulpelių dalis esanti žemėje dengiama izoliacine derva.  

 

mailto:dujusfera@dujusfera.lt


Sklypo plano dalis.  

Aiškinamsis raštas. 
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1.4.  Pakrantės tvarkymo darbai 
 

 

Šlaito suvarkymui numatoma nukasti augalinį dirvožemio sluoksnį ir užpilti biraus smėlio. 
Pakrantės sutvarkymui numatoma 5m. nuo kranto iškasti dumblą ir augmeniją, iškasus dumblą 
pakloti neaustinę geotekstilę ir užpilti 0,6 m. biraus smėlio. 

 

 

1.5.  Mažosios architektūros formos 

 

1.5.1. Pavėsinė 

 
Lauko medžio konstrukcijų  pavėsinė 6x6 m. Mediena – eglė antiseptikuota druskų tirpalu, su 

grindimis, stogas dengtas bituminių čerpelių danga. Pavėsinėje įrengiami stalai su suolais aplinkui 
perimetrą. Įrengiama kaip pagamintas gaminys. 

 

 

1.5.2. Persirengimo kabina ir suoliukai 

 

Įrengiama viena medinė persirengimo kabina, taip pat  įrengiami 4 vnt. betoninių suoliukų su 
atlošu. Įrengiami kaip pagaminti gaminiai. 

 
 
2. Statybos aikštelė 

 

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelės aptverti nebūtina. 
Statybinės medžiagos sandėliuojamos šalia projektuojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų 
iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų 
gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų 
įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje 
laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai, turi 
būti sandari, tam, kad pastarieji nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai 
draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio gamybai ir priėmimui 
turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

 

2.1.  Atliekų surinkimas 

 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 
įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14 
įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 
Atliekų tvarkymo įstatymu.  

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo 
planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga 
statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir 
šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Projektavimo stadijoje tikslūs 
atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo 
sutartis.  

Pabaigus statybos darbus, aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama. Dirvožemis laikinai saugomas 
numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus panaudojamas rekultivacijai. Eksploatavimo metu 
atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos kelią prižiūrinčios įmonės. Išrūšiuotos 
atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo. 
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Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo 
eiliškumu: 

 prevenciškas atliekų vengimas,  
 paruošimas naudoti pakartotinai,  
 perdirbimas,  

 kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti),  

 šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms. 
 
Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos 

atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 
tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų 
atliekų tvarkymo licencijas. 

 
 

2.2.  Vanduo 

 Darbų metu dirbant sunkiems mechanizmams, galima lokali vandens telkinių tarša naftos 
produktais ir skendinčiomis medžiagomis. Galimai vandens telkinio užteršimo darbų prevencijai, 
arčiau kaip 150 m atstumu nuo   vandens telkinių krantų neįrengti laikinų aikštelių statybinėms 
medžiagoms ir atliekoms saugoti, neparkuoti transporto priemonių ir statybinės technikos bei nebus 
įrengtos buitinės patalpos su sanitariniu mazgu, išskyrus atvejus kai mažesniu, negu nurodyta, 
atstumu šiomis priemonėmis važiuojama ar jos statomos čia esančiuose keliuose, gatvėse, aikštėse, 
stovėjimo aikštelėse ( Saugomų teritorijų įstatymas, 20 straipsnis). Buitines nuotekas 
rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams 
paviršiniams vandenims nesusidarys. Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams 
vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų 
išbėgimo, dažų atliekoms. Degalai ir tepalai gatvės zonoje nesandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai 
teršalai nesusidarys.  

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 
surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs 
konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš 
kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

 
 

2.3.  Aplinkos oras 

Statybos darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro taršos 
padidėjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas nuo ruožais grunto kasimo bei 
naujų statybinių medžiagų, ypač skaldos ir smėlio-žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir 
montavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei 
statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu.  

Statybos objektuose atliekant demontavimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu 
susidaro dulkės, privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir 
teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, 
turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo 
prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir 
kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų (gatvės, šaligatviai, 
žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia organizacija. 
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2.4.  Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

  
Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir 

nepastovų poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko 
sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 
„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“.  

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose 
vykdomi statybos darbai, patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse.  

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo 
triukšmo statomo objekto  statybos metu: 
 neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose 

zonose. Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 
 reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra 

nejautri ar mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo 
transporto eismą nuo tankiausiai apgyvendintų teritorijų; 

 suderinti gatvėi reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras 
triukšmo lygis nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų 
ilgesnė; 

 planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti 
gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro 
(19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: 
triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo 
reikalavimai). 
 
Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 
 

2.5.  Dirvožemis 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, 
t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. 

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui 
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams.  

Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų 
saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 
surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs 
konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kuris 
skirtas surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje 
statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 
Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų gatvės teritorijoje 
augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio. 

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo 
vadovautis atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas 
privalo numatyti tepalų absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai  
 
1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai  

 

 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus:  
 Parengtą ir patvirtintą statinio projektą.  
 Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi būti 

pateiktas statybvietės planas, jų žiniaraščiu ir aiškiomis statybos aikštelės ribomis.  

 Sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan.  
 
  

1.1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai  
 
 

 Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017;  

 Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” STR 
1.06.01:2016;  

 Statybos techninis reglamentas „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 
1.04.04:2017 

 Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

 Statybos techninis reglamentas „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ STR 
1.01.02:2016 

 Statybos techninis reglamentas „Statinio statybos rūšys“ STR 1.01.08:2002 
Statybos techninis reglamentas „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai” STR 
1.04.02:2011 

 Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

 Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinaamumas“ STR 2.03.01:2019 

 Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ STR 
2.01.01(4):2008 
 
ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse.  
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis statant, rekonstruojant ar 
remontuojant statinį: 
 
 



Sklypo plano dalis. Techninės specifikacijos 

Dokumento Nr.: Lapas Lapų 

2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.TS 2 17 

 

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. IX-926;  

 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nr. IX-1672;  

 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/23;  
 Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34;  

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Nr. A1-331;  

 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Nr. 102;  

 Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe bei darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406;  

 Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91;  

 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265.  
 
 

 
1.1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams  
 

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo 
pažymą), suteikiantį teisę vykdyti statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus 
pasamdytas.  

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – 
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo 
statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos 
darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją 
atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas 
rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio 
būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, 
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

 
  

1.2. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka  

 
Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo 
vadovaujama priežiūros grupė. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas 
specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.  

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros 
sutartį pagal STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatytą tvarką. Minimalus techninių prižiūrėtojų 
skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. Specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji 
atliekama ne bendrosios techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui tik techninės priežiūros koordinavimo klausimais.  

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas), vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir 
naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio 
statybos techninę priežiūrą pagal tvarką, nurodytą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“. 
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Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 
Rangovas turi prašyti statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 
patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

 
 
Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau 

atliktų darbų kokybei. 
Vykdant techninio projekto statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Šulinio įrengimo darbai;  
4. Pakrantės įrengimo darbai; 
5. Pavėsinės įrengimo darbai; 
6. Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai. 
 
 

1.3. Saugaus darbo reikalavimai  

 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, 
turi vadovautis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, darbo įrenginių naudojimo 
bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, 
saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
(DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, higienos normomis ir statybos darbų technologijos 
projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais 
reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.  

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir 
pripažinti tinkamais dirbti, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi 
atlikti darbus pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo 
vietose. Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas 
privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai 
susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus.  

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planą. Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, 
kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. darbuotojai turi 
būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo 
ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis.  

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną 
arba daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti 
supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi 
mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 
Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto 
darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo 
veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus.                                        
  

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus 
apie visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos 
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai.  
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Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią.  

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis laikantis darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 
Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti 
nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.  

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, 
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir 
sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu.  

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas 
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip 
pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.  

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;  
 daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais 

ženklais;  
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos;  
 kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimų;  
 keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;  
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;  
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);  

 šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;  
 nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;  
 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais;  
 konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir 
saugiai nukelti;  

 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;  

 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, 
aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu 
būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;  

 žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir 
dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;  

 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;  
 būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.  

 
 

1.4. Gaisrinės saugos reikalavimai  

 
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, 
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vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai 
gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo 
surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu sandėliavimo medžiagų vietos.  

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti 
slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 
pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš 
atvykstant gaisrininkams.  

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
Gaisro prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo 
pareigas ir už kokie prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo 
kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai 
užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą.  

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
 
   

1.5. Aplinkos apsaugos  

 
Galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 

sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir 
kompresorių. Darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs 
konteineriai tepalų surinkimui. 

 
 

1.6. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimai  

 
Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje 

vykstančius statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio 
tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. 
metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų dirbančių 
vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, tualetai ir dušinės 
patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui.  

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  
Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir 

perdirbimo punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų 
valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros 
tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju arba naudojant dyzelinius elektros 
generatorius.  

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų 
medžiagų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas 
priešgaisrinis inventorius).  

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų 
galiojimo terminas turi būti tinkamas).  

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius 
darbo drabužius (dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, 
apsauginius šalmus, triukšmą mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines.  

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę 
atliekant tokius darbus kaip pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones 
būtina naudoti dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis 
galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, 
statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines 
medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su ausinėmis draudžiama.  
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Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais“.  

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop 
ženklais informaciniais stendais. 

 
 

2. Statybos dokumentų rengimai 
 

Techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, 
gaminiams ir įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos 
produktų techninės specifikacijos yra standartai ir liudijimai. 

 
 

 

2.1. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 
 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti projektuotojui, užsakovui, bei 
techniniam prižiūrėtojui derinti technologinį projektą, kuris privalomas rangovui visais atvejais. 
Statybos darbų technologijos vykdymo projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai 
užtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 5 priedo 
reikalavimus. 

 

 

2.2. Rangovo parengtų dokumentų derinimas su projektuotoju ir techninės priežiūros 
vadovu 

 

Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą 
pagal aprašytą tvarką 2.4 punkte, suderinti sprendinius su projekto vadovu, techninės statybos 
priežiūros vadovu ir gauti užsakovo patvirtinimą.  

 

 

2.3. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 
 
Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, 

paskirties, žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta 
STR 1.06.01:2016 3 priede. 

 
 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams  
 

 
Statinys turi būti statomas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 

statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. 
 
 
3.1. Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

 
 

3.2. Darbo įrankiai, mechanizmai ir kitos mašinos  
 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.  
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Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas.  

Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam 
tikromis darbo sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo 
aplinkos, darbo pobūdžio ar kitų aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.  

Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir 
suderintos su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai.  

Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors 
priežasčių yra pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti.  

Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo 
įrenginiams ir jų naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. 
Nuostatai neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius 
geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. 
Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio naudojimo dokumentus.  

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo 
sąlygų, darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant 
dirbti pirmą kartą bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog 
įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.  

Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, 
kurių gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, būtų:  

 įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir 
kiekvienas įrenginys būtų laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;  

 specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti 
pavojų saugiai naudoti įrenginį.  

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų 
ar ilgalaikių prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos 
reikalavimai yra užtikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas.  

Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, 
techniniais reglamentais, įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų 
naudojimo dokumentais.  

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai 
privalo turėti dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.  

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo 
įrenginiai, darbuotojų darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius 
reikalavimus.  

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių 
saugų naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio 
naudojimo instrukcijos. Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo 
įrenginio saugų naudojimą.  

Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų 
darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai 
patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir nesinaudoja. 
 
 

3.3. Įrengimų ir mašinų gabenimas  
 

Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi 
būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  



Sklypo plano dalis. Techninės specifikacijos 

Dokumento Nr.: Lapas Lapų 

2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SP.TS 8 17 

 

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už 
leistino transportavimo gabarito ribų. Mechanizmo dalių gabenimo padėtis ir taisyklės nusako 
mašinos gamintojas. Gabenamuosiuose mechanizmuose draudžiama transportuoti darbuotojus.  

Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių 
gabaritų rankiniai mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems 
skirtose transportavimo vietose. 
 
 

3.4. Nenaudotinos medžiagos  
 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų 
ir ribojamų medžiagų sąrašus. 
 
 
 

3.5. Statybos produktų, įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai  
 

Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 
dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, 
naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti 
medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. 
Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– „CE“ ženklas) 
ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose 
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas 
būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.  

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo 
etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir 
nenutrinamas. Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas.  

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 
dokumentuose nustatytus reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Užsakovas ar statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų 
medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui 
ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 
 
 

3.6. Statybos produktų kokybės kontrolė  
 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama užsakovo patvirtinimui.  

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir 
medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei 
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  
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3.7. Statybos produktų pavyzdžiai ir aprobavimo tvarka  
 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių.  

Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais 
pateikiami statybos techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio 
prižiūrėtojo ir projekto rengėjo pritarimus, medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu 
pateikiamas užsakovui. Pritarus užsakovui medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje.  
 
 

3.8. Statybos produktų gabenimo ir saugojimo sąlygos  
 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 
įrengti numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygas 
nurodo gamintojas. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama.  

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 
grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.  

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas 
iškelia papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos 
nuo aplinkos poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos 
mineralinės medžiagos) gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos 
nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su statybinėmis 
medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 
 
 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

 
4.1. Rengiami dokumentai  

 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais.  

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 
 
 
 

4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka  
 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 
STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
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statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017 ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų 
gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti  

darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 
defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų 

sutartyje.  
Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  
Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus statinio statybą ar kapitalino remonto darbus, 

taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam 
apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 
Prašymo forma, kurioje nurodyti su prašymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 
1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo procedūrų data.  

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 
išnagrinėja visus komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.  

Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų 
statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti 
statinių ar jų dalių aktai ar surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami 
pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 
suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 
 

5. Paruošiamieji ir ardymo darbai  
 

5.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 
 

Techninių specifikacijų skyriuje pateikiami reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Pateikiami reikalavimai dirvožemio ir augmenijos šalinimui. Pateikiamos rekomendacijos 
susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui.  

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo:  
 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;  
 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir 

kt.;  

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;  
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;  
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;  
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus.  
 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, 
ir užbaigus statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 
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5.2. Statybos (montavimo) darbai 
 
 

5.2.1. Geodezinis nužymėjimas  
 

Žymima statybos charakteringi ir svarbūs taškai.  
Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, 

dalyvaujant statytojo (užsakovo) atstovui, rangovo atstovui, subrangovo atstovui, nužymėjimą 
atlikusiam asmeniui. 

 

 

5.2.2. Vandens nuvedimas 

 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 

vandens nuvedimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas 
(išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos 
tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Gruntinio vandens 
kaupimasis ir jo išsiurbimas nėra numatomas.  Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti 
visus nuostolius. 

 

 

5.2.3. Esamo šulinio išardymas 

 

Esama šulinio konstrukcija turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos 
turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninio prižiūrėtojo leidimą, panaudotos kitiems statybos 
darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 
 
 

5.2.4. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas  
 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias 
paruošiamųjų darbų metu. Prieš pradedant statybos darbus , iškertami medžiai ir krūmai statybos 
darbų teritorijoje bei išvežami. Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar 
sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, 
stūmimas, spaudimas.  

Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tarp kitu projektu suprojektuoto 
tako tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinio atstatymo darbams, apsaugant jį nuo 
užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų turi būt i pastoviai 
naikinamos piktžolės. Likęs nepanaudotas dirvožemis išvežamas į Rangovo nurodytą ir suderintą 
vietą  

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių 
reikalavimų:  
 parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui;  

 statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia 
laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų;  

 atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 
derlingą dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio 
sluoksniu, apsėjant veja.  
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl 

projekte poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos.  
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Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į 
krūvas iki 20 m, ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo 
vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas. 
 
 
 

6. Žemės darbai 
 

Žemės darbų apimtį sudaro: 
- dirvožemio pašalinimas statinių, statybos zonose; 
- iškasos, šulinio įrengimui iki projekte numatytų altitudžių; 
- grunto transportavimas į statybos aikštelę ir iš jos; 
- teritorijos tvarkymas. 
 Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos 
tik tokio gylio, kad pagrindas būtų nepajudintas. 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti 
iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą 
statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams.  

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi 
būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasų paskutinieji 15 cm turi būti iškasami ir dangos išlyginamos rankiniu būdu, arba kitu 
būdu, jei tą leido projekto vadovas. 

Pagrindų altitudės turi atitikti nurodytoms brėžiniuose. 
Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 
turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios 
iškasos, didesnės negu projekte, turi būti užpiltos rangovo sąskaita, tokios medžiagos, kokios 
pareikalaus projekto vadovas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Iškasos užpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydžio iki 30 cm 
storio sluoksniais, juos tankinant. 

Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to 
reikės. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 
informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 
projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jei pagrindas (pvz. pagrindas po vamzdynu) paklotas iš silpno grunto rangovas jį turi pašalinti 
pagal projekto vadovo reikalavimą. Silpno grunto iškasimą apmoka rangovas, jei bloga kokybė yra 
dėl specifikacijose nurodytų reikalavimų nesilaikymo. 

Užpylimui negalima naudoti grunto, jei jame yra organinių ar kitų priemaišų, neturi būti grunte 
tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 
pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, tai reikia gauti 
kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas 
tankinimo mechanizmas turi užtikrinti DPr=0,97 grunto sutankinimo kokybę.  

Projektuojamų objektų vietose turi būti pašalinamas visas dirvožemio sluoksnis. 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų. Dalyvaujant statybos priežiūros vadovui surašomi dengtų darbų aktai šiems žemės 
darbams: 

- pamatų ir požeminių įrenginių užpylimas gruntu, jį sutankinus. 
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Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Prieš 
įrengiant pylimus turi būti patikrinamas pagrindo tinkamumas. Rangovas apie netinkamas gruntų 
rūšis (pvz.: apie dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: apie kelmus, medžių šaknis, statinių liekanas) turi 
pranešti Užsakovui iki darbų pradžios. Kai pylimo pagrindas statesnis už 1:5 ir tikimasi nuošliaužų, 
tai pylimo stabilumo užtikrinimui, numatant pakopų įrengimą arba kitų tos pačios paskirties 
priemonių taikymą, turi būti Užsakovo ir Rangovo bendras suderinimas. Jeigu tokie darbai 
nenumatyti projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.  

Projektuojamų  statinių šlaito viršuje sankasos užpylimui naudojami gruntai: lengvai kasamas, 
stambiagrūdis, gerai drenuojantis, turintis 15% masės dulkio ir molio dalelių, mažesnių negu 0,063 
mm. Pylimo grunto klasifikacija pagal jautrį šalčiui F1 (ŽG,ŽP,ŽB,SB,SG,SP). Pilamame grunte 
neturi būti teršalų. Jeigu pilamame grunte yra didelių akmenų arba grunto luitų, reikia tikrinti, kad 
jie būtų taip paskirstyti, kad įsiterptų į žemės sankasą, nesudarydami tuštumų. Paskleidžiant 
riedulius, stambiausių gabalų dydis neturi viršyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntas turi 
būti pilamas bei skleidžiamas sluoksniais per visą žemės sankasos plotį ir tuoj pat po paskleidimo 
sutankinamas. Pylimai turi būti tankinami nuo kraštų link vidurio. Šlaitų zona turi būti kruopščiai 
sutankinama, reikalaujamas minimalus grunto sutankinimo rodiklis DPr=100%. Rangovas prieš 
tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar parinktais darbo metodais 
pasiekiami projekte nurodyti reikalavimai sutankinimui. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama 
reikiamo rezultato, tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio DPr reikšmės pasiekimą.  

 

 

7. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

 

 
7.1. Statybos (montavimo) darbai 

  

 

7.1.1.  Šulinio remontas 

 

 

Šulinio žiedo parametrai: 
 Skersmuo – 3000 mm.; 

 Sienelės storis – 100mm.; 

 Aukštis – 1000mm.; 

 Žymuo –  ĮŽG 30-10-1.2.  
 

Antžeminė šulinio dalis ir aplink, apdedama skaldytais akmenimis (80-120mm.) sutvirtinant 
skiediniu. Taip pat įrengiant metalinį armavimo tinklą aplink antžeminio šulinio rentinį. 

 
 Metalinio armativo tinklo parametrai: 

 Akies dydis 50x50 mm.; 

 Vielos skermuo 1.3 mm. 
 

Šulinio stogas: 
 Mediena – eglė, antiseptikuota druskų tirpalu;  
 Stogo danga – skardos lakštai. 

 
Medinė stogo konstrukcija tvirtinama prie šulinio rentinio. 
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Tvorelės parametrai: 
 Mediena – Maumedis; 

 Mediniai stulpeliai 100x100 mm.; 

 Skersiniai 50x50 mm.; 

 Lentutės 20 mm. storio, 100 mm. pločio, viršūnės išpautos 45˚ kampu. 
 
Stulpelių dalis esanti dirvožemyje, dengiama izoliacine derva. 

 

 

7.1.2.  Pakrantės tvarkymas 

 
Projektuojamas paplūdimio zonos sutvarkymas ir išvalymas ~ 100m² užpilant smėlio sausumoje  ~ 10 

cm. Išvalomas tvenkinio dugnas (dumblas ir augmenija) Projektuojama neaustinė geotekstilė ant tvenkinio 
dugno užpilant biraus smėlio ~ 60cm., ~ 170m²     

 

 

Neaustinė geotekstilė: 
 Svoris – 600g/m² 

 

 

7.1.3.  Medžio konstrukcijų pavėsinė 

 
Pavėsinės duomenys: 

 Skersmuo – 6000 mm. 

 Mediena – eglė, antiseptikuota druskų tirpalu su grindimis;  
 Stogas – dengtas bituminių čerpelių danga. 
 Baldai – stalai su suolais, aplinkui perimetrą. 
 Spalva - RAL 8004 arba artima šiai spalvai. 

Pavėsinė įrengiama kaip pagamintas gaminys.. 
 

 

7.1.4.  Suoliukai su atlošu 

 

betoninis suolas su sėdima dalimi 
 

Išmatavimai, duomenys: 

 Suoliuko ilgis - 214 cm.; 

 Suoliuko plotis – 48,5 cm.; 

 Suoliuko aukštis - 85 cm.; 

 Svoris - 150 kg.; 

 Betoninių atramų klasė – C30/37; 

 Mediena – tropinio kietmedžio, alyvuota. 
 Spalva - RAL 8004 arba artima šiai spalvai. 

 
Suoliukai statomi ant šaligatvio plytelių. 

 

7.1.5.  Persirengimo kabina 

 
Medžio konstrukcijų persirengimo kabinos išmatavimai 1600x1600 mm. Grindys medinės – 

spygliuočių.  Po kabina projektuojamas 1700x1700x200mm.(h) pagridas. Po pamatu įrengimas 70 
mm aukščio žvyro sluoksnis. Pamatams naudoti C12/15 S2 betoną. Įrengiamas pagamintas 
gaminys. Spalva – RAL 8004 arba artima šiai spalvai. 
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7.1.6.  Gėlynai 
 

Gėlynai turi būti įrengiami vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 29 
d. Nr. D1-717 „ Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“. 

Gėlėms auginti naudojama derlinga kompostinė žemė, kuri ruošiama iš įvairių augalinių atliekų 
arba iš statybose sukaupto derlingo sluoksnio. 

Prieš daigų sodinimą pavasarį atliekamas papildomas tręšimas lengvai tirpstančiomis ir lengvai 
pasisavinamomis trąšomis.  

Žemė gėlynams paruošiama arba jos pripilama tiek, kad paviršius būtų 8–10 cm aukštesnis už 
aplinką (veją, taką ir kt.), nes suslūgus žemei paviršius susilygina. 

 

7.1.7. Varžtai, tvirtinimai 
 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti 
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 
nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie 
betono konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

 

 

7.1.8. Reikalavimai konstrukcinei medienai 

 
Stogo gaminiams naudojama spygliuočių mediena, kurios stiprumo klasė C22, iki 18+/-3 % 

drėgnumo. Mediena privalo atitikti LST EN 14081-1:2006 ir LST EN 338:2010 reikalavimus. Visa 
atvira mediena privalo būti padengta antiseptiku. Medieną padengti antiseptiku prisilaikant jį 
gaminančios firmos reikalavimų. Darbai atliekami pagal RSN 99-87 reikalavimus. Leistinos 
medienos nuokrypos: iki 100 mm pločio +/-2 mm, platesnių kaip 100 mm +/-3 mm. 

Visi mediniai (konstrukciniai) elementai impregnuojami. Dažymo technologija pagal dažų 
naudojimo instrukciją. Medinių elementų galai besiliečiantys su betoniniais, mūro paviršiais, turi 
būti aptepti silikoninėmis mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su mūro arba 
betoniniais paviršiais, turi būti apvyniojamos vienu sluoksniu ritininės hidroizoliacijos. Apkalant 
fasadą ir stogo konstrukciją dailylentėmis būtina gruntuoti visą lentų paviršių. Gruntavimui ir 
dažymui rekomenduojama naudoti vienos firmos produkciją. 

 
 

7.2. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

 

7.2.1.  Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
 

 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 
Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos.  
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8. Pagrindų įrengimo darbai 
 

8.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

 

 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pagrindų rengimo darbams, šių darbų kontrolei ir 

priėmimui. 
 

 

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 
 

 

8.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

 

8.2.2. Mineralinių medžiagų mišinių berišiklių pagrindo sluoksniai 
 
 

Nesurištųjų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 
reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be 
rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklėse“ ĮT SBR 19. 
 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63, gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį: 
ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Skaldos pagrindo sluoksnis Nesurištasis mišinys 0/45 
Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 
 
 

8.2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas - k ≥ 1,0 x 10ˉ⁵ m/s. 
Deformacijos modulis dangų konstrukcijose (teritorijoje iki sklypų ribų)– Ev2 ≥ 80 Mpa. 

 

 

8.3.  Statybos (montavimo darbai) 

 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų 
reikalavimų. 

Defektus Rangovas turi ištaisyti pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 
 

 

8.4. Pagrindo sluoksnių badymai 
 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 
19 reikalavimus. 
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8.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti, TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  
 
 

8.5.1. Leistinieji nuokrypiai 

 
Reikalavimai užbaigtam apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui: 

 
- aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių - ≤ ±2 cm; 
- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių - ≤ ±0.5 %; 
- sluoksnio pločio nuokrypis nuo projektinio pločio - ≤ ±10 cm; 
- matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote - ≤ 3 cm; 
- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3 cm 
viršijančios projektinį sluoksnio storį atskirosios vertės); 
- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 
(sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 
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SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI. 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

eil Nr. 
Pavadinimas ir techninnės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

   1. Paruošiamieji  darbai         

1.1. 

Augalinio sluoksnio h=10 cm. 

pašalinimas, sustumiant į krūvas 

iki 20 m. 
 m³ 25   

1.2. 

Esamo šulinio stogo 

demontavimas ir išvežimas į 

atliekų priėmimo aikštelę  
 t 0.2  

  2. Žemės darbai         

2.1. 

Grunto kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas į autosavivarčius ir 

išvežimas iki 5 km. atstumu. 
 m³ 93  

2.2. Žemės sankasos viršaus 

planiravimas mechanizuotu būdu 
 m² 126  

2.3. Žemės sankasos viršaus 

tankinimas mechanizuotu būdu 
 m² 126  

2.4. 

Aplinkos sutvarkymas 

išplaniruojant, užpildant 10 

cm.storio augalinio grunto 

sluoksniu ir apsėjant žole.  

 m² 150  

 3. Paplūdimio įrengimas      

3.1. 
Šlaito tvarkymas augalinio 

sluoksnio pašalinimas 100 m² 
 m³ 10 

 

3.2. Tvenkinio dugno sutvarkymas  m² 170  

3.3. Neaustinė geotekstilė 600g/ m²  m² 270  

3.4. Biraus smėlio sluoksnis 60cm.  m³ 162  

 4. Pavėsinė     

4.1. 

Medžio konstrukcijų lauko 

pavėsinė 6m. skersmens. Aplink 

pavėsinės perimetrą pastatomi 

suolai ir stalai. (pagamintas 

gaminys) 

 vnt. 1 

 

 5. Suoliukai     
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Pastaba:  

visi kiekiai tikslinami statybos metu; 

pagal užsakovo 2025-05-19 Nr. S-31 raštą „statybos skaičiuojamosios kainos 

apskaičiavimo suvestinių ir žiniaraščių išskirti darbų kainą be šulinio įrengimo“ 

5.1. 
Įrengiami betoniniai suoliukai 

2100x485xH850mm.  
 vnt. 4 

 

5.2. 
Šaligatvio plytelės, suoliukų 

pastatymui 300x300x60mm (h)  
 vnt. 16 

 

   6. Persirengimo kabina         

 

6.1. 

Įrengiamos medžio konstrukcijų 

persirengimo kabina 1600x1600 
mm. 

 

 
vnt. 

 

1   

 7. Medinė tvorelė iš 

maumedžio medienos 
    

7.1 
Mediniai stulpeliai 

100x100mm. 
 vnt 6  

7.2 Skersiniai 50x50mm.  m 34  

7.3 
Lentutės 200mm. storio, 

100mm. pločio, viršūnės 

išpjautos 45 ° kampu 

 vnt 88  
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BYLOS SA. DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 

NR. 
DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PUSLAPIS 

 STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS. ANTRAŠTINIS LAPAS  

1 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -SA.DŽ Statinio architektūros sprendiniai. 
Dokumentų žiniaraštis 

 

2 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA. AR Statinio architektūros sprendiniai. 
Aiškinamasis raštas.  

3 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.TS Statinio architektūros sprendiniai. 
Techninės specifikacijos 

 

4 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.SŽ Statinio architektūros sprendiniai. Sąnaudų 
kiekių žiniaraštis 

 

 

STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

5 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.1 Vandentiekio bokšto bendras vaizdas  
M 1:50 

 

6 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.2 Principinis gipskartonio lubų planas M 
1:50 

 

7 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-SA.B.3 Principinis gipskartonio, grindų planas M 
1:50 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Bendrieji duomenys  

Projektas - Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių 
statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas 

Statinio architektūrinė dalis, kurioje aprašomi vandentiekio bokšto vidaus papratojo remonto 
darbai, gipskartonio ir grindų įrengimas. 
 

 

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

 

 

2.1.  LR įstatymai (aktualios redakcijos) 

 
1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
3. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
4. LR Žemės įstatymas 
5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

 

 

2.2.  Paveldo tvarkybos reglamentai 

 
1. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės;  
2. PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 
3. PTR 3.04.01:2005 Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo 
taisyklės; 
4. PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo 
taisyklės; 
5. PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo rekomendacijos; 
6. PTR 2.02.01:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba;  
7. PTR 2.06.01:2010 Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 
paviršių tvarkyba; 
8.PTR 2.06.02:2010 Interjero dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 
paviršių tvarkyba; 
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2.3.  Statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos) 

 

 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

4.STR 1.01.01:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“.  
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

7. STR 1.04.03:2004 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos 
karstiniame rajone 

8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

9. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

10. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

11. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ 

14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 

16. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

18. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ 

19. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

20. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

21. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo  

22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

23. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

24. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  
26. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

27. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

28. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

29. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

31. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
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2.4.  Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, taisyklės 

 

 

1. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
2. HN 33:2007. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
3. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas. 
4. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai. 

5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
6. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės 

 
 

2.5.  Kiti dokumentai (aktualios redakcijos) 
 

DT 5-00   „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis“  

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 

„Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“ 

„Pavojingi darbai“ 

„Elektros tinklų apsaugos taisyklės“ 

„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 „Atliekų tvarkymo taisyklės“ 

Žin., 1992, Nr. 22-652 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“  

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

 

3. Projektuojamų statinių statybos vietos 

 

Žemės sklypo teritorija Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Sklypas (kad. Nr. 

6658/8001:1) Šiaurinė, rytinė, pietinė ir vakarinė sklypo dalis ribojasi su kaimyniniais sklypais. 

Rytinė sklypo dalis ribojasi su rajoniniu keliu. 

Žemės sklypas patenka į Siaurojo geležinkelio komplekso ruožui nustatytą kultūros paveldo 

objekto teritoriją G10K3P. Siauriojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas 

(KRV uk 21936).  

Vandentiekio bokštas - kultūros paveldo objektas, registruotas LR Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registre kaip Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas 

(KVR uk 21936).  
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4. ESAMA BŪKLĖ 

4.1.  Projektuojamų statinių statybos būklė sklypuose 

 Pastatas – Vandentiekio bokštas 

- Unikalus daikto Nr.: 3489-8000-6014; 

- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; 

- Registruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaip Siaurojo geležinkelio komplekso 

Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas (KVR uk 21936) 

Esamo vandentiekio bokšto restauravimas, remontas vykdomas pagal stoties vandentiekio 

bokšto tvarkybos darbų projektą, projekto žymuo - RB/21-10-TvDP. ( žr. 1, pav.) 

  

 

1 pav. Esamo vandentiekio bokšto būklė 
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5. Projektiniai sprendiniai 

Šiuo projektu numatomi tvarkomieji statybos darbai („Tvarkomieji statybos darbai“, kaip yra 
apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo I sk. 2 str. 37 d. (Tvarkomieji statybos 
darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo 
objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) neturės neigiamo poveikio 
Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokšto (KVR uk 21936) 
vertingosioms savybėms. 

 
Šiuo projektu numatoma suprojektuoti: 

 Vandens bokšto vidaus paprastąjį remontą; 

5.1.  Vandentiekio bokšto vidaus paprastasis remontas 

Vandentiekio bokšto sienos ir lubos apdedamos drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis 

ant metalinių montavimo profilių. 

Vandentiekio bokšto grindys išklojamos klinkerio plytelėmis. Nuo grindų paviršiaus 
pašalinamos susikaupusios šiukšlės.  

Grindų pasluoksniai; 
 iki 20mm. smulkios frakcijos žvyro sluoksnis; 
 nuo 8-35mm. savaime išsilyginantis grindų mišinys; 
 iki 10mm. plytelių klyjai; 
 iki 20mm. klinkerio plytelės. 

 

5.2.  Vandentiekio bokšto remontas, restauravimas 

Vandentiekio bokšto vertingosios savybės numatomos tvarkyti tvarkybos projektu, projekto 

žymuo (RB/23-10-TvDP), PV R.Bernadišienė, gautas leidimas tvarkybos darbams. 



Atestato 
Nr. 

 

UAB „DUJŲ SFERA” 

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas                 

tel.: 8 37 759 028,  

el.p.: dujusfera@dujusfera.lt 

Projektas: 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) 
paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, 

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., 
projektas 

A314, 

0470  
PV  R. Bernadišienė  2025 02 Dokumentas: Laida 

 Proj.  G. Bakanauskas  2025 02 Statinio architektūros sprendiniai. 
Techninės specifikacijos. A 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai  
 
1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai  

 

 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus:  
 Parengtą ir patvirtintą statinio projektą.  
 Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi būti 

pateiktas statybvietės planas, jų žiniaraščiu ir aiškiomis statybos aikštelės ribomis.  

 Sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan.  
 
 

1.1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams  

 
Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti 

Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo 
pažymą), suteikiantį teisę vykdyti statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus 
pasamdytas.  

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – 
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo 
statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos 
darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją 
atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas 
rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio 
būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, 
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

 
  

1.2. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka  
 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo 
vadovaujama priežiūros grupė. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas 
specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.  

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros 
sutartį pagal STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatytą tvarką. Minimalus techninių prižiūrėtojų 
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skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. Specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji 
atliekama ne bendrosios techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui tik techninės priežiūros koordinavimo klausimais.  

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas), vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir 
naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio 
statybos techninę priežiūrą pagal tvarką, nurodytą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“. 

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 
Rangovas turi prašyti statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 
patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

 
 
Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau 

atliktų darbų kokybei. 
Vykdant techninio projekto statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Vandens bokšto vidaus paprastasis remontas; 
4. Šulinio įrengimo darbai;  
5. Pakrantės įrengimo darbai; 
6. Pavėsinės įrengimo darbai; 
7. Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai. 
 
 

1.3. Saugaus darbo reikalavimai  

 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, 
turi vadovautis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, darbo įrenginių naudojimo 
bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, 
saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
(DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, higienos normomis ir statybos darbų technologijos 
projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais 
reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.  

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir 
pripažinti tinkamais dirbti, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi 
atlikti darbus pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo 
vietose. Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas 
privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai 
susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus.  

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planą. Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, 
kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. darbuotojai turi 
būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo 
ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis.  

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną 
arba daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti 
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supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi 
mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 
Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto 
darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo 
veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus.                                   
  

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus 
apie visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos 
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai.  

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią.  

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis laikantis darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 
Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti 
nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.  

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, 
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir 
sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu.  

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas 
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip 
pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.  

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;  
 daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais 

ženklais;  
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos;  
 keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;  
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;  
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);  
 šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;  
 nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;  
 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais;  
 konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir 
saugiai nukelti;  

 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;  
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, 

aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu 
būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;  
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 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;  
 būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.  

 
 

1.4. Gaisrinės saugos reikalavimai  
 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 
priemonėmis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, 
vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai 
gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo 
surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu sandėliavimo medžiagų vietos.  

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti 
slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 
pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš 
atvykstant gaisrininkams.  

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
Gaisro prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo 
pareigas ir už kokie prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo 
kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai 
užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą.  

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
 
   

1.5. Aplinkos apsaugos  

 

Galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 
sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir 
kompresorių. Darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs 
konteineriai tepalų surinkimui. 

 
 

1.6. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimai  

 
Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje 

vykstančius statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio 
tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. 
metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų dirbančių 
vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, tualetai ir dušinės 
patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui.  

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  
Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir 

perdirbimo punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų 
valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros 
tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju arba naudojant dyzelinius elektros 
generatorius.  

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų 
medžiagų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas 
priešgaisrinis inventorius).  

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų 
galiojimo terminas turi būti tinkamas).  
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Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius 
darbo drabužius (dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, 
apsauginius šalmus, triukšmą mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines.  

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę 
atliekant tokius darbus kaip pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones 
būtina naudoti dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis 
galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, 
statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines 
medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su ausinėmis draudžiama.  

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais“.  

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop 
ženklais informaciniais stendais. 

 
 
2. Statybos dokumentų rengimai 

 
Techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, 

gaminiams ir įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos 
produktų techninės specifikacijos yra standartai ir liudijimai. 

 
 

 

2.1. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 
 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti projektuotojui, užsakovui, bei 
techniniam prižiūrėtojui derinti technologinį projektą, kuris privalomas rangovui visais atvejais. 
Statybos darbų technologijos vykdymo projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai 
užtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 5 priedo 
reikalavimus. 

 

 

 

 

 

2.2. Rangovo parengtų dokumentų derinimas su projektuotoju ir techninės priežiūros 
vadovu 

 

Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą 
pagal aprašytą tvarką 2.4 punkte, suderinti sprendinius su projekto vadovu, techninės statybos 
priežiūros vadovu ir gauti užsakovo patvirtinimą.  

 

 

2.3. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 
 
Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, 

paskirties, žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta 
STR 1.06.01:2016 3 priede. 
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams  
 

 
Paprastasis vidaus remontas atliekamas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  
 
 
3.1. Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

 
 

3.2. Darbo įrankiai, mechanizmai ir kitos mašinos  
 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelt i 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.  
Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas.  

Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam 
tikromis darbo sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo 
aplinkos, darbo pobūdžio ar kitų aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.  

Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir 
suderintos su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai.  

Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors 
priežasčių yra pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti.  

Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo 
įrenginiams ir jų naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. 
Nuostatai neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius 
geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. 
Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio naudo jimo dokumentus.  

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo 
sąlygų, darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant 
dirbti pirmą kartą bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog 
įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.  

Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, 
kurių gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, būtų:  

 įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir 
kiekvienas įrenginys būtų laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;  

 specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti 
pavojų saugiai naudoti įrenginį.  

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų 
ar ilgalaikių prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos 
reikalavimai yra užtikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas.  

Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, 
techniniais reglamentais, įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų 
naudojimo dokumentais.  

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai 
privalo turėti dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.  

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo 
įrenginiai, darbuotojų darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius 
reikalavimus.  

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių 
saugų naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio 
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naudojimo instrukcijos. Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo 
įrenginio saugų naudojimą.  

Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų 
darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai 
patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir nesinaudoja. 
 
 

3.3. Įrengimų ir mašinų gabenimas  
 

Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi 
būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už 
leistino transportavimo gabarito ribų. Mechanizmo dalių gabenimo padėtis ir taisyklės nusako 
mašinos gamintojas. Gabenamuosiuose mechanizmuose draudžiama transportuoti darbuotojus.  

Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių 
gabaritų rankiniai mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems 
skirtose transportavimo vietose. 
 
 

3.4. Nenaudotinos medžiagos  
 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų 
ir ribojamų medžiagų sąrašus. 
 
 
 

3.5. Statybos produktų, įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai  
 

Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 
dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, 
naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti 
medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. 
Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– „CE“ ženklas) 
ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose 
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas 
būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.  

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo 
etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir 
nenutrinamas. Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas.  

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 
dokumentuose nustatytus reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Užsakovas ar statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų 
medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui 
ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 
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3.6. Statybos produktų kokybės kontrolė  
 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama užsakovo patvirtinimui.  

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir 
medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei 
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  
 
 
 

3.7. Statybos produktų pavyzdžiai ir aprobavimo tvarka  
 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių.  

Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais 
pateikiami statybos techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio 
prižiūrėtojo ir projekto rengėjo pritarimus, medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu 
pateikiamas užsakovui. Pritarus užsakovui medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje.  
 
 
 

3.8. Statybos produktų gabenimo ir saugojimo sąlygos  
 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 
įrengti numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygas 
nurodo gamintojas. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama.  

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 
grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.  

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas 
iškelia papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos 
nuo aplinkos poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos 
mineralinės medžiagos) gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos 
nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su statybinėmis 
medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 
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4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

 
4.1. Rengiami dokumentai  

 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais.  

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 
 
 
 

4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka  
 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 
STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017 ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų 
gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti  

darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 
defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų 

sutartyje.  
Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  
Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus statinio statybą ar kapitalino remonto darbus, 

taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam 
apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 
Prašymo forma, kurioje nurodyti su prašymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 
1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo procedūrų data.  

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 
išnagrinėja visus komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.  

Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų 
statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti 
statinių ar jų dalių aktai ar surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami 
pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 
suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 
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5. Paruošiamieji ir ardymo darbai  
 

5.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 
 

Techninių specifikacijų skyriuje pateikiami reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui.  
Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo:  
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;  
 pašalinti netinkamas ar pavojingas medžiagas;  
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;  
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus.  
 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, 
ir užbaigus statybos darbus. 
 
 

5.2. Statybos (montavimo) darbai 

 

 

5.2.1. Vandentiekio bokšto grindų paruošimas 

 

Nuo vandentiekio bokšto grindų pašalinamos susikaupusios šiukšlės. Atliekamos medžiagos 
turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninio prižiūrėtojo leidimą, panaudotos kitiems statybos 
darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 
 
 

 

 

6. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

 
 

6.1. Statybos (montavimo) darbai 

 

 

6.1.1.  Vandentiekio bokštas 

 
Vandentiekio bokšto vertingosios savybės tvarkomos tvarkybos projekte, projekto žymuo 

(RB/23-10-TvDP) 
 

6.1.2.  Vandentiekio bokšto vidaus paprastasis remontas 

 

Sienoms ir luboms naudojamos drėgmei atsparios impregnuotos gipskartonio plokštės. 
Gipskartoniui pritvirtinti naudojami metaliniai montavimo profiliai. Grindys klojamos klinkerio 

plytelėmis. 
 

Savaime išsilyginantis grindų mišinys; 
 Sluoksnio storis 8-35 mm.; 

 Mišinio sudėtis: anhidritas ir kitos sudedamosios meždiagos.; 
 Išeiga 18kg/m3; 

 Darbinė temperatūra +5 - +20 0C 
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Plytelių klyjai; 
 Cementų su mineraliniais užpildais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys; 
 Didžiausias leistinas tvirtinamų plytelių dydis: 120 x 120 cm.; 
 S2 klasė; 
 Iki 20mm. storio sluoksnis. 

 

Klinkerio plytelės; 
 Iki 20mm. storio; 

 Spalva – ruda; 

 Atsparus šalčiui. 
 

 

Tvirtinimo laikiklis profiliui, elementas tvirtinamas naudojant medvarščius. Tvirtinimo laikiklis 

parenkamas pagal poreikį įrengimo metu. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

1 pav. Tvirtinimo laikiklis profiliui 
 

Metaliniai gipskartonio montavimo profiliai. Profilis tvirtinamas prie tvirtinimo laikiklio 
profiliui naudojant savisriegius metalas/metalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 pav. Metalinis gipskartonio montavimo profilis 
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Drėgmei atsparios gipskartonio plokštės: 
 Ilgis – 260 cm.; 

 Plotis – 120 cm.; 

 Storis – 1.25 cm.; 

 Plokštės paskirtis – sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti; 
 Spalva – žalia. 

 
 

6.1.3. Varžtai, tvirtinimai 
 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti 
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 
nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

 
 

6.2. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

 

6.2.1.  Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
 

 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 
Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos.  
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STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS. 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 
 

Pastaba: visi kiekiai tikslinami statybos metu 
 

eil Nr. 
Pavadinimas ir techninnės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 
1. Vandentiekio bokšto 
vidaus paprastasis 

remontas 

    

1.1 
Metaliniai gipskartonio 

plokščių montavimo profiliai 
su tvirtinimo elementais. 

 m 91  

1.2 
drėgmei atsparios gipskartonio 
plokštės 

 m² 60  

1.3 Klinkerio plytelės  m² 8,5  

1.4 Klinkerio plytelių klijai  kg 60  

1.5 Savaime išsilyginantis grindų 
mišinys 

 kg 160  

1.6 Smulkaus žvyro frakcija 20mm.  m³ 0.17  
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis 

(esamas) 
Kiekis (projekt.). 

Pastabos 

 

IV.  INŽINERINIAI TINKLAI 

 
NESUDĖTINGASIS STATINYS 

4.1. Elektros tinklai   
Kilnojami daiktai (nauja 

statyba) 

4.1.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis*, tame tarpe:  m 116,5 

4.1.2. elektros tinklų požeminės dalies 0,40 kV  m 98 

4.1.3. elektros tinklų antžeminės dalies 0,40 kV  m 2 

4.1.2. elektros tinklų požeminės dalies 0,23 kV  m 2 

4.1.3. elektros tinklų antžeminės dalies 0,23 kV  m 13 

4.1.4. nuo PD iki šviestuvo 0,23 kV  m 1,5 

4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:  
  

4.2.1. elektros tinklų požeminės dalies 0,40 kV  vnt.; mm2 Cu 5x2,5 

4.2.2. elektros tinklų antžeminės dalies 0,40 kV  vnt.; mm2 Cu 5x2,5 

4.2.3. elektros tinklų požeminės dalies 0,23 kV  vnt.; mm2 Cu 3x2,5 

4.2.4. elektros tinklų antžeminės dalies 0,23 kV  vnt.; mm2 Cu 3x2,5 

4.2.3. nuo PD iki šviestuvų 0,23 kV  vnt.; mm2 Cu 3x1,5 

4.2.4  esamų elektros kabeliųapsaugai, vamzdis HDPE  m; Ø[mm] 2, 110 

 

*  Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų  
 
 
 
TVIRTINU 

 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
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BYLOS E. (elektros energijos tiekimo) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 

NR. 
DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PUSLAPIS 

 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ANTRAŠTINIS LAPAS  

1 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.BSR Elektrotechnikos sprendiniai. Bendrieji 
statinių rodikliai  

2 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.DŽ Elektrotechnikos sprendiniai. Dokumentų 
žiniaraštis.  

3 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.AR Elektrotechnikos sprendiniai. Aiškinamasis 
raštas.  

4 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.TS Elektrotechnikos sprendiniai. Techninės 
specifikacijos 

 

5 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS -E.SŽ Sąnaudų žiniaraščiai  

 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

6 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.B.1 Elektros tinklų planas M1:500  

7 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS-E.B.2 Elektros tinklų schema. M1:500  
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS (elektros energijos tiekimo). AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas Redakcija 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2022m. Aktuali galiojanti 

2. 

„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2020m.,  
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2020m., 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles 2011m., 
Elektros  įrenginių  relinės  apsaugos ir  automatikos įrengimo 
2020m., Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisykles 2013m. 

Aktuali galiojanti 

3. „Elektros tinklų apsaugos taisyklės“ – 2021m.  Aktuali galiojanti 

4. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ – 2021m.   Aktuali galiojanti 

5. "Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės" – 2022m. Aktuali galiojanti 

6. 
Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. 

- LST EN50085, LST EN50086; 
 

7. Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos Aktuali galiojanti 
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VANDENTIEKIO BOKŠTO, RAGUVĖLĖS GLŽ. ST. 7  APŠVIETIMO  

ELEKTROS TINKLAI 

 

Darbų apimtis vandentiekio bokšto, Raguvėlės glž. st. 7   

Objektuose numatyta: 

 Projekuojamame objekte prie vandes bokšto suprojektuoti komutacinę spintą (KS), 
jame sumontuoti 3F -16A automatinį jungiklį, vieną grupę LED lemputėms vandens 
bokšto vidaus apšvietimui, vieną grupę elektros kištukiniams lizdams. 

 Naujai projektuojamą KS prijungti paklojant 0,23 kV kabelių liniją prie esamos PS-1 

(esančios prie lauko tualeto) C 16A, 8 Nr.  rezervinio automatiniio jungiklio. 

 Nuo naujai projektuojamos KS, KD skirto gnybtyno, pakloti 0,23 kV kabelių liniją iki 
projektuojamų komutacinių dėžučių (KD); 

 Naujai projektuojamus šviestuvus prijungti nuo naujai projektuojamos KS apšvietimui 
skirto gnybtyno, pakloti 0,23 kV kabelių liniją iki projektuojamų šviestuvų; 

 Sumontuoti LED šviestuvus(montuoti viduje ant sienos) projektuojamo vandentiekio 

bokšto apšvietimui. Bendras šviestuvų kiekis 3vnt. 

 Visa naujai projektuojama apšvietimo 0,23kV kabelių linija klojama apsaugos 

vamzdyje d-40mm.  

 0,23kV apšvietimo kabelių linijos klojimui skirtos tranšėjos kasimo darbus šalia kitų 

komunikacijų vykdyti rankiniu būdu. 
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Esamų elektros kabelių apsauga 

Esamus elektros kabelius apsaugojami juos atkasant rankiniu būdu bei įrengiant apsauginį 
dėklą Ø110 mm PE, susidedantį iš dviejų pusvamzdžių. 
 

Aplinkos apsauga 

Paklojant 0,23 kV KL, technologinio proceso metu nesusidaro jokios atliekos,   triukšmas 
ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmoniems ir aplinkai. Vykdant žemės 
darbus vertingi želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami 
vamzdžiuose, nepažeidžiant medžio šaknų. Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai 
atstatyti gerbūvį.  
Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų 
konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais 
apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti 
atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose 
kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. 

 
Darbo ir priešgaisrinė sauga 

Objekto statybos metu, eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys 
privalo laikytis darbą  ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 

 „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (1998-12-24 įsakymas 

Nr.184/282) 

 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00 

 „Bendros priešgaisrinės saugos taisyklės“ BST-2010 

 „Saugos taisyklės eksploatuojant elektrinius įrenginius“ 

 „Energetinių objektų priešgaisrinės saugos taisyklės“ PST-08-99 

  Kiti galiojantys normatyviniai dokumentai. 
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TS-03. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (elektros energijos tiekimo) 

 

TS-03.1 IKI 1000V VARINIAI KABELIAI SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE IR 
ATVIRAME ORE 

 
Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Reikalavimai kabeliams ir standartai 2018-11-01 elektros linijų ir instaliacijos taisyklės 
91 punktas. 

2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa ≥ 230 V 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. 

6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje,       lauke 

7. Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC 

8. Laidų skaičius 1 

9. Laidininkas  atkaitintas apvalus monolitinis varis. 

10. Laidininkų izoliacija  PVC arba nepalaikantis degimo 
behalogenis mišinys; 

 Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 

11. Spalvinis žymėjimas  ruda; 

 mėlyna; 

 geltonai žalia. 
12. Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥ +70 ºC 

13. Maksimali laidininko temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5s) 

≥ +160 ºC 

14. Žemiausia montavimo temperatūra -5 ºC 

15. Laidininko skerspjūvio plotas  1,5 mm2, 4mm2 

16. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 8xD; 

 Sulenkus vieną kartą 3xD. D – 
išorinis kabelio skersmuo 

17. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

18. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 
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TS-03.2 ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 

2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 

organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga PP, PE 
4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7. Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami pagal 
1 lentelėje nurodytus kabelius. 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression) pagal LST EN 61386-24 
standartą. 

≥ 750 N; 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance 
to impact) pagal LST EN 61386-24 
standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio 

lenkimas posūkiuose 

Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų 
(≥ 450 N atsparumo gniuždimui) apsauginį 
vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (750 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis. 
9. Darbo temperatūra -20 + 60 oC 

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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TS-03.3 IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS 

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai 

turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 
623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos  atvirame ore; 
 patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9. Kabelių izoliacija Plastiko 
10. Kabelio gyslų skaičius  3 
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  4 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios Atsparios: 

 medžiagos  atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam 

poveikiui; 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui 
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir 
aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai 
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 
 Montavimo instrukcija 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 
20. Tarnavimo laikas > 40 metų 
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 
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TS-03.4 KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8. Standartas ISO 6383-2 

9. Pateikti Gamintojo atitikties deklaraciją 

10. Juostos medžiaga LDPE polietilenas 

11. Spalva Geltona 
12. Skirta naudoti Žemėje, atspari šarmams 

13. Aplinkos temperatūra – 35 oC … +35 oC 

14. Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
15. Juostos storis ≥ 0,05 mm 

16. Juostos plotis Nustatomas užsakant: 
 Vienai kabelių lininjai100 mm; 
 Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

17. Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: „Kabelis” 

Teksto šriftas „Arial“. Šrifto 

dydis: 

 100 mm pločio juostai : 80 mm 

18. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
19. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

20. Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance 
ISO 6383-2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

21. Tempiamasis stipris / Tensile strength 
(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 
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TS-03.5 SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 
2. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
3. Aplinkos temperatūra -25 oC … +55 oC 
4. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
6. Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
7. Maksimalioji įtampa  440 V 
8. Vardinis dažnis 50 Hz 
9. Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 
10. Impulsinė įtampa ≥ 4 kV 

11. Vardinė srovė 16 A; 10 A; 

12. Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai  Icu≥ 10 kA; 
 Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

13. Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo 

ciklų skaičius): In≤ 63 A; (≥10000); 

14. Atjungimo charakteristika pagal LST EN 
60898–1 standartą:  C; 

15. Apsaugos laipsnis IP2X 
16. Laidininko prijungimas  varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

17. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

18. Atkabiklio poveikis  Nuo šiluminės-elektromagnetinės 
apsaugos; 

19. Polių skaičius  1; 

20. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 
EN 60715 standartą 

21. Automatinio jungiklio atsparumas 
aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui 

Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 
arba 7.1.2.3 

22. Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma:  Vardinė srovė (In); 

 Vardinė įtampa (Ue); 
 Atjungimo geba (Icu); 

   Servisinė atjungimo geba (Ics); 
 Impulsinė įtampa (Uimp); 
 Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 
 Mnemoschema; 

 Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 
60947–2). 

23. Automatinio jungiklio atsparumas taršai 
(angl. Pollution degree). 

 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

24. Grandinės izoliavimas  Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 
grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947- 1 
standarto 7.1.7 skyrių 
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TS-03.6 IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

2. Strypo medžiaga Plienas 

3. Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam 
strypui) 

4. Strypo diametras ≥ 14 mm. 

5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti 
6. Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 

7. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai 

 
 
 
 

TS-03.7 ŠVIESTUVAS VIDAUS APŠVIETIMUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviestuvo parametrai: 
 šviesos srautas(lm) – 400; 

 šviesos spektras(K) – 4000K; 

 Galia(W) – 4,5W; 

 Įėjimo įtampa(V) – 230V, 50Hz; 

 Atsparumo klasė – IP20 
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TS-03.08 VALDYMO SPINTA 

 

Eil. 

Nr. 

Techninių reikalavimų ir 

sąlygų pavadinimas 
Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai 

1. Standartai LST EN 61439-5 

 
2. 

Pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto atitikties sertifikatą ir tipinių 
bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją 
suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. 

3. Vardinė įtampa 230/400 V 

4. Vardinis dažnis 50Hz 

5. Apsaugos laipsnis spintai Skirta įrengimui lauke ≥IP44 (LST EN 60529:1999 ) 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 
Metalinių korpusų įžeminimas 

Turi būti numatyta įžeminimo laidininko 

prijungimo vieta pagal LST EN 60445 
Prijungimui skirtas gnybtas turi būti 
pažymėtas ženklu. Sujungimo vietoje, kurioje 
įžeminimo šyna jungiasi prie spintos turi būti 
nenudažyta, gali būti nudažyta tik tuo atveju 

jei naudojama speciali tam pritaikyta poveržlė, 
kuri prisukimo metu nuvalo dažus (bei pateikti 
nepriklausomos sertifikavimo įstaigos 
protokolai įrodantys, kad kontaktas tinkamas). 
Įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta 
su kilpa (šyna 30x4 mm, kilpos aukštis 70 mm, 
viršuje plotis 60 mm, apačioje plotis 40 mm) 
įžeminimui matuoti. 

 

 

 

 

 

7. 
Įžeminimo laidininkas jungiantis 
skydą su durelėmis 

Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, 
skerspjūvis ≥ 2,5 mm² 

 

8. 
Saugos reikalavimai pagal 
Elektros įrenginių 

eksploatavimo saugos taisyklių 
reikalavimus 

Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) 
įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. 

9. Naudojimo sąlygos Lauke 

10. Aplinkos temperatūra -35 ÷ +35 °C 

11. Vėdinimas 
Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir 
nepraleidžiantis dulkių. 

12. Durų užrakinimo užraktas Užraktų kiekis ≥ 2 vnt. 

13. 
Apšvietimo spintos korpuso 
medžiaga 

Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009 

14. 
Metalinis korpusas (durelės, 
stogelis) 

Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. 

15. 
Prietaisų ir schemos elementų 
tvirtinimo detalės 

Ne plonesnės kaip 1,5 mm plieno lakštų. 

16. Apšvietimo spintos durys - turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; 

 
17. 

 
Pagrindas 

Padengiamos ≥ 70 m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 
Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. 

18. Korpusas iš išorės nudažomas RAL 7032 

 
19. 

 
Apšvietimo spintos tvirtinimas 

- pakabinama (ant atramos, ant sienos, ant metalinių konstrukcijų 
ir t.t.), kabinant ant atramos turi būti naudojamos cinkuotos, 
apvalaus profilio plieno apkabos; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), 
automatiniai jungikliai (parenkami pagal prijungiamos linijos 
apkrovimą), astronominis laikrodis (pagal prijungtos linijos 
apkrovimą), foto relė (pageidaujant užsakovui), įvadinis 
gnybtynas. 

„Šukos“ negali būti naudojamos automatinių jungiklių 
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20. 

 
 
 

Reikalavimai apšvietimo skydo 
elementų komplektavimui 

pajungimui/sujungimui. 
Įvadiniai gnybtynai: 

- turi būti išbandyti pagal LST EN 60947-7-1 standartą. 
Įvadinis gnybtynas montuojamas ≥ 100 A; 
- atskiras kiekvienai fazei; 

- turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu ir saugu aptarnauti. 
Įvadinis gnybtynas prijungiamas tik vienu laidininku (vienai 
fazei vienas laidininkas), o iš įvadinio gnybtyno prijungiami visi 
automatiniai jungikliai; 

Pajungimas: 
- nuo įvadinio gnybtyno iki automatinio jungiklio turi būti 

variniai monolitiniai laidininkai, kurie parenkami pagal 
automatinio jungiklio vardinę srovę, bet nemažiau kaip 4 mm2; 

  Nulinės šynos (N) ir apsauginio laidininko (PE) šynos turi būti 
įmontuotos   taip,   kad   būtų   patogų   aptarnautI laidininkų 
tvirtinimo prie šynų varžtus. 

21. Elektros prietaisų tvirtinimo 
elementai 

- turi atitikti trifazių ir vienfazių (indukcinių ir elektroninių) 
prietaisų tvirtinimą. 

22. Kabelių įvedimas Iš apačios 

 
 

23. 

 
Reikalavimai elektros schemai ir 
žymėjimams 

- tvirtinama ant durelių vidinės pusės ( A5 ) 
- po įvadiniu automatiniu jungikliu numatyti juostelę, ant kurios 

būtų galima užrašyti informaciją apie prijungtą liniją ir jos 
parametrus; 

- schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams poveikiams. 
24.  

 
Pateikiami dokumentai lietuvių 
kalba 

 Apšvietimo spintos pasas lietuvių kalba; 
 Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

 Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; 
 Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; 
 Gabaritinis brėžinys. 

25. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
26. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 
 

TS-03.09 KOMUTACINĖ DĖŽUTĖ SU KIŠTUKINIAIS LIZDAIS 
 

Komutacinės dėžutės dydis parenkamas pagal kištukinius lizdu. Komutacinėje dėžutėje 
(KD1 – KD2) turi tilpti du kištukiniai lizdai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kištukiniai lizdai montuojami į komutacinę dėžutę: 
 

Eil. 

Nr. 

Techninių reikalavimų ir 

sąlygų pavadinimas 

Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai 

1 Apsaugos laipsnis IP 66 

2 Spalva šv. pilka (RAL 7035) 

3 Matmenys (A x P x G) 254 x 180 x 90 mm 

4 Medžiaga PP 

5 Temperatūra -25 °C iki +60 °C (850 °C) 
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Eil. 

Nr. 

Techninių reikalavimų ir 

sąlygų pavadinimas 

Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai 

1 Apsaugos laipsnis IP 20 

2 Vardinė įtampa 250 V AC 

3 Vardinė srovė 16 A; 10A 

4 Medžiaga ABS plastikas 

 

TS-03.10 ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI 
 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2, 27.3.4p., Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių 1p, eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys 
privalo vykdyti technines ir organizacines priemonės veikiančiuose elektros įrenginiuose 
nurodytus Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73,119, 120, 
123, 132, 143, 147, 166, 167 ir kt. punktuose. 

 
TS-03.10.1 TECHNINĖS PRIEMONĖS 

 
Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, 

techninės priemonės, susijusios su įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų 
saugiam darbui užtikrinti, nustatomos duodant nurodymą arba pavedimą. Vykdant darbus 
techninės priežiūros tvarka, techninės priemonės, būtinos darbuotojų saugai ir sveikatai 
užtikrinti, nustatomos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. Kitos techninės 
priemonės gali būti nustatytos darbų vykdymo technologinėje dokumentacijoje arba 
darbuotojo nuožiūra. 

Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos 
atsižvelgiant į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas.  

 
 TS- 03.10.2 KABELIŲ LINIJOS 

 
Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį 

atjungti (išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų 
pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, 
reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti 
įtampa. 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau 
kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių 
arčiau kaip 15 cm. 

Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir 
jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti 
įspėjamaisiais ženklais. 

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas ir tada 
darbo vietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu nuotolinio valdymo įtaisu. Pradurti kabelį 
turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras – PK. 

 

Pastaba:  

Šviestuvų gamintojai ir gaminiai, nėra privalomi. Statytojas gali laisvai pasirinkti 

gamintojus bei analogiškų charakteristikų gaminius. 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS (elektros energijos tiekimo). SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Vandentiekio bokšto, Raguvėlės glž. st. 7 apšvietimo elektros tinklai 

 

0,23/0,4 kV KL PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.Nr. Medžiagų pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis Žymuo 

Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1. 0,4 kV kabelis Cu-5x2,5mm² m 100   

2. 0,23 kV kabelis Cu-3x2,5mm² m 15   

 0,23 kV kabelis Cu-3x1,5mm²  m 1,5   

3. Kabelio apsaugos vamzdžiai klojami atviru būdu Ø40 mm m 100   

4. LED šviestuvas tvirtinamas prie sienos vnt 3   

5. Paskirstymo dėžutės šviestuvams vnt 3   

6. 3F-16A automatinis jungiklis vnt 1   

7. 1F-10A automatinis jungiklis vnt 1   

8. 1F-16A automatinis jungiklis vnt 1   

9. Galinė mova Cu5x2,5mm² kabeliui vnt 2   

10. Galinė mova Cu3x2,5mm² kabeliui vnt 8   

11. Galinė mova Cu5x1,5mm² kabeliui vnt 6   

12. Signalinė juosta  m 100   

13. Esamų elektros kabelių apsaugojimui remontinis vamzdis 
Ø110 mm HDPE 

m 2 
  

14. Komutacinės dėžutės su dviem kištukiniais lizdais vnt 2   

15. Komutacinė spintą (KS) pastatymas vnt 1   
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0,4 kV KL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.Nr. Darbų pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis Žymuo 

Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1. 0,40 kV kabelio Cu-5x2,5 paklojimas m 100   

 t.sk. a) tranšėjoje PE  d40mm m 98   

2. 0,23 kV kabelio Cu-3x1,5 paklojimas nuo PD iki LED šviestuvo m 2   

3. LED šviestuvų montavimas vnt 3   

4. Tranšėjos kasimas ir užpylimas 1-2 kabeliams rankiniu būdui m 98   

5. PE-40mm vamzdžio paklojimas m 100   

6. 3F 16A automatinio jungiklio montavimas KS vnt 1   

7. 1F 10A automatinio jungiklio montavimas KS vnt 1   

8. 1F 16A automatinio jungiklio montavimas KS vnt 1   

9. Galinės movos montavimas vnt 16   

10. Išpildomosio nuotraukos atlikimas vnt 1   

11. Geodeziniai nužymėjimai kompl. 1   

12. Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio  m 100   

13. Esamų elektros kabelių apsaugai remontinio vamzdžio Ø110 mm 
HDPE įrengimas 

m 2  
 

14. Komutacinės spintos (KS) montavimas vnt 1   

 
 

Pastaba: visi kiekiai tikslinami statybos metu 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

VIDAUS ELEKTROS TINKLAI 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. (suvestinė redakcija 2023). 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. (suvestinė redakcija 2023). 

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
(suvestinė redakcija 2023). 

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“. (suvestinė redakcija 2009). 

LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. (suvestinė redakcija 
2022) 

Elektrotechnikos techniniame projekte turi būti pateikta medžiaga, pagal kurią: 
- skelbiamas konkursas statybos rangovui, 

- gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, 
Elektrotechnikos projekto dalį šiuo atveju sudaro: 
1) aprašyti žaibosaugos, įžeminimo, elektrosaugos, gaisro saugos techniniai sprendimai, 

2) aprašyti reikalingos įrangos, žaibosaugos ir įžeminimo įrangos techniniai sprendimai, 
3) pateikti įrenginių, medžiagų ir gaminių sąnaudų žiniaraščiai. 
Rangos konkursą laimėjusi organizacija, susitarusi su statytoju arba pati savo nuožiūra 

nusprendžia apie darbo projekto reikalingumą ir jį užsako atskirai. 
Pagal šį projektą įrengiamas KITOS PASKIRTIES PASTATO (VANDENTIEKIO BOKŠTO) 

PAPRASTOJO REMONTO IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, RAGUVĖLĖS GLŽ. ST. 7, 
MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVĖŽIO R.SAV., PROJEKTAS žaibosauga ir įžeminimo tinklas.  

Pastato žaibosaugos projektas paruoštas vadovaujantis architektūrine-statybine užduotimi.  
Įžeminimą atlikti sutinkamai su galiojančių normų ir taisyklių reikalavimais. Visos metalinės 

dalys nesančios po įtampa bet galinčios po ja atsirasti įžeminamos. 
ŽAIBOSAUGA. ĮŽEMINIMAS. 

Apsaugos nuo žaibo projektas paruoštas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo 
žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”. 

Pastato apsaugos klasė III. Žaibosaugos paskirtis – apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio tam, 
kad neleisti žaibui sukelti gaisrą, griūtį ir sunaikinti pastatus ir įrenginius.  

Esamas žaibolaidis teritorijoje neapima vandens bokšto, nesaugo jo, todėl projektuojamas naujas 
strypinis žaibo priėmiklis. Esamas žaibolaidis paliekamas esamų pastatų apsaugai. 

Statiniui suprojektuota pasyvinė apsaugos nuo žaibo sistema. Žaibo priėmikliu prie bokšto  
(3metrų atstumu) numatytas strypinis žaibo priėmiklis 2m ilgio montuojamas ant 12 metrų aukščio 
atramos. Strypnis žaibo priėmiklis sujungiamas su atrama ir įžeminimo juosta FeZn 4x40mm klojama 

žemėje, 0,6m gylyje. Prie atramos įkalamas įžeminimo elektrodas ir už 6 metrų antras įžeminimo 
elektrodas, tarpusavyje jie sujungiami su įže,inimo juosta. Prieš įrengiant įžeminimo kontūrą jo 
įrengimo vietoje turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai, dalyvaujant archeologui. 

Atramos sujungimo su įžemintuvu vietoje įrengti gnybtinius sujungimus kontrolinėje dėžutėje 



 

2023-01-TP-E-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 
 

įžeminimo varžos kontrolei. Žaibo priėmiklis su įžemikliais sujungiami varžtais garantuojant ne 
didesnę 0,05Ω varžą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui 
ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.  

Apsaugos nuo žaibo sistema planingai tikrinama kas keturi metai. Ne planinis patikrinimas 

atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu atliekami remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios apsaugos nuo 
žaibo sistemos dalys. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi kas 2 metus.  

Įžeminimo varža < 10 bet kuriuo metų laiku. Elektros montažą ir įžeminimą vykdyti 
vadovaujantis galiojančiais Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 reikalavimais ir 
normomis. Visos metalinės dalys nesančios po įtampa, bet galinčios po ja patekti, įžeminamos. Visi 
elektros įrenginiai arba jų elementai kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo 
atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 
Rangovai privalo įvertinti visus darbus ir medžiagas būtinus pilnaverčiam objekto funkcionavimui net 
jei tai nėra įtraukta sąnaudų žiniaraščiuose ar parodyta brėžiniuose. Visi naudojami įrenginiai turi būti 
pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC standartus ir sertifikuoti 
Lietuvoje. 

Montavimo darbus atlikti prisilaikant Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 ir 
įrenginių montavimo instrukcijų. 

 

NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

E

il. Nr. 
Programinės įrangos pavadinimas Pastabos 

1 2 3 

1. Autodesk, AutoCAD LT 2024  

2. Microsoft Office, Home & Business 2016  
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1. Bendrosios specifikacijos 

1.1. Normos ir standartai 

Atliekant darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų: 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 

1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). (suvestinė redakcija 2023) 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtinta: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010m gruodžio 7d įsakymu Nr. 1-338. (suvestinė 
redakcija 2023) 

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
(suvestinė redakcija 2023) 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; (suvestinė redakcija 2018) 
LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai” (suvestinė redakcija 

2022) 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto 
(CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali 
būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus.  
Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis – pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 

sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi 
brėžiniuose arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 
  

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGINIAMS 

2.1. Medžiagos ir prietaisai 
2.1.1. Bendroji dalis 

Visos medžiagos ir prietaisai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir būti 
sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. Prietaisai turi 
būti naujausių modelių – nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. Jei reikia, turi būti 
gamintojo apmokyti specialistai, kurie galėtu suteikti pagalbą keturių valandų bėgyje, po problemos 
pranešimo. Užsakovui turi būti pateikti aptarnaujančių organizacijų adresai. 

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 
Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, 

surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
Visi prietaisai turi turėti apsaugą nuo drėgmės ir dulkių (IP klasė), atitinkančią aplinką, kurioje 

dirbs prietaisas. 

Rangovas visoms siūlomoms medžiagoms ir produktams privalo pateikti tokia informaciją: 
- gamintojo pavadinimą ir adresą, 
- prekės pavadinimą, modelį ir katalogo numerį,  
- paskirtį, aprašymą ir testavimų duomenis, 
- gamintojo instaliavimo arba naudojimo instrukcijas. 

2.1.2. Įrengimų apsauga 

Transportuojant, saugant ir instaliuojant, įrenginiai ir medžiagos turi būti apsaugoti nuo 
mechaninių pažeidimų, purvo, drėgmės, šalčio ir karščio. 

Dažyti paviršiai turi būti apsaugoti gamykline nuimama apsauga (pvz. lipniu popieriumi). 
Sugadinti dažyti paviršiai turi būti sutaisyti nepabloginant apsauginių paviršiaus savybių. Perdažyta 
vieta neturi matytis. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418124


 

2023-01-TP-E-TS 

Lapas Lapų Laida 

3 7 0 

 

2.1.3. Medžiagų patvirtinimas 

Visi įrengimai ir medžiagos prieš juos pristatant į statybos aikštelę turi būti patvirtinti Užsakovo. 
Sistemos ar įrenginiai susidedantys iš atskirų komponentų, turi būti pateikti vientisai. Atskiri sistemos 

komponentų derinimai nepriimtini. 
Patvirtinimui turi būti paruošta visa medžiaga (katalogai, aprašomoji literatūra, techniniai 

duomenys), kuri leistų Užsakovui įsitikinti siūlomos įrangos atitikimą specifikacijai. 
2.2. Atrama 

Atrama – kūginė, karštai cinkuota. Stulpai komplektuojami su betoniniu pamatu. Antikorozinę 
dangą sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu-vidinėje ir išorinėje pusėje-pagal DIN 

50976 normą minimaliu 95 mikronų storiu. Atramos aukštis virš žemės H1-12m. Į žemę įsileidžia h-

0,66m; viršutinės dalies diametras 94mm, apatinės dalies diametras 234mm, metalo storis 3mm. 

2.2.1. Pamatai atramoms  

  
Pamatas 8-12 m gatvių apšvietimo atramai 159-245mm. 

Matmenys: aukštis 1500 mm 

Medžiaga: betonas su armatūra  
Svoris: 460 kg. 

 

2.3. Žemės darbai 
Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai. Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį 

išduoda miesto, rajono savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tinklų 
žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4) nepradėti žemės kasimo darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5) žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui, 
kuris, prireikus, privalo išsikviesti suinteresuotų  padalinių atstovus; 

6) prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 
juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
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atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne 
vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
2.6.1. Tranšėjos kasimas. 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais; 

4) dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės 
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

Tranšėjų kasimas: 
1) miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose - vienakaušiais ekskavatoriais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 
2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos; 

3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš 10 cm storio 
smėlio sluoksnio; 

4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
  - piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

  - priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
  - priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 
mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
 - vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies; 
 - daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

 - klojant kabelius (betranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

6) elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
7) leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 
 - kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm; 
 - kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 

- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą; 
- grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu, ne mažesniu kaip 3 m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus; 
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį; 
- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

2.6.2.  Juostos paklojimas. 

Juostos klojimo gyliai: 

- juosta - 0,6 m; 

Juosta klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 
tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. 

Prieš juostos klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 
rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
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- juostos atitikties deklaracijas ir sertifikatus. 

Požeminiai juosta privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos stulpeliai 
statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos - posūkiuose, iš abiejų pusių kertant kelią, komunikacijų 
susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi 
ne rečiau kaip 500 m. 

Klojant juostą, privalomi elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimai. 
 

3. Žaibosauga. Įžeminimas.  
Bendri reikalavimai 

Numatoma pastato pasyvinė žaibosauga. 
Įrengiant žaibosaugą, vadovautis STR.2.01.06:2009, įrengiant įžeminimą - “Elektros įrenginių 

įrengimo taisyklių” pirmas skyrius. 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to 

gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie 

įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti 
nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminamųjų konstrukcijų) 
turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi 
būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti 
privirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti 
apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. Vartotojų 
įžeminimo kontūro varža turi būti ne daugiau 10 omų. Apsauginiai įžeminimo laidininkai praėjimo per 
pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais ir vamzdžiais vietose turi būti apsaugoti 
vamzdžiais. 

Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti ne mažiau kaip du 
kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. 

Metalinių konstrukcijų sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0,05 omo. 

Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybinės bei technologinės konstrukcijos, visi 
stacionarūs metaliniai vamzdynai. 

Visos metalinės dėžutės, ir kitų prietaisų ir telekomunikacijos įrangos metaliniai korpusai turi 
būti įnulinti sujungiant jų įžeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su įvadinės skirstymo spintos 
įžeminimo šyna. 

Visos metalinės el. įrenginių dalys, normaliai neturinčios įtampos, įžeminamos ir įnulinamos per 
laidų ir kabelių apsauginius laidininkus (trečiuosius - vienfazėje sistemoje, penktuosius – trifazėje 
sistemoje ir per el. tinklo metalinius lovelius ir kopėtėles. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su CE, 
EĮĮBT, IEC reikalavimais. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 
Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidininkas. 

Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami 
antgaliai.  

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 
geltonai-žalia spalva abiejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas 
turi būti geltonai-žalias. Geltonai-žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo 
laidininkas. 

Visi ižeminimo ir apsaugos nuo žaibo sistemos montavimo darbai turi buti atlikti sutinkamai su 
Elektros irenginiu irengimo bendrosiomis taisyklemis, STR 2.01.06:2009, LST EN 62305 ir europiniais 

standartais, susijusiais su apsauga nuo žaibo (IEC - 61024 ir IEC - 61024 -1 - 1 ). 

Pagal LST EN 62305 rizikos skaičiavimo metodiką projektuojamas pastatas priskiriamas III 
apsaugos nuo žaibo kategorijai. Suprojektuota pasyvinė žaibosaugos sistema. Pasyvinis žaibolaidis 
montuojamas ant 12m aukščio atramos. Visų sujungimų varža turi būti ≤ 0,05 Ω. Sujungimai žemėje 
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apsaugoti nuo korozijos. Tam, kad būtų galima kontroliuoti įžeminimo kontūro varžą, įrengiamos 
matavimo jungtys. Žaibosaugos įžeminimo varža turi būti ≤ 10 Ω. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo kontūro instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar 
jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos 
planinis tikrinamas turi būti kas 4 metai, apžiūra – kas 2 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas 

jeigu atliekami remonto darbai, arba pakeičiamos kai kurios įžeminimo kontūro sistemos dalys. 
Visos naudojamos medžiagos yra atsparios korozijai (karštai cinkuotos arba varinės). Suvirinimo 

vietos žemėje turi būti padengtos gruntu ir antikorozine pasta. Įžeminimui naudojami elementai turi 
būti patikimai sujungti. 

Projektuojamą įžeminimo kontūrą sudaro cinkuota plieno juosta 40x4mm, paklota žemėje 0,5 - 

0,7 m gylyje ir vertikaliai sukalti įžemikliai. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku turi būti ne 
didesnė už 10 omų. Nepasiekus minėtos varžos dydžio projekte numatytu elektrodų kiekiu, reikalinga 
kalti reikiamą kiekį papildomų elektrodų, kol bus pasiekta reikalinga įžeminimo varža.   

Vertikaliems įžemikliams naudojami plieniniai karštai cinkuoti tarpusavyje sumaunami 17,2 mm 

skersmens 1,5 m ilgio elektrodai. 

2m nuo žemės paviršiaus įžeminimo laidininkas įveriamas į metalinį D-20mm vamzdį. 
 

3.1. Įžeminimo elektrodas 

Tai Ø 17,2 mm plieninis strypas L=1,5m elektrolitiniu metodu padengtas vario plėvele. Jis turi 
aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Vario plėvelė 
yra 0,25mm storio ir garantuoja gerą įžeminimą. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba 
patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

 
3.2. Jungiamoji mova 

Naudojama strypų sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir 
jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus 
nuo korozijos. 

  
3.3. Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 
Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda  strypu, 
o ne mova. 

 
3.4. Plieninis antgalis 

Plieninis antgalis. Pagamintas iš sustiprinto plieno. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 
galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
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3.5. Kryžminė jungtis 

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

 
3.6.Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos 
į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės 
įsukimą į kiekvieno strypo movą. 

 
3.7. Kontrolinė dėžutė 

Suteikia galimybę kontakto „strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam 
matavimui, vėlesnės eksploatacijos metu. Montuojama žemėje 

 
3.8. Plieninė cinkuota juosta.  

Plieninė juosta 40x4mm, „karštai cinkuota pagal DIN ISO 1461“ Cinko storis nemažesnis kaip 
50÷60μ arba atitinkamai 350÷420g/m².                

 



   
0 2023-12 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atest. 

Nr. 

 

UAB „PROJEKTAVIMAS IR 
RESTAURAVIMAS“ 

Im. k. 305908640 Vaidilos g. 22, Kaunas 

KITOS PASKIRTIES PASTATO (VANDENTIEKIO 

BOKŠTO) PAPRASTOJO REMONTO IR 
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, RAGUVĖLĖS 
GLŽ. ST. 7, MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVĖŽIO R.SAV., 

PROJEKTAS  
A314 

0470 PV R. BERNADIŠIENĖ  
ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR 

DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

20145 PDV G. VALATKIENĖ  
0 

    

LT 
Statytojas:  

Všį “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”  2023-01-TP-E-SŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

Pastabos: darbai ir įranga neįtraukta į kiekių žiniaraštį, bet būtina projekto sprendiniams įgyvendinti, turi 
būti nusimatyta Rangovo suderinus su Užsakovu. 

Atliekant darbus techninės priežiūros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami 
pagal projektą, užsakovo/statytojo/nuomotojo/ nuomininko reikalavimus ir atliekamų statybos bei 
montavimo darbų kokybę. 
 

Poz. 

Eil. 

Nr 

 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 

Žymuo 

 

Mato 

vnt. 

 

Kiekis 

 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

 MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS (Avarijos 

grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių 
priemonių įrengimas)) 

    

1. Atrama 12m aukščio TS-2.2. Vnt. 1  

2. Pamatas 12 m atramai  TS-2.2.1. Vnt. 1  

      

 ŽAIBOSAUGA. ĮŽEMINIMAS (Avarijos 
grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių 

priemonių įrengimas)) 

    

1. Įžeminimo juosta FeZn 4x40 TS-4 m 10  

2. Įžeminimo elektrodas sudarytas iš:  
 -elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-17,2mm -4vnt. 

 -jungiamoji mova -3vnt. 

 -elektrodo antgalis -1vnt. 

TS-4 Kompl. 2  

3. Matavimo jungtis TS-4 Vnt. 1  

4. Kalimo galvutė TS-4 Vnt. 2  

5. Kryžminė jungtis juosta – elektrodas TS-4 Vnt. 2  

6. Antikorozinė pasta  TS-4 kg 1,5  

7. Archeologiniai tyrinėjimai įžeminimo kontūro 
vietoje 

 Kompl. 1  
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1. Abbreviations

a  Amortisation rate
at Amortisation period
ca Value of animals in a zone in currency
cb Value of a zone of the structure in currency
cc Value of the contents of a zone in currency
cs Value of the systems in a zone (including their activities) in currency
ct Total value of the structure in currency
CD;CDJ Location factor
CL Annual costs of the total loss without protection measures
CPM Annual costs of the selected protection measures
CRL Annual costs of the residual loss
EB  Lightning equipotential bonding
H  Height of the structure
HP Highest point of the structure
i  Interest rate
KS1 Factor relevant to the shielding effectiveness of a structure (external spatial shielding)
KS1W Mesh size of the shielding of a structure
KS2 Factor relevant to the shielding effectiveness of a structure (external spatial shielding)
KS2W Mesh size of the shielding within a structure
L1  Loss of human life
L2  Loss of service to the public
L3  Loss of cultural heritage
L4  Loss of economic value
L  Length of the structure
LEMP Lightning electromagnetic impulse
LP  Lightning protection (consisting of a lightning protection system (LPS) and LEMP

protection measures)
LPL  Lightning protection level
LPS  Lightning protection system
LPZ Lightning protection zone (zone where the lightning electromagnetic environment is

defined)
m  Maintenance rates
ND Frequency of dangerous events caused by lightning strikes to a structure
NG Ground flash density
PB Probability that a lightning strike to a structure causes physical damage
PEB Lightning equipotential bonding
PSPD Coordinated SPD system
R  Risk
R1 Risk of loss of human life in  a structure
R2 Risk of loss of service to the public
R3 Risk of loss of cultural heritage
R4 Risk of loss of economical value in a structure
RA Risk component (injury to living beings - Lightning strike to the structure)
RB Risk component (physical damage to a structure - Lightning strike to the structure)
RC Risk component (failure of internal systems - Lightning strike to the structure)
RM Risk component (failure of internal systems - Lightning strike near the structure)
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RU Risk component (injury to living beings - Lightning strike to a connected supply line)
RV Risk component (physical damage to a structure - Lightning strike to a connected supply

line)
RW Risk component (failure of internal systems - Lightning strike to a connected supply line)
RZ Risk component (failure of internal systems - Lightning strike near the connected supply

line)
RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be

protected)
rf  Reduction factor considering the fire risk in a structure
rp Reduction factor considering the measures to reduce the consequences of a fire
SM Annual savings
SPD  Surge protection device
SPM  LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and

electronic equipment due to LEMP)
tex Duration of the presence of a dangerous explosive atmosphere
W  Width of the structure
Z  Zones of a structure

2. Normative basics

The BS EN 62305  standard series consists of the following parts:

- BS EN 62305-1:2011 - "Protection against lightning - Part 1: General principles“

- BS EN 62305-2:2012 -  "Protection against lightning - Part 2: Risk management"

- BS EN 62305-3:2011 - "Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard“

- BS EN 62305-4:2011 - "Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures“

3. Risk and sources of damage

In order to avoid damage resulting from a lightning strike, specific protection measures must be taken for
the objects  to be protected. The risk management described in the BS EN 62305-2:2012 standard
includes a risk analysis which allows to determine the lightning protection requirements of a structure. The
aim of the risk management is to reduce the risk to an acceptable level by taking protection measures.

The following risk analysis according to BS EN 62305-2:2012 for the project Vandentekio bokštas - object
Vandens bokštas shows the necessity of protection measures. The risk potential for the structure is
determined and, if necessary, measures to reduce the risk have to be taken. The result of the risk analysis
not only specifies the class of LPS, but also provides a complete protection concept including the
necessary LEMP protection measures. 

As a result, an economically reasonable selection of protection measures suitable for the properties and
use of the structure is ensured.

4. Project data

4.1 Selection of risks to be considered

Due to the type and use of the structure, object Vandens bokštas, the following risks were selected and
considered:
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Risk R1: Risk of losses of human life; RT: 1,00E-05

Risk R2: Risk of loss of service to the public; RT: 1,00E-04

Risk R3: Risk of loss of cultural heritage; RT: 1,00E-04

The tolerable risks RT were defined by selecting the risks.

The standard specifies the tolerable risk for the risks R1, R2 and R3 . No tolerable risk is defined for risk
R4. To this end, it is considered whether the protection measures make economical sense with regard to
the value of the structure.

The aim of a risk analysis is to reduce the risk to a acceptable level RT by an economically sound selection
of protection measures.

4.2 Geographic and building parameters

The ground flash density Ng is the basis for a risk analysis according to BS EN 62305-2:2012. It defines
the number of direct lightning strikes in 1 / year / km². A value of 4,00 lightning strikes / year / km² was
determined for the location of the structure  Vandens bokštas by means of the ground flash density map.
As a result, there is a calculated number 40,00 thunderstorm days per year for the location of the project.

The dimensions of the building are decisive for the risk of a direct strike. The collection areas for direct /
indirect lightning strikes are determined based on these dimensions. The structure Vandens bokštas has
the following dimensions:

Lb Length: 4,00 m

Wb Width: 4,00 m

Hb Height: 9,18 m

Hpb Highest point (if applicable): 0,00 m

Based on the dimensions of the structure, there are the following calculated collection areas:

Collection area for direct lightning strikes: 2 839,00 m²

Collection area for indirect lightning strikes:
(near the structure)

793 398,00 m²
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The environment surrounding the structure is an important factor for determining the number of possible
direct / indirect lightning strikes. This is defined as follows for the structure Vandens bokštas:
Relative location Cdb: 1,00

If the ground flash density is referred to the size and the environment of the structure, a frequency of:
 direct strikes to the structure ND = 0,0114  strikes / year,
 indirect strikes to the structure NM = 3,1736 strikes / year,

is  to be expected.

4.3 Division of the structure into lightning protection zones/zones

The structure Vandens bokštas was not divided into lightning protection zones / zones.

L1tz – Time during which persons are present in the zone.: 8 760 hours/year
L1nz – Number of persons in the zone: 0 persons

4.4 Supply lines

All incoming and outgoing supply lines of the structure to be considered must be taken into account in the
risk analysis. Conductive pipes do not have to be considered if they are connected to the main earthing
busbar of the structure. If this is not the case, the risk of incoming pipes should be considered in the risk
analysis (observe that equipotential bonding is required!).

The following supply lines were considered for the structure Vandens bokštas in the risk analysis:

  - Line 1

Parameters such as
 Type of conductor (overhead line / buried conductor)
 Conductor length (outside the building)
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 Environment
 Connected structure
 Type of internal wiring (shielded / unshielded)
 Minimum rated impulse withstand voltage (dielectric strength of terminal equipment) were

determined for every defined conductor.

On this basis, the risk for the structure and its content resulting from lightning strikes to and near the
supply lines was determined and assessed in the risk analysis.

4.5 Risk of fire

The risk of fire in a structure is an important factor for determining the required protection measures. The
risk of fire for the structure Vandens bokštas  was defined as follows:

 - Low risk of fire

4.6 Measures to reduce the consequences of a fire

The following measures were selected to reduce the consequences of a fire:

 - No measures

4.7 Special hazards in the building for persons

Due to the number of persons, the possible risk of panic for the structure Vandens bokštas was defined as
follows:

 - No special hazard

5. Risk assessment

As described in 4.1, the following risks according to 5.were assessed. The blue bar shows the tolerable
risk value and the green / red bar shows the risk determined.

5.1 Risk R1, Human life

The following risk was determined for persons outside and inside the structure Vandens bokštas:

Tolerable risk RT: 1,00E-05
Calculated risk R1 (unprotected): 3,01E-05

Calculated risk R1 (protected): 2,07E-06

To reduce the risk, it is necessary to take measures as described in 5.
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5.2 Risk R2, Service to the public

The risk R2, failure of services to the public, was determined for the structure Vandens bokštas as follows:

Tolerable risk RT: 1,00E-04
Calculated risk R2 (unprotected): 9,14E-06

Calculated risk R2 (protected): 6,27E-07

To reduce the risk, it is necessary to take measures as described in 5.

5.3 Risk R3, Cultural heritage

The risk R3, loss of cultural heritage, was determined for the structure Vandens bokštas as follows:

Tolerable risk RT: 1,00E-04
Calculated risk R3 (unprotected): 0,00E00

Calculated risk R3 (protected): 0,00E00

To reduce the risk, it is necessary to take measures as described in 5.

5.4 Selection of protection measures

The risk was reduced to an acceptable level by selecting the following protection measures.

This selection of protection measures is part of the risk management for the object Vandens bokštas and
is only valid in connection with this object.

Measures Vandens bokštas:

Area Measures Factor

pB: Lightning protection system (LPS)
Class of LPS IV 2.000E-01

pEB: Lightning equipotential bonding
Equipotential bonding for LPL III or IV 5.000E-02
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Line 1:

pSPD: Coordinated SPD system
SPD according to LPL III or IV 5.000E-02
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6. Legal obligation

The risk analysis performed refers to the information provided by the operator and/or proprietor of the
building or expert which has been assumed, assessed or defined on site. Please note that this information
must be verified after assessment.

The procedure of the DEHNsupport software for calculating the risks is based on the BS EN 62305-2:2012
standard.

Please note that all assumptions, documents, illustrations, drawings, dimensions, parameters and results
are not legally binding for the person performing the risk analysis.

_____________________________________ _____________________________________
Place, date Stamp, signature
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7. General information

7.1 Components of the external lightning protection system
Lightning protection components used for the construction of the external lightning protection system must
comply with the mechanical and electrical requirements defined in the BS EN 62561-x standard series.
This standard series is for example divided into following parts:

- BS EN 62561-1:2012 Requirements for connection components
- BS EN 62561-2:2012 Requirements for conductors and earth electrodes
- BS EN 62561-3:2012 Requirements for isolating spark gaps
- BS EN 62561-4:2011 Requirements for conductor fasteners
- BS EN 62561-5:2011 Requirements for electrode inspection housings and earth

electrode seals

7.1.1 BS EN 62561-1:2012  Requirements for connection components
The requirements for connection components such as clamps are defined in BS EN 62561-1. For the
installer of lightning protection systems this means that the connection components are to be selected for
the load (H or N) to be expected at the place of installation. Therefore, a clamp for load H (100 kA) is to be
used e.g. for an air-termination rod (100% lightning current) and a clamp for load N (50 kA) e.g. for a mesh
or an earth entry (lightning current already distributed). The suitability for these applications must be
proven by the manufacturer.

7.1.2 BS EN 62561-2:2012 Requirements for conductors and earth electrodes
The BS EN 62561-2 specifies concrete requirements for conductors, such as air-termination and down
conductors as well as earth electrodes. These are defined as follows:
 - Mechanical properties (minimum tensile strength and elongation),
 - Electrical properties (maximum resistivity) and
 - Corrosion protection properties (artificial aging).

The BS EN 62561-2 standard also specifies the requirements for earth electrodes and earth rods. In this
context, the material, geometry, minimum dimensions as well as the mechanical and electrical properties
are important. These normative requirements are relevant product features, which must be documented in
the manufacturers' documents and product datasheets.

7.1.3 BS EN 62561-3:2012 Requirements for isolating spark gaps
Isolating spark gaps can be used to galvanically isolate an earth-termination system.BS EN 62561-3
specifies that isolating spark gaps must be dimensioned in such a way that the components, if installed
according to the manufacturer's instructions, are reliable, durable and safe for persons and nearby
installations.

7.1.4 BS EN 62561-4:2011 Requirements for conductor fasteners
The BS EN 62561-4 standard specifies the requirements and tests for metal and non-metal conductor
fasteners used with air-termination and down conductors.

7.1.5 BS EN 62561-5:2011 Requirements for electrode inspection housings and earth electrode
seals
All earth electrode inspection housings and earth electrode seals must be designed in such a way that they
are reliable and safe for persons and the environment when used as intended. BS EN 62561-5 specifies
the requirements and tests for earth electrode inspection housings (e.g. pressure load) and for earth
electrode seals (e.g. leak test).

8. Definition

Coordinated SPD system
SPDs properly selected, coordinated and installed to form a system intended to reduce failures of electrical
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and electronic systems.

Isolating interfaces
Devices which are capable of reducing conducted surges on lines entering the LPZ. These include
isolation transformers with earthed screen between windings, metal-free fibre optic cables and
opto-isolators. Insulation withstand characteristics of these devices are suitable for this application
intrinsically or via SPD.

LEMP (lightning electromagnetic impulse)
All electromagnetic effects of lightning current via resistive, inductive and capacitive coupling, which create
surges and electromagnetic fields.

LP (lightning protection)
Complete system for protection of structures against lightning, including their internal systems and
contents, as well as persons, in general consisting of an LPS and SPM.

LPL (lightning protection level)
Number related to a set of lightning current parameters values relevant to the probability that the
associated maximum and minimum design values will not be exceeded in naturally occurring lightning.

LPS (lightning protection system)
Complete system used to reduce physical damage due to lightning flashes to a structure.

EB (lightning equipotential bonding)
Bonding to LPS of separated metallic parts, by direct conductive connections or via surge protective
devices, to reduce potential differences caused by lightning current.

SPD (surge protection device)
Device intended to limit transient overvoltages and divert surge currents; contains at least one non-linear
component.

Node
Point on a line from which onward surge propagation can be assumed to be neglected. Examples of nodes
are a point on a power line branch distribution at an HV / LV transformer or on a power substation, a
telecommunication exchange or an equipment (e.g. multiplexer or xDSL equipment) on a
telecommunication line.

Physical damage
Damage to a structure (or to its contents) due to mechanical, thermal, chemical or explosive effects of
lightning.

Injury to living beings
Permanent injuries, including loss of life, to people or to animals by electric shock due to touch and step
voltages caused by lightning.

Risk R
Value of probable average annual loss (humans and goods) due to lightning, relative to the total value
(humans and goods) of the structure to be protected.

Zone of a structure ZS
Part of a structure with homogeneous characteristics where only one set of parameters is involved in
assessment of a risk component.

LPZ (lightning protection zone)
Zone where the lightning electromagnetic environment is defined. The zone boundaries of an LPZ are not
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necessarily physical boundaries (e.g. walls, floor and ceiling).

Magnetic shield
Closed, metallic, grid-like or continuous screen enveloping the structure to be protected, or part of it, used
to reduce failures of electrical and electronic systems.

Lightning protective cable
Special cable with increased dielectric strength and whose metallic sheath is in continuous contact with the
soil either directly or by use of conducting plastic covering.

Lightning protective cable duct
Cable duct of low resistivity in contact with the soil (concrete with interconnected structural steel
reinforcements or metallic duct).
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Šį projektą sudaro kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto, Raguvėlės glž. st. 7, 

Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.,projekto gaisro aptikimo ir signalizavimo  (GAS) sistema, perspėjimų apie 
gaisrą bei pavojaus signalų perdavimo kitoms inžinerinėms dalims sistema. 

Aiškinamajame rašte pateikiami projektinių sprendinių duomenys ir paaiškinami bei pagrindžiami projekte 
parengti projektiniai sprendiniai. 

 
1.1 Privalomieji dokumentai 

Parengtas techninis projektas atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus: 
1) LR statybos įstatymas; 
2) LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 
3) LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
4) LR Saugomų teritorijų įstatymas; 
5) LR Civilinis kodeksas; 
6) PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės; 
7) PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 
8) PTR 3.04.01:2005 Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės; 
9) PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės; 
10) PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 

nustatymo rekomendacijos; 
11) PTR 2.02.01:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba; 
12) PTR 2.06.01:2010 Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 

tvarkyba; 
13) PTR 2.06.02:2010 Interjero dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 

tvarkyba; 
14) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
15) STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 
16) STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
17) STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
18) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
19) Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
20) Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės 
21) Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
22) Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 
23) Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 
24) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo 

rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

1.2 Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais remiantis parengti projektiniai sprendiniai 
1) Privalomieji dokumentai; 
2) LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
3) Lietuvos standartą LST EN 54; 
Jei po projekto parengimo ir patvirtinimo, darbo projekto stadijoje ar darbų metu yra išleisti naujai 

įsigalioję Privalomieji ar normatyviniai dokumentai, jų pakeitimai ir pan., privaloma vadovautis jais. Šis projektas 
yra parengtas pagal tuo metu galiojančius privalomuosius ir normatyvinius dokumentus. 
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1.3 Programinė įranga kuria naudojanti parengtas projektas 
Projekto daliai parengti naudojama ši programinė įranga: 
1) ZWSoft - ZWCAD 2023 Professional *; 
2) Microsoft Office 2013*.  

* - Programinė įranga su galiojančiomis licencijomis; 
 

1.4 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos pagrindinės funkcijos 
1) Analizuoti patalpų gaisrinę būklę 24 val. per parą; 
2) Signalų apie gaisrą bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos būklę perdavimas budinčiajam 

personalui; 
3) Įspėti apie gaisrą pastate esančius žmones garsinėmis lauko ir vidaus sirenomis; 
4) Perduoti gaisro aliarmo signalą  vėdinimo ir elektros sistemų atjungimui; 
5) Perduoti gaisro aliarmo signalą į apsaugos kompanijos CSP (užtikrinti automatinį nuotolinį būklės 

signalų perdavimą); 
6) Perduoti gaisro aliarmo signalis kitoms inžinerinėms sistemoms; 
 
1.5 Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 
1) Pastate projektuojama K tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. K tipo sistema - tai spindulinė 

GAS sistema, kuri tenkina LST EN 54 reikalavimus. 
2) Patalpų plotas su joje įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 16 m². 
3) Įspėjimui apie gaisrą patalpose ir ant pastato numatomos sirenos su blykstėmis (žr. br. GSS-B.3). WC 

pritaikytam ŽN papildomai numatoma blykstė. Ši perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema atitinka 
1 ir 2 tipo PGEVS sistemą.  

 
1.6 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sistema 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema projektuojama remontuojamame kitos paskirties pastate 

(vandentiekio bokšte). Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendiniai apima tik šiuo projektavimo etapu 
numatomą statybą ir patalpas (žr. br. GSS-B.3).  

Remontuojamame pastate nėra įrengtos LR galiojančius norminius dokumentus ir standartus 
atitinkančios gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, todėl yra projektuojama nauja gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai numatoma įrengti vieną kontrolinį įrenginį GSC1. Gaisro 
aptikimo ir signalizavimos sistemos kontrolinį įrenginį numatoma sumontuoti pastato 101 pat. Kontrolinio 
prietaiso dėžės orientacija parenkama taip, kad būtų galima nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant 
sistemos priežiūros darbus. Kontrolinis įrenginys turi atitikti LST EN 54 standarto reikalavimus. 

Kontrolinis įrenginys turi nuolat kontroliuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių būklę. 
Projekte numatoma ne mažesnė nei 10% spindulių atsarga.  

Kontrolinis įrenginys maitinamas ugniai atspariu kabeliu (ne mažiau kaip 60 min) iš ~230V 50Hz elektros 
tinklo. Kontrolinis įrenginys savyje turi žeminančius transformatorius ir įtampos išlyginimo traktus, 
akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo schemą ir gnybtus akumuliatorinių baterijų prijungimui. Dingus 
įtampai tinkle gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos kontrolinis įrenginys automatiškai turi persijungti į darbą 
rezervinio maitinimo būsenoje. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos kontrolinio įrenginio maitinimas 
numatytas iš pastate esančio elektros tinklo. 

Šiame projekto etape numatoma įrengti 4 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos spindulius. 
Atsižvelgiant į patalpų kategoriją ir paskirtį, GAS sistemai numatoma naudoti dūmų detektorius (detektorių 

tipą tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje pagal patalpos paskirtį). Prie pagrindinių išėjimų, 
evakuacijos keliuose numatoma montuoti gaisro pavojaus mygtukus. Visus detektorius bei įrangą numatoma 
įrengti pagal galiojančius reikalavimus.  

 Visus detektorius bei įrangą numatoma įrengti pagal galiojančius reikalavimus.  
Patalpose nėra įrengta kabamųjų lubų, kurios erdvė tarp denginio ir kabamųjų lubų didesnė nei 0,4 m, 

Pasikeitus kabamųjų lubų aukščiui, atsiradus perkritimų ir pan., gaisrinės signalizacijos sprendiniai turi būti 
koreguojami (tikslinti darbų metu). 

Detektorius prie spindulio numatoma jungti montuojant juos prie bazės.  
Visi detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, ir kt. įrenginiai turi atitikti LST EN 54 standarto 

reikalavimus. 
Garsiniam informavimui (įspėjimui) apie gaisrą patalpose ir ant fasado numatoma įrengti sirenas su 

blykste. Sirenas numatoma išdėstyti taip, kad pavojaus signalas būtų gerai girdimas visose pastato vietose, bei 
jų garso lygis būtų ne mažesnis nei 65dB. Pagal gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 5 priedą, sistema 
atitinka 1, 2 tipo PGEVS. 
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos instaliacijai numatoma naudoti Cu 2x1,0mm² ekranuotus ugniai 
atsparius (ne trumpiau kaip 60 min) kabelius. Visi laidai sujungiami juos lituojant arba varžtų (gnybtų) pagalba. 
Patalpose horizontalioje kryptyje kabelius numatoma montuoti instaliaciniuose vamzdžiuose/kanaluose atviruoju 
būdu. Kabelių nuslieidmas iki prietaisų nusileidžiant vertikalioje kryptyje instaliaciniuose vamzdžiuose/kanaluose 
atviruoju būdu. Montuojant kabelius visi išardyti apdailos elementai atstatomi. Perėjimuose per sienas ir aukštus 
kabeliai turi būti įmaunami į vamzdžius, tarpus tarp kabelių ir vamzdžių reikia užsandarinti nedegia ir lengvai 
pašalinama medžiaga per visą konstrukcijos storį. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos.  

Kabelių, detektorių, rankinių mygtukų, garsinių sirenų montavimo, vietas ir būdą, taip pat KPD saugomų 
elementų, puošybos, mūro ar kitų vertingųjų savybių turinčių elementų ardymo/gręžimo/kirtimo vietas tikslinti 
kitoje projekto stadijoje arba darbų metu derinant su kitomis inžinerinėmis dalimis. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoje yra numatomi aliarmo signalo išėjimai: 
- Į El. paskirstymo skydą elektros ir vėdinimo atkirtimui; 
- Į saugos kompanijos CSP prijungiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (per bevielį siųstuvą ar 

kitu būdu). Bet kokiu atveju (GAS) aliarmo ir būklės signalai turi būti perduodami visą parą 
reaguojančiam postui. Fizinės saugos kompaniją pasirenka pastato valdytojas sudaręs su ja paslaugų 
tiekimo sutartį. 

Numatoma, kad personalui esant pastate ir įvykus gaisrui bei suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemai PGT apie gaisrą bus pranešama telefoniniu ryšių ir judriuoju telefoniniu ryšiu. 

Atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių 
sistemų įrangoms, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendinius būtina koreguoti. Bet kokiu atveju 
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sistemos įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius 
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. 

Projektuojamas pastatas/statinys turi atitikti nustatyto energetinio naudingumo klasės reikalavimus ir 
sandarumo reikalavimus (kai to reikalauja LR galiojantys įstatymai, poįstatyminiai aktai, techniniais reikalavimai, 
norminiai dokumentai, standartai). Atliekant projektuojamos inžinerinės sistemos ir/ar jos tinklo 
montavimo/demontavimo darbus projektuojamame pastate/statinyje turi būti užtikrinama, kad, dėl atliekamų 
montavimo darbų, nebus sumažinama (pažeidžiama) nustatyta pastato energetinio naudingumo ir sandarumo 
klasė. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos instaliavimo 
darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Visa įranga turi būti sumarkiruota, montavimo metu markiravimas turi atitikti projektą. 
Prieš pradedant darbus privaloma pasiruošti šio objekto darbo projektą (DP) bei patikslinti sprendinius bei 

jų kiekius. 
Darbų priėmimui turi būti sudaroma komisija iš Užsakovo, instaliuojančios firmos. Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema priimama ir eksploatuojama pagal „Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles“. 
Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos 

aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz. Eil. 
Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė arba 
techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių 
poriemonių įrengimas) 

1.1 Kontrolinis įrenginys (centralė) TS-1.1 kompl 1 Pilna komplektacija 4 
zonoms ir prijungimui į CSP. 

1.2 Bevielis siųstuvas - kompl 1 

Montuojamas apsaugos 
paslaugas teikiančio 
kompanijos pagal ryšių 
kanalus su CSP. 

1.3 Akumuliatorius 7Ah/12V TS-1.2 vnt 2  

1.4 Dūmų detektorius TS-1.3 vnt 4 Komplektacijoje su baze 

1.5 
Rankinis gaisro pavojaus mygtukas 
IP65 

TS-1.4 vnt 2 
 

1.6 Sirena su blykste IP65 TS-1.5 vnt 3  

1.7 
Įrangos apsauginė dėžė 500x500x200 
IP65 

TS-1.6 kompl 1 
Komplekte su šildytuvu ir 
termostatu 

1.8 Kabelis 2x1,5 mm² TS-1.7 m 100 Ugniai atsparus ne trumpiau 
kaip 60 min. 

1.9 Maitinimo kabelis 3x1,5 mm² TS-1.8 m 10 Ugniai atsparus ne trumpiau 
kaip 60 min. 

1.10 Instaliacinis varinis vamzdis D18 mm TS-1.9 m 90 
Poreikį tiklinti darbų metu 
atliekant kabelių montavimo 
darbus 

1.11 Kabelių tvirtinimo medžiagos - kompl 1  

1.12 Papildomos medžiagos - kompl 1  

1.13 
Įrengimo, montavimo, derinimo, 
programavimo darbai 

- kompl 1 
 

1.14 
Išpildomosios dokumentacijos 
parengimas 

- kompl 1 
 

Pastabos: 
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje.  
2. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente; 
3. Atliekant sąmatinius skaičiavimus detektorių skaičių rangovas turi įvertinti su 10% rezervu; 
4. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šios sistemos įrengimo darbams privalo įvertinti darbų kiekius (tarp jų ir demontavimo darbų), bei 
suderinti su statytoju. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

BENDRIEJI NURODYMAI 
 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei  nurodymai. 
Gaisro aptikimo signalizavimo (GAS) sistema turi būti įrengiama vadovaujantis privalomaisiais 

dokumentais  ir LR galiojančiais norminiais dokumentais, bei juos atitikti (dokumentai nurodyti šios projekto 
dalies AR). Statyboje naudojamos medžiagos turi tenkinti galiojančius normatyvinius ir privalomuosius 
dokumentus, taip pat būti ilgaamžės. 

Įrengiant sistemas turi būti naudojamos ilgaamžės, atsparios aplinkos, kurioje jos eksploatuojamos, 
poveikiui medžiagos. GAS sistemos detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, ir kt. įrenginiai turi atitikti 
LST EN 54 standarto reikalavimus. Visų projektuojamų sistemų įranga ir naudojami statybos produktai turi būti 
ženklinti CE ženklu ir turėti sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas bei saugos informaciją. 

Prieš atliekant darbus rangovas privalo sprendinius patikrinti ir atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, 
pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangoms, sprendinius pakoreguoti. 
Bet kokiu atveju projektuojamų sistemų įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius 
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. 

Rangovas atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad darbai bus atlikti pagal galiojančius darbų saugą ir 
gaisrinę saugą reglamentuojančius dokumentus. 

Prieš pradedant darbus privaloma pasiruošti darbo projektą (DP) bei patikslinti sprendinius bei jų kiekius. 
Taip pat susiderinti įrangos ir instaliacinių medžiagų tikslias tvirtinimo montavimo vietas bei tvirtinimo būdą. KPD 
saugotini elementai ir vertybės išsaugomi. 

Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti bei įtraukti į sąmatas, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti 
normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. Taip pat įrengiant sistemas būtina vadovautis 
užsakovo/statytojo reikalavimais, nepriklausomai nuo to ar reikalavimai yra perrašyti šiame dokumente ar ne. 

Atlikęs darbus rangovas statytojui/užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui privalo pateikti: 
1. Išpildomąsias principines schemas; 
2. Brėžinius su įrangos išdėstymu ir pagrindiniais tinklų sprendiniais; 
3. Įrangos naudojimo ir vartotojo instrukcijas lietuvių kalba; 
4. Programavimo ir įrangos aprašus; 
5. Signalų matricas ir/ar lenteles; 
6. Matavimų protokolus; 
7. Reikalingus įrangos sertifikatus ir deklaracijas. 
Projektuojamas pastatas/statinys turi atitikti, projekto bendrojoje dalyje nustatytos, energetinio 

naudingumo klasės reikalavimus ir sandarumo reikalavimus (kai to reikalauja LR galiojantys įstatymai, 
poįstatyminiai aktai, techniniais reikalavimai, norminiai dokumentai, standartai). Atliekant projektuojamos 
inžinerinės sistemos ir/ar jos tinklo montavimo/demontavimo darbus projektuojamame pastate/statinyje turi būti 
užtikrinama, kad, dėl atliekamų montavimo darbų, nebus sumažinama (pažeidžiama) nustatyta pastato 
energetinio naudingumo ir sandarumo klasė. Atliekant montavimo/demontavimo darbus naudoti ir numatyti 
reikiamas pagrindines ir papildomas medžiagas  (papildant medžiagų technines specifikacijas) užtikrinančias 
nustatytą pastato energetinio naudingumo ir sandarumo klasę. 

Statybvietėje gaunami įrengimai ir medžiagos privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant jų 
komplektaciją, žymėjimą, atitikimą specifikacijoms ir/ar techninėms sąlygoms ir/ar LR galiojantiems norminiams 
dokumentams, įrenginio stovį po transportavimo/iškrovimo/pakrovimo/išpakavimo. 
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Atliekant darbus techninės priežiūros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal 
projektą, užsakovo/statytojo/nuomotojo/nuomininko reikalavimus ir atliekamų statybos bei montavimo darbų 
kokybę. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus LR norminiuose 
dokumentuose ir gamintojo techninėse sąlygose. 

Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, 
kitų gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Instaliavus sistemą prie GAS kontrolinio įrenginio turi būti įrengta įrenginių išdėstymo schema, valdymo 
instrukcija, įrenginių veikimo aprašas, projekto ir išpildomosios dokumentacijos kopija su žyma „Taip pastatyta“ 
ir atsakingų asmenų parašais. Įrenginiai (detektoriai, mygtukai, sirenos, blykstės, moduliai) ir jų sudedamosios 
dalys turi būti sužymėti ir atitikti schemas. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 
užsakovo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas užsakovo. 

Darbų priėmimui turi būti sudaroma komisija iš Užsakovo, instaliuojančios firmos. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema priimama ir eksploatuojama pagal „Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles“. 

Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos 
aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema. 
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REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGIMAMS 
 

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
 
TS-1.1 Kontrolinis įrenginys (centralė) 

Skirtas gaisro detektorių prijungimui ir jų darbo nepertraukiamam kontroliavimui. Šis kontrolinis 
įrenginys turi būti pagamintas pagal EN54 standartus. Kontrolinio įrenginio veikimas paremtas mikroprocesorine 
baze. Įrenginys turi 8 ar 4 bazines zonas , komplekte su reikiamu 8 zonų praplėtimo plokščių skaičiumi (viso  ne 
mažiau 12 zonų, išplėtimo plokštės atskirai nespecifikuojamos). Kiekviena gaisro detektorių zona turi 
atvaizdavimą kontrolinio įrenginio valdymo panelėje. Centralė turi turėti aliarminius išėjimus skirtus sirenoms, 
skambučiams, blykstėms, telefoniniams sujungėjams, gaisro aliarmo signalų perdavimui kitoms inžinerinėms 
sistemoms. Yra galimybė prie pulto jungti LCD ekraną, kuris rodytų visą informaciją apie centralės statusą. 
Centralės valdymas užtikrinamas valdymo panelėje esančiais funkciniais mygtukais. Taip pat kontrolinis 
įrenginys turi turėti valdymo galimybę prisijungus prie kompiuterio. Kontrolinis įrenginys komplektuojamas su 
tvirtinimo elementais ir papildomu korpusu užtikrinančiu kontrolinio įrenginio veikimą nešildomose patalpose 
(IP65, su šildytuvu ir termostatu). Techniniai duomenys: Maksimalus įrenginių prijungtų į vieną zoną ne mažiau 
30; Aliarminis išėjimas kiekvienai įėjimo zonai; Automatinis rankinio pavojaus mygtuko atpažinimas; Detektorių 
gedimo aptikimas; 24V išėjimai gaisro sirenoms, blykstėms ar skambučiams; Programuojamas atviro 
kolektoriaus išėjimas; Skyrius dviem 12V baterijoms (užtikrinančiomis sistemos darbą dingus įtampa ne 
trumpiau kaip to reikalaujau LST EN54 standarto reikalavai); Maitinimo įtampa 230V, 50Hz; Maitinimo šaltinis 
24V; Darbo temperatūra  ne prastesnių parametrų kaip -5 ~ +40°C; Standartas LST EN54.  
 
TS-1.2 Akumuliatorius  

Tai įrenginys, skirtas užtikrinti nepertraukiamą signalizacijos sistemos darbą dingus 230V tinklo įtampai. 
Akumuliatorius automatiškai yra pakraunamas iš kontrolinio įrenginio. Akumuliatorius švino – rūgštinis, korpusas 
visiškai sandarus. Tinkamas montuoti į kontrolinio įrenginio dėžę ar kitą komutacinę dėžę. 
Techniniai duomenys: Išėjimo įtampa –12V; Elektrinis talpumas ne mažiau - 17,0Ah (tikslinama, pagal 
gamintojo nurodymus užtikrinant sistemos darbą ne trumpiau kaip to reikalauja LST EN54 standarto 
reikalavimai , dingus pagrindiniam maitinimui). 

 
TS-1.3 Dūmų detektorius  

Tai prietaisas, skirtas patalpoje atsiradusių dūmų užfiksavimui. Komplekte su montavimo ir kabelių 
prijungimo baze. Techniniai duomenys: Maitinimo įtampa ne prastesnių parametrų kaip 8-30V, nuolatinė. 
Didžiausia leistina srovė aliarmo režime ne daugiau 80mA; Nominali srovė budėjimo režime ne daugiau 60 µA. 
Darbo temperatūra ne prastesnių parametrų kaip -30C ~ +70C. Normatyvinis dokumentas LST EN54. 
Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP20. Įrenginio techninės specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto 
gamintojo techninių nurodymų, tačiau bet kokiu atveju techniniai parametrai ir specifikacijos turi užtikrinti 
įrenginio kokybišką ir ilgaamžį veikimą eksploatuojamoje zonoje ar patalpoje. 
 
TS-1.4 Gaisro pavojaus mygtukas  

Skirtas rankiniam gaisro pavojaus paskelbimui, kilus gaisrui patalpose. Komplekte stiklinis ir plastikinis 
elementas. Techniniai duomenys: Apsaugos klasė ne mažiau IP65. Su fiksacija, atstatomas rakteliu; Darbinė 
temperatūra ne prastesnių parametrų kaip -25°C ~ +55°C; Normatyvinis dokumentas EN54; Įrenginio techninės 
specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto gamintojo techninių nurodymų, tačiau bet kokiu atveju 
techniniai parametrai ir specifikacijos turi užtikrinti įrenginio kokybišką ir ilgaamžį veikimą eksploatuojamoje 
zonoje ar patalpoje. 

 
TS-1.5 Sirena su blykste 

Tai sirena su blykste skirta dirbti lauko sąlygomis. Sirena suaktyvinama iš gaisro signalizacijos 
kontrolinio įrenginio. Techniniai duomenys: Darbinė įtampa ne prastesnių parametrų kaip 12-29V, nuolatinė; 
Srovė aliarmo režime ne didesnė kaip 49 mA, priklauso nuo skambėjimo tono; Akustinio signalo stiprumas ne 
mažesnis kaip 102 dB, priklauso nuo skambėjimo tono; Ne mažiau kaip 32 skambėjimo tonai; Blykstė 
ksenoninė arba LED. Darbo aplinkos temperatūra ne prastesnių parametrų kaip -25°C ~ +70°C; Normatyvinis 
dokumentas EN54; Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65. Įrenginio techninės specifikacijos gali skirtis 
priklausomai nuo pasirinkto gamintojo techninių nurodymų, tačiau bet kokiu atveju techniniai parametrai ir 
specifikacijos turi užtikrinti įrenginio kokybišką ir ilgaamžį veikimą eksploatuojamoje zonoje ar patalpoje. 
 
TS-1.6 Įrangos apsauginė dėžė/korpusas 

Tai metalinė dėžė skirta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangai, moduliams, maitinimo 
šaltiniams transformatoriams montuoti ir komutuoti. Dėžė susideda iš suvirinto metalinio korpuso ir užrakinamų 
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durų, kurios vyriais tvirtinamas ant korpuso. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Dugne ir viršuje turi 
būti kiaurymės su sandarikliais kabelių įvedimui į spintą. Komplektuojama kartu su papildomomis instaliacinėmis 
priemonėmis, tvirtinimo elementais, gnybtais,  tvirtinimo varžtais, modulių tvirtinimo bėgeliais, jungiamaisiais 
laidais, laidų žymėmis, kabelių sutvarkymo loveliais, sandarikliais. Taip pat dėžė komplektuojama su dėžės 
vidaus erdvės elektriniu (ne daugiau kaip 0,1 kW, 230V, 50Hz) pašildytoj,  apsauginiu termostatu užtikrinančiu 
įrangos spintoje aplinkos temperatūrinius režimus, automatiniu išjungėju 1F, 6A, „C“, gnybtų komplektu, įrangos 
montavimo bėgeliu. Matmenys parenkami pagal montuojamos įrangos kiekį. Elektriniai sujungimai atliekami 
variniais laidais pynėse atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loveliuose.  Visos metalinės spintos dalys, 
metalinės elektros aparatūros dalys, galinčios darbo metu atsidurti po įtampa, turi būti sujungtos su įžeminimo 
kontūru. Korpusas apsaugotas antikorozinėmis medžiagomis užtikrinančiomis apsaugą ne trumpesniam kaip 15 
metų laikotarpiui. Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65 
 
TS-1.7 Kabelis  
 Tai GAS sistemos kabelis skirtas perduoti valdymo bei aliarmo signalams ten kur gaisro kilimo momentu 
būtinas kabelio veikimas nustatytą laiką. Techniniai duomenys: Laidininkas varis (Cu). Laidininkų skerspjūvio 
plotas ne mažiau kaip 1,0 mm² (nurodyta principinėje schemoje) . Laidininkų skaičius ne mažiau kaip 2 ar 4 
(nurodyta principinėje schemoje). Ekranuotas Al/PE folija. Nominali įtampa ne mažiau kaip 100V. Testinė 
įtampa (1 min/50Hz) ne mažiau kaip 2000V. Dviguba izoliacija. Su neizoliuotu varinius ekrano laidininku. 
Behalogenis, savaime gęstantis, neišskiria nuodingų ar kenksmingų dujų ir neleidžia plisti ugniai (LSZH). 
Atsparumas ugniai  ne trumpiau kaip 60 min. Izoliacijos integralumo užtikrinimas FE180.   Darbinė temperatūra 
ne blogesnė nei  -15°C ~ +80°C. Atitinkantis standartų LST EN 50200 reikalavimus.  
 
TS-1.8 Maitinimo kabelis 

Skirtas maitinimo įtampai paduoti į įrenginius. Techniniai duomenys: Behalogenis, savaime gestantis. 
Neišskiria nuodingų ar kenksmingų dujų ir neleidžia plisti ugniai. Laidininkų skersmuo ne mažiau 1,5 mm2. 
Laidininkų skaičius ne mažiau 3/5. Nominali įtampa ne mažiau kaip 300/500V.  Laidininkas varinis. Dviguba 
izoliacija. Atsparumas ugniai ne mažiau kaip  60 min. Izoliacijos integralumo užtikrinimas FE180.  Darbinė 
temperatūra ne blogesnė nei  -20°C ~ +60°C. Atitinkantis LST EN 13501, EN 50200 standartų reikalavimus. 
 
TS-1.9 Instaliacinis varinis vamzdis 

Tai varinis instaliacinis vamzdis skirtas kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų pastato viduje ir 
apsaugai nuo išorės poveikių pastatuose kur reikalingas estetinė kabelių instaliacija (PVZ. Kultūros paveldo 
objektuose, spec. dizaino objektuose). Tinkamas montuoti atviroje instaliacijoje. Vamzdžio skersmuo 15 mm, 18 
mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm. Sienelės storis ne mažiau 1,0 mm.  Komplekte su tvirtinimo 
elementais, kampiniais perėjimais, alkūnėmis, sandarikliais. Vamzdeliai ir jų dalys sujungiami presuojant, 
užsukant, sumanant ir/ar klijuojant. Laikikliai ir apkabos parenkami pagal kabelio atsparumo ugniai laipsnį.  
Vamzdžiai komplektuojami su pratraukimo viela. Vamzdžių mažiausia leistina darbinė aplinkos temperatūra  ne 
blogesnė nei  -25°C, o aukščiausia darbinė aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +70°C. Instaliacinių kanalų 
sistema turi būti montuojama taip, kad į jų vidų nepapultų, dulkės, garai, cheminės medžiagos. Atsparus 
daugumai rūgščių ir šarmų, gali būti montuojamas patalpose kurių atmosferoje yra agresyvių dalelių. 
Instaliacinio kanalo/vamzdžio elastingumas turi užtikrinti kanalų/vamzdžių matmenų ilgaamžį nekintamumą 
eksploatuojant pasirinktoje aplinkoje. 
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REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 
būti sertifikuoti ES ir atitikti reikiamus normatyvinius dokumentus. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Gaisrinių detektorių tipai ir išdėstymas nurodyti brėžiniuose, galutinė pastatymo vieta priklausys nuo 
perdengimų, stoglangių, liukų, evakuacinių angų, šviestuvų laikiklių ir t.t. struktūros. 

Dūmų ir šilumos detektoriai įrengiami palubėje. Atstumas nuo sienos iki detektorių turi būti ne mažesnis 
kaip 0,5 m (netaikoma linijiniams optiniams dūmų detektoriams). Kai detektoriai negali būti įrengiami ant lubų, jie 
įtaisomi ant sienų, sijų ir kolonų. Pastatuose su stoglangiais detektorius leidžiama kabinti po denginiais ant lynų. 
Kiekvienas detektorius turi būti tvirtinamas priemonėmis, užtikrinančiomis jų lygiagretumą su saugomos 
patalpos grindimis. Tuomet detektoriai turi būti įrengti ne didesniu kaip 0,4 m atstumu nuo lubų. Stoglangiai, 
kurių tūris, išmatuotas virš lubų lygio, viršija 10 kub. m, turi būti kontroliuojami detektoriais, nebent atstumas nuo 
lubų lygio iki stoglangio viršaus neviršija 0,3 m. 

Dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos 
(sijos, plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių 
dalių, kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc. 

Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų 
aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame 
kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie 
perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami 
gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis 
lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama 
detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 
m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, 
neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne 
žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs 
arba B 1 ca elektros kabeliai. 

Gaisro detektorius reikia įrengti kiekviename patalpos plote, kurį riboja stelažai, įrenginiai ir statybinės 
konstrukcijos, kurių viršutinės dalys nuo lubų plokštumos yra nutolusios 0,6 m ir mažiau. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami pastato viduje ir jo išorėje, ant sienų ir 
konstrukcijų, 1,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, 
ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai 
prieinamose evakuacijos kelių vietose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios 
žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m. 

Priėmimo kontrolinis prietaisas montuojamas 0,8-1,8 m aukštyje ant stovo arba sienos. Kontrolinio 
prietaiso dėžės (linijinio optinio dūmų detektoriaus kontrolerio) orientacija parenkama taip, kad būtų galima 
nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant sistemos priežiūros darbus. 

Gaisrinės signalizacijos spinduliams ir sujungimo linijoms laidai ir kabeliai parenkami pagal galiojančias 
„Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“ (patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m. vasario mėn. 3d. 
įsakymu Nr. 1-22) ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles“ (patvirtinta LR energetikos ministro 2011 
m. gruodžio mėn. 20d. įsakymu Nr. 1-309). 

Signaliniai kabeliai išvedžiojami paslėptu arba atviruoju būdu įmainant į kanalus/vamzdžius. 
Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku, po sauso gipso plokštėmis, virš 

pakabinamų lubų, metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose. 
Signaliniai kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 - 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir 

vertikaliai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus 
ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo 
laidų sumontavimą.  

Jei gaisrinės apsaugos signalizavimo sistemos spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai 
nutiesti lygiagrečiai su jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, tai atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 
0,5m. Prireikus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5m atstumas nuo jėgos linijų ir apšvietimo 
laidų, tačiau būtina GAS (gaisrinės apsaugos signalizavimo sistemos) linijas apsaugoti nuo indukcijos. 
Leidžiama iki 0,25m sumažinti atstumą tarp nuo indukcijos neapsaugotų GAS laidų ir kabelių spindulių ir 
pavienių apšvietimo laidų bei kontrolinių kabelių. Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir 
apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. 
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Perėjimams tarp aukštų ir kertant sienas naudojami polichlorviniliniai ir polietileniniai vamzdžiai. Tarpus 
tarp kabelių ir vamzdžių reikia užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga per visą konstrukcijos storį. 
Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
 Pastate įdiegus mechaninę ventiliacinę sistemą, būtina prijungti oro padavimo atjungimą . 

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus „Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiose taisyklėse“  ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse“. GAS sistemų spinduliai ir 
sujungimo linijos turi būti įrengti taip, kad būtų garantuota visos grandinės vientisumo automatinė kontrolė. 
Elektros laidus, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir kabelius ar laidus, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, tiesti 
viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale draudžiama. Tiesti kartu (viename kanale, 
latake ir pan.) leidžiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis 
iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. 

Jei GAS sistemų spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos 
linijomis arba apšvietimo laidais, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Prireikus laidus ir kabelius 
leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų ir apšvietimo laidų, tačiau būtina GAS sistemų 
linijas apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m sumažinti atstumą tarp indukcijos neapsaugotų GAS 
sistemų laidų ir kabelių spindulių, pavienių apšvietimo laidų ir kontrolinių kabelių. 

Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo įvadinės objekto 
elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-išjungimo automatą. Jeigu nėra tokios 
galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš artimiausios elektros rozetės. 

Objektuose, kuriuose rozetės turi įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir maitinimo šaltiniams, 
naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas. 

Centralės korpuso įžeminimui naudojama maitinimo kabelio trečia gysla, kurios vienas galas 
prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo gnybto. 
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Priedas Nr. 2 
Mažos vertės apklausos būdu 
skelbiamo pirkimo sąlygos 

2 priedas 

Techninė specifikacija 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų 

pavadinimas 

Informacija 

1 2 3 

1. Siaurojo 

geležinkelio 
komplekso 

Raguvėlės 
stoties 

vandentieki

o bokšto 
paprastasis 

remontas, 

inžinerinių 
statinių 
statyba ir 

kultūros 
paveldo 

objekto 

tvarkybos 

darbų 
(pastato 

unikalus 

Nr. 3489-

8000-6014  

) 

projektavi

mo  
PASLAUGA 

 

I.     BENDRA INFORMACIJA  

 

1. Užsakovas (Statytojas):  VšĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“, 
Juridinio asmens kodas 148418882, Raguvėlės glž. St.7, Miežiškių sen., LT-35257, 

Panevėžio r. sav; Tel. +370 45 463527; Faks. +370 45 577685; El. p.: 

info@siaurukas.eu; 

2. Objekto pavadinimas: Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties 
vandentiekio bokšto paprastasis remontas, inžinerinių statinių statyba ir kultūros 
paveldo objekto tvarkybos darbų (pastato unikalus Nr. 3489-8000-6014  ) 

projektavimo paslaugos; 

3. Objekto adresas: Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 
(kadastrinis Nr. 6658/8001:1 Pavašuokių k. v.);  

4. Statinių paskirtys ir jų paskirties pagrindiniai rodikliai: Kita, Kiti inžineriniai 
statiniai  

5. Statybos rūšis:  Statinio kapitalinis remontas; Projektavimo metu tikslina Projekto 

vadovas; 

6. Projekto rūšis:  techninis projektas; 

7. Statinių kategorija: Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias; 
8. Finansavimo šaltinis: valstybės lėšos; 
9. Projektavimo objektas: Siaurojo geležinkelio komplekso objektai:  

9.1. Pastatas – vandens bokštas.Panevėžior.sav.Miežiškių sen.Raguvėlės glž.st. 
Kadastrinis Nr.6658/8001:1 

Unikalus Nr.3489-8000-6014 

Pažymėjimas plane:1H1m,bendras plotas 12,15kv.m 

KVR-Siaurojo geležinkelio kompleksas.Kodas 21898 

Unikalus objekto kodas-21936,statusas paminklas. 

9.2. Stoties esanti teritorija. 

Žemės sklypas.Unikalus Nr.4400-1213-7190 

 

II. PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO (STATYTOJO) PATEIKIAMI 
DUOMENYS 

 

1. Projektavimo  paslaugų apimtis:  

1.1. Tvarkybos darbų projektas; 
1.1.1 Tvarkybos darbų projekto sudėtis: 

- Vandens bokšto tvarkyba: išorės ir vidaus remontas. Viduje numatyti 

mini foto, paveikslų galeriją su apšvietimu. 
- Šulinio tvarkyba: šulinio atstatymas su aptvėrimu. 

 

1.2. Statinių projektas:  
1.2.1. Statybos techninio projekto sudėtis: 

- Vandens bokšto paprastasis remontas; 

- Šulinio atstatymo su aptvėrimu paprastasis remontas; 
- Naujų inžinerinių statinių statyba: gėlynų vietos paruošimas, pliažo 

sutvarkymas, įrengiant vaikams skirtą vietą, suolelių ir persirengimo 
kabinų įrengimas. Vietos skulptūroms bei pavėsinių įrengimas (2 
vnt.). Pakrantės valymo darbai. 

 



2.  Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio projektinius pasiūlymus, turi: 

2.1.  paskirti statinio statybos projekto vadovą; 
2.2. rengiant statinio projektinius pasiūlymus visus priimamus sprendimus derinti 

su Užsakovu (Statytoju); 

2.3. pataisyti statinio projektinius pasiūlymus pagal Užsakovo (Statytojo) priimtą 
nutarimą ir pristatyti (pateikti svarstyti) juos Užsakovui (Statytojui) iš anksto 
suderintu formatu; 

2.4. statinio projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė ir pasirinko Užsakovas 
(Statytojas) kaip savo sumanymo koncepciją, turi būti patvirtinti Užsakovo 
(Statytojo) kaip galutiniai, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio projektas. 

Ant parengtų planų ir brėžinių yra dedama dokumento tvirtinimo žyma, 
kurioje yra nurodoma, kad Užsakovas (Statytojas) pritaria ir patvirtina 
projektinius pasiūlymus. 

                      

3.  Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio projektą, turi: 
3.1.  atstovauti (teikti informaciją ir kitą reikalingą medžiagą apie objektą, 

dalyvauti susitikimuose) Užsakovui (Statytojui) santykiuose su atsakingomis 
institucijomis ir įstaigomis, vykdant statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“  VIII skyriaus 
reikalavimus, atitinkamai parengti visą reikalingą dokumentaciją ir įvykdyti 
visus kitus šio statybos techninio reglamento VIII skyriaus reikalavimus;   

3.2.  parengti visus kitus privalomų statinio statybos projekto rengimo dokumentų, 
reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms gauti, projektus; 

3.3.   parengti statinio projektą, vadovaujantis suderintais projektiniais 
pasiūlymais; Projektavimo metu paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
Projekto ekspertizė“   reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir 
nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, tikslų projekto 
pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą projektinę informaciją; 

3.4.  visus techniniu, ekonominiu požiūriais optimaliausius statinio statybos 
projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu (Statytoju);  

3.5.  atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose 
susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, 
parengti susitikimų protokolų projektus) Užsakovo (Statytojo) interesams dėl 
šio statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo 
administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
savininkais (ar naudotojais),taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti 
su Statytoju; 

3.6. pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės 
išvadas per Statytojo nustatytą terminą. Bendrąją projekto ekspertizę 
organizuoja Statytojas; 

3.7.  suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitomis 
organizacijomis; 

3.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio dokumento gavimą 
organizuoja Užsakovas (Statytojas). 

4.  Paslaugų teikėjas, atlikdamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, turi: 

4.1.  suderinus su statinio statybos techninės priežiūros vadovu, prieš statybos 
darbų pradžią nužymėti suprojektuotų statinių geodezines koordinates, 
reperius, žemės sklypo ribas bei įtvirtinti statybvietėje, parengti jų schemas; 

4.2.  10.4.2. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
reikalavimus.  

5.  Paslaugų atlikimo eiliškumas: 



5.1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas su Užsakovu 
(Statytoju). 

5.2. Statinio projekto parengimas: parengti projekto bendrąją dalį; parengti 
projekto sklypo sutvarkymo dalį; parengti projekto architektūrinę ir 
konstrukcinę dalį; parengti projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalį;  

5.3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės 
išvadas. 

5.4. Statinio projekto derinimas su Užsakovu (Statytoju) ir suinteresuotomis 
institucijomis. 

5.5. Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas.  
5.6. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas. 

5.7. Parengti Kultūros paveldo tvarkybos dalį;  
5.8. Sukomplektuoti paruoštas projekto dalis (1 egz. Panevėžio r. sav. 

administracijai, 1 egz. projekto užsakovui, 1 egz. projekto rengėjui); 
5.9. Suderinti projekto sprendinius su atitinkamomis institucijomis, išimti 

tvarkybos darbų ir statybą leidžiantį dokumentą;  
5.10. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas 

6. Paslaugų pagrindiniai terminai: 
6.1.  Projektinių pasiūlymų ir statinio projekto parengimas – per 12 mėn. po 

inžinerinių tyrinėjimų rezultatų gavimo; 
6.2. Bendroji projekto ekspertizė – per 5 d.d. po ekspertizės rangovo pastabų 

gavimo datos; 

6.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį) – LR teisės aktų 
nustatyta tvarka; 

6.4. Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas – nuo statybą leidžiančio 
dokumento gavimo datos iki statybos darbų atlikimo pabaigos. 

7. Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti: 

7.1. Nekilnojamo turto registro pažymą sklypui ir esamiems pastatams; 
7.2. Sklypo kadastrinius matavimus; 

7.3. Sklypo topografinę nuotrauką (suderintą ir galiojančią);  
7.4. Archeologijos tyrimus (jei to pareikalaus projekto ekspertizė ar KPD skyrius); 
7.5. Detaliojo plano sprendinius (leidžiančius planuojamą statybą, galiojančius, 

tinkamus planuojamai statinio užstatymo ribai), jei jie yra parengti; 

7.6. Elektros kabelių išsaugojimo projektą – jei elektros tinklai patenka po 

projektuojamu įvažiavimu; 
7.7. Žemės nuomos, subnuomos, patikėjimo sutartis, leidžiančias planuojamą 

statybą; 
7.8. Projekto ekspertizės sutartis; 
7.9. Istorinę medžiagą apie remontuojamą pastatą;  
7.10. Kvitą už statybos leidimo išdavimą;  
7.11. Kiti dokumentai, reikalingi statybą ir tvarkybos darbus 

leidžiančių dokumentų gavimui.  
 

 

III. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 

1.1. LR aplinkos apsaugos įstatymas; 
1.2. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas; 
1.3. LR nekilnojamo turto kadastro įstatymas; 
1.4. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 
1.5. LR statybos įstatymas; 
1.6. LR želdynų įstatymas; 
1.7. LR žemės įstatymas; 
1.8. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 

„Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“; 
1.9. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”; 
1.10. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrinėjimai“; 



1.11. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“; 

1.12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“; 

1.13. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio 
statybos priežiūra“; 

1.14. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“; 

1.15. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 
1.16. Saugomo kultūros paveldo objekto ‚Siaurojo geležinkelio komplekso (G10P) 

ruožo Panevėžys – Rubikiai“ Panevėžio ir Utenos apskrityse, teritorijos ir 

apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas; 
1.17. SniP 2.05.07-91.Geležinkelių transportas, esant 750 mm kelio vėžei; 
1.18. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai ADV/001; 
1.19. Geležinkelio kelio priežiūros   taisykles K/111; 

1.20. Saugaus traukiniu eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078; 
1.21. Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos 

taisyklės K/128; 
1.22. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos, rezervinių bei sanitarinių apsaugos zonų 

priežiūros ir naudojimo tvarka 209/IF; 
1.23. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir 

inžinerinių tinklų projektavimo veiklą; 
1.24. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, 

nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal 
galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. 

 

2. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui 

(statinių grupei): 
 

2.1. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Paslaugų teikėjas turi vykdyti aplinkos 
apsaugos reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginį skyrių rengti, 
vadovaujantis LR planuojamūs ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
nuostatoms; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 
rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą 
statinių statybos procesų metu.  

2.2. Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus 
specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius paveldosauginius 
reikalavimus. 

 

3. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.: 

3.1.  Parengus ir suderinus su Užsakovu (Statytoju) projektinius sprendinius, atlikti 
jų derinimą su suintersuotomis institucijomis, taip pat  gretimų žemės sklypų 
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai 
turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių 
brėžinių arba rašto forma. 

4.  Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos: 
4.1.  Statinio statybos projektas rengiamas lietuvių kalba. 

5. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; 
dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.: 
5.1.  statinio projektinius pasiūlymus parengti 3 (trimis) egzemplioriais: 2 (du) 

egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma 

(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) 

(tekstinius dokumentus ir brėžinius pdf formatais). Kiekvienas atskiras 

dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento 
paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.  



5.2. statinio projektą parengti 5 (penkiais) egzemplioriais: 4 (keturi) egzemplioriai 
popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame 

diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius 

dokumentus ir brėžinius jpeg arba pdf formatu). Kiekvienas atskiras 

dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento 
paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.  

 

 





"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-03-09 16:09

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: VAIDAS DULKĖ

GKP: 1GKV-681

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230308-016398

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230308-016398

Pavadinimas: Raguvėlės geležinkelio stotis

Adresas: Raguvėlės geležinkelio stotis

Prašymo teritorija: 0.82 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: aiskinamasis.pdf, Raguvele.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

EDT grupė: Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RITA RAPKEVIČIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: RGStopo.dwg

Pridėti dokumentai: aiskinamasis.pdf, Raguvele.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-03-09 14:16:34 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-03-09 16:04:30 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: RGStopo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: RGStopo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: RGStopo.dwg



UAB „Dujų sfera“ 
 
 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 23239 | Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties 
vandentiekio bokštas, inžineriniai statiniai ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, 
Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei 
kategorijai, ataskaita 

 

 

 

 

  

  

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties 
vandentiekio bokštas, inžineriniai statiniai ir 
kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai 
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1. Įvadas  

UAB „Fugro Baltic“ 2023 m. lapkričio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 
remontuojamam siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštui, 

inžineriniams statiniams ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbams (pastato unikalus Nr. 

3489-8000-6014). Adresas - Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 
(kadastrinis Nr. 6658/8001:1), III geotechninė kategorija, nesudėtingasis statinys.  

IGG tyrimų Užsakovas – UAB „Dujų sfera“ , tyrimų vadovas – D. Sajonaitė, leidimas tirti žemės 
gelmes 2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas  F priede). Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 
tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas projektuojamo 
pastato ir požeminės aikštelės vietoje. Tyrimų vieta parodyta 1 paveiksle, o gręžinių vietos - 
toponuotraukoje (A priedas). Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94) nurodytos techninėje 
užduotyje (H priedas), tyrimų vietų koordinatės – gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje 
(B priedas). 

 

               Pav. 1: Tyrimų vieta (pažymėta geltonai) 

 

1.1 Lauko darbai  

Sraigtiniu būdu išgręžti 5 gręžiniai iki 3,0 m gylio ir 1 gręžinys koloniniu būdu iki 3,0 m gylio. 

Tyrimo metu paimti suardytos sandaros mėginiai laboratoriniams tyrimams, o gamtinio tankio 
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nustatymui ir tiesioginio kirpimo bandymui - nesuardytos. Lauko darbų metu gruntai aprašyti 
vadovaujantis LST EN ISO 14688 – 1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 
atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Šalia gręžinių atlikta po statinio zondavimo 
bandymą (CPT) iki 3,0 – 3,1 m gylio. Nustatyta kūgio sprauda (qc, MPa (MN/m2)) ir šoninė trintis 
(fs, MPa (MN/m2)). Matavimai atlikti kas 0,02 m. CPT zondo kalibracijos sertifikatas pateiktas G 

priede. CPT bandymai atlikti vadovaujantis metodais, nurodytais EN ISO 22476 – 1 standarte. 

Iš gautų rezultatų (qc reikšmių) apskaičiuotas deformacijų modulis – E, pagal projektinių 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priede pateiktas formules. 
Rezultatai pateikti gruntų charakteringų rodiklių suvestinėje lentelėje (E priedas).  

1.2 Laboratoriniai tyrimai 

Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Fugro Baltic“, bei Vilniaus universiteto Chemijos ir 
geomokslų institute Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros laboratorijoje. Darbai 
atlikti vadovaujantis metodais, nurodytais žemiau pateiktuose standartuose: 

◼ Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas – ISO/TS 17892 - 4:2016; 

◼ Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) – ISO/TS 17892 – 12:2018; 

◼ Tūrinio tankio nustatymas – ISO/TS 17892 – 2:2014; 

◼ Gruntų drėgnio nustatymas – ISO/TS 17892 – 1:2014; 

◼ Dalelių tankio nustatymas – ISO/TS 17892 – 3:2015; 

◼ Grunto pavadinimas – ISO/TS 14688-2:2018; 

◼ Pralaidumo vandeniui nustatymas esant kintančiam spūdžiui – ISO/TS 17892-11:2004; 

◼ Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018). 

 

Vandens bendrosios cheminės sudėties tyrimas atliktas UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje. 
Kadangi teritorijoje vyrauja smėliniai gruntai, o smėlingo mažo plastiškumo dulkio (3 IGS) 
sluoksnio storis tik 0,5 m,  tinkamo mėginio  vienaašio gniuždymo bandymui ir bandymui 

odometru laboratorijoje paimti nepavyko, atliktas tik tiesioginio kirpimo bandymas. 

Odometrinis deformacijų modulis (Eoed) apskaičiuotas iš CPT duomenų ir pateiktas E priede, 
nedrenuotas kerpamasis stipris (cu) smėlingui mažo plastiškumo dulkiui (3 IGS) – 

nepaskaičiuotas, nes jis neplastiškas gruntas (Ip – laboratoriniu tyrimu metu nenustatytas, I 

priedas). 

 

1.3 Rezultatų apibendrinimas 

Pagal lauko darbų metu surinktus duomenis parengta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 
ataskaita, kurioje gruntai klasifikuoti pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikaciją (2019 m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-175). Ataskaitoje pateikta gruntų 
litologinė sudėtis, geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei inžineriniai geologiniai 

pjūviai (D priedas).  
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2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

Tiriama teritorija yra adresu Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 
Tiriamoje teritorijoje keletas statinių ir tvenkinys. Tirtos teritorijos reljefas pakankamai lygus, 

abs. aukščiai ties gręžiniais svyruoja 76,2-76,6 m intervale. Pagal karsto – sufozijos pavojingumą 
teritorija priskiriama nepavojingoms, teritorija nepatenka į pelkių-durpynų ribas. 

 

3. Geologinė sandara 

Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro: 

• Holoceno technogeninis gruntas (t IV), sutiktas gręžiniuose Gr.SZ-1, Gr.SZ-2, Gr.SZ-3, 

Gr.SZ-5, Gr.SZ-6 iki 0,8-1,4 m gylio. Jis sudarytas iš smėlio, vietomis su dirvožemio 
priemaiša, vietomis smėlingo molio su smėliu, vietomis su statybinių atliekų priemaiša. 

• Holoceno biogeninis gruntas (b IV) – durpės, gerai susikaidžiusios. Užfiksuotos tik 
Gr.SZ- 4 nuo žemės paviršiaus iki 1,0 m gylio.  

• Viršutinio Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai, 
sudaryti iš smėlingo mažo plastiškumo dulkio (saSiL) ir vidutiniškai išrūšiuoto mažai 
dulkingo – molingo smėlio (grSaFM), dulkingo smėlio (siSa), tolygiai išrūšiuoto smėlio 
(SaU), blogai išrūšiuoto žvyringo smėlio (grSaP). 

 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

2023 m. lapkričio mėn. požeminis vanduo sutiktas 0,6-1,5 m gylyje (ties alt. 74,9-75,8 m). 

Požeminis vanduo užfiksuojamas technogeniniame grunte, durpėse, žvyringame ir dulkingame 

smėlyje.  

Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu virš molingo grunto laikinai 
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (aukščiausias prognozuojamas 
lygis pateiktas gręžinių geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inžineriniuose geologiniuose 
pjūviuose (D priedas)).  

Pagal gruntinio vandens cheminės analizės rezultatus nustatyta, kad požeminis vanduo yra 

neagresyvus normalaus tankio betonui, pagal EN 206-1:2000 standartą (mėginys paimtas iš  
Gr.SZ-5). Tyrimų rezultatai pateikti 4.1 lentelėje, protokolas - I priede. Smėlingo mažo 
plastiškumo dulkio (3 IGS) filtracijos koeficientas <0,1 m/d, dulkingo smėlio (4 IGS) – 0,06 m/d. 
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4.1 Lentelė. Požeminio vandens cheminės analizės rezultatai. 

Cheminė 
charakteristika 

Nustatyta vertė Gruntinio vandens 

agresyvumo betonui ribinė 
vertė Gręžinys Gr. 5 

SO4, mg/l 2,9 ≥200 

pH 7,06 ≤6,5 

CO2 agresyvusis,      

mg CO2/l 
<1,0 ≥15 

NH4, mg/l 2,92 ≥15 

Mg, mg/l 19,8 ≥300 

 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal gręžimo ir statinio zondavimo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 6 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS): 

◼ 1 IGS – technogeninis gruntas (Mg).  

◼ 2 IGS – durpės, gerai susiskaidžiusios (Pt). 

◼ 3 IGS – smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai stiprus (saSiL). 
◼ 4 IGS – dulkingas smėlis, tankus (siSa). 

◼ 5 IGS – tolygiai išrūšiuotas smėlis, purus (SaU). 

◼ 6 IGS – vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, vidutinio 
tankumo (grSaFM). 

◼ 7 IGS – blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis, labai tankus (grSaP). 

Ties gręžiniais Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-6 dulkingame smėlyje (4 IGS) sutinkami pavieniai vid. 

stiprumo/stipraus smėlingo molio tarpsluoksniai iki 0,3-0,4 m storio. Detali sluoksnių 
geometrija pateikta gręžinių litologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose (D priedas). 
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6. Gruntų fizinės – mechaninės savybės 

Remiantis statinio zondavimo bandymų metu gautais ir suvidurkintais parametrais tyrimų 
ataskaitoje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami 

silpnų, vidutinio stiprumo ir stiprių gruntų kategorijoms. 

Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių 
ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priede pateiktas formules. Kūginio stiprio (qc, MN/m2) 

ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) vidurkinės vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose 
prie gręžinių stulpelių (C priedas).  

Prie silpnas stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris priklausomai nuo vietos turi kaičias stiprumines 
savybes; 

• Durpės, gerai susiskaidžiusios (2 IGS); 

• Purus tolygiai išrūšiuotas smėlis (5 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 2,8 

MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 8,4 MPa. 

Prie vidutines stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Vidutinio stiprumo vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis 
(6 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 8,17 MPa, o deformacijų modulio 
(Eo) – 34,6 MPa. 

Prie geras stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis (3 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) 

vidurkinė vertė – 12,6 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 63,0 MPa; 

• Tankus dulkingas smėlis (4 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 14,14 MPa, 

o deformacijų modulio (Eo) – 51,2 MPa; 

• Labai tankus blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (7 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) 

vidurkinė vertė – 30,9 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 89,1 MPa. 

Gruntų fizinės mechaninės parametrų vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C 

priedas) ir charakteringų rodiklių suvestinėje lentelėje (E priedas). 

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fiziniai – mechaniniai parametrai taikytini su 

sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei 

peršalimo.  
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7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 
Ties Gr.SZ-4, kuris yra arčiausiai tvenkinio, užfiksuotas durpėjimo procesas. Šiame gręžinyje 
gerai susiskaidžiusios durpės sutiktos iki 1,0 m gylio. Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie 
kiti vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai nepastebėti. 

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.lgt.lt) žemėlapiu „Pelkės ir durpynai M 1: 200 
000“ tiriamoje teritorijoje neužfiksuoti jokie durpingi pažemėjimai ir pelkės. 

 

8. Tyrimų išvados ir rekomendacijos 

◼ Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš  smėlio, vietomis su dirvožemio priemaiša 

bei smėlingo molio su smėliu, vietomis su statybinių atliekų priemaiša, gręžiniuose sutiktas 
iki 0,8-1,4 m gylio. Šis, antropogeninės veiklos suformuotas gruntas, pasižymi itin kaičiomis 
ir sunkiai prognozuojamomis fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis, todėl 
nerekomenduojamas naudoti pamatų pagrindu. 

◼ Pamatų pagrindu nerekomanduojama naudoti ir durpes (2 IGS). 
◼ Purus tolygiai išrūšiuotas smėlis (5 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 2,8 

MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 8,4 MPa, kuris užfiksuotas ties gręžiniais Gr.SZ-4 (1,0-

2,0 m gylio int.) ir Gr.SZ-5 (0,8-1,1 m gylio int.), pasižymi silpnomis stipruminėmis 
savybėmis,  todėl taip pat nerekomenduojamas pamatų pagrindu.   

◼ Pamatų pagrindu rekomenduojama naudoti vid. stiprumo-stiprius gruntus (3, 4, 6, 7 IGS), 

tačiau būtina atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio spraudos (qc) vertes ir 
parinkti tuos pamato gylio intervalus, kurie optimaliausiai tenkintų projektavimo sąlygas 
bei suprojektuoti tokį pamato plotį, kad įtempiai po pamatu neviršytų šių nuogulų 
laikomosios galios. 

◼ 2023 m. lapkričio mėn. požeminis vanduo sutiktas 0,6-1,5 m gylyje (ties alt. 74,9-75,8 m). 

Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu, vandens lygis gali 

pakilti ženkliai aukščiau, nei išmatuota tyrimų metu, o virš molingo grunto, gali laikinai 
kauptis podirvio vanduo. 

◼ Pagal gruntinio vandens cheminės analizės rezultatus nustatyta, kad požeminis vanduo yra 

neagresyvūs normalaus tankio betonui, pagal EN 206-1:2000 standartą.  
◼ Ties GR.SZ-4 durpės užfiksuotos iki 1,0 m gylio, jokie kiti vykstantys geologiniai procesai 

ar reiškiniai tirtoje teritorijoje lauko darbų metu nepastebėti. 
 

 

 

 

 

http://www.lgt.lt/
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tyrimo vietomis 





UAB „Dujų sfera“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 23239 | Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties 

vandentiekio bokštas, inžineriniai statiniai ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, 
Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei 
kategorijai, ataskaita 

 

  

Priedas B  

Gręžinių koordinačių ir altitudžių 
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Gręžinio nr. 
Koordinatės Absoliutinis 

aukštis, m 
Gręžinio gylis, m 

Statinio zondavimo 

gylis, m X Y 

Gr.SZ-1 6172209 544473 76,6 3,0 3,0 

Gr.SZ-2 6172219 544467 76,6 3,0 3,1 

Gr.SZ-3 6172168 544536 76,4 3,0 3,1 

Gr.SZ-4  6172149 544558 76,2 3,0 3,0 

Gr.SZ-5 6172145 544548 76,2 3,0 3,1 

Gr.SZ-6  6172179 544527 76,4 3,0 3,1 

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas, inžineriniai statiniai ir kultūros paveldo objekto 
tvarkybos darbai Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.  
Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS07 

Planinio pririšimo būdas: Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 
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Priedas C  

Gręžinių geologiniai stulpeliai su 

statinio zondavimo rezultatais 



76,0

75,0

74,0

1,00 - Technogeninis gruntas, t IV, dirvožemis, nuo 0,3 m smėlis su
dirvožemio ir statybinio laužo priemaiša, pilkai rudas, mažai

drėgnas (1 IGS)1,00

1,50 - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, f III gr, gelsvai rudas,
labai stiprus (3 IGSqc - 12,99 MPa, fs - 185 kPa).1,50

3,00 - Dulkingas smėlis, f III gr, gelsvai rudas, su žvirgždo ir molio
priemaiša, drėgnas-vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 13,11 MPa, fs -
95 kPa)3,00

1,0

2,0

3,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:
Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:
Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:15

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-1

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"

DB

2023-10-07 

544473

6172209

76,60 m

3,00 m

1,0

2,0

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Šoninė trintis (fs, MPa)

1,0

2,0

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Tirnties koeficientas (Rf, %)

0,50

1,50

1,00 -

1,30

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:  Koloninis 

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
Grunto 

mėginiai
Gylis

(m)

Pjūvis ir 
vandens 

lygis

Aprašymas



76,0

75,0

74,0

1,00 - Technogeninis gruntas, t IV, dirvožemis, nuo 0,3 m smėlis su
dirvožemio priemaiša, pilkai rudas, mažai drėgnas (1 IGS)1,00

1,50 - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, f III gr, gelsvai rudas, su
žvirgždo ir molio priemaiša, labai tankus (3 IGS, qc - 12,2 MPa, fs -

178 kPa)1,50

2,00 - Vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas žvyringas
smėlis, f III gr, gelsvai rudas, su žvirgždo ir molio priemaiša,
vandeningas, vidutinio tankumo (6 IGS, qc - 8,2 MPa, fs - 114 kPa).2,00

2,70 - Dulkingas smėlis, f III gr, gelsvai rudas, su žvirgždo ir molio
priemaiša, vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 12,8 MPa, fs - 154 kPa).2,70

3,00 - Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis, f III gr, gelsvai rudas, su    
žvirgždo ir molio priemaiša, apačiojesu molio lęšiais, vandeningas,   
labai tankus (7 IGS, qc - 22,5 MPa, fs -493 kPa). 

3,00

1,0

2,0

3,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:
Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:
Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:15

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-2

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"

DB

2023-11‐07 

544467

6172219

76,60 m

3,00 m

1,0

2,0

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Šoninė trintis (fs, MPa)

1,0

2,0

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Tirnties koeficientas (Rf, %)

0,50

1,50

1,00 -

1,30

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
Grunto 

mėginiai
Gylis

(m)

Pjūvis ir 
vandens 

lygis

Aprašymas



76,0

75,0

74,0

1,40 - Technogeninis gruntas, t IV, dirvožemis, nuo 0,3 m smėlis su
dirvožemio ir statybinio laužo priemaiša, pilkai rudas, mažai

drėgnas, nuo 0,7 m smėlingas molis su smėlio priemaiša, rudas (1
IGS)1,40

3,00 - Dulkingas smėlis, f III gr, pilkai rudas, su žvirgždo priemaiša,
drėgnas- vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 15,2 MPa, fs - 192 kPa)3,00

1,0

2,0

3,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:
Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:
Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:15

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-3

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"

DB

2023-11‐07 

544536

6172168

76,40 m

3,00 m

1,0

2,0

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Šoninė trintis (fs, MPa)

1,0

2,0

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Tirnties koeficientas (Rf, %)

0,50

1,50

2,50 -

2,80

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
Grunto 

mėginiai
Gylis

(m)

Pjūvis ir 
vandens 

lygis

Aprašymas



76,0

75,0

74,0

1,00 - Durpės, b IV, gerai susiskaidžiusios, juodai rudos,
drėgnos-prisotintos vandeniu (2 IGS)1,00

2,00 - Tolygiai išrūšiuotas smėlis, f III gr, pilkas, vandeningas, purus
(5 IGS, qc - 2,9 MPa, fs - 22 kPa)2,00

3,00 - Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis, f III gr, pilkas,
vandeningas, labai tankus (7 IGS, qc - 39,3 MPa, fs - 189 kPa).3,00

1,0

2,0

3,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:
Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:
Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:15

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-4

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"

DB

2023-11‐07 

544558

6172149

76,20 m

3,00 m

1,0

2,0

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Šoninė trintis (fs, MPa)

1,0

2,0

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Tirnties koeficientas (Rf, %)

0,20

0,90

1,00 -

1,30

2,50 -

3,00

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
Grunto 

mėginiai
Gylis

(m)

Pjūvis ir 
vandens 

lygis

Aprašymas



76,0

75,0

74,0

0,80 - Technogeninis gruntas, t IV, dirvožemis, nuo 0,2 m grindinys,

nuo 0,4 m smėlis su dirvožemio ir žvirgždo  priemaiša, pilkai rudas,
mažai drėgnas (1 IGS)0,80

1,10 - Tolygiai išrūšiuotas smėlis, f III gr, pilkas, su žvirgždo ir
gargždo priemaiša, drėgnas, purus (5 IGS, qc - 2,7 MPa, fs - 18 kPa)1,10

1,50 - Vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas žvyringas
smėlis, f III gr, pilkas, su žvirgždo ir gargždo priemaiša,
drėgnas-vandeningas, vidutinio tankumo (6 IGS, qc - 9,1 MPa, fs -
34 kPa).1,50

3,00 - Dulkingas smėlis, f III gr, pilkas, su žvirgždo ir gargždo
priemaiša, vandeningas, tankus (4 IGS, qc - 16,9 MPa, fs - 162 kPa),

2,2-2,6 m gylyje stipraus smėlingo molio lęšis (qc - 3,8 MPa, fs - 160
kPa).3,00
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Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:
Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:
Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:20

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-5

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"

DB

2023-11‐07 

544548

6172145

76,20 m

3,00 m

1,0

2,0

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Šoninė trintis (fs, MPa)

1,0

2,0

3,0

0 1 2 3 4 5 6

Tirnties koeficientas (Rf, %)

0,20

1,20
1,00 -

1,30

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
Grunto 

mėginiai
Gylis

(m)

Pjūvis ir 
vandens 

lygis

Aprašymas



76,0

75,0

74,0

1,10 - Technogeninis gruntas, t IV, dirvožemis, nuo 0,3 m smėlis su
dirvožemio priemaiša, pilkai rudas, drėgnas-vandeningas (1 IGS)1,10

1,30 - Vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas žvyringas
smėlis, f III gr, gelsvai pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo (6 IGS,
qc - 7,2 MPa, fs - 78 kPa)1,30

3,00 - Dulkingas smėlis, f III gr, gelsvai pilkas, vandeningas, tankus
(4 IGS, qc - 12,7 MPa, fs - 200 kPa), 2,1-2,4 m gylyje vidutinio

stiprumo smėlingo molio lęšis (qc - 1,4 MPa, fs - 44 kPa).3,00
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Gręžinys:
Užsakovas:
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Sudarė:
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Koordinatė Y :
Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:
Mastelis 1:20

Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotyje remontas
Raguvėlės glž.st.7,Miežiškių sen.,Pavašuokių k.,Panevėžio r.
GR.SZ-6

UAB ,,Dujų sfera"
UAB ,,Fugro Baltic"
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Šoninė trintis (fs, MPa)
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Tirnties koeficientas (Rf, %)
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Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:
Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais
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Priedas D  

Inžineriniai geologiniai pjūviai 
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Priedas E  

Gruntų charakteringų rodiklių 
suvestinė lentelė 
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Pastaba: 

Sutiktų gruntų pagrindinių fizinių – mechaninių savybių rodikliai, pateikti lentelėje, taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo, išdžiūvimo, permirkimo, peršalimo; 
* - Rezultatai pateikti gauti statinio (qc ; fs) zondavimo bandymų metu  
** - Rezultatai gauti laboratorinių tyrimų metu (lentelėje žymima pasvyruoju šriftu) 

*** - Deformacijų modulis E apskaičiuotas pagal statinio zondavimo metu gautas (qc) reikšmes taikant formules, kurios pateiktos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priede. 

***** - Odometrinis deformacijų modulis apskaičiuotas iš CPT duomenų, pagal Eurocode pateiktas formules.
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Min - - - - - - - - - - - - - - -

Max - - - - - - - - - - - - - - -
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Min 178 12,20 61,0 0,092 0,181 1,98 2,68 - -
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Laboratorinių tyrimų rezultatų suvestiniai duomenys
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Priedas F  

Leidimas tirti žemės gelmes 
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Priedas G  

CPT zondo kalibracijos 

sertifikatas 
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Priedas H  

Techninės užduoties, tyrimų 
programos bei vertinamojo 

rašto kopijos 



2023 09 15

2023 09 15

UAB "Fugro Baltic" Dalia Sajonaitė 

2023 09 15

d.sajonaite
DS



                   Statinio kategorija: nesudėtingasis 
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vėlykis



 

 
 

 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.:(8 5) 233 2889, 233 2482, 
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

UAB "FUGRO BALTIC" 

El. p. info@fugro.lt 

 2023-11 

 

Nr. 

 Į 2023-11-06 ŽGT-2023-4000 
 

 

 

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO 
 

 

 

 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi 

Tarnybos nuostatų 9.1.4 punktu, įvertino Jūsų įmonės parengtą inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, darbų programą (toliau – Tyrimų 
programa) „Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas, inžineriniai 
statiniai ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, Miežiškių sen., 
Panevėžio r. sav. (kadastrinis Nr. 6658/8001:1), III geotechninės kategorijos projektiniai 
inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, programa“.  

Nustatyta, kad Tyrimų programa atitinka statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas.  

 

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas  Jolanta Čyžienė  
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Priedas I  

Laboratorinių tyrimų protokolų 
kopijos 



Dulkis

>8 8,0-4,0 4,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 <0,063 mm mm mm

0,60 2,41 2,40 3,64 6,21 12,29 20,22 13,30 38,93 100,00 0,031 0,053 0,173 0,524 5,581

Projektas:

Gręžinio Nr.:

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016
Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Cc Cu

Tyrimo protokolo Nr.: 23239

Grunto granuliometrinė sudėtis, %
Žvyras Smėlis d10 d30 d60

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

Gr. 2 (1.0-1.3)

Suma,    

%

Grunto pavadinimas:  Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL
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0,096 0,181 - - - - - Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu;

Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu
Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11-08 

Gręžinio Nr. Gr. 2 (1.0-1.3)

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Gamtinis drėgnis 
Wn, [-]

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL

Plastiškumas
Takumo riba 

WL, [-]

Tyrimo protokolo Nr.:

Projektas:

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018
Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. Sav

23239

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija

Plastingumo 

riba WP, [-]
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Grunto plastiškumo diagrama
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Parasas RRA



Dulkis

>8 8,0-4,0 4,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 <0,063 mm mm mm

10,71 4,97 4,27 3,75 5,97 18,24 18,49 13,90 19,70 100,00 0,042 0,109 0,358 0,790 8,524

Projektas:

Gręžinio Nr.:

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016
Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Cc Cu

Tyrimo protokolo Nr.: 23239

Grunto granuliometrinė sudėtis, %
Žvyras Smėlis d10 d30 d60

Gruntas neplastiškas, Ip=0

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

Gr. 3 (2.5-2.8) 

Suma,    

%

Grunto pavadinimas:  Dulkingas smėlis siSa
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Dulkis

>8 8,0-4,0 4,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 <0,063 mm mm mm

15,06 8,82 8,34 6,35 5,59 26,53 16,91 4,23 8,17 100,00 0,090 0,257 0,872 0,842 9,689

Projektas:

Gręžinio Nr.:

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016
Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Cc Cu

Tyrimo protokolo Nr.: 23239

Grunto granuliometrinė sudėtis, %
Žvyras Smėlis d10 d30 d60

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

Gr. 5 (1.0-1.3) 

Suma,    

%

Grunto pavadinimas:  Vidutiniškai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas žvyringas smėlis grSaFM
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r.rakalovic
Parasas RRA



h1 h2 s t

1 Gr. 2 (1.0-1.3) 0,100 0,200 0,190 - Suardyta <0,1

2 Gr. 3 (2.5-2.8) 0,100 0,200 0,150 4114 Suardyta 0,06

3

4

5

6

7

8

9

10

K10  -filtracijos koeficientas, m/d ;

h1  - bandinio aukštis, m ;

h2  - pjezometrinis lygis bandimo pradžioje, m  ;

s  - vandens nuslūgimo aukštis per laiką t, cm;
t  - laikas, s ;

Gauti rezutatai perskaičiuoti, esant 10° C temperatūrai

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

TYRIMO ATASKAITA

FILTRACIJOS KOEFICIENTO NUSTATYMAS PAGAL R 34-01

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija
Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

K10, m/dSandara 

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

23239

Projektas:

Tyrimo protokolo Nr.:

Gręžinio Nr.Eil. Nr
Bandino matavimai, g

r.rakalovic
Parasas RRA



m1 m2 m3

1 Gr. 2 (1.0-1.3) 83,40 182,17 98,77 47,78 2,07

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ρ  - tūrinis tankis, Mg/m3
 ;

V  - bandinio tūris, cm3
 ;

m1  - žiedo masė, g ;
m2  - bandinio masė su žiedu, g ;
m3  - bandinio masė, g ;

Projektas:

ρ Mg/m3

Tyrimo protokolo Nr.:

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

TYRIMO ATASKAITA

TŪRINIO TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-2:2014
Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Gręžinio Nr.Eil. Nr
Bandino matavimai, g

V, cm
3

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav

23239

r.rakalovic
Parasas RRA



m1 m2 m3 m4 m5 ρw;1 ρw;2

1 Gr. 2 (1.0-1.3) 43,960 57,950 154,760 145,886 13,990 0,99708 0,99802 102,224 2,679

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ρs  - dalelių tankis, ρs ;

Vp  - piknometro tūris, ml ;
m1  - piknometro masė, g ;
m2  - piknometro masė + gruntas, g ;
m3  - piknometro masė + gruntas + distiliuotas vanduo, g ;
m4  - piknometro masė + distiliuotas vanduo, g ;
m5  - grunto masė, g ;

ρw;1  - vandens tankis nustatant m4 , Mg/m
3
 ;

ρw;2  - vandens tankis nustatant m3 , Mg/m
3
 ;

Eil. Nr Gręžinio Nr.

Tyrimo protokolo Nr.: 23239

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija
Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

TYRIMO ATASKAITA

DALELIŲ TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-3:2015

Projektas: Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav

Piknometro matavimai, g

Tyrimą atliko: R.Rakalovič
2023-11‐08 

ρs Mg/m
3

Vandens tankis, 

Mg/m
3

Vp

r.rakalovic
Parasas RRA



2,68 Mg/m
3

2023-11-08 

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
12,725,303,31 4,66 4,1910,6730,2028,95

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saSiL

Dalelių kiekis, procentais (%)

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 1,0 - 1,3
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Granuliometrinės sudėties kumuliatė 



1,0 - 1,3

D. Gribulis

2023-11-08 

Atliko:

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL

0,103 0,225

Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Neplastingas

Gamtinis drėgnis (w)  [-
]

Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]
Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m
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0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

P
la

st
in

g
u

m
o

 r
o

d
ik

li
s 

 I
P

, 
[-

]

Takumo riba  wL, [-].

Grunto plastiškumo diagrama

ClL - SiL

ClL

ClM

ClH

ClV

SiV

SiH

SiM

SiL



1 2 3

Žiedo aukštis 35,0 34,0 33,0 mm

Žiedo diametras 72 72 72 mm

142,5 138,4 134,4 cm
3

Bandomo grunto parametrai

e0 0,48 1 2 3

ρs 2,68 Mg/m
3

w, vnt. d. 0,073 0,094 0,107

w 0,092 vnt. d. ρ, Mg/m
3

1,93 1,97 2,03

Sr 0,51

ρ 1,98 Mg/m
3

c kN/m
2

16

tanj 0,622 Data:

j laips. 32
Atliko: D. Gribulis

Tūris

Bandinio būklė Nesuardyta

Pradinis poringumo koeficientas Bandinio Nr.

Kietų dalelių tankis Gamtinis drėgnis

saSiL

Vidurkinis gamtinis drėgnis Gamtinis tankis

Soties laipsnis

Vidurkinis grunto tankis

2023-11-08 

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,3

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 

14688-2
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis 

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.
Kirpimo žiedo parametrai
Bandinio Nr.

Gręžinio Nr. 1
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####### #######

Cu 2,65

Cc 0,307

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

0,52 0,41

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

0,02

2,0 - 4,0

Atliko:SaUTolygiai išrūšiuotas smėlis Domas Gribulis

4,00

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 

3,74 0,01

2023-11-08 Data:

<0,06

Sanklodos rodikliai

21,16

0,93

Molis-Dulkis

1,94

0,06 - 0,106

8,55

Smulkus

Smėlis 

61,59

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

0 Bandinio gylis 1,0 - 1,3

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 4 Pavyzdžio Nr.
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1 2 3

Žiedo aukštis 35,0 34,0 33,0 mm

Žiedo diametras 72 72 72 mm

142,5 138,4 134,4 cm
3

Bandomo grunto parametrai

e0 0,91 1 2 3

ρs 2,65 Mg/m
3

w, vnt. d. 0,347 0,307 0,323

w 0,326 vnt. d. ρ, Mg/m
3

1,79 1,84 1,89

Sr 0,95

ρ 1,84 Mg/m
3

c kN/m
2

3

tanj 0,608 Data:

j laips. 31
Atliko: D. Gribulis

Tūris

Bandinio būklė Nesuardyta

Pradinis poringumo koeficientas Bandinio Nr.

Kietų dalelių tankis Gamtinis drėgnis

SaU

Vidurkinis gamtinis drėgnis Gamtinis tankis

Soties laipsnis

Vidurkinis grunto tankis

2023-11-08 

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,3

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 

14688-2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis 

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.
Kirpimo žiedo parametrai
Bandinio Nr.

Gręžinio Nr. 4
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####### #######

Cu 2,66

Cc 0,198

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

11,21 8,15

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

16,57

2,0 - 4,0

Atliko:grSaPŽvyringas blogai išrūšiuotas smėlis Domas Gribulis

31,75

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 

2,50 5,15

2023-11-08 Data:

<0,06

Sanklodos rodikliai

11,98

1,00

Molis-Dulkis

3,98

0,06 - 0,106

2,33

Smulkus

Smėlis 

10,36

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

0 Bandinio gylis 2,5 - 3,0

Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 4 Pavyzdžio Nr.
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1 2 3

Žiedo aukštis 35,0 33,0 35,0 mm

Žiedo diametras 72 72 72 mm

142,5 134,4 142,5 cm
3

Bandomo grunto parametrai

e0 0,57 1 2 3

ρs 2,66 Mg/m
3

w, vnt. d. 0,200 0,198 0,186

w 0,195 vnt. d. ρ, Mg/m
3

2,04 2,00 2,05

Sr 0,91

ρ 2,03 Mg/m
3

c kN/m
2

19

tanj 0,667 Data:

j laips. 34
Atliko: D. Gribulis

Tūris

Bandinio būklė Nesuardyta

Pradinis poringumo koeficientas Bandinio Nr.

Kietų dalelių tankis Gamtinis drėgnis

grSaP

Vidurkinis gamtinis drėgnis Gamtinis tankis

Soties laipsnis

Vidurkinis grunto tankis

2023-11-08 

Bandinio gylis, m 2,5 - 3,0

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 

14688-2
Žvyringas blogai išrūšiuotas smėlis

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.
Kirpimo žiedo parametrai
Bandinio Nr.

Gręžinio Nr. 4
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UAB „Dujų sfera“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 23239 | Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties 
vandentiekio bokštas, inžineriniai statiniai ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai Raguvėlės glž. st. 7, Raguvėlė, 
Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei 
kategorijai, ataskaita 

 

 

UAB „FUGRO BALTIC“ 

Mindaugo g. 42, 

01311 Vilnius  

Lietuva 

Tel./faks.: 8 5 2135115 

El.paštas: info@fugro.lt 
 



















 

 

 

 

 

 

                    

ĮGALIOJIMAS 

2023-07-25  Nr. S-63 

 

Įgalioju įmonę UAB „Dujų sfera“, įm. kodas 124558566, atstovauti VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis 

geležinkelis“ visose institucijose vykdant reikalingus tyrimus, projektavimo sąlygų bei reikalavimų 

gavimą, projektinės dokumentacijos derinimą, ekspertizę, statybą leidžiančio dokumento gavimą bei 

kitus privalomus veiksmus, teikiant Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio 

bokšto paprastojo remonto, inžinerinių statinių statybos ir kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų 

(pastato unikalus Nr. 3489-8000-6014) projektavimo paslaugas, su teise perįgalioti atsakingus 

darbuotojus. 

 

 

 

Direktorius                  Darius Liutikas 

 

 

 







 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės
glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7, +37061226140
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 

1. Projekto pavadinimas
Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės
glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7, +37061226140
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio paprastasis remontas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, 3489-8000-6014
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Raguvėlės stoties vandens bokštas, 21936
 

1. Projekto pavadinimas



2

 

Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės
glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7, +37061226140
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 

1. Projekto pavadinimas
Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės
glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7, +37061226140
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 

1. Projekto pavadinimas
Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės
glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7, +37061226140
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
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Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
– NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (u. k. 21898), paskelbtas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui,
būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005
„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.
2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Siaurojo geležinkelio komplekso (u.k. 21898) nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys – internetiniame puslapyje http://
kvr.kpd.lt/ - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Raguvėlės geležinkelio stoties teritorijoje
galioja Siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse,
teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas (T00053818). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos
ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.).
5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas,
turintis teisę projektuoti kultūros vertybės teritorijoje.
 

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
– NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (u. k. 21898), paskelbtas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui,
būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005
„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.
2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Siaurojo geležinkelio komplekso (u.k. 21898) nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys – internetiniame puslapyje http://
kvr.kpd.lt/ - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Raguvėlės geležinkelio stoties teritorijoje
galioja Siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse,
teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas (T00053818). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos
ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.).
5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas,
turintis teisę projektuoti kultūros vertybės teritorijoje.
 

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra
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1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
– NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (u. k. 21898), paskelbtas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui,
būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005
„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.
2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Siaurojo geležinkelio komplekso (u.k. 21898) nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys – internetiniame puslapyje http://
kvr.kpd.lt/ - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Raguvėlės geležinkelio stoties teritorijoje
galioja Siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse,
teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas (T00053818). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos
ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.).
5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas,
turintis teisę projektuoti kultūros vertybės teritorijoje.
 

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, 3489-8000-6014

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
– NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (u. k. 21898), paskelbtas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui,
būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005
„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.
2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Siaurojo geležinkelio komplekso (u.k. 21898) nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys – internetiniame puslapyje http://
kvr.kpd.lt/ - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Raguvėlės geležinkelio stoties teritorijoje
galioja Siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse,
teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas (T00053818). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos
ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.).
5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas,
turintis teisę projektuoti kultūros vertybės teritorijoje.
 

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija, 6658/8001:0001, Nėra

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės
ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau
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– NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (u. k. 21898), paskelbtas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui,
būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005
„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.
2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Siaurojo geležinkelio komplekso (u.k. 21898) nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys – internetiniame puslapyje http://
kvr.kpd.lt/ - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Raguvėlės geležinkelio stoties teritorijoje
galioja Siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse,
teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas (T00053818). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos
ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.).
5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas,
turintis teisę projektuoti kultūros vertybės teritorijoje.
 

 

 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 





 

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, 148418882, Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž.
st., 7
Kontaktinė informacija
El. p. info@siaurukas.eu, tel. +37061226140
 

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos,
Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6658/8001:0001
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.
 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Išlaikyti statinių užstatymo liniją,
vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal projektinius pasiūlymus
 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal projektinius pasiūlymus
 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal projektinius pasiūlymus
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6. Užstatymo tipas Nėra
 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal galimybes nemažinti želdynų ploto
 

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
 

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Atliktas visuomenės informavimas
 

12. Kiti reikalavimai Pagal galimybes išlaikyti vieningą stilių
 

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6658/8001:0001
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. 3489-8000-6014
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Raguvėlės stoties vandens bokštas (21936)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.
 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Išlaikyti statinių užstatymo liniją,
vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal projektinius pasiūlymus
 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal projektinius pasiūlymus
 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal projektinius pasiūlymus
 

6. Užstatymo tipas Nėra
 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal galimybes nemažinti želdynų ploto
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
 

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Atliktas visuomenės informavimas
 

12. Kiti reikalavimai Pagal galimybes išlaikyti vieningą stilių
 

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6658/8001:0001
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.
 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Išlaikyti statinių užstatymo liniją,
vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal projektinius pasiūlymus
 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal projektinius pasiūlymus
 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal projektinius pasiūlymus
 

6. Užstatymo tipas Nėra
 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal galimybes nemažinti želdynų ploto
 

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
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9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Atliktas visuomenės informavimas
 

12. Kiti reikalavimai Pagal galimybes išlaikyti vieningą stilių
 

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6658/8001:0001
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.
 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Išlaikyti statinių užstatymo liniją,
vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal projektinius pasiūlymus
 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal projektinius pasiūlymus
 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal projektinius pasiūlymus
 

6. Užstatymo tipas Nėra
 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal galimybes nemažinti želdynų ploto
 

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
 

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
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11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Atliktas visuomenės informavimas
 

12. Kiti reikalavimai Pagal galimybes išlaikyti vieningą stilių
 

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6658/8001:0001
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Panevėžio rajono sav., Panevėžio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.
 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Išlaikyti statinių užstatymo liniją,
vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal projektinius pasiūlymus
 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal projektinius pasiūlymus
 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal projektinius pasiūlymus
 

6. Užstatymo tipas Nėra
 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal galimybes nemažinti želdynų ploto
 

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
 

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Atliktas visuomenės informavimas
 

12. Kiti reikalavimai Pagal galimybes išlaikyti vieningą stilių
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13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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STATYTOJAS: VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“  
    

TVIRTINU: 
 

 
................................................................ 
 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS NR. SPU-23/01 
(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 
 

I. BENDRA INFORMACIJA  
 

1. Projekto pavadinimas:  
 

 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių 
statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas 

 
1.1.Statybos sklypo duomenys: 
1.1.1. Statybos sklypo adresas: Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav. (kad. 

Nr. 6658/8001:1 Pavašuokių k. v.) 
1.1.2. Statybos sklypo kadastro Nr. 6658/8001:1 Pavašuokių k. v., unikalus Nr. 4400-1213-

7190, plotas 14,5026 ha.  
1.1.3. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
1.1.4. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika, valstybinės ir savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.  
1.1.5. Sudaryta panaudos sutartis: Všį „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
 

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:  
 

2.1.  Statinys  Nr. 1 – vandens bokšto paprastatsis remontas (9.3. vandentiekio tinklai). 
2.2.  Statinys  Nr. 2  – šulinio ir aptvėrimo remontas (12. kitos paskirties inžineriniai statiniai). 
2.3.  Statinys  Nr. 3 – pavėsinė (12. kitos paskirties inžineriniai statiniai). 
2.4.  Statinys  Nr. 4 – persirengimo kabinos (12. kitos paskirties inžineriniai statiniai) 
2.5. Statinys Nr. 5 – suolai, gėlynų vietos paruošimas (12. kitos paskirties inžineriniai  statiniai). 
2.6.  Statinys  Nr. 6 – medžio konstrukcijų kupolas,  (12. kitos paskirties inžineriniai  statiniai). 
 
 

3. Statybos rūšis: 
 

3.1. Statinys Nr. 1 – vandens bokšto paprastasis remontas – paprastasis remontas 
3.2. Statinys Nr. 2 – šulinio ir aptvėrimo remontas – kapitalinis remontas 
3.3. Statinys Nr. 3 – pavėsinė – nauja statyba 
3.4. Statinys Nr. 4 – persirengimo kabinos – nauja statyba 
3.5. Statinys Nr. 5 – suolai, gėlynų vietos paruošimas – nauja statyba 
2.6.  Statinys  Nr. 6 – medžio konstrukcijų kupolas – nauja statyba 
 

4. Statinio kategorija: nesudėtingieji statiniai, tinkslinama projektavimo metu. 
 
5. Lėšų pobūdis: valstybės lėšos. 
 
6. Numatomas statybos darbų pirkimo būdas: viešas konkursas. 
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7. Statinio projekto rengimo etapas: paprastojo remonto techninis projektas. 
  
8. Statinių grupės sudėtis:  
 
9.3. vandentiekio tinklai; 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai. 
 

9. Projektavimo  paslaugų apimtis:  
 

9.1. Įprastos paslaugos – punkte Nr. 2  išvardintų statinių suprojektavimas:  
Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų reikalavimus. Kapitalinio remonto supaprastintas projektas parengiamas tokios sudėties 
bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo 
metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus  

 
9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos užsakovo projektuotojui (konsultantui) : 
 

- Parengti paraiškas projektavimo sąlygoms gauti; 
- Perduoti projektą Užsakovui specialiajai ekspertizei atlikti; 
- Pataisyti projektą pagal specialiąsias ekspertizės pastabas; 
- Suderinti projektą; 
- Pateikti projektą Užsakovui tvirtinti. 
 

10. Projektavimo  paslaugų terminai: 
 

10.1. pradžia: kai Sutartį pasirašo visos Sutarties Šalys 
10.2. trukmė dienomis (mėnesiais): sutartyje su užsakovu numatytu terminu. 

 
11. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti: 
 

11.1. Projektiniai pasiūlymai – NE (parengia projektuotojas). 
11.2. Statinio aikštelės teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai – 

TAIP  
11.3. Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie 

šio dokumento patvirtinimą - NE 
11.4. Preliminarus statinių išdėstymo planas - NE 
11.5. Statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai - TAIP 
11.6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai - NERENGIAMI 
11.7. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai - 

NERENGIAMI 
11.8. Sklypo esama topografinė nuotrauka *.dwg formatu – TAIP  
11.9. Teritorijos geologiniai tyrinėjimai – RENGIAMI 
11.10. Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, 

dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų 
sąlygos – NERENGIAMI 

11.11. Specialūs architektūros reikalavimai – NE (gauna projektuotojas) 
11.12. Aplinkosauginiai reikalavimai projektuojamam objektui – NE. 
11.13. Specialūs kultūros paveldo ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

– NE (gauna projektuotojas) 
11.14. Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir 

statybos produktus – NE 
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12. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos 
vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt. 

 

 

III. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
13. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 
 

13.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (sutarties pasirašymo datai aktuali redakcija). 
13.2. Statybos techniniai reglamentai (sutarties pasirašymo datai aktualios redakcijos). 
13.3. Aplinkosauginiai reglamentai (sutarties pasirašymo datai aktualios redakcijos). 
13.4. Lietuvos higienos normos (sutarties pasirašymo datai aktualios redakcijos).  
13.5. Kiti su projektavimu ir statyba susiję teisės aktai (sutarties pasirašymo datai aktualios 

redakcijos). 
 

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių 
grupei): 

 
14.1. Atlikti paprastąjį vandens bokšto remontą; 
14.2. Atlikti šulinio aptvėrimo remontą; 
14.3. Suprojektuoti pavėsinę; 
14.4. Suprojektuoti persirengimo kabinas; 
14.5. Suprojektuoti suolus, gėlynų vietas 
14.6. Suprojektuoti medžio konstrukcijų kupolą. 
 
 
 

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo 
vertybės apsaugos reikalavimai: 
 

15.1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai: neatliekami 
15.2. Poveikio visuomenės sveikatai procedūros: neatliekamos. 
15.3. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: projektuojami statiniai patenka į saugomą 
teritoriją ir/ar jos buferinę zoną – teritorija yra Raguvėlės glž. st., Siaurojo geležinkelio 
kompleksas, unikalus Nr. 21898 - reikšmingas urbanistikos paveldo objekto.  

 
16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo 
lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis:  
 

16.1. bendrajai jungtinei daliai: 
- specialių reikalavimų nėra. 

 
16.12. statybos kainos skaičiavimo daliai: 
- specialių reikalavimų nėra. 
 

17. Nurodymai sprendinių derinimui:  
 
- projektuotojas pateikia projektą Užsakovui, gauna pritarimą. 
 

18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo:  
 
- specialių pageidavimų nėra. 
 

 



Direktorius Darius Liutikas



Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu 
ALVYDAS JOVAIŠAS 
Data: 2024-06-11 14:03:31 GMT+3 
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius” 
Registracijos Nr. P87471



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Alvydas Jovaišas 2024-06-11 Pritarta

Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos 
zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti 
atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL 
apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.

-

Registracijos Nr. P87471

Pasirašymo data 2024-06-11 14:03

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          2025-02-28 Nr. S-11  

 

 

DĖL PRITARIMO TECHNINIAM PROJEKTUI 

 

  

 Pritariame Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių 

statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projekto sprendiniams. 

Projekto/bylos NR.: 2023-01-TP-BD.SP.SA.E.GSS.  

 

 

 

 

 

Direktorius         Darius Liutikas  

 


	691462ac3f5e2429138a9cfcd79cc9c67a48dfe3d88d00c253f3ff88b7cc016e.pdf
	Untitled
	7fb0bd5691f33f31f42033b8fe19bb85803908e70b3cf3bf41f4664863b53a46.pdf
	Untitled
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\2. SS\2023-01-PP-BR2-3 Model (
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\2. SS\2023-01-PP-BR2-3 Šulinys
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\2. SS\2023-01-PP-BR2-3 Pakrant
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\2. SS\Pavėsinės, kupolo br Mod
	 Pastatas – Vandentiekio bokštas
	- Unikalus daikto Nr.: 3489-8000-6014;
	- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;
	- Registruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaip Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandentiekio bokštas (KVR uk 21936)
	Esamo vandentiekio bokšto restauravimas, remontas vykdomas pagal stoties vandentiekio bokšto tvarkybos darbų projektą, projekto žymuo - RB/21-10-TvDP. ( žr. 1, pav.)
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\3. SA\Raguveles TP SPAUDA Mode
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\4.E\2023-01-TP-BD-SS-E.E-BR1 M
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\Pakeitimai\16. SPRENDINIAI\4.E\2023-01-TP-BD-SS-E.E-BR2 M
	01_Virselis_GSS.pdf (p.1)
	02_BSZ_GSS.pdf (p.2)
	03_AR_GSS.pdf (p.3-5)
	04_SZ_GSS.pdf (p.6)
	05_TS_GSS.pdf (p.7-12)
	B.1.pdf (p.13)
	B.2.pdf (p.14)
	B.3.pdf (p.15)
	25141_2018_PROJEKTUI.pdf (p.16)
	INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS
	STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS NR. SPU-23/01
	III. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	5a23d33bc2fe6ec43ea8175db38df2ee8f838f6d772c39c31ad135529c0fd1d1.pdf
	\\srv1\036. PR-2023\DSF\2023 01 VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Siaurukas\23. SLD\Taisymai\4.E\2023-01-TP-BD-SS-E.E-BR1 Model (1)


	AIŠKINAMASIS RAŠTAS
	691462ac3f5e2429138a9cfcd79cc9c67a48dfe3d88d00c253f3ff88b7cc016e.pdf

