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19. Bréziniai 1

Dokumento Zymuo Pavadinimas

PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf Y |aida Pavadinimas Pastabos

PS23-25-TDP-BD.SMG-SIP Situacijos planas

PS23-25-TDP-BD.SMG-DAP Dangy ardymo planas M 1:500
PS23-25-TDP-BD.SMG-DP Danguy, auk&ciy ir suvestinis inzineriniy tinkly
planas M 1:500

ISilginis profilis Mh 1:500 Mv 1:50

ISilginiai lietaus nuoteky tinklo profiliai Mv 1:100
Mh 1:1000

Skersiniai profiliai M 1:50

PS23-25-TDP-BD.SMG-IP
PS23-25-TDP-BD.SMG-1P2

PS23-25-TDP-BD.SMG-SP
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinio projekto pavadinimas: Vokés g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav. kapitalinio remonto, jrengiant
pesciyjy ir dviraliy takg, techninis darbo projektas
Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas

I SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Vokes g. Unikalus daikto numeris (4400-5407-5306)
Gatvés atkarpa tarp gelezinkelio pervazos ir Liepy al.

1.1. kategorija Ds
Remontuoj
1.2, ilgis* km 1,274 f’lg"lg {“;gg
km
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,00
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 2,50

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus

statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Projekto vadovas Benas Ubartas kval. atest. nr. 36342 m

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazy r., data)
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1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto rengimas pagrindas
Projektiniy pasitlymy rengimo pagrindas yra pirkimo sutartis CPO278858 tarp Traky rajono savivaldybés
administracijos ir MB ,Locus 3D*.
1.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
— Techniné projektavimo uzduotis;
— UAB , Traky vandenys* prisijungimo salygos Nr.2024-7-T;

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas

1-323 Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas

1-733 Nekilnojamojo kultiGros paveldo apsaugos jstatymas

X-1241 Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas

VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai

D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Al1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Al1-22/D1-34 Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisykles

217 Atlieky tvarkymo taisykles

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai
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KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSinio techniniy reikalavimy aprasas.

TRA SBR 19 ﬁ;’:gir:’ott;igznl:rﬁ:iqrer;\(::/airl’innllqa Fr)'rrmaegaiga.gl,j misiniy, naudojamy sluoksniams be
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apra3as

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumu ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy

aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.
ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.
IT SBR 19 glij;(;zg:iliq keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
JTVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykles.
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

1.4. Bendrieji duomenys
— Statybos risis — kapitalinis remontas;
— InZinerinio statinio grupé — susisiekimo komunikacijos;
— Susisiekimo komunikacijy pogrupis — gatvés;
— Statinio kategorija — |l grupés nesudétingasis statinys;
— Gatvés kategorija — Ds;
Topografiniai tyringjimai buvo atlikti 2024-08, topografine nuotraukg atliko MB Geomark (kval. atest. Nr. 1GKV-).
1.5. Inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas
Projektuojamoje atkarpoje nenumatomas inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.
1.6. Projekto daliy sprendiniy apraSymas
1.6.1. Susisiekimo. Miesto gatviy dalis
Susisiekimo dalies sprendiniai aprasomi Sio dokumento 2 skyriuje ,Susisiekimo. Miesto gatviy dalis®.

1.7. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél blogy
statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uZztikrinti, kad statybiniai
mechanizmai bdty tinkamos techninés baklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bdti
absorbuojanciy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterstas sorbentas turi bati vezamas | tokiy

atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis zeldiniams gali bati dél statybos aikSteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei naudojamy
kity mechanizmuy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti zeldinius:
— iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krdmy lajomis pries statybos pradzig, kad

pageréty jy augimo saglygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzZius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaZiavimo
ar i$vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

— jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu

reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);
— laistyti Zeldinius;
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— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZzinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy arciau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne arc€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimuy.
Nesandéliuoti degiy medzZiagy arc€iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimu;
— nekasti trandéjy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar&iau kaip 2
m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;
— tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes
statramsgiais;
— uzpilti Zemeémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménes;j;
— medZiy pomedyije (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau
kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;
— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio $akny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno.
1.8. Saugomos teritorijos
Projektuojamos gatvés atkarpa nepatenka j saugomas teritorijas, todél Siam projektui néra taikomi specialigji
ar apsaugos reikalavimai.
2. SUSISIEKIMO DALIS
2.1. Statybos vieta
Rengiamas Traky r. sav., Lentvario miesto, Vokeés g. kapitalinio remonto projektas.
Vokés gatvés kapitalinio remonto projektui aktualls registruoti teritorijy planavimo dokumentai:

Registracijos

Pavadinimas Planavimo rasis .
numeris

Kompleksinis

Savivaldybés bendrasis planas T00074358

1. Lentvario miesto bendrasis planas

Vokés gatvé neturi suformuoto Zzemés sklypo. Vokés gatveé turi suformuotas statinio ribas (statinio unikalus
numeris 4400-5407-1382 ir 4400-5407-5306 ). Vokés gatvéje numatoma atlikti kapitalinj remontg jrengiant takus ir
performuoti gatves skersinj nuolyd] j vienslaitj. Nekilnojamojo turto registro iSraSe bei kadastriniy matavimy byloje
Vokés gatvés kategorija nurodyta pagalbiné. Techninéje uzduotyje nurodyta suprojektuoti Ds kategorijos gatvés
kapitalinj remontg jrengiant pésciyjy ir dviraCiy takg. Esami gatvés registravimo dokumentai neatitinka Lentvario
miesto bendrojo plano sprendiniy, taCiau atsizvelgiant j uzsakovo techninéje uzduotyje nurodytg gatvés kategorija,
remonto rasj ir planuojamy darby apimtis, projektas rengiamas vadovaujantis Ds gatvés kategorijai keliamais
reikalavimais.

Projektiniai sprendiniai neprieStarauja visiems aukSc€iau iSvardintiems teritorijy planavimo dokumentams.
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LOCUS 3D

2.2. Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys bréziniuose pateiktus projektinius sprendinius
Projektiniai sprendiniai buvo priimti vadovaujantis dokumentais pateiktais 8io dokumento 1.1 ir 1.2 skyriuose,
taip pat atsizvelgiant j esamg situacijg bei nepazeidzZiant tre€iyjy asmeny teisiy.

2.3. Techniniai rodikliai

Mato L
Pavadinimas ) Kiekis Pastabos
vienetas

I SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Vokés g. Unikalus daikto numeris (4400-5407-5306)
Gatvés atkarpa tarp gelezinkelio pervazos ir Liepy al.

1.1. kategorija Ds

Remontuoj
1.2, ilgis* km 1,274 ﬁg’lg ;“;gg

km

1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,00
1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.5. eismo juosty plotis m 2,50
1.6. bendro pésciyjy ir dviraciy tako plotis m 2,50

*Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

2.4. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas
Dangos konstrukcijos klasé buvo nustatyta vadovaujantis KPT SDK 19 bei STR 2.06.04:2014.
Nemotorizuoto eismo taky dangos konstrukcija nustatoma vadovaujantis KPT SDK 133 ir 134 punktu. Takai
projektuojami ant F3 klasés grunty, 45 cm SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis padidinamas 10 cm dél
neigiamo vandens poveikio. 55cm storio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storio skaiCiavimai neatliekami.

Saligatvio dangos konstrukcija:
— Betoniniy trinkeliy danga (20x10x8 cm) 8,00 cm;
— Pasluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/5) 3,00 cm;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesurisStyjy mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45,
Ev2 2100 MPa)
— Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 29,00 cm
— Zemeés sankasa (Evz = 30 MPa)

15,00 cm;

Bendro pésciyjy ir dviraciy tako dangos konstrukcija:
— Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, riSiklis 70/100 8,00 cm;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45,
Evz2 =2 100 MPa)
— Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 27,00 cm;
— Zemeés sankasa (Evz = 30 MPa)

20,00 cm;

Bendro pésciyjy ir dviraCiy tako dangos konstrukcija tarp PK 10+09 ir PK 12+06 (dél KPT SDK 134 p.
neaktualumo):
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— Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, riSiklis 70/100 8,00 cm;

— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45,
Evz2 2 100 MPa)

— Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 17,00 cm;

— Zemeés sankasa (Evz = 30 MPa)

20,00 cm;

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija buvo nustatyta pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés
reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® 15 lentele ir pasirinkta DK 0,3 konstrukcija, kadangi projektuojama gatve
pravaziuoja ir sunkiasvorés transporto priemoneés.

Asfalto dangos konstrukcija Vokés gatvéje:

— Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN, riSiklis 70/100 4,00 cm;

— Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN, riSiklis 70/100 8,00 cm;

— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45, i
20,00 cm;

Evz2 2 120 MPa)
— Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, (Ev2= 80 MPa) 53,00 cm;
— Zemés sankasa (Evz = 45 MPa).
Skaiciavimai:

Pirminis maziausias $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiiuojamas pagal projektine
dangos konstrukcijos klase, pagal vyraujancius F3 grunto sluoksnius KPT SDK 19 VI skyriaus, trecio skirsnio, 6
lentelés duomenis: 0,60 x 140 = 84 cm. Suapvalinam iki 85,0 cm.

Pirminio maZziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 taisykliy VI
skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 85 +0+5+5-10= 85cm.

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas iS maziausio SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 85 —4 —8 —20 =53 cm.

ISvada: Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis yra 253 cm.

2.5. Pésciyjy ir dviraciy eismo intensyvumo nustatymas

2025 mety balandzio 2 dieng, buvo atliktas natdrinis pésciyjy ir dvira€iy eismo intensyvumo nustatymo
tyrimas. Eismo sudéties skaiciavimai buvo atliekami projektavimo ruozo pradzioje ties gelezinkelio bégiais. Tyrimas
triko 2 valandas, per kurias nustatyta, kad: bendrai pravaziavo 23 dviratininkai, ir 34 péstieji. Vadovaujantis STR
2.06.04:2014 176p. ir 42 lentele, skai¢iuojamas pésciyjy ir dviraciy eismo intensyvumas p(d)/h, tyrimo rezultatai rodo,
jog projektuojamame Vokés g. ruoze:

Pésciyjy eismo intensyvumas 17 p/h;

Dviraciy eismo intensyvumas 12 d/h.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 176p. ir 42 lentele, projektuojamas 2,5m plocio bendras pésciyjy ir dviradiy
takas.

2.6. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Vokés gatveje projektuojama 5,00 m plocio vaziuojamoji danga atitinkanti Ds kategorijos gatvei keliamus
reikalavimus. DeSinéje gatvés puséje iki PK 10+10 projektuojamas 2,50 m plocio bendras pésciyjy ir dviraCiy takas.
Nuo PK 10+10 iki ruozo pabaigos bendras pésciyjy ir dviraCiy takas jrengiamas kairéje gatvés puséje.

Projekto apimtyje numatyta dvislaitj gatvés skersinj nuolydj performuoti j vienslaitj.

Nuo PK 2+40 iki PK 12+05 pavirSinio lietaus vandens nuvedimas sprendziamas atviru bddy. Nuo ruozo
pradzios iki PK 2+40 ir nuo PK 12+05 ir iki ruozo pabaigos lietaus vandens nuvedimas sprendziamas uzdaru bady
jrengiant uzdarg gatvés elementy lietaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo sistema.

Vokés gatvéje nuovazos kur nebus pésciyjy ir dviraCiy tako jrengiamos i$ asfalto dangos, vietose kur
nuovazas kerta bendras pésciyjy ir dviraciy takas jrengiami uzapvalinti jvaziavimo bortai su 5cm peraukstéjimu.

DetalGs techninio darbo projekto sprendiniai pateikti brézinyje (zr. PS23-25-TDP-BD.SMG-DEO).

Kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Projektuojami kelio Zenklai priskiriami 1 Zenkly dydZio grupei iSskyrus kelio Zenklai Nr. 413 — 0 Zenklo dydzZio grupei.

Dél susidariusios neaiSkios geleZinkelio beégiy savininko situacijos, projektuojamos gatvés ruoZas
atitraukiamas per 10m nuo beégiy, ateityje iSsiaiSkinus gelezinkelio atkarpos teisétg savininkg ir nutarus dél Sios
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atkarpos likimo, bus rengiamas atskiras geleZinkelio pervaZos jrengimo, arba naikinimo projektas sprendinius
suvedant su Siame projekte numatytais sprendiniais.
2.7. Esami medziai

Rangovas jrenginédamas projektinius sprendinius privalo déti visas pastangas, kad iSsaugoti kiek jmanoma
daugiau medZiy. Projekte numatytas ty medziy Salinimas kurie lipa ant projektiniy sprendiniy.

Lenteléje pavaizduoti Salinami medZiai. Projekto apimtyje numatoma pas$alinti 52 medzius.

M?\Idr.zw Ka?rf‘a I(()j:%(i)né Medzio rasis | Medzio diametras, cm Priemonés
1 Desiné Pk0+80 Liepa 29 Numatoma $alinti?
2 Desiné Pk0+83 Liepa 20 Numatoma $alinti?
3 Desiné Pk0+85 Liepa 27 Numatoma $alintiV)
4 DesSiné Pk0+86 Liepa 20 Numatoma $alinti¥)
5 DesSiné Pk0+93 Liepa 39 Numatoma $alinti¥)
6 DesSiné Pk0+95 Liepa 16 Numatoma $alinti¥)
7 DesSiné Pk0+95 Liepa 16 Numatoma $alinti¥)
8 Desiné Pk0+99 Liepa 21 Numatoma $alinti?
9 Desiné Pk1+05 Klevas 14 Numatoma $alinti¥)
10 Kairé Pk1+22 Pusis 17 Numatoma $alinti¥)
11 Kairé Pk1+25 Pusis 12 Numatoma $alinti¥)
12 Kairé Pk1+27 Pusis 15 Numatoma $alinti¥)
13 Kairé Pk1+28 Pusis 6 Numatoma $alinti?
14 Kairé Pk1+29 Pusis 17 Numatoma $alintiV)
15 Kairé Pk1+30 Pusis 23 Numatoma $alintiV)
16 Kairé Pk1+30 Pusis 17 Numatoma $alintiV)
17 Desiné Pk1+48 Liepa 31 Numatoma $alintiV)
18 Desiné Pk1+50 Liepa 21 Numatoma $alintiV)
19 DesSiné Pk1+51 Liepa 21 Numatoma $alintiV)
20 DesSiné Pk1+53 Liepa 18 Numatoma $alintiV
21 Desiné Pk1+57 Klevas 18 Numatoma $alintiV)
22 Desiné Pk1+58 Klevas 15 Numatoma $alintiV)
23 Desiné Pk1+60 Liepa 16 Numatoma $alintiV
24 DesSiné Pk1+61 Liepa 19 Numatoma $alintiV
25 Desiné Pk1+66 Berzas 22 Numatoma $alintiV)
26 Desiné Pk1+67 Klevas 17 Numatoma $alintiV)
27 Desiné Pk1+68 Liepa 19 Numatoma $alintiV)
28 Desiné Pk1+70 Liepa 21 Numatoma $alintiV)
29 Desiné Pk1+74 Liepa 28 Numatoma $alintiV)
30 Desiné Pk2+02 Liepa 19 Numatoma $alintiV)
31 Desiné Pk2+02 Liepa 19 Numatoma $alintiV)
32 Desiné Pk2+02 Liepa 19 Numatoma $alintiV)
33 Desiné Pk2+16 Klevas 17 Numatoma $alintiV)
34 Desiné Pk2+21 Klevas 19 Numatoma $alintiV)
35 Desiné Pk2+21 Klevas 20 Numatoma $alintiV)
36 Desiné Pk2+93 Klevas 26 Numatoma $alintiV)
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M?\Idr.zw KaFi)rIf'a /Z:(;(i)né Medzio rasis | Medzio diametras, cm Priemonés
37 Desiné Pk3+16 Berzas 16 Numatoma $alinti?
38 Desiné Pk3+16 Obelis 13 Numatoma $alinti?
39 Desiné Pk3+20 Berzas 12 Numatoma $alintiV)
40 DesSiné Pk3+27 Klevas 9 Numatoma $alintiV)
41 Desiné Pk8+76 Klevas 20 Numatoma $alinti¥)
42 DesSiné Pk8+77 Klevas 19 Numatoma $alintiV)
43 Desiné Pk9+97 Pusis 11 Numatoma $alinti¥)
44 DesSiné Pk9+99 Pusis 11 Numatoma $alinti¥)
45 DesSiné Pk10+00 Pusis 13 Numatoma $alinti¥)
46 DesSiné Pk10+01 Pusis 11 Numatoma $alinti¥)
47 DesSiné Pk10+03 Pusis 15 Numatoma $alinti¥)
48 DesSiné Pk10+05 Pusis 13 Numatoma $alinti¥)
49 DesSiné Pk10+06 Pusis 16 Numatoma $alinti¥)
50 DesSiné Pk10+07 Pusis 14 Numatoma $alinti¥)
51 Desiné Pk10+09 Pusis 9 Numatoma $alintiV)
52 Desiné Pk10+10 Pusis 17 Numatoma $alintiV)

Pastabos:

1) Vadovaujantis nutarimo ,DEL KRITERIJY, KURIUOS ATITINKANTYS MEDZIAI IR KRUMAI
PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS ZELDINIAMS* 2.3.3. p. Zeldiniai augantys energetikos objekty apsaugos
zonose saugotiniems Zeldiniams nepriskiriami.

2.8. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

Tvarkoma teritorija neturés neigiamo reikSminio poveikio jos zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos
pozilriu jautrioms teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000 eko tinklo potencialios teritorijos). Taigi,
planuojama Ukiné veikla dél savo pobildzio, masto ar numatomos vietos ypatumy negali daryti reikSmingo poveikio
aplinkai ir néra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todél atranka dél poveikio aplinkai vertinimo neatliekama.

Pagal planuojamos kinés veiklos pobtdj, statybos bei rekonstravimo (remonto) darby poveikis aplinkai
klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus : vanduo, aplinkos oras, klimatas, zemés pavirSius ir jo gelmés,
dirvozemis, krastovaizdis ir biologiné jvairové, nekilnojamosios kultlros vertybés, visuomenés sveikata, kuriems
planuojama dkiné veikla gali daryti reikSmingg poveikj.

Darby metu numatoma iSardyti kietas dangas, iSkasti pagrindus ir apsauginius sluoksnius, vykdyti zemés
kasimo darbus, jrengti ar perkloti inzinerinius tinklus, suremontuoti esamg gatve su sankryzomis, jrengti apSvietima,
sutvarkyti zeldynus.

Medziai, nepatenkantys | uzstatymo zong, turi bati iSsaugomi. Atliekant statybos darbus vietose kurios
patenka | medziy $akny zong, batina uztikrinti kad medziai bty apsaugoti ir nepazeisti. Vadovaujantis Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklemis, atliekant statybos darbus, kad bity iSsaugoti statybvietéje paliekami
ir gretimuose zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

7.1. iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo saglygos statybos laikotarpiu;

7.2. iki darby pradZios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ar i8vaziavimo i8 statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

7.2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimuy;

7.2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo
medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

7.3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY |LAIDA

PS23-25-TDP-BD.SMG-AR 10 22 0




7.4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

7.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7.6. saugoti nuimtg nuo Zemeés sklypo uzstatomos dalies dirvoZemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj
nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

7.7. laistyti Zeldinius Medziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir
geélyny priezidros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-
356), nustatyta tvarka;

7.8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZzinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy arCiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramuy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arc€iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimu;

7.9. nekasti transejy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar€iau kaip 3 m
nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau
kaip 1,5 m — nuo krimuy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

7.10. tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziy ir krimy, sienutes statramsgiais;

7.11. uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménes;;

7.12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki
2 m atstumu nuo medZio kamieno;

7.14. atkarpose kur kasimo darbai numatyti medziy Sakny apsaugos zonose naudoti oro kastuvg;

7.15. atkasus medziy Saknis apvynioti jas drégna medziaga;

7.16. kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg) pazeidziama
neisSalty Saknys, jas bitina apSiltinti;

7.17. paaiskéjus, kad medzio Saknys trugdo jrengti statinius svarstyti statinio patraukimg ar pakélima.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikStelés
statybinéms medziagoms sandéliuoti. Neigiamas poveikis aplinkai bus laikinas. Poveikis darbininkams, vykdant
darbus, galimas dél triuk8mo, dulkiy ir suzeidimuy.

Remonto darby metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip
panaudoty tepaly i§ mechanizmy ar dazy atlieky iSbégimas. Degalai ir tepalai statybvietéje nesandéliuojami.
Fizikiniai ir biologiniai terSalai nesusidarys. Atlikus gatvés remonto darbus, pagerés gatvés saugumas, pagerés
miesto ir aplinkiniy gatviy gyventojy gyvenimo kokybe.

Remonto darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais jstatymais, jsakymais, reglamentais ir
nurodymais bei taisyklémis, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais, nepriklausomai nuo to, ar konkretus
reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije
su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre
(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip Rangovas laikosi visy
aplinkosauginiy reikalavimy.

2.9. Statiniy pritaikymas nejgaliesiems

Gatvés infrastruktira projektuojama taip, kad nesukelty kliG¢iy negalig turintiems Zzmonéms. Taky skersinis
nuolydis 2,0 % (vietomis kintantis 1,5-2,5% ribose). Projektuojama danga — betoninés plytelés/trinkelés. Taky danga
turi bati tvirta, neklampi, stabili, neslidi sudrékus, ant jy neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai
ar jdubos taky pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukSciausio iki Zemiausio Saligatvio pavirSiaus
tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir plokS¢iy dangy sidléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés
turi bati iSdéstytos uz pritaikytos trasos (marsruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos pagal ISO 21542:2011 7.13
papunkcio reikalavimus.

Taky susikirtime su gatvés vaZiuojamaja dalimi projektuojama regéjimo negalig turin€iy Zmoniy vedimo
sistema i$ trinkeliy su specialiais pavirSiaus nelygumais. Susikirtimuose su vaziuojamaja dalimi projektuojamas taky
dangos iSkélimas | taky aukst;.
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Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas®.

2.10. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams

Projektiniai sprendiniai tenkina minimalius techniniy reglamenty keliamus reikalavimus ir nevirsija
maksimaliy nustatyty riby.

2.11. Paruosiamieji gatvés tiesybos darbai
ParuoSiamieji darbai apraSomi techninéje specifikacijoje.
2.12. Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai

Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai apraSomi techninéje specifikacijoje.
3. LIETAUS NUOTEKUY NUVEDIMO SPRENDINIAI
3.1. Projektiniai sprendiniai

Sioje projekto dalyje yra nagrinéjami pavirsinio lietaus nuoteky surinkimo sprendiniai Vokés g. (LSV-056)
Lentvaryje, Traky r. sav. jrengiant pésciyjy ir dviraciy taka.

Remontuojant gatve yra numatoma pakoreguoti esamg vertikalinj pavirsiy, jrengiant naujg vaziuojamosios
dalies konstrukcijg, numatomi nauiji Saligatviai, Salikelés grioviai ir kiti nauji susisiekimo dalies sprendiniai.

Nauiji lietaus nuoteky surinkimo tinklai yra projektuojami atsizvelgiant j susisiekimo dalies sprendinius bei
naujg kelio vertikalinj iSplanavimg. Lietaus nuotekos yra surenkamos nuo vaziuojamosios dalies bei projektuojamy
Saligatviy, zalios vejos.

Nagrinéjamoje teritorijoje, atsizvelgiant j remontuojamo kelio naujg projektinj iSilginj nuolydj, esamg situacijg
bei projektuojamg vertikalinj gatvés pavirSiy, pavirSiniy lietaus nuoteky surinkimas ir iSleidimas yra sprendziamas
dvejomis atkarpomis.

Antroje atkarpoje nuo PK10+90 iki PK12+20 pavirsinés lietaus nuotekos surenkamos naujai projektuojamais
tinklais ir iSleidziamos j projektuojama griovj. Surenkamos teritorijos plotas - 0,13ha.

Bendrai pavirSinés lietaus nuotekos nuo naujai projektuojamy pavirsiy (vaziuojamosios dalies, Saligatviy ir
pan.) yra surenkamos naujais plastikiniais @425 lietaus surinkimo Sulinéliais. Surinkimo Sulinéliai yra montuojami
Salia projektuojamo gatvés borto ir yra uzdengiami kalaus ketaus grotelémis. Sulinéliy pastatymo vietos yra
parenkamos atsizvelgiant | projektuojamus pavirSius bei plotg. Vietose, kur néra galimybés Salia borto jrengti
surinkimo Sulinélius, yra projektuojami @425 Sulinéliai su bordidrinémis kalaus ketaus grotelémis.

Visi lietaus surinkimo Sulinéliai yra projektuojami 30 cm nusodinamaja dalimi.

IS trapy lietaus vanduo j projektuojamus lietaus nuoteky kolektorius yra nukreipiamas PVC @200 vamzdziais.

Naujai projektuojami lietaus nuoteky kolektoriai projektuojami i§ PVC @250+315 vamzdziy. Nuolydzio
keitimo, posukiy bei trapy pasijungimo vietose projektuojami g/b ir plastikiniai Suliniai.

Naujy projektuojamy lietaus nuoteky tinkly jgilinimas numatomas nuo 1,61m iki 3,58m, priklausomai nuo
projektuojamo pavirSiaus altitudes.

Visi veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran$éjos zong, laikinai pakabinami, panaudojant
plieninius vamzdzius, profilius arba ragstus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali bdti pazeistos. Visi zemés
darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu bidu ir dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams.
Susiddrus su planuose nepazymeétais tinklais kreiptis | zinybas, kurioms pastarigji inzineriniai tinklai priklauso.
Neveikian€iy, neeksploatuojamy ar iSkeliamy komunikacijy atkarpas, patenkancias | kasamy tran$éjy zonas,
demontuoti. PrieS demontuojant tokig komunikacijg jsitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu
atveju atlikti atjungimo darbus suderinus su atitinkamomis zinybomis.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inzineriniy tinkly altitudes turi bati tikslinamos
vietoje, atliekant Surfavimg. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perziGrimos projektuojamy tinkly
sprendiniai.

PavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno
trasos esanti Zemes juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti Zemé.
PavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai
vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus j abi puses nuo vamzdyno aSies. Magistraliniy
vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona —iSilgai vamzdyno trasos esanti Zzemés
juosta, kurios ribos yra po 10 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies
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4. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI
4.1. Klimato sglygos
Klimatines salygos pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis:
— Vidutiné metiné oro temperatira 5,7 C;
— Santykinis metinis oro drégnumas 80 %;
— Vidutinis metinis krituliy kiekis 664 mm;
— Vidutinis sniego dangos sluoksnis 26 cm;
— Vyraujantys piety, pietry&iy krypties veéjai;
— Vidutinis metinis véjo greitis 3,6 m/s.
4.2. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Projektiniams sprendiniams jgyvendinti trukdanciy medziy (taip pat medziy patenkandiy j tako plocio ir 5,00
m auk3€io zong) ar kitos augmenijos kirtimo, persodinimo ar kitokio pa3alinimo, genéjimo darbus batina suderinti
nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiS8kg leidimg, kuriame nurodoma, kokius Zeldinius
statybvietéje leidziama pasalinti.

Esamiems medziams apsaugoti nuo galimy pazeidimy batina ant kamieny viela priristi 2,0 — 2,5 m ilgio lentas
ar imtis kity batiny priemoniy jiems apsaugoti. Kriimai taip pat turi bati apsaugoti, juos aptveriant tvorele. Jeigu netycia
yra pazeidZiami augantys medZiai ir kita augmenija, privaloma padarytg Zalg iStaisyti.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius uz statybos darby teritorijos, jei ji buvo naudojama
vykdant statybos darbus.

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra iSsaugomas iki statybos darby pabaigos ir véliau
panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas j pradine padét;.

Nukastas dirvoZzemis sandéliuojamas numatytoje ir netrukdancioje statybos darbams vietoje. Jeigu statybos
aikSteléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz statybvietés. Darbo metu nukasamo dirvozemio negalima sumaisyti
su Zzemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvozemio negalima uztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pdvanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvozemiu
negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti. Privalu jj apsaugoti nuo iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti
sklypo sutvarkymo darbams.

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos Zvyro, asfalto ir pésCiyjy tako dangy konstrukcijos
pasibaigus darbams turi bati visiSkai atstatytos j pirmine (pagal esamy dangy sluoksniy storius) padét;.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali bati sandéliuojamas Salia transeéjy, bet ne mazesniu kaip 0,6 m
atstumu nuo tran$éjos ar iSkasos krasto, kitu atveju iSkastas gruntas sandéliuojamas kitoje statybos darby zonoje.
Statybai netinkamas iSkastas gruntas iSvezamas j grunto sgvartas.

4.3. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai

Griaunamy esamy statiniy ir iSkeliamy inzineriniy tinkly Siuo projektu néra.

4.4, Gamybinés, Okinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos rekonstruojant ar
kapitaliSkai remontuojant statinius

Basimoje statybos darby vykdymo zonoje jokios gamybinés ir (ar) Gkiné veiklos sustabdyti ar nutraukti
neplanuojama.

4.5. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir salygos

Gatvés ruozo statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad nebity nutraukiamas transporto eismas.
Remontuojamame gatvés ruoze eismas gali biti nutrauktas tik suderinus alternatyvig apylanka su gatvés valdytoju.
Pasirinkta rangos darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes kliGtis pagalbos tarnyby automobiliy eismui.
Turi bati uztikrintas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu. Rangovas apie laikinus eismo
apribojimus privalés informuoti visuomene bei suinteresuotus Tkinés veiklos subjektus. Taip pat ne véliau kaip 1
(vieng) kalendorine dieng prieS pradedant, keiCiant ar panaikinant eismo ribojimg informuoti Statytojo Eismo
informacijos centra.

Darbus visoje jrengiamos gatvés atkarpoje rekomenduojama vykdyti taip, kaip numatyta darby viety
aptvérimo schemoje TES G I/6 pagal T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés*.
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Rangovas technologinj projektg turi pasirengti taip, kad darbai buty vykdomi greitai ir kokybiSkai ir eismo
apribojimai remontuojamame kelyje buty kuo trumpesnj laikg. Jvykus eismo jvykiui, ar transporto priemoniy grastims
piko valandomis Rangovas privalo nusimatyti eismo reguliavimo priemones, kad pa$alinti minétas klidtis.

ISlaidos privaziuojamujy keliy paruoSimui ir prieZidrai priskiriamos statybos aikStelés paruoSiamiesiems
darbams.

Prie$ paleidZiant eismg jrengtu keliu, Rangovas turi pasalinti kelio laikino aptverimo jrenginius ir kelio Zenklus.

i TES G /6
3 2-jy eismo juosty vaZiuojamoji dalis
N 3 Su uZtverta viena puse
e ‘{g?' @‘ & 2 Eismas reguliucjamas naudojant
- Sviesoforus
2 Y? T Skersinis atitvérimas, naudojama AB
3 (juostos aukstis — 250 mm) arba vienpusés
NG
ALl | . '
1403 1t KL ISilginis atitvérimas dvipusémis NG;
= A | didziausias atstumas tarp jy — 10 m; ant kas
‘ . antros NG — dvipusis SZ
’ Wb *) Dvipusiai NG ir SZ
Ll - |
o2 ISilginis atitvérimas nuo pésdiyjy
g i tako, naudojama AB (juostos aukstis — 100
i H mm) ir prireikus kontaktinés juostos
53} akliesiems;
i dvipusiai arba visomis kryptimis
8 - SvieCiantys SZ;
" ol didziausias atstumas tarp jy —10 m
il Skersinis atitvérimas S **);
atstumas tarp ju:
N 4}. " - 1-2 m - iilgai,
—0,6-1 m — skersai;
A “{ﬁ) N ant kiekvieno S **) — vienpusis SZ
. |
1) ISimtiniais atvejais gali bati
mazesnis plotis (zr. XIV skyriaus Il skirsnio
) 336 punkta)
oF
£ 2) Kitoks plotis (zr. XIV skyriaus V
£ skirsnio 368 punkta)

3) Reikia patikrinti, ar tikslinga jjungti
signalus priklausomai nuo eismo

**) Galima naudoti vienpuses NG
11 pav. Darby viety aptvérimo schema TES G I/6 (T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darby viety aptvérimo
ir eismo reguliavimo taisyklés®)

4.6. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés
ir salygos

Statybinéms medziagoms, konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti,
laikyti ar saugoti bus reikalinga laisva, neuZstatyta sklypo dalis. Laikini keliai nebus jrengiami.
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Remiantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra” jei Statytojas (UZsakovas)
nepateikia projektavimo salygy laikiniems statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos
laikotarpiui energijai, vandentiekiui, Rangovas (statinio statybos vadovas) kartu su statinio statybos techniniu

specialiyjy darby vadovams, parengia paraiSkas dél projektavimo sglygy statybos laikotarpiui energijai,

vandentiekiui, ry8iy paslaugoms tenkinti, laikiniems statiniams (pastatams, keliams, jvaZiavimams, apvaziavimams,

kélimo kranams ir pan.) uz statybvietés riby jrengti, gauti tas sglygas. Rangovas apmoka visas, reikalingy laikiny

komunikacijy, pajungimo ilaidas.

4.7. Apriapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apsvietimo, nuoteky salinimo ar surinkimo
galimybés ir sglygos statybos metu

Laiking elektros energijos tiekimo sistemg, kurig bus galima naudoti statybos tikslams, lauko
administracinéms, buitinéms patalpoms ir iSbandymams, silloma jrengti nuo esamy elektros tinklo linijy
sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prie$ tai Rangovui gavus i§ Statytojo (UZsakovo) projektavimo salygas.

Nesant galimybei ar dél trumpalaikiy atliekamy darby, kai néra ekonomiskai tikslinga tam tikroje statybvietes
zonoje jrengti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos nuo esamy elektros linijy, statybos darbams atlikti, siiloma
naudoti mobily elektros energijos tiekimo generatoriy.

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra” elektros suvartojimo poreikj
statybos procesams, darbo viety, patalpy ir susisiekimo komunikacijy apSvietimui nurodo Rangovas savo
parengtame Statybos technologijos projekte.

Buitiniy nuoteky Salinimo poreikiams pastatomi laikini kilnojami biotualetai.

Statybininky buitiniams — gamybiniams ar administraciniams poreikiams tenkinti UzZsakovo suteiktoje
neuzstatytoje sklypo teritorijos dalyje pastatomi laikini statybiniai vagonéliai. Laikinuose vagonéliuose gali bati
sandéliuojami darbo jrankiai ir smulkesnés montavimo bei statybinés medziagos.

Statybos darby vykdymo zonos statybos darby metu aptveriamos 2,0 m auksdio tvora. Aptvérimo laikantys
elementai i§ surenkamo g/b, montuojami ant esamo zemes pavirSiaus, nejgilinant j grunta.

Svarbu imtis visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams statybos darby vietoje, todél statybos aiksteléje
prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami (ir Salia statybos darby viety jrengiami) prieSgaisriniai skydai (stendai su
gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegis audeklai, dézés su sméliu ir taros su
vandeniu). Atsizvelgiant j statybos pobadj ir statybvietés ypatybes, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes
bei galimg didzZiausig darbuotojy skaiciy, turi bdti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo
deginti Siuksliy ir atlieky.

4.8. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Vykdant statybos, zemés kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma plauti iSvaziuojanciy i$ statybvietés
autotransporto priemoniy padangas prie$ jvaziuojant j miesto gatve.

Visos atviro kasimo darby vietos turi bati tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras, perspéjimo
zenklus, stulpelius ir zibintus, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy Zzmonéms ir turto sugadinimo. Visi zenklai su
uzraSais turi bati lietuviy kalba bei atitikti valstybiniy jstaigy reikalavimus.

Grunto kasimo darbams, klojant inzinerinius lauko tinklus ir inzineriniy tinkly surenkamiems gaminiams
(vamzdziai, g/b Suliniy ziedai) montuoti (pritaikius patikimg keliamos konstrukcijos prikabinimo biidg) siGloma naudoti
mini ekskavatoriy, sumontuotg ant guminiy vikSry. Ekskavatorius iki darby vykdymo zonos atgabenamas
specializuotu transportu.

Dideliems grunto plotams tankinti sitloma naudoti vibratorinj grunto tankintuvg. Maziems ar siauriems grunto
plotams tankinti siGloma naudoti rankinius pliktuvus ar vibro plokStes. Susidares grunto perteklius pakraunamas j
autosavivarcius ir iSvezamas j miesto grunto sgvartas ar kitas statybvietes (jei iSkastas gruntas tinkamas statybai).

Dirbant stréliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) Salia esamy veikian€iy oriniy elektros linijy bei
esamy pastaty, darbus vykdyti pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” 2 priedo 1-oje ir 2-o0je
lentelése nurodytas salygas. Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar
transporto priemonés nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” 1 lentele.
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Gaminiai iki statybos darby vietos atgabenami lengvos klasés sunkvezimiais ir sandéliuojami darbo zonoje,
bet ne ar€iau kaip 0,6 m nuo transéjos ar iS8kasos krasto priklausomai nuo geologiniy salygy ir jrengty Zemeés
iSramstymo klojiniy.

Tinkly klojimui uZdaru bidu, naudoti specializuotus jrenginius ar mechanizmus.

Visi statybos darbams naudojami jrenginiai, jranga, jrankiai turi atitikti ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy
nuostaty reikalavimus®, potencialiai pavojingy jrenginiy teisés akty reikalavimus bei kity analogisky teisés akty
reikalavimus. Jrenginiai ar kita jranga privalo turéti jy kokybe jrodan€ius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties
deklaracijas).

4.9. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir saglygos

Rengiantis vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro
bei LR aplinkos ministro 2008-01-15 d. pasirasytu jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostaty patvirtinimo” (Zin., 2008, Nr. 10-362) ir padiu ,,Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai”.

Taip pat privalu vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” (Zin., 2001, Nr. 3-74) bei kitais
galiojanciais darbo saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais.

Ypatingg démesj Rangovas privalo atkreipti j Siuos reikalavimus:

— Evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi su reikiamo intensyvumo avariniu ap3vietimu, pazenklinti,
kad bet kuriuo metu buty galima nekliudomai jais naudotis. Gaisro ar kitos avarijos metu statybvietéje
evakavimo keliai ir iS&jimai turi tiesiai vesti j saugig zona. I1Skilus pavojui darbuotojy saugai ir sveikatai
turi bati sudarytos galimybeés greitai ir saugiai iSeiti i$ visy darbo viety. Evakavimo keliy ir i5éjimy
skaicius ir kiti parametrai parenkami atsizvelgiant j darbuotojy skaiCiy, statybvietés iSplanavimg ir
kitus rodiklius bei atitinkamy teisés akty reikalavimus;

— Judéjimo keliai, taip pat laiptai, kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi bati iSdéstyti ir tokiy
matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus darbuotojams,
esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Transporto priemoniy judéjimo keliai statybvietéje turi bati
nutiesti pakankamu saugiu atstumu nuo dury, varty, laiptiniy ir kity zmoniy judéjimo viety arba

— Statybvietéje esanciose pavojingose zonose (kélimo krany ir kity stacionariy mechanizmy veikimo
zonos) turi bdti numatyti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés ten patekti.
Darbuotojai turintys teise patekti ir (ar) dirbti pavojingose zonose turi bdti apripinti asmeninémis
apsaugos priemonémis bei privalo biti parengtos priemonés jy apsaugai.

— Statybos rangovas turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu nukentéjusiam darbuotojui nedelsiant baty
suteikta pirmoji pagalba (turi bdti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti) ir pasirGpinta jj
nugabenti | medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos teikimo patalpose turi blti pagrindiné pirmosios
pagalbos teikimo jranga ir priemonés (vaistinélé su tvarsc€iais, komplektas bdtiniausiy vaisty rinkinio,
kuriy galiojimo terminas turi bati tikrinamas ir kt.), j jas turi bati lengva patekti su nestuvais. Pirmosios
pagalbos priemonés turi biti visose statybvietés vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas,
gerai matomos, pazymétos ir lengvai pasiekiamos. Salia $iy priemoniy turi bati aigkiai nurodyti
gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony
numeriai ir adresai;

— Statybvietéje privalu kenksmingas ir pavojingas medziagas sandéliuoti atskirai nuo nepavojingy ir
nekenksmingy medziagy ar konstrukcijy

— Rangovas privalo vykdyti statybiniy Siuksliy ir atlieky raSiavima, sandéliavimg ir uztikrinti jy
perdavimg licencijuotiems atlieky tvarkytojams

— Privalu uztikrinti sgveikg su, greta statybos darby zony esanciy, sklypy savininkais (naudotojais,
valdytojais). Vykdant zemés darbus gyvenvieciy duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur
vyksta transporto ar pésciuyjy judéjimas, turi bati aptvertos ir pazymétos gerai matomais (matomais
ir nakties metu) Zenklais. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity poZeminiy ar antzeminiy
statiniy turi bati vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant atitinkamy statiniy savininkams (naudotojams,
valdytojams). Taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos
zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

— Rangovas privalo pasirapinti persirengimo kambariais, drabuZiy spintelémis, drabuZziy dZiovinimo
vietomis (persirengimo — poilsio patalpy plotas 1 darbininkui — 0,9 m2). Moterims ir vyrams turi bati
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jrengti atskiri persirengimo kambariai arba sudarytos galimybés tuo paciu persirengimo kambariu
naudotis skirtingu metu. Turi bdti jrengiamas reikiamas skaicius dusy (jei bitina) ar praustuvy. Dusy
kabinos (su karsto ir Salto vandens tiekimu) ir praustuvai (jei batina su karsSto vandens tiekimu) turi
bdti jrengti atskirai moterims ir vyrams arba turi bti sudarytos galimybés jais naudotis skirtingu metu.
Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi bti
jrengtas reikiamas skaiCius tualety (18 darbuotojy — 1 tualetas) ir praustuvy (1 praustuvas — 5
Zmonéms). Vyrams ir moterims turi bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis
atskirai.

Statybviete supancios aplinkos (teritorijos) ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos.
Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Statybviec€iy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys
Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu,
apsauganciu nuo krentanciy daiktuy;

Rangovas privalo darbuotojy apgyvendinimo patalpose ir netoli jy darbo viety juos aprupinti
geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje — leidime;

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius $almus;

Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi bati skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i$
Sulinyje bdtina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu;

Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy aukS€iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZziama, kai iSkasos
gylis ir Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka DT 5-00 p. 51 2 lentelés duomenis;
Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy nepasalintas vanduo;

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama;

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zzmonéms bati draudziama;
Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas turi bdti atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
Keélimo mechanizmai neturi bati perkrauti (keliant g/b Sulinio Ziedg, vamzdzius ir pan.); * kroviniy
paémimo jtaisy (kobiniy, traversy) krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uzraktais;
Konstrukcijos j montavimo vietg turi biti paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

Darbininkai turi bGti aprGpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
.Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai”;

Nulipti j tran$éjas ir daubas ir i$ jy iSlipti turi bdti jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;
Tran$éjos bty kasamos nesudarant ,stogeliy”;

Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg, atraminiy aik$teliy patikimumag, metaliniy pastoliy
jzeminima.

Pirmosios pagalbos rinkinio sudetis:

Elrl.. Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Ki/enktlls’ Paskirtis
1. | Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2
2. | Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8
3. | Lipnus pleistras*, 2,5cm x5 m 1 TvarsCiui pritvirtinti
4. | Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10
5. | Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 Pazeistai virSutinei galiinei paristi
6. | Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3
7. | Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3
8. | Pirmosios pagalbos Zirklés 1
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9. | Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20

10. | Plastikinis maiselis*, 30 cm x 40 cm 2

11. | Sterilus akiy tvarstis* 2

12. | Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1

13. | Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1

14. | Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6

15. | Speciali antklodé*, ne maZesné kaip 140 cm x 200 cm 1 ::Iz(e;;tejusmjam paguldytiir (ar)
16. | Tinklinis cilindrinis gallniy tvarstis*, 4 m 1

17. | Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3

18. | Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* 4

19 Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba Pirmosios 1

pagalbos teikimo atmintiné
20. | Rinkinio aprasas* 1 Tvirti.namas an.t dé.igté.s/spinFelés
dureliy/dangtelio vidinés pusés

* Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobudZzio) nustato jmoneés
vadovas. Rinkiniuose turi bati ne maziau, nei nurodyta sgrade, medicinos pagalbos priemoniy.

Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos
priemoniy turi bati dvigubai daugiau, negu nurodyta sgrase, o kai kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo
vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuocCiy bei zZaizdy tvars¢iy) — atsizvelgiant j poreikj.

Papildomai rekomenduojama turéti:

— Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

— Zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uZregistruoto preparato) 50 ml,
250 ml, 450 ml ar 11) zaizdoms plauti;

— Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuodiy) pazeistoms akims arba
Zaizdoms plauti;

— Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars€iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;

— Vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiciy, atsizvelgdamas | poreikius bei vykdomus
technologinius procesus, nustato jmonés vadovas);

— Saldangiyjy maiseliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kino viety atsaldymui, perkaitus
sauléje), kuriy dyd;j ir kiekj nustato jmonés vadovas

4.10. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Gruntas turi bati supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad
neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.

Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys | kasamos tran$éjos zong turi bati laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali blti pazeisti. Visi
zemes darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi bati vykdomi tik rankiniu bddu ir dalyvaujant jy
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Prie§ vaziuojant sunkiasvoriui transportui, siekiant apsaugoti esamus tinklus ir kelio dangas, bdtina jrengti
apkrovos iSskirstymo plokstes.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultGros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio
statybos rangovas ar Statantis Gkio bddu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai,
pareikalauja i naudotojy juos uZfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezidros tvarkg ir
leidZia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto
vertingyjy savybiy, statinio statybos rangovas ar Statantis Gkio bldu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamentg. Siuo atveju Zemés darbai
gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.
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UzZ inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy augaly rasiy ir
bendrijy radimvie€iy ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako statinio statybos
rangovas ar Statantis Gkio blddu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai
nenumato kitaip.

Jei statinio (geleZinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inZineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity kultdros paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis KultGros paveldo
departamento nustatytomis sglygomis.

Statytojas (uZsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir
nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia buvo prie$ pradedant
statybos darbus.

Visi statybos mechanizmai turi bati techniskai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriSkai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medZiagas.

Nuvedant lietaus (tirpstancio sniego) vandenj, numatomos priemonés, neleidZiancios paZeisti kaimyny
interesy. Jeigu pazeidziama tre€iyjy asmeny nuosavybe, privaloma atlyginti padarytg Zala.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 6
straipsnio 4 dalimi ir STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“, statinys (jo dalis) turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Remiantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 5 punktu Rangovo teisé ir pareiga
Luztikrinti saugy darbg, gaisrine saugg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugg, Salia
statybvietés gyvenanciy, dirbangiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus,
be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy®, nurodyty statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5
dalies 9 punktg uz Siy reikalavimy nevykdyma ar nepatenkinamg vykdymg Rangovas atsako pagal Civilinj kodeksg
arba Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti norminiy reikalavimy. Darbai
turi bati vykdomi grieztai nepazeidziant leidziamo garso slégio lygio (dBA) normy. Darbai turi bti vykdomi tik darbo
dieny darbo valandomis, kad darby metu skleidziamas triukSmas netrikdyty Salia esanciy pastaty gyventojy poilsio
metu.

Remiantis HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje” (Zin., 2011, Nr. 75-3638) 1 lentele ,,DidZiausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”:

Ekvivalentinis garso Maksimalus garso
Objekto pavadinimas Paros laikas, val. slégio lygis (Lacqr), dBA slégio lygis (Larmax),
dBA
Gyvenamujy pastaty
(namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty 6-18 65 70
s e o s
i 22-6 55 60
pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto
sukeliamo triukSmo
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Gyvenamujy pastaty
(namy) ir visuomenineés
paskirties pastaty

(i8skyrus maitinimo ir 6-18 55 60
kultdros paskirties 18-22 50 55
P 22-6 45 50

pastatus) aplinkoje,
iSskyrus transporto
sukeliamg triuk3ma

4.11. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas
Statybos darbus sitloma vykdyti tokia seka:

— Pirmajame etape jrengiama statybvieté;

— Antrajame etape atliekami paruoSiamieji darbai, esamy dangy ir konstrukcijy demontavimas,
dirvoZemio paSalinimas;

— Treciajame etape vykdomi Zemés kasimo, sankasos jrengimo darbai;

— Ketvirtajame etape klojami inZineriniai tinklai;

— Penktajame etape vykdomi pagrindo apsauginio $al&iui atsparaus sluoksnio (ASAS) ir betoniniy
borty jrengimo darbai;

— Sestajame etape vykdomi skaldos sluoksnio jrengimo ir virdutiniy dangy klojimo darbai.

— Septintajame etape aplinkos sutvarkymo, apzeldinimo, Zenklinimo darbai.

Statinio specifiniy statybos darby technologinio projekto ekspertizé€ nenumatoma.

Planuojama bendra statybos trukmé 4 ménesiai.

Siuo metu dél statybos pramonés paZangos bei naudojamy medziagy ir jiems sukurty priedy, mety
sezoniSkumas neturi ytin didesnés jtakos, iSskyrus teritorijos tvarkymo darbus, kurie turi bati atliekami Siltuoju metu
periodu. Taip pat pamaty betonavimg patogiau ir ekonomiskiau atlikti Siltuoju mety periodu.

Esant poreikiui stabdyti statybos darbus ilgesniam laikotarpiui, statinys turi bati konservuojamas. Statytojas
privalo organizuoti darbus, uztikrinan€ius zmoniy sauga statybvietéje, prieSgaisrine apsaugg ir aplinkos apsaugg nuo
tarSos i$ statybvietés, kol statybos darbai bus atnaujinti.

Pastaba: numatomy statybos darby eiliSkumas turéty bati sprendziamas Rangovo, priklausomai nuo
finansavimo, turimos technikos, mechanizmy bei oro saglygu.

Statybos techninés priezilros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés
priezilros grupés sudédiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieziiros periodiSkumas ir darbo apimtis)
nustatoma vadovaujantis STR 11.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reglamento 18 priedu.
procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. (STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara®).

Projektui privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra ir specialioji statybos techniné
priezidra.

Bendrajg (bendryjy statybos darby) technine prieziirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis

Specialigjg statinio statybos technine priezidrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés
priezitros vadovas arba jo vadovaujama priezidros grupé.

Bendroji statinio statybos techniné priezidra — bendryjy statybos darby techniné priezidra.

Specialioji statinio statybos techniné prieziGra — specialiyjy statybos darby techniné priezidra, susieta
koordinavimo rySiais su bendrgja statinio statybos technine priezZitra.

Bendrosios ir specialiosios statybos techniné prieZidra turi turéti patirties vykdant susisiekimo ir inZineriniy
tinkly paskirties objektus statyboje.

Bendryjy statinio statybos darby vadovas turi turéti kvalifikacijg Siems darbams:

— zemés darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamaty duobiy, iSkasy, transéjy kasimas ir
uzpylimas; pylimy supylimas; kasimo ir uzpylimo darbai; kiti panaSaus profilio darbai);

— statybiniy konstrukcijy (gelzbetonio, betono, metalo, mdro, medzio ir kity) statyba ir montavimas;
hidroizoliacija; stogy jrengimas; apdailos darbai; kiti panasaus profilio darbai;
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Specialiyjy statinio statybos darby vadovas turi turéti kvalifikacijg Siems darbams:
— mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betranséjis inzineriniy tinkly

tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; Silumos tiekimo
tinkly tiesimas; S8ilumos gamybos jrenginiy montavimas; statinio 8ildymo, védinimo, oro
kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas; dujy tinkly tiesimas; Sildymo, dujy; statiniy vidaus
gaisrinio vandentiekio sistemy jrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinkly jrengimas, domy ir
Silumos valdymo sistemy jrengimas; kiti panasus darbai);

elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas; elektros tinkly
(iSskyrus Zzemos ir vidutinés jtampos) tiesimas; statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas;
procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; nuotolinio rySio (telekomunikacijy) tinkly

tiesimas; statinio nuotolinio rySio (telekomunikacijy)

inZineriniy sistemy jrengimas; statinio

apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas; kiti panasus darbai).

4.12. Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR

1.01.03:2017
KELIU IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil Minimalus
Nr. Pavadinimas valandy Pastabos
' skai€ius
1. | Projekto nagrinéjimas 20
Sankasos jrengimo su pralaidomis, vandens
: . . . nuvedimu ir drenazais, apsauginio SalCiui
Kelio ar gatvés su vieno sluoksnio o iwe e .
2. 29 atsparaus sluoksnio, SalCiui nejautraus sluoksnio
asfalto danga ) . . . . .
jrengimo, pagrindo jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo techniné priezidra
3. | Viena nuovaza 12
Asfaltbetonio dangos (kai jrengiama
4, . L . 6
daugiau kaip viensluoksné danga)
5. | Eismo saugumo priemoniy jrengimas 10
6. | Viena sankryza 16
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty atitikties 12 val. skirta vienam meénesiui, valandas reikia
7. . 48 e . o
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Pastaba: Galutinj valandy kiekj prima UZsakovas jvertindamas darby skaidyma j etapus, viso statinio statyby
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NUORDYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statyba, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, Vyriausybiniy nutarimuy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir
higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai
nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés
aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidZian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statant statinj, statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“, Zemeés darbai turi bati vykdomi pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas".
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy midiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI
19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T
ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 24, Automobiliy
keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 08/14, Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELES 14, bei Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo taisyklémis |T TRINKELES 14

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo
ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise konkurso
tvarka arba savo nuoziiira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal Statybos
jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultGros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris atstovaudamas
Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos
vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy statybos darby
vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys gatvés ruoze, privalo biti iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant;
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus, leidziancius
valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati pasiraSytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir aplinkosauga,
tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir
judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepaZeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai

PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie

gatvés ruozo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai
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pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo sto€iai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruoZo schema,
pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés bitinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.
2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé® reikalavimais, Projekto
bréZiniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.
2.3. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus
sudétingomis sglygomis, veikianéios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zzemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu ar po Zzeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta.
Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti
statinio projekto jgyvendinimo bidus bei metodus ir numatyti konkreCius sprendinius bei priemones, uztikrinancius
darbuotojy saugg ir sveikata.

Siame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir
jrenginiy.

Rangovas, prie§ uzpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

Darbo projekto ir Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), Techninio projekto Techninéms

STATYTI® Statinj pastacius, ant Darbo projekto bréziniy ir Techninio projekto techniniy specifikacijy turi bati uzdéta
zyma ,TAIP PASTATYTA".
2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitros vadovu atvejai ir tvarka
Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bdti suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezilros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.
2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui
Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai“. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos
Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam
dokumentui naujg laidg. Kei¢iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
|RENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSkg pritarima.
3.2. Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
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Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.
3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stipruma ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukS§mo, energijos
taupymas ir Silumos i8saugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. MedZiagy ir gaminiy
atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. Neturingios
sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty
uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas UZsakovo ir Rangovo susitarimas tam
tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose
nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles,
liudijantj, kad produktas yra reikiamu badu identifikuotas ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumentg, nurodyta
techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.
3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai
turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.
3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir
kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati
su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bti pateikiamos
prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aiksteléje
prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip
sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi blti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.
3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bti priimami tik s€kmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy
standarty reikalavimus.
3.8. Laikan€iujy konstrukcijuy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie$ iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir bido. Laikanciy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai
jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi biti suderinti su Uzsakovu. Turi bati atlikti visi
sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
4, STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
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4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzZbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*.
5. PARUOSIAMIEJI DARBAI
5.1. |vadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes

keliai. Bendrieji reikalavimai“ llv kategorijos keliams (toliau — STR 2.06.04:2014), Automobiliy keliy Zzemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau — ] T ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje idéstyti reikalavimai kelio kapitalinio remonto darby pradzioje atliekamy paruosiamuyjy
darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio kapitalinio remonto vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
5.2. Darby atlikimas

5.2.1. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas

i statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas iS statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél Rangovo kaltés,

jis turi atlyginti visus nuostolius.

5.2.2. Dirvozemio pasalinimas
Atliekant Zzemés sankasos paruoSiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pasalinimo darbus reikia atlikti

vadovaujantis |T ZS 17 reikalavimais.

5.3. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

STR 2.06.04:2011 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

6. ZEMES DARBAI
6.1. |Jvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy JT ZS 17, galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms ir sankasos

jrengimo darbams.
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6.2. Medziagos
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VIl skyriaus

reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

6.3. Darby atlikimas

6.3.1. Paruosiamieji darbai
Atliekant Zemés sankasos paruosiamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus

reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Potvynio ir liGéiy vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) danggius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

7. LIETAUS NUOTEKOS
7.1. |vadas

Sis techniniy specifikacijy (toliau TS) skyrius turi bati nagrinéjamas kartu su aigkinamuoju rastu, pateiktais
bréziniais.

Skyrius parengtas pagal galiojanCiy Lietuvos standarty (LST), statybos techniniy reikalavimy reglamento
STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®,
statybos taisykliy ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky S$alinimo sistemy
jrengimas", ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas", ST
210734350.05:2012 "Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas”, statybos darby taisyklés
DT-3-99 ,Vandentvarkos darby saugos taisyklés;“ ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai lietaus nuoteky tinklo medziagoms (vamzdziams, fasoninéms
dalims, g/b Suliniams ir t.t), lietaus nuoteky tinklo jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

7.2. Reikalavimai medziagoms

7.2.1. PVC savitakiniai vamzdziai ir fasoninés dalys

Projekte numatomi tinklai i$ polivinilchloridiniy PVC vamzdziy:

- savitakiné lietaus (pavirSiné), kurios skersmuo DN160 mm—-DN400 mm.

PVC vamzdziy ir fasoninés jrangos iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Minimalus sieneliy storis turi
bati toks, koks nurodytas LST EN 1401-1 (arba lygiavertis). PVC vamzdziai turi atitikti ne prastesnes technines
charakteristikas:

. Vamzdziy tankis — 1410 kg/m3;

. Elastingumo modulis (1 mm/min) — 3000 MPa;

. Siluminio plétimosi linijinis koeficientas — 0,7 x 10-4 °K-1;
. Specifiné Siluma — 1,0 J/g°K;

. Siluminis laidumas — 0,15 W/m°K;

Vamzdziai turi bati atsparis agresyvioms medziagoms, esan¢ioms nuotekose bei sertifikuoti pagal tarptautinj
kokybés standartg. Vamzdziai gaminami ir komplektuojami su movomis, kuriose yra fiksuojama guminé tarpiné.
Siame projekte numatomi 4,0 kN/m2 (klojami nuo 0,8 iki 6,0 m gylio) ir 8,0 kN/m (klojami iki 0,8 m gylyje ir giliau nei
6 m) stiprumo vamzdziai.

Vamzdziai ir fasoniné jranga sujungiami movos-jvorés sujungimais su elastomero sandarinimo ziedais.
Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.

Plastikiniai PVC vamzdziai jungiami movomis su guminiais ziedais. Visi vamzdziai gaminami su movomis ir
komplektuojami su guminiais Ziedais.
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7.2.2. Gofruoti plastikiniai Suliniai

Suliniy $achtoms naudojami plastikiniai tampris gofruoti i$ iSorés ir vidaus vamzdziai. Plastikiniai gofruoti
Suliniy stovai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus.

Gofruotas i$§ abiejy pusiy, tamprus Sulinio stovas prisiderina prie grunto poslinkio Siam judant dél Salcio ir kity
apkrovy, todél Sulinys islieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. Naudojami gofruoti Sulinio stovai vamzdZiai:

vidinis d 425mm; iSorinis D 476mm , Ziedinis stipris SN4 —4kN/m2;

Visos plastikiniy Suliniy jungtys sandarinamos guminiais Ziedais. Visos jungtys turi iSlaikyti 0,5 bar slég;.

Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9002.

Surenkamy plastikiniy Suliniy montavimg batina vykdyti pagal gamintojy rekomendacijas.

7.2.3. Suliniai apziiiros dangéiai, grotelés

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas.

PVC Sulinukai trapai yra uzdengiami lygiomis kvadratinémis grotelémis, kuriy matmenys 550x450 mm, kuriy
plySiy salyginis plotas yra nemazesnis nei 724 cm2. Sios grotelés turi aplaikyti ne mazesne nei 40 t. apkrova, bei
atitikti Europos standartg EN124. Grotelés montuojamos su teleskopu.

Grotelés turi bati ketiniai su uzraktu.
7.3. Reikalavimai statybos darbams

7.3.1. Tran$éjy kasimas

Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi bati maziausiai tokio plo€io, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,3 m.
Minimalus transéjos plotas ne mazesnis kaip 0,6m.

Tran$éjos turi bati kasamos tokio gylio, kad buty galima minimaliai uzpilti vamzdZius.

ISkastos transéjos turi bati tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai ir kad tran3éjas baty galima
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus.

Jei norint iSkasti transéjas reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ir nutekamuosius vamzdzius ir
Salikeles, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos medziagas pagal
UzZsakovo atstovo reikalavimus.

Visi minéti pavirSiai turi bati iSardyti iki pilno tran$éjos plocio ir per visg dangos gylj tokiu bddu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavirSiy krastas turi bati astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linijg. Akmens
luitai, organinés ir kitos trukdanc€ios medziagos, atsidirusios tran$éjos dugne, turi biti paSalintos, kad pavirSius
atitikty nustatytg linijg ir baty lygus. Transéjos dugnas turi biiti uzpildytas maziausiai 100 mm smélio sluoksniu.

7.3.2. Vandens pasSalinimas ir laikinas nuoteky iSsiurbimas

vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio pazeminimo, iSsiurbimo, laikinojo drenazo ir kitus darbus, kurie gali bdti
reikalingi vandeniui i$ iSkasy pasalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg statybai, kad visus kasimo statybos darbus bty
galima atlikti pakankamai sausomis salygomis.

Rangovas privalo pasalinti visg vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant j jo Saltin;.

Rangovas turi partpinti visus jrengimus, jranga, masinas, darbo jégg ir medziagas, reikalingus Siam tikslui,
ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra jtrauktos j Rangovo nurodytus jkainius. Inzinieriui patvirtinus statybos metoda,
tokius darbus Rangovas atlieka savo sgskaita, stengdamasis nepazeisti esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas turi numatyti visy nuoteky srauty, kuriems daro jtakg statybos darbai, tvarkymg. Nuotekos neturi
tekéti j vamzdziy transéjg ar uztvindyti Zemeés pavirSiaus. Nuoteky srautams tvarkyti turi bati atgabenti laikinieji
reikiamos galios siurbliai.

7.3.3. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas

Visas vamzdynas turi bdti be apnaSy, nusidévéjimo zymiy ir priimtas statybos vadovo. Statybos vietoje
laikomi vamzdziai turi bati Svaris. Negalima naudoti deformuoty vamzdziy, neatitinkanciy standartiniy nuokrypy.

Rankomis j iSkastg transéja galima leisti tik nesunkius ir nedideliy skersmeny (100-300mm) vamzdzius. Kitais
atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo bdti netrikciojantis, be
atsitrenkimy j transéjos krasta, mechanizmais, nepazeidzianciais vamzdziy padengimo sluoksnio. VamzdZiai turi buti
klojami ant neiSjudinto dugno. Nuleistas vamzdis pritaikomas pagal iSilgine a$j, o jo padétis vertikalioje plokStumoje
nustatoma pagal iSniveliuotus prie viziriniy lenty prikaltus vizirius. VamzdZziy sandiros vietose tran$éjos dugnas
praplatinamas ir pagilinamas, kad buty lengviau sujungti vamzdZius.
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Tinklai klojami ant natdralaus nepazeistos struktiros grunto, prie$ tai jj iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant
pagrinda. Atkasus ir radus gruntus, kurie néra tinkami inzineriniy tinkly pagrindams, yra informuojamas Statytojas ir
techninés priezitros inzinierius. Tuomet turi bati jrengiamas smélio pagrindas po vamzdziais (uoliniai gruntai, Slapi,
riSlis molio priemolio gruntai) arba netinkami pagrindai Salinami juos pakeiciant tinkamais ar jrengiami dirbtiniai
pagrindai atitinkantys vamzdyny apkrovas. Vamzdziams iSlyginamasis sluoksnis (pagrindas po vamzdZiais) turi bati
klojamas ar pilamas, ir paskui iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.

Paklojus, vamzdziai uzpilami gruntu ne maziau 5,0 cm vir§ vamzdzZio virSaus gruntas yra sutankinamas
plokS¢&iu vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdZiai jame nejudéty | Sonus.

ISlyginimui ir uZpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

daleliy dydis neturi virSyti 16 mm;

8 ... 16 mm daleliy kiekis neturi virdyti 10 %;

medziaga neturi bati susalusi;

negalima naudoti astriy nuolauzy turiniy medZiagy.

Vir§ vamzdzio esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno.
Grunto sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati nemazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus
atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Draudziama vilkti vamzdzZius Zeme. Mazesnio skersmens vamzdZius galima | tran$éjg sudéti rankomis.
Didesnio skersmens vamzdziams gali bGti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

7.3.4. Transéjy uzpylimas

Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm sluoksniais
pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi bati pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy pusiy vamzdziy,
apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi bati statomas nustatytame aukstyje ir
vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai yra sutankinamas.
Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi bati 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo (0DN200 mm, ir 500
mm atstumu, kai vamzdziy 0 DN 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne
storesniais uz 200 mm.

Badtina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bidu negali liestis dideli
akmenys ar Kkiti kieti daiktai. Pagrindas turi bati toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu baty tinkamos duobés.

Tran$éjos uzpylimui reikia naudoti iSkastg ar atveztg biru gruntg. Bendram uzpylimui gruntas turi bdti be
Slaky, peleny, organiniy medziagy, purvo ar kity tersaly, ji turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad baty
jmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali bati akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi
virSyti DN 75 mm.

7.3.5. Vamzdziy klojimas atviru bidu — bendrieji nuostatai

ISskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iS bet kurios vienos medziagos pagaminti vamzdziai ir fasoninés dalys
gaunami i$ vieno gamintojo.

Gaunamos gamintojo rekomendacijos dél gabenimo, tvarkymo, sandéliavimo ir vamzdziy klojimo bei jy
laikomasi.

Prie§ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar jie
nepazeisti ir Svards. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymeétos ir pasalintos i$ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VamzdZziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo baty rasti
vamzdziai su defektais, jie turi bati pasalinami Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji sveiki vamzdziai.

VamzdZiai j tran$éjg turi bati nuleidZiami nepazeidZiant vamzdzio ir pacios transéjos, neleidZiant j paruostg
vietg ar patj vamzdj patekti Zemiy. Vamzdziy jokiu budu negalima versti ar mesti j transéja.

Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati klojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréziniuose. Galima
tolerancija — iki =5 milimetrai.

Moviniai vamzdZiai klojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.
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Paklojus vamzdZius, i$ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bati iSvalomas purvas ir nereikalingos medzZiagos. Jei
dél mazo skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasiripinama tinkama plausine $luota, kuria pratraukiama pro
kiekvieng sujungima vos tik jj sumontavus.

Tran$éjos turi buti sausos ir jei tran$éjos buklé netinkama, vamzdZziai neklojami. Klojant vamzdZius per juos
jokiu badu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdZiy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdZiy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad
j juos nepatekty vanduo, Zemés ir kitos medzZiagos. Vamzdziai turi bati jtvirtinti, kad nebity paZeisti trandéjos
uzpildymo metu. Jei j vamzdj patenka vanduo ar kitos medZiagos, arba jei vamzdis iSjudinamas i§ savo vietos,
Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti j vietg savo sgskaita.

Atstumas tarp vieno vamzdzio ir/ar linijos virSaus ir kito apacios neturi bati maZesnis uz 100 mm.

7.3.6. Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdzius i§ gamintojo j objektg, jie apsaugomi taip, kad neblty pazeisti nei jie, nei fasoninés
dalys.

Visi vamzdZiai ripestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima
métyti, braizyti ir trankyti.

Vamzdzius ir fasonines dalis su pazeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais UZsakovas turi teise nepriimti.

Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocio i$ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dZiuto, sizalio
arba sintetinio pluosto virvés pagamintais dirzais, jokiu budu ne plieninémis, stropomis. Negalima naudoti grandiniy
ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy zirkliy arba sugriebimo principu.

7.3.7. Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis)

Rangovas vamzdyng jrengia visiSkai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus
vamzdziy isilginiy profiliy ir vamzdZziy pagrindo bréZinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi bati
i$ anksto suderintas prie$ pradedant darbus.

7.3.8. Vamzdziy pjovimas
Visi vamzdziai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jranga.

7.3.9. Vamzdziy sujungimas

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai ir jungiamosios dalys turi bidti su
sandarinimo tarpinémis, kur gamykloje turi bati jstatyti guminiai Ziedai sutepti specialiu silikono tepalu . Guminiai
ziedai ( tarpinés) turi bdti suteptos specialiu silikono tepalu, kad apsaugoti tarpine nuo purvo. Montuojant batina
naudoti tam skirtg silikoninj tepalg. Prie§ jmontuojant bdtina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtinty sandarikliy
padeétis ir ar jie nesugadinti. Tepalas batinai turi bati Svarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. Rekomenduojama
naudoti tik gamyklos siGlomus tepalus. Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant jstatomo galo ir kontakto srityje.
Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams
sujungimy montavimo metodus. Prie$ atliekant movinj sujungima batina atkreipti démesj, kad nutiestas ir jstumiamas
vamzdis arba profilio dalis sudaryty vieng linija.

Prie$ sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, iSdziovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo
rekomenduotg sujungimy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas. Norint, kad vamzdziy vidus likty Svarus,
net suklojus juos j transéjas, abu vamzdziy galai yra uzdaromi sandariais plastmasiniais gaubtais. jstatykite lygy galg
j kitg vamzdzio galg su mova.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstds, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei
sujungus jie nejudéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virSyti 50% gamintojy
rekomenduotos didziausios reikSmés.

7.3.10. Plastikiniy gofruoty Suliniy montavimas

Projekte numatoma montuoti PVC @425 plastikinius Sulinius. Gofruotg vamzdj montuojant galima sutrumpinti
pjaunant paprastu rankiniu pjoklu arba pailginti specialia mova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos yra
sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo gruntinio vandens patekimo j nuoteky tinklus ir nuo
nutekamojo vandens patekimo j grunta.

Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokygiy esant temperatiiros svyravimams. Plastikiniai $uliniai uzdengiami
ketinémis grotelémis arba dangciais su teleskopiniu vamzdZiu.
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7.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

7.4.1. Nuoteky vamzdyny paklojimas, kontrolé

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydZziais, bei patikrinus
pagrindo paruos$ima, jo lyguma, atsparumg po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdZiais detalémis.

Vamzdynai j tran$éjg nuleidziami po Suliniy dugno jrengimo. Nuleidimas privalo bati netrikciojantis, be
atsitrenkimy j trandéjos krastg, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy.

DidzZiausias nukrypimas nuo projektiniy altitudZiy + 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £10 mm.
7.4.2. Bandymai ir priémimas

Rangovas sutelkia darbininkus, paripina medZiagas ir jrangg bandymy atlikimui. Rangovas pateikia vandenj
praplovimui ir iSbandymui ir apmoka laikinus vamzdZzius, rezervuarus ir vandens gabenima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti j vamzdzius juos praplaunant ir
iSbandant, tarp jy siurblius, manometrus, skaitiklius, kamscius, iSleidZziamuosius vamzdzius ir pan., reikiamas
atramas, atraminius blokus, uztikrinancius vamzdZziy stabiluma.

ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés atsiakojantys vamzdynai
iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. ligos at§akos iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka pranesa apie savo ketinimg
vykdyti vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vanden;j i§ bet kokio vamzdzio ar sujungimo,
vamzdis pakei€iamas, 0 sujungimas sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas
sustabdomas.

Nesléginiy savitakiniai nuoteky tinkly iSbandymai turi bati atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.

Vamzdynai turi bati iSbandomi vandeniu bei apzidrimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendzia statybos eiga,
pagal InZinieriaus ir Uzsakovo patvirtinta programa.

Bandymai atliekami per 30 minuciy, uzsandarinus atskirg tinklo atkarpa, jg uzpildant vandeniu, bei kas 10
min. jg papildant. Jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad atsistatyty pradinis vandens lygis.
Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virSyti LST EN 1610 nurodyty reikSmiy.

7.4.3. Nuoteky vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniy vamzdziai, j kurios
Zzmogus negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdzio kiaurymés
vidiniam skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy objekty.

7.5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai“ LST 1569:2000;

2. ,Vandentvarkos darby saugos taisyklés* DT 3-99 (Zin. 1999, Nr.20-579, Pakeitimas Zin. 1999,
Nr.34-1007).

3. ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas"

4, ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas”

5. ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

6. ST 121895674.06:2009 "Betonavimo darbai”

7. ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy montavimas"

8. ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas”

8. NESURISTYJUY MINERALINIY MEDZIAGU MISINYS
8.1. |vadas
Skyrius parengtas pagal galiojandiy Lietuvos standarty (LST) STR 2.06.04:2014, TRA UZPILDAI 19

,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA SBR
19), |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® (toliau JT SBR 19) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai skaldos pagrindo sluoksnio bei SNS medziagoms ir jy miiniams,
$iy medziagy ir misiniy paruo$imui, skaldos pagrindo sluoksnio bei SNS jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
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8.2. Medziagos
ISlyginamajam pagrindo sluoksniui jrengti naudojamos nesuridtosios mineralinés medzZiagos turi atitikti TRA

UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

8.3. Darby atlikimas
Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19 reikalavimy. Jei

pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél sutankinta, jg
priima techninés priezitros inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus
ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uz3alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai
vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygus pavirSiai turi bGti remontuojami, sutankinant iSlyginamajg
sluoksnj i tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirdiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezilros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziamg eismg pabaigtu
pagrindo sluoksniu. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziGros inZinieriaus

instrukcijas.

8.3.1. Atskiry sluoksniy klojimo salygos
Auksciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi biti Svarus,

lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi bati apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones,
reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty veéziy.
Pagrindo defektai turi bdti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu

ir esant minusinei temperatirai.

8.3.2. Paskleidimas ir tankinimas
Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bti taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis

frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrengimus, atitinkancCius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés vietos

link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

8.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.

8.4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai
Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

8.4.2. Darby priémimas
Priimant darbus turi bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

Uzbaigti nesuristy mineraliniy medziagy misinio sluoksniy darbai turi tenkinti JT SBR 19 keliamus reikalavimus.

8.5. Standartai

LST 1361.7:1995 | Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas.
LST 1361.10:1995 | Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smiigiams
nustatymas.
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LST 1361.12:1996 | Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.
Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklées.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés.

9. BETONINES DANGOS
9.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok3éiy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, plok¢iy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy
apra$o (toliau — TRA TRINKELES 14), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Sis TS skyrius apima visy i$vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas" STR
2.05.05:2005):

— Gatves bordidry betoniniy pamaty betonavimas = C20/25/XC1;

— Vejos bordidry pamaty betonavimas = C12/15;

— Gatveés zenkly atramy pamaty betonavimas = C25/30/XF2;

— Betoniniy elementy sujungimas = C12/15;

— Vandens lataky pagrindo betonavimas = C20/25;

9.2. Medziagos
9.2.1. Betoniniy trinkeliy danga

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
reikalavimai.

Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES VIII skyriaus keliamus reikalavimus:

— Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 25/30;

— Atsparumo $alCiui klasé — D3;

— Trinkeliy matmenys (20.10.8 cm, vedimo ir jspé&jimo trinkeliy spalva — geltona);
— Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui — 14.

Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiSkinamajame raste bei skersiniu profiliy
bréziniuose, trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Betono trinkeliy turi atitikti LST EN
1338:2003 keliamus reikalavimus.

9.2.2. Betoniniai bordiurai

Betoniniai bordidrai (apvadai) ir jvairGs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus
ir TRA TRINKELES 14 X1V skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniy bordidry atsparumo $algiui klasé — D3. Aplinkos
poveikio klasés yra XM2 ir XF4. Betoniniy borditry matmenys:

— Gatvés 100.15.30;
— Gatves 100.15.30/22;
— Gatvés 100.15.22;
— Vejos 100.8.20.
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9.2.3. Pagrindo sluoksniy tiesimo medziagos

Nesuristieji miSiniai, skirti sluoksniams be riSikliy turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19

reikalavimus.
9.2.4. Pasluoksnis

Nesuridtieji misiniai, skirti nesuriStajam pasluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA

TRINKELES 14 reikalavimus.

Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai. Nesuridtyjy mineraliniy medziagy
misiniy sudétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, baty uZtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas

vandeniui.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose turi

atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés Kategorija
procentais UF
<5 UFs

Stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medzZiagy misiniuose turi atitikti

lenteléje pateiktus reikalavimus.

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 2D 2D ocC
- 100 9099 OCoo
NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/5 granuliometriné sudétis turi atitikti lenteléje nurodytus
reikalavimus.
Eil. Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Nr. medziagy misinys 0,5 1 2 Kategorija
Bendrosms ) 30-60
ribos G
1 0/5 Tiekéjo N8
deklaruojama Nereglamentuojama
verté (S)

NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinés
medziagos 0/2 frakcijai, turi atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Aptakumo koeficientas KatEeggrlja
=35 ECS 35
=30 ECS30
< 30* ECS deklaruojama
Nereglamentuojama ECSNR

*Aptakumo koeficiento verté deklaruojama

9.2.5. Siuliy uzpilas

Nesuristieji misiniai, skirti nesuriStajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA

TRINKELES 14 reikalavimus.

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés Kategorija
procentais UF
<9 UFg

Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misSiniuose turi atitikti

lenteléje pateiktus reikalavimus.

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 14D D ocC
- 100 9099 OCy
NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy 0/5 granuliometriné sudétis turi atitikti lenteléje nurodytus
reikalavimus.
Eil. Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. medziagy misinys 0,5 | 1 | 2 Kategorija
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Bendrosios
ribos
1 0/5 Tiekéjo
deklaruojama Nereglamentuojama
verte (S)

- - 30-75

GnE

9.2.6. Betono uzpildai

UZpildai betonui turi bati frakcionuoti, Svarus, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase.

Betono miSiniams turi bati vartojami tankieji betono uzpildai pagal LST EN 12620. Jie gali bati i$ natdraliyjy
uolieny ir dirbtiniai — i§ uolieny milteliy. Tankiujy uzpildy granuliometriné sudétis, griadeliy forma, stipris, atsparumas
Salciui, terSaly kiekis ir sudétis, molio, dulkio ir dumblo daleliy, organiniy, brankiyjy, smulkiyjy dispersiniy medzZiagy
ir betonui kietéti trukdanciy medziagy kiekis, juose esantys sieros junginiai, Sarmuose tirpstanti silicio rugstis, metalo
korozijg skatinanc€ios medziagos turi tenkinti standartuose nurodytas salygas.

UzZpildai turi bati tokio stambumo, kad betono miSinys laisvai patekty tarp armatdros strypy ir juos gerai
padengty.

Stambiausios uZpildo dalelés neturi virSyti:

vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy, minus 5 mm;

0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

9.2.7. Cementas

Darby Betonui gali bati naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinés sudéties portlandcementis,
tenkinantis projekte nurodyty standarty reikalavimus. Cemento stiprio klasés turi atitikti LST EN 197-1:2011.
Reikalingas cemento kiekis turi bti nustatytas tinkamumo bandymais. Atsizvelgiant j aplinkos sglygas, maziausias
cemento kiekis betono kubiniame metre turi bati:

nearmuoto betono — nuo 200 kg iki 300 kg;

gelzbetonio — nuo 280 kg iki 300 kg.
9.2.8. Vanduo

Vanduo betonui turi bati Svarus, neuzterStas Zzemémis, augalinémis ir organinémis priemaisomis ir neturéti
ragstiniy bei Sarminiy medziagy tirpaluose ir suspensijose.
9.3. Darby atlikimas
9.3.1. Pasluoksnis

Sutankintos badklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kuriy
gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bdti nuo 4 cm iki 6 cm.

Pasluoksnio medziaga turi bati vienalytiSkai permaisSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu,
kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo saglygas.

9.3.2. Klojimas

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploksciy bei keraminiy trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo,
atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijjomis
arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales.
Tas pats, pavyzdziui, turi bati taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby apraSe.
Skiriamosios iSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos sidlés plo¢io matmen;j. Taisyklingam sitlés
plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi bati surGsiuotos pagal leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo
matmeny didziausias ir maziausias vertes. Trinkeliy ir plok$¢iy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo
priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy
tiesumui. Plotai, kuriy sidlés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.
9.3.3. Siuliy uzpylimas

Sidlés turi biti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreciai atliekamiems klojimo darbams. Sitléms uzpildyti uzpilo
medZiaga turi bati pilama ant paklotos dangos, jSlucjama j sitles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu vandens
kiekiu. Visg silliy uzpilo medzZiagos pertekliy reikia pasalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai iSdzZiGvo, turi bati
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitlés turi bati uzpiltos pakartotinai.
Gali bati numatomas galutinis sidliy uzdarymas, jSluojant  sidles 0/2 frakcijos mineraline medziagg ar jterpiant jg
atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Vibruojant ar jkalant trinkeles, kurios turi specialy pavirSiy (pvz., spalvota,
keraminj), ir visy rasiy plokstes §j pavirSiy reikia saugoti ir naudoti specialias sintetines medziagas.
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9.3.4. Bordiarai

Bordidrai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono marké — C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. BordiGrai (apvadai)
ir atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riS§imosi procesui. Bordidry atsparos jrengiamos
15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos virSutiné briauna priderinama prie besiribojancios eismo zonos dangos
konstrukcijos sluoksniy storio. Atsparos pavirSius lengvai nusklembiamas iSorén. Borditry atsparos, esancios
negrindZiamoje zonoje, plotis turi bati maziausiai 15 cm. Bordidry atsparas, kurias daZnai veikia didelés mechaninés
apkrovos (pvz., Ziediniy sankryZzy mazy spinduliy jvazose ir iSvazose), gali prireikti jrengti didesnio plo€io ir didesnio
gniuzdomojo stiprio klasés. Pagrjstais atvejais borditry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Pamato plotis
priklauso nuo naudojamy borditry (apvady), jskaitant atspara, plocio ir prireikus — vandens lataky plo€io. Jeigu prie
bordilro jrengiamas vandens latakas, tai turi bdti jrengiamos deformacinés sillés visame skespjuvyje, jskaitant
pamatg ir atsparg. Bordilry (apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Siulés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris
neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditry tarpai gali bati uzpildomi elastine
medziaga). Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiesas 500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiestis 1000 mm ilgio bordiGrai (apvadai).
9.3.5. Betono maiSymas

Betono miSiniai ruoSiami patikrintose mechaninése maisyklése. Kiekvieno misinio maiSymas turi testis tol,
kol medziagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyté betono miSinio spalva ir konsistencija.

Rangovas turi sekti kad, iSpylus kiekvieng betono maisinj, maisykléje nelikty betono likuciy.
9.3.6. Betono transportavimas

Betonas turi bati gabenamas | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad baty iSvengta komponenty
atsiskyrimo, i$sisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bati matuojami klojimo
vietoje.

9.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

9.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy ir plok§&iy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersin;j ir iSilginj
nuolyd;j. Dangos virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi bati didesni kaip £ 2,0 cm.

Bordidrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi bati jrengti pagal projekte nurodytg
pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auksc¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai
nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia zymiai sumazinti
trinkeliy ir plok&¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie$ darby pradzia.

Lygaus pavirSiaus borditry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai
silés vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi bati didesni kaip 5,0 mm.

Trinkeliy ir ploksciy dangy vandens nuleidimg uztikrinantis suminis nuolydis neturi bati mazesnis negu 2,5
%. Darby atlikimo sglygotas nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £ 0,5 %.
9.4.2. Darby priémimas

Priimant darbus turi bati atitikimas projekto bréZiniams. Nepriestarauti |T TRINKELES 14, TRA TRINKELES
14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams. Pastebéti trikumai (ar nepazeisti bortai ar plytelés, ar
neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

9.5. Standartai

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés

LST EN 933-1:2012 sudeéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

1340:2003/AC:2006
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Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
9.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés
MN TRINKELES 14 ﬁj:g;r;?:fi;:q keliy dangos konstrukcijos i8 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniy

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

10. ASFALTO DANGOS
10.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal veikiangiy Lietuvos techniniy standarty (LST), STR 2.06.04:2014, TRA UZPILDAI
19, TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto midiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA ASFALTAS 24),
JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau | T ASFALTAS
24) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medzZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruo8imui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.
10.2. Medziagos
10.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat
asfalto misiniy mineralinés medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir
tipus..
10.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir apraSo TRA BITUMAS 23 reikalavimus.
Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus.

10.2.3. Bituminés emulsijos
Bituminés emulsijos turi atitikti apraso ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasag
TRA BE 08/15° (toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.
Tarp visy asfalto sluoksniy turi biti uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bati
apipurskiami:
Tarp visy asfalto sluoksniy turi bti uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bati
apipurskiami:
— DK 100 - DK 2 dangos konstrukcijos klaséms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-
S;
— DK 1-DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséems naudojamos bituminés emulsijos C40B5-S arba C60B4-S.
Bituminés emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 — DK 2 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai
nuo posluoksnio savybiy yra:
— Nauijas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 150-250 g/m?;
— Nauijas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 250-350 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i§ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo
asfalto apatinio posluoksnio 150-250 g/m?2.

Bituminés emulsijos dozavimo kiekis DK 1 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy yra:
e Jei naudojama bituminé emulsija C40B5-S:

— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m?;

— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i§ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo

asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m?.

¢ Jei naudojama bituminé emulsija C60B4-S:

— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m?;
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— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo
asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m?.

Reikalingas patikslintas skleidZiamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz atliktus
darbus pagrindu.
10.2.4. Priedai
Taikomi apraSo TRA ASFALTAS 24 V skyriaus 11l skirsnio nurodymai.
10.3. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir ]T ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties
normavimui pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akugiy dydZiais: 0,063; 0,125; 2,0;
5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.
10.3.1. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misSinio AC 16 PD
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnio miSinys AC 16 PD susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir ridiklio — keliy bitumo. Reikalavimai miSiniui parenkami pagal TRA ASFALTAS 24, 4
lentele.

Asfalto apatinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csoiz0
atsparumas trupinimui LA arba Sz LAz arba SZ»
atsparumas dévéjimuisi Mpe Mpe 15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs 30
RiSiklis, rasis ir markeé 70/100
Asfalto miSinio sudetis
UzZpildy misinys:
iSbiros pro sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm mases % 90 - 100
11,2 mm mases % 80 — 90
2 mm mases % 30 - 50
0,125 mm mases % 8-20
0,063 mm mases % 6—11
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 5,2
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0
Didziausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3.0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR7o
Atsparumas nuovargiui €6 TBR
Standumo modulis S TBR

10.3.2. Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio AC 22 PN
Asfalto pagrindo sluoksnio misinius (AC P) sudaro tolydzios granuliometrinés sudéties uzpildy miSinys ir

riSiklis — keliy bitumas. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje pateiktus
reikalavimus.
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LQ)Z US 3D

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 22PN
MedzZiagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cso130
atsparumas trupinimui LA arba Sz LAso arba SZz6
atsparumas dévéjimuisi Mbe Mpel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S -
Risiklis, raisis ir marké 70/100
Asfalto miSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
i8biros pro sietus
45 mm masés %
31,5mm maseés % 100
22,4 mm maseés % 90-100
16 mm maseés % 75-90
11,2 mm mases %
2mm maseés % 25-40
0,125 mm| mases % 4-14
0,063 mm| maseés % 3-9
Maziausias risiklio kiekis Bmin Bmina,0
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vimin Vimin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 7,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR TBR
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR

10.3.3. Asfalto virsutinis sluoksnis iS misSinio AC 11 VN

Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misinj (AC V) sudaro tolydzios granuliometrinés sudéties uzpildy
misinys ir riSiklis — keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas. Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio
miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lenteléje pateiktus reikalavimus.
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UsS 3D——

Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 11 VN
MedzZiagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis |C Coon
S LAzs arba
atsparumas trupinimui LA arba Sz
SZ22
atsparumas poliruojamumui PSv PSVaa
bendras aptakumo (birumo) koeficientas s
frakcijai 0,063/2 Ecs30
Risiklis, rais ir marké PMB 45/80-55 PMB 45/80-65
> PMB 25/55-60 70/100

Asfalto miSinio sudétis

Uzpildy miSinys:
i8biros pro sietus
22,4 mm masés %
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm| masés % 70-85
5,6 mm mases %
2mm masés % 45-55
0,125 mm| masés % 8-22
0,063 mm masés % 6-12
Maziausias risiklio kiekis Bmin Bmin 5,9
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vimin Vmin 1,5
DidZiausias tustymiy kiekis \V/max Vmax 3,5
Risikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmin TBR
DidZiausias santykinis vézés gylis PRDAIR max TBR
DidZiausias rato riedéjimo vézés jlinkis WTSAIR max TBR
Maziausias jautris vandeniui ITSRmin ITSR90
Standumo modulis S TBR

10.4. Darby atlikimas
10.4.1. Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.
10.4.2. Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto miSinj, turi bdti Svarus ir atitinkamai
paruoStas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancCigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio.

Transportavimo metu turi bati laikomasi |]T ASFALTAS 24 4 lenteléje nustatytos miSinio temperataros.
10.4.3. Asfalto klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija,
uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
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10.4.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Turi bati bent vienas
atsarginis volas.

Pirminis pritankinimas turi bati atliekamas valciniu volu, véliau rekomenduojama tankinti pneumatiniais
volais. Siekiant iSvengti mink&tojo asfalto daleliy prilipimo prie transporto priemoniy raty, po pirminio pritankinimo
(valciniu volu) turi bati skleidZziamas reikalingas kiekis 0/2 arba 0/5 frakcijy smulkiosios mineralinés medzZiagos. Volai
turi bati naudojami taip, kad neatsirasty isliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

10.4.5. Siulés

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas turi bati
jzulnios vertikalios, formos. [Silginés sitlés jrengiamos metodu ,karstas prie Salto*

Asfalto virSutinio sluoksnio sitlés Sono virSuje esantys 4 cm tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy
bitumu C 40 BF 1-S, naudojant 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Likes sitlés Sono dengiamas
sumazinus kiekj — sitlés tiesiniam metrui maziausiai 20 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

10.4.6. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis klojamas tarp tokio pat aukscio apvady (pvz., betono apvady, betono detaliy apvady),
tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. VienS$lai€io nuolydzio
dangos atveju tai galioja tik zemesnei briaunai. Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu
kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkamg jrangg lygiai tiesia linijja nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai
prispaudziami. Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniy briaunos formuojamos vertikaliai.

MinkStojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2 : 1 nuolydziu ir naudojant
atitinkamga jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Jrengiant vienslaites dangas, auk$tesniosios briaunos, o viraZzo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono
plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio
storio centimetrui. Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos
krastai paprastai néra sandarinami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono Svarumas, galima bendrai visy sluoksniy
briauny Sonus. Jeigu aukStesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju
sandarinama ir maziausiai 10 cm $io sluoksnio ploc¢io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui
yra maziausiai 15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.

10.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

10.5.1. Bandymy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy riGsys nurodytos JT ASFALTAS 24 XII skyriuose.

10.5.2. Asfalto miSiniy bandymai
Asfalto mi$iniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

10.5.3. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3
m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 24 13 lenteléje
nurodytos vertés. Dangos nelygumai, iSmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti 2,5 m/km. Rato sukibimo su
danga koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 0,35.

Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga. Visi éminiy, paimty i$ sluoksnio,
rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas |T ASFALTAS 24 17-26 lentelése.
10.5.4. Darby priémimas

rastiSko praneSimo apie juos. Priimant darbus turi bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréZiniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai.
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 XIII skyriy keliamus reikalavimus.
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10.6. Standartai

LST 1419:1995

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996

Standarto LST 1419:1995 keitinys.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai ridikliai. Ri$iklio ir naftos distiliaty iSeigos i8 bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2006

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Penetracijos adatos budu nustatymas.

LST EN 1427:2007

Bitumas ir bituminiai rigikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai ridikliai. Ri$iklio ir naftos distiliaty iSeigos i8 bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12592:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperattros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bandomuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2007

Bitumas ir bituminiai ridikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12606-1:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-4:2005

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN
10:2002/AC:2007

12697-

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
émimas.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruoSimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN 13043:2003

Keliams, skridimo aik&téms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy
miSiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés medzZiagos.

LST EN 13043:2003/AC:2004

Standarto LST EN 13043:2003 keitinys.
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) PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
LSTENISO 2592:2002 metodas (ISO 2592:2000).

11. KELKRASCIAI
11.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojan€iy Lietuvos standarty (LST) STR 2.06.04:2014, TRA SBR 19
»Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas®“
(toliau TRA SBR 19) T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy“ (toliau
]T SBR 19) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelkraéio virSutinio sluoksnio medziagoms ir jy misiniams, iy
medziagy ir miSiniy paruoSimui, kelkras€io virSutinio sluoksnio jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
11.2. Medziagos

Kelkra$¢iy virSutiniams sluoksniams gali bati naudojami 0/22, 0/32 nesuridtieji mineraliniy medzZiagy misiniai.
NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniai turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus V skyrsnyje keliamus reikalavimus.
Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendroji taisyklé yra ta, kad neturi bati maZiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto
optimalaus vandens kiekio.
11.3. Darby atlikimas

Kelkras¢€iy apatinio ir virSutinio sluoksnio jrengimo darbai atliekami pagal VI skyriaus antrojo skirsnio
nurodymus. Kelkras€io apatinis sluoksnis turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad baty pasiektos kuo vienodesnés
kelkras€io virSutinio sluoksnio laikomosios gebos ir sutankinimo savybés. Kelkrascio apatinio ir virSutinio sluoksnio
nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty
segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Kelkrascio virSutinio
sluoksnio nesuristasis misinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant
ir tankinant bdty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Der.

11.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

11.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kelkras€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip 0,5 % (absoliut.). IS nesuriStojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkrascio virSutinio
sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrascio briauna turi bGti —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkrasc¢io
virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis
nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi bati ne didesnis kaip +1,0 cm.

Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio daugiau
kaip -5,0 cm ir +10 cm.
11.4.2. Darby priémimas

Priimant darbus gali bati patikrinami sluoksniy atitikimai projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai,
kelkrascio sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus keliamus reikalavimus.

12. VANDENS PRALAIDOS
12.1. |vadas

Skyrius parengtas pagal TR 2.01:2019 ,Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas® (toliau
—TR 2.01:2019), STR 2.06.04:2014, statybos taisykliy ST 8871063.01:2012 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy
vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau — ST 8871063.01:2012), |T ZS 17, galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio vandens pralaidy, darbams, jy kontrolei ir priémimui.
12.2. Medziagos

12.2.1. Plastikiniai pralaidy vamzdziai
PP ir HDPE vamzdziai naudojami vandens pralaidoms. Vamzdziai turi atitikti LST 1ISO 4435, LST EN 13476-3
arba lygiaverciy standarty, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne Zemesne kokybe, reikalavimus.

1. Lentelé. PP vamzdziai privalo tenkinti siuos reikalavimus
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Ziedo standumas 8,0 kPa

Tankis = 0,90 g/cm2
Minks&téjimo temperatlra pagal Vicat‘a 146 °C
E-modulis, pagal Youngg 21600 N/mm?
Tempiamasis stiprumas 20 N/mm?
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,12 mm/mK
Silumos laidumas 0,30 W/mK

2. Lentele. HDPE vamzdziai privalo tenkinti Siuos reikalavimus

Jungties tipas Apkabomis
Ziedo standumas, kPa 8,0

Tankis, g/cm?® > 0,942

Ribinis pailgéjimas, % > 800

Jungo modulis Etrumpalaikis, MPa 600 + 1000
Jungo modulis Eigalaikis, MPa 150 + 300
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas a, 1/°C (1,5+2,0)*10*
Darbiné temperatira, °C -30 + +75

12.3. Darby atlikimas
12.3.1. Vamzdziy pagrindai

Vamzdyny trandéjy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 reikalavimus.

Tran$éjos dugnas turi bati suformuotas i$ natdralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi
siekti 97 % (JT ZS 17 V skirsnis). Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smélio
sluoksnio, jei tran§éjos dugnas yra suformuotas i$ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos
dugnas turi biti iSlygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Jei transéjos dugnas yra i§ smélio ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali
bati klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamg nuolyd;.

12.3.2. Transéjy uzpylimas

Tran$éjy uzpylimas turi atitikti |T ZS 17 XlII skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Tran$éjos turi bati uzpilamos tik sméliu arba zvyru. Didziausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama naudoti
organiniy priemaisy turincio gruntg, dirvozemio, molio ir jvairiy sunkiy medziagy. Gruntas turi bati uzpilamas ne
storesniais kaip 150 mm storio smulkesniy daleliy uz tarpg tarp pralaidos bangy grunto sluoksniais, simetriSkai i$
abiejy pusiy, sutankinant kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97% (pagal Proktora).

12.3.3. Slaity ir vagos tvirtinimas

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy S$laitai ir grioviy dugnas bei $laitai tvirtinami
pagal projekta. Tvirtinimo badai ir darby kiekiai nurodyti ST 8871063.01:2002 ir ST 188710638.07:2004.

12.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
12.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran$é&jos dugno auk$&io nuokrypiai pateikti |T ZS 17 Xl skyriaus | skirsnyje. Kelyje
jrengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.
12.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemeés pavirSiaus aukscius, turi bati prieS uzpylimg priimti
techninés priezitros vadovo.
12.5. Standartai

IStisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji plieniniai gaminiai. Techninés

tiekimo salygos

LST EN 10346 IStisine lydaline danga dengti plokstieji plieniniai gaminiai. Techninés tiekimo sglygos

LST EN 124 Keliy kanalizacijo_s _Iietaus trapai ir apzidros Suliniy liukai. Konstrukcijos reikalavimai,
bandymas, Zenklinimas, kokybés kontrolé.

Beslégio poZeminio drenaZzo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt 1ISO 4435:2003).
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Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
12.6. Statybos techniniai dokumentai

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas
ST 188710638.07:2004 gs:grrg(i)rt])ilgiq keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy katotiniai konstrukciniai

13. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI
13.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal LST EN 61386-24:2011 ,VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis.
Ypatingieji reikalavimai. PoZeminés vamzdZiy sistemos (toliau — LST EN 61386-24:2011), LST EN I1SO 9969:2016,
Termoplastikiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas (toliau — LST EN ISO 9969:2016, galiojan&iy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai iSardomiems kabeliy apsauginiams vamzdziams bei jy montavimo darbams.
13.2. Medziagos

13.2.1. Plastikiniai apsauginiai iSardomi HDPE vamzdziai

ISardomi HDPE kabeliy apsauginiai vamzdziai skirti eksploatuojamy kabeliy apsaugai ir pazeisty kabeliy
kanaly remontui. Sio tipo vamzdziai klojami po keliais, gatvémis ir geleZinkelio bégiais.

Vamzdziai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011, LST EN ISO 9969:2016 arba lygiavercio standarto,
pagal kurj uztikrinama ne prastesné medziagy kokybé, reikalavimus.

Techninés HDPE vamzdziy charakteristikos:

— Atsparumas gniuzdymui - N250;

— Ziedo standumas SN (kN/m2) - 16,0.

Gaminiai i$ plastmasés, paveikti kars€io (saulés spinduliy) gali prarasti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti,
Rangovas turi uztikrinti teisingg apsauginiy vamzdziy sandéliavima, transportavimg iki sandélio. Pakloti vamzdziai
turi bati nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebuty kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie
turi iSlikti atviri iki bandymy turi bati sudarytas Seseélis, panaudojant pagalbines priemones.

13.2.2. Suliniy dangéiai, grotelés

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas.

Po vaziuojamaja dalimi yra naudojami plaukiojancio tipo Suliniy danggiai, pritaikyti atlaikyti apkrova iki 40t.
Suliniai nepatenkantys po vaziuojamajg dalimi, yra uzdengiami lengvo tipo kalaus ketaus liukais, atlaikantys iki 12,5t
apkrovg. Gatviy vaziuojamojoje dalyje Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su vaziuojamosios dalies
paviriumi. Sulinio ar apzitros $ulinélio dangtis turi bati 50-70 mm vir$ Zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir
200 mm vir§ Zemés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.

Suliniy danggiai, grotelés turi bati ketiniai su uzraktu. Suliniy danggiai turi bati tiekiami su ketiniais rémais.
Po Sulinio danggiu turi bati triukS8ma slopinanti tarpiné. Liuko konstrukcija turi bati atspari agresyviai aplinkai, korozijai,
neigiamoms apkrovoms

14. MAZOJI ARCHITEKTURA
14.1. |vadas

Siame skyriuje pateikti reikalavimai suolams, $iuksliy dézéms, dviradiy stovams, mazosios architektiros
formoms naudojamiems statybos produktams, jy montavimo darbams, Siy darby kontrolei ir pri€mimui.

Poilsio aikSteléje prie dviraCiy tako projektuojami suoliukai ir Siuksliy dézeés.

Darby metu mazosios architekturos ir gatvés statiniy gaminius privaloma derinti su Statytoju
(Uzsakovu).
14.2. Medziagos

14.2.1. Suolai
Poilsio aikStelése numatyta jrengti suoliukus.
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Suolas (arba analogas)

Suolo ilgis — ne trumpesnis nei 1,5 m. Sédimosios vietos turi bati ne Zemesnés kaip 0,45 m aukscio ir 0,45

m plo€io. Porankiai jtaisyti ne Zemesni kaip 0,15 m auks¢io.

Suolo kojos, atloSas ir sédima vieta pagamintos i$ plieno, kuris karstai cinkuojamas ir dazomas milteliniu
badu. Visos metalinés detalés dazytos aplinkos poveikiui atspariais dazais. Siekiant uztikrinti aukstg ir ilgalaikj

atsparumg pasirinkta dazy sistema turi atitikti LST EN 1SO 12944 arba lygiaverc&iy reikalavimus.

14.2.2. Siuksliy dézés
Poilsio aikstelése numatyta jrengti Siuksliy déZes su pelenine.

Siuksliy dézés konstrukcija pagaminta i$ plieno, kuris karstai cinkuojamas ir dazomas milteliniu badu. Visos
metalinés detalés dazytos aplinkos poveikiui atspariais dazais. Siekiant uztikrinti aukstg ir ilgalaikj atsparumag

pasirinkta dazy sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiaverciy reikalavimus.

Siuksliadézeé turi bati su universaliu uZraktu patogiu eksploatacijai. Talpa ne mazesné nei 40 |.

Siuksliy dézé (arba analogas)

14.2.3. Dvira€iy stovai
Poilsio aikStelése numatyta jrengti dviraciy stovus

1005

6D 600
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Dviraciy stovas (arba analogas)

15. KELIO ZENKLINIMAS
15.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT
KZA 08 (toliau — P|T KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — JT ZM 12), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
15.2. Medziagos

15.2.1. Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti PJT KZA 08 IV skyriaus | skirsnyje
pateiktus reikalavimus.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti
PJT KZA 08 V skyriaus llI-VII skirsniais.

Kelio Zzenkly atramy spalva privalo bati suderinta su apSvietimo stulpy spalva.
15.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal Keliy Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms. Kelio Zenkly skydy nugaréliy spalva privalo
bati suderinta su ap3vietimo stulpy spalva.

15.3. Darby atlikimas

15.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis ir
kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PJT KZA 08.

Projekte yra numatoma jrengti 1 ir O grupés dydzio kelio Zenkly skydus.

Kelio zenklai yra jrengiami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo
krasto bdty ne maziau kaip 0,50 m. Kairéje gatvés puséje — 2,00 m, deSinéje — 0,75 m.
15.3.2. Dangos zenklinimas

Gatvés danga Zenklinama vadovaujantis T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo
jrengimo® taisykliy 9 priedo 4 lentelés nurodymais. Naudojamos medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir
cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieziGrai. Danga zenklinama termoplastu.
15.4. Darby kontrolé ir priémimas
15.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.
15.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti | T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
15.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto brézZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.
15.5. Standartai

Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.
LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai
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LST EN 1871:2002

Keliy Zenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006

Eismo kontrolés jranga. Jspéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12767:2008

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver&iai standartai.
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1.1.

EEVELIIINES

Paruosiamieji ir ardymo darbai

Nuoroda
iTS
TS5

Gatveés asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas trasoje km 1,266
1.2. | DirvoZzemio sluoksnio paSalinimas buldozeriais hvid-10cm m? 7978
1.3. | Esamos asfalto dangos frezavimas hvid-10cm m? 7114
14 Fre'zuotvc?s' asfalto dangos iéveiimas' 1'0 km atstumu automovbi!iais- t 1707

savivarCiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
1.5. | Esamos betono dangos demontavimas m? 15
1.6. | Esamy kelio Zenkly skydy demontavimas vnt. 4
1.7. | Esamy kelio Zenkly atramy demontavimas vnt. 3
1.8. | Esamy betoniniy gatvés borty demontavimas m 10
1.9. | Esamy betoniniy vejos borty demontavimas m 0
1.10. | Medziy iki @24 cm kirtimas, Saky genéjimas ir kelmy pasalinimas vnt. 46
111 gﬂaeéizliir?i:qu @24 iki @40 cm kirtimas, $aky genéjimas ir kelmy vnt. 6
1.12. | Kriimy, gyvatvoriy paSalinimas m? 200

1.13.

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarciais,

t

45

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
2. Zemés darbai \ \ TS 6,7

Lietaus nuoteky tinklai
Suliniy PVC @425 mm su jungiamosiomis fasoninémis dalimis bei

2.1. | Grunto kasimas m?3 5100
2.2. | ISkasto grunto transportavimas iki 10 km atstumu m3 5100
2.3. | Pagrindy po vamzdziais jrengimas i$ smélingo grunto m3 1
2.4. | Vamzdyny pirminis uzpylimas smélingu gruntu, sutankinant gruntg m? 5
o5 Tran$éjy uzpylimas smélingu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant me 15
gruntg
2.6. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotu badu m3 1747
2.7. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu badu m3 175
2.8. | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu badu m?2 5823
2.9. | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu bidu m? 582
2.10. | Nepanaudoto dirvozemio iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg m3 354

4.1.

Asfalto dangos konstrukcijos jrengimo darbai

d kompl. 3
ugnu pastatymas
31 |° kalaus ketaus kvadratinés grotelés montuojamos ant @425 mm
A PR o vnt. 3
Sulinio (atlaikancios 40 t apkrovg) m 4
- PVC Sulinio stovas @425 mm vnt 3
- Sulinio @425 mm dugnas/kinete )
3.2. | Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniais vamzdziais d-200 klojimas m. 14
IStekéjimo ziocCiy jrengimas d200
-Tvirtinimo ploks&iy P-1 ant zvyro pagrindo (0/32, t-10cm.) Kompl 3
33 montavimas m? 6,75
" | -I8tekamojo antgalio B-1 bloky ant zvyro pagrindo (0/32; t-10cm.) vnt. 3
montavimas m? 3
-PavirSiaus tvirtinimas skalda 22/56 (-10cm.)
3.4. | Savitakiniy lietaus nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas m 14

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnio jrengimas h 253 cm m3 1196
49 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio m2 2116
™" | jrengimas h - 0,20 m
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Pavadinimas

Dvisluoksnés kelio dangos apatinio sluoksnio jrengimas i$ apatinio

Nuoroda
iTS

4.3. ; S : m? 6888
dangos sluoksnio asfaltbetonio misinio AC 22 PN hvid - 0,08 m

44 Bltumlr_1e_s emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio m2 6936
paskleidimas

45 Dvisluoksnés kelio dangos virSutinio sluoksnio jrengimas i$ virSutinio m2 6936

dangos sluoksnio asfaltbetonio miSinio AC 8 VN h - 0,04 m
Bendro pésciujy ir dvira€iy tako jrengimas

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas h - 0,27 m (Nuo Pk

5.1. | 10+09 iki Pk 12+06 bendro pésciyjy ir dviraciy tako SalCiui nejautriy m3 850
medziagy sluoksnio storis 0,17 m)

59 Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuridtyjy mineraliniy medziagy misinio m2 3173
jrengimas h - 0,20 m

53 Tako pagrindo - dangos jrengimas i$ asfaltbetonio misinio AC 16 PD h m2 3173

- 0,08 m

6.1.

Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas

Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas h - 0,29 m m3 7
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 5
6.2. | . ; m 23,2
jrengimas h- 0,15 m
6.3. gaosslugksnlo i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio jrengimas h - m2 232
6.4. | Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos jrengimas h - 0,08 m m? 12,5
6.5. | Silpnaregiy vedimo pavirSiaus jrengimas h - 0,08 m m?2 4,7
6.6. | Silpnaregiy jspéjamojo pavirSiaus jrengimas h - 0,08 m m? 6
7. Vandens nuvedimo darbai ‘ ‘ TS 12
71 Vanden_s prala|d0§ i$ 0,40m skersmens plastikiniy vamzdziy jrengimas vnt./m 3/32
ant natdraliy pagrindy
7.2. | 0,40m diam. vandens pralaidy jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 6

Borditry jrengimo darbai
Betoniniy gatvés bordidry (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo

8.1. C20/25 jrengimas m 1166
8.2 Betoniniy pareinamuyjy gatves bordidry (100.15.30-22 cm) ant m 32
"~ | betoninio pagrindo C20/25 jrengimas
8.3 Betoniniy jleisty (jvaziavimo) gatvés bordidry (100.15.22 cm) ant m 399
"~ | betoninio pagrindo C20/25 jrengimas
Betoniniy nuzeminty gatves bordidry (100.15.22 cm) ant betoninio
8.4. : : ; m 10
pagrindo C20/25 jrengimas
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 2
8.5. | ; m 689
jrengimas h - 0,10 m
8.6. !Betor_unlq vejos bordidry (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C12/15 m 1248
jrengimas
8.7. | Sandarinty sidliy ir prijung€iy prie betoniniy gatvés borty jrengimas m 1530

9.1.

Kelio zenkly jrengimo darbai

Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0mm) ant
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

6/18

9.2.

1 grupés kelio zenkly skydai ir montavimas rankiniu badu

16

Esamo kelio zenklo perkélimas
Dangos zenklinimo jrengimo darbai

Dangos zenklinimas 1.13.1 pésciyjy peréja ,zebras® (polimerinémis
medziagomis

Esami inzineriniai tinklai
Esamy Suliniy angos pritaikymas prie projektinés dangos pakeiciant

111 esama liuka j kalaus ketaus plaukiojancio tipo atlaikancio 40t apkrovg vnt. 27
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
PS23-25-TDP-BD.SMG-SKZ 3 4 0




Nuoroda

Pavadinimas i TS

Esamy Suliniy angos pritaikymas prie projektinés dangos pakeiciant
11.2. | esamg liukg j kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo atlaikanéio 12,5t vnt. 5
apkrovg

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai

113 surenkamo gaubto skersmuo 110 mm m 10
Apzeldinimo darbai

12.1. | MedZiy genéjimas vnt. 40

12.2. | Griovio formavimas m? 1320

12.3. | Augalinio grunto paskleidimas ir vejos jrengimas m? 4595

13. Kiti darbai \ \

SkaldaZolés kelkra&Ciy 8 cm storio dirvozemio kiekis 15 %, nesuristy
mineraliniy medZiagy miSinys 0/32 kiekis 85% jrengimas

MaZosios architektdros, suoliuky, Siuksliadéziy ir dviraciy stovy kompl 5 TS 14
jrengimas (komplete po 1 vnt. ’

13.1. m? 1473 TS 11

13.2.

Baigiamieji darbai
14.1. | I18pildomosios nuotraukos parengimas vnt. 1

*Pateikti sgnaudy kiekiy Ziniara$Ciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios kiekiy Ziniara$ciy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose ar
bréziniuose numatytus sprendinius [str1.04.04:2017 ,statinio projektavimas, projekto ekspertizé“v sk. 37 p.].

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA

PS23-25-TDP-BD.SMG-SKZ 4 4 0




LOC U'S 3D

PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil.
Nr.

Traky rajono savivaldybés
administracija

Organizacijos pavadinimas

Atsakingas asmuo,
pareigos, data
Romuald Zviagin,
Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, 2024-12-02

Pastabos

2. AB ,Telia Lietuva“

Ramunas Tidikis, 2024-09-05

AB ,Energijos skirstymo
operatorius” dujos

Egidijus Sernas 2024-11-27

1. Prie$ darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos
zonoje. 2. Prie§ darby vykdyma, dujy ir elektros
ESO atstovg. 3.
atliekant

iSsikviesti
tikslinti

tinkly parodymui

Dujotiekio  altitudes vietoje
kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.Zemés kasimo
darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio
apsaugojimui nuo pazeidimy. 5. Vykdant darbus,
klojant komunikacijas iSlaikyti minimalius
leidZiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti

papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

AB ,Energijos skirstymo
operatorius® elektra

Donatas Venzlauskas 2024-
12-18

PrieS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu atlikti
UzZtikrinti

kontrolines atkasas. esamy kabeliy

apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy

darby metu.
« s o « | Alvydas Grazys, specialistas
B, V3| ,Pladiajuostis internetas 2094-09-11
« » Edgaras Gurskis, vyriausiasis
& UAB "Gren inZinierius 2024-07-22
7. AB ,Litgrid* Rimas Savukas, 2024-10-08
‘, » Algimantas Lankas, inzinierius
8. UAB “Traky vandenys 2024-11-11
Nacionalinés zemés tarnybos prie

Traky rajono savivaldybés
administracija

Agne Rakovska 2025-04-16

Aplinkos ministerijos

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vokés g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav. kapitalinio remonto,
DOK. NR. jrengiant pésgiyjy ir dviradiy taka, techninis darbo projektas
36342 PV |B. Ubartas K@D(QOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
41469 PDV  |F.Zemaitis e
—— Projekto suderinimy sgrasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT ias: - i :
_ Statytojas: Traky rajono savivaldybé PS23-25-TDP-BD.SMG-PSS 1|1
Uzsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija




LOC US 3D —

PRIEDAI




VOKES G. (LSV-056) LENTVARYJE, TRAKY R. SAV. KAPITALINIO REMONTO,
JRENGIANT PISCIUJU IR DVIRACTY TAKA, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
1. Bendra informacija apic pirkimo objekty
1. Statytojas (UZsakovas) Traky rajono savivaldybés administracija
Istaigos kodas: 181626536
Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai
Tel. (8-528) 58300
Saskaitos Nr. LT814010042700080060
Bankas: Luminor bankas, AB
El p.: direktorius@trakai.lt
2. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas
3. Projekto pavadinimas Vokes g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav. kapitalinio
remonto, jrengiant pés&iyjy ir dviradiy taka, techninis darbo
projektas
4. Statinio adresas Lentvaris, Traky r. sav.
3. Statiniy grupes sudétis InZineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos
6. Statinio(-iy) ar statiniy Ds kategorijos vietinés reik§meés gatvé su pésciyjy-dviradiy
grupés paskirtis ir taku, kapitaliai remontucjamo statinio atkarpos ilgis 1,270
bendrieji (techniniai ir km
paskirties) rodikliai
7. Statinio statybos rdfis Kapitalinis remontas
8. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
9. Esamos statinio Susisiekimo komunikacija Ds kategorijos vietinés reik¥meés
konstrukcijos, jy funkciné | gatvé su pésCiyjy-dviradiy taku
paskirtis
10. Duomenys apie statytojo  { Reikalavimy néra
turimus ar numatomus
Isigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy dydis projekto Reikalavimy néra
realizavimui
IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Parengti §ias techninio projekto dalis:
& Bendroji. Susisickimo miesto gatviy dalis;
o  Flektrotechniko dalis;
» Statybos skaiCivojamosios kainos nustatymo dalis.
12.1. | projektavimo paslaugos Perkameos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

atlikti pagal Statybos istatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®, STR 2.06.04:2014
,,aatveés ir vietinés reik¥meés keliai. Bendrieji reikalavimai”
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus:

s gavus jgaliofimg, gauti prisijungimo reikalavimus

(technines sqglygas);
» techninio projekto parengimas,
e atlikti techninio projekio derinimo procediiras;




o gavus jgaliofimg, pateikti atlikti bendrgjai
ekspertizei,

12.2. | kitos paslaugos, susijusios | Papildomai atlikti:
su projektavimo e parengti projekting topografiniy tyrinéjimy ataskaity;
paslaugomis » jvertinus pateikias bendrosios ekspertizés ir derinimo IS

Infostatyba su institucijomis pastabas, athoreguoti
projektinius sprendinius;

e parengti ir pateikti dokumentacifq valsiybines Zemeés
valdytojai dél sutikimo valstybinéje Zeméje inZinerinio
statinio projektavimui ir statybai;

o teikti projektq tvirtinti Statytojui, jvertinus teigiama
bendrosios ekspertizes isvady.

12.3. | projekto vykdymo Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
prieZitira statybos prieziora®™ VI skyriaus reikalavimais

13. Paslaugy teikimo pradzia | Projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto
ir trukmeé parengimo pradZia — paslaugos teikimo sutarties

pasiraSymo data, pabaiga — statyba leidZian¢io dokumento
i¥davimo data
IIL Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14, Projekto rengimo Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais
dokumentams taikomi istatymais, reglamentucjandiais statinio saugos ir paskirties
teisés aktai, normatyviniai | reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius
statybos techniniai statiniy retkalavimus, kitais teisés aktais, teritorijy
dokumentai bei planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
normatyviniai statinio dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais.
dokumentai, teritorijy Projektavimo paslaugy suteikimo sutartimi.
planavimo dokumentai.

15. Funkciniai (paskirties) ir | NepazZeidZiant treéiyjy asmeny interesy, remontuoti kelig su
naudojimo asfaltbetonio danga ir jrengti pés¢iyjy-dviradiy takg —
(eksploataciniai) bendras kelio ilgis — apie 1270,0 m.
reikalavimai statiniui Remontuojamo kelio ruoZo ir statomo péséiyjy-dviracio

tako pradZzios koordinates (LKS) 568149, 6056879
pabaigos koordinatés 569214, 6056196.

Zilginis profilis turi buti jrengtas prisiderinus prie esamos
prie esamos situacijos taip, kad biity vZtikrintas pavirsinio
vandens nuvedimas muo kelio ir tako pavirfiaus.
Numatyti pésényuy-dviraciy tako ap¥vietima,

Dangos konstrukcijas sitiloma parinkti vadovaujantis
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19,

16. Aplinkosaugos, sveikatos, | Reikalavimy néra.
saugomos teritorijos ir
nelkilnojamosios kultGros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

17. Universaliojo dizaino Projektuojant jvertinti universaliojo dizaino principus:

principy taikymo
reikalavimai

o visy lvgybé — ta pacia aplinka ir produltais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys,




tai yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;

e Jankstumas — galimybé tq patj naudojamyg dalykg
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. regulivoti
aukst);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orvientuotis aplinkoje;
o tinkama informacija — pakankamai informacijos,
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
jskaitant Brailio raitu, garsing informacijq;

» folerancija klaidoms — néra tikimybeés patirti Zalg ar
Orumo pazeminimg,

o  maZiausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesng fizing jégq turintys asmenys;

o optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy iv
produkty plotis, auk§tis, dydis;

»  kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy retkalingy elementy, padedanciy aplinkg ar
gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Zmonems, pvz. frengus visiems tinkamq jéfimg | patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitaring
mazgy v pan.;

s vientisumas — frasos marSrufo prieinamumas ir
tinkamumas visiems fturi biiti vientisas, nenutrikstamas
pereinant if vienos vietos | kitg;

s vartofojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

18. Techniniai, kekybiniai Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
(estetiniai, komforto, projekto ekspertizé®
energinio naudingumo,
trivk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
18.1. | Bendrajai daliai Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" IV skyriaus II skirsnio reikalavimus, 8 priedo
U skyriaus, I skirsnio reikalavimus
18.2. | Susisiekimo, lietaus Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekio
nuofeky, ap8vietimo daliai | ekspertize “ IV skyriaus Il skirsnio veikalavimus, 8 priedo
11 skyriaus, VI skirsnio reikalavimus
18.3. | Pasirengimo statybai ir Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projekiavimas, projekto
statybos darby ekspertize “ IV skyriaus Il skivsnio reikalavimus, 8 priedo
organizavimo daliai I skyriaus, XVIHI skirsnio reikalavimus
18.4. | Statybos skaiiuojamosios | Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekio
kainos nustatymo daliai ekspertize * 1V skyriaus Il skivsnio reikalavimus, 8 priedo
11 skyriaus, IV skirsnio reikalavimus
15. Nurodymai sprendiniy Atliekama STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

derinimuli, jy pritarimui
ir panasiai

projekto ekspertizé™ bei kity reglamentuojanéiy teisés akty
nustatyta tvarka. Projektinius pasiilymus ir techninio
projekto sprendinius privalo suderinti Statytojas. Techninj




projekta, vadovaujantis bendrosios ekspertizés teigiama
iSvada, privalo tvirtinti Statytojas.

20. Pageidaujami ekonominiai | Reikalavimy néra
rodikliai

21. Statinio ar statiniy grupés | Projekte numatyti vykdyti statybos darbus vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliskumas

22, Projektavimo procesy Reikalavimy néra
valdymas ir automatizacija

23, Reikalavimai projekto Techninis darbo projektas atlickamas lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24. Nurodymai statinio Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
projekto dokumenty ekspertize® VI skyriuje nustatyta tvarka. Pateikiami 3
komplektavimui, egzemplioriai spausdinta versija ir kompiuterinéje
iforminimui ir pateikimui | laikmenoje

25, Ekspertizés atlikimas Bendrajg ir specialiaja projekto ekspertizes organizuoja

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal
ekspertiziy akte nurodytas pagrjstas privalomas pastabas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapu sk.
Technine (projektavimo) uzduotis 5
Techninis darbo
projektas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Techninis darbo
projektas

Pateikiama i8vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

o Bendroji. Susisiekimo miesto gatviy dalis,

e Flektrotechniko dalis;

o Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis.

/..,/ =
Traky rajono savivaldybés administr@ps
H_ -

direktoriaus pavaduotojas

Romuald Zviagin

Traky rajono savivaldybés administracijos
Savivaldybés vyriausioji inZiniere -

(vyriausicji specialisté)
Apata Sletkuviené
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I7)"REGISTRY
A CENTRAS

NT Registras 44/2423614

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1,
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

2023-11-24 09:36:31

44/2423614

Statiniai

2020-02-25

Traky r. sav., Lentvaris, Vokés g.

Kelias (gatvé) - Vokés gatvé
Traky r. sav., Lentvaris, Vokés g.
Gatvés atkarpa tarp Fabriko g. ir gelezinkelio pervazos.
4400-5407-1382

Keliy (gatviy)

18-30

1970

1970

Il grupés nesudétingasis

100 %

0.13 km

142.59 kv. m

Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

83900 Eur

75 %

21000 Eur

2020-02-24
21000 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-24
2020-02-24

Kelias (gatvé) - Vokés gatvé
Traky r. sav., Lentvaris, Vokés g.
Gatvés atkarpa tarp gelezinkelio pervazos ir Liepy al.
4400-5407-5306

Keliy (gatviy)

56-117

1970

1970

Il grupés nesudétingasis

100 %

1.274 km

737.77 kv. m

Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

522000 Eur

75 %

131000 Eur

2020-02-24
130000 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-24
2020-02-24

Nuosavybés teisé .

TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111104791

kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-5306, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, apraSytas p. 2.1.
2015-04-02 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. S1-39
Nuo 2020-03-25

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jra8as galioja:

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zzyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, aprasytas p. 2.1.

2023-11-14 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas
Nr. ACCR2-00-231114-11889

Rekonstravimas

Nuo 2023-11-14

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1700811387&tnr=44&rnr=2423614&ntr=&doktipas=0
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Duomenis nustateé:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

NT Registras 44/2423614

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro zyma)
JURATE JONUSIENE

kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, aprasytas p. 2.1.

2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1530

2022-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2022-11-03

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, aprasytas p. 2.1.

2020-07-31 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LSNS-05-200731-00125
Nauja statyba

Nuo 2020-07-31

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-5306, aprasSytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, aprasytas p. 2.1.
2015-04-02 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. S1-39
2020-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-03-24

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

AGNE GONTYTE-FILISTOVIC

kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-5306, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5407-1382, aprasytas p. 2.1.
2009-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-957
2020-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-03-24

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

BENAS UBARTAS

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1700811387&tnr=44&rnr=2423614&ntr=&doktipas=0
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UAB "Geokada"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 2
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2423614 (Statiniai)

Adresas: Traky r. sav. Lentvario m. Vokés g.

Lapy skaicius: 21




Tomo Nr. 2
Registro  44/2423614

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil.
INT.

Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr.

Data

Lapy
skaic.

Bylos lapuy
numeriai

Pastabos

GATVES PLANAS

2020-02-24

9

1-9

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU
KADASTRO DUOMENYS IK FORMA

2020-02-24

2

10-11

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU
NUSTATYMAS 2K FORMA

2020-02-24

(%]

12-14

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR
ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2020-02-24

15

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTU, VIADUKU,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIU, $VIESOFORU, KELIO ORO
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2020-02-24

16-19

KELIO / GATVES ATITVARU, TRIUKSMO SIENUCIU,
ZELDYNU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU,
ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2020-02-24

20

Vidaus apyraso lapu 20

!

Matininke Agné Gontyté - Filistovig || N

02-Kov-2020

Lapas 1 i3

1
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73/31 - 0253

Vokes gatve

Objekto pavadinimas
——~7 Savivaldybé

Trakur.

Senitinija

Lentvario sen.

Gyvenamoji vietove

Lentvario m.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

UAB Geokada gatvés geodeziné nuotrauka
M.Druskis (Nr. 1GKV-180)

2020-02-17

& Geokada

UAB Geokada
Laisves pr. 71b-62. Vilnius

Tel. 8 (5) 247 2020: Imonés kodas 300019637

Matininko Pareigos Vardas ir pavarda Data
kvalifikacijos
paZvmejimo Nr. i
2M-M-957 Matininké Agne Gontyté Filistovic /Il‘ 4y 2020-02-24
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Objekto pavadinimas Vokeés gatvé
Savivaldybe Traky r.
Senitinija Lentvario sen.
Gyvenamoji vietove Lentvario m,

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

UAB Geokada gatvés geodezing nuotrauka | 2020-02-17
M.Druskis (Nr. 1GKV-180)

056800
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_F

e Geukada lLJ;s!e(;cp{:'k:ﬂl& Vilnius

Tel. 8 (5) 247 2020: Imonés kodas 300019637
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Gyvenamoji vietove Lentvario m.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
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UAB Geokada gatvés geodeziné nuotrauka | 2020-02-17
M.Druskis (Nr. IGKV-180)
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Tel. 8 (5) 247 2020: Imonés kodas 300019637
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Savivaldybe Trakyr.
Seniiinija Lentvario sen.
Gyvenamoji vietove Lentvario m.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medZiaga
MedZiagos pavadinimas

MedZiagos parengimo data
UAB Geokada gatvés geodezing nuotrauka 2020-02-17
| | M.Druskis (Nr. IGKV-180)

. UAB Geokada
Geo kada Laisves pr. 71b-62, Vilnius

Tel. 8 (5) 247 2020; Imonés kodas 300019637
‘ |I|||‘ Hm ‘ |H“ ||I’ ’||| Matininko Pareigos

e Vardas ir pavarde Data
kvalifikacijos
pazyvméjimo Nr.
2M-M-957 Matininke
111885757

4
Agne Gontyte Filistovie [/ s — | 2020-02-24
=T

VA

/
/




[3destymo schema

Hh g

1 e

056550

[

o
~
[ra]
w
e

73/31 - 0317

GATVES PLANAS M1:500

73/31 - 0295

AR

1111885757
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1K FORMA

UZzdaroji akcineé bendrové "Geokada", kodas: 300019637, adresas: Vilnius. Laisves pr. 71B-62
Matininkas(-¢) AGNE GONTYTE-FILISTOVIC, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-957

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas

Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Vokés gatve
Zyméjimas plane  56-117

Traky r. sav. Lentvario m. Vokés g.

Kadastro duomeny nustatymo data

Statybos biuklé

Unikalus numeris

4400-5407-5306

Pastaba  Gatvés atkarpa tarp gelezinkelio pervaZos ir Liepy al.(Vilniaus m. sav.)

Statybos pradZios metai: 1970 Kelio Nr.: LSV056

Statybos pabaigos metai: 1970 Kelio ruozas: 0.142 km - 1.416 km

Rekonstravimo pradZios metai: Ilgis: km 1,274

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: Pagalbine

Kap. remonto pradzios metai: Statinio kategorija: I grupés
nesudétingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatveés atkarpa 56-74 km 0,275
Gatvés atkarpa 74-99 km 0,573
Gatves atkarpa 99-117 km 0,426
Ivaziavimas 118 kv. m 16,58
Ivaziavimas 119 kv. m 22,74
IvaZiavimas 122 kv.m 12,26
[vaZiavimas 123 kv. m 10,69
[vaZiavimas 126 kv. m 47,1
[vaZiavimas 128 kv. m 18,95
[vaziavimas 129 kv. m 23,43
[vaziavimas 130 kv. m 19,44
Ivaziavimas 131 kv. m 55,81
[vaziavimas 132 kv. m 39,23
Ivaziavimas 133 kv. m 48,15
Ivaziavimas 134 kv. m 36.64
Ivaziavimas 135 kv. m 13,2
IvaZziavimas 136 kv. m 11,44
Ivaziavimas 137 kv. m 9,96
lvaziavimas 138 kv. m 7.66

2020-02-25 17:27:03

T

i

Lapas 1152




1 2 3
[vaziavimas 139 kv. m 18.55
Ivaziavimas 140 kv. m 3,98
[vaziavimas 143 kv. m 4,71
[vaziavimas 144 kv. m 7,86
[vaziavimas 145 kv. m 35,87
IvaZiavimas 146 kv. m 50,07
[vaziavimas 147 kv. m 22,01
[vaziavimas 148 kv. m 15,04
[vaZziavimas 149 kv. m 12,15
[vaziavimas 150 kv. m 31,96
[vaziavimas 151 kv.m 18,66
[vaziavimas 152 kv. m 15,65

Sankryza (Pramonés g.) 102 vnt. 1
Automobiliy stovéjimo vietos 127 kv. m 91,48
Saligatvis 120-121 kv. m 2,57
Saligatvis 124-125 kv. m 11,47
Saligatvis 141-142 kv. m 2,46

Matininke (:%7 AGNE GONTYTE-FILISTOVIC

|

o

2020-02-25 17:27:03 Lapas 252
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‘_d vadovas (&,
r\’vd s\bavareika

2024 m. vasario mén. 8 d.
PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.2024-7-T

PAVIRSINIU NUOTEKUY KANALIZAVIMUI: Vokés g., Lentvaryje, Traky r.sav. (Traky r. sav. administracija)

PAVIRSINIU VANDENU NULEIDIMUI :

Uzsakovas privalo:

1. Projektuojant pavir$iniy nuoteky tvarkymo sistema biitina vadovautis LR Aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu
Nr.1D-193 ,,Dé¢l pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* ir turi biiti vadovaujamasi statybos techniniu
reglamentu STR 2.07.01:2003. ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai*.

Parengta projekta derinti su UAB ,, Traky vandenys®, paliekant 1 egz. ir pavir§iniy nuoteky sistemos savininku.
Darbus vykdyti, turint leidima statybai ir Zemés kasimo darbams bei priZifirint atestuotam darby vadovui.

4. Sistemos prijungima, dengiamus darbus bei televizing apZitira vykdyti daly vaujant UAB ,,Traky vandenys*“ atstovuli,
kurj kviesti tel. 55560, mob. tel. 8(652)28160.

5. Baigus darbus pateikti ipildomaja nuotrauka, bendrovés atstovo pasirasytus paslépty darby aktus.

bl o

In#inier m\ N
Algimzntas Lankas \M za ’L
Salygas ruo3e f7 f

(pareigos, pavardé, paraéa
tel. +37065228160, el. p. inzinierius aﬁrakuvanden 5.t

Uzsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniy salygy egzempliorius.
Prisijungimo salygos galioja vienerius metus nuo i¥davimo dienos.




Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB ,,Locus 3D* 2024-12 Nr. AP3E-
El. pastas: info@locus3d.com

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Traky rajono savivaldybés administracija pritaria MB ,,Locus 3D* pateiktiems perziiirai
projektiniams sprendiniams, pagal kuriuos biity rengiamas projektas ,,Vokes g. (LSV-056)
Lentvaryje, Traky r. sav. kapitalinio remonto, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy taka, techninis darbo

projektas*.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Romuald Zviagin

Agata Sleckuvieng, tel. (0 528) 25 048, el. p. agata.sleckuviene@trakai.lt



mailto:agata.sleckuviene@trakai.lt
mailto:info@locus3d.com

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g.
33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2024-12-02 15:41:06)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS
SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-02 Nr. AP3E-4693

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraS§ymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Romuald Zviagin, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

ParaSo sukirimo data ir laikas

2024-12-02 15:34:59 (GMT-+02:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2024-12-02 15:35:03 (GMT=+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d31303734373031
33,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-12-09 09:23:25-2026-12-09 09:23:25

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dokumenty valdymo sistema (TRSA), DocLogix

ParaSo suktirimo data ir laikas

2024-12-02 15:40:59 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2022-02-28 14:55:20-2025-02-27 14:55:20

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy ( 2024-
12-02 15:41:06)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data
ir jg atspausdings darbuotojas

2024-12-02 15:41:06 atspausdino Agné Rakovska

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2024-12-18

PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu.

Dujos

Egidijus Serénas 2024-11-27

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P115801

2024-12-18 14:24




TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

Traky rajono savivaldybés administracija 2025-04- Nr.
www.geoportal.lt I _2025-04-04 Nr._SAV-353995

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Traky rajono savivaldybés administracijos direktoré, jgaliota Traky rajono
savivaldybés mero 2024 m. vasario 7 d. potvarkiu P1E-73 “Dél jgaliojimy savivaldybés
Administracijos direktoriui suteikimo”, atsizvelgdama j 2025-04-04 praSyma Nr. SAV-353995,
nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo / rekonstravimo / remonto
valstybinéje zemeje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy,
inZineriniy tinkly ir  jiems
funkcionuoti bitiny statiniy, | Susisiekimo komunikacijos (gatvés)
ploksCiyjy horizontaliy inzineriniy
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | -
adresas (-ai)*

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas | 4400-5407-5306
(-ai)* Traky r. sav., Lentvaris, Vokeés g.

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Vokés g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav.,
kapitalinio remonto, jrengiant peés€iyjy ir dviraciy
taka, techninis darbo projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame Sutikimo paslaugos priemonémis
suformuotame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams
tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems statiniams statyti, plokStiesiems horizontaliems
inZineriniams statiniams jrengti pagal Sutikimo paslaugos priemonémis suformuotame
brézinyje nurodytus sprendinius. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiciuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo
galiojimas baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje,
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kurioje pagal sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inzinerinius tinklus
ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius, suformuojamas zemés sklypas.

Pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu
yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, iSskyrus susisiekimo
komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti bitinus laikinus nesudétingus statinius, pastatytus
igyvendinant valstybés, savivaldybés ar Europos Sajungos struktiriniy fondy léSomis
finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga jgyvendinant
valstybiy, savivaldybiy institucijy ir jstaigy funkcijoms atlikti.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas
ar neperleidZiamas nuosavybén.

Pasibaigus 1Sduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo
komunikacijos, inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokStieji
horizontallis inZineriniai statiniai turi buti nukelti jy savininko léSomis, iSskyrus atvejus, kai
asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai
per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo
1Sdavimo dienos buvusios biklés.

Apie tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo
informuoti Traky rajono savivaldybés atsakingg skyriy.

Sis sprendimas per viena ménesj gali bati skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktoré Dovil¢ Daudaité

Agneska PaSkoniené, tel. (8 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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2025-04-04 PRASYMO NR. SAV-353995 IéDUpTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS
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TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

Traky rajono savivaldybés administracijai 2025-04-  Nr.
www.geoportal.lt I 2025-04-04 Nr. SAV-354002

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Traky rajono savivaldybés administracijos direktoré, jgaliota Traky rajono
savivaldybés mero 2024 m. vasario 7 d. potvarkiu Nr. P1E-73 “D¢l jgaliojimy savivaldybés
Administracijos direktoriui suteikimo”, atsizvelgdama j 2025-04-04 prasyma Nr. SAV-354002,
nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo /statybos /jrengimo /rekonstravimo / remonto valstybinéje
zemg¢je, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy,
inzineriniy tinkly ir  jiems | elektros tinklai
funkcionuoti butiny statiniy, | nuoteky tinklai
ploksCiyjy horizontaliy inzineriniy
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Trakyr. sav., Lentvaris, Vokés g.

adresas (-ai)*

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas | 4400-5407-5306

(-ai)*

Objekto (-y) pavadinimas (-ai)
Sis sutikimas galioja tik pridedamame Sutikimo paslaugos priemonémis

suformuotame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams
tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti, plokStiesiems horizontaliems
inZineriniams statiniams jrengti pagal Sutikimo paslaugos priemonémis suformuotame
brézinyje nurodytus sprendinius. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, taciau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai
valstybin¢je Zeméje, kurioje pagal Sutikimg suteikta teisé tiesti inZinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti ploks¢iuosius horizontalius inZinerinius statinius,
suformuojamas Zemés sklypas.
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Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas
ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo
komunikacijos, inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji
horizontallis inZineriniai statiniai turi biti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus atvejus, kai
asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieckimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir
jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems
inZineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje bus nustatytos teritorijos,
kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau —
Istatymas): III skyriaus X skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo salygos: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos, Il skyriaus
IV skirsnyje nurodytos specialiosios zemés naudojimo sglygos: elektros tinkly apsaugos zonos
(toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje Zeméje — 11 987 kv. m.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka
jregistravus Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo sglygy taikymo jregistruotose
Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dél nuostoliy kompensavimo Teritorijos
nustatymu suinteresuotam tkio subjektui Kompensacijos dél specialiyjy Zemés naudojimo
salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme nurodytose
teritorijose, nustatytose tenkinant vieSajj interesg, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,,D¢l
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo, nustatyta
tvarka pateikiamas praSymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tkio subjektas (ar jo teisiy peréméjas)
isipareigoja, kad:

— Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés Zemés patikétinj (ar jo teisiy
peréméja) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias zemés naudojimo sglygas ir apie
teis¢ kreiptis dé¢l Istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

— Kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo 1éSomis iSregistruos
Teritorija 1§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos
iSregistravimo — ra$tu informuos valstybinés Zemés patikétinj (ar jo teisiy peréméja) apie
specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje pabaiga;

— Jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos
apimties sumazes ir (ar) pasikeis [statyme nustatytos Teritorijos dydis, savo 1éSomis imsis
veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto
registre.



Pasibaigus $io sutikimo terminui, pagal sutikima nutiesti / pastatyti / jrengti objektai
per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo
i8davimo dienos buvusios biiklés.

Apie tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo
informuoti Traky rajono savivaldybés atsakingg skyriy.

Sis sprendimas per viena ménesj gali bati skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktore Dovilé Daudaite

Agneska PaSkoniené, tel. (8 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai. |t
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TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS
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TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS

2023 m. d. Nr. AP5E-
Trakai

Traky rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 181626536, buveinés adresas
Vytauto g. 33, 21106 Trakai, atstovaujama direktorés Dovilés Daudaités, veikiancios pagal Traky
rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Traky rajono savivaldybés tarybos 2023
m. geguzés 4 d. sprendimu Nr. S1E-6, (toliau — Statytojas/Uzsakovas), vadovaudamasi 2023 m.
lapkricio 27 d. Inzineriniy statiniy projektavimo paslaugy sutartimi Nr. T1E-254,

jgalioja projektavimo darbus atlickan¢iag MB ,,Locus 3D%, juridinio asmens kodas
304937938, adresas Naugarduko g. 41A, LT-03227, Vilnius, atstovauti Statytojui / Uzsakovui
santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybés ir vietos savivaldos institucijomis,
Jstaigomis, jmonémis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant, komisijomis, darbo grupémis:
rengiant objekto ,,Vokés g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav., kapitalinio remonto, jrengiant
pésciyju ir dviraciy taka, techninis darbo projektas* projekta, pasirasyti ir pateikti praSymus dél
projektavimo salygy iSdavimo, pranesimus, paklausimus ar nurodymus, atsiimti paruostas salygas,
reikalavimus, atsakymus, praneSimus, gauti kita informacija, kuri reikalinga rengiant projekta (bet
kuriai jo rengimo stadijai) ir gaunant statybg leidzian¢ius dokumentus, kreiptis j atitinkamas valstybés
ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inZinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas
eksploatuojancias jmones ar jstaigas dél prisijungimo techniniy saglygy gavimo, projekto suderinimo,
organizuoti pasitarimus, imtis visy kity veiksmy, kurie yra biitini, siekiant parengti projekta ir pagal
poreikj pateikti praSymus statyba leidzian¢iam dokumentui gauti informacingje sistemoje
»Infostatyba* bei gauti statybg leidzianCius dokumentus, projekto dokumentacijos tikrumag
patvirtinant parasais.

Siuo jgaliojimu suteikiama teisé jgaliotam juridiniam asmeniui perjgalioti bet kurj (-iuos) MB

,Locus 3D darbuotoja (-us) atlikti Siame jgaliojime numatytus veiksmus.



Sis jgaliojimas galioja iki statyba leidZian¢io dokumento gavimo procediiros pabaigos.
Vadovaujantis LR CK 2.144 straipsniu, pasibaigus jgaliojimo terminui, jgaliotinis privalo jgaliojima

grazinti jgaliotojui.

Administracijos direktoré Dovil¢ Daudaité



IGALIOJIMAS
DEL DOKUMENTY TVARKYMO

NR. LOC-|G-23.05
Vilnius

MB ,Locus 3D* juridinio asmens kodas 304937938, kurio registruota buveiné yra Naugarduko g. 41A, LT
03227 Vilnius, Vilniaus apskritis, vadovaudamasi Traky rajono savivaldybés adminstracijos direktoriaus iSduotu
jgaliojimu dél dokumenty tvarkymo jgalioja Fausta Zemaitj (a.k. 39706283925) ir Beng Ubarta (a.k.
38711080464) atstovauti Traky rajono savivaldybés administracijai derinant projektg su suinteresuotomis
institucijomis ,Vokés g. (LSV-056) Lentvaryje, Traky r. sav., kapitalinio remonto, jrengiant pésciujy ir dviraciy

taka, techninis darbo projektas“.

Taip pat pildyti ir pasiradyti praSymus, gaunant Siems projektams rengti reikalingas technines salygas ar
kitas sglygas bei reikalavimus, reikalingus sutikimus ir pritarimus, bei pateikti praSymus per IS ,Infostatyba“ statybg

leidziantiems dokumentams gauti.

Jgaliojimas galioja iki statybg leidzianciy dokumenty iSdavimo dienos.

Direktorius @D@C Benas Ubartas

(pareigos) (parasas) (vardas, pavardé)

+370 600 93117 | info@locus3d.com | www.locus3d.com
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS .

Nr.36342

Benas Ubartas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

J M Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. vasario 15 d.

Pirma karta i§duotas 2016 m. birzelio 23 d.

8€961

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-a1




SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41469

Faustas Zemaitis

Ak.

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias - be virSutinés
kelio konstrukcijos, kiti transporto statiniai).
Projekto dalys: konstrukeijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Aidas Vaiciulis

ISduotas 2023 m. liepos 31 d.
Pirmg kartg i18duotas 2023 m. liepos 31 d.

Kwvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt
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LOCUS 3D

LICENSIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

ﬁrl.' Programiné jranga Jrangos licencijos kodas

1. Autodesk Civil 3D 2021 571-13900996

2. AutoPath Pro b887-b268-72b8-b849

3. Apache OpenOffice 4.1.2 néra (versija nemokama)

4, Microsoft Windows 10 Home 00326-00780-40893-40893-AAOEM
5. Adobe Acrobat Reader DC néra (versija nemokama)

6. Fine software GEO 5 demo versija

7. UAB "ASTERA" Sgmatos Expert V5 20100066

Projekto vadovas

Benas Ubartas




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-09-19 15:39

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS KETURKA
GKP: 1GKV-1747

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240826-054280

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240826-054280
Pavadinimas: TOP02024_Vokés g., Lentvaris, Lentvario sen., Traky r. sav.
Adresas: Vokés g., Lentvaris, Lentvario sen., Traky r. sav.

Prasymo teritorija: 3.19 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: vokes.pdf, ataskaita.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybés administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 3
priémusio asmens vardas ir KRISTINA KOCERGA

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: vokes_gktr.dwg
Pridéti dokumentai: vokes.pdf, ataskaita.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-26 22:25:21 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-09-03 15:52:22 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-09-10 10:43:19 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-09-19 15:34:20 Erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Traky rajono savivaldybés administracija (64)



EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir

pavarde:
Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Traky r. sav. Architektiros skyrius (65)

Erdviniai duomenys priimti
ASTA NARKEVICIENE

vokes_gktr.dwg
ataskaita.pdf, vokes.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-26 22:25:21
2024-09-09 16:32:18
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
vokes_gktr.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer

vokes_gktr.dwg

AB ,Litgrid" (394)
vokes_gktr.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
vokes_gktr.dwg

UAB ,Gren Trakai“ (281)
vokes_gktr.dwg

UAB ,Grinda“ (102)
vokes_gktr.dwg



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

UAB ,Traky vandenys" (378)
vokes_gktr.dwg

UAB ,Vilniaus apSvietimas” (156)
vokes_gktr.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
vokes_gktr.dwg

UAB ,Vilniaus vieSasis transportas” (155)
vokes_gktr.dwg
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k04 - el. kabelis (zemos jtampos -0,4 kV);

k10
I -1y
T-ry

- el. kabelis (aukstos jtampos -10 kV);
Sio, telefono linija kabelis ;
Sio, telefono linijo kanalizacija;

v - vandentiekio tinklas;

kf -buitiniy nuoteky tinklas;
d - dujotiekis;

§- Siluminé trasa;

PASTABA:

Esamas pavirSius
Projektuojamas pavirSius

*Altitudés tikslinamos vietoje

Q
8 g 3
© © =)
3 3 2
" ~ O
O O
163.0 162.0 160.0 +
162.0 + =1 161.0 + = 159.0 +
161.0 + 160.0 + 158.0 +
160.0 + 159.0 + 157.0 +
159.0 + 158.0 + 156.0 +
158.0 + 157.0 + 155.0 +
157.0 + 156.0 + 154.0 +
Mh 1:500 156.0 + Mh 1:500 155.0 + Mh 1:500 153.0 +
Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100
155.0 + 154.0 + 152.0 +
154.0 153.0 151.0
VAMZDZIO/LATAKO 3 § VAMZDZIO/LATAKO § § VAMZDZIO/LATAKO § §
DUGNO ALTITUDE © © DUGNO ALTITUDE © © DUGNO ALTITUDE 0 ©
PROJEKTUOJAMO ZEMES § PROJEKTUOJAMO ZEMES 3 PROJEKTUOJAMO ZEMES §
PAVIRSIAUS ALTITUDE © PAVIRSIAUS ALTITUDE © PAVIRSIAUS ALTITUDE ro
. o . o . ~
ESAMA ZEMES = ESAMA ZEMES - ESAMA ZEMES i
PAVIRSIAUS ALTITUDE © PAVIRSIAUS ALTITUDE © PAVIRSIAUS ALTITUDE ro
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d200 IZOLIACIJOS TIPAS d200 IZOLIACIJOS TIPAS d200
PAGRINDAS bmelig PAGRINDAS bmelic PAGRINDAS bmelig
s|. 10cin s|. 10cm s]. 10c
NUOLYDIS % N NUOLYDIS % N NUOLYDIS % N
4 00— 7 00, 7 00
ILGIS (m) DN ILGIS (m) DN ILGIS (m) D
ATSTUMAI (m) 4.63 ATSTUMAI (m) 4.63 ATSTUMAI (m) 4.63
SULINIY, TASKY, KAMPY 0 s SULINIY, TASKY, KAMPY D v SULINIY, TASKY, KAMPY e Jiotvs
IR POSUKIY NUMERIAI "f’ y IR POSUKIY NUMERIAI "_ﬁ’ y IR POSUKIY NUMERIAI o] y
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Skersinis pjuvis 1-1

UzZpilama 10 cm dirvozemio

Skaldazolé 8 cm storio dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85%

sluoksniu ir uzséjama zole

Esamas pavirSius

1,00 2,50 2,50 0,50
0 Bituminé ‘Bituminé sandarinimo juosta ] ]
8 sandarinimo juosta
50%
— 800% _—__2,50% — 2
\\\ ;
s Simnn
N e e IS - » YNNI
. TSRS RSN SN SN LN SN L
PASSNENENENEN LR LA AKX . L.
]  RAIN(Plagiajuostis internetas) -
ey e = Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC16 PD| 8cm
RAIN(Plagiajuostis internetas) pagrindo-cangos siuoksnis 15 misinio A~ 15
— — . Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineralinio 20
Asfalto virSutinis sluoksnis i$§ misinio AC 8 VN 4 cm miginio 0/32, E..2100 MPa cm
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 8cm Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis >27 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio misinio 20 E — K E.>30 MP
0/45, Ex>120 MPa cm sama Zemeés sankasa, E..2 a
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E..280 MPa 253 cm
Esama Zemés sankasa, E.245 MPa

Skaldazolé 8 cm storio dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85%

Skersinis pjuvis 3

-3

Esamas pavirSius

Uzpilama 10 cm dirvozemio
sluoksniu ir uzséjama Zole

2,50

) 1,00 2,50 2,50 ) \ 0,50
Bituminé
Bitumine sandarinimo
sandarinimo juosta juosta
8| o/50
__2,50% = 2,50%

Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19
reikalavimus

Asfalto virSutinis sluoksnis i misinio AC 8

VN 4 cm

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC

Skersinis pjuvis 2-2

2,50

0,15

1,00 2,50 2,50 )
0,50
Bituminé Bituminé
sandarinimo juosta sandarinimo
juosta 8
o] -
S| 9,50 o
o

— __2,50%

7

A\

—__2,50%

7

7,
7

Supilamas gruntas
atitinkantis TRA SBR 19 Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm
reikalavimus Y Asfalto idlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 8
o 22 PN (sluoksnio storis kintantis) cm
V.s. PLN d150/159 m
Hov.v. 164.76 Esama dangos konstrukcija
Asfalto vir§utinis sluoksnis i§ Mi§iNic AC8 VN~ —4-cm—|
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio miSinio 20
0/45, E..2120 MPa em
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E.280 MPa 253 cm

Esama Zemés sankasa, E.245 MPa

Skaldazolé 8 cm storio dirvozemio|
kiekis 15 %, nesuriSty mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85%

2,00

ar——

= 800%

SN NEANANANG

Esamas pavirSius

Z
7

o 7

2,37

Skersinis pjlivis 4-4

2,50

22 PN (sluoksnio storis kintantis) 8cm
Esama dangos konstrukcija Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD| 8 cm
Slf?.ld.os pagrindo sluoksnis i8 nesuriStojo mineralinio 20 cm
misinio 0/32, E..=2100 MPa
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 227 cm
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm Esama Zemés sankasa, E.230 MPa
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineralinio miSinio 20 em
0/45, E.2120 MPa
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E.»280 MPa 253 cm
Esama Zemés sankasa, E..245 MPa

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinic AC 16 PD| 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineralinio 20
miginio 0/32, E..>100 MPa em
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 227 cm
Esama Zemés sankasa, E.230 MPa
V.s. PLN d150/159
H.v.v. 164,68
2,50 ) 250 0,50
Uzpilama 10 cm dirvozemio
Bitumine 0.50 sluoksniu ir uzséjama zole
sandarinimo
juosta —
o

__2,50%

—__2,50%

V.s. PE d14/120
PLS di100
H.v.v. 165,3

7
oS
X

A

. 4 00% . \’\/ Augalinis gruntas
f —_ °
L NTNTN NN s g
Asfalto virsutinis sluoksnis i misinio ACBVN | 4cm | | OO 2 V.s. PE d14/120
S PLS di1
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i$ miSinio AC SIIIITIN H std|1é)g 57
. L . 8 cm V.V )
22 PN (sluoksnio storis kintantis)
Esama dangos konstrukcija | . —
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD| 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineralinio 20
miginio 0/32, E.z2100 MPa em
Salgiui nejautriy medzi luoksni 227
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm alciul nejautny medziagy stuoksnis em
. >
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 22 PN 8 cm Esama Zemés sankasa, E.230 MPa
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineralinio misinio 20
0/45, E..2120 MPa em
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E..280 MPa 253 cm
Esama Zemés sankasa, E.245 MPa

Skersinis pjuvis 5-5

2,50

1,00 2,50 2.50
0,50
Bitumineé
sandarinimo
8 juosta
=

Skaldazolé 8 cm storio dirvoZzemio
kieki

edziagy misinys 0/32 kiekis 85%

15 %, nesuristy mineraliniy Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 8 VN 4 cm
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 8
22 PN (sluoksnio storis kintantis) cm
Esama dangos konstrukcija
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineralinio misinio 20
0/45, E.2120 MPa em
Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis, E..280 MPa 253 cm
Esama zemés sankasa, E»245 MPa

UzZpilama 10 cm dirvozemio
sluoksniu ir uzséjama Zole

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineralinio
misinio 0/32, E.=2100 MPa

20 cm

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 227 cm

Esama Zemés sankasa, E.230 MPa

Esamas pavirSius

Esamos asfalto dangos

suvedimas su projektuojama

AC 8 VN 4cm
2

2,00
|

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC

22 PN (sluoksnio storis kintantis) 8.cm

Esama dangos konstrukcija

Uzpilama 10 cm dirvozemio
sluoksniu ir uzséjama Zole p

2,50

Betoninis borditdras

M 1:25

Betoninis borditdras
M 1:25

Betoninis borditras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

s

Betoninis borditdras 100.20.8
ant C20/25 betono pagrindo

(O

0,15

0,15
0,2

v, oos

0,45

0,3

0,08
% O
N

)

o,osl ‘ ‘ 10,08

Betoninis borditdras
M 1:25

Betoninis bortas 100.22.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,22

0,15 |
0,20

0,45

Skersinis pjlvis 6-6

2,50

Skaldazolé 8 cm storio dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy miSinys 0/32 kiekis 85%

1,00

2,50

_Augalinis gruntas

4,00%

sandarinimo juosta

Bitumineé

2,50% __~

90

N

IINNIANY 2
N0 Pk 10+09 iki Pk 12+06 bendro

pésciyjy ir dviraciy tako dangos
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis
gali bati sumazinamas iki 17cm, dél
KPT SDK 134 p. neaktualumo.

NSNS LG ISP 2

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN

4 cm

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC

22 PN (sluoksnio storis kintantis)

8cm

Esama dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD| 8 cm
Slfva_ld_os pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio 20 em
misinio 0/32, E..=100 MPa

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 217 cm
Esama Zemés sankasa, E.230 MPa

Pastabos:

Prie pradedant statybos darbus siekiant iSsiaiSkinti esamo asfalto dangos antrinio panaudojimo galimybe bitina
atlikti esamos asfalto dangos tyrimus. Nustacius asfalto dangos tinkamuma antriniam panaudojimui gali bati

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN 8cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio misinio 20 om
0/45, E.2120 MPa

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, E..280 MPa 253 cm
Esama Zemés sankasa, E«.245 MPa

tikslinama asfalto dangos sudétis.
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