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P24-004 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas I var.

20_M.___________MEN.__D.

PATVIRTINTA:__________________ TÛKST.EUR

UÞSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________

                         PAREIGOS, V. PAVARDË

SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2024.12.19

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(tûkst. EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

323.463 323.4631  Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201

Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per

kanalà rekonstravimo projektas I var.

8.544 8.5442  Restauravimo, remonto, konservavimo, avarijos

gresmës paðalinimo projektas

332.007 332.007Viso III:

332.007 332.007Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo darbai  8.00% 26.561 26.561

Viso IV: 26.561 26.561

Viso II-IV: 332.007 26.561 358.568

VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai 10.00% 35.857 35.857

Viso VI: 35.857 35.857

Viso II-VI: 332.007 62.418 394.425
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P24-004 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanalà
rekonstravimo projektas I var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanalà
rekonstravimo projektas I var.

Statiniø grupë

Statinys

2024.12.19

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(tûkst. EUR)

Viso 
  be
PVM

1 202.723 202.723 167.540Susisiekimo dalis

2 120.740 120.740 99.785Konstrukcijø dalis

323.463 323.463 267.325Ið viso:
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P24-004 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas I var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas I var.

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ EUR TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2024 M.            MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2024 M.       MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2024.12.19 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 202722.78  EUR

EUR EUR

Paruoðiamieji darbai   1
1 N57P-0126 km     0.22

Kelio aðinës linijos ir kelio juostos nuþymëjimas trasoje
þm.val.     107.68     8.36  38.0     12.88Darbo sàn. kateg. 3.7

m3      30.09    0.1122  0.51      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

107.68 Medþiagos 30.09 Mechanizmai Ið viso       137.77N57P-0126 Darbo uþm.

2 H16K-402 100 m2     14.05

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms pakrovimu

þm.val.    1472.36    93.011   6.62     15.83Darbo sàn. kateg. 5.75

mað.val    2801.14    43.85005   3.121       63.88   Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu1489014
1472.36 Medþiagos Mechanizmai2801.14 Ið viso      4273.5H16K-402 Darbo uþm.

t   -2066.55   345.0   1.0       -5.99   3 GMA    Gráþtamosios medþiagos, asfaltas

4 N57P-4301 m      8.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø demontavimas , kai
vamzdþiø skersmuo 400 mm     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,
k9=1.15

þm.val.      14.77     1.16   0.29     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m    1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

mað.val       5.24    0.12  0.03       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

14.77 Medþiagos Mechanizmai5.24 Ið viso        20.01N57P-4301 Darbo uþm.

5 H19K-14 vnt.      6.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø iðardymas     k1=0.5,
k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.      17.61     1.47   0.49     11.98Darbo sàn. kateg. 3.06

vnt    1.0       19.53   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060

mað.val       4.55    0.21  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
17.61 Medþiagos Mechanizmai4.55 Ið viso        22.16H19K-14 Darbo uþm.

6 N57P-5101 10m      6.4

Metaliniø vienpusiø kelio atitvarø ant metaliniø statramsèiø
iðardymas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.     176.99    14.08   4.4     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m   10.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienpusiai, metal.,
kai atstumastarp statr. 4,0 m)

572553



Sàm.
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EUR EUR

m3   0.18      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val      40.53    0.928  0.29       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val      49.54    0.96  0.3       51.6   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)
automobilio bazëje

489135

mað.val       0.43    0.736  0.23        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
176.99 Medþiagos Mechanizmai90.5 Ið viso       267.49N57P-5101 Darbo uþm.

7 R23-60 t     0.128

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.       1.65     0.17024   1.33      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6

mað.val       2.47    0.064  0.5       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
1.65 Medþiagos Mechanizmai2.47 Ið viso         4.12R23-60 Darbo uþm.

8 R23-66 t     0.128

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val       3.86    0.09984  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai3.86 Ið viso         3.86R23-66 Darbo uþm.

9 N57P-0101 100vnt     0.04

Minkðtø veisliø medþiø kirtimas, kai kamieno skersmuo
daugiau 32 cm

þm.val.      10.66     0.792  19.8     13.46Darbo sàn. kateg. 4.0

mað.val       0.65    0.264   6.6        2.45   Smulkûs mechanizmai su vidaus degimo
varikliu

489280

10.66 Medþiagos Mechanizmai0.65 Ið viso        11.31N57P-0101 Darbo uþm.

10 N57P-0108 100vnt     0.04

Minkðtø veisliø medþiø kelmø rovimas kelmarove, kai kelmo
skersmuo  daugiau 34 cm     k9=1.15

þm.val.       2.89     0.284   7.1     10.16Darbo sàn. kateg. 2.0

mað.val      21.48    0.308   7.7       69.74   Verstuvinë kelmarovë su traktoriumi, 79
kW (108 AG)

489090

2.89 Medþiagos Mechanizmai21.48 Ið viso        24.37N57P-0108 Darbo uþm.

1804.61 Medþiagos -2036.46 Mechanizmai2929.89 Ið viso       2698.04Skyriuje    1 Darbo uþm.

Þemës darbai   2
1 H07K-1 t. m3     0.46

I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3
kauðu,pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     225.99    15.6722  34.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.34    0.023  0.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     316.48   736.01600.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     252.9     9.66  21.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      38.75     1.3662   2.97       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
225.99 Medþiagos 0.34 Mechanizmai608.13 Ið viso       834.46H07K-1 Darbo uþm.

2 H07K-2 t. m3     0.43

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     260.86    18.0901  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.51    0.0344  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     332.82   774.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001
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mað.val     292.69    11.18  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      44.75     1.5781   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
260.86 Medþiagos 0.51 Mechanizmai670.26 Ið viso       931.63H07K-2 Darbo uþm.

3 H10K-16 t. m3     0.35

Pakopø árengimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu, kai gruntas
ii grupës     k9=1.15

þm.val.     403.79    29.26  83.6     13.8Darbo sàn. kateg. 4.49

mað.val     329.87    12.6  36.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      95.29     3.36   9.6       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
403.79 Medþiagos Mechanizmai425.16 Ið viso       828.95H10K-16 Darbo uþm.

4 H07K-2 t. m3     0.08

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      48.53     3.3656  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.1    0.0064  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      61.92   144.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      54.45     2.08  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val       8.33    0.2936   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
48.53 Medþiagos 0.1 Mechanizmai124.7 Ið viso       173.33H07K-2 Darbo uþm.

5 H16K-1 m3     80.0

Pylimo árengimas ið esamo grunto     k3=0.0, k9=1.15
þm.val.     224.05    17.6   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3    1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      40.84     1.44  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      72.92     1.76  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val      16.21    0.32  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      12.45    0.56  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       5.5     1.44  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
224.05 Medþiagos Mechanizmai147.92 Ið viso       371.97H16K-1 Darbo uþm.

6 H07K-2 t. m3     0.505

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  20 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     306.36    21.24535  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.6    0.0404  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km    3454.2 18180.036000.0        0.19   Autosavivarèiai1450020

mað.val     343.74    13.13  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      52.56     1.85335   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
306.36 Medþiagos 0.6 Mechanizmai3850.5 Ið viso      4157.46H07K-2 Darbo uþm.

7 H10K-1 t.m2      3.7

Plotø planiravimas mechanizuotu bûdu, kai gruntas  2  grupës
k9=1.15

þm.val.      72.89     4.477   1.21     16.28Darbo sàn. kateg. 6.0

mað.val      77.65     2.738  0.74       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073

mað.val      72.05     1.739  0.47       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093
72.89 Medþiagos Mechanizmai149.7 Ið viso       222.59H10K-1 Darbo uþm.

8 H16K-130 100m2     22.86

15 cm storio esamo pagrindo stabilizacija ðalto regeneravimo
maðina, pridedant cemento     k9=1.15

þm.val.    1890.42   134.6454   5.89     14.04Darbo sàn. kateg. 4.61
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t     950.58     1.6002  0.07      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

t    5308.75    26.83764   1.174      197.81   Portlandcementas CEM II 42.51573085

mað.val    4914.0    10.287  0.45      477.69   Ðalto dangø regeneravimo maðina1489018

mað.val     465.49    10.287  0.45       45.25   Autogreideris (96 kW)1489094

mað.val      14.29    0.48006  0.021       29.77   Autogudronatoriai1489095

mað.val     521.04    10.287  0.45       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val     10.287  0.45   Cemento paskleistuvas1489125

mað.val     457.57    20.574  0.9       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val     20.574  0.9   Cementoveþis1489129
1890.42 Medþiagos 6259.33 Mechanizmai6372.39 Ið viso     14522.14H16K-130 Darbo uþm.

9 H12K-4 100 m2     14.14

Ðlaitø tvirtinimas 10 cm dirvoþemio sluoksniu, paskleidþiant
gruntà ir pasëjant þoles mechanizuotu bûdu     k9=1.15

þm.val.     134.77    10.4636   0.74     12.88Darbo sàn. kateg. 3.7

kg     133.41    24.038   1.7        5.55   Þoliø sëklos1970002

mað.val      23.76     4.5248  0.32        5.25   Þoliø sëjamoji1479018

mað.val     148.07     5.656  0.4       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      38.42     1.414  0.1       27.17   Buldozeriai (59 kw)1489072
134.77 Medþiagos 133.41 Mechanizmai210.25 Ið viso       478.43H12K-4 Darbo uþm.

10 N57P-2108 m3     13.0

Grioviø ðlaitø ir dugnø tvirtinimas skalda (pritaikyta: þvyro
miðiniu)     k9=1.15

þm.val.     540.44    49.4   3.8     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m3       40.79   Þvyro skaldelë572270

m3       37.16   Skalda573004

m3     193.96    13.0   1.0       14.92   Karjerø þvyras6080

mað.val     523.33    10.4  0.8       50.32   Traktorius iki 59 kW (80 AG)470003

mað.val      39.83    10.4  0.8        3.83   Traktorinë priekaba470021
540.44 Medþiagos 193.96 Mechanizmai563.16 Ið viso      1297.56N57P-2108 Darbo uþm.

4108.10 Medþiagos 6588.25 Mechanizmai13122.17 Ið viso      23818.52Skyriuje    2 Darbo uþm.

Vandens pralaidos nuovaþoje árengimas   3
1 N57P-4301 m     16.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø montavimas , kai
vamzdþiø skersmuo 400 mm     k9=1.15

þm.val.      59.07     4.64   0.29     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m     16.0   1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m     726.08    16.0   1.0       45.38   PP Pragma gofruoti vamzdþiai su movomis,
400/348mm/ 6m  (buit. nuotekø sistema)

1027-105

mað.val      20.96    0.48  0.03       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

59.07 Medþiagos 726.08 Mechanizmai20.96 Ið viso       806.11N57P-4301 Darbo uþm.

2 H07K-2 t. m3     0.025

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      15.17     1.05175  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.03    0.002  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      19.35    45.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      17.02    0.65  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val       2.6    0.09175   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
15.17 Medþiagos 0.03 Mechanizmai38.97 Ið viso        54.17H07K-2 Darbo uþm.

3 H16K-1 m3      1.5
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Smëlio sluoksnio árengimas     k9=1.15
þm.val.       4.2     0.33   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3      22.62     1.65   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val       0.77    0.027  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val       1.37    0.033  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       0.3    0.006  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       0.23    0.0105  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       0.1    0.027  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
4.2 Medþiagos 22.62 Mechanizmai2.77 Ið viso        29.59H16K-1 Darbo uþm.

4 H16K-1 m3     20.0

Uþpilamo grunto árengimas     k9=1.15
þm.val.      56.01     4.4   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3     301.62    22.0   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      10.21    0.36  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      18.23    0.44  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       4.05    0.08  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       3.11    0.14  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       1.38    0.36  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
56.01 Medþiagos 301.62 Mechanizmai36.98 Ið viso       394.61H16K-1 Darbo uþm.

5 N27P-66-1 100m2      1.0

Geotekstilës paklojimas     k9=1.15
þm.val.      27.35     2.5   2.5     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m2      91.3   110.0 110.0        0.83   Geotekstilë220720
27.35 Medþiagos 91.3 Mechanizmai Ið viso       118.65N27P-66-1 Darbo uþm.

6 H31K-32 vnt.      2.0

0,4m skersmens vandens pralaidos ástriþøjø antgaliø árengimas
(1 antgal.)     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.     123.52    10.2   5.1     12.11Darbo sàn. kateg. 3.19

kg       4.05     2.412   1.206        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg       7.21    12.882   6.441        0.56   Bitumas1020033

m3       2.15    0.008  0.004      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m2       0.19    0.222  0.111        0.86   Ruberoidas1570265

kg      1.132  0.566   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      15.58     1.044  0.522       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

m3     144.71    0.32  0.16      452.22   Gelþbetoniniai antgalio blokai1589352

m2       3.85     3.106   1.553        1.24   Stiklo audinys1590299

m3       1.91    0.022  0.011       86.73   Cementinis skiedinys S151600011

m3      19.09    0.194  0.097       98.4   Betonas C8/101600043

mað.val      49.87     1.882  0.941       26.5   Autokranai (16t)1489041
123.52 Medþiagos 198.74 Mechanizmai49.87 Ið viso       372.13H31K-32 Darbo uþm.

285.32 Medþiagos 1340.39 Mechanizmai149.55 Ið viso       1775.26Skyriuje    3 Darbo uþm.

Laikino apvaþiavimo árengimas   4
1 H07K-1 t. m3     0.13

I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3
kauðu,pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      63.87     4.4291  34.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.1    0.0065  0.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      89.44   208.01600.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      71.47     2.73  21.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062
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mað.val      10.95    0.3861   2.97       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
63.87 Medþiagos 0.1 Mechanizmai171.86 Ið viso       235.83H07K-1 Darbo uþm.

2 N57P-4301 m     10.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø montavimas, kai
vamzdþiø skersmuo  800 mm     k9=1.15

þm.val.      72.56     5.7   0.57     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m     10.0   1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m     976.4    10.0   1.0       97.64   Evopipes DN/ID 800mm GIGAPIPE PP
vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova

1031-278

mað.val      52.4     1.2  0.12       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

72.56 Medþiagos 976.4 Mechanizmai52.4 Ið viso      1101.36N57P-4301 Darbo uþm.

3 H07K-2 t. m3     0.405

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     245.69    17.03835  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.48    0.0324  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     313.47   729.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     275.68    10.53  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      42.15     1.48635   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
245.69 Medþiagos 0.48 Mechanizmai631.3 Ið viso       877.47H07K-2 Darbo uþm.

4 H14K-3 m3      6.6

Þvyro pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     170.46    14.52   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     103.4     6.93   1.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
170.46 Medþiagos 103.4 Mechanizmai Ið viso       273.86H14K-3 Darbo uþm.

5 H07K-2 t. m3     0.412

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     249.94    17.33284  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.49    0.03296  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     318.89   741.61800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     280.44    10.712  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      42.88     1.51204   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
249.94 Medþiagos 0.49 Mechanizmai642.21 Ið viso       892.64H07K-2 Darbo uþm.

6 N57P-4301 m      1.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø demontavimas, kai
vamzdþiø skersmuo  800 mm     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,
k9=1.15

þm.val.       3.63     0.285   0.57     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m    1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m    1.0       97.64   Evopipes DN/ID 800mm GIGAPIPE PP
vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova

1031-278

mað.val       2.62    0.06  0.12       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

3.63 Medþiagos Mechanizmai2.62 Ið viso         6.25N57P-4301 Darbo uþm.

7 H12K-8 t.m2     0.13

Rekultivuojamø þemës plotø padengimas 20 cm storio
juodþemio sluoksniu     k9=1.15

þm.val.      10.61     0.7358   5.66     14.42Darbo sàn. kateg. 5.0
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mað.val      19.99    0.7358   5.66       27.17   Buldozeriai  (55 kW)1489153
10.61 Medþiagos Mechanizmai19.99 Ið viso        30.6H12K-8 Darbo uþm.

816.76 Medþiagos 1080.87 Mechanizmai1520.38 Ið viso       3418.01Skyriuje    4 Darbo uþm.

Vaþiuojamosios dalies dangos konstrukcija DK 0,3 I var.   5
1 H16K-1 m3    780.0

Apsauginio ðalèiui atsparaus pagrindo sluoksnio árengimas ið
gamtinio smëlio     k9=1.15

þm.val.    2184.47   171.6   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3   11763.18   858.0   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val     398.17    14.04  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val     710.94    17.16  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val     158.03     3.12  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val     121.43     5.46  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val      53.63    14.04  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
2184.47 Medþiagos 11763.18 Mechanizmai1442.2 Ið viso     15389.85H16K-1 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     18.05

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     673.08    59.565   3.3     11.3Darbo sàn. kateg. 2.7

m3     54.15   3.0   Vanduo570885

m3    1074.88    27.075   1.5       39.7   Dolomito skaldelë572207

m3   18244.07   490.96  27.2       37.16   Dolomito skalda572211

mað.val    2923.2    45.125   2.5       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     204.55     3.971  0.22       51.51   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073

mað.val      86.42     1.2635  0.07       68.4   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094

mað.val    1041.53    20.216   1.12       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     392.23     7.4005  0.41       53.0   Laistymo maðina489126

mað.val      36.05    0.9025  0.05       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
673.08 Medþiagos 19318.95 Mechanizmai4683.98 Ið viso     24676.01N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3122 100m2     13.58

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     699.56    58.394   4.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3      43.71    0.16296  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t   28170.54   253.6744  18.68      111.05   Pagrindo sluoksnio asfaltbetonis572217

mað.val     501.44     7.7406  0.57       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     671.48     9.0986  0.67       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val     261.89     4.2098  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121
699.56 Medþiagos 28214.25 Mechanizmai1434.81 Ið viso     30348.62N57P-3122 Darbo uþm.

4 H16K-320 100 m2     13.58

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       3.75     0.2716   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t     242.01    0.4074  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       3.64    0.12222  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
3.75 Medþiagos 242.01 Mechanizmai3.64 Ið viso       249.4H16K-320 Darbo uþm.

5 N27P-19-8 100m2     13.33

Dvisluoksnës dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15
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þm.val.     622.8    51.987   3.9     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3      42.9    0.15996  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t   14802.97   133.3  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val     241.78     3.7324  0.28       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     233.5     4.5322  0.34       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     306.83     4.9321  0.37       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val     466.22     6.665  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
622.8 Medþiagos 14845.87 Mechanizmai1248.33 Ið viso     16717.0N27P-19-8 Darbo uþm.

6 N57P-3411 100m2     13.33

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      71.25     6.665   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t     601.71    0.86645  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3     464.95     6.665  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209

mað.val     172.7     2.666  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      29.2    0.3999  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val      15.97    0.3999  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
71.25 Medþiagos 1066.66 Mechanizmai217.87 Ið viso      1355.78N57P-3411 Darbo uþm.

7 N27P-47-1 100m2      4.92

Virðutinis kelkraðèio sluoksnio árengimas ið skaldaþolës, kai 85
%, sudaro skaldytø mineraliniø medþiagø miðinys fr. 5/22 ir 15
% - augalinio grunto miðinys su þolës sëklomis, h?0,08 m
k9=1.15

þm.val.     181.4    14.76   3.0     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

m3      3.444  0.7   Vanduo570885

m3     619.03    41.49   8.43293       14.92   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584

m3     231.9     7.32   1.48781       31.68   Augalinë þemë893

mað.val     127.09     1.968  0.4       64.58   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093

mað.val     256.01     4.9692   1.01       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     148.87     2.0172  0.41       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val      20.86    0.3936  0.08       53.0   Laistymo maðina489126
181.4 Medþiagos 850.93 Mechanizmai552.83 Ið viso      1585.16N27P-47-1 Darbo uþm.

4436.31 Medþiagos 76301.85 Mechanizmai9583.66 Ið viso      90321.82Skyriuje    5 Darbo uþm.

Nuovaþø árengimas   6
1 H16K-1 m3     27.0

Apsauginio ðalèiui atsparaus pagrindo sluoksnio árengimas ið
gamtinio smëlio     k9=1.15

þm.val.      75.62     5.94   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3     407.19    29.7   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      13.78    0.486  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      24.61    0.594  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       5.47    0.108  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       4.2    0.189  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       1.86    0.486  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
75.62 Medþiagos 407.19 Mechanizmai49.92 Ið viso       532.73H16K-1 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     0.53

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.      19.76     1.749   3.3     11.3Darbo sàn. kateg. 2.7

m3      1.59   3.0   Vanduo570885

m3      31.56    0.795   1.5       39.7   Dolomito skaldelë572207
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m3     535.7    14.416  27.2       37.16   Dolomito skalda572211

mað.val      85.83     1.325   2.5       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       6.01    0.1166  0.22       51.51   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073

mað.val       2.54    0.0371  0.07       68.4   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094

mað.val      30.58    0.5936   1.12       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      11.52    0.2173  0.41       53.0   Laistymo maðina489126

mað.val       1.06    0.0265  0.05       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
19.76 Medþiagos 567.26 Mechanizmai137.54 Ið viso       724.56N57P-3115 Darbo uþm.

3 H16K-187B 100 m2     0.46

6 cm storio pagrindo árengimas,panaudojant asfaltbet.klotuvà
su automat.a. regul.ið asfaltbet. C(CS)miðinio     k8=1.17,
k9=1.15

þm.val.      33.42     2.53   5.5     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81

t     636.57     6.5734  14.29       96.84   Asfaltbetonis pagrindo sluoksniams  C1571758

mað.val      11.02    0.2553  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      14.21    0.2806  0.61       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       8.93    0.05474  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

33.42 Medþiagos 636.57 Mechanizmai34.16 Ið viso       704.15H16K-187B Darbo uþm.

4 N57P-3235 100m     0.19

Siûlës "karðtas prie ðalto" árengimas     k8=1.17, k9=1.15
þm.val.       1.82     0.152   0.8     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

t       8.01    0.01216  0.064      658.62   Bitumo emulsija20093

mað.val       0.29    0.1197  0.63        2.45   Smulkûs mechanizmai su vidaus degimo
varikliu

489280

1.82 Medþiagos 8.01 Mechanizmai0.29 Ið viso        10.12N57P-3235 Darbo uþm.

130.62 Medþiagos 1619.03 Mechanizmai221.91 Ið viso       1971.56Skyriuje    6 Darbo uþm.

Dangø suvedimas   7
1 N27-246 100m2     0.31

Kelkraðèio sustiprinimas smëlio-þvyro miðinio 10 cm storio
sluoksniu     k9=1.15

þm.val.      11.14     0.93   3.0     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3     0.217  0.7   Vanduo570885

m3      57.35     3.844  12.4       14.92   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584

mað.val       8.01    0.124  0.4       64.58   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093

mað.val      16.13    0.3131   1.01       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       9.38    0.1271  0.41       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val       1.31    0.0248  0.08       53.0   Laistymo maðina489126
11.14 Medþiagos 57.35 Mechanizmai34.83 Ið viso       103.32N27-246 Darbo uþm.

2 N27P-19-8 100m2      1.2

Dvisluoksnës dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      56.07     4.68   3.9     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       3.86    0.0144  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t    1332.6    12.0  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val      21.77    0.336  0.28       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      21.02    0.408  0.34       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      27.62    0.444  0.37       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      41.97    0.6  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
56.07 Medþiagos 1336.46 Mechanizmai112.38 Ið viso      1504.91N27P-19-8 Darbo uþm.
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67.21 Medþiagos 1393.81 Mechanizmai147.21 Ið viso       1608.23Skyriuje    7 Darbo uþm.

Saugaus eismo organizavimas   9
1 N27P-50-4 km     0.185

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
iðtisine linija keliø þenklinimo maðinomis, kai linijos plotis
0,12m     k9=1.15

þm.val.       5.0     0.407   2.2     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg     326.92   164.28 888.0        1.99   Termoplastas570841

kg      45.29    18.87 102.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

mað.val       1.23    0.10175  0.55       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val       6.14    0.10175  0.55       60.3   Kelio þenklinimo maðina automobilio
bazëje

489179

mað.val       2.16    0.10175  0.55       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

5.0 Medþiagos 372.21 Mechanizmai9.53 Ið viso       386.74N27P-50-4 Darbo uþm.

2 N27P-50-4 km     0.146

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
iðtisine linija keliø þenklinimo maðinomis, kai linijos plotis
0,12m     k9=1.15

þm.val.       3.95     0.3212   2.2     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg     258.0   129.648 888.0        1.99   Termoplastas570841

kg      35.74    14.892 102.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

mað.val       0.97    0.0803  0.55       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val       4.84    0.0803  0.55       60.3   Kelio þenklinimo maðina automobilio
bazëje

489179

mað.val       1.71    0.0803  0.55       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

3.95 Medþiagos 293.74 Mechanizmai7.52 Ið viso       305.21N27P-50-4 Darbo uþm.

3 N57P-6113 m2      8.0

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
rankiniu bûdu, kai linijos, þenklo plotas  daugiau 1,0 m2
k9=1.15

þm.val.      98.32     8.0   1.0     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg      11.58     6.4  0.8        1.81   Propano-butano miðinys20095

kg     111.44    56.0   7.0        1.99   Termoplastas570841

kg      19.2     8.0   1.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

m       2.3    38.4   4.8        0.06   Daþytojø juosta572316

mað.val      29.02     2.4  0.3       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val      50.98     2.4  0.3       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

mað.val       1.39     2.4  0.3        0.58   Dujø degiklis komplekte489260
98.32 Medþiagos 144.52 Mechanizmai81.39 Ið viso       324.23N57P-6113 Darbo uþm.

4 N57P-5101 10m     10.0

Metaliniø vienpusiø kelio atitvarø ant metaliniø statramsèiø
árengimas, græþiant duobes  (atstumas tarp statramsèiø  4,0 m)
k9=1.15

þm.val.     553.08    44.0   4.4     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m    5619.0   100.0  10.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienpusiai, metal.,
kai atstumastarp statr. 4,0 m)

572553

m3     202.7     1.8  0.18      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val     126.64     2.9  0.29       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val     154.8     3.0  0.3       51.6   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)
automobilio bazëje

489135
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mað.val       1.33     2.3  0.23        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
553.08 Medþiagos 5821.7 Mechanizmai282.77 Ið viso      6657.55N57P-5101 Darbo uþm.

5 N57P-5105 vnt.      4.0

Metaliniø kelio atitvarø galiniø elementø montavimas
(vienpusiø)     k9=1.15

þm.val.      89.5     7.12   1.78     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

kg      14.85     5.52   1.38        2.69   Cinkuoti varþtai su verþlëmis262008

vnt      4.0   1.0   Kelio atitvarø galiniai elementai
(vienpusiai)

572557

m    2697.12    48.0  12.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienp.metal.ant
sigma prof. statram.kas 4m)

919-2

89.5 Medþiagos 2711.97 Mechanizmai Ið viso      2801.47N57P-5105 Darbo uþm.

6 H19K-14 vnt.     11.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø pastatymas     k9=1.15
þm.val.      64.57     5.39   0.49     11.98Darbo sàn. kateg. 3.06

vnt     214.83    11.0   1.0       19.53   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060

mað.val      16.67    0.77  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
64.57 Medþiagos 214.83 Mechanizmai16.67 Ið viso       296.07H19K-14 Darbo uþm.

814.42 Medþiagos 9558.97 Mechanizmai397.88 Ið viso      10771.27Skyriuje    9 Darbo uþm.

12463.35 Medþiagos 95846.71 Mechanizmai28072.65 Ið viso     136382.71Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

2875.40Papildomø medþiagø vertë   3.00%
842.18Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

1630.65Sezoniniai darbai  15.00% (10871.00)
258.02Specifiniai darbai  17.00%
1148.16Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(12463.35+1630.65+258.02)
    143137.1215500.18 98722.11 28914.83Viso:

277.45Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(12463.35+1630.65+258.02+1148.1

    143414.5715777.63 98722.11 28914.83Statinio statybos iðlaidos Viso:
     12907.31Statybvietës iðlaidos   9.00%
    156321.88Ið viso tiesioginës iðlaidos
      3239.54Pridëtinës iðlaidos  20.90%(12463.35+1630.65+258.02+1148.16)
      7978.07Pelnas   5.00%(156321.88+3239.54)
     11217.61Ið viso netiesioginës iðlaidos

    167539.49Bendra vertë be PVM
     35183.29Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    202722.78Bendra vertë su PVM
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         2 Konstrukcijø dalisÞiniaraðtis

         1

P24-004 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas I var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas I var.

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ EUR TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2024 M.            MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2024 M.       MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2024.12.19 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 120739.58  EUR

EUR EUR

Ardymo darbai   1
1 H75T-1 t      2.05

Esamø metaliniø konstrukcijø, neturinèiø vertingøjø savybiø,
iðardymas ir iðveþimas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,  k8=1.03

þm.val.     413.96    31.6725  30.9     13.07Darbo sàn. kateg. 3.78

m3   0.135   Techninis propano-butano miðinys1020040

t    1.0     3159.78   Plieniniai turëklai1093017

kg   12.8        3.05   Elektrodai1120038

m3   0.52        2.4   Techninis deguonis1210004

t   0.026     2999.78   Pagalbinës plieninës montaþinës
konstrukcijos

1520392

413.96 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       413.96H75T-1 Darbo uþm.

2 R23-63 t      2.05

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.       2.38     0.246   0.12      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6

mað.val      14.26    0.369  0.18       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

mað.val      15.24    0.369  0.18       41.3   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25
m3 kauðo talp.

489067

2.38 Medþiagos Mechanizmai29.5 Ið viso        31.88R23-63 Darbo uþm.

3 R23-66 t      2.05

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val      61.79     1.599  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai61.79 Ið viso        61.79R23-66 Darbo uþm.

4 H73T-2 m3      1.3

Iðardyti  betonines konstrukcijas     k8=1.17
þm.val.     243.41    19.63  15.1     12.4Darbo sàn. kateg. 3.35

mað.val      53.01     4.94   3.8       10.73   Kilnojamas kompresorius su pneumatiniais
plaktukais

1489322

243.41 Medþiagos Mechanizmai53.01 Ið viso       296.42H73T-2 Darbo uþm.

5 R23-63 t     32.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.      37.17     3.84   0.12      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6
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mað.val     222.57     5.76  0.18       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

mað.val     237.89     5.76  0.18       41.3   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25
m3 kauðo talp.

489067

37.17 Medþiagos Mechanizmai460.46 Ið viso       497.63R23-63 Darbo uþm.

6 R23-66 t     32.0

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val     964.45    24.96  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai964.45 Ið viso       964.45R23-66 Darbo uþm.

696.92 Medþiagos Mechanizmai1569.21 Ið viso       2266.13Skyriuje    1 Darbo uþm.

Gelþbetoninio rëmo árengimas   2
1 H07K-2 t. m3     0.3

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  10 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     181.99    12.621  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.36    0.024  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km    1188.0  5400.018000.0        0.22   Autosavivarèiai1450019

mað.val     204.2     7.8  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      31.22     1.101   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
181.99 Medþiagos 0.36 Mechanizmai1423.42 Ið viso      1605.77H07K-2 Darbo uþm.

2 H14K-2 m3      4.4

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     113.64     9.68   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     134.16     4.62   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
113.64 Medþiagos 134.16 Mechanizmai Ið viso       247.8H14K-2 Darbo uþm.

3 N5P-0601 m    140.0

Græþiniø græþimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu
gràþtu su apsauginiu vamzdþiu, kai græþinio D iki 500mm  I-II
grupës grunte

þm.val.    2125.2   154.0   1.1     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

m3      68.75    0.56  0.004      122.76   Ràstai 14-24cm st. (2 rûð.)534010

mað.val    1197.62    23.8  0.17       50.32   Ratinis traktorius iki 29 kW (40 AG)470009

mað.val      61.52    18.2  0.13        3.38   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

mað.val    5148.16    53.2  0.38       96.77   Universalus agregatas poliø ir inkarø
árengimui grunte

489303

2125.2 Medþiagos 68.75 Mechanizmai6407.3 Ið viso      8601.25N5P-0601 Darbo uþm.

4 N5P-0603 m3     22.3

Græþtiniø poliø betonavimas, kai græþinio skersmuo  iki 500
mm     k9=1.15

þm.val.    1077.09    78.05   3.5     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t    4633.31     2.982  0.133722     1553.76   Armatûros karkasai260009

m3      112.61   Betono miðiniai600043

m3    3210.29    25.422   1.14      126.28   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val     146.08     3.345  0.15       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val     674.67     9.812  0.44       68.76   Betono siurblys489092

mað.val      15.07     4.46  0.2        3.38   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

mað.val    2524.83    26.091   1.17       96.77   Universalus agregatas poliø ir inkarø
árengimui grunte

489303
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1077.09 Medþiagos 7843.6 Mechanizmai3360.65 Ið viso     12281.34N5P-0603 Darbo uþm.

5 H73T-9 m3     28.9

Padaryti monolitines tiltø atramas     k8=1.04, k9=1.15
þm.val.    1678.45   122.247   4.23     13.73Darbo sàn. kateg. 4.4

kg      23.32     8.67  0.3        2.69   Statybiniai varþtai1120049

t     121.37    0.04046  0.0014     2999.78   Ávairios metalinës konstrukcijos1520045

m3      36.43    0.13583  0.0047      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m3      25.58    0.09537  0.0033      268.22   Taðai ir taðeliai apipjauti, 2 rûð.1534025

m2     107.11     8.381  0.29       12.78   Mediniai skydai klojiniams1534034

m3   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3    4790.93    30.056   1.04      159.4   Betono miðiniai
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine
skalda)

326-23

mað.val     462.56    22.542  0.78       20.52   Autokranai (10t)1489034
1678.45 Medþiagos 5104.74 Mechanizmai462.56 Ið viso      7245.75H73T-9 Darbo uþm.

6 H74T-30 t      3.213

Sudëti ir sujungti armatûrà iki 20mm skersmens     k8=1.17
þm.val.    2315.02   181.8558  56.6     12.73Darbo sàn. kateg. 3.56

t    3771.29     3.213   1.0     1173.76   Armatûra1090029

kg      22.75    19.278   6.0        1.18   Plieninë viela1120002

mað.val      25.54    0.9639  0.3       26.5   Autokranai (16t)1489041
2315.02 Medþiagos 3794.04 Mechanizmai25.54 Ið viso      6134.6H74T-30 Darbo uþm.

7 N6-220 m3      9.0

Besijiniø perdangø betonavimas, paduodant betonà siurbliu
k9=1.15

þm.val.     226.26    18.0   2.0     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m3      112.61   Betono miðiniai600043

m3    1456.12     9.135   1.015      159.4   Betono miðiniai
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine
skalda)

326-23

mað.val      86.64     1.26  0.14       68.76   Betono siurblys489092

mað.val       3.13     5.4  0.6        0.58   Vibratorius489192
226.26 Medþiagos 1456.12 Mechanizmai89.77 Ið viso      1772.15N6-220 Darbo uþm.

8 H72T-4 t      2.6

Armatûros tinklø sudëjimas, kai tinklo masë iki 0,1 t
k8=1.04, k9=1.15

þm.val.    1023.98    93.6  36.0     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

t    3051.78     2.6   1.0     1173.76   Armatûra ir jos gaminiai1269002

mað.val       8.27    0.312  0.12       26.5   Autokranai (16t)1489041
1023.98 Medþiagos 3051.78 Mechanizmai8.27 Ið viso      4084.03H72T-4 Darbo uþm.

9 H76T-40 m2     28.5

Naujø betoniniø pavirðiø padengimas apsauginëmis dangomis,
daþant du kartus rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.     222.11    17.67   0.62     12.57Darbo sàn. kateg. 3.44

kg   Apsauginës (hidroizoliacinës, cementinës)
dangos

1269031

kg     105.88    14.25  0.5        7.43   Remmers spalvotas miðinys plytø
atstatymui, remontui "Restauriermortel RM"

554-86

222.11 Medþiagos 105.88 Mechanizmai Ið viso       327.99H76T-40 Darbo uþm.

10 H75T-11 m2     85.0

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15
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þm.val.     669.08    55.25   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      85.68    51.0  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg     214.2   382.5   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg    136.0   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      55.29    0.6375  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
669.08 Medþiagos 355.17 Mechanizmai Ið viso      1024.25H75T-11 Darbo uþm.

11 H73T-30 vnt.      4.0

Sumontuoti gulëkðnius
þm.val.     685.16    47.68  11.92     14.37Darbo sàn. kateg. 4.98

kg      36.12    17.2   4.3        2.1   Benzinas-skiediklis1020011

kg      44.8    80.0  20.0        0.56   Bitumas1020044

kg       0.92    0.3  0.075        3.05   Elektrodai1120038

m3     0.0176  0.0044   Mastika1220144

m3    1829.2     4.0   1.0      457.3   Gelþbetoniniai gulekðniai1269006

m3      18.24    0.068  0.017      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m3      1.0  0.25   Hidrotechninis betonas C20/251600056

mað.val       3.02    0.32  0.08        9.44   Suvirinimo elektra agregatas1488160

mað.val      56.18     2.12  0.53       26.5   Autokranai (16t)1489041

mað.val      21.43    0.72  0.18       29.77   Autogudronatoriai1489095
685.16 Medþiagos 1929.28 Mechanizmai80.63 Ið viso      2695.07H73T-30 Darbo uþm.

12 H74T-37 m3     0.3

Uþbetonuoti monolitinæ virðatraminæ dalá (pritaikyta:
monolitinis betonas)     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.     214.6    15.63  52.1     13.73Darbo sàn. kateg. 4.4

kg       0.51    0.45   1.5        1.14   Juoda skarda 0.5mm storio1090081

kg       0.12    0.075  0.25        1.62   Statybinës vinys1120030

t       0.09    0.00003  0.0001     3159.78   Statybiniai apkaustai1120084

m3       0.8    0.003  0.01      268.22   Lentos apipjautos, 3 rûð.1534003

m3       3.38    0.0126  0.042      268.22   Taðai paprasti, 2 rûð. (spygl. med.)1534023

m2       0.23    0.42   1.4        0.54   Pergaminas1570894

m3      173.15   Hidrotechninis betonas B 351600178

m3      39.4    0.312   1.04      126.28   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val       5.88    0.222  0.74       26.5   Autokranai (16t)1489041

mað.val       1.37    0.03  0.1       45.61   Betono siurblys1489092
214.6 Medþiagos 44.53 Mechanizmai7.25 Ið viso       266.38H74T-37 Darbo uþm.

13 H14K-2 m3      6.0

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     154.97    13.2   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     182.95     6.3   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
154.97 Medþiagos 182.95 Mechanizmai Ið viso       337.92H14K-2 Darbo uþm.

14 H73T-32 vnt.     14.0

Sumontuoti 5-7m ilgio pereinamàsias plokðtes
þm.val.    2345.76   163.24  11.66     14.37Darbo sàn. kateg. 4.95

t      36.15    0.0308  0.0022     1173.76   Armatûra1090029

m3    6522.49    13.1  0.935714      497.9   Pereinamos plokðtës PP-61589756

m3      17.99    0.224  0.016       80.33   Cementinis skiedinys1600004

m3      1.4  0.1   Hidrotechninis betonas C25/301600057

mað.val     196.63     7.42  0.53       26.5   Autokranai (16t)1489041
2345.76 Medþiagos 6576.63 Mechanizmai196.63 Ið viso      9119.02H73T-32 Darbo uþm.

15 H16K-1 m3    210.0

Atramø uþpylimas gerai sutankintu drenuojanèiu gruntu
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k9=1.15
þm.val.     588.13    46.2   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3    3167.01   231.0   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val     107.2     3.78  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val     191.41     4.62  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val      42.55    0.84  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      32.69     1.47  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val      14.44     3.78  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
588.13 Medþiagos 3167.01 Mechanizmai388.29 Ið viso      4143.43H16K-1 Darbo uþm.

13621.44 Medþiagos 33815.00 Mechanizmai12450.31 Ið viso      59886.75Skyriuje    2 Darbo uþm.

Kelio dangos ant perdangos árengimas   3
1 H75T-35 m2     63.0

Pabetonuoti hvid=3cm storio iðlyginamàjá sluoksná     k8=1.03,
k9=1.15

þm.val.     281.23    22.68   0.36     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      2.835  0.045   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     319.25     2.835  0.045      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      80.46     1.764  0.028       45.61   Betono siurblys1489092
281.23 Medþiagos 319.25 Mechanizmai80.46 Ið viso       680.94H75T-35 Darbo uþm.

2 H75T-36 m2     63.0

Keièiant betonuojamo sluoksnio storá 1 cm pridëti arba atimti
k4=7.0,  k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     656.21    52.92   0.12     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      4.4982  0.0102   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     506.54     4.4982  0.0102      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val     201.14     4.41  0.01       45.61   Betono siurblys1489092
656.21 Medþiagos 506.54 Mechanizmai201.14 Ið viso      1363.89H75T-36 Darbo uþm.

t     313.39    0.267   1.0     1173.76   3 10    Armatûra

4 H75T-11 m2     34.6

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     272.35    22.49   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      34.88    20.76  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg      87.19   155.7   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg     55.36   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      22.51    0.2595  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
272.35 Medþiagos 144.58 Mechanizmai Ið viso       416.93H75T-11 Darbo uþm.

5 N15P-0316 100m     0.048

Dekoratyviniø putplasèio elementø (juosteliø) klijavimas prie
pavirðiaus (pritaikyta: drenaþinës juosto árengimas)

þm.val.       6.72     0.4992  10.4     13.46Darbo sàn. kateg. 4.0

kg       0.04    0.144   3.0        0.28   Klijai230209

m       1.51     5.04 105.0        0.3   Dekoratyvinës putplasèio juostelës572394
6.72 Medþiagos 1.55 Mechanizmai Ið viso         8.27N15P-0316 Darbo uþm.

6 H16K-153B 100 m2     0.336

2 cm storio dangos áreng.,panaudojant asfaltbet.klotuvà su
automat.a. regul.ið asfaltbet.miðinio 0/11 S-M, 0/8 S-M
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      24.15     1.82784   5.44     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81
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t     253.7     1.61952   4.82      156.65   Asf. virðutiniams dangos sluoksniams 0/11
S-M, 0/8 S-M

1571749

mað.val       8.05    0.18648  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      12.25    0.24192  0.72       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       6.53    0.039984  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

24.15 Medþiagos 253.7 Mechanizmai26.83 Ið viso       304.68H16K-153B Darbo uþm.

7 H16K-320 100 m2     0.336

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.09     0.00672   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t       5.99    0.01008  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.09    0.003024  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.09 Medþiagos 5.99 Mechanizmai0.09 Ið viso         6.17H16K-320 Darbo uþm.

8 N57P-3224 100m2     0.336

Dvisluoksnës kelio dangos apatinio sluoksnio árengimas ið
apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      15.94     1.33056   3.96     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.08    0.004032  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     373.13     3.36  10.0      111.05   Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572213

mað.val       3.05    0.04704  0.14       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       4.5    0.08736  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       6.48    0.10416  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      11.75    0.168  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
15.94 Medþiagos 374.21 Mechanizmai25.78 Ið viso       415.93N57P-3224 Darbo uþm.

9 H16K-320 100 m2     0.336

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.09     0.00672   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t       5.99    0.01008  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.09    0.003024  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.09 Medþiagos 5.99 Mechanizmai0.09 Ið viso         6.17H16K-320 Darbo uþm.

10 N57P-3225 100m2     0.336

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      15.46     1.29024   3.84     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.08    0.004032  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     373.13     3.36  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val       6.75    0.10416  0.31       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       4.5    0.08736  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       6.48    0.10416  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      11.28    0.16128  0.48       69.95   Pneumovolas 16 t489254
15.46 Medþiagos 374.21 Mechanizmai29.01 Ið viso       418.68N57P-3225 Darbo uþm.

11 N57P-3411 100m2     0.336

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       1.8     0.168   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t      15.17    0.02184  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3      11.72    0.168  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209
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mað.val       4.35    0.0672  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       0.74    0.01008  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val       0.4    0.01008  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
1.8 Medþiagos 26.89 Mechanizmai5.49 Ið viso        34.18N57P-3411 Darbo uþm.

12 N57P-7307 100m     0.096

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.       6.1     0.5088   5.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m      20.85     9.696 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703
6.1 Medþiagos 20.85 Mechanizmai Ið viso        26.95N57P-7307 Darbo uþm.

1280.14 Medþiagos 2347.15 Mechanizmai368.89 Ið viso       3996.18Skyriuje    3 Darbo uþm.

Kelio dangos virð pereinamøjø plokðèiø árengimas   4
1 H75T-35 m2     10.6

Pabetonuoti hvid=3cm storio iðlyginamàjá sluoksná     k8=1.03,
k9=1.15

þm.val.      47.32     3.816   0.36     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3     0.477  0.045   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3      53.71    0.477  0.045      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      13.54    0.2968  0.028       45.61   Betono siurblys1489092
47.32 Medþiagos 53.71 Mechanizmai13.54 Ið viso       114.57H75T-35 Darbo uþm.

2 H75T-36 m2     10.6

Keièiant betonuojamo sluoksnio storá 1 cm pridëti arba atimti
k4=10.7,  k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     168.77    13.6104   0.12     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      1.15688  0.0102   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     130.28     1.15688  0.0102      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      51.73     1.1342  0.01       45.61   Betono siurblys1489092
168.77 Medþiagos 130.28 Mechanizmai51.73 Ið viso       350.78H75T-36 Darbo uþm.

t     535.23    0.456   1.0     1173.76   3 10    Armatûra

4 H75T-11 m2     57.0

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     448.68    37.05   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      57.46    34.2  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg     143.64   256.5   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg     91.2   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      37.08    0.4275  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
448.68 Medþiagos 238.18 Mechanizmai Ið viso       686.86H75T-11 Darbo uþm.

5 H16K-153B 100 m2     0.57

2.50 cm storio dangos áreng.,panaudojant asfaltbet.klotuvà su
automat.a. regul.ið asfaltbet.miðinio 0/11 S-M, 0/8 S-M
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      41.04     3.1065   5.45     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81

t     537.53     3.4314   6.02      156.65   Asf. virðutiniams dangos sluoksniams 0/11
S-M, 0/8 S-M

1571749

mað.val      13.65    0.31635  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      20.79    0.4104  0.72       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      11.07    0.06783  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

41.04 Medþiagos 537.53 Mechanizmai45.51 Ið viso       624.08H16K-153B Darbo uþm.
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6 H16K-320 100 m2     0.57

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.16     0.0114   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t      10.16    0.0171  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.15    0.00513  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.16 Medþiagos 10.16 Mechanizmai0.15 Ið viso        10.47H16K-320 Darbo uþm.

7 H14K-2 m3      8.6

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     222.12    18.92   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     262.23     9.03   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
222.12 Medþiagos 262.23 Mechanizmai Ið viso       484.35H14K-2 Darbo uþm.

8 N57P-3122 100m2     0.57

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      29.36     2.451   4.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.83    0.00684  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t    1182.42    10.6476  18.68      111.05   Pagrindo sluoksnio asfaltbetonis572217

mað.val      21.05    0.3249  0.57       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      28.18    0.3819  0.67       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val      10.99    0.1767  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121
29.36 Medþiagos 1184.25 Mechanizmai60.22 Ið viso      1273.83N57P-3122 Darbo uþm.

9 H16K-320 100 m2     0.57

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.16     0.0114   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t      10.16    0.0171  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.15    0.00513  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.16 Medþiagos 10.16 Mechanizmai0.15 Ið viso        10.47H16K-320 Darbo uþm.

10 N57P-3225 100m2     0.57

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      26.22     2.1888   3.84     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.83    0.00684  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     632.98     5.7  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val      11.45    0.1767  0.31       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       7.64    0.1482  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      10.99    0.1767  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      19.14    0.2736  0.48       69.95   Pneumovolas 16 t489254
26.22 Medþiagos 634.81 Mechanizmai49.22 Ið viso       710.25N57P-3225 Darbo uþm.

11 N57P-3411 100m2     0.57

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       3.05     0.285   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t      25.73    0.03705  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3      19.88    0.285  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209

mað.val       7.38    0.114  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       1.25    0.0171  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val       0.68    0.0171  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
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3.05 Medþiagos 45.61 Mechanizmai9.31 Ið viso        57.97N57P-3411 Darbo uþm.

12 N57P-7307 100m     0.133

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.       8.44     0.7049   5.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m      28.88    13.433 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703
8.44 Medþiagos 28.88 Mechanizmai Ið viso        37.32N57P-7307 Darbo uþm.

995.32 Medþiagos 3671.04 Mechanizmai229.83 Ið viso       4896.19Skyriuje    4 Darbo uþm.

Kitø tilto elementø árengimas   5
1 H75T-39 vnt.      2.0

Vandens nuleidimo ðulinëliø árengimas     k9=1.15
þm.val.      40.73     3.24   1.62     12.57Darbo sàn. kateg. 3.48

t     550.0     2.0   1.0      275.0   Vandens nuleidimo ðulinëliai1269022

m3       0.7    0.008  0.004       88.05   Cementinis skiedinys S201600012
40.73 Medþiagos 550.7 Mechanizmai Ið viso       591.43H75T-39 Darbo uþm.

2 N23-151 100m     0.042

160 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.       5.91     0.4704  11.2     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m      4.242 101.0   Plastikiniai vamzdþiai  (komplekte) su
guminiais þiedais

260927

m      59.3     4.242 101.0       13.98   PP Pragma gofruoti vamzdþiai su movomis,
200/174mm/ 6m  (buit. nuotekø sistema)

1027-102

5.91 Medþiagos 59.3 Mechanizmai Ið viso        65.21N23-151 Darbo uþm.

3 N27P-24-1 100m     0.03

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo , kai
bordiûrai 150x300mm     k9=1.15

þm.val.      26.6     2.22  74.0     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

vnt   Betono bordiûrai260369

m3       0.37    0.009  0.3       40.79   Þvyro skaldelë572270

m3       0.14    0.0018  0.06       80.33   Cementinis skiedinys600004

m3      18.58    0.165   5.5      112.61   Betono miðiniai600043

vnt      30.81     3.0 100.0       10.27   Gatvës bordiûras GB 100x15x30 cm255-6

mað.val       0.78    0.015  0.5       51.8   Autokrautuvas 3 t450002
26.6 Medþiagos 49.9 Mechanizmai0.78 Ið viso        77.28N27P-24-1 Darbo uþm.

4 H12K-10 100 m2     0.115

Pylimø ðlaitø tvirtinimas akmens grindiniu ant þvyro skaldos
pagrindo (pritaikyta: cementinis pagrindas)     k9=1.15

þm.val.     288.64    21.85 190.0     13.21Darbo sàn. kateg. 3.89

m3       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524

m3     183.94     2.323  20.2       79.18   Lauko akmenys1573030

m3     287.02     2.3  20.0      124.79   Cementiniai skiediniai M 15 (M150)362-4
288.64 Medþiagos 470.96 Mechanizmai Ið viso       759.6H12K-10 Darbo uþm.

5 H14K-2 m3      3.9

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     100.73     8.58   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     118.92     4.095   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
100.73 Medþiagos 118.92 Mechanizmai Ið viso       219.65H14K-2 Darbo uþm.

6 N27P-66-1 100m2     0.17

Geotekstilës paklojimas     k9=1.15
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þm.val.       4.65     0.425   2.5     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m2      15.52    18.7 110.0        0.83   Geotekstilë220720
4.65 Medþiagos 15.52 Mechanizmai Ið viso        20.17N27P-66-1 Darbo uþm.

467.26 Medþiagos 1265.30 Mechanizmai0.78 Ið viso       1733.34Skyriuje    5 Darbo uþm.

Baigiamieji darbai   6
1 H75T-60 10m      2.28

Vienpusis atitvarø árengimas ant tilto ar viaduko ðalitilèio
pl.,tvirtinant juos inkar.varþt.,græþiant skyl.darbo vietoj

þm.val.    1108.15    87.0504  38.18     12.73Darbo sàn. kateg. 3.53

kg     169.09    62.8596  27.57        2.69   Cinkuoti inkariniai varþtai1110004

kg     106.08    39.43602  17.2965        2.69   Cinkuoti varþtai1110005

kg      6.1902   2.715   Derva Ombran EH 201220147

t    2435.64    0.672828  0.2951     3620.0   Cinkuoti metaliniai atitvarø elementai1520047

vnt     0.912  0.4   Ðviesos atspindëjai1577001

mað.val      23.39     1.14  0.5       20.52   Autokranai (10t)1489034

mað.val     228.13    21.261   9.325       10.73   Kilnojamas kompresorius1489323
1108.15 Medþiagos 2710.81 Mechanizmai251.52 Ið viso      4070.48H75T-60 Darbo uþm.

2 H10K-1 t.m2     0.072

Plotø planiravimas mechanizuotu bûdu, kai gruntas  2  grupës
k9=1.15

þm.val.       1.42     0.08712   1.21     16.28Darbo sàn. kateg. 6.0

mað.val       1.51    0.05328  0.74       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073

mað.val       1.4    0.03384  0.47       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093
1.42 Medþiagos Mechanizmai2.91 Ið viso         4.33H10K-1 Darbo uþm.

3 H12K-8 t.m2     0.072

Rekultivuojamø þemës plotø padengimas 20 cm storio
juodþemio sluoksniu     k9=1.15

þm.val.       5.88     0.40752   5.66     14.42Darbo sàn. kateg. 5.0

mað.val      11.07    0.40752   5.66       27.17   Buldozeriai  (55 kW)1489153
5.88 Medþiagos Mechanizmai11.07 Ið viso        16.95H12K-8 Darbo uþm.

4 H19K-13 vnt.      4.0

Signaliniø gelþbetoniniø stulpeliø (0.16x0.08x1.4 m)
pastatymas (pritaikyta: raudonø keramikiniø stulpeliø liekanø
perkëlimas)     k1=1.5,  k2=1.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.      47.93     3.9   0.65     12.29Darbo sàn. kateg. 3.22

vnt    1.0        4.43   Signaliniai gelþbetoniniai stulpeliai1581003

mað.val       9.09    0.42  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
47.93 Medþiagos Mechanizmai9.09 Ið viso        57.02H19K-13 Darbo uþm.

5 N7P-0806 m      1.0

Metalinio tinklo skydø tvoros árengimas , kai stulpai metaliniai
(pritaikyta: metaliniø aþûriniø tvoreliø perkëlimas)     k1=1.5,
k2=1.5,  k3=0.0,  k8=1.03

þm.val.      13.2     1.05   0.7     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

kg   0.07        3.05   Suvirinimo elektrodai120038

m2   Vielos tinklo skydai262002

vnt.   0.34        7.77   Metaliniai stulpai520348

m3   0.034      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val       0.63    0.1875  0.125        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
13.2 Medþiagos Mechanizmai0.63 Ið viso        13.83N7P-0806 Darbo uþm.

kg      19.48     4.0   1.0        4.87   6 109    Nerûdijanèio plieno profiliai, strypai,
lakðtai
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1176.58 Medþiagos 2730.29 Mechanizmai275.22 Ið viso       4182.09Skyriuje    6 Darbo uþm.

18237.66 Medþiagos 43828.78 Mechanizmai14894.24 Ið viso      76960.68Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

1314.86Papildomø medþiagø vertë   3.00%
446.83Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

1339.05Sezoniniai darbai  15.00% (8926.99)
862.17Specifiniai darbai  17.00%
1635.11Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(18237.66+1339.05+862.17)
     82558.7022073.99 45143.64 15341.07Viso:

395.12Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(18237.66+1339.05+862.17+1635.1

     82953.8222469.11 45143.64 15341.07Statinio statybos iðlaidos Viso:
      7465.84Statybvietës iðlaidos   9.00%
     90419.66Ið viso tiesioginës iðlaidos
      4613.46Pridëtinës iðlaidos  20.90%(18237.66+1339.05+862.17+1635.11)
      4751.66Pelnas   5.00%(90419.66+4613.46)
      9365.12Ið viso netiesioginës iðlaidos

     99784.78Bendra vertë be PVM
     20954.80Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    120739.58Bendra vertë su PVM



P24-004.2 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas II var.

20_M.___________MEN.__D.

PATVIRTINTA:__________________ TÛKST.EUR

UÞSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________

                         PAREIGOS, V. PAVARDË

SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2024.12.19

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(tûkst. EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

327.992 327.9921  Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201

Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per

kanalà rekonstravimo projektas II var.

8.544 8.5442  Restauravimo, remonto, konservavimo, avarijos

gresmës paðalinimo projektas

336.536 336.536Viso III:

336.536 336.536Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo darbai  8.00% 26.923 26.923

Viso IV: 26.923 26.923

Viso II-IV: 336.536 26.923 363.459

VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai 10.00% 36.346 36.346

Viso VI: 36.346 36.346

Viso II-VI: 336.536 63.269 399.805
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P24-004.2 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanalà
rekonstravimo projektas II var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanalà
rekonstravimo projektas II var.

Statiniø grupë

Statinys

2024.12.19

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(tûkst. EUR)

Viso 
  be
PVM

1 207.252 207.252 171.283Susisiekimo dalis

2 120.740 120.740 99.785Konstrukcijø dalis

327.992 327.992 271.068Ið viso:
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P24-004.2 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas II var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas II var.

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ EUR TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2024 M.            MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2024 M.       MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2024.12.19 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 207251.78  EUR

EUR EUR

Paruoðiamieji darbai   1
1 N57P-0126 km     0.22

Kelio aðinës linijos ir kelio juostos nuþymëjimas trasoje
þm.val.     107.68     8.36  38.0     12.88Darbo sàn. kateg. 3.7

m3      30.09    0.1122  0.51      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

107.68 Medþiagos 30.09 Mechanizmai Ið viso       137.77N57P-0126 Darbo uþm.

2 H16K-402 100 m2     14.05

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms pakrovimu

þm.val.    1472.36    93.011   6.62     15.83Darbo sàn. kateg. 5.75

mað.val    2801.14    43.85005   3.121       63.88   Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu1489014
1472.36 Medþiagos Mechanizmai2801.14 Ið viso      4273.5H16K-402 Darbo uþm.

t   -2066.55   345.0   1.0       -5.99   3 GMA    Gráþtamosios medþiagos, asfaltas

4 N57P-4301 m      8.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø demontavimas , kai
vamzdþiø skersmuo 400 mm     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,
k9=1.15

þm.val.      14.77     1.16   0.29     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m    1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

mað.val       5.24    0.12  0.03       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

14.77 Medþiagos Mechanizmai5.24 Ið viso        20.01N57P-4301 Darbo uþm.

5 H19K-14 vnt.      6.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø iðardymas     k1=0.5,
k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.      17.61     1.47   0.49     11.98Darbo sàn. kateg. 3.06

vnt    1.0       19.53   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060

mað.val       4.55    0.21  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
17.61 Medþiagos Mechanizmai4.55 Ið viso        22.16H19K-14 Darbo uþm.

6 N57P-5101 10m      6.4

Metaliniø vienpusiø kelio atitvarø ant metaliniø statramsèiø
iðardymas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.     176.99    14.08   4.4     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m   10.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienpusiai, metal.,
kai atstumastarp statr. 4,0 m)

572553
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m3   0.18      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val      40.53    0.928  0.29       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val      49.54    0.96  0.3       51.6   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)
automobilio bazëje

489135

mað.val       0.43    0.736  0.23        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
176.99 Medþiagos Mechanizmai90.5 Ið viso       267.49N57P-5101 Darbo uþm.

7 R23-60 t     0.128

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu bûdu

þm.val.       1.65     0.17024   1.33      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6

mað.val       2.47    0.064  0.5       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
1.65 Medþiagos Mechanizmai2.47 Ið viso         4.12R23-60 Darbo uþm.

8 R23-66 t     0.128

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val       3.86    0.09984  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai3.86 Ið viso         3.86R23-66 Darbo uþm.

9 N57P-0101 100vnt     0.04

Minkðtø veisliø medþiø kirtimas, kai kamieno skersmuo
daugiau 32 cm

þm.val.      10.66     0.792  19.8     13.46Darbo sàn. kateg. 4.0

mað.val       0.65    0.264   6.6        2.45   Smulkûs mechanizmai su vidaus degimo
varikliu

489280

10.66 Medþiagos Mechanizmai0.65 Ið viso        11.31N57P-0101 Darbo uþm.

10 N57P-0108 100vnt     0.04

Minkðtø veisliø medþiø kelmø rovimas kelmarove, kai kelmo
skersmuo  daugiau 34 cm     k9=1.15

þm.val.       2.89     0.284   7.1     10.16Darbo sàn. kateg. 2.0

mað.val      21.48    0.308   7.7       69.74   Verstuvinë kelmarovë su traktoriumi, 79
kW (108 AG)

489090

2.89 Medþiagos Mechanizmai21.48 Ið viso        24.37N57P-0108 Darbo uþm.

1804.61 Medþiagos -2036.46 Mechanizmai2929.89 Ið viso       2698.04Skyriuje    1 Darbo uþm.

Þemës darbai   2
1 H07K-1 t. m3     0.46

I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3
kauðu,pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     225.99    15.6722  34.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.34    0.023  0.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     316.48   736.01600.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     252.9     9.66  21.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      38.75     1.3662   2.97       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
225.99 Medþiagos 0.34 Mechanizmai608.13 Ið viso       834.46H07K-1 Darbo uþm.

2 H07K-2 t. m3     0.43

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     260.86    18.0901  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.51    0.0344  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     332.82   774.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001
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mað.val     292.69    11.18  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      44.75     1.5781   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
260.86 Medþiagos 0.51 Mechanizmai670.26 Ið viso       931.63H07K-2 Darbo uþm.

3 H10K-16 t. m3     0.35

Pakopø árengimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu, kai gruntas
ii grupës     k9=1.15

þm.val.     403.79    29.26  83.6     13.8Darbo sàn. kateg. 4.49

mað.val     329.87    12.6  36.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      95.29     3.36   9.6       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
403.79 Medþiagos Mechanizmai425.16 Ið viso       828.95H10K-16 Darbo uþm.

4 H07K-2 t. m3     0.08

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      48.53     3.3656  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.1    0.0064  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      61.92   144.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      54.45     2.08  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val       8.33    0.2936   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
48.53 Medþiagos 0.1 Mechanizmai124.7 Ið viso       173.33H07K-2 Darbo uþm.

5 H16K-1 m3     80.0

Pylimo árengimas ið esamo grunto     k3=0.0, k9=1.15
þm.val.     224.05    17.6   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3    1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      40.84     1.44  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      72.92     1.76  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val      16.21    0.32  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      12.45    0.56  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       5.5     1.44  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
224.05 Medþiagos Mechanizmai147.92 Ið viso       371.97H16K-1 Darbo uþm.

6 H07K-2 t. m3     0.505

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  20 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     306.36    21.24535  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.6    0.0404  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km    3454.2 18180.036000.0        0.19   Autosavivarèiai1450020

mað.val     343.74    13.13  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      52.56     1.85335   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
306.36 Medþiagos 0.6 Mechanizmai3850.5 Ið viso      4157.46H07K-2 Darbo uþm.

7 H10K-1 t.m2      3.7

Plotø planiravimas mechanizuotu bûdu, kai gruntas  2  grupës
k9=1.15

þm.val.      72.89     4.477   1.21     16.28Darbo sàn. kateg. 6.0

mað.val      77.65     2.738  0.74       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073

mað.val      72.05     1.739  0.47       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093
72.89 Medþiagos Mechanizmai149.7 Ið viso       222.59H10K-1 Darbo uþm.

8 H16K-130 100m2     22.86

15 cm storio esamo pagrindo stabilizacija ðalto regeneravimo
maðina, pridedant cemento     k9=1.15

þm.val.    1890.42   134.6454   5.89     14.04Darbo sàn. kateg. 4.61
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t     950.58     1.6002  0.07      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

t    5308.75    26.83764   1.174      197.81   Portlandcementas CEM II 42.51573085

mað.val    4914.0    10.287  0.45      477.69   Ðalto dangø regeneravimo maðina1489018

mað.val     465.49    10.287  0.45       45.25   Autogreideris (96 kW)1489094

mað.val      14.29    0.48006  0.021       29.77   Autogudronatoriai1489095

mað.val     521.04    10.287  0.45       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val     10.287  0.45   Cemento paskleistuvas1489125

mað.val     457.57    20.574  0.9       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val     20.574  0.9   Cementoveþis1489129
1890.42 Medþiagos 6259.33 Mechanizmai6372.39 Ið viso     14522.14H16K-130 Darbo uþm.

9 H12K-4 100 m2     14.14

Ðlaitø tvirtinimas 10 cm dirvoþemio sluoksniu, paskleidþiant
gruntà ir pasëjant þoles mechanizuotu bûdu     k9=1.15

þm.val.     134.77    10.4636   0.74     12.88Darbo sàn. kateg. 3.7

kg     133.41    24.038   1.7        5.55   Þoliø sëklos1970002

mað.val      23.76     4.5248  0.32        5.25   Þoliø sëjamoji1479018

mað.val     148.07     5.656  0.4       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      38.42     1.414  0.1       27.17   Buldozeriai (59 kw)1489072
134.77 Medþiagos 133.41 Mechanizmai210.25 Ið viso       478.43H12K-4 Darbo uþm.

10 N57P-2108 m3     13.0

Grioviø ðlaitø ir dugnø tvirtinimas skalda (pritaikyta: þvyro
miðiniu)     k9=1.15

þm.val.     540.44    49.4   3.8     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m3       40.79   Þvyro skaldelë572270

m3       37.16   Skalda573004

m3     193.96    13.0   1.0       14.92   Karjerø þvyras6080

mað.val     523.33    10.4  0.8       50.32   Traktorius iki 59 kW (80 AG)470003

mað.val      39.83    10.4  0.8        3.83   Traktorinë priekaba470021
540.44 Medþiagos 193.96 Mechanizmai563.16 Ið viso      1297.56N57P-2108 Darbo uþm.

4108.10 Medþiagos 6588.25 Mechanizmai13122.17 Ið viso      23818.52Skyriuje    2 Darbo uþm.

Vandens pralaidos nuovaþoje árengimas   3
1 N57P-4301 m     16.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø montavimas , kai
vamzdþiø skersmuo 400 mm     k9=1.15

þm.val.      59.07     4.64   0.29     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m     16.0   1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m     726.08    16.0   1.0       45.38   PP Pragma gofruoti vamzdþiai su movomis,
400/348mm/ 6m  (buit. nuotekø sistema)

1027-105

mað.val      20.96    0.48  0.03       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

59.07 Medþiagos 726.08 Mechanizmai20.96 Ið viso       806.11N57P-4301 Darbo uþm.

2 H07K-2 t. m3     0.025

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      15.17     1.05175  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.03    0.002  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      19.35    45.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      17.02    0.65  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val       2.6    0.09175   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
15.17 Medþiagos 0.03 Mechanizmai38.97 Ið viso        54.17H07K-2 Darbo uþm.

3 H16K-1 m3      1.5
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Smëlio sluoksnio árengimas     k9=1.15
þm.val.       4.2     0.33   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3      22.62     1.65   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val       0.77    0.027  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val       1.37    0.033  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       0.3    0.006  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       0.23    0.0105  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       0.1    0.027  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
4.2 Medþiagos 22.62 Mechanizmai2.77 Ið viso        29.59H16K-1 Darbo uþm.

4 H16K-1 m3     20.0

Uþpilamo grunto árengimas     k9=1.15
þm.val.      56.01     4.4   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3     301.62    22.0   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      10.21    0.36  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      18.23    0.44  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       4.05    0.08  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       3.11    0.14  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       1.38    0.36  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
56.01 Medþiagos 301.62 Mechanizmai36.98 Ið viso       394.61H16K-1 Darbo uþm.

5 N27P-66-1 100m2      1.0

Geotekstilës paklojimas     k9=1.15
þm.val.      27.35     2.5   2.5     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m2      91.3   110.0 110.0        0.83   Geotekstilë220720
27.35 Medþiagos 91.3 Mechanizmai Ið viso       118.65N27P-66-1 Darbo uþm.

6 H31K-32 vnt.      2.0

0,4m skersmens vandens pralaidos ástriþøjø antgaliø árengimas
(1 antgal.)     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.     123.52    10.2   5.1     12.11Darbo sàn. kateg. 3.19

kg       4.05     2.412   1.206        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg       7.21    12.882   6.441        0.56   Bitumas1020033

m3       2.15    0.008  0.004      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m2       0.19    0.222  0.111        0.86   Ruberoidas1570265

kg      1.132  0.566   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      15.58     1.044  0.522       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

m3     144.71    0.32  0.16      452.22   Gelþbetoniniai antgalio blokai1589352

m2       3.85     3.106   1.553        1.24   Stiklo audinys1590299

m3       1.91    0.022  0.011       86.73   Cementinis skiedinys S151600011

m3      19.09    0.194  0.097       98.4   Betonas C8/101600043

mað.val      49.87     1.882  0.941       26.5   Autokranai (16t)1489041
123.52 Medþiagos 198.74 Mechanizmai49.87 Ið viso       372.13H31K-32 Darbo uþm.

285.32 Medþiagos 1340.39 Mechanizmai149.55 Ið viso       1775.26Skyriuje    3 Darbo uþm.

Laikino apvaþiavimo árengimas   4
1 H07K-1 t. m3     0.13

I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3
kauðu,pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.      63.87     4.4291  34.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.1    0.0065  0.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km      89.44   208.01600.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val      71.47     2.73  21.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2024.12.19 Lapas  6P24-004.2 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

mað.val      10.95    0.3861   2.97       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
63.87 Medþiagos 0.1 Mechanizmai171.86 Ið viso       235.83H07K-1 Darbo uþm.

2 N57P-4301 m     10.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø montavimas, kai
vamzdþiø skersmuo  800 mm     k9=1.15

þm.val.      72.56     5.7   0.57     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m     10.0   1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m     976.4    10.0   1.0       97.64   Evopipes DN/ID 800mm GIGAPIPE PP
vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova

1031-278

mað.val      52.4     1.2  0.12       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

72.56 Medþiagos 976.4 Mechanizmai52.4 Ið viso      1101.36N57P-4301 Darbo uþm.

3 H07K-2 t. m3     0.405

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     245.69    17.03835  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.48    0.0324  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     313.47   729.01800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     275.68    10.53  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      42.15     1.48635   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
245.69 Medþiagos 0.48 Mechanizmai631.3 Ið viso       877.47H07K-2 Darbo uþm.

4 H14K-3 m3      6.6

Þvyro pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     170.46    14.52   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     103.4     6.93   1.05       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
170.46 Medþiagos 103.4 Mechanizmai Ið viso       273.86H14K-3 Darbo uþm.

5 H07K-2 t. m3     0.412

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  1 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     249.94    17.33284  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.49    0.03296  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km     318.89   741.61800.0        0.43   Autosavivarèiai1450001

mað.val     280.44    10.712  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      42.88     1.51204   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
249.94 Medþiagos 0.49 Mechanizmai642.21 Ið viso       892.64H07K-2 Darbo uþm.

6 N57P-4301 m      1.0

Pralaidø ið plastikiniø gofruotø vamzdþiø demontavimas, kai
vamzdþiø skersmuo  800 mm     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,
k9=1.15

þm.val.       3.63     0.285   0.57     12.73Darbo sàn. kateg. 3.6

m    1.0   Gofruoti plastikiniai vamzdþiai320204

m    1.0       97.64   Evopipes DN/ID 800mm GIGAPIPE PP
vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova

1031-278

mað.val       2.62    0.06  0.12       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

3.63 Medþiagos Mechanizmai2.62 Ið viso         6.25N57P-4301 Darbo uþm.

7 H12K-8 t.m2     0.13

Rekultivuojamø þemës plotø padengimas 20 cm storio
juodþemio sluoksniu     k9=1.15

þm.val.      10.61     0.7358   5.66     14.42Darbo sàn. kateg. 5.0
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mað.val      19.99    0.7358   5.66       27.17   Buldozeriai  (55 kW)1489153
10.61 Medþiagos Mechanizmai19.99 Ið viso        30.6H12K-8 Darbo uþm.

816.76 Medþiagos 1080.87 Mechanizmai1520.38 Ið viso       3418.01Skyriuje    4 Darbo uþm.

Vaþiuojamosios dalies dangos konstrukcija DK 0,3 II var.   5
1 H16K-1 m3    679.0

Ðalèiui naujautriø medþiagø sluoksnio árengimas     k9=1.15
þm.val.    1901.61   149.38   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3   10240.0   746.9   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val     346.62    12.222  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val     618.88    14.938  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val     137.57     2.716  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val     105.71     4.753  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val      46.69    12.222  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
1901.61 Medþiagos 10240.0 Mechanizmai1255.47 Ið viso     13397.08H16K-1 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     18.5

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 25 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.     689.87    61.05   3.3     11.3Darbo sàn. kateg. 2.7

m3     55.5   3.0   Vanduo570885

m3    1101.68    27.75   1.5       39.7   Dolomito skaldelë572207

m3   23373.64   629.0  34.0       37.16   Dolomito skalda572211

mað.val    2996.08    46.25   2.5       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     209.65     4.07  0.22       51.51   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073

mað.val      88.58     1.295  0.07       68.4   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094

mað.val    1067.49    20.72   1.12       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     402.01     7.585  0.41       53.0   Laistymo maðina489126

mað.val      36.94    0.925  0.05       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
689.87 Medþiagos 24475.32 Mechanizmai4800.75 Ið viso     29965.94N57P-3115 Darbo uþm.

3 N57P-3122 100m2     13.58

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     699.56    58.394   4.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3      43.71    0.16296  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t   28170.54   253.6744  18.68      111.05   Pagrindo sluoksnio asfaltbetonis572217

mað.val     501.44     7.7406  0.57       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     671.48     9.0986  0.67       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val     261.89     4.2098  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121
699.56 Medþiagos 28214.25 Mechanizmai1434.81 Ið viso     30348.62N57P-3122 Darbo uþm.

4 H16K-320 100 m2     13.58

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       3.75     0.2716   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t     242.01    0.4074  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       3.64    0.12222  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
3.75 Medþiagos 242.01 Mechanizmai3.64 Ið viso       249.4H16K-320 Darbo uþm.

5 N27P-19-8 100m2     13.33

Dvisluoksnës dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     622.8    51.987   3.9     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0
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m3      42.9    0.15996  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t   14802.97   133.3  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val     241.78     3.7324  0.28       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val     233.5     4.5322  0.34       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     306.83     4.9321  0.37       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val     466.22     6.665  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
622.8 Medþiagos 14845.87 Mechanizmai1248.33 Ið viso     16717.0N27P-19-8 Darbo uþm.

6 N57P-3411 100m2     13.33

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      71.25     6.665   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t     601.71    0.86645  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3     464.95     6.665  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209

mað.val     172.7     2.666  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      29.2    0.3999  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val      15.97    0.3999  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
71.25 Medþiagos 1066.66 Mechanizmai217.87 Ið viso      1355.78N57P-3411 Darbo uþm.

7 N27P-47-1 100m2      4.92

Virðutinis kelkraðèio sluoksnio árengimas ið skaldaþolës, kai 85
%, sudaro skaldytø mineraliniø medþiagø miðinys fr. 5/22 ir 15
% - augalinio grunto miðinys su þolës sëklomis, h?0,08 m
k9=1.15

þm.val.     181.4    14.76   3.0     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

m3      3.444  0.7   Vanduo570885

m3     619.03    41.49   8.43293       14.92   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584

m3     231.9     7.32   1.48781       31.68   Augalinë þemë893

mað.val     127.09     1.968  0.4       64.58   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093

mað.val     256.01     4.9692   1.01       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val     148.87     2.0172  0.41       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val      20.86    0.3936  0.08       53.0   Laistymo maðina489126
181.4 Medþiagos 850.93 Mechanizmai552.83 Ið viso      1585.16N27P-47-1 Darbo uþm.

4170.24 Medþiagos 79935.04 Mechanizmai9513.70 Ið viso      93618.98Skyriuje    5 Darbo uþm.

Nuovaþø árengimas   6
1 H16K-1 m3     27.0

Apsauginio ðalèiui atsparaus pagrindo sluoksnio árengimas ið
gamtinio smëlio     k9=1.15

þm.val.      75.62     5.94   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3     407.19    29.7   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val      13.78    0.486  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val      24.61    0.594  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val       5.47    0.108  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       4.2    0.189  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val       1.86    0.486  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
75.62 Medþiagos 407.19 Mechanizmai49.92 Ið viso       532.73H16K-1 Darbo uþm.

2 N57P-3115 100m2     0.53

Kelio pagrindo árengimas ið dolomito skaldos (storis 20 cm ,
viensluoksnis)     k9=1.15

þm.val.      19.76     1.749   3.3     11.3Darbo sàn. kateg. 2.7

m3      1.59   3.0   Vanduo570885

m3      31.56    0.795   1.5       39.7   Dolomito skaldelë572207

m3     535.7    14.416  27.2       37.16   Dolomito skalda572211
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mað.val      85.83     1.325   2.5       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       6.01    0.1166  0.22       51.51   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073

mað.val       2.54    0.0371  0.07       68.4   Autogreideris 96 kW (130 AG)489094

mað.val      30.58    0.5936   1.12       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      11.52    0.2173  0.41       53.0   Laistymo maðina489126

mað.val       1.06    0.0265  0.05       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
19.76 Medþiagos 567.26 Mechanizmai137.54 Ið viso       724.56N57P-3115 Darbo uþm.

3 H16K-187B 100 m2     0.46

6 cm storio pagrindo árengimas,panaudojant asfaltbet.klotuvà
su automat.a. regul.ið asfaltbet. C(CS)miðinio     k8=1.17,
k9=1.15

þm.val.      33.42     2.53   5.5     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81

t     636.57     6.5734  14.29       96.84   Asfaltbetonis pagrindo sluoksniams  C1571758

mað.val      11.02    0.2553  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      14.21    0.2806  0.61       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       8.93    0.05474  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

33.42 Medþiagos 636.57 Mechanizmai34.16 Ið viso       704.15H16K-187B Darbo uþm.

4 N57P-3235 100m     0.19

Siûlës "karðtas prie ðalto" árengimas     k8=1.17, k9=1.15
þm.val.       1.82     0.152   0.8     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

t       8.01    0.01216  0.064      658.62   Bitumo emulsija20093

mað.val       0.29    0.1197  0.63        2.45   Smulkûs mechanizmai su vidaus degimo
varikliu

489280

1.82 Medþiagos 8.01 Mechanizmai0.29 Ið viso        10.12N57P-3235 Darbo uþm.

130.62 Medþiagos 1619.03 Mechanizmai221.91 Ið viso       1971.56Skyriuje    6 Darbo uþm.

Dangø suvedimas   7
1 N27-246 100m2     0.31

Kelkraðèio sustiprinimas smëlio-þvyro miðinio 10 cm storio
sluoksniu     k9=1.15

þm.val.      11.14     0.93   3.0     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3     0.217  0.7   Vanduo570885

m3      57.35     3.844  12.4       14.92   Gamtinis smëlio-þvyro miðinys571584

mað.val       8.01    0.124  0.4       64.58   Autogreideris 79 kW (108 AG)489093

mað.val      16.13    0.3131   1.01       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       9.38    0.1271  0.41       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val       1.31    0.0248  0.08       53.0   Laistymo maðina489126
11.14 Medþiagos 57.35 Mechanizmai34.83 Ið viso       103.32N27-246 Darbo uþm.

2 N27P-19-8 100m2      1.2

Dvisluoksnës dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      56.07     4.68   3.9     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       3.86    0.0144  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t    1332.6    12.0  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val      21.77    0.336  0.28       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      21.02    0.408  0.34       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      27.62    0.444  0.37       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      41.97    0.6  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
56.07 Medþiagos 1336.46 Mechanizmai112.38 Ið viso      1504.91N27P-19-8 Darbo uþm.

67.21 Medþiagos 1393.81 Mechanizmai147.21 Ið viso       1608.23Skyriuje    7 Darbo uþm.
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Saugaus eismo organizavimas   9
1 N27P-50-4 km     0.185

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
iðtisine linija keliø þenklinimo maðinomis, kai linijos plotis
0,12m     k9=1.15

þm.val.       5.0     0.407   2.2     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg     326.92   164.28 888.0        1.99   Termoplastas570841

kg      45.29    18.87 102.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

mað.val       1.23    0.10175  0.55       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val       6.14    0.10175  0.55       60.3   Kelio þenklinimo maðina automobilio
bazëje

489179

mað.val       2.16    0.10175  0.55       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

5.0 Medþiagos 372.21 Mechanizmai9.53 Ið viso       386.74N27P-50-4 Darbo uþm.

2 N27P-50-4 km     0.146

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
iðtisine linija keliø þenklinimo maðinomis, kai linijos plotis
0,12m     k9=1.15

þm.val.       3.95     0.3212   2.2     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg     258.0   129.648 888.0        1.99   Termoplastas570841

kg      35.74    14.892 102.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

mað.val       0.97    0.0803  0.55       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val       4.84    0.0803  0.55       60.3   Kelio þenklinimo maðina automobilio
bazëje

489179

mað.val       1.71    0.0803  0.55       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

3.95 Medþiagos 293.74 Mechanizmai7.52 Ið viso       305.21N27P-50-4 Darbo uþm.

3 N57P-6113 m2      8.0

Kelio dangos þenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
rankiniu bûdu, kai linijos, þenklo plotas  daugiau 1,0 m2
k9=1.15

þm.val.      98.32     8.0   1.0     12.29Darbo sàn. kateg. 3.3

kg      11.58     6.4  0.8        1.81   Propano-butano miðinys20095

kg     111.44    56.0   7.0        1.99   Termoplastas570841

kg      19.2     8.0   1.0        2.4   Stiklo rutuliukai keliø þenklinimui572282

m       2.3    38.4   4.8        0.06   Daþytojø juosta572316

mað.val      29.02     2.4  0.3       12.09   Termosas karðto bitumo laikymui489143

mað.val      50.98     2.4  0.3       21.24   Brigadinë maðina krovininës automaðinos
bazëje

489205

mað.val       1.39     2.4  0.3        0.58   Dujø degiklis komplekte489260
98.32 Medþiagos 144.52 Mechanizmai81.39 Ið viso       324.23N57P-6113 Darbo uþm.

4 N57P-5101 10m     10.0

Metaliniø vienpusiø kelio atitvarø ant metaliniø statramsèiø
árengimas, græþiant duobes  (atstumas tarp statramsèiø  4,0 m)
k9=1.15

þm.val.     553.08    44.0   4.4     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m    5619.0   100.0  10.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienpusiai, metal.,
kai atstumastarp statr. 4,0 m)

572553

m3     202.7     1.8  0.18      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val     126.64     2.9  0.29       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val     154.8     3.0  0.3       51.6   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)
automobilio bazëje

489135

mað.val       1.33     2.3  0.23        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
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553.08 Medþiagos 5821.7 Mechanizmai282.77 Ið viso      6657.55N57P-5101 Darbo uþm.

5 N57P-5105 vnt.      4.0

Metaliniø kelio atitvarø galiniø elementø montavimas
(vienpusiø)     k9=1.15

þm.val.      89.5     7.12   1.78     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

kg      14.85     5.52   1.38        2.69   Cinkuoti varþtai su verþlëmis262008

vnt      4.0   1.0   Kelio atitvarø galiniai elementai
(vienpusiai)

572557

m    2697.12    48.0  12.0       56.19   Kelio atitvarø elementai (vienp.metal.ant
sigma prof. statram.kas 4m)

919-2

89.5 Medþiagos 2711.97 Mechanizmai Ið viso      2801.47N57P-5105 Darbo uþm.

6 H19K-14 vnt.     11.0

Signaliniø plastmasiniø stulpeliø pastatymas     k9=1.15
þm.val.      64.57     5.39   0.49     11.98Darbo sàn. kateg. 3.06

vnt     214.83    11.0   1.0       19.53   Signaliniai plastmasiniai stulpeliai1220060

mað.val      16.67    0.77  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
64.57 Medþiagos 214.83 Mechanizmai16.67 Ið viso       296.07H19K-14 Darbo uþm.

814.42 Medþiagos 9558.97 Mechanizmai397.88 Ið viso      10771.27Skyriuje    9 Darbo uþm.

12197.28 Medþiagos 99479.90 Mechanizmai28002.69 Ið viso     139679.87Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

2984.40Papildomø medþiagø vertë   3.00%
840.08Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

1590.74Sezoniniai darbai  15.00% (10604.93)
258.02Specifiniai darbai  17.00%
1123.68Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(12197.28+1590.74+258.02)
    146476.7915169.72 102464.30 28842.77Viso:

271.54Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(12197.28+1590.74+258.02+1123.6

    146748.3315441.26 102464.30 28842.77Statinio statybos iðlaidos Viso:
     13207.35Statybvietës iðlaidos   9.00%
    159955.68Ið viso tiesioginës iðlaidos
      3170.47Pridëtinës iðlaidos  20.90%(12197.28+1590.74+258.02+1123.68)
      8156.31Pelnas   5.00%(159955.68+3170.47)
     11326.78Ið viso netiesioginës iðlaidos

    171282.46Bendra vertë be PVM
     35969.32Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    207251.78Bendra vertë su PVM
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         2 Konstrukcijø dalisÞiniaraðtis

         1

P24-004.2 Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas II var.

Valstybinës reikðmës rajoninio kelio Nr. 4201 Pagëgiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per
kanalà rekonstravimo projektas II var.

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ EUR TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2024 M.            MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2024 M.       MËN.   D.
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Ardymo darbai   1
1 H75T-1 t      2.05

Esamø metaliniø konstrukcijø, neturinèiø vertingøjø savybiø,
iðardymas ir iðveþimas     k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0,  k8=1.03

þm.val.     413.96    31.6725  30.9     13.07Darbo sàn. kateg. 3.78

m3   0.135   Techninis propano-butano miðinys1020040

t    1.0     3159.78   Plieniniai turëklai1093017

kg   12.8        3.05   Elektrodai1120038

m3   0.52        2.4   Techninis deguonis1210004

t   0.026     2999.78   Pagalbinës plieninës montaþinës
konstrukcijos

1520392

413.96 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       413.96H75T-1 Darbo uþm.

2 R23-63 t      2.05

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.       2.38     0.246   0.12      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6

mað.val      14.26    0.369  0.18       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

mað.val      15.24    0.369  0.18       41.3   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25
m3 kauðo talp.

489067

2.38 Medþiagos Mechanizmai29.5 Ið viso        31.88R23-63 Darbo uþm.

3 R23-66 t      2.05

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val      61.79     1.599  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai61.79 Ið viso        61.79R23-66 Darbo uþm.

4 H73T-2 m3      1.3

Iðardyti  betonines konstrukcijas     k8=1.17
þm.val.     243.41    19.63  15.1     12.4Darbo sàn. kateg. 3.35

mað.val      53.01     4.94   3.8       10.73   Kilnojamas kompresorius su pneumatiniais
plaktukais

1489322

243.41 Medþiagos Mechanizmai53.01 Ið viso       296.42H73T-2 Darbo uþm.

5 R23-63 t     32.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.      37.17     3.84   0.12      9.68Darbo sàn. kateg. 1.6
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mað.val     222.57     5.76  0.18       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001

mað.val     237.89     5.76  0.18       41.3   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25
m3 kauðo talp.

489067

37.17 Medþiagos Mechanizmai460.46 Ið viso       497.63R23-63 Darbo uþm.

6 R23-66 t     32.0

Transportuojant statybines ðiukðles uþ kiekvienà papildomà
kilometrà pridëti     k4=39.0

mað.val     964.45    24.96  0.02       38.64   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
Medþiagos Mechanizmai964.45 Ið viso       964.45R23-66 Darbo uþm.

696.92 Medþiagos Mechanizmai1569.21 Ið viso       2266.13Skyriuje    1 Darbo uþm.

Gelþbetoninio rëmo árengimas   2
1 H07K-2 t. m3     0.3

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kauðu,
pakrovimas á autosaviv., veþiojimas iki  10 km ir darbas
sàvartoje     k9=1.15

þm.val.     181.99    12.621  42.07     14.42Darbo sàn. kateg. 5.1

m3       0.36    0.024  0.08       14.92   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015

t km    1188.0  5400.018000.0        0.22   Autosavivarèiai1450019

mað.val     204.2     7.8  26.0       26.18   Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauðu1489062

mað.val      31.22     1.101   3.67       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073
181.99 Medþiagos 0.36 Mechanizmai1423.42 Ið viso      1605.77H07K-2 Darbo uþm.

2 H14K-2 m3      4.4

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     113.64     9.68   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     134.16     4.62   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
113.64 Medþiagos 134.16 Mechanizmai Ið viso       247.8H14K-2 Darbo uþm.

3 N5P-0601 m    140.0

Græþiniø græþimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu
gràþtu su apsauginiu vamzdþiu, kai græþinio D iki 500mm  I-II
grupës grunte

þm.val.    2125.2   154.0   1.1     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

m3      68.75    0.56  0.004      122.76   Ràstai 14-24cm st. (2 rûð.)534010

mað.val    1197.62    23.8  0.17       50.32   Ratinis traktorius iki 29 kW (40 AG)470009

mað.val      61.52    18.2  0.13        3.38   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

mað.val    5148.16    53.2  0.38       96.77   Universalus agregatas poliø ir inkarø
árengimui grunte

489303

2125.2 Medþiagos 68.75 Mechanizmai6407.3 Ið viso      8601.25N5P-0601 Darbo uþm.

4 N5P-0603 m3     22.3

Græþtiniø poliø betonavimas, kai græþinio skersmuo  iki 500
mm     k9=1.15

þm.val.    1077.09    78.05   3.5     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t    4633.31     2.982  0.133722     1553.76   Armatûros karkasai260009

m3      112.61   Betono miðiniai600043

m3    3210.29    25.422   1.14      126.28   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val     146.08     3.345  0.15       43.67   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val     674.67     9.812  0.44       68.76   Betono siurblys489092

mað.val      15.07     4.46  0.2        3.38   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

mað.val    2524.83    26.091   1.17       96.77   Universalus agregatas poliø ir inkarø
árengimui grunte

489303
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1077.09 Medþiagos 7843.6 Mechanizmai3360.65 Ið viso     12281.34N5P-0603 Darbo uþm.

5 H73T-9 m3     28.9

Padaryti monolitines tiltø atramas     k8=1.04, k9=1.15
þm.val.    1678.45   122.247   4.23     13.73Darbo sàn. kateg. 4.4

kg      23.32     8.67  0.3        2.69   Statybiniai varþtai1120049

t     121.37    0.04046  0.0014     2999.78   Ávairios metalinës konstrukcijos1520045

m3      36.43    0.13583  0.0047      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m3      25.58    0.09537  0.0033      268.22   Taðai ir taðeliai apipjauti, 2 rûð.1534025

m2     107.11     8.381  0.29       12.78   Mediniai skydai klojiniams1534034

m3   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3    4790.93    30.056   1.04      159.4   Betono miðiniai
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine
skalda)

326-23

mað.val     462.56    22.542  0.78       20.52   Autokranai (10t)1489034
1678.45 Medþiagos 5104.74 Mechanizmai462.56 Ið viso      7245.75H73T-9 Darbo uþm.

6 H74T-30 t      3.213

Sudëti ir sujungti armatûrà iki 20mm skersmens     k8=1.17
þm.val.    2315.02   181.8558  56.6     12.73Darbo sàn. kateg. 3.56

t    3771.29     3.213   1.0     1173.76   Armatûra1090029

kg      22.75    19.278   6.0        1.18   Plieninë viela1120002

mað.val      25.54    0.9639  0.3       26.5   Autokranai (16t)1489041
2315.02 Medþiagos 3794.04 Mechanizmai25.54 Ið viso      6134.6H74T-30 Darbo uþm.

7 N6-220 m3      9.0

Besijiniø perdangø betonavimas, paduodant betonà siurbliu
k9=1.15

þm.val.     226.26    18.0   2.0     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m3      112.61   Betono miðiniai600043

m3    1456.12     9.135   1.015      159.4   Betono miðiniai
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine
skalda)

326-23

mað.val      86.64     1.26  0.14       68.76   Betono siurblys489092

mað.val       3.13     5.4  0.6        0.58   Vibratorius489192
226.26 Medþiagos 1456.12 Mechanizmai89.77 Ið viso      1772.15N6-220 Darbo uþm.

8 H72T-4 t      2.6

Armatûros tinklø sudëjimas, kai tinklo masë iki 0,1 t
k8=1.04, k9=1.15

þm.val.    1023.98    93.6  36.0     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

t    3051.78     2.6   1.0     1173.76   Armatûra ir jos gaminiai1269002

mað.val       8.27    0.312  0.12       26.5   Autokranai (16t)1489041
1023.98 Medþiagos 3051.78 Mechanizmai8.27 Ið viso      4084.03H72T-4 Darbo uþm.

9 H76T-40 m2     28.5

Naujø betoniniø pavirðiø padengimas apsauginëmis dangomis,
daþant du kartus rankiniu bûdu     k9=1.15

þm.val.     222.11    17.67   0.62     12.57Darbo sàn. kateg. 3.44

kg   Apsauginës (hidroizoliacinës, cementinës)
dangos

1269031

kg     105.88    14.25  0.5        7.43   Remmers spalvotas miðinys plytø
atstatymui, remontui "Restauriermortel RM"

554-86

222.11 Medþiagos 105.88 Mechanizmai Ið viso       327.99H76T-40 Darbo uþm.

10 H75T-11 m2     85.0

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15
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þm.val.     669.08    55.25   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      85.68    51.0  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg     214.2   382.5   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg    136.0   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      55.29    0.6375  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
669.08 Medþiagos 355.17 Mechanizmai Ið viso      1024.25H75T-11 Darbo uþm.

11 H73T-30 vnt.      4.0

Sumontuoti gulëkðnius
þm.val.     685.16    47.68  11.92     14.37Darbo sàn. kateg. 4.98

kg      36.12    17.2   4.3        2.1   Benzinas-skiediklis1020011

kg      44.8    80.0  20.0        0.56   Bitumas1020044

kg       0.92    0.3  0.075        3.05   Elektrodai1120038

m3     0.0176  0.0044   Mastika1220144

m3    1829.2     4.0   1.0      457.3   Gelþbetoniniai gulekðniai1269006

m3      18.24    0.068  0.017      268.22   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m3      1.0  0.25   Hidrotechninis betonas C20/251600056

mað.val       3.02    0.32  0.08        9.44   Suvirinimo elektra agregatas1488160

mað.val      56.18     2.12  0.53       26.5   Autokranai (16t)1489041

mað.val      21.43    0.72  0.18       29.77   Autogudronatoriai1489095
685.16 Medþiagos 1929.28 Mechanizmai80.63 Ið viso      2695.07H73T-30 Darbo uþm.

12 H74T-37 m3     0.3

Uþbetonuoti monolitinæ virðatraminæ dalá (pritaikyta:
monolitinis betonas)     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.     214.6    15.63  52.1     13.73Darbo sàn. kateg. 4.4

kg       0.51    0.45   1.5        1.14   Juoda skarda 0.5mm storio1090081

kg       0.12    0.075  0.25        1.62   Statybinës vinys1120030

t       0.09    0.00003  0.0001     3159.78   Statybiniai apkaustai1120084

m3       0.8    0.003  0.01      268.22   Lentos apipjautos, 3 rûð.1534003

m3       3.38    0.0126  0.042      268.22   Taðai paprasti, 2 rûð. (spygl. med.)1534023

m2       0.23    0.42   1.4        0.54   Pergaminas1570894

m3      173.15   Hidrotechninis betonas B 351600178

m3      39.4    0.312   1.04      126.28   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val       5.88    0.222  0.74       26.5   Autokranai (16t)1489041

mað.val       1.37    0.03  0.1       45.61   Betono siurblys1489092
214.6 Medþiagos 44.53 Mechanizmai7.25 Ið viso       266.38H74T-37 Darbo uþm.

13 H14K-2 m3      6.0

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     154.97    13.2   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     182.95     6.3   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
154.97 Medþiagos 182.95 Mechanizmai Ið viso       337.92H14K-2 Darbo uþm.

14 H73T-32 vnt.     14.0

Sumontuoti 5-7m ilgio pereinamàsias plokðtes
þm.val.    2345.76   163.24  11.66     14.37Darbo sàn. kateg. 4.95

t      36.15    0.0308  0.0022     1173.76   Armatûra1090029

m3    6522.49    13.1  0.935714      497.9   Pereinamos plokðtës PP-61589756

m3      17.99    0.224  0.016       80.33   Cementinis skiedinys1600004

m3      1.4  0.1   Hidrotechninis betonas C25/301600057

mað.val     196.63     7.42  0.53       26.5   Autokranai (16t)1489041
2345.76 Medþiagos 6576.63 Mechanizmai196.63 Ið viso      9119.02H73T-32 Darbo uþm.

15 H16K-1 m3    210.0

Atramø uþpylimas gerai sutankintu drenuojanèiu gruntu
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k9=1.15
þm.val.     588.13    46.2   0.22     12.73Darbo sàn. kateg. 3.51

m3    3167.01   231.0   1.1       13.71   Gamtinis smëlis1573022

mað.val     107.2     3.78  0.018       28.36   Traktoriai 79 kW (108AJ) su þolës pjovimo
áranga

1470004

mað.val     191.41     4.62  0.022       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093

mað.val      42.55    0.84  0.004       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      32.69     1.47  0.007       22.24   Laistymo maðinos-mechaninës ðluotos1489126

mað.val      14.44     3.78  0.018        3.82   Prikabinami volai (25t)1489164
588.13 Medþiagos 3167.01 Mechanizmai388.29 Ið viso      4143.43H16K-1 Darbo uþm.

13621.44 Medþiagos 33815.00 Mechanizmai12450.31 Ið viso      59886.75Skyriuje    2 Darbo uþm.

Kelio dangos ant perdangos árengimas   3
1 H75T-35 m2     63.0

Pabetonuoti hvid=3cm storio iðlyginamàjá sluoksná     k8=1.03,
k9=1.15

þm.val.     281.23    22.68   0.36     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      2.835  0.045   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     319.25     2.835  0.045      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      80.46     1.764  0.028       45.61   Betono siurblys1489092
281.23 Medþiagos 319.25 Mechanizmai80.46 Ið viso       680.94H75T-35 Darbo uþm.

2 H75T-36 m2     63.0

Keièiant betonuojamo sluoksnio storá 1 cm pridëti arba atimti
k4=7.0,  k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     656.21    52.92   0.12     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      4.4982  0.0102   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     506.54     4.4982  0.0102      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val     201.14     4.41  0.01       45.61   Betono siurblys1489092
656.21 Medþiagos 506.54 Mechanizmai201.14 Ið viso      1363.89H75T-36 Darbo uþm.

t     313.39    0.267   1.0     1173.76   3 10    Armatûra

4 H75T-11 m2     34.6

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     272.35    22.49   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      34.88    20.76  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg      87.19   155.7   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg     55.36   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      22.51    0.2595  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
272.35 Medþiagos 144.58 Mechanizmai Ið viso       416.93H75T-11 Darbo uþm.

5 N15P-0316 100m     0.048

Dekoratyviniø putplasèio elementø (juosteliø) klijavimas prie
pavirðiaus (pritaikyta: drenaþinës juosto árengimas)

þm.val.       6.72     0.4992  10.4     13.46Darbo sàn. kateg. 4.0

kg       0.04    0.144   3.0        0.28   Klijai230209

m       1.51     5.04 105.0        0.3   Dekoratyvinës putplasèio juostelës572394
6.72 Medþiagos 1.55 Mechanizmai Ið viso         8.27N15P-0316 Darbo uþm.

6 H16K-153B 100 m2     0.336

2 cm storio dangos áreng.,panaudojant asfaltbet.klotuvà su
automat.a. regul.ið asfaltbet.miðinio 0/11 S-M, 0/8 S-M
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      24.15     1.82784   5.44     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81
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t     253.7     1.61952   4.82      156.65   Asf. virðutiniams dangos sluoksniams 0/11
S-M, 0/8 S-M

1571749

mað.val       8.05    0.18648  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      12.25    0.24192  0.72       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val       6.53    0.039984  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

24.15 Medþiagos 253.7 Mechanizmai26.83 Ið viso       304.68H16K-153B Darbo uþm.

7 H16K-320 100 m2     0.336

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.09     0.00672   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t       5.99    0.01008  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.09    0.003024  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.09 Medþiagos 5.99 Mechanizmai0.09 Ið viso         6.17H16K-320 Darbo uþm.

8 N57P-3224 100m2     0.336

Dvisluoksnës kelio dangos apatinio sluoksnio árengimas ið
apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      15.94     1.33056   3.96     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.08    0.004032  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     373.13     3.36  10.0      111.05   Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572213

mað.val       3.05    0.04704  0.14       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       4.5    0.08736  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       6.48    0.10416  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      11.75    0.168  0.5       69.95   Pneumovolas 16 t489254
15.94 Medþiagos 374.21 Mechanizmai25.78 Ið viso       415.93N57P-3224 Darbo uþm.

9 H16K-320 100 m2     0.336

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.09     0.00672   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t       5.99    0.01008  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.09    0.003024  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.09 Medþiagos 5.99 Mechanizmai0.09 Ið viso         6.17H16K-320 Darbo uþm.

10 N57P-3225 100m2     0.336

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      15.46     1.29024   3.84     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.08    0.004032  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     373.13     3.36  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val       6.75    0.10416  0.31       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       4.5    0.08736  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val       6.48    0.10416  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      11.28    0.16128  0.48       69.95   Pneumovolas 16 t489254
15.46 Medþiagos 374.21 Mechanizmai29.01 Ið viso       418.68N57P-3225 Darbo uþm.

11 N57P-3411 100m2     0.336

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       1.8     0.168   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t      15.17    0.02184  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3      11.72    0.168  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209
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mað.val       4.35    0.0672  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       0.74    0.01008  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val       0.4    0.01008  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
1.8 Medþiagos 26.89 Mechanizmai5.49 Ið viso        34.18N57P-3411 Darbo uþm.

12 N57P-7307 100m     0.096

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.       6.1     0.5088   5.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m      20.85     9.696 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703
6.1 Medþiagos 20.85 Mechanizmai Ið viso        26.95N57P-7307 Darbo uþm.

1280.14 Medþiagos 2347.15 Mechanizmai368.89 Ið viso       3996.18Skyriuje    3 Darbo uþm.

Kelio dangos virð pereinamøjø plokðèiø árengimas   4
1 H75T-35 m2     10.6

Pabetonuoti hvid=3cm storio iðlyginamàjá sluoksná     k8=1.03,
k9=1.15

þm.val.      47.32     3.816   0.36     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3     0.477  0.045   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3      53.71    0.477  0.045      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      13.54    0.2968  0.028       45.61   Betono siurblys1489092
47.32 Medþiagos 53.71 Mechanizmai13.54 Ið viso       114.57H75T-35 Darbo uþm.

2 H75T-36 m2     10.6

Keièiant betonuojamo sluoksnio storá 1 cm pridëti arba atimti
k4=10.7,  k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     168.77    13.6104   0.12     12.4Darbo sàn. kateg. 3.36

m3      1.15688  0.0102   Hidrotechninis betonas C25/301600057

m3     130.28     1.15688  0.0102      112.61   Betono miðiniai C20/25320-6

mað.val      51.73     1.1342  0.01       45.61   Betono siurblys1489092
168.77 Medþiagos 130.28 Mechanizmai51.73 Ið viso       350.78H75T-36 Darbo uþm.

t     535.23    0.456   1.0     1173.76   3 10    Armatûra

4 H75T-11 m2     57.0

2 sluoksniø teptinës bituminës hidroizoliacijos árengimas
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     448.68    37.05   0.65     12.11Darbo sàn. kateg. 3.11

kg      57.46    34.2  0.6        1.68   Dyzelinis kuras1020014

kg     143.64   256.5   4.5        0.56   Bitumas1020033

kg     91.2   1.6   Asbestas (medþiagos su asbestu
nenaudotinos)

1570460

m3      37.08    0.4275  0.0075       86.73   Cementinis skiedinys S151600011
448.68 Medþiagos 238.18 Mechanizmai Ið viso       686.86H75T-11 Darbo uþm.

5 H16K-153B 100 m2     0.57

2.50 cm storio dangos áreng.,panaudojant asfaltbet.klotuvà su
automat.a. regul.ið asfaltbet.miðinio 0/11 S-M, 0/8 S-M
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      41.04     3.1065   5.45     13.21Darbo sàn. kateg. 3.81

t     537.53     3.4314   6.02      156.65   Asf. virðutiniams dangos sluoksniams 0/11
S-M, 0/8 S-M

1571749

mað.val      13.65    0.31635  0.555       43.16   Savaeigiai volai (10t)1489037

mað.val      20.79    0.4104  0.72       50.65   Savaeigiai volai (18t)1489101

mað.val      11.07    0.06783  0.119      163.22   Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu
aukðèio reguliavimu

1489119

41.04 Medþiagos 537.53 Mechanizmai45.51 Ið viso       624.08H16K-153B Darbo uþm.
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6 H16K-320 100 m2     0.57

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.16     0.0114   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t      10.16    0.0171  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.15    0.00513  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.16 Medþiagos 10.16 Mechanizmai0.15 Ið viso        10.47H16K-320 Darbo uþm.

7 H14K-2 m3      8.6

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     222.12    18.92   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     262.23     9.03   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
222.12 Medþiagos 262.23 Mechanizmai Ið viso       484.35H14K-2 Darbo uþm.

8 N57P-3122 100m2     0.57

Kelio pagrindo árengimas ið asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      29.36     2.451   4.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.83    0.00684  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t    1182.42    10.6476  18.68      111.05   Pagrindo sluoksnio asfaltbetonis572217

mað.val      21.05    0.3249  0.57       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val      28.18    0.3819  0.67       73.8   Savaeigis plentvolis 18 t489101

mað.val      10.99    0.1767  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121
29.36 Medþiagos 1184.25 Mechanizmai60.22 Ið viso      1273.83N57P-3122 Darbo uþm.

9 H16K-320 100 m2     0.57

Juodø dangø pavirðiaus pagruntavimas bitumine emulsija
k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       0.16     0.0114   0.02     13.8Darbo sàn. kateg. 4.5

t      10.16    0.0171  0.03      594.04   Bituminë emulsija pavirðiaus apdorojimui1020093

mað.val       0.15    0.00513  0.009       29.77   Autogudronatoriai1489095
0.16 Medþiagos 10.16 Mechanizmai0.15 Ið viso        10.47H16K-320 Darbo uþm.

10 N57P-3225 100m2     0.57

Dvisluoksnës kelio dangos virðutinio sluoksnio árengimas ið
virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      26.22     2.1888   3.84     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m3       1.83    0.00684  0.012      268.22   Apipjauti taðeliai ir taðai 70mm st. ir
daugiau (2 rûð.)

534025

t     632.98     5.7  10.0      111.05   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214

mað.val      11.45    0.1767  0.31       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       7.64    0.1482  0.26       51.52   Savaeigis plentvolis iki 6 t489100

mað.val      10.99    0.1767  0.31       62.21   Asfalto klotuvas iki 200 t/h489121

mað.val      19.14    0.2736  0.48       69.95   Pneumovolas 16 t489254
26.22 Medþiagos 634.81 Mechanizmai49.22 Ið viso       710.25N57P-3225 Darbo uþm.

11 N57P-3411 100m2     0.57

Naujos kelio dangos paðiurkðtinimas granito skaldele, kai
danga apdorojama  bitumu     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.       3.05     0.285   0.5     10.69Darbo sàn. kateg. 2.4

t      25.73    0.03705  0.065      694.45   Naftos bitumas (keliø)20048

m3      19.88    0.285  0.5       69.76   Granito skaldelë (plauta)572209

mað.val       7.38    0.114  0.2       64.78   Savaeigis plentvolis 10 t489037

mað.val       1.25    0.0171  0.03       73.01   Autogudronatorius489095

mað.val       0.68    0.0171  0.03       39.94   Skaldinëlio skirstytuvas489183
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3.05 Medþiagos 45.61 Mechanizmai9.31 Ið viso        57.97N57P-3411 Darbo uþm.

12 N57P-7307 100m     0.133

Sandûros tarp bordiûrø ir gatvës dangos uþtaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

þm.val.       8.44     0.7049   5.3     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

m      28.88    13.433 101.0        2.15   Iðsipleèianti sandarinimo juosta261703
8.44 Medþiagos 28.88 Mechanizmai Ið viso        37.32N57P-7307 Darbo uþm.

995.32 Medþiagos 3671.04 Mechanizmai229.83 Ið viso       4896.19Skyriuje    4 Darbo uþm.

Kitø tilto elementø árengimas   5
1 H75T-39 vnt.      2.0

Vandens nuleidimo ðulinëliø árengimas     k9=1.15
þm.val.      40.73     3.24   1.62     12.57Darbo sàn. kateg. 3.48

t     550.0     2.0   1.0      275.0   Vandens nuleidimo ðulinëliai1269022

m3       0.7    0.008  0.004       88.05   Cementinis skiedinys S201600012
40.73 Medþiagos 550.7 Mechanizmai Ið viso       591.43H75T-39 Darbo uþm.

2 N23-151 100m     0.042

160 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.       5.91     0.4704  11.2     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

m      4.242 101.0   Plastikiniai vamzdþiai  (komplekte) su
guminiais þiedais

260927

m      59.3     4.242 101.0       13.98   PP Pragma gofruoti vamzdþiai su movomis,
200/174mm/ 6m  (buit. nuotekø sistema)

1027-102

5.91 Medþiagos 59.3 Mechanizmai Ið viso        65.21N23-151 Darbo uþm.

3 N27P-24-1 100m     0.03

Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo , kai
bordiûrai 150x300mm     k9=1.15

þm.val.      26.6     2.22  74.0     11.98Darbo sàn. kateg. 3.0

vnt   Betono bordiûrai260369

m3       0.37    0.009  0.3       40.79   Þvyro skaldelë572270

m3       0.14    0.0018  0.06       80.33   Cementinis skiedinys600004

m3      18.58    0.165   5.5      112.61   Betono miðiniai600043

vnt      30.81     3.0 100.0       10.27   Gatvës bordiûras GB 100x15x30 cm255-6

mað.val       0.78    0.015  0.5       51.8   Autokrautuvas 3 t450002
26.6 Medþiagos 49.9 Mechanizmai0.78 Ið viso        77.28N27P-24-1 Darbo uþm.

4 H12K-10 100 m2     0.115

Pylimø ðlaitø tvirtinimas akmens grindiniu ant þvyro skaldos
pagrindo (pritaikyta: cementinis pagrindas)     k9=1.15

þm.val.     288.64    21.85 190.0     13.21Darbo sàn. kateg. 3.89

m3       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524

m3     183.94     2.323  20.2       79.18   Lauko akmenys1573030

m3     287.02     2.3  20.0      124.79   Cementiniai skiediniai M 15 (M150)362-4
288.64 Medþiagos 470.96 Mechanizmai Ið viso       759.6H12K-10 Darbo uþm.

5 H14K-2 m3      3.9

Skaldos pagrindo árengimas     k9=1.15
þm.val.     100.73     8.58   2.2     11.74Darbo sàn. kateg. 2.83

m3     118.92     4.095   1.05       29.04   Þvyro skalda 22/56 ir 22/451570524
100.73 Medþiagos 118.92 Mechanizmai Ið viso       219.65H14K-2 Darbo uþm.

6 N27P-66-1 100m2     0.17

Geotekstilës paklojimas     k9=1.15
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þm.val.       4.65     0.425   2.5     10.94Darbo sàn. kateg. 2.5

m2      15.52    18.7 110.0        0.83   Geotekstilë220720
4.65 Medþiagos 15.52 Mechanizmai Ið viso        20.17N27P-66-1 Darbo uþm.

467.26 Medþiagos 1265.30 Mechanizmai0.78 Ið viso       1733.34Skyriuje    5 Darbo uþm.

Baigiamieji darbai   6
1 H75T-60 10m      2.28

Vienpusis atitvarø árengimas ant tilto ar viaduko ðalitilèio
pl.,tvirtinant juos inkar.varþt.,græþiant skyl.darbo vietoj

þm.val.    1108.15    87.0504  38.18     12.73Darbo sàn. kateg. 3.53

kg     169.09    62.8596  27.57        2.69   Cinkuoti inkariniai varþtai1110004

kg     106.08    39.43602  17.2965        2.69   Cinkuoti varþtai1110005

kg      6.1902   2.715   Derva Ombran EH 201220147

t    2435.64    0.672828  0.2951     3620.0   Cinkuoti metaliniai atitvarø elementai1520047

vnt     0.912  0.4   Ðviesos atspindëjai1577001

mað.val      23.39     1.14  0.5       20.52   Autokranai (10t)1489034

mað.val     228.13    21.261   9.325       10.73   Kilnojamas kompresorius1489323
1108.15 Medþiagos 2710.81 Mechanizmai251.52 Ið viso      4070.48H75T-60 Darbo uþm.

2 H10K-1 t.m2     0.072

Plotø planiravimas mechanizuotu bûdu, kai gruntas  2  grupës
k9=1.15

þm.val.       1.42     0.08712   1.21     16.28Darbo sàn. kateg. 6.0

mað.val       1.51    0.05328  0.74       28.36   Buldozeriai (79 kW)1489073

mað.val       1.4    0.03384  0.47       41.43   Autogreideris (79 kW)1489093
1.42 Medþiagos Mechanizmai2.91 Ið viso         4.33H10K-1 Darbo uþm.

3 H12K-8 t.m2     0.072

Rekultivuojamø þemës plotø padengimas 20 cm storio
juodþemio sluoksniu     k9=1.15

þm.val.       5.88     0.40752   5.66     14.42Darbo sàn. kateg. 5.0

mað.val      11.07    0.40752   5.66       27.17   Buldozeriai  (55 kW)1489153
5.88 Medþiagos Mechanizmai11.07 Ið viso        16.95H12K-8 Darbo uþm.

4 H19K-13 vnt.      4.0

Signaliniø gelþbetoniniø stulpeliø (0.16x0.08x1.4 m)
pastatymas (pritaikyta: raudonø keramikiniø stulpeliø liekanø
perkëlimas)     k1=1.5,  k2=1.5,  k3=0.0, k9=1.15

þm.val.      47.93     3.9   0.65     12.29Darbo sàn. kateg. 3.22

vnt    1.0        4.43   Signaliniai gelþbetoniniai stulpeliai1581003

mað.val       9.09    0.42  0.07       21.65   Automobiliniai græþimo kranai1489135
47.93 Medþiagos Mechanizmai9.09 Ið viso        57.02H19K-13 Darbo uþm.

5 N7P-0806 m      1.0

Metalinio tinklo skydø tvoros árengimas , kai stulpai metaliniai
(pritaikyta: metaliniø aþûriniø tvoreliø perkëlimas)     k1=1.5,
k2=1.5,  k3=0.0,  k8=1.03

þm.val.      13.2     1.05   0.7     12.57Darbo sàn. kateg. 3.5

kg   0.07        3.05   Suvirinimo elektrodai120038

m2   Vielos tinklo skydai262002

vnt.   0.34        7.77   Metaliniai stulpai520348

m3   0.034      112.61   Betono miðiniai600043

mað.val       0.63    0.1875  0.125        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
13.2 Medþiagos Mechanizmai0.63 Ið viso        13.83N7P-0806 Darbo uþm.

kg      19.48     4.0   1.0        4.87   6 109    Nerûdijanèio plieno profiliai, strypai,
lakðtai
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1176.58 Medþiagos 2730.29 Mechanizmai275.22 Ið viso       4182.09Skyriuje    6 Darbo uþm.

18237.66 Medþiagos 43828.78 Mechanizmai14894.24 Ið viso      76960.68Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

1314.86Papildomø medþiagø vertë   3.00%
446.83Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

1339.05Sezoniniai darbai  15.00% (8926.99)
862.17Specifiniai darbai  17.00%
1635.11Papildomas darbo uþmokestis

8.00%(18237.66+1339.05+862.17)
     82558.7022073.99 45143.64 15341.07Viso:

395.12Soc.draudimo iðlaidos
1.79%(18237.66+1339.05+862.17+1635.1

     82953.8222469.11 45143.64 15341.07Statinio statybos iðlaidos Viso:
      7465.84Statybvietës iðlaidos   9.00%
     90419.66Ið viso tiesioginës iðlaidos
      4613.46Pridëtinës iðlaidos  20.90%(18237.66+1339.05+862.17+1635.11)
      4751.66Pelnas   5.00%(90419.66+4613.46)
      9365.12Ið viso netiesioginës iðlaidos

     99784.78Bendra vertë be PVM
     20954.80Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    120739.58Bendra vertë su PVM


