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Šiame projekte pateiktos techninės specifikacijos apima statybos gaminių bei tam tikrų statybos 

technologinių procesų aprašymus. Statybos rangovas, prieš pasirašydamas sutartį ir nustatydamas 

savo paslaugų kainą, privalo atsižvelgti į šiuos reikalavimus. Aprašyti gaminiai ir technologijos yra 

tinkami šiam objektui. Techninėse specifikacijose nustatyti kokybiniai reikalavimai darbams, 

vykdomiems projekte, turi būti įgyvendinti. Jei techninėse specifikacijose nėra apibrėžtų kokybinių 

darbų reikalavimų, sąmatos sudarymo metu ir prieš pradedant darbus, kokybiniai reikalavimai turi 
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būti derinami su projekto autoriais. Projekto autorius pasilieka teisę darbo projekto metu koreguoti 

ar keisti gaminių technines specifikacijas. 

 

1 BENDRIEJI STATYBOS DARBAI. 
 

1.1 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 

 

1.1.1 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams, statybos produktų tiekėjams: 

1.1.1.1 Rangovas ir subrangovai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, STR 1.08.02:2002 

„Statybos darbai“ bei STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto 

ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

1.1.1.2 Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai bei specialistai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, 

apibrėžtus LR Statybos įstatyme, STR 1.08.02:2002 bei STR 1.02.07:2004 rangovams ir 

subrangovams. 

1.1.2 Siekiant užtikrinti darbo saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 

sąlygas statybvietėje ir pastate, statybos aikštelė turi būti aptverta prieš pradedant statybą, įrengtos 

medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietos bei buitinės patalpos. Statybos darbų metu užtikrinama, 

kad kaimyninių sklypų gyventojai nepatirtų nepatogumų, o priėjimai bei privažiavimai išliktų laisvi. 

Įvadiniai kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai turi būti nepažeisti, o jų paliestiesiems reikalingi 

leidimai privalo būti gauti iš anksto. Naudojimo metu pastatas neturės neigiamo poveikio 

kaimyninėms teritorijoms. Atstumai tarp statinio ir gretimų objektų turi atitikti priešgaisrinius ir 

sanitarinius reikalavimus. 

 

1.2 ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI 

 

1.2.1 Statinio esminiai reikalavimai grindžiami Statybos produktų direktyvos 89/106/EEC nuostatomis, jog 

statinys arba jo dalys turi būti pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per numatytą 

statinio naudojimo laikotarpį atitinka šiuos reikalavimus: 

1.2.1.1 Mechaninis patvarumas ir stabilumas; 

1.2.1.2 Gaisrinė sauga; 

1.2.1.3 Higiena, sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga; 

1.2.1.4 Naudojimo saugumas (apsauga nuo nelaimingų atsitikimų); 

1.2.1.5 Apsauga nuo triukšmo; 

1.2.1.6 Energijos taupymas ir šilumos izoliacija. 

 

1.3 MECHANINIS STATINIO PATVARUMAS IR STABILUMAS. REIKALAVIMAI STATINIUI IR JO 

DALIMS 

 

1.3.1 Naudojimo reikalavimai, susiję su mechaniniu patvarumu ir stabilumu, buvo įvertinti projekte, 

atsižvelgiant į eksploatacinių ribinių būklių tikimybę: 
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1.3.1.1 Neleidžiamos deformacijos ar poslinkiai, trukdantys normaliai statinio eksploatacijai arba 

sukeliantys apdailos ar nelaikančiųjų elementų pažeidimus; 

1.3.1.2 Draudžiamos vibracijos, kurios sukelia nepatogumus žmonėms arba pavojų statiniui, jo įrenginiams 

ar jų funkcionalumui; 

1.3.1.3 Neleidžiamas supleišėjimas. 

 

 

1.4 PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ: 

 

1.4.1 Ši techninė specifikacija turi būti nagrinėjama kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 

kyla neatitikimų, specifikacija laikoma pirmenybiniu dokumentu. Rangovas privalo informuoti 

užsakovą apie esminius neatitikimus prieš priimdamas sprendimą dėl interpretacijos. 

1.4.2 Esant pakeitimams teisiniuose dokumentuose, standartuose ar kitur, svarbesni dokumentai yra 

brėžiniai ir specifikacijos. Rangovas privalo informuoti užsakovą apie visus neatitikimus, ypatingą 

dėmesį skiriant teisės aktams ir standartams. 

1.4.3 Visos techninėse specifikacijose naudojamos sąvokos apibrėžiamos pagal Statybos techninius 

reglamentus ir kitus LR įstatymus. Darbus gali atlikti tik atestuotos įmonės apmokyti specialistai. 

 

1.5 RANGOVO KONKURSAVIMAS: 

 

1.5.1 Rangos konkurso pasiūlymuose privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius gaminių, medžiagų 

ir įrenginių technines charakteristikas, kurios atitinka specifikacijų reikalavimus.  

1.5.2 Medžiagų, gaminių ar įrenginių keitimas statybos metu leidžiamas tik gavus raštišką statytojo, 

techninio prižiūrėtojo, projekto vadovo ir, jei pakeitimai liečia architektūrinius sprendimus ar apdailos 

medžiagas, projekto architektūrinės dalies vadovo sutikimą. 

 

1.6 DARBŲ VYKDYMAS: 

 

1.6.1 Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiomis statybos taisyklėmis. 

1.6.2 Darbų eiga ir tvarka turi būti suderinta su statytoju, darbai atliekami tik turint leidimą. Už darbų saugą 

atsakingas rangovas. 

1.6.3 Statybos darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, paskirtas iki statybos leidimo 

gavimo. 

1.6.4 Visos statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo turėti atitikties dokumentus ir būti tinkamai 

supakuoti. Gaminiams ir medžiagoms turi būti išduoti sertifikatai, galiojantys Lietuvos Respublikoje 

arba atitinkamų šalių sertifikatai. 

1.6.5 Darbai vykdomi laikantis gamintojų pateiktų darbų su naudojamomis medžiagomis ir įrenginiais 

instrukcijų. 

1.6.6 Visi darbai privalo būti atliekami iki galo, o po statybos aplinkinės teritorijos būklė turi būti atkurta į 

tokią, kokia buvo prieš statybos pradžią. 

 

1.7 DERINIMAS SU PROJEKTO AUTORIAIS 
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1.7.1 Galutiniai produktai, medžiagos ir spalviniai sprendiniai turi būti derinami Darbo projekto rengimo 

metu, remiantis Techninio projekto specifikacijose pateiktomis gaminių charakteristikomis. Jei 

rangovas pateikia kelis galimus gaminių, medžiagų ar spalvų variantus, projektuotojas parinks 

tinkamiausią. Jei nė vienas iš rangovo pateiktų variantų neatitinka architektūros kokybei keliamų 

reikalavimų, projektuotojas turi teisę siūlyti alternatyvius sprendinius, įskaitant medžiagas ir spalvas. 
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1.8 MEDŽIAGŲ, DETALIŲ BANDINIAI MASTELYJE 1:1 

 

1.8.1 Rangovas privalo pateikti tam tikrų produktų bandinius (arba sumontuoti juos statybvietėje), kad šie 

būtų suderinti su projekto architektais ir statytoju prieš atliekant galutinius užsakymus bei vykdant 

darbus. Kai kurie iš čia išvardintų produktų gali būti tiekiami kitos, ne statybos rangovo, pasamdytos 

įmonės. 

1.8.2 Projekto autorius ir autorinės priežiūros vykdytojas turi teisę reikalauti papildomų pavyzdžių arba 

detalių pavyzdžių, ypač kai reikia įvertinti, kaip sujungiamos skirtingos medžiagos. 

1.8.3 Statinio kokybė turi būti užtikrinta per skirtingų paviršių ar medžiagų jungimo kokybę. Todėl gretimų 

paviršių ar medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su galutiniu jų jungties išpildymu. 

 

1.9 PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

1.9.1 Visų paslėptų darbų pridavime privalo dalyvauti statinio techninis prižiūrėtojas, kuris turi būti 

paskirtas iki statybos leidimo gavimo. 

1.9.2 Paslėptų darbų, kurie gali turėti įtakos apdailos medžiagų kokybės parametrams, pridavimas turi 

būti atliekamas dalyvaujant projekto architektui arba kitiems projekto autoriams. 

 

1.10 KOKYBINIAI REIKALAVIMAI 

 

1.10.1 Paslėpti darbai turi būti pridavę įstatymų nustatyta tvarka ir turi atitikti kokybės parametrus, 

numatytus techninio projekto techninėse specifikacijose arba statybos taisyklėse. Tuo atveju, jei 

taisyklėse nurodyti kokybės parametrai yra griežtesni nei techninėse specifikacijose, taikomi 

specifikacijų reikalavimai. 

 

1.11 DOKUMENTAI 

 

1.11.1 Darbai turi būti atliekami pagal darbo projektą. Draudžiama vykdyti bet kokius darbus pagal  techninį 

projektą. 

1.11.2 Statyba turi būti vykdoma laikantis įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, 

statybos techninių dokumentų bei normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

1.11.3 Statybos procesą prižiūrinčių viešojo administravimo subjektų reikalavimai turi būti vykdomi, taip pat 

laikomasi statinio saugos ir paskirties reikalavimų. 

1.11.4 Statybos įmonė turi vadovautis patvirtintomis ir LR Aplinkos ministerijoje įregistruotomis statybos 

taisyklėmis. 

 

1.12 PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ. 

 

1.12.1 Ši specifikacija turi būti nagrinėjama kartu su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių kyla 

neatitikimų, rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą ir projekto vadovą. Šie 

specialistai priima sprendimą, kuris dokumentas turėtų būti laikomas prioritetiniu. 

1.12.2 Rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą apie visus didelius neatitikimus prieš 

nuspręsdamas dėl konkretaus veiksmų plano. Rangovui draudžiama vienašališkai priimti 

sprendimus šiuo klausimu. 
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1.12.3 Esant pakeitimams teisiniuose dokumentuose ar standartuose, specifikacijos ir brėžiniai turi 

viršenybę. Tačiau rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą apie visus tokio pobūdžio 

neatitikimus, ypač jei jie susiję su teisės aktais, vietiniais reglamentais ar standartais. 

 

1.13 PROJEKTO PRIEŽIŪRA 

 

1.13.1 Rangovas privalo vykdyti projekto priežiūros vadovų ir statinio techninės (bendrosios ir 

specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

 

1.14 DARBAI, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI IKI STATYBOS PRADŽIOS 

 

1.14.1 Statybos vykdytojas privalo išsamiai susipažinti su projekto architektūrine dalimi prieš pradedant 

statybą ir kreiptis į projekto architektus dėl visų kilusių klausimų. 

1.14.2 Projekto architektūros dalies svarbių brėžinių kopijos turi būti matomos statybvietėje viso statybos 

proceso metu. 

 

1.14.3 Rangovas turi įrengti statybos aikštelę pagal parengtą statybos darbų organizavimo planą. 

1.14.4 Rangovas atsakingas už įvažiavimo į statybvietę bei laikinų statinių statybos laikotarpiui įrengimą. 

1.14.5 Prieš pradedant statybos darbus, rangovas turi suderinti statybos darbų grafiką ir užtikrinti statybos 

darbo vietų apsaugą, kad būtų išvengta pašalinių asmenų patekimo į statybos zonas. 

1.14.6 Turi būti užtikrintos visos saugos priemonės, siekiant apsaugoti asmenis, esančius ar galinčius 

patekti į statybos vietą. 

 

1.15 STATYBOS VYKDYMO EILIŠKUMAS IR STATYBOS KOKYBĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS 

 

1.15.1 Kokybės kontrolės organizavimas turi apimti: 

1.15.1.1 Statybos leidimo gavimą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 

1.15.1.2 Statybos darbų vykdymą remiantis STR 1.08.02:2018 „Statybos darbų technologija ir 

organizavimas“ 

1.15.1.3 Statinio techninės priežiūros vykdymą pagal STR 1.09.04:2017 „Statinio techninė priežiūra“. 

1.15.1.4 Statinio autorinės priežiūros vykdymą pagal STR 1.08.06:2010 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 

1.15.1.5 Statinio pripažinimą tinkamu naudoti remiantis STR 1.11.01:2010 „Statinių naudojimo priežiūra ir 

pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“  

1.15.1.6 Statinių priežiūrą ir techninį eksploatavimą vykdant pagal STR 1.12.05:2010 „Statinių naudojimo ir 

priežiūros taisyklės“ ir šio techninio projekto nurodymus. 

1.15.1.7 Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais LR Statybos įstatymo reikalavimais, kitais statybos 

reglamentuojančiais teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais ir normatyviniais 

dokumentais. 

1.15.1.8 Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal konkrečių projekto dalių sprendinius, nurodymus ir 

technines specifikacijas. 

1.15.1.9 Visi rangovo tiekiami įrengimai ir medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, patvirtintus LR 

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

1.15.1.10 Statybos metu statybinių mechanizmų ir medžiagų sandėliavimo apkrovos neturi viršyti laikančiųjų 

konstrukcijų atsparumo ribų. 

1.15.1.11 Statybos rangovas turi turėti atestatą, leidžiantį vykdyti ypatingos svarbos statinių statybą bei 

patvirtintas įmonės „Statybos taisykles“, įregistruotas nustatyta tvarka. 


