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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

   

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

          PV 01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015) PDV 

 INŽ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 
LITGRID AB 

24018.02-01-TP-E-03.BSZ 1 2 

 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  E-01 0 Elektrotechnikos. 330kV Oro linijos  24018.02-01-TP-E-01 

2.  E-02 0 Elektrotechnikos. 330kV Oro linijos. 
Techninės specifikacijos. 

24018.02-01-TP-E-02 

3.  E-03 0 Elektrotechnikos. 330kV Oro linijos 
žaibosaugos troso su šviesolaidiniu 
kabeliu. 

24018.02-01-TP-E-03 

4.  E-04 0 Elektrotechnikos. 330kV Oro linijos 
žaibosaugos troso su šviesolaidiniu 
kabeliu. Techninės specifikacijos. 

24018.02-01-TP-E-04 

2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  24018.02-01-TP-E-03.BSZ 1 0 
Bylos (segtuvų) sudėties 
žiniaraštis  

 

2.  24018.02-01-TP-E-03.AR 15 0 Aiškinamasis raštas  

3.  24018.02-01-TP-E-03.SZ 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

1.  24018.02-01-TP-E-03.B-01 4 0 
ŽTŠK ant 330kV OL montavimo 
schema 

 

2.  24018.02-01-TP-E-03.B-02 1 0 
Tempiamasis ŽTŠK ≥250kA²s  
48SM TVIRTINIMO komplektas 
(T-OPGW-250) 

 

3.  24018.02-01-TP-E-03.B-03 1 0 
Dvigubas tempiamasis ŽTŠK 
≥250kA²s 48SM tvirtinimo 
komplektas (2xT-OPGW-250) 
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.BSZ 2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

4.  24018.02-01-TP-E-03.B-04 1 0 
Laikantysis ≥250KA²S 48SM 
ŽTŠK tvirtinimo komplektas (S-
OPGW-250) 

 

5.  24018.02-01-TP-E-03.B-05 4 0 

Dviejų ŽTŠK nusileidimas ir 
jungiamosios movos inkarinėje 
atramoje K330/6-
30/37M1...41M1 montavimas 

 

6.  24018.02-01-TP-E-03.B-06 4 0 

Dviejų ŽTŠK nusileidimas ir 
jungiamosios movos inkarinėje 
atramoje K330/31-
60/37M1...49M1 montavimas 

 

7.  24018.02-01-TP-E-03.B-07 1 0 
ŽTŠK IR ŠK nusileidimas ir 
jungiamosios movos Neries TP 
linijiniame portale montavimas 

 

8.  24018.02-01-TP-E-03.B-08 2 0 
Vibroslopintuvų montavimo ant 
ŽTŠK schemas 

 

Pridedamieji dokumentai 

1.  1 priedas 11 0 
ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių 
skaičiavimai 

 

2.  2 priedas 7 0 ŽTŠK montavimo lentelės  

3.  3 priedas 7 0 
ŽTŠK nusistovėjusio režimo 
lentelės 

 

4.  4 priedas 3 0 
Atstumas tarp ŽTŠK ir laido 
tarpatramio viduryje 

 

5.  5 priedas 21 0 
Statinio projektavimo užduotis 
PLRV22101 
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

   

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

          PV 01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015) PDV 

 INŽ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 
LITGRID AB 

24018.02-01-TP-E-03.AR 1 15 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 
pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  PLRV22101 Statinio projektavimo užduotis  

2.  24VP-SUT-59 Sutartis tarp Litgrid, AB ir Projektai ir Co, UAB  

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 
sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktuali suvestinė 
redakcija 

Pastabos 

Lietuvos Respublikos įstatymai 

1. 
1996 m. kovo 19 d. 
Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymas 

2025-01-01 – 2025-06-30  

2. 
1992 m. sausio 21 d. 
Nr. I-2223 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 
apsaugos įstatymas 

2025-01-01 – 2025-04-30  

3. 
2002 m. gegužės 16 d. 
Nr.IX-884 

Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymas 

2024-11-01  

4. 
2000 m. liepos 20 d. 
Nr. VIII-1881 

Lietuvos Respublikos Elektros 
energetikos įstatymas 

2025-01-17 – 2025-04-30  

5. 
2019 m. birželio 6 d. 
Nr. XIII-2166 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas 

2025-02-01  

6. 
2004 m. balandžio 
15d. 
Nr. IX-2135 

Lietuvos Respublikos 
elektroninių ryšių įstatymas 

2025-01-01  



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.AR 2 15 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktuali suvestinė 
redakcija 

Pastabos 

7. 
1995 m. gegužės 11 d. 
Nr. I-891 

Lietuvos Respublikos kelių 
įstatymas 

2025-02-01 – 2025-12-31  

8. 
2004 m. spalio 26 d. 
Nr.IX-2499 

Lietuvos Respublikos triukšmo 
valdymo įstatymas 

2023-01-02  

9. 
1993 m. lapkričio 9 d. 
Nr. I-301 

Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatymas 

2024-07-01  

10. 
2000 m. birželio 27 d. 
Nr. VIII-1764 

Lietuvos Respublikos 
Nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymas 

2025-01-01 – 2025-06-30  

11. 
2023 m. liepos 1 d. 
Nr. IX-1672 

Lietuvos Respublikos darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymas 

2024-11-01  

12. 
2002 m. spalio 10 d. 
Nr.IX-1132 

Lietuvos Respublikos 
nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymas  

2024-10-18  

13. 
1996 m. rugpjūčio 13 
d. 
Nr. I-1491 

Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymas 

2025-02-01  

Statybos techniniai reglamentai 

14. STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė 

2024-11-01  

15. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 2023-06-09  
16. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 2024-12-12  

17. STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai 
dokumentai 

2016-10-12  

18. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 2024-11-01  

19. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių 
darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas 
ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

2023-06-09  

20. STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai ir 
geotechniniai tyrimai 

2025-01-01  

21. STR 1.12.06:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir 
gyvavimo trukmė 

2003-01-30  

22. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą, padarinių šalinimas  

2024-11-08  



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.AR 3 15 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktuali suvestinė 
redakcija 

Pastabos 

23. STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra 

2024-12-11 – 2025-04-30  

24. STR 2.01.01(1): 2005 
Esminiai statinio reikalavimai. 
Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

  

25. STR 2.01.01(3): 1999  
Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

2002-11-09  

26. STR 2.01.01(4): 2008 
Esminiai statinio reikalavimai. 
Naudojimo sauga 

  

27. STR 2.01.01(2): 1999  
Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrinė sauga 

2002-10-05  

28. STR 2.01.01(5): 2008 
Esminiai statinio reikalavimai. 
Apsauga nuo triukšmo 

  

29. STR 2.01.06: 2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo 

  

30. STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos 2006-02-12  
31. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija   
Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklės, standartai ir kt. 

32. LST 1569: 2012 
Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai 

  

33. LST 1516: 2015 
Statinio projektas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai. 

  

34. 
2012-02-03, įsakymas 
Nr. 1-22 

Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 

2023-10-27  

35. 
2012-10-29, įsakymas 
Nr. 1-211 

Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklės 

2025-01-01  

36. 
2010-03-30, įsakymas 
Nr. 1-100 

Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklės 

2024-05-25  

37. 
ETAT. 2010-03-29, 
įsakymas Nr. 1-93 

Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės 

2022-07-23  

38. 
2012-06-18, įsakymas 
Nr. 1-116 

Elektros tinklų naudojimo 
taisyklės 

2023-07-01  

39. 
2011-12-15, įsakymas 
Nr. 1-303 

Skirstyklų ir pastočių elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

2020-11-01  

40. 
2011-12-20, įsakymas 
Nr.1-309 

Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklės 

2022-05-13  

41. 
2011-10-14, įsakymas 
Nr. 1V-978 

Elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės 

2024-05-10  

42. 
2011-02-03,  įsakymas 
Nr. 1-28 

Apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

  

43. 
2012-01-02,  įsakymas 
Nr. 1-1 

Galios elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės    

  

44. 
2011-05-27,  įsakymas 
Nr. 1-134 

Elektros įrenginių relinės 
apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės  

2022-05-14  



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.AR 4 15 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktuali suvestinė 
redakcija 

Pastabos 

45. 
2014-12-11,  įsakymas 
Nr. 1-312 

Skaičiuojamųjų elektros apkrovų 
nustatymo metodika 

2022-07-01  

46. 
2016 m. spalio 26 d. 
įsakymu Nr. 1-281 

Elektros įrenginių bandymų 
normų ir apimties aprašas  

2023-07-01  

47. 
2017-01-06, įsakymas 
Nr. D1-22 

Specialiųjų reikalavimų, 
specialiųjų architektūros 
reikalavimų, specialiųjų 
saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos reikalavimų struktūros 
ir išdavimo tvarkos aprašas 

2024-11-01  

48. 
2002-04-15, nutarimas 
Nr. 534 

Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatai 

2024-11-29  

49. 

2011-05-30, įsakymas 
Nr. V-552 

Lietuvos higienos norma HN 
104:2011 „ Gyventojų sauga nuo 
elektros linijų sukuriamo 
elektromagnetinio lauko“. 

  

50. 
2000-05-24, įsakymas 
Nr. 277 

Lietuvos higienos norma HN 
98:2014 „Natūralus ir dirbtinis 
darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“ 

2014-11-01  

51. 

2023-09-26, įsakymas 
Nr. D1-324 

GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių 
tinklų objektų geodezinių 
matavimų atlikimo ir inžinerinių 
tinklų planų sudarymo tvarka“. 

  

52. 
2014-02-28, įsakymas 
Nr. 1P-(1.3.)-65 

GKTR 2.11.03:2014 
„Topografinių  erdvinių objektų 
rinkinys ir topografinių erdvinių 
objektų sutartiniai ženklai“. 

2016-03-01  

53. 
2023 m. kovo 6 d. Nr. 
O3E-254 

Dėl LITGRID AB pasinaudojimo 
elektros perdavimo tinklais 
tvarkos aprašo. 

  

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

54. 
2011 m. birželio 8 d. 
2011/65/ES 

dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų naudojimo elektros 
ir elektroninėje įrangoje 
apribojimo (nauja redakcija) 

2025-01-01  

55. 
2012 m. liepos 4 d. 
2012/19/ES 

dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų (nauja 
redakcija) 

2024-04-08  

56. 
2014 m. vasario 26 
d. 2014/30/ES 

dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo 
(nauja redakcija) 

2018-09-11  



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.AR 5 15 0 

 

 
Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 
  

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktuali suvestinė 
redakcija 

Pastabos 

57. 
2014 m. vasario 26 d. 
2014/35/ES 

dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrose įtampos 
ribose skirtų naudoti elektros 
įrenginių tiekimu rinkai, 
suderinimo (nauja redakcija) 

2014-03-29  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

58. 
2011 m. kovo 9 d. 
(ES) Nr. 305/2011 

kuriuo nustatomos suderintos 
statybos produktų rinkodaros 
sąlygos ir panaikinama Tarybos 
direktyva 89/106/EEB 

2024-11-17  

59. 
2008 m. liepos 9 d. 
(EB) Nr. 765/2008 

nustatantis su gaminių prekyba 
susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus ir 
panaikinantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 339/93 

2021-07-16  

60. 
2006 m. gruodžio 18 
d.  
(EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantis Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš 
dalies keičiantis Direktyvą 
1999/45/EB bei panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr.793/93, Komisijos reglamentą 
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 
93/105/EB bei 2000/21/EB 

2024-10-10  

61. 
2008 m. gruodžio 16 
d. 
(EB) Nr. 1272/2008 

dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
panaikinantis direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš 
dalies keičiantis Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006. 

2024-12-10  

62. 
2017 m. rugpjūčio 2 d. 
(ES) 2017/1485 

dėl tinklo kodekso, kuriuo 
nustatomos elektros energijos 
perdavimo sistemos 
eksploatavimo gairės 

2021-03-15  
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1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Foxit PhantomPDF 

3.  Autodesk AutoCAD Civil 3D 

4.  PLS-CADD 

1.4. INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI 

Aukščių sistema LAS07, koordinačių sistema LKS-94, topografinę nuotrauką parengė ir suderino 
UAB „Projektai ir Co“. Topografinė nuotrauka atlikta 2024 m.  

Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko ir ataskaitą parengė UAB „Sons of drilling“ ir UAB „Sweco 
Lietuva“. Geologinių tyrinėjimų ataskaita parengta 2024 m. 

1.5. PROJEKTO DALIES BYLOS E-03 TECHNINIAI RODIKLIAI 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

1.6. BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELĖ BYLOS E-03 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

1. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu    

1.1. Žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ilgis km 34,230  

1.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) skaičius 
ir skerspjūvis (48 SM; Ø17,3mm) 

vnt.; mm2 1; 176,1  

Eil. Nr. Pavadinimas Indeksas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Elektros tinklo įtampa U kV 330  

2. Dažnis f Hz 50  

3. Srovė I A 1990  

4.  Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu     

4.1 
Žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu 
(ŽTŠK) ilgis 

 km 34,230*  

4.2 
1.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu 
kabeliu (ŽTŠK) skaičius ir skerspjūvis (48 
SM; Ø17,3mm) 

 
vnt.; mm2 1; 176,1  

5. Tarnavimo laikas  m  50  

6. Tinklo neutralė    Įžeminta  

7. Eksploatavimo temperatūrų ribos   
 Nuo -400C 

iki +800C 
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. BENDROJIS DALIS 

330kV oro linija Lietuvos elektrinė–Neris jungia vieną svarbiausių elektros gamybos mazgų su viena 
iš dviejų pagrindinių perdavimo tinklo pastočių, aprūpinančių Vilniaus miestą ir rajoną. Tikslingai siekiant 
energetinės nepriklausomybės, turi būti įgyvendinami ne tik strateginės reikšmės infrastruktūros projektai, 
susijusius su sinchronizacija, bet ir užtikrinti patikimą elektros sistemos darbą atnaujindami esamus tinklo 
objektus. 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid, AB planuoja viengrandės 330 kV elektros 
perdavimo oro linijos Lietuvos E - Neris rekonstravimą (toliau – 330 kV EPL Lietuvos E–Neris). 

Techninio projekto kompleksas „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas 
vadovaujantis LITGRID AB investicinio projekto Nr. PLRV22101 projektavimo (technine) užduotimi. 
Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo patvirtintą projektavimo užduotį. Techniniame projekte numatyti 
viengrandės 330 kV elektros perdavimo oro linijos Lietuvos E - Neris rekonstravimo sprendiniai atitinka 
statytojo patvirtintą projektavimo užduotį 

Projektuojamos 330kV oro linijos Lietuvos E - Neris pradžia: Lietuvos elektrinė (toliau - TP) Elektrėnų 
mieste, Elektrinės pl. 21.  Rekonstruojamos oro linijos projektavimo darbai prasidės nuo esamos atramos 
Nr.6. Atkarpa nuo Lietuvos E iki 6 atramos buvo rekonstruota 2022m pagal projektą 4000/2/2-01-DP. 

Ant esamų atramų tarp Lietuve E TP portalo ir atramos Nr. 6 keičiamas esamas 24 SM ŽTŠK į naują 
48 SM ŽTŠK. Taip pat projektuojamas esamo ŽTŠK keitimas ant naujų atramų Nr. 6-Neries TP portalo.  

Projektuojamos oro linijos Lietuvos E - Neris pabaiga Neries transformatorių pastotė Nemenčinės 
seniūnijoje, Karveliškių vs., Vilijos g. 67.  

330 kV oro linija Lietuvos E - Neris projektuojama per šias teritorijas: Elektrėnų savivaldybė 
(Kietaviškių, Pastrėvio, Vievio seniūnijos), Vilniaus rajono savivaldybė (Sudervės, Avižienių, Maišiagalos, 
Riešės, Nemenčinės seniūnijos). 

Atsižvelgiant į tai, kad projektuojama oro linija kerta dvi savivaldybes, Elektrėnų ir Vilniaus rajono, 
techninio projekto kompleksą  „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas“, sudarys: 

 Statinio projektas ir numeris - „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., 
rekonstravimo projektas“, 24018.02. 

 Statinio projektas ir numeris - „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., 
rekonstravimo projektas“, 24018.02. 

Techninio projekto kompleksas „330 kV oro linijos Lietuvos E – Neris statyba ” parengtas 
vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais, Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimais, 
statybos techniniais reglamentais ir statybos taisyklėmis ir normomis.  

Techninio projekto kompleksas „330 kV oro linijos Vilnius – Neris statyba ” parengtas prisilaikant LR 
statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 1 priedo 
reikalavimais, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų 
nustatyta tvarka. 
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2.2. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

Šioje projekto dalyje aprašomi 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) techniniai sprendiniai, susiję su 
esamo 24 skaidulų žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK) pakeitimą į 48 skaidulų 
ŽTŠK Vilniaus r. sav.  

ŽTŠK ir movų montavimo schema parodyta brėž. Nr. 24018.02-01-TP-E-03.B-01. Movos ir jų 
įrengimas specifikuojamas 24018.02-01-TP-E-04 byloje. Projektuojamam ŽTŠK klimatinės sąlygos 
priimtos pagal galiojančius klimatinius normatyvus. ŽTŠK turi būti montuojamas griežtai laikantis ŽTŠK 
gamintojo pateiktų nurodymų montavimui, išlaikant kabelio lenkimo spindulius ir neviršijant leistinų 
tempimo jėgų į atramas ir ŽTŠK. 

Šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo darbų eiliškumas, suprojektuota papildoma 
reikalinga įranga, medžiagos ir kitos priemonės šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu 
sumažinti sprendiniai pateikti ER dalyje. 

Esamo 24 skaidulų ŽTŠK galimas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Apie planuojamus 
vykdyti darbus pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbų pradžios el. paštu 
ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu projektuojamas ryšio nutraukimo  laikas bus daugiau kaip 
4 valandos, būtina pranešti Užsakovui prieš tris mėnesius iki planuojamos darbų pradžios el. paštu: 
ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. 

Atlikus šviesolaidinio ryšio įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų matavimus 
galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą PDF/A ir redaguojamam formate 
pateikti šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame SOR formate . 

Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos 
sąrašai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 
dokumentacijos aprašo Nr. 460 (priedas Nr. 5) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti 
suderinti su Užsakovo. 

Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos 
sąrašai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 
dokumentacijos aprašo Nr. 460 (priedas Nr. 5) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti 
suderinti su Užsakovo 

2.3. KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Rekonstruojama 330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris (LN331) yra Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijoje. 

Klimatinės sąlygos nustatytos pagal reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, statybos 
normas „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“ ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles. Esant 
skirtingoms klimato sąlygų reikšmėms, taikomi griežčiausia šiuose teisės aktuose pateikiami reikalavimai.  

Skaičiuojamieji (didžiausi) vėjo slėgio dydžiai, apšalo bei šerkšno sluoksnių storiai 6–400 kV įtampos 
OL turi būti: pasikartojantys kartą per 25 metus. 

Vėjo slėgis ir apšalo sienelės storis OL laidams turi būti nustatomas perskaičiuoto visų laidų svorio 
centro aukštyje, o trosams – trosų svorio centro aukštyje, kuris randamas pagal formulę: 

ℎ� = ℎ� −
2

3
�; 

Didžiausias ekvivalentinis apšalo sienelės storis, kuris gali susidaryti ant 10 mm skersmens laidų 10 
m aukštyje nuo žemės, pasirenkamas vadovaujantis normatyvu - RSN 156-94. OL laidų apšalo sienelės 



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.AR 9 15 0 

 

storis, esant kitokiam nei 10 m aukščiui, turi būti nustatomas OL laidų apšalo sienelės storį (23,5 mm 
skersmens laidui 10 m aukštyje) dauginant iš pataisos koeficientų.  

Didžiausias vėjo greitis, 10 m aukštyje nuo žemės paviršiaus neurbanizuotoje teritorijoje, 
pasirenkamas vadovaujantis reglamentu STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. Vėjo slėgis, esant 
kitokiam kaip 10 m aukščiui atvirose (neurbanizuotose) teritorijose, urbanizuotose teritorijose arba 
teritorijose su aukštesnėmis kaip 10 m ir iki 25 m aukščio kliūtimis ir miestuose arba teritorijose su 
aukštesnėmis kaip 25 m kliūtimis, nustatomas atskaitinę vėjo slėgio reikšmę (10 m aukštyje) dauginant iš 
pataisos koeficientų. 

Arti rekonstruojamos 330 kV oro linijos Vilnius - Neris nėra atliktų ilgalaikių klimato stebėjimų, todėl 
skaičiavimams priimamos klimatinės sąlygos iš artimiausio stebėjimo punkto (pagal RSN 156-94) (stotis 
Vilnius CAMS Nr. 53). 

 1 lentelė. Klimatinių sąlygų suvestinė lentelė 

Artimiausias meteorologijos stebėjimų punktas Pagal RSN 156-94 normose pateiktą 
sąrašą 

Vilnius CAMS 

Vidutinė oro temperatūra, °C (2. 1 lent., RSN 156-94) 5,7 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas, °C (2. 2 lent., RSN 156-94) 35,4 
Absoliutus oro temperatūros minimumas, °C (2. 3 lent., RSN 156-94) -37,2 
Apšalo storis (mm), galintis susidaryti ant 10 mm skersmens laidų 10 m aukštyje, kartą per 25 metus 
Pagal RSN 156-94 8.6 lent., mm 

23,5 

Vėjo slėgio atskaitinė reikšmė, Pa STR2.05.04:2003 3 priedas, Pa 360 
Vietovės tipas  STR2.05.04:2003 197 punktas A (be kliūčių) 

2.4. ŽAIBOSAUGOS TROSO SU ŠVIESOLAIDINIU KABELIU PARINKIMAS 

2.4.1. terminis atsparumas 

ŽTŠK parenkamas priklausomai nuo šilumos išsiskyrimo žaibosaugos trose, kai juo teka trumpojo 
jungimo srovė kol suveikia apsaugos. Parinkimas atliekamas remiantis „Perdavimo tinklo 110-330 kV 
įtampos oro linijų apsaugos nuo perkūnijos trosų paskaičiavimas terminiam atsparumui“ metodiniais 
duomenimis. Šilumos išsiskyrimo dydžiai I2t vertinantys ŽTŠK terminį atsparumą pateikti 2 pav.  

Šilumos kiekis I2t, išsiskiriantis trose trumpojo jungimo metu, paskaičiuojamas pagal formulę: 

I�t = 0,81 ∗ (I�
 � ∗ t� + I�

 � ∗ t� + I� ��Į
 � ∗ t� + I� ��Į

 � ∗ t�) 

I1, t1 – trumpojo jungimo srovė pažeidimo vietoje (I1= I1A+ I1B) ir jos tekėjimo laikas iki jungtuvo 

išjungimo viename linijos gale; 

I1A, I1B – srovės, tekančios iš vieno (A) ir kito (B) linijos galo; 

I2, t2 – trumpojo jungimo srovė ir jos tekėjimo laikas po jungtuvo išjungimo viename linijos gale; 

IA AKĮ , t3 – trumpojo jungimo srovė ir jos tekėjimo laikas nesėkmingo AKĮ linijos gale „A“ metu; 

IB AKĮ , t4 – trumpojo jungimo srovė ir jos tekėjimo laikas nesėkmingo AKĮ linijos gale „B“ metu; 

Koeficientas 0,81 trumpojo jungimo srovės pasiskirstymas į vieną ir į kitą pusę. 

t1 = 0,3 s – laikas, per kurį įvykus trumpajam jungimui suveiks I pakopos distancinė apsauga 

(apsaugos reakcijos laikas ir galinės relės poveikio laikas) ir atsijungs jungtuvas. Šis laikas priimamas 100 

ms. Taip pat įvertinamas JRĮ, jei jungtuvas neatsijungtų. JRĮ laikas priimamas 200 ms. 

t2 = 0,03 s – laikas nuo jungtuvo atsijungimo viename linijos gale iki jungtuvo atsijungimo kitame 

linijos gale. Tai laikas, įvertinantis apsaugos tebepagreitinamo komandą, kuri siunčiama į kitą linijos galą, 

kai apsaugos užfiksuoja trumpąjį jungimą. Šis laikas priimamas 30 ms. 
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t3 = 0,1 s, t4 = 0,1 s – laikas, po kurio išsijungs jungtuvas Neries (t3) ir jungtuvas Lietuvos E TP (t4) 

įvykus nesėkmingam AKĮ.   

Vienfazis trumpasis jungimas skaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

��
(�) =

3 ∙  !

"�! + "�! + "#!
 

čia  ! – suminė šaltinio elektrovara, kV;` 

      "�! – suminė tiesioginės sekos varža, Ω; 

      "�! – suminė atvirkštinės sekos varža, Ω; 

      "#! – suminė nulinės sekos varža, Ω. 

Elektrovaros parinktos pagal Litgrid AB pateiktus duomenis: 

 $%&'(�)* +  ,- =
333,6

√3
 01 

 2&3%&* ,- =
339,9

√3
 01 

Sistemų ir ryšio tarp Lietuvos E ir Neries TP tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų varžos parinktos 

pagal Litgrid AB pateiktus duomenis. 

Lietuvos E TP maksimalaus režimo sistemos varžos: 

"� = "� = 0,38 + 58,55Ω 

"# = 0,36 + 55,78Ω 

Neries TP maksimalaus režimo sistemos varžos: 

"� = "� = 2,28 + 532,03 Ω 

"# = 1,47 + 522,71Ω 

Ryšio tarp Vilniaus TP ir Neries TP maksimalaus režimo varžos: 

"� = "� = 3,67 + 532,03 Ω 

"# = 39,21 + 5131,11 Ω 

Naujai projektuojamos linijos Lietuvos E-Neris TP varža apskaičiuojama pagal 3x2x511 AS laido 

savitąją varžą:  

"� = "� = ":# ∙ ; = (0,0283 + 50,179) ∙ l  

čia ":# – laido savitoji varža, Ω/km; 

      ; – laido ilgis, iki avarijos taško, skaičiuojamas per visą linijos ilgį kas 10 km. 
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1 pav. Avarijos atstojamoji schema 
 

Trumpojo jungimo srovė skaičiuojama suekvivalentinant įtampos šaltinius ir varžas iki 
avarijos vietos. Srovių iš Lietuvos E TP ir Neries TP pasiskirstymas išskaičiuojamas pagal varžų santykį.  

Trumpųjų jungimų apskaičiuotos vertės pateiktos įvertinus EĮĮT bendrųjų taisyklių 26 punkto 
reikalavimus, tai yra galimą t.j. srovės išaugimą per artimiausius 10 metų. Vilniaus TP ir Neries TP 
pastotėse yra prognozuojamas tikėtinai galimas t.j. srovės išaugimas iki 30% nuo skaičiuojamos. 

1 lentelė. Trumpojo jungimo srovė. 

Atstumas nuo 
toje Lietuvos 

E, km 

Trumpojo jungimo suminė srovė  

TJ iš Vilniaus Neris 
TJ avarijos 

vietoje 
AKĮ iš 

Vilniaus 
AKĮ iš 

Lietuvos E 

Šilumos 
išsiskyrimas 

I2t 
Vienfazis I2t 

0 5,23 33,45 38,68 5,49 35,12 493,11 

1,672 5,50 30,99 36,49 5,78 32,54 435,42 

7,006 5,80 25,10 30,91 6,09 26,36 306,72 

22,733 6,14 16,09 22,23 6,45 16,89 152,88 

31,935 6,52 13,30 19,82 6,84 13,96 119,30 

39,91875 7,02 11,56 18,57 7,37 12,13 103,39 

47,9025 8,07 10,22 18,29 8,47 10,73 98,94 
55,88625 8,50 9,16 17,66 8,93 9,62 91,77 

63,87 8,65 8,30 16,94 9,08 8,71 84,26 

Dvifazis  

0 6,21 32,05 38,26 6,52 33,66 475,95 

1,672 6,36 30,12 36,48 6,68 31,62 430,03 

7,006 6,53 26,05 32,58 6,85 27,35 338,85 

22,733 6,71 20,03 26,75 7,05 21,03 223,43 

31,935 6,92 17,88 24,80 7,27 18,77 190,10 

39,91875 7,21 16,39 23,60 7,57 17,21 170,56 

47,9025 7,88 15,15 23,03 8,27 15,91 160,53 

55,88625 8,19 14,09 22,29 8,60 14,80 149,27 

63,87 8,31 13,18 21,48 8,72 13,84 138,06 
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2 pav. Šilumos išsiskyrimas ŽTŠK. 
 

 
Šilumos išsiskyrimo žaibosaugos trose su šviesolaidiniu kabeliu: 
 

 Atrama Nr.104-Nr.Neries TP portalas montuojamas ŽTŠK 48SM, kurio terminis atsparumas 

≥250kA2s 

 

2.4.2. ŽTŠK armatūros parinkimas 

ŽTŠK tvirtinimui atramose naudojami tempiamieji ir palaikantys tvirtinimo komplektai susidedantys 
iš tvirtinimo ir sukabinimo elementų. Pagal ELIĮT 369 punkto reikalavimus oro linijų armatūros atsparumo 
atsargos koeficientas t. y. mažiausios ardančiosios apkrovos santykis su normatyvine apkrova, tenkančia 
armatūrai, turi būti ne mažesnis kaip 2,5. Leistina maksimali ŽTŠK apkrova – 57250N, tai 57250N x 2,5 = 

143125N. Todėl ŽTŠK gamintojas turi pateikti armatūrą, kuri atlaiko ne mažiau nei 143125N suardymo 
jėgą. Tempiamųjų gnybtų stiprumas, vadovaujantis ELIĮT 368 punktu, turi būti ne mažesnis kaip 90% 
ribinio troso atsparumo. Gnybtas parenkamas atsižvelgiant ir į ŽTŠK diametrą bei tvirtinimo komplekte 
naudojamą sukabinimo armatūrą. 

Laikantiesiems ŽTŠK tvirtinimo komplektams sukabinimo ir tvirtinimo armatūra parenkama įvertinant 
didžiausio svorinio tarpatramio ŽTŠK svorį. 

Apskaičiuojama apkrova tenkanti palaikančiai sukabinimo ir tvirtinimo armatūrai, įvertinus atsparumo 
atsargos koeficientą – 2,5, Laido svoris esant didžiausioms išorinėms apkrovoms, t.y. laidai ir trosai apšalę, 
temperatūra -5°C, vėjo slėgis 0,25: 

 ŽTŠK 48SM ≥250kA2s, 54,28 x 570*m =30940N, 30940N x 2,5 = 77350N ~ 78kN. 

 

ŽTŠK tvirtinimo armatūros atsparumas trumpojo jungimo srovėms nustatomas pagal didžiausią 
trumpojo jungimo reikšmę, skirtingiems ŽTŠK laiptams (apskaičiuotas trumpojo jungimo reikšmes žr. 2.3 
skyriuje, 1 lentelėje ir 2paveiksle): 
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 ŽTŠK 48SM ≥250kA2s, 26,75kA, todėl šiam ŽTŠK parenkama armatūra turi atlaikyti, 

≥27kA.` 

 

2.4.3. ŽTŠK įrengimas 

ŽTŠK įrengimui linijinė armatūra, įranga, įtaisai, montavimo bei įžeminimų techniniai sprendimai, 
pateikiami firmos ŽTŠK gamintojos, pagal TS reikalavimus. 

ŽTŠK įrengiamas griežtai laikantis gamintojų nurodymų montavimui ir saugos taisyklių reikalavimų. 
ŽTŠK tvirtinamas ant 330kV oro linijų atramų arba TP portalų, panaudojant specialią tvirtinimo 

armatūrą, kuri tiekiama kartu su ŽTŠK ir šviesolaidiniu kabeliu. Pagal Elektros įrenginių įrengimo 
bendrąsias taisykles (EĮĮBT- kai naudojamas žaibosaugos trosas su optiniu kabeliu, trosas turi būti 
įžemintas visose atramose. Įžeminimo jungtims naudojamas plieno-aliuminio laidas. 

Movos, jų tvirtinimo mazgai bei suvyniota ŽTŠK atsarga montuojami ant oro linijų atramų arba TP 
portalų ir tvirtinami apkabomis. 

Tempimo tvirtinimo gnybtai (įtaisai) sumontuojami ant ŽTŠK su reguliuojama grandimi ir reikiamu 
tvirtinimo detalių rinkiniu tvirtinami prie inkarinių oro linijų atramų arba TP portalų. Laikantys tvirtinimo 
gnybtai (įtaisai) sumontuojami ant ŽTŠK ir su reikiamu tvirtinimo detalių rinkiniu tvirtinami prie tarpinių oro 
linijų atramų. Pagrindiniai parametrai, parenkant gnybtus, yra tempimo jėga, ŽTŠK išorinis diametras ir 
laikančio tvirtinimo ilgis, todėl projekte priimtam sąlyginiam ŽTŠK tipui parenkamas sąlyginis diametras, 
kuris atitinka laikantiems bei tempiantiems gnybtams. 

ŽTŠK įrengimui panaudota linijinė armatūra su įžeminimu kiekvienoje atramoje. Įžeminimo laidas su 
prijungimo gnybtu jungiamas prie specialiai įžeminimui prijungti skirto gnybto atramose ir ant apsaugoto 
ŽTŠK šalia tempiamo arba laikančio tvirtinimo gnybtų. Firmos (linijinės armatūros gamintojos) pateikti 
techniniai sprendiniai įžeminimų įrengimui turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus. 

ŽTŠK montuojamas griežtai laikantis firmos (ŽTŠK gamintojos) pateiktų nurodymų montavimui, 
išlaikant kabelio lenkimo spindulius ir neviršijant leistinų tempimo jėgų į atramas, nurodytų techninėse 
specifikacijose. 

Kiekvieno ŽTŠK statybinio ilgio pradžioje ir gale 330kV oro linijų atramose arba TP portaluose 
įrengiamos jungiamosios movos, suvyniojama ŽTŠK atsarga. 

ŽTŠK šviesolaidžių skaidulos tarp statybinių ilgių, taip pat tarp ŽTŠK ir įvadinių šviesolaidžių kabelių 
suvirinamos, o jungtys talpinamos jungiamosiose arba įvadinėse movose. Jungiamosioms arba įvadinėms 
movoms papildomas įžeminimas nėra numatomas, nebent movos gamintojo nurodymuose, nurodoma 
kitaip. Visos jungiamosios movos ir technologinės ŽTŠK atsargos montuojamos ant 330kV oro linijų 
atramų arba TP portalų žemiau fazinių laidų. 

Rangovas privalo pateikti išsamius duomenis apie turimus įrenginius ŽTŠK montavimui. Nurodyti 
mažiausiai tris objektus, kuriuose buvo atliktas panašaus ŽTŠK įrengimas 330kV oro linijose. Būtini 
reikalavimai ŽTŠK įrengimui naudojamai įrangai: 

Darbiniai skriemulių paviršiai turi būti padengti medžiaga, nepažeidžiančia metalinių ŽTŠK paviršių; 
Skriemulių diametrai turi atitikti ŽTŠK techninių charakteristikų nurodymus. ŽTŠK padavimo 

įrenginys turi turėti ne mažesnio kaip 790mm diametro pervyniojimo būgną  su grioveliais, padengtais 
medžiaga, nepažeidžiančia ŽTŠK paviršiaus; 

Naudojami mechanizmai turi turėti troso įtempimo kontrolės prietaisus ir automatinį atjungimą, 
viršijus numatytą įtempimo ribą; 

Komplekte turi būti reikiamo diametro gnybtai montuojamo ŽTŠK tvirtinimui ir išvyniojimui. 
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Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą, būtina juos saugoti nuo 
pažeidimų, tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių. Elektros įrenginiams montavimo metu 
revizija neatliekama, išskyrus standartais arba gamintojo numatytais atvejais. Užplombuotų įrenginių 
ardymas draudžiamas. 

ŽTŠK tvirtinimo mazgai, jungiamosios movos ir kiti tvirtinimo elementai turi būti tikrinami prieš 
montavimą, ar pilnai ir tinkamai sukomplektuoti. Montuojant tvirtinimo mazgus, būtina sekti, kad sujungimo 
auselės, apkabos, tarpinės grandys ir pan. būtų užkaiščiuotos. Tvirtinimo mazgai turi atitikti ŽTŠK 
matmenis. Įžeminimo laidas turi būti patikimai prijungtas prie metalinės arba gelžbetoninės atramos 
įžeminimo gnybto. 

ŽTŠK įrengimo montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis ir 
standartais, taisyklėmis, kabelio, įrenginių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei 
Užsakovo patvirtintu projektu. 

ŽTŠK įrengiamas 330kV oro linijose atskirais ruožais, išvyniojant ir įtempiant trosą, įtvirtinant ir 
įžeminat jį, suvirinant šviesolaidines skaidulas jungiamosiose movose ir suvyniojant technologines 
atsargas. ŽTŠK atsargos vyniojimas vykdomas ant specializuoto vientiso įrenginio. 

Užbaigus darbus bei jų metu atliekami reikalingi izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai, 
šviesolaidinių skaidulų matavimai. Gauti duomenys pateikiami reikiamais dokumentais. 

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, 
įrenginiai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 
projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti; jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys duotųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti CE ženklu pagal ES reglamentų (ES) Nr.305-2011, (ES) Nr.765-2008 
reikalavimus. 

Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti linijos ir ruožo tarp dviejų gretimų ODF pasą, kuriame 
nurodomos kabelių sujungimo schemos su spalviniais skaidulų žymėjimais, pateikiami visų atliktų 
matavimų duomenys 

2.5. PAUKŠČIŲ APSAUGA ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOJE 

Neigiamo poveikio rizika siejama su saugomų plėšriųjų paukščių rūšimis. Iš rizikos grupei 
priklausančių paukščių rūšių analizuojamos 330 kV OL LE–Neris aplinkoje aptinkamas mažasis erelis 
rėksnys, eurazinis sketsakalis ir juodasis gandras. 

Paukščių perėjimo laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., negali būti vykdomi OL trasos 
valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbai visų grupių miškuose OL ruožuose tarp 
esamų atramų Nr. 31–32, 42–48, 74–75, 82–88, 93–117, 124–128, 137–140, 152–152, 163–167, 169–
175, 207–213, 215–223 (rekonstruotos naujos atramos Nr. 32–33, 42–48, 72–73, 80–86, 96–113, 120–
124, 132–135, 146–147, 157–159, 162–168, 200–206, 208–216).  

Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų miškingose 
teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio–liepos mėn.   
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Analizuojamos 330 kV OL LE–Neris atveju neigiamo poveikio rizika tikėtina stambiems vandens 
paukščiams (gulbėms, žąsims, antims ir kirams) atkarpose ties Elektrėnų mariomis, Vilnojos ežeru ir 
Neries upe kur pavasarį ir rudenį susitelkia migruojantys, o vasarą – perintys vandens paukščiai.  

Šiose vietose siekiant išvengti paukščių atsitrenkimo į laidus numatoma didinti elektros perdavimo 
linijos laidų vizualumą ant laidų kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus: „pakabuko“ tipo 
besisukančius ir švytinčius žymeklius. Pakabukai montuojami ant ŽTŠK kas 6 m ir uždengiant ne mažiau 
kaip 60 % ilgio tarp atramų.  

Ruožai, kuriuose numatomas laidų vizualumo didinimas yra  
- ties Vilnojos ežeru – rekonstruojamos atramos Nr. 130–131; 
- per Neries upę – rekonstruojamos atramos Nr.222-223.  
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0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

          PV 01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015) PDV 

 INŽ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 
LITGRID AB 

24018.02-01-TP-E-03.SZ 1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Medžiagų kiekiai 

1.1.  Žaibosaugos trosas su 48 
šviesolaidinėmis skaidulomis 
(terminis atsparumas  ≥ 250kA2s) 

 km 36,555  

1.1.1.  330 kV OL atramos Nr. 97-Nr.109 
(būgnas Nr.9) Specifikuotas 

byloje: 
24018.01-01-

TP-E-04.TS, 2.2 
skyr.  

km 3,551* 

*Nurodomas visas 
ŽTŠK kiekis būgne, 
Elektrėnų sav. iš jo 
montuojama – 
2,209km, Vilniaus 
raj. sav. 
montuojama – 
1,342km 

1.1.2.  330 kV OL atramos Nr. 109-Nr.127 
(būgnas Nr.10) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 5,154  

1.1.3.  330 kV OL atramos Nr. 127-Nr.144 
(būgnas Nr.11) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 5,036  

1.1.4.  330 kV OL atramos Nr. 144-Nr.155 
(būgnas Nr.12) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 3,718  

1.1.5.  330 kV OL atramos Nr. 155-
Nr.169(būgnas Nr.13) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 4,3  

1.1.6.  330 kV OL atramos Nr. 169-Nr.187 
(būgnas Nr.14) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 5,338  

1.1.7.  330 kV OL atramos Nr. 187-Nr.199 
(būgnas Nr.15) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 3,852  

1.1.8.  330 kV OL atramos Nr. 199-Nr.216 
(būgnas Nr.16) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 5,373  

1.1.9.  330 kV OL atramos Nr. 216-Nr.Neries 
TP portalas (būgnas Nr.17) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.1 

skyr.  
km 2,442  

20
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.2.  Tempiamasis ŽTŠK≥250kA2s 48SM 
tvirtinimo komplektas (T-OPGW-250) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.1p. 
kompl. 17 

24018.02-01-
TP-E-03.B-02 

1.3.  Dvigubas tempiamasis ŽTŠK 
(≥250kA2s 48SM) tvirtinimo komplektas 
(2xT-OPGW-250) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.2p. 
kompl. 11 

24018.02-01-
TP-E-03.B-03 

1.4.  Laikantysis ≥250kA2s 48SM ŽTŠK 
tvirtinimo komplektas (S-OPGW-250) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.3p. 
kompl. 101 

24018.02-01-
TP-E-03.B-04 

1.5.  Mova ŽTŠK+ŠK įvedimui su įtaisais 48 
skaidulų sujungimui ir sujungimų 
apsaugai bei tvirtinimo elementais 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.2 

skyr. 

kompl. 
1  

1.6.  Mova ŽTŠK+ŽTŠK įvedimui su įtaisais 
48 skaidulų sujungimui ir sujungimų 
apsaugai bei tvirtinimo elementais 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.3 

skyr. 

kompl. 
7  

1.7.  Mova ŽTŠK+ŽTŠK+ŠK  įvedimui su 
įtaisais 48 skaidulų sujungimui ir 
sujungimų apsaugai bei tvirtinimo 
elementais 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 2.4 

skyr. 

kompl. 

1  

1.8.  Įrenginys ŽTŠK atsargos suvyniojimui 24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.5p. 

kompl. 
9  

1.9.  ŽTŠK nusileidimo gnybtas ŽTŠK 
tvirtinimui prie metalinės atramos 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.4p. 

kompl. 
349  

1.10.  Vibracijos slopintuvas žaibosaugos 
trosui su 48 šviesolaidinėmis 
skaidulomis (su tvirtinimo detalėmis) 

24018.02-01-
TP-E-04.TS, 1.2 

skyr.2.5p. 

kompl. 242 

*Vibroslopintuvų 
ir jų montavimo 
medžiagų kiekis 
tikslinamas 
darbo projekte, 
pagal ŽTŠK 
gamintojo atliktą 
vibracijos 
slopintuvų 
parinkimo 
studiją 

1.11.  Paukščių skrydžių nukreipėjai 24018.02-01-
TP-E-04.TS, 3 

skyr.6p. 
vnt. 72  

2.  Montavimo darbai 

2.1.  Žaibosaugos troso su 48 
šviesolaidinėmis skaidulomis 
montavimas statybiniame tarpatramyje 
virš 1km ilgio 

 km 36,555  

2.2.  Žaibosaugos troso faktinių tempimo 
jėgų fiksavimas 

 km 36,555  

2.3.  ŽTŠK (1trosas) montavimas sankirtose:     

2.3.1.  Sankirtoje su autokeliu  vnt. 59  

2.3.2.  Sankirtoje su 0,4-10kV OL  vnt. 16  

2.3.3.  Sankirtoje su 110kV OL  vnt. 2  

2.3.4.  Sankirtoje su vandens kliūtimi  vnt. 38  
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-E-03.SZ 3 3 0 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.3.5.  Sankirtoje su požeminiu skirstomuoju 
dujotiekiu 

 vnt. 2  

2.4.  Vibroslopintuvų montavimas  kompl. 242  

2.5.  Paukščių skrydžių nukreipėjų 
montavimas 

 
kompl.
  

72  

2.6.  ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginio 
montavimas susukant ŽTŠK ir ŽTŠK 
atsargas metalinėje atramoje 

 kompl. 9  

2.7.  ŽTŠK sujungimo movos sujungimas ir 
pakabinimas atramoje 

 kompl. 9  

2.8.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas 
aikštelėje 

 kompl. 8  

2.9.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas 
statybiniame ilgyje 

 kompl. 8  

3.  Išmontavimo darbai 

3.1.  Esamo žaibosaugos troso su 
šviesolaidiniu kabeliu išmontavimas 

 t/km 23,02/36,56  

3.1.1.  ŽTŠK  (1 trosas) išmontavimas 
sankirtose: 

 
 

  

3.1.2.  Sankirtoje su autokeliu  vnt. 59  

3.1.3.  Sankirtoje su 0,4-10kV OL  vnt. 16  

3.1.4.  Sankirtoje su 110kV OL  vnt. 2  

3.1.5.  Sankirtoje su vandens kliūtimi  vnt. 38  

3.1.6.  Sankirtoje su požeminiu skirstomuoju 
dujotiekiu 

 vnt. 2  

3.2.  ŽTŠK atsargos suvyniojimui įrenginio  
išmontavimas 

 vnt. 10  

3.3.  Išmontuotos linijinės armatūros 
pakrovimas arba iškrovimas 

 t 0,65  

3.4.  Išmontuoto žaibosaugos troso su 
šviesolaidiniu  pakrovimas ir iškrovimas 

 t 23,02  

3.5.  Išmontuotos linijinės armatūros 
transportavimas/utilizavimas  

 t 0,65  

3.6.  Išmontuoto žaibosaugos troso su 
šviesolaidiniu 
transportavimas/utilizavimas 

 t 23,02  

Visi darbai (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį ar 
ne, bet jie pagrįstai yra laikomi būtinais objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo būti atlikti Rangovo.  
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8 Tarpatramio ilgis, metrais

Rodyklė prie atramos nurodo linijos posūkio kryptį;
skaičius su laipsniu - posūkio kampą.

Kampinė inkarinė metalinė 330 kV OL atrama
Tarpinė metalinė 330 kV OL atrama

Inkarinio tarpatramio ilgis, metrais813
up. Mūša

žv. Pabalių g.

35kV OL

Projektuojamos 330kV OL susikirtimai su:

oro linija -

keliu/gatve -

vandens telkiniu -

geležinkeliu -Ant ŽTŠK montuojami paukščių skrydžių nukreipėjai;

Projektuojamas ŽT

Galinė metalinė 330 kV OL atrama

330kV linijinis TP portalas

Esama inkarinė 330 kV OL atrama

Projektuojamas 48SM skaidulų 450 kA²s ŽTŠK
Projektuojamas 48SM skaidulų 250kA²s ŽTŠK
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ŽTŠK-ŽTŠK
LN-109

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=3551 m (9 būgnas) Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=5154 m (10 būgnas)

24018.01-01-TP-E-03
apimtis

PASTABOS:
1. Atramos Nr.1-5A paliekamos esamos, atrama Nr.5A pervadinama į Nr.6;
2. LN-331 OL rekonstruojama, sumontuojant naujas atramas ir Ø30,7mm naujus laidus;
3. Schemoje pavaizduotos visos 0,4-35kV sankirtos. Trukdančios rekonstruojamos linijos darbų vykdymui bus

kabeliuojamos.
4. ŽTŠK nuo portalo iki esamos atr. Nr.6 paliekamas esamas, o kitas pakeičiamas į ŽTŠK;
5. Schemoje pateikiami montuojamo ŽTŠK statybiniai būgnų ilgiai, įvertinus atsargą, nusileidimą iki movos ir 36m atsargos

suvyniojimą;
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ŽTŠK ANT 330KV OL MONTAVIMO SCHEMA

24018.02-01-TP-E-03.B-01
LITGRID AB

1 4

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

        PV

         PDV

INŽ

01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331 NUO ATRAMOS NR. 109 IKI 231, UNIKALUS DAIKTO NR.

4100-1031-4015)
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8 Tarpatramio ilgis, metrais

Rodyklė prie atramos nurodo linijos posūkio kryptį;
skaičius su laipsniu - posūkio kampą.

Kampinė inkarinė metalinė 330 kV OL atrama
Tarpinė metalinė 330 kV OL atrama

Inkarinio tarpatramio ilgis, metrais813
up. Mūša

žv. Pabalių g.

35kV OL

Projektuojamos 330kV OL susikirtimai su:

oro linija -

keliu/gatve -

vandens telkiniu -

geležinkeliu -Ant ŽTŠK montuojami paukščių skrydžių nukreipėjai;

Projektuojamas ŽT

Galinė metalinė 330 kV OL atrama

330kV linijinis TP portalas

Esama inkarinė 330 kV OL atrama

Projektuojamas 48SM skaidulų 450 kA²s ŽTŠK
Projektuojamas 48SM skaidulų 250kA²s ŽTŠK
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ŽTŠK-ŽTŠK
LN-127

M

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=5036m (11 būgnas)

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=3718m (12 būgnas)
M

ŽTŠK-ŽTŠK
LN-144 ŽTŠK-ŽTŠK

LN-155

PASTABOS:
1. Atramos Nr.1-5A paliekamos esamos, atrama Nr.5A pervadinama į Nr.6;
2. LN-331 OL rekonstruojama, sumontuojant naujas atramas ir Ø30,7mm naujus laidus;
3. Schemoje pavaizduotos visos 0,4-35kV sankirtos. Trukdančios rekonstruojamos linijos darbų vykdymui bus

kabeliuojamos.
4. ŽTŠK nuo portalo iki esamos atr. Nr.6 paliekamas esamas, o kitas pakeičiamas į ŽTŠK;
5. Schemoje pateikiami montuojamo ŽTŠK statybiniai būgnų ilgiai, įvertinus atsargą, nusileidimą iki movos ir 36m atsargos

suvyniojimą;
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8 Tarpatramio ilgis, metrais

Rodyklė prie atramos nurodo linijos posūkio kryptį;
skaičius su laipsniu - posūkio kampą.

Kampinė inkarinė metalinė 330 kV OL atrama
Tarpinė metalinė 330 kV OL atrama

Inkarinio tarpatramio ilgis, metrais813
up. Mūša

žv. Pabalių g.

35kV OL

Projektuojamos 330kV OL susikirtimai su:

oro linija -

keliu/gatve -

vandens telkiniu -

geležinkeliu -Ant ŽTŠK montuojami paukščių skrydžių nukreipėjai;

Projektuojamas ŽT

Galinė metalinė 330 kV OL atrama

330kV linijinis TP portalas

Esama inkarinė 330 kV OL atrama

Projektuojamas 48SM skaidulų 450 kA²s ŽTŠK
Projektuojamas 48SM skaidulų 250kA²s ŽTŠK
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ŽTŠK-ŽTŠK-ŠK
LN-169

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=4300m (13 būgnas)

M

ŽTŠK-ŽTŠK
LN-187

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=5338m (14 būgnas) Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=3852m (15 būgnas)

PASTABOS:
1. Atramos Nr.1-5A paliekamos esamos, atrama Nr.5A pervadinama į Nr.6;
2. LN-331 OL rekonstruojama, sumontuojant naujas atramas ir Ø30,7mm naujus laidus;
3. Schemoje pavaizduotos visos 0,4-35kV sankirtos. Trukdančios rekonstruojamos linijos darbų vykdymui bus

kabeliuojamos.
4. ŽTŠK nuo portalo iki esamos atr. Nr.6 paliekamas esamas, o kitas pakeičiamas į ŽTŠK;
5. Schemoje pateikiami montuojamo ŽTŠK statybiniai būgnų ilgiai, įvertinus atsargą, nusileidimą iki movos ir 36m atsargos

suvyniojimą;
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8 Tarpatramio ilgis, metrais

Rodyklė prie atramos nurodo linijos posūkio kryptį;
skaičius su laipsniu - posūkio kampą.

Kampinė inkarinė metalinė 330 kV OL atrama
Tarpinė metalinė 330 kV OL atrama

Inkarinio tarpatramio ilgis, metrais813
up. Mūša

žv. Pabalių g.

35kV OL

Projektuojamos 330kV OL susikirtimai su:

oro linija -

keliu/gatve -

vandens telkiniu -

geležinkeliu -Ant ŽTŠK montuojami paukščių skrydžių nukreipėjai;

Projektuojamas ŽT

Galinė metalinė 330 kV OL atrama

330kV linijinis TP portalas

Esama inkarinė 330 kV OL atrama

Projektuojamas 48SM skaidulų 450 kA²s ŽTŠK
Projektuojamas 48SM skaidulų 250kA²s ŽTŠK
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ŽTŠK-ŽTŠK
LN-199

M

ŽTŠK-ŽTŠK
LN-216

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=5373m (16 būgnas)

Montuojamas ŽTŠK 48SM ≥250 kA²s L=2442m (17būgnas)

PASTABOS:
1. Atramos Nr.1-5A paliekamos esamos, atrama Nr.5A pervadinama į Nr.6;
2. LN-331 OL rekonstruojama, sumontuojant naujas atramas ir Ø30,7mm naujus laidus;
3. Schemoje pavaizduotos visos 0,4-35kV sankirtos. Trukdančios rekonstruojamos linijos darbų vykdymui bus

kabeliuojamos.
4. ŽTŠK nuo portalo iki esamos atr. Nr.6 paliekamas esamas, o kitas pakeičiamas į ŽTŠK;
5. Schemoje pateikiami montuojamo ŽTŠK statybiniai būgnų ilgiai, įvertinus atsargą, nusileidimą iki movos ir 36m atsargos

suvyniojimą;
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68 105 320-500 48

~1400

Nr. PAVADINIMAS TIPAS, PARAMETRAI KIEKIS,
VNT.

1 Apkaba ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

2 Tarpinė persukta grandis ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

3 Tarpinė reguliuojama grandis ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

4 Tempimo antgalis (ąselė) ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

5 Apsauginė rankovė ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

6 Tempiamasis gnybtas ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 1

7 Laidas įžeminimui L>1000mm 1

8 Lygiagretus atsišakojimo gnybtas GPC-8/18 1

9 Įžeminimo gnybtas GCSAL 14/18 1

~2600

8

9

Ø
17

,3
m

m

Ø
17

,3
m

m

PASTABOS:
1. Tempiamasis ŽTŠK tvirtinimo komplektas montuojamas inkarinėse atramose ir TP portaluose, kuriose
  montuojama ŽTŠK sujungimo mova, šiose atramose montuojami du tempiamieji komplektai. TP portaluose
  montuojama po vieną tempiamąji komplektą;
2. Įžeminimo prijungimą prie atramos atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus;
3. Tvirtinimo stiprumas tempiamuosiuose gnybtuose, 90% ribinio ŽTŠK atsparumo;
4. Tvirtinimo armatūra tikslinama darbo projekte, pagal konkretų ŽTŠK diametrą.
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TEMPIAMASIS ŽTŠK ≥250kA²s  48SM TVIRTINIMO
KOMPLEKTAS (T-OPGW-250)

24018.02-01-TP-E-03.B-02
LITGRID AB

1 1

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

          PV

          PDV

INŽ

01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331, UNIK. DAIK. NR.4100-1031-4015)

24 27 



8

9

68 105 320-500 4868105320-50048

~1400

~2600

~1400

~2600

Nr. PAVADINIMAS TIPAS, PARAMETRAI KIEKIS,
VNT.

1 Apkaba ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

2 Tarpinė persukta grandis ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

3 Tarpinė reguliuojama grandis ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

4 Tempimo antgalis (ąselė) ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

5 Apsauginė rankovė ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

6 Tempiamasis gnybtas ≥143,125kN, ≥250kA2(1s) 2

7 Laidas įžeminimui L>1000mm 1

8 Lygiagretus atsišakojimo gnybtas GPC-8/18 1

9 Įžeminimo gnybtas GCSAL 14/18 1
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41235

6

4

Ø
17

,3
m

m

Ø
17

,3
m

m

PASTABOS:
1. Dvigubas tempiamasis ŽTŠK tvirtinimo komplektas montuojamas inkarinėse atramose, kuriose nėra
  montuojamų ŽTŠK sujungimo movų;
2. Įžeminimo prijungimą prie atramos atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus;
3. Tvirtinimo stiprumas tempiamuosiuose gnybtuose, 90% ribinio ŽTŠK atsparumo;
4. Tvirtinimo armatūra tikslinama darbo projekte, pagal konkretų ŽTŠK diametrą.
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DVIGUBAS TEMPIAMASIS ŽTŠK ≥250kA²s 48SM TVIRTINIMO
KOMPLEKTAS (2xT-OPGW-250)

24018.02-01-TP-E-03.B-03
LITGRID AB

1 1

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

         PV

          PDV

INŽ

01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331, UNIK. DAIK. NR.4100-1031-4015)

25 28 



PASTABOS:
1. Laikantysis ŽTŠK tvirtinimo komplektas montuojamas tarpinėse atramose;
2. Įžeminimo prijungimą prie atramos atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus;
3. Tvirtinimo armatūra tikslinama darbo projekte, pagal konkretų ŽTŠK diametrą.

Nr. PAVADINIMAS TIPAS, PARAMETRAI KIEKIS,
VNT.

1 Tvirtinimo apkaba ≥80kN, ≥250kA2(1s) 1

2 Apkaba ≥80kN, ≥250kA2(1s) 1

3 Tarpinė grandis ≥80kN, ≥250kA2(1s) 1

4 AGS tipo palaikantis gnybtas ≥80kN, ≥250kA2(1s) 1

5 Neopreno indėklas MGAS 1

6 Apsauginė rankovė VPGS3AL 1

7 Laidas įžeminimui L>1000mm 1

8 Lygiagretus atsišakojimo gnybtas GPC-8/18 1

9 Įžeminimo gnybtas GCSAL 14/18 1
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIKANTYSIS ≥250kA²s 48SM ŽTŠK TVIRTINIMO KOMPLEKTAS
(S-OPGW-250)

24018.02-01-TP-E-03.B-04
LITGRID AB

1 1

0
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0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

          PV

          PDV
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01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331, UNIK. DAIK. NR.4100-1031-4015)

26 29 



m
in 8000

A

A

Į Neries TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

37
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

70
75

8400

Atrama K330/6-30/37M1 (Nr.127)

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

Į Lietuvos E TP

PR
O
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D
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VA
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,

PA
VA

R
D

Ė
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R
AŠ

AS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DVIEJŲ ŽTŠK NUSILEIDIMAS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS
INKARINĖJE ATRAMOJE K330/6-30/37M1...41M1 MONTAVIMAS

24018.02-01-TP-E-03.B-05
LITGRID AB

1 4

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

         PV

         PDV

INŽ

01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331, UNIK. DAIK. NR.4100-1031-4015)

27 30



4xSAT-FO-90x90

m
in 8000

A

A

Į Lietuvos E TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

37
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

84507097

Atrama K330/6-30/37M1 (Nr.199)

Vaizdas žiūrint į
Neries TP

Į Neries TP
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-05 2 4 0

28 31 



m
in 8000

A

A

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

Į Neries TP Į Lietuvos E TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Atrama K330/6-30/41M1 (Nr.187)

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

41
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
G3J-T-96

 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

12
10

5

13041

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

R>500
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D
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,
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-05 3 4 0

29 32 



A

A

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

Į Lietuvos E TP Į Neries TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

45
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

13
03

212079

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

Atrama K330/6-30/45M1 (Nr.109)

m
in 8000
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-05 4 4 0

30 33 



A

A

Į Neries TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

37
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

70
75

8400

Atrama K330/31-60/37M1 (Nr. 216)

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

Į Lietuvos E TP

m
in 8000
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DVIEJŲ ŽTŠK NUSILEIDIMAS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS
INKARINĖJE ATRAMOJE K330/31-60/37M1...49M1

MONTAVIMAS

24018.02-01-TP-E-03.B-06
LITGRID AB

1 4

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

         PV

          PDV

INŽ

01. 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331, UNIK. DAIK. NR.4100-1031-4015)

31 34 



m
in 8000

A

A

Į Neries TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

37
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

2. Jungiamoji mova
ŽTŠK-ŽTŠK-ŠK

70
75

8400

Atrama K330/31-60/37M1 (Nr.169)

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

Į Lietuvos E TP

2500

Metalinis vamzdis Ø50 ŠK
apsaugai  numatomi -ER dalyje.
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-06 2 4 0

3235



m
in 8000

A

A

Vaizdas žiūrint į
Lietuvos E TP

A - A

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

Atrama K330/31-60/41M1 (Nr.144)

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

41
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

13
01

212100

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

Į Lietuvos E TP Į Neries TP
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-06 3 4 0

3336



Vaizdas žiūrint į
Neries TP

Į Lietuvos E TP Į Neries TP

A - A

Atrama K330/31-60/49M1 (Nr.155)

Tvirtinimo detalė
(komplekte 4vnt.)

Išdėstymo pavyzdys

Tvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

ŽTŠK suvyniojimo įrenginys

detalė

portalas

1

2 2 1 - 1

2 - 2

ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

ŽTŠK/ŠK atsargaTvirtinimo pavyzdys
prie portalo konstrukcijos

laikiklis

portalas

1

PASTABOS:

1. ŽTŠK sujungimo mova ir atsargos suvyniojimo įrenginys montuojami atramose žemiau fazinių laidų, bet ne
žemiau kaip 8m nuo žemės paviršiaus;

2. ŽTŠK prie atramos tvirtinami nusileidimo gnybtais kas 1m;
3. ŽTŠK montavimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 500mm, arba kaip nurodyta gamintojo techninėje

dokumentacijoje;
4. ŽTŠK montuoti laikantis SEEĮT taisyklių;
5. Izoliatorių girliandos atramoje pavaizduotos sąlyginai.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas, parametraiPavadinimas

1
2
3

 ŽTŠK tvirtinimo prie atramos laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

49
 Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
G3J-T-96
4xSAT-FO-90x90 72m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Pastabos

  Industrias Arruti
  PLP
  Industrias Arruti

3. ŽTŠK/ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys
Technologinė ŽTŠK atsarga -
2x36m.

2. Jungiamoji mova ŽTŠK-ŽTŠK

1. ŽTŠK laikiklis
(nusileidimo gnybtas)

13
02
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A

A
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DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

24018.02-01-TP-E-03.B-06 4 4 0

3437



MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. KiekisMato

vienetas
Tipas,

parametraiPavadinimas

1
2
3

ŽTŠK tvirtinimo prie portalo laikiklis vnt.
kompl.
kompl.

20
Jungiamoji ŽTŠK mova su tvirtinimo elementais 1

1

SFO-CD-3
SFO-CD-3
-ER-1.BR-1272m ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginys

Mazgas B
M 1:20

Poz. 3

Poz. 2

Mazgas A
M 1:5

Poz. 1

ŽTŠK jungiamosios movos
tvirtinimas atramoje

ŽTŠK jungiamoji mova prie
portalo kampuočio pritvirtinama
specialių reguliuojamų tvirtinimo
elementų pagalba.
Šie tvirtinimo elementai įeina į
kiekvienos movos komplektą.

Poz.:1, (Mazgas A)

A - A

į Vilniaus TP pusę

2500

Vaizdas žiūrint į
Neries TP portalą LN519

Poz.:2, 3, (Mazgas B)

A

A

Metalinis vamzdis Ø50 ŠK
apsaugai ir ryšių komunikacijų

šulinys esami

3500-4000

ŽTŠK atsargos suvyniojimo
įrenginys.
Technologinė ŽTŠK atsarga - 36m,
ŠK atsarga movos aptarnavimui -
15m
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ŽTŠK IR ŠK NUSILEIDIMAS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS
NERIES TP LINIJINIAME PORTALE MONTAVIMAS

24018.02-01-TP-E-03.B-07
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Vibroslopintuvų tvirtinimas ant 72 SM ŽTŠK

L1

L1

Vibroslopintuvų
tvirtinimo schema Atrama „B“Atrama „A“

PASTABOS:
1. Vibroslopintuvų kiekis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte, pagal ŽTŠK gamintojo, atliktas
  vibroslopintuvų parinkimo studijas;
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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1 

 

  

 

 

   

 

 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56998 54700 61 17,2 56998 54700 61 17,2 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56003 53725 60 17,06 56003 53725 60 17,06 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 18109 17758 19 12,47 17706 17353 19 12,76 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 12964 12656 14 10,47 12558 12250 13 10,82 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 11728 11418 13 11,61 11417 11106 12 11,94 

0 ºC 0 0 - - 7,5 11561 11251 12 11,78 11264 10953 12 12,1 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 11381 11070 12 11,98 11095 10783 12 12,3 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 11106 10794 12 12,28 10835 10522 12 12,6 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 10554 10240 11 12,95 10322 10008 11 13,25 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 105 - 109 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 269 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 54554 53654 58 8,97 54554 53654 58 8,97 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 53765 52882 58 8,87 53765 52882 58 8,87 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 24061 23941 26 4,73 22518 22394 24 5,06 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 24264 24171 26 2,81 21882 21789 23 3,11 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18693 18598 20 3,65 16896 16800 18 4,04 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17971 17876 19 3,8 16267 16170 17 4,2 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 17206 17110 18 3,97 15610 15512 17 4,37 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 16050 15953 17 4,25 14625 14526 16 4,67 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13939 13839 15 4,9 12857 12754 14 5,32 

 

  

Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris

  

Inkarinis tarpatramis: 104

 

-

 

105
Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė

  

Atstojamasis tarpatramis: 375,8 m
Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras

 

–

 

17,3 mm, svoris

 

-

 

7,5 N/m, RTS

 

-93300 N

  

Pastaba:

Priedas Nr.1

3841



1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

2 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 109 - 127 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 277,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 55423 54433 59 9,4 55423 54433 59 9,4 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 54618 53652 59 9,3 54618 53652 59 9,3 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 24230 24099 26 5 22715 22579 24 5,34 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 24114 24022 26 3 21782 21694 23 3,33 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18689 18597 20 3,88 16940 16845 18 4,28 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17993 17900 19 4,03 16338 16242 18 4,44 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 17241 17147 18 4,21 15693 15596 17 4,63 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 16112 16015 17 4,51 14735 14635 16 4,93 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 14067 13966 15 5,17 13007 12902 14 5,59 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 127 - 131 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 336,8 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56994 55851 61 13,52 56994 55851 61 13,52 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56061 54954 60 13,39 56061 54954 60 13,39 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 20812 20641 22 8,61 20043 19866 21 8,95 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 16834 16731 18 6,36 15825 15719 17 6,77 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 14218 14107 15 7,54 13507 13394 14 7,94 

0 ºC 0 0 - - 7,5 13890 13777 15 7,72 13212 13097 14 8,12 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 13532 13418 15 7,93 12900 12783 14 8,32 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 12993 12877 14 8,26 12420 12302 13 8,65 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 11987 11866 13 8,97 11516 11392 12 9,34 
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1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

3 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 131 - 144 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 278,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 55596 54543 60 9,46 55596 54543 60 9,46 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 54786 53763 59 9,36 54786 53763 59 9,36 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 24260 24123 26 5,04 22746 22602 24 5,38 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 24093 24022 26 3,03 21766 21692 23 3,35 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18690 18610 20 3,91 16941 16856 18 4,32 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17983 17900 19 4,07 16340 16252 18 4,48 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 17244 17160 18 4,24 15696 15607 17 4,66 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 16129 16041 17 4,54 14752 14659 16 4,97 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 14087 13991 15 5,2 13026 12925 14 5,63 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 144 - 149 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56993 56183 61 10,81 56993 56183 61 10,81 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56139 55352 60 10,7 56139 55352 60 10,7 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23980 23871 26 5,99 22646 22533 24 6,35 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 22670 22612 24 3,79 20614 20553 22 4,17 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 17928 17862 19 4,8 16437 16368 18 5,23 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17319 17252 19 4,96 15911 15841 17 5,41 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 16667 16598 18 5,16 15357 15284 16 5,6 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15714 15643 17 5,48 14539 14464 16 5,92 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13936 13859 15 6,18 13022 12941 14 6,62 

 

  

4043



1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

4 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 149 - 150 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 389,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56994 55840 61 18,09 56994 55840 61 18,09 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 55970 54848 60 17,95 55970 54848 60 17,95 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 18312 18120 20 13,13 17907 17711 19 13,43 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 12974 12862 14 11,07 12571 12456 13 11,43 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 11762 11641 13 12,23 11451 11329 12 12,57 

0 ºC 0 0 - - 7,5 11599 11477 12 12,41 11300 11176 12 12,74 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 11423 11300 12 12,6 11134 11009 12 12,94 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 11149 11024 12 12,92 10879 10751 12 13,25 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 10604 10474 11 13,6 10371 10238 11 13,91 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 150 - 155 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 335,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56994 55964 61 13,35 56994 55964 61 13,35 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56069 55068 60 13,23 56069 55068 60 13,23 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 21026 20874 23 8,43 20222 20064 22 8,77 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 17168 17087 18 6,16 16104 16019 17 6,57 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 14423 14331 15 7,35 13680 13584 15 7,75 

0 ºC 0 0 - - 7,5 14082 13989 15 7,53 13378 13281 14 7,93 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 13713 13617 15 7,73 13047 12948 14 8,13 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 13156 13058 14 8,07 12549 12448 13 8,46 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 12107 12002 13 8,78 11614 11506 12 9,16 

  

4144



1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

5 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 155 - 169 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 315,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 55343 53998 59 12,24 55343 53998 59 12,24 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 54424 53124 58 12,13 54424 53124 58 12,13 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 20340 20140 22 7,73 19556 19347 21 8,05 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 16757 16670 18 5,59 15687 15594 17 5,97 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 13958 13854 15 6,73 13226 13115 14 7,11 

0 ºC 0 0 - - 7,5 13612 13505 15 6,9 12919 12806 14 7,28 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 13237 13126 14 7,1 12589 12473 13 7,47 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 12675 12559 14 7,42 12093 11972 13 7,78 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 11632 11506 12 8,1 11159 11028 12 8,45 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 169 - 178 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 303,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56992 55709 61 11 56992 55709 61 11 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56120 54872 60 10,89 56120 54872 60 10,89 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23280 23105 25 6,25 22068 21886 24 6,6 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 21493 21393 23 4,04 19651 19548 21 4,42 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 17111 17000 18 5,08 15798 15682 17 5,51 

0 ºC 0 0 - - 7,5 16565 16452 18 5,25 15324 15206 16 5,68 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 15975 15860 17 5,45 14809 14688 16 5,88 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15098 14979 16 5,77 14056 13932 15 6,2 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13473 13346 14 6,47 12663 12531 14 6,9 

 

  

4245



1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

6 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 178 - 187 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 287,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 54463 53555 58 10,28 54463 53555 58 10,28 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 53618 52735 57 10,18 53618 52735 57 10,18 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 21955 21830 24 5,94 20835 20705 22 6,26 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 20211 20119 22 3,86 18495 18404 20 4,22 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 15989 15896 17 4,88 14811 14717 16 5,27 

0 ºC 0 0 - - 7,5 15477 15384 17 5,05 14361 14267 15 5,44 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 14909 14816 16 5,24 13876 13781 15 5,63 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 14084 13989 15 5,55 13165 13070 14 5,94 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 12571 12474 13 6,22 11856 11758 13 6,6 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 187 - 188 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 193,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 46199 45868 50 5,42 45933 45600 49 5,45 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 45549 45229 49 5,36 45225 44902 48 5,4 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 22461 22422 24 2,61 20592 20550 22 2,85 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 25541 25524 27 1,37 22844 22826 24 1,54 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18688 18668 20 1,88 16442 16419 18 2,13 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17752 17731 19 1,98 15609 15586 17 2,25 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 16734 16711 18 2,1 14747 14723 16 2,38 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15232 15209 16 2,3 13469 13443 14 2,61 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 12527 12500 13 2,8 11254 11224 12 3,12 
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1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 188 - 199 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 311,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56995 55957 61 11,55 56995 55957 61 11,55 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56115 55105 60 11,43 56115 55105 60 11,43 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 22825 22681 24 6,71 21707 21558 23 7,06 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 20524 20443 22 4,45 18846 18761 20 4,85 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 16506 16415 18 5,55 15335 15241 16 5,98 

0 ºC 0 0 - - 7,5 16008 15916 17 5,72 14899 14803 16 6,15 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 15469 15375 17 5,92 14434 14336 15 6,35 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 14666 14569 16 6,25 13745 13644 15 6,68 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13192 13088 14 6,96 12458 12351 13 7,38 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 199 - 207 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56996 55992 61 10,88 56996 55992 61 10,88 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56134 55158 60 10,77 56134 55158 60 10,77 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23698 23563 25 6,09 22414 22273 24 6,44 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 22200 22128 24 3,88 20229 20152 22 4,26 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 17590 17507 19 4,91 16182 16095 17 5,34 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17019 16934 18 5,07 15669 15581 17 5,51 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 16392 16306 18 5,27 15141 15050 16 5,71 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15464 15375 17 5,59 14336 14243 15 6,03 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13750 13654 15 6,29 12878 12777 14 6,73 
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1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 207 - 216 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 318,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 57000 55843 61 12,1 57000 55843 61 12,1 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56102 54972 60 11,98 56102 54972 60 11,98 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 22105 21940 24 7,25 21112 20942 23 7,6 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 19203 19098 21 4,99 17756 17649 19 5,4 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 15674 15561 17 6,12 14673 14556 16 6,54 

0 ºC 0 0 - - 7,5 15233 15118 16 6,3 14294 14176 15 6,72 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 14762 14645 16 6,5 13880 13760 15 6,92 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 14059 13940 15 6,83 13267 13145 14 7,25 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 12755 12630 14 7,54 12121 11992 13 7,94 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 216 - 220 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 263,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 53850 53164 58 8,7 53850 53164 58 8,7 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 53068 52395 57 8,6 53068 52395 57 8,6 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23959 23868 26 4,56 22383 22288 24 4,89 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 24364 24294 26 2,68 21945 21875 24 2,98 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18695 18624 20 3,5 16856 16783 18 3,88 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17960 17889 19 3,64 16227 16154 17 4,04 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 17170 17098 18 3,81 15544 15470 17 4,21 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15988 15915 17 4,1 14546 14471 16 4,51 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13838 13762 15 4,74 12751 12674 14 5,14 

 

  

4548



1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 220 - 222 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 272,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 54805 53921 59 9,14 54805 53921 59 9,14 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 54020 53142 58 9,04 54020 53142 58 9,04 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 24089 23965 26 4,84 22557 22431 24 5,17 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 24187 24047 26 2,89 21834 21699 23 3,2 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 18689 18560 20 3,74 16900 16774 18 4,14 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17978 17850 19 3,89 16283 16157 17 4,3 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 17211 17084 18 4,07 15636 15512 17 4,48 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 16065 15940 17 4,36 14662 14538 16 4,78 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13987 13864 15 5,01 12914 12792 14 5,43 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 222 - 223 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 306,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56993 56373 61 11,1 56993 56373 61 11,1 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56143 55545 60 10,98 56143 55545 60 10,98 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23767 23685 25 6,22 22485 22398 24 6,58 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 22174 22140 24 3,98 20212 20175 22 4,37 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 17612 17570 19 5,02 16202 16156 17 5,46 

0 ºC 0 0 - - 7,5 17041 16997 18 5,19 15702 15655 17 5,64 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 16414 16369 18 5,39 15172 15124 16 5,83 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15492 15444 17 5,71 14380 14330 15 6,16 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13796 13743 15 6,42 12920 12864 14 6,86 
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1 priedas. Suvestinės tempimų ir įlinkių lentelės 

10 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 223 - 224 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 305,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 56995 56115 61 11,03 56995 56115 61 11,03 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 56143 55282 60 10,92 56143 55282 60 10,92 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 23621 23500 25 6,2 22346 22222 24 6,56 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 21996 21916 24 3,98 20068 19986 22 4,37 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 17479 17393 19 5,02 16094 16006 17 5,45 

0 ºC 0 0 - - 7,5 16906 16820 18 5,19 15606 15517 17 5,63 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 16304 16216 17 5,38 15076 14986 16 5,82 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 15387 15298 16 5,71 14290 14198 15 6,15 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 13709 13615 15 6,41 12848 12752 14 6,85 

 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 224 - Port Neris TP 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 24,8 m 

Laidininkas: 149-AL1/24-ST1A, diametras – 17,1 mm, svoris - 5,9N/m, RTS 53670 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 51,39 10998 8734 20 0,45 10998 8734 20 0,45 

Ledas -5 -5 32,3 - 50 10934 8576 20 0,45 10934 8576 20 0,45 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 11,54 3281 3078 6 0,29 3171 2972 6 0,3 

Tmin -37,2 -37,2 - - 5,89 6976 5710 13 0,08 6976 5710 13 0,08 

-5 ºC -5 -5 - - 5,89 2334 1876 4 0,24 2176 1745 4 0,26 

0 ºC 0 0 - - 5,89 2070 1658 4 0,27 1939 1549 4 0,29 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 5,89 1844 1471 3 0,31 1740 1384 3 0,33 

+15 ºC +15 +15 - - 5,89 1590 1260 3 0,36 1509 1193 3 0,38 

+35 ºC +35 +35 - - 5,89 1290 1012 2 0,45 1290 1012 2 0,45 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
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Inkarinis tarpatramis: 224 - Port Neris TP 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 31,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Klimatinės sąlygos 
apibūdinimas 

Aplink. 
temp., ºC 

Laido 
temp., ºC 

Ledas, 
mm 

Vėjas, m/s 
(Pa) 

Laidininko 
svoris, N/m 

Montažinis režimas  Nusistovėjęs režimas 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Maks. 
temp., N 

Hori. 
temp., N 

Maks. 
temp., 
%RTS 

A.T. 
įlinkis, 

m 

Ledas + Vėjas -5 -5 32,3 15 (145) 53,14 11000 9109 12 0,71 10883 9007 12 0,71 

Ledas -5 -5 32,3 - 51,79 10859 8916 12 0,7 10745 8816 12 0,71 

Vėjas -5 -5 - 31 (580) 12,53 2755 2545 3 0,6 2716 2508 3 0,6 

Tmin -37,2 -37,2 - - 7,5 2771 2334 3 0,39 2689 2263 3 0,4 

-5 ºC -5 -5 - - 7,5 1895 1572 2 0,58 1867 1548 2 0,59 

0 ºC 0 0 - - 7,5 1819 1506 2 0,6 1795 1485 2 0,61 

+5 ºC +5,7 +5,7 - - 7,5 1744 1441 2 0,63 1723 1423 2 0,64 

+15 ºC +15 +15 - - 7,5 1640 1350 2 0,67 1623 1335 2 0,68 

+35 ºC +35 +35 - - 7,5 1464 1197 2 0,76 1451 1185 2 0,77 
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Montavimo lentelės  

1 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 104 - 105 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 375,8 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

104-105 378,5 11,8 11,98 12,2 12,31 12,48 12,65 12,83 12,99 13,15 

Horizont. Tempimas, N 11423 11259 11048 10947 10800 10658 10509 10377 10249 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 105 - 109 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 269 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

105-106 284,03 4,07 4,23 4,45 4,56 4,73 4,9 5,08 5,25 5,42 

106-107 290,02 4,24 4,41 4,64 4,76 4,94 5,12 5,31 5,49 5,67 

107-108 234,01 2,75 2,86 3,02 3,09 3,21 3,34 3,46 3,59 3,71 

108-109 257,98 3,34 3,47 3,66 3,76 3,9 4,05 4,21 4,36 4,51 

Horizont. Tempimas, N 18665 17928 17003 16573 15950 15398 14860 14375 13923 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 109 - 127 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 277,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

109-110 282,74 4,03 4,18 4,4 4,5 4,66 4,83 5 5,16 5,33 

110-111 278,96 3,93 4,08 4,29 4,39 4,55 4,71 4,87 5,03 5,2 

111-112 261,5 3,45 3,59 3,77 3,86 4 4,13 4,28 4,42 4,56 

112-113 328 5,45 5,66 5,94 6,08 6,29 6,5 6,73 6,94 7,15 

113-114 252,8 3,22 3,34 3,51 3,6 3,73 3,87 4,01 4,15 4,28 

114-115 275 3,8 3,95 4,16 4,26 4,42 4,58 4,75 4,91 5,07 

115-116 278,4 3,89 4,05 4,26 4,37 4,53 4,69 4,87 5,04 5,2 

116-117 239,3 2,87 2,98 3,14 3,22 3,35 3,47 3,6 3,73 3,86 

117-118 279,5 3,92 4,08 4,29 4,4 4,56 4,73 4,91 5,08 5,25 

118-119 165,6 1,38 1,43 1,51 1,55 1,6 1,66 1,73 1,79 1,85 

119-120 336,5 5,75 5,96 6,25 6,4 6,62 6,84 7,07 7,28 7,5 

120-121 321,8 5,26 5,46 5,72 5,85 6,05 6,26 6,46 6,66 6,86 

121-122 284,5 4,09 4,25 4,46 4,57 4,73 4,9 5,07 5,24 5,4 

122-123 252 3,18 3,31 3,49 3,58 3,71 3,85 4 4,14 4,28 

123-124 246,2 3,03 3,16 3,33 3,41 3,54 3,68 3,82 3,95 4,09 

124-125 273,2 3,73 3,88 4,09 4,2 4,36 4,53 4,7 4,87 5,03 

125-126 277 3,83 3,99 4,21 4,32 4,48 4,66 4,83 5,01 5,18 

126-127 219,19 2,38 2,48 2,62 2,69 2,8 2,91 3,03 3,14 3,26 

Horizont. Tempimas, N 18851 18087 17125 16641 16028 15513 15010 14559 14137 

 

  

Priedas Nr.2

4952



2 priedas. Montavimo lentelės 

2 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 127 - 131 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 336,8 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

127-128 220,53 3,14 3,23 3,36 3,43 3,53 3,63 3,73 3,83 3,94 

128-129 293,2 5,61 5,77 5,99 6,09 6,26 6,42 6,59 6,75 6,92 

129-130 343 7,83 8,01 8,26 8,38 8,56 8,74 8,93 9,11 9,28 

130-131 406,53 11,12 11,35 11,65 11,79 12,01 12,22 12,44 12,65 12,85 

Horizont. Tempimas, N 14482 14053 13468 13230 12885 12662 12434 12231 12038 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 131 - 144 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 278,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

131-132 210,55 2,18 2,28 2,41 2,48 2,58 2,69 2,81 2,92 3,04 

132-133 207,9 2,13 2,23 2,36 2,42 2,52 2,63 2,74 2,85 2,96 

133-134 261,6 3,4 3,54 3,74 3,84 3,99 4,15 4,32 4,48 4,64 

134-135 264,5 3,49 3,64 3,83 3,93 4,09 4,24 4,4 4,56 4,72 

135-136 299,5 4,51 4,69 4,93 5,05 5,24 5,42 5,62 5,8 5,99 

136-137 261,1 3,44 3,58 3,75 3,84 3,98 4,12 4,26 4,4 4,53 

137-138 363 6,72 6,96 7,29 7,45 7,7 7,94 8,2 8,44 8,68 

138-139 233,5 2,77 2,87 3,01 3,08 3,18 3,29 3,4 3,51 3,61 

139-140 317 5,11 5,29 5,55 5,68 5,87 6,06 6,26 6,46 6,65 

140-141 318 5,12 5,31 5,57 5,71 5,9 6,1 6,31 6,51 6,71 

141-142 228,6 2,63 2,73 2,87 2,94 3,05 3,16 3,28 3,39 3,5 

142-143 273,7 3,76 3,91 4,11 4,21 4,37 4,54 4,7 4,87 5,04 

143-144 238,3 2,83 2,95 3,11 3,19 3,31 3,43 3,57 3,7 3,83 

Horizont. Tempimas, N 18990 18197 17194 16724 16041 15545 15061 14628 14223 

 

  

5053



2 priedas. Montavimo lentelės 

3 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 144 - 149 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

144-145 320,4 5,4 5,59 5,83 5,95 6,14 6,32 6,51 6,69 6,87 

145-146 312 5,12 5,3 5,53 5,65 5,83 6 6,19 6,37 6,54 

146-147 333,3 5,83 6,04 6,31 6,44 6,65 6,86 7,07 7,28 7,48 

147-148 225,7 2,65 2,75 2,88 2,95 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47 

148-149 285,18 4,22 4,38 4,59 4,7 4,86 5,02 5,19 5,36 5,53 

Horizont. Tempimas, N 18008 17369 16566 16192 15650 15196 14748 14346 13968 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 149 - 150 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 389,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

149-150 390,04 12,22 12,39 12,62 12,74 12,9 13,07 13,25 13,41 13,58 

Horizont. Tempimas, N 11647 11484 11276 11176 11030 10889 10740 10609 10481 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 150 - 155 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 335,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

150-151 291,1 5,49 5,63 5,83 5,92 6,07 6,21 6,36 6,51 6,65 

151-152 371,2 9 9,23 9,52 9,67 9,89 10,11 10,33 10,55 10,76 

152-153 185,6 2,23 2,29 2,37 2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71 

153-154 362,6 8,61 8,82 9,1 9,23 9,43 9,64 9,85 10,05 10,24 

154-155 359,6 8,49 8,69 8,95 9,08 9,27 9,45 9,65 9,84 10,02 

Horizont. Tempimas, N 14444 14072 13562 13357 13060 12778 12538 12303 12079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5154



2 priedas. Montavimo lentelės 

4 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 155 - 169 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 315,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

155-156 325 7,26 7,41 7,62 7,72 7,86 8,01 8,17 8,32 8,46 

156-157 451,7 14,23 14,48 14,82 14,98 15,22 15,46 15,72 15,95 16,18 

157-158 223,4 3,4 3,48 3,59 3,64 3,72 3,81 3,89 3,97 4,05 

158-159 377,3 9,7 9,93 10,24 10,39 10,62 10,84 11,08 11,3 11,51 

159-160 224,6 3,38 3,47 3,6 3,66 3,76 3,86 3,96 4,05 4,15 

160-161 289,8 5,61 5,77 5,99 6,1 6,26 6,42 6,59 6,75 6,91 

161-162 307,6 6,31 6,5 6,75 6,87 7,06 7,24 7,43 7,61 7,79 

162-163 269,01 4,79 4,94 5,14 5,24 5,4 5,55 5,71 5,86 6,01 

163-164 256,39 4,33 4,47 4,66 4,76 4,9 5,04 5,19 5,34 5,48 

164-165 179,11 2,11 2,18 2,27 2,32 2,39 2,46 2,54 2,61 2,68 

165-166 279,1 5,16 5,33 5,54 5,65 5,81 5,97 6,14 6,29 6,45 

166-167 348,11 8,14 8,37 8,67 8,82 9,04 9,26 9,48 9,69 9,9 

167-168 318,4 6,76 6,96 7,23 7,36 7,56 7,76 7,97 8,16 8,35 

168-169 161,62 1,73 1,78 1,85 1,89 1,94 2 2,06 2,11 2,17 

Horizont. Tempimas, N 14240 13772 13208 12906 12567 12372 12171 11994 11824 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 169 - 178 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 303,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

169-170 179,5 1,76 1,82 1,9 1,95 2,01 2,08 2,15 2,21 2,28 

170-171 393,01 8,57 8,84 9,21 9,39 9,66 9,93 10,22 10,48 10,75 

171-172 224,6 2,76 2,86 2,99 3,06 3,16 3,26 3,36 3,46 3,57 

172-173 209,99 2,41 2,5 2,61 2,67 2,76 2,85 2,94 3,03 3,12 

173-174 325,7 5,85 6,05 6,31 6,44 6,63 6,83 7,04 7,23 7,43 

174-175 339,61 6,38 6,59 6,87 7,01 7,21 7,42 7,63 7,84 8,04 

175-176 308,2 5,24 5,41 5,65 5,76 5,94 6,12 6,3 6,47 6,65 

176-177 313,5 5,39 5,58 5,83 5,96 6,15 6,34 6,54 6,73 6,92 

177-178 223,91 2,73 2,83 2,96 3,03 3,13 3,23 3,34 3,44 3,55 

Horizont. Tempimas, N 17171 16562 15823 15461 14979 14571 14167 13806 13467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5255



2 priedas. Montavimo lentelės 

5 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 178 - 187 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 287,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35C 

178-179 256,01 3,83 3,97 4,15 4,24 4,38 4,52 4,67 4,81 4,95 

179-180 280,5 4,61 4,78 4,99 5,1 5,27 5,43 5,6 5,76 5,93 

180-181 288,6 4,9 5,07 5,3 5,41 5,58 5,74 5,92 6,09 6,25 

181-182 291 5 5,17 5,39 5,5 5,67 5,83 6,01 6,17 6,33 

182-183 336 6,69 6,91 7,2 7,34 7,56 7,77 7,99 8,2 8,41 

183-184 229,8 3,11 3,22 3,36 3,43 3,53 3,64 3,75 3,86 3,96 

184-185 298,5 5,26 5,43 5,67 5,79 5,96 6,14 6,32 6,5 6,67 

185-186 326,8 6,3 6,51 6,8 6,94 7,15 7,36 7,58 7,79 7,99 

186-187 211,69 2,62 2,71 2,83 2,9 2,99 3,09 3,19 3,29 3,38 

Horizont. Tempimas, N 16009 15460 14774 14455 13995 13612 13235 12896 12579 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 187 - 188 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 193,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

187-188 193,86 1,88 1,98 2,12 2,19 2,3 2,42 2,54 2,67 2,79 

Horizont. Tempimas, N 18665 17732 16555 16007 15216 14478 13769 13132 12542 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 188 - 199 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 311,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

188-189 300,19 5,11 5,28 5,5 5,61 5,78 5,95 6,12 6,29 6,45 

189-190 324 5,97 6,17 6,43 6,55 6,75 6,94 7,14 7,33 7,52 

190-191 279,3 4,43 4,57 4,77 4,87 5,01 5,16 5,32 5,47 5,61 

191-192 290,8 4,8 4,96 5,17 5,28 5,43 5,59 5,76 5,92 6,08 

192-193 281,2 4,51 4,65 4,84 4,94 5,08 5,23 5,38 5,52 5,66 

193-194 356,6 7,3 7,52 7,82 7,96 8,18 8,39 8,62 8,83 9,04 

194-195 320,3 5,89 6,07 6,3 6,42 6,59 6,77 6,95 7,12 7,29 

195-196 349,3 7,01 7,22 7,5 7,64 7,84 8,05 8,26 8,46 8,66 

196-197 303,5 5,26 5,43 5,65 5,76 5,92 6,08 6,25 6,42 6,58 

197-198 319,5 5,81 6 6,25 6,37 6,56 6,75 6,94 7,13 7,32 

198-199 261,26 3,85 3,98 4,16 4,25 4,38 4,51 4,65 4,79 4,92 

Horizont. Tempimas, N 16559 16020 15345 15020 14575 14201 13830 13498 13185 

 

 

 

 

 

 

 

5356



2 priedas. Montavimo lentelės 

6 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 199 - 207 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

199-200 234,5 2,92 3,03 3,17 3,24 3,34 3,45 3,56 3,67 3,78 

200-201 355,8 6,79 7,02 7,33 7,48 7,71 7,95 8,19 8,42 8,65 

201-202 176,3 1,66 1,72 1,8 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 

202-203 364,4 7,15 7,38 7,7 7,86 8,09 8,33 8,57 8,8 9,03 

203-204 285,5 4,36 4,51 4,71 4,81 4,97 5,12 5,28 5,43 5,58 

204-205 301 4,84 5,01 5,24 5,35 5,52 5,69 5,87 6,04 6,21 

205-206 304,6 4,94 5,12 5,36 5,47 5,65 5,83 6,02 6,2 6,38 

206-207 268,11 3,81 3,95 4,14 4,23 4,37 4,51 4,66 4,81 4,95 

Horizont. Tempimas, N 17631 17018 16227 15853 15374 14941 14513 14130 13770 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 207 - 216 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 318,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

207-208 312,4 5,86 6,03 6,26 6,37 6,55 6,72 6,9 7,06 7,23 

208-209 304,3 5,58 5,74 5,96 6,07 6,23 6,39 6,56 6,71 6,87 

209-210 355,8 7,64 7,86 8,15 8,3 8,51 8,73 8,95 9,16 9,37 

210-211 295,6 5,23 5,39 5,61 5,71 5,87 6,03 6,2 6,36 6,51 

211-212 259,2 4,01 4,14 4,31 4,39 4,51 4,64 4,77 4,9 5,02 

212-213 310,49 5,79 5,96 6,19 6,31 6,48 6,65 6,83 7 7,17 

213-214 341,03 7,03 7,23 7,49 7,62 7,82 8,01 8,21 8,4 8,58 

214-215 380,08 8,76 9 9,32 9,48 9,71 9,94 10,18 10,41 10,63 

215-216 225,42 3,03 3,13 3,25 3,31 3,41 3,5 3,6 3,7 3,79 

Horizont. Tempimas, N 15678 15208 14571 14304 13941 13599 13260 13001 12727 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 216 - 220 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 263,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

216-217 268 3,62 3,76 3,97 4,07 4,22 4,38 4,54 4,7 4,85 

217-218 295,7 4,41 4,59 4,83 4,96 5,15 5,33 5,53 5,72 5,91 

218-219 248,9 3,11 3,24 3,42 3,51 3,65 3,79 3,94 4,08 4,23 

219-220 228,43 2,61 2,72 2,87 2,95 3,06 3,19 3,31 3,44 3,56 

Horizont. Tempimas, N 18676 17925 16985 16546 15915 15348 14797 14303 13841 
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2 priedas. Montavimo lentelės 

7 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 220 - 222 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 272,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

220-221 303,7 4,66 4,84 5,09 5,22 5,41 5,6 5,8 6 6,19 

221-222 223,79 2,52 2,62 2,76 2,83 2,94 3,05 3,17 3,28 3,4 

Horizont. Tempimas, N 18635 17906 16990 16564 15948 15369 14865 14383 13932 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 222 - 223 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 306,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

222-223 307,21 5,02 5,19 5,42 5,53 5,71 5,88 6,06 6,23 6,4 

Horizont. Tempimas, N 17556 16981 16260 15926 15442 14988 14541 14138 13759 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 223 - 224 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 305,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

223-224 305,7 5,03 5,2 5,42 5,54 5,71 5,88 6,06 6,24 6,41 

Horizont. Tempimas, N 17378 16809 16097 15767 15289 14841 14399 14002 13627 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 224 - Port Neris TP 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 31,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) montažiniame  režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

224-Port Neris 
TP 

132,28 0,91 0,95 0,99 1,01 1,04 1,08 1,11 1,14 1,17 

Horizont. Tempimas, N 1547 1490 1422 1392 1349 1310 1272 1239 1208 
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Nusistovėjusio režimo lentelės  

1 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 104 - 105 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 375,8 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

104-105 378,5 12,13 12,3 12,52 12,63 12,8 12,98 13,14 13,3 13,46 

Horizont. Tempimas, N 11113 10959 10763 10670 10533 10388 10260 10136 10016 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 105 - 109 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 269 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

105-106 284,03 4,5 4,67 4,89 5,01 5,18 5,35 5,52 5,69 5,86 

106-107 290,02 4,69 4,87 5,11 5,23 5,42 5,6 5,78 5,96 6,14 

107-108 234,01 3,05 3,17 3,33 3,41 3,54 3,66 3,79 3,92 4,04 

108-109 257,98 3,7 3,84 4,04 4,14 4,3 4,45 4,61 4,76 4,91 

Horizont. Tempimas, N 16835 16199 15400 15032 14564 14099 13665 13258 12878 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 109 - 127 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 277,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

109-110 282,74 4,44 4,6 4,82 4,93 5,1 5,26 5,43 5,59 5,76 

110-111 278,96 4,33 4,49 4,7 4,8 4,97 5,13 5,29 5,45 5,61 

111-112 261,5 3,8 3,94 4,13 4,22 4,37 4,51 4,65 4,79 4,93 

112-113 328 5,99 6,21 6,49 6,63 6,86 7,07 7,28 7,49 7,7 

113-114 252,8 3,55 3,68 3,86 3,95 4,09 4,23 4,37 4,5 4,64 

114-115 275 4,2 4,36 4,57 4,68 4,85 5,01 5,17 5,33 5,5 

115-116 278,4 4,3 4,47 4,69 4,8 4,97 5,14 5,31 5,48 5,64 

116-117 239,3 3,18 3,3 3,46 3,55 3,68 3,81 3,94 4,06 4,19 

117-118 279,5 4,34 4,5 4,72 4,84 5,01 5,18 5,35 5,53 5,7 

118-119 165,6 1,52 1,58 1,66 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 

119-120 336,5 6,31 6,53 6,83 6,97 7,2 7,42 7,63 7,85 8,06 

120-121 321,8 5,78 5,98 6,25 6,38 6,59 6,79 6,98 7,18 7,37 

121-122 284,5 4,5 4,67 4,89 5 5,17 5,34 5,5 5,67 5,83 

122-123 252 3,52 3,66 3,85 3,94 4,08 4,23 4,37 4,51 4,65 

123-124 246,2 3,36 3,49 3,67 3,76 3,9 4,04 4,17 4,31 4,45 

124-125 273,2 4,13 4,3 4,52 4,63 4,8 4,97 5,14 5,31 5,47 

125-126 277 4,25 4,42 4,65 4,76 4,94 5,12 5,29 5,47 5,64 

126-127 219,19 2,65 2,76 2,91 2,98 3,1 3,21 3,33 3,45 3,57 

Horizont. Tempimas, N 16942 16278 15445 15115 14729 14297 13892 13513 13158 

 

  

Priedas Nr.3
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3 priedas. Nusistovėjusio režimo lentelės 

2 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 127 - 131 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 336,8 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

127-128 220,53 3,35 3,45 3,58 3,65 3,75 3,86 3,96 4,06 4,16 

128-129 293,2 5,96 6,13 6,35 6,45 6,63 6,79 6,95 7,11 7,27 

129-130 343 8,24 8,42 8,66 8,78 8,97 9,14 9,32 9,49 9,66 

130-131 406,53 11,62 11,84 12,13 12,27 12,49 12,69 12,89 13,09 13,29 

Horizont. Tempimas, N 13560 13175 12700 12489 12299 12190 11999 11816 11642 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 131 - 144 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 278,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

131-132 210,55 2,44 2,54 2,69 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 

132-133 207,9 2,38 2,48 2,62 2,69 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 

133-134 261,6 3,78 3,93 4,14 4,25 4,42 4,58 4,74 4,91 5,07 

134-135 264,5 3,87 4,03 4,23 4,34 4,5 4,66 4,82 4,97 5,13 

135-136 299,5 4,98 5,17 5,41 5,54 5,73 5,92 6,1 6,29 6,47 

136-137 261,1 3,79 3,93 4,11 4,2 4,34 4,48 4,62 4,76 4,89 

137-138 363 7,35 7,6 7,93 8,09 8,34 8,59 8,82 9,06 9,29 

138-139 233,5 3,04 3,14 3,28 3,35 3,47 3,57 3,68 3,79 3,89 

139-140 317 5,6 5,79 6,05 6,18 6,38 6,58 6,77 6,96 7,14 

140-141 318 5,63 5,83 6,09 6,23 6,44 6,64 6,83 7,03 7,23 

141-142 228,6 2,9 3,01 3,16 3,23 3,35 3,46 3,57 3,69 3,8 

142-143 273,7 4,15 4,31 4,53 4,64 4,81 4,97 5,14 5,31 5,47 

143-144 238,3 3,14 3,26 3,43 3,51 3,65 3,78 3,91 4,04 4,17 

Horizont. Tempimas, N 17001 16303 15425 15017 14791 14375 13986 13623 13282 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 144 - 149 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

144-145 320,4 5,87 6,06 6,3 6,42 6,62 6,8 6,98 7,16 7,33 

145-146 312 5,57 5,75 5,99 6,11 6,29 6,47 6,64 6,82 6,99 

146-147 333,3 6,36 6,56 6,84 6,97 7,19 7,39 7,6 7,8 8 

147-148 225,7 2,9 3 3,14 3,21 3,32 3,42 3,53 3,63 3,74 

148-149 285,18 4,63 4,79 5,01 5,12 5,29 5,46 5,62 5,79 5,96 

Horizont. Tempimas, N 16435 15881 15183 14860 14515 14127 13761 13417 13093 
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3 priedas. Nusistovėjusio režimo lentelės 

3 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 149 - 150 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 389,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

149-150 390,04 12,56 12,73 12,95 13,06 13,23 13,41 13,57 13,73 13,89 

Horizont. Tempimas, N 11335 11183 10988 10896 10759 10615 10488 10365 10245 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 150 - 155 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 335,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

150-151 291,1 5,81 5,96 6,15 6,25 6,4 6,54 6,68 6,82 6,97 

151-152 371,2 9,5 9,72 10,01 10,16 10,38 10,6 10,81 11,01 11,22 

152-153 185,6 2,37 2,43 2,5 2,54 2,61 2,67 2,73 2,78 2,84 

153-154 362,6 9,08 9,28 9,55 9,68 9,89 10,09 10,29 10,48 10,67 

154-155 359,6 8,93 9,12 9,37 9,5 9,69 9,88 10,06 10,24 10,42 

Horizont. Tempimas, N 13637 13305 12895 12714 12435 12185 12028 11817 11616 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 155 - 169 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 315,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

155-156 325 7,59 7,74 7,94 8,04 8,19 8,34 8,49 8,63 8,77 

156-157 451,7 14,78 15,02 15,35 15,5 15,76 15,99 16,21 16,44 16,66 

157-158 223,4 3,58 3,66 3,77 3,82 3,9 3,98 4,07 4,15 4,23 

158-159 377,3 10,2 10,43 10,73 10,88 11,11 11,33 11,55 11,76 11,97 

159-160 224,6 3,58 3,68 3,81 3,87 3,97 4,07 4,17 4,26 4,36 

160-161 289,8 5,96 6,13 6,34 6,45 6,62 6,78 6,94 7,1 7,25 

161-162 307,6 6,71 6,9 7,15 7,27 7,46 7,64 7,82 8 8,17 

162-163 269,01 5,12 5,27 5,47 5,57 5,73 5,88 6,03 6,18 6,33 

163-164 256,39 4,64 4,78 4,97 5,07 5,22 5,36 5,51 5,65 5,79 

164-165 179,11 2,26 2,33 2,43 2,47 2,55 2,62 2,69 2,77 2,84 

165-166 279,1 5,51 5,67 5,89 6 6,16 6,32 6,48 6,63 6,79 

166-167 348,11 8,63 8,85 9,15 9,29 9,52 9,73 9,93 10,14 10,34 

167-168 318,4 7,2 7,4 7,66 7,79 8 8,19 8,38 8,57 8,76 

168-169 161,62 1,84 1,9 1,97 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,29 

Horizont. Tempimas, N 13287 12881 12382 12196 12142 11965 11797 11636 11481 
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3 priedas. Nusistovėjusio režimo lentelės 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 169 - 178 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 303,5 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

169-170 179,5 1,91 1,98 2,07 2,11 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45 

170-171 393,01 9,25 9,52 9,89 10,07 10,35 10,61 10,87 11,13 11,39 

171-172 224,6 3,01 3,1 3,24 3,3 3,41 3,51 3,62 3,72 3,82 

172-173 209,99 2,63 2,71 2,83 2,89 2,98 3,07 3,16 3,25 3,35 

173-174 325,7 6,34 6,53 6,8 6,93 7,13 7,33 7,52 7,71 7,91 

174-175 339,61 6,9 7,11 7,38 7,52 7,73 7,94 8,14 8,33 8,53 

175-176 308,2 5,67 5,85 6,09 6,2 6,39 6,56 6,73 6,9 7,07 

176-177 313,5 5,86 6,05 6,31 6,43 6,63 6,82 7,01 7,2 7,39 

177-178 223,91 2,97 3,08 3,21 3,28 3,39 3,5 3,6 3,71 3,81 

Horizont. Tempimas, N 15754 15233 14588 14314 13989 13638 13309 12999 12707 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 178 - 187 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 287,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

178-179 256,01 4,15 4,29 4,48 4,57 4,72 4,86 5 5,14 5,28 

179-180 280,5 5 5,16 5,38 5,49 5,66 5,82 5,98 6,15 6,31 

180-181 288,6 5,3 5,47 5,69 5,8 5,98 6,15 6,31 6,48 6,64 

181-182 291 5,39 5,56 5,78 5,89 6,06 6,23 6,39 6,55 6,71 

182-183 336 7,2 7,42 7,71 7,85 8,07 8,27 8,48 8,68 8,88 

183-184 229,8 3,36 3,47 3,61 3,68 3,79 3,9 4 4,11 4,21 

184-185 298,5 5,67 5,85 6,09 6,2 6,39 6,56 6,73 6,91 7,08 

185-186 326,8 6,8 7,01 7,29 7,43 7,65 7,86 8,06 8,27 8,47 

186-187 211,69 2,84 2,93 3,06 3,12 3,22 3,32 3,42 3,51 3,61 

Horizont. Tempimas, N 14766 14290 13690 13415 13000 12782 12472 12180 11905 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 187 - 188 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 193,4 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

187-188 193,86 2,13 2,24 2,4 2,48 2,6 2,73 2,85 2,98 3,11 

Horizont. Tempimas, N 16439 15620 14606 14141 13457 12844 12278 11755 11274 
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3 priedas. Nusistovėjusio režimo lentelės 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 188 - 199 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 311,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

188-189 300,19 5,52 5,69 5,91 6,02 6,2 6,36 6,52 6,69 6,85 

189-190 324 6,44 6,64 6,9 7,02 7,22 7,41 7,6 7,79 7,97 

190-191 279,3 4,78 4,93 5,13 5,23 5,38 5,53 5,68 5,83 5,97 

191-192 290,8 5,19 5,34 5,56 5,66 5,83 5,99 6,15 6,31 6,46 

192-193 281,2 4,86 5 5,19 5,29 5,44 5,58 5,73 5,87 6,01 

193-194 356,6 7,84 8,05 8,34 8,48 8,71 8,92 9,13 9,33 9,53 

194-195 320,3 6,32 6,5 6,73 6,84 7,03 7,2 7,37 7,53 7,7 

195-196 349,3 7,52 7,73 8 8,14 8,35 8,55 8,75 8,94 9,13 

196-197 303,5 5,66 5,83 6,05 6,15 6,33 6,49 6,65 6,81 6,97 

197-198 319,5 6,27 6,45 6,71 6,83 7,03 7,21 7,4 7,58 7,76 

198-199 261,26 4,17 4,3 4,48 4,57 4,71 4,85 4,98 5,11 5,25 

Horizont. Tempimas, N 15298 14828 14236 13981 13683 13360 13055 12767 12495 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 199 - 207 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 302,6 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35ºC 

199-200 234,5 3,19 3,29 3,44 3,51 3,62 3,73 3,84 3,95 4,06 

200-201 355,8 7,37 7,61 7,92 8,07 8,31 8,54 8,77 9 9,22 

201-202 176,3 1,81 1,87 1,94 1,98 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29 

202-203 364,4 7,75 7,98 8,3 8,45 8,7 8,93 9,15 9,38 9,6 

203-204 285,5 4,74 4,9 5,1 5,2 5,36 5,51 5,67 5,82 5,97 

204-205 301 5,27 5,44 5,67 5,78 5,96 6,13 6,31 6,48 6,64 

205-206 304,6 5,39 5,57 5,81 5,93 6,12 6,3 6,48 6,65 6,83 

206-207 268,11 4,16 4,3 4,5 4,59 4,74 4,89 5,03 5,18 5,32 

Horizont. Tempimas, N 16142 15611 14956 14693 14264 13933 13585 13257 12949 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 207 - 216 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 318,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

207-208 312,4 6,26 6,44 6,67 6,78 6,96 7,12 7,29 7,46 7,62 

208-209 304,3 5,96 6,12 6,34 6,44 6,61 6,77 6,93 7,08 7,24 

209-210 355,8 8,16 8,37 8,66 8,8 9,02 9,23 9,44 9,64 9,84 

210-211 295,6 5,61 5,77 5,98 6,09 6,25 6,41 6,57 6,72 6,88 

211-212 259,2 4,31 4,43 4,6 4,68 4,82 4,94 5,07 5,19 5,32 

212-213 310,49 6,2 6,37 6,6 6,71 6,89 7,06 7,23 7,4 7,56 

213-214 341,03 7,5 7,69 7,95 8,08 8,28 8,46 8,65 8,83 9,01 

214-215 380,08 9,33 9,56 9,87 10,02 10,26 10,49 10,71 10,93 11,15 

215-216 225,42 3,25 3,35 3,47 3,54 3,64 3,73 3,83 3,92 4,02 

Horizont. Tempimas, N 14610 14196 13696 13483 13151 12853 12572 12380 12140 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 216 - 220 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 263,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

216-217 268 4 4,16 4,37 4,47 4,63 4,79 4,95 5,1 5,26 

217-218 295,7 4,88 5,07 5,32 5,45 5,65 5,84 6,03 6,22 6,41 

218-219 248,9 3,45 3,59 3,78 3,87 4,02 4,17 4,31 4,46 4,6 

219-220 228,43 2,9 3,02 3,18 3,26 3,39 3,51 3,63 3,76 3,89 

Horizont. Tempimas, N 16817 16168 15359 14986 14429 14020 13575 13166 12779 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 220 - 222 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 272,2 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

220-221 303,7 5,14 5,33 5,59 5,72 5,92 6,11 6,31 6,5 6,69 

221-222 223,79 2,79 2,9 3,05 3,12 3,24 3,35 3,47 3,58 3,7 

Horizont. Tempimas, N 16823 16192 15402 15037 14491 13998 13675 13270 12890 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 222 - 223 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 306,7 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +30 ºC 

222-223 307,21 5,46 5,63 5,86 5,97 6,16 6,33 6,5 6,67 6,84 

Horizont. Tempimas, N 16155 15657 15037 14750 14317 13927 13560 13214 12887 

 

Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 223 - 224 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 305,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

223-224 305,7 5,46 5,63 5,86 5,97 6,15 6,33 6,5 6,67 6,83 

Horizont. Tempimas, N 16002 15511 14898 14614 14186 13801 13438 13096 12773 
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Oro linija: 330 kV Lietuvos E-Neris  
Inkarinis tarpatramis: 224 - Port Neris TP 

Laidininko tvirtinimo atramoje vieta: Viršūnė 

Atstojamasis tarpatramis: 31,1 m 

Laidininkas: ŽTŠK 48SM≥250 kA2S, diametras – 17,3 mm, svoris - 7,5 N/m, RTS -93300 N 

Pastaba:  
 

Tarp atramų 
Nr. 

Tarpatramio 
ilgis, m 

Laido įlinkis (m) prie temperatūros (ºC) nusistovėjusiame režime 

-5 ºC 0 ºC +5 ºC +10 ºC +15 ºC +20 ºC +25 ºC +30 ºC +35 ºC 

224-Port Neris 
TP 

132,28 0,92 0,96 1 1,02 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 

Horizont. Tempimas, N 1527 1472 1405 1376 1334 1297 1260 1228 1198 
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4 priedas 

Atstumas tarp ŽTŠK ir laido tarpatramo viduryje 

 

Atstumas iki sek. 
atr., m 

Tarpatramis 
nuo atr. Nr. 

Tarpatramis iki 
atr. Nr. 

Mažiausias atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 

tarpatramio viduryje 
pagal EĮĮBT 4 pried. 3 

lent., m 

Projektuojamas atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 
tarpatramio viduryje, m 

378,5 104 105 6,68 15,95 

284,03 105 106 5,26 13,3 

290,02 106 107 5,35 13,97 

234,01 107 108 4,51 12,06 

257,98 108 109 4,87 12,3 

282,74 109 110 5,24 13,31 

278,96 110 111 5,18 13,67 

261,5 111 112 4,92 13,07 

328 112 113 5,92 15,60 

252,8 113 114 4,79 12,79 

275 114 115 5,13 13,55 

278,4 115 116 5,18 13,67 

239,3 116 117 4,59 12,37 

279,5 117 118 5,19 13,64 

165,6 118 119 3,45 10,36 

336,5 119 120 6,05 15,97 

321,8 120 121 5,83 15,34 

284,5 121 122 5,27 13,89 

252 122 123 4,78 12,70 

246,2 123 124 4,69 12,52 

273,2 124 125 5,10 13,51 

277 125 126 5,16 13,65 

219,19 126 127 4,29 11,34 

220,53 127 128 4,31 10,81 

293,2 128 129 5,40 13,30 

343 129 130 6,15 15,10 

406,53 130 131 7,10 17,11 

210,55 131 132 4,16 10,98 

207,9 132 133 4,12 11,43 

261,6 133 134 4,92 13,15 

264,5 134 135 4,97 13,23 

299,5 135 136 5,49 14,50 

261,1 136 137 4,92 13,09 

363 137 138 6,45 17,19 

233,5 138 139 4,50 12,19 

317 139 140 5,76 15,17 

318 140 141 5,77 15,21 

228,6 141 142 4,43 12,06 

273,7 142 143 5,11 13,53 

238,3 143 144 4,57 12,83 

320,4 144 145 5,81 14,8 

312 145 146 5,68 14,88 

333,3 146 147 6,00 15,77 

225,7 147 148 4,39 11,85 

285,18 148 149 5,28 13,33 

390,04 149 150 6,85 14,1 

291,1 150 151 5,37 12,14 

371,2 151 152 6,57 16,76 

185,6 152 153 3,77 10,64 

362,6 153 154 6,44 16,13 

359,6 154 155 6,39 15,54 

325 155 156 5,88 14,34 

451,7 156 157 7,78 20,50 

63 66 



 

 

2 

 

Atstumas iki sek. 
atr., m 

Tarpatramis 
nuo atr. Nr. 

Tarpatramis iki 
atr. Nr. 

Mažiausias atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 

tarpatramio viduryje 
pagal EĮĮBT 4 pried. 3 

lent., m 

Projektuojamas atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 
tarpatramio viduryje, m 

223,4 157 158 4,35 11,62 

377,3 158 159 6,66 16,77 

224,6 159 160 4,37 11,54 

289,8 160 161 5,35 13,48 

307,6 161 162 5,61 14,11 

269,01 162 163 5,04 12,84 

256,39 163 164 4,85 12,39 

179,11 164 165 3,67 10,45 

279,1 165 166 5,19 13,16 

348,11 166 167 6,22 15,66 

318,4 167 168 5,78 14,43 

161,62 168 169 3,39 9,57 

179,5 169 170 3,67 10,24 

393,01 170 171 6,90 18,43 

224,6 171 172 4,37 11,78 

209,99 172 173 4,15 11,38 

325,7 173 174 5,89 15,37 

339,61 174 175 6,09 15,96 

308,2 175 176 5,62 14,67 

313,5 176 177 5,70 14,88 

223,91 177 178 4,36 11,45 

256,01 178 179 4,84 11,99 

280,5 179 180 5,21 13,11 

288,6 180 181 5,33 13,37 

291 181 182 5,37 13,45 

336 182 183 6,04 15,05 

229,8 183 184 4,45 11,65 

298,5 184 185 5,48 13,69 

326,8 185 186 5,90 14,69 

211,69 186 187 4,18 10,73 

193,86 187 188 3,90 10,01 

300,19 188 189 5,50 13,72 

324 189 190 5,86 15,08 

279,3 190 191 5,19 13,44 

290,8 191 192 5,36 13,84 

281,2 192 193 5,22 13,50 

356,6 193 194 6,35 16,43 

320,3 194 195 5,80 14,92 

349,3 195 196 6,24 16,11 

303,5 196 197 5,55 14,29 

319,5 197 198 5,79 14,90 

261,26 198 199 4,92 12,38 

234,5 199 200 4,52 11,71 

355,8 200 201 6,34 16,72 

176,3 201 202 3,62 10,64 

364,4 202 203 6,47 17,13 

285,5 203 204 5,28 13,86 

301 204 205 5,52 14,44 

304,6 205 206 5,57 14,58 

268,11 206 207 5,02 12,75 

312,4 207 208 5,69 13,9 

304,3 208 209 5,56 14,13 

355,8 209 210 6,34 16,15 

295,6 210 211 5,43 13,83 

259,2 211 212 4,89 12,64 

310,49 212 213 5,66 14,36 

341,03 213 214 6,12 15,53 

380,08 214 215 6,70 17,19 

64 67 
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Atstumas iki sek. 
atr., m 

Tarpatramis 
nuo atr. Nr. 

Tarpatramis iki 
atr. Nr. 

Mažiausias atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 

tarpatramio viduryje 
pagal EĮĮBT 4 pried. 3 

lent., m 

Projektuojamas atstumas tarp 
ŽTŠK ir fazinio laidininko 
tarpatramio viduryje, m 

225,42 215 216 4,38 11,27 

268 216 217 5,02 12,72 

295,7 217 218 5,44 14,08 

248,9 218 219 4,73 12,50 

228,43 219 220 4,43 11,51 

303,7 220 221 5,56 14,08 

223,79 221 222 4,36 11,41 

307,21 222 223 5,61 13,62 

305,7 223 224 5,59 13,5 

32,28 224 Port 2,00  
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1. BENDROJI INFORMACIJA: 

Projekto pavadinimas 330 KV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas  

Projekto numeris PLRV22101 

Projekto rengimo etapas Projektavimas 

Projekto vadovas  

Projekto savininkas  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinių kategorija Ypatingas statinys 

Adresas  

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS: 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 

 
SID Projektų įgyvendinimo skyriaus tinklo 
pertvarkymo projektų grupės projektų vadovas Projekto vadovas 

 PTD IPC Rytų regiono vadovas Komandos narys 

 
PTD TechS Elektros perdavimo linijų grupės 
vadovas 

Komandos narys 

 
PTD Technikos skyriaus RAA įrenginių grupės 
vadovas 

Komandos narys 

 PTD IPC statinių vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
vyresnysis aplinkosaugos inžinierius Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis 
inžinierius 

Komandos narys 

 
SVD SVC Operatyvinio valdymo grupės vyresnysis 
inžinierius Komandos narys 

 SVD SVC Technologinio valdymo grupės inžinierius Komandos narys 

 
SVD SPS Režimų planavimo  grupės režimų 
planavimo vadovaujantis inžinierius Komandos narys 

 
SVD SPS Sistemos techninių reikalavimų grupės 
RAA vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 
SD Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovaujantis 
inžinierius Komandos narys 
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SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus 
projektų vadovė 

Komandos narys 

 
SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus 
Nekilnojamojo turto projektų vadovas  

Komandos narys 

 
ITTAD ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros  
grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius Komandos narys 
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3. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES REIKALAVIMAI 

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1.1 Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 

reikalavimus: a) poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis Planų 
ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu1 (rekonstruojama OL kerta 

BAST Neries kilpų apylinkės (Neries regioninis parkas), BAST Neries upė, BAST Bražuolės upės slėnis 
žemiau Vilūniškių; b) atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (planuojama rekonstrukcija atitinka 

PAV įstatymo 2 priedo 15. punkto nuostatas (Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas į užklausimą 
dėl analogiško projekto PAV procedūrų reikalingumo - priedas Nr. 1). 

3.1.2 Techninis projektas rengiamas ir įforminamas vadovaujantis šios projektavimo 
užduoties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos standarto LST 1516:2015 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių, norminių dokumentų ir 

taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų 
institucijų nustatytais reikalavimais.  

3.1.3 Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais 
reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties. 

3.1.4 Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis LITGRID AB (toliau – Užsakovas) 
standartiniais techniniais reikalavimais techninio projekto sudėčiai (priedas Nr. 2). 

3.1.5 Pagrindinės įrangos techninės dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir 
techninio projekto techninių specifikacijų lentelių sudarymas bei struktūra turi atitikti  Užsakovo 

reikalavimuose Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui ir  Pagrindinės įrangos 
atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarkoje (priedas Nr. 3 ir Nr. 

4) pateiktus reikalavimus. 

3.1.6 Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri 
projektai. 

3.1.7 Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su techninio ir 

darbo projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų 
sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų (geodezinius, geologinius, geotechninius ir 
kitus tyrimus bei matavimus), atlikimo organizavimą, statybą leidžiančių dokumentų, statybos 
užbaigimo aktų gavimą. 

3.1.8 Techninio projekto sprendinius suderinti su atsakingais Užsakovo darbuotojais. 

Parengtas ir suderintas po projekto ekspertizės techninis projektas turi būti pateiktas 2 

egzemplioriais, iš kurių 1 egz. popieriniame variante (vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais 
techninį projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas 
originaliu antspaudu) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje su visais parašais (patalpintas 

Užsakovui priimtinoje, informacinės saugos reikalavimus atitinkančioje išorinėje saugykloje). 

3.1.9 Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, 
projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštyje nurodant projekto bylos dokumentų lapų numerius 
(kiekvienoje projekto byloje turi būti bylos turinys). 

 
1 Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255. 
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3.1.10 Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf 
formate, kuriame projektinės dokumentacijos sudėtis (bylų pavadinimai) privalo atitikti popierinio 
varianto sudėtį, taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija 
(brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe redaguoti). 

3.1.11 PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir 
etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi 
būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios 

trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys Užsakovo elektros perdavimo tinklo 

dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su Užsakovu. 

3.1.12  Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi principu, jog 

veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 
sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, turi įvertinti, kad fizinių darbų objekte atlikimas galimas 

2025.05.19 – 2027.09.30 tokiomis sąlygomis: 
3.1.12.1 fiziniai darbai su esamos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) linijos atjungimu 

gali prasidėti tik po 330/110/10 kV Neries TP rekonstrukcijos pabaigos ir po naujos 330 kV OL 

Vilnius-Neris įjungimo, ne anksčiau kaip 2025.10.01; 
3.1.12.2 rekonstruotos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) įjungimas turi būti atliktas ne 

vėliau kaip iki 2027.09.30; 

3.1.12.3 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos 

E-Vilnius (LN 332) atjungimas; 

3.1.12.4 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) ir 330 kV OL Utena-

Neris (LN 456) arba 330 kV OL Vilnius-Neris atjungimas; 

3.1.12.5 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos 

E-Vilnius (LN 332) atjungimas kartu su 330 kV OL Utena-Neris (LN 456); 

3.1.12.6 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Utena-Neris (LN 456) ir 330 kV OL Vilnius-Neris 

atjungimas; 

3.1.12.7 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-VE3 I ir 110 kV OL Neris-VE3 II atjungimas; 

3.1.12.8 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-Paberžė ir 110 kV OL Neris-Pabradė 

atjungimas; 

3.1.12.9 Negalimas vienalaikis 110 kV OL VE3-Vievis ir 110 kV OL Neris-VE3 I atjungimas; 

3.1.12.10  Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-Paberžė ir 110 kV OL Neris-

Pabradė jungčių išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dėl pastočių 
užmaitinimo; 

3.1.12.11 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-VE3 I ir 110 kV OL Neris-VE3 II 

jungčių išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dėl pastočių užmaitinimo. 

3.1.13 Jei bus reikalingas RAA nuostatų keitimas kitose 330 kV pastotėse arba kituose 
prijunginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Tokių prijunginių 
atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. Tokiems darbams 

negalimas elektros perdavimo tranzito per 330 kV liniją nutraukimas - atjungimai turi būti 
atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, kitą paliekant darbe. 

3.1.14 Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas 

už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 
skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110 kV 

galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir Užsakovu. 

Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui tik su Užsakovo viza. Detalus 

rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos 
darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 
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suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė 
darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.1.15 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovo atjungimų 
poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - 
iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. 

3.1.16 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovui atjungimų 
poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki 

einamojo mėnesio 1-os dienos, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos. 

3.1.17 Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. 

atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba 
atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas 

nebuvo pateikęs Užsakovui informacijos pagal šio skyriaus 3.1.15 ir 3.1.16. papunkčių 

reikalavimus) laiko nesuderinimas su Užsakovu ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas 
prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl Užsakovo kaltės. Tokie 

neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus Užsakovo metiniame ir mėnesiniame 
grafike numatytus darbus. 

3.1.18 Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, 

kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, rangovas turi sudaryti darbų vykdymo 
grafiką excel formatu ir prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo pradžios pateikti derinimui 

Užsakovo ir AB ESO atsakingiems asmenims. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 
15 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma 
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 
grafikų formos (internetinė nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-

pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.1.19 AB ESO operatyviniai darbuotojai iš Užsakovo gavę suderintą ir patvirtintą 
kertamųjų linijų grafiką derina atjungimo laiką su tinklų naudotojais (jeigu reikia). 

3.1.20 Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C, AB ESO tinkle vykdomi tik tie 

planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms. 

3.1.21 aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie 
planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams. 

3.1.22 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-

35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 
3.1.22.1 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.1.22.2 AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

3.1.22.3 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO 
įrenginiuose (leidimą išduoda STO). 

3.1.23 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-

35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.1.23.1 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose 

(leidimą išduoda AB ESO); 
3.1.23.2 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.1.23.3 AB ESO operatyviniai darbuotojai. 

3.1.24 Projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį 
antrinės įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu. 
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3.1.25 Techninio projekto (projekto bylų/tomų) sudėtį nustato Projektuotojas, įvertinęs 
projektavimo darbų, kurių pagrindu turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas, apimtis ir 
suderinęs su Užsakovu. Techninio projekto sudėtis turi atitikti Litgrid AB reikalavimus techninių 
projektų sudėčiai (priedas Nr. 2). Techninio projekto sudėtyje atskira byla turi būti įforminta: 

3.1.25.1 Įrenginių/medžiagų techninės specifikacijos turi būti parengtos lietuvių ir anglų 
kalbomis (kiekviena pozicija/eilutė turi turėti atitinkamą vertimą iš lietuvių kalbos į anglų kalbą 
tame pačiame dokumento lape); 

3.1.25.2 Sąnaudų žiniaraščiai turi būti sukomplektuoti į vieną bylą pagal atitinkamose 
projekto dalyse parengtus sąnaudų žiniaraščius. Sąnaudų žiniaraščiai, pateikiami atitinkamose 

projekto dalių bylose, turi būti užpildyti pagal  LST 1516:2015 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio 
forma“ D.1A. pagrindinės lentelės formą, o atskiroje sąnaudų žiniaraščių byloje pateikiami 
sąnaudų žiniaraščiai turi būti užpildyti pagal LST 1516:2015 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ 
D.1B. pagrindinės lentelės formą. Sąnaudų žiniaraščiai Užsakovui turi būti pateikti popieriuje ir 

skaitmeninėje versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Šioje byloje ir atitinkamose 
projekto dalių bylose turi būti nurodyta, kad sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra pateikti atskirose 
projekto dalių bylose, o sąnaudų žiniaraščių byloje yra pateikiami suvestiniai projekto sąnaudų 
duomenys. 

3.1.26 Kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, techninių specifikacijų ir sąnaudų 
žiniaraščių bylas) techninio projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti projektavimo užduoties 
kopija.  

3.1.27 Parengto techninio projekto kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, 
techninių specifikacijų ir sąnaudų žiniaraščių bylas)  projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti 
LITGRID AB (Užsakovo) atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos.  

3.1.28 Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo 
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie 
bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 

dokumentacijos aprašo Nr. 460  (priedas Nr. 5) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi 
būti suderinti su Užsakovo. 
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3.2 KONSTRUKCIJŲ DALIS 

3.2.1 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/2644).  

3.2.2 Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti 
pamatus laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

3.2.3 Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias 
plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo 
konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip. 

3.2.4 Suprojektuoti  atramų keitimo metalinėmis atramomis darbus.  
3.2.5 Inkarines atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetinė nuoroda: 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/tipinis-techninis-projektas/31143).  

3.2.6 Atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys turi būti tokie patys kaip buvo iki 

rekonstrukcijos.  

3.2.7 Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti 
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Turi būti pateiktos naujai 
suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės 
sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, 

montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini 
jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40°C, Ϭt=+5°C), atramos masė ir kt. 

3.2.8 Suprojektuoti esamos plieninės inkarinės atramos Nr. 195, įskaitant pamatų 
komplektą, išmontavimo (pagal parengtą technologinį projektą), kampuočių žymėjimo bei 
pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.2.9 Suprojektuoti esamų gelžbetoninių atramų Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159, 
160 išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.2.10 Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ ir Užsakovo patvirtintus Standartinius 

techninius reikalavimus 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  įrenginius 
laikančioms plieninėms konstrukcijoms (priedas Nr. 6). 

3.2.11 Oro linijų plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę 
apsaugą projektuoti vadovaujantis 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų 
plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais 

(priedas Nr. 7).  

3.2.12 Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramų pastatymo vietose (ne mažiau kaip 2 
gręžiniai ties kiekviena atrama) ir pateikti jų rezultatus. 

3.2.13 Pamatus metalinėms atramoms projektuoti gelžbetoninius, standartinio tipo 

gamyklinius surenkamus. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologinių sąlygų, gali būti 
projektuojami gręžtiniai arba poliniai pamatai. Pamatų gelžbetoninės dalies aukštis virš žemės 
paviršiaus turi būti 20-40 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti 330-110 kV 

įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniuose techniniuose 

reikalavimuose (priedas Nr. 8). Esant lygiam reljefui draudžiama įrenginėti sankasas atramos 
pamatams. 
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3.2.14 Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, kuri  

parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių varžtų 
įbetonuojama dalis necinkuojama. 

3.2.15 Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose 
iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu, atstatant dangos vientisumą, ir sutankinama. 

Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir 
ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

3.2.16 Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi 

projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.  
3.2.17 Vadovaujantis  Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu2, objekto statyboje 

panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 
3.2.18 Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 

nurodytus reikalavimus. 

  

 
2 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. 
įsakymu Nr. D1-15. 

7578



Projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas“ projektavimo užduotis 
INVESTICINIO PROJEKTO NR. LRV22101 

________________________________________________________________________________ 

11 

 

3.3 ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

3.3.1 Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Lietuvos E - Neris (LN 331), 

ruože nuo atramos Nr. 5A iki Neries TP, rekonstravimo darbus. 

3.3.2 Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis viengrandėmis plieninėmis 
atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ pateiktais 
reikalavimais.  

3.3.3 Laidų išdėstymas inkarinėse atramose turi būti toks, kad normaliu OL darbo režimu 
(be vėjo) nebūtų verčiamos palaikančios izoliatorių girliandos tarpinėse atramose (viršutinės fazės 
laidas inkarinėje atramoje turi būti tvirtinamas traversoje, o ne atramos centre). Laidų išdėstymo 
sprendinį inkarinėje atramoje derinti su Užsakovu iki pateikiant derinti pilnos apimties techninį 
projektą.  

3.3.4 Pateikti projektuojamų inkarinių ir tarpinių atramų brėžinius (kiekvienam 

skirtingam atramos tipui atskiras brėžinys). Brėžiniuose detalizuoti atstumtus nuo įtampą turinčių 
dalių iki atramos metalo konstrukcijų bei atstumus tarp skirtingų fazių laidų.  

3.3.5 Pateikti tarpinių atramų brėžinius su detalizuotais palaikančių girliandų 
atsilenkimo kampais, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių3 reikalavimais. 

Pateikti girliandų atsilenkimų skaičiavimus ir jų rezultatus.  
3.3.6 Galimas atramų kiekio mažinamas, atramas projektuojant naujose vietose. 

Atramos statymui ne tame pačiame žemės sklype pateikti žemės sklypo savininko ir (ar) naudojo 

raštišką sutikimą.  
3.3.7 Atramos turi būti suprojektuotos užtikrinant saugų naudojimąsi jų konstrukcijomis 

atliekant OL laidų ir žaibosaugos trosų eksploatavimo darbus, t.y., atramose turi būti numatytos 
priemonės, skirtos aptarnaujančiam personalui saugiai pakilti iki atramos viršūnės (kopėtėlės, 
analogiškos kaip šiuo metu įrengiamos pakilimui iki traversų ar kt. sprendinys). 

3.3.8 Suprojektuoti esamos plieninės inkarinės atramos Nr. 195, įskaitant pamatų 
komplektą, išmontavimo kampuočių žymėjimo bei pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus.  

3.3.9 Suprojektuoti esamų gelžbetoninių atramų Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159, 
160 išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.3.10 Suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio kaip 1990 A elektrinės galios pralaidumo 
įrengimo darbus. Įrengiamų laidų tipas – 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidų skaičius fazėje – 2 

vnt. 

3.3.11 Tarpatramyje Nr. 24-25 ties Elektrėnų mariomis suprojektuoti OL žemutinių laidų 
ženklinimą didelio diametro atšvaitais.  

3.3.12 Įvertinti fazių transpozicijos poreikį rekonstruojamoje 330 kV įtampos oro linijoje. 
Techninio projekto rengimo metu su Užsakovu suderinti fazių transpozicijų įrengimo vietas 
(atramas). Pateikti transpozininių atramų erdvinius brėžinius su nurodytais atstumais nuo įtampą 
turinčių dalių iki atramos įžemintų konstrukcijų ir atstumais tarp skirtingų fazių laidų. 

3.3.13 Suprojektuoti naujų žaibosaugos trosų (toliau – ŽT) ir žaibosaugos trosų su 
šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK) įrengimo darbus. ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje 
„Telekomunikacijos“ pateiktais reikalavimais.  

3.3.14 Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus ir 
jų rezultatus. Esant nepakankamam parenkamų ŽT terminiam atsparumui, leidžiamas laidų su 
plieninių vijų šerdimi panaudojimas (esant pakankamam terminiams atsparumui galimas esamų 
AS-185 arba AS-120 tipo žaibosaugos trosų panaudojimas). 

 
3 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. 
gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309. 
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3.3.15 Suprojektuoti esamų AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosų, kurių vientisas ilgis 
didesnis nei 1 km, išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.3.16 Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 
armatūros, vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 
Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabaritiniai matmenys, 
normatyvinės sudedamųjų detalių jėgos). Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-

vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.  
3.3.17 Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros 

elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra 
turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. 

Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar 
lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės 
armatūros technines specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti 
atlikti pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas 
pagal 

ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  
nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b)  - Sertifikato kopija 
c)  - Gamintojo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 

3.3.18 Suprojektuoti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK 
reguliavimo darbus.  

3.3.19 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų 
ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių 
tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame 
režimuose, priimant 3.3.21 p. nurodytas aplinkos sąlygas. 

3.3.20 Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT 
ir ŽTŠK  faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės 
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paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename OL 
tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo Užsakovui darbus. 

3.3.21 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose 
turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽT ar 

ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir 
kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL 

darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus 
didžiausio įlinkio vietoje turi būti išlaikyti 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklėse, esant kritiniam OL darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje 
turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: 
a) aplinkos temperatūra +35 oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5 oC, apšalo storis 
ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų 
žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35 oC, laido įšilimo temperatūra +80 oC, vėjo greitis – 0,6 

m/s).  

3.3.22 Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir projektuojamo ŽT ir(ar) ŽTŠK kiekvienam 

OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir 
apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

3.3.23 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi 
būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir 
projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinės nuotraukos plotis 
turi apimti visą OL apsaugos zoną. 

3.3.24 Naujai statomų OL atramų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Techniniame projekte turi būti pateikti atramos 

įžeminimo kontūro įrengimo aprašymai ir išpildomieji brėžiniai. 
3.3.25 Įvertinti Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo4 reikalavimus. Esant poreikiui atramas 

ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas gamyklinis atramų dažymas. 
3.3.26 Pateikti 330 kV OL Lietuvos E—Neris  (LN331) atnaujintus pasus ir kadastrines bylas 

bei kitą išpildomąją dokumentaciją, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto 

statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (priedas Nr. 5). 

3.3.27 Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi 

būti pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys. OL numeravimo 
lenteles plieninėse atramose tvirtinti kniedėmis, numatant gamyklinių skylių įrengimą atramos 
kampuočiuose. 

3.3.28 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos (internetinė 
nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104). Parenkant 

pagrindinę ir papildomą įrangą gali būti taikomi lygiaverčiai standartai nurodytiems 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose. 

3.3.29 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai >Statybinė dalis (internetinė nuoroda: 
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/2644). 

 
4 Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. kovo 26 d. Lietuvos transporto saugos administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-109. 
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3.3.30 Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 110 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui 
suprojektuoti sankirtų kabeliavimą (kabeliuojamos 0,4 kV – 110 kV linijos). 110 kV įtampos OL 
kabeliavimui (jei toks poreikis bus nustatytas) išsiimti atskiras Užsakovo sąlygas. Techninio 

projekto rengimo metu išsiimti sąlygas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl galimų 35-0,4 

kV OL atjungimo terminų. Nurodytus atjungimo terminus įvertinti techninio projekto rengimo 
metu. 

3.3.31 Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, ŽT, ŽTŠK izoliatorių bei linijinės armatūros 
demontavimo ir utilizavimo darbus. 

3.3.32 Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos 
zonoje, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei pavojingų 
medžių, kurie krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje. 

3.3.33 Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą OL daliai. 

3.3.34 Rekonstrukcija turi būti vykdoma esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribose, 
neišplečiant ir nepakeičiant jų ribų. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų 
esamų oro linijų apsaugos zonų ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų 
apsaugos zonų teritorijų planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymu. Elektros tinklų apsaugos zonų ribos turi būti sutartiniais ženklais pažymėtos brėžiniuose. 
Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų savininkų 
ir (ar) naudotojų raštiški sutikimai. 

3.3.35 Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių esamos elektros tinklų apsaugos 
zonų ribos yra plečiamos (žr. 3.3.35.1-3.3.35.2 p.)/keičiamos (žr. 3.3.35.3 p.), atlikti šiuos 
veiksmus: 

3.3.35.1 nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutą (-us), suteikiantį (-
čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Atlikti visus 
veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 

(parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu servitutu, apskaičiuoti ir sumokėti 
kompensacijas, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą ir kt.). Derinant techninį projektą 
pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us), 

patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitus būtinus 
trečiųjų šalių sutikimus; 

3.3.35.2 pateikti žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (sutikimas gali būti aptartas 
notarinės sutarties turinyje). Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas elektros tinklų 
apsaugos zonas; 

3.3.35.3 užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) 
panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų 
apsaugos zonos, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Esant 

poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo 
susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai 
nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos. Techninio projekto derinimo metu pateikti 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinius duomenis su 
užpildytais atributiniais duomenimis (*.shp formatu). Pateikti dokumentus, patvirtinančius 
teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonų) 
įregistravimą. 

3.3.36 Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti Užsakovui elektros perdavimo 

tinklo dalies techninį projektą. 
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3.4 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA 

3.4.1 Turi būti išsaugomas esamas aukšto dažnio ryšio kanalas tarp 330 kV Lietuvos E TP 
ir Neries TP su visa esama įranga, išsaugant įrangos funkcionalumą ir veikimą. 

3.4.2 Į projekto kaštus turi būti įtraukti aukšto dažnio ryšio kanalų slopinimo parametrų 
skaičiavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant įtampai linijoje ir be jos), aukšto dažnio 
pirminės ir antrinės įrangos derinimas, tikrinimo protokolų rengimas. 

3.4.3 Techniniame projekte numatyti RAA nuostatų keitimą ir su tuo susijusius darbus 
Lietuvos E TP ir Neries TP. 

3.4.4 RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
3.4.4.1 Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas 

Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) RAA nuostatų skaičiavimų užduočių  parengimui; 
3.4.4.2 Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų 

grafiką; 

3.4.4.3 RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 
parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, technines specifikacijas; 

3.4.4.4 Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms 

TP RAA nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo; 

3.4.4.5 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai, 

susijusioms TP RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 5 
mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA 

nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje; 

3.4.4.6 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai 

reikalingoms laikinų sujungimų schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai išduodami 3 
savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką.  

3.4.4.7 Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su 
statoma ar rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA nuostatų pakeitimai 
vykdomi įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta oro arba kabeline elektros perdavimo liniją. 
Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro 
arba kabelinės elektros perdavimo linijos įjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos 

etapo. 
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3.5 TELEKOMUNIKACIJOS  

3.5.1  Suprojektuoti 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esamo 24 skaidulų žaibosaugos 
troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK) pakeitimą į 48 skaidulų ŽTŠK. 

3.5.2 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esamą 24 skaidulų ŽTŠK išmontuoti. Esamas 
ŽTŠK movas išmontuoti. 

3.5.3 Įvertinti, kad LN 331 nuo atramos Nr. 1 iki atramos Nr. 5A yra sumontuotas 

veikiantis antras 48 skaidulų ŽTŠK link LN 533 atramos Nr. 6. Ryšio nutraukimas (Lietuvos E- Vilnius) 

rekonstravimo metu per šį ŽTŠK negalimas. 
3.5.4 Lietuvos E TP ir Neries TP ŽTŠK užvedamas ant OL portalų į naujai projektuojamas 

ŽTŠK-ŠK movas. 
3.5.5 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) suprojektuoti reikalingą kiekį ŽTŠK movų ir 

ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginių. ŽTŠK movas projektuoti žemiau fazinių laidų, siekiant išvengti 
OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas. 

3.5.6  Atramoje Nr. 176 suprojektuoti ŽTŠK-ŠK atsišakojimo movą, išlaikant esamus 
skaidulų sujungimus movoje. 

3.5.7 Movų žymėjimas turi būti atliktas atspariomis atmosferos, saulės poveikiui 

medžiagomis. 
3.5.8 Suprojektuoti 48 skaidulų šviesolaidinių kabelių (toliau-ŠK) užvedimą nuo OL 

portaluose projektuojamų ŽTŠK-ŠK movų į esamas telekomunikacijų spintas.  
3.5.9 330 kV Lietuvos E skirstykloje suprojektuoti naują ŠK įvado trasą nuo OL portalo 

iki telekomunikacijų spintos (trasa neturi sutapti su  esama LN 533 ryšio linijos Lietuvos E-Vilnius 

trasa). 

3.5.10 330 kV Lietuvos E ir Neries TP esami nenaudojami ŠK ir ODF išmontuojami. 
3.5.11 ŠK užbaigiami naujai įrengiamuose skaidulų paskirstymo įrenginiuose (toliau - 

ODF).  

3.5.12 ŠK ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC. 

3.5.13 Esamo 24 skaidulų ŽTŠK galimas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. 
Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbų 
pradžios el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu projektuojamas ryšio nutraukimo 
laikas bus daugiau kaip 4 valandos, būtina pranešti Užsakovui prieš tris mėnesius iki planuojamos 

darbų pradžios el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. 

3.5.14 Turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, 
perjungimo darbų eiliškumas, o prieš darbus pateiktas suderintas detalus ryšio nutraukimo darbų 
planas pagal patvirtintą formą (priedas Nr. 14). Turi būti suprojektuota papildoma reikalinga 

įranga, medžiagos ir kitos priemonės šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu 
sumažinti. 

3.5.15 Visi telekomunikacijų įrenginiai žymimi pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašą (priedas Nr. 15). 

3.5.16 Atlikus šviesolaidinio ryšio įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų 
parametrų matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą PDF/A 
ir redaguojamam formate pateikti šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame SOR formate 

(priedas Nr. 16). 

3.5.17 Tipiniai reikalavimai ŽTŠK pateikti Standartiniuose techniniuose reikalavimuose 

400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) (priedas Nr. 10). 

Reikalavimai ŽTŠK movoms pateikti Tipiniuose reikalavimuose ŽTŠK movos projektavimui (priedas 

Nr. 11). Reikalavimai ŠK pateikti Tipiniuose reikalavimuose šviesolaidinio kabelio projektavimui 
(priedas Nr. 12). Reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginiui pateikti Tipiniuose reikalavimuose 

skaidulų paskristymo įrenginio projektavimui (priedas Nr. 13). 
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3.6 BIM 

3.6.1 Visi projekto duomenys turi būti pateikti ir BIM duomenų mainų bei projekto 

komandos komunikacijos infrastruktūroje – bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data 

Environment - CDE), perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama 

informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu 
(*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt. analogiškais formatais), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf, *.xlsx 
ir kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais), kaip 
tai nustatyta dokumente „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR“ 
(priedas Nr. 17). 
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3.7 APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE 

3.7.1 Atlikti PAV ir kitas procedūras, kaip nurodyta šios projektavimo užduoties Bendrųjų 
reikalavimų 3.1.1 punkte. 

3.7.2 Techniniame projekte numatyti Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo 
procedūrų dokumentuose, Informacijoje atrankai dėl PAV, Atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje (jei 
PAV bus atliekamas) ir Sprendime dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytų 
priemonių įgyvendinimą, jei tai nenumatyta šioje PU. 

3.7.3 Užsakovo perdavimo tinklo dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie 
statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, 
įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  

3.7.4 Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, 
nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

3.7.5 Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį 
ir tūrį, numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

3.7.6 Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų 
visų grupių miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo) įskaitant, 

bet neapsiribojant OL ruožuose tarp atramų Nr. 31-32, 42-48, 74-75, 82-88, 93-117, 124-128, 137-

140, 150-152, 163-167, 169-175, 207-213, 215-223. 

3.7.7 Ilgio ornitologiniame draustinyje (tarp atramų Nr. 4-5) nevykdyti OL statybos darbų 
balandžio-liepos mėnesiais. 

3.7.8 Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) 
darbų miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio-

liepos mėnesiais. 
3.7.9 Atlikus OL rekonstrukciją į savo buvusias vietas (tarp atramų Nr.4-5 ir 11-15) turi 

būti atstatytos laidų matomumą didinančios priemonės (paukščių apsaugai) - „pakabuko“ tipo 
besisukantys ir švytintys žymekliai. Pakabukai montuojami ant ŽTŠK kas 6 m ir uždengiant ne 
mažiau kaip 60 % ilgio tarp atramų. Pakabukų turi būti ne mažiau kaip buvo iki rekonstrukcijos ir 
ne mažiau kaip 320 vnt. 

3.7.10 Atrankoje dėl PAV būtina įvertinti paukščių apsaugos priemonių (laidų matomumą 
didinančių priemonių) poreikį kitose OL atkarpose įskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta 

vandens telkinius (Elektrėnų marias, Vilnojos ežerą ir Neries upę tarp atramų: Nr. 15-16, 24-25, 

108-109, 135-136, 229-230). 

3.7.11 Atlikti esamos OL (prieš rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos 

elektromagnetinio lauko ir triukšmo lygio matavimus gyvenamųjų aplinkų sklypuose 
patenkančiuose į OL apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 10 gyvenamųjų aplinkų sklypų, bet 
įtraukiant visus sklypus, kurių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai patenka į OL 
apsaugos zoną). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti protokolus. 

3.7.12 Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą visose gyvenamųjų 
aplinkų sklypuose, patenkančiuose į OL apsaugos zoną, įvertinus tose vietose suprojektuotų atramų 
ir laidų aukštį. Gyvenamojoje aplinkoje esančioje OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris po 
rekonstrukcijos neturi būti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir neturi viršyti 5 kV/m. 

3.7.13 330 kV OL Lietuvos E-Neris kerta Toleikių senovės gyvenvietės (Elektrėnų raj. sav., 

unikalus kodas 16321) ir Karveliškių senovės gyvenvietės (Vilniaus raj. sav., unikalus kodas 16468) 
vizualinės apsaugos pozonius, keičiant atramų tipą arba projektuojant atramas naujose vietose 

būtina įvertinti archeologinių tyrimų atlikimo poreikį žemės kasimo darbų vietose pagal PTR 
2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 
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3.7.14 Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai 

saugoti techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti 
suderinimo dėl naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

3.7.15 Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys 

technines priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, 
vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių5 ir Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (priedas Nr. 18) reikalavimais. 

3.7.16 Nurodyti įpareigojimus Rangovui: 
3.7.16.1 savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų 
surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį 
atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje Atliekų tvarkymo 
taisyklių6, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių7 bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių8 nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti 
nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą 
vykdantiems asmenims;  

3.7.16.2 demontuotas metalo konstrukcijas ir Užsakovo reikmėms nereikalingus 

demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti 
objekte bei dalyvaujant Užsakovo atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su 
kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose 
(perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant Užsakovą), o kitas 
susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms 
įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą);  

3.7.16.3 objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių 
atliekų ataskaitą ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

3.7.16.4 vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos 

Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų 
tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos 

Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka; 

3.7.16.5 vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus 
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (priedas Nr. 18) 

reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

  

 
5 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 

6 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija). 

7 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 
27 d. įsakymu Nr. 348 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-397 redakcija). 

8 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo 
Nr. D1- 819 redakcija). 
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3.8 KITI REIKALAVIMAI 

3.8.1 Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių 
gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Reikalavimai 
pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami Reikalavimuose pirkimo 

objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams (priedas Nr. 19). 
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3.9 PRIEDAI 

1. 2021-11-12 Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (30.2)-A4E-12961 kopija, 2 lapai; 
2. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto sudėčiai, 14 lapų; 
3. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto specifikacijų sudarymui, 18 lapų; 
4. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 

9 lapai; 
5. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas, 40 lapų; 
6. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų 

skirstyklų  įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms, 3 lapai; 
7. 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku 

karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai; 
8. 330-110 kV įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniai techniniai 

reikalavimai, 2 lapai; 
9. Reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų ženklinimui, 4 lapai; 
10. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui su 

šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK), 3 lapai; 
11. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui, 3 lapai; 
12. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai; 
13. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskristymo įrenginio projektavimui, 2 lapai; 
14. Ryšio nutraukimo darbų plano forma, 1 lapas; 
15. Litgrid AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos 

aprašas, 58 lapai; 
16. Šviesolaidinio paso forma; 
17. Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR, 13 lapų; 
18. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas, 27 lapai; 
19. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai. 
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