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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
' Zymuo
ELEKTRONINIAI RYSIAI
L ER-01 0 (TELEKOMUNIKACIJOS)
ELEKTRONINIAI RYSIAI
2. ER-02 0 (TELEKOMUNIKACIJOS).
TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY ZINIARASTIS
EllrI. Dokumento zymuo L;fq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. | 24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 2 0 Bylos (segtuvo) sudéties
Ziniarastis
2. 24018.02-01-TP-ER-01.AR 10 0 AiSkinamasis rastas
3. 24018.02-01-TP-ER-01.S57 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Grafiniai dokumentai
1. 24018.02-01-TP-ER-01.B-01 1 0 Rysio linijy struktdriné schema
2. 24018.02-01-TP-ER-01.B-02 2 0 Skaiduly sujungimo schema
3. | 24018.02-01-TP-ER-01.B-03 1 o | lrenginiyiSdestymas S1.3
spintoje
M TD.ED. i Kabeliy paklojimas Neries TP
4, 24018.02-01-TP-ER-01.B-04 1 0 330 kV valdymo pulte
Kabeliy uzvedimas j 330 kV
5. 24018.02-01-TP-ER-01.B-05 1 0 Lietuvos E - Neris portalg Neries
TP
6. | 24018.02-01-TP-ER-01.B-06 1 o | Rysiy kanalizacijos jrengimas
prie atramos Nr.169
RySiy kanalizacijos ir kabeliy
7. 24018.02-01-TP-ER-01.B-07 1 0 uzvedimas j 330 kV OL Lietuvos
E - Neris atramg Nr. 169
8. | 24018.02-01-TP-ER-0L.B-08 1 0 Sviesolaidiniy kabeliy paklojimo
' ' ' planas Neries TP. M 1:500

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁTX{R D PROJEKTHIC D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PV 01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E
PDV - NERIS (LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It LITGRID AB 24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 1 2

LITGRID AB
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

EllrI. Dokumento zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

RySiy kanalizacijos paklojimo
P — i planas prie 330 kV OL Lietuvos

9. 24018.02-01-TP-ER-01.B-09 1 0 E - Neris atramos Nr. 169. M
1:500

Pridedami dokumentai

1. | PLRV22101 | 21 [ - Statinio projektavimo uzduotis

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 2 2 0




330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
D PROJEKTHI CD REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

Elrl' Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. PLRV22101 Statinio projektavimo uzduotis
2. 24VP-SUT-59 Sutartis tarp Litgrid, AB ir Projektai ir Co, UAB

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS
Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgrasas pateiktas lenteléje.

Eil. -
Nlr Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Lietuvos Respublikos jstatymai
1 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.
' Nr. 1-1240 Aktuali redakcija 2024-07-01 — 2024-10-31
5 1992 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.
' Nr. 1-2223 Aktuali redakcija 2024-07-02 — 2024-09-30
3 2002 m. geguzés 16 d. | Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas.
' Nr.1X-884 Suvestiné redakcija 2024-07-06 — 2024-10-31
4 2000 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Elektros energetikos jstatymas.
' Nr. VII1-1881 Aktuali redakcija 2024-07-06 — 2024-10-31
5 2019 m. birzelio 6 d. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy
' Nr. XII1-2166 jstatymas. Aktuali redakcija 2024-01-01
6 2004 m. balandzio 15d.| Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas.
' Nr. IX-2135 Aktuali redakcija 2024-05-01 — 2024-10-31
7 1995 m. geguzés 11 d. | Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.
' Nr. 1-891 Aktuali redakcija 2024-06-01
8 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triuk3mo valdymo jstatymas.
' Nr.I1X-2499 Aktuali redakcija 2023-01-02
0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
oL D PROJEKTRICO REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PV 01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E
PDV - NERIS (LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It LITGRID AB
LITGRID AB 24018.02-01-TP-ER-01.AR 1 10
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil.

NI Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
9 1993 m. lapkri¢io 9 d. | Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.
' Nr. 1-301 Aktuali redakcija 2024-07-01
10 2000 m. birzelio 27 d. | Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.
" | Nr.VIII-1764 Aktuali redakcija 2024-01-01 — 2024-12-31
11 2023 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.
" | Nr. 1X-1672 Aktuali redakcija 2024-06-21 — 2024-10-31
12 2002 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
" | Nr.IX-1132 objekty apsaugos jstatymas. Aktuali redakcija 2024-01-01
13 1996 m. rugpjicio 13 d.| Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.
| Nr.1-1491 Aktuali redakcija 2024-06-21
Statybos techniniai reglamentai
14. | STR 1.04.04:2017 Statlnlg prOJekPawmas, projekto ekspertizé.
Aktuali redakcija 2024-07-11 - 2024-10-31
15. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas. Aktuali redakcija 2023-06-09
16. | STR 1.01.03:2017 Siatlmq klasifikavimas. Aktuali redakcija 2024-06-15 — 2024-10-
) Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
17. | STR 1.01.02:2016 Aktuali redakcija 2016-10-12
18. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys. Aktuali redakcija 2023-11-01 — 2024-
10-31
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
19 | STR 1.01.04:2015 dekIargwmas. Bgndyr.m% I.aboratgrlul% l|r se_rt|lf|kalv.|mo jsteygq
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
Aktuali redakcija 2023-06-09
20. | STR 1.04.02:2011 Inzmer_|n|a| gec_)_log|n|a| ir geotechniniai tyrimai.
Aktuali redakcija 2022-06-15
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
21. | STR 1.12.06:2002
Aktuali redakcija 2003-01-30
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
. sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas.
22. | STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta,
padariniy Salinimas. Aktuali redakcija 2024-05-01
Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.
23. | STR 1.06.01:2016
Aktuali redakcija 2024-05-09 — 2024-10-31
24. | STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
25. | STR2.01.01(3): 1999 apsauga. Aktuali redakcija 2002-11-09
26. | STR 2.01.01(4): 2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
) Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
27. | STR2.01.01(2): 1999 Aktuali redakcija 2002-10-05
28. | STR 2.01.01(5): 2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.
29. | STR 2.01.06: 2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo
30. | STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos. Suvestiné redakcija nuo 2006-02-12
Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
24018.02-01-TP-ER-01.AR 10 0
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil.

NI Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
31. | LST 1569: 2012 Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
32. | LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
33. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija. Aktuali redakcija 2002-10-05
34 2012-02-03, jsakymas | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
" | Nr.1-22 Aktuali redakcija 2023-10-27
35 2012-10-29, jsakymas | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés.
" | Nr.1-211 Aktuali redakcija 2021-11-01
36 2010-03-30, jsakymas | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles.
" | Nr.1-100 Aktuali redakcija 2024-05-25
37 ETAT. 2010-03-29, Elektros tinkly apsaugos taisyklés.
" | jsakymas Nr. 1-93 Aktuali redakcija 2022-07-23
38 2012-06-18, jsakymas | Elektros tinkly naudojimo taisyklés.
" | Nr.1-116 Aktuali redakcija nuo 2023-07-01
39 2011-12-15, jsakymas | Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
" | Nr.1-303 Aktuali redakcija nuo 2020-11-01
40 2011-10-14, jsakymas | Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitros
" | Nr.1Vv-978 ir naudojimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2024-05-10
Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architektdros reikalavimuy,
a1 2017-01-06, jsakymas | specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
" | Nr.D1-22 reikalavimy struktdros ir iSdavimo tvarkos aprasas.
Aktuali redakcija nuo 2023-04-18 — 2024-10-31
42 2002-04-15, nutarimas | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai.
" | Nr.534 Aktuali redakcija nuo 2024-06-19- 2024-10-31
43 2011-05-30, jsakymas | Lietuvos higienos normg HN 104:2011 , Gyventojy sauga nuo
" | Nr.V-552 elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko®.
Lietuvos higienos normg HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis
2000-05-24, jsakymas | darbo viety apSvietimas. Ap8vietos maziausios ribinés vertés ir
44, . . . N
Nr. 277 bendrieji matavimo reikalavimai“.
Aktuali redakcija nuo 2014-11-01
45 2023-09-26, jsakymas | GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy
" | Nr.D1-324 atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarka“.
2014-02-28, jsakymas GKTR 2..1.1 .03:2(.)1.4 ,,T(?pografiniq . e.rC?vviniq ot.)jektq rinkinys ir
46. NI. 1P-(1.3.)-65 topogr_aflnlq er_(_jvmlq objekty sutartiniai zenklai“.
Aktuali redakcija nuo 2015-01-01
47 2023 m. kovo 6 d. Nr. Dél LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais
" | O3E-254 tvarkos apraso.
48 LST EN 50131 Pavojaus signalizavimo sistemos. Jsibrovimo ir apipléSimo
' pavojaus signalizavimo sistemos
49 LST EN 50133 Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos
' saugumui laiduoti
50 LST EN 50136 Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signaly perdavimo
' sistemos ir jrenginiai
51 2007-02-22, jsakymas | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir
" | Nr.1-66 jrengimo taisyklés. Aktuali redakcija 2024-04-24
2019-01-15, jsakymas | Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy energetikos jmoniy ir
50 Nr. 1-9 nacionaliniam saugumui uztikrinti strategine ar svarbig reikSme
' turin¢ios energetikos infrastruktdros fizinés ir veiklos apsaugos
reikalavimai. Aktuali redakcija 2024-01-01
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
24018.02-01-TP-ER-01.AR 3 10 0
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil.

NI Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2011 m. birselio 8 d. del tam tlqu pavomgq m(.adz.{agq naucljopmo eI?ktros ir
53. 2011/65/ES elektroninéje jrangoje apribojimo (nauja redakcija).
Aktuali redakcija 2024-02-01
54 2012 m. liepos 4 d. dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky (nauja redakcija).
" | 2012/19/ES Aktuali redakcija 2024-04-08
2014 m. vasario 26 d. del vglstyblq nariy lstqtqu, susuusm su g!ektromagnetlnlu
55. 2014/30/ES suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)
Aktuali redakcija 2018-09-11
2014 m. vasario 26 d. d.el valstyblq nariy 1§tatqu, s.usuulsul,g sg ta.m tlk.rosg 1tampgs.
56. ribose skirty naudoti elektros jrenginiy tiekimu rinkai, suderinimo
2014/35/ES . .
(nauja redakcija).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
2011 m. kovo 9 d. (ES) kuriuo nl.Jstaton.ps suderintos statybos produkty rinkodaros
57. NI, 305/2011 salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.
' Aktuali redakcija 2021-07-16
2008 m. liepos 9 d. nu.stft_antls s.u garmmq prekyba} §USIJL{SIUS akreditavimo ir rinkos
58. EB) Nr. 765/2008 priezidros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentg (EEB) Nr.
' . Aktuali redakcija 1-07-1
(EB) Nr 330/93. Aktuali redakcija 2021-07-16
del cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy
2006 m. gruodzio 18 d. agenjtﬂ.ra, ié.dalies keiCiantis Direktyvg 1999/45/EB bei N
59. EB) Nr. 1907/2006 panaikinantis Tarybos reglamentg (EEB) Nr.793/93, Komisijos
(EB) Nr. reglamentg (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
2000/21/EB. Aktuali redakcija 2024-06-06
dél cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo, zenklinimo ir
.. pakavimo, i$ dalies keiCiantis ir panaikinantis direktyvas
60. 2238,\'}:' ?;“702‘:;'50;6 d- | 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i§ dalies keigiantis Reglamenta
(EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006.
Aktuali redakcija 2023-12-01
o dél tinklo kodekso, kuriuo nustatomos elektros energijos
2017 m. rugpjacio 2 d. . . ; gy
61. perdavimo sistemos eksploatavimo gairés.

(ES) 2017/1485

Aktuali redakcija 2021-03-15

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.3. TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. . S
NF Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. Sviesolaidiniy rysio linijy skaigius vnt. 1
2. Sviesolaidiniy rysio linijy ilgis m 222
3. Sviesolaidinis kabelis vnt.; skaidula 1;48xSM
4. Rysiy kanalizacija m 13
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
24018.02-01-TP-ER-01.AR 4 10 0




330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
Q PROJEKTHRI CD REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

1.4. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO
DALIS
Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.
Eil.
Nr.
1. Autodesk AutoCAD
2. Microsoft Office

Pavadinimas

2. ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) SPRENDINIAI
2.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto kompleksas ,330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas
vadovaujantis LITGRID AB investicinio projekto Nr. PLRV22101 projektavimo uzduotimi. Projektiniai
sprendiniai atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduotj. Techniniame projekte numatomi viengrandés
330 kV elektros perdavimo oro linijos Lietuvos E - Neris rekonstravimo pagrindiniai sprendiniai.

Projektuojamos 330KV oro linijos Lietuvos E - Neris pradzia: Lietuvos elektriné (toliau - TP) Elektréeny
mieste, Elektrinés pl. 21. Projektuojamos oro linijos Lietuvos E - Neris pabaiga Neries transformatoriy
pastoté Nemencinés seniunijoje, KarveliSkiy vs., Vilijos g. 67.

330 kV oro linija Lietuvos E - Neris projektuojama per Sias teritorijas: Elektrény savivaldybé
(Kietaviskiy, Pastrévio, Vievio senitnijos), Vilniaus rajono savivaldybé (Sudervés, Avizieniy, MaiSiagalos,
Riesés, Nemencinés senilnijos).

Atsizvelgiant j tai, kad projektuojama oro linija kerta dvi savivaldybes, Elektrény ir Vilniaus rajono,
techninio projekto kompleksg ,330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas®, sudarys:

e Statinio projektas ir numeris - ,330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrény sav.,
rekonstravimo projektas®, 24018.01.

e Statinio projektas ir numeris - ,330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav.,
rekonstravimo projektas®, 24018.02.

Techniniame projekte Nr. 24018.01 ,330kV oro linijjos Lietuvos E - Neris Elekirény sav.,
rekonstravimo projektas” numatoma esamos oro linijos rekonstravimas ruoze tarp atramy Nr. 6-108.
Rekonstravimg sudarys:

e projektuojama 98 viengrandziy metaliniy atramuy;
o demontuojama atramy -103 atramy, i$ jy: metaliniy- 24vnt., gelzbetoniniy atramy -79vnt.

Techniniame projekte Nr. 24018.02 ,330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus raj. sav.,
rekonstravimo projektas“ numatoma esamos oro linijos rekonstravimas ruoze tarp atramy Nr. 109-231.
Rekonstravimg sudarys:

e projektuojama 120 viengrandziy metaliniy atramuy;
o demontuojama atramy -123 atramy, i$jy metaliniy -23vnt., gelzbetoniniy atramy -100vnt.

Techninio projekto kompleksas ,330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas
vadovaujantis galiojanCiais LR jstatymais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy dokumenty reikalavimais,
statybos techniniais reglamentais ir statybos taisyklémis ir normomis.

Techninio projekto kompleksas ,330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas prisilaikant
LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 1 priedo
reikalavimais, kad projekto sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.
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Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR jstatymy
nustatyta tvarka.

Siame projekte nagrinéjami sprendiniai susije su rekonstruojamu ruoZu esandéiu Vilniaus rajone.

Oro linijos funkcionalumui uztikrinti Neries TP projektuojami Sviesolaidiniai ir telekomunikacijy tinklai.
ZTSK, movos ir jiems sumontuoti reikalingos medziagos ir darbai numatyti -TP-E dalyje. Projekto dalyje
pateikiami techniniai sprendiniai, aprasymai, schemos, bréziniai ir ziniarasciai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis —
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje
ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibddinti Siame dokumente ar ne.

Visi projekto dalyje numatomi jrenginiai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy dokumenty sgrase pateikiamiems normatyviniams ir
teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, jrenginiai, elektros aparatira, elektros
skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi buti
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bGti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti; jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sagjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys duotyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti CE zenklu, pagal ES reglamenty Nr. 305-2011, Nr.765-2008 reikalavimus.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra
specialus instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms
saglygoms. Jrenginio stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir
montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty
elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu turi
bati patikrinta su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymuy.

Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

PrieS pradedant naudoti elektros jrenginius turi bati atliekami elektros jrenginiy bandymai ir
matavimai pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles.

Sidlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimu turi pateikti visy
sidlomy medziagy ir jrangos katalogus bei bréZinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti UZzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy.

Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimanc¢iomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg
savo jrangg UzZsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos, kad baty jvykdyti joms
keliami veikimo reikalavimai.
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Techniniai reikalavimai projektuojamiems jrenginiams nurodyti projekto techniniy specifikacijy dalyje
-TP-ER-02.

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parenges telekomunikaciniy priemoniy darbo
projektg pagal Lietuvos respublikoje galiojanius normatyvinius dokumentus. Darbo projekto dalies
sudétyje turi bati detalis dokumentacijos saraSai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darby
techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis Uzsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo
tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprado Nr. 460 (priedas Nr. 5) reikalavimais.
Detalis dokumentacijos sgrasai turi bati suderinti su Uzsakovo.

2.2. SVIESOLAIDINES RYSIY LINIJOS

Projektuojama Sviesolaidinio kabelio linija tiesiama jtraukiant | esama rySiy kanalizacijg ir tiesiant
esamais kabeliy kanalais bei konstrukcijomis VP.
Projektuojamos Sviesolaidiniy kabeliy linijos:
e 48 vienos modos skaiduly nuo 330 kV OL Lietuvos E-Neris portalo iki esamo VP, esamos
S1.3 spintos (SK-4);

Sviesolaidinis kabelis kabeliy kanaluose ir pastaty rasiuose, kur yra tikimybé mechanigkai pazeisti
kabelj, klojamas jtraukiant j apsauginj vamzd;.

Uzvedimui j OL portalus, haudojamas esamas plieninis cinkuotas d50 vamzdis. Vamzdzio galas prie
portalo uzsandarinamas termosusitraukian€iu vamzdeliu.

Projektuojamas vienos modos (SM) Sviesolaidinis rySiy kabelis sujungiamas su E dalyje
projektuojama jungiamaja ZTSK-SK mova. Ant ZTSK atsargos jrenginio sumontuojama 10m SK atsarga
movos aptarnavimui. RKS-4.1 ir RKS-4.3 paliekama technologiné 24m $viesolaidinio kabelio technologiné
atsarga.

Kabelio peréjimai per sienas ir perdangas uzsandarinami nedegia, lengvai ardoma medziaga, pagal
priedgaisrinés saugos reikalavimus.

Sviesolaidiniy kabeliy paklojimo trasas Zidréti $io projekto bréZiniuose.

Pabaigus rySiy kabelio tiesimo darbus, RKKS vamzdziy jéjimo j statinius angos nedelsiant turi bati
sandariai hermetizuotos iS abiejy pusiy. Hermetizavimui turi buati naudojamos tokios medziagos, kad
ateityje baty galimybé | RKKS vamzdzius lengvai jverti rySiy kabelius ir pakartotinai hermetizuoti RKKS
vamzdZiy jéjimo j statinius angas.

2.3. ESAMA SVIESOLAIDINE RYSIU LINIJA PRIE ATRAMOS NR. 169 (LN-176)

Siuo metu j esamg 330 kV OL Lietuvos E — Neris atramg Nr. 176 yra uZvestas 24 vienos modos
skaiduly $viesolaidinis kabelis (SK), bei sujungtas su esama at3akine mova LN-176. Dél kei¢iamos
atramos, esamas kabelis atjungiamas ir iSsaugomas 3alia atramos taip, kad netrukdyty atramos/pamaty
iSmontavimui/montavimui. Sumontavus naujg atramg Nr. 169 (keiCiasi numeracija), esamo kabelio
uzvedimui j atramg projektuojamas 50mm diametro ir = 3 mm sienelés storio cinkuotas plieninis vamzdis
ir ry$iy kanalizacijos $ulinys PRS-1. Esamas ir projektuojamas plieniniai vamzdziai sujungiami mova. Kitas
projektuojamo cinkuoto plieninio vamzdzio galas uzvedamas | rySiy kanalizacijos Sulinj. Nuo Sulinio
pakilimui j atramg projektuojamas plieninis cinkuotas vamzdis. Plieninis vamzdis prie atramos konstrukcijy
tvirtinamas gnybtais/apkabomis kas 1,0 m. VamzdZio galas prie atramos uZsandarinamas
termosusitraukianCiu vamzdeliu. Vamzdziai klojami iSkastoje transéjoje jrengiant ne mazesnj kaip 0,1 m,
o0 i8 virSaus ir i§ Sony uZpilant ne mazesniu kaip 0,15 m smélio, Zvyro ar skaldos iSlyginamajj sluoksnj.
Maksimalus Siam sluoksniui naudojamos medziagos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10% vamzdzio
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skersmens. Jei transéjos iSkastinio grunto sudétiniy daleliy dydis nevirsija minéto skersmens, tokiu atveju
iSlyginamajam sluoksniui naudojamas iSkastinis gruntas. Vamzdj numatyta kloti atviru badu. 0,3 m virs
nutiesty vamzdziy paklojama jspé&jamoji juosta. Sviesolaidinis kabelis nuo esamo kabeliy apsaugos
vamzdzio iki Sulinio ir nuo Sulinio iki ZTSK-ZTKS-SK movos veriamas j D32 PE vamzdj.

Esamas vienos modos 3viesolaidinis rySiy kabelis sujungiamas su E dalyje projektuojama atSakine
ZTSK-ZTSK-SK mova. Sulinyje sumontuojama technologiné SK atsarga.

Sviesolaidiniy kabeliy paklojimo trasas Ziaréti $io projekto bréZiniuose.

2.3.1. TRANSEJUY KASIMAS
2.3.1.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m zymima trasos pradzia,
pabaiga, aSis, Suliniy vieta. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant
specialius Zzenklus. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kasama kas 20 m. (0,35 m. plocCio skersinés
trandéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transeéjos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais.
Dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés priezilros inzinieriui, parengiamas geodezinés trasos

nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzymejimo schema.
2.3.1.2. Transéjy kasimas

NeuZstatytose vietose — vienakauS$iais ekskavatoriais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba
netrans$éjiniu budu klojant kabelius. ISkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m.
atstumu nuo transéjos briaunos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant transéjg
supilamas ant virSaus. ISkasta tran$éja apvaloma nuo akmenuy, SiukS$liy, jrengiamas iSlyginamasis
sluoksnis.

Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZiamas:

e piltame grunte iki 1,0 m gylio;
e priesméliuose iki 1,25 m gylio;
e molyje iki 1,5 m gylio.
Mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:
e vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio asies;
daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

2.3.1.3. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 15 cm storio sluoksniu:
e priemolio, molio Zeméje — smeliu;
e smelio, priesmélio Zeméje — gruntu, iSkastu i$ tran8éjy, be akmenuy, statybiniy Siuksliy.
Jrengus rySiy kanalizacija, rangovo atstovai kartu su uzsakovo technine priezilrg atliekanciu
inZinieriumi, patikrina trasg, parengia dengty darby aktg. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.
Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas - 0,98. Klojant per laukus, uZpilama trandéja netankinama.
Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.
Paklojus kabelj nedirbamoje Zzeméje pirmiausia uzpilamas nedirbamos zemés sluoksnis, o virs jo
pilamas pavirSinis dirvoZzemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir uzséjamas veja.
Atstatomos iSardytos dangos ir gerbavis iki esamo lygio.
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2.4. JRENGINIY ISMONTAVIMAS

Neries TP esamas ODF-1 (330 kV VP S1.3 spinta) ir esamas 24xSM $viesolaidinis kabelis SK-4 nuo
movos iki spintos iSmontuojami, bei perduodami Statytojui.

ISmontuojamas esamas plieninis cinkuotas vamzdis prie esamos 330 kV OL Lietuvos E — Neris
atramos Nr. 176.

2.5. FIZINIS DUOMENUY TINKLAS

Neries TP esami Sviesolaidiniai jungiamieji kabeliai perjungiami prie naujai projektuojamo (kei¢iamo)
skaiduly paskirstymo jrenginio ODF-1.

Rysio kabeliy tiesimo ir jrengimo darbus bei telekomunikacijy jrenginiy montavimo darbus vykdyti
vadovaujantis elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezilros ir naudojimo taisykliy
(Nr.1Vv-978), statybos taisykliy, elektros jrenginiy jrengimo EJ|T-2012 bei saugos eksploatuojant elektros
jrenginius taisykliy reikalavimais.

2.6. STATYBOS DARBUY TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieztai vadovautis Lietuvos Respublikos Ukio
ministerijos patvirtintomis “Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés“ 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-
100 (Suvestiné redakcija nuo 2017-01-01) ir “Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis”
(ElIBT).

Prie jZeminimo jrenginio turi bati prijungtos visos elektros jrenginiy metalinés dalys, spinty, galios ir
paskirstymo skydeliy metaliniai korpusai, Sviestuvy korpusai, kuriuose paZzeidus izoliacijg gali atsirasti
jtampa ir dél to gali nukentéti Zzmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai.

Visi jZzeminami elektros jrenginiai ar jy dalys prie jzeminimo magistralés turi bati prijungti atskirais
laidininkais. Keliy elektros jrenginiy jZzeminimo laidininkai neturi bati jungiami nuosekliai.

JZeminimui naudojami laidininkai turi uZtikrinti Zmoniy apsaugg nuo elektros srovés, kai pazeidZziama
izoliacija, esant gedimo ar trumpo jungimo jrenginyje atveju. Ant jrenginio metalinio korpuso dalies
atsiradusi jtampa neturi virdyti 50 V kintamos srovés ir 75 V nuolatinés srovés.

Pilnai sumontavus jrenginius ir sistemas, turi biti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projekta ir taisykliy
reikalavimus, ar instaliacijos izoliacijos varza atitinka E]|BT reikalavimus. Izoliacijos varzos matavimai
atliekami 500-2500V jtampos megometru. Jrenginiai, prietaisai ir laidai, kuriems 500-2500V jtampa per
auksta, bandymo metu turi bati atjungiami. Atliktas sistemos patikrinimas signaly perdavimui j informacines
sistemas. Visi atlikti darbai turi bati apiforminami protokolais.

Sviesolaidiniams kabeliams prie§ montavimg ir sumontavus bitina atlikti reikiamus matavimus,
parengti iSpildomajg dokumentacijg. Techninio jvertinimo komisijai pateikiami dokumentai (pagal 2014-12-
19 Nr. NU-347 nurodytus reikalavimus):

e Patvirtintas projektas;

¢ Jrenginiy/medziagy techniné dokumentacija, pasai, kokybés pazyméjimai, sertifikatai;

« Sviesolaidinio kabelio gamykliniy bandymy protokolai;

e Sviesolaidinio kabelio pasas kartu su naudoty kabeliy ir medzZiagy sertifikatais, kokybés
pazymeéjimais, movy ir ODF montavimo ir eksploatacijos instrukcijomis, matavimy prietaisy
patikros ir/ar kalibravimo sertifikaty kopijomis;

e PozZeminiy komunikacijy, pakloty grunte geodeziné ,iSpildomoji“ dokumentacija (M1:500).
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SviesolaidZio tiesimo ir jrengimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroniniy rys$iy infrastruktdros
jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisykliy (Nr.1V-987) (ERIJZPNT), statybos taisykliy, elektros
jrenginiy jrengimo bei Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy reikalavimais. Tiesiant
Sviesolaidinj kabelj buatina grieztai laikytis kabelio gamintojo nurodymy montavimo darbams, nevirSyti
leistinos tempimo jégos montavimo metu ir nemazinti leistino Sviesolaidinio kabelio lenkimo spindulio.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Wi Papildomi
Nr. charakteristikos y vnt. duomenys
1. Neries TP jrenginiy ir medziagy ziniarastis
1.1. Skaiduly skirstymo jrenginys (ODF)
tvirtinamas 19" réme, 48xSM (kasetés, ER-02.TS, 2sk., 1p. kompl. 1 S1.3, ODF-1
pigtail‘ai, adapteriai, termofitai ir kt.)
1.2. 48 vienos modos skaiduly Sviesolaidinis ER-02.TS, 2sk., 2p. m 299 8K-a
kabelis
1.3. D32 PE yamzdls Sviesolaidinio kabelio ER-02.TS, 2sk., 3p. m 18
apsaugai
1.4. Gofruota§ D25 PE vamzdis kabelio ER-02.TS, 2sk., 4p. m 8
apsaugai
1.5. Apkabos D32 PE vamzdzio tvirtinimui vnt. 3
1.6. Kabeliy sandarinimo medziagos ER-02.TS, 3sk., 5p. kompl. 1
1.7. Smulkios instaliacinés medziagos kompl. 1
1.8. Jrangos ir kabeliy zyméjimo medziagos ER-02.TS, 3sk., 3p., kompl. 1
4p.
2. Atrama Nr. 169 (esama 176) jrenginiy ir medziagy ziniarastis
2.1. Plieninis cinkuotas vamzdis uzvedimui j
atrama/portalg D50 ER-02.TS, 3sk., 1p. m 20
2.2. Mova D50 plieniniy vamzdziy sujungimui kompl. 2
2.3. Apkabos D50 plieninio vamzdzio
T vnt. 5
tvirtinimui
2.4. D32 PE yamzdls Sviesolaidinio kabelio ER-02.TS, 2sk., 3p. m 35
apsaugai
2.5. Apkabos D32 plastikinio vamzdzio
NI vnt. 4
tvirtinimui
2.6. Rysiy kanalizacijos Sulinys ER-02.TS, 2sk., 5p. kompl. 1 PRS
2.7. Sulinio Zyméjimo medziagos ER-02.TS, 3sk., 6p. vnt. 1
2.8. Jvadu/peréjimy per sienas/konstrukcijas
: e L v kompl. 2
jrengimo ir sandarinimo medziagos
2.9. Kabeliy sandarinimo medziagos ER-02.TS, 3sk., 5p. kompl. 1
2.10. Smulkios instaliacinés medZiagos kompl. 1
2.11. Kabeliy Zyméjimo medZiagos ER-02.TS, 3sk., 3p. kompl. 1
2.12. Smélis m3 0,97
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DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It LITGRID AB
LITGRID AB 24018.02-01-TP-ER-01.S5Z 1 3




' PRDJEKTRICD

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos y vnt. duomenys
2.13. |spéjamoiji juosta ER-02.TS, 3sk., 2p. m 13
3. Neries TP montavimo darby kiekiy ziniarastis
3.1. Kabeliy apsaugos vamzdzio montavimas
L . m 26
konstrukcijomis, kabeliy kanaluose
3.2. Sviesolaidiniy kabeliy montavimas
jtraukiant j apsauginj vamzdj, kanalizacija, m 222
konstrukcijomis
3.3. 48 skaiduly paskirstymo jrenginio (ODF)
. ) Y kompl. 1
sumontavimas, skaiduly virinimas
3.4. Jrangos ir kabeliy zyméjimas kompl. 1
3.5. Kabeliy sandarinimas kompl. 1
3.6. Esamy jungiamyjy kabeliy pajungimas kompl. 1
4. Neries TP derinimo darby kiekiy ziniarastis
4.1. 48 skaiduly Sviesolaidinio kabelio slopinimo| ER-02.TS, 1sk., 5p. b
. ey e ugnas 1
parametry matavimas aiksteléje
4.2. 48 skaiduly Sviesolaidinio kabelio ER-02.TS, 1sk., 5p.
slopinimo parametry matavimas kabelis 1
statybiniame ilgyje
5. Atrama Nr. 169 (esama 176) montavimo darby kiekiy ziniarastis
5.1. Transéjos kasimas/uzkasimas m/m3 13/4,16
5.2. Duobés RKS kasimas/uzkasimas m3 2
5.3. f{ysy“kanallzacuos Sulinio montavimas, kompl. 1
Zyméjimas
5.4. Smélio pagrindo jrengimas m3 0,97
5.5. |spéjamosios juostos klojimas tran$éjoje m 13
5.6. Grunto sutankinimas m3 4,16
5.7. Grunto paskleidimas/iSvezimas m3 0,97
5.8. Jvady/peréjimy per sienas/konstrukcijas
; : . kompl. 2
jrengimas, sandarinimas
5.9. Plieninio vamzdZio montavimas
: s m 20
atramoje/portale, transéjoje
5.10. Plieninio vamzdzio sujungimas su esamu
. 2 kompl. 1
kabeliy apsaugos vamzdziu
5.11. Kabeliy apsaugos vamzdzio montavimas
I . m 35
konstrukcijomis, kabeliy kanaluose
5.12. Sviesolaidiniy kabeliy montavimas
jtraukiant j apsauginj vamzdj, kanalizacija, m 70
konstrukcijomis
5.13. Jrangos ir kabeliy Zyméjimas kompl. 1
5.14. Kabeliy sandarinimas kompl. 1
6. Atrama Nr. 169 (esama 176) derinimo darby kiekiy ziniarastis
6.1. 24 skaiduly 3viesolaidinio kabelio
slopinimo parametry matavimas ER-02.TS, 1sk., 5p. kabelis 1
statybiniame ilgyje
6.2. ISpildomosios geodezinés nuotraukos ER-02.TS, 1sk., Rysiy
; kompl. 1 S
parengimas 5.6p. kanalizacija
7. 330 kV OL ZTSK montavimo darby kiekiy ziniarastis
7.1. 48 skaiduly jungiamosios movos kompl. 17

sumontavimas, skaiduly virinimas

24018.02-01-TP-ER-01.S5Z

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS| LAPY | LAIDA




330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
D PROJEKTHI CD REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos y vnt. duomenys
7.2. 54 skaiduly atSakinés movos
. . . kompl. 1
sumontavimas, skaiduly virinimas
8. 330 kV OL ZTSK derinimo darby kiekiy ziniarastis
8.1. 48 skaiduly Sviesolaidinio kabelio ER-02.TS, 1sk., 5p. _
L , ve e blgnas 17
slopinimo parametry matavimas aiksteléje
8.2. 48 skaiduly Sviesolaidinio kabelio ER-02.TS, 1sk., 5p.
slopinimo parametry matavimas kabelis 17
statybiniame ilgyje
8.3. 30 skaiduly atkarpos ODF-ODF ER-02.TS, 1sk., 5p.
parametry matavimas reflektometru ir . Lietuvos E —
. . ) kabelis 1 .
optiniu galios matuokliu sumontuotame Neries TP
ruoze
8.4. 6 skaiduly atkarpos ODF-ODF parametry | ER-02.TS, 1sk., 5p. & xpi s
: . e ) . Seskinés TP
matavimas reflektometru ir optiniu galios kabelis 1 .
. . — Neries TP
matuokliu sumontuotame ruoze
8.5. 12 skaiduly atkarpos ODF-ODF ER-02.TS, 1sk., 5p. Neries TP
arametry matavimas reflektometru ir . ernes 1r -
parametry . kabelis 1 LENE-176
optiniu galios matuokliu sumontuotame
I mova
ruoze
8.6. 14 skaiduly atkarpos ODF-ODF ER-02.TS, 1sk., 5p.
parametry matavimas reflektometru ir K . Lietuvos E -
o . ) abelis 1 5 i n
optiniu galios matuokliu sumontuotame Seskinés TP
ruoze
8.7. 4 skaiduly atkarpos ODF-ODF parametry | ER-02.TS, 1sk., 5p. Lietuvos E -
matavimas reflektometru ir optiniu galios kabelis 1 Azuolynés
matuokliu sumontuotame ruoze TP
9. ISmontavimo darby kiekiy ziniarastis
9.1. Neries TP,
Skaiduly paskirstymo jrenginys kompl. 1 330 VP,
S1.3, ODF-1
9-2. | 24xSM sviesolaidinis kabelis m 222 | gres TH
9.3. Lietuvos E —
Plieninis cinkuotas vamzdis kompl. 1 Neris
atrama Nr.
176
9.4. Pristatymas j Statytojo sandél] km 50
Pastabos:

1. Sagnaudy kiekiy Ziniarasc¢iai yra apytiksliai ir turi bati tikslinami darbo projekto metu.
2. Sgnaudy Ziniara&€iai skirti UZsakovui. Rangovai, ruoSdami pasidlymus konkursui, privalo patys patikslinti
medZiagy bei darby kiekius pagal darby praktika.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

24018.02-01-TP-ER-01.SZ 3 3 0




DATA

PARASAS

VARDAS,

PAVARDE

PROJ.

DALIS

LN-97 mova
Atrama Nr.97

LN-P mova LN-6 mova LN-22 mova LN-31 mova LN-41 mova LN-56 mova
Portalas Atrama Nr.6 Atrama Nr.22 Atrama Nr.31 Atrama Nr.41 Atrama Nr.56
@SKVOIQ
48xSM
- Lietuvos E 330 kV VP, ry&iy aparatiné |
S
_’

S1.3 spinta, ODF-1
1,2 - Neries TP
33,34 - Seskines TP

LITGRID RAA
ID TIC DTS Vilnius

3-yjy Saliy paslaugos
suvirinta tiesiogiai
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e
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S

SCIUPC
1112

$1.3, ODF-02

$1.3, ODF-06 12xSC/APC

35,36 - Seskines TP 43,
41,42 - Seskines TP | 37,38 - Seskines TP

S1.3, ODF-03

48xE2000/APC

5,6 - Neries TP 47,48 - Azuolynés TP
45,46 - Azuolynés TP

44 - Seskinés TP

3-yjy Saliy paslaugos

LITGRID MPLS
LITGRID SDH

LITGRID MPLS

3-yjy Saliy paslaugos

(LCIUPC)

}

.0, OSN500

S

-

sciupe
34
SFP+1 (LC/UPC)

S0.1, pe111g-elektrenai330
ASR 9001

(LCIUPC)

S1.3, pe131g-elektrenai330
ASR 9001

o |

@OKR—S
2xSM
ODF-01, 12xSM,12xMM

1-12xSC/APC (SM)
13-24xSC/PC (MM)

[ T " Lietuos E 330 kV, Kioskas Nr.5
|
|
|
|

X305 (FC/PO) [ |

R2, LN-331 Dist. Dif. TP] 2 kompl. |
RED670 |

LN-69 mova
Atrama Nr.69

LN-80 mova
Atrama Nr.80

24018.01 projektas | 24018.02 projektas

e o o

LN-109 mova LN-127 mova LN-144 mova LN-155 mova
Atrama Nr.109  Atrama Nr.127  Atrama Nr.144  Atrama Nr.155

LN-169 mova LN-187 mova LN-199 mova LN-216 mova LN-P mova
Atrama Nr.169 Atrama Nr.187 Atrama Nr.199 Atrama Nr.216 Portalas
(esama LN-176)
4 SK-4
« ‘Viuexsm
24xSM
i Azuolings TP ir Seskines TP (110kV ZTSK) yiNE;esiT P73 307kV7 VF 777777777777 j

1,2 - Lietuvos E

S1.3, ODF-1 48xE2000/APC

19,20 - Seskines TP 5,6 - Lietuvos E 21,22 - Vilniaus SVDC

OKG-1 OKG-3
2xSM 2xSM
[ ot
= o
R31, F1
LN-331 Dist. Dif. TP] 2 kompl. 0l éol/(;
RED670 >&
S1.4 GW1, p111g-neris330
S1.3, ODF-5 24xE2000/APC ASR‘-)1 00‘?—)r(]ens
- _

PASTABOS:

1.

Raudonai pavaizduoti elementai projektuojami Sioje projekto dalyje, mélynai kitose dalyse, juodai esami.

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR D p R DJ E KT H | C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
RYSIO LINIJY STRUKTURINE SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It LITGRID, AB
24018.02-01-TP-ER-01.B-01 1 1
LITGRID, AB




DATA

PARASAS

VARDAS,

PAVARDE

PROJ.

DALIS

330/110/10 kV Lietuvos E TP

330 kV OL Lietuvos E - Neris (LN331) po rekonstravimo

330 VP, spinta S1.3
ODF-1

E2000/APC

@ [« o 1 [+ |w e =

10

n

12

13

14

15

16

Neries TP
|
|

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

21

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Seskings TP
|
|

40

41

42

43

Lb

45

L6

L7

Azuolynés
TP
b

48

Mova LN-169 (esama LN-176)

W\ 48xSM

Neries TP 330 kV VP

RySiy patalpa, spinta S1.3 (ODF)
ODF-1

E2000/APC

48xSM
A
ZTSK

ZTSK

\am‘lmmbwv\)A\\\

10

1

12

13

14

15

16

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

[

45

L6

L7

48

?Tllﬁﬁli000000000000000000000000000000000000000000

Esama

KHAE

FR V. E [V [N BN

Sviesolaidiné

linija \\\\

e
58 g =

22

3 2
10
3
2
1
0
9
8

[16
5
4
3
2
1

2%
N
|

PASTABOS:
ZT8K, atsargos suvyniojimo jrenginiai, jungiamosios ZTSK-SK movos ir su tuo susieti darbai ir jranga, projektuojami projekto -E

1.

I

No

dalyje.

Juoda
Raudona
Balta
Pilka
Ruda
Zalia
Oranziné
Melyna
Juoda
Raudona
Balta
Zalia
Oranziné
Melyna
Juoda

Raudona | [ |
Balta
Pilka
Ruda
Zalia

Oranziné
Mélyna

Esamas 24xSM
i Mova SN-120/1

Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys ir tempimo jéga turi neviryti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
SviesolaidZio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
Sviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir
naudojimo taisyklés" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimy ir gamintojo nurodymuy;
Prie§ darant esamo ZTSK perjungima j naujas movas, jos turi bati pilnai sumontuotos, patikrintos matavimais visose

rekonstrukcijos ruozuose;

Visi perjungimai derinami ir vykdomi tik dalyvaujant Statytojo atsakingiems rySiy darbuotojams;

Prie$ atliekant skaiduly perjungimo/atjungimo darbus, privaloma pasitikrinti skaiduly spalvinj Zyméjima. Esant neatitikimams

informuoti Statytojo atsakingg rysiy darbuotoja.

Lietuvos E TP ODF-1 17,18 (41,42 po rekonstrukcijos) skaidulos yra tiesiogiai jungiamuoju kabeliu sujungtos su ODF-2 3,4

skaidulomis (veikiancios paslaugos)
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il T~
12 =1
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15 =1 5
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20 =1 70
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2 =1
25
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28 1 1
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3 =
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33 — —
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% ey
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3 el 42
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3 =1 E——

bl
45 =1

45
46 =1 —
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48 [ [
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12
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14

Lietuvos E 330

Mova LN-176

Seskinés TP

Mova LN-176

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR E p R DJ E KT H I C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS

(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SKAIDULY SUJUNGIMO SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It LITGRID, AB
24018.02-01-TP-ER-01.B-02 1 2
LITGRID, AB
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PROJ.

DALIS

42U
41U
40U
39U
38U
37U
36U
35U
34U

33U
32U
31U
30U
29U
28U
27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U

Rysiu patalpa, spinta S1.3 (ODF)
Spintos vaizdas i$ priekio (iki rekonstravimo)

20U

19U

18U

17U

16U

15U

14U

13U

12U

11U

10U

U

8U

7

6U

5U

4U

3U

2u

1U

@< I tt |

" 230VAC, POF1 |

I~

555060006 6o SRR
OOF-1 ||, 3 ShbtetbStasian0005 |
o o
e e e e BB
OOF-2 | |, 600000000000009000000088 _
[} o
P
OOF-3 | |, 900000000000009000000008
[} o
e e

OOF4 || 299900000900630000009548
000000000000000000000000
3 S
2 °
OOF-5 | |, .
3 S
2 °
OOF-6 | |, | .
3 S
o °
ogF-7 | |. .
© [}
o 2
OOF-8 ||, o
© o
: o 2
OOF-9 | |, 5
© o
o 2
oOF-10| | .
i 7

|
[50000060000606606060696666065660600 ]
[ |

N |\ Plastikinis kabeliy lovelis 60x60

V | / Plastikinis kabeliy lovelis 60x60

KeiCiamas j 2U
I—— 48xE2000/APC
ODF

42U
41U
40U
39U
38U
37U
36U
35U
34U

33U
32U
31U
30U
29U
28U
27U
26U
25U
24U
23U
22U
21U

RySiy patalpa, spinta S1.3 (ODF)
Spintos vaizdas i§ priekio (po rekonstravimo)

20U

19U

18U

17U

16U

15U

14U

13U

12U

11U

10U

U

8U

7

6U

5U

4U

3U

2U

GINIE 1 g KTl
" 230 VAC, PDFT |
pososososs055]
COF-1 | | eoddooee0ac0asaagoddonds
goopooonoooooonDooonoooog
S S
s iy |
OOF-2 | |, 898000000990000000000088 ]y |
OOF-3 | |, 900009600800059609009556 .
o o
R e 1 e
g || 900208088000930000080050
ggopooonoooooonooonaoong
S 5
g 2
oOF-5 | | :
S 5
g 2
OOF-6 | |, :
S 5
$ 2
ooF-7 | |2 :
o [S)
g 2
oOF-8 | |- :
o o
: g 2
oOF-9 | |: :
o o
% 2
OOF-10| |. FH .
o o
2 .
5! E
I I

N |\ Plastikinis kabeliy lovelis 60x60

[5000006060006060060606606666006606060 |
[ |

V | / Plastikinis kabeliy lovelis 60x60

e T

o

I~ Perkeliamas 1U auksc¢iau
I~ Perkeliamas 1U Zemiau

I~ Perkeliamas i$ 37U

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR D P R DJ E KT H | C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
JRENGINIY ISDESTYMAS S1.3 SPINTOJE 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It LITGRID, AB
24018.02-01-TP-ER-01.B-03 1 1
LITGRID, AB




330kV VP spintos

DATA

Spintos Nr. Pavadinimas
R1 $-301 SDA (1 kompl.)
R2 $-301 SDA (2 kompl.)
R3 $-301 SDA (1 kompl.)
R4 $-301 SDA (2 kompl.)
R5 AT-2 pagrindinés apsaugos
R6 AT-2 330kV rezervinés apsaugos
R7 AT-2 10kV rezervinés apsaugos
R8 AT-1 pagrindinés apsaugos
R9 AT-1 330kV rezervinés apsaugos
R10 AT-1 10kV rezervinés apsaugos
R11 Avarijy prevencijos automatika
R12 BP valdiklis
R13 PDT1
R14 L1-331 prijunginio valdymas
R15 L1-331.456 prijunginio valdymas
R16 L2-456 prijunginio valdymas
R17 L1-520 prijunginio valdymas
R18 L-520.8K302
R19 SK2-302 prijunginio valdymas
R20 SK apsaugos (1 kompl.)
R21 SK apsaugos (2 kompl.)
R22 PDT2
R23 LN 520 apsaugos (1 kompl.)
R24 LN 520 RAA funkcijy valdymas
R25 LN 520 apsaugos (2 kompl.)
R26 LN 456 apsaugos (1 kompl.)
R27 LN 456 RAA funkcijy valdymas
R28 LN 456 apsaugos (2 kompl.)
R29 LN 331 apsaugos (1 kompl.)
R30 LN 331 RAA funkcijy valdymas
R31 LN 331 apsaugos (2 kompl.)
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PROJ.
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PASTABOS:
1. Sviesolaidinis kabelis klojamas esama rysiy kanalizacija ir esamomis konstrukcijomis.
2. Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys ir tempimo jéga turi nevirdyti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
2. Sviesolaidinis kabelis nuo mechaniniy pazeidimy nuo movos iki rysiy kanalizacijos $uliniy apsaugomas jveriant j @32mm ir = 2,4 mm
sienelés storio HDPE vamzd;.
3. Sviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo
taisyklés" Nr. 1V-987 reikalavimy ir gamintojo nurodymy.
L 4. Sviesolaidiniy kabeliy atsargas montuoti astuoniuke.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 5. Peréjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medziaga, pagal prie$gaisrinés saugos reikalavimus.
T - Esamos kabeliy kopételes 6. Spintoje paliekama 5m SK atsarga ODF aptarnavimui (1 kilpa).
- Esama rySiy kanalizacija
- Esamas rySiy kanalizacijos Sulinys
/y - Kabeliniy pakilimas tarp auksty
z ~ Eviesolaidinis kabelis 0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
Tethnologing Zviesolaidinio kabelio af LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
_— - echnotogine sviesolaldinio kabello arsarga
? ’ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR D p R DJ E KT H I C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
KABELIY PAKLOJIMAS NERIES TP 330 KV VALDYMO PULTE 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LITGRID, AB
LITGRID, AB
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DATA

PARASAS

VARDAS,

PAVARDE

PROJ.

DALIS
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#\ I 778K jkabinimo
_vieta

778K jkabinimo
vieta

T
vieta

278K/3K mova LN-P

s
3

4930

anas rydiu kanalizacios
linys RKS-4.1

3680
—

X R SSEE S

PASTABOS

1.

RN

Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys turi nevir$yti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
Sviesolaidzio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.

Ant ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginio paliekama 10m SK atsarga movos aptarnavimui.

Sviesolaidiniy kabeliy atsargas uliniuose ir risiuose montuoti adtuoniuke.

ZTSK, atsargos suvyniojimo jrenginiai, jungiamosios ZTSK-SK movos ir su tuo susieti darbai ir jranga, projektuojami
projekto -E dalyje.

Sviesolaidinis kabelis nuo mechaniniy pazeidimy kabeliy kanale ir nuo movos iki projektuojamy rysiy kanalizacijos
Suliniy apsaugomas jveriant | @32mm ir 2 2,4 mm sienelés storio HDPE vamzdj.

Sviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroniniy ry$iy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo,
priezidros ir naudojimo taisyklés" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimy ir gamintojo nurodymuy.

Movos Zyméjimo lentelé (Pavyzdys)

110+130

FA
330 kV OL Lietuvos E-Neris
| [ ] [ %
| | ) ] )
A

LN-P

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR D p R DJ E KT H | C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
KABELIY UZVEDIMAS | 330 KV LIETUVOS E - NERIS PORTALA 0
NERIES TP
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It LITGRID, AB
24018.02-01-TP-ER-01.B-05 1 1
LITGRID, AB




DATA

PARASAS

VARDAS,
PAVARDE

PROJ.

DALIS

ZTSK 330 kV OL Lietuvos E - Neris ZTSK 330 kV OL Lietuvos E - Neris ZTSK 110 kV OL Neris - Seskine
Lietuvos E kryptis Neries TP kryptis Seskings TP kryptis

LN-169

Atrama Nr.

Plieninis cinkuotas D50 vamzdis

ZTSK 110 kV OL Neris - Segkine
Neries TP kryptis

SN-70

PRS/

\_

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Projektuojami rysiy kanalizacijos Sulinai

-] () ZTSK/SK, ZTSK/ZTSK mova
] Projektuojamas plieninis cinkuotas kabelio apsaugos vamzdis
Mova plieniniy vamzdziy Esamas 24xSM Sviesolaidinis
sujungimui poZeminis kabelis ] Esamas plieninis cinkuotas kabelio apsaugos vamzdis
24xSM Esamas Sviesolaidinis kabelis
PASTABOS:

1. Raudonai pavaizduoti elementai projektuojami Sioje projekto dalyje, mélynai kitose dalyse, juodai esami.
2. ZTSK, jungiamosios ZTSK-SK movos ir su tuo susieti darbai ir jranga, projektuojami projekto -E dalyje.
3. Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys turi nevirdyti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
4. Sviesolaidzio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
5. Sviesolaidinis kabelis nuo mechaniniy pazeidimy nuo movos iki sujungimo su esamu plieniniu D50 vamzdziu

apsaugomas jveriant j @32mm ir = 2,4 mm sienelés storio PE vamzd,.
6. Sviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo, Zymeéjimo,

prieziGros ir naudojimo taisyklés" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimy ir gamintojo nurodymuy.
7. Sviesolaidiniy kabeliy atsargas montuoti astuoniuke.
8. Peréjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medziaga, pagal prieSgaisrinés saugos

reikalavimus.
9. Tran$éjos iSkastinio grunto sudétiniy daleliy dydziui nevirsijant 10% vamzdzio skersmens, iSlyginamasis sluoksnis

jrengiamas panaudojant iSkastinj grunta.
10. Ertmés vamzdziy uzvedimui turi bati greziamos. Uzvedimo vietas tikslinti darby metu. 0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
11. RKKS vamzdziams kertant betonines konStrUkCijaS (RKS SienaS, Statiniq pamatus ir panaéiai), vieta tarp éIL! LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

vamzdZiy ir betoniniy konstrukcijy turi bati hermetizuojama ir apibetonuojama taip, kad baty uZtikrinta ilgalaiké
apsauga nuo vandens patekimo.

KVAL.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV. D PROJEKTHRHIC D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DOK. NR.

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS

It LITGRID, AB
LITGRID, AB

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
RYSIY KANALIZACIJOS JRENGIMAS PRIE ATRAMOS NR.169 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

24018.02-01-TP-ER-01.B-06




DATA

330 kV OL Lietuvos E - Neris atrama Nr. 169 (esama 176)

Plieninio vamzdZio sandarinimas
PE D32 vamzdis

Termosusitraukiantis
vamzdelis

Plieninis cinkuotas
D50 vamzdis
Sviesolaidinis
kabelis

SRS

M

Movos zyméjimo lentelé (Pavyzdys)

LN-169

110+130

PARASAS

VARDAS,
PAVARDE

PROJ.
DALIS

6700
R PASTABOS
B “% 1 Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys turi neviryti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
2. SviesolaidZio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
— . 3. ZTSK, ZTSK mova, atsargos suvyniojimo jrenginys ir su jais susieti darbai ir jranga numatomi projekto dalyje -TP-E.
PJ uvis A - A 4. Nuo esamo D50 kabeliy apsaugos vamzdzio iki projektuojamo $ulinio PRS-1 ir pakilimui j atramag projektuojamas 50mm diametro ir = 3 mm sienelés storio cinkuotas
plieninis vamzdis. Plieniniai vamzdZziai sujungiami mova. Vamzdzio galas prie atramos uzsandarinamas termosusitraukian¢iu vamzdeliu.
5. Sviesolaidinis kabelis nuo mechaniniy pazeidimy nuo movos iki esamo D50 vamzdzio apsaugomas jveriant j @32mm ir = 2,4 mm sienelés storio PE vamzdj.
6.  Montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, priezitros ir naudojimo taisykliy (Nr.1V-987), statybos taisykliy, Elektros
jrenginiy jrengimo bei Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos ir kt. taisykliy reikalavimais, bei gamintojo nurodymais.
At3akine ZTSK-ZTSK-SK mova
| 778K atsargos
AtZakine 7TSK-7TSK-SK mova g & suvyniojimo jrenginys
0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
Esamas 24xSM Sviesolaidinis kabelis, LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIM PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
> apsauginiame D32 vamzdyje STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
| KVAL.
w ; . omini 330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.
) Projektuojamas plieninis ’
cinkuotas vamzdis D50, prie DgﬁT\l\/lR D p R DJ E KT H | C D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
= atramos tvirtiniamas laikikliais ) )
9 g STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
[Tef
_ “ broektusiand 01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
Projektuojamas rysi plieninis (LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)
kanalizacijos Sulinys Projektuojamas rysi T\l |cinkuotas
PRS-1 kanalizacijos Sulinys | [vamzdis D50 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
j | PRS-1 |
/ﬁﬁ ® RYSIU KANALIZACIJOS IR KABELIY UZVEDIMAS | 330 KV OL 0
T gl ) 8] S LIETUVOS E - NERIS ATRAMA NR. 169
:v\[ 7 Sulinyje_sumontucjama visa esamo PN ~ =
3750 I kabelio technologiné atsarga = 2250 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
?' Mova esamo D50 vamzdZio sujungimui su It LITGRID, AB
projektuojamu plieniniu D50 vamzdziu 24018.02-01-TP-ER-01.B-07 1 1
Esamas D50 kabeliy apsaugos vamzdis LITGRID, AB




DATA

PARASAS

VARDAS,
PAVARDE

PROJ.

DALIS

Obijekto vieta

Sutartiniai zyméjimai:

Esama rySiy kanalizacija

Projektuojamas $viesolaidinis kabelis

Pastabos:

1.

S

Sviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroniniy ry$iy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir
naudojimo taisyklés" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimy ir gamintojo nurodymuy.

Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys ir tempimo jéga turi nevirdyti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.
SviesolaidZio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.

Ant ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginio palieckama 10m SK atsarga movos aptarnavimui.

Sviesolaidiniy kabeliy atsargas $uliniuose ir riisiuose montuoti astuoniuke.

Sviesolaidinis kabelis nuo mechaniniy pazeidimy nuo movos iki ry$iy kanalizacijos $ulinio apsaugomas jveriant j @32mm ir = 2,4

mm sienelés storio HDPE vamzdj.
Peréjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medziaga, pagal prie$gaisrinés saugos reikalavimus.

——m s
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T
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0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
DgﬁT\l\/lR E p R DJ E KT H I E D REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS

(LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

LITGRID, AB
LITGRID, AB

24018.02-01-TP-ER-01.B-08

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SVIESOLAIDINIY KABELIY PAKLOJIMO PLANAS NERIES TP. 0
M 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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Sutartiniai zyméjimai:

I

DATA

PARASAS

VARDAS,

PAVARDE

PROJ.

DALIS

— " - ] —— e 0
Projektuojama rysiy kanalizacija *‘*F******ﬁﬁ—xw,«%kf
PRS Proj. ry$iy kanalizacijos $ulinys | ! | ! \\H — e,
T \W,/%
I I I I
Pastabos:

1. Trec€iyjy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisés nepazeistos.

2. Sankirtose ir priartéjimuose prie keliy bei inzinieriniy tinkly transéjg kasti rankiniu badu.

3. Montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroniniy ry$iy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy
(Nr.1V-987), statybos taisykliy, Elektros jrenginiy jrengimo bei Saugos eksploatuojant elektros jrenginius ir kt. taisykliy reikalavimais, bei
gamintojo nurodymais.

4. I8ardytg gerbuvj atstatyti iki esamo lygio.

5. Melioracijos jrenginius ir kitus inZinerinius tinklus ir statinius iSsaugoti, pazeidus atstatyti.

6. Kertamy esamy komunikacijy gylius patikslinti prie$ darby pradzig, iskviesti atitinkamus komunikacijy atstovus.

7. Tran$éjos iSkastinio grunto sudétiniy daleliy dydziui nevirsijant 10% vamzdzio skersmens, iSlyginamasis sluoksnis jrengiamas i$
iSkastinio grunto.

8. Sviesolaidiniy kabeliy montavimo spindulys ir tempimo jéga turi nevir$yti nurodyto gamintojo techninéje dokumentacijoje.

9. Sviesolaidzio skaiduly ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.

10. Sviesolaidinis kabelis kabeliy atramose/portaluose nuo mechaniniy pazeidimy apsaugomas jveriant j @32mm vamzd.

11. Vamzdziy uzvedimui j Sulinius, skylés turi bati greziamos.

12. Sviesolaidiniy kabeliy atsargas $uliniuose ir risiuose montuoti adtuoniuke.

13. Peréjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medZiaga, pagal prieSgaisrinés saugos reikalavimus.
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1. BENDROJI INFORMACIJA:

Projekto pavadinimas

330 KV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas

Projekto numeris

PLRV22101

Projekto rengimo etapas

Projektavimas

Projekto vadovas

Projekto savininkas

Statybos rasis

Rekonstravimas

Statiniy kategorija

Ypatingas statinys

Adresas

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS:

Vardas, pavardé

Pareigos

Rolé projekte

SID Projekty jgyvendinimo skyriaus tinklo
pertvarkymo projekty grupés projekty vadovas

Projekto vadovas

PTD IPC Ryty regiono vadovas

Komandos narys

PTD TechS Elektros perdavimo
vadovas

linijy grupés

Komandos narys

PTD Technikos skyriaus RAA jrenginiy grupés
vadovas

Komandos narys

PTD IPC statiniy vyresnysis inzinierius

Komandos narys

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus
vyresnysis aplinkosaugos inzinierius

Komandos narys

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus
darbuotojy saugos ir sveikatos vyresnysis
inzinierius

Komandos narys

SVD SVC Operatyvinio valdymo grupés vyresnysis
inzinierius

Komandos narys

SVD SVC Technologinio valdymo grupés inzinierius

Komandos narys

SVD SPS Rezimy planavimo  grupés rezimy

planavimo vadovaujantis inzinierius

Komandos narys

SVD SPS Sistemos techniniy reikalavimy grupés
RAA vyresnysis inzinierius

Komandos narys

SD Strategijos ir tyrimy skyriaus vadovaujantis
inzinierius

Komandos narys
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SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus
projekty vadove

Komandos narys

SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus
Nekilnojamojo turto projekty vadovas

Komandos narys

ITTAD ITT centro Telekomunikacijy infrastrukttros
grupés technologinio tinklo vyresnysis inZinierius

Komandos narys




X

Litgrid

Projekto ,,330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas* projektavimo uzduotis
INVESTICINIO PROJEKTO NR. LRV22101

3. PROJEKTAVIMO UZDUOTIES REIKALAVIMAI

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1.1 Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procediras pagal Lietuvos Respublikos
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau - PAV jstatymas)
reikalavimus: a) poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo vertinima vadovaujantis Plany
ar programy ir planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms
»,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos aprasu' (rekonstruojama OL kerta
BAST Neries kilpy apylinkés (Neries regioninis parkas), BAST Neries upé, BAST Brazuolés upés slénis
zemiau Viluniskiy; b) atranka dél poveikio aplinkai vertinimo (planuojama rekonstrukcija atitinka
PAV jstatymo 2 priedo 15. punkto nuostatas (Aplinkos apsaugos agentiros atsakymas j uzklausima
dél analogisko projekto PAV procediry reikalingumo - priedas Nr. 1).

3.1.2 Techninis projektas rengiamas ir jforminamas vadovaujantis Sios projektavimo
uzduoties, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Lietuvos standarto LST 1516:2015
»,otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos
Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy, norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy
institucijy nustatytais reikalavimais.

3.1.3 Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais
reikalavimais, pridétais prie Sios projektavimo uzduoties.

3.1.4 Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis LITGRID AB (toliau - Uzsakovas)
standartiniais techniniais reikalavimais techninio projekto sudéciai (priedas Nr. 2).

3.1.5 Pagrindinés jrangos techninés dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir
techninio projekto techniniy specifikacijy lenteliy sudarymas bei struktira turi atitikti Uzsakovo
reikalavimuose Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui ir Pagrindinés jrangos
atitikties Techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo tvarkoje (priedas Nr. 3 ir Nr.
4) pateiktus reikalavimus.

3.1.6 Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo buti parengti kaip atskiri
projektai.

3.1.7 Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su techninio ir
darbo projekto parengimu, jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo/techniniy salygu, specialiyjy
salygy gavima is treciyjy saliy, inzineriniy tyrinéjimy (geodezinius, geologinius, geotechninius ir
kitus tyrimus bei matavimus), atlikimo organizavima, statyba leidzianciy dokumenty, statybos
uzbaigimo akty gavima.

3.1.8 Techninio projekto sprendinius suderinti su atsakingais UZsakovo darbuotojais.
Parengtas ir suderintas po projekto ekspertizés techninis projektas turi buti pateiktas 2
egzemplioriais, iS kuriy 1 egz. popieriniame variante (vienas su zZyma ,,Originalas“ ir originaliais
techninj projekta parengusiy projekto daliy vadovy bei projekto vadovo parasais bei patvirtintas
originaliu antspaudu) ir 1 egzempliorius skaitmeninéje versijoje su visais parasais (patalpintas
Uzsakovui priimtinoje, informacinés saugos reikalavimus atitinkancioje iSorinéje saugykloje).

3.1.9 Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi biti sunumeruoti eilés tvarka,
projekto bylos dokumenty sudéties zZiniarastyje nurodant projekto bylos dokumenty lapy numerius
(kiekvienoje projekto byloje turi bati bylos turinys).

! Plany ar programy ir planuojamos Gkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
geguzés 22 d. jsakymu Nr. D1-255.
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3.1.10  Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi buti pateikiama *.pdf
formate, kuriame projektinés dokumentacijos sudétis (byly pavadinimai) privalo atitikti popierinio
varianto sudétj, taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafiné informacija
(bréziniai) - AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe redaguoti).

3.1.1 PT dalies techniniame projekte turi biiti aprasytas projekto vykdymo eiliskumas ir
etapai. Rangos darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi
biti tokio lygio, kad bity aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios
trukmés, taip pat nurodytos etapy trukmés. Atjungimy apimtys UZsakovo elektros perdavimo tinklo
dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su UZsakovu.

3.1.12 Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliskuma, vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai blty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas,
sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma, turi jvertinti, kad fiziniy darby objekte atlikimas galimas
2025.05.19 - 2027.09.30 tokiomis salygomis:

3.1.12.1 fiziniai darbai su esamos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) linijos atjungimu
gali prasidéti tik po 330/110/10 kV Neries TP rekonstrukcijos pabaigos ir po naujos 330 kV OL
Vilnius-Neris jjungimo, ne anksciau kaip 2025.10.01;

3.1.12.2 rekonstruotos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) jjungimas turi bati atliktas ne
véliau kaip iki 2027.09.30;

3.1.12.3  Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos
E-Vilnius (LN 332) atjungimas;

3.1.12.4 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) ir 330 kV OL Utena-
Neris (LN 456) arba 330 kV OL Vilnius-Neris atjungimas;

3.1.12.5 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos
E-Vilnius (LN 332) atjungimas kartu su 330 kV OL Utena-Neris (LN 456);

3.1.12.6 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Utena-Neris (LN 456) ir 330 kV OL Vilnius-Neris
atjungimas;

3.1.12.7 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-VE3 | ir 110 kV OL Neris-VE3 Il atjungimas;

3.1.12.8 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-Paberzé ir 110 kV OL Neris-Pabradé
atjungimas;

3.1.12.9 Negalimas vienalaikis 110 kV OL VE3-Vievis ir 110 kV OL Neris-VE3 | atjungimas;

3.1.12.10 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-Paberzé ir 110 kV OL Neris-
Pabradé jungciy isskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dél pastociy
uzmaitinimo;

3.1.12.11 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-VE3 | ir 110 kV OL Neris-VE3 I
jungCiy isskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dél pastociy uzmaitinimo.

3.1.13  Jei bus reikalingas RAA nuostaty keitimas kitose 330 kV pastotése arba kituose
prijunginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Tokiy prijunginiy
atjungimy galimybés bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. Tokiems darbams
negalimas elektros perdavimo tranzito per 330 kV linija nutraukimas - atjungimai turi buti
atjungiami po vieng jungtuva, po viena apsaugy komplekta, kita paliekant darbe.

3.1.14  Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas
uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinimg su AB ,,Energijos
skirstymo operatorius® (toliau - AB ESO) Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais - 110 kV
galios transformatoriai, 35 kV ir zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir Uzsakovu.
Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui tik su UZsakovo viza. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi buti suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos
darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti ir iS naujo atlikti visus
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suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné
darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy  grafiky  formos (internetiné nuoroda:
https: //www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843).

3.1.15  Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Uzsakovo atjungimy
poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams -
iki einamyjy mety rugpjacio 1 d., 110 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 31 d.

3.1.16  Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Uzsakovui atjungimy
poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki
einamojo ménesio 1-os dienos, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos.

3.1.17 Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. v.
atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba
atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas
nebuvo pateikes Uzsakovui informacijos pagal Sio skyriaus 3.1.15 ir 3.1.16. papunkciy
reikalavimus) laiko nesuderinimas su Uzsakovu ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas
prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél Uzsakovo kaltés. Tokie
neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus UZsakovo metiniame ir ménesiniame
grafike numatytus darbus.

3.1.18 Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose,
kai reikia atjungti, jZeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, rangovas turi sudaryti darby vykdymo
grafika excel formatu ir pries 20 kalendoriniy dieny iki darby vykdymo pradzios pateikti derinimui
UzZsakovo ir AB ESO atsakingiems asmenims. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries
15 kalendoriniy dieny iki darby vykdymo pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy
grafiky formos (internetiné nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843).

3.1.19  AB ESO operatyviniai darbuotojai i§ UZzsakovo gave suderintg ir patvirtintg
kertamuyjy linijy grafika derina atjungimo laika su tinkly naudotojais (jeigu reikia).

3.1.20  Aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C, AB ESO tinkle vykdomi tik tie
planiniai darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms.

3.1.21  aplinkos temperatirai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie
planiniai darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams.

3.1.22  Uzsakovo rangovams vykdant darbus Uzsakovo elektros oro linijose, kertamyjy 0,4-
35 kV oro linijy jzeminima gali atlikti:

3.1.22.1  AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.1.22.2  AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.1.22.3 Uzsakovo rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO
jrenginiuose (leidima iSduoda STO).

3.1.23  Uzsakovo rangovams vykdant darbus Uzsakovo elektros oro linijose, kertamyjy 0,4-
35 kV oro linijy laidy nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.1.23.1  Uzsakovo rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose
(leidima iSduoda AB ESO);

3.1.23.2  AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.1.23.3  AB ESO operatyviniai darbuotojai.

3.1.24  Projektavimo metu, atsiradus pagristam poreikiui atjungti/isjungti tam tikra dalj
antrinés jrangos, tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu.
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3.1.25 Techninio projekto (projekto byly/tomy) sudétj nustato Projektuotojas, jvertines
projektavimo darby, kuriy pagrindu turi biti gautas statyba leidziantis dokumentas, apimtis ir
suderines su UZsakovu. Techninio projekto sudétis turi atitikti Litgrid AB reikalavimus techniniy
projekty sudéciai (priedas Nr. 2). Techninio projekto sudétyje atskira byla turi biti jforminta:

3.1.25.1  |renginiy/medziagy techninés specifikacijos turi biiti parengtos lietuviy ir angly
kalbomis (kiekviena pozicija/eiluté turi turéti atitinkama vertima i lietuviy kalbos j angly kalba
tame paciame dokumento lape);

3.1.25.2  Sanaudy ziniarasciai turi btti sukomplektuoti j viena byla pagal atitinkamose
projekto dalyse parengtus sanaudy ziniarascius. Sanaudy ziniarasciai, pateikiami atitinkamose
projekto daliy bylose, turi biti uzpildyti pagal LST 1516:2015 priedo D. ,,Sanaudy ziniarascio
forma“ D.1A. pagrindinés lentelés forma, o atskiroje sanaudy ZiniarascCiy byloje pateikiami
sanaudy ziniarasciai turi bati uzpildyti pagal LST 1516:2015 priedo D. ,,Sanaudy ziniarascio forma*“
D.1B. pagrindinés lentelés forma. Sanaudy ziniarasciai Uzsakovui turi bati pateikti popieriuje ir
skaitmeninéje versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Sioje byloje ir atitinkamose
projekto daliy bylose turi biti nurodyta, kad sanaudy kiekiy ziniaraséiai yra pateikti atskirose
projekto daliy bylose, o sanaudy ziniaras¢iy byloje yra pateikiami suvestiniai projekto sanaudy
duomenys.

3.1.26  Kiekvienos (iSskyrus skaiCiuojamosios kainos, techniniy specifikacijy ir sanaudy
ziniaras¢iy bylas) techninio projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati projektavimo uzduoties
kopija.

3.1.27  Parengto techninio projekto kiekvienos (iSskyrus skai¢iuojamosios kainos,
techniniy specifikacijy ir sanaudy Zziniarasciy bylas) projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati
LITGRID AB (Uzsakovo) atsakingy asmeny suderinimy dokumento kopijos.

3.1.28  Techninio projekto aiskinamajame raste turi bdti numatyta, kad parengto darbo
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biiti detalds dokumentacijos sarasai, kurie
bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui,
vadovaujantis Uzsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo
dokumentacijos apraso Nr. 460 (priedas Nr. 5) reikalavimais. Detalds dokumentacijos sarasai turi
buti suderinti su Uzsakovo.
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3.2 KONSTRUKCIJY DALIS

3.2.1 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetiné nuoroda:
https: //www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/2644).

3.2.2 Esant esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti
pamatus laikan¢ioms metalinéms konstrukcijoms bei pacias konstrukcijas.

3.2.3 Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias

plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rsiy jrenginius ant bendros laikancios metalo
konstrukcijos turinCios bendrus pamatus leidziama tik jei néra galimybés suprojektuoti kitaip.

3.2.4 Suprojektuoti atramy keitimo metalinémis atramomis darbus.

3.2.5 Inkarines atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetiné nuoroda:
https: //www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-
dalis/tipinis-techninis-projektas/31143).

3.2.6 Atramy visi iSoriniai gabaritiniai matmenys turi bati tokie patys kaip buvo iki
rekonstrukcijos.

3.2.7 Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamuma leidziama projektuoti
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Turi bati pateiktos naujai
suprojektuoty atramy charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi buti nurodyta: klimatinés
salygos (véjo, apsalo rajonai), leistini maksimalds gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai,
montuojamy laidy skaicius fazéje, diametras, mase, zaibosaugos troso diametras, mase ir leistini
ju tempimai (6max. apkrova, 6t=-40°C, 6t=+5°C), atramos mase ir kt.

3.2.8 Suprojektuoti esamos plieninés inkarinés atramos Nr. 195, jskaitant pamaty
komplekta, iSmontavimo (pagal parengta technologinj projekta), kampuociy Zyméjimo bei
pervezimo j Uzsakovo avarinj rezerva darbus.

3.2.9 Suprojektuoti esamy gelzbetoniniy atramy Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159,
160 iSmontavimo ir perdavimo j UZsakovo avarinj rezerva darbus.

3.2.10 Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy
konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®“ ir UZsakovo patvirtintus Standartinius
techninius reikalavimus 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly jrenginius
laikancioms plieninéms konstrukcijoms (priedas Nr. 6).

3.2.11 Oro linijy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine
apsauga projektuoti vadovaujantis 110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy
plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju bddu standartiniais techniniais reikalavimais
(priedas Nr. 7).

3.2.12  Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramy pastatymo vietose (ne maziau kaip 2
greziniai ties kiekviena atrama) ir pateikti jy rezultatus.

3.2.13  Pamatus metalinéms atramoms projektuoti gelzbetoninius, standartinio tipo
gamyklinius surenkamus. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologiniy salygy, gali bati
projektuojami greztiniai arba poliniai pamatai. Pamaty gelzbetoninés dalies aukstis virs zemés
pavirsiaus turi bdti 20-40 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti 330-110 kV
jtampos oro linijy atramy gelzbetoniniy surenkamyjy pamaty standartiniuose techniniuose
reikalavimuose (priedas Nr. 8). Esant lygiam reljefui draudziama jrenginéti sankasas atramos
pamatams.
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3.2.14  Pamaty inkariniai varztai, poverzlés ir verzlés dengiamos antikorozine danga, kuri
parenkama pagal I1SO 12944-5 arba lygiavercio standarto nuostatas. Pamaty inkariniy varzty
ibetonuojama dalis necinkuojama.

3.2.15 Demontuoty atramy vietose zemés pavirsius islyginamas, reikiamose vietose
iSkasos uzpilamos vietiniu arba atveztiniu gruntu, atstatant dangos vientisuma, ir sutankinama.
Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra* ir
ST 121895674.06:2009 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai".

3.2.16  Numatyti keliy, privaziavimy ir salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatyma j pirming projektine padéti.

3.2.17  Vadovaujantis Reglamentuojamy statybos produkty sarasu?, objekto statyboje
panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

3.2.18  Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos dalis*
nurodytus reikalavimus.

2 Reglamentuojamy statybos produkty sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d.
isakymu Nr. D1-15.
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3.3 ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

3.3.1 Suprojektuoti 330 kV jtampos oro linijos (toliau - OL) Lietuvos E - Neris (LN 331),
ruoze nuo atramos Nr. 5A iki Neries TP, rekonstravimo darbus.

3.3.2 Suprojektuoti esamy atramy pakeitimo naujomis viengrandémis plieninémis
atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,,Konstrukcijy dalis“ pateiktais
reikalavimais.

3.3.3 Laidy isdéstymas inkarinése atramose turi biiti toks, kad normaliu OL darbo rezimu
(be véjo) neblty verciamos palaikancios izoliatoriy girliandos tarpinése atramose (virsutinés fazés
laidas inkarinéje atramoje turi buti tvirtinamas traversoje, o ne atramos centre). Laidy iSdéstymo
sprendinj inkarinéje atramoje derinti su Uzsakovu iki pateikiant derinti pilnos apimties techninj
projekta.

3.3.4 Pateikti projektuojamy inkariniy ir tarpiniy atramy brézinius (kiekvienam
skirtingam atramos tipui atskiras brézinys). Bréziniuose detalizuoti atstumtus nuo jtampa turinciy
daliy iki atramos metalo konstrukcijy bei atstumus tarp skirtingy faziy laidy.

3.3.5 Pateikti tarpiniy atramy brézinius su detalizuotais palaikanéiy girliandy
atsilenkimo kampais, vadovaujantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy® reikalavimais.
Pateikti girliandy atsilenkimy skaic¢iavimus ir jy rezultatus.

3.3.6 Galimas atramy kiekio mazinamas, atramas projektuojant naujose vietose.
Atramos statymui ne tame paciame Zemés sklype pateikti Zemés sklypo savininko ir (ar) naudojo
rastiska sutikima.

3.3.7 Atramos turi biiti suprojektuotos uztikrinant saugy naudojimasi jy konstrukcijomis
atliekant OL laidy ir zaibosaugos trosy eksploatavimo darbus, t.y., atramose turi biti numatytos
priemonés, skirtos aptarnaujanciam personalui saugiai pakilti iki atramos virsinés (kopétélés,
analogiskos kaip siuo metu jrengiamos pakilimui iki traversy ar kt. sprendinys).

3.3.8 Suprojektuoti esamos plieninés inkarinés atramos Nr. 195, jskaitant pamaty
komplekta, iSmontavimo kampuociy zyméjimo bei pervezimo j UZsakovo avarinj rezerva darbus.

3.3.9 Suprojektuoti esamy gelzbetoniniy atramy Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159,
160 iSmontavimo ir perdavimo j UZsakovo avarinj rezerva darbus.

3.3.10  Suprojektuoti naujy laidy, ne mazesnio kaip 1990 A elektrinés galios pralaidumo
jrengimo darbus. |rengiamy laidy tipas - 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidy skaiCius fazéje - 2
vnt.

3.3.11  Tarpatramyje Nr. 24-25 ties Elektrény mariomis suprojektuoti OL zemutiniy laidy
zenklinima didelio diametro atsvaitais.

3.3.12  |vertinti faziy transpozicijos poreikj rekonstruojamoje 330 kV jtampos oro linijoje.
Techninio projekto rengimo metu su Uzsakovu suderinti faziy transpozicijy jrengimo vietas
(atramas). Pateikti transpozininiy atramy erdvinius brézinius su nurodytais atstumais nuo jtampa
turinciy daliy iki atramos jZeminty konstrukcijy ir atstumais tarp skirtingy faziy laidy.

3.3.13  Suprojektuoti naujy Zaibosaugos trosy (toliau - ZT) ir Zaibosaugos trosy su
$viesolaidiniais kabeliais (toliau - ZTSK) jrengimo darbus. ZTSK projektuoti vadovaujantis skyriuje
» lelekomunikacijos“ pateiktais reikalavimais.

3.3.14  Pateikti ZT ir ZTSK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovéms skaiCiavimus ir
jy rezultatus. Esant nepakankamam parenkamy ZT terminiam atsparumui, leidziamas laidy su
plieniniy vijy Serdimi panaudojimas (esant pakankamam terminiams atsparumui galimas esamy
AS-185 arba AS-120 tipo zaibosaugos trosy panaudojimas).

3 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
gruodzio 20 d. jsakymu Nr. 1-309.
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3.3.15  Suprojektuoti esamy AS-185 ir AS-120 tipo zaibosaugos trosy, kuriy vientisas ilgis
didesnis nei 1 km, iSmontavimo ir perdavimo j UZsakovo avarinj rezerva darbus.

3.3.16  Naujai statomose atramose suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés
armaturos, vibracijos slopintuvy ir distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy jrengimo darbus.
Pateikti izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, gabaritiniai matmenys,
normatyvinés sudedamuyjy detaliy jégos). Pateikti vibracijos slopintuvy ir distanciniy spyriy-
vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.

3.3.17  Pateikti projektuojamy laidy, ZT, ZTSK, izoliatoriy ir linijinés armatdros
elektromechaniniy charakteristiky parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus. Visa linijiné armatira
turi bati karstai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
Tiekiama linijiné armatlra turi atitikti bei bandymai turi bati atlikti pagal IEC, LST EN ar
lygiaverciy standarty reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinés
armaturos technines specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

1SO 9001 ™

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal

Charakteristikos, Zyméjimai turi atitikti ir bandymai turi bati LST EN 61284 219

atlikti pagal

Dengimas cinku karstuoju biadu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir zyméjimas ISO 898
pagal
Varzty, verzliy ir poverzliy matmenys pagal ISO 272

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga

Neradijantis arba karstai
cinkuotas plienas ?

Fiksavimo kaisc¢iy medziaga

Nertdijantis plienas®

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kaisciy A2 80%
neriidijancio plieno marké pagal LST EN 1SO 3506 standarta
Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal ISO 898 standarta |8.8°

Auksciausia ilgalaiké temperatira ne Zemesné kaip, °C +8(0 2 arba’or o)

Zemiausia temperatira ne aukstesné kaip, °C -4(Q ) arbaror c)

Pateikiami dokumentai:

2 - Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar bréZinio kopija
b . Sertifikato kopija

9 - Gamintojo atitikties deklaracija

9 - Tipo bandymy protokolo kopija

3.3.18  Suprojektuoti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir ZTSK
reguliavimo darbus.
3.3.19  Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir ZTSK tempimo jégy

ir jlinkiy skaiciavimo montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkreciy
tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy perskaiciavimo rezultatus montaziniame ir nusistovéjusiame
rezimuose, priimant 3.3.21 p. nurodytas aplinkos salygas.

3.3.20  Sanaudy ziniarastyje numatyti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy, ZT
ir ZTSK faktiniy tempimo jégy fiksavimo ir maZiausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés
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pavirsiy, bei sankirty su kita inzinerine infrastruktiira vietose, matavimy (kiekviename OL
tarpatramyje) ir rezultaty protokoly pateikimo Uzsakovui darbus.

3.3.21 Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy isilginius profilius. Profiliuose
turi biti pateikti, taciau neapsiribojant, ZT, ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ir ZT ar
ZTSK, atstumai nuo laidy iki Zemeés pavirsiaus ir esamy inzineriniy statiniy, esant normaliam ir
kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatira +80°C, véjo greitis - 0,6 m/s) OL
darbo rezimams. Projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki Zemés pavirsiaus
didziausio jlinkio vietoje turi bati islaikyti 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisyklése, esant kritiniam OL darbo rezimui. ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje
turi bati nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reikSme, esant Sioms aplinkos salygoms:
a) aplinkos temperatira +35 °C, véjo greitis - 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -5°C, apsalo storis
ir véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apsalo ir véjo rajony
zemeélapiais; c) aplinkos temperatira +35 °C, laido jsilimo temperatira +80 °C, véjo greitis - 0,6
m/s).

3.3.22  Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir projektuojamo ZT ir(ar) ZTSK kiekvienam
OL tarpatramyje skaicCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir
apskaiciuotas atstumy reiksmes.

3.3.23  Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy trasy planus. Trasy planuose turi
bGti galima identifikuoti esama ir projektuojama OL krastiniy laidy padétj bei esamy ir
projektuojamy apsaugos zony ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinés nuotraukos plotis
turi apimti visg OL apsaugos zona.

3.3.24  Naujai statomy OL atramy jzeminimo varza turi biti ne didesné kaip 10 Q.
Suprojektuoti jzeminimo kontiiry jrengimo darbus. Techniniame projekte turi buti pateikti atramos
izeminimo kontlro jrengimo aprasymai ir iSpildomieji bréziniai.

3.3.25 |vertinti Klitciy Zenklinimo tvarkos apraso* reikalavimus. Esant poreikiui atramas
zenklinti dienos Zenklais, techniniame projekte turi bGti numatytas gamyklinis atramy dazymas.

3.3.26  Pateikti 330 kV OL Lietuvos E—Neris (LN331) atnaujintus pasus ir kadastrines bylas
bei  kita ispildomaja  dokumentacija, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu (priedas Nr. 5).

3.3.27  Suprojektuoti nuolatiniy Zenkly jrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi
buti pateiktas atramy zenklinimo jrengimo aprasymas ir ispildomasis brézinys. OL numeravimo
lenteles plieninése atramose tvirtinti kniedémis, numatant gamykliniy skyliy jrengima atramos
kampuociuose.

3.3.28  Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos (internetiné
nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104). Parenkant
pagrindine ir papildoma jranga gali biti taikomi lygiaverciai standartai nurodytiems
standartiniuose techniniuose reikalavimuose.

3.3.29  Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai >Statybine dalis (internetiné nuoroda:
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-
dalis/2644).

4 Kliti¢iy Zenklinimo tvarkos aprasas, patvirtintas 2020 m. kovo 26 d. Lietuvos transporto saugos administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. 2BE-109.
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3.3.30 |vertinti sankirtas su 0,4 kV - 110 kV jtampos oro linijomis. Esant poreikiui
suprojektuoti sankirty kabeliavima (kabeliuojamos 0,4 kV - 110 kV linijos). 110 kV jtampos OL
kabeliavimui (jei toks poreikis bus nustatytas) iSsiimti atskiras Uzsakovo salygas. Techninio
projekto rengimo metu issiimti salygas iS AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ dél galimy 35-0,4
kV OL atjungimo terminy. Nurodytus atjungimo terminus jvertinti techninio projekto rengimo
metu.

3.3.31  Suprojektuoti kei¢iamy atramy, laidy, ZT, ZTSK izoliatoriy bei linijinés armatdros
demontavimo ir utilizavimo darbus.

3.3.32  Suprojektuoti trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo darbus OL apsaugos
zonoje, vadovaujantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimais bei pavojingy
medziy, kurie krisdami kliudyty OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje.

3.3.33  Parengti atskira techniniy specifikacijy byla OL daliai.

3.3.34  Rekonstrukcija turi buti vykdoma esamy elektros tinkly apsaugos zony ribose,
neispleciant ir nepakeiciant jy riby. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidéty
esamy oro linijy apsaugos zony ribos, kurios nustatytos aukstos jtampos elektros perdavimo tinkly
apsaugos zony teritorijy planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro
isakymu. Elektros tinkly apsaugos zony ribos turi biiti sutartiniais Zenklais pazymétos bréziniuose.
Naujy atramy statybai ne tuose paciuose zemeés sklypuose turi bati gauti zemés sklypy savininky
ir (ar) naudotojy rastiski sutikimai.

3.3.35  Paaiskéjus, jog dél techninio projekto sprendiniy esamos elektros tinkly apsaugos
zony ribos yra plec¢iamos (zr. 3.3.35.1-3.3.35.2 p.)/keic¢iamos (zr. 3.3.35.3 p.), atlikti Siuos
veiksmus:

3.3.35.1 nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre jregistruoti servituta (-us), suteikiantj (-
Cius) teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas. Atlikti visus
veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir jregistruoti Nekilnojamojo turto registre
(parengti zemés sklypo plang (-us) su jbraizytu nustatomu servitutu, apskaiciuoti ir sumokéti
kompensacijas, organizuoti servituty sutarciy pasirasyma ir kt.). Derinant techninj projekta
pateikti Zemés sklypo (-y) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsa (-us),
patvirtinantj (-Cius) servituto (-y) jregistravima Nekilnojamojo turto registre ir kitus butinus
treciyjy saliy sutikimus;

3.3.35.2 pateikti zemés sklypo (-y) savininko (-y), valstybinés ar savivaldybés zemés
patikétinio sutikima deél elektros tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu (sutikimas gali biiti aptartas
notarinés sutarties turinyje). Bréziniuose pazymeéti esamas ir projektuojamas elektros tinkly
apsaugos zonas;

3.3.35.3 uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar)
panaikinty teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos - elektros tinkly
apsaugos zonos, jregistravima (isregistravima) Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Esant
poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano keitima bei su juo
susijusius kitus batinus veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai
nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos - elektros tinkly apsaugos zonos. Techninio projekto derinimo metu pateikti
teritorijuy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, erdvinius duomenis su
uzpildytais atributiniais duomenimis (*.shp formatu). Pateikti dokumentus, patvirtinancius
teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos (elektros tinkly apsaugos zony)
jregistravima.

3.3.36  Visus minétus dokumentus pateikti teikiant derinti UZsakovui elektros perdavimo
tinklo dalies techninj projekta.
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3.4 RELINE APSAUGA IR AUTOMATIKA

3.4.1 Turi biti iSsaugomas esamas auksto daznio rysio kanalas tarp 330 kV Lietuvos E TP
ir Neries TP su visa esama jranga, iSsaugant jrangos funkcionaluma ir veikima.
3.4.2 | projekto kastus turi biti jtraukti auksto daznio rysio kanaly slopinimo parametry

skaiCiavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant jtampai linijoje ir be jos), auksto daznio
pirminés ir antrinés jrangos derinimas, tikrinimo protokoly rengimas.

3.4.3 Techniniame projekte numatyti RAA nuostaty keitima ir su tuo susijusius darbus
Lietuvos E TP ir Neries TP.

3.4.4 RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas:

3.4.4.1 Sudarant darby grafika jame numatyti darbo laiko sanaudas, reikalingas
Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau - PSO) RAA nuostaty skaiciavimy uzduociy parengimui;

3.4.4.2 Ivertinti/atsizvelgti i RAA nuostaty isdavimo terminus sudarant atjungimy
grafika;

3.4.4.3 RAA nuostaty skaiciavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindine jranga pagal
parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizé, technines specifikacijas;

3.4.4.4 Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms
TP RAA nuostatai iSduodami 5 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos suderinimo;

3.4.4.5 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai,
susijusioms TP RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui iSduodami 5
ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams iSduodami RAA
nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 ménesiy laikotarpyje;

3.4.4.6 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai
reikalingoms laikiny sujungimy schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai iSduodami 3
savaiciy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

3.4.4.7 Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su
statoma ar rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA nuostaty pakeitimai
vykdomi jjungus rekonstruota ar naujai pastatyta oro arba kabeline elektros perdavimo linija.
Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro
arba kabelinés elektros perdavimo linijos jjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos
etapo.
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3.5 TELEKOMUNIKACIJOS

3.5.1 Suprojektuoti 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esamo 24 skaiduly Zaibosaugos
troso su viesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK) pakeitima j 48 skaiduly ZTSK.

3.5.2 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esama 24 skaiduly ZTSK i$montuoti. Esamas
ZTSK movas iSmontuoti.

3.5.3 |vertinti, kad LN 331 nuo atramos Nr. 1 iki atramos Nr. 5A yra sumontuotas
veikiantis antras 48 skaiduly ZTSK link LN 533 atramos Nr. 6. Rysio nutraukimas (Lietuvos E- Vilnius)
rekonstravimo metu per j ZTSK negalimas.

3.5.4 Lietuvos E TP ir Neries TP ZTSK uzvedamas ant OL portaly j naujai projektuojamas
ZTSK-SK movas.

3.5.5 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) suprojektuoti reikalingg kiekj ZTSK movy ir
ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginiy. ZTSK movas projektuoti Zemiau faziniy laidu, siekiant iSvengti
OL linijos atjungimo aptarnaujant ZTSK movas.

3.5.6 Atramoje Nr. 176 suprojektuoti ZTSK-SK atsiSakojimo mova, iSlaikant esamus
skaiduly sujungimus movoje.

3.5.7 Movy Zyméjimas turi bati atliktas atspariomis atmosferos, saulés poveikiui
medziagomis.

3.5.8 Suprojektuoti 48 skaiduly 3viesolaidiniy kabeliy (toliau-SK) uZzvedima nuo OL
portaluose projektuojamy ZTSK-SK movy j esamas telekomunikacijy spintas.

3.5.9 330 kV Lietuvos E skirstykloje suprojektuoti nauja SK jvado trasa nuo OL portalo
iki telekomunikacijy spintos (trasa neturi sutapti su esama LN 533 rysio linijos Lietuvos E-Vilnius
trasa).

3.5.10 330 kV Lietuvos E ir Neries TP esami nenaudojami SK ir ODF i§montuojami.

3.5.11  SK uzbaigiami naujai jrengiamuose skaiduly paskirstymo jrenginiuose (toliau -
ODF).

3.5.12  SK ODF jung¢iy tipas vienamodziam (SM) kabeliui - E2000/APC.

3.5.13  Esamo 24 skaiduly ZTSK galimas rysio nutraukimo laikas - ne daugiau 4 valandy.
Apie planuojamus vykdyti darbus pranesti Uzsakovui ne véliau kaip pries keturiolika dieny iki darby
pradzios el. pastu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu projektuojamas rysio nutraukimo
laikas bus daugiau kaip 4 valandos, biitina pranesti Uzsakovui pries tris ménesius iki planuojamos
darby pradzios el. pastu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu.

3.5.14  Turi buti suprojektuota ir aprasyta Sviesolaidinio rysio atstatymo procedira,
perjungimo darby eiliSkumas, o pries darbus pateiktas suderintas detalus rysio nutraukimo darby
planas pagal patvirtinta forma (priedas Nr. 14). Turi buti suprojektuota papildoma reikalinga
jranga, medziagos ir kitos priemonés Sviesolaidinio rysSio nutraukimo trukmei perjungimo metu
sumazinti.

3.5.15  Visi telekomunikacijy jrenginiai zymimi pagal Perdavimo tinklo operatyviniy ir
techniniy pavadinimy sudarymo ir Zzyméjimo tvarkos aprasa (priedas Nr. 15).

3.5.16  Atlikus Sviesolaidinio rysio jrengimo darbus, atlikti Sviesolaidinio rysio linijy
parametry matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtinta forma PDF/A
ir redaguojamam formate pateikti Sviesolaidinj pasa ir reflektogramas originaliame SOR formate
(priedas Nr. 16).

3.5.17  Tipiniai reikalavimai ZTSK pateikti Standartiniuose techniniuose reikalavimuose
400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos trosui su Sviesolaidiniu kabeliu (ZTSK) (priedas Nr. 10).
Reikalavimai ZTSK movoms pateikti Tipiniuose reikalavimuose ZTSK movos projektavimui (priedas
Nr. 11). Reikalavimai SK pateikti Tipiniuose reikalavimuose 3viesolaidinio kabelio projektavimui
(priedas Nr. 12). Reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginiui pateikti Tipiniuose reikalavimuose

skaiduly paskristymo jrenginio projektavimui (priedas Nr. 13).
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3.6 BIM

3.6.1 Visi projekto duomenys turi buti pateikti ir BIM duomeny mainy bei projekto
komandos komunikacijos infrastrukturoje - bendroje duomeny aplinkoje (angl. Common Data
Environment - CDE), perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija (ne zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu
(*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt. analogiskais formatais), informacinio modelio negrafiné dalis (*.dbf, *.xlsx
ir kt. analogiskais formatais), tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais), kaip
tai nustatyta dokumente ,,Uzsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR“
(priedas Nr. 17).
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3.7 APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE

3.7.1 Atlikti PAV ir kitas procediras, kaip nurodyta sSios projektavimo uzduoties Bendryjy
reikalavimy 3.1.1 punkte.

3.7.2 Techniniame projekte numatyti Poveikio ,,Natura 2000“ reikSmingumo nustatymo
procediry dokumentuose, Informacijoje atrankai dél PAV, Atrankos iSvadoje, PAV ataskaitoje (jei
PAV bus atliekamas) ir Sprendime dél Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai nurodyty
priemoniy jgyvendinima, jei tai nenumatyta Sioje PU.

3.7.3 UzZsakovo perdavimo tinklo dalies techniniame projekte pateikti informacija apie
statomy objekty galima poveikj aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés
saugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas,
iskaitant bet neapsiribojant nurodytais Siame skyriuje.

3.7.4 Pateikti apskaicCiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiancias atliekas,
nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius.

3.7.5 Apskaiciuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvoZzemio sluoksnio plota, storj
ir tari, numatyti nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo panaudojima.

3.7.6 Nevykdyti OL trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo, medienos istraukimo darby
visy grupiy miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjicio 1 d. (dél pauksciy peréjimo) jskaitant,
bet neapsiribojant OL ruozuose tarp atramy Nr. 31-32, 42-48, 74-75, 82-88, 93-117, 124-128, 137-
140, 150-152, 163-167, 169-175, 207-213, 215-223.

3.7.7 Ilgio ornitologiniame draustinyje (tarp atramy Nr. 4-5) nevykdyti OL statybos darby
balandzio-liepos ménesiais.

3.7.8 Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo)
darby miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu pauksciy veisimosi periodu, t. y. balandzio-
liepos ménesiais.

3.7.9 Atlikus OL rekonstrukcija i savo buvusias vietas (tarp atramy Nr.4-5 ir 11-15) turi
buti atstatytos laidy matomuma didinancios priemonés (pauksciy apsaugai) - ,,pakabuko® tipo
besisukantys ir Svytintys Zymekliai. Pakabukai montuojami ant ZTSK kas 6 m ir uzdengiant ne
maziau kaip 60 % ilgio tarp atramy. Pakabuky turi btti ne maziau kaip buvo iki rekonstrukcijos ir
ne maziau kaip 320 vnt.

3.7.10  Atrankoje dél PAV bitina jvertinti pauksciy apsaugos priemoniy (laidy matomuma
didinanciy priemoniy) poreikj kitose OL atkarpose jskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta
vandens telkinius (Elektrény marias, Vilnojos ezerga ir Neries upe tarp atramy: Nr. 15-16, 24-25,
108-109, 135-136, 229-230).

3.7.11  Atlikti esamos OL (pries rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos
elektromagnetinio lauko ir triukSmo lygio matavimus gyvenamuyjy aplinky sklypuose
patenkanciuose j OL apsaugos zona (viso ne maziau kaip 10 gyvenamuyjy aplinky sklypu, bet
jtraukiant visus sklypus, kuriy gyvenamosios ar visuomeninés paskirties pastatai patenka j OL
apsaugos zonga). Matavimo plana suderinti su UzZsakovu ir pateikti protokolus.

3.7.12  Atlikti numatomy elektrinio bei magnetinio lauky modeliavimg visose gyvenamuyjy
aplinky sklypuose, patenkanciuose j OL apsaugos zona, jvertinus tose vietose suprojektuoty atramy
ir laidy aukstj. Gyvenamojoje aplinkoje esancioje OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris po
rekonstrukcijos neturi biti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir neturi virsyti 5 kV/m.

3.7.13 330 kV OL Lietuvos E-Neris kerta Toleikiy senovés gyvenvietés (Elektrény raj. sav.,
unikalus kodas 16321) ir Karveliskiy senovés gyvenvietés (Vilniaus raj. sav., unikalus kodas 16468)
vizualinés apsaugos pozonius, keiciant atramy tipa arba projektuojant atramas naujose vietose
butina jvertinti archeologiniy tyrimy atlikimo poreikj Zzemés kasimo darby vietose pagal PTR
2.13.01:2022 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“.
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3.7.14  Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai
saugoti technika, medziagas, atliekas pagal jy rusis, jei bitina - jrengti laikinus kelius. Numatyti
suderinimo dél naudojimosi Zeme ir kompensavimo uz padaryta zala Zemés savininkams salygas.

3.7.15  Projekte turi buti numatyti konkretls projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby organizavimo metodus, uZztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata,
vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy’ ir Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (priedas Nr. 18) reikalavimais.

3.7.16  Nurodyti jpareigojimus Rangovui:

3.7.16.1 savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti
projekto jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky
surinkima, rasiavima, Zzenklinima, laiking saugojima ir perdavima atitinkamiems pagal atlieky rasj
atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje Atlieky tvarkymo
taisykliy6, Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy7 bei Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy8 nustatyta tvarka. Atlieky apskaitos dokumentuose turi bati
nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jy kopijas pateikti technine priezilrg
vykdantiems asmenims;

3.7.16.2 demontuotas metalo konstrukcijas ir Uzsakovo reikméms nereikalingus
demontuotus jrenginius isardyti, susidariusias antrines zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti
objekte bei dalyvaujant Uzsakovo atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su
kuria UZsakovas turi galiojancia sutartj (atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose
(perdavimo-priémimo aktai, vezimo lydrasciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant Uzsakova), o kitas
susidariusias atliekas savo saskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rusj atliekas tvarkancioms
imonéms (atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant Rangova);

3.7.16.3 objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy
atlieky ataskaitg ir atlieky perdavimg patvirtinanc¢ius dokumentus;

3.7.16.4 vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita Lietuvos
Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuociy ir pakuociy atlieky
tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka, parengti mokesciy deklaracija ir sumokéti mokescius Lietuvos
Respublikos mokescio uz aplinkos tersima jstatymo nustatyta tvarka;

3.7.16.5 vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aikSteles pagal Rangovy saugaus
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (priedas Nr. 18)
reikalavimus, kitose vietovése aptverti iskastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

5 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100.

6 Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija).

! Pakuodiy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birZelio
27 d. jsakymu Nr. 348 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. geguzeés 30 d. jsakymo Nr. D1-397 redakcija).

8 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. jsakymo
Nr. D1- 819 redakcija).
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Litgrid

Projekto ,,330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas* projektavimo uzduotis
INVESTICINIO PROJEKTO NR. LRV22101

3.8 KITI REIKALAVIMAI

3.8.1 Tiekéjo siulomos prekés (jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy
gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Reikalavimai
pirkimo objekto atitikCiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami Reikalavimuose pirkimo
objekto atitikCiai nacionalinio saugumo interesams (priedas Nr. 19).
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% Projekto ,,330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas* projektavimo uzduotis

INVESTICINIO PROJEKTO NR. LRV22101
Litgrid

3.9 PRIEDAI

1. 2021-11-12 Aplinkos apsaugos agentdros rasto Nr. (30.2)-A4E-12961 kopija, 2 lapai;

2. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto sudéciai, 14 lapu;

3. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto specifikacijy sudarymui, 18 lapu;

4. Pagrindinés jrangos atitikties Techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo tvarka,
9 lapai;

5. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas, 40 lapu;

6. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry
skirstykly jrenginius laikancioms plieninéms konstrukcijoms, 3 lapai;

7. 110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy plieniniy konstrukcijy dengimo cinku
karstuoju blidu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai;

8. 330-110 kV jtampos oro linijy atramy gelzbetoniniy surenkamyjy pamaty standartiniai techniniai
reikalavimai, 2 lapai;

9. Reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy atramy zenklinimui, 4 lapai;

10. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy zaibosaugos trosui su
Sviesolaidiniu kabeliu (ZT5K), 3 lapai;

11. Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui, 3 lapai;

12. Tipiniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai;

13. Tipiniai reikalavimai skaiduly paskristymo jrenginio projektavimui, 2 lapai;

14. Rysio nutraukimo darby plano forma, 1 lapas;

15. Litgrid AB Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir zymeéjimo tvarkos
aprasas, 58 lapai;

16. Sviesolaidinio paso forma;

17. UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR, 13 lapy;

18. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas, 27 lapai;

19. Reikalavimai pirkimo objekto atitik¢iai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai.
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