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STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS: 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. 
SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATYTOJAS: LITGRID AB 

UŽSAKOVAS: LITGRID AB 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: 24018.02 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS 

STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS 

STATINIO PAVADINIMAS: 

330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS 

(LN-331 NUO ATRAMOS NR. 109 IKI 231, UNIKALUS DAIKTO NR. 

4100-1031-4015) 

STATINIO ADRESAS: VILNIAUS R. SAV., VILNIAUS R. SAV. TERITORIJA 

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGASIS STATINYS  

STATINIO PASKIRTIS: INŽINERINIAI TINKLAI. PERDAVIMO ELEKTROS TINKLAI 

STATINIO PROJEKTO DALIS: ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 

BYLOS ŽYMUO: ER-01 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2024-09 
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330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

   

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 PV   01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)  PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 

LITGRID AB 
24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 1 2 

 

BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  ER-01 0 
ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(TELEKOMUNIKACIJOS) 

 

2.  ER-02 0 
ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(TELEKOMUNIKACIJOS). 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 2 0 
Bylos (segtuvo) sudėties 
žiniaraštis  

 

2.  24018.02-01-TP-ER-01.AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

3.  24018.02-01-TP-ER-01.SZ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

1.  24018.02-01-TP-ER-01.B-01 1 0 Ryšio linijų struktūrinė schema  

2.  24018.02-01-TP-ER-01.B-02 2 0 Skaidulų sujungimo schema  

3.  24018.02-01-TP-ER-01.B-03 1 0 
Įrenginių išdėstymas S1.3 
spintoje 

 

4.  24018.02-01-TP-ER-01.B-04 1 0 
Kabelių paklojimas Neries TP 
330 kV valdymo pulte 

 

5.  24018.02-01-TP-ER-01.B-05 1 0 
Kabelių užvedimas į 330 kV 
Lietuvos E - Neris portalą Neries 
TP 

 

6.  24018.02-01-TP-ER-01.B-06 1 0 
Ryšių kanalizacijos įrengimas 
prie atramos Nr.169 

 

7.  24018.02-01-TP-ER-01.B-07 1 0 
Ryšių kanalizacijos ir kabelių 
užvedimas į 330 kV OL Lietuvos 
E - Neris atramą Nr. 169 

 

8.  24018.02-01-TP-ER-01.B-08 1 0 
Šviesolaidinių kabelių paklojimo 
planas Neries TP. M 1:500 

 



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-ER-01.BSZ 2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

9.  24018.02-01-TP-ER-01.B-09 1 0 

Ryšių kanalizacijos paklojimo 
planas prie 330 kV OL Lietuvos 
E - Neris atramos Nr. 169. M 
1:500 

 

Pridedami dokumentai 

1.  PLRV22101 21 - Statinio projektavimo užduotis  
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REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

   

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 PV   01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)  PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 

LITGRID AB 
24018.02-01-TP-ER-01.AR 1 10 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

Eil. 

Nr.  
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  PLRV22101 Statinio projektavimo užduotis  

2.  24VP-SUT-59 Sutartis tarp Litgrid, AB ir Projektai ir Co, UAB  

 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 

sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

Lietuvos Respublikos įstatymai 

1.  
1996 m. kovo 19 d. 

Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-07-01 – 2024-10-31 
 

2.  
1992 m. sausio 21 d. 

Nr. I-2223 

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-07-02 – 2024-09-30 
 

3.  
2002 m. gegužės 16 d. 

Nr.IX-884 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.  

Suvestinė redakcija 2024-07-06 – 2024-10-31 
 

4.  
2000 m. liepos 20 d. 

Nr. VIII-1881 

Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-07-06 – 2024-10-31 
 

5.  
2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymas. Aktuali redakcija 2024-01-01 
 

6.  
2004 m. balandžio 15d. 

Nr. IX-2135 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.  

Aktuali redakcija 2024-05-01 – 2024-10-31 
 

7.  
1995 m. gegužės 11 d. 

Nr. I-891 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-06-01 
 

8.  
2004 m. spalio 26 d. 

Nr.IX-2499 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. 

Aktuali redakcija 2023-01-02 
 



 
330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

24018.02-01-TP-ER-01.AR 2 10 0 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

9.  
1993 m. lapkričio 9 d. 

Nr. I-301 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-07-01 
 

10.  
2000 m. birželio 27 d. 

Nr. VIII-1764 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-01-01 – 2024-12-31 
 

11.  
2023 m. liepos 1 d. 

Nr. IX-1672 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-06-21 – 2024-10-31 
 

12.  
2002 m. spalio 10 d. 

Nr.IX-1132 

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymas. Aktuali redakcija 2024-01-01 
 

13.  
1996 m. rugpjūčio 13 d. 

Nr. I-1491 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

Aktuali redakcija 2024-06-21 
 

Statybos techniniai reglamentai 

14.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

Aktuali redakcija 2024-07-11 - 2024-10-31 
 

15.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. Aktuali redakcija 2023-06-09  

16.  STR 1.01.03:2017 
Statinių klasifikavimas. Aktuali redakcija 2024-06-15 – 2024-10-

31 
 

17.  STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.  

Aktuali redakcija 2016-10-12 
 

18.  STR 1.01.08:2002 
Statinio statybos rūšys.  Aktuali redakcija 2023-11-01 – 2024-

10-31 
 

19.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali redakcija 2023-06-09 

 

20.  STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 

Aktuali redakcija 2022-06-15 
 

21.  STR 1.12.06:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

Aktuali redakcija 2003-01-30 
 

22.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, 

padarinių šalinimas. Aktuali redakcija 2024-05-01 

 

23.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

Aktuali redakcija 2024-05-09 – 2024-10-31 
 

24.  STR 2.01.01(1): 2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas 
 

25.  STR 2.01.01(3): 1999  
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga. Aktuali  redakcija 2002-11-09 
 

26.  STR 2.01.01(4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.    

27.  STR 2.01.01(2): 1999  
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.   

Aktuali  redakcija 2002-10-05 
 

28.  STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.    

29.  STR 2.01.06: 2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo  

30.  STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos. Suvestinė redakcija nuo 2006-02-12  

Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklės, standartai ir kt. 
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

31.  LST 1569: 2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai  

32.  LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

33.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija. Aktuali redakcija 2002-10-05  

34.  
2012-02-03, įsakymas 

Nr. 1-22 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.  

Aktuali redakcija 2023-10-27 
 

35.  
2012-10-29, įsakymas 

Nr. 1-211 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės.  

Aktuali redakcija 2021-11-01 
 

36.  
2010-03-30, įsakymas 

Nr. 1-100 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.  

Aktuali redakcija 2024-05-25 
 

37.  
ETAT. 2010-03-29, 

įsakymas Nr. 1-93 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės.  

Aktuali redakcija 2022-07-23 
 

38.  
2012-06-18, įsakymas 

Nr. 1-116 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės.   

Aktuali redakcija nuo 2023-07-01 
 

39.  
2011-12-15, įsakymas 

Nr. 1-303 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės.   

Aktuali redakcija nuo 2020-11-01 
 

40.  
2011-10-14, įsakymas 

Nr. 1V-978 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros 

ir naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2024-05-10 
 

41.  
2017-01-06, įsakymas 

Nr. D1-22 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, 

specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 

reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas. 

Aktuali redakcija nuo 2023-04-18 – 2024-10-31 

 

42.  
2002-04-15, nutarimas 

Nr. 534 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. 

Aktuali redakcija nuo 2024-06-19- 2024-10-31 
 

43.  
2011-05-30, įsakymas 

Nr. V-552 

Lietuvos higienos normą HN 104:2011 „ Gyventojų sauga nuo 

elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 
 

44.  
2000-05-24, įsakymas 

Nr. 277 

Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis 

darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“.  

Aktuali redakcija nuo 2014-11-01 

 

45.  
2023-09-26, įsakymas 

Nr. D1-324 

GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų 

atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“. 
 

46.  
2014-02-28, įsakymas 

Nr. 1P-(1.3.)-65 

GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių  erdvinių objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“. 

Aktuali redakcija nuo 2015-01-01 

 

47.  
2023 m. kovo 6 d. Nr. 

O3E-254 

Dėl LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais 

tvarkos aprašo. 
 

48.  
LST EN 50131 Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo 

pavojaus signalizavimo sistemos 
 

49.  
LST EN 50133 Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos 

saugumui laiduoti 
 

50.  
LST EN 50136 Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo 

sistemos ir įrenginiai 
 

51.  
2007-02-22, įsakymas 

Nr. 1-66 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir 

įrengimo taisyklės. Aktuali redakcija 2024-04-24 
 

52.  

2019-01-15, įsakymas 

Nr. 1-9 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir 

nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę 

turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos 

reikalavimai. Aktuali redakcija 2024-01-01 
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Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

 

1.3. TECHNINIAI RODIKLIAI  

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  Šviesolaidinių ryšio linijų skaičius vnt. 1  

2.  Šviesolaidinių ryšio linijų ilgis m 222  

3.  Šviesolaidinis kabelis vnt.; skaidula 1;48xSM  

4.  Ryšių kanalizacija m 13  

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

53.  
2011 m. birželio 8 d. 

2011/65/ES 

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 

elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija). 

Aktuali redakcija 2024-02-01 

 

54.  
2012 m. liepos 4 d. 

2012/19/ES 

dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija). 

Aktuali redakcija 2024-04-08 
 

55.  
2014 m. vasario 26 d. 

2014/30/ES 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 

suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) 

Aktuali redakcija 2018-09-11 

 

56.  
2014 m. vasario 26 d. 

2014/35/ES 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos 

ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo 

(nauja redakcija). 

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

57.  
2011 m. kovo 9 d. (ES) 

Nr. 305/2011 

kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 

sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. 

Aktuali redakcija 2021-07-16 

 

58.  
2008 m. liepos 9 d. 

(EB) Nr. 765/2008 

nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 

priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 

339/93. Aktuali redakcija 2021-07-16 

 

59.  
2006 m. gruodžio 18 d.  

(EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų 

agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr.793/93, Komisijos 

reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 

Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 

2000/21/EB. Aktuali redakcija 2024-06-06 

 

60.  
2008 m. gruodžio 16 d. 

(EB) Nr. 1272/2008 

dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 

67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

(EB) Nr. 1907/2006.  

Aktuali redakcija 2023-12-01 

 

61.  
2017 m. rugpjūčio 2 d. 

(ES) 2017/1485 

dėl tinklo kodekso, kuriuo nustatomos elektros energijos 

perdavimo sistemos eksploatavimo gairės. 

Aktuali redakcija 2021-03-15 
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1.4. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO 

DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 

1.  Autodesk AutoCAD  

2.  Microsoft Office 

 

2. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) SPRENDINIAI 

2.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninio projekto kompleksas „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas 

vadovaujantis LITGRID AB investicinio projekto Nr. PLRV22101 projektavimo užduotimi. Projektiniai 

sprendiniai atitinka statytojo patvirtintą projektavimo užduotį. Techniniame projekte numatomi viengrandės 

330 kV elektros perdavimo oro linijos Lietuvos E - Neris rekonstravimo pagrindiniai sprendiniai. 

Projektuojamos 330kV oro linijos Lietuvos E - Neris pradžia: Lietuvos elektrinė (toliau - TP) Elektrėnų 

mieste, Elektrinės pl. 21. Projektuojamos oro linijos Lietuvos E - Neris pabaiga Neries transformatorių 

pastotė Nemenčinės seniūnijoje, Karveliškių vs., Vilijos g. 67. 

330 kV oro linija Lietuvos E - Neris projektuojama per šias teritorijas: Elektrėnų savivaldybė 

(Kietaviškių, Pastrėvio, Vievio seniūnijos), Vilniaus rajono savivaldybė (Sudervės, Avižienių, Maišiagalos, 

Riešės, Nemenčinės seniūnijos). 

Atsižvelgiant į tai, kad projektuojama oro linija kerta dvi savivaldybes, Elektrėnų ir Vilniaus rajono, 

techninio projekto kompleksą  „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas“, sudarys: 

• Statinio projektas ir numeris - „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., 

rekonstravimo projektas“, 24018.01. 

• Statinio projektas ir numeris - „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., 

rekonstravimo projektas“, 24018.02. 

Techniniame projekte Nr. 24018.01 „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., 

rekonstravimo projektas“ numatoma esamos oro linijos rekonstravimas ruože tarp atramų Nr. 6-108. 

Rekonstravimą sudarys: 

• projektuojama 98 viengrandžių metalinių atramų; 

• demontuojama  atramų -103 atramų,  iš jų: metalinių- 24vnt., gelžbetoninių atramų -79vnt. 

Techniniame projekte Nr. 24018.02 „330kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus raj. sav., 

rekonstravimo projektas“ numatoma esamos oro linijos rekonstravimas ruože tarp atramų Nr. 109-231. 

Rekonstravimą sudarys: 

• projektuojama 120 viengrandžių metalinių atramų; 

• demontuojama  atramų -123 atramų,  iš jų   metalinių -23vnt., gelžbetoninių atramų -100vnt. 

 

Techninio projekto kompleksas „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas 

vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais, Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimais, 

statybos techniniais reglamentais ir statybos taisyklėmis ir normomis.  

Techninio projekto kompleksas „330 kV OL Lietuvos E - Neris rekonstravimas” parengtas prisilaikant 

LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 1 priedo 

reikalavimais, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų 

nustatyta tvarka. 

Šiame projekte nagrinėjami sprendiniai susiję su rekonstruojamu ruožu esančiu Vilniaus rajone.  

Oro linijos funkcionalumui užtikrinti Neries TP projektuojami šviesolaidiniai ir telekomunikacijų tinklai. 

ŽTŠK, movos ir jiems sumontuoti reikalingos medžiagos ir darbai numatyti -TP-E dalyje. Projekto dalyje 

pateikiami techniniai sprendiniai, aprašymai, schemos, brėžiniai ir žiniaraščiai.  

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 

ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi projekto dalyje numatomi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 

derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir 

teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, įrenginiai, elektros aparatūra, elektros 

skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 

standartus arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti; jeigu jis atitinka 

darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, nacionalinės 

techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 

specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu atitinka nacionalinės techninės 

specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys duotųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti CE ženklu, pagal ES reglamentų Nr. 305-2011, Nr.765-2008 reikalavimus. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 

specialus instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms 

sąlygoms. Įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir 

montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų 

elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu turi 

būti patikrinta su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 

valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 

pateiktų nurodymų. 

Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis.  

Prieš pradedant naudoti elektros įrenginius turi būti atliekami elektros įrenginių bandymai ir 

matavimai pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimu turi pateikti visų 

siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi 

gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti 

su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą 

savo įrangą Užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms 

keliami veikimo reikalavimai. 
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Techniniai reikalavimai projektuojamiems įrenginiams nurodyti projekto techninių specifikacijų dalyje 

-TP-ER-02.  

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parengęs telekomunikacinių priemonių darbo 

projektą pagal Lietuvos respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Darbo projekto dalies 

sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų 

techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo 

tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašo Nr. 460  (priedas Nr. 5) reikalavimais. 

Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su Užsakovo. 

 

2.2. ŠVIESOLAIDINĖS RYŠIŲ LINIJOS 

Projektuojama šviesolaidinio kabelio linija tiesiama įtraukiant į esamą ryšių kanalizaciją ir tiesiant 

esamais kabelių kanalais bei konstrukcijomis VP. 

Projektuojamos šviesolaidinių kabelių linijos: 

• 48 vienos modos skaidulų nuo 330 kV OL Lietuvos E-Neris portalo iki esamo VP, esamos 

S1.3 spintos (ŠK-4); 

 

Šviesolaidinis kabelis kabelių kanaluose ir pastatų rūsiuose, kur yra tikimybė mechaniškai pažeisti 

kabelį, klojamas įtraukiant į apsauginį vamzdį. 

Užvedimui į OL portalus, naudojamas esamas plieninis cinkuotas d50 vamzdis. Vamzdžio galas prie 

portalo užsandarinamas termosusitraukiančiu vamzdeliu. 

Projektuojamas vienos modos (SM) šviesolaidinis ryšių kabelis sujungiamas su E dalyje 

projektuojama jungiamąja ŽTŠK-ŠK mova. Ant ŽTŠK atsargos įrenginio sumontuojama 10m ŠK atsarga 

movos aptarnavimui. RKŠ-4.1 ir RKŠ-4.3 paliekama technologinė 24m šviesolaidinio kabelio technologinė 

atsarga. 

Kabelio perėjimai per sienas ir perdangas užsandarinami nedegia, lengvai ardoma medžiaga, pagal 

priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

Šviesolaidinių kabelių paklojimo trasas žiūrėti šio projekto brėžiniuose. 

Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, RKKS vamzdžių įėjimo į statinius angos nedelsiant turi būti 

sandariai hermetizuotos iš abiejų pusių. Hermetizavimui turi būti naudojamos tokios medžiagos, kad 

ateityje būtų galimybė į RKKS vamzdžius lengvai įverti ryšių kabelius ir pakartotinai hermetizuoti RKKS 

vamzdžių įėjimo į statinius angas. 

 

2.3.  ESAMA ŠVIESOLAIDINĖ RYŠIŲ LINIJA PRIE ATRAMOS NR. 169 (LN-176) 

Šiuo metu į esamą 330 kV OL Lietuvos E – Neris atramą Nr. 176 yra užvestas 24 vienos modos 

skaidulų šviesolaidinis kabelis (ŠK), bei sujungtas su esama atšakine mova LN-176. Dėl keičiamos 

atramos, esamas kabelis atjungiamas ir išsaugomas šalia atramos taip, kad netrukdytų atramos/pamatų 

išmontavimui/montavimui. Sumontavus naują atramą Nr. 169 (keičiasi numeracija), esamo kabelio 

užvedimui į atramą projektuojamas 50mm diametro ir ≥ 3 mm sienelės storio cinkuotas plieninis vamzdis 

ir ryšių kanalizacijos šulinys PRŠ-1. Esamas ir projektuojamas plieniniai vamzdžiai sujungiami mova. Kitas 

projektuojamo cinkuoto plieninio vamzdžio galas užvedamas į ryšių kanalizacijos šulinį. Nuo šulinio 

pakilimui į atramą projektuojamas plieninis cinkuotas vamzdis. Plieninis vamzdis prie atramos konstrukcijų 

tvirtinamas gnybtais/apkabomis kas 1,0 m. Vamzdžio galas prie atramos užsandarinamas 

termosusitraukiančiu vamzdeliu. Vamzdžiai klojami iškastoje tranšėjoje įrengiant ne mažesnį kaip 0,1 m, 

o iš viršaus ir iš šonų užpilant ne mažesniu kaip 0,15 m smėlio, žvyro ar skaldos išlyginamąjį sluoksnį. 

Maksimalus šiam sluoksniui naudojamos medžiagos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio 
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skersmens. Jei tranšėjos iškastinio grunto sudėtinių dalelių dydis neviršija minėto skersmens, tokiu atveju 

išlyginamajam sluoksniui naudojamas iškastinis gruntas. Vamzdį numatyta kloti atviru būdu. 0,3 m virš 

nutiestų vamzdžių paklojama įspėjamoji juosta. Šviesolaidinis kabelis nuo esamo kabelių apsaugos 

vamzdžio iki šulinio ir nuo šulinio iki ŽTŠK-ŽTKŠ-ŠK movos veriamas į D32 PE vamzdį. 

Esamas vienos modos šviesolaidinis ryšių kabelis sujungiamas su E dalyje projektuojama atšakine 

ŽTŠK-ŽTŠK-ŠK mova. Šulinyje sumontuojama  technologinė ŠK atsarga. 

Šviesolaidinių kabelių paklojimo trasas žiūrėti šio projekto brėžiniuose. 

 

2.3.1. TRANŠĖJŲ KASIMAS 

2.3.1.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m žymima trasos pradžia, 

pabaiga, ašis, šulinių vieta. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant 

specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kasama kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės 

tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos). Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais. 

Dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 

nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

2.3.1.2. Tranšėjų kasimas 

Neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba 

netranšėjiniu būdu klojant kabelius. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. 

atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją 

supilamas ant viršaus. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas išlyginamasis 

sluoksnis. 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

• piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

• priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

• molyje iki 1,5 m gylio. 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo 

kabelio ašies; 

daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

2.3.1.3. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 15 cm storio sluoksniu: 

• priemolio, molio žemėje – smėliu; 

• smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengus ryšių kanalizaciją, rangovo atstovai kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu 

inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 

nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 

koeficientas  - 0,98. Klojant per laukus, užpilama tranšėja netankinama. 

Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 

pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

Atstatomos išardytos dangos ir gerbūvis iki esamo lygio. 
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2.4. ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMAS 

Neries TP esamas ODF-1 (330 kV VP S1.3 spinta) ir esamas 24xSM šviesolaidinis kabelis ŠK-4 nuo 

movos iki spintos išmontuojami, bei perduodami Statytojui.  

Išmontuojamas esamas plieninis cinkuotas vamzdis prie esamos 330 kV OL Lietuvos E – Neris 

atramos Nr. 176. 

 

2.5. FIZINIS DUOMENŲ TINKLAS 

Neries TP esami šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai perjungiami prie naujai projektuojamo (keičiamo) 

skaidulų paskirstymo įrenginio ODF-1.  

Ryšio kabelių tiesimo ir įrengimo darbus bei telekomunikacijų įrenginių montavimo darbus vykdyti 

vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 

(Nr.1V-978), statybos taisyklių, elektros įrenginių įrengimo EĮĮT-2012 bei saugos eksploatuojant elektros 

įrenginius taisyklių reikalavimais. 

 

2.6. STATYBOS DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia griežtai vadovautis Lietuvos Respublikos Ūkio 

ministerijos patvirtintomis “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-

100 (Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) ir “Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis” 

(EĮĮBT). 

Prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtos visos elektros įrenginių metalinės dalys, spintų, galios ir 

paskirstymo skydelių metaliniai korpusai, šviestuvų korpusai, kuriuose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 

įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai. 

Visi įžeminami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo magistralės turi būti prijungti atskirais 

laidininkais. Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai. 

Įžeminimui naudojami laidininkai turi užtikrinti žmonių apsaugą nuo elektros srovės, kai pažeidžiama 

izoliacija, esant gedimo ar trumpo jungimo įrenginyje atveju. Ant įrenginio metalinio korpuso dalies 

atsiradusi įtampa neturi viršyti 50 V kintamos srovės ir 75 V nuolatinės srovės. 

Pilnai sumontavus įrenginius ir sistemas, turi būti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projektą ir taisyklių 

reikalavimus, ar instaliacijos izoliacijos varža atitinka EĮĮBT reikalavimus. Izoliacijos varžos matavimai 

atliekami 500-2500V įtampos megometru. Įrenginiai, prietaisai ir laidai, kuriems 500-2500V įtampa per 

aukšta, bandymo metu turi būti atjungiami. Atliktas sistemos patikrinimas signalų perdavimui į informacines 

sistemas. Visi atlikti darbai turi būti apiforminami protokolais. 

Šviesolaidiniams kabeliams prieš montavimą ir sumontavus būtina atlikti reikiamus matavimus, 

parengti išpildomąją dokumentaciją. Techninio įvertinimo komisijai pateikiami dokumentai (pagal 2014-12-

19 Nr. NU-347 nurodytus reikalavimus): 

• Patvirtintas projektas; 

• Įrenginių/medžiagų techninė dokumentacija, pasai, kokybės pažymėjimai, sertifikatai; 

• Šviesolaidinio kabelio gamyklinių bandymų protokolai; 

• Šviesolaidinio kabelio pasas kartu su naudotų kabelių ir medžiagų sertifikatais, kokybės 

pažymėjimais, movų ir ODF montavimo ir eksploatacijos instrukcijomis, matavimų prietaisų 

patikros ir/ar kalibravimo sertifikatų kopijomis; 

• Požeminių komunikacijų, paklotų grunte geodezinė „išpildomoji“ dokumentacija (M1:500). 
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Šviesolaidžio tiesimo ir įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros 

įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių (Nr.1V-987) (ERIĮŽPNT), statybos taisyklių, elektros 

įrenginių įrengimo bei Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimais. Tiesiant 

šviesolaidinį kabelį būtina griežtai laikytis kabelio gamintojo nurodymų montavimo darbams, neviršyti 

leistinos tempimo jėgos montavimo metu ir nemažinti leistino šviesolaidinio kabelio lenkimo spindulio.  
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0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 PV   01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E 
- NERIS (LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)  PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 

LITGRID AB 
24018.02-01-TP-ER-01.SZ 1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Neries TP įrenginių ir medžiagų žiniaraštis 

1.1.  Skaidulų skirstymo įrenginys (ODF) 
tvirtinamas 19“ rėme, 48xSM (kasetės, 
pigtail‘ai, adapteriai, termofitai ir kt.) 

ER-02.TS, 2sk., 1p. kompl. 1 S1.3, ODF-1 

1.2.  48 vienos modos skaidulų šviesolaidinis 
kabelis 

ER-02.TS, 2sk., 2p. m 222 ŠK-4 

1.3.  D32 PE vamzdis šviesolaidinio kabelio 
apsaugai 

ER-02.TS, 2sk., 3p. m 18  

1.4.  Gofruotas D25 PE vamzdis kabelio 
apsaugai 

ER-02.TS, 2sk., 4p. m 8  

1.5.  Apkabos D32 PE vamzdžio tvirtinimui  vnt. 3  

1.6.  Kabelių sandarinimo medžiagos ER-02.TS, 3sk., 5p. kompl. 1  

1.7.  Smulkios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

1.8.  Įrangos ir kabelių žymėjimo medžiagos ER-02.TS, 3sk., 3p., 
4p. 

kompl. 1 
 

2.  Atrama Nr. 169 (esama 176) įrenginių ir medžiagų žiniaraštis 

2.1.  Plieninis cinkuotas vamzdis užvedimui į 
atramą/portalą D50 

ER-02.TS, 3sk., 1p. m 20  

2.2.  Mova D50 plieninių vamzdžių sujungimui  kompl. 2  

2.3.  Apkabos D50 plieninio vamzdžio 
tvirtinimui 

 vnt. 5  

2.4.  D32 PE vamzdis šviesolaidinio kabelio 
apsaugai 

ER-02.TS, 2sk., 3p. m 35  

2.5.  Apkabos D32 plastikinio vamzdžio 
tvirtinimui 

 vnt. 4  

2.6.  Ryšių kanalizacijos šulinys ER-02.TS, 2sk., 5p. kompl. 1 PRŠ 

2.7.  Šulinio žymėjimo medžiagos ER-02.TS, 3sk., 6p. vnt. 1  

2.8.  Įvadų/perėjimų per sienas/konstrukcijas 
įrengimo ir sandarinimo medžiagos 

 
kompl. 2  

2.9.  Kabelių sandarinimo medžiagos ER-02.TS, 3sk., 5p. kompl. 1  

2.10.  Smulkios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

2.11.  Kabelių žymėjimo medžiagos ER-02.TS, 3sk., 3p. kompl. 1  

2.12.  Smėlis  m3 0,97  
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.13.  Įspėjamoji juosta ER-02.TS, 3sk., 2p. m 13  

3.  Neries TP montavimo darbų kiekių žiniaraštis 

3.1.  Kabelių apsaugos vamzdžio montavimas 
konstrukcijomis, kabelių kanaluose 

 
m 26  

3.2.  Šviesolaidinių kabelių montavimas 
įtraukiant į apsauginį vamzdį, kanalizaciją, 
konstrukcijomis 

 m 222  

3.3.  48 skaidulų paskirstymo įrenginio (ODF) 
sumontavimas, skaidulų virinimas 

 kompl. 1  

3.4.  Įrangos ir kabelių žymėjimas  kompl. 1  

3.5.  Kabelių sandarinimas  kompl. 1  

3.6.  Esamų jungiamųjų kabelių pajungimas  kompl. 1  

4.  Neries TP derinimo darbų kiekių žiniaraštis 

4.1.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio slopinimo 
parametrų matavimas aikštelėje 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
būgnas 1  

4.2.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas 
statybiniame ilgyje 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
kabelis 1  

5.  Atrama Nr. 169 (esama 176) montavimo darbų kiekių žiniaraštis 

5.1.  Tranšėjos kasimas/užkasimas  m/m3 13/4,16  

5.2.  Duobės RKŠ kasimas/užkasimas  m3 2  

5.3.  Ryšių kanalizacijos šulinio montavimas, 
žymėjimas 

 
kompl. 1  

5.4.  Smėlio pagrindo įrengimas  m3 0,97  

5.5.  Įspėjamosios juostos klojimas tranšėjoje  m 13  

5.6.  Grunto sutankinimas  m3 4,16  

5.7.  Grunto paskleidimas/išvežimas  m3 0,97  

5.8.  Įvadų/perėjimų per sienas/konstrukcijas 
įrengimas, sandarinimas 

 
kompl. 2  

5.9.  Plieninio vamzdžio montavimas 
atramoje/portale, tranšėjoje 

 m 20  

5.10.  Plieninio vamzdžio sujungimas su esamu 
kabelių apsaugos vamzdžiu 

 kompl. 1  

5.11.  Kabelių apsaugos vamzdžio montavimas 
konstrukcijomis, kabelių kanaluose 

 
m 35  

5.12.  Šviesolaidinių kabelių montavimas 
įtraukiant į apsauginį vamzdį, kanalizaciją, 
konstrukcijomis 

 m 70  

5.13.  Įrangos ir kabelių žymėjimas  kompl. 1  

5.14.  Kabelių sandarinimas  kompl. 1  

6.  Atrama Nr. 169 (esama 176) derinimo darbų kiekių žiniaraštis 

6.1.  24 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas 
statybiniame ilgyje 

ER-02.TS, 1sk., 5p. kabelis 1  

6.2.  Išpildomosios geodezinės nuotraukos 
parengimas 

ER-02.TS, 1sk., 
5.6p. 

kompl. 1 
Ryšių 
kanalizacija 

7.  330 kV OL ŽTŠK montavimo darbų kiekių žiniaraštis 

7.1.  48 skaidulų jungiamosios movos 
sumontavimas, skaidulų virinimas 

 kompl. 17  
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

7.2.  54 skaidulų atšakinės movos 
sumontavimas, skaidulų virinimas 

 kompl. 1  

8.  330 kV OL ŽTŠK derinimo darbų kiekių žiniaraštis 

8.1.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas aikštelėje 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
būgnas 17  

8.2.  48 skaidulų šviesolaidinio kabelio 
slopinimo parametrų matavimas 
statybiniame ilgyje 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
kabelis 17  

8.3.  30 skaidulų atkarpos ODF-ODF 
parametrų matavimas reflektometru ir 
optiniu galios matuokliu sumontuotame 
ruože 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 

kabelis 1 
Lietuvos E – 
Neries TP 

8.4.  6 skaidulų atkarpos ODF-ODF parametrų 
matavimas reflektometru ir optiniu galios 
matuokliu sumontuotame ruože 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
kabelis 1 

Šeškinės TP 
– Neries TP 

8.5.  12 skaidulų atkarpos ODF-ODF 
parametrų matavimas reflektometru ir 
optiniu galios matuokliu sumontuotame 
ruože 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 

kabelis 1 
Neries TP – 
LENE-176 
mova 

8.6.  14 skaidulų atkarpos ODF-ODF 
parametrų matavimas reflektometru ir 
optiniu galios matuokliu sumontuotame 
ruože 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 

kabelis 1 
Lietuvos E - 
Šeškinės TP 

8.7.  4 skaidulų atkarpos ODF-ODF parametrų 
matavimas reflektometru ir optiniu galios 
matuokliu sumontuotame ruože 

ER-02.TS, 1sk., 5p. 
kabelis 1 

Lietuvos E - 
Ąžuolynės 
TP 

9.  Išmontavimo darbų kiekių žiniaraštis 

9.1.  
Skaidulų paskirstymo įrenginys  kompl. 1 

Neries TP, 
330 VP, 
S1.3, ODF-1 

9.2.  
24xSM šviesolaidinis kabelis  m 222 

Neries TP, 
ŠK-4 

9.3.  

Plieninis cinkuotas vamzdis  kompl. 1 

Lietuvos E – 
Neris 
atrama Nr. 
176 

9.4.  Pristatymas į Statytojo sandėlį  km 50  

 

Pastabos: 

1.  Sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra apytiksliai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu. 

2. Sąnaudų žiniaraščiai skirti Užsakovui. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, privalo patys patikslinti 

medžiagų bei darbų kiekius pagal darbų praktiką. 

 



LN-P mova
Portalas

LN-216 mova
Atrama Nr.216

LN-199 mova
Atrama Nr.199

LN-187 mova
Atrama Nr.187

LN-169 mova
Atrama Nr.169

(esama LN-176)

LN-155 mova
Atrama Nr.155

LN-144 mova
Atrama Nr.144

LN-127 mova
Atrama Nr.127

LN-109 mova
Atrama Nr.109

LN-97 mova
Atrama Nr.97

LN-80 mova
Atrama Nr.80

LN-69 mova
Atrama Nr.69

LN-56 mova
Atrama Nr.56

LN-41 mova
Atrama Nr.41

LN-31 mova
Atrama Nr.31

LN-22 mova
Atrama Nr.22

LN-6 mova
Atrama Nr.6

LN-P mova
Portalas

Neries TP 330 kV VP

S1.3, ODF-1 48xE2000/APC

ŠK-4
48xSM

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK
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48xŽTŠK
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48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

48xŽTŠK

 

Lietuvos E 330 kV VP, ryšių aparatinė

S1.3 spinta, ODF-1 48xE2000/APC

ŠK-04
48xSM

24018.01 projektas 24018.02 projektas

ŠK
24xSM

į Ąžuolinės TP ir Šeškinės TP (110kV ŽTŠK)

S1.4 GW1, p111g-neris330
ASR-1001-XS1.3, ODF-5 24xE2000/APC

R31, F1
LN-331 Dist. Dif. TPĮ 2 kompl.

RED670

OKR-3

2xSM

X305 (FC/PC)5,6

R2, LN-331 Dist. Dif. TPĮ 2 kompl.
RED670

S1.3, ODF-06 12xSC/APC

ŠK-02

12xSM

ODF-01, 12xSM,12xMM
1-12xSC/APC (SM)
13-24xSC/PC (MM)

Lietuvos E 330 kV, Kioskas Nr.5

S1.0, OSN500

S0.1, pe111g-elektrenai330
ASR 9001

S1.3, ODF-02

SC/APCSC/UPC

S1.3, ODF-03

SC/UPC

SC/APC

S1.3, pe131g-elektrenai330
ASR 9001

48xŽTŠK

 

PASTABOS:
1. Raudonai pavaizduoti elementai projektuojami šioje projekto dalyje, mėlynai kitose dalyse, juodai esami.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

LITGRID, AB
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(LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)



Ąžuolynės TP

Mova LN-169 (esama LN-176) 
ODF-1
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Ryšių patalpa, spinta S1.3 (ODF)

E2000/APC
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48xSM
ŽTŠK
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PASTABOS:
1. ŽTŠK, atsargos suvyniojimo įrenginiai, jungiamosios ŽTŠK-ŠK movos ir su tuo susieti darbai ir įranga, projektuojami projekto -E

dalyje.
2. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys ir tempimo jėga turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
3. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
4. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir

naudojimo taisyklės" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų;
5. Prieš darant esamo ŽTŠK perjungimą į naujas movas, jos turi būti pilnai sumontuotos, patikrintos matavimais visose

rekonstrukcijos ruožuose;
6. Visi perjungimai derinami ir vykdomi tik dalyvaujant Statytojo atsakingiems ryšių darbuotojams;
7. Prieš atliekant skaidulų perjungimo/atjungimo darbus, privaloma pasitikrinti skaidulų spalvinį žymėjimą. Esant neatitikimams

informuoti Statytojo atsakingą ryšių darbuotoją.
8. Lietuvos E TP ODF-1 17,18 (41,42 po rekonstrukcijos) skaidulos yra tiesiogiai jungiamuoju kabeliu sujungtos su ODF-2 3,4

skaidulomis (veikiančios paslaugos)
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linija

PASTABOS:
1. ŽTŠK, atsargos suvyniojimo įrenginiai, jungiamosios ŽTŠK-ŠK movos ir su tuo

susieti darbai ir įranga, projektuojami projekto -E dalyje.
2. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys ir tempimo jėga turi neviršyti nurodyto

gamintojo techninėje dokumentacijoje.
3. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
4. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių

infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės" 2011 10 14 Nr.
1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų;

5. Prieš darant esamo ŽTŠK perjungimą į naujas movas, jos turi būti pilnai
sumontuotos, patikrintos matavimais visose rekonstrukcijos ruožuose;

6. Visi perjungimai derinami ir vykdomi tik dalyvaujant Statytojo atsakingiems ryšių
darbuotojams;

7. Prieš atliekant skaidulų perjungimo/atjungimo darbus, privaloma pasitikrinti skaidulų
spalvinį žymėjimą. Esant neatitikimams informuoti Statytojo atsakingą ryšių
darbuotoją.

8. Lietuvos E TP ODF-1 17,18 skaidulos yra tiesiogiai jungiamuoju kabeliu sujungtos
su ODF-2 3,4 skaidulomis (veikiančios paslaugos)
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ŠK-4 48xSM į 330kV OL
Lietuvos E-Neris portalą

 24m technologinė atsarga

- Esamos kabelių kopėtėlės

- Esama ryšių kanalizacija

- Esamas ryšių kanalizacijos šulinys

- Kabelinių pakilimas tarp aukštų

- Šviesolaidinis kabelis

- Technologinė šviesolaidinio kabelio atsarga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Šviesolaidinis kabelis klojamas esama ryšių kanalizacija ir esamomis konstrukcijomis.
2. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys ir tempimo jėga turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
2. Šviesolaidinis kabelis nuo mechaninių pažeidimų nuo movos iki ryšių kanalizacijos šulinių apsaugomas įveriant į Ø32mm ir ≥ 2,4 mm

sienelės storio HDPE vamzdį.
3. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo

taisyklės" Nr. 1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų.
4. Šviesolaidinių kabelių atsargas montuoti aštuoniuke.
5. Perėjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medžiaga, pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.
6. Spintoje paliekama 5m ŠK atsarga ODF aptarnavimui (1 kilpa).
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Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-4.1

Esamas plieninis vamzdis

Į linijos pusę

Esamas ryšių kanalizacijos
šulinys RKŠ-4.1

A

A

Esamas plieninis vamzdis

570
40

ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginys

ŽTŠK/ŠK mova LN-P

ŽTŠK

PASTABOS
1. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. Ant ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginio paliekama 10m ŠK atsarga movos aptarnavimui.
4. Šviesolaidinių kabelių atsargas šuliniuose ir rūsiuose montuoti aštuoniuke.
5. ŽTŠK, atsargos suvyniojimo įrenginiai, jungiamosios ŽTŠK-ŠK movos ir su tuo susieti darbai ir įranga, projektuojami

projekto -E dalyje.
6. Šviesolaidinis kabelis nuo mechaninių pažeidimų kabelių kanale ir nuo movos iki projektuojamų ryšių kanalizacijos

šulinių apsaugomas įveriant į Ø32mm ir ≥ 2,4 mm sienelės storio HDPE vamzdį.
7. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo,

priežiūros ir naudojimo taisyklės" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų.

24m technologinė atsarga
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48xSM šviesolaidinis kabelis
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330 kV OL Lietuvos E - Neris atrama Nr. 169 (esama 176)

PASTABOS:
1. Raudonai pavaizduoti elementai projektuojami šioje projekto dalyje, mėlynai kitose dalyse, juodai esami.
2. ŽTŠK, jungiamosios ŽTŠK-ŠK movos ir su tuo susieti darbai ir įranga, projektuojami projekto -E dalyje.
3. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
4. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
5. Šviesolaidinis kabelis nuo mechaninių pažeidimų nuo movos iki sujungimo su esamu plieniniu D50 vamzdžiu

apsaugomas įveriant į Ø32mm ir ≥ 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį.
6. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo,

priežiūros ir naudojimo taisyklės" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų.
7. Šviesolaidinių kabelių atsargas montuoti aštuoniuke.
8. Perėjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medžiaga, pagal priešgaisrinės saugos

reikalavimus.
9. Tranšėjos iškastinio grunto sudėtinių dalelių dydžiui neviršijant 10% vamzdžio skersmens, išlyginamasis sluoksnis

įrengiamas panaudojant iškastinį gruntą.
10. Ertmės vamzdžių užvedimui turi būti gręžiamos. Užvedimo vietas tikslinti darbų metu.
11. RKKS vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas (RKŠ sienas, statinių pamatus ir panašiai), vieta tarp šių

vamzdžių ir betoninių konstrukcijų turi būti hermetizuojama ir apibetonuojama taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė
apsauga nuo vandens patekimo.

PRŠ-1
PRŠ Projektuojami ryšių kanalizacijos šulinai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ŽTŠK/ŠK, ŽTŠK/ŽTŠK mova

24xSM Esamas šviesolaidinis kabelis

Esamas plieninis cinkuotas kabelio apsaugos vamzdis

LN-169

ŽTŠK 330 kV OL Lietuvos E - Neris
Neries TP kryptis

Plieninis cinkuotas D50 vamzdis

Atrama Nr. 169

ŽTŠK 330 kV OL Lietuvos E - Neris
Lietuvos E kryptis

SN-70

ŽTŠK 110 kV OL Neris - Šeškinė
Neries TP kryptis

Atrama Nr. 70

ŽTŠK 110 kV OL Neris - Šeškinė
Šeškinės TP kryptis

Esamas plieninis cinkuotas D50 vamzdis

Esamas 24xSM šviesolaidinis
požeminis kabelis

Projektuojamas plieninis cinkuotas kabelio apsaugos vamzdis
Mova plieninių vamzdžių
sujungimui
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6700

330 kV OL Lietuvos E - Neris atrama Nr. 169 (esama 176)

6700

R3500

R3500

Projektuojamas plieninis
cinkuotas vamzdis D50, prie
atramos tvirtiniamas laikikliais

ŽTŠK

ŽTŠK atsargos
suvyniojimo įrenginysAtšakinė ŽTŠK-ŽTŠK-ŠK mova

50
00

72
00

65
00

70
0

Plieninis cinkuotas
D50 vamzdis

Termosusitraukiantis
vamzdelis

PE D32 vamzdis

Šviesolaidinis
kabelis

Plieninio vamzdžio sandarinimas

3750

Esamas 24xSM šviesolaidinis kabelis,
apsauginiame D32 vamzdyje

R749

PASTABOS
1. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
2. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
3. ŽTŠK, ŽTŠK mova, atsargos suvyniojimo įrenginys ir su jais susieti darbai ir įranga numatomi projekto dalyje -TP-E.
4. Nuo esamo D50 kabelių apsaugos vamzdžio iki projektuojamo šulinio PRŠ-1 ir pakilimui į atramą projektuojamas 50mm diametro ir ≥ 3 mm sienelės storio cinkuotas

plieninis vamzdis. Plieniniai vamzdžiai sujungiami mova. Vamzdžio galas prie atramos užsandarinamas termosusitraukiančiu vamzdeliu.
5. Šviesolaidinis kabelis nuo mechaninių pažeidimų nuo movos iki esamo D50 vamzdžio apsaugomas įveriant į Ø32mm ir ≥ 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį.
6. Montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių (Nr.1V-987), statybos taisyklių, Elektros

įrenginių įrengimo bei Elektros įrenginių eksploatavimo saugos ir kt. taisyklių reikalavimais, bei gamintojo nurodymais.

Movos žymėjimo lentelė (Pavyzdys)
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Šulinyje sumontuojama visa esamo
kabelio technologinė atsarga

Projektuojamas ryšių
kanalizacijos šulinys

PRŠ-1

Projektuojamas
plieninis
cinkuotas
vamzdis D50

Mova esamo D50 vamzdžio sujungimui su
projektuojamu plieniniu D50 vamzdžiu
Esamas D50 kabelių apsaugos vamzdis
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Esama ryšių kanalizacija

Sutartiniai žymėjimai:

Pastabos:
1. Šviesolaidinio kabelio klojimo darbus vykdyti laikantis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir

naudojimo taisyklės" 2011 10 14 Nr. 1V-987 reikalavimų ir gamintojo nurodymų.
2. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys ir tempimo jėga turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
3. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
4. Ant ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginio paliekama 10m ŠK atsarga movos aptarnavimui.
5. Šviesolaidinių kabelių atsargas šuliniuose ir rūsiuose montuoti aštuoniuke.
6. Šviesolaidinis kabelis nuo mechaninių pažeidimų nuo movos iki ryšių kanalizacijos šulinio apsaugomas įveriant į Ø32mm ir ≥ 2,4

mm sienelės storio HDPE vamzdį.
7. Perėjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medžiaga, pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.
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Projektuojamas šviesolaidinis kabelis
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Esamas požeminis šviesolaidinis kabelis
d50 plieniniame ir d32 PVC vamzdžiuose į
110 kV OL Neris-Šeškinė atramą Nr. 70.
(trasa preliminari).
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Plieniniai vamzdžiai sujungiami mova.
Sujungimo vietą tikslinti darbų metu
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KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

330KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

RYŠIŲ KANALIZACIJOS PAKLOJIMO PLANAS PRIE 330 KV OL
LIETUVOS E - NERIS ATRAMOS NR. 169. M 1:500

24018.02-01-TP-ER-01.B-09
LITGRID, AB

1 1

0

lt

0 2024-09 STATYBOS LEIDIMUI

LITGRID, AB

01, 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS
(LN-331  UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)

Pastabos:
1. Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
2. Sankirtose ir priartėjimuose prie kelių bei inžinierinių tinklų tranšėją kasti rankiniu būdu.
3. Montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių

(Nr.1V-987), statybos taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo bei Saugos eksploatuojant elektros įrenginius ir kt. taisyklių reikalavimais, bei
gamintojo nurodymais.

4. Išardytą gerbuvį atstatyti iki esamo lygio.
5. Melioracijos įrenginius ir kitus inžinerinius tinklus ir statinius išsaugoti, pažeidus atstatyti.
6. Kertamų esamų komunikacijų gylius patikslinti prieš darbų pradžią, iškviesti atitinkamus komunikacijų atstovus.
7. Tranšėjos iškastinio grunto sudėtinių dalelių dydžiui neviršijant 10% vamzdžio skersmens, išlyginamasis sluoksnis įrengiamas iš

iškastinio grunto.
8. Šviesolaidinių kabelių montavimo spindulys ir tempimo jėga turi neviršyti nurodyto gamintojo techninėje dokumentacijoje.
9. Šviesolaidžio skaidulų ilgis sumontavimui movos viduje 2,0 m.
10. Šviesolaidinis kabelis kabelių atramose/portaluose nuo mechaninių pažeidimų apsaugomas įveriant į Ø32mm vamzdį.
11. Vamzdžių užvedimui į šulinius, skylės turi būti gręžiamos.
12. Šviesolaidinių kabelių atsargas šuliniuose ir rūsiuose montuoti aštuoniuke.
13. Perėjimai per sienas ir perdangas sandarinami nedegia, lengvai ardoma medžiaga, pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Sutartiniai žymėjimai:
 Projektuojama ryšių kanalizacija

 Proj. ryšių kanalizacijos šulinys

R0

Objekto vieta

PRŠ
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1. BENDROJI INFORMACIJA: 

Projekto pavadinimas 330 KV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimas  

Projekto numeris PLRV22101 

Projekto rengimo etapas Projektavimas 

Projekto vadovas  

Projekto savininkas  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinių kategorija Ypatingas statinys 

Adresas  

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS: 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 

 
SID Projektų įgyvendinimo skyriaus tinklo 
pertvarkymo projektų grupės projektų vadovas 

Projekto vadovas 

 PTD IPC Rytų regiono vadovas Komandos narys 

 
PTD TechS Elektros perdavimo linijų grupės 
vadovas 

Komandos narys 

 
PTD Technikos skyriaus RAA įrenginių grupės 
vadovas 

Komandos narys 

 PTD IPC statinių vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
vyresnysis aplinkosaugos inžinierius 

Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis 
inžinierius 

Komandos narys 

 
SVD SVC Operatyvinio valdymo grupės vyresnysis 
inžinierius 

Komandos narys 

 SVD SVC Technologinio valdymo grupės inžinierius Komandos narys 

 
SVD SPS Režimų planavimo  grupės režimų 
planavimo vadovaujantis inžinierius 

Komandos narys 

 
SVD SPS Sistemos techninių reikalavimų grupės 
RAA vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 

 
SD Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovaujantis 
inžinierius 

Komandos narys 
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SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus 
projektų vadovė 

Komandos narys 

 
SID Nekilnojamo turto ir planavimo skyriaus 
Nekilnojamojo turto projektų vadovas  

Komandos narys 

 
ITTAD ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros  
grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 
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3. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES REIKALAVIMAI 

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1.1 Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 

reikalavimus: a) poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis Planų 

ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu1 (rekonstruojama OL kerta 

BAST Neries kilpų apylinkės (Neries regioninis parkas), BAST Neries upė, BAST Bražuolės upės slėnis 

žemiau Vilūniškių; b) atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (planuojama rekonstrukcija atitinka 

PAV įstatymo 2 priedo 15. punkto nuostatas (Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas į užklausimą 

dėl analogiško projekto PAV procedūrų reikalingumo - priedas Nr. 1). 

3.1.2 Techninis projektas rengiamas ir įforminamas vadovaujantis šios projektavimo 

užduoties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos standarto LST 1516:2015 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos 

Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių, norminių dokumentų ir 

taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų 

institucijų nustatytais reikalavimais.  

3.1.3 Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais 

reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties. 

3.1.4 Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis LITGRID AB (toliau – Užsakovas) 

standartiniais techniniais reikalavimais techninio projekto sudėčiai (priedas Nr. 2). 

3.1.5 Pagrindinės įrangos techninės dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir 

techninio projekto techninių specifikacijų lentelių sudarymas bei struktūra turi atitikti  Užsakovo 

reikalavimuose Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui ir  Pagrindinės įrangos 

atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarkoje (priedas Nr. 3 ir Nr. 

4) pateiktus reikalavimus. 

3.1.6 Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri 

projektai. 

3.1.7 Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su techninio ir 

darbo projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų 

sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų (geodezinius, geologinius, geotechninius ir 

kitus tyrimus bei matavimus), atlikimo organizavimą, statybą leidžiančių dokumentų, statybos 

užbaigimo aktų gavimą. 

3.1.8 Techninio projekto sprendinius suderinti su atsakingais Užsakovo darbuotojais. 

Parengtas ir suderintas po projekto ekspertizės techninis projektas turi būti pateiktas 2 

egzemplioriais, iš kurių 1 egz. popieriniame variante (vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais 

techninį projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas 

originaliu antspaudu) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje su visais parašais (patalpintas 

Užsakovui priimtinoje, informacinės saugos reikalavimus atitinkančioje išorinėje saugykloje). 

3.1.9 Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, 

projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštyje nurodant projekto bylos dokumentų lapų numerius 

(kiekvienoje projekto byloje turi būti bylos turinys). 

 
1 Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255. 
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3.1.10 Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf 

formate, kuriame projektinės dokumentacijos sudėtis (bylų pavadinimai) privalo atitikti popierinio 

varianto sudėtį, taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija 

(brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe redaguoti). 

3.1.11 PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir 

etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi 

būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios 

trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys Užsakovo elektros perdavimo tinklo 

dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su Užsakovu. 

3.1.12  Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi principu, jog 

veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 

sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, turi įvertinti, kad fizinių darbų objekte atlikimas galimas 

2025.05.19 – 2027.09.30 tokiomis sąlygomis: 

3.1.12.1 fiziniai darbai su esamos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) linijos atjungimu 

gali prasidėti tik po 330/110/10 kV Neries TP rekonstrukcijos pabaigos ir po naujos 330 kV OL 

Vilnius-Neris įjungimo, ne anksčiau kaip 2025.10.01; 

3.1.12.2 rekonstruotos 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) įjungimas turi būti atliktas ne 

vėliau kaip iki 2027.09.30; 

3.1.12.3 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos 

E-Vilnius (LN 332) atjungimas; 

3.1.12.4 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) ir 330 kV OL Utena-

Neris (LN 456) arba 330 kV OL Vilnius-Neris atjungimas; 

3.1.12.5 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius (LN 533) ir 330 kV OL Lietuvos 

E-Vilnius (LN 332) atjungimas kartu su 330 kV OL Utena-Neris (LN 456); 

3.1.12.6 Negalimas vienalaikis 330 kV OL Utena-Neris (LN 456) ir 330 kV OL Vilnius-Neris 

atjungimas; 

3.1.12.7 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-VE3 I ir 110 kV OL Neris-VE3 II atjungimas; 

3.1.12.8 Negalimas vienalaikis 110 kV OL Neris-Paberžė ir 110 kV OL Neris-Pabradė 

atjungimas; 

3.1.12.9 Negalimas vienalaikis 110 kV OL VE3-Vievis ir 110 kV OL Neris-VE3 I atjungimas; 

3.1.12.10  Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-Paberžė ir 110 kV OL Neris-

Pabradė jungčių išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dėl pastočių 

užmaitinimo; 

3.1.12.11 Techniniame projekte numatyti 110 kV OL Neris-VE3 I ir 110 kV OL Neris-VE3 II 

jungčių išskyrimus, baigus darbus - sujungimus vientisumo atstatymui dėl pastočių užmaitinimo. 

3.1.13 Jei bus reikalingas RAA nuostatų keitimas kitose 330 kV pastotėse arba kituose 

prijunginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Tokių prijunginių 

atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. Tokiems darbams 

negalimas elektros perdavimo tranzito per 330 kV liniją nutraukimas - atjungimai turi būti 

atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, kitą paliekant darbe. 

3.1.14 Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas 

už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 

skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110 kV 

galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir Užsakovu. 

Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui tik su Užsakovo viza. Detalus 

rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos 

darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 
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suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė 

darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos (internetinė nuoroda: 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.1.15 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovo atjungimų 

poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - 

iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. 

3.1.16 Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti Užsakovui atjungimų 

poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki 

einamojo mėnesio 1-os dienos, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos. 

3.1.17 Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. 

atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba 

atjungimai, kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas 

nebuvo pateikęs Užsakovui informacijos pagal šio skyriaus 3.1.15 ir 3.1.16. papunkčių 

reikalavimus) laiko nesuderinimas su Užsakovu ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas 

prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl Užsakovo kaltės. Tokie 

neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus Užsakovo metiniame ir mėnesiniame 

grafike numatytus darbus. 

3.1.18 Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, 

kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, rangovas turi sudaryti darbų vykdymo 

grafiką excel formatu ir prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo pradžios pateikti derinimui 

Užsakovo ir AB ESO atsakingiems asmenims. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 

15 kalendorinių dienų iki darbų vykdymo pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma 

pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 

grafikų formos (internetinė nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-

pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843). 

3.1.19 AB ESO operatyviniai darbuotojai iš Užsakovo gavę suderintą ir patvirtintą 

kertamųjų linijų grafiką derina atjungimo laiką su tinklų naudotojais (jeigu reikia). 

3.1.20 Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C, AB ESO tinkle vykdomi tik tie 

planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 

nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms. 

3.1.21 aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie 

planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams. 

3.1.22 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-

35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.1.22.1 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 

3.1.22.2 AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

3.1.22.3 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO 

įrenginiuose (leidimą išduoda STO). 

3.1.23 Užsakovo rangovams vykdant darbus Užsakovo elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-

35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

3.1.23.1 Užsakovo rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose 

(leidimą išduoda AB ESO); 

3.1.23.2 AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

3.1.23.3 AB ESO operatyviniai darbuotojai. 

3.1.24 Projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį 

antrinės įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/atjungimu-grafiku-formos/3843
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3.1.25 Techninio projekto (projekto bylų/tomų) sudėtį nustato Projektuotojas, įvertinęs 

projektavimo darbų, kurių pagrindu turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas, apimtis ir 

suderinęs su Užsakovu. Techninio projekto sudėtis turi atitikti Litgrid AB reikalavimus techninių 

projektų sudėčiai (priedas Nr. 2). Techninio projekto sudėtyje atskira byla turi būti įforminta: 

3.1.25.1 Įrenginių/medžiagų techninės specifikacijos turi būti parengtos lietuvių ir anglų 

kalbomis (kiekviena pozicija/eilutė turi turėti atitinkamą vertimą iš lietuvių kalbos į anglų kalbą 

tame pačiame dokumento lape); 

3.1.25.2 Sąnaudų žiniaraščiai turi būti sukomplektuoti į vieną bylą pagal atitinkamose 

projekto dalyse parengtus sąnaudų žiniaraščius. Sąnaudų žiniaraščiai, pateikiami atitinkamose 

projekto dalių bylose, turi būti užpildyti pagal  LST 1516:2015 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio 

forma“ D.1A. pagrindinės lentelės formą, o atskiroje sąnaudų žiniaraščių byloje pateikiami 

sąnaudų žiniaraščiai turi būti užpildyti pagal LST 1516:2015 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ 

D.1B. pagrindinės lentelės formą. Sąnaudų žiniaraščiai Užsakovui turi būti pateikti popieriuje ir 

skaitmeninėje versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Šioje byloje ir atitinkamose 

projekto dalių bylose turi būti nurodyta, kad sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra pateikti atskirose 

projekto dalių bylose, o sąnaudų žiniaraščių byloje yra pateikiami suvestiniai projekto sąnaudų 

duomenys. 

3.1.26 Kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, techninių specifikacijų ir sąnaudų 

žiniaraščių bylas) techninio projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti projektavimo užduoties 

kopija.  

3.1.27 Parengto techninio projekto kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, 

techninių specifikacijų ir sąnaudų žiniaraščių bylas)  projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti 

LITGRID AB (Užsakovo) atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos.  

3.1.28 Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo 

projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie 

bus teikiami 330 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 

vadovaujantis Užsakovo patvirtinto 2021.12.03 Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 

dokumentacijos aprašo Nr. 460  (priedas Nr. 5) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi 

būti suderinti su Užsakovo. 
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3.2 KONSTRUKCIJŲ DALIS 

3.2.1 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetinė nuoroda: 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/2644).  

3.2.2 Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti 

pamatus laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

3.2.3 Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias 

plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo 

konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip. 

3.2.4 Suprojektuoti  atramų keitimo metalinėmis atramomis darbus.  

3.2.5 Inkarines atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu (internetinė nuoroda: 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/tipinis-techninis-projektas/31143).  

3.2.6 Atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys turi būti tokie patys kaip buvo iki 

rekonstrukcijos.  

3.2.7 Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti 

naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Turi būti pateiktos naujai 

suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės 

sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, 

montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini 

jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40°C, Ϭt=+5°C), atramos masė ir kt. 

3.2.8 Suprojektuoti esamos plieninės inkarinės atramos Nr. 195, įskaitant pamatų 

komplektą, išmontavimo (pagal parengtą technologinį projektą), kampuočių žymėjimo bei 

pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.2.9 Suprojektuoti esamų gelžbetoninių atramų Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159, 

160 išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.2.10 Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių 

konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ ir Užsakovo patvirtintus Standartinius 

techninius reikalavimus 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  įrenginius 

laikančioms plieninėms konstrukcijoms (priedas Nr. 6). 

3.2.11 Oro linijų plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę 

apsaugą projektuoti vadovaujantis 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų 

plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais 

(priedas Nr. 7).  

3.2.12 Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramų pastatymo vietose (ne mažiau kaip 2 

gręžiniai ties kiekviena atrama) ir pateikti jų rezultatus. 

3.2.13 Pamatus metalinėms atramoms projektuoti gelžbetoninius, standartinio tipo 

gamyklinius surenkamus. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologinių sąlygų, gali būti 

projektuojami gręžtiniai arba poliniai pamatai. Pamatų gelžbetoninės dalies aukštis virš žemės 

paviršiaus turi būti 20-40 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti 330-110 kV 

įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniuose techniniuose 

reikalavimuose (priedas Nr. 8). Esant lygiam reljefui draudžiama įrenginėti sankasas atramos 

pamatams. 

http://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644
http://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/tipinis-techninis-projektas/31143
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/tipinis-techninis-projektas/31143
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3.2.14 Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, kuri  

parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių varžtų 

įbetonuojama dalis necinkuojama. 

3.2.15 Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose 

iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu, atstatant dangos vientisumą, ir sutankinama. 

Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir 

ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

3.2.16 Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi 

projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.  

3.2.17 Vadovaujantis  Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu2, objekto statyboje 

panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

3.2.18 Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 

nurodytus reikalavimus. 

  

 
2 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. 

įsakymu Nr. D1-15. 
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3.3 ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

3.3.1 Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Lietuvos E - Neris (LN 331), 

ruože nuo atramos Nr. 5A iki Neries TP, rekonstravimo darbus. 

3.3.2 Suprojektuoti esamų atramų pakeitimo naujomis viengrandėmis plieninėmis 

atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ pateiktais 

reikalavimais.  

3.3.3 Laidų išdėstymas inkarinėse atramose turi būti toks, kad normaliu OL darbo režimu 

(be vėjo) nebūtų verčiamos palaikančios izoliatorių girliandos tarpinėse atramose (viršutinės fazės 

laidas inkarinėje atramoje turi būti tvirtinamas traversoje, o ne atramos centre). Laidų išdėstymo 

sprendinį inkarinėje atramoje derinti su Užsakovu iki pateikiant derinti pilnos apimties techninį 

projektą.  

3.3.4 Pateikti projektuojamų inkarinių ir tarpinių atramų brėžinius (kiekvienam 

skirtingam atramos tipui atskiras brėžinys). Brėžiniuose detalizuoti atstumtus nuo įtampą turinčių 

dalių iki atramos metalo konstrukcijų bei atstumus tarp skirtingų fazių laidų.  

3.3.5 Pateikti tarpinių atramų brėžinius su detalizuotais palaikančių girliandų 

atsilenkimo kampais, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių3 reikalavimais. 

Pateikti girliandų atsilenkimų skaičiavimus ir jų rezultatus.  

3.3.6 Galimas atramų kiekio mažinamas, atramas projektuojant naujose vietose. 

Atramos statymui ne tame pačiame žemės sklype pateikti žemės sklypo savininko ir (ar) naudojo 

raštišką sutikimą.  

3.3.7 Atramos turi būti suprojektuotos užtikrinant saugų naudojimąsi jų konstrukcijomis 

atliekant OL laidų ir žaibosaugos trosų eksploatavimo darbus, t.y., atramose turi būti numatytos 

priemonės, skirtos aptarnaujančiam personalui saugiai pakilti iki atramos viršūnės (kopėtėlės, 

analogiškos kaip šiuo metu įrengiamos pakilimui iki traversų ar kt. sprendinys). 

3.3.8 Suprojektuoti esamos plieninės inkarinės atramos Nr. 195, įskaitant pamatų 

komplektą, išmontavimo kampuočių žymėjimo bei pervežimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus.  

3.3.9 Suprojektuoti esamų gelžbetoninių atramų Nr. 23, 29, 31, 82, 132, 147, 158, 159, 

160 išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.3.10 Suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio kaip 1990 A elektrinės galios pralaidumo 

įrengimo darbus. Įrengiamų laidų tipas – 511-AL1/45-ST1A arba analogas. Laidų skaičius fazėje – 2 

vnt. 

3.3.11 Tarpatramyje Nr. 24-25 ties Elektrėnų mariomis suprojektuoti OL žemutinių laidų 

ženklinimą didelio diametro atšvaitais.  

3.3.12 Įvertinti fazių transpozicijos poreikį rekonstruojamoje 330 kV įtampos oro linijoje. 

Techninio projekto rengimo metu su Užsakovu suderinti fazių transpozicijų įrengimo vietas 

(atramas). Pateikti transpozininių atramų erdvinius brėžinius su nurodytais atstumais nuo įtampą 

turinčių dalių iki atramos įžemintų konstrukcijų ir atstumais tarp skirtingų fazių laidų. 

3.3.13 Suprojektuoti naujų žaibosaugos trosų (toliau – ŽT) ir žaibosaugos trosų su 

šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK) įrengimo darbus. ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje 

„Telekomunikacijos“ pateiktais reikalavimais.  

3.3.14 Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus ir 

jų rezultatus. Esant nepakankamam parenkamų ŽT terminiam atsparumui, leidžiamas laidų su 

plieninių vijų šerdimi panaudojimas (esant pakankamam terminiams atsparumui galimas esamų 

AS-185 arba AS-120 tipo žaibosaugos trosų panaudojimas). 

 
3 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. 

gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309. 
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3.3.15 Suprojektuoti esamų AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosų, kurių vientisas ilgis 

didesnis nei 1 km, išmontavimo ir perdavimo į Užsakovo avarinį rezervą darbus. 

3.3.16 Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 

armatūros, vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 

Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabaritiniai matmenys, 

normatyvinės sudedamųjų detalių jėgos). Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-

vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.  

3.3.17 Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros 

elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra 

turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. 

Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar 

lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės 

armatūros technines specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti 

atlikti pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas 

pagal 

ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 

cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  

nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b)  - Sertifikato kopija 
c)  - Gamintojo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 

3.3.18 Suprojektuoti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK 

reguliavimo darbus.  

3.3.19 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų 

ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių 

tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame 

režimuose, priimant 3.3.21 p. nurodytas aplinkos sąlygas. 

3.3.20 Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT 

ir ŽTŠK  faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės 
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paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename OL 

tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo Užsakovui darbus. 

3.3.21 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose 

turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽT ar 

ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir 

kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL 

darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus 

didžiausio įlinkio vietoje turi būti išlaikyti 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos 

įrengimo taisyklėse, esant kritiniam OL darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje 

turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: 

a) aplinkos temperatūra +35 oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5 oC, apšalo storis 

ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų 

žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35 oC, laido įšilimo temperatūra +80 oC, vėjo greitis – 0,6 

m/s).  

3.3.22 Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir projektuojamo ŽT ir(ar) ŽTŠK kiekvienam 

OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir 

apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

3.3.23 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi 

būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir 

projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Topografinės nuotraukos plotis 

turi apimti visą OL apsaugos zoną. 

3.3.24 Naujai statomų OL atramų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 

Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Techniniame projekte turi būti pateikti atramos 

įžeminimo kontūro įrengimo aprašymai ir išpildomieji brėžiniai. 

3.3.25 Įvertinti Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo4 reikalavimus. Esant poreikiui atramas 

ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas gamyklinis atramų dažymas. 

3.3.26 Pateikti 330 kV OL Lietuvos E—Neris  (LN331) atnaujintus pasus ir kadastrines bylas 

bei kitą išpildomąją dokumentaciją, vadovaujantis Perdavimo tinklo objekto 

statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (priedas Nr. 5). 

3.3.27 Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi 

būti pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys. OL numeravimo 

lenteles plieninėse atramose tvirtinti kniedėmis, numatant gamyklinių skylių įrengimą atramos 

kampuočiuose. 

3.3.28 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos (internetinė 

nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104). Parenkant 

pagrindinę ir papildomą įrangą gali būti taikomi lygiaverčiai standartai nurodytiems 

standartiniuose techniniuose reikalavimuose. 

3.3.29 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai >Statybinė dalis (internetinė nuoroda: 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-

dalis/2644). 

 
4 Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. kovo 26 d. Lietuvos transporto saugos administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-109. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/2644
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3.3.30 Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 110 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui 

suprojektuoti sankirtų kabeliavimą (kabeliuojamos 0,4 kV – 110 kV linijos). 110 kV įtampos OL 

kabeliavimui (jei toks poreikis bus nustatytas) išsiimti atskiras Užsakovo sąlygas. Techninio 

projekto rengimo metu išsiimti sąlygas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl galimų 35-0,4 

kV OL atjungimo terminų. Nurodytus atjungimo terminus įvertinti techninio projekto rengimo 

metu. 

3.3.31 Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, ŽT, ŽTŠK izoliatorių bei linijinės armatūros 

demontavimo ir utilizavimo darbus. 

3.3.32 Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos 

zonoje, vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais bei pavojingų 

medžių, kurie krisdami kliudytų OL laidus, kirtimo darbus visoje OL apsaugos zonoje. 

3.3.33 Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą OL daliai. 

3.3.34 Rekonstrukcija turi būti vykdoma esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribose, 

neišplečiant ir nepakeičiant jų ribų. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų 

esamų oro linijų apsaugos zonų ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų 

apsaugos zonų teritorijų planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymu. Elektros tinklų apsaugos zonų ribos turi būti sutartiniais ženklais pažymėtos brėžiniuose. 

Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų savininkų 

ir (ar) naudotojų raštiški sutikimai. 

3.3.35 Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių esamos elektros tinklų apsaugos 

zonų ribos yra plečiamos (žr. 3.3.35.1-3.3.35.2 p.)/keičiamos (žr. 3.3.35.3 p.), atlikti šiuos 

veiksmus: 

3.3.35.1 nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutą (-us), suteikiantį (-

čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Atlikti visus 

veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 

(parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu servitutu, apskaičiuoti ir sumokėti 

kompensacijas, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą ir kt.). Derinant techninį projektą 

pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us), 

patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitus būtinus 

trečiųjų šalių sutikimus; 

3.3.35.2 pateikti žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), valstybinės ar savivaldybės žemės 

patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (sutikimas gali būti aptartas 

notarinės sutarties turinyje). Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas elektros tinklų 

apsaugos zonas; 

3.3.35.3 užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) 

panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų 

apsaugos zonos, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Esant 

poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo 

susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai 

nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos. Techninio projekto derinimo metu pateikti 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinius duomenis su 

užpildytais atributiniais duomenimis (*.shp formatu). Pateikti dokumentus, patvirtinančius 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonų) 

įregistravimą. 

3.3.36 Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti Užsakovui elektros perdavimo 

tinklo dalies techninį projektą. 
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3.4 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA 

3.4.1 Turi būti išsaugomas esamas aukšto dažnio ryšio kanalas tarp 330 kV Lietuvos E TP 

ir Neries TP su visa esama įranga, išsaugant įrangos funkcionalumą ir veikimą. 

3.4.2 Į projekto kaštus turi būti įtraukti aukšto dažnio ryšio kanalų slopinimo parametrų 

skaičiavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant įtampai linijoje ir be jos), aukšto dažnio 

pirminės ir antrinės įrangos derinimas, tikrinimo protokolų rengimas. 

3.4.3 Techniniame projekte numatyti RAA nuostatų keitimą ir su tuo susijusius darbus 

Lietuvos E TP ir Neries TP. 

3.4.4 RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 

3.4.4.1 Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas 

Perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) RAA nuostatų skaičiavimų užduočių  parengimui; 

3.4.4.2 Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų 

grafiką; 

3.4.4.3 RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, technines specifikacijas; 

3.4.4.4 Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai, susijusioms 

TP RAA nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo; 

3.4.4.5 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo linijai, 

susijusioms TP RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 5 

mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA 

nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje; 

3.4.4.6 Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo linijai 

reikalingoms laikinų sujungimų schemoms ir su jomis susijusioms TP, RAA nuostatai išduodami 3 

savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką.  

3.4.4.7 Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su 

statoma ar rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA nuostatų pakeitimai 

vykdomi įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta oro arba kabeline elektros perdavimo liniją. 

Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro 

arba kabelinės elektros perdavimo linijos įjungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos 

etapo. 
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3.5 TELEKOMUNIKACIJOS  

3.5.1  Suprojektuoti 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esamo 24 skaidulų žaibosaugos 

troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK) pakeitimą į 48 skaidulų ŽTŠK. 

3.5.2 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) esamą 24 skaidulų ŽTŠK išmontuoti. Esamas 

ŽTŠK movas išmontuoti. 

3.5.3 Įvertinti, kad LN 331 nuo atramos Nr. 1 iki atramos Nr. 5A yra sumontuotas 

veikiantis antras 48 skaidulų ŽTŠK link LN 533 atramos Nr. 6. Ryšio nutraukimas (Lietuvos E- Vilnius) 

rekonstravimo metu per šį ŽTŠK negalimas. 

3.5.4 Lietuvos E TP ir Neries TP ŽTŠK užvedamas ant OL portalų į naujai projektuojamas 

ŽTŠK-ŠK movas. 

3.5.5 330 kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) suprojektuoti reikalingą kiekį ŽTŠK movų ir 

ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginių. ŽTŠK movas projektuoti žemiau fazinių laidų, siekiant išvengti 

OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas. 

3.5.6  Atramoje Nr. 176 suprojektuoti ŽTŠK-ŠK atsišakojimo movą, išlaikant esamus 

skaidulų sujungimus movoje. 

3.5.7 Movų žymėjimas turi būti atliktas atspariomis atmosferos, saulės poveikiui 

medžiagomis. 

3.5.8 Suprojektuoti 48 skaidulų šviesolaidinių kabelių (toliau-ŠK) užvedimą nuo OL 

portaluose projektuojamų ŽTŠK-ŠK movų į esamas telekomunikacijų spintas.  

3.5.9 330 kV Lietuvos E skirstykloje suprojektuoti naują ŠK įvado trasą nuo OL portalo 

iki telekomunikacijų spintos (trasa neturi sutapti su  esama LN 533 ryšio linijos Lietuvos E-Vilnius 

trasa). 

3.5.10 330 kV Lietuvos E ir Neries TP esami nenaudojami ŠK ir ODF išmontuojami. 

3.5.11 ŠK užbaigiami naujai įrengiamuose skaidulų paskirstymo įrenginiuose (toliau - 

ODF).  

3.5.12 ŠK ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC. 

3.5.13 Esamo 24 skaidulų ŽTŠK galimas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. 

Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbų 

pradžios el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu projektuojamas ryšio nutraukimo 

laikas bus daugiau kaip 4 valandos, būtina pranešti Užsakovui prieš tris mėnesius iki planuojamos 

darbų pradžios el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. 

3.5.14 Turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, 

perjungimo darbų eiliškumas, o prieš darbus pateiktas suderintas detalus ryšio nutraukimo darbų 

planas pagal patvirtintą formą (priedas Nr. 14). Turi būti suprojektuota papildoma reikalinga 

įranga, medžiagos ir kitos priemonės šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu 

sumažinti. 

3.5.15 Visi telekomunikacijų įrenginiai žymimi pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir 

techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašą (priedas Nr. 15). 

3.5.16 Atlikus šviesolaidinio ryšio įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų 

parametrų matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą PDF/A 

ir redaguojamam formate pateikti šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame SOR formate 

(priedas Nr. 16). 

3.5.17 Tipiniai reikalavimai ŽTŠK pateikti Standartiniuose techniniuose reikalavimuose 

400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) (priedas Nr. 10). 

Reikalavimai ŽTŠK movoms pateikti Tipiniuose reikalavimuose ŽTŠK movos projektavimui (priedas 

Nr. 11). Reikalavimai ŠK pateikti Tipiniuose reikalavimuose šviesolaidinio kabelio projektavimui 

(priedas Nr. 12). Reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginiui pateikti Tipiniuose reikalavimuose 

skaidulų paskristymo įrenginio projektavimui (priedas Nr. 13). 

mailto:TIG@litgrid.eu
mailto:TIG@litgrid.eu
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3.6 BIM 

3.6.1 Visi projekto duomenys turi būti pateikti ir BIM duomenų mainų bei projekto 

komandos komunikacijos infrastruktūroje – bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data 

Environment - CDE), perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama 

informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu 

(*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt. analogiškais formatais), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf, *.xlsx 

ir kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais), kaip 

tai nustatyta dokumente „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR“ 

(priedas Nr. 17). 
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3.7 APLINKOSAUGA IR SAUGA DARBE 

3.7.1 Atlikti PAV ir kitas procedūras, kaip nurodyta šios projektavimo užduoties Bendrųjų 

reikalavimų 3.1.1 punkte. 

3.7.2 Techniniame projekte numatyti Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo 

procedūrų dokumentuose, Informacijoje atrankai dėl PAV, Atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje (jei 

PAV bus atliekamas) ir Sprendime dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytų 

priemonių įgyvendinimą, jei tai nenumatyta šioje PU. 

3.7.3 Užsakovo perdavimo tinklo dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie 

statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, 

įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  

3.7.4 Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, 

nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

3.7.5 Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį 

ir tūrį, numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

3.7.6 Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų 

visų grupių miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo) įskaitant, 

bet neapsiribojant OL ruožuose tarp atramų Nr. 31-32, 42-48, 74-75, 82-88, 93-117, 124-128, 137-

140, 150-152, 163-167, 169-175, 207-213, 215-223. 

3.7.7 Ilgio ornitologiniame draustinyje (tarp atramų Nr. 4-5) nevykdyti OL statybos darbų 

balandžio-liepos mėnesiais. 

3.7.8 Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) 

darbų miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio-

liepos mėnesiais. 

3.7.9 Atlikus OL rekonstrukciją į savo buvusias vietas (tarp atramų Nr.4-5 ir 11-15) turi 

būti atstatytos laidų matomumą didinančios priemonės (paukščių apsaugai) - „pakabuko“ tipo 

besisukantys ir švytintys žymekliai. Pakabukai montuojami ant ŽTŠK kas 6 m ir uždengiant ne 

mažiau kaip 60 % ilgio tarp atramų. Pakabukų turi būti ne mažiau kaip buvo iki rekonstrukcijos ir 

ne mažiau kaip 320 vnt. 

3.7.10 Atrankoje dėl PAV būtina įvertinti paukščių apsaugos priemonių (laidų matomumą 

didinančių priemonių) poreikį kitose OL atkarpose įskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta 

vandens telkinius (Elektrėnų marias, Vilnojos ežerą ir Neries upę tarp atramų: Nr. 15-16, 24-25, 

108-109, 135-136, 229-230). 

3.7.11 Atlikti esamos OL (prieš rekonstrukcijos darbus) ir po OL rekonstrukcijos 

elektromagnetinio lauko ir triukšmo lygio matavimus gyvenamųjų aplinkų sklypuose 

patenkančiuose į OL apsaugos zoną (viso ne mažiau kaip 10 gyvenamųjų aplinkų sklypų, bet 

įtraukiant visus sklypus, kurių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai patenka į OL 

apsaugos zoną). Matavimo planą suderinti su Užsakovu ir pateikti protokolus. 

3.7.12 Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą visose gyvenamųjų 

aplinkų sklypuose, patenkančiuose į OL apsaugos zoną, įvertinus tose vietose suprojektuotų atramų 

ir laidų aukštį. Gyvenamojoje aplinkoje esančioje OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris po 

rekonstrukcijos neturi būti didesnis nei buvo iki rekonstrukcijos ir neturi viršyti 5 kV/m. 

3.7.13 330 kV OL Lietuvos E-Neris kerta Toleikių senovės gyvenvietės (Elektrėnų raj. sav., 

unikalus kodas 16321) ir Karveliškių senovės gyvenvietės (Vilniaus raj. sav., unikalus kodas 16468) 

vizualinės apsaugos pozonius, keičiant atramų tipą arba projektuojant atramas naujose vietose 

būtina įvertinti archeologinių tyrimų atlikimo poreikį žemės kasimo darbų vietose pagal PTR 

2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 
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3.7.14 Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai 

saugoti techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti 

suderinimo dėl naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

3.7.15 Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys 

technines priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, 

vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių5 ir Rangovų saugaus darbo 

organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (priedas Nr. 18) reikalavimais. 

3.7.16 Nurodyti įpareigojimus Rangovui: 

3.7.16.1 savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų 

surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį 

atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje Atliekų tvarkymo 

taisyklių6, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių7 bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių8 nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti 

nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą 

vykdantiems asmenims;  

3.7.16.2 demontuotas metalo konstrukcijas ir Užsakovo reikmėms nereikalingus 

demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti 

objekte bei dalyvaujant Užsakovo atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su 

kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose 

(perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant Užsakovą), o kitas 

susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms 

įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą);  

3.7.16.3 objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių 

atliekų ataskaitą ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

3.7.16.4 vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos 

Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos 

Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka; 

3.7.16.5 vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus 

darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (priedas Nr. 18) 

reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

  

 
5 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 

6 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija). 

7 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 

27 d. įsakymu Nr. 348 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-397 redakcija). 

8 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo 

Nr. D1- 819 redakcija). 
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3.8 KITI REIKALAVIMAI 

3.8.1 Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių 

gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Reikalavimai 

pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami Reikalavimuose pirkimo 

objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams (priedas Nr. 19). 
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3.9 PRIEDAI 

1. 2021-11-12 Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (30.2)-A4E-12961 kopija, 2 lapai; 
2. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto sudėčiai, 14 lapų; 
3. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto specifikacijų sudarymui, 18 lapų; 
4. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 

9 lapai; 
5. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas, 40 lapų; 
6. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų 

skirstyklų  įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms, 3 lapai; 
7. 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku 

karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai; 
8. 330-110 kV įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniai techniniai 

reikalavimai, 2 lapai; 
9. Reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų ženklinimui, 4 lapai; 
10. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosui su 

šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK), 3 lapai; 
11. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui, 3 lapai; 
12. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai; 
13. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskristymo įrenginio projektavimui, 2 lapai; 
14. Ryšio nutraukimo darbų plano forma, 1 lapas; 
15. Litgrid AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos 

aprašas, 58 lapai; 
16. Šviesolaidinio paso forma; 
17. Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui EIR, 13 lapų; 
18. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas, 27 lapai; 
19. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai. 
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