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PROJEKTO DALIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas 
Tomo 

Nr. 
Laida 

1. HE-22-I.005-TDP-BD Bendroji dalis I 0 

2. HE-22-I.005-TDP-SK Konstrukcijų dalis II 0 

3. HE-22-I.005-TDP-E Elektrotechninė dalis. Apšvietimas  III 0 

4. HE-22-I.005-TDP-ER Elektroninių ryšių dalis. IV 0 

5. HE-22-I.005-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis V 0 

6. HE-22-I.005-TDP-KS Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis VI 0 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas 

1.  HE-22-I.005-TDP-ER-BSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

2.  HE-22-I.005-TDP-ER-AR 5 0 Aiškinamasis raštas 

3.  HE-22-I.005-TDP-ER-MTS 16 0 Medžiagų techninės specifikacijos 

4.  HE-22-I.005-TDP-ER-DTS 7 0 Darbų techninės specifikacijos 

5.  HE-22-I.005-TDP-ER-SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas 

1.  HE-22-I.005-TDP-ER-B.01 1 0 Inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymo planas M1:500  

2.  HE-22-I.005-TDP-ER-B.02 1 
0 Ryšių kabelių perkėlimo RKKS sistemoje schema Telia 

Lietuva, AB variniai ryšių kabeliai 

3.  HE-22-I.005-TDP-ER-B.03 6 
0 Ryšių kabelių perkėlimo RKKS sistemoje schema Telia 

Lietuva, AB šviesolaidiniai kabeliai 

4.  HE-22-I.005-TDP-ER-B.04 1 
0 Ryšių kabelių perkėlimo RKKS sistemoje schema 

VĮ Plačiajuostis internetas šviesolaidiniai kabeliai 

5.  HE-22-I.005-TDP-ER-B.05 1 
0 Ryšių kabelių perkėlimo RKKS sistemoje schema 

UAB Cgates šviesolaidiniai kabeliai 

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Lapų sk. Pavadinimas 

1.  2022-11-18 Nr.2-I-0848/22 2 Telia Lietuva AB, projektavimo/prisijungimo sąlygos 

2.  2023-05-10 Nr.R-221 2 Projektavimo sąlygos 

3.  2023-05-19 Nr.R-249 2 RAIN tinklo perkėlimo sąlygos 

4.  2023-05-09 Nr.(6.8)18-2401 1 Vaizdo kameros perkėlimo sąlygos 

5.   1 UAB Cgates projektavimo/prisijungimo sąlygos 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m 175  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110;63;  

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3x2,5  

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 200x2x0,5; 
 1x4x1,2;  
12sk. SM; 
24sk. SM; 
48sk. SM; 
96sk SM;  
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1.2. PROJEKTE PRITAIKYTŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Pavadinimas Santrumpa 
Patvirtinimo 

metai 
1.  LR statybos įstatymas  1996 

2.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  2019 

3.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
 

SEEĮT 2010 

4.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos  2018 

5.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

SPTPEĮĮT 2013 

6.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014 2014 

7.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 1999 

8.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 2016 

9.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 2016 

10.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 2017 

11.  
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 2017 

12.  
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 
Požeminės vamzdžių sistemos 

LST EN 61386-24:2011 2011 

13.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 2015 

14.  Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės 2011-10-14, Nr. 1V-978 2011 

1.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Elektroninių ryšių techninio projekto dalis parengta vadovaujantis AB Telia Lietuva išduotomis projektavimo sąlygomis 2022-

11-18 Nr. 2-I-0848/22, UAB „Cgates“ projektavimo sąlygomis, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektavimo sąlygomis 2023-05-10 Nr. 

R-221, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ RAIN tinklo perkėlimo sąlygomis 2023-05-19 Nr. R-249.  

Projekto dalis atlikta remiantis, atliktais topografiniais matavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos 

techniniais reglamentais, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis bei Lietuvos ir Europos standartais. 

Projekte numatoma kairėje tilto esančius RKKS sistemos vamzdžius demontuoti ir vietoje jų dešinėje tilto pusėje pakloti 8 

vnt d110 vamzdžius. Vamzdžių paklojimas numatytas projekto SK dalyje. Įrengus naujus vamzdžius tilto dešinėje pusėje, pagal 

išduotas ryšių tinklų sąlygas numatoma perkloti demontuojamuose vamzdžiuose paklotus kabelius. 

Esami variniai ryšių kabeliai tarp šulinių Nr. L40 - Nr. 161 demontuojami. Naujai perstatoma RKKS trasa klojami nauji 

atitinkamų parametrų kaip esami kabeliai. Sujungimo movos montuojamos šuliniuose L40, 161 arba artimiausiuose. Organizuojant 

darbus, pirma turi būti įrengta nauja RKKS sistema, paklojami nauji kabeliai ir tik tada, gavus iš tinklo savininko leidimą, atliekami 

kabelių kirpimo ir movų montavimo darbai. Ryšio nutraukimas turi būti minimalus, suderintas su tinklo savininku. 

Demontuojami variniai ryšių kabeliai tarp šulinių Nr.L40 ir Nr.161: M42 TPP100x2x0,4  L-170m, M52 TPP100x2x0,4  L-

170m; M41 TPP100x2x0,4  L-170m; M16-17 TPP200x2x0,5 L-170m (Perkeliamas); KSPP 1x4x1,2 21 vnt.  L-4x170m (4 perkeliami 

ir 13 demontuojami); 

Projektuojami variniai ryšių kabeliai tarp šulinių Nr.L40 ir Nr.161: M16-17 TPP200x2x0,5  L-150m KSPP 1x4x1,2 4 vnt.  L-

4x150m. Panaudojami esami demontuoti ryšių kabeliai. 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (Telia OKL12, LTC 96x1x0,125 Ukmergė - Širvintos) perkėlimas atliekamas tarp plane nurodytų 

šulinių (L40 ir 162), naujai įrengiama RKKS sistema paklojus šviesolaidinį kabelį (96sk.) ir paliekant kabelio atsargas. Kabelis su 

esamu šviesolaidiniu kabeliu sujungiamas šviesolaidinio kabelio movomis. Esamas kabelis kerpamas šulinyje L25 ir išveriamas iki 
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šulinių, kuriuose bus montuojamos movos. Kabelio atsargos paliekamos ne mažiau kaip 20m iš kiekvienos pusės. Organizuojant 

darbus, pirma turi būti įrengta nauja RKKS sistema, paklojami nauji kabeliai ir tik tada, gavus iš tinklo savininko leidimą, atliekami 

kabelių kirpimo ir movų montavimo darbai. Ryšio nutraukimas turi būti minimalus, suderintas su tinklo savininku. 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (R4 OKL4, FYO2RMU 4x6xSML Ukmergė - Širvintos) perkėlimas atliekamas tarp plane nurodytų 

šulinių (L40 ir 162), naujai įrengiama RKKS sistema paklojus šviesolaidinį kabelį (24sk.) ir paliekant kabelio atsargas. Kabelis su 

esamu šviesolaidiniu kabeliu sujungiamas šviesolaidinio kabelio movomis. Esamas kabelis kerpamas šulinyje L25 ir išveriamas iki 

šulinių, kuriuose bus montuojamos movos. Kabelio atsargos paliekamos ne mažiau kaip 20m iš kiekvienos pusės. Organizuojant 

darbus, pirma turi būti įrengta nauja RKKS sistema, paklojami nauji kabeliai ir tik tada, gavus iš tinklo savininko leidimą, atliekami 

kabelių kirpimo ir movų montavimo darbai. Ryšio nutraukimas turi būti minimalus, suderintas su tinklo savininku. 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (V90, LTC 48x1 x0.125 , Sp63F01 Kauno 11 - SP57F01 Vilniaus 90a) perkėlimas atliekamas 

tarp plane nurodytų šulinių (L40 ir 225), naujai įrengiama RKKS sistema paklojus šviesolaidinį kabelį (48sk.) ir paliekant kabelio 

atsargas. Kabelis su esamu šviesolaidiniu kabeliu sujungiamas šviesolaidinio kabelio movomis. Esamas kabelis kerpamas šulinyje 

L25 (arba artimesniame movos, kad prie atsargos liktų ne mažiau 20m kabelio) ir išveriamas iki šulinių, kuriuose bus montuojamos 

movos. Kabelio atsargos paliekamos ne mažiau kaip 20m iš kiekvienos pusės. Organizuojant darbus, pirma turi būti įrengta nauja 

RKKS sistema, paklojami nauji kabeliai ir tik tada, gavus iš tinklo savininko leidimą, atliekami kabelių kirpimo ir movų montavimo 

darbai. Ryšio nutraukimas turi būti minimalus, suderintas su tinklo savininku. 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (Telia  R12M38 OKL12C vaizdo kamera tiltas per Šventają LTC 12x1 x0.125) perkėlimas 

atliekamas atjungus jį nuo vaizdo kameros, ištraukiamas iki šulinio nr.TŠ-191 ir perveriamas naujai paklota RKKS trasa ir 

prijungiama atgal perkeltoje vaizdo kameros valdymo spintoje ant naujai įrengiamos apšvietimo atramos. 

Išveriamas "R12M38 OKL12C vaizdo kamera tiltas per Šventają LTC 12x1 x0.125" šviesolaidinis kabelis (TELIA LIETUVA, 

AB) L-90m [Nuo vaizdo kameros iki šulinio nr. TŠ-191]. 

Įveriamas išvertas "R12M38 OKL12C vaizdo kamera tiltas per Šventają LTC 12x1 x0.125" šviesolaidinis kabelis (TELIA 

LIETUVA, AB) L-90m [Nuo vaizdo kameros iki šulinio nr. TŠ-191]. 

Esama vaizdo stebėjimo kamera su įranga darbų metu demontuoja. Atlikus tilto statybos darbus vaizdo kamera su įranga 

sumontuojama ant naujos atramos. Nuo esamo RKKS šulinio nr. L23 iki vaizdo kameros projektuojamas D50 vamzdis 

šviesolaidiniam ryšių kabeliui. 

Nuo esamo apšvietimo atramos koordinatėse (548956.845,6123729.377) iki vaizdo kameros atramos projektuojamas D50 

vamzdis elektros kabeliui. Nuo esamo vaizdo kameros maitinimo įvado apšvietimo atramoje (548956,6123729) iki projektuojamos 

vaizdo kameros (kabelis Cu 3x2,5mm2). 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (L2 Pireli 12SM Ukmergė-Pašilės ATS) perkėlimas atliekamas tarp plane nurodytų šulinių 

paklojus šviesolaidinį kabelį ir sumontavus šviesolaidinio kabelio movas, paliekant kabelio atsargas. 

TELIA LIETUVA, AB tinklo (L1 Pireli 12SM   Ukmergė- Vilniaus 90A  ATS) perkėlimas atliekamas tarp plane nurodytų šulinių 

paklojus šviesolaidinį kabelį ir sumontavus šviesolaidinio kabelio movas, paliekant kabelio atsargas. 

Dėl TELIA LIETUVA AB ryšių kabelių kanalų sistemos rekonstrukcijos numatomas esamo VšĮ "Plačiajuostis internetas" 48sk. 

SM šviesolaidinio kabelio perklojimas pagal išduotas sąlygas 2023-05-10 Nr. R-221 ir 2023-05-19 Nr.R-249. 

RAIN tinklo (48 skaidulų šviesolaidinis kabelis-SM48) perkėlimas atliekamas atjungus SM48 nuo RKKS šulinyje nr.228 

(koord. 548990,6123657) esančios atsargos AK77(56309) (ją kerpant), ištraukiamas iki šulinio nr.L40 (548840,6123861) ir 

perveriamas naujai paklota RKKS trasa per tiltą (esama trasa iš kairėje esančiš RKKS vamzdių perkeliama į dešinėje pusėje naujai 

numatomus vamzdius. Kabelio ilgis sutrumpėja ne mažiau 20m) ir prijungiama atgal vietoje atsargos AK77 įriangiant movą MK48, 

paliekant ne mažiau 20m kabelio atsargą. 

Išveriamas "48sk VĮ Plačiajuostis internetas šviesolaidinis kabelis" šviesolaidinis kabelis (VĮ Plačiajuostis internetas) L-280m 

[Nuo atsargos AK77(56309) TŠ-228 iki šulinio nr. TŠ-40]. 

Įveriamas išvertas "48sk VĮ Plačiajuostis internetas šviesolaidinis kabelis" šviesolaidinis kabelis (VĮ Plačiajuostis internetas) 

L-280m [Nuo atsargos AK77(56309) TŠ-228 iki šulinio nr. TŠ-40]. 

VĮ Plačiajuostis internetas esama šviesolaidinio kabelio atsarga AK77(56309) kerpama ir pertraukus kabelį sumontuojama 
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48sk šviesolaidinio kabelio mova esamame šulinyje. 

Dėl TELIA LIETUVA AB ryšių kabelių kanalų sistemos rekonstrukcijos numatomas esamo UAB Cgates VECTRUM 48F SM 

G652D šviesolaidinio kabelio, buvęs UAB „Pašilės tinklas“ ir SMTG-D-48SM šviesolaidinis kabelis, buvęs UAB „UkmNet“, 

perklojimas pagal išduotas sąlygas. 

Atkarpoje nuo TŠ-181 (LKS-94:X: 6123948, Y: 548777) iki TŠ-225 (LKS-94:X: 6123651, Y: 548994) nauja RKKS pravesti 

naują 96 sk. SM tipo šviesolaidinį kabelį. TŠ-181, TŠ-225 palikti 15m atsargas. 

TŠ-181 ir TŠ-225 įrengi naujas movas - FOSC400-D5. 

Esamus kabelius TŠ-181 ir TŠ-225 perjungti į naujas movas/kabelį. 

Senus kabelius/movas atkarpoje TŠ-181, TŠ-225 demontuoti. 

1.4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI AB TELIA LIETUVA TINKLŲ REKONSTRUKCIJAI 

Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, 

atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.  

Vykdant projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos 

patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. 

Dėl tinklo plėtros gali būti pasikeitęs kabelių kiekis, todėl Užsakovas ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki infrastruktūros iškėlimo 

darbų pradžios su Telia turi sutikslinti kabelių kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafiką Telia (nurodomas konkretus Telia 

padalinys ir kontaktai). 

Dėl šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbų atlikimo  ne vėliau kaip prieš 40 

dienų iki darbų pradžios kreiptis į Telia šviesolaidinio tinklo priežiūrą vykdantį rangovą UAB Lantelis, perjungimai@lantelis.lt; tel. 

+37069816614 (jeigu nėra šviesolaidinių kabelių perjungimo, šis reikalavimas nerašomas). 

Po kabelių perjungimo darbų užbaigimo atlikti šviesolaidinių kabelių matavimą. (jeigu nėra šviesolaidinių kabelių perjungimo, 

šis reikalavimas nerašomas). 

Šviesolaidinių kabelių movų 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir šviesolaidinių kabelių matavimo, nepriklausomai nuo skaidulų 

kiekio, darbų įkainiai skelbiami www.telia.lt/trasu-rodymas, Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbų vykdymas skiltyje (jeigu 

nėra šviesolaidinių kabelių perjungimo, šis reikalavimas nerašomas). 

Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų, iš anksto suderinus, gavus darbams 

Telia sutikimą ( leidimą), iškvietus ir dalyvaujant Telia atstovui. 

Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, o kabelių 

perjungimas pagal suderintą projektą ir tik gavus leidimą kabelių perjungimo darbams. 

Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų 

telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo 

tinkamu naudoti aktą. 

Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į 

telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia. 

1.5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VĮ PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS TINKLŲ REKONSTRUKCIJAI 

Po darbų užbaigimo VšĮ "Plačiajuostis internetas" turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija elektroninėje bei popierinėje 

versijoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos  apsaugos įrengimo projektas su žyma 

"Taip pastatyta", pakoreguotas šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimo 

rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais. 

Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkėlimo ar papildomos apsaugos 

įrengimo lieka VšĮ "Plačiajuostis internetas". 

Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos 
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2. MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. VARINIŲ RYŠIŲ KABELIŲ TERMIŠKAI SUSITRAUKIANČIOS MOVOS 

Termiškai susitraukiančios movos, naudojamos variniams telekomunikacijų kabeliams sujungti. 

Movą sudaro armuota nuo karščio susitraukianti rankovė, naudojam kartu su atraminiu vidiniu apvalkalu. 

Mova montuojama apgaubiant apvalkalą ir sujungiama panaudojant lankstų nerūdijančio plieno sąvaržą ir sutraukiama 

naudojant dujų degiklį. 

Movos išorinis paviršius turi būti padengtas temperatūros indikatoriaus sistema, palengvinančia kaitinimo proceso kontrolę 

montavimo metu. 

Movos išorinio apvalkalo sujungiamųjų kraštinių galų linijos turi būti nudažytos, kad taptų matomomis per sąvaržos 

kiaurymes pabaigus montavimą. 

Movos apvalkalo vidinis paviršius turi būti iš anksto padengta nuo karščio išsilydančiais klijais, kurie užsandarina apvalkalo 

siūles ir priklijuoja movą prie kabelio vidinio apvalkalo montavimo metu. 

Movos vidinis paviršius turi būti iš anksto suformuotas, kartono arba laminatu ir metalo folija pa-dengtas vidinis apvalkalas 

skirtas apsaugoti ir formuoti kabelio sujungimą. 

Mova turi būti pagaminta iš medžiagų, kurios ilgai nekeičia savo savybių (ne mažiau kaip 30 metų). 

2.2. VARINIŲ RYŠIŲ KABELIŲ LAIDININKŲ JUNGTYS 

Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkams sujungti naudojamos šių tipų jungtys: 

10 porų moduliai; 

pavienės jungtys. 

Naudojant modulius, jungtys turi užtikrinti 0,32 – 0,8 mm skersmens laidininkų sujungimą. 

Pavienės jungtys turi užtikrinti iki 1,2 mm skersmens laidininkų sujungimą. Pavienėms atskirų kabelio laidininkų jungtims 

sudaryti turi būti naudojami tik tam skirti gamintojų patiekti įrankiai ir medžiagos. 

Ir moduliai, ir pavienės jungtys turi būti su užpildu, kuris sujungimo vietas apsaugo nuo drėgmės. 

2.3. ŠVIESOLAIDINIAI KABELIAI 

Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 96 vienmodžių skaidulų; Šviesolaidinės skaidulos kabelyje turi būti 

vamzdeliuose po 6 skaidulas; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos. 

Kabelis turi turėti polietileninę MDPE (vidutinio tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1.5 mm arba 

analogišką pagal kokybinius parametrus, centrinio nešančio elemento diametras, ne mažiau 2,5 mm. 

Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai. 

Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus 

jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio kanalizaciją. Turėti leistiną lenkimo spindulį, ne daugiau 210 mm; Šviesolaidinis kabelis 

turi atlaikyti 1800 N tempimo jėgą instaliavimo metu. 

Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 2 metų gamintojo garantija; 

Pateikiami parametrai turi būti konvertuoti pagal nurodytus standartus; Matų sistema turi būti metrinė.  

Sandėliavimo temperatūrų diapazonas  -35°C ÷ +50°C; 

Instaliavimo temperatūrų diapazonas  -10°C ÷ +70°C; 

Darbo temperatūrų diapazonas  -40°C ÷ +70°C; 
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3. DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Rangovui (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose naudojamų 

aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų eksploatavimo bei kitų ryšių infrastruktūroje naudojamų 

norminių dokumentų.  

Vykdant darbus turi būti padaromos  statomų požeminių komunikacijų išpildomosios geodezinės nuotraukos. 

Kabelių, vamzdžių paklojimo gylis nėra keičiamas nuo dabar esamo. 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI RKKS 

RKKS galima pradėti naudoti tik visiškai ją įrengus bei komisijai pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą statybos 

techninio reglamento nustatyta tvarka. 

Ryšių kabelių kanalas – 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti bei jiems 

apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų susijusių įrenginių (kolektorių, šachtų, rūsių, skirstomųjų 

spintų, stulpelių ir kt.). 

Ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS) – sistema, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, gelžbetonių 

dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti, 

sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių (gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems 

elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti. 

Šulinys – požeminė kamera, skirta ryšių kabelių kanalams įrengti bei ryšių kabeliams juose įverti ir (arba) išverti, tvirtinti, 

sujungti, naudoti ir kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti. 

Vamzdynas – vamzdžių, skirtų ryšių kabeliams tiesti, sistema. 

3.2. KABELIO TIESIMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOJE 

Prieš pradedant tiesti kabelius, turi būti atlikti gamintojų numatyti būgnuose esančių kabelių kontroliniai matavimai, kurių 

duomenys sutikrinami su gamintojo pateiktais kabelių pasais. Šie duomenys įtraukiami į objekto pridavimo dokumentaciją. 

Tiesiant kabelius negalima viršyti gamintojo nurodytos leistinos kabelio įtempimo jėgos. 

Kabelius galima tiesti tik gamintojo nurodytu temperatūrų diapazonu. 

Kabelis turi būti tiesiamas tuo pačiu skaičiumi pažymėtu kanalu, jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei 

išdėstymo forma yra vienodos. 

Šuliniuose kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 

Kabeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, suguldyti ant gembių ir pririšti prie jų. Movos suguldomos tarp kronšteinų. 

Atstumas nuo kabelio iki šulinio perdengimo ir grindų turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. 

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti gerai užsandarintos. 

3.3. KABELIO VARIO GYSLOMIS JUNGIMAS 

Kabelių gyslos jungiamos gyslos storį atitinkančiomis jungtimis. Jungtys turi būti su hidrofobiniu užpildu. Daugiaporių 

kabelių gyslos jungiamos 10 porų jungčių moduliais. 

Sujungimų vietos apsaugomos termiškai susitraukiančiomis movomis. 

Vienos poros abonentinių kabelių sujungimo vietos apsaugomos termofitiniais vamzdeliais. 

Jungiant movas grunte, paliekama kabelio atsarga 2 x 1,5 m. 

Visų tipų movos montuojamos laikantis gamintojo rekomendacijų. 

3.4. ŠVIESOLAIDINIŲ KABELIŲ MOVŲ ĮRENGIMAS 
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Šviesolaidinius kabelius reikia jungti kuo geriau apsaugotoje nuo dulkių ir drėgmės aplinkoje. Tam geriausiai tinka 

speciali ŠK montavimo laboratorija, kurią galima įrengti automobilyje. Jei kabelis jungiamas vietose, kur neįmanoma privažiuoti 

automobiliu, naudojama ŠK sujungimui skirta palapinė. 

Šviesolaidinių kabelių skaidulų sujungimui naudojami suvirinimo įrenginiai, kurie automatiškai sucentruoja ir suvirina 

ŠK skaidulas. Šviesolaidinių kabelių, kuriuose panaudota skaidulų juostelių technologija, jungimui turi būti naudojamas 

specialus suvirinimo įrenginys. 

Skaidulos suvirinimo vieta turi būti apsaugoma specialia susitraukiančia termofitine gilze. Skaidulos turi būti 

montuojamos jungiamosios movos kasetėje taip, kad jos nebūtų veikiamos spaudimo, ir kad lenkimo spindulys nebūtų per 

mažas. 

Susitraukianti gilzė apsaugo nuo drėgmės ir nuo mechaninio apkrovimo. 

Po suvirinimo skaidulos atsarga (~1,5m) susukama jungiamosios movos kasetėje. Minimalus skaidulos sulenkimo 

spindulys ją susukus neturi būti mažesnis negu nurodyta gamintojo. Taip pat kasetėje negali būti susukama per daug skaidulų 

ir jų negali veikti mechaninis apkrovimas.  

Jungiamųjų movų korpusų įžeminimas atliekamas pagal movų montavimo instrukcijų reikalavimus. Jungiamųjų movų 

vietoje esantis įžeminimo laidas prijungiamas prie jungiamųjų movų korpuso įžeminimo kontakto. Tiesiant plieno juosta 

armuotą ŠK ryšių kanalizacijoje, ŠK ekranai kiekvienoje movoje sujungiami tarpusavyje ir įžeminami kiekvienoje stotyje. 

Prie movų turi būti paliekama apie 20m-25m kabelio atsarga iš kiekvienos pusės. 

3.5. KABELIŲ ŽYMĖJIMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOJE 

Visi ryšių kabeliai, nutiesti apžiūros įrenginiuose ar kolektoriuose, turi būti sužymėti pagal tuo me-tu galiojančias 

įrenginių techninės apskaitos taisykles. Prie kabelio dviem dirželiais pritvirtinama plastikinė balta arba geltona kortelė. Užrašai 

ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. Vietoje kortelės galima naudoti 

švinines juostas su iškaltais užrašais 

4. PAPILDOMI NURODYMAI 

4.1. BANDYMAI STATYBVIETĖJE 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų 

atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 

kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 

komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo 

darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie dokumentai 

užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 

1) bandymų procedūros aprašymas; 
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2) techniniai bandymų rezultatai; 

3) bandymų data; 

6) bandymo įrangos sąrašas. 

4.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, atitinkantį 

Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista pasinaudoti 

bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

4.2. DARBŲ SAUGA 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis 

eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos 

taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 

dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio 

personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jiems 

suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis 

prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys 

elektrotechninio personalo asmenys. 

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos įmonės tokio pobūdžio darbams atlikti.  

Šiame statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo 

darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  ir kitais statybos 

procesą reglamentuojančiais dokumentais.  

Dirbant veikiančiuose el. įrenginiuose vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. Šių taisyklių 

reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. Ne elektrotechnikos darbuotojai darbus 

gali vykdyti tik prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju, prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros 

užtikrinti yra privalomi.  

Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti dirbant oro linijose, būtina OL atjungti (išjungti) ir įžeminti atjungimo vietose, iš 

kurių gali būti įjungta įtampa (įskaitant galimybę įjungti įtampą dėl atbulinės transformacijos), arba įžeminama tarp atjungimo 

(išjungimo) vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji įžemikliai atjungimo (išjungimo) vietose turi būti prijungti prie įžeminimo įrenginio. 

Vykdant darbus, lipti į atramą ir dirbti joje leidžiama tik įsitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos nėra 

konstrukcijų, trukdančių į ją saugiai įlipti. Lipant į atramą, reikia apraišų stropu apsijuosti stiebą arba prisitvirtinti specialia įranga. 

Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 



 

 

Žymuo HE-22-I.005-00-TDP-ER.MTS 
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 115 UKMERGĖ–MOLĖTAI 0,393 KM TILTO PER ŠVENTĄJĄ 

KAPITALINIS REMONTAS. Laida 0. 2023 m 
Puslapis 4 iš 6 

 

Kai į atramą lipti monterio nagėmis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta, trukdo ant atramos 

sumontuotos konstrukcijos ir pan.), reikia sutvirtinti atramą arba naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 

technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. 

Juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės 

ar patikėjimo teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti Valstybinės 

energetikos inspekcijos ir/ar Aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir elektrotechnikos darbuotojų 

sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės. Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių 

savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims 

draudžiama. 

Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį, prieš pradėdami dirbti užsakovo elektros įrenginiuose, privalo surašyti 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų 

organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų 

instruktavimo tvarka. 

Specialieji būtiniausi statybviečių darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai: 

Stabilumas ir tvirtumas: 

• kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi 

būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, 

galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas 

patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies 

slinkties; 

• darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 

• elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami; 

• privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją įrengiant; 

Atmosferos poveikis: 

• darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai. 

Krentantys daiktai: 

• darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams 

turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 

• medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti; 

• jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų įmanoma patekti. 

Pastoliai ir kopėčios: 

• visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga 

nepasislinktų; 

• darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, laikomos ir 

naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų; 

• pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti; 

• prieš pradedant naudoti; 
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• reguliariai naudojimo laikotarpiu; 

• po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių smūgių, stichinių nelaimių 

ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar stabilumui; 

• kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose 

vietose ir pagal paskirtį; 

• turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 

Kėlimo mechanizmai: 

• visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus 

ir atramas, turi būti: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; teisingai 

sumontuoti ir naudojami; tvarkingai prižiūrimi; tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; aptarnaujami kvalifikuotų 

(atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų  

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti 

pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi 

būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 

4.3. SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETĖJE 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje ir privalo vykdyti visus saugaus darbo 

reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Visi Rangovo darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti, kad atliktų jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo 

reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo, pašalinių žmonių ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria 

asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje. 

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti 

šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Su kėlimo mechanizmais leidžiama dirbti tik asmenims, turintiems 

nustatytos formos leidimus. 

4.4. VALYMAS 

Statybinis laužas, kuris atsiras statybvietėje, turi būti išvežtas į sąvartyną. 

Visos atliekos, šiukšlės ir statybinis laužas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybė ir turi būti išvežti iš 

statybvietės, netrukdant eismo gatvėse ar gretimų valdų savininkams.  

Užbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios statybvietės ir 

teritorijos aplink ją, įskaitant laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, statybinę techniką ir 

įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir darbų zoną palikti 

tvarkingą (nustatyta tvarka priduoti atitinkamam vietos savivaldos padaliniui).  

4.5. APLINKOSAUGA 

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte dalyvaujančios šalys. 

Todėl Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai. 

4.6. GARANTIJOS 

Garantijas Rangovas privalo suteikti savo atliktiems darbams pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. 
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5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

Techn. 
specif. 
žymuo 

Mato vnt. 
 

Kiekis 

1.  Kabelio 200x2x0,5 jungiamoji mova (komplekte laidininkų jungtys) 
2.1 
2.2 

kompl. 2 

2.  Kabelio 1x4x1,2 jungiamoji mova (komplekte laidininkų jungtys) 
2.1 
2.2 

kompl. 8 

3.  Šviesolaidinis kabelis 96 sk. SM tipo 2.3 m 720 

4.  Šviesolaidinio kabelio 96 sk. mova 2.4 kompl. 4 

5.  Šviesolaidinis kabelis 48 sk. SM tipo 2.3 m 380 

6.  Šviesolaidinio kabelio 48 sk. mova 2.4 kompl. 1 

7.  Šviesolaidinis kabelis 24 sk. SM tipo 2.3 m 210 

8.  Šviesolaidinio kabelio 24 sk. mova 2.4 kompl. 2 

9.  Šviesolaidinis kabelis 12 sk. SM tipo 2.3 m 620 

10.  Šviesolaidinio kabelio 12 sk. mova 2.4 kompl. 4 

11.  Termofitai šviesolaidinių kabelių skaiduloms - kompl. 1 

12.  Vamzdis d63 N450 - m 216 

13.  Vamzdis d63 (uždaram perėjimui) - m 14 

14.  Kabelis Cu 3x2,5mm2 - m 130 

15.  Sandarikliai - kompl. 1 

16.  Papildomos montavimo medžiagos - kompl. 1 

 

5.2. MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1.  Ryšių kabelio (varinio) įvėrimas į kanalą m 750 

2.  Kabelio movos įrengimas m 10 

3.  Ryšių kabelio (šviesolaidinio) įvėrimas į kanalą m 1930 

4.  
TELIA LIETUVA AB šviesolaidinio kabelio 96sk. movos sumontavimas/virinimas (Darbus atlieka 
TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis) 

kompl. 4 

5.  
TELIA LIETUVA AB šviesolaidinio kabelio 48sk. movos sumontavimas/virinimas (Darbus atlieka 
TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis) 

kompl. 1 

6.  
TELIA LIETUVA AB šviesolaidinio kabelio 48sk. esamos movos pervirinimas (Darbus atlieka 
TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis) 

kompl. 1 
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7.  
TELIA LIETUVA AB šviesolaidinio kabelio 24sk. movos sumontavimas/virinimas (Darbus atlieka 
TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis) 

kompl. 2 

8.  
TELIA LIETUVA AB šviesolaidinio kabelio 12sk. movos sumontavimas/virinimas (Darbus atlieka 
TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis) 

kompl. 4 

9.  Šviesolaidinio kabelio movos pervirinimas 48sk. kab. (VšĮ „Plačiajuostis internetas“) kompl. 1 

10.  Šviesolaidinio kabelio movos montavimas 96sk. kab. (UAB „Cgate“) kompl. 2 

11.  Kabelių žymėjimas šuliniuose kompl. 1 

12.  Esamų kabelių (šviesolaidinių) išvėrimas esamoje RKKS m 2420 

13.  Esamų kabelių (varinių) demontavimas esamoje RKKS m 4250 

14.  Uždaro perėjimo įrengimas m 14 

15.  Tranšėjos kasimas/užpylimas m 14 

16.  Vamzdžio paklojimas konstrukcijomis m 216 

17.  Elektros kabelio paklojimas vamzdyje m 130 

18.  Elektros kabelio prijungimas vnt. 1 

19.  Esamos vaizdo kameros su įranga demontavimas kompl. 1 

20.  Esamos vaizdo kameros su įranga sumontavimas kompl. 1 

21.  Matavimai kompl. 1 

22.  Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1 

23.  Vandens ištraukimas iš šulinių m3 100 

24.  Papildomi darbai kompl. 1 

 

Pastaba. Ryšių kanalai ir jų įrengimas tilto konstrukcijomis numatyti projekto SK dalyje. 



































 

 

PROJEKTAVIMO/PRISIJUNGIMO SĄLYGOS: 

Statytojas (Užsakovas): Valstybės Įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Statytojo adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

Objekto pavadinimas ir vieta: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai 0,393 km 

tilto per Šventąją kapitalinio remonto techninis darbo projektas“. 

 

Objekte esantys UAB „Cgates“ priklausantys kabeliai: 

1. Optinis kabelis - VECTRUM 48F SM G652D, buvęs UAB „Pašilės tinklas“; 

2. Optinis kabelis - SMTG-D-48SM, buvęs UAB „UkmNet“. 

 

UAB „Cgates“ priklausančių optinių kabelių iškėlimui: 

1. Atkarpoje nuo TŠ-181 (LKS-94:X: 6123948, Y: 548777) iki TŠ-225 (LKS-

94:X: 6123651, Y: 548994) nauja rkks pravesti naują 96 sk. sm optinį kabelį. TŠ-181, TŠ-225 

palikti 15m atsargas. 

2. TŠ-181 ir TŠ-225 įrengi naujas movas – FOSC400-D5. 

3. Esamus kabelius TŠ-181 ir TŠ-225 perjungti į naujas movas/kabelį. 

4. Senus kabelius/movas atkarpoje TŠ-181, TŠ-225 demontuoti. 

 

Kabelių perjungimui: 

1. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios, kabelių 

perjungimo laiką suderinti su UAB „Cgates“ atstovais tel. nr +370 656 29231, +370 652 48507. 

2. Kabelių perkėlimo darbus vykdyti tik pagal suderintą projektą ir darbų atlikimo vietoje esant 

UAB „Cgates“ atstovui. 

 

 

 

 

 

 

 










