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0 2024 Statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo 

projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

37006 PDV Anatolij Špak  Elektrotechnika (apšvietimas). 
0 

    Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-18S-1234-DP-E-PSŽ 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  E-01 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)  
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:: 

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo 

projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida 

37006 PDV Anatolij Špak  Elektrotechnika (apšvietimas). 
0 

    Bylos sudėties žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-18S-1234- DP-E-BDŽ 1 1 

 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Lapų sk. Puslapiai 

Tekstinė dalis 

1. Projekto sudėties žiniaraštis 1 2 

2. Bylos sudėties žiniaraštis 1 3 

3. Bendrieji statinio rodikliai 1 4 

4. Aiškinamasis raštas 4 5-8 

5. Techninės specifikacijos 21 9-29 

6. Sąnaudų žiniaraštis 4 30-33 

Priedai 

7. 1 priedas. Užsakovo projektavimo užduotis 3 34-36 

8. 2 priedas. ESO sąlygos 2 37-38 

9. 3 priedas. Apšviestumo spalvinė topografija 1 39 

10. 4 priedas. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija 1 40 

Brėžiniai 

11. Planas su apšvietimo ir elektros tinklais, M1:500 1 41 

12. Elektros tinklų schema 2 42-43 

13. Apšvietimo tinklų schema - 1 1 44 

14. Apšvietimo tinklų schema – 2 1 45 

15. Apšvietimo tinklų schema – 3 1 46 

16. Apšvietimo tinklų schema – 4 1 47 

17. Apšvietimo tinklų schema - 5 1 48 



                                                                                                                                       
 

   

0 2024 Statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:: 

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo 

projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMA Laida 

37006 PDV Anatolij Špak  Elektrotechnika (apšvietimas). 
0 

    Bendrieji statinio rodikliai 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-18S-1234- DP-E-BSR 1 1 

 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

 Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 5315  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   5; 10,0 Cu gyslos 

4.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 2,5 Cu gyslos 

4.4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 6,0 Cu gyslos 

4.5. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   3; 10,0 Cu gyslos 

4.6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   3; 16,0 Cu gyslos 

4.7. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   3; 25,0 Cu gyslos 

 

* Žvaigždutėmis pažymėti pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

 

 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas ___________________________________________________________ 
   (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 

 

 

Anatolij Špak, KA Nr.37006
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Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:: 

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo 

projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida 
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0 

    Aiškinamasis raštas 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-18S-1234-DP-E-AR 1 4 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Darbo projektas parengtas pagal: 

- Užsakovo projektavimo sąlygų reikalavimus (pateikta priede 1); 

- Techninį projektą „Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas“ 

 

 

Projekto pavadinimas Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas 

Užsakovas 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1,  

LT-39142, Pasvalys, tel. (8 451) 54 134, rastine@pasvalys.lt 

Projekto rengėjas 
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (85) 272 834, el. 

paštas info@atamis.lt. 

Projekto objektas Joniškėlio dvaro parkas  

Objekto adresas Joniškėlis, Joniškėlio miesto seniūnija, Pasvalio rajonas. 

Objekto plotas 

Tvarkomos teritorijos plotas - apie 19,40 ha. (tvarkoma teritorija išsidėsčiusi 

dviejuose sklypuose kad. Nr.6745/0003:0016 ir kad.Nr.6745/0003:0017) 

(pav. nr. 1.1.) (sklypai panaudos teise priklauso Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslo centro Joniškėlio bandymo stočiai). 

Projekto rengimo etapas Kraštovaizdžio tvarkymo projektas (toliau – Projektas) 

mailto:rastine@pasvalys.lt
mailto:info@atamis.lt
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1pav. Situacijos schema 

 

 

 

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, PAGAL KURIUOS PARENGTI PROJEKTINIAI 

SPRENDINIAI 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 m..; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“; 

- Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas. LST TR/CEN13201-1:2014. 

- Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai. LST EN 13201-2:2004; 
- Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai LST EN 13201- 
- 4:2004 
- EĮĮBT - “Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“; 

- Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

 

Tiek gatvė, tiek šaligatvis, tiek visi kiti projektiniai sprendiniai suprojektuoti prisiderinus prie esamos 

situacijos, taip, kad nebūtų pažeisti trečių šalių interesai: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

2. Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. 

Darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių 

organizacijų atstovams; 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, 

vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba 

kitus kokybę įrodančius dokumentus; 

4. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  

 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam  

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

šiame dokumente ar ne. 

 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Po važiuojamaja kelio dalimi elektros kabelius kloti HDPE tipo vamzdžiuose. 

Susikirtimuose su inžineriniais tinklais ir po pėsčiųjų takais elektros kabelius kloti PE tipo vamzdžiuose. 

 

Projektuojamo apšvietimo elektros tinklo duomenys: 

• Elektros energijos tiekimo kategorija - III; 

• Elektros  tinklo vardinė įtampa - 400V, 50Hz; 

• Elektros tinklo leistina galia – 15 kW. 

• Elektros tinklo paskaičiuota galia – 8,7 kW. 

 

Šiame projekte pateikiami automobilio aikštelės ir parko takų apšvietimo elektros tinklo sprendiniai su 

LED tipo šviestuvais.  

 

Projektas būtų realizuojamas 3-mis etapais. 

 

Projektuojamas elektros ir apšvietimo elektros skydas AES.  

 

Šio skydo elektros tiekimas numatomas iš šalia esamo rekonstruojamo kabelinio skydo KS-358 (jį 

atlieka “ESO” rangovas).  

 

Šiame skyde būtų sumontuota apšvietimo valdymo įranga. 

Apšvietimo elektros tinklo, skydo AES vienlinijinė ir valdymo schema parodyta brėžinyje Br.2. 

Gatvės apšvietimo šviestuvai būtų automatiškai valdomi foto rele ir/arba astronominiu elektroniniu 

laikrodžiu per kontaktorius-paleidiklius. Numatyti šie  režimai (nustatomi perjungikliais skyde): 

- automatinis; 

- rankinis; 

- išjungta. 

 

Kiekvienas šviestuvas (išskyrus dekoratyvinio apšvietimo) projektuojamas su lektronine LED valdymo 

įranga šviestuvo viduje. Instaliacija paslėpta. Priėjimas aptarnavimui iš viršaus.   

Elektroninė LED valdymo įranga vykdo galios sumažinimo funkciją: suveikiantis praėjus 3 valandoms 

iki apskaičiuoto vidurnakčio ir 5 valandoms po apskaičiuoto vidurnakčio. Prigesinimas 50% nuo 

nominalios galios.  
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Kiekvienas šviestuvo stulpas turi būti su pamatu ir turėti atitinkamus kanalus kabelių pravedimui, su 

šviestuvų tvirtinimu, su sujungimo dėžute (stulpo viduje) IP54, kuriame sumontuotas vieno polio 

automatinis išjungiklis „C“ tipo 4A įjungimui/išjungimui ir elektrinei apsaugai, gnybtų blokas kabelių 

sujungimui ir iššakojimui. 

 

 

Šviestuvai ir jų stulpai būtų įžeminti prijungiant PE laidininką prie tam skirtų gnybtų.  

Kas antras stulpas pakartotinai turi būti įžeminamas. Stulpo įžeminimo varža turi būti ne didesnė, kaip 

30 Om.  Įžeminimo atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10 Om. 

 

Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EĮĮBTreikalavimus. 

 

 

Projekto dalis atlikta naudojantis šiomis licencijuotomis programomis: 

MS Office – tekstinių dokumentų rengimui; 

Autodesk AutoCAD  
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    Techninės specifikacijos 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1.1 Taikymo sritis 

Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 

vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus kokybę 

įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti  patikslinti.  

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 

tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar 

kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais.  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 

Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

 

1.2 Standartai, normos ir taisyklės 

Projektas rengiamas vadovaujantis: Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio sau-

gos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis 

ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais 

statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Jei Rangovas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus ne pagal šioje sutartyje/techninėse specifikacijose 

nurodytus standartus, statybos techninius reglamentus, taisykles, jis turi gauti Inžinieriaus sutikimą.   

Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. 

kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių darbų/medžiagų savybės atitinka LST 

nuostatas vietinėms medžiagoms, darbams ir pan.   

Projekto Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pasto-

viai laikyti statybvietėje. 
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1.3 Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams, priėmimui statybvietėje 

Visos medžiagos ir įranga, naudojami šiam projektui įvykdyti, turi būti nauji, jų kokybė turi atitikti stan-

dartų reikalavimus ir projekte numatytą statinio kokybės lygį. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), 

įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

 

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys priva-

lomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). Turi būti vykdoma statybos produktų (ga-

minių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje pagal ISO 9001, o statybvietėje –  

pasirinktinė kontrolė. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais. 

Specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi 

būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto 

reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Į sta-

tybvietę pristatomi gaminiai, medžiagos, įrenginiai turi būti tinkamai įpakuojami, kraunami, gabenami, išk-

raunami bei laikomi. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato Ran-

govas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nerei-

kalingo saugojimo statybvietėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pervežimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 

rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą 

reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų patei-

kimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda, kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data. 

 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Visi statybai naudojami gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus koky-

bės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informa-

cija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta me-

džiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turi būti pateikta Užsakovui 

patvirtinti. 

 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti ats-

kiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 

įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
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Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūly-

mai, jei jie nepabrangins darbų bei nepablogins techninių ir naudojimo savybių. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiek-

vienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos nau-

jomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių sta-

dijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Statybos darbininkai, dirbdami įvairius darbus, privalo naudoti numatytas geras medžiagas, gaminius, įran-

kius ir kokybiškai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi tenkinti leidžiamuosius 

nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Todėl turi būti vykdoma nuolatinė atliekamų darbų 

kontrolė. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomais, kontrolės metu turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Visus reikalingus tikrinimus ir bandymus statybvietėje atlieka Rangovas, kviesdamas dalyvauti Užsakovo 

atstovus ir sudarydamas jiems reikiamas sąlygas bei suteikdamas reikalingas darbo priemones. 

Rangovas turi suteikti Užsakovo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe suteikti priėjimą, 

įrangą, leidimus ir apsauginę įrangą. Jokia iš šių veiklų neatleidžia Rangovo nuo jokių įsipareigojimų ar 

atsakomybės. Rangovas turi susitarti su Užsakovu dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių įrengimų, me-

džiagų ir kitų darbų dalių bandymui. Užsakovas gali keisti bandymų vietą ar detales, jei šie pakitę testai 

parodo, kad bandytas įrenginys, medžiagos ar meistriškumas neatitinka Sutarties. Šių papildomų bandymų 

atlikimo išlaidos turi būti padengiamos Rangovo. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalys susitaria dėl bandymo laiko, vietos ir būdo, 

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

- bandymams turi būti pateikti visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai ir bandymai. 

Bandymai turi būti atliekami tik dalyvaujant Užsakovui arba Užsakovo atstovui. 

Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti Užsakovui pranešimą dalyvauti bandymuose. 

Jei Užsakovas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti bandymus, kurie tuomet 

turi būti laikomi esantys atliktais dalyvaujant Užsakovui. 

Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti Užsakovui reikiamai sertifikuotas bandymų ataskaitas. Kuomet bandy-

mai yra atlikti, turi būti sudarytas Bandymų Sertifikatas arba panašaus pobūdžio bandymų atlikimą patvir-

tinantis dokumentas. Jei Užsakovas nedalyvavo bandymuose, jis turi būti laikomas priėmusiu parodymus 

tinkamais. 

 

Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims susipažinti. Tokiu at-

veju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai yra nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito mate-

rialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo ne-
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delsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl bū-

simų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir 

pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar bandymų Užsakovas randa, kad bet koks įrengimas, medžiagos, 

projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, jis gali atmesti įrengimą, medžiagas, 

projektą, konstrukciją, pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis priežastimis. Tuomet Rangovas 

turi greitai pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitiktų sutartį. Jei Užsakovas reikalauja, 

kad šis įrenginys, medžiagos, konstrukcija būtų iš naujo išbandyti, bandymai turi būti pakartoti. 

 

1.4 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

Pirmiausia Rangovas privalo parengti techninį projektą, vėliau darbo projektą. Objektų statybos darbai turi 

būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą.  

Rangovas turi atlikti topografinius ir inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Jei rengiant Darbo projektą ar 

statybos metu yra reikalinga atlikti archeologinius tyrinėjimus arba papildomus inžinerinius tyrinėjimus, 

juos Rangovas privalo atlikti savo sąskaita. 

Darbo projekto brėžiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms. 

Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos projektą, pagal kurį 

galima būtų numatyti konkrečias priemones ir būtinus darbus statybvietei paruošti, statomame objekte ga-

rantuoti darbų atlikimą pagal atitinkamą technologiją, gerą kokybę, saugias darbo ir reikiamas darbo higie-

nos sąlygas, gamtosaugos, apsaugos nuo gaisro, saugaus eismo reikalavimus. Statybos darbų technologijos 

projektą rengia Rangovas. 

Rangovas turi atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

Rangovas pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti ir pa-

teikti Užsakovui darbo brėžinius gaminiams, išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją su visais įneštais 

pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti pa-

ruošti kompiuteriu. 

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu 

„TAIP PASTATYTA“.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš institucijų gavimą. 

 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-05-01 - 2022-12-31); 

- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės"  (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-05-01 ); 

- STR 2.01.01(2):1999. "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Galiojanti suvestinė redak-

cija: 2002-10-05 ); 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 

2020-04-11 - 2020-06-30); 

- STR 2.02.02:2004. „Visuomeniniai pastatai“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-06-29 -); 

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 

2015-03-27 -); 

- "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės" (Galiojanti suvestinė 

redakcija: 2016-05-01 -); 

- STR 2.03.01:2019. "Statinių prieinamumas" (Galiojanti suvestinė redakcija:  2019-11-04); 

- "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮĮBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-

10-01 -); 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.257930/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292781/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
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- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestinė redakcija:  2014-11-01); 

- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. 

 

Normatyviniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Santrauka Dokumento pavadinimas 

1. LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai 

2. 2019-06-19 Nr. 2019-09862 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

 

Elektros sektoriaus dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1. Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01 - 2020-05-30). 

2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-05-01). 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-01). 

4. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės(Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-01-01). 

5. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė 

redakcija: 2011-06-03). 

6. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2015-

05-22). 

7. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2011-02-11). 

8. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2012-05-01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
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1. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS MEDŽIAGOMS 

TS M1. Gatvės šviestuvas. 

 

Maitinimo įtampa: 220-230V/50Hz 

Šviesos šaltinis: LED 

Šviesinė  išlaika: L70@50000 val. 

Šviestuvo galingumas:  79 W 

Šviesos srautas: 8800 lm 

Spalvin ė temperatūra (CCT): 4000 K 

Spalvų atgavos rodiklis (CRI): Ra>70 

Šviesos sklidimo kampas:  asimetrinis 

Apsaugos klasė: IP66 

Elektrosaugos klasė: I 

Šviestuvo matmenys: 629x268x148 mm 

Svoris: apie 4,6 kg 

Korpusas: aliuminio lydinys, grūdintas 

stiklas, silikoninė  tarpinė 

Montavimas ant 60mm skersmens 

atramos ar gembės 

 

Elektroninė LED valdymo įranga 

šviestuvo viduje. Instaliacija paslėpta. 

Priėjimas aptarnavimui iš viršaus.   

Galios sumažinimo funkcija: suveikiantis 

praėjus 3 valandoms iki apskaičiuoto 

vidurnakčio ir 5 valandoms po 

apskaičiuoto vidurnakčio. Prigesinimas 

50% nuo nominalios galios. Jį galima 

aktyvuoti /deaktyvuoti rankiniu būdu  

lengvai prieinamu jungikliu korpuso  

viduje. 
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TS M2. Gatvės apšvietimo stulpas su pamatu. 

Stulpas ir gembė turi būti metalinės, karšto cinkavimo. 

Gatvės apšvietimui stulpo aukštis – 8 m.  Gembės ilgis – 1 m. 

Kiekvienas stulpas turi būti su pamatu ir turėti atitinkamus kanalus kabelių pravedimui, su šviestuvų 

tvirtinu, su sujungimo dėžute (stulpo viduje) IP44, kuriame sumontuotas vieno polio automatinis 

išjungiklis „C“ tipo 4A įjungimui ir apsaugai, gnybtų blokas kabelių sujungimui ir iššakojimui. 

 
Pamatas – betoninis, apvalus – (8-10) m apšvietimo stulpui,  svoris 165 kg. Varžtai ir įvorės nerūdijančio 

plieno A2. Pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedais). Leistinas nuokrypis: a. pamato aukščio +- 20 

mm, b. kiaurymių diametras +- 10 mm. 1-6 m stulpui (Ø100-136), H - 950 mm. betonas su armatūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-18S-1234-DP-E-TS 8 21 0 

 

TS M3. Parkinis šviestuvas 

 

Maitinimo įtampa: 220-230V/50Hz 

Šviesos šaltinis: LED 

Šviestuvo galingumas:  40 W 

Šviesos srautas: 3200 lm 

Šviesos paskirstymas-simetriškas 

Spalvinė temperatūra (CCT): 3000 K 

Apsaugos klasė: IP66, IK08 

Elektrosaugos klasė: II 

Šviestuvo matmenys: 732xD596 mm 

Svoris: apie 8,6 kg 

 

Elektroninė LED valdymo įranga 

šviestuvo viduje. Instaliacija paslėpta. 

Priėjimas aptarnavimui iš viršaus.   

Galios sumažinimo funkcija: suveikiantis 

praėjus 3 valandoms iki apskaičiuoto 

vidurnakčio ir 5 valandoms po 

apskaičiuoto vidurnakčio. Prigesinimas 

50% nuo nominalios galios. Jį galima 

aktyvuoti /deaktyvuoti rankiniu būdu  

lengvai prieinamu jungikliu korpuso  

viduje 

 
 

TS M4. Parkinis apšvietimo stulpas su pamatu 

 

 

Stulpas konusinis, aliuminio lydinio. 

Stulpo aukštis – 3m 

Skirtas parkiniam šviestuvui. 

Stulpas turi būti su pamatu, su kanalu 

kabelių pravedimui, su šviestuvų 

tvirtimu, su sujungimo dėžute (stulpo 

viduje) IP54, kuriame sumontuotas 

vieno polio automatinis išjungiklis 

„C“ tipo 4A įjungimui ir apsaugai, 

gnybtų blokas kabelių sujungimui ir 

iššakojimui. 
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TS M5. Prožektorius dekoratyviniam apšvietimui 

 

Maitinimo įtampa: 220-230V/50Hz 

Šviesos šaltinis: LED 

Šviestuvo galingumas:  11 W 

Šviesos srautas: 1080 lm 

Spalvinė temperatūra (CCT): 4000 K 

Apsaugos klasė: IP66, IK08 

Elektrosaugos klasė: II 

Svoris: apie 0,9kg 
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TS M5.1. Dekoratyvinis šviestuvas 

 

Maitinimo įtampa: 220-230V/50Hz 

Šviesos šaltinis: LED 

Šviestuvo galingumas:  35 W 

Šviesos srautas: 1000 lm 

Spalvinė temperatūra (CCT): 3000 K 

Apsaugos klasė: IP54, IK08 

Elektrosaugos klasė: SC1 

Šviestuvo matmenys: 1000xD260 mm 

Svoris: apie 16,5 kg 
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TS M6. Lauko elektros skydas. 

Skirtas šviestuvų elektros tiekimo paskirstymui, kabelių elektrinei apsaugai, automatiniam ir rankiniam 

valdymui. 

Skydas – metalinis, dažytas milteliniais dažais, skirtas montuoti lauke ant rėmo arba pamato. Jame turi 

būti sumontuoti elektros paskirstymo ir elektros grandinių saugos prietaisai. Skydo durys turi būti su 

užraktu. Skydo dugne turi būti kiaurymės kabelių įvedimui į skydą per sandariklius.  

Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde pagal jų techninius reikalavimus: 

• prietaisai, kuriuose yra darbo metu po įtampa esančios atviros dalys, montuojami ne arčiau kaip 20 

mm vienas nuo kito; 

1. elektriniai sujungimai skyde atliekami varinais laidais pynėse atvirai arba perforuotuose plastmasiniuose 

loveliuose; 

2. išorinių prietaisų sujungimas su kabeliais atliekamas per gnybtų rinklę; 

3. visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, bet 

galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru.  

Apsaugos laipsnis IP55. 

Maksimali galia – 15kW. 

 

Skyde būtų sumontuota: 

- viršįtampio ribotuvai, “B+C” klasės impulsinė (10/350μs) iškrovos srovė ≥25kA, liekamoji įtampa 

≤4kV, montuojami tarp fazių ir PE; 

- automatiniai išjungikliai - moduliniai, vienfaziai, ir trifaziai “C” atjungimo charakteristikos, atjungimo 

pajėgumas ≥6-10kA, montuojami ant DIN tipo begelio.  

Skirti kabelių ir laidininkų apsaugai; 

- kontaktoriai-paleidikliai skirti apšvietimo elektros grandinių įjungimui ir išjungimui, montuojama 

apšvietimo skyde. Jame turi būti įmontuotas mikroperjungiklis (Aut.-Išj.-Įj.) 

• Vardinė įtampa: 230VAC/50Hz; 

• 1 NO kontaktų grupė; 

• Jungimo nominali galia pagal poreikį; 

• Valdymo ritės įtampa 230VAC; 

• 1 modulio pločio, montuojamas ant DIN bėgelio. 

 

- valdymo blokas skirtas autmatiškai valdyti apšvietimą pagal fotorelę arba rankiniu būdu perjungikliais 

(O- išjungta, I- įjungta). 

 - elektroninis astronominis laikrodis skirtas įjungti apšvietimą saulei nusileidus ir išjungti apšvietimą 

saulei tekant. 

Elektros įtampa 230V, 50Hz. 1 relinis valdymo kanalai. Skirtas monuoti skyde. Saugos laipsnis IP21. 

 

- 2 polių srovės nuotėkio relė, 25A, 30mA, „A“ tipas; 

- elektros kištukinis lizdas 1 fazės 230V, 50Hz, 6A 

 

TS M7. Įžeminimo medžiagų komplektas. 

Įžemiklio elektrodas 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

Strypo medžiaga Plienas 
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Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 

Strypo diametras  15 mm 

Strypo ilgis 1,5 m 

Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srieginė arba užsipresuojanti 

Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 

Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės 

matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Prisukamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina 

strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis 

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). 

Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Surinkimo metu įpilama pastos į movą ir 

susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą.  

 

TS M8. Medžiagos šviestuvo prijungimui stulpe. 

Kiekvienas stulpas turi būti su pamatu ir turėti atitinkamus kanalus kabelių pravedimui, su šviestuvų 

tvirtinu, su sujungimo dėžute (stulpo viduje) IP54, kuriame sumontuotas vieno polio automatinis 

išjungiklis „C“ tipo 4A įjungimui ir apsaugai, gnybtų blokas kabelių sujungimui ir iššakojimui. 

 

TS M9. Kabelių signalinė juosta. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Pagaminta iš polietileno PE 

Spalva Geltona 

Skirta naudoti  Žemėje 

Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

Juostos storis ≥ 0,5 mm  

Juostos plotis 200 mm  

Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas “Dėmesio! Kabelis” 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

TS M10. Smėlis kabelio paklotui. 

Smėlis skirtas tranšėjojė kabelio paklotui paruošti. Turi būti sausas, smulkių frakcijų. 

Pakloto storis ne mažiau, kaip 100 mm. 
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TS M11. Apsauginis vamzdis kabelio klojimui atvirai. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 

Vamzdis pagamintas iš plastiko PE  

Vamzdžių gabaritiniai matmenys D75 

Vamzdžio išorinė sienelė gofruota 

Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis 

≥1,85  

Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  

  Tankis 900-960 kg/m3 

  Elastingumo modulis ≥1200 MPa 

Mechaninis atsparumas  ≥1250 N 

  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 

  Darbo temperatūra -30 ÷ +75  oC 

  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas  

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

Apsauginis vamzdis kabelio klojimui uždaru būdu: 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 

Vamzdis pagamintas iš plastiko PEHD  

Vamzdžių gabaritiniai matmenys D75 

Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis 

≥1,5  

 

Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  

  Tankis 950-960 kg/m3 

  Elastingumo modulis ≥1200 MPa 

Mechaninis atsparumas  ≥1000 N 

  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 

  Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 

  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

Vamzdžiai skiri kloti betranšėjiniu būdu  

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

TS M12. Kabelis. 

Elektros kabeliai su vario (Cu) gyslomis 5x25,0; 3x50,0; 3x25,0; 3x16,0; 3x6,0 su dviguba PVC 

izoliacija, 0,6/1,0kV,  skirti stacionariam klojimui lauke grunte. 

 

Elektros kabelis su varinėmis gyslomis 3x1,5 su dviguba PVC izoliacija, 300/500V skirtas stacionariam 



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-18S-1234-DP-E-TS 15 21 0 

 

klojimui apšvietimo stulpo viduje. 

Didžiausia leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra turi būti ne mažesnė, kaip +70ºC, esant pastoviai 

apkrovai.  

 

TS M13.Galinė mova 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų 

bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 

deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 

S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos • patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius Pagal schemą 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Pagal schemą 

12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos 

termosusitraukiančių vamzdelių 

sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 

movų sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 

nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 

(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 
 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS MONTAVIMO DARBAMS 

TS-D1. 

Atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis STR, EĮĮBT, higienos ir sanitarinėmis normomis 

bei priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklėmis, taip pat tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) 

taisyklėmis kai jos neprieštarauja EĮĮBT. Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio 
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pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir 

atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. 

 

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros darbų 

patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus duomenis, 

reikalaujamus valdžios įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas, bei gauti energetikos priežiūros inspekci-

jos leidimą el. įrenginių ekspluatacijai.  

 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi elektrinės dalies brėžiniai reikalingi įrengimų montažui ir 

ekspluatacijai, t.y., įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, el. įrengimų sujungimų principinės 

schemos, įrengimų vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t. Brėžiniuose turi būti aiškiai sužymėti visi 

įrengimai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jų tech. charakteristikos.  

 

Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis 

“Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis” ir galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais. 

 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi brėžiniuose arba 

apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 

elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai 

pastebimi ir įskaitomi. 

Elektros energijos tiekimo kabelis klojamas po žeme tranšėjoje. Jei klojamas kabelis kerta inžinerinius 

tinklus ar kelią, tai jį kloti apsauginiame vamzdyje. 

 

Klojant kabelį žemėje reikia tenkinti šiuos reikalavimus: 

• žemės kasimo darbus pradėti vykdyti gavus savivaldybės arba riboto teritorijos naudojimo 

naudotojo leidimus, pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai" reikalavimus; 

• vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto žemės naudojimo teritorijose (taip jų - žemės darbus)  

vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992.05.12. nutarimu 

Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”; 

• ne vėliau kaip per parą iki žemės darbų pradžios iškviesti, nurodant darbų pradžios laiką, objekto 

zonoje požeminius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų 

vietą ir gylį; 

• atlikus geodezinį tranšėjos nužymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su elektros 

montavimo ir eksploatuojančio padalinio atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti projekte nurodytą 

trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga nuo klaidžiojančių srovių; 

• nurodyti kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir natūraliomis 

kliūtimis vietas; 

• nurodyti ruožus, turinčius medžiagų, ardančiai veikiančių metalinius kabelių apvalkalus (gruntas su 

šlaku ir statybos atliekomis, kalkių, organinių medžiagų atkarpas, išsidėsčiusias arčiau 2 m nuo 

šiukšlių duobių, ir panašiai); 
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• nurodyti ruožus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo šiluminio ar 

cheminio poveikio. 

• jei projektas neatitinka natūroje ir norminių dokumentų reikalavimų, pakeitimus darbo brėžiniuose 

turi atliekti projektuojanti įmonė. Projekto pakeitimai turi būti suderinti su suinteresuotomis 

įmonėmis ir institucijomis; 

• iki 1000 V įtampos kabelis, klojamas 0,3-0,7 m gylyje ir tuose trasų ruožuose, kur kabeliai gali būti 

pažeisti (tikėtinos dažnų kasinėjimų vietose ,pvz., sankirtos ir suartėjimai su kitomis 

komunikacijomis) turi būti apsaugoti plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose; 

• derlingajį žemės dirvožemį laikinai pašalinti ir išsaugotį tam, kad vėliau būtų panaudotas paviršiaus 

atstatymui; 

• prieš klojant kabelį tranšėjoje, išlyginti jos dugną, padengti ne mažiau, kaip 75 mm smėlio 

sluoksniu; 

• paklojus kabelį su apsauginiu vamzdžiu, užpilti jį  ne mažiau, kaip 100mm smėlio sluoksniu, virš 

jo pakloti kabelio apsauginę juostą; 

• užpilti iškastu gruntu, kas 100 mm tą gruntą sutankinant; 

• 300 mm žemiau paviršiaus pakloti geltonos spalvos plastikinę juostą su užrašu „Elektros kabelis“; 

• paklotų kabelių trasą kas 50 m ir krypties pasikeitimo vietose pažymėti žymekliais su užrašu 

"ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIS". 

 

ŽEMĖS DARBAI. ENDRIEJI ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 

 

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų 

vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 

statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir t.t.), 

taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 

priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštelėse, gatvėse, pravažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos 

leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“). 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinimas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip 

prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks pat koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
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TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje ne rečiau kas 50 m. Žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vietos; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m 

pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma 

kabelių ieškotuvais; 

Dalyvaujant Rangovui ir Užsakovui, techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 

nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

 

Tranšėjų kasimas 

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietovėse – vienakaušiais ekskavatoriais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 

Derlingas žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. Įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio 

molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- molyje iki 1,5 m gylio. 

5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

- klojant kabelį betranšėju būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgiu rankiniu būdu; 

7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno amplitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm. 

 

KABELIŲ KLOJIMAS 

 

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje: 

Kabelio klojimo vieta Kabelio gylis, m 

Iki 10 kV įtampos kabeliai grunte 0,7 

Iki 10 kV įtampos kabeliai melioruotose žemėse 0,8 

Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Mažiausias atstumas 

Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių 0,1 

 

Kabelių apsauga juostomis 

Kabelių paklojimo vieta Apsauginė juosta Signalinė juosta 

Iki 1000 V įtampos kabeliai mieste  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai po šaligatvio danga  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai nedirbamose žemėse  0,3 m gylyje 
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- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 

Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliose zonose, nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 0,75m. 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniai filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 

tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš 

purios ne mažiau 0,1 m storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (Užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkio kampus; 

- kabelių atitikties deklaracijas ir servitutus; 

- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti 

prie žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti 

ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. 

Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380 

V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia 

tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra laike 

24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 

-15 C0 – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-20 C0 – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame 

laiko intervale: 

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 -10 C0; 

- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 -20 C0; 

- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20 C0 ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20 C0 (reikalui esant, naudojami 

kaloriferiai). 

 

Pastabos: 

-- Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, uždengtas betono 

plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

-- Iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos 

priemonėmis ir signaline juosta. 

-- Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

-- Signalinė juosta; speciali kabelių apsaugai skirta juosta. 

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), 

būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant 

tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus 

izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 

 

ĮRENGIANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BŪTI IŠPILDYTI ŠIE REIKALAVIMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir  temperatūrinių 
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deformacijų kompensavimą. 

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, 

tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo 

tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 

Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio 

techninėse sąlygose. 

Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto ypatumus. Prieš uždengiant 

tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo 

rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama 

uždengti kabelinę tranšėją. 

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas 

nuo mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

 

TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 

- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių; 

- įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 0,1 m, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su Užsakovo 

techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 

koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja nesutankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. 

Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausiai užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas 

paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

 

BETRANŠĖJĖS TECHNOLOGIJOS  

PRASTŪMIMO BŪDAS 

Technologija naudojama tiesiant vamzdžius po antžeminiais statiniais, keliais, geležinkeliais ir vandens 

telkiniais ir pan. 

Naudojant technologiją privaloma nesuardyti paviršių. 

Technologijos naudojamos vamzdžių, dėklų prastūmimui. 

Vamzdžių, dėklų skersmuo – 60…200mm. 

Naudojamos medžiagos: plastikiniai PE (polietileno), PVC (neplastifikuoto polivinilchlorido) vamzdžiai. 

Maksimalus technologijos atstumas iki 50 m 

Technologijos veikimo principas: iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine žemės ,,raketa" kalama 

link nustatytos vietos. Montuojamas vamzdis užkabinamas už ,,raketos" galinės dalies ir traukiamas iš 

paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketą" atjungiame nuo vamzdžio, o įtrauktas PVC arba PE vamzdį 

naudojame kaip dėklą kabeliui. 
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KRYPTINIO GRĘŽIMO BŪDAS 

Horizontalaus gręžimo įrenginiais klojami vamzdynai po antžeminiais statiniais, keliais, geležinkeliais ir 

vandens telkiniais ir pan. 

• Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvutę, pritvirtinta prie specialių spyruoklinio plieno strypų. 

• Vamzdžių klojimo atstumas: iki 50 m ir daugiau. 

• Klojamų vamzdžių diametras: 160 mm. 

• Gręžimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio gręžinio, kuris po to, traukiant strypus atgal ir gręžiant, 

didinamas iki reikiamo skersmens. 

Sausos gręžimo technologijos naudojamos labai mažiems gręžiniams iki 50 m ir iki 200 mm skersmens, 

šlapios naudoja gręžimo skystį, sutvirtinti tunelio sienelėm ir sumažinti trintį tarp traukiamo atgal 

vamzdyno ir tunelio sienelių, abiem atvejais traukiami HDPE vamzdžiai. 

Įtaka gruntui: Vykdant HVG darbus didesnė dalis grunto pašalinama iš tunelio gręžimo skysčio pagalba, o 

dalis grunto pasilieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo 

metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka gruntui. Kelio ar 

šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o vamzdyno skersmuo 

didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. Šis metodas 

nereikalauja tranšėjos iškasimo gręžimo pradžiai. Tačiau kasti gali prireikti tam, kad pasiekti projektinį gylį 

pradiniame ir galutiniame taškuose. Gręžimo strypai įeina į gruntą kampu. Grąžto galva gali būti išvedama 

iš grunto bet kuriame taške. 

 

1. Dažniausiai naudojamo šlapias horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų dalių: 

1.1 Pradinio tunelio procesas. Pradinis pilotinis tunelis, kurio skersmuo 42-145 mm (priklauso nuo gręžimo 

strypo skersmens), gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrą. Tuo 

metu, kai pradinis tunelis yra gręžiamas, gręžimo skystis pumpuojamas per gręžimo strypo vidų į gręžimo 

galvą. Gręžimo galva sukama gręžimo strypų pagalba. Su sukamų strypų pagalba visas gręžimo įrenginys 

sukamas ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas vykdomas sukant nuožulnią grąžto nosį iki 

reikiamos krypties ir stumiant gręžimo strypus pirmyn. 

 

1.2. Gręžimo skystis naudojamas: 

a) atšaldyti grąžtą ir elektroniką; 

b) suminkštinti gruntą tam, kad padidinti darbo našumą; 

c) pašalinti gręžinio gruntą iš tunelio; 

d) stabilizuoti tunelio sienutes ; 

e) sumažinti trinties jėgas tarp tunelio sienučių ir įtraukiamo vamzdžio. 

 

1.3. Pilotinio gręžimo kryptis yra sekama specialios įrangos pagalba. Transliuojantis įrenginys perduoda 

duomenis apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, orientaciją, gylį, bei informaciją apie baterijų įkrovimą ir 

grąžto galvos temperatūrą. Koregavimai gali būti padaryti pasukant gręžimo galvą į reikiamą poziciją ir 

stumiant požeminę įrenginio dalį pirmyn. 

 

1.4. Išplėtimo/traukimo atgal procesas. Sekanti gręžimo dalis yra pradinio tunelio išplėtimo iki reikiamo 

skersmens, kuris turi būti apie 30 % didesnis nei numatomo tiesti vamzdyno skersmuo. Paskutiniame 

etape vamzdis pritvirtinamas prie gręžimo strypo kartu su išpl÷timo galva, kuri montuojama vietoje 

grąžto galvos. Išplėtimo galva padidina pradinio tunelio skersmenį iki reikiamo dydžio. Išplėtimo 

kompleksas turi perėjimą, kuris yra tarp išplėtimo galvos ir vamzdžio ir neleidžia jam suktis. 
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2. HVG darbai naudojant sauso gręžimo technologiją. 

Maksimalus gręžimo ilgis iki 45 m. Savitakinėm linijoms iki 25 m ir kai išilginis nuolydis didesnis nei 1 

%. Klojami iki 200 mm HDPE vamzdžiai. Visi gręžimo atlikimo procesai sutampa su šlapio gręžimo 

procesais, išskyrus tai, kad nėra naudojamas gręžimo skystis ir naudojama išplėtimo galva didesnė už 

pradinį tunelį 10 %. 

Darbai vykdomi iš darbinės duobės. Darbinės duobės išmatavimai: ilgis - 3,0 m (išilgai gręžinio krypties), 

plotis - 0,4 m. Priėmimo duobės išmatavimai dugne apie 1,5 x 1,0m. Esant dideliems gyliams naudojami 

inventoriniai teleskopiniai klojiniai: stačiakampiai - darbinei duobei; apvalūs – priėmimo duobei. 

 

IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ 

APDIRBIMAS 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems 

nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. 

Kabelinei linijai montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi 

būti ne mažesnis kaip 0,25 m. 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 

atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, pakankama movos 

permontavimui. 

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų storesniais 

vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio diametro termiškai 

susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinės movos gyslų ilgis 

500 mm. 

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis kabelį nuo 

drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio sujungėjo. Kabelių 

sujungimui naudojami specialūs metaliniai sujungėjai įgalinantys atsišakojamam kabeliui prisijungti prie 

magistralės, nenuvalant magistralinio kabelio gyslų izoliacijas. Ant viršaus užtraukiama termiškai 

susitraukianti hermetinė rankovė, armuota specialiu, atspariu mechaniniams pažeidimams audiniu. 

Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. Visos movos privalo būti atsparios korozijai. Drėgmės 

temperatūros režimas turi būti nuo – 50oC iki –100oC ir daugiau. 

Esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau kaip 200 mm. Visi spintų metaliniai elementai, metalinės 

elektros aparatūros dalys, darbo metu esančios po įtampa, turi būti atitinkamai 

sujungtos su esamu pastato įžeminimo kontūru.  

 

 

ĮŽEMINIMO ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Įžeminimo laidininkas – laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas – elektrodų, 

jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas – plokštė, strypas ar kita 

priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Įžeminimo klaida – nepageidautinas susijungimas 

tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas – transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. 

Apsauginis įžeminimas – atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo 

elektros srovės poveikio. 

Įžeminimo laidininkai. 

įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos. 

Specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos. 
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Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 

Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir atsišakojimai 

turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti 

viengubą užspaudimą. 

Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

 

Bendrieji reikalavimai 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros  įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių turi būti privirinami. Įžemintuvo 

elementams iš spalvotojų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba 

įpresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai įrengiant juos reikia 

nudažyti geltona/žalia spalva. 

Įžemiklis daromas 0,5 – 0,7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir d – 14 mm įžeminimo elektrodų. 

 

ĮŽEMINIMO (ĮŽEMIKLIO) ĮRENGIMAS 

Geriausias būdas įžemiklio įrenginiui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro plaktukai. 

Jų panaudojimas leidžia  įžeminimo strypų įkalimą iki 25 – 30 m; 

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga tiesiogiai persiduoda strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą srieginį sujungimą sutepti antikorozine pasta. Ji palengvina sriegio susukimą, 

apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančiu strypo 

įkalimą į gruntą.  

Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina 

parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m keli elektrodai tarpusavyje sujungiami 40x4 mm 

cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų 

metalinės dalys normaliai neesančios po įtampa, bet pažeidus izoliacįją, galinčios patekti, turi būti 

įžeminamos.  

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas (0,5...0,7) m gylyje, cinkuota plieno viela ir 15 mm skerspjūvio 

įžemiklias. Įžemikliai grunte kalami dalimis po 1,5 m. Viela prie įžemiklio tvirtinama kryžmine jungtimi. 

Sukalus įžemiklius ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti įžemiklių kiekį. Įžemiklio jungtys turi būti 

įrengtos šulinėlyje, kad būtų galima atlikti matavimus ir apžiūras. 

Išmatuoti įžemiklio varžą. Jos dydis turi būti ne didesnis, kaip 10 Om. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir cheminio poveikio.  

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia 
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nudažyti geltona/žalia spalva. 

Šviestuvus atramose montuoti pagal gamintojo ar tiekėjo reikalavimus ir instrukcijas. 

Prieš galutinius patikrinimus, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros sistemos, turinčios įtaką daliai, 

kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga gerai veiktų. 

Sumontuoti elektros įrengimai užbaigus paleidimo-derinimo darbus priduodami pagal aktą. Jeigu elektros 

įranga tiekiama su automatizacijos priemonėmis – paleidimo-derinimo darbai atliekami kompleksiškai ir 

priduodami pagal aktą. 

Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

 

3. DARBŲ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. 

A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei 

kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 

pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais 

ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 

priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos 

vadovas, o  iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 

komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 

organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas 

privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, 

keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje 

dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto 

būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų 

darbo metu.  

 

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas 

elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, 

darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, 

nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo 

vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo 

vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į 
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tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos turi būti 

atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie 

srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 

tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 

žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo 

sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 

 

Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės.  

Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti priešgaisrinės 

saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali išskirti į 

aplinką nuodingas medžiagas. 

Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negalėtų 

iš karto užsidegti. 

 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neeletrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems apsaugai 

nuo elektros užtikrinti yra privaloma. 

 

Elektotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus 

pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita 

forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją 

turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

 

Techninės priemonės dirbančiųjų saugiam darbui užtikrinti parenkamos ir numatomos atsižvelgiant į 

darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas: 

- Pirma kategorija – darbai vykdomi ant arba arti įtampą turinčių srovinių dalių; 

- Antra kategorija – darbai vykdomi atjungus įtampą; 

- Trečia kategorija – darbai vykdomi elektros įrenginių apsaugos zonose neatjungus įtampos toli nuo 

įtampą turinčių dalių. 

Parenkant technines priemones, atsižvelgiama į darbų kategorijas ir įrengimo įtampos dydį. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 

paruošimui bei laikytis sąlygų: 
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1. Draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių; 

2. Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, dielektrinius 

kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis rankenomis, 

izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 

3. Nesiartinti prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų ant laidų užvirtusių medžių, 

nepriartėti arčiau 8m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4m uždarose skirstyklose iki 

įžemėjimo vietos. 

 

Perkloti kabelius neatjungtus įtampos leidžiama esant būtinumui ir laikantis šių sąlygų: 

1. Perklojimo kabelio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 laipsnių; 

2. Esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

3. Dirbti reikia užsimovus dielektrines ir brezentines pirštines. 

Atliekant elektros linijų montavimo ir remonto darbus, būtina naudotis tik tam tikslui skirtais įrankiais, 

įtaisais. Draudžiama naudoti savos gamybos įrankius ir priemones, jeigu jie reikiama tvarka neįteisinti ar 

neatitinka standartų reikalavimų. 

Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. 

Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka yra 

išbandytos ir patikrintos. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, 

išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškais tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančiomis taisyklėmis. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

I etapas 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

TS  

žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Medžiagos 

Spinta 

1.1. 

Apšvietimo valdymo spinta, lauko sąlygoms, rakinama. 

Komplekte su sumontuota įranga ir valdymo grandinėmis. 

Komplektuojama pagal schemą. 

TS M6 Kompl. 1 

1.2. Spintos  įžeminimo medžiagų komplektas Rįž<10 omų TS M7 Kompl. 1 

Apšietimo tinklai 

1.3. Gatvės šviestuvas LED, 230V, 79W TS M1 Vnt. 8 

1.4. 
Gatvės apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu ir 

gembe 
TS M2 Kompl. 8 

1.5. Parkinis šviestuvas LED, 230V, 40W TS M3 Vnt. 87 

1.6. Parkinio apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu TS M4 Kompl. 87 

1.7. Prožektorius LED dekoratyviniam apšvietimui, 230V, 14W TS M5 Vnt. 17 

1.8. Dekoratyvinis LED šviestuvas 1 m aukščio, 230V, 35W TS M5.1 Vnt. 30 

1.9. Šviestuvų stulpų  įžeminimo medžiagų komplektas TS M7 Kompl. 49 

1.10. 
Instaliacinės medžiagos, kabelių tvirtinimo detalės, sujungimų 

dėžutė su automatiniu išjungikliu 1C4, sujungimo gnybtais, žymės 
TS M8 Kompl. 95 

1.11. Kabelių signalinė juosta TS M9 m 3475 

1.12. Smėlis kabelio paklotui TS M10 m3 278 

1.13. Apsauginis vamzdis atviram kabelio klojimui grunte iki d75 TS M11 m 25 

1.14. Apsauginis vamzdis uždaram kabelio klojimui grunte d75 TS M11 m 875 

1.15. Kabelis Cu 5x10,0 TS M12 m 10 

1.16. Kabelis Cu 3x16,0 TS M12 m 2950 

1.17. Kabelis Cu 3x10,0 TS M12 m 880 

1.18. Kabelis Cu 3x6,0 TS M12 m 290 

1.19. Kabelis Cu 3x2,5 TS M12 m 220 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

TS  

žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.20. Kabelis Cu 3x1,5 TS M12 m 560 

1.21. Galinė mova kabeliui iki 16mm2 TS M13 kompl 158 

2. Darbai 

2.1. Apšvietimo elektros skydo pastatymas ir kabelių prijungimas TS D1 Kompl. 1 

2.2. Gatvės apšvietimo stulpo pastatytmas TS D1 Vnt. 8 

2.3. Gatvės šviestuvo montavimas stulpe TS D1 Vnt. 8 

2.4. Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su gatvės šviestuvu TS D1 Vnt. 8 

2.5. Parkinio apšvietimo stulpo pastatytmas TS D1 Vnt. 87 

2.6. Parkinio šviestuvo montavimas stulpe TS D1 Vnt. 87 

2.7. Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su parkiniu šviestuvu TS D1 Vnt. 87 

2.8. Prožektoriaus sumontavimas  TS D1 Vnt. 17 

2.9. Dekoratyvinio LED šviestuvo 1 m aukščio montavimas TS D1 Vnt. 30 

2.10. Kabelio privedimas prožektoriui ir sujungimas  TS D1 Vnt. 17 

2.11. Apšvietimo stulpo įžemintuvo įrengimas TS D1 Kompl. 49 

2.12. Trąsos nužymėjimas TS D1 m 4350 

2.13. Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai  TS D1 m 3075 

2.14. Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu  TS D1 m 400 

2.15. Pakloto kabeliui įrengimas TS D1 m 3475 

2.16. Kabelio paklojimas atvirai tranšėjoje  TS D1 m 3475 

2.17. 
Kabelio tiesimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo 

prieduobes 

TS D1 
m 875 

2.18. Kabelio įvėrimas į vamzdį ir jų paklojimas tranšėjoje  TS D1 m 900 

2.19. Kabelio signalinės juostos paklojimas TS D1 m 3475 

2.20. Įžemiklio varžos matavimai  TS D1 Kompl. 50 

2.21. Galinės movos montavimas TS D1 kompl 158 

2.22. Kabelio izoliacijos varžų matavimai  TS D1 Kompl. 6 

2.23. Išbandymas, pridavimas, VEI pažyma, personalo apmokymas TS D1 Kompl. 1 

2.24. Išpildomosios topo nuotraukos atlikimas TS D1 Kompl. 1 

2.25. Išpildomosios dokumentacijos parengimas TS D1 Kompl. 1 
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III etapas 

3. Medžiagos 

5.1. Parkinis šviestuvas LED, 230V, 40W “HP” TS M3 Vnt. 37 

5.2. Parkinio apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu TS M4 Kompl. 37 

5.3. Šviestuvų stulpų  įžeminimo medžiagų komplektas TS M7 Kompl. 13 

5.4. 
Instaliacinės medžiagos, kabelių trvirtinimo detalės, sujungimų 

dėžutė su automatiniu išjungikliu 1C4, sujungimo gnybtais, žymės 
TS M8 Kompl. 37 

5.5. Kabelių signalinė juosta TS M9 m 882 

5.6. Smėlis kabelio paklotui TS M10 m3 71 

5.7. Apsauginis vamzdis atviram kabelio klojimui grunte d75 TS M11 m 50 

5.8. Apsauginis vamzdis uždaram kabelio klojimui grunte d75 TS M11 m 638 

5.9. Kabelis Cu 3x25,0 TS M12 m 1390 

5.10. Kabelis Cu 3x2,5 TS M12 m 130 

5.11. Kabelis Cu 3x1,5 (atramos viduje) TS M12 m 200 

5.12. Galinė mova kabeliui iki 25mm2 TS M13 kompl 66 

4. Darbai 

6.1. Parkinio apšvietimo stulpo pastatytmas TS D1 Vnt. 37 

6.2. Parkinio šviestuvo montavimas stulpe TS D1 Vnt. 37 

6.3. Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su parkiniu šviestuvu TS D1 Vnt. 37 

6.4. Kabelio prijungimas prie apšvietimo elektros skydo  TS D1 Kompl. 1 

6.5. Apšvietimo stulpo įžemintuvo įrengimas TS D1 Kompl. 13 

6.6. Trąsos nužymėjimas TS D1 m 1520 

6.7. Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai  TS D1 m 800 

6.8. Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu  TS D1 m 82 

6.9. Pakloto kabeliui įrengimas TS D1 m 882 

6.10. Kabelio paklojimas atvirai tranšėjoje  TS D1 m 882 

6.11. Pakloto kabeliui įrengimas TS D1 M2 353 

6.12. Kabelio įvėrimas į vamzdį ir jų paklojimas tranšėjoje  TS D1 m 50 

6.13. 
Kabelio klojimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo 

prieduobes 

TS D1 
m 638 

6.14. Kabelio tiesimas vamzdyje TS D1 m 688 

6.15. Kabelio signalinės juostos paklojimas TS D1 m 882 

6.16. Kabelio paklojimas po pėsčiųjų tiltu  TS D1 m 24 

6.17. Įžemiklio varžos matavimai  TS D1 Kompl. 13 

6.18. Kabelio izoliacijos varžų matavimai  TS D1 Kompl. 1 

6.19. Išbandymas, pridavimas, VEI pažyma, personalo apmokymas TS D1 Kompl. 1 

6.19. Išpildomosios topo nuotraukos atlikimas TS D1 Kompl. 1 

6.19. Išpildomosios dokumentacijos parengimas TS D1 Kompl. 1 

 









PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS18-15486

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2018.04.26, 
Galioja iki: 2019-04-26

UAB „Atamis“
Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067294003,
r.juodka@atamis.lt

Objekto pavadinimas: Joniškėlio dvaro parkas

Objekto adresas: Joniškėlis, Pasvalio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N5815486

Kliento paraiškos Nr. 18-15486
duomenys

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija

Atvado tipas
(vienfazis,

trifazis)I II III

-

-

-

-

-

-

-

15

15

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

Išmanioji apskaita: Neužsakyta

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Joniškėlis, Pasvalio r. sav., 
prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto 
elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir 
ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma kabelių spintoje su apskaitos prietaisais 
ant elektros kabelio, pakloto į Kliento objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo 
paslaugos mokestį.
3.1.1. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ 
(Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). 
3.1.2. Prijungimo paslaugos mokestis apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nustatytus įkainius. Buitiniams klientams taikoma 80% nuolaida, o nebuitiniams 60 
% nuolaida nuo nustatytų įkainių. Jei naujai prijungiamo objekto leistinoji naudoti galia ar didinama 
leistinoji naudoti galia  didesnė negu 500 kW, buitiniams klientams taikoma 80 % nuolaida, o 
nebuitiniams 60 % nuolaida nuo faktinės prijungimo darbų vertės.
3.2. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros 
liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos 
spintos įrengiamos, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į 
reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.  
3.3. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės 
įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus 
įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros 
tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs 

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai



trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. 
Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.
3.4. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, 
reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis. Bendrovė gavusi naują paraišką 
parengs naujas prijungimo sąlygas.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Esamoje kabelių spintoje su apskaitos prietaisais KS-358 (iš transformatorinės J-402) 
įrengti trifazį 32 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos skaitiklį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1802. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius GRIKAINIS MARTYNAS

parengė Inžinierius GRIKAINIS MARTYNAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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Pralaida PP d400mm,  L=7.2,

Hįtek.=46.25, Hištek=46.11

Pralaida PP d400mm,  L=7.9,

Hįtek.=45.14, Hištek=44.98

Pralaida PP d400mm,  L=5.3,

Hįtek.=46.27, Hištek=46.16

Pralaida PP d400mm,  L=5.8,

Hįtek.=46.66, Hištek=46.55

Pralaida PP d400mm,  L=7.0,

Hįtek.=47.50, Hištek=47.36

Pralaida PP d400mm,  L=9.6,

Hįtek.=47.35, Hištek=47.31

Pralaida PP d400mm,  L=7.9,

Hįtek.=47.48, Hištek=47.44

Pralaida PP d400mm,  L=8.9,

Hįtek.=47.55, Hištek=47.37

Pralaida PP d400mm,  L=8.6,

Hįtek.=47.96, Hištek=47.79

Pralaida PP d400mm,  L=5.3,

Hįtek.=46.49, Hištek=46.39

Pralaida PP d400mm,  L=7.3,

Hįtek.=39.47, Hištek=39.32

Pralaida PP d400mm,  L=7.5,

Hįtek.=40.21, Hištek=40.17

Griovio dugno tvirtinimas akmenimis betonuojant 

Remontuojami 
laiptai, 

atnaujinant 
dangą 

torkretuojant 
skiediniu

Iš abiejų pusių 

įrengiami dvigubo 

porankio turėklai 

Griovio dugno tvirtinimas akmenimis betonuojant 

Griovio dugno tvirtinimas akmenimis betonuojant 

Griovio dugno tvirtinimas akmenimis betonuojant 

Griovio dugno tvirtinimas akmenimis betonuojant E2
E2

E2

E2E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

KS - 358

Apšvietimo elektros skydas AES

Proj.0,4kV KL
Cu-5x10mm2, L-6,0m
v.d50 - 2,0m

1HG1
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG2
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG3
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG4
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG5
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG6
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG7
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HG8
KP2

Psk-79W,
Atrama H-8,0

Su gembė

1HS1
KP3

1HS2
KP3

1HS3
KP3

1HS4
KP3

1HS5
KP3

1HS6
KP3

1HS7
KP3 1HS8

KP3 1HS9
KP3

1HS10
KP3

1HS11
KP3

1HS12
KP3

1HS13
KP3

1HS14
KP3

1HS15
KP3

1HS16
KP3

1HS17
KP3

1HS18
KP3

1HS19
KP3

1HS20
KP3

1HS21
KP3

1HS22
KP3

1HS23
KP3 1HS24

KP3 1HS25
KP3 Prožektorius

1HD1
KP3

1HS26
KP3

1HS27
KP3

1HS28
KP3

1HS29
KP3

1HS30
KP3

Prožektorius
1HD2
KP3

Prožektorius
1HD3
KP3

Prožektorius
1HD4
KP3

Prožektorius
1HD6
KP3

1HP2
KP3

1HP1
KP3

1HP3
KP3

1HP5
KP3

Prožektorius
1HD9
KP6

Prožektorius
1HD8
KP6

1HP49
KP6

1HP50
KP6

1HP51
KP6

1HP52
KP6

1HP53
KP6

1HP54
KP6

Prožektorius
1HD11

KP6

Prožektorius
1HD10

KP6
1HP55

KP6

Proj. vamzdžiai uždaru būdu
2v.d.75, L-2x12,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

1HP56
KP6

1HP57
KP6

Prožektorius
1HD12

KP6

Prožektorius
1HD13

KP6

1HP58
KP6

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-15,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

Prožektorius
1HD15

KP6

Prožektorius
1HD14

KP6

1HP73
KP6

1HP74
KP6

1HP75
KP6

1HP76
KP6

1HP59
KP6

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-20,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-18,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

1HP60
KP6

1HP61
KP6

1HP68
KP6

1HP67
KP6

1HP66
KP6

1HP65
KP6

1HP64
KP6

1HP63
KP6

1HP62
KP6

1HP77
KP6

1HP78
KP6

1HP79
KP6

1HP80
KP6

1HP81
KP6

1HP82
KP6

1HP83
KP6

Prožektorius
1HD16

KP6

Prožektorius
1HD17

KP6

1HP69
KP6

1HP70
KP6

1HP71
KP6

1HP72
KP6

1HP84
KP6

1HP85
KP6

1HP86
KP6

1HP87
KP6

1HP45
KP5

1HP44
KP5

1HP43
KP5

1HP42
KP5

1HP41
KP5

1HP30
KP5

1HP39
KP5

1HP38
KP5

1HP37
KP5

1HP36
KP5

1HP35
KP5

1HP34
KP5

1HP33
KP5

1HP32
KP5

1HP46
KP5

1HP47
KP5

1HP48
KP5

1HP29
KP5

1HP28
KP5

1HP30
KP5

1HP31
KP5

1HP27
KP5

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-20,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-15,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-15,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

1HP15
KP4

1HP14
KP4

1HP13
KP4

1HP21
KP4

1HP22
KP4

1HP23
KP4

1HP24
KP4

1HP25
KP4

1HP26
KP4

1HP9
KP4

1HP10
KP4

1HP11
KP4

Prožektorius
1HD7
KP4

1HP12
KP4

1HP16
KP4

1HP17
KP4

1HP18
KP4

1HP19
KP4

1HP20
KP4

1HP4
KP3

1HP8
KP3

1HP6
KP3

1HP7
KP3

Prožektorius
1HD5
KP3

3HP3
KP7

3HP4
KP7

3HP5
KP7

3HP6
KP7

3HP7
KP7

3HP2
KP7

3HP8
KP7

3HP9
KP7

3HP10
KP7

3HP11
KP7

3HP16
KP7

3HP15
KP7

3HP1
KP7

3HP12
KP7

3HP17
KP7

3HP19
KP7

3HP20
KP7

3HP21
KP7

3HP22
KP7

3HP13
KP7

3HP14
KP7

3HP37
KP7

3HP36
KP7

3HP35
KP7

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-30,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

3HP34
KP7

3HP33
KP7

3HP32
KP7

3HP31
KP7

3HP30
KP7

3HP29
KP7

3HP28
KP7

3HP27
KP7

3HP26
KP7

3HP25
KP7

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-30,0m

SVARBU! 
Vamzdžius kloti po pralaidą,
išlaikant min. 0,5m atstumą

3HP24
KP7

3HP23
KP7

3HP18
KP7

Proj. 2v.50 atviru būdu, 
L-5,0m

X6062218.38
Y583474.81 X6062218.38

Y583474.81

X6062218.38
Y583474.81

Proj. 4v.75 uždaru būdu, 
L-4x6,0m
X6062218.38
Y583474.81

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-10,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-10,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. vamzdis uždaru būdu
v.d.75, L-9,0m

SVARBU! 

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-11,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-11,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-9,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-11,0m

Proj. 4v.75 uždaru būdu, 
L-4x8,0m

Proj. 4v.75 uždaru būdu, 
L-4x7,0m

Proj.3v.75 uždaru būdu, 
L-3x8,0m

Proj.3v.75 uždaru būdu, 
L-3x11,0m

Proj.2v.75 uždaru būdu, 
L-2x7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-13,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-5,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-13,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-20,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-21,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-14,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x19,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-13,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-9,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-23,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-14,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-16,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x5,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-9,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-16,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-5,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-10,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-14,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-12,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-12,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-23,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-18,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-16,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-22,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x13,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-5,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-9,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x8,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-19,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-9,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-7,0m

Proj. 2v.75 uždaru būdu, 
L-2x17,0m

Proj. 4v.75 uždaru būdu, 
L-4x7,0m

Proj. 5v.75 uždaru būdu, 
L-5x7,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-12,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru būdu, 
L-6,0m

Proj. v.75 uždaru 
būdu, L-13,0m
Proj. v.75 uždaru 

būdu, L-12,0m

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojami gatvės šviestuvai LED su stiebu HG
Projektuojamas parkinis šviestuvas LED su stiebu HP

Projektuojamas elektros apšvietimo kabelis (I etapas)
Projektuojamas elektros apšvietimo kabelis (III etapas)

Projektuojamas dekoratyvinio apšvietimo prožektorius HD

Po važiuojamaja kelio dalimi elektros kabelius kloti HDPE tipo vamzdžiuose;
Susikirtimuose su inžineriniais tinklais ir po po pėsčiųjų takais elektros kabelius 
kloti PE tipo vamzdžiuose;

Projektuojamas šviestuvas LED su stiebu 1m  HS

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS 
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius 
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Planas su apšvietimo ir elektros tinklais

M 1:500

AT-18S-1234-DP-E-Br.1PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA
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LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Elektros tinklų schema
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LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-1
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LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-2
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LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-3
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LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
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DOK. NR.
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Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-4
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Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL. PATV.
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DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-5
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DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

Pasvalio rajono Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo projektas

Apšvietimo tinklų schema-6
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