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PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
DALIES PAVADINIMAS SPECIALISTAS PARAŠAS 

1.  BENDROJI DALIS 
Vaidas Grinčelaitis 

 

 

2.  TVARKYBOS DARBŲ DALIS 
J.Padvarskaitė-Venslovienė 

 
 

3.  
VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ 

ŠALINIMAS  
E. Lubytė 
 

 

4.  
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

NUSTATYMO 

S. Macijauskienė 

 

 

 

 

  



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“(5 priedas) 

 

TVIRTINU: 

 

_________________________________________ 

                                          (statytojas) 

  

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

  

  

Pavadinimas 

  
Mato 

vienetas 

  

Kiekis prieš 

remontą 

  

Kiekis po 

remonto 

  

 Pastabos  

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

  

        

1. sklypo plotas  m2   -  -  nesuformuotas 

2. sklypo užstatymo intensyvumas  %   -  -   

3. sklypo užstatymo tankis           % - -  

  

II SKYRIUS 

PASTATAI 

 
    

      

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

    

2. Pastato bendrasis plotas.* m2   2711.86  2711.86  nekinta 

3. Pastato naudingasis plotas. *  m2   1674.91  1674.91  nekinta 

4. Pastato tūris.*  m³   16140  16140  nekinta 

5. Aukštų skaičius.*  vnt.   3  3  nekinta 

6. Pastato aukštis. *  m   12.52  12.52  nekinta 

8. Energinio naudingumo klasė     C  C  nekinta 

          

 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 

rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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1.  Kultūros paveldo departamento pritarimas projektiniams pasiūlymams 

2.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus pritarimas projektiniams 

pasiūlymams  

3.  UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ pritarimas projektiniams pasiūlymams 

4.  Statytojo pritarimas projektui 

5.  Kultūros paveldo departamento leidimas tvarkybos darbams 
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 BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas                                                                                                        
Dokumento žymuo 

Lapų 

skaičius 

  

1.  Antraštinis lapas  1 

2.  Projekto sudėties žiniaraštis ENERO-134(2023)-BD-SŽ 1 

3.  Bylos sudėties žiniaraštis ENERO-134(2023)-BD-BSŽ  

4.  Sprendinių suderinimo lentelė   

5.  Bendrieji statinio rodikliai   

6.  Bendrasis aiškinamasis raštas ENERO-134(2023)-TDP-BD-AR 5 

Pridedami dokumentai 

7.  Nuosavybės dokumentai  2 

8.  Kadastro byla  19 

9.  Projektavimo užduotis/techninė specifikacija  2 

10.  Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos  4 

11.  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros paveldo skyriaus pritarimas 
 2 

12.  KPR.registro ištarauka  3 

13.  „Dalinė statinio būklės ekspertizė“  23 

14.  „Statinio apžiūros aktas“  7 

15.  Įgaliojimas  2 

16.  Projekto vadovo skyrimo raštas   

17.  Kvalifikacijos atestatai  2 

18.     

Brėžiniai  

19.  Stogo planas ENERO-134(2023)-TvDP-SA-01 1 

20.  Trečio aukšto planas ENERO-134(2023)-TvDP-SA-02 1 

21.  Antro aukšto planas ENERO-134(2023)-TvDP-SA-03 1 

22.  Pirmo aukšto planas ENERO-134(2023)-TvDP-SA-04 1 

23.  Pjūvis ENERO-134(2023)-TvDP-SA-06 1 

24.  Pirmo aukšto planas ENERO-134(2023)-TDP-VN-01 1 

25.  Antro aukšto planas ENERO-134(2023)-TDP-VN-02 1 

26.  Trečio aukšto planas ENERO-134(2023)-TDP-VN-03 1 

27.  Stogo planas ENERO-134(2023)-TDP-VN-04 1 

28.  Teritorijos schema ENERO-134(2023)-TDP-VN-05 1 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Kultūros paveldo objektas:  

– Vilniaus santuokų rūmai (u. o. k. 15890)  

Tvarkomas objektas patenka į saugomas teritorijas: 

– Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 33653) 

– Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.o. k.25504), A1610K teritorija  

Projekto pavadinimas:  

– ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. 

KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS 

NUOTEKŲ SISTEMOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

Adresas: K. Kalinausko g. 21, Vilnius; 

Projekto etapas: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Adresas: K. Kalinausko g. 21, Vilnius; 

Statinio kategorija:  Ypatingasis (nekilnojamoji kultūros vertybė); 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė (7.2) ; 

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė; 

2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

2.1    LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  

– LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

– LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

– LR Saugomų teritorijų įstatymas 

– LR atliekų tvarkymo įstatymas 

– LR Civilinis kodeksas 

2.2 TVARKYBOS REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT PROJEKTĄ 

– LR kultūros ministro įsakymas2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-607 „Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir 

neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašas“ 

– STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 

– STR 1.03.01:2016  „Statybiniai tyrimai. statinio avarija“ 

– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 

– STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga"  

– STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"  

– PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba  

– PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 

– PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 

– PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 
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– PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“. 

– PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

– PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ 

– PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ 

– PTR 2.02.03:2007  „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ 

– PTR 2.03.02:2010 “Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ 

– PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 

nustatymo rekomendacijos“ 

– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas"  

– STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga" 

– STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

– STR 2.03.03:2005 Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos. 

– STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 

3.   DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO 

- Unikalus objekto kodas- 15890 

- Pilnas pavadinimas- Vilniaus santuokų rūmai 

- Adresas- Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 

- Įregistravimo registre data- 1993-05-19 

- Statusas- Registrinis 

- Objekto reikšmingumo lygmuo yra- Vietinis 

- Rūšis- Nekilnojamas 

- Vertybė pagal sandarą- Pavienis objektas 

- Amžius- architekto Gedimino Baravyko suprojektuotos 1968-1970 m., konstruktorius Algimantas Katilius, 

pastatytos 1974 m. 

- Vertingųjų savybių pobūdis- Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus);Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);      

3.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS 

7.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 2 aukštų  

  7.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudėtingo plano, susidedantis iš atskirų plastiškų, įvairaus dydžio vertikalių elementų, 

kurie sujungti stiklo intarpais. ; stogo forma - sutapdinta; kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro parapetas 

pastato perimetru; 2 a. fojė kupolinių stoglangių tipas  

  7.1.1.3. aukštų išplanavimas - 2 a. patalpų išplanavimas; kapitalinės sienos - kapitalinės sienos; sienų angos, 

nišos - fasadų langų ir durų angos  

  7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - vėlyvojo modernizmo stiliaus fasadų architektūrinio sprendimo 

visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės - laiptai į 2 a. P pusėje; laiptai užapvalintais kampais V fasade; fasadų 

apdaila ir puošyba - fasadų rievėto tinko  

  7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas; plytų mūro kapitalinės sienos; tarpaukštinė perdanga; stalių ir kitų medžiagų 

gaminiai - medinių plokščių varduvių ir santuokų salių durys; aliuminio profilio langų rėmų skaidymo tipas  

  7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - balkonas santuokų salėje; vidaus dekoras - skaidraus bespalvio stiklo 

erdvinis vitražas santuokų salėje ir du vitražai varduvių salės languose (15452, DV4521, vitražai), autorius 

Konstantinas Eugenijus Šatūnas ; 2 a. santuokų, varduvių salių ir fojė baldai, 1 a. interesantų aptarnavimo salių 

stalai, kėdės (dalis įmontuota) bei gėlių vazonų stovai, staliukas, kėdė su atkalte ir ranktūriais (po 1 vnt.) ir 

veidrodžiai 1 a. koridoriuje, autorius Eugenijus Gūzas; lubų, sienų, kolonų apdaila - 2 a. patalpų sienų rievėtas 

tinkas; tualeto patalpų ženklas 2 a. fojė; grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - 2 a. 

patalpų marmutro plokščių grindų danga  

  7.1.1.7. interjeras - santuokų ir vardinių salių, 2 a. fojė patalpų interjero visumos sprendiniai (-; išskyrus 

apšvietimo įrangą, pakeistas lubas, blogos būklės gobelenus fojė patalpoje,) 
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  7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninė 

atraminė sienelė abipus pagrindinių laiptų į 2 a., teritorijos P dalyje; akmens plokščių laiptai teritorijos P dalyje  

 

  7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus 

miesto santuokų rūmai patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 

archeologinės vietovės u.k.25504, A1610K teritoriją; -; -; 2019 m.) 

  7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios 

aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorija (-; -; TRP; 2019 m.) 

 

Nagrinėjamo pastato teritorija ribojasi su Vilniaus evangelikų senųjų 

kapinių komplekso senosiomis kapinėmis (u.o.k.36177).  

Vykdant bet kokius žemės judinimo darbus privaloma archeologinė 

priežiūra. 

3.2 ISTORINIAI DUOMENYS 

Pastatas pastatytas 1974 m. Jį 1968-1970 m suprojektavo architektas Gediminas Baravykas, konstruktorius 

Algimantas Katilius. Buvusių evangelikų liuteronų kapinių vietoje, jaunų architektų kompanija, vadovaujama 

architekto Gedimino Baravyko, 1974 m. sukūrė išskirtinės architektūros pastatą. Tai pirmasis Lietuvoje objektas 

nebažnytinėms santuokoms ir vardynoms įregistruoti, pastatas išsiskyrė architektūriniu sprendimu. Rūmų kūrėjams 

1976 m. įteikta SSRS Ministrų Tarybos premija. 

4. ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ, SPRENDIMŲ APŽVALGA 

UAB „Ekspertika“ 2022-11-07d. parengtame, statinio dalinės ekspertizės akte NR. SE20-03/04-302022-

11-07 nustatyta, kad horizontalūs lietaus nuotekų vamzdžiai nuo stovų, esančių patalpose 1-40 ir 1-46, iki šulinio 

yra pažeisti ar užakę, ko pasėkoje ženkliai sumažėjęs lietaus vandens pratekėjimo debitas. Rekomenduojama 

horizontalius lietaus nuotekų vamzdynų ruožus, nuo vertikalių stovų iki  šulinių, pakeisti naujais. Vertikalūs ketaus 

lietvamzdžiai zonoje ties 1-46 patalpa keistini naujais, kadangi jie yra užkimšti bitumu ir įskilę, o jungtys – 

išsinėrusios. Dėl pažeistų vertikalių lietvamzdžių, drėksta vidaus patalpų sienos, susidaro tinkamos  sąlygos 

pelėsiui atsirasti ir vystytis.  

 2023-08 UAB “CAD ir F ProjektServisas” atlikti fotogrametriniai pastato apmatavimai. 

5. ARCHITEKTŪROS NATŪRINIAI TYRIMAI.  

Architektūros natūriniai tyrimai, dėl nedidelės apimties įtraukiami į šio projekto sudėtį. Tyrimus vykdė  

projekto dalies vadovė J.Padvarskaitė-Venslovienė. (atest.Nr.0576).  Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas 

statytas 1974m. Esminių rekonstrukcijų ar perstatymų per sąlyginai trumpą pastato eksploatavimo laikotarpį 

nebuvo. Tyrimų metu fiksuotos vertingosios sąvybės (7 skyrius).  Atlikta fotofiksacija planuojamų keisti vamzdžių 

vietose, įvertintas esamos apdailos autentiškumas (8.2.2skirsnis). Remiantis šiais tyrimais nustatytos remontuojamo 

tinko vietos ir kiekiai. 

6. ESAMA BŪKLĖ  

Projekto apimtyje neplanuojama remontuoti visų pastato vidaus patalpų, todėl vizualinės apžiūros metu 

fiksuojami tik tie esamų konstrukcijų ir apdailos pažeidimai, kurie yra įtakoti blogo lietaus nuotekų sistemos 

funkcionavimo ir leidžia identifikuoti šios sistemos problemas.  

 Esama lietaus surinkimo sistema yra susidėvėjusi ir neatitinka galiojančių reikalavimų. Ties įlajomis ant 

stogo dangos matomos balos. Dėl nesandarių ir nuolat užsikemšančių įlajų ir susidėvėjusių vertikalių vamzdžių 

nuolat drėksta sienos, lubos, beveik ties kiekvienu stovu matomi vertingo apdailinio tinko pažeidimai. 

Horizontalių vamzdžių vietų pogrindyje atsekti neįmanoma, nes nėra išlikusios projektinės dokumentacijos. 

Lietaus nuotekų tinklo dalis iki pirmo šulinio yra užsikišusi ir veikia netinkamai, nes liūties metu, per esamas 

revizijas grindų konstrukcijoje veržiasi vanduo. Esamą avarinę lietaus surinkimo sistemos būklę būtina pašalinti, 

nes tai daro žalą ir kelia pavojų saugomo pastato vertingosioms savybėms. 

 

SITUACIJOS SCHEMA 
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7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

7.1  BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis užsakovo parengta ir patvirtinta projektavimo darbų technine 

specifikacija. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apskaitos dokumentais, paveldo tvarkybos reglamento 

PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nuostatomis.  

7.2 TVARKYBOS DARBŲ APIMTYS 

Nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus santuokų rūmų pastate numatomi tik tokie darbai, kurie susiję 

su esamos vidinės lietaus nuotekų sistemos sutvarkymu ir buvusios būklės atstatymu. Jokie fasadų išvaizdos 

keitimo ar patalpų paskirties keitimo darbai nenumatomi. 

Remontuojant esamą vidinę lietaus nuvedimo sistemą, numatomi kultūros paveldo objekto fizinės būklės 

stabilizavimo ir iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo darbai, kurie išvardinti apsaugos priemonių įrengimo ir 

neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. 

įsakymu Nr. ĮV-607 . Siekiant sumažinti kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių praradimo riziką, planuojamos 

apsaugos techninės priemonės(5.5): kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų elementų irimui sustabdyti 

įrengimas ir neatidėliotini saugojimo darbai: esamos padėties stabilizavimas, apsaugos nuo atmosferos poveikio 

įrengimas.  

Šiuo metu reglamente numatytų neatidėliotinų atvejų (grėsmės žmonių gyvybei ir/ ar akivaizdaus 

griūties pavojaus) nėra, todėl planuojami remonto darbai. 

7.2.1 Planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai, remontas: 

• Atstatomas mūras sienose po rėžių išardymo ir šachtų vertikaliems stovams įrengimo 

• Visose sienose atstatoma buvusi apdaila, tinkuojama ant armavimo tinklelio, glaistoma, dažoma. 

• Jei vamzdžių keitimo metu pažeidžiama lubų apdaila, ji atstatoma analogiška esamai, pakeičiant 

pakabinamų lubų segmentus.  

• Remontuojamas vidaus patalpų autentiškas sienų tinkas atstatant buvusią padėtį po vamzdžių ardymo ir 

keitimo darbų (atkuriamas analogiškos sudėties tinkas remiantis tyrimais ir naudojant paveldosaugines 

technologijas). Saugotinas ne tik rievėtas, bet ir tos pačios sudėties struktūrinis tinkas esantis antrame 

aukšte. 

• Vamzdžių keitimo zonose autentiško rievėto ir struktūrinio tinko paviršiai valomi ir remotuojami siekiant 

suvienodinti remontuotą ir buvusį paviršius.  

7.2.2 Planuojami tvarkomieji statybos, paprastojo remonto darbai: 

• Esama teraco grindų danga pirmame aukšte atnaujinama, siekiant suvienodinti esamą grindų paviršių su 

atkurtu, remontuotu. 

• Išardoma ir atstatoma grindų konstrukcija pogrindyje klojamų vamzdžių vietose pirmame aukšte. 

• Esamos įlajos keičiamos naujomis su apsaugomis nuo šiukšlių ir šildymu.  

• Keičiami esami vertikalūs lietaus nuotekų vamzdžiai. Sienos ardomos nurodytose vietose atidengiant 

esamus vamzdžių kanalus. (Ties įlaja L3 numatoma įrengti naują kanalą, iš kitos sienos pusės, kad 

nereikėtų ardyti autentiško tinko matomoje salės vietoje.) 

• Horizontalūs vamzdžiai pogrindyje užaklinami ir įrengiami nauji. 

• Remontuojami esami lietaus nuotekų išvadai iki pirmo šulinio. 

• Stogo danga ties kiekviena keičiama įlaja atstatoma (50x50cm) ir papildomai užsandarinama. Įrengiama 

papildoma termo ir hidro izoliacija. 

• Įrengiamos revizijų ir pravalų angos su durelėmis ir dangteliais. 

 

Pastato teritorijoje, išvadų iki pirmo nuotekų šulinio vamzdynų pakeitimo atveju, žemės judinimo darbų vietose 

būtini archeologiniai tyrimai. Pagal PTR 2.13.01:2022 „ Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimus.  

Numatyti tvarkybos darbai objekte atliekami nepažeidžiant objekto ir statinių vertingųjų savybių, 

nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų 

savybių,  darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 

nustatyta  tvarka, projektas pataisomas;   
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7.3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAMS 

Pagal projektavimo užduotį ir dalinės ekspertizės aktą Nr. SE20-03/04-30 numatyta pastate pakeisti visas 

lietaus nuotekų įlajas naujomis ir perkloti lietaus nuotekų vamzdyną.  

Pastato lietaus nuotekų šalinimo sistemos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis 

ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.  

Lietaus nuotekų sistema L1 žemėje ir po grindimis projektuojama iš PVC movinių kanalizacijos  vamzdžių DN110 

mm skersmens. Pastato viduje (virš grindų) numatomi betriukšmiai didelio tankio PE vamzdžiai su priemaišomis 

DN110 ir izoliacija. Lietus nuo stogų surenkamas lietaus surinkimo įlajomis ir  vidiniais stovais nuvedamas į 

esamus lietaus nuotekų išvadus. Stogo įlajos tiekiamos su automatine  elektrine šildymo sistema. Šildymo sistema 

padeda išvengti įlajos užsikimšimo esant krušai, taip pat, kai  yra šalia tirpstantis sniegas. Įmontuotas temperatūros 

jutiklis automatiškai įjungs šildymo plokštelę, kai  aplinkos temperatūra nukris žemiau +4°C. Šildymo elementas 

montuojamas tarp išorinio nutekėjimo  įdubos paviršiaus ir termoizoliacijos. Kiekvienas elementas suvartoja 3W 

budėjimo režimu ir 18W darbo  režimu. Įtampa- 230 V AC. Ant vamzdžio paviršiaus dedama reikalingo storio 

izoliacija. Įlajos turi  praleisti skaičiuotiną lietaus nuotekų debitą. Vienos stogo įlajos DN110 maksimalus našumas 

iki 10,0 l/s. Ant stovų projektuojamos revizijos, horizontaliuose vamzdynuose numatomos pravalos. Revizijų ir  

pravalų vietose būtina įrengti liukelius aptarnavimui 300x400 mm. Revizijos ir valymo tikslais įrengti  liukeliai 

visada turi nusiimti be jokių pagalbinių priemonių (neturi būti prisukti ar pan.).  

 Taip pat numatoma esamų išvadų iki pirmo nuotekų šulinio, vamzdynų pakeimo darbai. Darbai turi būti  

atlikti uždaru būdu, tam kad būtų kuo mažiau adarytas poveikis esamoms paviršiaus konstrukcijoms,  dangoms. 

Rekonstruojamas vamzdynas numatomas iš PE100 RC PN10 DN110 mm vamzdynų, kurie  skirti vamzdynų 

klojimo uždaru būdu. Tiklias vietas būtina tikslinti statybos darbų metu.  

 Visiems vamzdynams kertant priešgaisrines sienas ir perdangas montuojamos priešgaisrinės movos.  

Sprendinius, charakteristikas, kiekius žiūrėti brėžiniuose, techninėse specifikacijose, sąnaudų žiniaraštyje.  

 

7.APLINKOS APSAUGA, STATYBINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO SPRENDINIAI 

 Statybinės atliekos tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-

1004  nustatytą tvarką, Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir 

pakartotinam  naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos.  Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 

turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklese nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 

sveikatai.  Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje.  

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, 

tuo atveju, kai jų sunaudijimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių 

atliekų (betonas, čerpės, plytos, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir 

mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje 

teisti.  Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti 

dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statrytojo 

(užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą.  

Numatoma statyba neturės neigiamos įtakos vietos gyventojams, aplinkai. Baigus statybos darbus 

statybinės atliekos ir šiukšlės iš teritorijos turi būti išvežtos.  Remonto metu bus naudojami tik Lietuvos 

Respublikoje sertifikuoti gaminiai ir medžiagos, atitinkantys  LR Higienos normos HN 35:2002 „Gyvenamosios 

aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ ir  HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos 

medžiagos“.  

 

8.BENDROSIOS PASTABOS  

Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad numatomi tvarkybos darbai  nenaikintų vertingųjų kultūros vertybės 

savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti numatytoms reikmėms. 

Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių - pranešti Kultūros paveldo departamento prie kultūros 

ministerijos Vilniaus skyriui. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 

dokumentus, esminius statinio  ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.  
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Patvirtinu, kad Projekto sprendiniai atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė“ 1 priedo 1 

punkto (Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų, privalo 

užtikrinti, kad projekto sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius 

statiniųreikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, 

neįgaliųjųintegracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų) reikalavimus:  

 

PV. Vaidas Grinčelaitis  
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8.2.3 Fotofiksacija ties keičiamais stovais.  

 

L1 L2 L3 

   
Autentiškas struktūrinis tinkas Autentiškas rievėtas tinkas Paprastas tinkas ir dažymas. 

L4 L5 L6 

   
Autentiškas rievėtas tinkas. Paprastas tinkas ir dažymas. Paprastas tinkas ir dažymas. 

L9 L10 L12 
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Autentiškas rievėtas tinkas. Autentiškas rievėtas tinkas. Autentiškas struktūrinis tinkas. 

 

 

Remontuojamų grindų dangų fotofiksacija 

 

   

GD-1. Teraco grindų danga. GD-2. Akmens masės plytelės 

60x60. Juodos. 

GD-3. Ruloninė PVC danga. 

Šviesiai pilka. 

   
GD-4. Ruloninė PVC danga. 

Šviesiai pilka. 

GD-5. Akmens masės plytelės 

30x30. Pilkos 

GD-6. Akmens masės plytelės. 

10x10. Smėlinės. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-08-10 17:02:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/140886

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1986-01-28

Adresas: Vilnius, K. Kalinausko g. 21
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Civilinės metrikacijos rūmai
Unikalus daikto numeris: 1094-0137-3016

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B3p

Statybos pabaigos metai: 1975
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 2711.86 kv. m

Pagrindinis plotas: 1674.91 kv. m
Tūris: 16140 kub. m

Užstatytas plotas: 1590.45 kv. m
Koordinatė X: 6061481.64
Koordinatė Y: 581835.08

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2269 Eur
Atkuriamoji vertė: 2269 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1986-01-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-06-03

2.2. Pastatas - Koplyčia
Adresas: Vilnius, K. Kalinausko g. 21A

Unikalus daikto numeris: 1094-0137-3020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Religinė

Žymėjimas plane: 2R1p
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 41.54 kv. m

Pagrindinis plotas: 21.95 kv. m
Tūris: 282 kub. m

Užstatytas plotas: 65.00 kv. m
Koordinatė X: 6061495
Koordinatė Y: 581789

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 73600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %

Atkuriamoji vertė: 25000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-02-02
Vidutinė rinkos vertė: 6510 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.
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Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
2009-03-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 180
2009-09-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (51)-7.2(5)-50

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-04

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-08-24 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1737

Įrašas galioja: Nuo 2006-09-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-08-05 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. VI-RM-228
Aprašymas: 2020-04-24 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos pranešimas Nr.

RC-108. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15890.
Įrašas galioja: Nuo 2020-04-29

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai", a.k. 302705154

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-02-03 Panaudos sutartis Nr. A467-14/20

Plotas: 41.54 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-20

Terminas: Nuo 2020-03-05 iki 2025-03-05

7.3. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2013-02-19 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1904

Aprašymas: 2013-02-27 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 02-59, nekilnojamojo
daikto kodas 1065

Įrašas galioja: Nuo 2013-02-28

7.4.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1094-0137-3016, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387

Aprašymas: 2010-10-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-01, nekilnojamojo
daikto kodas 33653

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-19

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė Registrų centras, a.k. 124110246
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-354
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2009-10-27

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3020, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-09-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (51)-7.2(5)-50

Įrašas galioja: Nuo 2009-10-27

10.3. Suformuotas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0137-3016, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-08-24 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1737
Įrašas galioja: Nuo 2006-09-06

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Kult.vert.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 

„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo 

taisyklės“ 2 priedas 

 

 

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma) 

 
                                                                                       TVIRTINU_____________________                                                                                                                       

                                                                                                        (parašas) 

                                                                                                                   Kultūros paveldo departamento  

                                                                                                                         prie Kultūros ministerijos 

                                                                                                                      Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja 

                                                                                                                                 (pareigų pavadinimas)                                                                            
                                                                                                                        Gerda Mockievičė        

                                                                                                                                 (vardas ir pavardė) 
                                                                                                                   ____2023 -  10  -_____ 

                                                                                                                                                                                                                                  

                               

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Vilniaus teritorinis skyrius 

 (išdavusios institucijos pavadinimas) 
 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS  

 
______2023 - 10- _____Nr. __________ 

(data) 

__________Vilnius___________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Kultūros paveldo objektas: Vilniaus santuokų rūmai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 

15890, statusas – registrinis), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21,  kurie yra 

Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, 

statusas – registrinis) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose. 

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas) 

 

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.  
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 Pastatas - Civilinės 

metrikacijos rūmai unikalus daikto numeris: 1094-0137-3016, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: 

administracinė, žymėjimas plane: 1B3p; 

 

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas:  

 (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio 

asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas):  
 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius 

 

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:  

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: Vilniaus santuokų rūmai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 

15890, statusas – registrinis), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 tvarkybos (avarijos 

grėsmės pašalinimo) darbai. 

 

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:  

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pateikti 

architektūros, konstrukcijų tyrimų ataskaitos atskiru prašymu skaitmeninę versiją arba darbų priėmimas 

vykdomas PTR 3.05.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių” nustatyta 

tvarka. 
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-Atsižvelgti į projektinius pasiūlymus, kurie buvo peržiūrėti už kultūros paveldo apsaugą atsakinga instituciją: 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriuje 2023-10-03 Reg. Nr. 

136 - PP; 

-Parengti visi tvarkybos (remonto) darbų sprendiniai turi būti pagristi istoriniais - ikonografiniais atliktais 

archeologiniais, architektūriniais, konstruktyviniais ir kitais tyrimais, vadovautis atliktais tyrimais; 

vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu; tvarkybos darbų metu iškilus būtinybei atliekami papildomi 

tyrimai, atlikus tyrimus ir aptikus statybos metų naujų vertingųjų savybių bei elementų, tikslinamos Vilniaus 

santuokų rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15890, statusas – registrinis), adresu Vilniaus 

miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytos vertingosios savybės, projektas 

koreguojamas. Pateikti anksčiau atliktų architektūrinių tyrimų  išvadas bei pateikti patikrinti KPD Vilniaus 

teritoriniam skyriui  kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos  skyriumi siūlymais 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

- Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti pastato, jo atskirų dalių bei kultūros paveldo vietovių vertingųjų 

savybių išsaugojimą, prieš atliekant mūro, tinko ir statinio išorės, vidaus konstrukcijų bei kitų statinio 

elementų restauravimo, konservavimo, remonto tvarkybos darbus, prašome vadovautis prieš tai atliktų tyrimų 

išvadomis ir duomenimis; 

- Išsaugoti architektūrinius elementus, pagal atliktų tyrimų dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas, 

projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą ir atlikimo 

techniką;  

- Rengiant tvarkybos darbų projektą užtikrinti Vilniaus santuokų rūmai (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 15890, statusas – registrinis), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 

architektūrinių sprendimų vientisumą; 

- Nepažeisti  ir išsaugoti Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Vilniaus 

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – 

registrinis) vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis,  architektūrinis, istorinis, urbanistinis, želdynų ir 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504, statusas - 

valstybės saugomas), Vilniaus santuokų rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15890, statusas – 

registrinis), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 vertingųjų savybių pobūdis - 

archeologinis, architektūrinis, dailės nustatytas vertingąsias savybes. Neplanuoti darbų, galinčių pakenkti 

nustatytoms vertingosioms savybėms, vadovautis tyrimų išvadomis ir duomenimis. 

 

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: vadovautis atliktais architektūriniais, konstruktyviniais, 

archeologiniais ir kitais tyrimais, vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu, reikalingu projektavimo 

sprendiniams pagrįsti; 

 

2. Vadovautis:  
-  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 

- Galiojančiu Vilniaus santuokų rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15890, statusas – 

registrinis), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21 nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos aktu; 

- Galiojančiu Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 

33653, statusas – registrinis) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu; 

- Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus miesto istorinės dalies, 

vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senojo 

miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504) vertingosioms savybėms; 

- Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių 

vertingosios savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);  

-Prieš ruošiant tvarkomųjų darbų projektą - netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais tyrimais; 

-Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtintomis Vilniaus savivaldybės tarybos 2012m. 

birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-652); 

-Paveldo tvarkybos reglamentu  PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 

taisyklės“; 

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.06.01:20010 “Mūro valymas” (T.K. 14-08); “Mūro fragmentinė 

restauracija” (T.K.11-10); “Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas”;  

-Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;_ 
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji 

reikalavimai“; 



 

 

 

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2006 „Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos.  Bendrieji 

reikalavimai“; 

-  Paveldo tvarkybos reglamentu 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 

tvarkyba"; 
- Projekto vadovas prieš ruošiant tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą dalį, turi įvertinti ir nustatyti 

išlikusias ir saugotinas pastato dalis ir elementus, taip pat  numatyti tvarkybos darbus pagal tvarkybos rūšis;  

- Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir vietovei būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologiją 

ir metodiką; 

-Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių 

reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų; 

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8. d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo 

dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) 

ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais atvejais ir tvarka. 

Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį 

dokumentą ir 9 d. iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo turi būti atlikta šių darbų 

projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Projektas turi būti pataisytas pagal šios ekspertizės akto 

privalomas pastabas. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos ir leidimai atlikti darbus 

išduodami kultūros ministro nustatyta tvarka. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 

projekto ar pataisyto projekto pateikimo dienos; 

- Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  23` str. reikalavimus; 

- Nepažeisti trečiųjų asmenų teisių; 

- Žemės judinimo darbų vietoje būtini archeologiniai tyrimai; 

 - Archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 

„Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais; 

 

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, 

darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta 

tvarka, projektas pataisomas;  

 - Atliekamų būtinų ar papildomų tyrimų ataskaitų skaitmeninę versijas pateikti  KPD Vilniaus teritoriniam 

skyriui. 
 

PRIDEDAMA: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė: 

Vyriausioji specialistė  _______________         Anželika Zdanevičienė 

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                  (vardas ir pavardė) 
A. V. 

 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):   

 

_______________________                                             __________                       _________________ 

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,                          (parašas)                             

(vardas ir pavardė) 

nurodoma juridinio asmens atveju)                                                   A.V.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300621&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300621&p_query=&p_tr2=2
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS 

 

Įg. asm. Justinai Padvarskaitei-

Venslovienei 

padvarskaite@gmail.com 

      2023-10-10     Nr. A655-     /23(2.3.3.14E-KPA) 

  Į  2023-10-03 

    

 

prašymą  (Reg. Nr.  

E654-447/23(2.3.3.14E-KPA))  

 

                                                             

 

DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (U. 

O. K. 15890) K. KALINAUSKO G. 21, VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (VIDAUS 

LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) PROJEKTO 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

 

 

 Informuojame, kad Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavęs Jūsų prašymą, pritarti 

administracinės paskirties pastato Vilniaus santuokų rūmų (u. o. k. 15890) K. Kalinausko g. 21 

Vilniuje, tvarkybos darbų (vidaus lietaus nuotekų sistemos avarijos grėsmės pašalinimo) projekto 

projektiniams pasiūlymams, projekto dalis: vidaus lietaus nuotekų sistemos avarijos grėsmės 

pašalinimo projektas (statinio architektūra, lietaus nuotekos) (PV Justina Padvarskaitė-

Venslovienė), juos peržiūrėjo ir sprendiniams paveldosauginiu požiūriu pritarė (Reg. Nr. 22-147).  

Primename, kad projektinę dokumentaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pareiškėjai teikia patys. 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja                                                                                                  Donata Armakauskaitė 

 

 

 

Daiva Miškinienė, tel. (85)  211 2678, +37068795728, el. paštas: daiva.miskiniene@vilnius.lt  
 

 

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus 

g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  

LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka.  

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo 

srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 

Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų 

padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 
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Unikalus objekto kodas
15890

Pilnas pavadinimas
Vilniaus santuokų rūmai

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21

Įregistravimo registre data
1993-05-19

Statusas
Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Vietinis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  3698.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Pavienis objektas

Seni kodai
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtV919

Autorius
G. Baravykas

Amžius
architekto Gedimino Baravyko suprojektuotos 1968-1970 m., konstruktorius Algimantas Katilius, pastatytos 1974
m.

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 2 aukštų (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-14; 2019
m.)

7.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudėtingo plano, susidedantis iš atskirų plastiškų, įvairaus dydžio vertikalių
elementų, kurie sujungti stiklo intarpais. (-; būklė gera; TRP 1, BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-14;
2019 m.); stogo forma - sutapdinta (-; būklė gera; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-7, 10-14, 17; 2019
m.); kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro parapetas pastato perimetru (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2,
4, FF Nr. 17; 2019 m.); 2 a. fojė kupolinių stoglangių tipas (-; stoglangiai pakeisti išlaikant tipą, būklė gera; BR
Nr. 2, 4, IKONOGR Nr. 6-7, FF Nr. 17-20, 23; 2019 m.)

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - 2 a. patalpų išplanavimas (-; būklė gera; BR Nr. 5; 2019 m.); kapitalinės sienos
- kapitalinės sienos (-; būklė gera; BR Nr. 5, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-14; 2019 m.); sienų angos, nišos -
fasadų langų ir durų angos (-; būklė gera; BR Nr. 3, 5, IKONOGR Nr. 1-9, FF Nr. 1-15, 19-22, 24, 30, 33-35;
2019 m.)

Vilniaus santuokų rūmai

★★★★★

  lt   en|

Bendrinti

Aprašymas
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8/31/23, 4:21 PM kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/22BB677E-BD9B-478A-A09B-34536BD78DAF/true

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/22BB677E-BD9B-478A-A09B-34536BD78DAF/true 2/4

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - vėlyvojo modernizmo stiliaus fasadų architektūrinio sprendimo
visuma (-; būklė gera; BR Nr. 1-3, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-15; 2019 m.); fasadų architektūros tūrinės
detalės - laiptai į 2 a. P pusėje (-; būklė gera, laiptų apdailos būklė patenkinama, bloga; BR Nr. 1-2, 5,
IKONOGR Nr. 1-3, 5, FF Nr. 1-3, 13-14, 16; 2019 m.); laiptai užapvalintais kampais V fasade (-; būklė gera;
BR Nr. 2-3, FF Nr. 8-9, 15; 2019 m.); fasadų apdaila ir puošyba - fasadų rievėto tinko apdaila (-; būklė
patenkinama; BR Nr. 1, 3, IKONOGR Nr. 4, FF Nr. 8-10, 15; 2019 m.)

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėta; -; -; 2019 m.); plytų mūro kapitalinės sienos (-; būklė gera; BR Nr.
5, IKONOGR Nr. 1-5, FF Nr. 1-14; 2019 m.); tarpaukštinė perdanga (-; netyrinėta; BR Nr. 4; 2019 m.); stalių ir
kitų medžiagų gaminiai - medinių plokščių varduvių ir santuokų salių durys (-; būklė gera; BR Nr. 5, FF Nr.
19-20, 23, 27, 29, 36-37; 2019 m.); aliuminio profilio langų rėmų skaidymo tipas (-; langai pakeisti, išlaikant
rėmų skaidymą, būklė gera; IKONOGR Nr. 1-9, FF Nr. 1-15, 19-22, 24, 30, 33-35; 2019 m.)

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - balkonas santuokų salėje (-; būklė gera; BR Nr. 5, IKONOGR Nr. 8,
FF Nr. 28-29; 2019 m.); vidaus dekoras - skaidraus bespalvio stiklo erdvinis vitražas santuokų salėje ir du
vitražai varduvių salės languose (15452, DV4521, vitražai), autorius Konstantinas Eugenijus Šatūnas (-;
būklė gera; IKONOGR Nr. 8-9, FF Nr. 26, 30-35; 2019 m.); 2 a. santuokų, varduvių salių ir fojė baldai, 1 a.
interesantų aptarnavimo salių stalai, kėdės (dalis įmontuota) bei gėlių vazonų stovai, staliukas, kėdė su
atkalte ir ranktūriais (po 1 vnt.) ir veidrodžiai 1 a. koridoriuje, autorius Eugenijus Gūzas (-; varduvių salėje
išlikę tik prie sienų pritvirtinti minkštasuoliai, išskyrus pakeistas ar blogos būklės apdailos medžiagas, būklė
patenkinama; BR Nr. 5, IKONOGR Nr. 6-9, FF Nr. 18-27, 29-30, 33, 35-36, 39-46; 2019 m.); lubų, sienų, kolonų
apdaila - 2 a. patalpų sienų rievėtas tinkas (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 8, FF Nr. 18, 20-25, 28-39, 42; 2019
m.); tualeto patalpų ženklas 2 a. fojė (-; būklė gera; FF Nr. 21, 38; 2019 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų
danga ar dangos medžiaga, jos tipas - 2 a. patalpų marmutro plokščių grindų danga (-; būklė gera;
IKONOGR Nr. 6, FF Nr. 18-30, 33-37; 2019 m.)

7.1.1.7. interjeras - santuokų ir vardinių salių, 2 a. fojė patalpų interjero visumos sprendiniai (-; išskyrus
apšvietimo įrangą, pakeistas lubas, blogos būklės gobelenus fojė patalpoje, būklė gera; BR Nr. 5, IKONOGR Nr.
6-9, FF Nr. 18-36; 2019 m.)

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninė
atraminė sienelė abipus pagrindinių laiptų į 2 a., teritorijos P dalyje (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1, 5, FF Nr.
1-2, 14, 47, 49; 2019 m.); akmens plokščių laiptai teritorijos P dalyje (-; būklė patenkinama, gera; IKONOGR
Nr. 5, FF Nr. 2, 47-48; 2019 m.)

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus miesto santuokų rūmai patenka į
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u.k.25504, A1610K teritoriją; -; -; 2019 m.)

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio
vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorija (-; -; TRP; 2019
m.)

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius tautosakos, literatūros ar
kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - Buvusių evangelikų
liuteronų kapinių vietoje, jaunų architektų kompanija, vadovaujama architekto Gedimino Baravyko, 1974
m. sukūrė išskirtinės architektūros pastatą. Tai pirmasis Lietuvoje objektas nebažnytinėms santuokoms
ir vardynoms įregistruoti, pastatas išsiskyrė architektūriniu sprendimu. Rūmų kūrėjams 1976 m. įteikta
SSRS Ministrų Tarybos premija.

Dokumentai
1. Ikonografija;  2019-08-05;  Nr: IK-15890;  IKONOGR Nr.1 IKONOGR Nr.2 IKONOGR Nr.3 IKONOGR Nr.4

IKONOGR Nr.5 IKONOGR Nr.6 IKONOGR Nr.7 IKONOGR Nr.8 IKONOGR Nr.9
2. Dėl duomenų patikslinimo;  2019-08-05;  Nr: VI-RM-228;  Registravimo Registre data: 2019-09-02;  BR Nr.1

BR Nr.2 BR Nr.3 BR Nr.4 BR NR.5 TRP

Šaltiniai ir medžiagos
1. DRĖMAITĖ, Marija., PETRULIS, Vaidas., TUTLYTĖ, Jūratė. Architektūra sovietinėje Lietuvoje.  V., 2012. P. 
320-321.
2. DRĖMAITĖ, Marija., Architecture and Housing in Soviet Lithuania, V., 2017. P. 301-303;
3. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1, Vilnius, 1988, p. 309.
4. REKLAITĖ, Julija, LEITANAITĖ, Rūta .Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas. V., 2011. P. 158.
5. DRĖMAITĖ Marija. Sovietinė ritualinė architektūra – santuokų ir laidotuvių rūmai Lietuvoje, Acta academiae 
artium Vilnensis / 73: Sovietmečio kultūros tyrimai: aktualijos ir perspektyvos. V., 2014. P. 47-53;
6. Vilniaus miesto santuokų rūmai. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/lt/architekturos-
objektai/1888?rt=3&oe=5 (žiūrėta 2019-05-21)
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Dėl Civilinės metrikacijos rūmų, 

esančių K. Kalinausko g. 21, Vilniuje 

laikančių konstrukcijų techninės būklės įvertinimo 

 

 

STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS NR. SE20-03/04-30 

2022-11-07 

Kaunas 

 

1. Civilinės metrikacijos rūmų, esančių K. Kalinausko g. 21, Vilniuje laikančių konstrukcijų dalinė 

ekspertizę atlikta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus 

užsakymu. 

2. Tyrimo užduotyje užsakovas pateikia šiuos klausimus: 

• Įvertinti Pastato laikančiųjų konstrukcijų, stogo dangos ir lietaus nuotekų sistemų techninę 

būklę. 

• Nustatyti drėgmės pirmo aukšto archyvo patalpų, ceremonijų salės sienose atsiradimo 

priežastis ir drėgmės bei pelėsio atsiradimo priežastis pastato vakarinės dalies pirmo aukšto 

patalpose. Patikrinti pastato lietaus nuotekų vamzdyno pralaidumą dėl jame galimai 

susikaupusių sąnašų.  

• Nustatyti Pastato lauko laiptų gelžbetoninių konstrukcijų deformacijų atsiradimo priežastis. 

3. Atliekant vizualinę pastato apžiūrą buvo vadovautasi STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir STR1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nuostatomis. 

Atliekant tyrimą susipažinta su Nekilnojamo turto kadastro dokumentacija, apžiūrėtos esamos 

laikančiosios konstrukcijos, įvertinta jų techninė būklė, atlikta laikančių konstrukcijų fotofiksacija. 

 Atliekant tyrimą taip pat susipažinta su: 

• UAB „CorpusA“ kasmetinės statinio apžiūros aktu 2021 06 04 Nr. 210604.  

• Albino Noreikos UAB „Dusssmann Service“ kasmetinės statinio apžiūros aktu 2022 07 13 

Nr. 22-15.  

• UAB „Dusssmann Service“ 2022 07 26 pranešimu dėl drėkstančios archyvo sienos.  

• UAB „Dusssmann Service“ Atliekamo statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktu 

2022 08 05 Nr. A357-418/22(2.9.2.8-BŪS). 
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• Albino Noreikos UAB „Dusssmann Service“ neeilinės (po liūties sukeltos avarijos) apžiūros 

aktu 2022 09 05 Nr. 22-17.  

4. Trumpa nagrinėjamo pastato charakteristika. 

Vilniaus santuokų rūmai (15890) esantys K. Kalinausko g. 21, Vilniuje yra vietinio lygmens 

valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, registruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registre. 

Vilniaus santuokų rūmai 1B3p dviejų aukštų. Statybos pabaigos metai – 1975 m. Pastatas šiuo 

metu naudojamas pagal paskirtį. Nagrinėjamo pastato konstrukcinės schema: laikančios išilginės ir 

skersinės plytų mūro sienos, ant kurių sumontuotos  surenkamos gelžbetoninės briaunotos ir 

kiaurymėtos perdangų bei denginio plokštės. Pamatai po laikančiomis sienomis – juostiniai. Stogas 

sutapdintas, dengtas ritinine stogo danga.  

Pastato bendras plotas – 2 711,86 m2, tūris – 16 140 m3, užstatymo plotas – 1 590,45 m2.  

Pastato konstrukcijų foto fiksacija pateikta 1-ame priede. 

 

TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

5. Apžiūrėjus esamas pastato konstrukcijas ir įvertinus jų techninę būklę, nustatyta: 

5.1. Pastato apžiūros metu (2022-10-07) buvo apžiūrėtos denginio konstrukcijos bei apeitas pas-

tatas iš išorės. Apžiūros metu pamatų ir sienų konstrukcijose neleistino dydžio deformacijų, 

konstrukcijų nuokrypių iš vertikalios plokštumos nenustatyta. 

5.2. Pastato išorinėse sienose, dekoratyviniame tinke ir dalyje vidinių sienų pastebėti vertikalūs 

ir įstriži plyšiai (12...15 pav.). Šių plyšių atsiradimo priežastis – netolygus pamatų sėdimas. 

Esami pažeidimai pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo neleistinai nesumažino. 

5.3. Stogo dangoje vietomis yra susiformavusių nežymių pūslelių. Dėl įvykusios lietaus nuotekų 

tinklų avarijos, šiuo metu vienas stovas yra dalinai užkimštas dėl ko jame ženkliai sumažėjęs 

lietaus vandens pratekėjimo debitas, o ant stogo ties įlaja kaupiasi lietaus vanduo (24 pav.). 

Šiuo metu stogo dangos būklė yra pakankamai gera, tačiau artimiausiu metu nesiėmus prie-

monių sutvarkyti stogo lietaus nuotekų sistemų, ilgainiui, dėl šalčio poveikio stogo dangoje 

gali atsirasti įtrūkimų pro kuriuos vanduo skverbsis ant denginio konstrukcijų, o pro jas į 

viršutinių aukštų vidaus patalpas. Todėl būtina nedelsiant imtis priemonių pažeistų lietaus 

nuotekų sistemų defektams pašalinti. 

5.4. Šio tyrimo metu UAB „Dusssmann Service“ atliko lietaus nuotekų tinklų video diagnostiką, 

kurios metu nustatė, kad:  

5.4.1. Pro nesandarų lietaus surinkimo stovą, esantį ties laiptais (1-40 patalpa), prasisk-

verbęs lietaus vanduo teka kiaurymėmis kiaurymėtų plokščių besiremiančių į archyvo 

patalpų sieną. Dėl to archyvo patalpų siena yra sudrėkusi. Šiuo stovu vaizdo kamerai 
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nusileidus iki apatinės horizontalios atšakos šioje kamera įsiremia į birias sąnašas, pana-

šias į smėlio frakciją ir užstringa. Atlikus detalesnę šios atšakos apžiūrą užfiksuoti įtrū-

kimai viršutinėje nuotekų vamzdžio dalyje.  

5.4.2. Lietaus surinkimo stovas šalia vedėjos kabineto (1-47 patalpa). Horizontalaus 

lietvamzdžio apžiūros metu pažeidimų iš vidaus nepastebėta. Vertikaliame stove, nuo 

stogo pramušus pirmąjį susidariusį bitumo kamštį (27 pav.), laidinės kameros pravesti 

pro visą stovo ilgį vis vien nepavyko, kamera pasislinkus apie 7-8m vėl užstrigo. Į šį 

lietaus nuotekų stovą, pro ertmę, esančią 1-47 kabinete, pripylus vandens, buvo galima 

stebėti, kad vanduo vamzdyje užpildo užstrigusią kamerą ir stove užsilaiko. Tačiau po 

kurio laiko visas įpiltas vanduo nuteka. Neužakusiame lietvamzdyje lietaus vanduo stove 

neturi užsilaikyti. Antrame aukšte, šalia vedėjos kabineto, prie lubų lietaus surinkimo 

stovas užfiksuotas pasislinkęs žemyn (28, 29 pav.). 

5.5. Pirmo aukšto archyvo patalpų (19 pav.) ir ceremonijų salės (22, 23 pav.) sienos drėksta dėl 

stove susikaupusio vandens skverbimosi pro neslėginių ketaus nuotekų vamzdžių sandūras. 

Vanduo šiame stove kaupiasi dėl užakusių horizontalių lietaus nuotekų tinklų, kuriuose yra 

susiformavusių kamščių, neleidžiančių lietaus vandeniui nutekėti reikiamu debitu. Dėl suma-

žėjusio debito vanduo stove užsilaiko ir esant gausesniam lietui užpildo visą stovo tūrį. Į 

archyvo patalpos sieną lietaus vanduo patenka pro kiaurymėtų plokščių kiaurymes. 

5.6. Pirmo aukšto archyvo patalpoje pelėsis (19 pav.) susiformavo dėl vandens, prasiskverbiančio 

pro sutrūkinėjusius lietvamzdžius ir įsigėrusio į gruntą. Veikiant kapiliarinei drėgmei ir esant 

nepakankamai ventiliacijai bei sudrėkusioms sienoms, pelėsis susiformavęs ne tik pirmo 

aukšto patalpų sienose, bet ir vėdinimo šachtoje. Šiose patalpose neužtikrinamos reikiamos 

higieninės sąlygos. Pelėsis nedelsiant turi būti pašalintas, o sienų paviršiai, paveikti pelėsio, 

apdirbti specialiais preparatais. Rekomenduojame įrengti priverstines vėdinimo sistemas, pa-

dedančias užkirsti kelią kondensato ir pelėsio atsiradimui. Žmogaus sveikatai ypač pavojin-

gos pelėsiams augant jų sintetinamos nuodingos medžiagos (toksinai). Pelėsių gaminamas 

toksinas, pelėsių sporos gali sukelti trumpalaikį ar ilgalaikį neigiamą poveikį darbuotojų svei-

katai. 

5.7. Dėl šalia pastato vykstančių aplinkos tvarkymo darbų, kurių metu gruntas buvo tankinamas, 

kiek pasėdo patalpų, esančių po lauko laiptais, plytų mūro sienos dalis (7...9 pav.). Sienoje 

pastebimi atsivėrę įstriži plyšiai. Mūro siūles ties plyšiais reikia „surišti“ plieniniais ankeriais, 

o pačius plyšius užpildyti specialiais elastingais mišiniais, atspariais lauko poveikiams.  

5.8.  Pagrindinių lauko laiptų dangos plytelės ir akmeniniai apdailos elementai vietomis yra at-

šokę nuo pagrindo ir juda ant jų užlipus. Pro pažeistas plyteles lietaus vanduo skverbiasi į 

patalpas, įrengtas po laiptais (1...5 pav.). Dėl atšokusių ir pakrypusių bei nuskeltų lauko laiptų 
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plytelių yra netenkinamas saugaus naudojimo reikalavimas (STR 2.01.01(4):2008) t.  y., rei-

kalavimas, kad statinio naudojimo metu būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (kritimo).  

5.9. Patalpoje, esančioje po laiptais, lietaus vanduo skverbiasi pro gelžbetonines, žemiau įrengtų 

patalpų, konstrukcijas išplaudamos betono sudėtines medžiagas (kalkes) (6, 7 pav.). Vanduo 

į laikančiąją laiptų konstrukciją patenka pro pažeistą lauko laiptų hidroizoliacijos sluoksnį. 
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DALINĖS EKSPERTIZĖS IŠVADOS 

 

1. Įvertinus Civilinės metrikacijos rūmų, esančių K. Kalinausko g. 21, Vilniuje pastato laikančių 

konstrukcijų techninę būklę, nustatyta, kad šiuo metu jos tenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 

nurodyto mechaninio atsparumo ir pastovumo (STR 2.01.01(1):2005) reikalavimą. 

2. Pagrindinių lauko laiptų danga netenkina saugaus naudojimo reikalavimo (STR 2.01.01(4):2008) 

t. y. reikalavimo, kad statinio naudojimo metu būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (kritimo). 

Rekomenduojama įrengti naują laiptų dangą tinkamai sutvarkant pagrindą, nuolydžius ir atstatant 

hidroizoliacijos sluoksnius. 

3. Užfiksuoti plytų mūro sienos po lauko laiptais defektai gali būti pašalinti eilinio remonto metu. 

Mūro sienos su plyšiais turi būti remontuojamos siūles ties plyšiais „surišant“ plieniniais 

ankeriais, o plyšius užpildant specialiais elastingais mišiniais, atspariais lauko poveikiui. 

4. Horizontalūs lietaus nuotekų vamzdžiai nuo stovų, esančių patalpose 1-40 ir 1-46, iki šulinio yra 

pažeisti ar užakę, ko pasėkoje ženkliai sumažėjęs lietaus vandens pratekėjimo debitas. 

Rekomenduojama horizontalius lietaus nuotekų vamzdynų ruožus, nuo vertikalių stovų iki 

šulinių, pakeisti naujais. Vertikalūs ketaus lietvamzdžiai zonoje ties 1-46 patalpa keistini naujais, 

kadangi jie yra užkimšti bitumu ir įskilę, o jungtys – išsinėrusios. 

5. Dėl pažeistų vertikalių lietvamzdžių, drėksta vidaus patalpų sienos tuo susidarant tinkamoms 

sąlygoms pelėsiui atsirasti ir vystytis. Dėl dalies patalpų sienose susiformavusių pelėsių jose yra 

netenkinamas STR 2.01.01(3):1999 ,,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimas. 

Tinkamai sutvarkius pažeistas lietaus nuvedimo sistemas, sienų zonas, paveiktas pelėsio, reikia 

apdoroti specialiais preparatais. Šiose patalpose rekomenduojama įvertinti galimybes įrengti 

priverstinės ventiliacijos sistemą. 

6. Bet kokie tvarkybos (remonto, restauravimo) ar tvarkomieji statybos darbai gali būti vykdomi 

tik nustatyta pagal PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 

taisyklės“ parengtą tvarkybos darbų projektą ir gavus KPD Vilniaus sk. leidimą tvarkybos 

darbams. 

 

PRIEDAI: 

1. Konstrukcijų fotofiksacija          - 15 lapų; 

2. Nekilnojamojo turto registro išrašas        - 1 lapas. 

 

NKPA specialistas M. Mažeika  

(kvalif. atestato Nr. 0055) 

 

SK ekspertas dr. Nerijus Adamukaitis 

(kvalif. Atestato  Nr. 29848) 
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PRIEDAS NR. 1 – PASTATO KONSTRUKCIJŲ FOTOFIKSACIJA 

Pav. 1 

 

Pav. 2 
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Pav. 3 

 

Pav. 4 
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Pav. 5 

 

Pav. 6 
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Pav. 7 

 

Pav. 8 
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Pav. 9 

 

Pav. 10 
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Pav. 11 

 

Pav. 12 
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Pav. 13 

 

Pav. 14 
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Pav. 15 

 

Pav. 16 
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Pav. 17 

 

Pav. 18 
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Pav. 19 

 

Pav. 20 
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Pav. 21 

 

Pav. 22 
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Pav. 23 

 

Pav. 24 
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Pav. 25 

 

Pav. 26 
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Pav. 27 

 

Pav. 28 
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Pav. 29 

 

Pav. 30 
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PRIEDAS NR. 2 – NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO IŠRAŠAS 
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PRIEDAS NR. 3 – PIRMO AUKŠTO PLANAS 

 

 

















  

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UAB „ENERO“ ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJAI 
 

2023 m. rugsėjo     d.   Nr.        

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsniu ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“: 

1. Į g a l i o j u  uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ (juridinio asmens kodas 302521962)  

projekto vadovę Justiną Padvarskaitę-Venslovienę (asmens kodas 48511021316) atstovauti 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai valstybės ir savivaldybių institucijose, Vilniaus miesto 

savivaldybės vardu pateikti ir pasirašyti prašymus, gauti pažymas, surinkti ir tvarkyti 

privalomuosius projektavimo ir kitus dokumentus, prašyti išduoti tvarkybos darbų projektavimo 

sąlygas, paruoštą tinkamos apimties projektą teikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros paveldo apsaugos skyriui ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 

patikrai, imtis kitų veiksmų, kurie yra būtini pagal 2023 m. liepos 5 d. pirkimo sutartį 

Nr. A62-498/23 rengiant Civilinės metrikacijos skyriaus (Vilniaus santuokų rūmų) pastato K. 

Kalinausko g. 21 (unikalusis numeris 1094-0137-3016), Vilniuje, tvarkybos darbų – lietaus nuotekų 

sistemos remonto projektavimo projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, 

kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teisėms 

(išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus). 

2. N u s t a t a u ,  kad šis įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos, 

bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. vasario 29 d. 

 

 

  

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas 
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4.  Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
Sistela 

 

 

 

 
Projekto vadovas              Vaidas Grinčelaitis            (Atest.Nr. A1458) 

                       (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., ) 



 

 

 

 

 

 

 

BRĖŽINIAI 



11.46

10.97

11.50

9.13

8.60

9.14

8.59

9.14

8.62

9.14

11.50

10.93

11.48

11.19

11.47

11.21

11.47

8.66

9.22

8.60

9.21

8.61

9.22

8.56

9.22

8.61

9.19 8.63

11.02

11.40

8.70

11.42

9.17

8.73

9.17

8.69

9.17

8.74

11.40

10.85

11.37

11.51

10.89

11.39

11.41

8.63

8.90

8.39
8.35

9.37

9.31

8.97

8.41 8.43

8.81

8.36

8.44

8.52

8.31

8.44

8.40

10.62

11.54

10.56

10.63

8.30

8.38

8.36

9.50

10.75 10.56

10.50

10.61

9.21

8.31

S.2.4

S.2.3

S.2.2

S.2.3

S.2.4

Kalbos
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo:

0

PV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ
(u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS

NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ENERO-134(2023)-TvDP-A

PDV J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

2023

2023

Vaidas GrinčelaitisA1458

 VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

L3 L4

L5

L6

L1
L8

L9

L11

L12

L7

L2

STOGO PLANASMATOMOS DRĖGMĖS SANKAUPOS ANT STOGO DANGOS

KEIČIAMOS ESAMOS ĮLAJOS (12vnt.) (žr. vn dalyje)

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMI PARAPETAI

PASTABOS:

1. Projekte numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai.
2. Visos pastato vertingosios savybės (parapetai, stoglangiai) išsaugomos, nekeičiamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas.

STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS
UŽSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO ĮLAJŲ KEITIMO.

- 01

ESAMA PRILYDOMA RULONINĖ BITUMINĖ STOGO DANGA (1490kv.m.)

F-6

F-7

F-8

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

1
1

L10bL10a

L9a

L11a

L6a

Tvarkomieji statybos darbai

ĮRENGIAMOS PAPILDOMOS ĮLAJOS

L10



9.13

8.60

9.14

8.59

9.14

8.62

9.14

8.66

9.22

8.60

9.21

8.61

9.22

8.56

9.22

8.61

9.19 8.63

8.70

9.17

8.73

9.17

8.69

9.17

8.74

8.63

8.90

8.39
8.35

9.37

9.31

8.97

8.41 8.43

8.81

8.36

8.44

8.52

8.31

8.44

xxxxxx

8.40

8.30

8.38

9.50

9.21

8.31

h=3.40

S.6.1

-02

Kalbos
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo:

0

PV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ
(u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS

NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ENERO-134(2023)-TvDP-A

PDV J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

2023

2023

Vaidas GrinčelaitisA1458

 VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

TREČIO AUKŠTO PLANAS

L3 L4

L5

L6

L1
L8

L9

L11

L12

L7

L2

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMI PARAPETAI KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (žr. vn dalyje)

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

KEIČIAMOS ESAMOS ĮLAJOS (12vnt.) (žr. vn dalyje)

STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS
UŽSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO ĮLAJŲ KEITIMO.

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

PASTABOS:

1. Projekte numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai.
2. Visos pastato vertingosios savybės (parapetai, stoglangiai) išsaugomos, nekeičiamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas.

1
1

L10bL10a

L9a

L11a

L6a

Tvarkomieji statybos darbai

ĮRENGIAMOS PAPILDOMOS ĮLAJOS

ATSTATOMA BUVUSI SIENOS APDAILA, STRUKTŪRINIS FASADINIS TINKAS

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

L10



h=4.68

h=6.272

h=3.82

h=6.261

S.6.2

S.6.2

S.6.2

S.6.1

S.6.5

S.6.6

S.7

S.6.4

S.5.4

S.5.4

S.4.2

- 03

Kalbos
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo:

0

PV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ
(u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS

NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ENERO-134(2023)-TvDP-A

PDV J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

2023

2023

Vaidas GrinčelaitisA1458

 VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

L3

L4

L5

L6

L1

L10

L9

L12

L2s

užsikimšęs
stovas,

užsikimšęs
stovas,

PRAVALA

ANTRO AUKŠTO PLANAS

PASTABOS:

1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai. Viso pastato interjero
tvarkybos darbai turi būti rengiami atskiru projektu.

2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:

3.1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai: rėžių mūrinėse sienose ties keičiamais vamzdžiais padarymas išardant
esamas plytas ir saugotiną dekoratyvinį tinką. Sienų mūro ir pažeisto autentiško tinko atstatymas, remontas.

3.2. Tvarkomieji statybos darbai: senų vamzdžių išpjovimas ir demontavimas arba užaklinimas, naujų įlajų ir
vamzdžių įrengimas (žr.VN dalyje)

4. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, nekeičiamos.

SUTARTINIA PAŽYMĖJIMAI

ESAMOS SIENOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

F-1

F-2

F-3

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (žr. vn dalyje)

IŠARDOMAS IR REMONTUOJAMAS MŪRAS, ATSTATOMA BUVUSI SIENOS APDAILA

Išardomas rėžis, remontuojamas
mūras, atstatomas autentiškas

rievėtas tinkas h=6.3

Įrengiamas naujas rėžis, atstatoma
apdaila. Pap.tinkas, dažai. h=6.3

Išardomas rėžis,
aremontuojamas mūras,

atstatoma buvuvi apdaila,  pap.
tinkas, dažiai h=6.3

Išardomas rėžis, aremontuojamas
mūras, atstatoma buvuvi apdaila,

pap. tinkas, dažiai h=6.3

Išardomas rėžis, remontuojamas
mūras,  atstatomas autentiškas
rievėtas tinkas  h=3.90

Išardomas rėžis, remontuojamas,
atstatomas autentiškas struktūrinis

tinkas h=3.90

1
1

Išardomas rėžis, remontuojamas
mūras,  atstatomas autentiškas

struktūrinis tinkas
h=6.3m

Išardomas rėžis, remontuojamas
mūras,  atstatomas autentiškas

rievėtas tinkas h=6.3m

Išardomas rėžis, remontuojamas
mūras,  atstatomas autentiškas

rievėtas tinkas h=3.9m

Tvarkomieji statybos darbai

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

REMONTUOJAMAS MŪRAS, ATSTATOMA BUVUSI (NEAUTENTIŠKA) SIENŲ APDAILA



S.4.3

- 04

Kalbos
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo:

0

PV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ
(u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS

NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ENERO-134(2023)-TvDP-A

PDV J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

2023

2023

Vaidas GrinčelaitisA1458

 VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO)  PROJEKTAS

L3

L4

L5

L6

L1

L10

L9

L12

L2

esama revizijos
anga grindų

konstrukcijoje
užaklinama ir

užsandarinama

esama revizijos anga
grindų konstrukcijoje

užaklinama ir
užsandarinama

drėksta per
kiaurymėtas
perdangos
plokštes

PIRMO AUKŠTO PLANAS

LAUKO
ŠULINYS

LAUKO
ŠULINYS

SUTARTINIA PAŽYMĖJIMAI

ESAMOS SIENOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

ESAMA TERACO PLOKŠČIŲ GRINDŲ DANGA

ESAMA BETONO GRINDŲ  DANGA

ESAMA PLYTELIŲ GRINDŲ DANGA

ESAMA KILIMINĖ GRINDŲ DANGA

F-4F-3F-5

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

ZONOS KURIOSE IŠARDOMA IR VĖL ATSTATOMA BUVUSI GRINDŲ KONSTRUKCIJA

esama revizijos anga
grindų konstrukcijoje

užaklinama ir
užsandarinama

užsikimšęs stovas
keičiamas nauju

užsikimšęs stovas
keičiamas nauju

KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (žr. vn dalyje)

REMONTUOJAMAS MŪRAS h=3m, ATSTATOMA BUVUSI (NEAUTENTIŠKA) SIENŲ APDAILA h=3.3m

L1

1
1

Lauko išvadai
keičiami

"prastūmimo"
būdu

ESAMA PVC GRINDŲ DANGA

ATNAUJINAMA TERACO GRINDŲ DANGA (KAD NEBŪTŲ MATOMOS REMONTUOTOS VIETOS)

ATSTATOMA  PVC GRINDŲ DANGA

Įrengiamas naujas rėžis, atstatoma
apdaila. Pap.tinkas, dažai. h=6.3

Tvarkomieji statybos darbai

PASTABOS:

1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai. Viso pastato interjero
tvarkybos darbai turi būti rengiami atskiru projektu.

2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:

3.1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai: rėžių mūrinėse sienose ties keičiamais vamzdžiais padarymas išardant
esamas plytas ir saugotiną dekoratyvinį tinką. Sienų mūro ir pažeisto autentiško tinko atstatymas, remontas.

3.2. Tvarkomieji statybos darbai: senų vamzdžių išpjovimas ir demontavimas arba užaklinimas, naujų įlajų ir
vamzdžių įrengimas (žr.VN dalyje)

4. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, nekeičiamos.

Atstatoma akmens masės plytelių danga. GD-2.

Atstatoma teraco danga. GD-1.

Atstatoma ruloninė PVC danga. GD-3.

Atstatoma PVC danga. GD-4.

Atstatoma teraco danga. GD-1.

Atstatoma akmens masės plytelių danga. GD-6.



S.4.3

L3

L4

L5

L6

L1

L10

L9

L12

L2

esama revizijos 
anga grindų 

konstrukcijoje 
užaklinama ir 

užsandarinama

esama revizijos anga 
grindų konstrukcijoje 

užaklinama ir 
užsandarinama

drėksta per 
kiaurymėtas 
perdangos 
plokštes

LAUKO 
ŠULINYS

LAUKO 
ŠULINYS

PASTABOS:

1. Planuojami remonto darbai:
1.1. Rėžių mūrinėse sienose ties keičiamais vamzdžiais padarymas išardant esamas 

plytas.
1.2. Senų vamzdžių keitimas.
1.3. Mūrinių sienų atstatymas.
1.4. Buvusios apdailos atstatymas.

2. Pogrindyje einantys horizontalūs vamzdžiai užaklinami, sistema pajungiama į naujai 
įrengiamus vamzdžius grindų konstrukcijoje. Įrengus vamzdžius, buvusi grindų 
konstrukcija ir danga atsatoma.

3. Pastato vertingosios savybės išsaugomos. 
4. Projekto apimtyje numatomi tik vamzdžių avarinės būklės pašalinimo ir buvusios būklės 

atstatymo darbai. Viso pastato interjero tvarkybos darbai turi būti rengiami atskiru 
projektu.

5. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.

SUTARTINIA PA ŽYMĖJIMAI

ESAMOS SIENOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

ESAMA TERACO PLOKŠČIŲ GRINDŲ DANGA

ESAMA BETONO GRINDŲ  DANGA

ESAMA PLYTELIŲ GRINDŲ DANGA

ESAMA KILIMINĖ GRINDŲ DANGA

F-4F-3F-5

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

ZONOS KURIOSE IŠARDOMA IR VĖL ATSTATOMA BUVUSI 
GRINDŲ DANGA

esama revizijos anga 
grindų konstrukcijoje 

užaklinama ir 
užsandarinama

užsikimšęs stovas 
keičiamas nauju 

užsikimšęs stovas 
keičiamas nauju 

KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO 
STOVAI (žr. vn dalyje)

IŠARDOMAS IR ATSTATOMAS MŪRAS h=3.3

ATSTATOMA BUVUSI SIEN Ų APDAILA h=3.3

L1

1
1

Lauko išvadai 
keičiami 

"prastūmimo" 
būdu

atnaujinama grindų 
danga

ESAMA PVC GRINDŲ DANGA

atnaujinama grindų 
danga

ATNAUJINAMA GRINDŲ DANGA (KAD NEBŪTŲ MATOMOS 
REMONTUOTOS VIETOS)

ĮRENGIAMA NAUJA GRINDŲ DANGA

Įrengiamas naujas rėžis, atstatoma 
apdaila. Pap.tinkas, dažai. h=6.3

PIRMO AUKŠTO PLANAS
SU NUOTEKŲ TINKLAIS

St.L1 Nr.2
DN110
Revizija su 
dangeliu St.L1 Nr.10

DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.12
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.9
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.4
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.3"
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.5
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.6
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.1
DN110
Revizija su 
dangeliu

L1

L1

L1L1L1 L1L1L1L1

L1L1L1L1

L1L1L1L1L1L1

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.15 m

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110 DN110, i-0.02

grindyse
L-11.80 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-15.55 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.90 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-4.30 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-11.35 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-3.95 m

Pravala
DN110

DN110, i-0.02
grindyse
L-8.20 m

Esamas lietaus 
nuotekų išvadas. 
Būtina tikslinti 
vietą ir gylį 
statybos darbų 
metu

L1

L1

L1

L1

L1L1

L1
L1

L1

L1L1

L1L1

L1

L1

L1

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

Pravala
DN110

DN110, i-0.02
grindyse
L-6.60 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-9.15 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-4.60 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-3.90 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-6.00 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-8.60 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-6.55 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.40 m

Esamas lietaus 
nuotekų išvadas. 
Būtina tikslinti 
vietą ir gylį 
statybos darbų 
metu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lietaus nuotekų vamzdynasL1

   PASTABOS:

L1

-01

Kalbos 
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo: 

PDV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

2023

DATALAIDA

0

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

ENERO-134(2023)-TDP-VN

E. Lubytė26415

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ 
RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS 

DARBŲ (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato
Nr.

PV

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

MB PERVA

L1

A

2024-04

2024-04

2024-04A ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMĄSIAS EKSPERTIZĖS PASTABAS

V.A.-0.30

DN110, i-0.02
grindyse
L-1.55 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-1.50 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-1.65 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-1.05 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-1.85 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.20 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.70 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-2.00 m

DN110, i-0.02
grindyse
L-0.80 m

V.A.-0.34

V.A.-0.58

V.A.-0.61

V.A.-0.92

V.A.-0.98

V.A.-1.01 V.A.-0.30

V.A.-1.24

V.A.-1.40
abst.alt.137.25

V.A.-0.30

V.A.-0.30

V.A.-0.30

V.A.-0.30

V.A.-0.32

V.A.-0.45

V.A.-0.63V.A.-0.72

V.A.-0.84

V.A.-1.05

V.A.-0.88

V.A.-1.18

V.A.-1.22

V.A.-1.27
abst.alt.137.38

1.PRAVALŲ IR REVIZIJŲ VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE ĮRENGTI NUIMAMUS DANGTELIUS, 
VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BŪDAIS UŽTIKRINTI PRIĖJIMĄ PRIE JŲ.
2. VAMZDYNAI, KURIE NUMATOMI KLOTI GRINDYSE/ ŽEMĖJE - PRIVALO BŪTI ĮRENGTI ANT MIN 
10 CM SMĖLIO, VIRŠ VAMZDŽIO TURI BŪTI MIN 10 CM SMĖLIO.



h=4.68

h=6.272

h=3.82

h=6.261

S.6.2

S.6.2

S.6.2

S.6.1

S.6.5

S.6.6

S.7

S.6.4

S.5.4

S.5.4

S.4.2

L3

L4

L5

L6

L1

L10

L9

L12

L2s

užsikimšęs 
stovas,

užsikimšęs 
stovas,

PRAVALA 

PASTABOS:

1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai. Viso pastato interjero 
tvarkybos darbai turi būti rengiami atskiru projektu.

2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:

3.1.  rėžių mūrinėse sienose ties keičiamais vamzdžiais padarymas išardant esamas plytas ir saugotiną 
dekoratyvinį tinką. Sienų mūro ir autentiško tinko atstatymas.

3.2. Senų vamzdžių išpjovimas ir demontavimas arba užaklinimas, naujų vamzdžių įrengimas (žr.VN dalyje)
4. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos,nekeičiamos. Pažeistas autentiškas tinkas remontuojamas.

SUTARTINIA PA ŽYMĖJIMAI
ESAMOS SIENOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

F-1

F-2

F-3

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO STOVAI  (žr. vn dalyje)

IŠARDOMAS IR REMONTUOJAMAS MŪRAS, 
ATSTATOMA BUVUSI SIENOS APDAILA

Išardomas rėžis, remontuojamas 
mūras, atstatomas autentiškas 

rievėtas tinkas h=6.3

Įrengiamas naujas rėžis, atstatoma 
apdaila. Pap.tinkas, dažai. h=6.3

Išardomas rėžis, 
aremontuojamas mūras, 

atstatoma buvuvi apdaila,  pap. 
tinkas, dažiai h=6.3

Išardomas rėžis, aremontuojamas 
mūras, atstatoma buvuvi apdaila,  

pap. tinkas, dažiai h=6.3

Išardomas rėžis, remontuojamas 
mūras,  atstatomas autentiškas 
rievėtas tinkas  h=3.90

Išardomas rėžis, remontuojamas,  
atstatomas autentiškas struktūrinis 

tinkas h=3.90

1
1

Išardomas rėžis, remontuojamas 
mūras,  atstatomas autentiškas 

struktūrinis tinkas 
h=6.3m

Išardomas rėžis, remontuojamas 
mūras,  atstatomas autentiškas 

rievėtas tinkas h=6.3m 

Išardomas rėžis, remontuojamas 
mūras,  atstatomas autentiškas 

rievėtas tinkas h=3.9m 

ANTRO AUKŠTO PLANAS
SU NUOTEKŲ TINKLAIS

St.L1 Nr.2
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.10
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.12
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.9
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.4
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.3"
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.5
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.6
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.1
DN110
Revizija su 
dangeliu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lietaus nuotekų vamzdynasL1

   PASTABOS:

1.PRAVALŲ IR REVIZIJŲ VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE ĮRENGTI 
NUIMAMUS DANGTELIUS, VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BŪDAIS 
UŽTIKRINTI PRIĖJIMĄ PRIE JŲ.

-02

Kalbos 
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo: 

PDV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

2023

DATALAIDA

0

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

ENERO-134(2023)-TDP-VN

E. Lubytė26415

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ 
RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS 

DARBŲ (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato
Nr.

PV

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

MB PERVA

St.L1 Nr.3
DN110
Revizija su 
dangeliu

DN110, i-0.02
palubėje
L-0.70 m

A

2024-04

2024-04

2024-04A ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMĄSIAS EKSPERTIZĖS PASTABAS



9.13

8.60

9.14

8.59

9.14

8.62

9.14

8.66

9.22

8.60

9.21

8.61

9.22

8.56

9.22

8.61

9.19 8.63

8.70

9.17

8.73

9.17

8.69

9.17

8.74

8.63

8.90

8.39
8.35

9.37

9.31

8.97

8.41 8.43

8.81

8.36

8.44

8.52

8.31

8.44

xxxxxx

8.40

8.30

8.38

9.50

9.21

8.31

h=3.40

S.6.1

L3 L4

L5

L6

L1
L8

L10

L9

L11

L12

L7

L2

DRĖGMĖS PAŽESTOS SIENŲ VIETOS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
ESAMI PARAPETAI

KEIČIAMI ESAMI VERTIKALŪS LIETAUS SURINKIMO STOVAI  (žr. vn dalyje)F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

KEIČIAMOS ESAMOS ĮLAJOS (12vnt.) (žr. vn dalyje)

STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS 
UŽSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO ĮLAJŲ KEITIMO.S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

1
1

L10bL10a

L9a

L11a

L6a

TREČIO AUKŠTO PLANAS
SU NUOTEKŲ TINKLAIS

St.L1 Nr.2
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.8
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.10
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.11
DN110
Revizija su dangeliu

St.L1 Nr.12
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.9
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.7
DN110
Revizija 
su 
dangeliu

St.L1 Nr.4
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.3
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.5
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.6
DN110
Revizija su 
dangeliu

St.L1 Nr.1
DN110
Revizija su 
dangeliu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lietaus nuotekų vamzdynasL1

   PASTABOS:

DN110, i-0.02
palubėje
L-0.80 m

DN110, i-0.02
palubėje
L-0.80 m

DN110, i-0.02
palubėje
L-1.00 m

-03

Kalbos 
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo: 

PDV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

2023

DATALAIDA

0

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

ENERO-134(2023)-TDP-VN

E. Lubytė26415

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ 
RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS 

DARBŲ (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato
Nr.

PV

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

MB PERVA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10A
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.13
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.14
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10B
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.15

DN110, i-0.02
palubėje
L-3.05 m

DN110, i-0.02
palubėje
L-3.00 m

DN110, i-0.02
palubėje
L-3.05 m

DN110, i-0.02
palubėje
L-3.25 mDN110, i-0.02

palubėje
L-6.45 m

A

2024-04

2024-04

2024-04A ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMĄSIAS EKSPERTIZĖS PASTABAS

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10

1.PRAVALŲ IR REVIZIJŲ VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE ĮRENGTI NUIMAMUS DANGTELIUS, 
VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BŪDAIS UŽTIKRINTI PRIĖJIMĄ PRIE JŲ.
2. LIETAUS VAMZDYNAI, KURIE KLOJAMI PALUBĖSE, TURI BŪTI KLOJAMI KIEK ĮMANOMA ARČIAU 
LUBŲ KONSTRUKCIJOS, ĮVERTINANT LAIKIKLIUS, MOVAS IR PAN.



11.46

10.97

11.50

9.13

8.60

9.14

8.59

9.14

8.62

9.14

11.50

10.93

11.48

11.19

11.47

11.21

11.47

8.66

9.22

8.60

9.21

8.61

9.22

8.56

9.22

8.61

9.19 8.63

11.02

11.40

8.70

11.42

9.17

8.73

9.17

8.69

9.17

8.74

11.40

10.85

11.37

11.51

10.89

11.39

11.41

8.63

8.90

8.39
8.35

9.37

9.31

8.97

8.41 8.43

8.81

8.36

8.44

8.52

8.31

8.44

8.40

10.62

11.54

10.56

10.63

8.30

8.38

8.36

9.50

10.75 10.56

10.50

10.61

9.21

8.31

S.2.4

S.2.3

S.2.2

S.2.3

S.2.4

L3 L4

L5

L6

L1
L8

L10

L9

L11

L12

L7

L2

MATOMOS DRĖGMĖS SANKAUPOS ANT STOGO DANGOS

KEIČIAMOS ESAMOS ĮLAJOS (12vnt.) (žr. vn dalyje)

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
ESAMI PARAPETAI

PASTABOS:

1. Projekte numatomi tik su vidinės lietaus nuvedimo sistemos remontu susiję darbai.
2. Visos pastato vertingosios savybės (parapetai, stoglangiai) išsaugomos, nekeičiamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas. 

STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS 
UŽSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO ĮLAJŲ KEITIMO.

ESAMA PRILYDOMA RULONIN Ė BITUMINĖ STOGO DANGA (1490kv.m.)

F-6

F-7

F-8

F-8 FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBĖS

1
1

L10bL10a

L9a

L11a

L6a

11

12

11

14

12

10

12

10

STOGO PLANAS SU 
NUOTEKŲ TINKLAIS

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.1
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.2
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.8
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10A

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.11
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.12
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.9
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.7
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.4
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.3
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.5
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.6
KEIČIAMA NAUJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lietaus nuotekų vamzdynasL1

   PASTABOS:

1.PRAVALŲ IR REVIZIJŲ VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE ĮRENGTI NUIMAMUS DANGTELIUS, 
VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BŪDAIS UŽTIKRINTI PRIĖJIMĄ PRIE JŲ.

-04

Kalbos 
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo: 

A

PDV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

2023

DATALAIDA

0

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

ENERO-134(2023)-TDP-VN

2024-04E. Lubytė26415

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKŲ 
RŪMŲ (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS 

DARBŲ (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Atestato
Nr.

PV

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

2024-04J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

MB PERVA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.13
KEIČIAMA NAUJA

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.14

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10B

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.15

2024-04A ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMĄSIAS EKSPERTIZĖS PASTABAS

El. kabeliu šildoma 
įlaja Nr.10
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KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS RIBA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMAS PASTATAS

REMONTUOJAMI ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TIKLAI 
IKI PIRMO ŠULINIO

Keičiamas lietaus nuotekų 
vamzdynas UŽDARU BŪDU
PE100 RC PN10, DN110, 
L-6,30 M, i=0.02

Keičiamas lietaus nuotekų 
vamzdynas UŽDARU BŪDU

PE100 RC PN10, DN110, 
L-4,60 M, i=0.02

Y=581836.47
X=6061520.48

Y=581836.09
X=6061514.21

Y=581830.34
X=6061519.58

Y=581830.60
X=6061515.38

v.a.alt.137.38

v.a.alt.137.25

v.a.alt.137.12v.a.alt.137.29

Prieduobė 2,0x1,75 m
(tikslinti rangovų 

technologiniame projekte)

Prieduobė 2,0x1,75 m
(tikslinti rangovų 

technologiniame projekte)

Kalbos 
trump.

Atestato
Nr.

LT

Statytojas (užsakovas):

Brėžinys:

Žymuo: 

A

PV

Vilniaus miesto savivaldybė

Laida

1

Lapas

1

Lapų

UAB "Enero"
Trakų g.3
Vilnius
Tel. +370 616 85768
e.paštas: info@enero.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO - VILNIAUS SANTUOKŲ RŪMŲ (U. K. 
15890), K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS 

TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO) PROJEKTAS

2023

DATALAIDA

0

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

ENERO-134(2023)-TDP-TP-LVN.1

PDV Ernesta Lubytė26415

2024-04

2024-04

J.Padvarskaitė-VenslovienėA1971/0576

SKLYPO PLANAS SU NUOTEKŲ TINKLAIS

1. VYKDANT BETKOKIUS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS JUDINIMO 
DARBUS, REMONTUOJANT ESAMUS LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLUS, BŪTINA ARCHEOLOGINĖ 
PRIEŽIŪRA. PAAIŠKĖJUS NAUJIEMS DUOMENIMS, 
BŪTINI DETALIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI.

PASTABOS:

2024-04A Atlikti pataisymai pagal privalomąsias ekspertizės pastabas


