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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
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Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projekto pavadinimas:
UAB “Enero”, -
Im. k. 302521962 ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS
Atestato Traky g. 2/3,Vilnius SANTUOKU RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
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PROJEKTO SPRENDINIU SUSIDERINIMO LENTELE

Ellrll DALIES PAVADINIMAS SPECIALISTAS PARASAS
Vaidas Grincelaiti
1. | BENDROJI DALIS cerats i
.P kaité- loviené !
2. | TVARKYBOS DARBU DALIS J.Padvarskaite-Vensloviené |
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4 | SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS S. Macijauskien¢ )
" | NUSTATYMO {
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl Pavadinimas Dokumento Zymuo sl?a?é)illll s
TEKSTINE DALIS

1. | AntraStinis lapas 1

2. | Bylos sudéties Ziniarastis ENERO-134(2023)-TvD-BSZ 1

3. | Aiskinamasis rastas ENERO-134(2023)-TvDP-A-AR 11
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

4. | Techniné uzduotis 2

5. | NT registro centrinio duomeny banko iSrasas - 2

6. | Statinio biiklés ekspertizés aktas Nr. SE20-03/04- - 21

7. | Kadastriné byla - 19

8. | Kpd registro duomeny istrauka - 6

9. | Atestaty kopijos - 2
PRIDEDAMI BREZINIAI

10. | Stogo planas ENERO-134(2023)-TvDP-A-01 1

11. | Trecio auksto planas ENERO-134(2023)-TvDP-A-02 1

12. | Antro auksto planas ENERO-134(2023)-TvDP--A-03 1

13. | Pirmo auksto planas ENERO-134(2023)-TvDP-A-04 1
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

Kultiiros paveldo objektas:

—  Vilniaus santuoky rimai (u. 0. k. 15890)
Tvarkomas objektas patenka j saugomas teritorijas:

— Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (u. o. k. 33653)

— Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinés vietoves (u.o. k.25504), A1610K teritorija
Bylos pavadinimas:

LADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKU RUMU (u. o. k. 15890) K.
KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS TVARKYBOS DARBU
(REMONTO) PROJEKTAS*

Projekto etapas: Tvarkybos darby projektas

Adresas: K. Kalinausko g. 21, Vilnius;

Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultiiros vertybé);
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné (7.2) ;
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybé;

2. PRIVALOMU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

2.1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI

— LR Aplinkos apsaugos jstatymas

— LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
— LR Saugomy teritorijy jstatymas

— LR atlieky tvarkymo jstatymas

— LR Civilinis kodeksas

2.2 TVARKYBOS REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT PROJEKTA
LR kultiaros ministro jsakymas2013 m. rugp]uczo 20 d. Nr. J[V-607 ,, Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo ir
neatidéliotiny saugojimo darby sqrasas “

— STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai"

— STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. statinio avarija

— STR2.01.01(1):2005 ,, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

— STR 2.01.01(4):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas ,, Naudojimo sauga"”

— STR 2.01.01(3): 1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

— PTR2.06.01:2010 ,, Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba

— PTR 3.06.01:2014 ,, Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés

— PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby risys “

— PTR 2.01.01:2010 ,,Kontakto zonos ,, muras/gruntas “ sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas “.
— PTR 2.01.02:2010 ,, Giluminio vandens lygio reguliavimas “.

0 2023-08
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— PTR 3.03.01:2005 ,, Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés *

— PTR 3.04.01:2005 ,, Leidimy atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus isdavimo taisyklés *

— PTR 3.05.01:2005 ,, Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés

— PTR 2.02.03:2007 ,, Akmens miro ir natiuralaus akmens, plyty miro paveldo tvarkyba *

— PTR 2.03.02:2010 “Akmens miro ir nataralaus akmens, plyty miro sutvirtinimas cheminémis priemonémis “

— PTR4.01.26:2007 ,, Nekilnojamojo kultiiros paveldo paveldotvarkos darby skaiciuojamyjy kainy
nustatymo rekomendacijos “

— STR 2.01.01(1):2005 ,, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas"

— STR 2.01.01(4):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas ,, Naudojimo sauga"

— STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

— STR 2.03.03:2005 InZinerinés teritorijy apsaugos nuo patvenkimo ir uztvinimo projektavimas. Pagrindinés
nuostatos.

— STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

‘

3. DUOMENYS IS KULTUROS PAVELDO REGISTRO

- Unikalus objekto kodas- 15890

- Pilnas pavadinimas- Vilniaus santuoky ramai

- Adresas- Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21

- Iregistravimo registre data- 1993-05-19

- Statusas- Registrinis

- Objekto reikSmingumo lygmuo yra- Vietinis

- Rasis- Nekilnojamas

- Vertybé pagal sandarg- Pavienis objektas

- AmZius- architekto Gedimino Baravyko suprojektuotos 1968-1970 m., konstruktorius Algimantas Katilius,
pastatytos 1974 m.

- Vertingujy savybiy pobiidis- Archeologinis (lemiantis reiksmingumq); Architektirinis (lemiantis reikSmingumqg
svarbus), Dailés (lemiantis reiksmingumgq svarbus);

3.1 VERTINGOSIOS SAVYBES
[17.1.1.1. aukstis ir / ar aukStingumas - 2 auksty
[ 7.1.1.2. turis - sudétinis, sudétingo plano, susidedantis i$ atskiry plastisky, jvairaus dydzio vertikaliy elementy,
kurie sujungti stiklo intarpais. ; stogo forma - sutapdinta; kiti stogo elementai - tinkuoto plyty miro parapetas
pastato perimetru; 2 a. fojé kupoliniy stoglangiy tipas
[1 7.1.1.3. auksty iSplanavimas - 2 a. patalpy iSplanavimas; kapitalinés sienos - kapitalinés sienos; sieny angos,
niSos - fasady langy ir dury angos

| 7.1.1.4. fasady architekttrinis sprendimas - vélyvojo modernizmo stiliaus fasady architekttrinio sprendimo
visuma; fasady architekttiros tirinés detalés - laiptai j 2 a. P puséje; laiptai uZapvalintais kampais V fasade; fasady
apdaila ir puoSyba - fasady rievéto tinko

| 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas; plyty miro kapitalinés sienos; tarpaukstiné perdanga; staliy ir kity medziagy
gaminiai - mediniy ploks$¢iy varduviy ir santuoky saliy durys; aliuminio profilio langy rémy skaidymo tipas
' 7.1.1.6. patalpy architekttirinés detalés - balkonas santuoky saléje; vidaus dekoras - skaidraus bespalvio stiklo
erdvinis vitrazas santuoky saléje ir du vitrazai varduviy salés languose (15452, DV4521, vitrazai), autorius
Konstantinas Eugenijus Satiinas ; 2 a. santuoky, varduviy saliy ir fojé baldai, 1 a. interesanty aptarnavimo saliy
stalai, kédés (dalis jmontuota) bei géliy vazony stovai, staliukas, kédé su atkalte ir rankttriais (po 1 vnt.) ir
veidrodziai 1 a. koridoriuje, autorius Eugenijus Giizas; luby, sieny, kolony apdaila - 2 a. patalpy sieny rievétas
tinkas; tualeto patalpy Zenklas 2 a. fojé; grindy, pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga, jos tipas - 2 a.
patalpy marmutro ploksc¢iy grindy danga

| 7.1.1.7. interjeras - santuoky ir vardiniy saliy, 2 a. fojé patalpy interjero visumos sprendiniai (-; i$skyrus
apSvietimo jranga, pakeistas lubas, blogos biiklés gobelenus fojé patalpoje,)
7 7.1.3.3. jvairiis mazosios krastovaizdzio architektliros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoniné
atraminé sienelé abipus pagrindiniy laipty i 2 a., teritorijos P dalyje; akmens ploks¢iy laiptai teritorijos P dalyje

Lapas | Lapy | Laida
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| 7.13.4. 7emés ir jos pavir§iaus elementai - kultirinis sluoksnis (Vilniaus 7~

miesto santuoky riimai patenka j Vilniaus senojo miesto ir priemiesCiy f DL L
archeologinés vietovés u.k.25504, A1610K teritorija; -; -; 2019 m.) J“NL] o _j

I 7.4. Artimiausios kultiros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios G :l |
aplinkos kultiirinio krastovaizdZio vertingosios savybés - Vilniaus miesto istorinés = Dg

dalies, vad. Naujamiesciu (33653) teritorija (-; -; TRP; 2019 m.) g

}
suvalky.g

L
Nagrinéjamo pastato teritorija ribojasi su Vilniaus evangeliky senyjy 10 o rE
kapiniy komplekso senosiomis kapinémis (u.0.k.36177). |

A AT

Gt
prieziura. SITUACIJOS SCHEMA
3.2 ISTORINIAI DUOMENYS

Pastatas pastatytas 1974 m. Jj 1968-1970 m suprojektavo architektas Gediminas Baravykas, konstruktorius
Algimantas Katilius. Buvusiy evangeliky liuterony kapiniy vietoje, jauny architekty kompanija, vadovaujama
architekto Gedimino Baravyko, 1974 m. sukuré i$skirtinés architektiiros pastata. Tai pirmasis Lietuvoje objektas
nebaznytinéms santuokoms ir vardynoms jregistruoti, pastatas issiskyré architektiiriniu sprendimu. Riimy kiiréjams
1976 m. jteikta SSRS Ministry Tarybos premija.

N

i

Vykdant bet kokius zemés judinimo darbus privaloma archeologiné |

4. ANKSCIAU ATLIKTU TYRIMU, SPRENDIMU APZVALGA

UAB ,,Ekspertika“ 2022-11-07d. parengtame, statinio dalinés ekspertizés akte NR. SE20-03/04-302022-
11-07 nustatyta, kad horizontaliis lietaus nuoteky vamzdziai nuo stovy, esanciy patalpose 1-40 ir 1-46, iki Sulinio
yra pazeisti ar uzake, ko pasékoje zenkliai sumazgjes lietaus vandens pratekéjimo debitas. Rekomenduojama
horizontalius lietaus nuoteky vamzdyny ruozus, nuo vertikaliy stovy iki Suliniy, pakeisti naujais. Vertikaliis ketaus
lietvamzdziai zonoje ties 1-46 patalpa keistini naujais, kadangi jie yra uzkimsti bitumu ir jskile, o jungtys —
iSsinérusios. Dél pazeisty vertikaliy lietvamzdziy, dréksta vidaus patalpy sienos, susidaro tinkamos salygos
pelésiui atsirasti ir vystytis.

2023-08 UAB “CAD ir F ProjektServisas” atlikti fotogrametriniai pastato apmatavimai.

5. ARCHITEKTUROS NATURINIAI TYRIMAL

Architektliros natiiriniai tyrimai, dél nedidelés apimties jtraukiami j Sio projekto sudétj. Tyrimus vykdé
projekto dalies vadové J.Padvarskaité-Vensloviené. (atest.Nr.0576). Nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas
statytas 1974m. Esminiy rekonstrukcijy ar perstatymy per salyginai trumpa pastato eksploatavimo laikotarpj
nebuvo. Tyrimy metu fiksuotos vertingosios sgvybés (7 skyrius). Atlikta fotofiksacija planuojamy keisti vamzdziy
vietose, jvertintas esamos apdailos autentiSkumas (8.2.2skirsnis). Remiantis $iais tyrimais nustatytos restauruojamo
tinko vietos ir kiekiai

6. ESAMA BUKLE IR SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA

Projekto apimtyje neplanuojama remontuoti visy pastato vidaus patalpy, todél vizualinés apzitiros metu
fiksuojami tik tie esamy konstrukcijy ir apdailos pazeidimai, kurie yra jtakoti blogo lietaus nuoteky sistemos
funkcionavimo ir leidZia identifikuoti Sios sistemos problemas.

Lapas | Lapy | Laida
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Esamy ilajy vietose matomi drégmés pazeidimai sienose ir lubose.

F-4

Stogo jlajos be apsaugy nuo Siuksliy, nesandarios.

Lapas | Lapy | Laida
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Esama lietaus surinkimo sistema yra susidévéjusi ir neatitinka galiojanciy reikalavimy. Ties jlajomis ant
stogo dangos matomos balos. Dél nesandariy ir nuolat uzsikemsanciy jlajy ir susidévéjusiy vertikaliy vamzdziy
nuolat dréksta sienos, lubos, beveik ties kiekvienu stovu matomi vertingo apdailinio tinko pazeidimai.
Horizontaliy vamzdziy viety pogrindyje atsekti nejmanoma, nes néra iSlikuSios projektinés dokumentacijos.
Lietaus nuoteky tinklo dalis iki pirmo Sulinio yra uzsikiSusi ir veikia netinkamai, nes lifities metu, per esamas
revizijas grindy konstrukcijoje verziasi vanduo. Esamg avaring lietaus surinkimo sistemos bukle biitina pasalinti,
nes tai daro Zalg ir kelia pavojy saugomo pastato vertingosioms savybéms.

Lapas | Lapy | Laida
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7. VERTINGUJU SAVYBIU TVARKYMAS

NR. VERTINGOSIOS FOTO FIKSACIJA POVEIKIS
SAVYBES VERTINGAJAI
PAVADINIMAS SAVYBEI,

NUMATOMA
TVARKYBOS
DARBU RUSIS

S1 aukstis ir / ar aukStingumas I$saugoma, nekeiciama.
- 2 auksty

S.2 taris -

S.21 sudétinis, sudétingo plano, I$saugoma, nekeiciama.
susidedantis i$ atskiry
plastisky, jvairaus dydzio
vertikaliy elementy, kurie
sujungti stiklo intarpais.

S.2.2 stogo forma - sutapdinta; I$saugoma, nekei¢iama.

S.23 Kiti stogo elementai - I$saugoma, nekei¢iama.
tinkuoto plyty miro
parapetas pastato perimetru;

S.24 2 a. fojé kupoliniy stoglangiy ISsaugoma, nekeiciama.
tipas

S.3. aukSty iSplanavimas -

ENERO-134(2023)-TvDP-A-AR
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S31

2 a. patalpy iSplanavimas;

S.3.2 kapitalinés sienos -
kapitalinés sienos
S.3.3 sieny angos, nisos - fasady
langy ir dury angos
S.4. fasady architektiirinis sprendimas -
S4.1 veélyvojo modernizmo stiliaus
fasady architekttirinio
sprendimo visuma;
S4.2 fasady architektiiros tirinés

detalés - laiptai j 2 a. P
puséje

ENT

I$saugoma, nekeiciama.

ISsaugoma, nekei¢iama.

ISsaugoma, nekeiciama.

ISsaugoma, nekeiciama.

ISsaugoma, nekeiciama.

ENERO-134(2023)-TvDP-A-AR
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ENERO

S4.3 laiptai uzapvalintais kampais I$saugoma, nekeiciama.

V fasade
S.4.4 fasady apdaila ir puosyba - ISsaugoma, nekeiciama.
fasady rievéto tinko
S.5. konstrukcijos - I$saugoma, nekeiciama.
S5.1 pamatas I$saugoma, nekeiciama.
S.5.2 plyty muro kapitalinés sienos I$saugoma, nekeiciama.
S53 tarpaukstiné perdanga ISsaugoma, nekeiciama.
S.54 staliy ir kity medziagy 1 I$saugoma, nekeiciama.

gaminiai - mediniy ploks§¢iy
varduviy ir santuoky saliy
durys

S.5.5 aliuminio profilio langy rémy
skaidymo tipas

ISsaugoma, nekeiciama.

S.6. patalpy architektiirinés detalés -

S.6.1 balkonas santuoky saléje I$saugoma, nekeiciama.

Lapas | Lapy | Laida
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S.6.2

vidaus dekoras - skaidraus
bespalvio stiklo erdvinis
vitrazas santuoky saléje ir du
vitrazai varduviy salés
languose

Izmum,'ﬁ i

L !

IEiLiIl\i\{\l“
i
il

S.6.3

2 a. santuoky, varduviy saliy
ir fojé baldai, 1 a. interesanty
aptarnavimo saliy stalai,
kédés (dalis jmontuota) bei
géliy vazony stovai,
staliukas, kédé su atkalte ir
ranktiriais (po 1 vnt.) ir
veidrodziai 1 a. koridoriuje,
autorius Eugenijus Glizas

I$saugoma, nekeiciama.

ISsaugoma, nekeiciama.
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Pazeidus tinka,
atkuriamas analogiskas

S.6.4 luby, sieny, kolony apdaila -
2 a. patalpy sieny rievétas

tinkas tinkas remiantis tyrimais
ir naudojant
paveldosaugines
technologijas.
S.6.5 tualeto patalpy zenklas 2 a. I$saugoma, nekeiciama.
fojé
S.6.6 grindy, pandusy, laipty ISsaugoma, nekeiciama.
pakopy danga ar dangos

medziaga, jos tipas - 2 a.
patalpy marmuro ploks¢iy
grindy danga

S.7. interjeras - santuoky ir
vardiniy saliy, 2 a. fojé

ISsaugoma, nekeiciama.

patalpy interjero visumos
sprendiniai

S.8 jvairlis mazosios ISsaugoma, nekeiciama.
krastovaizdzio architektiiros
statiniai ir vaizduojamojo
meno formos - betoniné
atraminé sienelé abipus
pagrindiniy laipty i 2 a.,
teritorijos P dalyje;
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akmens ploksciy laiptai
teritorijos P dalyje

ISsaugoma, nekeiciama.

S.9 zemes ir jos pavirSiaus ISsaugoma, nekeiciama.
elementai - kultdirinis
sluoksnis

S.10 Artimiausios kulttiros ISsaugoma, nekeiciama.

paveldo objekto teritorija ar
vietove supancios aplinkos
kulttrinio krastovaizdzio
vertingosios savybés
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8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

8.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis uzsakovo parengta ir patvirtinta projektavimo darby technine
specifikacija. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apskaitos dokumentais, paveldo tvarkybos reglamento
PTR 3.06 01:2014 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* nuostatomis.

8.2 TVARKYBOS DARBU APIMTYS

Nekilnojamojo kultiiros paveldo Vilniaus santuoky riimy pastate numatomi tik tokie darbai, kurie susije
su esamos vidinés lietaus nuoteky sistemos sutvarkymu ir buvusios biiklés atstatymu. Jokie fasady iSvaizdos
keitimo ar patalpy paskirties keitimo darbai nenumatomi.

Remontuojant esamg viding lietaus nuvedimo sistema, numatomi kultiiros paveldo objekto fizinés biiklés
stabilizavimo ir iskilusios sunykimo grésmés pasalinimo darbai, kurie iSvardinti apsaugos priemoniy jrengimo ir
neatidéliotiny saugojimo darby sarase, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2013 m. rugpjtcio 20 d.
jsakymu Nr. [V-607 . Siekiant sumazinti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy praradimo rizika, planuojamos
apsaugos techninés priemonés(5.5): kity priemoniy, skirty kultiiros paveldo objekty elementy irimui sustabdyti
jrengimas ir neatidéliotini saugojimo darbai: esamos padéties stabilizavimas, apsaugos nuo atmosferos poveikio
jrengimas.

Siuo metu reglamente numatyty neatidéliotiny atvejy (grésmés Zmoniy gyvybei ir/ ar akivaizdaus
griuities pavojaus) néra, todél planuojami remonto darbai.

8.2.1 Planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai, remontas:

e Atstatomas miras sienose po réziy iSardymo ir Sachty vertikaliems stovams jrengimo

e Visose sienose atstatoma buvusi apdaila, tinkuojama ant armavimo tinklelio, glaistoma, dazoma.

o Jei vamzdziy keitimo metu pazeidziama luby apdaila, ji atstatoma analogiska esamai, pakeiciant
pakabinamy luby segmentus.

e Remontuojamas vidaus patalpy autentiSkas sieny tinkas atstatant buvusia padétj po vamzdziy ardymo ir
keitimo darby (atkuriamas analogiS$kos sudéties tinkas remiantis tyrimais ir naudojant paveldosaugines
technologijas). Saugotinas ne tik rievétas, bet ir tos pacios sudéties struktiirinis tinkas esantis antrame
aukste.

e Vamzdziy keitimo zonose autentisko rievéto ir strukttirinio tinko pavirSiai valomi ir remotuojami siekiant
suvienodinti remontuotg ir buvusj pavirsius.

8.2.2 Planuojami tvarkomieji statybos, paprastojo remonto darbai:

e Esama teraco grindy danga pirmame aukste atnaujinama, siekiant suvienodinti esamg grindy pavir§iy su
atkurtu, remontuotu.
ISardoma ir atstatoma grindy konstrukcija pogrindyje klojamy vamzdziy vietose pirmame aukste.

o Esamos jlajos kei¢iamos naujomis su apsaugomis nuo $iuksliy ir Sildymu.
Keic¢iami esami vertikaliis lietaus nuoteky vamzdziai. Sienos ardomos nurodytose vietose atidengiant
esamus vamzdziy kanalus. (Ties jlaja L3 numatoma jrengti nauja kanala, i$ kitos sienos pusés, kad
nereikéty ardyti autentis$ko tinko matomoje salés vietoje.)
Horizontaliis vamzdziai pogrindyje uzaklinami ir jrengiami nauji.

e Remontuojami esami lietaus nuoteky i§vadai iki pirmo Sulinio.
Stogo danga ties kiekviena kei¢iama jlaja atstatoma (50x50cm) ir papildomai uzsandarinama. Jrengiama
papildoma termo ir hidro izoliacija.

e Jrengiamos revizijy ir pravaly angos su durelémis ir dangteliais.

Pastato teritorijoje, i§vady iki pirmo nuoteky $ulinio vamzdyny pakeitimo atveju, Zemés judinimo darby vietose
butini archeologiniai tyrimai. Pagal PTR 2.13.01:2022 ,, Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimus.

Numatyti tvarkybos darbai objekte atliekami nepazeidZiant objekto ir statiniy vertinguju savybiu,
nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai. Statybos darby metu aptikus naujy vertingyjy
savybiy, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str.
nustatyta tvarka, projektas pataisomas;
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8.2.3 Fotofiksacija ties kei¢iamais stovais.

L1

AutentiSkas strukttirinis tinkas

Paprastas tinkas ir dazymas.

L4

AutentiSkas rievétas tinkas.

LS

Paprastas tinkas ir dazymas.

L6

Paprastas tinkas ir dazymas.

L9

L10

L12
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AutentiSkas rievétas tinkas.

AutentiSkas rievétas tinkas.

AutentiSkas strukturinis tinkas.

Remontuojamy grindy dangy fotofiksacija

GD-1. Teraco gridq danga

GD-2. Akmens masés plytelés
60x60. Juodos.

@D-3. Rulonin¢é PVC danga.
Sviesiai pilka.

>

GD-4. Rulonin¢ PVC danga.
Sviesiai pilka.

GD-5. Akmens masés plytelés
30x30. Pilkos

GD-6. Akmens rhsés lytelés.
10x10. Smélinés.
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SPECIALIOSIOS DARBU TECHNOLOGIJOS
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TS-1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Atliekant nekilnojamojo kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais:

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miro tvarkyba“

PTR 2.03.02:2010 ,,Akmens miro ir natiiralaus akmens, plyty miiro sutvirtinimas cheminémis priemonémis*

PTR 2.11.01:2010 ,,Cerpiq, skaliino, metalo, medzio, nendriy, Siaudy ir bituminiy dangy tvarkyba“

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 ,,Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba®.

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.02:2010 ,Medzio apdaila ir staliy gaminiy sutvirtinimas cheminémis

priemonémis*.

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.01:2010 ,,Metalo gaminiy ir metalo konstrukeijy tvarkyba“.

7. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.02:2010 ,,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis
priemonémis*.

8. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.01:2010 ,,Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty
pavirsiy tvarkyba®.

9. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rasys*

10. LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraSo patvirtinimo* 2018 m. birzelio 27 d.

Nr. D1-60

agrwnE

S

Specialiosios technologijos apima medziagy ir jrengimy tiekima, pristatyma i statybos aikstelg, pastatyma ir sumontavima
bei visus patikrinimus ir reguliavimus, apraSytus specifikacijose. Rangovas privalo uztikrinti, kad darbas buty atliktas teisinga
seka, pateiktos ir sumontuotos visos medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai
bei reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui. Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos
tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai buty lengvai prieinami prizitrinéiam personalui. Visos konstrukcijos,
gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus.

Visi jrengimai turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.
Rangovas turi vykdyti visus galiojancius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas bet kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi baiti priimti tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuv0s
Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su uzsakovu.
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Reikalavimai gaminiy ir medZiagy kokybei

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimo ar
pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i oficialig kokybés
kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali baiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
Reikalavimai jpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi buiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé tufi
biti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymga reikia koordinuoti pagal darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais. Pristatytos j aik$tele medziagos ir gaminiali
turi buti parodytos Techninés priZidros jgaliotam atstovui ir Projekto vykdymo prieZitiros jgaliotam atstovui bei pateikti visi
reikalingi su gaminiais ir medziagomis susij¢ dokumentai.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy
dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos,
gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikstelé¢je medziagos turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés,
paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir
gaminiy nuostolius arba apgadinimus visi$kai atsako Rangovas.

Tvarkybos darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo
Jjega.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
Projektuotojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokij
perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Darby eilisSkumas turi buti
sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenkty anks¢iau atlikty darby kokybei.

Specifikacijoje konkreciai nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti UZzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki darby uzbaigimo.
Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aiksteléje ir projektuotojus, vykdancius projekto priezitira, kad galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito
dziuvimo.

Pridavimas eksploatacijai

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby pridavimo aktus ir kita dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos,
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Statybos ir tvarkybos darby metu Rangovas turi pasirfipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnala, kuris buty prieinamas Uzsakovo ir Projektuotojo perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalinga priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavima
Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas.
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- Gamintojo priezilros instrukcijg jrangai ir medziagoms.
- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, el. pastu.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.

Priémimas
Rangovas atlicka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal Paveldo tvarkybos
reglamentas PTR 3.05.01:2015 , Tvarkybos darby priémimo taisyklés® ir kvie¢ia Uzsakova ir Projektuotoja | priémima, kad

galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos
Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi buiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zzala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi biiti
atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi baiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie
defektai turi biiti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybg jeina visy
defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darby metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty darby padarinius darby atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.Garantinio laiko trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

Gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Bendri darby saugos reikalavimai

1) Tvarkybos darby vykdymo teritorijoje turi biiti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba
gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais,
kad kliudyty darbuotojams, neturmtiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais
aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

2) Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, v€jas, uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.)
kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

3) Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zzmoniy praéjimai) turi buli
uz pavojingy zony riby.

4) Tvarkybos darbams naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus.

5) Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

6) Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio, turi buti ne Zemesni kaip 1,1 m, su parankiu virSuje, 0,15 m aukscio,
iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taSeliu, arba biitina naudoti kitas
lygiavertes apsaugos priemones.

7) Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitiréti ne reciau kaip karta per 10 dieny.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty bei darbams,
kuriuos atliekant nereikéty papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi biti su jtaisais, neleidzianciais
joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios, todél aikstelés turi biiti su griebtuvai skabliais.

Pristatomy kopéciy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos, esan¢ios ne mazesniu
kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant
pristatomy kopéciy auk$éiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirZg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu
Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
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Ant pristatomy kopéciy draudZiama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti auk$tyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie$ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

8) Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm plysiy.
Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

9) Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie
specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

10) Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija.

11) Draudziama vykdyti darbus aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros,
perkiinijos, ritko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

12) Krovinius apriSinéti ir prikabinéti galima tik pagal kroviniy stropavimo-apriSimo schemas. Neturint stropavimo
schemos, krovinys keliamas vadovaujant krany darbo vadovui. Naudotis galima tik patikrintais ir pazenklintais nuimamaisiais
kabinimo jtaisais ir tara, nevir§ijan¢ia eksploatuojamo kélimo jrenginio keliamosios galios. Darby vykdymo vietose
neleidziama laikyti brokuoty ir nepazenklinty ar nepatikimy kélimo reikmeny. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius
ant krano kablio krovinius draudZiama.

Pastacius (sumontavus) j projekting padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina patikimai jtvirtinti. Atkabinti kélimo
priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai jtvirtinus.

13) Statybos aiksteléje (darbo vietoje) turi biiti vaistinélés.

TS-2. DEKORATYVINIO TINKO TVARKYBA

Tinkavimo, remonto darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.06.02:2010 ,,Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, daZyty pavirsiy tvarkyba*
PTR 2.06.01:2010 ,,Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, daZyty pavirsiy tvarkyba*

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vykdant interjery tinkuoty ir dazyty pavirsiy tvarkybos darbus, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentas
PTR 2.06.02:2010 ,,Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirSiy tvarkyba“ reikalavimais ir
medziagy gamintojy rekomendacijomis. Atliekant darbus bitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Interjery tinkuoty ir dazyty pavirSiy tvarkybos projekto vykdymo ir darby kokybés kontrolé vykdoma pagal Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 10
dalj.

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus nekilnojamojo kultiros paveldo statiniuose ir jy teritorijose ar apsaugos
zonose vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais. Paveldo tvarkybos reglamentais
ir statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant
tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus nekilnojamojo kulttiros paveldo statiniuose ir jy teritorijose, kaip tai nustatyta
statybos techniniame reglamente STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2005 m. geguzés 5 d. isakymu
Nr. D1-233/[V-196 (Zin., 2005, Nr. 60-2140).

Projektuojant ir tvarkant interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuotus, dazytus pavirSius, biitina
ivertinti kultiiros paveldo objekto panaudojima, pries tai atlikus tyrimus.

Atliekant interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba turi buti uZztikrintas
vertingyjy savybiy iSsaugojimas.

Interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirSiy tvarkybos darbai, darantys jtakg statinio
esminiams reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais.

Prie§ pradedant tvarkybos darbus bitina atlikti cheminius tinko sudéties tyrimus.

Pries pradedant tvarkybos drbus bitina atsizvelgti j miro techning biikle. Pazeistas miiras turi biiti tvarkomas pagal
paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miro, natiiralaus akmens, plyty miro tvarkyba®, patvirtinto
Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2007 m. birzelio 4 d. jsakymu Nr. [V-330 (Zin., 2007, Nr. 70-2783; 2008, Nr. 21-781),
reikalavimus.

Interjero atSokes tinkas su vertingomis dekoratyviomis dangomis priklijuojamas prie miiro, stiprinamas injektuojant
riSamgsias medziagas, pagal galimybe sustiprinamas cheminémis priemonémis, vadovaujantis atliktais tyrimais, atsargiai
nuvalomas ir konservuojamas, iSsaugant laiko pating ir, jei reikia, i§ dalies restauruojamas, kiek jmanoma suderinant iSvaizda
su autentiska.
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Valant neSvarumus, démes ir neturiniy vertingyjy savybiy sluoksnius, bltina pasirinkti $velnius valymo biidus,
nezalojancius istoriniy medziagy. Jei Svelniis metodai neveiksmingi, minimaliai naudoti agresyvesnius.

Tinku sluoksniy strukttirinio sutvirtinimo ir stabilizacijos tvarkybos darbus biitina atlikti naudojant tokias medziagas ir
technika, kaip numatyta projekte, ir neprieStaraujant medziagy suderinamumo bei grjiztamumo principams.

Silpny tinko sluoksniy struktiiros sutvirtinimg rekomenduojama atlikti neorganinémis, organinémis bei sintetinémis
medziagomis arba jy tirpalais.

Pasluoksninj plysiy uztaisyma rekomenduojama atlikti medziagomis, analogiSkomis istorinéms. VirSutinj tinko sluoksnij
rekomenduojama uztaisyti medziagomis, savo savybémis artimomis istorinéms.

AtSokusiy, iSsisluoksniavusiy tinko sluoksniy suklijavima priklijavima atlikti injektuojant tradicines medziagas bei jy
kompozicijas arba atskirais atvejais modernias, numatytas projekte.

Tinko netektis uztaisyti restauracinémis medziagomis, pagristomis tyrimais, naudojant tradicines arba Siuolaikines
medziagas, i§laikant istorinés tinkavimo technikos ypatumus.

Tinkuoty pavir§iy valymas nuo drusky gali biiti atlickamas: a) sausu biidu, nuvalant nuo pavirSiaus vandenyje tirpius
kristalus, apnasas, surenkant jas j talpas ir pasalinant i§ statinio teritorijos; b) i8plovimo baidu — distiliuoto vandens/absorbento
(vatos) tamponais, iStraukiant iStirpusias druskas ir priverstinai iskristalinant jas tamponuose; c) sujungiant istirpusias druskas i
netirpius junginius tam tikromis cheminémis medziagomis; d) ,,aukos pavirSiaus“ metodu.

ParuoSiamasis tinko sluoksnis kre¢iamas ant plytiniy, betoniniy, jei reikia, iSraizomas. Tinkg saugoti nuo pernelyg greito
dzitivimo, todél drékinti vandeniu.

Dekoratyvinis tinkas su kietyjy uolieny trupiniy faktira! daromas dviejy sluoksniy: paruoSiamojo —iSlyginamojo ir
dekoratyvinio Paruo$iamajam-i§lyginamajam tinko sluoksniams naudojamas tradicinis III kategorijos cementinis tinkas.

Tinko savybés: tinkamas tinkuoti tiek rankiniu, tiek ma$ininiu badu. Ypa¢ plastiS8kas. Didelis atsparumas — auks¢iausia
kategorija CS IV (daugiau nei 6,0 N/mm2) — pradinis sluoksnis — atsparus sutraukiamiesiems jtriikimams, atsirandantiems dél
tokiy skiediniy dzifivimo. Labai geras sukibimas su pagrindu — rekomenduojamas ypa¢ glotniems ar mazos jgerties
pavirSiams, stipriai sukimba su plytomis, blokeliais ir pan.

Dekoratyvinio sluoksnio skiedinys gaminamas santykiu 1:5 arba 1:6 (cementas M-400; griideliai su nedideliu kiekiu
smulkinto Zéru¢io uzmaisyti vandeniu)?. Sis sluoksnis kre¢iamas ant i§lyginamojo sluoksnio, jspaudZiant specialiomis tinkuojo
mentémis.

Po 30-40 min. uzkréstas dekoratyvinis skiedinys plaunamas i§ dazy purkstuvo silpna vandens srove, nesuardant pavirSiaus.
Pradedama plauti nuo virSaus, vedziojant purkstiklj horizontaliai. Pirmg kartg nuplovus, dekoratyvinio sluoksnio pavirSiuje
padaroma reikalinga faktiira specialiu §tampu su rankena. Stampo darbiné plok§tuma yra dantyto plaktuko tipo. Baigus
Stampuoti, dekoratyvinis sluoksnis plaunamas antrg karta.

Po 2-3 dieny pavirsius apdirbamas 7-10 proc. koncentracijos druskos riigsties tirpalu ir po to biitinai nuplaunamas vandeniu.

Reikalavimai tinkavimo darbams

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé
Leistinas tinko storis, mm: Matuojama 5 kartus 70-100 m?
- iki 20 pavirSiaus arba vienoje patalpoje
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: mazesniame plote, kur matomos
- mirinio, betoninio pavir§iaus aptaskymo, cementinio skiedinio nuokrypos
iSlyginamojo sluoksnio — iki 5;
- dekoratyinio dengiamojo sluoksnio — 7.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirsiams

Nukrypimo pavadinimas Leistini .r't.)m'a' Kontrolé
nuokrypiai, mm

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba mazesniame
plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35-40 metry ilgio)

Nuokrypiai nuo vertikalés ir horizontalés:
- 1-am metrui
- visam patalpos auksciui ar ilgiui 5

[E=Y

! Tikslinti sudétj pagal cheminius tyrimus.
2 Tikslinti sudétj pagal cheminius tyrimus.
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5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

Kreivy pavirsiy spindulio nukrypimai nuo 5 matuokle 50-70 m2 paviriaus arba maZesniame

Projektinio (tikrinamo lekalu) plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35-40 metry ilgio)

Angokra$¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés: 1 matuokle 50-70 m2 paviriaus arba maZesniame

- 1-am metrui 3 plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5

- vienam elemenatui matavimai 35-40 metry ilgio)
5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

. _ . e <2 matuokle 50-70 m2 pavir$iaus arba mazesniame

Tinkuoto angokrascio plo¢io nuo prijektinio . T
plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35-40 metry ilgio)
5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy | <2 matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba mazesniame

ar uzkarpy plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35-40 metry ilgio)

Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirSiy . 2

i <8% Matuojama 3 kartus 10 m* pavirSiaus
drégnumas

Tinkavimas Ziemos metu

Tinko skiediniy temperatiira turi biiti ne mazesné kaip 8°C.

Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip 5°C tinkavimo darbai negali biiti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai pavirSiai turi biiti atSilg nemaziau per puse sienos storio. Patalpose 5 paras pries tinkuojant turi
biti pakaikoma tolygi 8°C temperatiira. Sieny drégnumas neturi virSyti 8 %.

Darby sauga vykdant tinkavimo marmuro trupiniais darbus

Darbininky darbo vietos turi bti jrengtos taip, kad jie galéty saugiai dirbti visuose darby etapuose. Darbo vietos turi
buti aptvertos ir jrengtos kitos apsauginés priemonés. Perdangy angos, prie kuriy prieina darbuotojai, turi biiti uzdengtos arba
aptvertos visu perimetru ne zemiau kaip 1,1 m. Atviros sieny angos perdangy lygyje aptveriamos. Neleistina tuo paciu metu
dirbti vienoje vertikaléje nejrengus specialiy apsauginiy jtaisy.

Pastoliai ir klotiniai turi buti tvirti ir stabiliis. Vamzdiniy pastoliy statramséius reikia remti | medinius padéklus,
paklotus ant i§lygintos zemés pavir§iuje juostos. Pastoliai prie sienos tvirtinami, uzkabinant kablius uz jmiryty inkary, o kad
jie neiskrypty, sutvirtinami standziais jstrizais rySiais. Vamzdiniai pastoliai privalo turéti Zaibosaugos ir jzeminimo elementus.

Pastoliy darbinis paklotas turi biiti aptvertas inventoriniais groteliniais skydais, o klotiniai — 1,1 m aukscio turéklais,
susidedanciais i§ porankio, tarpinés ir ne zemesnés kaip 150 mm bortinés lentos. Nuo pastoliy ir klotiniy darbo pakloty turi bati
reguliariai valomos Siukslés, o ziemg — sniegas, ledas, pabarstant sméliu. Tinkas yra nenuodingas, nedegus ir nesprogsta.
Tinkuojant reikéty naudoti tinkamus apsauginius drabuzius, tinkamas kvépavimo taky, akiy ir odos apsaugos priemones
(respiratoriy, medziaginj raistj, akinius, pirStines, apsauginj kostiuma).

Patekusi ant odos tinka nuvalyti $variu skuduréliu ir nuplauti vandeniu su muilu. I8dziGvusi tinko plévelé
nekenksminga Zmogaus sveikatai.

Plaunant dekoratyvindj tinkg rigStimi, dévéti gumines pirstines.

Tinkavimo marmuro trupiniais darbai vykdomi remianti Zemiau iSvardintais jstatymais ir normatyviniais
dokumentais:

NR. 1-1240 1996.03.19 Lietuvos respublikos statybos jstatymas

NR. IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos ruiSys. Keitimas 2004-03-25

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieziura. Keitimas 2003 06 11

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Keitimas 2002 09 25

STR 1.11.01.2002 Statiniy priémimo naudoti tvarka. Keitimas 2005-12-12

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2000 12 22 Nr.346

TS-3. ESAMOS TERACO GRINDU DANGOS REMONTAS

Prie§ pradedant teraco grindy remonto darbus butina atlikti tyrimus skirtus dangos defektams ir jy parametrams
nustatyti.

Darby technologija sudaro Sie procesai:

e Defektinis viety ir pargindo paruosimas;

¢ Kontakto ,,senas betonas* — ,,naujas betonas® paruosimas;
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e Mozaikinio betono paruoSimas ir uzliejimas;

e Technologiné pauzé;

o Slifavimas;

o Glaistymas;

e Poliravimas ir kristalizacija.

Defekty vietos paruosiamos taip:

o AtSoke fragmentai paSalinami;

e Plysiai praplatinami, jy pagrindas cementuojamas skiediniu su standziu pintu tinkleliu. Pagrindas turi bti stiprus ir

$varus. Ne§varumai ir silpnas pagrindo betonas pasalinami mechaniskai.

Kontaktas ,,senas betonas® — ,naujas betonas® uztikrinams specialiais ,,kontakto klijais“, polimercementiniais klijais
arba epoksidiniais klijais EPC-1, kuriems nesukietéjus pilama mozikainio betono masé. Esant giliems defektams (kai masé
auginama per kelis kartus), taikoma jklijuojamy strypy technologija.

Mozaikinis betonas nedideliais kiekiais maiSomas maiSyklése arba rankiniu bidu skiedinio maiSytuvu. Betono sudétis
nustatoma laboratorijoje. Skiedinio lankstumas turi bati mazas 3-4 cm. Pradzioje sumaiSomi sausi komponentai, i juos pilamas
vanduo ir plastifikatorius iki reikiamos konsistencijos. Mozaikinis betonas uzliejamas j paruostas defektines vietas ir parengtus
klojinius. PavirSius tankinamas vibruojant ir apdedamas drégnomis pjuvenomis.

Slifavima galima pradéti mozikiniam betonui sukietéjus (po 5-7 dieny, geriausiai — po 2 savaidiy), esant temperatiirai
+5 - +10 C. Slifuojant korundais ir karborundais taikomas 4 pakopy §lifavimas:

Grubus §lifavimas — griiddétumas 630-1250 mikrony;
Slifavimas — griiddétumas 125-315 mikrony;
Svarus §lifavimas — griidétumas 28-63 mikronai;

e Poliravimas — gradétumas 20-28 mikronai.

Baigiant gruby slifavima nelygumai glaistomi spec. epoksidiniais glaistais arba aiksteléje pagamintu glaistu: marmuro
miltai 1 sv. d., cementas 1 sv. d.

Grindy kristalizacija yra paskutinis teraciniy grindy tvarkymo procesas. Kristalizacijos skysCiai arba milteliai yra
itrinami | marmuro pavirsiy, chemiSkai reaguoja su marmuro karbonatais ir sudaro atsparig dekoratyving blizgancia plévele,
ilgam apsaugancia teraco pavirSiy nuo uzterStumo. Jei reikia, kristalizacijos procesasgli biiti naudojamas kaip savarankiskas.
Siuo atveju grindys isplaunamos, i¥dziovinamos ir kristalizuojamos.

Esant stipriam teraco grindy susidevéjimui:

Teraco grindy pavirSius §lifuojamas metaliniais deimantiniais diskais, griido numeriai: 30, 60, 120, 220. Po Slifavimo
dengiamas betono keitiklis li¢io pagrindu, kurio tikslas yra kietinti grindy pavirsiy, kad grindys nedulkéty ir laikyty trintj.
Dziuvimo reakcijos su betonu laikas 24 valandos. Toliau plyteliy pavirSius poliruojamas deimantiniais padeliais, kuriy griido
numeriai — 400, 800. Grindy §lifavimo masinos grei¢iai nuo 300 iki 1300 apsisukimy per minute.

Po teraco grindy poliravimo visas pavirSius impregnuojamas. Impregnavimo tikslas yra apsaugoti grindis nuo tepaly bei
purvo jsigérimo. Dziuvimo laikas 1valanda. Poliruojamas pavirsius discolux poliravimo padu.

TS-4. TINKAVIMAS

Nuo paruosSiamo tinkavimui pavirSiaus turi biiti kruopsciai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo démés ir
pavirSius gerai sudrékintas. I$siki$usios architektiirinés detalés, metaliniai pavir$iai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu
kaip 20mm storio tinku, aptaisomi vielos tinklu.

Kampai ir briaunos turi biiti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.

Glotniis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami ar kitaip SiurkStinami. Miriniy sieny ir pertvary siiilés neuzpildytos
skiediniu per 10+~15 mm.

Baigus tinkavimo darbus sienos glaistomos spec. paruostu glaistu, Slifuojamos ir dar karta glaistomos ir Slifuojamos.
Atitvary pavirsius turi biiti visiskai lygus.

Tinkavimas paprastu tinku (tipas 1) ir pagerintu tinku (tipas2)

1-ojo tipo tinkg sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis sluoksniai, kurie uzkreciami ant pavirSiaus. Dengiamasis
sluoksnis padaromas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

2-ojo tipo tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant paruosiamajj
sluoksnj, pavir§ius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavirSiumi. Todél reikia
paruosti tinkamos kosistencijos skiedinj.

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniam. Kiekvieng tinko sluoksnj, i§skyrus paruo$iamajj, reikia
iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko
sluoksnio storis turi baiti ne daugiau 20 mm.

Visi skiediniai gali biiti perkami ir naudojami jau paruosti, taciau bitinai privalo tureti gamyklinius sertifikatus.
Medziagos

Portlandcementas - aprasytas betono darby skyriuje.
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Smélis - turi biiti aStriabriaunis kalny arba karjery, gerai iSplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo daleliy
turi buti ne daugiau 3% pagal masg, i$ ju molio maziau kaip 0.5% pagal mase. Kity pasaliniy priemaiSy negali biiti.
ParuoSiamam ir iSlyginamajam tinko sluoksniams:

o griudeliy didumas <2.0 mm;

e molingy daleliy kiekis <15%;

e tirpiy sieros junginiy kiek <2%.
Dengiamajam tinko sluoksniui:

o grideliy didumas <0.5 mm;

e molingy daleliy kiekis <5%;

e tirpiy sieros junginiy kiekis <2%.
Kalkés:

e turi biiti gerai iSdegtos —CO2 < 6%;

e negesinty grudeliy kiekis <11%;

e gesinimo laikas 8+25 min.

Kalkiy teslos, naudojamos skiediniam, tankis — 1400kg/m?, vandens - 50%.
Tinko skiediniu techniniai reikalavimai
Paruosiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis cementas : kalkés : smélis

Skiedinio paskirtis cementas : kalkés : smélis

Vidiniams pavir§iams: sienoms, pertvaroms i$ plyty, kai 1:1:6
santykinis oro drégnumas <60%

Vidiniams pavir§iams: sienoms ir pertvaroms is plyty, 1:4:12

kai santykinis oro drégnumas >60%

ISoriniams pavir§iams: miiriniams 1:0.7:3+5

ISoriniams pavir§iams: cokoliui, juostoms 1:0.3:5.5
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis 2-0jo tipo tinkui

Skiedinio paskirtis tario dalimis: cementas : kalkés : smélis
Mirinéms sienoms ir pertvaroms 1:1:2+4
Juostoms, luboms 1:1:2

Skiediniai turi atitikti Siuos techninius reikalavimus

Techniniai reikalavimai skiediniams Le'St.m.'S ribiniai Kontrolé
nuokrypiai

Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo akutémis mm

skirti gruntui - 2.5 -

dengiamajam sluoksniui - 2.0 - periodinis matavimas

Tinkuojant mechanizuotu biidu

skiedinys paruoSiamajam sluoksniui turi biiti 9+14cm -

proPR— — — - bandant standartiniu konusu
slankumo; i§lyginamajam ir dengiamajam 7+8 cm

Rankiniu budu

skiedinys paruoSiamajam sluoksniui turi biiti 8+12 cm - bandant standartiniu konusu
skiedinys paruos$iamajam sluoksniui turi biiti 7+8 cm -

I8sluoksniavimas <15% - laboratorijoje
Vandens islaikymas >90 % -

Sukibimo stiprumas, MPa: 3 matavimai

vidaus darbams >90% 10% 50+70 m?

iSorés > 0.4 10% pavirSiaus
Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm: periodinis matavimas
marmuro, granito, stambaus smélio gradeliai - 2 +3 mm

kvarcinio smélio - 0.5 +1.5 mm

marmuro milty - 0.25 +0.25mm

Terazitiniy skiediniy uzpildo stamb. mm:

smulkaus - 1 +1mm
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vidutinio - 2+2.5 +1.5mm
Stambaus- 4 +1.5mm
Glaisto sukibimo stiprumas, MPa: periodinis matavimas
po 24h - >0.1 -
po 72h - >0.2 -
Reikalavimai tinkavimo darbams:
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé
Leistinas tinko storis, mm — iki 20 matuojama 5 kartus 70-100m? pavir$iaus arba vienoje
patalpoje mazesniame plote, kur numatomos nuokrypos
dengiamajam sluoksniui - 2.0 periodinis matavimas

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui mm:

mirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo, cementinio

skiedinio islyginamojo sluoksnio =
kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio <7
dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio <7
dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui <2

Tinkavimas paprastu tinku (tipas 1) ir pagerintu tinku (tipas2)

1-ojo tipo tinka sudaro paruosiamasis ir i§lyginamasis sluoksniai, kurie uzkre¢iami ant pavir$iaus. Dengiamasis sluoksnis
padaromas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

2-0jo tipo tinkg sudaro paruoSiamasis, 2 i§lyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkre€iant paruosiamajj sluoksnj,
pavirsius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruosiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavirSiumi. Todél reikia paruosti
tinkamos konsistencijos skiedinj.

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniam. Kiekvieng tinko sluoksnj, i§skyrus paruo$iamajj, reikia
iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko
sluoksnio storis turi baiti ne daugiau 20 mm.

Visi skiediniai gali biiti perkami ir naudojami jau paruosti. Privalo turéti gamyklinius sertifikatus.

Tinkavimas Ziemos metu

Tinko skiediniy temperatiira turi biiti ne mazesné kaip 8°C.

Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip 5°C, tinkavimo darbai negali biiti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai pavirSiai turi biti atSilg ne maziau kaip per pus¢ sienos storio.

Patalpose 5 paros pries tinkuojant turi biiti palaikoma 8°C temperatiira. Sieny drégnumas neturi virSyti 8%.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai Kontrolé
nuokrypai, mm
nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2-jy m? pavirsiaus arba
horizontalés: mazesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio
- 1-am metrui 1 elementams — 5 matavimai 35-40 metry ilgio)
- visam patalpos auksciui ar ilgiui 5
kreivy pavirsiy spindulio 5 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
nukrypimai nuo projektinio (tikrinama 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi
lekalu) nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40
metry ilgio)
angokra$¢iy, piliastry, stulpy, 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
kampy, jduby nukrypimai nuo 1 50-70 m? pavir§iaus arba maZesniame plote, kur matomi
vertikalés ir horizontalés: 3 nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40
- 1-am metrui metry ilgio)
- vienam elementui
tinkuoto angokrascio plo¢io nuo <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
projektinio, 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40
metry ilgio
juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
kampy ar uzkarpy 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams — 5 matavimai 35-40
metry ilgio)
leistinas tinkuoty ir glaistyty <8% matuojama 3 kartus 10 m? paviriaus
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pavirsiy drégnumas

TS-5. GLAISTYMAS

PavirSiaus paruosSimas

Glaistomas pavirsius turi buiti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir §varus. Ant jo neturi biiti atSokusiy sluoksniy.
Seni atsilupe dazai turi biiti pasalinti nuo pavirSiaus, silpnas pavirSius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti
ankscCiau blizgiais dazais nudazytas pavirSius nuslifuojamas iki matiSkumo. AnkscCiau kreidiniais arba kalkiniais dazais
padengtas pavirSius kruopsc¢iai nuplaunamas, kad nelikty buvusiy dazy. Pelésiais, grybeliais ir kitais organiniais terSalais
paveikta pavirSiy bitina papildomai nuvalyti prieSpelésiniu valikliu. Gipskartonio ploksciy sitilés uzglaistomos armuojanciu
glaistu. Tankis, vandens nejgeriantys mineraliniai pavirSiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko
pavirSiai gruntuojami sukibimg gerinanc¢iy gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys pagrindai (akytas betonas,
gipskartonio plokstés) gruntuojami giluminiu gruntu.

Glaisto paruosimas prie§ darba

Prie$ naudojimga glaistg reikia gerai iSmaiSyti. ISmaiSyti glaista galima rankiniu biidu arba mechanizuotai, pvz. panaudojant
elektring drele.

Dengimo biidas

Glaistas gali biiti uzne$amas rankiniu btidu glaistikliu arba mechanizuotu biidu purSkimu. Mechanizuotam uZneSimui
rekomenduojame naudoti beorj auksto slégio purSkimo jrenginj. Antrg kartg glaistoma tik po to, kai pirmasis sluoksnis bus
visiskai i8dzitives. I8dzitivgs glaisto pavirSius nuslifuojamas 200 ir 240 grubumo S$vitriniu tinkleliu, $lifavimo dulkés
pasalinamos. Jrankiai po darbo plaunami vandeniu. Glaistyta pavirSiy galima daZyti tinkamais vandeniniais apdailiniais dazais.

Aplinkos ir darbo sauga:

Saugoti nuo vaiky

Pakuote laikyti sandariai uzdaryta

Vengti patekimo ant odos ir j akis

Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas i§lieka, kreiptis i gydytoja

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu

Neisleisti j kanalizacija

Déveéti tinkamus apsauginius drabuzius, mavéti tinkamas pirStines ir naudoti akiy (veido) apsaugos priemones

Purskiant naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones

Naudoti tik gerai védinamose vietose

Saugoti nuo $alcio.

TS-6. DAZYMAS

Betoninés ir tinkuotos sienos dazomas siekiant pagerinti pastato esteting iSvaizda taip pat pagerinti jy eksploatacines
savybes.

Pavirsiy paruosimas ir darby vykdymas. Visi pavirSiai turi biiti vientisi, Svaris, sausi ir lygis. tinkuoty pavirsiy drégnumas
<8 % betoniniy ir gelzbetoniniy <4-6 %. dazomos patalpos temperatiira >8°c, santykinis oro drégnumas <70%. iSoriniai
pavirsiai nedazomi esant aukstesnei negu 27°c temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant
Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apsalg pavirSiai ziemos
metu.

Pavirsiy paruo§imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir daZant vidaus patalpu pavirSius vandeniniais daZais

Dazymo rusys
. .. . silikatini

Technologiné operacija vandeninis s

pagerintas aukstos kokybés
valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
iSlyginimas + + +
plysiy rievéjimas + + +
pirminis gruntavimas + + +
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dalinis glaistymas

uzglaistyty viety slifavimas

pirmasis iStisinis glaistymas -
svidinimas -
antrasis glaistymas -
svidinimas -
antrasis gruntavimas +
trecias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) -

dazymas +
tapnojimas -

|+ | |||+ ]+

Lentelé B. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais
dazais

Pavirsiy rusys

Technologinés operacijos medzio | tinko ir betono | metalo
valymas + + +
iSlyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy iSpjovimas su plysiy + - -
rievéjimu
plySiy raizymas - + -
nugruntavimas + + +
dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu + + +
uzglaistyty viety svidinimas + + +
iStisinis glaistymas + + -
svidinimas + + -
gruntavimas + + -
fleicavimas + + -
svidinimas + + -
pirmasis dazymas + + +
fleicavimas + + -
svidinimas + + -
antrasis dazymas + + +
fleicavimas arba tapnojimas + + -

Tinkuoty pavirsiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to pavirSiai gruntuojami,
glaistomi ir svidinami (§lifuojami).

Nuo metaliniy pavirsiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys pasalinamos cheminiu rudziy
valikliu, po to pavir§ius nuplaunamas ir i§dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavir$iy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai
pasalintos tepaly démeés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzitti, prieS dedant sekancig, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inZinierius
nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta technologija.

DazZymo biidas

Dazymo biidas turi biiti parenkamas pagal darby vieta ir pagal gamintojy nurodymus. dazymas teptuku atliekamas taip, kad
pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy. voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje
patalpy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti. Dazoma pagal nurodyta spalvy skalg.

Medziagos
Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biiti i§ vieno gamintojo. Medziagos turi biti
tiekiamos j statybos aikstel¢ paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:
e gamintojo rekvizitai;
e medziagos pavadinimas ir savybés;
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e pritaikymo sritis arba sritys;
e reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;
e spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dazymo rasys

Tipas 1. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavir§iy daZymas vandeniniais matiniais daZais

Jie turi buti atspariis plovimui (atlaikyti ne maziau 2000 briksteléjimy), valymo priemoniy chemikaly poveikiui. Savybiy
turi nekeisti 10 mety.

Nuo tinkuoty pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos
iSrievéjami ir uztaisomi alebastru. Svariis ir lygils pavir§iai negruntuojami, o i¥dzitve dalinai uzglaistomi. I$dziGvusios
uzglaistytos vietos nuslifuojamos. (Visos plokStumos istisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o iSdzitivusios vél nuslifuojamos.
Nuslifuoti pavirsiai glaistomi antra karta, iSdziovinami ir §lifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui i§dzitivus
gruntuojami dar karta su dazy pasluoksniu). Gruntui i§dzitivus pavirSiai du kartus dazomi vandeniniais matiniais dazais ir
tapnojami. Zifiréti lentele A. Skliausteliuose nurodytos operacijos atlickamos esant 2 tinkavimo tipui.

Tipas 2. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy daZymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dazais

Jie turi biiti atspariis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavir§iai iSlyginami medine trintuve, plyseliai ir

vvvvv

vvvvv

Slifuojami. Taip paruosti pavirSiai dazomi viena kartg sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dazais ir fleicuojami.
I3dziave, $lifuojami ir antra karta da¥omi bei tapnojami. Zitréti lentele B.

Tipas 3. Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy daZymas silikatiniais vandeniniais matiniais dazais

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavir§iai iSlyginami medine trintuve, plyseliai ir
silikatiniais vandeniniais matiniais daZais. Ziaréti lentele A.

Tipas 4. Mediniy vidaus pavirSiy daZzymas aliejiniais arba emaliniais dazZais, atspariais plovimui ir trynimui

Savybiy turi nekeisti 15-20 mety. Dazai turi apsaugoti medj nuo puvimo.

Nuo mediniy pavir$iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai, paSalinamos silpnai besilaikancios $akos ir smalingi tarpeliai,

[SURUR

vvvvv

v

fleicuojami, o i§dzive §lifuojami ir antra karta dazomi bei fleicuojami. Ziaréti lentelg B.

Darby priezitira

Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz tinkama darby vykdyma. Visi vandeniniais dazais dazyti pavirSiai turi atitikti
bandomojo dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai baigtam pavirSiui

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolés
nuokrypiai, mm  |budai

Pavirsiai padengti vandeniniais dazais turi biiti vieno tono, be juosty, démiy, nuoteky,
pursly ir iStrinty viety

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi biiti matomi - Vizualiné
apzilra

Pavirsiai padengti nevandeniniais dazais turi biiti vieno tono matinio arba blizgancio
pavirsiaus

Negali biti iSsisluoksniavimo pisliy, rauksliy, dazy kruopeliy, nelygumy, teptuko ar
volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie i8dzitivusio dazyto pavirSiaus tampong ir juo pabraukus ant jo neturi likti Vizualiné
dazy zymiy apzilra

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandtiros linijos kreivumas atskiruose ruozuose 2 Matuojant
liniuote

Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas ar gretimo kitos spalvos 1 Matuojant
pavirsiaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze) liniuote

Reikalavimai dangos sluoksniams
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Techniniai reikalavimai

nuokrypiai, mm

Ribiniai Kontrolé

Dazy dangos sluoksniy
leidziamas storis:

- glaisto- 0,5 mm

- dazy sluoksnio >25 mkm

5 matavimai 50 - 70 m? pavirSiaus arba maZesnis pavirsius su
15 matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio pavir$iai turi biiti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibgs su dengiamuoju

pavir§iumi. Dazyty pavirsiy kokybé turi buti vertinama tik dazams visiskai i§dzitivus.

Dazai

Paskirtis

Risiklis

Tankis

Sausyjy medziagy kiekis
Blizgumo laipsnis

Dzitivimo laikas

(23°C, 50% RH)
Dengiamumas

Atsparumas drégnam trynimui
DIN 53778

I1SO 11998 / EN 13300
Pralaidumas garui
Tirpalo poveikis (24 h)
3% Na2COa3 tirpalas
3% NaOH tirpalas
augaliniai, gyvuliniai ir
mineraliniai riebalai
Skiediklis

vidaus darbams
kopolimero dispersija
>1,37 kg/l
>39 %
4, matiniai
nekimba dulkés po 1 h
kitg sluoksnj galima dengti po 1-2 h
6-8 m2/1 (1670-230 g/m2)

>5000 cikly (7 d.), atspariis trynimui

>4 pm (28 d., 200 cikly), klasé E2
0,5

néra poveikio
néra poveikio
néra poveikio
néra poveikio
vanduo

TS-7. PAKABINAMOS LUBOS

Pakabinamy luby konstrukcija turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai:

apdailiniai — sukuriantys matoma patalpoje luby pavirsiy;
konttiriniai — jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su vertikaliomis patalpy atitvaromis vietose;

laikantys — naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimui;

tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t. t.) — naudojamos surenkant ir pakabinant laikancius bei apdailinius elementus.
Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi biiti naudojamas 32x32 mm kontiirinis elementas i§
Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100 mm tvirtinamas @ 4,5 mm kietvinémis. Matomas pavirSius gamykloje padengiamas

blizgancia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.
Elektros ap$vietimo ir kita inzineriné jranga, esanti tarp pakabinamy luby ir statybiniy konstrukcijy, turi turéti atskira
tvirtinima prie statybiniy konstrukcijy.
Plieninés tvirtinimo detalés besijungiancios su aliumininémis turi bati cinkuotos, o sraigtai ir varztai cinkuoti arba

padengti kadmiu.

Pakabinamy luby konstrukcijos turi bti jzemintos.
Pazeisty pakabinamy luby plokstés atstatomos analogiSkos esamoms. Mineralininiy luby plokséiy matmenys 60x60x15.
Reakcija j ugnj: A2-s1, dO klasé. Atsparumas drégmei iki 95% santykinio oro drégnumo. Siluminis laidumas A = 0.052-0.057
W/mK. I$ilginis garso slopinimas Dn,f,w = 34 dB.
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TS-08 GRINDYS

TS-08.1
Reikalavimai grindims.

Irengiant grindis biitina laikytis normatyviniy statybos techniniy reikalavimy, projekto sprendiniy, bendrovés statybos
taisykliy reikalavimy. Grindy medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti ir j statybvietes pristatyti su atitikties dokumentais.

Grindys turi buti jrengtos i8 tokiy statybos medziagy ir gaminiy, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista naudojimo
laika uztikrinty esminius statinio reikalavimus [5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9]. Grindys turi biiti jrengtos atsizvelgiant | joms
keliamus specifinius reikalavimus, poveikius ir klimatines salygas [5.10]. Tai jvertinama parenkant grindy konstrukcija. Labai
svarbiis yra mechaniniai ir skys¢iy poveikiai grindims. Mechaniniy poveikiy intensyvumas nustatomas pagal duomenis
suraSytus 1 priedo 1 lenteléje.

Skysciy poveikis grindims gali biti: - mazas, kai grindy pavirSius sausas, arba vos drégnas, kai grindy danga
nejmirksta, grindys nevalomos pilant i§ Zarnos vandenj; - vidutinis, kai grindys periodiskai sudrékinamos, atsiranda dangos
imirkymas, grindy pavir$ius nuolat drégnas arba $lapias, skystis, esantis dangos pavirSiuje, periodiskai nuteka; - didelis, kai
nuolat arba daznai pasikartoja skysciy tekéjimas dangos pavirSiumi.

Skysciy poveikio zona susidaro dél jy pernesimo ant avalynés pady arba transporto raty. Vanduo pasklinda j visas
puses nuo grindy pirminés sudrékimo vietos iki 20 m, mineraliniai tepalai ir emulsijos iki 100 m. Grindy plovimas (specialiai
nepilant vandens) ir atsitiktinis, retas aptaskymas, nulas¢jimas ir t.t. nelaikomas skyséiy poveikiu grindimas.

Patalpose su dideliu ar vidutiniu skys¢iy poveikiu reikia jrengti grindy nuolydzius. Nuolydziai turi biti: - 0,5-1 %, kai
dangos besiilles ir i§ plokscéiy (iSskyrus visy tipy betonines dangas); - 1 -2%, kai dangos i$ trinkeliy, plyty ir betono (visy tipy).

Lataky ir kanaly nuolydziai, atsizvelgiant j naudojamas medziagas turi biiti ne mazesni uz nurodytuosius. Nuolydziy
kryptis turi buti tokia, kad vanduo sutekéty j latakus, kanalus ar skys¢iy rinktuvus, nesusikirsdamas su vaziuojamaja dalimi ir
praeigomis. Grindy ant perdangos nuolyd; reikia jrengti naudojant kintamo storio i$lyginamuosius sluoksnius, o ant grunto -
atitinkamai suplaniruojant pagrindo gruntg. Patalpy, kuriose laikomi ar perdirbami maisto produktai, grindyse neturi biiti
tustumy (erdviy po danga). Patalpose su agresyvia chemine aplinka grindy dangoms jrengti naudojamos medziagos turi biiti
atsparios jas supancios aplinkos poveikiams. Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, jrenginiy pamatais,
vamzdynais ar kitomis konstrukcijomis, i$sikiSanciomis vir§ grindy, reikia pritaisyti grindjuostes. Grindy dangos turi bati
rizikos.

Kai grindy pavirSius yra suformuotas statybvietéje ar i§ gamykloje pagaminty statybos produkty, §iy produkty
slidumas, jvertinus pavirSiaus struktiira, lemia grindy sliduma. Slidumas jvertinamas pagal grindy pavirsiaus (sausas, Slapias,
apledéjes, riebaluotas, poliruotas) salygas vaiks¢ioti basiems ar jvairiai apsiavusiems zmonéms. Grindy konstrukcija susideda
i8 keliy sluoksniy (dangos, pasluoksnio, hidroizoliacijos, i§lyginamojo sluoksnio, tarpsluoksnio, grindy pagrindo):

Dangos

Grindy dangos, kurios tiesiogiai veikiamos naudojimo metu, priklauso nuo pastato paskirties ir jrengiamos
atsizvelgiant | mechaniniy, skys¢iy, biologiniy ir Siluminiy poveikiy intensyvuma bei pobiidj. Vientisos ir plyteliy dangos
storis ir stiprumas pateikiamas 1 priedo 2 lenteléje. Grindy pasluoksnio i$ cementinio skiedinio stipris gniuzdant turi biiti ne
mazesnis 15 MPa, kai mechaninio poveikio intensyvumas silpnas, ir 30 MPa, kai - mechaninio poveikio intensyvumas
vidutinis, stiprus ir labai stiprus. Pasluoksnj darant i§ smulkiagriidzio betono stiprio klasé turi buiti ne zemesné kaip C25/30.
Hidroizoliacija

Grindy hidroizoliacija biitina tada, kai yra vidutinis ir didelis vandens ir kitokiy skysciy poveikio grindims
intensyvumas: - vandens ir neutraliy tirpaly - grindims, jrengtoms ant perdangy, susiguléjusio bei kilsnaus grunto, taip pat
pagrindams ant kilsnaus grunto; - organiniy tirpikliy, mineraliniy tepaly ir emulsijy - grindims, jrengtoms ant perdangy; -
rigsciy, Sarmy bei jy tirpaly, taip pat gyvulinés kilmés medziagy - grindims, jrengtoms ant grunto ir perdangy. Apsaugai nuo
vandens, neutraliyjy bei agresyviy cheminiy skysé¢iy patekimo reikia naudoti izola, hidroizola, brizola, poliizobutilena,
polivinilchlorido juosta, dviguba polietilena bei kitas hidroizoliacines medziagas. Kai pratekancio vandens ir kity skysciy
poveikio grindims intensyvumas vidutinis, reikia jrengti dviejy sluoksniy klijuojamaja hidroizoliacija i§ medziagy bitumo
pagrindu, arba vieno sluoksnio i§ polimeriniy medziagy. Kai pratekancio vandens ir kity skysc¢iy poveikio grindims
intensyvumas didelis, taip pat po latakais, kanalais, trapais ir vieno metro spinduliu aplink juos, klijuojamosios hidroizoliacijos
i§ medziagy bitumo pagrindu sluoksniy skai€ius turi biiti padidinamas dviem sluoksniais, o i§ polimeriniy medZiagy - vienu
sluoksniy. Neleidziama naudoti klijuojamaja hidroizoliacija i§ medziagy, kuriy pagrindas yra bitumas, kai mineraliniy tepaly,
ju emulsijy arba organiniy tirpikliy poveikio grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, taip pat neleidziama naudoti
hidroizoliacija i§ medziagy, kuriy pagrindas yra degutas, kai organiniy tirpikliy poveikis grindims vidutinis ir didelis. Pries§
klojant grindy dangas, kuriy sudétyje yra cemento arba skystojo stiklo, btitina numatyti klijuojamaja hidroizoliacija i§ bitumo
ar deguto, pabarstyto sméliu, kurio stambumas 1,5-5 mm. Grindy, lataky, kanaly sieneliy ir dugny, jrenginiy pamaty, taip pat
peréjimo j minétas konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleisty tekancio vandens ir kity skysciy, turi biiti
vientisa. Grindy prijungimy prie sieny, kolony, pamaty po jrenginiais, vamzdyny ir kitokiy konstrukcijy, i$sikiSanciy vir§
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grindy, vietose hidroizoliacija reikia nepertraukiamai pratesti j vir§y ne maziau kaip 300 mm vir§ grindy dangos lygio. Kai
betono pasluoksnio, jrengiamo patalpose, kuriose néra vidutinio ir didelio tekancio vandens poveikio intensyvumo, apacia yra
gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia jrengti hidroizoliacija. Gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo auk$tis
stambiam sméliui yra 0,3 m, vidutinio stambumo ir smulkiam sméliui - 0,5 m, smiltiniam sméliui - 1,5 m, smélio priemoliui,
smiltiniam priemoliui ir priesméliui, moliui - 2,0 m. Kai sieros, druskos, azoto, acto, fosforo, hipochloratinés ir chromo rigsciy
tirpaly poveikio grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, po betono pasluoksniu reikia numatyti hidroizoliacija. Kai betono
pasluoksnis jrengiamas Zemiau pastato nuogrindos, patalpose, kuriose vidutinio ir didelio tekan¢io vandens poveikio
intensyvumo, reikia jrengti hidroizoliacija.

ISlyginamasis sluoksnis

Islyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) jrengiamas tais atvejais, kai reikia: - i§lyginti apatinio sluoksnio nelygy
pavirsiy; - uzdengti vamzdynus; - paskirstyti garso ir Silumos izoliacijos apkrovas; padaryti grindy nuolydj. MaZziausias
iSlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamuyjy lataky, kanaly ir trapy turi biti:

- kai jrengiami ant garso ir Silumos izoliacijos sluoksnio 40 mm.

ISlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uzdengti turi bati 10-15 mm didesnis uz vamzdzio skersmenj. Kai apatinis
sluoksnis lyginamas ar uzdengiami vamzdynai betonu, stiprio klasé turi biiti ne zemesné kaip C12/15, o kai cementiniu
skiediniu - stipris turi biiti ne mazesnis kaip 15MPa. I§lyginamuoju sluoksniu sudarant nuolydj ant perdangy, betono stiprio
klasé turi biiti ne zemesné kaip C8/10, cementinio skiedinio stipris ne mazesnis kaip 10 MPa.

Tarpsluoksnis

Tarpsluoksnis, jungiantis dangg su apatiniu grindy sluoksniu arba naudojamas kaip tamprusis dangos sluoksnis turi
biiti ne plonesnis kaip 60 mm, kai daromas i§ smélio ir ne plonesnis kaip 80 mm, kai daromas i§ Slako, zvyro ar skaldos.
Patalpose, kuriy naudojimg metu galimi dideli temperatiiros svyravimai, grindy betono tarpsluoksniuose biitina padaryti
deformacines sitiles, kurios viena kitos atzvilgiu iSdéstomos statmenai 8-12 m atstumu. Deformacines sitilés grindyse turi
sutapti su pastato deformacinémis sitilémis, o grindy su nuolydziu - su grindy nuolydziy skiriamaja linija.

Grindys iS plyteliy

Klijuojant keramines, akmens masés ir kt. plyteles specialiais klijais (pvz., "ATLAS" ,"VISCUM", "BOLIX",
"CERESIT" ir kt.) pagrindas turi biiti lygus, stiprus, $§varus. Nelygumai i§lyginami skiediniu. Norint padidinti lipnuma,
pagrinda galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruo$iami prisilaikant instrukcijy ir ant klijuojamy pavirSiy tepami
dantyta mentele. Savybes klijai i§laiko 10-20 min., todél tepami nedideliais plotais. Maksimalus klijy sluoksnio storis - 5 mm.
Tarpus tarp plyteliy galima glaistyti mazdaug po 24 h. Klijai i§dZiiista per tris paras. Prie§ klijuojant plyteliy drékinti negalima.
Klijuojant plyteles biitina vadovautis jmoniy klijy gamintojy instrukcijomis. Suklojus plyteles , sitilés uzglaistomos klijy
gamintojy glaistais. Kol glaistas nesukietéjo siiilés nuvalomos sausu skuduréliu.

Nuokrypiy tarp atskiry plyteliy auk$¢iy neturéty biti.

Akmens masés, grindys

Patalpose turi biiti naudojamos tos pacios kolekcijos, atspalvio plytelés ir charakteristiky plytelés esamoms.

Techninés plyteliy charakteristikos:

Naudojamos plytelés turi biiti pirmos riiSies ir i§ vienos partijos, kad nebiity spalvos skirtumo. Akmens masés grindy
plytelés turi atitikti Europos standarta EN 14411 Bla GL sauso presavimo keraminé plytelé su mazu vandens jgeriamumu
(akmens masés plytelé). Vandens jgeriamumas EN ISO 10545-3 - < 0,1% .Lauzimo jéga EN ISO 10545-4 - 1300 N.
Atsparumas lenkimui EN I1SO 10545-4 - 35 N/mm?2. Atsparumas trin¢iai EN ISO 10545-7 -PEIl 5 (auksCiausia). Atsparumas
slydimui DIN 51097/51130 - R10/B

Irengiant plyteliy danga, pagrindas turi bti kietas, jrengtas pagal konstrukcinius brézinius. Pagrindas turi biiti Svarus,
atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatiiros. Prie§ plyteliy klojima pagrindg reikia sudrékinti.
Plytelés klojamos ant gamykloje paruosto miSinio. Plytelés nuolydziuose turi biiti nuvalytos ir visg likusj darby laikotarpj
uzdengtos bent jau plastikine plévele. Reikia vengti staigaus dangos dzitivimo.

Kloti plyteles reikia, iSlaikant staty kampa ir simetriskai, sitilés turi sutapti su sieny sitilémis. Uz slenksciy sitilés turi
testis tomis paciomis linijomis. Sidilés turi buiti sandarinamos elastiniu glaistu. Atsizvelgiant] patalpy paskirtj naudojamas sitiliy
glaistas turi biiti atsparus drégmei.

Inzineriniy tinkly praéjimo vietose sitilés turi biiti hermetinamos ir uzdengiamos plastikiniais ar metaliniais ziedais,
sifilés su sienomis drégnose patalpose taip pat turi buiti hermetiskos.

Sitlés tarp plyteliy turi biiti 1,5-2 mm plocio. Siiilés turi biti tiesios ir vienodo plocio per visg ilgj. Sidilés glaistomos
specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaisty ir impregnuojan¢iy medziagy kokybé turi biti tokia, kad baigtas
sitiliy pavirSius biity lygus, neporétas, nejgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trin€iai ir valikliams, nekeisti spalvos, o
plyteliy dangos pastato iSoré€je sitilés turi nejgerti drégmés ir biiti atsparios SalCiui. Plyteliy ir siiiliy spalva bei grindy pieSinj
derinti su architektu.

Grindjuostés

Grindjuostés jrengiamos ties sandiiromis su visomis konstrukcijomis, kurios iskyla vir§ grindy jeigu nenurodyta kitaip.
Grindjuostés turi biti i§ tos pacios medziagos, kaip ir grindy danga arba kitokia nurodyta, nurodyto profilio, storio ir auksc¢io.
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Grindjuostés turi biiti lengvai valomos, atsparios valymo medziagoms, agresyvioms cheminéms medziagoms patalpose, kur
tokios medziagos yra naudojamos, nekeisti spalvos.

Cementings ir betono grindjuostés daromos i$ tos pacios klasés skiedinio ir betono kaip ir grindy danga 70 mm aukscio
15 mm plocio su uzapvalintu virSumi. Pavir§ius dazomas pavirsiy sukietinanciy ir dulkétuma suriSanciy dazy sistema arba kaip
nurodyta bréziniuose.

Keraminiy plyteliy ir akmens masés plyteliy grindjuostés daromos i§ 70 mm aukscio plyteliy, tokio pat ilgio ir spalvos
kaip ir grindy plyteles. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuos¢iy plyteles reikiamu ilgiu, arba specialaus profilio kampy
plytelémis.

Reikalavimai baigtai grindu dangai

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, Kontrolé
mm

PavirSiaus nukrypimai nuo plokStumos, tikrinant 2 4
metry matuokle: 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba vienai maZesnio
betono dangos ploto patalpai

keraminiy ir akmens masés plyteliy dangos 4
Nesutapimas tarp gretimy plyteliy 1 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba vienai maZesnio
Neatitikimas tarp Zyminiy ir dangos 2 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba vienai maZesnio
<0,2%
L e .. patalpos 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba vienai maZesnio
Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio e — ploto patalpai
<50
<10%
. nuo 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba vienai maZesnio
Dangos storio nuokrypos o .
projektinio ploto patalpai
storio
Negali biti plysiy tarp grindjuosciy ir grindy dangos Vizualiné

Pavir§iai negali turéti jokiy nelygumuy Neleistinos
démeés ir jbrézimai

Grindy spalvos ir gaminiy tipai derinami su UZzsakovu ir architektu. Grindy dangoms turi biiti suteikiamas 10 mety
garantinis laikotarpis. Rangovas atsakingas uz defekty atsiradusiy grindy jrengimo ir naudojimo garantiniu metu pasalinimg.
Jei reikia turi biiti atnaujintas visas pavirSius, nebent remontas biity pakankama priemoné defekty iStaisymui.

Paliekamu patalpy buklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, i§valyti purva. Visi aptaskymai turi biti pasalinti
visais jmanomais biidais. Pastatas turi buti palikti paliktas §varus, tinkamas naudojimui. Darby priémimas neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybés uz darby kokybe.
PVC grindy danga

Danga jrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniais dispersiniais klijais. Sifilés suvirinamos kar§tu
biidu atitinkamos spalvos suvirinimo sitilu. Sialés tvirtumas — pagal EN 684 — ne maZiau kaip 240 N/50 mm. Grindu
prieziura-nereikalaujanti papildomo vaskavimo.

Jungiamieji tarpai (kompensatoriai) betone daromi, kad betonas galéty pléstis ir trauktis. Jei uzdésime grindy
dangg ant $iy tarpy, greic¢iausia nuo menkiausio judesio danga tose vietose susiraukslés. Todél patartina ant jungiamyjy
tarpy déti ne grindy danga, o specialig medZziaga, skirtg elastingoms grindims.

Ivairius jbrézimus, kontrolines jpjovas reikia uzglaistyti cemento skiediniu ir i§lyginti.

Klojant grindy danga be hidroizoliacinés medziagos, RH betone negali virSyti 85% esant 18°C. Naudojant
hidroizoliacing medziaga, grindy danga galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 97 %, kloti dangos i§
viso negalima.

Betono plokstése gali didéti drégmés kiekis, jeigu po plokste néra terminés izoliacijos arba gary barjero. .

tiesiai ant betoniniy grindy, kur kyla drégmé dangos kloti negalima. Tokios grindys turi biiti védinamos arba
jrengiama garams nepralaidi izoliacija.

Danga klojamos vietos turi biti $varios, aptvertos. neprieinamos orui, palaikoma pastovi temperatiira
maziausiai 48 valandas prie§ klojima, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi virSyti 60 %. o temperatiira turi biiti
maziausiai 18°C. Tokiomis pat saglygomis reikia laikyti grindy dangos medziagg. Ritinius laikyti vertikaliai, kad
matytysi etiketés ir biity lengva perskaityti spalva, ritinio bei rii§ies numerius.

Siiiliy uztaisymas
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Tarpelj tarp dangos gabaly, reikia apsaugoti nuo purvo, nes susikaupes didesnis jo kiekis praskirs dangas.
Geriausiai tam tinka Salto virinimo klijai Werner Muller. Linoleumo $altas virinimas nesudétingas. Pirmiausia
patikrinkite, ar linoleumo gabalai i§ apacios priklijuoti lipnia juosta prie grindy. Ant sitilés uzklijuokite keleto centimetry
plo¢io lipnia popieriaus juostelg ir per visa sudirimo ilgj ja jpjaukite. Si juostelé apsaugos nuo klijy patekimo ant dangos
pavirsiaus. ] tarpelj jspauskite klijus. Po pusvalandzio juostelg nuimkite. Tarpelio nebeliko. Vieno 44 gramy klijy indelio
pakanka 20 m ilgio sitilés suvirinimui.

TS-09

Ritininés stogo dangos irengimas

Ritininé stogo hidroizoliacija turi biiti sudaryta i§ apatinio gary slégj iSlyginancio sluoksnio ir hidroizoliacinio virSutinio
sluoksnio bei apsauginio sluoksniy.

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzianciag danga, Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais.
Minimalus krastu uZleidimas turi biiti 100 mm. Siiilés, lietaus vandens nutekéjimo kanalai ir tt, numatyti bréZiniuose, turi bati
tinkamai atlikti, kad lietaus vanduo nepatekty ant sieny ir kity konstrukcijy.

Stogo dangos negalima kloti lyjant lictui arba sningant. Klojant stoga aplinkos temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip
+5°C. Kloti ant gruntuoto pavirsiaus. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu j stogo krasta, o virSutinj - 90 ° kampu. Negalima Soninj
suleidima daryti prie§ stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy
persidengimo sitliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryZiuoty.

Prilydimas turi biiti atlickamas kaitinant apatine ritinio pus¢ dujy degikliu, tolygiai vedziojant jj nuo vieno iki kito
ritinio krasto, ir, palaipsniui i$silydzius polietileninei plévelei, dengianciai apating juostos puse ir pradéjus lydytis apatiniam
bituminiam sluoksniui, ritinys i§ 1éto ridenamas priekin. Negali prie§ ritinj tekéti didelé iSsilydziusio bitumo masé, nes
perdangai jkaitus, gali buti pazeistas vidurinéje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi buti kaitinama tiek, kad juosta
i8silydziusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo. Bitumas truputélj turi iSsiverzti pro sidiles 1,0-1,5cm. Esant
prijungimui prie sienos, danga turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm uzlenkimg. Taip pat turi biiti naudojamas atskiras apsauginis
profilis, leidZiantis konstrukcijy poslinkj. Ruloniné stogo danga turi biiti jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

TS-10

IZOLIAVIMO DARBAL.

Bendroji dalis Sis skyrius apima nurodymus $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima sienoms,
grindims ir stogui. Visos izoliavimo medziagos ] statybos vieta turi biiti pristatomos su kokybés atitikties dokumentais. Jeigu
Silumos izoliaciniy medziagy Silumos laidumo klasé yra mazesné uz 0,1, kartu su kt. prekés Zenklinimo rekvizitais $i klasé turi
biiti nurodyta ant prekeés ar pakuotés. Silumos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos jrengimas parodytas atitvary tipy bréziniuose.
Naudojama izoliacija t.y. plokstés, ritiniai turi biiti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. Silumos
izoliacija turi biiti i§ neorganiniy, nepiivan¢iy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos izoliacija turi turéti pakankama
gniuzdomg atsparumg apkrovoms su priimtomis deformacijomis. Hidroizoliacija turi buti naudojama kaip parodyta
konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens
nepralaidzig dangg.

Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui:

Izoliuojami pavirSiai turi baiti apsaugoti nuo krituliy, idziovinti, nuvalytos Siukslés, dulkés. Leistinus virSijantys plysiali
ir nelygumai turi bati uzpildyti ir i$lyginti. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai. PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi buti iStisas. Gruntuoté turi gerai sukibti su pagrindu.

Garo izoliacija

Garg izoliuojanti plévelé - >0,2mm storio polietileno plévele, stabilizuota ultravioletiniy spinduliy poveikiui, 184g/m2
svorio; gariné varza > =13.3 m2 hPa/mg, vandens jgeriamumas per 24val., kai t=20 c-0.01%, tankis, kai t=20 ¢-0.919...0.929
g/cm3. degi, liepsna pavir§iumi neplinta. Ji klojama sausai ant paruosto pagrindo. Plévelés juosty krastai turi biiti uzleidziami
vienas ant kito ne maziau 15 cm. Plévelé turi biiti be plySiy, uzpresuoty klos¢iy, jtrikiy.

Sandarinimas

Aplink konstrukcijg kertancius vamzdzius, juos jtvirtinus, hermetizuojama Svirkstais. [spraudus profiliuota intarpg, ant
jo pilama skysta mastika. Jai i§dZitivus, uztaisoma 10 mm storio cemento-smelio skiediniu S 10(M100). Darby kokybés vizuali
kontrolé turi buti jvykdyta iki hidrauliniy bandymy. Atliekant sandarinimg biitina prisilaikyti firmos - sandarinimo medziagy
gamintojos nurodymy.
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Antikondensaciné-hidroizoliaciné danga Antikondensaciné - hidroizoliacine plévelé stogo konstrukcijoje privalo turéti
i8skirtinj stiprj ir auks$ta atsparumag pléSimui ir diriui. Tai 3-jy sluoksniy polietileno plévelés, armuotos multifilamentiniu
poliestero sitly tinklu, lakstai, kuriy storis 0,25mm svoris apie 270 g/m2, stipris tempiant >7 kN/m, atspariis vandens
poveikiui. Tinklo akuciy dydis 12x12mm. Polietilene turi biti specialios ugnies plétimasi stabdancios medziagos, dél kuriy
ugnis plévele neplinta. Montuojama laikantis pléveliy montavimui keliamy reikalavimy NepaZzeisti klojant stogo danga!
Difuziné plévelé Silto stogo konstrukcijoje - plévelé ir 100% polipropileno >3mm storio turi tenkinti sekancias savybes:
atsparumas tempimui >9.6 N/mm2. jokio pralaidumo vandeniui, pralaidumai vandens garams> 1825g/m2-24val.,
pasipriesinimas garui -0.1 IMNs/g.

Izoliavimo darby vykdymas

Kai temperatiira zemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi buiti apsaugota .nuo krituliy izoliuojami pavirsiai
iSdziovinami. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
inzinieriui.

Siluminés izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimu statybos metu.
Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy konstrukeijy.
Vietose, kuriose izoliacija Siltinama prie betono ir kity konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirta vieta
reikia visiSkai -uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi ,0 izoliacijos sluoksnis buty vientisas. Izoliacija
turi biiti dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrenginio darbus, ir kad izoliacijg ar tarp izoliacijos siiiliy nepatekty
Silumai laidiis intarpai. Naudojant keleta izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti viena su kitu, arba esant vienam
sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas - griovelj. Silumos izoliacijos sluoksnio védinimui turi biti numatytas
oro tarpas ne mazesnis kaip nurodyta Sio projekto atitvary tipy bréZiniuose. Apsauginiai sluoksniai vamzdziy bei ventiliacijos
angg sandiiros stogo ir sieny konstrukcijose turi buti jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i§
iSorés nepatekty j Siluming, izoliacijg o drégmé i§ patalpy bty visiskai paSalinama.

Angy uZtaisymas

Uztaisant angas nekei¢iamos atsparumo ugniai charakteristikos. Rangovas turi uztaisyti visas neuztaisytas angas
dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas pacias
medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima uZztaisyti lankscia tarpine.
Angos turi biiti uztaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty gerg sandaruma. Ypac. kruops¢iai reikia
uZztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanaly stogo kirtimo, bei kanaly sieng
kirtimo sandiiros. Turi biiti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvoje galiojancius norminius
dokumentus.

VamzdZiy stoga ir sienas kirtimo vietose angy hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zzemesné kaip +5° c. Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo
atmosferiniy krituliy. Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirsiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti.
Turi buti naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu. Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. |
saule jdedami profiliuoti intarpai, ant jy dedama paruosta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu. Hermetikas turi
buti tinkamai iSmaisytas. Jis turi buti jterptas taip, kad patikimai sukibty su pavirSiais.

Miiro sienose ir tarpaukstinése perdangose réZiai po vamzdZziy jrengimo turi biiti uZtaisomi to paties atsparumo
ugniai produktais, nebloginanéiais preisgaisriniy reikalvimuy.
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KIEKIU ZINIARASTIS. ARCHITEKTURA

Poz. Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos Pet Mato KI?kIS Pastabos
vnt. VISO
1. REMONTO DARBAI (ardymo darbai):
1.1 Demontuojamos esamos jlajos vnt 12
1.2. Demontuojama esam stogo danga m? 3,00 (12x0.25 m?)
Ardoma sieny apdaila ir miiras, atidengiami esami réZiai o
1.3. (4vnt po 11m aukscio, 4vnt po 8.5m auk&io) per viena m? 3,00 | Ukslint
: ardymo metu.
plyta, plotis 30cm.
14, Demontuojamas sieny miiras jrengiamas naujas rézis m?3 0.69
lietaus nuoteky stovui(h=11m), 25 x 25cm ’
15 Demontuojama grindy ant grunto konstrukcija (danga, . 6.20 tikslinti
A betonas apie 10cm, skalda). (plotis 50cm) ’ ardymo metu.
1.6. Statybiniy Siuksliy (atlieky) iSvezimas m3 11,00
2. REMONTO DARBAI:
Stogas
21 Re?montuojama stogo danga po jlajy jrengimo. 2sl | TS-9 m?2 6.00
prilydomos dangos.
29 Papildomy izoliacijos sluoksniy prie naujy jlajy | TS-10 m?2 3.00
jrengimas. (Pagal detale D-01)
Sienos
2.3. Atstatomas miiras réziy vietose. (0,3m) m? 27,00 lir2a (89m)
Atstatoma sieny apdaila réziy vietose. Armavimo | TS-4
24 tinklelis, tinkavimas, l.geras glaistymas, 1.geras daiymevls. 2 20.88
o (plotis 0,4m). (3x11m, 6x3,2m) (Spalva Siltai pilka. Zr. '
fotofiksacijg.)
95 Paka.binamq luby  atstatymas. Esamy segmenty | TS-7 m? 20,00
pakeitimas.
Grindys
2.6. Grindy konstrukcijos atstatymas. 10cm betonavimas. TS-8.1 m? 62,00
Grindy dangos atstatymas. Analogisky buvusioms plyteliy | TS-8 GD-5: 3m?2
2.7. perklojimas.(GD-5. Akmens masés plytelés 30x30. Pilkos. m? 10,00 GD—6'I 7m?
Wec. GD-6 10x10.Smélinés) '
2.8. Grindy dangos atstatymas. Analogisky buvusioms plyteliy | TS-8 m? 8,00
0 2023-12
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB “Enero”, = Projekto pavadinimas:
Im. k. 302521962 v ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS
A | Traky g. 2/3,Vilnius Y SANTUOKU RUMU (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
Tel.: +370 616 . VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS
85768, info@enero.It ENE] TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
A1458 PV V.Grincelaitis 2023 | Dokumento pavadinimas: Laida
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perklojimas. (GD-2. Akmens masés plytelés 60x60.
Juodos. Kabinete).
59 Grindy dangos atstatymas. (GD-3, GD-4, TS-8 m? 85 00 GD-3: 11m?
o Ruloniné PVC danga. Sviesiai pilka.) ’ GD-4: 74m?
2.10. PVC dangos siiiliy uztaisymas klijais. TS-8 m 26,00
911 "{)eraco grindy dangos atkiirimas i$ardytose vietose. (GD- | TS-3 m? 28,00
912, Teraco gri.ndq dangos ren?ovr?tas suvienodinant atkurtus ir | TS-3 m?2 253,00
esamus grindy dangos pavir§ius.
3. RESTAURAVIMO DARBAI:
31 Restauruojama sieny apdaila réziy vietose. Autentiko | TS-2 m? 10.40 L4,L2,
o rievéto tinko atkiirimas. (plotis 0,4m) (2x7m, 2x4,5m) ' L9,L10,
32 Esgrgo rleve.to tlI.lk(? pavirSiaus -restaurawmgs,w valymas | TS-2 m?2 7,00 L4
(siekiant suvienodinti remontuotg ir esama pavirsius).
33 ReStau[u?j?ma sieny _anaila réii.q vietose. AutentiSko | TS-2 m? 4,60 L1 112,
struktiirinio tinko atkairimas. (plotis 0,4m) (1x7m, 1x4,5)
PASTABOS:
1. Ziniarastyje pateikti pagrindiniy medziagy ir darby sanaudy kiekiai.
2. Rangovai, skia¢iuodami samatas tvarkybos darbams atlikti, privalo perskai¢iuoti sgnaudy kiekius vadovaudamiesi visa
Tvarkybos darby projekto dokumentacija.
3. Tikslesni darby apraSymai yra pateikti Specialiosiose darby technologijose, Aiskinamajame raste ir bréziniuose.
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PASTABOS:

1. Projekte numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai.
2. \Visos pastato vertingosios savybés (parapetai, stoglangiai) iSsaugomos, nekeigiamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY ROMUY
. Atestato | Trakyg.3 5 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI Nr. s NUOTEKY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
— L , e.pastas: info@enero.t <2 £> VILNIAUS SANTUOKY ROMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
ESAMI PARAPETAI Tvarkomieji statybos darbai VILNIUJE, TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
ESAMA PRILYDOMA RULONINE BITUMINE STOGO DANGA (1490kv.m. P P— ,
I:] ( v.m.) ® KEICIAMOS ESAMOS |LAJOS (12vnt.) (r. vn dalyje) A1458 PV Vaidas Grincelaitis A 2023 | Brezinys: Laida
[77772277) ~ MATOMOS DREGMES SANKAUPOS ANT STOGO DANGOS |:| STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS AT971/0576 | PDV__|J.Padvarskaité-Vensioviené %3/ 2023 STOGO PLANAS 0
UZSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO |LAJY KEITIMO. J
8% FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS —
F-8% JRENGIAMOS PAPILDOMOS JLAJOS I;ilrk:::)s Statytojas (uzsakovas): Zymuo Lapas | Lapy
T--S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBES LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TvDP-A - 01 ; ;
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

ESAMI PARAPETAI
DREGMES PAZESTOS SIENY VIETOS

FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

VERTINGOSIOS SAVYBES

1

p OO0 f

1

Tvarkomieji statybos darbai
®  KEICIAMOS ESAMOS JLAJOS (12vnt.) (Zr. vn dalyje)

a KEICIAMI ESAMI VERTIKALUS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (Zr. vn dalyje)

|:| STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS
UZSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO |LAJY KEITIMO.

|JRENGIAMOS PAPILDOMOS JLAJOS

Tvarkomieji paveldosaugos darbai
5 ATSTATOMA BUVUSI SIENOS APDAILA, STRUKTURINIS FASADINIS TINKAS

h=3.40

PASTABOS:

Projekte numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai.

1.

2. Visos pastato vertingosios savybés (parapetai, stoglangiai) iSsaugomos, nekeic¢iamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY ROMUY
Atestato | Trakyg.3 6 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Nr. Vilnius NUOTEKY SISTEMOS TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
Tel. +370 616 85768 K Z g %
e.pastas: info@enero.It VILNIAUS SANTUOKY RUMUY (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 |Brézinys: Laida
A1971/0576 jté- iené X &
PDV J.Padvarskaité-Vensloviené j%v:,‘/ 2023 TRECIO AU KSTO PLANAS 0
Kalbos Statytojas (uzsakovas): Fymuo: Lapas | Lapy
trump.
LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TvDP-A -02 ’ ’
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SUTARTINIA PAZYMEJIMAI

ESAMOS SIENOS
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VERTINGOSIOS SAVYBES
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PASTABOS:
1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai. Viso pastato interjero
tvarkybos darbai turi bati rengiami atskiru projektu.
2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:
3.1 Tvarkomieji paveldosaugos darbai: réziy mirinése sienose ties kei€iamais vamzdziais padarymas iSardant
esamas plytas ir saugoting dekoratyvinj tinkg. Sieny miro ir pazeisto autentisko tinko atstatymas, remontas.
3.2. Tvarkomieji statybos darbai: seny vamzdziy iSpjovimas ir demontavimas arba uzaklinimas, naujy jlajy ir
vamzdziy jrengimas (zr.VN dalyje)
4. Visos pastato vertingosios savybés i§saugomos, nekeiiamos.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKUY ROMY
Atestato | Trakyg.3 6 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Lo . Nr. Vilnius NUOTEKY SISTEMOS TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
Tvarkomieji statybos darbai Tel. +370 616 85768 -
e.patas: info@enero.lt VILNIAUS SANTUOKUY RUMUY (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
° KEICIAMI ESAMI VERTIKALUS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (zr. vn dalyje) VILNIUJE, TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
‘ REMONTUOJAMAS MURAS, ATSTATOMA BUVUSI (NEAUTENTISKA) SIENY APDAILA A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 |Brézinys: Laida
A1971/0576 ite- iené &
PDV J.Padvarskaité-Vensloviené /1‘, g 2023 ANTRO AU KSTO PLANAS 0
Tvarkomieji paveldosaugos darbai U
<albos Statytojas (uzsakovas): Fymuo: Lapas | Lapy
_ trump.
ISARDOMAS IR REMONTUOJAMAS MURAS, ATSTATOMA BUVUSI SIENOS APDAILA
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Atstatoma teraco danga. GD-1 fl
1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai. Viso pastato interjero
[ tvarkybos darbai turi bati rengiami atskiru projektu.
2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:
Atstatoma teraco danga. GD-1 3.1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai: réziy marinése sienose ties kei€iamais vamzdziais padarymas iSardant
/ | % esamas plytas ir saugoting dekoratyvinj tinka. Sieny mdro ir pazeisto autentisko tinko atstatymas, remontas.
| 3.2. Tvarkomieji statybos darbai: seny vamzdziy iSpjovimas ir demontavimas arba uzaklinimas, naujy jlajy ir
vamzdziy jrengimas (zr.VN dalyje)
4. Visos pastato vertingosios savybés iSsaugomos, nekei¢iamos.
SUTARTINIA PAZYMEJIMAI
ESAMOS SIENOS LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
DREGMES PAZESTOS SIENY VIETOS 543 UAB "Enero"” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY RUMY
~__ ) Tvarkomieji statybos darbai Atestato Traky g.3 6 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
S.6.1 VERTINGOSIOS SAVYBES |_1 Nr. Vilnius NUOTEKY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
_ . ) Tel. +370 616 85768 -
FOTOFIKSACIIOS POZICLOS “Seg  KEICIAMI ESAMI VERTIKALUS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (Zr. vn dalyje) ¢ pastas: info@enero.t Q g VILNIAUS SANTUOKY RUMUY (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
TILTT] ATSTATOMA PVC GRINDU DANGA VILNIUJE, TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
ESAMA TERACO PLOKSCIY GRINDY DANGA B - o iy -
v v ) A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 | Brézinys: Laida
ESAMA BETONO GRINDY DANGA [T 111 ATNAUJINAMA TERACO GRINDY DANGA (KAD NEBUTY MATOMOS REMONTUOTOS VIETOS) : ,
A1971/0576 PDV J.Padvarskaité-Vensloviené n 2023 PIRMO AU KSTO PLANAS
ESAMA PLYTELIY GRINDY DANGA 5 REMONTUOJAMAS MURAS h=3m, ATSTATOMA BUVUSI (NEAUTENTISKA) SIENY APDAILA h=3.3m d Uy 0
. . Kalbos ias (uZ . 5 i
ESAMA KILIMINE GRINDY DANGA B03%%%  ZONOS KURIOSE ISARDOMA IR VEL ATSTATOMA BUVUSI GRINDY KONSTRUKCIJA trump. Statytojas (uzsakovas): Zymuo: Lapas | Lapy
+7.".".7]  ESAMAPVC GRINDY DANGA LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TvDP-A - 04 ; ;




KIEKIAI ANALOGISKI L3

KIEKIAI ANALOGISKI L4 IR L7, L11 IR L12.
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L1
L2
l /
KIEKIAI ANALOGISKI L9, L5, L6.
080 L8 L10
s
ATENTIIAS e T i
TINKAS TINKAS \ 0.80
6.27
3.82 ATKURIAMAS
’-'_'-'_'_'_'_l"-r AUTENTISKAS TINKAS
0.40 1] AN AN L
0.60 Il
REMONTUOJAMA  —
ESAMA
2.68 REMONTU?;I/:’\MAQ NESALA%’%EEQ REMONTUOJAMA
l NESALL(’;OD'Em ATSTQ;%%Z %‘iﬂéﬁ' \ ESAMANESAUEDODE‘A&
’,, - %i?u 1 — E— ]
PASTABOS:
1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai. Viso pastato interjero
tvarkybos darbai turi bati rengiami atskiru projektu.
2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:
3.1. Tvarkomieji paveldosaugos darbai: réziy marinése sienose ties kei€iamais vamzdziais padarymas iSardant
esamas plytas ir saugoting dekoratyvinj tinkg. Sieny maro ir pazeisto autentiSko tinko atstatymas, remontas.
3.2. Tvarkomieji statybos darbai: seny vamzdziy iSpjovimas ir demontavimas arba uzaklinimas, naujy jlajy ir
vamzdziy jrengimas (zr.VN dalyje)
4. Visos pastato vertingosios savybés i§saugomos, nekeiciamos.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY ROMUY
Atestato | Trakyg.3 5 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
SUTARTINIA PAZYMEJIMAI Nr. ¥2E|li5370 16 85768 NUOTEKY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
e.pastas: info@enero.It <2 £> VILNIAUS SANTUOKY RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
ESAMOS SIENOS VILNIUJE, TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
KEICIAMI ESAMI VERTIKALUS LIETAUS SURINKIMO STOVAI A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 | Brézinys: Laida
ISARDOMAS IR REMONTUOJAMAS MURAS, ATSTATOMA A1971/0576 PDV J.Padvarskaité-Vensloviené 2023 i
BUVUSI SIENOS APDAILA.SAUGOTINAS TINKAS. J vAvv PRINCI PINIS PJUVIS 0
ISARDOMAS IR REMONTUOJAMAS MURAS, ATSTATOMA Kalbos | Statytojas (ussakovas) ;
BUVUSI SIENOS APDAILA. PAPRASTAS TINKAS.DAZAI. trump. viol ) Zymuor: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TvDP-A -05 ’ ’
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1 - esama gelzbetoniné denginio ploksté; 35-60 %
2 - esamas iSlyginamasis sluoksnis;

3 - esamas cemento - smélio pagrindas;

4 - esama hidroizoliaciné danga;

5 - esamas garus izoliuojantis sluoksnis;

6 - esama Silumos izoliacija;

7 - polistireninio putplas€io EPS 80 apatinis sluoksnis;
8 - polistireninio putplasc¢io EPS 100 virSutinis sluoksnis;
9 - esamas lietvamzdis;

10 - lietvamzdzio antgalis;

11 - jlaja;

12 - hidroizoliaciné danga su apsauginiu sluoksniu;

13 - Silumos izoliacija (gali bati montazinés putos).

PASTABOS:

1. Pateikta stogo detalé ties jlaja yra principiné. Darby metu iSardzius esamas jlajas ir
atsidengus stogo konstrukcijg, batina patikslinti stogo dangos ir izoliacijos sluoksnius bei
jy storius. Radus neatitikimy bdtina informuoti projekto vadova ir tikslinti sprendinius bei
medziagy kiekius.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero" ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKU ROMU
Atestato | Trakyg3 % & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Nr. Vilnius NUOTEKUY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
Tel. +370 616 85768 K 2 5 %
e.pastas: info@enero.It VILNIAUS SANTUOKU RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBUY (REMONTO) PROJEKTAS
A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 | Brézinys: Laida
A1971/0576 PDV  |J.Padvarskaité-Vensloviené (Z;) 2023 PLOKSCIO STOGO PA'?ILDOMO_ IZOLIAVIMO
J’V?/ PRINCIPINE DETALE 0
Kalbos | statytojas (uzsakovas): 5 .
trump. Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TvDP-A - 06 ’ ’




Teraco grindy danga

Smélbetonio misinys (C20/25 S2 klasés), armuotas
J4/50x50 cinkuotu vielos tinklu, h=100mm, min=60mm;
Sutankintas smélio pasluoksnis (fr. 0-4), kurio
atsparumas gniuzdant yra 240 MPa, h= min150mm;
Esamas (nejudintas) pagrindo gruntas.

D

j/////////////////////////////////
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PASTABOS:
1. Darby metu pastebéjus neatitikimus tarp esamy konstrukcijy ir projekto bréziniy (sprendiniy) , bitina pranesti autoriui ir i§ naujo
patikslinti sprendinius;

2. Vandentiekio vamzdziai klojami sutankinto smélio pasluoksnyje. Po klojamu vamzdziu jrengiamas min.10 cm smélio sluoksnis, vir§

10cm tikslinama vadovaujantis klojamy vamzdziy gamintojy rekomendacijomis.
3. Atstatoma grindy konstrukcija turi biiti sujungta su esamos grindy konstrukcijos sluoksniais, taip kad nebiity deformacijy.
I esama betong jgezti ir klijais jtvirtinti 6mm armattiros stypus kas 20 cm. Armavimo tinkla tvirtinti prie inkaruojanciy strypuy.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enerc” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY ROMUY
Atestato | Trakyg3 % & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Nr. Vilnius NUOTEKUY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
Tel. +370 616 85768 K 2 2 %
e.pastas: info@enero.It VILNIAUS SANTUOKU RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBUY (REMONTO) PROJEKTAS
A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 | Brézinys: Laida
A1971/0576 PDV J.Padvarskaité-Vensloviené (Z;) 2023 PRINCIPINE GRINDY ATSTATYMO DETALE
0 v V?/ O
Kalbos | statytojas (uzsakovas): 5 .
trump. Zymuo: Lapas | Lapy
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KS@&) UAB , Enero*, Traky g. 3/2, LT-01132 Vilnius, Lietuva

Q Imonés kodas: 302521962, PVM mokétojo kodas LT100005586012
ENERO Tel. +370 652 33293, info@enero.It

(Intemetme prtetga https://autc.It/architekturos-objektas/?id=1888)

Vilniaus Santuoky rimai
OBJEKTAS (Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Kalinausko g. 21)

(pavadinimas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre, adresas)

PAVADINIMAS Vilniaus augustiny vienuolyno statiniy ansamblio Své. Mergelés Marijos
Ramintojos baZnycios fasado cheminiai ir granuliometriniai tinky ir plastinio
dekoro, stratigrafiniai ir cheminiai polichrominio dekoro, uiterstumo vandenyje
tirpiomis druskomis tyrimai ir jy apibendrinimas“

(atlikty darby pavadinimas)

TYRIMUS UAB ,,ENERO*, Traky g. 3/2, LT-01132 Vilnius, Lietuva 752 /)
ATLIKO Asta Grubinskaité, KM atest. Nr. 521 7 /%/ B

(pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde, specialisto kvalifikacijos atestato ls%/szW)

VILNIUS, 2024
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ATASKAITOS AISKINAMASIS RASTAS

Ataskaita ,,Vilniaus Santuoky rtimy (K. Kalinausko g. 21, Vilnius) interjero dekoratyviniy
tinky cheminiai ir granuliometriniai tyrimai ir jy apibendrinimas* sudaryta i$ trijy daliy bei priedo.

| dalis — eksperimentiné: tyrimy programa, metodika.

Il dalis — tyrimy duomeny apibendrinimas. Pateikiama tinky skiediniy kokybinés ir kiekybinés
sudéties cheminiy ir granuliometriniy tyrimy apibendrinimas.

I11 dalis — pateikiamos tyrimo i$vados

Parenge: Asta Grubinskaité
Auksciausios kat. restauravimo chemijos technologé

KM atest. Nr. 521


mailto:info@enero.lt
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ENERO

UAB ,,Enero* Traky g. 3/2, LT-01132 Vilnius, Lietuva
Imonés kodas: 302521962, PVM mokétojo kodas LT100005586012
Tel. +370 652 33293, info@enero.lt

1.

I. EKSPERIMENTINE DALIS

1.1. TYRIMU PROGRAMA

Nustatyti tinky cheming sudét;.
Nustatyti tinky uzpildy granuliometring sudét;.

Apibendrinti tyrimy rezultatus, pateikti iSvadas.

1.2. TYRIMUY METODIKA

Kiekybiné medziagy sudétis tirta kiekybinés analizés metodais: procentiniai kaitinimo nuostoliy

(K.n.), netirpaus likuc¢io (N.1.), silicio dioksido (SiOz2, (bendrasis smélis)), trivalen¢iy oksidy (R203),

sulfaty (SOs) kiekiai nustatyti gravimetriniais metodais. Kalcio (CaO) ir magnio oksidy (MgO) kiekiali

nustatyti tiiriniais metodais.

2.

Uzpildo granuliometriné sudétis nustatyta sijojimo budu, iStirpinus pavyzdj Saltame 5 % HCI

vandeniniame tirpale. Uzpildas sijotas naudojant Retsch 5.0, 2,5, 1.40, 1.0, 0,5, 0,315 ir 0,14 mm

sietus.

3.

Fotofiksacija atlikta naudojantis Moticam 10.0MP skaitmeninés kameros priedu (objektyvo

didinimai nuo x15 iki x100).

4.

Tyrimy duomenys pateikti 1 — 2 lenteléje.
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Il TYRIMU APIBENDRINIMAS

2.1. TINKU SKIEDINIU VIZUALINE IR MIKROSKOPINE ANALIZE

Apzitrint i§ pastato interjero Il-ojo auksto paimtus 2 dekoratyvinio tinko skiediniy méginius,

nustatyta jy fiziné buklé bei uzpildo struktiira. Méginiy paémimo vietos pazymétos 1 paveiksle.

Il AUKSTAS

$.6.2

L4

Bardomas ré2s, remontuojamas
miras, at @s

an tuoidhas >
ras, atsiat 1 apgpila
pap. inkas. cazial 163

L10 1

ulsikimdes

stovas,
PRAVALA

S.7- e

1 pav. Méginiy paémimo vietos tinky vizualinei ir mikroskopinei bei cheminei ir granuliometrinei
analizei atlikti

Meéginys Nr.1 — T1 (rievétas tinkas) (2 pav. A-F)

Dekoratyvinio tinko (virSutinis sluoksnis) skiedinys ne itin tvirtos struktiiros, baltos spalvos su
blizgiomis zérucio plokstelémis. Karbonatiniy intarpy, ertmiy néra — skiedinys itin tolygiai iSmaiSytas.
Apzitrint méginj mikroskopu, matyti, kad vyrauja astriabriauniai uzpildo akmenukai, marmuro
grudeliai ir marmuro miltai bei Zérutis (arba muskovitas — Sviesi Zéru¢io atmaina). Augalinés kilmés
plausy — nerasta, 0 smulkios medzio anglies aptinkama labia retai ir tik labai nedideli, pavieniai

plauseliai. Smulkiy molingy daleliy ,,$iuksliy“ méginyje beveik néra, vyrauja tik labai smulkus smélio


mailto:info@enero.lt

UAB ,,Enero* Traky g. 3/2, LT-01132 Vilnius, Lietuva
X Imonés kodas: 302521962, PVM mokétojo kodas LT100005586012
ENERO Tel. +370 652 33293, info@enero.It

uzpildas. Galima daryti i§vada, kad skiedinys Svarus, naudotas valytas labia §varus smélio uZpildas,

marmuro gradeliai ir marmuro miltai bei Sviesaus zérucio plokstelés.

2 pav. Méginys Nr.1 — T-1 (rievétas tinkas): A — bendras méginio vaizdas; B — méginio vaizdas
pro mikroskopg, x20; C — méginio vaizdas pro mikroskopg, x40, D, — méginio vaizdas pro
mikroskopg — matomos Zérucio plokstelés, x60; E — méginio vaizdas pro mikroskopg — matomi
marmuro griideliai, X60; F — méginio vaizdas pro mikroskopg — matomi medZio anglies
plauseliai, X20



mailto:info@enero.lt

UAB ,,Enero* Traky g. 3/2, LT-01132 Vilnius, Lietuva
Imonés kodas: 302521962, PVM mokétojo kodas LT100005586012
Tel. +370 652 33293, info@enero.lt

Meéginys Nr.2 — T2 (struktiirinis (lygus) tinkas) (3 pav. A-D)

Dekoratyvinis tinko skiedinio sluoksnis ne itin tvirtos struktaros, baltos spalvos su blizgiais
zérucio intarpais. Karbonatiniy intarpy, ertmiy néra — skiedinys tolygiai iSmaiSytas. Apzitirint méginj
mikroskopu, matyti, kad vyrauja smulkiis uzpildo akmenukai, smulkaus marmuro griideliai bei
marmuro miltai ir zérucio plokstelés. Augalinés kilmés plausy neaptinkama, medzio anglies — nerasta.
Smulkiy molingy daleliy ,,Siuksliy*“ meéginyje beveik néra, vyrauja labai smulkus smélio uZpildas,
marmuro grudeliai ir marmuro miltai bei Sviesus Zérutis. Galima daryti iSvada, kad skiedinys Svarus,

naudotas valytas smélio uzpildas, marmuro griadeliai ir marmuro miltai bei Sviesus Zérutis.

. , y A
3 pav. Méginys Nr.2 — T-2 (struktirinis (lygus) tinkas): A — bendras méginio vaizdas; B — méginio
vaizdas pro mikroskopg, x20; C, D — méginio vaizdas pro mikroskopq, x40.

>y
Analize atliko ir iSvadas parengé: ~  Asta Grubinskaite
Auksciausios kat. réstaurdvimo chemijos technologé
KM atest. Nr. 521
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2.2. CHEMINE TINKU ANALIZE

Dekoratyvinio tinko skiedinio cheminei analizei atlikti, paimti 2 méginiai. Méginiy paémimo
vietos pazymétos 1 paveiksle. Analizés rezultatai pateikti 1 lenteléje
Taikant kitus analizés metodus, preliminariam cemento priedo naudojimui skiediniuose? aptikti,
naudotas spalvinis Mecherey-Nagel VISOCOLOR ECO Chrome (V1) testas.

Meéginys Nr.1 — T1 (rievétas tinkas)

Atlikus tinko cheming analiz¢ nustatyta, kad magnezinio modulio (Mm) procentinis Kiekis yra
40,88 %, hidraulinio modulio (M) — 6,55 %. Tinko gamyboje buvo naudojamos kalcitinés kalkés su
silpnai iSreikStomis hidraulinémis savybémis. Kadangi, atliekant analizg, nustatyta kad kalcio oksido
(Ca0) yra 45,79%, trivalenciy oksidy (R203) — 5,76 % ir sieros anhidrido (SO3) — 0,45 %, galima
daryti i8vadg, kad analizg stipriai jtakojo ir papildomas karbonatinés kilmés (CaCOs; marmuras)
uolieny uzpildas. Atlikus analize, galima buity daryti iSvadg, kad naudotas cementas arba cemento ir
kalkiy miSinys. Cemento priedg rodo nustatytas Cr (V1) kiekis — 0,08 mg/L. Pagal analizés duomenis
apskaiciuota, kad tinko skiediniui gaminti naudota: riSamosios medziagos ir uzpildo santykis 1:0,05.
Taciau tai néra tikslu, dél jau minéty karbonatinés kilmés uolieny skiedinyje — marmuras naudotas
kaip uzpildas, bet ne kaip riSamoji medZiaga. Todél Siuo atveju, apskai¢iuoti riSamosios medZziagos ir

uzpildo santykio — nejmanoma.

Meéginys Nr.2 — T2 (struktiirinis (lygus) tinkas)

Atlikus tinko skiedinio cheming¢ analize nustatyta, kad magnezinio modulio (Mm) procentinis
kiekis yra 29,60 %, hidraulinio modulio (Mn) — 9,37 %. Tinko gamyboje buvo naudojamos kalcitinés
kalkés su orinéms kalkéms biidingomis savybémis. Kadangi, atlieckant analizg, nustatyta, kad kalcio
oksido (CaO) yra 44,11 %, trivalenciy oksidy (R203) — 3,42 % ir sieros anhidrido (SO3) — 1,49 %,
galima daryti iSvada, kad naudota medziaga — cementas arba cemento ir kalkiy miSinys. Cemento

prieda rodo nustatytas Cr (V1) kiekis — 0,09 mg/L. Pagal analizés duomenis apskaiciuota, kad tinko

1 Sesiavalencio chromo (Cr(V1)) analizé atliekama, norint skiediniuose preliminariai nustatyti cemento
priedq. Chromas (VI) senuosiuose cementiniuose skiediniuose aptinkamas kaip Salutinis gamybos produktas
(irengimy sukeliama tarsa) (pagal ES direktyvas po 2005 mety leidziamas Cr(VI) oksidy kiekis neturi virsyti
0,002 %).
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skiediniui gaminti naudota: riSamosios medziagos (kalkiy ir cemento) ir uzpildo santykis 1:0,14.
Taciau tai néra tikslu, dél jau minéty karbonatinés kilmés uolieny skiedinyje — marmuras naudotas
kaip uzpildas, bet ne kaip risSamoji medziaga. Todé¢l Siuo atveju apskaiciuoti riSamosios medziagos ir

uzpildo santykio — nejmanoma.

1 lentelé. Vilniaus Santuoky rumy (K. Kalinausko g. 21, Vilnius) interjero ll-ojo auksto patalpy dekoratyvinio tinko
skiediniy cheminé sudeétis, %

Meéginio pavadinimas ir paémimo vieta
Rodikliai
T1 (rievétas tinkas) T2 (struktarinis (lygus) tinkas)
K.n. 42,31 40,15
N.I 2,90 8,92
SiO; 4,13 10,21
R20s 5,76 3,42
CaO 45,79 44,11
MgO 1,12 2,60
SO 0,45 1,49
Rliiamvos.ios medzfia:gos 1:0,05 1:0,14
ir uZpildo santykis
Hldraullrl1\;|sh modulis, 6.55 9.37
Magnean:/llfnmodulls, 4088 29,60
Analize atliko: V. Dambrauskiené
chemike — tyréja
KPD atest. Nr. 4247
Yy
Isvadas parengeé % — A. Grubinskaite
Auksciausios kat. restauravifmo chemijos technologeé

KM atest. Nr. 521
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2.3. GRANULIOMETRINE TINKU ANALIZE

Dekoratyvinio tinko skiediniy granuliometrinei analizei atlikti, paimti tie patys méginiai kaip
ir cheminei analizei. Tyrimy rezultatai pateikti 2 lenteléje, méginiy paémimo vietos pazymétos 1

paveiksle.

Meéginys Nr.1 — T1 (rievétas tinkas)

Tinko skiedinio gamybai buvo naudotas itin smulkaus smélio ir marmuro grudeliy, marmuro
milty bei Zérucio uzpildas. Pagrindinés uzpildo frakcijos pasiskirsto ant siety 2,5 (7,97 %), 1,4 (8,64
%), 1,0 (11,13 %), 0,5 (26,25 %), 0,315 (15,61 %), 0,14 (16,61 %) mm. Smulki lieckana méginyje yra
13,79 %. Rupumo modulis M; — 2,62. Apibendrinant tyrimy rezultatus galima daryti i$vada, kad
bendras skiedinio riipumas — stambus. Gamybai naudotas labai smulkaus smélio uzpildas su gerokai

stambesniy marmuro griideliy bei zérucio ploksteliy priedu.

Meéginys Nr.2 — T2 (struktirinis (lygus) tinkas)

Tinko skiedinio gamybai buvo panaudotas vidutingriidzio smélio uzpildas, kurio pagrindinés
frakcijos pasiskirsto ant siety 1,0 (4,76 %), 0,5 (9,52 %), 0,315 (23,81 %), 0,14 (33,33 %) mm. Smulki
lieckana méginyje yra 28,58 %. Rupumo modulis M, — 1,28. Apibendrinant tyrimy rezultatus galima
daryti iSvada, kad bendras skiedinio ripumas — labai smulkus. Gamybai naudotas labai smulkaus

smélio uZpildas su stambesniy marmuro grideliy, marmuro milty bei Zérucio ploksteliy priedu.

2 lentelé. Vilniaus Santuoky rumy (K. Kalinausko g. 21, Vilnius) interjero ll-ojo auksto patalpy dekoratyvinio tinko
skiediniy granuliometriné sudétis, %

Likutis ant siety Nr.mm, % Rupumo
Pavyzdziy paémimo vieta 25 14 1.00 05 0315 | 014 smulki modulis,
liekana M
T1 (rievétas tinkas) 797 | 8,64 | 11,13 | 26,25 | 15,61 16,61 13,79 2,62
T2 (struktarinis (lygus) tinkas) - - 476 9,52 23,81 33,33 28,58 1,28
Analize atliko: — V. Dambrauskiené
chemike — tyréja; KPD atest. Nr. 4247
ISvadas parengeé: /%/. A. Grubinskaité
Auksciausios Kat. restauravimo chemijoé/tec ologé; KM atest. Nr. 521
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Isvadas parenge: A

11, TYRIMU ISVADOS

1. Atlikus dekoratyvinio interjero tinko méginiy vizualing ir mikroskopines analizes, galima

daryti iSvada, kad tinkai T1 ir T2 tarpusavyje labai panaSus. Abiejuose tinko méginiuose rasta
jvairaus dydzio smélio uzpildo, marmuro griideliy, marmuro milty, Zérucio bei labai smulkios
medzio anglies. Skiediniai labai $variis — smulkiy molingy daleliy nerasta. Méginys Nr.1 — T1

(rievétas tinkas) gerokai stambesnis nei méginys Nr.2 — T2 (struktiirinis (lygus) tinkas).

Nustatyta, kad méginio Nr.1 — T1 (rievétas tinkas) dekoratyvinio tinko skiedinio gamybai
naudotas labai smulkaus, papildomai valyto/plauto smélio uzpildas, marmuro grudeliai ir
miltai, Zérutis bei nedidelis cemento priedas. Bendras skiedinio ripumas — stambus, ripumo
modulis M;— 2,62, 0 smulki lickana méginyje 13,79 %.

Apskaiciuoti riSamosios medziagos ir uzpildo santykio — nejmanoma.

Nustatyta, kad méginio Nr.2 — T2 (struktirinis (lygus) tinkas) dekoratyvinio tinko skiedinio
gamybai naudotas labai smulkaus, papildomai valyto/plauto smélio uzpildas, marmuro
grudeliai ir miltai, zérutis bei nedidelis cemento priedas. Bendras skiedinio riipumas — labai
smulkus, ripumo modulis Mr — 1,28, o smulki liekana méginyje 28,58 %.

Apskaiciuoti riSamosios medZiagos ir uzpildo santykio — nejmanoma.

rubinskaitée
Auksciausios kat. restauravimo chemijos technologé
KM atest. Nr. 521
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