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AISKINAMASIS RASTAS
PRIVALOMU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Lietuvos Respublikos jstatymai

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas
LR Saugomy teritorijy jstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisykleés ir
grafiniai Zymeéjimai“

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos priezitira“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka*

STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentag
padariniy Salinimas‘

STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai‘

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga‘

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
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STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iS§saugojimas‘
STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo valdymas*
STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenin¢s paskirties pastatai*

STR 2.02.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.“

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai‘

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos grindys*

STR 2.02.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.“

ESAMA SITUACIJA

Pagal atliktg statinio dalinés ekspertizés akta Nr. SE20-03/04-30 nustatyta:

e Pastato apzitiros metu (2022-10-07) buvo apziarétos denginio konstrukcijos bei apeitas pastatas i$
iSorés. Apzitros metu pamaty ir sieny konstrukcijose neleistino dydzio deformacijy, konstrukcijy
nuokrypiy i$ vertikalios plokstumos nenustatyta.

e Pastato isorinése sienose, dekoratyviniame tinke ir dalyje vidiniy sieny pastebéti vertikalas ir jstrizi
plysiai. Siy plysiy atsiradimo priezastis — netolygus pamaty sedimas. Esami paZeidimai pastato
mechaninio atsparumo ir pastovumo neleistinai nesumazino.

e Stogo dangoje vietomis yra susiformavusiy nezymiy pasleliy. Dél jvykusios lietaus nuoteky tinkly
avarijos, Siuo metu vienas stovas yra dalinai uzkimstas dél ko jame Zenkliai sumazéjes lietaus vandens
pratekéjimo debitas, o ant stogo ties jlaja kaupiasi lietaus vanduo. Siuo metu stogo dangos biiklé yra
pakankamai gera, taciau artimiausiu metu nesiémus priemoniy sutvarkyti stogo lietaus nuoteky
sistemy, ilgainiui, dél sal¢io poveikio stogo dangoje gali atsirasti jtrikimy pro kuriuos vanduo
skverbsis ant denginio konstrukcijy, o pro jas j virSutiniy auk$ty vidaus patalpas. Todél batina
nedelsiant imtis priemoniy pazeisty lietaus nuoteky sistemy defektams pasalinti.

e Sio tyrimo metu UAB , Dusssmann Service* atliko lietaus nuoteky tinkly video diagnostika, kurios
metu nustaté, kad: pro nesandary lietaus surinkimo stova, esantj ties laiptais, prasiskverbes lietaus
vanduo teka kiaurymémis Kiauryméty plokséiy besiremianciy j archyvo patalpy sieng. D¢l to
archyvo patalpy siena yra sudréekusi. Siuo stovu vaizdo kamerai nusileidus iki apatinés
horizontalios atsakos Sioje kamera jsiremia j birias sanasas, panasias j smélio frakcijg ir uzstringa.
Atlikus detalesne $ios atSakos apzitirg uzfiksuoti jtrakimai virsutingje nuoteky vamzdzio dalyje.

e Lietaus surinkimo stovas salia vedéjos kabineto (1-47 patalpa). Horizontalaus lietvamzdzio apzitiros
metu pazeidimy i§ vidaus nepastebéta. Vertikaliame stove, nuo stogo pramusus pirmajj susidariusj
bitumo kamstj, laidinés kameros pravesti pro visg stovo ilgj vis vien nepavyko, kamera pasislinkus
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apie 7-8m vel uzstrigo. [ §j lietaus nuoteky stova, pro ertme, esancig 1-47 kabinete, pripylus vandens,
buvo galima stebéti, kad vanduo vamzdyje uzpildo uzstrigusig kamera ir stove uzsilaiko. Taciau po
kurio laiko visas jpiltas vanduo nuteka. Neuzakusiame lietvamzdyje lietaus vanduo stove neturi
uzsilaikyti. Antrame aukste, Salia vedéjos kabineto, prie luby lietaus surinkimo stovas uzfiksuotas
pasislinkes zemyn.

e Pirmo auksto archyvo patalpy ir ceremonijy salés sienos dréksta dél stove susikaupusio vandens
skverbimosi pro nesléginiy ketaus nuoteky vamzdziy sanddras. Vanduo Siame stove kaupiasi dél
uzakusiy horizontaliy lietaus nuoteky tinkly, kuriuose yra susiformavusiy kamsciy, neleidzianciy
lietaus vandeniui nutekéti reikiamu debitu. Dél sumazéjusio debito vanduo stove uzsilaiko ir esant
gausesniam lietui uzpildo visg stovo tarj. I archyvo patalpos sieng lietaus vanduo patenka pro
kiauryméty ploksciy kiaurymes.

e Pirmo auksto archyvo patalpoje pelésis susiformavo dél vandens, prasiskverbiancio pro
sutrikinéjusius lietvamzdzius ir jsigérusio j gruntg. Veikiant kapiliarinei drégmei ir esant
nepakankamai ventiliacijai bei sudrékusioms sienoms, pelésis susiformaves ne tik pirmo auksto
patalpy sienose, bet ir védinimo Sachtoje. Siose patalpose neuztikrinamos reikiamos higieninés
sglygos. Pelésis nedelsiant turi bati pasalintas, o sieny pavirSiai, paveikti pelésio, apdirbti specialiais
preparatais. Rekomenduojame jrengti priverstines vedinimo sistemas, padedancias uzkirsti kelig
kondensato ir pelésio atsiradimui. Zmogaus sveikatai ypa¢ pavojingos pelésiams augant jy
sintetinamos nuodingos medziagos (toksinai). Pelésiy gaminamas toksinas, pelésiy sporos gali sukelti
trumpalaikj ar ilgalaikj neigiamg poveikj darbuotojy sveikatai.

e D¢l salia pastato vykstanciy aplinkos tvarkymo darby, kuriy metu gruntas buvo tankinamas, kiek
pasédo patalpy, esanciy po lauko laiptais, plyty miro sienos dalis. Sienoje pastebimi atsivére jstrizi
plySiai. Maro sitles ties plysiais reikia ,,suristi plieniniais ankeriais, 0 pacius plySius uzpildyti
specialiais elastingais misiniais, atspariais lauko poveikiams.

e Pagrindiniy lauko laipty dangos plytelés ir akmeniniai apdailos elementai vietomis yra atSoke nuo
pagrindo ir juda ant jy uzlipus. Pro pazeistas plyteles lietaus vanduo skverbiasi j patalpas, jrengtas
po laiptais. Dél atSokusiy ir pakrypusiy bei nuskelty lauko laipty plyteliy yra netenkinamas saugaus
naudojimo reikalavimas (STR 2.01.01(4):2008) t.y., reikalavimas, kad statinio naudojimo metu bity
iSvengta nelaimingy atsitikimy (kritimo).

e Patalpoje, esancioje po laiptais, lietaus vanduo skverbiasi pro gelzbetonines, Zzemiau jrengty patalpy,
konstrukcijas isplaudamos betono sudétines medziagas (kalkes). Vanduo | laikanciaja laipty
konstrukcijg patenka pro pazeista lauko laipty hidroizoliacijos sluoksnj.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI NUOTEKU SALINIMO TINKLAMS

Pagal projektavimo uzduot] ir dalinés ekspertizés aktg Nr. SE20-03/04-30 numatyta pastate pakeisti visas
lietaus nuoteky jlajas naujomis ir perkloti lietaus nuoteky vamzdyna.

Pastato lietaus nuoteky Salinimo sistemos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.07.01:2003
,»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘.

Lietaus nuoteky sistema L1 zeméje ir po grindimis projektuojama i§ PVC moviniy kanalizacijos
vamzdziy DN110 mm skersmens. Pastato viduje (vir§ grindy) numatomi PVC sléginiai (skirti lietaus
nuotekoms)
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vamzdziai DN110 ir izoliacija. Lietus nuo stogy surenkamas lictaus surinkimo jlajomis ir vidiniais stovais
nuvedamas ] esamus lietaus nuoteky iSvadus. Stogo jlajos tiekiamos su automatine elektrine
$ildymo sistema. Sildymo sistema padeda i§vengti jlajos uzsikim§imo esant krusai, taip pat, kai yra Salia
tirpstantis sniegas. Imontuotas temperatiiros jutiklis automatiskai jjungs Sildymo plokstele, kai aplinkos
temperatiira nukris Zemiau +4°C. Sildymo elementas montuojamas tarp iSorinio nutekéjimo jdubos
pavirSiaus ir termoizoliacijos. Kiekvienas elementas suvartoja 3W budéjimo rezimu ir 18 W darbo
rezimu. Jtampa- 230 V AC. Ant vamzdzio pavirSiaus dedama reikalingo storio izoliacija. [lajos turi
praleisti skaic¢iuoting lietaus nuoteky debitg. Vienos stogo jlajos DN110 maksimalus nasumas iki 10,0 Us.
Ant stovy projektuojamos revizijos, horizontaliuose vamzdynuose numatomos pravalos. Revizijy ir
pravaly vietose bitina jrengti liukelius aptarnavimui 300x400 mm. Revizijos ir valymo tikslais jrengti
liukeliai visada turi nusiimti be jokiy pagalbiniy priemoniy (neturi biiti prisukti ar pan.).
Taip pat numatoma esamy i$vady iki pirmo nuoteky Sulinio, vamzdyny pakeimo darbai. Darbai turi buti
atlikti uzdaru biidu, tam kad biity kuo maziau adarytas poveikis esamoms pavirSiaus konstrukcijoms,
dangoms. Rekonstruojamas vamzdynas numatomas i§ PE100 RC PN10 DN110 mm vamzdyny, kurie
skirti vamzdyny klojimo uzdaru biidu. Tiklias vietas biitina tikslinti statybos darby metu.
Visiems vamzdynams kertant prieSgaisrines sienas ir perdangas montuojamos prieSgaisrinés movos.
Sprendinius, charakteristikas, kiekius zitiréti bréziniuose, techninése specifikacijose, sagnaudy Ziniarastyje.

SKAICTIAVIMAI

Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo Slaitinio (nuolydZio didesnio kaip0,015) stogo
gali buti apskaiciuojamas taip:

Qmax = 1460 x154,4/10000= 22,5 I/s

kai: F — stogo plotas, m?; Is — karta per metus pasikartojan¢io 5 min trukmés lietaus intensyvumas,
1/(s-ha), apskai¢iuojamas pagal 2.2 p., imant T=5 min.

| - lietaus intensyvumas, 1/s-ha, apskai¢iuojamas pagal formule:

A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy sglygy ir nuotakyno
iStvinimo retmenis dydzio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-1, A- 2804, B- 13, c- (-1,4); T — lietaus
trukmé, min; 5 min. [ = 154.4 1/(s*ha).
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai. Visi darbai,
kurie gali bati pagristai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibadinti Siame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakeic¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrenginiy gamybai,

tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrenginiy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai

ar kiti normatyvai, batina vadovautis siais dokumentais.

Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais pries uzsakant konkrecius statybos produktus arba
jrangg turi bati gautas uzsakovo arba jo paskirto atstovo patvirtinimas. Derinamy statybos produkty bei
jrangos sarasas suderinamas su uzsakowvu arba jo paskirtu atstovu statybos darby pradzioje.

Montuojant turi bati naudojami tik Lietuvoje feisinti jrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi buti
jforminti atitinkamuose aktuose.

Angy ir linijiniy sujungimy sandarinimo medziagos turi bati testuotos pagal (LST)-EN 1366-3

(angy sandarinimas) ir  (LST)-EN 1366-4 (linijiniai sujungimai) reikalavimus ir turéti Gaisriniy tyrimo

centro (GTC) arba ETA (Europos techninis liudijimas) isduotus dokumentus.

Techninés specifikacijos turi bati skaitomos kartu su bréziniais, aiskinamuoju rastu ir medziagy
ziniarasciu.

Statybiniai gaminiai, medziagos

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be isankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sanaudy
ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei
jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus
bei medziagas, rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti
nuo korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali buti
sumontuota projekto  dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j  jokius
reikalavimus apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias dél parapintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo.
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NUOTEKU SISTEMA
2. Nuoteky sistema

2.1. POLIVINILCHLORIDO (PVC) SAVITAKINIAI NUOTEKU VAMZDZIAI IR
FASONINES DALYS

Eil. {[Techniniai parametrai ir reikalavimai
Nr. Dydis,
salyga
Bendrieji reikalavimai
1 | Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis
Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos
2 | Sertifikavimas akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje teisg
atlikti produkty
3 | Klojimo budas Skirtas kloti atviru btidu su smélio paklotu
4 | Medziaga PVC
5 | Spalva Ruda
6 | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
7 | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
8 Apkrovos klasé SN4, SN8
0. Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi | Zyméjimas:
bati nurodoma + Standartas (EN 1401);
* Gamintojas (pvz. Gamintojas);
*  Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis
(pvz.
110x10);
» Apkrovos klasé (SN4, SN8);
* Medziaga (PVC);
10. | Vamzdziy sujungimas Mova
11. | Tarpiné EPDM
Temperatiros ribos (-50/+130/+150 °C)

2.2. Neradijan¢io plieno pravala
TECHNINIAI DUOMENYS
Pravala su vertikaliu DN110 pasijungimu. Neradijancio plieno AlSI 304 aklinos grotelés 150x150, L15
apkrovy klasés, fiksuojamos varztais. Groteliy rémas i§ neradijancio plieno. Pravalos korpusas
pagamintas i ABS (akrilnitrilo butadieno stireno). Pravala komplektuojama su sandarinimo tarpine,
kuri uztikrina kvapy sulaikyma.
Montavimo aukstis: 93 mm
Trapo virsutinés dalies matmenys: 146x146 mm.
Vamzdzio diametras: 110 mm.

Grotelés: 150x150 mm.
Groteliy medziaga: Neradijancio plieno AISI 304 su tarpeliais.

Integruota: - guminé tarpiné kvapams sulaikyti.

Apkrovy klasé: L15 (1,5 t), pagal EN13564.
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2.3. Nuoteky vamzdyny montavimas

Nuoteky horizontalis vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi. Kiekvienas
vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kita vamzdyna. Vamzdziy postkiai ir
sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy. PVC vamzdziy ir fasonin iy daliy jungtys
sandarinamos minkstos gumos ziedais, atspariais agresyvioms medziagoms.

Vamzdynai tiesiami pasléptai ir atvirai. Tais atvejais, kai montuojami pasléptai, ties revizijomis,
dengiancioje sieneléje, paliekama 0,3-0,4 m dydzio anga su durelémis. Revizijos ant stovy
jrengiamos 1,0 m vir§ grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2 mm ilgio metrui.
Prie statybiniy konstrukcijy vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose jrengtos pravalos
uzdaromos kamsciu ir prisukamu dangte liu. Irengiant pravala zemiau grindy, ties ja paliekamas
0,2x0,2 mir 0,3x0,3 m dydzio liukelis.

Jei vamzdis kerta konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi bati specialus déklas. Kad déklas islaikyty
reikiamag forma, pries betonuojant vamzdis pertraukiamas per jj. Per peréjimus tarp auksty plastikiniais
vamzdziais motuoti apsaugos nuo ugnies plitimo voztuvus.

Vamzdynas turi bati montuojamas prisilaikant jmonés gamintojos rekomendacijy bei nurodymy.
Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyng eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdziy montavimg ir
prijungimg, naudodamas reikalaujamas kokybés tvirtinamasias bei izoliacines medziagas ir fasonines
dalis, vadovaudamasis darbo projekto bréziniais.

2.4. Bandymas

Lietaus nuoteky salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ja vandeniu ir apziarint. Jeigu
apziarint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji laikoma isbandyta. Nuoteking
po grindimis bandoma uzpildzius sistemg iki trapo, revizijos. Kiekvienas stovas bandomas atskirai,
uzpilant visa stovo stulpg. Bandymai apiforminami aktais.

2.5 ILAJOS

Jlajos stogui su g/b perdanga

Ilaja sildoma su integruotu j korpusa elektriniu savireguliuojanciu kabeliu (10-30W) 220V DN110
su prisukamu neradijancio plieno ziedu ir lapy gaudykle d180mm. Vertikalus pajungimas DN110.

Pralaidumas DN110: 10,7 I/s

Medziaga Ilajos korpusas - polipropilenas (PP)
Uzdedamas, tvirtinamas ziedas — neradijantis plienas AISI304
Lapy gaudyklé — polipropilenas (PP)

Pajungimas DN110

ISleidimas Vertikalus

Matomos dalys Lapy gaudyklé 8180 mm is polipropileno

Sildymas Integruotu elektriniu savireguliuojané¢iu kabeliu (10-30W) 220V

2.6 Antikondensaciné vamzdyny izoliacija

Vamzdziai turi buti izoliuojami i$ putinto uzdary pory sintetinio kauciuko izoliacijos, kurios techninés
charakteristikos:

* lzoliaciné medziaga atspari mikroorganizmams, pelésiams, jvairiam atmosferos poveikiui;

« Silumos laidumo koeficientas A0 C = 0.033 W/(mK), pastovus visa tarnavimo laika;
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» Vandens gary skvarbos koeficientas: 1>10000;

e Storiai: 6mm; 9 mm; 13 mm; 19 mm.....;

» Degumo klas¢ — B-s2, dO;

» Darbinés temperataros ribos (maks.) 0 C: -165/+110;

Izoliacija klijuojama ant Svariai nuvalyto, ne ypac salto pavirsiaus, montuojant izoliacija aplinkos
temperataira patalpoje turi bati ne maziau kaip 5° C ir ne aukstesné kaip 35° C. 1zoliuojant vamzdynus,
vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

2.7 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) sléginiai vamzdziai ir fasoninés dalys

PVC slégio vamzdziai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slégio vamzdziai
naudojami lietaus nuoteky sistemai.

Savybé Bandymo duomenys | Matavimo vienetai Bandymo metodas
Tankis 1410 kg/m’ LST EN ISO 1183
Elastingumo modulis 3 000 MPa LST EN ISO 527
Specifiné Siluma 1,00 J/Ig°K LST EN 60216
Silumos laidumas 0,15 Wime° K DIN 52 612 prie 23°C
Min. lenkimo spindulys 300D mm esant 20 °C temper.

PVC sléginly vamzdziy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei
nenurodyta kitaip, vamzdziai ir fasoninés dalys turi biti min. PN10 darbo slégiui. Galima naudoti
plienines ir ketaus fasonines dalis, 1§ vidaus ir iSorés padengtas epoksidine derva, arba aliuminio
lydinj su nailono ar pan. danga ir aptaisu. Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdziais ir fasoninémis
dalimis sujungiama flansais ar movomis, pagamintais i§ kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio.
Nuo korozijos plieninés fasoninés dalys apsaugomos epoksidinémis sistemomis. Vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

3. TECHNINE DALIS
3.1. DARBU KOKYBE

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auksta tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka. Visi jrengimy komponentai turi bati pagaminti kokybiskai ir nevirsyti leistiny
nuokrypiy bei bendrai priimty standarty, kad reikalui esant, juos buty galima pakeisti Kitais
atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatara, reikalaujantys aptarnavimo, turi bati lengvai pasiekiami. Jrengimy ar
armataros daliy, keitimas turi bati atliekamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo - derinimo
darby metu, techninés prieziaros vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba
nepatenkinamai jie turi bati pakeisti kokybiskais.

Varztai turi bati tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzle, uz jos likty trys sriegio atsukos. Varztai turi
lengvai jsisukti ir issisukti ir tiksliai atitikti skylés kur jie yra jsukti, o sriegio skersmuo turi bati
toks kad jsukimo ir issukimo metu nebiity pazeisti. Be to jie turi baiti suzyméti, kad surinkimo metu
buty lengva atsekti koks varztas kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarz¢iai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar
reguliavimo, turi baiti pagaminti is neradijancio plieno.
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3.2. DARBU SAUGA

Visy technologiniy jrengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti LR norminiy akty,
reglamentuojanciy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

4. POLIETILENINIY (PE RC) SLEGINIU NUOTEKU VAMZDZIU UZDARU
(BETRANSEJINIU) KLOJIMO BUDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Elil. Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
r.
Bendrieji
1. Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis),
PAS
2. Sertifikavimas » Produkto sertifikavimas turi bati atliktas
akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje
teise atlikti produkty sertifikavima pagal aktualia
standarty redakcija.
* Produkto sertifikavimas turi bati atliktas
Europoje esancios nepriklausomos
organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS
1075 statybos produkty sertifikavimo srityje
(Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).
3. Klojimo bidas Uzdaru badu (betranséjiniu).
4. Medziaga PE100-RC (visi sluoksniai).
5. Vamzdzio ypatybés » 2 arba 3 sluoksniai;
* I8orinio sluoksnio storis turi bati 10 % viso
sienelés storio.
6. Spalva Juoda, juoda su rudomis juostelemis, ruda, zalia.
7. Vamzdzio isoriné sienelé Lygi.
8. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi.
9. Darbiné terpé Nuotekos.
10. | Darbinés terpés temperatira Nuo 0 °C iki +40 °C.
11. | Ant vamzdzio isorinés sienelés turi | Zyméjimas:
biti nurodoma - Standartas (EN 12201);
» Gamintojas (pvz. Gamintojas);
» Vamzdzio isorinis skersmuo ir sienelés storis (pvz.
110x10);
» Gaminio SDR skai¢ius (SDR11 arba SDR17);
12. | Vamzdziy sujungimas Mechaninémis tempimui atspariomis jungtimis su
neradijan¢io plieno atraminémis jvorémis,
elektromovinis, sandarinis/kontaktinis.

4.1. Horizontalus valdomas grezimas

Metodas naudojama: auksto slégio vamzdyny arba dékly vamzdynams ir kabeliams tiesti po
upémis, keliais ir gelezinkeliais iki 900 m atstumu. Technologijos privalumas: grezimo masinos
padarytas pilotinis grezinys jgalina vamzdzius pakloti reikiamame gylyje. Reikalingos techninés
priemonés: grezimo masina. Naudojami vamzdziai: 50 - 600 mm skersmens PE (polietileno), plieniniai
arba specialis ketiniai vamzdziai

HVG technologijos aprasymas

Lapas | Lapy | Laida

ENERO-121(2022)-TP-VN.TS




Pirmiausia grezimo masina pastatoma nustatytoje gr¢zimo vietoje pagal darbo projekte numatyta
grezimo Krypti. Sumaisomas grezimo misinys - jis yra reikalingas grezimo strypy tepimui, Siystuvo
ausinimui, grunto pasalinimui i$ kanalo ir kanalo sieneliy sutvirtinimui. Grezimo misinj dazniausiai
sudaro vanduo ir bentonitas, retais atvejais misinyje gali bati naudojamas polimeras. Misinio santykis
parenkamas pagal gruntg. Misinys j grezimo masing nuo maisyklés tiekiamas zarna.

Surenkama pilotiné grezimo aparato galvuté, o j ja jmontuojamas siystuvas. Norint jj sukalibruoti
pilotiné galvuté padedama taip jog atstumas tarp jos ir matavimo prietaiso baty 3 m. Kalibravimo
proceso metu grezimo galvuté orientuojama ties 12 h. Grezimo metu i§ galvutés j matavimo prietaisa
siunciamas signalas, kuris perduodamas j grezimo prietaise esantj monitoriy- taip tiesiogiai stebimas
grezimas. Monitoriuje matomi tokie parametrai, kaip grezimo gylis pilotinés galvos posukio kamas
ir krypties keitimo kampas. Trasos grezimo metu gylio matavimas atliekamas intervalais, kurie
priklauso nuo pasirinkto gr¢zimo strypo ilgio ir bendro trasos ilgio.

Piloting galvute pritvirtinus prie grezimo vamzdzio pradedama grezti. Sugrezus kiekvieng vamzdj
atliekami matavimai. Trasos gylis ir kryptis fiksuojami specialiame kryptinio grezimo matavimo
protokole. Siy matavimy rezultatai pateikiami procentine israiska. Operatorius valdantis grezimo masina,
pagal paskutinio vamzdzio duomenis protokole, nustato, koks bus kito vamzdzio grezimo gylis ir kryptis.
Baigus pilotinio gr¢zimo etapa, grezimo galva kei¢iama j kanalo isplatinimo galva. Kanalas platinamas
20% didesniu diametru uz jtraukiamo vamzdzio skersmenj. Nuo vamzdzio skersmens ir grunto tipo
priklauso platinimo etapy skaicius.

Vamzdzio jtraukimas j isgr¢zta kanalg - paskutinis etapas. Prie grgzimo vamzdzio lanksciagja jungtimi
pritvirtinama isplatinimo galva ir paskui ja jtraukiamas vamzdis. Tam kad nepatekty grunto, vamzdzio
galas uzsandarinamas. Sukamuoju - traukiamuoju judesiu, vamzdis jtraukimas j kanalg.

4.2.Vamzdziy kalimo technologija

Technologija naudojama jrengiant vamzdyny ir kabeliy jdéklus, vandentiekio arba nuoteky vamzdynus
po keliais ir gelezinkeliais arba tiesiogiai j pastaty rasius iki 100 m atstumu.

Technologijos privalumas - nesuardomas pavirsius; tikslus technikos prasiskverbimas iki reikiamos
vietos. Reikalingos techninés priemonés: pneumatinis kalimo jrenginys. Naudojami vamzdziai plieniniai
100-1400 mm skersmens vamzdziai. Va m z d z iy kalimo technologijos aprasymas

IS jrengiamos prieduobés, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo jdéklo gylis, plieninis vamzdis
atviru galu pneumatiniu kalimo jrenginiu kalamas link kitoje gatvés puséje paruostos prieduobeés.
Vamzdis kalamas 1-3 m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdzio privirinamos vis naujas atkarpos.
Pasiekus numatyta prisijungimo vieta, I8 vamzdzio iSvalomas susikaupes gruntas. Jkaltas vamzdis
naudojamas kaip jdéklas arba kaip darbinis vamzdis.

Vamzdziy kalimas yra betrans¢jis metodas skirtas plieno vamzdziy jrengimui. Atstumai 30 m ar
daugiau ir daugiau nei 1500 mm skersmens yra bendri, nors badas gali baiti naudojamas daug ilgiau, ir
didesniy jrenginiy. Metodas yra naudinga vamzdzio ir apvalkalo jrenginiai pagal gelezinkelio linijy ir
keliy, kur kiti betranséjés metodai gali sukelti pavirsiaus nusodinimo arba Metamasis. Dauguma
Irenginiy yra pritaikyti horizontaliam darbui, taciau Sis metodas gali bati naudojamas ir vertikalia
Kryptimi su atitinkamais jrenginiais.

Sis metodas naudoja pneumatinés smogiamuosius smagius vairuoti vamzdj per zeme. Kalamas
vamzdzio galas visada paliekamas atviras, ir paprastai yra uzdaras tik tada, kai jdiegiami mazesni
vamzdziai. Jo forma leidzia mazas virsuting jpjova (sumazinti trintj tarp vamzdzio ir dirvozemio ir
pagerinti apkrovos salygas ant vamzdzio) ir nukreipti j dirvozem;j j vamzdj vidy, o ne sutankinimo ja
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isoreje vamzdzio. Sie tikslai yra paprastai pasiekiamas pridedant dirvos pjovimo baty arba specialias

juostas prie vamzdzio.

Dar labiau sumazinti trintj naudojamas sutepimas, gali bati naudojami jvairiy tipy bentonitas arba
polimerai (horizontaliajam greziniy jrengimui). Grunto pasalinimas i§ vamzdzio gali bati atliktas po viso
proceso, jei tai trumpesnius objektams. Jei vamzdis, kuriame yra grunto tampa pernelyg sunkus, pries
montuodami nauja vamzdzio atkarpa, kalimas nutraukiamas ir vamzdis valomas (ilgiau jrenginiai).
Nepageidaujamas gruntas gali bati pasalintas sraigto, suspausto oro ar vandens ciurkslés metodais.
Naujausi vamzdziy kalimo technologijos tyrimai jrenginiams atliekantiems vamzdziy kalima leido
sukurti konkrety statinj modelj su grunto atsparumo rodikliais ir dinamini modelj su parametrais
leidzianciais modeliuoti procesa, atsizvelgiant j vamzdzio gebéjima bati jstumtam j grunta. Sie modeliai
gali bati naudo jami apskaiciuoti galimybéms vamzdzius jrengti naudojant vamzdziy kalimo technologija.

4.3 Mikrotunelio metodas

Technologija naudojama esant sudétingomis salygomis — daug komunikacijy, inzineriniy tinkly,
gruntiniams vandenims, sudétingiems gruntams; savitakiniy linijy statyboje 1000 m ir didesniu atstumu.
Technologijos privalumas speciali sachta padeda pasiekti labai didelj gyli ir pakloti vamzdynus ir
déklus tiksliai reikalingoje vietoje. Reikalinga technika, jrengimai valdomo grezimo masina,
storasieniai 100-2000 mm skersmens plieniniai, plastmasiniai, polimerbetoniniai ir stiklo pluosto
vamzdzial.

Technologijos veikimo principas: 2 m skersmens sachtoje jrengiamas hidraulinis domkratas ir
paruosiama vieta grezimo galvai. Grezimo galva spaudziama j gruntg pradeda grezti. Gruntas Salinamas
zarnomis j pavirSiuje stovintj konteinerj. Gre¢zimo galvos kryptis reguliuojama lazerinio taikik liu i§
valdymo punkto, esancio pavirSiuje. Jstamus grezimo galva j grunta iki Sachtos sienos, prie jos
montuojama vamzdzio atkarpa ir visas procesas vyksta toliau, kol pasiekiamas kitame trasos gale
paruosta istraukimo Sachta. Taip jrengtas vamzdynas gali bati naudojamas kaip déklas vamzdziams ir
kabeliams arba kaip spaudiminis ar savitakinis vamzdis.

Mikrotunelio technologijos aprasymas

Jrengtoje 2 m skersmens Sachtoje jrengiamas hidraulinis domkratas ir paruosiama starto vieta gr¢zimo
galvai.

Grezimo galva spaudziama | gruntg pradeda grezti. Gruntas yra salinamas zarnomis j
pavirsiuje stovintj konteinerj. Grezimo galvos kryptis reguliuojama lazeriniu taikikliu is pavirsiuje
esancio valdymo punkto.

Istamus gr¢zimo galva j gruntg iki Sachtos galo, prie jos montuojama vamzdzio atkarpa ir
visas procesas vyksta toliau, kol pasiekiama kitame trasos gale paruosta istraukimo sachta. Joje grezimo
galva istraukiama j pavirsiy, o jrengtas vamzdynas gali bati naudojamas kaip déklas vamzdziams ir
kabeliams arba kaip spaudiminis ar savitakinis vamzdis.

Pastaba: technologija taikoma ten, kur atvirai kasti sunku — trukdo dideli gyliai, transportas, salia
esantys pastatai, negalima vibracija ir pan. mikrotunelio metodas tuo veiksmingesnis, kuo
didesniame gylyje atliekami darbai ir kuo daugiau Zeméje yra komunikacijy bei inzineriniy tinkly.
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5. ISbandymas ir apzitaréjimas

5.1 Nuoteky vamzdyny bandymas

Bendrieji reikalavimai

Rangovas sutelkia darbininkus, partpina medziagas ir jranga bandymy atlikimui. Uzsakovas pateikia
vandenj praplovimui ir isbandymui, taciau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti j vamzdzius juos praplaunant ir
isSbandant, tarp jy siurblius, manometrus, skaitiklius, kamsc¢ius, isleidziamuosius vamzdzius ir pan.,
reikiamas atramas, atraminius blokus, uztikrinanc¢ius vamzdziy stabiluma. Visas sléginis vamzdynas
plaunamas ir isbhandomas ne ilgesnémis uz 500 m atkarpomis. Rangovas pranesa Projekto vadovui apie
numatoma vamzdziy isbandyma pries savaitg.

Rangovas privalo uztikrinti, kad bandymai neturéty neigiamo poveikio atramoms, atsizvelgdamas j
betono projektinj atsparuma.

Vamzdynuy bandymas vandeniu arba oru

Nesléginiai vamzdziai, pakloti atviroje transéjoje, turi buti isbandomi po jy sujungimo pries uzpilant,
isskyrus atvejus, kai uzpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.

Vamzdynai turi bati isbandomi oru ir vandeniu bei apziarint tokiomis atkarpomis, kokias apsprendzia
statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtintag programa.

Nesléginiy vamzdziy isbandymas vandeniu

Iki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi bati min. 1,2 m vandens
stulpas virs vamzdzio virsaus ar gruntinio vandens lygio, ziarint, kuris i§ jy aukstesnis
auksciausiame taske ir ne zemesnis nei 6 m zemiausiame atkarpos taske. Didelio nuolydzio vamzdynas
turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slégis, kaip nurodyta auksciau, baty virsytas bandant visg at
karpos ilgj.

Vamzdynas turi bati pripiltas vandens ir min. dviem valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i§
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens Kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta Kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min.
uzpildytas vandens Kiekis yra mazesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus
skersmens metrui.

Nesléginiy vamzdziy isbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos
prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro
slegis po 5 minugiy, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, islieka 75 mm vandens stulpo. Sio testo
reikalavimy nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyna, jei véliau, Inzinieriui nurodzius, sékmingai
atliekamas isbandymas vandeniu pagal sias technines specifikacijas.

Lapas | L Laida
ENERO-121(2022)-TP-VN.TS pas | -apy




Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/II:,;[O Kiekis

LIETAUS NUOTEKYNE (L1)
PVC SN8 d110 vamzdziai (tinklai montuojami zeméje/

L grindyse), h-0,30-1,4 m gylyje 7521 m 150

2. PVC sléginiai, d110 vamzdziai (lietaus nuotekoms) T.S.2.7 m 160

3. Lietaus surinkimo jlaja su elektros kabeliu d110 mm; T.S.25 vnt 16

- 5 — —

4 Fasqmnes dalys 80% nuo vamzdyny ilgio sgmatinés TS21 K-tas 1
vertes

5. PVC pravala d110 T.S5.2.2 vnt 20

6. PVC revizijos d110 stovams (sléginiam tinklui) T.S.2.7 | k-tas. 18

7. Sistemos hidraulinis bandymas (vidaus tinkly) T.S.2.4 k-tas. 1

8. Vamzdyny antikondensaciné izoliacija 20 mm (stovams) | T.S.2.6 m 135

9. Pasijungimas prie esamo lietaus nuoteky iSvado T.S4 2
Esamy lietaus iSvady renovavimas uzdaru biidu

10. PE100 RC PN10 DN110 (lauko tinklas) H-1,4 —2,0 m T.S.4 m 11
gylyle _ _

11, Vamzdzm sistemos 110 mm iSbandymas, praplovimas TS5 m 11
(lauko tinkly)

12. Esamos trinkeliy dangos atstatymas m? 3,5

13. | Esamos Zalios véjos atstatymas m? 3,5

14, Esamy tinkly d100 pastato viduje demontavimo darbai m 310

15. Kasamo grunto kiekis m? 15

PASTABOS:

1. Sanaudy kiekiy Ziniarasciai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaiciuoti kiekius ir uz juos atsakyti.

2. Nurodyti kiekiai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais. Kiekiai tikslinami darby vykdymo metu;

3. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikiamus darbus ir medziagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems darbams atlikti, net jei tai
nenurodyta projekte, bet technologiskai biitina ar rekomenduojama gamintojo.

4. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir jrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas,
rangovo personalo darbas, medZiagos, montazinés tvirtinimo medziagos, prieZitra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi),
netiesiogingés i§laidos, rangovo mokami mokes¢iai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.

5. Rangovo numatytos kainos turi biti taikytinos ir Ziemos metu, jei taip pasitaikyty.

6. Visi parinkti gaminiai, medziagos, spalvos derinami su uzsakovu, naudotoju ir projekto architektu.

7. Sprendiniai ir kiekiai turi buti vertinami kompleksiskai. MedZiagy, jrenginiy ir darby kiekiy ziniarastis turi bati skaitomas kartu su
bréziniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis.

8. Visos medziagos ir priemonés, kurios gali biti pagristai laikomos batinomis projekto sprendiniy jgyvendinimui, turi bti jvertintos ir
pateiktos statybos metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba apibtidintos projekto dokumentuose ar ne.

A 2024 04 | Atlikti pataisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 202310 | TVARKYBOS DARBU LEIDIMUI GAUTI
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TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

CIVILINES METRIKACIJOS SKYRIAUS PASTATO LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS
REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGA

1. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai
1.1. Esama biiklé:

Paskirtis — administraciné

Pastato uZstatymo plotas — 1590,45 m?

Bendras plotas — 2711,86 m?

Tiris — 16140,0m?

Pastatas murinis, trijy aukSty. Fasadai profiliuoto dekoratyvinio tinko,. Stogas ruberoidas.
1.2. Numatoma projektuoti:

Paskirtis — nekei¢iama.

Pastato uZstatymo plotas — nekei¢iamas.

Bendras plotas — nekeifiamas.

Tiris — nekeiiamas.

1.3. Statinio kategorija:

Ypatingi statiniai.

2. Projektavimo paslaugy apimtis:

2.1. Parengti projektiniy pasililymy projektavimo uzduoti (kartu su uZsakovu). Projektinius
pasiiilymus, nustatyta tvarka suderinti.

2.2. Parengti tvarkybos darby projekts.

2.3. Projektg rengti vienu etapu, vadovaujantis LR [statymais, normatyviniais dokumentais, teisés
aktais.

3. Kitos paslaugos:

3.1. Gauti specialivosius paveldosaugos reikalavimus (laikingjj apsaugos reglaments)- sglygas
tvarkybos darby projektavimui, inZineriniy daliy prisijungimo salygas. Archeologijos tyrimai
(atlickami kartu su konstrukcijy tyrimais, siekiant nustyti lietaus nuotekynés biikle, pagal poreikj ).
3.2. Atlikti esamo statinio fotogrametrinius apmatavimus (planus).

3.3. Gauti projekto specialiosios ir bendrosios ekspertiziy iSvadas.

3.4. UZsakovui jgaliojus jkelti projekta i Kultiros paveldo elektroniniy paslaugy informacine

sistemq- KPEP].

4. Statinio projekte taikoma teisé¢ ir normatyviniai dokumentai

4.1. Lietuvos Respublikos jstatymai, statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai
ir Kiti teisés aktai; Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2015 m. balandZio 16 d. jsakymas Nr. JV-
247 ,,Del muziejy plétros strateginiy kryp¢iy 2015-2020 metams patvirtinimo*; Lietuvos Respublikos
kultiiros ministro 2005 m. gruodZio 16 d. jsakymas Nr. [V-716 ,,.Dél muziejuose esanéiy rinkiniy
apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo®, bei Kiti susije dokumentai.

S. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiiros paveldo

vertybés apsaugos reikalavimai
5.1. Projekte numatyti nekenksmingas aplinkai, Zmogui medZiagas.



5.2. Darbo vietos turi atitikti higienos normas.
5.3. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai: pagal apsaugos reglaments ir
projektavimo salygas.

6. Tvarkybos darbai (vykdomi pagal vertingyju savybiy sarasa).
6.1. Pastate tvarkoma lietaus nuoteky sistema.

7. Pakeitimai projektavimo uZduotyje.
7.1. Uzsakovo ir projektuotojo bendru sutarimu galimi techninés uZduoties patikslinimai. Jie

fiksuojami pasirasius papildomus dokumentus.

8. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui; dokumenty
komplekty skaicius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.
8.1. Pateikti po dvi bylas kiekvienos projekto dalies ir CD.

9. Projektuojanti jmoné apie projektavimo darby eiga kas dvi savaites privalo informuoti atsakinga
asmenj — Civilines metrikacijos skyriaus vyresnjjj specialistg Sauliy  Savicka

(saulius.savickas@vilnius.lt; tel. 233 9512).

10. Projektas turi buti parengtas per 8 (a§tuoni) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
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1. Planuojami remonto darbai:

1.1.

plytas.

1.2
1.3.
1.4.

Réziy mirinése sienose ties keiciamais vamzdziais padarymas iSardant esamas

Seny vamzdziy keitimas.
Mariniy sieny atstatymas.
Buvusios apdailos atstatymas.

2. Pogrindyje einantys horizontalls vamzdziai uzaklinami, sistema pajungiama j naujai
jrengiamus vamzdzius grindy konstrukcijoje. Jrengus vamzdzius, buvusi grindy
konstrukcija ir danga atsatoma.

3. Pastato vertingosios savybés i§saugomos.

4. Projekto apimtyje numatomi tik vamzdziy avarinés biklés pasalinimo ir buvusios baklés
atstatymo darbai. Viso pastato interjero tvarkybos darbai turi bati rengiami atskiru
projektu.

5.  Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
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PASTABOS:

1. Projekto apimtyje numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai. Viso pastato interjero
tvarkybos darbai turi bati rengiami atskiru projektu.
2. Eksterjero tvarkybos darbai nenumatomi.
3. Planuojami darbai:
3.1. réziy marinése sienose ties keiCiamais vamzdziais padarymas iSardant esamas plytas ir saugoting

dekoratyvinj tinkg. Sieny mdro ir autentiSko tinko atstatymas.

3.2. Seny vamzdZziy iSpjovimas ir demontavimas arba uzaklinimas, naujy vamzdziy jrengimas (zr.VN dalyje)

4.

Visos pastato vertingosios savybés iSsaugomos,nekei¢iamos. PaZeistas autentiskas tinkas remontuojamas.
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KEICIAMOS ESAMOS JLAJOS (12vnt.) (zr. vn dalyje)
KEICIAMI ESAMI VERTIKALUS LIETAUS SURINKIMO STOVAI (Zr. vn dalyje)

STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS
UZSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO |LAJY KEITIMO.
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St.L1 Nr.12
DN110

Revizija su
dangeliu

El. kabeliu Sildoma
ilaja Nr.13
KEICIAMA NAUJA

Revizija su dangeliu

PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—— | 1—— Lietaus nuoteky vamzdynas

1.PRAVALU IR REVIZIJY VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE JRENGTI NUIMAMUS DANGTELIUS,
VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BUDAIS UZTIKRINTI PRIEJIMA PRIE JU.

2. LIETAUS VAMZDYNAI, KURIE KLOJAMI PALUBESE, TURI BUTI KLOJAMI KIEK [MANOMA ARCIAU
LUBY KONSTRUKCIJOS, [VERTINANT LAIKIKLIUS, MOVAS IR PAN.

A 2024-04 | ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMASIAS EKSPERTIZES PASTABAS
0 2023 TVARKYBOS DARBUY LEIDIMUI GAUTI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato | UAB "Enero”
NI \T;f‘Fng-3 ﬁ & ,ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKUY
fnius RUMUY (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS
st oot &/ DARBY (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKY SISTEMOS
_ . D PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1971/0576 PV J.Padvarskaité-Vensloviené ‘ % ‘ 2024-04
d i V\?/
Aterjrtam MB PERVA TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
26415 PDV E. Lubyté 2024-04) Brézinys: . . Laida
TRECIO AUKSTO PLANAS —
SU NUOTEKUY TINKLAIS A
Kalbos | statytojas (uzsakovas): Symuo:
trump. atytojas (uzsakovas, Zymuo. Lapas Lapu.
LT Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TDP-VN-03 ; ;
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

3561

ESAMI PARAPETAI
ESAMA PRILYDOMA RULONIN E BITUMINE STOGO DANGA (1490kv.m.)

MATOMOS DREGMES SANKAUPOS ANT STOGO DANGOS
FOTOFIKSACIJOS POZICIJOS

VERTINGOSIOS SAVYBES

KEICIAMOS ESAMOS |LAJOS (12vnt.) (r. vn dalyje)

|:| STOGO DANGOS ATSTATYMAS IR PAPILDOMAS

UZSANDARINIMAS PRILYDOMA DANGA PO JLAJY KEITIMO.
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ilaja Nr.11

El. kabeliu Sildomal

KEICIAMA NAUJA

PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—— |1—— Lietaus nuoteky vamzdynas

1.PRAVALU IR REVIZIJY VIETOSE PASTATO KONSTRUKCIJOJE JRENGTI NUIMAMUS DANGTELIUS,
VARSTOMAS DURELES AR KITAIS BUDAIS UZTIKRINTI PRIEJIMA PRIE JU.

1. Projekte numatomi tik su vidinés lietaus nuvedimo sistemos remontu susije darbai.
2. Visos pastato vertingosios savybés (parapetai, stoglangiai) iSsaugomos, nekeic¢iamos.
3. Projekto apimtyje viso stogo dangos keitimas nenumatomas.

A 2024-04 | ATLIKTI PATAISYMAI PAGAL PRIVALOMASIAS EKSPERTIZES PASTABAS
0 2023 TVARKYBOS DARBUY LEIDIMUI GAUTI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato | UAB"Enero" ﬁ & ,
NI \T;f‘Fng-3 ,ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKUY
s RUMUY (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, TVARKYBOS
st ool &/ DARBY (REMONTO) IR VIDAUS LIETAUS NUOTEKY SISTEMOS
_ . D PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1971/0576 PV J.Padvarskaité-Vensloviené ‘ % ‘ 2024-04
d i V\?/
Aterjrtam MB PERVA TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
26415 PDV E. Lubyté 2024-04 Brézinys: Laida
STOGO PLANAS SU
NUOTEKUY TINKLAIS A
Kalbos | statytojas (uzsakovas): Fymuo: Lapas | Lapy
trump.
T Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TDP-VN-04 ; ;
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A 2024-04 Atlikti pataisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 2023 TVARKYBOS DARBUY LEIDIMUI GAUTI
PASTABOS: LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1. VYKDANT BETKOKIUS ZEMES PAVIRSIAUS JUDINIMO Atestato | a2 ooer®” 6 &
DARBUS, REMONTUOJANT ESAMUS LIETAUS Ne Vi ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO - VILNIAUS SANTUOKY ROMY (U. K.
- : : 15890), K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKY SISTEMOS
NUOTEKU TINKLUS, BUTINA ARCHEOLOGINE Ze;'a;fzsq ﬁ}f@gzzfo it Q g TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
PRIEZIURA. PAAISKEJUS NAUJIEMS DUOMENIMS, ' ' ’
198

BUTINI DETALIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAL.

A1971/0576 PV |J.Padvarskaité-Vensloviené % | 2024-04 Brézinys: Laida
. Vv
26415 PDV Ermesta Lubyté 0 2024-04 SKLYPO PLANAS SU NUOTEKUY TINKLAIS A
Kalbos | statytojas (uzsakovas): 3 .
trump. ons fsssrey Zymuo: Lapas | Lapy
T Vilniaus miesto savivaldybé ENERO-134(2023)-TDP-TP-LVN.1 1 ;




TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA*

Betono trinkeliy danga 8cm
Pasluoksnis i$ skaldos atsijy 0/4 nesuri§to miSinio 3cm
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$to miinio 0/32 120MPa, 20cm

Apsauginis $algiui atsparus medziagy sluoksnis (smélis) kai kl 22 *10°  37¢cm

Sutankintas esamas gruntas

45MPa

* sluoksnius tikslinti darby metu. Detalé paimta i§ "PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLY, VILNIAUS
EVANGELIKY SENYJU KAPINIY) KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOJE TARP
V.MYKOLAICIO PUTINO - K.KALINAUSKO GATVIY, VILNIUJE, TVARKYMO IR TVARKYBOS

DARBY PROJEKTO".

A 2024-04 Atlikti pataisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 2023 TVARKYBOS DARBUY LEIDIMUI GAUTI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero”
Atestato Traky 9.3 . _
Nr Vilni ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO - VILNIAUS SANTUOKY RUMY (U. K.
’ Tel 2270 616 85768 15890), K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKY SISTEMOS
e.p-aétas: info@enero.it < 2 g TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
N\
A97100576 | PV |JPadvarskaité-Vensloviens | </ | 2024-04 Brétnys: Laida
v
26415 PDV Emesta Lubyté J 2024-04 ESAMOS DANGOS ATSTATYMO DETALE .
It(:'I Ir[])’]OpS Statytojas (uzsakovas): Zymuo: Lapas Lapy

LT

Vilniaus miesto

savivaldybé

ENERO-134(2023)-TDP-TP-LVN.2




PASTABOS:
1. Darby metu pastebéjus neatitikimus tarp esamy konstrukcijy ir projekto bréziniy (sprendiniy) , batina pranesti autoriui ir i§ naujo
patikslinti sprendinius;

2. Vandentiekio vamzdziai klojami sutankinto smélio pasluoksnyje. Po klojamu vamzdziu jrengiamas min.10 cm smélio sluoksnis, vir§

Teraco grindy danga
Smélbetonio misinys (C20/25 S2 klasés), armuotas

@4/50x50 cinkuotu vielos tinklu, h=100mm, min=60mm;

Sutankintas smélio pasluoksnis (fr. 0-4), kurio
atsparumas gniuzdant yra 240 MPa, h= min150mm;
Esamas (nejudintas) pagrindo gruntas.

10cm, tikslinama vadovaujantis klojamy vamzdziy gamintojy rekomendacijomis.
3. Atstatoma grindy konstrukcija turi biiti sujungta su esamos grindy konstrukcijos sluoksniais, taip kad nebuty deformacijy.
I esama betong jgezti ir klijais jtvirtinti 6mm armatiros stypus kas 20 cm. Armavimo tinkla tvirtinti prie inkaruojanciy strypy.

4

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Enero” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKY ROMY
Atestato | Trakyg3 5 & (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Nr. Vilnius NUOTEKUY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
Tel. +370 616 85768 % 2 § %
e.pastas: info@enero.It VILNIAUS SANTUOKUY RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBUY (REMONTO) PROJEKTAS
A1458 PV Vaidas Gringelaitis A 2023 | Brézinys: Laida
1971/057¢/  PDV  |J.Padvarskaite-Vensloviené % 2023 PRINCIPINE GRINDY ATSTATYMO DETALE
7 :
KAl OS | statytojas (uzsakovas): 5 .
trump, Zymuo: Lapas | Lapy
Villniaus miesto savivaldybe ENERO-134(2023)-TvDP-A - 07

LT




