Statytojas
(uzsakovas):
Projekto
pavadinimas:
Statinio
naudojimo
paskirtis:
Statybos rusis:

Statinio
kategorija:
Statinio projekto
rengimo etapas:

Dalis:

Tomas:

Komplekso
Zymuo:

Laida

Kval. atest.
Nr

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

AB ,,Via Lietuva“

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr.181 Seirijai—Simnas—Igliauka ruozo nuo
17,260 1ki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Susisiekimo komunikacijos

Kapitalinis remontas
Ypatingas statinys
Techninis darbo projektas

Melioracijos statiniy pertvarkymo projektas

v
SR2021-153-181-TDP-MSPP

0

Pareigos Parasas V. Pavardé

UAB ,,Inzinerinis Projektavimas®. Paneriy g. 64, Vilnius. Im. kodas: 223973140

El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 655-45655



BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
I BD 0 Bendroji dalis
1 SD 0 Susisiekimo dalis
n E (GAET) 0 Elektr_otechmkos dalis. Gatviy apsvietimo elektros
tinklai
vV NS 0 Nuoteky $alinimo dalis
\Y MSPP 0 Melioracijos statiniy pertvarkymo projektas
VI e 0 Pasue'nglrpo staty'bal ir statybos darby
organizavimo dalis
VI KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento Pavadinimas | Pastabos
sk.
SR2021-153-181-TDP-MSPP-BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniara$tis
SR2021-153-181-TDP-MSPP-TR 1 0 Techniniai rodikliai
SR2021-153-181-TDP-MSPP-AR 6 0 Aiskinamasis rastas
SR2021-153-181-TDP-MSPP-TS 18 0 Techninés specifikacijos
SR2021-153-181-TDP-MSPP-SZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
SR2021-153-181-TDP-MSPP-PSS | 1 o | Atliktu pritarimy ir
suderinimy saraSas
20 i Priedai (Atestatai, derinimai,
PV paskyrimai ir pan.)
BREZINIU ZINTARASTIS
BI\IIT'Z. Lsalf " | Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
01 9 0 | Melioracijos statiniy pertvarkymas planas M 1:500
SR2021-153-181-TDP-MSPP-BR-01
02 3 0 Drenazo rinktuvy i8ilginiai profiliai Mh 1:2000 Mv 1:100
SR2021-153-181-TDP-MSPP-BR-01
3 0 PoZeminiy kontroliniy Suliniy jrengimo schemos
1 0 Pavir$inio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimo schema
1 0 Drenazo Zio¢iy jrengimo schema
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TECHNINIAI RODIKLIAI

g‘: Pavadinimas Vnt. | Kiekis
1 2 3 4
1. MELIORUOJAMI PLOTAI
1.1 Rekonstruojama is viso ha 30,7
1.1.1 |18 jy drenazu ha 30,7
2. GRIOVIAL VAMZDYNAI
2.1 Grioviy — imtuvy bendras ilgis, 18 jy: km -
2.1.1 | remontuojamy km -
2.1.2 | rekonstruojamy km -
3. DRENAZAS
3.1 Rinktuvy ilgis, i8 juy: m 1437
3.1.1 | remontuojamy m -
3.1.2 | rekonstruojamy m 1437
3.2 Sausintuvy ilgis m -
33 Drenazo zZio¢iy skaicius, i$ jy: vnt. 3
3.3.1 | rekonstruojamos esamos (perstatomos naujai) vnt. 3
3.3.2 | jrengiamos naujos vnt. -
34 Pavir§inio vandens nuleistuvy skaicius, 18 juy: vnt. 1
3.4.1 | rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. 1
3.4.2 | jrengiami naujai vnt. -
3.5 Kontroliniy ir pozeminiy Suliniy skaicius, i8 jy: vnt. 14
3.5.1 | rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. -
3.5.2 | jrengiami naujai vnt. 14
4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
4.1 Pralaidos vnt. -
4.1.1 | I§ jy remontuojamos vnt. -
4.1.2 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -
4.2 Siurbliné vnt. -
4.2.1 | I8 jy remontuojamos vnt. -
4.2.2 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -

(vardas, pavard¢, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

j ~ Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr.181 Seirijai—Simnas—Igliauka ruozo
nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA
Melioracijos statiniy pertvarkymo techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis Alytaus rajono
savivaldybés Zemés tikio skyriaus patvirtintomis techninémis salygomis statiniams melioruotoje Zeméje
projektuoti, galiojan¢iomis normomis bei taisyklémis. Numatoma surinkti pavirSinj vandenj nuo

remontuojamo kelio dangos ir jj pajungti ] melioracijos statinius.

Siam projektui naudotas suderintas topografinis planas, kurio Nr.TIIIS1-20210906-019221, data:
2021-08-11. Parengé UAB ,,Augvida*™ 2021 m.

1.1. STATINIO VIETA

Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninky ir Spernios k.

SIMNAS
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
Roalisate : A 4 i Paneriy g.64, LT-03160 Vilnius Valstybinés reikimés kraito kelio Nr.181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo
dok. I’-:;r ’ 4 Tel.:+370 655 45655 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
o wziverimis  ELp. info@projektavimas.net
PROJEKTAVIMAS
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Aiskinamasis rastas
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1.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas;

MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘;

MND-6 1994 m. Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés
MND-10:1995 m. ,,Melioracijos projekty sutartiniai zenklai‘;

MND-15:1996 m. ,,Melioracijos darbo laiko sagnaudy ir materialiniy resursy normos*;
MND-19:1998 m. ,,Melioracijos statiniai‘;

MND-21:1999 m. ,,Melioracijos tyrin¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo normos*;
MND-23:2001 m. ,,Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés*;

MND-26:2000 m. ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés*;

MND-29:2004 m. ,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai‘;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Lietuvos respublikos melioracijos jstatymas. 1993 m. gruodzio 9 d. Nr. [-323. Vilnius;
Lietuvos respublikos statybos jstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240. Vilnius;

Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. 1992 m. sausio 21 d. Nr. [-2223. Vilnius;

ir visais kitais dokumentais, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais ir tinkamais statybiniy
medziagy, ir sistemy jrengimui bei eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinti Siame

dokumente ar ne.

1.3. KOMPIUTERINIU PROGRAMU, PANAUDOTU RENGIANT MELIORACIJOS
DALJ, SARASAS

Kompiuteriniy programy sarasas:
1. MS OFFICE (home and business 2019);

2. Autodesk Civil 3D 2023.

LAPAS LAPU LAIDA
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2. ESAMA SITUACIJA IR PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIALI
2.1.ESAMA SITUACIJA

Projektas sudaromas vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros
taisyklés®, dél pavirSinio vandens nuvedimo nuo remontuojamo kelio dangos j melioracijos statinius.

Kadangi néra galimybés nuvesti vanden] j pavirSinius vandens telkinius.
Statytojas: AB ,,Via Lietuva“.
Melioracijos statiniai pertvarkomi pagal Kalesninky k. v. mel. proj. P5 (1975 m.).

2.2.SAUGOMU TERITORIJU TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Melioracijos statiniy pertvarkymo sprendiniai j Saugomy teritorijy kadastra nepatenka. Arciausiai

esanti Saugoma teritorija yra Meteliy regioninis parkas. Atstumas apie 3,09 km.

Melioracijos statiniy pertvarkymo sprendiniai j Kultiiros vertybiy registra nepatenka. Arciausiai

esanti Kultiiros vertybé yra Simno miesto istoriné dalis. Atstumas apie 0,87 km.

2.3.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Kontroliniai Suliniai jrengiami posiikiuose, drenazo nuolydzio pasikeitimo vietoje, rinktuvo
pasijungimo vietoje arba vietose, kur neislaikomas 150 m ilgio atstumas tarp Suliniy. Kontroliniy Suliniy

numeriai, vamzdziy ilgiai ir nuolydziai pateikiami Melioracijos statiniy pertvarkymo plane (BR-01).

Klojami perforuoti polipropileniniai (PP) 200-315 mm ir lygs polipropileniniai (PP) 400-630 mm
vamzdziai. Parenkami didelio diametro vamzdziai, nes surenkamas didelis kiekis pavirS§inio vandens
(ziareti 2.4. skyriy) nuo remontuojamo kelio dangos. Salia jo klojami perforuoti gofruoti vamzdziai, kad

surinkty esamus sausintuvus.

Pagrindinis rinktuvas Nr.9¢ pertvarkomas PP lygiais d-400 ir d-630 mm skersmens vamzdZiais.
Sausintuvai yra sugrupuojami perforuotais gofruotais d-80/92 mm skersmens vamzdziais ir pajungiami j
statomus kontrolinius Sulinius. IStekéjime jrengiama g/b ziotis d-630 mm skersmens su griovio dugno ir
$laity tvirtinimu plok§témis P-5-10. Ziotis isvedama j up. Uzupélis, esama upelio biiklé yra gera: néra
natiraliy sanasiniy sankaupy; néra krimy; sanasy sluoksnis 10-15 cm. Zioties jrengimo vietoje upelis yra

isvalomas nuo sanasy.

Pagrindinis rinktuvas Nr.4¢ pertvarkomas PP d-250, d-315 ir d-400 mm skersmens vamzdZiais.
Sausintuvai pajungiami j rinktuva. I$tekéjime jrengiama g/b ziotis d-400 mm skersmens su griovio dugno
ir §laity tvirtinimu plokstémis P-5-10. Ziotis isvedama j up. Uzupélis, esama upelio biikle yra gera: néra
natairaliy sanasiniy sankaupy; néra krimy; sanasy sluoksnis 10-15 cm. Zioties jrengimo vietoje upelis yra

iSvalomas nuo sgnasy.

LAPAS LAPU LAIDA
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Pagrindinis rinktuvas Nr.3* pertvarkomas PP d-200, d-250 ir d-400 mm skersmens vamzdziais.

Sausintuvai pajungiami j rinktuva. IStekéjime jrengiama g/b ziotis d-400 mm skersmens su griovio dugno

ir §laity tvirtinimu plokstémis P-5-10. Ziotis isvedama j up. Uzupélis, esama upelio biikle yra gera: néra

natiraliy sanasiniy sankaupy; néra krimy; sanasy sluoksnis 10-15 cm. Zioties jrengimo vietoje upelis yra

iSvalomas nuo sgnasy.

Esami drenazo sausintuvai uzsandarinami aklémis pagal pateikta plana.

2.4 DRENAZO RINKTUVU HIDRAULINIAI SKAICIAVIMAI

Nuotékio
modulis -
Debitas - Q - I/sek, ha i
Rinktuvo | Plotas, Kelio Koordinaté q-1/sek, | Nuoly- / si:enrttr:zz
Nr. ha piketas ha dis, % o ’
drenaiinis dvr.er.1a- pav.|r5|— bendras
Zinis nis
X=6025488.09;
- Y=477999.03 - 2,5 - 79,23 79,23 400
X=6025509.32;
6,58 Y=478106.30 0,2 4,61 - 83,84
, 8,02 X=6025604.42; 02 | 561 - 84,84
Rinktuvas Y=478150.85
Nr.9' 190+20 X=6025700.31;
11,99 Y=478195.76 0,7 0,2 8,39 - 87,62 630
X=6025833.02;
17,40 V478305 49 02 | 12,18 - 91,41
X=6025987.64;
22,69 Y=478430.80 0,2 15,88 - 95,11
X=6026273.65;
1,45 Y=477856.13 4,7 1,02 32,42 33,44 250
Rinktuvas X=6026328.36;
Nr 4" 3,45 197+83 Y=477932 77 0,7 1,8 2,42 - 34,84 315
X=6026341.79;
3,97 Y=477951.79 1,0 2,78 - 35,20 400
X=6026390.00;
0,45 V=477726.22 5,0 0,32 25,12 25,44 200
Rinktuvas X=6026474.13;
NP .3' 3,31 199+62 Y=477850.31 0,7 2,22 2,32 - 27,44 250
X=6026482.92;
4,04 Y=477863.29 0,3 2,83 - 27,95 400

2.5.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries atliekant visus zemeés ir kasimo darbus privaloma nustumti humusingg dirvozemj ir ji

sandéliuoti, o atlikus darbus sukaupta dirvozemj paskleisti atgal. (LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél

pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo* Nr. 1116).

SR2021-153-181-TDP-MSPP-AR
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Melioracijos statiniy pertvarkymo darbus privalo atlikti jmoné, tokiems darbams atestuota Zemés
tkio ministerijos. Melioracijos statiniy pertvarkymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy tinkly klojimo
darbais. JvykdZius melioracijos darbus pateikti Zemés dikio skyriui paslépty darby aktus, medZiagy
sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomaja nuotrauka. Pries priduodant objekta eksploatacijai, gauti zemés

tikio skyriaus pazyma apie atliktus melioracijos darbus.

2.6.BAIGIAMIEJI DARBAI
Baigus darbus, paZeistos vietos sutvarkomos, esant poreikiui padengiamas dirvozemio sluoksniu

ir apséjamos Zole.

2.7.PLANUOJAMAS ATLIEKU SUSIDARYMAS
Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles“, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos i atlieky perdirbimo
imones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi biti i§vezamos |

savartyna.

3. DARBU IR STATINIU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU AKTAI SARASAS

Darbuy ir elementy,
Eil Darb kuriems suraSomi Irasai apie
Nr. ava(;!inimas Marké, tipas Kiekis paslépty darby aktai bei aktu s faﬁ
' P atliekami laboratoriniai 4 suras.
tyrimai, pavadinimas
1 2 3 5 6 7
1. Nuolydzio i$pildymui;
L 200 22m 2. Islyginamojo
Drenazo i§ PP sluoksnio jrengimui; Aktas Nr.
1. vamzdziy 250 231m Lo
(perforuoti) 3 Sujul.lg.lmu., Aktas Nr.
315 87m uzsandarinimui;
4. Grunto vir§ vamzdziy
sutankinimui.
1. NuolydZio i$pildymui;
2. I8lyginamojo
9 Drenazo i§ PP 400 150 m sluoksnio jrengimui; Aktas Nr.
' vamzdziy (lygas) 630 585 m 3. Sujungimy Aktas Nr.
uzsandarinimui;
4. Grunto vir§ vamzdZiy
sutankinimui.
Drenazo i$ 145/160 6m 1. Nuolydzio i$pildymui; Aktas Nr.
> plastikiniy 80/92 356 m 2. Islyginamojo Aktas Nr.
vamzdziy sluoksnio jrengimui;

LAPAS LAPU LAIDA
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Eil.
Nr.

Darby
pavadinimas

Marké, tipas

Kiekis

Darbuy ir elementu,
kuriems suraSomi
pasléptu darby aktai bei
atliekami laboratoriniai
tyrimai, pavadinimas

Jrasai apie
akty suras.

(perforuoti
gofruoti)

3. Sujungimy
uzsandarinimui;
4. Grunto vir§ vamzdziy
sutankinimui.

Drenazo Suliniy
pastatymui

3vnt.
3vnt.

7 vnt.

1. ISlyginamojo
sluoksnio jrengimui;
2. Sujungimui
uzsandarinimui;

3. Grunto aplink Sulinj
sutankinimui.

Aktas Nr.
Aktas Nr.

PavirSiniy vandens
nuleistuvy
pastatymui

PN-45

1 vnt.

1. ISlyginamojo
sluoksnio jrengimui;
2. Sujungimui
uzsandarinimui;

3. Grunto aplink Sulinj
sutankinimui.

Aktas Nr.
Aktas Nr.

Drenazo zio¢iy
jrengimui

400
630

2 vnt.

1 vnt.

1. Nuolydzio i$pildymui;
2. Islyginamojo
sluoksnio jrengimui,

3. Sujungimy
uzsandarinimui;

4. Grunto vir§ vamzdziy
sutankinimui.

Aktas Nr.
Aktas Nr.

SR2021-153-181-TDP-MSPP-AR
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS
1.1.PROJEKTO TIKSLAI

Techninio darbo projekto tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy pertvarkyma taip,
kad melioracijos drenazo vamzdziai praleisty debitg, kuris padidéjo dél pajungiamo pavirSinio vandens

nuo remontuojamos kelio dangos. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:
[rengti drenaZo rinktuvy i3 perforuoty PP vamzdziy d-200 mm (iSor.) skersmens 22 m ilgio.
[rengti drenaZo rinktuvy i8 perforuoty PP vamzdziy d-250 mm (iSor.) skersmens 231 m ilgio.
[rengti drenazo rinktuvy i$ perforuoty PP vamzdziy d-315 mm (iSor.) skersmens 87 m ilgio.
Irengti drenaZo rinktuvy i3 lygiy PP vamzdziy d-400 mm (iSor.) skersmens 150 m ilgio.
[rengti drenazo rinktuvy i8 lygiy PP vamzdziy d-630 mm (iSor.) skersmens 585 m ilgio.

[rengti drenazo rinktuvy i$ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty (ziedinis standumas > 4

kN/m?) d80/92 skersmens 356 m ilgio.

Jrengti drenazo rinktuvy i$ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty (ziedinis standumas > 4

kN/m?) d145/160 skersmens 6 m ilgio.

1.2.HIDROLOGINES SALYGOS

Melioracijos statiniy pertvarkymas atlickamas Alytaus r. sav. Drenazo nuotékio modulis

priimamas 0,7 1/s ha.

1.3.DIRVOZEMIAI

Vyraujantys dirvozemiai priesmélis.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
Kval. paty ) A‘ - i Paneriy g.64, LT-03160 Vilnius Valstybinés reikimés kraito kelio Nr.181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo
dok. pr;r ’ S Tel.:+370 655 45655 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
o wziverimis  ELp. info@projektavimas.net

LAIDA

Techninés specilikacijos
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1.4 POZEMINIAI VANDENYS

Pozeminiy vandeny tyrinéjimai neatliekami. Saltiniuoty ploty nepastebéta.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
2.1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Iki pertvarkymo darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija ir gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos
organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti
pertvarkymo organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministerijos iSduotus
kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi
skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba.
Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus

darbus.

Techninis prizitrétojas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos iSduotus

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise¢ statyti melioracijos sistemas.

v —

Techninis prizitirétojas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemes tikio ministerijos iSduotus

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise¢ statyti melioracijos sistemas.

2.2 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1) Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti $varios ir

higieniskos, uZtikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

i) Atlickamas geodezinis nuzyméjimas, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy,

pavir$inio vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

2.3.PAGRINDINIAI DARBAI
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1.Melioracijos statiniy pertvarkymo darbai:

» [rengti drenazo rinktuvy i§ perforuoty PP vamzdziy d-200 mm (iSor.) skersmens 22 m ilgio.
* Jrengti drenazo rinktuvy i§ perforuoty PP vamzdziy d-250 mm (iSor.) skersmens 231 m ilgio.

* Jrengti drenazo rinktuvy i§ perforuoty PP vamzdziy d-315 mm (iSor.) skersmens 87 m ilgio.
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» Jrengti drenazo rinktuvy i§ lygiy PP vamzdziy d-400 mm (iSor.) skersmens 150 m ilgio.

» [rengti drenazo rinktuvy i lygiy PP vamzdziy d-630 mm (iSor.) skersmens 585 m ilgio.

» Jrengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty (ziedinis standumas > 4
kN/m?) d80/92 skersmens 356 m ilgio.

* Jrengti drenazo rinktuvy i$ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty (ziedinis standumas > 4
kN/m?) d145/160 skersmens 6 m ilgio.

» Pastatyti kontrolinius drenazo Sulinius — 14 vnt.

» Jrengti drenazo akliy — 2 vnt.

» Jrengti pavirSinio vandens nuleistuvg — 1 vnt.

» [rengti drenazo Ziotis — 3 vnt.

2.4.ZEMES DARBAI
Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira*
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty tran$éjy ir duobiy Slaity

nuolydziy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo
buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy budu
(sunkiai prieinamose vietose, §alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai traniéjy
susikirtimo su esamais inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant iy tinkly.
Esami tinklai susikirtimo su kasama tran§¢ja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu

1Sardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalia veja) atstatomos ] pradiné padét].

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas sglygas. Visi
naudojami mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas } gruntg

draudziamas.

2.5.DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medZziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal

atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.
Visi vamzdZziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi buti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.
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Melioracijos darby kokybe 1§ esmes tikrina statiniy statybos technines priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis

ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy
statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planing
padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant
vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybg, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavir§inio vandens pritekéjimo

salygy sudaryma.

DrenaZzo paklojimo ir drenazo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai

1. DrenaZo jrengimas

Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +4m
+5cm
Rinktuvo altitudés
-10cm
Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis <10m
Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali buti Ant vamzdzio tvirtinama siiilu arba jmauta |
itrukimy rankove
Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >3 cm
Dulkingame smelio ir priesmelio grunte uZpilt
g p g pilty >2cm

durpiy sluoksnio storis (5 cm)

DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo

o oL o Kitaip negalima
specialiomis fasoninémis detalémis pneg

2. Drenazo Sulinio statyba

ISlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu

sutankinimas galima pakeisti tik smélio sluoksniu

Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry
uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine medziaga | Kitaip negalima
arba specialia jungtimi

Uzpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo

>
koeficientas 20,9
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3. PavirsSinio vandens nuleistuvo statyba

Nuleistuvo dang¢io virSaus atstumas iki sésdintuvo

. - +2cm
horizontalaus pavirSiaus 25 cm

Horizontalaus pavirsiaus (sésdintuvo) aplink
nuleistuvo korpusg suformavimas, kurio skersmuo | =5 cm
150 cm

Slaity stiprinimo dembliu i$orinio krasto jgilinimo j

gruntg dalies plotis 30 cm maziau negalima

Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m = 3 + 10 proc.

Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens
vamzdzio su filtracine medziaga apvynioto aplink +10cm
nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm

Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja
nuleistuvo galig nuleisti vandens kiekj 1/s

Zemes pavirsiaus nuolydis ] nuleistuvo pusg ir

. mazinti neleidziama
vadentakoje > 0,3 proc.

4. Drenazo Zzioties klojimas

Zioties altitudé +5cm

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi skai¢iavimais

arba kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracija.

Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés
bendrinis pavadinimas parametrai

Esminiai techniniai rodikliai

PVC gofruoti perforuoti su [80(92) perforacija > 24

: Ziedini > 4 kKN/m?.
geotekstilés filtru cm?/m iedinis standumas = 4 kN/m
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Gaminio arba medzZiagos
bendrinis pavadinimas

Geometriniai ir maseés
parametrai

Esminiai techniniai rodikliai

Smelis naudojamas islyginamojo
sluoksnio iskasoje padarymui,
rengiant rinktuvus ir jy déklus i§ PE

molio daleliy ir organinés
medziagos priemaisy.

Smeélis Biri nuosédiné uoliena vamzdziy. ISlyginamojo sluoksnio
storis neturi biiti mazesnis kaip 100
mm. Po vamzdziais maZziausias jo
storis 50 mm. Smélio frakcija — 0/10.
PE, PVC perforuoti vamzdziai
Biri nuosédiné uoliena uzpilami zvyru, kurio filtracijos
sudaryta 1§ zvirgzdo ir koeficientas turi biiti ne mazesnis
/vyras smeélio. Kartais zvyre yra  [kaip 3 m/d. Zvyro frakcija — 0/32.

/vyras turi biiti uzpiltas taip, kad vir§
rinktuvo biity ne maZzesnis kaip 5 cm
storio sluoksnis.

PavirSinio vandens
nuleistuvas (PN-45)

Medziaga PE

Korpuso su dugnu vidaus skersmuo
556+/-7 mm; aukstis 730+/-10 mm
VirSutinio korpuso skersmuo 500+/-7
mm; aukstis 740+/-10 mm.
Atraminio ziedo iSorinis skersmuo
650+/-10mm. Sandarinimo Ziedo
skersmuo > 18 mm. Kupolo iSorinis
skersmuo 670+/-10 mm, aukstis
310+/-10 mm. Korpuso ziedinis
standumas > 1,0 kN/m?.

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI

3.1.MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI

Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

reikalingg bandymams.

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieziiros ir turi buti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i$

kokybisky medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,

3.2. FILTRACINIU APSAUGINIU MEDZIAGU TECHNINIAI PARAMETRAI

Geotekstilés tipas
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Techniniai
parametrai, privalomi
vadovaujantis
standartu EN 13252

Charakteristika |Metodas Matavimo |Austiné  |Neaustiné kamSytiné/
vienetas neaustiné - termiskai
suriSta

MD>1,0 |MD=>2,5

Atsparumas ey 66 10319 [kN/m

tempimul CMD>1,0 |CMD>1,7
MD <90/ IMD < 120/

Pailgéjimas EN ISO 10319 |% CMD <
90 CMD <120

Atsparumas

statiniam >04 >04

(CBR test)

Atsparumas

dinaminiam

(Cone drop test)

Biidingas

kiaurymeés EN ISO 12956 |um 45-200 |45-200

matmuo Ogo

Laidumas

vandeniui > 40 > 40

plokstumai EN I1SO 11058 |I/(m 2s)

statmena

kryptimi

Ilgaamzis§kumas EN. IS0 13252 metai >50 > 50

(priedas B)

3.3.SAVITAKINIAI DRENAZINIAI PP VAMZDZIAI DN160-1000 MM

Esminés
charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Medziaga PP (polipropilenas)

Vardinis skersmuo | o 0 | on00 [ @250 | @315 | @400 | 9500 | @600 | @800 | @1000

DN (mm)

Iorinis skersmuo | 7, 0 | 5000 | @250 | @315 | 0400 | @565 | @678 | @906 | @1134

OD (mm)

Vidinis skersmuo

(mm) 0139 | @174 | @215 | ©274 | 0349 | 0495 | @594 | @793 | 3992

Vamzdzio ilgis (m) | 3/6 3/6 |3/6 |36 |36 |6 6 6 6
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I_Derforuotos akutés 38 40 50 60 40
ilgis (mm)
: 012 014 016 018
Perfpruotos akutés 3 3 3 3 3
plotis (mm)
Akuciy kiekis tarp 3 3 6 6 6 3 3 3 8
gofry
vandensskverbtis |06 | 295|279 |302 |158 |153 | 184 |176 | 1%
(cm?/m)
Tipas R2, standus
Tankis (g/cmd) 0,9-0,91 (pagal EN 1SO 1183)

Perforacija pagal

DIN 4262-1
standartg

Perforacijos tipas 360°; 180°; 120°; 0°

Standumo klasé SN
>
(KN/m2) > 8, > 16 pagal EN ISO 9969

Tamprumo

modulis (MPa) | +/00-1850 (pagal EN 1SO 178)

Lydymosi indeksas

(g/10min) 0,3 (pagal EN I1SO 1133)

3.4 REIKALAVIMAI POZEMINIAMS GELZBETONINIAMS SULINIAMS

Naujai perklojami drenazo rinktuvai su esamo drenazo rinktuvais jungiami per pozeminius
gelZbetoninius drenazo $ulinius SP-3, SP-4 ir SP-6. Skylés, vamzdZiams pajungti, igreziamos vietoje, o
pajungti vamzdziai sandarinami smélbetonio misiniais. Sulinyje vamzdziy jtekéjimo ir istekéjimo angose

jrengiamos plieninés apsauginés iSlankos.

Visi naudojami poZeminiai gelZbetoniniai drenaZo Suliniai yra apvaliis. Suliniy vamzdziy

diametrai:

« SP-3-1000 mm:;
« SP-4-1500 mm:;
« SP-6-2000 mm.

Prie§ montuojant poZeminio gelZbetoninio drenazo $ulinio dugna jrengti $ulinio pagrinda. Zvyro
pasluoksnyje neturi biti akmeny stambesniy kaip 40-50 mm. Zvyro pasluoksnio storis yra 10 cm. Ant
gelzbetoninio dugno montuojamas gelzbetoninis Ziedas ir véliau jrengiamas gelzbetoninis dangtis.

Sulinius uZpilti gruntu galima tik surasius paslépty darby akta.
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Elrl Medziaga / gaminys Savybés

1 Zvyras Fr. 0/32

2 Gelzbetonio dugnas (KCD 10, KCD 15, KCD 20) C30/37

3 GelZzbetonio ziedas (KS10-9F, KS15-9F, KS20-9F) C30/37

4 Gelzbetonio dangtis (KCP-1-10, KCP-1-15, KCP-1- C30/37
20)

5 Smélbetonio misiniai C20/25 S2

6 Geotekstilé 200 g/m?

7 Armatirinis plienas B500B

8 Pjauta mediena -

PoZeminiai gelZbetoniniai $uliniai SP-3, SP-4, SP-6 jrengiami pagal pateikta schema.

3.5.REIKALAVIMAI DRENAZO ZIOCIU (300-630) IRENGIMUI

Jrengiamy drenaZo Zio¢iy diametrai yra parenkami pagal klojamy rinktuvy diametrus. Zioties
iStekéjime yra iSliejami gelzbetoniniai latakai, kad atitenkantis vandens debitas neiSplauty Zioties. Griovio
dugnas ir $laitai yra sutvirtinami gelzbetoninémis plokstémis P-5-10. Slaitai yra suvelénuojami. Zioties

iStekéjimo griovio $laite yra pastatomas melioracinis stulpelis.

Zioties iStekéjime yra jrengiamos grotelés. Groteliy strypai prie lanko privirinami. Groteliy
tvirtinimui vamzdzio sienelése iSkalamos skylés. Istacius groteles i vamzdj, pro vamzdyje iskaltas skyles

ir groteliy kilpas prakiSamas tvirtinimo strypas ir jo galai uZlenkiami. Skylés uZtaisomos betono miSiniu.

Prie§ montuojant gelZbetoninius latakus ir plokstes P-5-10 jrengiamas Zvyro pagrindas. Zvyro

pasluoksnyje neturi bati akmeny stambesniy kaip 40-50 mm. Zvyro pasluoksnio storis yra 10 cm.

Eil. Nr. | Medziaga / gaminys Savybés
1 Zvyras Fr. 0/32
2 Gelzbetoniniai latakai C30/37

3 G/b plokstes P-5-10 C30/37

4 Betono miSiniai C30/37

5 Veléna -

6 Melioracinis plastikinis stulpelis PE-HD

7 Armatirinis plienas B500B
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8 Plastikinis jmovinis vamzdis PP

9 Kartys -

Drenazo Ziotys jrengiamos pagal pateikta schema.

3.6.PAKEITIMAI

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiSkg statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dé¢l tokio pakeitimo.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

3.7.MEDZIAGU JPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengtu jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti } PVC vamzdzius ir
PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperattros. Turi biti

laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy

informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir $iy reikalavimy laikytis.

Visos i$laidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimy, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir

papildomai neapmokestinamos.

3.8.LAIKINASIS SANDELIAVIMAS
Rangovas turi pasirlipinti vamzdziy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja

atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybos riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
Istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj] Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.
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3.9.ATSAKOMYBE UZSAKANT MEDZIAGAS
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai ankS¢iau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, parengig Rangovas.

3.10. ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija Uzsakovui.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemonés, projekto valdyma ir administravima,

kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

4.2 MEDZIU IR ZALIUJU ZONU APSAUGA
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zzinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti

paZeista medj ar zong lygiaver¢iy buvusiam savo saskaita.

5. DARBU SAUGA
Vykdant darbus rangovas privalo vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®

bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir salygos.

Darbo vietas objektuose jrengti, pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
,DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS .

IStrauka i$ Nuostaty:

6. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uZztikrinti, kad statinio projekte blity numatyti darbuotojy saugos ir

sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
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nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti Siy Nuostaty 13 ir 14
punktuose nurodytas pareigas.

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos vadovas,

inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias pareigas.

9. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, prieS pradedant statybvietés
jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei biity nustatyti
statinio paprastojo remonto projekte, konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg
statinio statybos metu, biity nustatytos statybos darby technologijos projekte, vadovaujantis Siy Nuostaty

13.2 punkto reikalavimais.

10. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstin] pranesima

apie statybos pradzig (3 priedas), jei:
10.1. statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti Siy Nuostaty 2 priede;

10.2. rangovo jmong¢je, pagal sutartj su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje
statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar

darbuotojui buvo pripazinta profesiné liga;

10.3. statybvieteje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20

darbuotojy arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

11. ISankstinis praneSimas apie statybos pradZig statybvietéje turi biti iSkabintas (paskelbtas) matomoje
vietoje (stende su informacija apie statoma statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant Valstybinés

darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

12. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uZtikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy

prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:

12.1. sprendZiant architektiirinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant darbus

arba darby etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;

12.2. jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi biiti atsizvelgiama j dokumentus,
nurodytus $iy Nuostaty 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi biti koreguojami, atsizvelgiant j

statybos darby eigg, vadovaujantis $iy Nuostaty 14.3 punktu.

BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETU STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI
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4. Stabilumas ir tvirtumas:

4.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy

saugai ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

4.2. draudziama lipti ant pavirS$iy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba

tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.
7. Gaisriné sauga:

7.1. atsizvelgiant ] statybos pobid; ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciy,
turi biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei butina, turi

biti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;

v —

atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai

uzsiémimai darbuotojams apmokyti,

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti

patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose.
13. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

13.4. jei statybvietéje yra pavojingy zony, | kurias j&jimas ribotas (darbuotojas gali biiti traumuotas), jose
turi biiti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias zonas. Kai darbuotojai
turi teis¢ jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia,

i8duodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi biiti aiskiai paZymeétos.

15. Judé¢jimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai,
atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai
laisvai judéti.

16. Pirmoji pagalba:

16.1. darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi

buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam

atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga;
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16.2. atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rii§j, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos

reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi buiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias
patalpas turi biti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

16.4. pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas.
Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)

telefono numeriai ir adresai.
17. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:
17.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

17.1.1. persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip pat

jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

I persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai erdvis, juose turi buti

jrengtos sédimos vietos;

17.1.2. persirengimo kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medZiagomis, esant
drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai turi biiti laikomi atskirai nuo

darbo drabuziy;

17.1.3. moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta galimybeé

tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal §io priedo 17.1.1 punkto pirma pastraipg néra biitini, kiekvienam

darbuotojui turi biiti jrengta rakinama drabuZziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta;
17.2. dusSai ir praustuvai:

17.2.1. atsizvelgiant | darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi buti jrengtas

reikiamas skaicius dusy.

DuSy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimybé jiems

atskirai naudotis dusy kambariais;
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17.2.2. dusy kambariai turi biiti reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normy,

kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. Dusams turi biiti tiekiamas karStas ir Saltas vanduo;

17.2.3. kai nebiitina jrengti dusy, kaip nurodyta Sio priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo
viety ir persirengimo kambariy turi buti jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanc¢iu vandeniu (jei
butina — kar$tu vandeniu). Praustuvai turi buti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé

jais naudotis atskirai;

17.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, turi biiti

jrengti patogiis per¢jimai;
17.3. tualetai ir praustuvai:

17.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly turi

biti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;
17.3.2. vyrams ir moterims turi buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.
18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

18.1. atsizvelgiant j didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, i darbo pobudj ir
darbuotojy skaiciy, turi biti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, 1 kurias darbuotojai turi

biti lengvai priimami;

18.2. atsizvelgiant j darbuotojy skaiciy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biiti reikiamo dydzio,

jose turi biiti reikiamas kiekis staly ir kedZziy;

18.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi biiti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo pertrauky

metu;

18.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos iSimties

atvejais, turi biiti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skai¢iy turi biiti lovos, spintos, stalai ir kédes; paskirstant

patalpas, reikia atsizvelgti ; motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi biiti numatytos priemonés nertikanciyjy apsaugai nuo

tabako dimuy.
21. Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

21.1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos;
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21.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi buti apripinti

geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

21.3. statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti, prireikus

turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.

SPECIALIEJI BUTINIAUSI STATYBVIECIU DARBO VIETYU JRENGIMO LAUKE
REIKALAVIMAI

33. Stabilumas ir tvirtumas:

33.1. kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukStyje ar gylyje jos
jrengtos, turi biti tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant biitina atsizvelgti | darbuotojy skaiciy, galima
didZiausig apkrova ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety
dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi buiti uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad

buity iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties;
33.2. darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi biiti reikiamai patikrintas, ypac¢ pakeitus jos aukstj arba gylj.

35. Atmosferos poveikis: darbuotojai turi baiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir

sveikatal.
39. Kélimo mechanizmai:

39.1. visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,

jtvirtinimus ir atramas, turi buti:
39.1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatytg paskirt;
39.1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami;

v —

39.1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;
39.1.5. aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

39.2. ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi biiti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias

leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;
39.3. kélimo mechanizmai ir priemonés turi biiti naudojami tik pagal paskirt;j.

40. Zemes darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai:
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40.1. zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti:
40.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
40.1.2. techniskai tvarkingi;

40.1.3. tinkamai ir teisingai naudojami;

40.2. zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos

aptarnaujantys darbuotojai turi biti specialiai apmokyti;

40.3. biitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai

nejgritty j iSkasas arba j vanden;;

40.4. zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masSinai apvirtus turi

apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

41. Jrenginiai, mas$inos ir jranga:

41.1. jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:
41.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
41.1.2. techniskai tvarkingi;

41.1.3. paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

41.1.4. aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

tikrinami.
42. Darbai iSkasose (trans¢jose), Suliniuose, tuneliuose, poZeminiai ir Zemés darbai:

42.1. dirbant i8kasose (tran$¢jose), Suliniuose, pozemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamy saugos

priemoniy, kurios:
42.1.1. uztikrinty ramsciy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma;
42.1.2. pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;

42.1.3. uztikrinty pakankamg visy darbo viety védinima, kad oras biity nekenksmingas ir nepavojingas

sveikatai;

42.1.4. leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medziagoms;
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42.2. pries pradedant Zzemés darbus, turi biiti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas arba kiek

Jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;
42.3. iskasos (trans¢jos) turi biti jrengtos taip, kad j jas biity galima saugiai jeiti ir iSeiti;

42 .4. i8kastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemongs turi biiti laikomi saugiu atstumu nuo

iSkasy (transéjy). Kai reikia, turi biiti pastatyti tinkami aptvarai.

Pastaba. Atliekant statiniy statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu leisti
naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenazo vamzdzius negu numatyta projektuose, nustatyta
tvarka jvertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekei¢iant projekto
jvykdymo samatinés kainos. medziagy pakeitimai turi buti suderinti su projekto vadovu ir techninés

priezitros specialistu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. . . . Mato e 1
Darby pavadinimas Sistemos Nr. TS Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
Gof. perforuoti (ziedinis standumas > 4 24
1. kN/m?) d-80/92 mm skersmens vamzdziai | Rinktuvas Nr.9¢ 2' 5’ m 356
jrengiami vienakausiais ekskavatoriais. )
Gof. perforuoti (ziedinis standumas > 4
kN/m?) d-145/160 mm skersmens . 2.4
2. ? . o .. Rinktuvas Nr.3* ’ m 6
vamzdziai jrengiami vienakausSiais 2.5
ekskavatoriais.
Drenazo rinktuvy perforuoty d=200 mm
PP vamzdziy su movomis ir tarpinémis .
3. | 7 vameazi oS I SIPINEIS 1 Rinktuvas Nr3* | 2,33 | m 22
jrengimas iki 2 m gylio (jskaitant smeélio
pasluoksnj, uZpylimg ir Zemés darbus)
Drenazo rinktuvy perforuoty d=250 mm Rinktuvas Nr.4* 5 33 102
.. .. N , 3. m
4 ‘PP vgmzd@g Su movomis 1r‘tarpmcrfn‘s Rinktuvas Nr.3¢ 129
jrengimas iki 2 m gylio (jskaitant smélio
pasluoksnj, uZpylimg ir Zemés darbus) IS viso: 231
Drenazo rinktuvy perforuoty d=315 mm
PP vamzdziy su movomis ir tarpinémis .
5. . . 24 Omis 1T fafp . Rinktuvas Nr.4® | 2,3.3 m 87
jrengimas iki 2 m gylio (jskaitant smélio
pasluoksnj, uZzpylimg ir Zemés darbus)
Drenazo rinktuvy lygiy d=400 mm PP Rinktuvas Nr.9* 110
6 vamzdZiy su movomis ir tarpinémis Rinktuvas Nr4* | 2,33 - 2
' jrengimas iki 2 m gylio (jskaitant smélio oo T
pasluoksnj, uZpylimg ir Zemés darbus) Rinktuvas Nr.3* 16
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
Kval. patv \“A" Paneriy g.64, LT-03160 Vilnius Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr.181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo
dzk ff‘r" D Tel.:+370 655 45655 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
o INZINERINIS ElLp. infof@projektavimas.net
PROJEKTAVIMAS
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IS viso: 150
Drenazo rinktuvy lygiy d=630 mm PP
7. | . vamedZysumovomis ir @IPINCMIS | pieivaiNros | 2,33 | m 585
jrengimas iki 2 m gylio (jskaitant smélio
pasluoksnj, uzpylima ir zemés darbus)
Esamy drenazo rinktuvy/sausintuvy
8. pajungimas j naujai statomus kontrolinius objektui 2 Vnt. 45
drenazo Sulinius
Esamy drenaZzo rinktuvy/sausintuvy
9. pajungimas j naujai klojamus drenazo objektui 2 Vnt. 48
rinktuvus
L . oL Rinktuvas Nr.4° 2
Pozeminiy kontrolinio drenaZo Sulinio SP- 2,.3.4 Vnt.
10. | 3 (d-1000 mm) jrengimas (jskaitant Zemés | Rinktuvas Nr.3° 2
darbus ir pagrindg po Suliniu) —
IS viso: 4
Rinktuvas Nr.9¢ 1
PoZeminiy kontrolinio drenazo $ulinio SP- | Rinktuvas Nr.4° 2,3.4 Vnt. 1
11. | 4 (d-1500 mm) jrengimas (jskaitant zemés :
darbus ir pagrindg po Suliniu) Rinktuvas Nr.3° 1
IS viso: 3
PoZeminiy kontrolinio drenaZo $ulinio SP-
12. | 6 (d-2000 mm) jrengimas (jskaitant zemés | Rinktuvas Nr.9* | 2, 3.4 Vnt. 7
darbus ir pagrindg po Suliniu)
PavirSinio vandens nuleistuvo
13. | PN-45 irengimas (jskaitant Zemés darbus ir | Rinktuvas Nr.3¢ 2 vnt. 1
pagrindg po Suliniu)
Rinktuvas Nr.4¢ 1
5 2,35 Vnt.
14. Zio¢iy d-400 mm jrengimas Rinktuvas Nr.3¢ 1
IS viso 2
15. Zio¢iy d-630 mm jrengimas Rinktuvas Nr.9° | 2,3.5 Vnt. 1
16. | Vandens atsiurbimas darby vykdymo metu objektui 2 Val. 104
17. | Drenazo linijy ieskojimas ir patikrinimas objektui 2 m?3 500
18. Griovio dugno paYaly{nas prie ZioCiy objektui 5 m3 15
rankiniu biidu
19 Grunto_k'fm_mas poZeminiy 1‘<o'mur11kac1jq objektui 9 m3 5
susikirtimo vietose rankiniu budu
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20.

Sausintuvy galy uzkamsymas d50
kamsciais

objektui

Vnt.

SR2021-153-181-TDP-MSPP-SZ

LAPAS

LAPY

LAIDA




ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. Institucija Atsakingas asmuo, Pastabos
Nr. suderinimo data
1. Melioracijos statiniy
pertvarkymo ir techninés
prieziiiros darbus turi atlikti
jmonés turin¢ios Zemés ukio
ministerijos iSduotus
kvalifikacijos atestatus.
Alytaus rajono savivaldybeés T
1. y Jon YAy 2. Vykdant darbus kviesti Zemés
administracija . .
tkio skyriaus atstovg. Alytaus
rajono savivaldybés
administracijos  Zemeés  ikio
skyriaus.
3. Atliktus darbus priduoti Zemés
tikio ministro nustatyta tvarka.
. . Prieduose pridedamas
AB ,,Lietuvos automobiliy . ‘p . . ..
. e e ,»Rengiamy keliy ir kelio statiniy
2. keliy direkcija“ (senas . o
. projekty koordinavimo
pavadinimas) . \ g w
komisijos posédzio protoklas
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida [3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei tatkoma)
Kval. patv ‘A‘ Paneriy g.64, LT-03160 Vilnius Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr.181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruoZo nuo
d:‘}kl pr;r ’ Tel.:+370 655 45655 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
o INZINERINIS ElLp. info(@projektavimas.net
PROJEKTAVIMAS

LAIDA

Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas

LAPAS LAPUJ

LT AB ,.Via Lietuva™ SR2021-153-181-TDP-MSPP-PSS




Priedal



Originalas nebus siunCiamas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

UAB , InZinerinis projektavimas® 2023-03-34 Nr. 848 ')5""'5 4430
Paneriy g. 64 [2023-03-28 Nr. S2023-253
03160 Vilnius

El p. info@projektavimas.net

DEL TECHNINIU SALYGU

Siun¢iame melioruotoje Zeméje i¥duotas technines salygas techniniam darbo projektui
_Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 181 Seirijai — Simnas — Igliauka ruoZo nuo 17,260 iki
20,320 km kapitalinis remontas* rengti.

PRIDEDAMA:

1. Techninés salygos, 1 lapas.

2. DrenaZo rinktuvy i3ilginiai profiliai, 1 lapai.

BiudZetiné jstaiga A.s.Nr. Duomenys kaupiami ir saugomi
Pulko g. 21, 62135 Alytus LT894010040900000088 Juridiniy asmeny registre

Tel. (8 315) 55 530 ,Luminor Bank*, AS Kodas 188718528

Faks. (8 315) 74 716 Kodas 40100

EL p. info@arsa.lt



Techniniy salygy statiniams melioruotoje
Zemeje projektuoti i§davimo taisykliy
2 priedas

ALYTAUS RAJONO SA:VIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

2023-03-30 Nr. Z044-03
Alytus

»Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai — Simnas — Igliauka ruoZo nuo 17,260 iki
20,320 km kapitalinio remonto techninio darbo projektas*
(statinio pavadinimas)

UAB ,,InZinerinis projektavimas*
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAL:

L MO v s RO SRR e A A A SRR R s

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Projektuojant statinius , Valstybinés reik§més kra$to kelio Nr. 181 Seirijai —
Simnas — Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninio darbo
projektas“ melioracijos statiniy apsaugos zonose pertvarkyti melioracijos statinius pagal
galiojan¢ius melioracijos techniniy reglamenty reikalavimus (MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas ir Techniniy salygu
statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy 2015 m. rugséjo 9 d. ZUM
isakymas Nr. 3D-673), Specialiyju Zemés naudojimo sglygy jstatymas 2 skirsnis, 91-94
straipsniai.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti.

4.1. Melioracijos statiniy projektavimg, statybos darbus ir techning¢ prieziiary gali
atlikti tik Zemés ukio ministerijos iSduota arba pripaZinta kvalifikacinj atestaty verstis
konkrecia technine veikla turintys fiziniai arba juridiniai asmenys.

4.2. Parengta projekta wuzsakovas privalo suderinti su rajono savivaldybés
administracijos Zemés ikio skyriumi pateikiant jam 1 projekto egz. su jraSyta kompiuterine
laikmena.

4.3. Atliktus statybos darbus su kontroline iSpildoma melioracijos statiniy
dokumentacija jraSyta ,shp“ formatu kompiuterinéje laikmenoje priduoti rajono
savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriui (MTR 1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti tvarka®).

5. Technineés salygos galioja iki 2028-03-30.
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO
2021-09-01 Nr. PV-599
Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos istatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto

| Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo
) 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03160 Vilnius
Tel.: +37065545655

El.pastas: info(@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000,
Bankas: Luminor Bank AB, Banko kodas: 40100
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2023-06-07 Nr. PV-820

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240) projekto dalies vadovu

skiriu , Siam objektui:

SR2021-153 (1) Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo
17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03160 Vilnius)
Tel.: +37065545655 el. pastas: info(@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

Atestatas

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma  Uzdaroji akciné bendrové
Asmuo UAB "InZinerinis projektavimas" , 223973140
El. pastas
Telefonas

Kodas Pavadinimas ir komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy

2480 . .
projektavimas
Veiklos duomenys 2481 Melioracijo; dva}[bq kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieZilra
2483 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy techniné
priezilra
Numeris 150-PmAT
Galioja nuo 2020-10-22
Galioja iki 2025-10-22
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2020-10-22
protokolo data
ISdavimo data 2016-01-13

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-432 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=4722

m



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
ypatingoj proj P g proj
vykdymo prieZitros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés priezitros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uostu statiniai, kiti
transporto statiniai), inzZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZzineriniai statiniai.

Isduotas 2020 m. spalio 20 d.
Pirma karta iSduotas 2016 m. liepos 19 d.

0€E6GZ

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



2020-10-23

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

RUsis

Atestatas

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zemés (kio ministerija
Im. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Asmuo
. . . Adresas
Licencijos gavéjai El. padtas
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komentaras
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vadovas
Veiklos duomenys 2485 Melioracijo; dﬁ{bq kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieziuros vadovas
2487 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy statybos

techninés prieZidros vadovas

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Blsena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

2025-10-22
Licencijos (leidimo) patikslinimas

2020-10-22
2015-09-21
8D-432 (5.50E)

https://www.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=17297
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Pranesimas Nr. S2022-651

2023-05-18
Vilnius

DEL MELIORACIJOS STATINIU PERTVARKYMO

Pranesame, kad yra parengtas melioracijos pertvarkymo projektas ,,Valstybinés reikSmés krasto
kelio Nr.181 Seirijai—-Simnas—Igliauka ruoZo nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis
darbo projektas“. Kurie patenka j jlisy zemés sklypa.

(Skl.Kad.Nr. 523300070016 )

Pridedamas planas su pertvarkomais melioracijos sprendiniais.

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyma III skyriy. 5 str. Zemés savininky ar kity naudotojy

pareigos:

1) punktas. Zemés savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prizitiréti, remontuoti bei rekonstruoti
ju Zeméje melioracijos statinius, reikalingus kity savininky zemei melioruoti.

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyma III skyriy 6 str. Melioruotos Zemés savininky ar
kity naudotojy pareigos. Melioruotos Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

3) pagal 1§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti atlikti valstybei nuosavybés teise
priklausanc¢iy melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba rekonstravimo darbus;

4) derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali buti padaryta zala, zemeés
savininkais ir institucijomis, patiké¢jimo teise valdan¢iomis valstybei nuosavybés teise priklausanc¢ius
melioracijos statinius;

5) atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems melioracijos statiniams

neteisétais veiksmais padaryta zalg.

Pagal ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883
patvirtintg MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR MELIORUOTOS ZEMES
NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES*

Kontaktai pateikti apacioje.

el. p.: info@projektavimas.net

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03202 Vilnius Tel.: +37065545655
El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita: LT 964010042400052000, Bankas: Luminor Bank, Banko kodas:
40100




LIETUVOS

@J PASTAS

InZinerinis projektavimas, UAB

Zemynos g. 43-42 Vilnius
|mones kodas 223973140

ATASKAITA UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2023.05.22 - 2023.05.23

PVM mokeétojo kodas LT100005049114

Sutarties Nr.

15/PST-312001-1113

Nr. | Siuntos numeris Priémimo Faktinis
data dydis/svoris, kg
1 UE175606905LT 2023-05-24 0.042
2 UE175606919LT 2023-05-24 0.042
3 UE175606922LT 2023-05-24 0.032
4 UE175606936LT 2023-05-24 0.032
5 UE175606940LT 2023-05-24 0.032
6 UE175609359LT 2023-05-24 0.042
7 UE175609362LT 2023-05-24 0.036
8 UE175609376LT 2023-05-24 0.032
9 UE175609380LT 2023-05-24 0.042
10 UE175609393LT 2023-05-24 0.032
11 UE175609402LT 2023-05-24 0.032
12 UE175609416LT 2023-05-24 0.032
13 UE175609420LT 2023-05-24 0.042
14 UE175609433LT 2023-05-24 0.032
15 UE175609447LT 2023-05-24 0.032

Gaveéjas

Gavéjo adresas

Blsena

Pristatymo
data

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Priimta

Akciné bendrové Lietuvos pastas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva
El. p. info@post.It

Imonés kodas 121215587
PVM mokétojo kodas LT212155811




LIETUVOS
PASTAS
Priémimo Faktinis Pristatymo

Nr. Siuntos numeris . . Gavéjas Gavéjo adresas Bisena
data dydis/svoris, kg ? ! data

16 UE175609455LT 2023-05-24 0.042 Priimta
Akciné bendrové Lietuvos pastas Imonés kodas 121215587
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva PVM mokétojo kodas LT212155811

El. p. info@post.It 2



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

UAB ,,Inzinerinis projektavimas® 2023-06-  Nr.
Paneriy g. 64 12023-06-12 Nr. S2023-477
03160 Vilnius

El p. info@projektavimas.net

DEL PROJEKTO PLANU SUDERINIMO

Siunc¢iame objekto ,,Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 181 Seirijai — Simnas —
Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas® suderintus
planus.

PRIDEDAMA Suderinti planai, 9 lapai.

Biudzetine jstaiga A.s.Nr. Duomenys kaupiami ir saugomi
Pulko g. 21, 62135 Alytus LT894010040900000088 Juridiniy asmeny registre

Tel. (8 315) 55 530 ,.Luminor Bank*, AS Kodas 188718528

Faks. (8 315) 74 716 Kodas 40100

ElL p. info@arsa.lt
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: iR TR e /‘3\ info@projektavimas.net e ; ; r
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10.

Priedas Nr.

A\

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
departamento direktorius

(Vardo raidé, pavardé, paraSas)

2020 M. i,

TECHNINE UZDUOTIS
VALSTYBINES REIKSMES KELIO PROJEKTAVIMUI

UZsakovas (Statytojas): V/ Lietuvos automobiliy keliy direkcija,

Komplekso pavadinimas: :_Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka
ruozy nuo 17,260 iki 20,320 km ir nuo 34,730 iki 42,502 km kapitalinio remonto techniniy darbo
projekty parengimas ir projekty vvkdymo prieZiura.

Projekto pavadinimas:_Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai—Simnas—Igliauka ruozo
nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Statybos rasis: _kapitalinis remontas

Etapas: Techninis darbo projektas

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos

InZineriniy statiniy pogrupis: _keliai

Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1. remontuojamam kelio ruozui numatoma:_lll_ Kkelio kategorija;

10.2. dangos konstrukcijos klas¢: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.3. saligatviai:_nustatoma projektavimo metu

10.4. pésciyjy dviraciy takai: nustatoma projektavimo metu, vadovaujantis R PDT 12;

10.5. inzineriniai tinklai:_nustatoma projektavimo metu




10.6. vandens pralaidos:_nustatoma projektavimo metu

10.7. Numatoma darby vykdymo riba:_kelio ruozas nuo 17,260 km iki 20,320 km (tikslinti
projektavimo metu);
10.8. nuovazy skai¢ius: nustatoma projektavimo metu;

10.9. autobusy sustojimo aikSteliy skaiCius: esamos 2, tikslinti projektavimo metu, numatyti
pésciyjy privedimo takus;

10.10. autobusy sustojimo aiksteliy paviljonai: numatyti projektavimo metu;

10.11. eismo saugos priemonés:_{) priemones vertinti pagal poreikj projektavimo metu,

vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis
R ISEP 10. [ kelio ruozg patenka sankryza (kelio 17,867 km), kuri turi buti remontuojama
vadovaujantis Keliy direkcijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. V-164 (Vieno lygio
sankryzy _ pertvarkymo __ prioritetiné __eilé).  Siekiant _ tinkamai __ parinkti __sankryZos

pertvarkymo sprendinius, projektavimo metu jvertinti eismo srautus ir atsizvelgiant j tai parinkti

sprendinius.
10.12. Vaziuojamosios dalies skersinis profilis: turi biiti 2,5 %;
10.13. Kiti reikalavimai:  ruoZus tarp kelio Zenkly Nr. 550 ir Nr. 551 projektuoti

vadovaujantis STR 2.06.04:2014_,, Gatves ir vietines reiksmes keliai. Bendrieji reikalavimai “.
Kelio Zenkly Nr. 550 ir Nr. 551 vietas tikslinti projektavimo metu;

11. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiiros ir plétros programos lésos

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

13. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): _Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sqlygos.

14. Su §ia uzZduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
14.1. _Priedas Nr.1. Techniné specifikacija

14.2. [InzZineriniy tinkly pertvarkymo priedas Nr.1(281);

15. Zemeés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- zemés sklypy unikaliis numeriai: 4400-2576-4454; 4400-2572-1593; 4400-2621-2835.
- inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2539-6894;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,

Vardas, pavardé Vardas, pavardé

Parasas Parasas

Data



Elektroninio
mmmmm archyvo

H informacineé
sistema

[1 ADOC dokumentas Pavadinimas: Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 kapitalinio remonto TDP

TU
- Turinys Rinkmena: TU_181_1 17,2602_20,320.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
- Metaduomenys
. ParaZai Dokumento metaduomenys

- Tikrinimas (2)

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
=~ Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka LE

ruozo nuo 17,260 iki 20,320 kapitalinio remonto

TDP TU

=1 Sudarytojai

Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo Vj Lietuvos automobiliy 188710638 J. Basanavitiaus g. 36, [2
keliy direkcija LT-03109 Vilnius,

Lietuva



https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/

£l Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
£-2020-10-07 08:17:38 6-2075 T

= Dokumentg uzregistraves darbuotojas

= NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=l El. dokumento naudojimo metaduomenys
=l Techniné informacija
El. dokumento specifikacijos ID  Elektroninio dokumento grupé eDVS pavadinimas ir versija Parasai

=- ADOC-V1.0 GeDOC Doclogix v12.8.5.0

= El. dokumento klasifikavimas

Saugykla Parasai

=] Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

6.9 E

Grijzti j_paslaugos pagrindinj_puslapij



https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2023 m. ~d.Nr.
Vilnius

Poseédis jvyko 2023 m. gruodzio 19 d. 11 val. 40 min. nuotoliniu bidu.




DARBOTVARKE. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 181 Seirijai—Simnas—Igliauka nuo
17,269 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto pakartotinis svarstymas.

SVARSTYTA. Valstybinés reik§més krasSto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka nuo
17,269 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Projekto rengejas pristaté pataisytus projekto sprendinius, pagal 2023-09-26 Komisijos metu
i§sakytas pastabas (2023-10-10 protokolas Nr. PKK-280). Komisijos nariai papildomy klausimy
neture;jo.

NUTARTA. Pritarti projekto sprendiniams.




Elektroninio

mmmmm archyvo

H informacineé
sistema

[1 ADOC dokumentas

- Turinys

- Metaduomenys
- Parasai

- Tikrinimas

Pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka nuo 17,269 iki 20,320 km kapit...
Rinkmena: PKK_181_17,269-20,32km_kap. remontas_Inzinerinis projektavimas_T.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai

= Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 181
Seirijai-Simnas-Igliauka nuo 17,269 iki 20,320
km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
pakartotinis svarstymas.

£l Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas
& Juridinis asmuo Akciné bendrové 188710638

Lietuvos automobiliy
keliy direkcija

Adresas

J. Basanaviciaus g. 36,
03109 Vilnius, Lietuva

Parasai



https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart/wicket:pageMapName/wicket-1
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart/wicket:pageMapName/wicket-1
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:bookmarkablePage=wicket-1:lt.mitsoft.eais.web.lpp.ExternalHomePage

£l Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
£-2024-01-05 15:41:19 PKK-5
= Dokumentg uzregistraves darbuotojas

= NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=l El. dokumento naudojimo metaduomenys
=l Techniné informacija
El. dokumento specifikacijos ID  Elektroninio dokumento grupé eDVS pavadinimas ir versija Parasai

=- ADOC-V1.0 GeDOC Doclogix v12.8.7.0

= El. dokumento klasifikavimas

Saugykla Parasai

=] Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

1.10 E

Grijzti j_paslaugos pagrindinj_puslapij
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Suta al zenkla Statinio projekto pavadinimas:

Valstybinés reiksmeés krasto kelio
Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Kval. we oL . . w
Patv. UAB ,Inzinerinis projektavimas

———————————————— Esamas rinktuvas Dok. Nr Paneriy g. 64, Vilnius
B info@projektavimas.net
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Pozeminio gelZbetoninio drenazo dulinio SP-3 jrengimo schema (D1000)
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i elzbetoninis dugnas
| Zvyras 10 cm
Izs I 100 | 25|

Medziagos, gaminiai, pavadinimai

Resurso kiekis

Zvyras 021 m?
Gelzbetonio konstrukcijos: 0,52 m?
dugnas KCD-10; PN 10
ziedas KS10-9F; Z10-10-0,9
dangtis KCP-1-10-1
Smeélbetonio misiniai (klasé pagal projekta) 0,12m?
Geotekstilé 1,60 m?
Armaturinis plienas A-1,d16 mm 0,003t
0,04 m*

Pjauta mediena
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Pozeminio gel Zbetoninio drenazo &ulinio SP-4 jrengimo schema (D1500)
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t
Medziagos, gaminiai Resurso kiekis
Zvyras 0,42 m?
Gelzbetonio konstrukcijos: 0,98 m’
Ziedai KS15-9F; 215-10-0,9
dugnas PN15; KCD-15 &
dangtis KCP-1-15-1
Smélbetonio misiniai (klasé pagal projekta) 0,08 m?
Geotekstilé | 1,80 m?
, Armatarinis plienas A-1, d16 mm 0,003 t
j Pjauta mediena 0,07 m*




Pozeminio gel Zbetoninio drenazo dulinio SP-6 jrengimo schema (D2000)
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Gelzbetoninis dugnas

Monolitinis betonas C30/37

Apsauginé iSlanka d 16 Al

Zvyras 10 cm
25 L 200 25
Medziagos, gaminiai Resurso kiekis

Zvyras 0,53 m’
Gelzbetonio konstrukcijos: 2,058 m?

ziedas KS20-9F; Z20-10-0,9

dangtis KCP-1-20-1

dugnas KCD-20; PN-20
Smélbetonio misiniai (klasé pagal projekta) 0,03 m?
Geotekstilé 240 m?
Armatarinis plienas A-1,d16 mm 0,004 t
Pjauta mediena 0,11 m?
Betono misiniai C30/37 1,87 m?
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DRENAZO ZIOTYS 400-630mm vidaus skersmens RINKTUVAMS,
KAI RIKNTUVAS JUNGIAMAS | GRIOVIO SLAITA

Velénavimo riba
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plastikinis gmovinis vamzdis
dmigo ==/

* - drenazo Ziociy altitudé nurodyta rinktuvo idilginiame profilyje.

PASTABOS:

1. BréZinyje matmenys nurodyti centimetrais.

2. Groteliy strypai prie lanko privirinami.

3. Groteliy tvirtinimui vamzdzZio sienelése iskalamos skylés. |stacius groteles j vamzdj, pro vamz-
dyje iskaltas skyles ir groteliy kilpas prakiSamas tvirtinimo strypas ir jo galai uzlenkiami. Skylés uz-
taisomos betono misiniu.

Medziagos, gaminiai Resurso kiekis

Zvyras 1,05 m?
Gelzbetoniniai latakai 2 vnt.

G/b plokités P-5-10 15vnt.
Betono misiniai C30/37 0.25 m?
Velena 22,0 m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1vnt.
Armaturinis plienas Ald 10 mm 2,10kg
Plastikinis jmovinis vamzdis 4m
Kartys 0,07 m’




