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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
I 2 3 4
1 SR2021-153—-181-TDP- Bendroji dalis
BD
2 SR2021—1§§)—181-TDP- Susisiekimo dalis
3 SR2021-153-181-TDP- |Elektrotechnikos dalis. Gatviy
E(GAET) apSvietimo elektros tinklai
4 SRZOZI—I;S’S—IBI—TDP— Nuoteky Salinimo dalis
5 SR2021-153-181-TDP- Melioracijos dalis
MD
: SR2021-153-181-TDP- |Pasirengimo statybai ir statybos
6 L )
SO darby organizavimo dalis
7 SR2021-153-181-TDP- |[Statybos skai¢iuojamosios kainos
SKND(I) nustatymo dalis (I variantas)
] SR2021-153-181-TDP- |[Statybos skai¢iuojamosios kainos
SKND(II) nustatymo dalis (II variantas)
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BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Dokumento Zymuo Pavadinimas Puslapis P“Sl.a.!)m
skaicCius
1 2 3 4 5
1 SR2021-153-181-TDP- | Bylos tekstiniy dokumenty ir bréZiniy 2 2
SD-BTDBZ Ziniarastis

2 SR2021-153-181-TDP- | Vietovés schema 4 1
SD-VS

3 SR2021-153-181-TDP- |Normatyviniai dokumentai 5 4
SD-NR

4 SR2021-153-181-TDP- | Aiskinamasis rastas 9 5
SD-AR

5 SR2021-153-181-TDP- | Techninés specifikacijos 14 16
SD-TS

6 SR2021-153-181--TDP- | Sanaudy kiekiy ziniarastis 30 2
SD-SKZ
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BREZINIU ZINIARASTIS

Blil.‘raz. Lsalf Y | Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
1 2 4 5
01 9 0 Lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500
SR2021-153-181-TDP-NS-BR1
02 6 0 Isilginis profilis Mh 1:1000; Mv 1:200
SR2021-153-181-TDP-NS-BR2
03 1 0 Lietus nuoteky Suliniy schevmos
SR2021-153-181-TDP-NS-BR3
Kelio skersinis ir jrengiamo g/b Sulinio jrengimo
04 1 0 schema
SR2021-153-181-TDP-NS-BR4
v LAPAS| LAPU | LAIDA
SR2021-153-181-TDP —-NS—
BTDBZ 21210
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Projektas paruostas Siy dokumenty pagrindu:

1. Privalomieji ir dokumentai:
e Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

e LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riSys®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodZzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

e Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®, patvirtintas LR aplinkos ministro ir
LR susisickimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T Asfaltas 08, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
1sakymu Nr. V-16;

e Automobiliy keliy asfalto mi$iniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

e Automobiliy keliy dangos konstrukeijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d.
jsakymu Nr, V-194
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy reikalavimy
aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu
Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu
Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-390;
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]JT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu
Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d.
Nr. V-81;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12 patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d.
jsakymu Nr. V-52

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

DT 5-00,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

STR 2.05.19:2005 ,,InZinerin¢ hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai‘;

ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendimai®;

STR 2.05.05:2005 “Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”

»S1 8871063.01:2002“ Automobiliy keliy apvaliy gelZbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai

konstrukciniai sprendiniai
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Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT
15, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.
Birzelio 3 d. Jsakymy Nr. V(E)-9;

Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m.
birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146;

Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329;

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA
BITUMAS 08/14 patvirtinto Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. V-86;

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15 patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d.
isakymu Nr. V-24;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19 patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m.
sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS
09 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8;

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo
mazinimas APR-T 10 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-88;

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Vandens telkiniy
apsauga APR-VTA 10 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-89;

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST
14 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69;

Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15 patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d.
jsakymu Nr. V(E)-6V

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas TRA TAS-PL 09 patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo

ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7,

LAPAS| LAPY {LAIDA

SR2021-153-181-TDP-NS-ND




e Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 17 d. jsakymu
Nr. V-110.

e LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 ,,Kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby reglamentai“ patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultiros ministro 2005 m. geguzés 5 d.

jsakymy Nr. D1-233/IV-196.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

STATYTOJAS: AB,,Via Lietuva®™

OBJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinés reiks§més krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo
nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,.InZinerinis projektavimas®, Smolensko
g. 10 (korp. C), Vilnius. El. pastas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS_

Numatoma atlikti valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo

17,260 1ki 20,320 km kapitalin] remontg jrengiant bendra pésciyjy ir dviraiy taka kair¢je kelio pus¢je.
e Kelio (gatves) kategorija — I1I (B).
e Remontuojamo kelio atkarpos ilgis: 3,060 km.
e Statinio grupé — susisiekimo komunikacijos.
e Statinio paskirtis — keliai.
e Statinio kategorija — ypatingasis statinys.

Kapitalinio remonto metu jrengiama 2,5 m plocio asfaltbetonio/trinkeliy dangos bendri dviraciy
ir pesCiyjy takai, kelio danga jrengiama 6,5 m plocio asfaltbetonio kelio dangos bei 1,5 m plocio
skaldazolés miSinio dangos kelkrastis, tarp bendro pésciyjy ir dviraciy tako jrengiama skiriamoji juosta
1,30-2,30 m plocio, sutvarkomos esamos nuovazos bei sankryzos. Visos objekte atnaujinamos nuovazos

ir sankryZzos yra registruotos.

InZinerinius geodezinius tyrin¢jimus atliko UAB ,,Augvida“_

Geologinius tyrimus atliko UAB ,,Geoexpert™.
Kapitalinio remonto projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB ,,Via Lietuva® ir Sias
dokumentais:
e Statinio technine uzduotimi;
e Inzinerine topografine nuotrauka;

e Inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;
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e ISduotomis projektavimo sglygomis.

2. ESAMA PADETIS

2.1 Esama padétis
Remontuojamas valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozas nuo

17,260 iki 20,320 km yra Simno senitinijoje, Alytaus rajono savivaldybéje. Remontuojamas ruozas
patenka j Simno ir Kalesninky gyvenvietes, o nedidelé atkarpa tarp Simno ir Kalesninky yra uzmiesc¢io
teritorijoje.

Remontuojamo kelio ruozo danga — asfaltas. Dangos biiklé — prasta, plotis svyruoja nuo 4,0 m
iki 5,9 m. Kelkras¢iy plotis — apie 1,0-1,5 m.

Kelio ruoze auks¢iai ties kelio asimi svyruoja nuo 99,42 m iki 121,28 m.

Kelio ruoze praktiskai néra kelio grioviy, todé¢l vietomis kelio kelkras¢iuose kaupiasi lietaus
vanduo.

2.3 Geologinés ir hidrologinés salygos
Sklypo geologine sandarg iki 3,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas iSskirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,04-0,10 m gylio.

- Technogeninis gruntas (t IV): maZai dulkingas molingas Zvyringas smélis, rudas, maZai drégnas
(grSa-F, SD). Kompleksas i3skirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,3-0,6 m gylio. Sio sluoksnio
deformacinis modulis (EV2) vidutiniskai siekia 86,6 MPa. Sluoksnio grunto jautrio Sal¢iui klasé — F2.

- VirSutinio pleistoceno baltijos fliuvioglacialinés (f III bl) nuogulos: maZzai dulkingas molingas
vidutinio rupumo sméelis, Sviesiai rudas, mazai drégnas (Sa-F, SD). Kompleksas i$skirtas tyrimy taske
Gr. 16 nuo 0,3 m iki 1,0 m gylio. Jo storis siekia 0,7 m. Sio sluoksnio deformacinis modulis (EV2)
vidutiniskai siekia 46,44 MPa. Sluoksnio grunto jautrio $al¢iui klasé¢ — F2.

- VirSutinio pleistoceno baltijos glacialinés (gt III bl) nuogulos: vidutinio plastiSkumo molis,
moreninis, rudas, pilkai rudas, tvirtas (CIM, MV); smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, rudas,
pilkai rudas, minkStas, standus (saCIL, ML). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,3-1,0
m iki 3,0 m gylio. Jo storis siekia 2,0-2,7 m. Sio sluoksnio deformacinis modulis (EV2) atskirose vietose
siekia nuo 18,40 — 28,82 MPa. Sluoksnio grunto jautrio Sal¢iui klasé — F3.

Gruntinis vanduo gre¢Zzimo metu buvo sutiktas: Gr. 11, Gr. 13, Gr. 15, kuriame gruntinio vandens
lygis siekia intervale 1,2-2,3 m nuo zemés pavirSiaus (alt. 110,00-118,80 m). Vanduo susikaupes
molingoje storyméje sporadiSkai paplitusiuose smélio IgSiuose. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-
1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis
pazemés, o drégnuoju — paKkils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidZio metu, zemeés pavirSiaus pazemejimuose

kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Darbo metu iSkasose gali kauptis pavirsinis krituliy kiekis.
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Pagal hidrogeologiniy pozymiy visumag (1 lentele) tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos —
vidutinés.

2.5 Karjerai
Remontuojant kelio dangy konstrukcijas, karjera pagal reikalingy karjeriniy medziagy

charakteristikas pasirenka rangovas.

2.6 DirvoZemis
Remontuojant kelia, prieS darby pradzig dirvoZzemj i$ statybvietés numatoma nustumti arba

iSvezti | dirvozemio sandéliavimo vietas, véliau panaudojant pazeisty viety rekultivavimui.

2.7 Augalai
Salia kelio auga kriimai, medziai. Numatoma Salinti krimus bei iSkirsti trukdanc¢ius medzius,

kurie patenka j kelio statybos darby zona.

Saugotiniems medziams ir kriimams, augantiems valstybinés reikSmés rajoninio kelio juostoje,
kuriy kamieno skersmuo yra didesnis kaip 30 cm ir augantiems kaimy gatvése, kuriy kamieno skersmuo
yra didesnis kaip 20 cm, priskiriami $iy medziy rasys: gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos,
bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, poctigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai,
Sermuksniai, rieSutmedziai, kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriausés.

Prie§ darby pradzig Rangovas privalo informuoti visuomeng¢ apie ruoSiamus Salinti, ganéti ar
atlikti kitus medziy tvarkomuosius darbus kurie patenka j kelio darby zona.

Kelio juostos ribose esantys medZiai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai ir eismo saugai, Salinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZzio 23 d. jsakymu Nr.
3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo
saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais;

2. be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne miSky tkio paskirties
zemgje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems‘ auga ant
inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems;

3. rangovui raStu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medziy ir krimy Salinimo
darbus, savivaldybés institucijg ir seniiinijg.

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymy Nr. D1-87, saugotini medziai ir

krimai neatlyginamai gali buti kertami (Salinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti
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valstybiniams gelezinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukStos jtampos elektros linijoms,
valstybinés reikSmes keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinés reikSmeés statyboms.
Remiantis Siuo punktu, atlyginti Valstybei uz Siy medziy kirtimg néra privaloma.

2.8 Saugomos teritorijos
Esamas kelias nepatenka j Nacionalinés svarbos saugomas teritorijas.

2.9 Kultaros paveldo teritorijos ir objektai
Esamas kelias nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg (objekta).

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamame kelio ruoze pavirSinis vanduo nuo kelio dangos nuvedamas lietaus nuoteky
tinklu ir suformuotu saugos juostoje grioveliu ir surenkamas drenazinés sistemos. Lietaus nuoteky
tinklu surinktas vanduo nuvedamas j melioracijos sistemas, ties Pk 176+73 lietaus nuotekos iSvedamos
1 pelke, ties Pk 186+31 iSvedama j kudra, ties Pk 190+19, Pk 197+78 Pk 199+55 prisijungiama j
melioracijos tinkla, ties Pk 202+10 ir trasos gale surinktos lietaus nuotekos iSvedamos j melioracijos
griovius. Kur lietaus nuotekos i§leidZziamos ne j melioracijos tinklus jrengiami isleistuvai.

Lietaus nuoteky vamzdziai visur klojami grunte transéjiniu metodu vietomis prakiS§imo bidu.
Kur gruntai biriis ar néra galimybés kasti nuozulnius $laitus, turi biiti naudojami klojiniai. Montavimo
darbai turi buti atliekami sausose trans¢jose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinima.

Vamzdziai klojami ant 10 cm smélio iSlyginamojo sluoksnio, bei uzpilami 30 cm apsauginiu
sméliniu gruntu (nuo vamzdzio virSaus). Statybos darby metu biitina jvertinti esamo grunto kokybe ir
esant palankiems gruntams, pirminiam uzpylimui galima panaudoti esamg iSkasta smeélingg grunta.
Likusi tran$¢jos dalis iki gatvés sankasos lygio ar esamo pavirSiaus uzZpilama iskastu esamu gruntu.
Gruntas pilamas sluoksniais ir sutankinamas.

PASTABA. Lietaus nuoteky tinkly klojimo zonoje yra esamy poZeminiy komunikacijy. Prie§
pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymeétos vietoje. Darbus vykdyti
Jy apsaugingje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Projektuojamy lietaus nuoteky tinklai klojami atviru biitu S klasés lygiais PVC 8 kN/m2 stiprumo
vamzdZiais.

Ruozy kontroliniai — apzitiros Suliniai rengiami i§ surenkamy gelzbetoniniy ziedy (Gb.d 1500)
su lipynémis. VirSutiniai auki&io reguliavimo Ziedai vir§ perdangy ploks¢iy 700 mm skersmens. Suliniai
rengiami vaziuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojancio tipo liukais su dangciais D400
apkrovos klasés.

Pavir$inio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami i$ plastikiniy gofruoty vamzdziy 425 mm

skersmens. Sulin¢liai rengiami su gofruoto vamzdzio dugnu ir sandarinimo guma (nusodinimo dalis —
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0,2 m). IStek¢jimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai

projektuojami su ketinémis grotelémis ir pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klasé D400.
Vamzdziy peréjimui per g/b Sulinio sienel¢ turi buti naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis

Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planing padétj.

Visi apzitros Suliniy liukai turi biiti jrengti lygiai su danga.

3.1 Maksimalus debitai
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuotekuy debito apskaiciavimas
PavirSinio lietaus vandens debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 9 priedo, 2 punkta.
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaiCiuojamas pagal formule:
Qu=1"F Cya,l/s
Kai: | — lietaus intensyvumas (1/s-ha), apskai¢iuojamas pagal 2.2p.; F — skaiCiuotinis nuotékio baseino

plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid — vidutinis svertinis nuotékio koeficientas, apskai¢iuojamas pagal 2.6 p.

Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas pagal STR 2.07.01:2003
Lietaus nuoteky debito skaic¢iavimai iSskirstyti j 7 skirtingus baseinus, i§samiai apskaiciuotas ruozas

nuo Pk 172+60 iki Pk 178+41, kity ruozy duomenys sudéti j lenteles apacioje.
Lietaus intensyvumo I reik§mé pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.* Duota fomulg:

I +c,l/(s-h)

~ T8

Kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir
nuotakyno i§tvinimo retmens dydZio; T — lietaus trukmé, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Tam, kad nustatyti A, B, ¢ reikSmes, reikia pasirinkti iStvinimo retmens reikSme. Nuotakyno
1Stvinimo retmens reikSmé parenkama, atsiZvelgiant j lietaus ar miSriojo nuotakyno tiesimo salygas ir
padarinius liti¢iy, kuriy intensyvumas didesnis negu skaiCiuotino lietaus, i§ 9 priedo 9.1 lentelés.
Remiantis 9.1 lentelés duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo salygos parenkamos vidutinémis, o
nuotakyno iStvinimo retmuo p parenkamas 1.

Pagal 9 priede esanti 2.2 punkta ,Jei projektuojamas objektas yra vietovéje, Kuriai
parametrai A, B ir ¢ nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskai¢iuojamas interpoliavimo budu, pagal
artimiausiy (nurodyty 10 priede) miesty duomenis“, naudojamas interpoliavimo biidas. Artimiausias
miestas pasirinktas Lazdijai. A, B ir ¢ duomenys kai nuotakyno i$tvinimo retmuo p=1 pateikti 1.1
lenteléje:

1.1 lentelé. A, B, ¢ duomenys
A B C
Klaipéda 2670 11 -6,5
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Skaiciuotiné lietaus trukmé:
Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

Lauko inzZineriniai tinklai” 9 priedo, 2,5 p. skai¢iuojama lietaus trukmé kuri yra lygi laikui, per kurj
lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotékio baseino iki skai¢iuojamo skerspjiivio ir
apskaicCiuojama pagal formule:

T =tyon +t; +t, =5+0+ 10,85 = 15,85min

Kai: ty,, — pavirSinio koncentravimosi trukmé, imama lygi laikui, per kurj iSlytas vanduo
koncentruojasi j sroveles ir teka teritorijos pavirSiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvés, min.
Pavirsinio koncentravimosi trukmé apskaiiuojama arba imama tokio dydzio: gyvenamuosiuose
rajonuose be pozeminio kvartalinio lietaus nuotakyno — 5-10 min, su poZzeminiu kvartaliniu nuotakynu
— 3-5 min. Skaiciuojant pozeminj kvartalinj lietaus nuotakyna, pavirSinés koncentracijos laikas imamas
— 2-3 min;

t; — laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio,

apskai¢iuojamas taip:
L
t; = 0,021 Z —=0

Kai: t; — latako ar jo atkarpos ilgis, m; V; — skaiCiuotinis lietaus nuoteky tekéjimo gatvés lataku
greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvés nuolydzio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra poZeminis lietaus
nuotakynas, tai t; = 0;

t, — laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjiivio apskaic¢iuojamas
taip:

t —00175 lv—0017 (63)—1085
= _—= k =
v ’ V, ’ 1,0 ’

Kai: [, — skaiCiuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, m; 1}, — lietaus nuoteky tekéjimo
greiciai Siuose nuotakyno baruose, m/s
Lietaus intensyvumo skaic¢iavimai:

I = 2260 6,5 =92,961 h
= Tses 11 o0 = 9296l
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid apskai¢iuojamas pagal formule:
o = 2Ci-F
vid F

Kai: Ci — badingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai; Fi — tam tikromis pavirSiaus
savybémis pasiZzyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino dalis, ha; F —

skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas, ha.

A 0,3776 % 0,75 _ 075
vid = 03776

Qi = 92,96 - 0,3776- 0,75 = 26,33 /s

Maksimalus pavirSiniy (lietaus) nuoteku debitas
Maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.* 2.7 punkta.
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Qmax =B - Qi l/s

kai: QIt — lietaus nuoteky debitas; [1 — koeficientas, jvertinantis kaupiamajg gebg ir spudinj

tekéjima.

Mazesnio nei 0.01 nuolydzio vietovése = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 - = 0,8;

didesnio nei 0,03 nuolydzio vietovése p = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 bary, [J reikSmé

gali biiti sumazinta 10 %, kai bary maziau kaip 4, galima sumazinti 15 %.
Qmax =0,7-26,33 =18,431/s
Kity iSskirstyty ruozy debity skaic¢iavimai
Kity i8skirstyty ruozy debity skaiiavimy rezultatai pateikiami lentelése:

1.2 lentelé. Ruozo Pk 179+02 — Pk 185+31 debito skaidiavimai

Suminius pavirsiniy ( drenazo ir lietaus ) nuoteky debitas 20,13
Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 17,06
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 24,38
lietaus intensyvumas (I/s-ha) | 79,50
skai¢iuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,41
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
ISvtinimo rétmuo metais p 1,00
Skaiciuotiné lietaus trukmé T 20,05
pavir$inio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatvés

lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty - laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu

iki skai¢iuojamo skerspjuivio tv 15,05
Skai¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 885,00
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno

baruose, m/s Y, 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotéekio baseino pavir$iy nuotékio koeficientai

asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,41
Vejos Fv 0,00
Drenazas

lgis m 1460,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis | 0,70
Skaiciuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 3,07
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1.3 lentelé. Ruozo Pk 186+66 — Pk 192400 debito skai¢iavimai

Suminius pavirSiniy ( drenaZo ir lietaus ) nuoteky debitas 23,75
Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 21,26
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 30,38
lietaus intensyvumas (1/s-ha) | 116,69
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,35
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
[$vtinimo rétmuo metais p 1,00
Skai¢iuoting lietaus trukmé T 10,67
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves

lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty - laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu

iki skai¢iuojamo skerspjuvio tv 5,67
Skai¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 333,80
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno

baruose, m/s wW 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,35
Vejos Fv 0,00
Drenazas

lgis m 1186,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis | 0,70
Skaiciuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 2,49
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1.4 lentelé. Ruozo Pk 193+12 — Pk 197+78 debito skai¢iavimai

Suminius pavirSiniy ( drenaZo ir lietaus ) nuoteky debitas 20,13
Skaiiuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 18,19
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 25,98
lietaus intensyvumas (I/s-ha) I 104,33
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,33
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
[$vtinimo rétmuo metais p 1,00
Skai¢iuoting lietaus trukmé T 13,09
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves

lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty-laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki

skai¢iuojamo skerspjiivio tv 8,09
Skaic¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 476,00
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno

baruose, m/s W 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,33
Vejos Fv 0,00
Drenazas

llgis m 926,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis I 0,70
Skaiiuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 1,94
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1.5 lentelé. Ruozo Pk 198+29 — Pk 200+80 debito skai¢iavimai

Suminius pavirSiniy ( drenaZo ir lietaus ) nuoteky debitas 16,02
Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 14,71
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 21,02
lietaus intensyvumas (1/s-ha) I 139,58
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,20
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
[$vtinimo rétmuo metais p 1,00
Skai¢iuoting lietaus trukmé T 7,28
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves

lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty - laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu

iki skai¢iuojamo skerspjuvio tv 2,28
Skai¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 134,00
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno

baruose, m/s A% 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,20
Vejos Fv 0,00
Drenazas

lgis m 620,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis I 0,70
Skaiciuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 1,30
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1.6 lentelé. Ruozo Pk 201+61 — Pk 202+10 debito skai¢iavimai

Suminius pavirSiniy ( drenaZo ir lietaus ) nuoteky debitas 3,21
Skaiiuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 2,86
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 4,09
lietaus intensyvumas (I/s-ha) [ 138,36
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,04
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
[$vtinimo rétmuo metais p 1,00
Skai¢iuoting lietaus trukmé T 7,43
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves

lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty - laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu

iki skai¢iuojamo skerspjuvio tv 2,43
Skai¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 143,00
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno

baruose, m/s wW 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai

veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,04
Vejos Fv 0,00
Drenazas

lgis m 166,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis | 0,70
Skaiciuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 0,35
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1.7 lentelé. Ruozo Pk 202+47— Pk 202+99 debito skai¢iavimai

Suminius pavirSiniy ( drenaZo ir lietaus ) nuoteky debitas 2,73
Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qmax 2,52
Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 3,60
lietaus intensyvumas (1/s-ha) I 131,86
skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,04
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2670,00
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11,00
Lietaus parametras (10 priedas.) c -6,50
[$vtinimo rétmuo metais p 1,00
Skai¢iuoting lietaus trukmé T 8,30
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5,00
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves
lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0,00
ty-laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki
skai¢iuojamo skerspjiivio tv 3,30
Skaic¢iuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, Iv 194,00
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno
baruose, m/s W 1,00
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai
asfaltas Ca 0,75
Biidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai
veja Cv 0,10
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,04
Vejos Fv 0,00
Drenazas
llgis m 100,00
Drenuojamas plotis m 30,00
Hidromudulis I 0,70
Skaiiuotinis pavirSiniy (drenazo) nuoteky debitas Qmax 0,21
ISVADOS

Remiantis atliktais pavirSiniy nuoteky maksimalaus debito skai¢iavimais ir numatomo naudoti
lietaus nuoteky vamzdziy (DN250 mm) pralaidumo duomenimis gaunamas rezultatas, kad
projektuojamo lietaus nuotakyno sistema tenkina reikalavimus ir yra pakankama susidariusio lietaus

nuoteky debito pralaidumui.

3.2 Inzinerinés komunikacijos ir kiti darbai
Remontuojamo kelio ruoZe yra nutiesti Sie inZineriniai tinklai: Zemos ir aukstos jtampos elektros

tinklai, rysio kabeliai, placiajuoscio interneto kabelis (RAIN).
Vietomis numatomas elektros tinkly iSkélimas, rySiy ir elektros tinkly ir RAIN kabelio

apsaugojimas surenkamais d100 déklais.
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Kiti esami inZineriniai tinklai i§saugomi.
3.14 Baigiamieji darbai
Baigus darbus, paZeistos vietos yra uzpilamos h—6 cm dirvozemio sluoksniu ir aps€jamos Zole.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. JVADAS
STATYTOJAS: AB,,Via Lietuva®™
OBJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo
nuo 17,260 1ki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,.InZinerinis projektavimas®, Smolensko
g. 10 (korp. C), Vilnius. El. pastas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS:_

Numatoma atlikti valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo

17,260 iki 20,320 km kapitalinj remontg jrengiant bendrg pésciyjy ir dviraciy taka kairéje kelio puséje.

e Kelio (gatvés) kategorija — I1I (B).

e Remontuojamo kelio atkarpos ilgis: 3,060 km.

e Statinio grupé — susisiekimo komunikacijos.

e Statinio paskirtis — keliai.

e Statinio kategorija — ypatingasis statinys.

Kapitalinio remonto metu jrengiama 2,5 m ploc¢io asfaltbetonio/rinkeliy dangos bendri dviraciy

ir pés¢iyjy takai, kelio danga jrengima 6,5 m plocio asfaltbetonio kelio dangos bei 1,5 m plocio
skaldazolés misinio dangos kelkrastis, tarp bendro pésc¢iyjy ir dviraciy tako jrengiama skiriamoji juosta

2,30-2,85 m plocio, jrengiamos naujos arba sutvarkomos esamos nuovazos bei sankryzos.

InZinerinius geodezinius tyrin¢jimus atliko UAB ,,Augvida‘“ _

Geologinius tyrimus atliko UAB ,,Geo expert™.
Kapitalinio remonto projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB ,,Via Lietuva®™ ir Sias
dokumentais:
e Statinio technine uzduotimi;
e InZinerine topografine nuotrauka;
e InZineriniy geologiniy tyrin¢jimy ataskaita;

e I3duotomis projektavimo salygomis.

0 2022 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo pricZzastis (jei taikoma)

Valstybinés reik§més krastokelio Nr. 181 Serijai-Simntas-

\'A‘/ UAB ,InZinerinis Projektavimas*

Atestato. Nr. Smolensko g. 10C, Vilnius Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio
INZINERINIS  Info@ projektavimas.net remonto techninis darbo projektas
PROJEKTAVIMAS
LAIDA
Nuoteky Salinimo dalis
Techninés specifikacijos 0
LAPAS LAPU
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Pries$ inzineriniy tinkly statybos darby pradzig, Rangovas privalo:

e nuimti augalinj sluoksnj, paSalinti augmenija ir kitas netinkamas ar pavojingas
medZziagas;

e demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inZinerinius tinklus;

e atlikti projektuojamos trasos nuzyméjima;

e apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidzio
irkt.;

e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka, sumazinti jos tarsg ir triukSma,

e priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus
projekte numatytus paruosiamuosius darbus.

Medziagos

Visos medziagos, sukauptos ruosiant statybviete, turi biiti sandéliuojamos atitinkamose vietose,
suderintose su uzsakovu.

Zemes darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus
ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nutekéjimas 1§ statybvietés. Potvyniy vanduo, po liti¢iy, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad
biity iSvengta grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos Zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti

visus nuostolius.

2 SKYRIUS. DRENAZAS
2.1 IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamenty
STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai‘ (toliau STR 2.06.02:2001), KTR 1.01:2008
»2Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy
keliy apvaliy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau ST
8871063.01:2002), statybos taisykliy ST 188710638.07.2004 “Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai” (toliau ST 188710638.07.2004),
jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisykles®
(toliau JT ZS 17), aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijomis
,,Vandens telkiniy apsauga APR-VTA 10* (toliau APR-VTA 10) ir kity normatyviniy statybos techniniy

dokumenty reikalavimus.
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Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, drenaZo, taip pat Zemés
sankasoje rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, pralaidy, vamzdyny ir

infiltraciniy Suliniy jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

2.2 MEDZIAGOS
2.2.1 Plastikiniai vamzdziai

Plastikiniai vamzdziai naudojami drenazo ir nuoteky sistemose, taip pat keliy nuovazose ir
jvazose. Vamzdziai turi atitikti standarto LST ISO 4435 arba lygiavercio standarto, pagal kurj
uztikrinama ne prastesné¢ medziagy kokybé¢, reikalavimus.

PVC vamzdziai, kaip ir kiti gaminiai i§ plastmasés, paveikti kar§¢io (saulés spinduliy) gali
prarasti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti Rangovas turi uztikrinti teisingg vamzdziy sandéliavima,
transportavimg iki sandélio. Pakloti vamzdziai turi biiti nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebiity
kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie turi i8likti atviri iki bandymy turi bati
sudarytas Ses¢lis, panaudojant pagalbines priemones. Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais Ziedais.

Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
imonés zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir pan. bei papildoma
informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdziai ir fasoninés dalys, tiekiamos i§lieckamiesiems darbams turi buti sertifikuoti pagal
Lietuvoje galiojancig tvarka.

Tiesiant vamzdzius per juos jokiu biidu negalima leisti bégti vandeniui. Jei vamzdziy klojimas

sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi biiti patikimai uZdaryti, kad j juos nepatekty

2.2.5 Geosintetinés medZiagos

Filtruojanti geosintetiné medziaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama pralaidy,
jungiamy apkabomis sandarinimui, apsauti nuo grunto patekimo j pralaidg jungimo vietoje ir apsaugoti
pralaidos pagrindo prizme ir pagrinda nuo uzter§imo. Si medziaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba
lygiaverc¢iy normy reikalavimus.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimai§ymo, taciau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.
Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lentelése.

Atskirti uzpilo gruntams naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos | Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
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Plotinis tankis > 180 g/m?

Storis > 1,2 mm

Atsparumas statiniam pradirimui >2,5kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Frs% > 13,5 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai >30%

Atsparumas dinaminiam parkirtimui <24 mm

Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui > 45 1/m2s

[lgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.

Polimeras PP

Geotekstile, skirta apkaby ir pralaidy apvyniojimui turi tenkinti MN Geosint ZD 13 bei TRA
Geosint ZD 13 reikalavimus, medZiaga turi biiti neprastesniy savybiy nei nurodyta lenteléje Zemiau:

Funkcijos | Atskyrimas ir filtravimas

Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)

Plotinis tankis > 140 g/m?

Storis >1,1 mm

Atsparumas statiniam pradirimui > 1,95 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Frs% > 11 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai >30%

Atsparumas dinaminiam parKirtimui <27 mm

Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui > 55 1/m2s

IlgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, nattiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.

Polimeras PP

Vietose, kur kelio griovio §laitus reikia jrengti statesnius nei 1:1.5 nuolydis, numatoma $laitus
tvirtinti plastikiniu §laity tvirtinimo tinklu.

Slaity tvirtinimo tinklas turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus nei nurodyta lenteléje:

Funkcijos Apsauga nuo erozijos

Savybés bsaug J

Plotinis tankis > 550 g/m?

Storis > 15 mm

Stipris tempiant isilgine kryptimi Fis% > 2,0 kKN/m

Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis > 60 %

stipris tempiant)

[lgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25
metai, natiraliuose gruntuose, kuriy aplinkine
terpé 4 < pH <9 bei grunto temperatiira <25°C.

Struktiira Erdvinis erozija stabdantis demblys sudarytas

18 raizgyty gijy Serdies ir sutvirtinanc¢io
tinklelio.
Polimeras PP Serdis su PE tinkleliu
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2.3 DARBU ATLIKIMAS
2.3.1 Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$¢jy jrengimas turi atitikti JT ZS 17
reikalavimus.

Tran$¢jos dugnas turi biiti suformuotas i$ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei toks tankis nepasiekiamas, tai darbus reikia atlikti
vadovaujantis tokia procedira.

Jei trans¢jos dugnas yra suformuotas i$ gargzdo ar grunto, kurio dalelés yra didesnés kaip 32 mm,
vamzdynai turi buti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio.

Plastikiniy vamzdziy pamatai turi atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

Plastikiniai vamzdynai turi buti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio,
jei transéjos dugnas yra suformuotas i§ atveZztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Trans¢jos
dugnas turi biti iSlygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Jei transéjos dugnas yra i§ smélio ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis,

vamzdziai gali biiti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamg nuolydj.

2.3.2 Plastikiniy ir metaliniy pralaidy jrengimas

Pralaidos turi biiti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

2.3.3. Drenazo klojimas

Darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje.
Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statomo
statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi skaifiavimais arba
kitais svariais argumentais.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalinga
bandymams.

Projekte pasitilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,

kad i$vengtu jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti } PVC vamzdZzius
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ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi bti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandé¢liavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos i$laidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokestinamos.

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su zemés savininku
/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi i savivaldybe ar kitas jstaigas ir
savininkus /nuomininkus.

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai anksciau prie§ darby pradzig) uzsakymga ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias
su aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, parengiag Rangovas.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo brézZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui.
2.3.4 Geotekstilés klojimas

2.3.4.1 Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty bati nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be
apsauginés pakuotés, pries ji panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medZiagos sluoksnj ir jj pasalinti. Jeigu
medZiaga toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju §is trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2
savaiciy.
2.3.4.2 Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar kriimoksniai taip pat dideli akmenys ir panaSios kliiitys
turi buti pasalintos prie§ klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tuStumos turi biiti uzpiltos

arba iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.

2.3.4.3 Medziagos paklojimas
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Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biti leidziama gulti pagal esamg zemés pavirSiaus
forma. Geotekstil¢ turi buti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy
atsiradima, bet reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tustumy ir nelygumy. Mazos uzpilo
grunto kriivelés gali biti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje
pozicijoje iki prasideda pilnas uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant

geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.

2.3.4.4 Medziagos sujungimai

PaprasCiausias ir greiCiausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungima yra jy
perdengimas. Rulonai pakloti $alia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose
ne maziau kaip 600 mm. Klojant medziagg ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biiti reikalinga

padidinti Siuos persidengimus.

2.3.4.5 Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma zirklémis.

2.3.4.6 Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar biidama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjikla.

2.3.4.7 Medziagos uzpylimas
UzZpilo gruntas turi buti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant vikSring technikg. Maziausias rekomenduojamas uZzpilo

sluoksnio storis vir$ geotekstilés turi biiti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.

2.3.4.8 Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didelg jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Papras€iausias nurodymas padedantis sumazinti
Siuos pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé

uzpilamo grunto sluoksnio.

2.3.4.9 PaZeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstilé buvo paZeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeistg vieta supantj uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. Maziausias perdengimas tarp pazeistos
vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi btiti 1500 mm. Toliau uZpilamas gruntas

pagal aukSc¢iau minétus nurodymus.

2.3.4.10 Vamzdyny ir Suliniy jrengimas
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Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Nurodyty skersmeny mazinti
negalima.

Kiekvieng nuoteky tinkly atkarpos statybg reikia pradéti nuo jos pazyméjimo plane, po to turi
buti pazymeéti visi dokumentacijoje numatyti pagrindiniai mazgai (pvz., nuoteky Suliniai). Vamzdynai
klojami trans$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo paruos$ima,
lyguma, atsparuma po sutankinimo, kai tai nurodyta.

Draudziama vilkti vamzdzius zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima | tran$¢ja sudeti
rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdziai turi biti klojami ne maZesniamea 1,0 m gylyje.
Paprastai nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklotg vamzdj reikia uzpilti ne didesnés
kaip 0/32 frakcijos zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir
vamzdZio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi buti daromi per visg ilgj. Vir§ zvyro pilamas iSkastas
gruntas.

Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy - +5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal
horizontalg - 10 mm.

Atliekant sutankinima, reikia laikytis Siy taisykliy:

1. Sutankinant rankiniu btidu (trombuojant ar sutrypiant) maksimalus apibérimo sluoksniy storis
negali biiti didesnis nei 10-15 cm; sutankinant mechaniniu biidu - maksimalus sluoksniy storis neturi
virSyti 20-30 cm priklausomai nuo naudojamo jrenginio riisies.

2. Rekomenduojama vartoti jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdzio pusése.

3. Gruntas ypatingai kruopsciai turi buti sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama panaudojant
medinius pliktuvus. Naudoti metalinius pliiktuvus galima nearciau kaip per 10 cm nuo vamzdzio.

Pirmieji sluoksniai net iki vamzdZio aSies turi biiti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis
neiSsikelty. Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio auks¢io, sluoksniai trombuojami nuo griovio
sienelés vamzdZzio kryptimi.

Mechaniskai trombuoti gruntg vir§ vamzdzio galima tik tada, kai vir§ vamzdzio yra uZzbertas
apsauginis sluoksnis, kurio minimalus storis 30-50 cm.

Darant atSakg prie esamo vamzdZio atkasama norima dalis drenazo vamzdZio ir iSpjaunama
skylé. PaSalinamos atliekos ir uzdedama balnin¢ atSaka. [spausta atSaka turi biiti patikrinta ar ji yra
tiksliai ties anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, jstatant jj i lizda. VamzdZziams
sujungti tarpusavyje, naudojama speciali dvipus¢ mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek
jmanoma giliau. Turi biti patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungeé. Antgalis ant vamzdzio galo taip

pat montuojamas kaip ir mova. Drenazo vamzdj prijungti prie Sulinio patogiausia montavimo vietoje.

Lapas | Lapy | Laida

SR2021-153-181-TDP-NS-TS [ g [ 15| o




Sulinyje padaroma reikiamo skersmens skylé j kuria jdedama guminé tarpin¢, kuri patepama silikoniniu
tepalu ir paruosty tarpine jkiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi buti

praplaunami.

2.3.4.11 TranS$éjy uzpylimas

Tran$éjy uZpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus. Transéjos turi bati
uzpilamos tik sméliu arba zvyru. Didziausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama naudoti organiniy
priemaisy turint] gruntg, dirvozemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi biiti uzpilamas
apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas.

Uzpildzius transéjg visi kiti sluoksniai (keliy ir Saligatviy pagrindo sluoksniai ar kt.), turi biiti

klojami po techninio prizitirétojo patvirtinimo.

2.5 STANDARTAI

e LSTEN197-1,,Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai.*

e LST EN 13476 ,,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy
sieneliy vamzdyny sistemos*

e LSTENISO 11058 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Bandinio plokS§tumai statmena
kryptimi pralaidumo vandeniui charakteristiky nustatymas be apkrovos

e LST EN 12224 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susije produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui
nustatymas*

e LST EN 13249 ,Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Batinosios charakteristikos
naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms jrengti (iSskyrus geleZinkelius ir asfalto
sluoksnj)*

e LST EN 1183, Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai‘

e LSTEN ISO 5271-3 ,,Plastikai. Tempiamyjy savybiy nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai. 2
dalis. Liejimui ir ekstruzijai skirty plastiky bandymo sglygos. 3 dalis. Pléveliy ir laks$ty bandymy
salygos*

e LSTEN ISO 10319 ,,Geosintetika. Tempimo, naudojant placia juosta, bandymas*

e LST ISO 4435 ,Beslégio poZzeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003).*

e LST EN ISO 9863-1 ,,Geosintetika. Storio nustatymas esant apibréZtiems slégiams. 1 dalis.

Vienasluoksniai gaminiai“
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LST EN ISO 9864 ,,Geosintetika. Geotekstile ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas*

LST EN ISO 12236 ,,Geosintetika. Statinis pradirimo bandymas (CBR bandymas)‘

LST EN ISO 12956 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ produktai. Biidingojo kiaurymés
matmens nustatymas (1ISO 12956:2010).«

LST EN ISO 13433 ,,Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kiigio kritimo bandymas)“
LST EN ISO 13968 ,,Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai vamzdziai.

Ziedinio lankstumo nustatymas*

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.6 KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*

ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai.*

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.“

T KSGL 14 , Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés*
,»Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés®,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas

MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*

MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas

MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisykles*

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR Zemés tikio ministro 2004
m. rugpjiicio 5d. jsakymu Nr.3D-466 (Zin., 2004, Nr.127-4582)

MND Nr.19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo statiniai*

MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés

MND Nr.29 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai‘

LRMI 05.02.2004 ,,.LR Melioracijos jstatymas*

3 SKYRIUS. VAMZDYNAI IR FASONINES DALYS

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST 1SO 4435 ir LST EN 1401-

1:2009 standartus. Jie turi biiti atsparlis grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamziai, atspariis korozijai ir

susidévejimui. Vamzdziai turi biiti atspariis agresyvioms medziagoms esanc¢ioms nuotekose.

vamzdziai
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Vamzdziy medziaga - polivinilchloridas. Vamzdziy savybés:

Tankis > 1400 kg/m?;

Tamprumo modulis (1mm/min.) > 3000 Mpa.

PVC S klasés moviniai vamzdziai jungiami naudojant profilinj sandarinimo ziedg. Sandarinimo
ziedai turi buti fiksuoti vamzdziy movose (montuojama gamykloje). Jy paskirtis - uztikrinti patikima
vamzdziy jungties sandarumg. Kaip ir vamzdis, sandarinimo Zziedai, turi buiti atspariis agresyvioms
medziagoms. Vamzdziy jungimas atlickamas, lygy galg istatant j kita vamzdzio gala su mova ir lengvai
jstumiant. Tinkly posiikio vietose, kur nejrengiami Suliniai, vamzdziai sujungiami alkiinémis

PE vamzdziai

Vamzdziy medziaga - polietilenas. Vamzdziy savybes:

Tankis > 951 kg/m3;

Tamprumo modulis > 1200 Mpa

PE vamzdziai gali biiti jungiami sandiiriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis. Jungiant
sanduriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis, bitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymuy.
Virinant didelio skersmens sandiirinius sujungimus, biitina naudotis tik vamzdzio gamintojo pateikta

jranga ir specifikacijomis.

4 SKYRIUS. SULINIAI

Nuotaky ir nejeinamy kolektoriy prieZiiirai turi biiti jrengtos prieigos: krypties arba nuolydZzio
pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradZioje, nuotaky sujungimuose, skersmens pokycio vietose ir
kitur, priezilirai priimtinais atstumais, kurie pateikiami zemiau.

DidZiausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigy:

Nuotako DidZiausi leistini atstumai tarp prieigy, kuriy skersmuo, mm
skersmuo, mm 200 315 425 600 1000 1500 2000

100 10 10 10 10 10

150 35 35 35 35 35

200 50 50 50 50 50

250 50 100 100 100 100

300 100 100 100 100

400 100 100 100 100

500+600 100

GELZBETONINIAI SULINIAI (MAGISTRALK)
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Projektuojami Suliniai turi atitikti LST EN 1917 standartg. Apvaliis nuotakyno Suliniai jrengiami
1§ monolitinio latako, dugno plokstés, sieniniy ziedy, perdengimo plokstés, landos Ziedy ir vidiniy
kritimo stovy.

Suliniy gelzbetonio elementai turi atitikti parametrus:

Pagal stiprj gniuzdant — betonas > C16/20 klasés;

Pagal atsparumg SalCiui — betonas > F100 markes;

Pagal vandens nepralaidumg — betonas > W4 markes.

Suliniai dengiami ketiniais plaukiojanéio tipo D400 liukais (apkrova > 40 t ). Sulinio liuko rémo
aukstis turi biiti maziausiai 100mm, liuko landos dydis ne mazesnis kaip 600mm.

Suliniy ir landy Ziedus uZtaisyti C6/7,5 arba aukstesnés klasés betono sluoksniu. Skyles
gelzbetoniniuose zieduose uztaisyti C12/15 ar aukstesnés klasés betonu.

Sulinio dangtis turi bati viename lygyje su gatvés arba 3aligatvio danga, 50—70 mm vir$ zaliosios
vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zzemés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.

Suliniy dugny latakai

Monolitiniai dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi biiti formuojami i$laikant tokj patj
nuolyd;j ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi biiti aptakios formos.
Lataky konfigtracija ir gylis priklauso nuo j Sulinj patenkanciy vamzdziy kiekio bei salyginio
skersmens, bet neturi biiti jrengtas maZiau nei iki vamzdZio vidurio. Pats latakas turi biiti i§ ne Zemesnés
nei C16/20 klasés betono su pavirSiaus uztrynimu ir nugeleZinimu. Latakai jrengiami pagal tipinius
betoniniy Suliniy albumus arba pagal Suliniy gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus.

Suliniy hidroizoliacija

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auksciau Sulinio dugno) turi buti atlikta iSorine
Sulinio dugno ir sieny izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auksCiau gruntinio vandens
lygio.

Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidZiais
sandarinimo miSiniais.

Protarpiy jrengimas

Vamzdziy pra¢jimuose per Suliniy sienas turi biiti montuojami tam skirti plastikiniai protarpiai.

Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo j Sulinj, turi patvirtinti
InZinierius.

Lipynés Suliniams

Ilipimui ] Sulinj jrengiamos lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima biity patekti

1 Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Lipynés turi biiti
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tvirtos ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynés turi biiti pagamintos i$ nertidijancio plieno

arba karstai cinkuoto metalo.

LIETAUS SURINKIMO SULINIAI

Sulinéliy grotelés turi bati viename lygyje su gatvés, Saligatvio danga arba lataku. Lietaus
Sulinéliy iSdéstymas priklauso nuo isilginio nuolydzio, nuotékio ploto ir apskaiCiuojamas, imant
nuotéekio srauto plotj prie$ Sulinelius iki 2 m.

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.

Lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami i$ plastikiniy gofruoty vamzdziy su dugnu, ketinémis
staciakampio formos grotelémis (su tarpais iki 50 mm), bei pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klasé¢
D400. Suliniy stovai turi biiti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy plastikiniy vamzdziy, kad
bty uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu.

Visos $ulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis
nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg.

Rekomenduojamas atSaky nuolydis i kolektoriy 0,02 +~ 0,05 %. Vamzdzio skersmuo turi biiti ne
mazesnis kaip 160 mm.

Vietose, kur nuotakai i§ trapy i kolektoriy Sulinius pasijungia > 0,5 m. matuojant nuo latako
virSaus, rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi biiti toks pat, kaip ir pacio nuotako.
Kai Sulinio diametras >1500 mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai. Kai Sulinio diametras <1500 mm,

rengiami iSoriniai perkritimo stovai.

POZEMINIU KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

Suliniy vietos turi bati nurodytos informacinése lentelése. Suliniy Zyméjimo Zenklai tvirtinami
ant pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2,2 m aukStyje, kai atramy néra — 0,75m aukStyje ant specialiy
stulpeliy. NuzZyme¢jimo Zenklai kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120mm dydzio, su suapvalintais
kampais, ploksteliy kampuose yra skylutés Zenklo pritvirtinimui. PlokStelés turi buti patvarios ir
atsparios ory poveikiui.

Zenkle pavaizduota:

kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
jrenginio (Sulinio) zenklas;

desiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdzio skersmuo;

viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Zenkly stovas yra karstai cinkuojamas uztikrinant antikorozines savybes.

TINKLU KLOJIMAS
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Vamzdziai klojami grunte tran$¢jiniu metodu (kur gruntai birts ar néra galimybés kasti
nuozulnius §laitus — naudoti klojinius).

Transéjinis tinkly klojimas. Kasant tran§éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m
gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma
vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy
sienos. ISkasy sienos, vamzdyny jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik
klojant vamzdynus arti "taSkiniy" (auganciy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto
gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus. Kasamy iki 5,0 m
gylio tran$¢jy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m
tran$éjy sieny tvirtinimg reikia patikrinti skai¢iavimais. Duobiy ir transéjy, kurias reikia iSramstyti,
dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy
konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose
pusése ne maziau kaip po 0,20 m. Montavimo darbai turi biiti atliekami sausose transéjose, aptikus
Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinima.

Vamzdziy klojimas Zemés grunte atliekamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo rekomendacijy.
Vamzdynai | tran$¢jg nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo buti netriik¢iojantis,
be atsitrenkimy ] transéjos krasta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. DidZiausias nukrypimas
nuo projektiniy altitudziy + 10 mm, iSskyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydZiu, pagal
taisykle 1/DN. Siose atkarpose turi biti i§laikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal
horizontale £10 cm.

Vamzdyny pagrindai rengiami atsiZvelgiant j inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. Jei rengiant
pagrinda, tran$¢joje renkasi gruntiniai vandenys, biitina juos paSalinti. Tam gali buti rengiamos
prieduobés, naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui — naudojami adatiniai filtrai ar kitokie
mechanizmai. Vamzdyno paklojimui sutankinamas transéjos dugnas, supilamas 100 mm aukscio smélio
pagrindas (esant smélingiems gruntams, galima kaip pagrinda naudoti esamus). ISlyginamasis pagrindas
po vamzdziais turi biti i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai ir atitikty projektinj klojamo
vamzdyno nuolydj, bei kruopsc¢iai sutankintas, Ev2>45MPa.

Vamzdziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis. Montazo
metu tran$¢joje atliekant zemés kasimo darbus vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami aklémis.
Aplinkinis uZpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis vir§ vamzdzio turi biti sutankintas Ev2>45Mpa.
Auksciau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti reikalavimus,
keliamus konstrukcijai, esanciai vir§s vamzdyno (kelias, grindinys). Gruntg galima sutankinti, naudojant

Jvairig jrangg arba sutankinti kojomis.

Lapas | Lapy | Laida
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ISlyginamajam sluoksniui ir uzpildui negalima naudoti medziagy, turinciy astriy nuolauzy,
grunto dalelés neturi virSyti 16 mm, grunto medziaga neturi biiti susalusi, o 8-16 mm daleliy kiekis neturi
virsyti 10%.

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apziiiros Suliniai. G/b Sulinio
pagrindas klojamas ant paruosto 100 mm smélio pagrindo projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.
Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sitilés uzglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui
nelaidziais sandarinimo miSiniais. Jei gruntinis vanduo aukStas — iSoriné Sulinio dalis tepama bitumine
hidroizoliacija. Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas normalaus drégnumo grunto sluoksniais ir
sutankinamas.

Betrans¢jis tinkly klojimas. Vykdant tinkly klojimg betranséju biidu, zenkliai sumazéja darby
apimtys, iSvengiama smélio pasluoksnio, bei uzpylimo sluoksnio jrengimo darby.

Nevaldomo gr¢zimo metodai gali buiti naudojami tik sujungimo vamzdZziams. Skersmuo turi biiti
<150mm, maksimalus atstumas 15m. Visais kitais atvejais turi buti taikomi valdomo grezimo metodai.

Rangovas turi nuspresti, kurj specialy metodg naudoti, o jo pasirinkta metoda turi patvirtinti
Techningés Priezitiros Inzinierius.

Turi buti garantuojama, kad $alia esantiems jrenginiams nebus pakenkta. Negalimas joks kelio
ar gatvés dangos poslinkis ar nusédimas. Zaliuose plotuose poslinkis ar nusédimas galimas +£25mm.

Atsiradus klititims, kuriy negalima nei iSardyti, nei paSalinti (pavojingas dujy nuotékis,
nepriimtinas nuokrypis nuo nominalios padéties, nuskiles vamzdzio korpusas, jtrukes vamzdis ir pan.),

vamzdziy klojimg butina nutraukti iki kol bus nutarta kokiy biitiny priemoniy imtis.

Vykdant darbus, turi biiti tenkinami standarto ,,LST EN 16191 Tuneliy kasimo masinos. Saugos
reikalavimai“ reikalavimai.5 SKYRIUS. NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg 1§ nesuriSty mineraliniy medZiagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandZiai sujungiant
remontuojamus kelius su esamomis zZvyro dangas turinCiomis gatvémis, taip pat kelkra$¢iy zonoje,
nuovazose. NesuriStojo miSinio dangos medziagos turi buti paskleistos tolygiai ir bati sutankintos.
NesuriStyjy mineraliniy medziagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis T SBR 19 i§déstytais

reikalavimais.

5 SKYRIUS. ATLIEKOS
Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinka objekte ir aplink jj nuo uzter§imo. Jis
taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios

institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar skysciai nepatekty j ora,
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vanden] ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy
pretenzijy ar jsipareigojimy.

Vykdant statybos darbus, numatomas atlicky susidarymas. Sias atlickas planuojama tvarkyti
remiantis LR aplinkos ministro jsakymu Nr. DI1-637 ,, D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* patvirtintomis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, jvertinant susidarysianciy
atlieky kiekius, jy tvarkymo, Salinimo ar panaudojimo biidus.

Visos statybos laikotarpiu susidarysiancios atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams (jmonéms
ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés

akty reikalavimus).

6 SKYRIUS. VAMZDYNU IR SULINIU BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir i§plaunami Svariu vandeniu.

Visi vamzdynai ir $uliniai patikrinami vizualiai. Suliniai, nei$laik¢ vizualinio patikrinimo,
iSardomi bei perklojami.

Vamzdyny hidraulinis bandymas atlickamas remiantis vamzdyny gamintojo nurodymais, pagal
LST EN 1610:2000 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdzio nuolydZio atitikimg projektiniam, galimas vamzdZiy ir jy
sandury deformacijas, ar gruntinio vandens infiltracijg per movas ir pan., paklotus vamzdzius reikia
patikrinti TV diagnostine jranga. Diagnostika atlickama visame paklotame kolektoriuje.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apziiira televizinés aparatiiros pagalba turi biiti vykdoma

ne reciau kaip kas 10 mety.
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Lietaus nuoteky Salinimo ZiniarasStis

T Atstumas tarp Trapo Atstumas
- . rapo . . Lo .
. Kontrolinio Proj. N . | projektuojam | jungiamoj tarp
: . . Jungiam . e Kontroli | jungiamoj _ . . .
Proj. Proj. Proj. o0 Sulinio dangos Kontrolinio nio o os dangos ir 0 projektuojam
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo J numeris j virSaus v 1 e .. jungiamojo vamzdzio | os dangosir | Nuolydis,
. ‘ DN200 . . Sulinio Sulinio | vamzdZio . e 0
Nr. virSaus | dugno | gylis, Ny kurj alt. ties . vamzdzio dugno Jjungiamojo Yo
vamzdzi Lo .. gylis, m dugno dugno . ST ..
alt. alt. m o pajungiamas | kontrolini PR R dugno ties itekéjimo j vamzdzio
o ilgis . 1e altitudé | iStekéjimo N L .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
’ gylis Sulinj alt. jtekéjimu
116,2 , :
T-1 117,79 9 1,50 3,1 KS-1 117,87 1,5 116,37 116,54 1,25 116,47 1,40 23
T-2 117,79 1 15,2 1,50 1.8 KS-1 117,87 15 116,37 116,54 1,25 116,47 1,40 3,9
T-3 117,93 : ]3?’4 1,50 3.1 KS-2 117,98 2,0 115,98 116,68 1,25 116,60 1,38 2,6
T-4 117,93 : ]?’4 1,50 1,7 KS-2 117,98 2,0 115,98 116,68 1,25 116,60 1,38 4,7
T-5 117,80 113’3 1,50 2,8 KS-3 117,86 2,0 115,86 116,55 1,25 116,49 1,37 2,1
T-6 117,80 l 1(?’3 1,50 1,3 KS-3 117,86 2,0 115,86 116,55 1,25 116,49 1,37 4,6
T-7 117,66 : ]66’1 1,50 3,2 KS-4 117,69 2,0 115,69 116,41 1,25 116,33 1,36 2,5
0 2022 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iileidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei tatkoma)
A AB . Invinerinis Projektavimas< | Valstybinés reikimes krastokelio Nr. 181 Serijai-
Atestato. Nr. 2 & Smolensko g. 10C, Vilnius Simntas-Igliauka ruoZzo nuo 17,260 iki 20,320 km
onhZINERINIS - Info@projektavimas.net kapitalinio remonto techninis darbo projektas

LAIDA

Nuoteky salinimo dalis
Lietaus nuoteky Salinimo ziniarastis 0
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T Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . rapo . . N .
. Kontrolinio Proj. o[ T | projektuojam | jungiamoj tarp
. . . Jungiam e Kontroli | jungiamoj . . .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo . - Kontrolinio nio 0 S0 TOTOER .. X .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. : DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio . L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T8 | 17es | U] 150 | 17 K$-4 117,69 2,0 11569 | 116,41 1,25 116,33 1,36 47
T-9 116,76 112’2 1,50 3,0 KS-5 116,82 1,5 115,32 115,51 1,25 115,47 1,35 1,3
T-10 | 116,76 115’2 1,50 15 KS-5 116,82 15 115,32 115,51 1,25 115,47 1,35 2,7
T-11 | 117,47 1175’9 1,50 39 KS-6 117,50 2,5 115,00 116,22 1,25 116,13 1,37 2,3
T-12 | 117,46 115’9 1,50 1,9 KS-6 117,50 2,5 115,00 116,21 1,25 116,13 1,37 4,2
T-13 | 117,37 1175’8 1,50 14,5 KS-7 117,18 2,5 114,68 116,12 1,25 115,40 1,78 5
T-14 | 117,14 114‘?’6 1,50 1,7 KS-7 117,18 2,5 114,68 115,89 1,25 115,81 1,37 4,7
T-15 | 116,62 1125’1 1,50 3,0 KS-8 116,67 2,0 114,67 115,37 1,25 115,30 1,37 2,3
T16 | 1662 | DN | 150 | 14 K$-8 116,67 2,0 11467 | 11537 1,25 115,30 1,37 5
T-17 | 118,99 115’4 1,50 4,9 KS-9 118,85 4,5 114,35 117,74 1,25 117,60 1,25 2,9
T18 | 1897 | Y| 150 | 37 K$-9 118,85 45 11435 | 117,72 1,25 117,60 1,25 3,2
T-19 | 120,05 115?’5 1,50 3,1 KS-10 120,01 3,5 116,51 118,80 1,25 118,73 1,28 2,3
T-20 120,05 1158’5 1,50 1,7 KS-10 120,01 3,5 116,51 118,80 1,25 118,73 1,28 4,1
Lapas | Lapy | Laida

SR2021-153-181-TDP -NS-7.01

10| O




Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . Trapo . . . .
. Kontrolinio Proj. .| .t | projektuojam | jungiamoj tarp
. . . Jungiam A Kontroli | jungiamoj . . .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo o - Kontrolinio nio 0 Lo 0 IR .. . .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. : DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T21 | 12010 | M90 1 as0 | 32 K$11 | 12016 2,0 11816 | 118,85 1,25 118,75 141 31
T-22 120,11 11?’6 1,50 1,7 KS-11 120,16 2,0 118,16 118,86 1,25 118,78 1,38 4,7
T-23 120,31 11:?’8 1,50 3,4 KS-12 120,34 15 118,84 119,06 1,25 118,99 1,35 2,1
T24 | 12030 | 1981 150 | 13 K§-12 120,34 15 11884 | 119,05 1,25 118,99 1,35 4,6
T-25 121,05 113’5 1,50 3,0 KS-13 121,08 2,0 119,08 119,80 1,25 119,70 1,38 3,3
T26 | 12105 | 120 | 150 | 16 K$-13 121,08 2,0 119,08 | 119,80 1,25 119,75 1,33 3,1
T-27 120,86 112’3 1,50 3,0 KS-14 120,88 2,0 118,88 119,61 1,25 119,50 1,38 3,7
T-28 120,97 11?’4 1,50 45 KS-14 120,88 2,0 118,88 119,72 1,25 119,50 1,38 4,9
T-29 118,44 115’9 1,50 3.4 KS-15 118,40 2,0 116,40 117,19 1,25 117,10 1,30 2,6
T-30 118,48 113’9 1,50 3,1 KS-15 118,40 2,0 116,40 117,23 1,25 117,10 1,30 4,2
T31 | 11657 | 20 150 | 29 K$-16 116,56 2,0 11456 | 11532 1,25 115,26 1,30 2.1
T-32 116,59 1195’0 1,50 1,6 KS-16 116,56 2,0 114,56 115,34 1,25 115,26 1,30 5
T-33 114,58 11§’O 1,50 8,0 KS-17 114,31 15 112,81 113,33 1,25 112,95 1,36 4,7
Lapas | Lapy | Laida
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Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . Trapo . . . .
. Kontrolinio Proj. o[ T | projektuojam | jungiamoj tarp
. . . Jungiam e Kontroli | jungiamoj . . .
Proj. Proj. | Proj. oio Sulinio dangos Kontrolinio nio o os dangos ir 0 projektuojam
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo DNJZ numeris j vir§aus SR e .. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. : 00 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T34 | 11458 | 120 150 | 72 K$17 | 11431 15 11281 | 11333 1,25 113,00 131 4,6
T-35 | 113,31 1111’8 1,50 3,7 KS-18 113,37 2,0 111,37 112,06 1,25 111,95 1,42 3
T-36 | 113,31 1111’8 1,50 2,7 KS-18 113,37 2,0 111,37 112,06 1,25 111,95 1,42 4,1
T-37 | 113,17 1171’6 1,50 3,2 KS-19 113,22 2,0 111,22 111,92 1,25 111,85 1,37 2,2
T-38 | 113,17 1171’6 1,50 1,8 KS-19 113,22 2,0 111,22 111,92 1,25 111,85 1,37 39
T-39 | 112,65 11§’1 1,50 31 KS-20 112,68 2,0 110,68 111,40 1,25 111,30 1,38 3,2
T-40 | 112,65 1151’1 1,50 1,8 KS-20 112,68 2,0 110,68 111,40 1,25 111,35 1,33 2,8
T-41 | 111,82 113’3 1,50 33 KS-21 111,86 15 110,36 110,57 1,25 110,46 1,40 33
T4z | 1182 | MO0 as0 |7 K§-21 111,86 15 110,36 | 11057 1,25 110,50 136 4,1
T-43 | 111,29 103’7 1,50 3,1 KS-22 111,34 15 109,84 110,04 1,25 109,94 1,40 3,2
Taa | 11120 | 97 150 | 19 K$22 | 111,34 15 109,84 | 110,04 1,25 109,99 1,35 2,6
T-45 | 111,41 10?’9 1,50 2,9 KS-22a 111,46 2,0 109,46 110,16 1,25 110,10 1,36 2,1
T-46 111,41 10?’9 1,50 15 KS-22a 111,46 2,0 109,46 110,16 1,25 110,10 1,36 4
Lapas | Lapy | Laida

SR2021-153-181-TDP -NS-7.01

10| O




T Atstumas tarp Trapo Atstumas
- . rapo . . Lo
. Kontrolinio Proj. |t | projektuojam | jungiamoj tarp
. . .| Jungiam e Kontroli | jungiamoj X ) .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo o - Kontrolinio nio 0 2> OIS .. . .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. ' DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T47 | 11078 | 197 | 150 | 35 K§23 | 11074 15 10924 | 109,53 1,25 109,43 131 29
T-48 110,78 103’2 1,50 2,1 KS-23 110,74 15 109,24 109,53 1,25 109,43 1,31 4,8
T-49 109,88 103’3 1,50 3,4 KS-24 109,93 15 108,43 108,63 1,25 108,53 1,40 29
T50 | 10088 | 107 | 150 | 20 K$24 | 10993 15 10843 | 108,63 1,25 108,53 1,40 5
T-51 109,25 1057’7 1,50 3,2 KS-25 109,26 15 107,76 108,00 1,25 107,90 1,36 3,1
T52 | 10024 | 1007 150 | 18 K$-25 109,26 15 107,76 | 107,99 1,25 107,90 1,36 5
T-53 108,21 10:?’7 1,50 3,1 KS-26 108,25 15 106,75 106,96 1,25 106,89 1,36 2,3
T-54 108,21 10?’7 1,50 1,7 KS-26 108,25 15 106,75 106,96 1,25 106,89 1,36 4,1
T-55 107,92 105’4 1,50 18,8 KS-27 107,64 15 106,14 106,67 1,25 106,24 1,40 2,3
T-56 107,92 105’4 1,50 18,6 KS-27 107,64 15 106,14 106,67 1,25 106,24 1,40 2,3
T57 | 10668 | 100 | 150 | 32 K3$-28 106,71 15 10521 | 10543 1,25 105,35 136 25
T-58 106,67 1075’1 1,50 1,7 KS-28 106,71 15 105,21 105,42 1,25 105,35 1,36 4,1
T59 | 10608 | %00 | 150 | 32 K$-29 106,11 15 10461 | 10483 1,25 104,71 1,40 38
Lapas | Lapy | Laida
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T Atstumas tarp Trapo Atstumas
- . rapo ; . L
. Kontrolinio Proj. | PP 1 projektuojam | jungiamoj tarp
: . .| Jungiam o Kontroli | jungiamoj : : .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo o - Kontrolinio nio 0 0> Lallgos . : .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
L ' DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. ) . .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T.60 | 106,07 10;"5 1,50 16 K$-29 106,11 15 10461 | 104,82 1.25 104,75 1.36 4.4
T61 | 10534 102’8 1,50 33 K$-30 105,38 15 103,88 | 104,09 1.25 104,00 138 2.7
T-62 | 10535 102’8 1,50 2.3 K$-30 105,38 15 10388 | 104,10 1.25 104,00 138 43
T63 | 104,81 10;”3 1,50 32 K$-31 104.86 15 10336 | 10356 1.25 103,48 138 25
T64 | 10481 10f’3 1,50 17 K$-31 104,86 15 10336 | 103,56 1.25 103.48 138 47
T65 | 105,03 105”5 150 | 148 K$-3la | 10518 20 10318 | 103,78 1.25 103,20 1,08 3.9
T-66 | 105,03 10?’5 150 | 146 K$-31a | 105,18 20 10318 | 103,78 1.25 103,20 1,08 4
T67 | 10437 1072*8 1,50 31 K$-32 104,38 20 10238 | 10312 1.25 103,05 133 23
T-68 | 10437 1072*8 1,50 18 K$-32 104,38 20 10238 | 10312 1.25 103,05 133 3.9
T-69 | 102,96 1061’4 1,50 31 K$-33 102,95 20 10095 | 101,71 1.25 101,64 131 23
T-70 | 102,96 10é’4 1,50 18 K$-33 102,95 20 10095 | 101,71 1.25 101,64 131 3.9
T-71 | 10088 | 9938 | 150 31 KS-34 100,89 15 99,39 99 63 1.25 99,54 135 29
T-72 | 10088 | 9938 | 1,50 18 KS-34 100,89 15 99,39 99,63 1.25 99,54 135 5
T-73 | 10030 | 9880 | 1,50 3.0 KS-35 100,36 25 97.86 99,05 1.25 98,90 146 5
T-74 | 10030 | 98.80 | 1,50 85 K$-35 100,36 25 97.36 99,05 1.25 98,75 161 35
Lapas | Lapy | Laida
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Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . Trapo . . . .
. Kontrolinio Proj. | T | projektuojam | jungiamoj tarp
) . . Jungiam Lo Kontroli | jungiamoj X ) .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo . - Kontrolinio nio 0 o> HOTIYS .. X .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. ' DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. . ) ;
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T-75 | 101,97 10?’4 150 | 51 K$-36 101,78 15 10028 | 100,72 1.25 100,58 1,20 27
T-76 | 101,97 10?*4 1,50 44 K$-36 101,78 15 10028 | 100,72 1,25 100,58 1,20 3,2
T-77 105,81 10f’3 1,50 3,0 KS-37 105,81 2,5 103,31 104,56 1,25 104,50 1,31 2
T-78 | 105,79 103’2 1,50 15 K$-37 105,81 25 10331 | 104,54 1.25 104,50 131 2.7
T-79 108,11 10:?’6 1,50 3,0 KS-38 108,14 2,0 106,14 106,86 1,25 106,80 1,34 2
T-80 | 108,10 10(?’6 1,50 15 K$-38 108,14 2,0 106,14 | 106,85 1,25 106,80 134 33
T-81 108,19 105’6 1,50 2,9 KS-39 108,24 2,0 106,24 106,94 1,25 106,86 1,38 2,8
T-82 108,18 1036 1,50 1.4 KS-39 108,24 2,0 106,24 106,93 1,25 106,86 1,38 5
T-83 | 107,86 102’3 150 29 K$-40 107,91 2.0 10591 | 106,61 1,25 106,55 1.36 2.1
T-84 107,86 102’3 1,50 15 KS-40 107,91 2,0 105,91 106,61 1,25 106,55 1,36 4
T-85 107,93 10??’4 1,50 3,0 KS-41 107,99 2,0 105,99 106,68 1,25 106,60 1,39 2,7
T-86 107,93 103?’4 1,50 15 KS-41 107,99 2,0 105,99 106,68 1,25 106,63 1,36 3,3
T.87 | 107,85 102’3 150 | 45 K$-42 107,85 25 10535 | 106,60 1,25 106,45 1,40 33
Lapas | Lapy | Laida

SR2021-153-181-TDP -NS-7.01

10| O




T Atstumas tarp Trapo Atstumas
- . rapo . . RS
. Kontrolinio Proj. . TP 1 projektuojam | jungiamoj tarp
) . . Jungiam A Kontroli | jungiamoj X ) )
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo o - Kontrolinio nio ) o> HVOTUES .. X .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. ' DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. . ) ;
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T-88 | 107,85 10?’3 150 | 38 K$-42 107,85 25 10535 | 106,60 1.25 106,45 1,40 3.9
T-89 | 10636 103’8 1,50 2.8 K$-43 106,41 15 10491 | 10511 1.25 105,05 1.36 2.1
T-90 106,36 10;’8 1,50 1,3 KS-43 106,41 1,5 104,91 105,11 1,25 105,05 1,36 4.6
T91 | 10535 10;”8 150 | 30 K$-44 105,39 15 103,89 | 10410 1.25 104,04 135 2
T-92 105,35 102’8 1,50 1,7 KS-44 105,39 1,5 103,89 104,10 1,25 104,04 1,35 3,5
T93 | 10517 10;”6 150 | 35 K$-45 105,24 15 103,74 | 103,92 1.25 103,84 1,40 23
T-94 105,17 10?’6 1,50 2,3 KS-45 105,24 1,5 103,74 103,92 1,25 103,84 1,40 3,5
T-95 104,98 10;”4 1,50 3,7 KS-46 105,05 1,5 103,55 103,73 1,25 103,65 1,40 2,2
T-96 | 104,99 103’4 1,50 25 K$-46 105,05 15 10355 | 10374 1.25 103,65 1,40 3.6
T-97 104,39 105’8 1,50 3,7 KS-47 104,46 1,5 102,96 103,14 1,25 103,06 1,40 2,2
T-98 | 104,40 105*9 1,50 25 K$-47 104,46 15 102,96 | 10315 1,25 103,06 1,40 3.6
T-99 103,77 1072’2 1,50 5,3 KS-48 103,80 3,0 100,80 102,52 1,25 102,40 1,40 2,3
T-100 | 103,78 105’2 150 | 47 K$-48 103,80 3.0 100,80 | 10253 1.25 102,40 1,40 2.8
Lapas | Lapy | Laida
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Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . Trapo . . . .
. Kontrolinio Proj. o[ T | projektuojam | jungiamoj tarp
. . . Jungiam e Kontroli | jungiamoj . . .
Proj. Proj. | Proj. . Sulinio dangos - . os dangos ir 0 projektuojam
0jo . - Kontrolinio nio 0 S0 TOTOER .. X .
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo numeris | virSaus e . u. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. : DN200 . . Sulinio Sulinio vamzdzio . L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T101 | 10320 | 07| 150 | 37 K$-49 | 10827 15 101,77 | 101,95 1,25 101,87 1,40 22
T-102 | 103,21 1011’7 1,50 2,5 KS-49 103,27 1,5 101,77 101,96 1,25 101,87 1,40 3,6
T-103 | 102,72 105’2 1,50 6,7 KS-50 102,73 15 101,23 101,47 1,25 101,33 1,40 2,1
T-104 | 102,72 1021’2 1,50 59 KS-50 102,73 1,5 101,23 101,47 1,25 101,33 1,40 2,4
T-105 | 102,14 102’6 1,50 4,0 KS-50a 102,22 15 100,72 100,89 1,25 100,80 1,42 2,3
T-106 | 102,15 10g 6 1,50 2,4 KS-50a 102,22 1,5 100,72 100,90 1,25 100,80 1,42 4,2
T-107 | 102,04 102’5 1,50 4,1 KS-51 102,11 2,0 100,11 100,79 1,25 100,69 1,42 2,4
T-108 | 102,04 102’5 1,50 2,4 KS-51 102,11 2,0 100,11 100,79 1,25 100,69 1,42 4,2
T100 | 10201 | 0% | 150 | a2 K$52 | 102,09 15 10059 | 100,76 1,25 100,65 1,44 27
T-110 | 102,01 10?’5 1,50 2,2 KS-52 102,09 15 100,59 100,76 1,25 100,65 1,44 5
T-111 | 102,31 10?’8 1,50 4.4 KS-53 102,37 1,5 100,87 101,06 1,25 100,97 1,40 2
T-112 | 102,31 10?’8 1,50 2,6 KS-53 102,37 15 100,87 101,06 1,25 100,97 1,40 35
T3 | 10297 | M| 150 | 42 K$-54 103,03 15 101,53 | 101,72 1,25 101,63 1,40 2,1
Lapas | Lapy | Laida
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Atstumas tarp Trapo Atstumas
. . Trapo . . . .
Junai Kontrolinio Proj. o[ T | projektuojam | jungiamoj tarp
. . . ungiam e Kontroli | jungiamoj . . .
Proj. Proj. | Proj. oio Sulinio dangos Kontrolinio nio o os dangos ir 0 projektuojam
Trapo | Dangos | Trapo | Trapo DNJZ numeris j vir§aus SR e .. jungiamojo vamzdzio | osdangosir | Nuolydis,
. : 00 . . Sulinio Sulinio vamzdzio .. L .
Nr. virSaus | dugno | gylis, g kurj alt. ties . vamzdzio dugno jungiamojo %
vamzdzi A o gylis, m dugno dugno . A ..
alt. alt. m S pajungiamas | kontrolini S B dugno ties jtekéjimo | vamzdzio
o ilgis . 1o altitudé | iStekéjimo g e . .
trapas u Suliniu alt istekéjimu kontrolinj dugno ties
' gylis Sulinj alt. jtekéjimu
T4 | 10297 | 0] 150 | 22 K$54 | 103,03 15 10153 | 101,72 1,25 101,63 1,40 4,1
T115 | 10236 | ‘00| 150 | 33 K$55 | 10240 15 10090 | 101,11 1,25 101,00 1,40 33
T-116 | 102,37 10?’8 1,50 2,5 KS-55 102,40 15 100,90 101,12 1,25 101,00 1,40 4,8
T-117 | 100,42 | 98,92 | 1,50 9,0 KS-56 100,04 15 98,54 99,17 1,25 98,74 1,30 4,8
T-118 | 100,39 | 98,89 | 1,50 8,0 KS-56 100,04 15 98,54 99,14 1,25 98,74 1,30 5
T-119 | 99,48 | 97,98 | 1,50 2,4 KS-57 99,51 15 98,01 98,23 1,25 98,15 1,36 33
T-120 | 99,48 97,98 1,50 2,1 KS-57 99,51 15 98,01 98,23 1,25 98,15 1,36 3,8
T-121 | 99,91 98,41 1,50 3,6 KS-58 99,94 2,5 97,44 98,66 1,25 98,54 1,40 3,3
T-122 | 99,91 98,41 1,50 2,3 KS-58 99,94 2,5 97,44 98,66 1,25 98,55 1,39 4,8
Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Valstybings reik§meés krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,225 km
kapitalinio remonto sgnaudy ziniarastis

E‘: Darby pavadinimas Zymuo N‘l{z';(.), Kiekis
1 2 3 4 5
1. Lietaus nuoteky tinklas
Zemés darbai, klojant vamzdyng iki 600 mm gruntuose atskiroje
1.1. ettt nnt e er : 1 km 3,305
trans$¢joje vidutiniskai iki 2,0 m gylyje.
1.2. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) 1 m? 199
13, Pirminis apsauginis smelio sluoksnio aplink vamzdynus jrengimas ) e 1648
(30 cm)
14 200 mm skersmens PVC vamzdziy klojimas ant paruosto smélio 3 m 426.8
pagrindo.
15 250 mm skersmens PVC vamzdziy klojimas ant paruo$to smélio 3 m 2878.4
pagrindo
1.6. | 250 mm skersmens PE vamzdziy klojimas prakiSimo biidu 3 m 149,2
1.7. | 200 mm PVC triSakiy jrengimas 3 Vnt. 58
1.8. | 200 mm PVC 87° alkliniy jrengimas 3 Vnt. 58
1.9. | 200 mm skersmens PVC vamzdziy jrengimas nuleistuvui 3 m 50,5
1.10.] 250 mm PVC triSakiy jrengimas 3 Vnt. 3
1.11.| 250 mm PVC 87° alkiiniy jrengimas 3 Vnt. 3
1.12.| 250 mm skersmens PVC vamzdziy jrengimas nuleistuvui 3 m 2,6
425 mm skersmens 1,5m gylio gofruoty PP lietaus Suliniy su
1.13.| plastmasiniais dugnais jrengimas, dengiant plaukiojancio tipo 4 kompl. 118
ketiniais liukais 400kN su grotelémis
Apvaliis g/b Suliniai @1500mm (gylis -1,50m), komplekte su kompl./
1.14. i)‘rclr{ta‘rpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 S T | 35/45,15
iukais
Apvalis g/b Suliniai @1500mm (gylis -2,00m), komplekte su kompl./
1.15. }:!rc;{ta‘rpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 e ' 20/30,4
iukais
| Apvalus g/b Suliniai @1500mm (gylis -2,50m), komplekte su kompl./
1.16.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 e ' 5/8,7
liukais
Apvaliis g/b Suliniai @1500mm (gylis -3,00m), komplekte su kompl./
1.17.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 3 ’ 4/7,88
liukais
Apvalis g/b Suliniai @1500mm (gylis -3,50m), komplekte su kompl./
1.18.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 e ' 1/2,19
liukais
0 2022 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
W, UAB ,,InZinerinis Projektavimas* Valstybinés reikSmés krastokelio Nr. 181 Serijai-
Atestato. Nr. | @~ Smolensko g. 10C, Vilnius Simntas-Igliauka ruoZo nuo 17,260 iki 20,320 km
pnzierinis  Info@projektavimas.net kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Nuoteky $alinimo dalis =
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
LAPAS LAPU
LT AB ,,Via Lietuva® SR2021-153-181-TDP -NS-SKZ | )




Eil. - > Mato, I
Nr. Darby pavadinimas Zymuo Vit Kiekis
1 2 3 4 5
Apvalis g/b Suliniai @1500mm (gylis -4,50m), komplekte su kompl /
1.19.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 m? ' 1/2,69
liukais
120 Sumgntuotq _tlnqu praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir 6 m 35075
TV diagnostika
Vandens iSleistuvy antgaliy tvirtinimas betoninémis plytelémis ant
skaldos pagrindo
- Betoninés plytelés 49x49x8 cm 2
- Geotekstile v3 m J
1.21. (Zr.S m? 9
- Betonas C30/37 dalyje) 5
. . e .. m 0,9
- 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ mineraliniy 3
.. e m 0,9
medziagy miSinio 22/332

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 181 Serijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 20,248 iki 20,301 km
kapitalinio remonto sgnaudy ziniarastis

Eil.

Mato,

NI Darby pavadinimas Zymuo vnt. Kiekis
1 2 3 4 5
1. Lietaus nuoteky tinklas
11 Zerrie.s‘ Qarbgl, k‘lo‘Jvant‘ \_famzdynq iki §00 mm gruntuose atskiroje 1 Kkm 0,196
tran$¢joje vidutiniskai iki 2,0 m gylyje.
1.2. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) 1 m? 10
13, Pirminis apsauginis smelio sluoksnio aplink vamzdynus jrengimas 1 m? 103
(30 cm)
14 200 mm skersmens PVC vamzdziy klojimas ant paruosto smélio 3 m 10,4
pagrindo.
15 250 mm skersmens PVC vamzdziy klojimas ant paruo$to smélio 3 m 1856
pagrindo
1.6. | 200 mm PVC trisakiy jrengimas 3 vnt. 2
1.7. | 200 mm PVC 87° alktiniy jrengimas 3 Vnt. 2
1.8. | 200 mm skersmens PVC vamzdZiy jrengimas nuleistuvui 3 m 2,2
425 mm skersmens 1,5m gylio gofruoty PP lietaus Suliniy su
1.9. | plastmasiniais dugnais jrengimas, dengiant plaukiojancio tipo 4 kompl. 4
ketiniais liukais 400kN su grotelémis
Apvalis g/b Suliniai @1500mm (gylis -1,50m), komplekte su kompl /
1.10.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 m? ' 3/87
liukais
Apvaliis g/b Suliniai @1500mm (gylis -2,50m), komplekte su kompl./
1.11.| protarpiais, lipynémis, betono latakais ir plaukiojancio tipo ketiniais 4 mg ' 2/3,48
liukais
112, Sumqntuotq_tmqu praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir 5 m 196
TV diagnostika
Vandens i$leistuvy antgaliy tvirtinimas betoninémis plytelémis ant 3
1.13.| skaldos pagrindo (Zr. S
- Betoninés plytelés 49x49x8 cm dalyje) m? 3
Lapas | Lapy || Laida
SR2021-153-181-TDP -NS-SKZf" "1™




Eil. . . Y Mato, I
Nr. Darby pavadinimas Zymuo Vit Kiekis
1 2 3 4 5
Geotekstilé m? 3
Betonas C30/37 m?3 0,3
10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ mineraliniy m?3 0,3
medziagy miSinio 22/332
PASTABOS:

1. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.
2. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

SR2021-153-181-TDP -NS-SKZ

Lapas
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PRIEDAI



10.

Priedas Nr.

A\

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
departamento direktorius

(Vardo raidé, pavardé, parasSas)

2020 M. o

TECHNINE UZDUOTIS
VALSTYBINES REIKSMES KELIO PROJEKTAVIMUI

UZsakovas (Statytojas): V/ Lietuvos automobiliy keliy direkcija,

Komplekso pavadinimas: :_Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai—Simnas—Igliauka
ruozy nuo 17,260 iki 20,320 km ir nuo 34,730 iki 42,502 km kapitalinio remonto techniniy darbo
projekty parengimas ir projekty vvkdymo prieZiura.

Projekto pavadinimas:_Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 181 Seirijai—Simnas—Igliauka ruozo
nuo 17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Statybos rasis: _kapitalinis remontas

Etapas: Techninis darbo projektas

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos

InZineriniy statiniy pogrupis: _keliai

Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1. remontuojamam kelio ruozui numatoma:_lll_ Kkelio kategorija;

10.2. dangos konstrukcijos klas¢: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.3. saligatviai:_nustatoma projektavimo metu

10.4. pésciyjy dviraciy takai: nustatoma projektavimo metu, vadovaujantis R PDT 12;

10.5. inzineriniai tinklai:_nustatoma projektavimo metu




10.6. vandens pralaidos:_nustatoma projektavimo metu

10.7. Numatoma darby vykdymo riba:_kelio ruozas nuo 17,260 km iki 20,320 km (tikslinti
projektavimo metu);
10.8. nuovazy skai¢ius: nustatoma projektavimo metu;

10.9. autobusy sustojimo aikSteliy skai¢ius: esamos 2, tikslinti projektavimo metu, numatyti

pésciyjy privedimo takus;

10.10. autobusy sustojimo aiksteliy paviljonai: numatyti projektavimo metu;

10.11. eismo saugos priemonés:_{) priemones vertinti pagal poreikj projektavimo metu,
vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis
R ISEP 10. [ kelio ruozg patenka sankryza (kelio 17,867 km), kuri turi buti remontuojama
vadovaujantis Keliy direkcijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. V-164 (Vieno lygio
sankryzy _ pertvarkymo __ prioritetiné __eilé).  Siekiant __ tinkamai __ parinkti __sankryZos

pertvarkymo sprendinius, projektavimo metu jvertinti eismo srautus ir atsizvelgiant j tai parinkti

sprendinius.
10.12. Vaziuojamosios dalies skersinis profilis: turi buti 2,5 %:;
10.13. Kiti reikalavimai:  ruozus tarp kelio Zenkly Nr. 550 ir Nr. 551 projektuoti

vadovaujantis STR 2.06.04:2014_,, Gatves ir vietines reiksmes keliai. Bendrieji reikalavimai “.
Kelio Zenkly Nr. 550 ir Nr. 551 vietas tikslinti projektavimo metu;

11. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiiros ir plétros programos lésos

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

13. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): _Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sqlygos.

14. Su §ia uzZduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
14.1. _Priedas Nr.1. Techniné specifikacija

14.2. [InzZineriniy tinkly pertvarkymo priedas Nr.1(281);

15. Zemeés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- zemés sklypy unikaliis numeriai: 4400-2576-4454; 4400-2572-1593; 4400-2621-2835.
- inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2539-6894;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,

Vardas, pavardé Vardas, pavardé

Parasas Parasas

Data



Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé https://adoc.archyvai.lt/eais-Ipp/app/?wicket:interface=:1::::

Elektroninio
M archyvo

H informaciné
sistema
Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

Pavadinimas: Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo
ADOC dok t
= okumentas  huo 17,260 iki 20,320 kapitalinio remonto TDP TU
- Turinys Rinkmena: TU_181_1_17,2602_20,320.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
- Metaduomenys

. Paradai Dokumento metaduomenys

- Tikrinimas (2)

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas rDuc;I?smento Parasai
= Krasto kelio Nr. 181 Seirijai- LE
Simnas-Igliauka ruozo nuo
17,260 iki 20,320 kapitalinio
remonto TDP TU
=] Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridini Vj Lietuvos 188710 1J. LE:
S automobiliy 638 Basanavicia
asmuo keliy us g. 36,
direkcija LT-03109
Vilnius,
Lietuva
=] Dokumento registracijos
Registravimo Dokumento Imor.]és Paradai
data registracijos Nr. (istaigos) arasal
kodas
£ 2020-10-07 6-2075 LT
08:17:38

= Dokumentg uzregistraves darbuotojas

7 NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
] El. dokumento naudojimo metaduomenys
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
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17,260 1K1 20,320 KM IR NUO 34,730 1K1 42,502 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIU DARBO PROJEKTU PARENGIMAS IR
PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Komplekso pavadinimas: Krasto kelio Nr. 181 Seirijai—-Simnas—Igliauka ruozy nuo 17,260 iki 20,320 km ir nuo
34,730 iki 42,502 km kapitalinio remonto techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo priezitra.

1. Pirkimo dalys, projektai:

1.1. 1 pirkimo dalis. Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieZiira;

1.2. 11 pirkimo dalis. Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka ruozo nuo 34,730 iki 42,502 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieziiira.

2. VieSojo pirkimo tikslas: atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyrinéjimus, parengti statinio kapitalinio
remonto techninj darbo projekta ir kita dokumentacija, vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiira.

3. Projektavimo darby procese biitina vadovautis:

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
poistatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo saglygomis;

— statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,,Techniné uzduotis®);

— kitais galiojancCiais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir Kkitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD) interneto svetainéje adresu http://lakd.Irv.It/It/teisine-
informacija/teises-aktai

4. Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy.

5.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirt] ir esm¢ atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos rtsis.

Statytojui perduodami taip pat Projekto visy sudedamyjy daliy techninés specifikacijos (*.pdf formatu)
ir uzpildytas darby kiekiy Ziniarastis pagal pridedama standartine forma (Standartiné¢ DKZ forma), kurio
turinys ir Kiekiai turi atitikti projekto dalis ir kiekius (*.xIsx formatu).

Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 popiering projekto kopija.
6. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy

paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, ta¢iau tik informavus ir suderinus su
Statytoju (Uzsakovu).

7.Paslaugy teikéjas konkurso metu iSnagrin€jes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos salygas
pasitlyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i§laidas priemonéms kelio



konstrukcijai ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugy teikéjas iki pasitilymo pateikimo
dienos ir projekto rengimo metu privalo lankytis statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir buklg, jvertinti
keliy ir kity susijusiy keliy statiniy biikle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme biity tinkamai ir pilnai
jvertintos remonto darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

8. Paslaugos teikéjas jsipareigoja:

parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

gauti privaciy Zzemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei remontuojamo
kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai, ar pan.) reikia
pasinaudoti privaciomis teritorijomis (zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai
reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) del laikino Zemés
panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma suderinta su Statytoju (Uzsakovu);
atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, bitinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
reikalavimai inzineriniams geodeziniams tyrimams:

e Vvadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ punktu
Nr.26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkéiuose nurodyti planai rengiami
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkéiuose nurodytus planus, patvirtina
ju atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

o atlickant statybinius inzinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 2.08.01:2000
»Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“, GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy
erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai* reikalavimais;

e pateikiami suderinti topografiniai planai (TOPD paslauga), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés tkio ministro jsakymu 2017 m. lapkri¢io 23 d. Nr. 3D-754 ,,Dél
topografiniy plany inzineriniy tinkly plany derinimo tvarkos aprasu;

e tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy
artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aS§imi, matavimo data, temperatiira
bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai
geodeziniai tyrin¢jimai‘;

e topografiniuose planuose turi biiti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés,
pralaidy diametrai, medZiaga, pralaidy dugno altitudés. SuZymeéti pavieniy medziy rusys,
diametrai.

reikalavimai inZineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams:

e inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi buti atlickami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016
,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis*;

e IGG tyrimy rusis — atliekami projektiniai tyrimai;



e projektiniy IGG tyrimy apimtis (greziniy skaicius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy
keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose*

e ataskaitoje turi biiti pateiktas inZinerinis geologinis pjiivis, iSvados ir rekomendacijos;

e greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréziniuose gruntai turi turéti Zymenj
pagal LST 1331 reikalavimus;

e techninio darbo projekto isilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjuvis.

parengti projektinius sprendinius, nepazeidziant esamos kelio juostos (zemés sklypo) riby.
Projektuojant sprendinius valstybinéje Zeméje, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos sutikimg d¢l statiniy statybos valstybinéje zemeje;

identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inZinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio
ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
Uzsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. jsakymg Nr.V-65
,,Keliy saugumo audito reikalavimai®. Taip pat pataisyti projekta pagal eismo saugumo audito metu
gautas pastabas;

atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi buti atliktos planuojamos iikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;
savarankiSkai apsirtipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju (UZsakovu);

projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (Uzsakovu). Svarstymy metu
protokole uzfiksuotos ir su Statytoju (Uzsakovu) suderintos pastabos, jvertinant jy jgyvendinimo
galimybe ir apimtis, turi biiti i§sprestos projekto apimtyje;

vykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengta
nesaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos Srityje;

laiku jspéti (raStiSkai informuoti) Statytojg (Uzsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir
laiku parengti statinio projekta;

tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Statytojo (UZsakovo) patvirtintg techning
specifikacijg ir Techning uzduot;;

jeigu dél Projektuotojo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertizg, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Projektuotojo saskaita
(iSskai¢iuojama 1S sutarties 1€Sy);

projektas turi biiti parengtas nepazeidziant asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, t. y., kad
neblty nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. pasto
adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra
pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti), panaikinti ekspertizés
akte nurodytg informacijg apie skai¢iuojamaja projekto kaina;



9.

10.

11.

12.

13.

14.

— projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka;

— kreiptis  Statytoja (Uzsakova) dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, kity reikalingy duomeny bei
dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms atlikti;

Atlikty darby tarpinis patikrinimas

Sutarties vykdymo metu Statytojas (UzZsakovas) gali papraSyti (raStu ar kitomis komunikacijos
priemonémis) Projektuotojo pateikti perziiiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
Techning uzduot] ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo (Uzsakovo) prasyma, Paslaugos
teikéjas per 10 darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apra§yma), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir struktirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Statytoju (Uzsakovu);

— Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Statytoju
(Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

Parengtame projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
isimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis*.

Projekte turi buti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia
redakcija).

Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo principais,
patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Samata turi baiti suskaic¢iuota
vadovaujantis parengto techninio projekto bréZiniais, darby kiekiy ZiniaraSciais ir statybos resursy
skaiiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanciomis,
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skaic¢iuojamoji kaina turi biiti apskaiciuota abiem projektuojamiems kelio dangos konstrukcijy variantams.

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skai¢iuojamosios kainos) tretiesiems
asmenims.

Viesyjy pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip per 3 d. d.
nuo uzsakovo klausimo pateikimo dienos.

Darby atlikimo etapai:



14.1. Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

14.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Statytojo
(Uzsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

14.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZzsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;

Teikiant pirminius sprendinius turi biiti pateikta:
14.3.1. Kelio planiné padétis su nuovazomis ir autobusy stotelémis;
14.3.2. Eismo organizavimo sprendiniai;
14.3.3. Preliminarus iSilginis profilis;
14.3.4. Kelio dangos konstrukcijos tipas (pateikti detalius dangos konstrukcijos skai¢iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais).

14.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau —
Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui
protokolu;

14.5. Statinio projekto ekspertize, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su
iSvada — ,,projekta galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas jsakymu;

15. Projekto vykdymo terminai ir jsipareigojimai

— Projekto koordinatorius turi patikrinti pirminius projektinius sprendinius per 10 d. d. Projekto
koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai
perziiirai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas koordinatoriaus perzitrai.
Pateikta pilnos apimties projekta koordinatorius patikrina per ne ilgesnj kaip 10 d. d. termina.

— Gavus koordinatoriaus pritarima (el. pastu) visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017,
iSskyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) teikiamas Komisijai. Gavus pastabas,
projektas pataisomas ir teikiamas Komisijai pakartotinai. Komisijos pritarimas jforminamas
protokolu per ne ilgesnj kaip 5 d. d. terming.

— Parengtas ir suderintas projektas teikiamas ekspertizei, kurig organizuoja Statytojas (Uzsakovas).
Projekta ekspertizei pateikia paslaugos teik¢jas Statytojo (Uzsakovo) nurodytam ekspertizés
rangovui pagal Statytojo (Uzsakovo) pateiktg formg (pridedama).

16. InZineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekto sprendiniai turi buiti rengiami
iSvengiant $iy tinkly i8kélimo ar pertvarkymo.
Jei projektuojamo kelio ruoze (kelio juostoje) yra kiti inzineriniai tinklai (rySiy, telekomunikacijy,
vandentiekio, nuoteky ir t. t.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi buiti parengti taip, kad bty i§vengta
$iy tinkly i8kélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo.
Jei be minéty tinkly 1Skélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto
projekto sprendiniy, turi buti parengta Siy tinkly iskélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis.
InZineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo projektuotojo parinkty projektiniy sprendiniy.
Kapitalinio remonto projekto rengimo metu nustaCius, kad yra bitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Statytoja (Uzsakova) apie
tokiy tinkly iskélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iskélimg /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéjas turi
organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis )

v —

sgrasas‘‘) pasiraSyma.



Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama pagerinti esamy
tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo
projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygu su Statytoju (UZsakovu), turi rastu kreiptis i
Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iskélimas turi biiti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auk$¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

17. Statybos darby organizavimas

Kelio ruozo kapitalinio remonto projekte eismas turi biiti organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas
transporto eismas. Paslaugos teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir
parinkti optimaly sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias
apylankas kitais valstybinés reik§Smés keliais. Statybos organizavimo sprendinys, nutraukiant eismag
remontuojamu keliu gali biiti taikomas tik iSimtinais atvejais, suderinus alternatyvig apylanka. Projekte
parinktas statybos darby organizavimo biidas turi uZztikrinti kuo mazesnes kliiitis pagalbos tarnyby
automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su LAKD Eismo saugos
skyriaus darbuotojais.

18. Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi buti numatoma, kad vykdant valstybinés reik§més keliy remonto darbus
susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, bty
transportuojamos j uzsakovo — LAKD nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstumag:
1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.
2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.
3) Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kuriénai.
4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.
5) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.
6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo buda. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZzeistos bei neuzterStos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

GriZtamosios medZiagos
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Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
e zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);
e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
e mediena — ne maziau kaip ....... Eur/m3 (jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos bukle.
0,00 Eur/m3 — kai mediena menkaverté, krimai, $Sakos ir kelmai.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).

NuovazZos

Ivertings esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
,»2Automobiliy keliy sankryzos*. NuovaZzos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas pagal rekomendacijas
R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reik§més kelius — iki kelio sklypo
ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi buti
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu.

Rengiant projekta turi buiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, pateikiant fotofiksacijas, kelio
kadastro duomenis (ar nuovaza registruota), iSanalizuojant zemétvarkinius planus, teritorijy planavimo ir
kitus dokumentus bei jvertinant kiekvienos nuovazos paskirtj ir perspektyving reikSme.

Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas . Jei i ta pacia teritorija (ta pati sklypa) yra daugiau
nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi buti suderintas su Statytoju
(Uzsakovu). Naujos nuovazos gali biti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
Statytoju.

20. Vandens pralaidos

Ivertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biiklés
vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamagja dalimi turi biiti kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamgja dalimi medZiaga — metalas arba gelZbetonis. MedZiaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme¢). Nuovazose
pralaidos suremontuojamos arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovaZose jrengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovaZose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant, vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiciavimais,
atsizvelgiant ] projektiniy debity vir$ijimo tikimybes. Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti
visi pralaidy aktualtis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiskumas, gyliai
ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip
pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi
detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.



21. Autobusy sustojimo aikStelés
Paslaugos teikéjas iSanalizaves esama situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jirengimo / perkélimo ar remonto poreikj. Be perono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur
techniSkai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju (Uzsakovu). Autobusy sustojimo
aikStelése turi buiti suprojektuotas ir jrengtas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio
zenklas.

22. Kelkrasciy danga
Projektuoti skaldazolg, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda
(vadovautis ]T ZS 17, IT SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais).

24. Medziai ir krumai Kkelio juostos ribose.
Projektin¢je dokumentacijoje turi biiti jrasytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo:
Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, salinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkricio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo
saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, uz jos riby ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy

genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.
2. MedzZiai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,, Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky iikio

paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems *

auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.
Projekte turi biiti i§skirti saugotini ir nesaugotini medZziai pagal apraSa.

25. Projekto vykdymo prieziiira

Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir Kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

Iki projektuojamo statinio statybos uzbaigimo dienos savo saskaita iStaisyti Statytojo (UZsakovo) ir
(ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyrinéjimy, statinio projektavimo trikumus ir (ar) netikslumus
per laika, rastu suderintg su Statytoju (Uzsakovu) ar atlikti i§ naujo statybinius tyringjimo ir kitus
darbus bei atlyginti Statytojo (UZzsakovo) dél to patirtus nuostolius (jskaitant i§laidas uz papildomai
atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius statybiniy tyrinéjimy ir statinio
projektavimo darby trukumus ir (ar) netikslumus.

iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti UZsakovui nauja techninj ar techninj darbo
projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
priezitiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf
*xlsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
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dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti
vadovaujantis LST 1516.

— Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir biitinumo,
darby atlikimo fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu.

— Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti i§duoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima.

— ] klausimus, kylanc¢ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.

— Darby pabaigoje atlikti projekto ,,sudengima™ su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento Transporto infrastruktiiros
projekty jgyvendinimo skyriui.

26. Melioracija
Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai buitina dél kelio kapitalinio
remonto sprendiniy. Kelio remonto léSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros turto.

27. Isilginis ir skersiniai profiliai

Isilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su inzinerinémis komunikacijomis ir
el. linijomis vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus, pateikiamas drenazo tinklas. Nurodoma
grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai.
Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija.

Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi buti atvaizduoti
iSilginiame profilyje.

Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, ASA, apsauginiy kelio
atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Taip pat pateikiamos
grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio
stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

28. Informavimas dél nelegaliy statiniy
[Sanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai,
paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija LAKD Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:
e statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad LAKD keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybes teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
e Zemeés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;
e Valstybinés reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.
e 7emés sklypo, kurj uzima valstybinés reik§més kelias, unikalus Nr.
e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.

29. Grioviai
Grioviy tvirtinamas:
e kai nuolydis iki 3 % — frakciniu zvyru,
e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda,
e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,
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e kainuolydis virs$ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—36 cm akmens grindiniu
ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais budais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

Kelio plano bréziniuose pazyméti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

30. ApSvietimas
Gyvenvietés ribose remontuojamas ruozas turi biiti apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi biti ne blogesnés nei nurodyta
http://lakd.Irv.1t/lt /paslaugos/informacijos-rinkmenos ,, Tipinés keliy ap$vietimo projektavimo salygos®.
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-05-23 12:46:16

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 60/65307
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1998-06-03
Adresas: Alytaus r. sav., Simno sen., Spernios k., Kastony g. 57
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2363-9950
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-05-23 12:46:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1517896
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2012-05-17
Adresas: Alytaus r. sav., Simno sen., Spernios k., Kastony g. 59A
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2364-0006
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REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-05-23 12:46:35

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1581135
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2013-01-30
Alytaus r. sav., Simno sen., Spernios k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Alytaus r. sav., Simno sen., Spernios k.
Unikalus daikto numeris: 4400-2575-3111
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1580223
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2013-01-28
Teritorija: Alytaus r. sav., Alytaus r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: }
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Krasto kelias Nr.181 Seirijai - Simnas - Igliauka (20.246 - 20.287 km)
Unikalus daikto numeris: 4400-2572-1593
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ZUVININKYSTES TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJOS

UAB ,,InZinerinis projektavimas® 2024-04 Nr.

info@projektavimas.net 1 2023-09-04 Nr. S2023-709

DEL PROJEKTO DERINIMO

Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos (toliau —
Zuvininkystés tarnyba) panaudos pagrindais pagal 2023-04-26 Panaudos sutartj Nr. 2SUN-16-
(14.2.56 E.) valdo zemés sklypa, esantj Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninky k., Zvejy g. 4,
unikalus Nr. 4400-0648-5868, kadastro Nr. 3315/0002:412 ir pagal 2023-04-26 Panaudos sutartj Nr.
2SUN-17-(14.2.56 E.) valdo zemés sklypa, esantj Alytaus r. sav., Simno sen., Kalesninky k., Zvejy
g. 7, unikalus Nr. 4400-0646-4315, kadastro Nr. 3315/0002:411. Zuvininkystés tarnyba
nepriestarauja projekto ,,SR2021-153 (1) Krasto kelio Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo

17,260 iki 20,320 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas* rengimui.

Biudzetiné jstaiga Tel. (8 700) 14 903 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda Faks. (8 700) 14 912 Kodas 188752740

PVM mokétojo kodas LT100001121512
Atsiskaitomoji saskaita Nr. LT464010042400010026
Luminor bankas

El. p. info@zuv.lIt
http:/f'www.zuv.1t
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7‘ - X=6024892.21 | a0 X ‘ ) Y=478056.28 D200 PVC
p “ ¢ iy = ln—2 Y=478133.72 ‘ ) / H-1,5m
er dsp E E ‘ ¢ / @=1,5m
u\,\"\ ‘ > . \ gc\ ////// g =41.5m \\ LLZSO]-B']VC 3 / \rz,‘\(‘ X=60,25101.93
—l | . == N W R —— \ D250 PVC | . y . Y=478051.55
. KS-20 -\ \ \ KS-22a \ /
—H-2,0m \ V \ - PASTABOS:
_ ! Te— \ KS-22 | H 2’ om 1. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
=1 ’5m —, ‘ \ H-1 , 5m \\ L=1.5 =1 ,5m 2.RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu;
T-40 ‘ X=6024720.29 \n\. v \\;L: 8.7m \ @=1.5m L= m X=6024857.37 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojan¢ios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy.
Prgj, dangos virsaus alt. 112.65m | Y=478210.79 — KS-21 D2/50 PVC | L=1.9m ’ D200 PVC *=y_478155.37 Pazeldus - subvarkyti S . . e . N
AN ST ‘ : _ —— H-1.5m L X=6024822.02 : 4. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitra vykdanéiy tarmyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus; Proj.
\P'FQJ"J;@? duQno alt./111.15m | L=1.8m L=55.5m N ! D200 PVC Y=478179.80 T-46 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
TT—:X=6024718.96 D200 PVC D250 PVC @=1,5m Proj dangos virdaus alt. 111.41m e .. . 6. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; T-58
Y=478213.21 X=6024776.36 T-44 4 : ' Sutartiniai Zzymejimal 7. Atliekant darbus AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo Zemés sklypo Kalesninky k. v. kadastrinis Nr. 3315/8001:2, Kalesninky k. Simno sen. Alytaus r.sav. ir AB ,LTG Infra“ geleZinkelio linijos (unikalus Nr.4400-1961-7580) geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose: . . 3
Tme—0_, V=478200.78 Proj. dangos virsaud alt. 111.29m Proj. trapo dugno alt. 109.91m . ) . » Vadovaujantis DarbovieGiy frengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviegiy irengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsizvelgiant  darby Proj. dangos virSaus alt. 106.67m
\n\ ) Proi. t d t 109.79 X=6024857.94 —— | Zemés sklypy ribos (geodeziskai matuotos) gelezinkelyje ypatumus iki darby pradzios issiimti aktq - leidimg darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios sauga, Dél Akto - leidimo gavimo reikia uzpildyti pradyma, kuris yra patalpintas https:/infrago.ltginfra.lt/t-LT svetainéje. Viykdant darbus geleZinkelio keliy ir PI’Oj trapo dugno alt. 105.17m
— - Proj. d ngos viréaus alt. 111.82m roj. trapo augno . fym Y=478157.76 Projektuojamas asfalto dangos kradtas ju irenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés prieZitros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime ’ = X=602.5137- 70
— Proi. trano duano alt. 110.32m X=6024821.80 ¢ Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir ju {renginiy apsaugos zonoje, turi bati supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobldZio darbui teisés akty nustatyta tvarka. _ '
— — I rap 9 . ' Y=478182.61 L 9 Projektuojektinés horizontalés e Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktaros valdytojo nustatyta tvarka per https:/infrago.ltginfra.It/lt-LT svetaine. Y=478049.28
‘ — X=6024775.53 X X e L o Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy geleZinkelio inZineriniy statiniu, jrenginiy, ir tinkly.
Ker 50 — Y=478203.33 Projektuojami slaitai e Rengiant projekta, numatyti trukdangiy komunikacijy gilinima, apsaugojima, perklojima arba igkélima uz statybos zonos riby, uzsakovo léSomis.
T . \n\ D1 Irengiama drenao linija PVC D 200  Prie§ gaunant aktq - leidima darbams vykdyti, pasiradyti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél apmokeéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés $iy paslaugy: uz kabeliy trasos parodyma, uz kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby prieZitra). Kreiptis el. p. pardavimai@ltginfra.t.
\"\ '\.\ A 9 L * Ne eismo pertrauky metu draudziama $alia geleZinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius {renginius, mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.
\n\,\ — — | Kelio bortai 100.15.30 ot et o TOP sudaraniy dokumenty Ko . » ” — I okt bresina P Dokumento zymuo: Lapas | Lapy | Laida
— kelio bortai 100.15.22 sant neatitikimams tarp TDP sudarangiy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasiais. SR2021-153-181-TDP-N&-BR-01
TTe—, o 4 9 0
—, % #— 11 —)| Irengiamas lietaus nuoteky tinklas / g) /




PASTABOS:

fl. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

2. RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu;

@3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant

esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;

#. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidra vykdanciy tarmyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus;

b. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

. Atliekant darbus AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo zemés sklypo Kalesninky k. v. kadastrinis Nr. 3315/8001:2, Kalesninky k. Simno sen. Alytaus r.sav. ir AB ,LTG Infra“ geleZinkelio linijos (unikalus Nr.4400-1961-7580) geleZinkelio keliy ir ju jrenginiy

apsaugos zonose:

* Vadovaujantis Darboviegiy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviegiy irengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei
atsizvelgiant | darby geleZinkelyje ypatumus iki darby, pradzios iSsiimti aktg - leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios sauga. Dél Akto - leidimo gavimo reikia uzpildyti praSyma kuris yra patalpintas https://infrago.ltginfra.It/lt-LT
svetainéje. Vykdant darbus geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés prieZitiros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime

* Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje, turi biti supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

* Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiros valdytojo nustatyta tvarka per https:/infrago.ltginfra.It/It-LT svetaing.

* Vykdant statybos darbus nepaZeisti esamy geleZinkelio inZineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly. L=26.6m

* Rengiant projekta, numatyti trukdangiy komunikacijy jgilinima, apsaugojima, perklojima arba i8kélima uz statybos zonos riby, uzsakovo IéSomis. D250 PVC

* Prie$ gaunant aktq - leidima darbams vykdyti, pasiradyti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés iy, paslaugu: uz kabeliy trasos parodyma, uz kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby prieZitra). Kreiptis el. p,
pardavimai@ltginfra.lt.

* Ne eismo pertrauky metu draudZiama Salia geleZinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

TSU0UCUT3H =3 om
X=6025164.35 PVC
Proj. dangos vir8aus alt. © Y=478039.60
Proj. trapo dugno alt. 104.58m

T r

Esant neatitikimams tarp TDP sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ZiniarasGiais. Proj. dangos vir§aus alt X=6025136.53
. - Y=478043.22

Proj. trapo dugno alt. 105.18m,

L=1.7m
D200 P\

L=3.2m
KS-63 L=49.7m D200 PVC
H-1,5m Prastimimo budu, D250PE
KS-64 @=1,5m
H-1,5m X=6025089.57 331500020235
®=1’5m L=48.8m Y=477954.93
X=6025083.73 Prastiumimo bCIdu, D250PVC 331500020113 331580020235
Y=477904.93
\/
L=6.0m \

Prastimimo budu, D250PE
331500020411

U___u/“"'“ sl L=18.8m
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- H-1,5m Proj. dangos vir§aus alt. 1..Y>478050.27
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ISleistuvas L=75.7m
ISleidziama | tvenkinj D250 PVC
Sutartiniai Zyméjimai
Zemeés sklypy ribos (geodezi$kai matuotos)
Projektuojamas asfalto dangos krastas
L 9 Projektuojektinés horizontalés
Projektuojami Slaitai 6
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%— 11—)| Irengiamas lietaus nuoteky, tinklas




Sutartiniai Zzyméjimai

Zemes sklypy ribos (geodezi$kai matuotos)
Projektuojamas asfalto dangos krastas

Projektuojektinés horizontalés

- 97_5
2 Projektuojami Slaitai
—AD1 — Irengiama drenazo linija PVC D 200

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo isikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojan¢ios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinklu, Zemés darbai turi

2.RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu
bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius

.dokumentus;
5.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto

vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan¢ius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus:
7. Atliekant darbus AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo Zzemés sklypo Kalesninky, k. v. kadastrinis Nr. 3315/8001:2, Kalesninky k. Simno sen. Alytaus r.sav. ir AB ,LTG Infra“ geleZinkelio linijjos (unikalus

Kelio bortai 100.15.30

Nr.4400-1961-7580) geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose:
 Vadovaujantis Darboviegiy frengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darbovie&iy jrengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsizvelgiant | darby, geleZinkelyje ypatumus iki darby pradzios i$siimti akta - leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios sauga. Dél Akto - leidimo
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Kelio bortai 100.15.22

Irengiamas lietaus nuoteky tinklas

gavimo reikia uzpildyti praSyma kuris yra patalpintas https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus geleZinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradZios turi bati informuoti
AB ,LTG Infra“ Techninés priezidros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime
* Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy, ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biti supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobddzio darbui teisés akty nustatyta

T-71
Proj. dangos vi

189+75.40

X:6025443.96
Y:477999.10

T-69
Proj. dangos virSaus alt. 102.96m
Proj. trapo dugno alf. 101.46m
X=6025403.46
Y=478003.76
L=3.1m
/ D200 PVC
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Proi. trano duano alt. 99.38m
X=6025452.64

[£b200 PVC H-2 5m

(o))
3
‘_\“_ N Esant neatitikimams tarp TDP sudarangiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis, aikinamuoju rastu, bréZiniais, sqnaudy Ziniara¢iais.
o™ [ g
o= S
rsaus alt, 100.88m g @ | 173 S ks
- . . S . .y
oA o SWQ Proj. dangos vir§aus alt. 100.30m S Proj. dangos virsaus alt. 101.97m
£3% Proj. trapo dugno alt. 98.80m V Proj. trapo dugno alt. 100.47m
C 33| | X=6025487.19 X=6025545.39
¥ X Y=477986.01 L=5.1m Y=477969.85
D200 I'Dvcﬁ L=62.4m
\ [ D250 PVC

KS-35

@=1,5m

X=6025487.13
Y=477989.97

tvarka.

o \/ykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inZineriniy statiniu, jrenginiy ir tinkly,
* Rengiant projekta, numatyti trukdanciy komunikacijuy {gilinima, apsaugojima, perklojima arba iskélima uz statybos zonos riby, uzsakovo léSomis
® Prie§ gaunant aktg - leidima darbams vykdyti, pasirasyti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés $iy paslaugu: uz kabeliy trasos parodyma, uz kabeliy perjungimo ir patikrinimo

darbus uz darby prieZidra). Kreiptis el. p. pardavimai@ltginfra.lt.
* Ne eismo pertrauky metu draudZiama $alia geleZinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos

o Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiros valdytojo nustatyta tvarka per https:/infrago.ltginfra.It/It-LT svetaing.
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PASTABOS:

Sutartiniai zyméjimai

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2.RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu;
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo isikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinklu, Zemés darbai turi

bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitra vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe {rodan¢ius

Zemes sklypy ribos (geodeziékai matuotos)
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Sutartiniai zyméjimai PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
Zemeés sklypy ribos (geodeziskai matuotos) 2.RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu;
i i . 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy, tinklu, Zemés darbai turi
Projektuojamas asfalto dangos krastas biiti vykdomi rankiniu baidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
‘—\975 Projektuojektinés horizontaleés 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius é‘))
. dokumentus; >
_|'|'I'|T|T|T|'I'|' Projektuojami Slaitai 5.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto § 2’
) L vykdymo priezilros metu; S
——AD1 —— | Irengiama drenazo linija PVC D 200 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; g)
. . 7. Atliekant darbus AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo Zemés sklypo Kalesninky, k. v. kadastrinis Nr. 3315/8001:2, Kalesninky k. Simno sen. Alytaus r.sav. ir AB ,LTG Infra“ geleZinkelio linijos (unikalus S
Kelio bortai 100.15.30 Nr.4400-1961-7580) gelezinkelio kel i ju {renginiy apsaugos zonose: Q
Kelio bortai 100.15.22 * Vadovaujantis Darboviegiy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darbovieciy {rengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
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Sutartiniai Zzyméjimai

Zemés sklypy ribos (geodeziskai matuotos)
Projektuojamas asfalto dangos krastas
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2.RAIN kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu;
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant
esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidra vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Atliekant darbus AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo Zemés sklypo Kalesninky k. v. kadastrinis Nr. 3315/8001:2, Kalesninky k. Simno sen. Alytaus r.sav. ir AB ,LTG Infra“ geleZinkelio linijos (unikalus Nr.4400-1961-7580) geleZinkelio keliy ir jy {renginiy,
apsaugos zonose:
o Vadovaujantis Darbovieciy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviediy irengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos i sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei
atsizvelgiant | darby gelezinkelyje ypatumus iki darby pradZios iSsiimti aktq - leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinan¢ios sauga. Dél Akto - leidimo gavimo reikia uzpildyti praSyma kuris yra patalpintas https://infrago.ltginfra.lt/t-LT
svetainéje. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés prieZitros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime
¢ Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje, turi biti supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtidZzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.
o Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiiros valdytojo nustatyta tvarka per https:/infrago.ltginfra.It/It-LT svetaing.
o \lykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inZineriniy, statiniu, jrenginiy ir tinkly.
* Rengiant projekta, numatyti trukdanciy komunikacijy [gilinima, apsaugojima, perklojima arba iSkélimg uz statybos zonos ribu, uzsakovo IéSomis.
. P;Esa 3izr\r:1:ianltt aiﬁtf?ajltl.mqu darbams vykdyti, pasirasyti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés iy paslaugy; uz kabeliy trasos parodyma, uz kabeliy, perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby prieziara). Kreiptis el. p. Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
o Ne eismo pertrauky metu draudziama $alia geleZinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos. SR2021-153-181-TDP-NS-BR-01
9 9 0
Esant neatitikimams tarp TDP sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniaras¢iais.
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Kval. \A'/ . . . " Statinio projekto pavadinimas:
Patv. ggﬁil,g:szlir;egrlnﬁgro\,]fﬁl:]li:szlmas Valstybinés reiksmés krasto kelio
Dok. Nr. info@ ro'ekt.:avimi;s.net Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km

LT

Statytojas ir (arba) uzsakovas:

AB ,Via Lietuva"

kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

atinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
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Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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Apvalaus g/b Sulinio su vidiniu
kritimo stovu schema d1500 mm

Liet

us surinkimo sulinio

irengimo schema

Ketinis dangtis

G/b aukscio reguliavimo Ziedai

=
._‘D
=]
-

g D-700mm, H-50+1000mm .
L // G/b perdangos ploksté Ketaus liukas
{ ¢ 0.70m g GIb sulinio Ziedas 7 e o
0.15m V] ///////,/ D-1500 Ta " Teleskopinis liukas
} ;_. 1.50m 4 Tarpine
B ' i L T
/ Y PVC vamzdis | min 0.10n
Lipyné 80 —{4-— |\1— e min 1-0§!E _'_‘7 Gofruotas vamzdis DN 425
T 2 X
V1 S E—
PVC vamzdis — / PVC vamzdis i
d of.. i —]
| PVC vamzdis #2,0% ==

min 0.20m -
Gelzbetoninis pagrindas

\ VamzdZzio dugnas DN 425

Betonino latako detale

ISleistuvo jrengimo schema

0.10m

L

~0.10m'

TNl 0.20m |_
Betoniné plokste
/ 49x49x8cm
Skaldos Fr. 0/32 sluoksnis h=0,1 m
0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Betonas o . - - —
C16/20 Betoniné ploksté Laida 1$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
49x49x8cm Kval. . . . " Statinio projekto pavadinimas:
\A‘/ UAB ,InZinerinis projektavimas o . .
/ Patv. Smolensko g. 10C, Vilnius Valstybinés reikSmeés krasto kelio
Dok. Nr. : . ! Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km

LT

AB ,Via Lietuva®

kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Lietaus nuoteky suliniy schemos 0
okumento Zymuo: Lapas | Lapy
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Kelio skersinio ir jrengiamo g/b

sulinio jrengimo schema

Ketinis dangtis

PROJEKTINE KELIO ASIS

1500 —

NN OUNNNNNNN NN NN ANINNG

PVC vamzdis

2024-05

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida

I5leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval.
Patv.

Dok. Nr.

\A/- UAB ,InZinerinis projektavimas"

Smolensko g. 10C, Vilnius
info@projektavimas.net

Statinio projekto pavadinimas:
Valstybines reikSmes krasto kelio
Nr. 181 Seirijai-Simnas-Igliauka ruozo nuo 17,260 iki 20,320 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida

elio skersinio ir jrengiamo g/b sulinio jrengimo schema 0

tatytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas LapL[

AB ,Via Lietuva®
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