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 2 Drenaþo remonto darbaiÞiniaraðtis

 1

899 Kelmës rajono Kraþiø sen. Karklënø kadastrinës vietovës griovio K-52 melioracijos ploto Nr.2 
drenaþo sistemø Nr.13, Nr.14 valstybei priklausanèiø melioracijos statiniø remonto darbai

Kelmës rajono Kraþiø sen. Karklënø kadastrinës vietovës griovio K-52 melioracijos ploto Nr.2 
drenaþo sistemø Nr.13, Nr.14 valstybei priklausanèiø melioracijos statiniø remonto darbai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.05.20 Lapas  1Suma þiniaraðèiui    EUR

EUREUR

Drenaþo remonto darbai 1

1 MN7-35 100m3   0.14

Drenaþo linijø ieðkojimas  vienakauðiais ekskavatoriais iki 0.4

m3 talpos kauðais     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.88  3.181  22.72

m22900072   0.2128 1.52   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-215  1.4  10.0   Drenaþinis vamzdis su geotekstilës

filtru d145/160mm
mað.val2320034  1.0962 7.83   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-35 Darbo uþm. ..........

2 MN3-188-160 100m  1.22

Drenaþo rinktuvø ið PVC 160/145 mm skersmens plastikiniø

vamzdþiø su geotekstilës filtru árengimas priesmëlio  grunte iki

2 m gylio     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.99   92.134  75.52

m22900072   29.28  24.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-215  122.0 100.0   Drenaþinis vamzdis su geotekstilës

filtru d145/160mm
mað.val2320034   15.2012  12.46   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013  7.625 6.25   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-188-160 Darbo uþm. ..........

3 MN3-188-160 100m   0.1

Drenaþo rinktuvø ið PVC 160x4,0 mm skersmens ið lygiø,

neperforuotø, beslëgiø plastikiniø vamzdþiø árengimas

priesmëlio grunte iki 2 m gylio     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.99  7.552  75.52

m22900072  2.4  24.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
vnt1030-64  2.0  20.0   PVC vamzdþiai klasë N 160x4.0x2000

(iðor. nuotek.)
vnt1030-66  1.0  10.0   PVC vamzdþiai klasë N 160x4.0x6000

(iðor. nuotek.)
mað.val2320034  1.246  12.46   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013   0.625 6.25   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-188-160 Darbo uþm. ..........

4 MN3-188-200 100m  2.7

Drenaþo rinktuvø ið PP 200/174 mm skersmens plastikiniø

vamzdþiø su geotekstilës filtru árengimas priesmëlio  grunte iki

2 m gylio     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.94  227.205  84.15
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m22900072     37.8  14.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-182    270.0 100.0   PP drenaþo vamzdþiai dviguba sienele

su movomis, perf. 200/174mm
mað.val2320034     33.642  12.46   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     16.875   6.25   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-188-200 Darbo uþm. ..........

5 MN3P-0401-1 vnt      2.0

Gelþbetoniniø pavirðinio vandens nuleistuvø (F-5-1)

montavimas griovyje     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.5     54.6  27.3

m3100128      2.34   1.17   Þvyras
m3260016     0.084  0.042   Gelþbetonio plokðtës
m3260243     0.37  0.185   Sur. g/b k-jos inþineriniams tinklams
m3534011     0.12  0.06   Mediniai basliai ir kartys (spygliuoèiø)
m3600043     0.08  0.04   Betono miðiniai
m32900069      1.3  0.65   Dirvoþemis
kg2900099     0.4  0.2   Daugiameèiø þoliø miðinys
mað.val489034      1.0  0.5   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
mað.val489067      5.4   2.7   Vienakauðis ekskavatorius

pneumorat.0,25 m3 kauðo talp.
mað.val489072     0.72  0.36   Buldozeris 59 kW (80 AG)

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3P-0401-1 Darbo uþm. ..........

6 MN3-168 vnt      2.0

Esamø keram. d 50mm drenaþo sausintuvø prijungimas prie

naujo rinktuvo,kuris yra þemiau sausintuvo.>10cm     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.53      3.0   1.5

m220734      2.0   1.0   Plastikiniai drenaþo vamzdþiai su filtru
vnt2900021      4.0   2.0   Drenaþo vamzdþiø sujungimo PE

movos PM-5 (d 50mm vamzdþ.)
vnt2900024      2.0   1.0   Drenaþo PE kamðèiai PK-5 (d 50mm

vamzdþiams)
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-168 Darbo uþm. ..........

7 MN1-82 10m3     13.119

PVC ir PP rinktuvø uþpylimas þvyro miðiniu rankiniu bûdu

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.11    148.245  11.3

m3573017    131.19  10.0   Smëlio-þvyro miðinys
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN1-82 Darbo uþm. ..........

8 MN3-174-200 vnt      2.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 200 mm skersmens

polietileninëmis þiotimis     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.24     21.16  10.58

kg2120002      2.32   1.16   Viela plieninë paprasta
kg2210026     0.26  0.13   Mineraliniø tràðø miðinys
vnt2900012      2.0   1.0   Drenaþo þiotis PE d 200mm
vnt2900013      2.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
vnt2900029      2.0   1.0   Apsauginës grotelës
m32900069     0.34  0.17   Dirvoþemis
m22900072     0.8  0.4   Ruloninë filtracinë medþiaga
m22900082      3.2   1.6   Drenaþinis kilimas Secudrain R201

ES-601
kg2900099     0.04  0.02   Daugiameèiø þoliø miðinys



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.05.20 Lapas  3899 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUREUR

mað.val2320034      3.2   1.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013      1.68  0.84   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-174-200 Darbo uþm. ..........

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoSkyriuje    1 Darbo uþm. .............

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoþiniaraðtyje   2 Darbo uþm. .............

Papildomø medþiagø vertë

Papildomø mechanizmø vertë

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo uþmokestis

Viso: .............

Soc.draudimo iðlaidos

Statinio statybos iðlaidos Viso: .............

Statybvietës iðlaidos .............

Ið viso tiesioginës iðlaidos .............

Pridëtinës iðlaidos .............

Pelnas .............

Ið viso netiesioginës iðlaidos .............

Bendra vertë be PVM .............

Pridëtinës vertës mokestis .............

Bendra vertë su PVM .............


