DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1.
	Paruošiamieji darbai

	1.1
	Tako ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS02
	km
	0,760
	
	

	1.2
	Esamos asfaltbetonio dangos ardymas ir atstatymas
	TS02
	m2
	76
	
	

	1.3
	Bortų demontavimas
	TS02
	m
	6
	
	

	1.4
	Ryšių kabelių apsaugojimas gaubtais d110
Apsauginiai gaubtai d110
	TS02.3
	m
m/vnt.
	19
19/2
	
	

	1.5
	Rezervinių vamzdžių PVC d110užsandarintais galais įrengimas
	TS02.3
	m/vnt.
	68.5/14
	
	

	1.6
	Apsauginių vamzdžių ant dujotiekio įrengimas, kontrolinių vamzdelių ant apsauginių vamzdžių įrengimas, apsauginių šulinių įrengimas
	TS02.4
	m/vnt.
	22,0/4
	
	

	1.7
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu ir perstatymas
	TS02
	vnt.
	2
	
	

	1.8
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas ir perstatymas
	TS02
	vnt.
	2
	
	

	1.9
	Medžių iki 17 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas
	TS02
	vnt.
	3
	
	

	1.10
	Medžių daugiau nei 24, bet mažiau nei 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas autosavivarčius ir išvežimas
	TS02
	vnt.
	3
	
	

	1.11
	Medžių daugiau nei 24, bet mažiau nei 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas autosavivarčius ir išvežimas
	TS02
	vnt.
	1
	
	

	1.12
	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	TS02
	vnt.
	7
	
	

	1.13
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km
	TS02
	t
	15
	
	

	2.
	Žemės darbai

	2.1
	Augalinio grunto 15-20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas
	TS 03
	m2/m3
	3540/620
	
	

	2.2
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje
	TS 03
	m3
	740
	
	

	2.3
	II gr. Grunto kasimas gruntiniu būdu pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje ir išvežimas iki 10 km
	TS 03
	m3
	300
	
	

	2.4
	II gr. Trūkstamo grunto kasimas ekskavatoriais 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje ir atvežimas iki 10 km
	TS 03
	m3
	502
	
	

	2.5
	II grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m
	TS03
	m3
	50
	
	

	2.6
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai
	TS 03
	m2
	2020
	
	

	2.7
	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu
	TS 03
	m2
	860
	
	

	2.8
	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas
	TS 03
	m3
	610
	
	

	2.9
	Žemės sankasos viršaus 0,30 sluoksnio tankinimas rankiniu būdu
	TS 03
	m3
	260
	
	

	2.10
	Griovių planiravimas ir lyginimas
	TS 03
	m
	475
	
	

	2.11
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu
	TS03
	m2
	2280
	
	

	3.
	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I variantas)

	3.1
	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 5 VL (bordo / raudona spalva ) h = 0,03
	TS06
	m2
	1902
	
	

	3.2
	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PL, h = 0,08
	TS06
	m2
	1902
	
	

	3.3
	Trinkelių dangos įrengimas, h-0,08
	TS07
	m2
	834
	
	

	3.4
	Pasluoksnio įrengimas iš smėlio, h-0,03
	TS07
	m2
	834
	
	

	3.5
	Skaldos pagrindas ( po asfalto danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 0,15 m
	TS04
	m2
	1902
	
	

	3.6
	Skaldos pagrindas (po trinkelių danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 020 m
	TS04
	m2
	834
	
	

	3.7
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14; 0,19
	TS04
	m3
	479
	
	

	3.8
	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę
	TS06
	m
	74
	
	

	3.9
	Vejos ir velo bortų įrengimas
	TS07
	m
	2415
	
	

	3.10
	Gatvės, įvažiavimo bortų įrengimas
	TS07
	m
	74
	
	

	3.11
	AC 16 PD, h-0,06 asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas nuovažose
	TS06
	m2
	51
	
	

	3.12
	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 0,20 m
	TS04
	m2
	53
	
	

	3.13
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h = 0,29 m
	TS04
	m3
	16
	
	

	3.2.
	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II variantas)

	3.1
	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 5 VL (bordo / raudona spalva ) h = 0,03
	TS06
	m2
	1902
	
	

	3.2
	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PL, h = 0,08
	TS06
	m2
	1902
	
	

	3.3
	Trinkelių dangos įrengimas, h-0,08
	TS07
	m2
	834
	
	

	3.4

	Pasluoksnio įrengimas iš smėlio, h-0,03
	TS07
	m2
	834
	
	

	3.5
	Žvyro pagrindas (po asfalto danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 0,20 m
	TS04
	m2
	1902
	
	

	3.6
	Žvyro pagrindas (po trinkelių danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 020 m
	TS04
	m2
	834
	
	

	3.7
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14
	TS04
	m3
	384
	
	

	3.8
	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę
	TS06
	m
	74
	
	

	3.9
	Vejos ir velo bortų įrengimas
	TS07
	m
	2415
	
	

	3.10
	Gatvės, įvažiavimo bortų įrengimas
	TS07
	m
	74
	
	

	3.11
	AC 16 PD, h-0,06 asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas nuovažose
	TS06
	m2
	51
	
	

	3.12
	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h = 0,20 m
	TS04
	m2
	53
	
	

	3.13
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h = 0,29 m
	TS04
	m3
	16
	
	

	5.
	Vandens nuvedimo pagrindas

	5.1
	Pralaidų tranšėjų užpylimas gamtiniu smėliu ir sutankinimas vibroplokštėmis
	TS08
	m3
	31
	
	

	5.2
	Plastikinių pralaidų d400, d200 įrengimas su antgaliais
	TS08
	vnt./m
	7/51,5
	
	

	6.
	Saugaus eismo organizavimas

	6.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių d=76,1 mm, h=4,00 atramų su betono pagrindu pastatymas
	TS09
	vnt./m
	7
	
	

	6.2
	Kelio ženklų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų
	TS09
	vnt./m2
	24
	
	

	6.3
	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (termoplastu)
	TS09
	m/m2
	52/62
	
	

	6.4
	Horizontalus kelio ženklinimas, Nr. 1.5 (termoplastu)
	TS09
	m/m2
	688/20,6
	
	

	6.5
	Horizontalus kelio ženklinimas, Nr. 1.12 (termoplastu)
	TS09
	m2
	1,4
	
	

	6.6
	Horizontalus kelio ženklinimas, Nr. 1.13.1 (termoplastu)
	TS09
	m2
	24,6
	
	

	6.7
	Horizontalus kelio ženklinimas, Nr. 1.14 (termoplastu)
	TS09
	m2
	4,3
	
	

	6.8
	Horizontalus kelio ženklinimas, Nr. 1.23 (termoplastu)
	TS09
	m2
	7,4
	
	

	6.9
	Signalinių stulpelių pastatymas
	TS09
	vnt.
	28
	
	

	6.10
	Suolų įrengimas
	TS09
	vnt.
	2
	
	

	6.11
	Šiukšliadėžių įrengimas
	TS09
	vnt.
	2
	
	

	6.12
	Medžių sodinukų sodinimas ir pririšimas prie kuolų
	TS09
	vnt.
	40
	
	



Pastabos:
1) Rangovas turi įsivertinti vieną dangos konstrukciją iš pateiktų dviejų dangos konstrukcijų variantų.
2) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą).
3) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.
4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
5) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal brėžinius.
6) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
7) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
8) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.
