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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bg?s Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
01-A 19-47-TP.BD Bendroji dalis
02-A 19-47- TP.SP Sklypo plano dalis
03-A 19-47-TP.SA Architekturos dalis
04-A 19-47-TP.SK Konstrukcijy dalis
05-A 19-47-TP.VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
06-A 19-47-TP.T Technologijos dalis
07-01-A 19-47-TP.E Elektrotechnikos dalis (vandens tiekimo siurbling)
07-02 19-47-TP.E Elektrotechnikos dalis (futbolo aik$tés apSvietimas)
08-A 19-47-TP.PVA Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
09-A 19-47-TP.KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektas: ,,Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos statybos ir stadiono
futbolo aikstés, dangy paprastojo remonto projektas®.
Statybos adresas: Parko g. 2C, Visaginas

Sklypo unikalus Nr.: 4400-2137-6782

Zemés sklypo kadastro Nr.: 4583/0002:154

Zemés sklypo naudojimo biidas: Sporto paskirties teritorijos

Nr. 1947

Statytojas: Visagino m. savivaldybé (kodas 111107944)
Projekto uzsakovas: Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)
Projekto etapas: Techninis projektas (TP)

Laida A.

Projektuojami statiniai:

Statinys: Vandens tiekimo siurbliné su vandens émykla
Statinio Zymuo: 01
Statybos rusis: Nauja statyba
Naudojimo paskirtis: Hidrotechnikos statinys
Statinio kategorija: Neypatingasis
Statinys: Vandentiekio tinklai
Statinio Zymuo: 02
Statybos rusis: Nauja statyba
Naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai
Statinio kategorija: IT grupés nesudétingas
Statinys: Privaziavimo kelias
Statinio Zymuo: 03
Statybos rusis: Nauja statyba
Naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacija - IV, kategorijos vietinés reikSmés kelias
Statinio kategorija: I grupés nesudétingas
A 2022 Techninés uzduoties pakeitimai
0 2020 Statybos leidimui, Rangovo parinkimui
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Statinys: Centrinis stadionas

Statinio Zymuo: 04

Unikalus Nr. 4400-1487-3677

Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-2137-6782

Zemés sklypo kadastro Nr. 4583/0002:154

Statybos rusis: Paprastasis remontas

Naudojimo paskirtis: Kitas inzinerinis sporto paskirties statinys
Statinio kategorija: Ypatingasis

Projekto tikslas — suremontuoti esamas stadiono, t.y. futbolo aikstés, bégimo taky dangas, jrengti stadiono dangos
laistymo sistema.
Projekto laidos A sprendiniais numatomi Sie darbai:

1.

2.

Stadiono futbolo aikstés apsvietimo prozektoriy ir jy elektros instaliacijos keitimas. Projekto laidoje O Sie
darbai nebuvo numatyti.

Stadiono futbolo aikstés ir bégimo taky dangy remontas (keitimas). Projekto laidoje 0 buvo numatyta jrengti
natlralios zolés futbolo aikste jos nedidinant ir neremontuojant esamy bégimo taky. Projekto laidos A
sprendiniais numatoma futbolo aik§tés matmenis padidinti tiek, kad aiks§tés matmenys atitikty UEFA ir
Lietuvos A lygos reikalavimus ir jrengti dirbting futbolo aikstés dangg.

Suremontuoti ir pertvarkyti esamus stadiono bégimo takus pakei¢iant jy skaiciy dél futbolo aikstés matmeny
padidinimo. Jrengti kamuoliy gaudykles futbolo aikstés galuose.

Irengti stadiono dangy laistymo sistemg jskaitant laistymo vandens tiekimo siurblinés su laistymo
vandentiekio tinkly statybg (kaip ir buvo numatyta projekto laidos 0 sprendiniais, tik pakeiciant laistymo
sistemos parametrus dél dangos tipo pakeitimo).

Visi statybos darbai turi biiti atlieckami, naudojant medziagas ir gaminius, kurie patvirtinti Uzsakovo ir techninio

v —

bei juose nurodyty reikalavimy.

Parengtas projektas, jo sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Siuo metu stadiona priziari ir
eksploatuoja ,,Visagino sporto centras®.

Patvirtintu, kad statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, jvertinant LR statybos jstatymo
6 straipsnio 4 dalies nuostatas, neblogina esamos gaisrinés saugos situacijos. Projektuojant néra pazeisti kiti

jregistruoti servitutai.

(™ s
PV G.Kemzura &

Kl

(
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAI

Projektas, jo laida A parengta vadovaujantis $iais dokumentais:

1.
2.

projektavimo paslaugy sutartimi,
statinio projektavimo uzduotimi statinio (ar statiniy grupés) projektavimo uzduotimi (technine

specifikacija laidai A,

3. 2020m. patvirtintais projektiniais pasitilymais,

4. Visagino sporto centro pateiktomis elektros tinkly prisijungimo sglygomis,

5. geodeziniy ir topografiniy darby jmonés 2020m. parengta topografine nuotrauka,

6. UAB ,,Geotestus* 2020m. atliktais II geotechninés kategorijos projektiniais geologiniais tyrimais,

7. UAB ,,Tiksli forma* parengtu ,,Irklavimo bazés jrengimo Visagino ezero pakrantéje techniniu
projektu.

Projektas parengtas vadovautis §iais pagrindiniais normatyviniais teisés aktais:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
2. STR 1.01.01:2005 ,,Kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai”
3. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*
4. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys®
5. STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®
6. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘“
7. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®
8. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
10. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*
11. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
12. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
13. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“
14. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas
15. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.
16. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
17. Kitais statyba reglamentuojanciais teisés aktais.
PASTABOS:

Rangovas turi vadovautis aktualiomis teisés akty ir normatyviy dokumenty redakcijomis. Jei
atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir
pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas parametras, kuris uztikrinty geresnes pastato fizines,

technines ir eksploatacines savybes.
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e Visi statybos produktai (gaminiai ir medziagos) bei jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytas savybes, bei rodiklius. Gali biiti naudojami lygiaverciai ir analogisky savybiy
(parametry) gaminiai, medziagos, jranga kaip yra apibiidinta $iose techninése specifikacijose. Darby metu
naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medziagas. Bitini statybos produkty (gaminiy ir
medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties
deklaracijos.

e  Statybos metu turi buti gautas rastiSkas statytojo, techninio priziiirétojo sutikimas, kad sitilomy
gaminiy, medziagy ir jrengimy techninés savybés atitinka projekto sprendinius.

e  Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus ir
darniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5) (toliau — Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatomis rinkai tickiamus statybos produktus, turinéius darnigsias
technines specifikacijas (darnivosius Europos standartus ir Europos vertinimo dokumentus, kuriy pagrindu
iSduodami Europos techniniai jvertinimai)

Vykdant statybos darbus, biitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymy, vyriausybiniy nutarimy,
statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy taisykliy, jsakymy, nurodymuy,
rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:

1. http://www.vtpsi.lt/
2. http://www.Irs 1t/
3. http://www.am.It/VI/index.php

Atskiry projekto daliy statybos darbus vykdyti pagal ty projekto daliy techninius reikalavimus. Projektui parengti
naudota §i licencijuota projektavimo programiné jranga:

WINDOWS SVR STD 2003 ENGLISH OEM 5CLT,
Geomap 2016,
Programiné jranga ,,Profilis®,

[ )
[ )
[ )
e  Adobe Acrobat Professional.

Pritarimy projektui ir suderinimy sgrasas:

e  Visagino sporto centro pritarimas
NZT sutikimas
Uzsakovo pritarimas

3. STATYBOS GEOGRAFINE VIETA IR KLIMATO SALYGOS

e  Statinys projektuojamas adresu: Parko g. 2C, Visaginas

e Zemés sklypo unikalus Nr.: 4400-2137-6782

e Zemés sklypo kadastro Nr.: 4583/0002:154

e Zemes sklypo naudojimo badas: Sporto paskirties teritorijos

e  vidutiné metiné oro temperatiira +6,6;

e  absoliutus oro temperattiros maksimumas +34,9;

e  absoliutus oro temperatiros minimumas  -36,3;

e  végjo apkrovos rajonas I; Vief,0=24m/s;

e  sniego apkrovos rajonas II; sk=1,6kN/m?;
4. ESAMA BUKLE

Siuo metu Visagino m. stadione esanti futbolo aikité yra natiiralios vejos ir futbolo aikités matmenys neatitinka
UEFA ir Lietuvos A lygos reikalavimy. Kadangi esama vejos laistymo sistema neveikia, zaidybinés aiksté veja yra
sugadinta ir dél netinkamos eksploatacijos yra prastos buklés. Stadione aplink futbolo aikste yra jrengti 4 bégimo

takai po 400m ilgio ir 8 bégimo takai vakaringje puséje po 100m ilgio.
Esama neveikianti stadiono vejos laistymo sistema prijungta prie miesto geriamojo vandentiekio tinklo.

Lapas | Lapy

Laida
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I stadiong galima privaziuoti vidiniais sklypo keliais. | siurblinés statybviete numatoma jrengti naujg privaziavimo
kelig. Projektuojamos laistymo siurblinés vietoje jokiy statiniy néra, auga krimai, menkaverciai medziai.

Zemés reljefas projektuojamame sklype (jo dalyje) yra lygus. Zemés pavirSius svyruoja apie 151,30m -150m
altitudes.

Esami Zeldiniai 5

Laistymo siurblinés statybos vietoje yra zeldiniy — lapuociy, kriimy. Siuos medzius augancius statybvietéje bus
reikalinga iSkirsti. Vadovautis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®; ,,Zeldyny jstatymu®;
,»,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis*.

RysSys su gretimu uzstatymu

Pietinéje puséje yra eZeras, vakarinéje esami irklavimo bazés statiniai. Rytuose auga ezero pakrantés medziai ir
kriimai.
Esamas stadionas yra jregistruotas nekilnojamojo turto registre.

Kultiiros paveldo vertybés
Pagal kultiiros vertybiy registra, projektuojamoje teritorijoje nekilnojamy kultiiros paveldo vertybiy néra.

Sklypas nepatenka j saugomy teritorijy registra.

5. Geologinés salygos

Laistymo siurblinés statybos vietoje UAB ,,Geotestus® 2020m. atliko II geotechninés kategorijos projektinius
geologinius tyrimus.

Laistymo siurblinés vietoje iki 0,3 - 2,0 m gylio sliigso technogeninis gruntas (IGS 1). Sis gruntas galimai yra
silpnas, nevienalytis, spiidus ir nerekomenduojamas biiti pamaty pagrindu. Taip pat buvo aptiktos durpés (IGS 2),
jos yra silpnos, sptidzios ir negali biiti pamaty pagrindu. Aptiktas tankus ir labai tankus zvyringas blogai iSrtiSiuotas
smélis (IGS 2 ir 3), yra tinkamas gruntas biiti pamaty pagrindu.

Tyrimy metu pozeminis vanduo buvo aptiktas, 1,0 m gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus ir jis gali pakilti iki Zemés
pavirSiaus. Detalus grunty aprasSymas ir kiti geologiniai duomenys pateikti geologiniy tyrimy ataskaitoje.

6. PROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI

Pagrindiniai projekte numatyti statybos ir remonto darbai yra Sie:

1. Stadiono futbolo aikstés ir bégimo taky dangy remontas, jy pakeitimas, jskaitant futbolo aiks$tés ir bégimo
matmeny pertvarkyma, t.y. numatoma jrengti dirbtinés dangos futbolo aikste, kurios matmenys atitikty
UEFA ir Lietuvos A lygos reikalavimus, bei bégimo taky skaiciaus pakeitimg — biity jrengti 2 takai po 400m
ilgio ir 4 takai po 100m ilgio. Naujy kamuoliy gaudykliy futbolo aikstés galuose jrengimas.

2. Stadiono ir aikStyny laistymo sistemos (vandens tiekimo siurblinés, laistymo vandentiekio tinkly) statyba.

3. Stadiono futbolo aik§tés apSvietimo prozektoriy ir jy elektros instaliacijos keitimas, elektros tiekimo sistemos
remontas.

6.1. Statiniy iSdéstymas sklype

Stadionas yra esamas, jo padétis sklypo plane néra keiciama, stadione numatomas tik futbolo aikstés dangos,
matmeny pakeitimas ir kiti susij¢ darbai. Stadiono dangos laistymui projektuojama laistymo sistema, kurios sudétyje
yra vandens tiekimo siurbliné. Laistymo sistemos vandens Saltinis — eZero vanduo. Todél vandens émimas ir
pozeminé siurbliné su antZeminiu pastatu yra projektuojama Visagino ezero pakrantéje Salia esamos Visagino
irklavimo bazés. Privaziavimui prie siurblinés yra suprojektuotas privaziavimo kelias nuo esamo kelio j irklavimo
bazg.

Lapas | Lapy | Laida
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6.2. Stadiono futbolo aikstés ir bégimo taky jrengimo sprendiniai

Numatyta suremontuoti ir pakeisti stadiono futbolo aikstés, bégimo taky dangas ir jy matmenis. Naujai pertvarkytos
futbolo aiks$tés matmenys atitiks UEFA ir Lietuvos A lygos reikalavimus ir futbolo aik§tés matmenys jskaitant
uzribius bus — 105mx68m. Bégimo taky skaicius numatytas pakeisti ir remonto metu bty jrengti 2 takai po 400m
ilgio ir 4 takai po 100m ilgio. Futbolo aikstés galuose bus jrengtos naujos kamuoliy gaudyklés.

Nauja futbolo aikstés danga — dirbtiné kokybiSka polimeriné danga pritaikyta profesionalioms futbolo-regbio
aikStéms jrengiama ant specialiai parengto pagrindo ir elastinio pakloto. Danga turi biiti zalios spalvos, linijos —
baltos. Kartu su dangos keitimu bus pakeisti ir aik§tés, bégimo taky pavirSiniy nuoteky surinkimo latakai. Naujai
prijungti latakai bus prijungti prie stadione esan¢iy pavir§iniy nuoteky surinkimo tinkly.

Dirbtiné polimeriné danga futbolo aikstei

Danga turi buti skirta profesionalioms futbolo aikstéms. Danga turi biiti jrengiama ant parengto pagrindo ir elastinio
20mm storio pakloto.
Dangos plausas turi biti i§ PE Polytano susidedantis i§ keliy gijy sistemy:
e I-jisistema (lygi) turi susidéti i$ 6 gijy, kuriy storis 365 um
o [I-ji sistema (tekstliruota) turi susidéti i§ 4 gijy, kuriy storis 255 um
Plauso aukstis — 40mm.
Plauso svoris — 1335g/m?.
Bendras dangos svoris - 2295g/m?
Rulono plotis — 4m.
Dangos spalva — Zalia, linijy spalva — balta.
Vandens pralaidumas — 100proc.
Uzpildo sudétis - smélis kartu su gumos granulémis.
Dangos analogas - Polytan LigaTurf Cross 240 13/8

6.3. Stadiono laistymo sistemos sprendiniai

Futbolo aikstei ir kitiems aikStynams bus jrengta laistymo sistema, t.y. bus pastatyta nauja vandens tiekimo
siurbling, laistymo vandentiekio tickiamasis ir skirstomasis tinklas. Sistemos vandens 3altinis — eZero vanduo. Siuo
tikslu yra projektuojama laistymo siurbliné Visagino ezero pakrantéje Salia esamos Visagino irklavimo bazés.

Stadiono dangos ir kity aik$tyny dangy laistymui projektuojama laistymo sistema, kuri susideda is:

e  Mobiliy didelio spindulio veikimo purkstuky ant trikojy su sujungimo zarnomis,

e Laistymo vandentiekio skirstomojo ir tiekiamojo tinklo,

e Laistymo vandentiekio siurblinés,

e Vandens i$ ezero émyklos,

e Sistemos parametrai nustatyti pagal planuojamus laistymo plotus ir poreikius jiems laistyti.

Futbolo aiksté sausu periodu bus reguliariai laistoma iki 1-3val. per dieng ir laistymo intensyvumas - 25 litry/1m?
per savaite arba iki 3,6 litry/1m? per diena. Tai skai¢iuotinas vandens kiekis futbolo aikstés laistymui bus iki 10m*/val.
Ivertinant laistymo sistemos plétra, t.y. ateityje numatoma laistymo sistemy jrengima greta esantiems teniso kortams,
dirbtinos Zolés futbolo aikStynui, bei kitiems sporto aik§tynams, projektuojamas laistymo sistemos nasumas iki
30m’*/val.. Centrinio stadiono futbolo aikstés laistymo sistemos nasumas 10m?*/val..

Laistymui vandenj numatoma imti i§ Visagino ezero. Tam projektuojama pozeminé komplektiné siurbliné Q-
30.0m?/val, i§vystomas slégis iki 6,0 bar, kurios D-2500mm, H-3000mm su antZemine dalimi - pastatu.
Komplektinéje siurblinéje i§ armuoto HD PE, kurioje bus sumontuota lipynés, ventiliacijos vamzdziai Dn110mm,
tarpflansing peiline sklendé Dn150mm su prailginimo velenu ant pritekéjimo vamzdzio su el. pavara, giluminiai
arteziniai siurbliai Q=15,0m3/val, H=85,0m - 3vnt (2 darbiniai, 1 atsarginis), su sléginiu vamzdynu Dn65mm,
sklende tarpflansine Dn80mm su prailginimo velenu sléginio tinklo iStuStinimui j siurblinés talpg. Komplektinés
siurblinés vamzdyny projektavimo riba 0,20m iki perdangos plokstés.
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Siurblinés antzeminés dalies pastate projektuojama siurbliy sléginiai vamzdynai su sklendémis, atbuliniais
voztuvais, vandens apskaitos mazgas D65Smm su reikiama armatiira, hidroforas 2001 talpos su priedais,
komplektinés siurblinés ventiliacijos vamzdynai , siurbliy iSkélimui talés pakabinamasis kelias (zitr. SKdalj).

Pastate projektuojama paémimo antgalio-émyklos Dnl50mm plovimo  stotelé, susidedanti i§
kompresoriaus, resyverio talpos, valdymo spintos ir groty, montuojamy ant vandens paémimo vamzdzio galo.

Laistymo sistemos tinklai suprojektuoti i§ PE100 sléginiy vamzdziy, slégio klasé PN10.

6.4. Altitudziy parinkimas, teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Stadiono aikstés, bégimo taky dangos altitudés islicka tos pacios ir nebus kei¢iamos remonto metu ir jrengus
laistymo sistema.

Siurblinés sklypo planavimas projektuojamas atsizvelgiant | esama reljefa, gretimas teritorijas, landSaftinio
projektavimo ypatumus, pavirSinio vandens nuleidimo bitinybe.

Esamas reljefas yra lygus ir projekto sprendiniais néra numatomas keisti.

6.5. Projektuojamas teritorijos apZeldinimas
Stadiono futbolo aiksté jrengus laistymo sistema bus uzséta universalia veja, kitos dangos atstatytos pagal esama

padét]. Iki laistymo siurblinés bus jrengtas Zvyro dangos kelias ir transporto apsisukimo aikstelé.

6.6. Sklypo ir pastato apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengimas
Siurblinés prieigos bus apsSviesto LED tipo S$viestuvais. Platesni apSvietimo sprendiniai aprasomi projekto
elektrotechninéje dalyje.
Stadiono futbolo aikstés ir bégimo taky esamas apSvietimas (prozektoriai) bus pakeisti kaip yra numatyta projekto
laidos A techninéje uzduotyje pagal UEFA nustatytus reikalavimus.

6.7. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés
Siurblinés teritorija kartu su irklavimo bazés teritorija (kei¢iant esamas irklavimo bazés tvora rytinéje puséje)

numatyta aptverti ~1.75 m auk$¢io segmentine tvora.

6.8. Pésciyjy srautai
Pagrindiniai pésc¢iyjy srautai j sporto aikStyng néra keiciami — projekto sprendiniais atnaujinama tik futbolo aikstés
danga. Patekimas j siurblinés pastata numatomas i§ projektuojamo privaziavimo kelio per irklavimo bazés teritorija.

6.9. Teritorijos prieinamumas
Dél projektuojamos siurblinés darbo pobiidzio, siurbliné néra pritaikyta ZN, projekto sprendiniais ZN patekimas }
laistymo siurblin¢ néra numatomas.

6.10. Projektiniy sprendiniy atitiktis kitiems dokumentams
Projektas nepriestarauja projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statinio ir

statinio architekttiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams.

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKALI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS
Statyba bus vykdoma nesudétingomis sglygomis — uzdaroje teritorijoje. Statybos metu nereiks riboti eismo.

Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus.
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Pagal projekto sprendinius dalyje sklypo bus ardoma vidaus keliy vaziuojamosios dalies danga ir Saligatviai, kurie
turés biiti atstatyti baigus statybos darbus.

8. RANGOVO DARBU IR PASLAUGU APIMTIS
Visa darby ir paslaugy apimtis numatyta Siame projekte yra:
e darbo projekto atlikimas,
e  statybos, remonto darbali, jskaitant jrangos tiekimg ir jos sumontavima,
e iSpildomyjy nuotrauky ir bréziniy ,,Taip pastatyta“ atlikimas,
e  kadastriniy matavimy atlikimas,
e  pakloty inzineriniy tinkly bandymas ir perdavimas UzZsakovui.
Rangovas pilnai atsako uz atlikty darby kokybiskg iSpildyma.
Statyboje turi biiti naudojama medziagos ir gaminiai, kurie atitinka techniniy specifikacijy reikalavimus.
Statiniai turi biiti pastatyti i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista naudojimo trukme
uztikrinty esminius statiniy, reikalavimus, kad veikiancios apkrovos nesukelty $iy pasekmiy:
e  jo suirimo (gritties);
e didesniy uz leistinas jo deformacijy;
e  7alos arti esamiems statiniams (privaciy sklypy tvoroms);
e  7zalos, kurios pasekmés yra neadekvacios jo suirimui (grii¢iai) Salia jo esamy pastaty (ar jy daliy),
inzineriniy statiniy ar jy daliy deformacijos ar grititys.
Darbus vykdant transéjoje ar iSkasajoje esant buitinybei naudoti tanséjos krasty iSramstymo jrangg.

9. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Pries statybos darby pradzig turi buti atlikti Sie paruoSiamieji darbai:
e  statybos aikstelé turi buti aptverta laikina tvora,
e  jrengtos buitinés patalpos, laikini inZinieriniai tinklai, prieSgaisrinis ir apsaugos postas,
e nuimtas augalinis grunto sluoksnis, dirvoZzemis turi biiti naudojamas statybos aplinkos tvarkymo

darbams, todél turi biiti sustumiamas j pylimus vietose, netrukdanciose statybos darbams,

e iSkabinti jspéjamieji ir draudziantieji Zenklai,
e  nuzymeéti statomi ir esami tinklai.

Atlikus paruosiamuosius darbus, pagrindiniai statybos darbai bus vykdomi pagal darbo projekts.

Zemés darbai turi biiti vykdomi pagal techniniy specifikacijy nurodymus ir reikalavimus. Visi statybos
mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Taip
pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai. Gruntinis ir atmosferinis vanduo bus
Salinamas siurbliais ir nuvedamas j esamus nuotakyno tinklus arba j Zemesnes vietas.

Visi darbai bus vykdomi ir atlickami pagal darby vykdymo-technologinj projekta ir darby saugos reikalavimus.
Statybos darby metu turi biiti valomos gatvés, keliai darby zonoje, o statybiné technika, jy ratai plaunami masinoms
plauti skirtose vietose. Statybos metu uz aikstelés riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti atstatytos.
Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

10. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy

laikymasi statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos
darbuotojas statybvietéje atliecka darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

11. ATLIEKOS
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Statybos darby metu susidarancios statybos darby atlickos bus utilizuojamos pagal sutartis su atliekas
tvarkan¢iomis jmonémis. Darby metu susidariusios buitinés atlieckos bus kaupiamos konteineriuose ir bus
perduodamos pagal sutart] atlieky tvarkytojui. Visos atliekos susidariusios statybos metu turi buti
tvarkomos pagal ,,Atlieky tvarkymo taisykles* patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (aktuali redakcija 2017 m.
spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija).

Rangovas atliekas pagal sutartis privalo perduoti konkre¢iam atlieky tvarkytojui. Uzsakovui kartu su
iSpildomgja dokumentacija turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad atlieckos buvo perduotos
atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei.

Statybos darby metu susidarys nepavojingos statybos (betonas ir pan.) darby atliekos —

Eil. | Statybinis lauzas, gruntas, asfaltbetonis, Mato Kiekis
Nr. | perduodami atlieky tvarkytojams vnt.
1 Betonas (kodas pagal atlieky saraSa-klasifikatoriy — 17 01 01) t 0,25
2 | Misrios statybings ir griovimo atliekos (kodas pagal atlieky sarasa- t 1,20
klasifikatoriy — 17 09 04)

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlicky apskaitos ataskaitos. Statybiniy atlicky apskaitos dokumentai
saugomi pagal “Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy” reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimag
jraSomi Statybos darby zurnale.
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Projektas: ,Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos statybos ir
stadiono dangy paprastojo remonto projektas”.

Statybos adresas: Parko g. 2C, Visaginas

Sklypo unikalus Nr.: 4400-2137-6782

Zemeés sklypo kadastro Nr.: 4583/0002:154

Zemeés sklypo naudojimo bidas: Sporto paskirties teritorijos

Nr. 19-47

Statytojas: Visagino m. savivaldybé (kodas 111107944)

Projekto uzsakovas: Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)

Projekto etapas:  Techninis projektas (TP)

Laida A.
. Mato s
Pavadinimas } Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
Stadiono  sklypas  lieka  nepakites.
Sklypas neuzstatomas pastatais,
1. SklypO plOtaS m? - atnaujinami  tik  stadiono  danga.
Laistymo siurblinei sklypas
neformuojamas.
Il. STATINIAI
Vandens tiekimo siurbliné su vandens émykla (Hidrotechnikos statinys, neypatingasis), Nr.01
Nasumas, 30,0m3val.* Vnt. 1 Nauja statyba
Sporto paskirties inZinerinis statinys: Centrinis stadionas (futbolo aiksté), Nr.04
Aikstelés plotas* m?2 7564,0 Remontas
Susisiekimo komunikacija — privaziavimo kelias (IVv kategorijos vietinés reiksmés kelias), Nr.03
Plotas* m?2 480 Nauja statyba
I1l. INZINERINIAI TINKLAI
!_al'stymo vandentiekio tinklai D160mm m 28,0 Nauja statyba
ilgis *
A 2022 Techninés uzduoties pakeitimai
0 2020 Statybos leidimui, Rangovo parinkimui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL Centrinio stadiono futbolo aikStés Parko g. 2C, Visagine,

PATV. . laistymo sistemos statybos ir
DOK. NR. UAB ,,PATVANKA stadiono dangy paprastojo remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE PARASAS XX Visi statiniai

12930 |PV Gediminas Kemziira

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai
A

[DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU

STATYTOIJAS Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944)

[UZSAKOVAS - Visagino savivaldybés administracija
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!_al'stymo vandentiekio tinklai D90mm m 80,0 Nauja statyba
ilgis *

Stadiono laistymo sistema vnt. 1 Nauja statyba
tslu'spfusto oro tiekimo linija D32mm m 40,0 Nauja statyba
ilgis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas - Gediminas Kemzira (kv. atestato Nr.12930)

\

(vardas, pavardé, pa raéas,"kila]\‘gk:‘ciig ( 4
s v v

ﬁ.‘c:’t’(‘ arba pazymos Nr., data)

V1
4 ]

Uzsakovas /
A 2022 Techninés uzduoties pakeitimai
0 2020 Statybos leidimui, Rangovo parinkimui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL Centrinio stadiono futbolo aikStés Parko g. 2C, Visagine,
Ny laistymo sistemos statybos ir
) ¢ . . .
DOK. NR. UAB ,,PATVANKA stadiono dangy paprastojo remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE PARASAS XX Visi statiniai
12930 |PV Gediminas Kemziira
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai
A
STATYTOJAS Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944)[POKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
[UZSAKOVAS - Visagino savivaldybés administracija
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TECHNINES SPECIFIKACIIOS

A 2022 Techninés uzduoties pakeitimai
0 2020 Statybos leidimui, Rangovo parinkimui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C,
KVAL. UAB ,PATVANKA*® Visagine, laistymo sistemos statybos ir
Dgﬁfgk | stadiono dangy paprastojo remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PAREIGOS|VARDAS, PAVARDE PARASAS XX Visi statiniai
12930 |PV Gediminas Kemziira
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji dalis. Bendrosios techninés specifikacijos A
STATYTOIJAS Visagino m. savivaldybé (kodas DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPUY
11107944)
1t &%3;\81(1%2/7/?189-2 ;/)1sag1no savivaldybés administracija 19-47-TP.BD-BTS 1 11
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Taikymo sritis

Techninis projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais statybos
verslg tvarkandiais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama $io techninio projekto dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas, kurias reikéty skaityti
drauge su bréziniais.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy medZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikStele, pastatymg ir sumontavima. Darbas apima montavima ir, jei nenurodoma kitaip,
visas medZiagas, batinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijose, bréZinius ir visg tai, ko gali prireikti, kad bdty pastatytas atitinkantis Lietuvos
standartus pastatas. ZodZiai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus,
nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti.

1.2. Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir UZsakovo patvirtinti Subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg
personalg bei jranga.

Techninés prieziGros vadovas — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja
UZsakovui statybos metu ir vykdo statybos techninio prizitrétojo veikla. Jo pagrindinis tikslas — tikrinti,
kad statomas (rekonstruojamas) ir pastatytas (rekonstruotas) statinys atitikty statinio projekta, teisés
akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.

UZsakovas, Techninés prieZilros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, kuriy galiojancias redakcijas
skelbia Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Zitréti
http://www.vtpsi.lt/).

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys (darbai) turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka.

Pagrindinés Rangovo pareigos:

- Kad bity pastatyti statiniai pagal projekte numatytus sprendinius, Rangovas turi atlikti darbg, kuris

apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg j statybviete, statybg, montavimg bei
butinus patikrinimus ir bandymus.

- Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavy blty suderintos.

1.3. Jstatymai ir reikalavimai

UZsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos standartus ir reikalavimus.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretus Siose specifikacijose nurodyti atitinkami tarptautiniai standartai, turi bati
vadovaujamasi Lietuvos standartais.
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1.4. Techniné dokumentacija
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréZiniai ar schemos;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
UZsakovo jgaliotas asmuo (techninés priezitros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto
vykdymo priezZitros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti
UZsakova, dar nepradéjus jokiy pakeitimy.

1.5. Jranga, gaminiai ir medziagos
1.5.1. Bendrieji nurodymai

Si specifikacija nustato minimalius reikalavimus jrangai, darbo ir medziagy kokybei, taikytinus Siame
projekte.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visa jranga turi bati sertifikuota arba pripazinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Visi gaminiai, medZiagos, jranga ir kita turi bati tinkama
naudoti geriamajam vandeniui, jei jie eksploatacijos metu turés tiesioginj kontaktg su ruoSiamu ar
paruostu vandeniu.

Visos tiekiamos dalys turi bati suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikyty maksimalias apkrovas
gamybos, montavimo irilgalaikés eksploatacijos metu. Naudojamos medziagos turi buti naujos, darby
ir medziagy kokybé turi uztikrinti jrangos eksploatacijg pagal paskirtj ir privalo atitikti visy
Specifikacijy skyriy reikalavimus.

Visa jranga turi buti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtj statybvietéje vyraujanciomis
atmosferinémis ir eksploatacinémis sglygomis, nebent bty nurodyta kitaip.

Kur jmanoma, Rangovas turi uztikrinti maksimaly analogiskos skirtingy gamintojy jrangos
suderinamuma.

Jei specifikacijose nurodyti konkretlis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi biti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
»Techniniy specifikacijy“ reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., paizymint jy gamintojo pavadinimg, modelj ar katalogo numerj, tokiy
gamintojy produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdZiai.

Visos medZiagos, gaminiai ir jranga turi biti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;
- pagaminimo data.

1.5.3. Pristatymas j statybviete

Visos atveZamos j statybviete medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos (rekonstravimo) darby grafika.
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Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy del defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

AtveZtos j statybg medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.5.4. Laikymas ir apsauga

Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
MedzZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apzidréjimui.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad tai vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir privalo imtis atsargumo priemoniy, kad né viena
konstrukcija neblty apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy
saugumui.

Rangovas turi pastatyti leidZiamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovui privalu gauti i$
gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos
iSlaidos, susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medziagos negali biti atveztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:
= gautos gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje ir jos patvirtintos,
= projekto InZinieriaus néra nurodyta ir patvirtinta medziagy saugojimo vieta.

MedzZiagos, gaminiai ir jranga, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai
atsako Rangovas.

1.6. Darby apimtis
1.6.1. Pagrindiniai darbai

Projektas apima projektavimg (darbo projekto, bréziniy ,taip pastatyta” parengimg), statyba
(rekonstravimg), jrangos, medziagy tiekimg, iSbandymo ir paleidimo-derinimo darbus.

Projekto jgyvendinimas numatomas vienu etapu.

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal projektg (brézinius), naudojant medziagas ir gaminius,
kurie turi bati patvirtinti UZzsakovo ir techninio priziGrétojo. Vykdant darbus turi bati laikomasi
medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty reikalavimy.

Siy techniniy specifikacijy tikslas - nustatyti pagrindinius bendruosius techninius reikalavimus
(statybos procesui, paslaugoms, statybos produktams ir medziagoms), k, kuriuos privalo vykdyti
Rangovas.

Rangovas turi bati tinkamai susipazines su jo laukianciu uzdaviniu, apZitréjes ir jvertines statybviete,
darbo sglygas joje bei surinkes pakankamg informacijg apie esamy statiniy, tinkly ir jy priklausiniy
stovj.

Rangovas turi atidZiai susipazinti su atliktomis tyrinéjimy ataskaitomis ir numatyti visas jmanomas
priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo metu baty uztikrintas nepertraukiamas
esamy tinkly funkcionavimas.

1.6.2. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi turéti atspausdinty statybos bréziniy komplekts. Juose kasdien raudona spalva Zymeéti
atliktus darbus ir visus pakeitimus. Siy bréZiniy komplektas bet kuriuo metu privalo bati pateiktas
patikrinimui. Greta naujy pastatyty objekty Rangovas juose turi Zyméti ir duomenis, gautus
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kasinéjimo darby metu. Rangovo pareiga - kartg per ménesj visus pakeitimus pazymeéti minétuose
brézZiniuose ir pateikti techniniam priziarétojui dvi atspausdintas kopijas, kuriose matytysi atlikti
darbai ir pakeitimai.

Visi papildomi darbai iSpildymo bréziniuose turi biti pazyméti masteliu, bent jau lygiu Uzsakovo
bréZiniy masteliui. Siuose bréZiniuose privalomos nuorodos j kitus bréZinius.

Baiges visus darbus, Rangovas savo sgskaita parengia ir pateikia pasiraSytus bréZinius, su Zyma
didZiosiomis raidémis , TAIP PASTATYTA”. Du Siy bréZiniy komplektai turi bati pateikti techniniam
prizilrétojui patvirtinti. Gaves techninio priZilrétojo patvirtinimg, Rangovas turi pateikti bréZinius
UZsakovui.

Kaip sudétine iSpildymo bréZiniy dalj Rangovas privalo pateikti pilng komplektg tinklo bandymo
dokumentacijos.

Rangovas privalés atlikti nekilnojamo turto kadastrinius matavimus pagal , Nekilnojamojo turto
objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles” ir kitg tuo
metu galiojancia tvarka.
1.6.3. Instrukcijy parengimas
UZbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui naudojimo ir priezilros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZzsakovas galéty tinkamai atlikti
statinio ir jo sistemy eksploatavima, prieZilirg, iSmontavimg, surinkimg, reguliavima ir taisyma.
Instrukcijy sudétis turi bati tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Jrenginiy techniniai pasai;

- Jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta Uzsakovui, spausdinta versija (1 egz.). |veZtos
dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

1.6.4. Kiti darbai

| Rangovo darby apimtj taip pat jeina:
- statybvietés apzitréjimas (iStyrimas);
— statybvietés parengiamieji darbai;
- naujai statomy ar rekonstruojamy tinkly ir jrenginiy nuzymeéjimai;
— statybvietés atstatymas ir sutvarkymas,
- visi reikiami atlikti sistemuy, tinkly perjungimai reikalingi atlikti darby eigoje,
- hidrauliniai ir kiti bandymai, defekty iStaisymas.

1.6.5. vairiy sutarciy sarysis

Prireikus, Rangovas turi pateikti visg informacijg, atitinkamus brézZinius ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti poZzeminiy objekty vieta, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa, kas gali bati
reikalinga darby atlikimui pagal kitas sutartis ir projektus statybvietés teritorijoje.

1.7. Rangovo teikiamos patalpos

Rangovas pateikia visas reikiamas patalpas (administracines, bendrojo naudojimo, gyvenamasias) ir
visas reikiamas priemones savo bei kitiems, jo Zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal Sig
Sutartj. Rangovas iki statybos darby pradzios pasirtpina statybos darby Zurnalais.
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1.8. Informacija ir jsipareigojimai, susije su statybvietés jrengimu

1.8.1. Bendrieji nurodymai

Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jranga, kuri nurodyta projekte. Rangovas turi jrengti visus
laikinuosius statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat
pagal visus vietinius jstatymus ir taisykles.

Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (bet ne tik) jy montavimg, aptarnavima,
perkélimg ir pasalinima, turi sumokéti Rangovas.

1.8.2. Laikinas vandens tiekimas

Rangovas privalo pasirtpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti
pasirupinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priemimo. Tai apima jrengimy sumontavima, praplovimg ir iSbandyma bei visy
laikinyjy vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo.

1.8.3. Laikini nuoteky persiurbimo jrenginiai ir tinklai

Rangovas privalo numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, salinimg objekte per visg darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavimg, iSbandymg ir reikiama
apsaugojimg nuo uzsalimo. Rangovas turi numatyti laikinus nuoteky permetimo jrenginius bei jy
aprupinima elektros energija, o taip pat laikinas apvedimo linijas.

1.8.4. Laikina elektros energija

Rangovas savo sgskaita turi pasirtpinti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos, reikalingos
statybos darbams, administracinéms patalpomes, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu bei apmokeéti
iSlaidas uz sunaudotg elektros energijg. Turi bati uztikrintas reikiamas elektros tiekimas per visg darby
laikotarpj iki pat jy priemimo.

Reikalui esant, Rangovas nustatyta tvarka turi gauti elektros tiekimo sglygas statybos reikméms,
parengti atitinkama projektine dokumentacijg ir suderinti elektros tiekima su vietiniais elektros tinkly
atstovais. Rangovo pareiga sumokéti visus prijungimo mokescius, taip pat parupinti visg darbo jéga,
medZiagas ir jrengimus laikinosios tiekimo sistemos montavimui, o uZbaigus darba teritorijoje, iSjungti
ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg, dalyvaujant elektros tinkly atstovams. Jei yra
naudojamos elektros generatoriy stotys, jos turi biti garsui ekranuotos specialiose patalpose nuo
gretimy gyvenamy rajony ir uz jy eksploatacijos pasekmes pilnai atsako Rangovas.

1.8.5. Statybvietés apsvietimas

Rangovas turi pasirtpinti reikiamu apsvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai
apima visg reikiamg apsvietimo jrangg, uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apsvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

1.8.6. Sanitariniai jrenginiai

Rangovas turi pasirdpinti ir padengti visas islaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi biti pakankamas skaiCius. Patalpos turi bati Svarios ir
higieniskos, uztikrinama tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

1.8.7. Darbo salygos
UZtikrinant tinkamas darbo sglygas Rangovas privalo:
= pasirdpinti pirmosios pagalbos priemonémis;
= apripinti apsauginiais drabuzZiais jo Zinioje esantj personalg;
= organizuoti saugy darbg statybvietéje;
= pasirdpinti tinkamu darbo viety statybvietéje apsvietimu;
= pasirtpinti gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles;
= turéti visg reikalingg jrangg, saugumo tvoreles, tiltelius, uzrasus ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo
nelaimingy atsitikimy objekte.
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1.8.8. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uZ visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus
saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty
avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga buty tvarkinga, statybos aikStelé aptverta nuo praeiviy ir vaiky.
Tinkamas aptvérimas, laikini jtvirtinimai ir komunikacijy apsaugos priemonés, iSkasy Slaity ir transéjy
krasty sutvirtinimas bei kiti laikini darbai, uztikrinantys saugy darbg, turi bati jskaiciuoti j Rangovo
kastus.

Visi Rangovo darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo, pasaliniy Zmoniy ir kity
dirbanciyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos
kontrolés, atsako uz darby saugg toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aiksteléje turi pasirasyti Siame Zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktaza. Su keélimo
mechanizmais leidZziama dirbti tik asmenims, turintiems nustatytos formos leidimus.

Mazdaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinosios mechaninés ir elektros jrangos statybvietéje, leidziami
triukSmo dydziai pagal Siuos standartus:

= Hidrauliné ir pneumatiné jranga max. NR 80 dB
= Krumpliaradiai ir pavaros max. NR 80 dB
= Vandens siurbliai max. NR 80 dB
= Stamoklinés oraputés max. NR 85 dB

1.8.9. Rangovo statomi Zenklai (pradedant darbus ir po jy uzbaigimo)

Rangovas privalo pastatyti statybvietéje atitinkamus informacinius stendus, jy statymo vietas turi
bati suderines su techninés priezitiros vadovu ir atitinkamomis vietinémis institucijomis.

1.9. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovas organizuoja pripazinimg tinkamu naudoti pagal galiojancius teisés aktus ir kvie€ia Uzsakova
j priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo akta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR nurodytg ir
kita reikalingg dokumentacija. Perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka buty visiskai Svari
ir tvarkinga. Turi bati visiskai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

1.10. Apsaugos reikalavimai
1.10.1. Turto apsauga

Rangovas atsako uZ privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje ar greta joje vykdomy
darby, saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagysteés, jam vykdant darbus pagal Sig Sutartj.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turtg, ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, Zymiy, purvo ir
kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal Sig Sutartj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba
deél Siy pretenzijy. PrieS pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas
savo saskaita turi atlikti tokius patikrinimus arba tyrimus, kurie gali bati reikalingi nuosavybés buklei
nustatyti ir kurie uztikrinty, jog bus iSvengta treciyjy asmeny pretenzijy dél Rangovo vykdomy darby.
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Visas gautas treciyjy asmeny (fiziniy asmeny, valstybiniy ar privaciy organizacijy) pretenzijas
Rangovas sprendzia ir kompensuoja savo sgskaita.

1.10.2. Sprogmenys ir sprogdinimas, priesgaisriné sauga

Statybos aiksteléje ir greta jos draudZiama naudoti sprogmenis. Rangovas turi imtis visy priemoniy,
kad baty uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

1.10.3. Aplinkos apsauga

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios 3Salys. Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumazinti
neigiamg statybos poveikj aplinkai.

1.10.3.1. MedZiai ir Zaliosios zonos

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti tinkly trasos zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei, kuris nors
medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo pakeisti paZzeistg medj ar
zong lygiaverciu buvusiam. Neleidziamas medzio kamieno uZpylimas gruntu vir$ nataraliai buvusio
pavirsiaus.

1.10.3.2. Atlieky tvarkymas

Bent kartg per savaite ar net dazniau, Rangovas turi pasalinti i$ darby vykdymo zonos likusias po
darby visas Siuksles ir atliekas, trukdancias pagal Sutartj atlikti Rangovo arba kity tarnyby darbus,
arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavojy.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi bati iSveztas j sgvartyna.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi bGti
iSvezti iS statybvietés, netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams. Rangovui taip pat
privalu pasalinti trukdancias esamas neveikiancias komunikacijas.

UZbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pasalinti visas SiukSles ir nereikalingas medzZiagas iS pacios
statybvietés ir teritorijos aplink jg, jskaitant laikinus statinius, statybinius Zenklus, jrankius, pastolius,
medZziagas, statybine technikg ir jrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus.
Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir darby zong palikti tvarkingg (nustatyta tvarka priduoti
atitinkamam vietos savivaldos padaliniui). Kokiomis atkarpomis vykdomi ir pilnai uzbaigiami darbai,
Rangovas sprendzia nustatyta tvarka suderintame statybos technologijos projekte.

Jei Rangovas nesugebéty, atsisakyty ar aplaidziai Salinty Siuksles, atliekas, laikinus statinius pagal Cia
pateiktus reikalavimus, UZsakovas gali, nors ir neprivalo, pasalinti ir sunaikinti tokias Siuksles, atliekas,
iSvalyti statybviete, o Sias iSlaidas iSskaityti i$ sumy, mokétiny Rangovui pagal Sig Sutartj.

1.11. Darby sauga

1.11.1. Bendrieji nurodymai
Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje,, bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:
- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;
- daubos, transéjos Zzmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais
zenklais;
- pavojingos zonos blty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklai, o darbo vietos
blty gerai apsviestos;
- kasamy darby ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
- keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas buty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
- kélimo mechanizmai neblty perkrauti;
- gaminiai neblty perkeliami vir$ zony uz aikstelés riby ( uz tvoros ), o taip pat vir$ zony kur yra
Zmoneés;
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- neblty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy ( stropy, traversy ) krovininiai kabliai bty su apsauginiais uzraktais;

- konstrukcijos j montavimo vietg bty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- nebuty paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

- neblty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, prie$ tai jos
neatjungus pagal DT —5 antrojo priedo antros lentelés reikalavimus;

- darbininkai bty apripinami specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal ,,
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai“;

- nulipti j tran$éjas ir daubas ir is jy islipti baty jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;

- aiksteléje buty vaistinélé su tvarsCiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu
batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jZeminti;

- iki statybos pradzios bty parengtas rangovo darby vykdymo ( technologinis ) projektas;

- b0ty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aiksteléje taip pat prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bitina jrengti priesgaisrinj
postg ( skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi).

Projekte pateikti tik principiniai statybos darby organizavimo spendimai. Prie§ pradédamas darbus
Rangovas privalo parengti darby technologijos projekta bei detalius aprasymus ir suderinti su
techninés priezilros inZinieriumi bei Projektuotoju.

1.11.2. Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas:

1.Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose.

2.Darbai vykdomi auksciau kaip 5m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3.Elektros, rysiy oro linijy montavimas.

4.Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iskasose.

5.Darbas mechanizmy darbo zonose.

6.Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50Hz daznio, jtampa kintamos srovés
—aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110V.

7.Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

1.11.3. Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sgrasas:

1.Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2.Suvirinimas elektra.

3.Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4.Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus, kuriuose
yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sgstaty Siems
dazams paruosimas.

5.Darbas su dujy liepsnos jrenginiais.

1.11.4. Pavojingos vietos statybvietéje:

1.Pravaziavimo keliai.

2.Mechanizmy (keliamuyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

3.Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4.Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZzeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate
— vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

5.Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.
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1.12. Projekto planavimas
1.12.1. Darbo grafikas

PrieS darby pradzig Rangovas privalo paruosti tinklinj darby vykdymo grafikg, nurodant darbus
savaitémis ir pazymint kiekvieno etapo darby pradzios ir pabaigos dieng. Darby vykdymo grafike turi
bUti numatytos tikslios statiniy statybos datos.

Grafikas turi bati iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y. darby
aprasymus, darby eiga ir laiko skaiciavimus kiekvienai veiklos rasiai.

1.13. Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos
Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik gavus
statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti Projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statybos darby vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka turi turéti teise vadovauti Projekte suprojektuotiems statybos darbams.

Statinio statybos techninés priezZiliros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statybos techniné priezZilra turi buti vykdoma ir organizuojama pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra” reikalavimus.

Minimalus statybos techninés priezitros laikas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 18 priedg — 768val., tikslus techninés priezidros laikas ir periodiSkumas turi bati
nustatomas statybos techninés priezitros sutartimi.
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HI Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis
Dyzel NS TKA_ 1 Projektas:
I Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
generatorl us Atensrtato UAB "PATVANKA" statybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
] ) o ] ) L 39774 PDV | P.Rizaitis
Paliekami esami tinklai. Projekte numatoma pakeisti tik Sviestuvus. Bretinys: oida
Skydy sujungimo schema
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944) 19-47-TP-E-BO1
UzZsakovas: 1 1
Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)




Kei¢iami Sviestuvai

Centrinis stadionas, atrama Nr.1

Keic¢iami Sviestuvai

Keic¢iami Svie

stuvai

Avarinis TreniruoCiy Darbinis
apsSvietimas apsSvietimas ® apsSvietimas ®
3 vnt.x 2 kW . o A 4vnt. x 2,1 kW
P-6kW z R O s © P-8kW
-10,3A |8 —se8Aa—— X|E T <|E 1113,73A
3| gnt. x2,1kW 3|7 mzera_ o
P-16kW T
1-30,9A T P20l
VAN AN | AN
KMA1 \T[’i KM2 KM3
D D D
A C40A 2C1OA A\ C40A A C16A
NHO NHO NH1 NH1
32A 20A 125A 80A
= (VAR \4 \4
0 | €
P-12kW ¢ L% © g P-6kW 28 P-59.8kW 0 g P-39.8kW
[-20,6A :_E) v &< 1-10,3A 2 T -117.8A s|© I-76.6A (Lg 2
AU-0,5% - | AU-1,3% — AU-1,6% |, AU-17% 3|8 NI
v \ 4 S |3
A A ol ol
IS GMS | PSA-2 IS |PS | PSA-2
A\
A
I3 |PS | PSUA-1
Valdymo grandinés
0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
Atensrtato UAB "PATVANKA" statybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
39774 PDV P.Rizaitis
Paliekami esami tinklai. Projekte numatoma pakeisti tik Sviestuvus. Bretinys: oida
Stadiono apsvietimo skydo PSA-1 sujungimo schema
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy

Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944)
UzZsakovas:

19-47-TP-E-B02

Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)




Centrinis stadionas, atrama Nr.2

Keiciami Sviestuvai

Keiciami Sviestuvai

Keiciami Sviestuvai

Avarinis Treniruociy Darbinis Svieslente
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O|a (O] — Ofa
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A C40A ? C10A A C40A \C16A C5OA\
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’ 3l (O
B 3|4
A A
. . A v
IS PSA-1 IS PSA-1
IS PSUA-1 | PST-1

Valdymo grandinés

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
Atensrtato UAB "PATVANKA" statybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
) ) o ) . .. 39774 PDV P.Rizaitis
Paliekami esami tinklai. Projekte numatoma pakeisti tik Sviestuvus. Brédings: o
Stadiono apsvietimo skydo PSA-2 sujungimo schema
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944) 19-47-TP-E-B03
UzZsakovas: 1 1
Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)




Centrinis stadionas, atrama Nr.3

Kei¢iami Sviestuvai Kei¢iami Sviestuvai Kei¢iami Sviestuvai Svieslenté
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i gvnt. x2,1kw 3|7 4vnt. x2,1 kW 3|7 3
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|

/

£
S
©
e

Al 5x16

-

A
IS PSA-4

P-6kW
[-10,3A
AU-1,3%

£
S
©
e

|
-

Al 5x95

A
IS PSA-4

P-39.8kW
[-76.6A
AU-1,7%

Paliekami esami tinklai. Projekte numatoma pakeisti tik Sviestuvus.

o

(o)
Cu 4x2,5
L=160m

A
IS PSA-4

Valdymo grandinés

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
Atensrtato UAB "PATVANKA" statybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
39774 PDV P.Rizaitis
Brézinys: Laida
Stadiono apsvietimo skydo PSA-3 sujungimo schema
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944) 19-47-TP-E-B04
UzZsakovas: 1 1

Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)




Centrinis stadionas, atrama Nr.4

Keiciami Sviestuvai

Keiciami Sviestuvai

Keiciami Sviestuvai
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Valdymo grandinés
0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
Atensrtato UAB "PATVANKA" statybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
39774 PDV P.Rizaitis
Brézinys: Laida
Stadiono apsvietimo skydo PSA-4 sujungimo schema
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944) 19-47-TP-E-B05
1 1

UzZsakovas:

Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)
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Pastabos: Projektas:
. Ve .. . . Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos
- Projektg ziuréti kartu su projektu Nr. 2013-TDP-352-P1-LE; Atensrtato UAB "PATVANKA" tatybos ir stadiono dangy paprastojo remonto projektas
- Sis projektas yra projekto Nr. 2013-TDP-352-P1-LE patikslinimas, pagal naujg uzduotj; -
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Sklypo planas su elektrotechnikos sprendiniais M1:500
- Visi sprendiniai privalo buti tikslinami darbo projekto stadijoje arba darby metu;
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Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Visagino m. savivaldybé (kodas 11107944) 19-47-TP-E-B06
UzZsakovas: 1 1
Visagino savivaldybés administracija (kodas 188711925)
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Visagino centrinis stadionas

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Date: 21.02.2022
Operator:



Visagino centrinis stadionas

K DIALux

21.02.2022

Operator
Telephone

Fax

e-Mail

LEDIlife HBS-600N20DEG5S A HBS-600N20DEG5S A / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 89 95 99 100 101

Luminous emittance 1:

105°

a0

75

60®

450

15 o 15° 30°

cd/kim 1= 100%

C0-Cig0 —Co0-C270

Due to missing symmetry properties, no UGR table
can be displayed for this luminaire.

Page 2



Visagino centrinis stadionas

K DIALux

21.02.2022

Operator
Telephone

Fax

e-Mail

LEDIlife HBS-1440N20DEGS B HBS-1440N20DEGS B / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 89 95 99 100 101

Luminous emittance 1:

105°

a0

75

60®

450

15 o 15° 30°

cd/kim 1= 100%

C0-Cig0 —Co0-C270

Due to missing symmetry properties, no UGR table
can be displayed for this luminaire.

Page 3



Visagino centrinis stadionas

48 Pieces

48 Pieces

LEDIife HBS-1440N20DEGS B HBS-
1440N20DEGS B

Article No.: HBS-1440N20DEGS B

Luminous flux (Luminaire): 223750 Im
Luminous flux (Lamps): 223220 Im

Luminaire Wattage: 1438.9 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 89 95 99 100 101

Fitting: 1 x 5050 (Correction Factor 1.000).

LEDIife HBS-600N20DEG5S A HBS-
600N20DEG5S A

Article No.: HBS-600N20DEG5S A

Luminous flux (Luminaire): 99135 Im
Luminous flux (Lamps): 98949 Im

Luminaire Wattage: 607.4 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 89 95 99 100 101

Fitting: 1 x 5050 (Correction Factor 1.000).

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

21.02.2022

Exterior Scene 1/ Luminaire parts list

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

Page 4



Visagino centrinis stadionas

= DIALux

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

21.02.2022

Exterior Scene 1/ Calculation Surface 1/ Value Chart (E, Perpendicular)

656 619
739 651
699 758 698

T112.66 m
501 660 813 753 581
534 556 764 870 834 736
624 638 757 911 896 837
682 755 816 876 993 910
706 765 737 761 799 830 874 907
694 762 779 809

830 847 898
679 754 782 823 854 891
647 746 795 835 870 901 826 946 898
609 728 778 848 886 920 949 952 893 661
569 698 760 835 884 922 972 953 863
539 650 745 836 878 948 973 959 861
497 635 731 824 881 949 980 974
485 621 723 826 878 933 985 984
475 622 724 830 878 942 997 969
476 631 735 832 888 944 995 973
497 650 752 851 882 941

518 683 772 852 882 932 969 981

551 701 796 865 907 933 966
587 737 805 879 891

622 751 818 878 876 900 940 965 959 901

648 753 809 837 856 874 907 911 962 898

696 766 796 806 799 821 842 904 997

711 767 779 757 750 737 796 910 963 721

702 740 728 696 624 681 760 922 884
688 665 579 553 564 661 808 838

628 630 541 508

[8.47

T104.23

960

943 945
910 964 923

855 608
857 616
864 630

882 676
976 979 907

935 769
982 963 824
928 972 991 982 899

0.00

. 0.00
81.33m
Not all calculated values could be displayed

Position of surface in external scene
Marked point:

Values in Lux, Scale 1 : 881
(224.302 m, 135.437 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

Eav [|X] Emin [|X] Emax [IX] uo Emin [E
792 307 1014 0.388

max

0.303
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STATINIO (-IU) AR STATINIU GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

ﬁ"' Pavadinimas Reikalavimai

I.

I. Bendra informacija apie pirkimo objektg

1. Statytojas (UZsakovas) Visagino savivaldybés administracija

2 Projekto rengimo etapas Projekto keitimas (A laida)

3. Projekto pavadinimas Centrinio stadiono futbolo aikstés Parko g. 2C, Visagine,
laistymo sistemos statybos ir stadiono dangos keitimo
techninis projektas

4, Statinio adresas Parko g. 2C, Visaginas

5. Statiniy grupés sudétis Vandens tiekimo siurbliné su vandens émykla
Vandentiekio tinklai
Privaziavimo kelias
Centrinis stadionas

6. Statinio (-iy) ar statiniy Kiti inZineriniai statiniai - sporto paskirties

grupés paskirtis ir bendrieji | Futbolo aikstés plotas — 7 607,89 m?
(techniniai ir paskirties) Unikalus Nr. 4400-1487-3677
rodikliai Centrinis stadionas - ypatingasis statinys
Zemés sklypo unikalus. Nr. 4400-2137-6782, kadastro Nr.
4583/0002:154
7. Statinio statybos rusis Nauja statyba, rekonstrukcija
8. Esamos statinio Funkciné paskirtis - sporto.
konstrukcijos, jy funkciné |Esamo stadiono futbolo aiksté §iuo metu yra nattiralios
paskirtis Zolés, Zolé netinkama eksploatuoti, nejrengta laistymo
sistema.
9. Duomenys apie statytojo néra
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus
10. | Lésy dydis projekto 800 000,00 eury su PVM.

realizavimui




I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukme

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Projekta planuojama jgyvendinti biudZeto léSomis dél to,
biitina patikslinti projektinius pasilymus ir pateikti
susipaZinti visuomenei nustatyta tvarka.

- Tikslinant projekta, suprojektuoti futbolo aikste su
dirbtine danga (Alternatyva Nr. 1: 105 x 68 m. alternatyva
Nr. 2: 100 — 105 x 64 - 68 m.) ir Zaibolaidj. Tikslinti
suprojektuotos laistymo sistemos bei siurblinés naSumag
atsizvelgiant j dirbting futbolo aikstés danga.

- Projekte numatyti naujos futbolo aikstes lietaus nuoteky
nuvedimo sistemos jrengimg.

- Jvertinti esamo centrinio stadiono futbolo aikstés
ap$vietima, pagal UEFA apSvietimo lygis privalo biti:
Horizontalus ap3vietimas; 800 Eh (liuksy) su tolygumo
koeficientu Ulh>0,4 ir U2h>0,5.

Vertikalus ap$vietimas:

350 Ev (liuksy) su tolygumo koeficientu Ulv>0,35 ir
U2v>0,45.

- Apskaitiuoti esamo elektros generatoriaus galinguma bei
poreikj keisti generatoriy, jvertinti esamy elektros kabeliy
nuo transformatoriaus iki ap$vietimo atramy bei Sviestuvy
ir nuo generatoriaus iki apSvietimo atramy bei Sviestuvy
nafumag  atsizvelgiant |  apSvietimo sistemos
perprojektavima ir i galimybe uztikrinti bent 350 eh
(liuksy) apsvietimg dingus centralizuotam elektros
tiekimui.

. Uz futbolo varty i¥ abiejy pusiy jrengti kamuoliy
gaudykles.

- Tikslinti statybos leidimg ir leidima naudotis gamtiniais
istekliais (vandeniu i§ Visagino eZero stadiono laistymui).
- Tikslinti visas projekto dalis.

11.1.

Projektavimo paslaugos

Perkamos  projekto  keitimo  paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
Projektuotojas turi atlikti techninio projekto keitimus,
atlikti projekto derinimus, gauti naujg statyba leidZiant]
dokumenta.

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju
ir statytojo patvirtintos papildomos techninés uzduoties
pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projekta

parenges projektuotojas.




11.2. | Kitos paslaugos, susijusios Topografing nuotraukg ir geologinius tyrimus (esant
su projektavimo poreikiui) uZsisako projektuotojas. Projektuotojui tai pat
paslaugomis pavedama: i$analizuoti situacijg, pasitlyti optimalius

sprendimus (galimi variantai), derinti projekto sprendinius
su interesuotais asmenimis, parengtus pasidlymus
pavieinti nustatyta tvarka, tikslinti projekta ir pateikti
pakartotinai ekspertizei, taisyti projekta po ekspertizes
pastabuy, tikslinti statybos leidima.

12. Paslaugy teikimo pradZia ir| Statybos projekto parengimo pradZia - jsigaliojus
trukmeé paslaugy pirkimo - pardavimo sutar¢iai. Trukme - 3 men.

Paslaugos suteikimu bus skaitoma gavus naujg statyba
leidZiantj dokumenta.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomujy statinio
dokumentams taikomi projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
teisés aktai, normatyviniai | reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su
statybos techniniai teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
normatyviniai statinio (techninése specifikacijose, ai$kinamuosiuose rastuose,
saugos ir paskirties brézinivose, sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose) neturi
dokumentai, teritorijy prieStarauti vieni kitiems.
planavimo dokumentai.

14. Funkeciniai (paskirties) ir Sporto
naudojimo
(eksploataciniai)

Reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

15. Aplinkosaugos, sveikatos, |Netaikoma
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kulttiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Techniniai, kokybiniai Suprojektuoti
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

17. Nurodymai sprendiniy Tarpiniai sprendiniai derinami su pirkimo vykdytoju.
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

18. Reikalavimai projekto Valstybiné kalba

rengimo dokumenty kalbai
(-oms)




19. Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Projektuotojas  baiges darbus perduoda uZsakovui
4 projekto egzempliorius (1 originalg ir 3 kopijas)
spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma

(pdf formatu).

20. Ekspertizés atlikimas

Atliekama pakartotina projekto ekspertize.

Statinio projekto ekspertiz¢ organizuoja Statytojas, 0
Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés
akte nurodytas pagrjstas privalomas pastabas.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas
Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais ir kitais norminiais teisés
aktais

Parenge:

Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus inZinierius statybai

vyriausiasis specialistas

Suderino:

Aleksej Gergel

Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus vedéja e Valentina Raubiskiené




- VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Eﬁﬁ EE%%SRTSU Lvove g, 25-101, 09328 Vilkius, tel, (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras, |t

Ducmenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2022-02-23 15:24:55

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1410435
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2011.02-10
Adresas: Visaginas, Parko g. 2C
2. Nekilnojamieji daiktai: o
AR Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400.2137-6782
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4583/0002:154 Visagino m. kv,
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés skiypo plotas: 4,3840 ha
Uis{atyta teritorija: 3.5870 ha
Kitos Zemés plotas: 0.8076¢ ha
Zereés akio naudmeny naumo balas: 32.9
Matawmq tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemes skiypo verté: 150384 Eur
Zemés skiypo verté: 93990 Eur
Vidutiné rinkos verté: 110345 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011.02-14
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-09-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektreniniy ryiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (il skyrius
salygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100028678
Terltoruos nustatymo data: 2021-08-17
Zymos apie lemoruq padarymo data: 2021-09-09
Teritorija, kurioje faikomos specialiosios Zemés naudcjimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lil skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100044488
Tentoruos nustatymo data: 2021-09-29
Zymos apie tenlorlja padarymo data: 2021-10-04
Tentorua kurioje taikomos specialiosios Zemés naudgjimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lil skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorljos unikalus numeris; 100044697
Ten{orajos nustatymo data: 2021-09-29
Zymos aple tentorua padarymo data: 2021-10-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudejimo
squgos: Elektros tinkiy apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos untkalus numeris: 100045887
Tenioruos nustatymo data: 2021-09-29
Zymos apie teritorijq padarymo data; 2021-10-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudofimo
squgos Elektros tinkly apsaugos zonos {Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046126
Teritorijos nustatymo data: 2621-09-29
Zymos apie terltoruq padarymo data: 2021-10-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046343
Teritorijos nustatymo data: 2021-09-29
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-05

2.2, Pastatas - Visuomeninis tualetas
Unikalus daikto numeris: 4400-1487-0928
Daikto pagrmdme naudgcjimo paskirtis: Kita
Zyméjimas plane: 3H1p
Statybos pradZios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1989
Rekonstravimo pradzios metai: 2014
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Komunatinis vandentiekis .
Nuoteky Safinimas: Komunalinis nuoteky salmlmas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaidius: 1
Bendras plotas: 33.98 kv. m
Pagrindinis plotas: 33.98 kv. m
Taris: 144 kub. m
UZstatytas plotas: 46.00 kv. m
Koordinaté X: 6164873
Koordinaté Y: 652357




Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 34800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 8 %
Alkuriamoji verté: 32100 Eur
Atkiirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-09-15
Vidutiné rinkos verté: 32100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-09-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-10-02

2.3 Pastatas - Sporio pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-3101-6110

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto

Zyméjimas plane

Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pradzios metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Statinio kategorija

Baigtumo procentas

Sildymas

Vandentiekis

Nuoteky Salinimas

14U2p

11989

11989

12014

12014

: Neypatingasis

- 100 %

: Vietinis centrinis Sildymas
: Komunalinis vandentiekis
: Komunalinis nuoteky $alinimas

:Néra
:Plytos
Stogo danga: Metalas -
Auksty skaiius: 2
Bendras plotas: 1038.56 kv. m
Pagrindinis plotas: 588.23 kv. m
Taris: 3937 kub. m
UZstatytas plotas: 1046.00 kv. m
Koordinaté X: 6164924
Koordinaté Y: 652372
Atkilirimo sgnaudos (statybos verté): 488000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 7 %
Atkuriamoji verté: 454000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-10-20
Viduting rinkos verté: 157000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2021-09-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-10-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skai€ivojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai} Sildyli: 77.21 kWh/im2/m.

Sporte inZineriniai statinial - Centrinis stadionas
ApraSymas / pastabos: 2712 viety triblina tr1, 288 viety tribiina tr2, futbolo aikité b1 (7607.89 kv.m), asfalte danga
b10, b11 (3672.12 kv.m), sintetiné danga b12 (4358,91 kv.m), stiebai su proZektoriais s1-
s4, tvora t1, sporto aikstele stadione b4 (735,27 kv.m).
Unikalus daikto numeris: 4400-1487-3677
Daikte pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto inZineriniai statiniai
Statybos pradZios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 2014
Rekonstravimo pradzios metai: 2613
Rekonsiravimo pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkgirimo sgnaudos (statybos verié): 1468000 Eur
Atkuriamoji verté: 741000 Eur
Atkrimo sgnaudy (statybos veriés) ir atkuriamosios vertés
nusiatymo data: 2021-09-16
Viduting rinkos verté; 741000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-09-16
Kadastiro duomeny nustatymo data: 2014-10-02

Dujos
Sienos

24.

2.5. Kiti inZineriniai statiniai - Trinkeliy danga
Unikalus daikto numeris: 4400-1487-0941
Daikto pagrinding naudojime paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: b13
Statybos pradzios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1989
Rekonstravimo pradZios metai: 2014 °
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014
Statinic kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 5459.98 kv. m
MedZiaga: Betono trinkelés

Atkiirimo sanaudos (statybos verté): 270000 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji verté: 175000 Eur

Atkiirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios veriés
nustatymo data: 2021-09-16
Vidutiné rinkos verté: 175000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-09-16
Kadastro duoemeny nustatymo data: 2014-10-02




3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1,

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jradas galioja:

4.2,

Savininkas;
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

43,

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
{radas galioja:

5. Valstybés ir sawvaldybnq Zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|radas galioja:

Kitos daiktinés teisés :
6.1
Patikétinis:
Daiktas:

[registravimo pagrindas:

Jraas galioja:

6.2.

Patikéinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jraas galioja:

6.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Apragymas:
lra8as galicja:

6.4.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Apradymas:
Iradas galiofa:

6.5.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Apradymas;
|radas galioja:

6.6.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Apragymas:
|radas galioja:

. Juridiniai faktai:
7.1.

Panaudos gavéjas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jragas galioja:
Terminas;

Nuosavybés teisé .

VISAGINO SAVIVALDYBE, a.k. 111107944

pastatas Nr. 4400-3101-6110, aprasytas p. 2.3.

2015-07-31 Statybos uZbaigime aktas Nr. SUA-90-150731.00046
Nuo 2018-02-28

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemés sklypas Nr, 4400-2137-6782, apradytas p. 2.1.

2011-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 39V}-{14.39.2.)-67

Nuo 2011-02-18

Nuosavybés teisé L

VISAGINO SAVIVALDYBE, a.k, 111107944

pastatas Nr. 4400-1487-0928, aprasytas p. 2.2.

sporte inZinerinial statiniai Nr, 4400-1487-3677, aprasyti p, 2.4.

kiti statinial Nr. 4400-1487-0941, aprasyti p. 2.5.

1996-01-01 Priémimo - perdawmo aktas pagal LRV 1955.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
Nuo 2008-04-01

Valstybinés Zemés patikéjimo-teisé

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés {ikio ministerijos, a.k. 188704927

Z2emés sklypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1.

2011-02-03 Nacionalinés Zemes tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 39V]-(14.39.2 )-67

Nuo 2011-02-18

Turto patikéjimo teisé

Vlsagino savwaldybes admlmstracl;a, a.k. 188711925

sporto inZineriniai statiniai Nr, 4400-1487-3677, aprasyti p. 2.4.

2022-02-17 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr, [TV-E-57
2022-62-21 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TA-6

Nuo 2022-02-23

Turto patikéjimo teisé

Viesoji jstaiga Visagino futbolo centras, a.k. 305806607
pastatas Nr. 4400-1487-0928, aprasytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-3101-6110, aprasytas p. 2.3,

kit statiniai Nr. 4400-1487-0841, aprasyti p. 2.5,
2021-10-13 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. 3447
Nuoe 2021-10-20

Servitutas - teisé ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenés poreikiams,
tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-2137-8782, apradytas p. 2.1,

2011-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 39V|-(14.39.2 }.67

4,1139 ha

Plane pazymétas indeksu "S4"

Nuo 2011-02-18

Servitutas - teisé aptarnauii poZemines, antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, apragytas p. 2.1.

2011-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 39V|-{14.39.2.)-67

4.1139 ha

Plane paZymétas indeksu "83"

Nuo 2011-02-18

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antZemines komunikacijas (tarnaujantis)
zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1,

2011-02-63 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 39V])-(14.39.2.)-67

41139 ha

Plane paZymétas indeksu "S2"

Nuo 2011-02-18

Kelic servifutas - teisé vaZiuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

Zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1.

2011-02-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 39V|-(14.39.2,}-67

4.1139 ha

Plane paZymétas indeksu "S1"

Nuo 2011-02-18

Sudaryta panaudos sutartis

Visagino savivaldybés administracija, a.k. 188711925
Zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1.
2011-09-30 Panaudos sutartls Nr. 398UN~24

4.394 ha

Nuo 2013-02-18

Nuo 2011-09-30 iki 2089-09-30




8, Zymos: jrady néra

9, Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirdiniy nuoteky tvarkymao infrastruktiros apsaugos zonos

9.1, (il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Baiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés likio ministro jsakymas N, 3D-7'11
Plotas: 0,7451 ha
{raZas galicja: Nuo 2020-01-02
9.2, Elektros tinkly apsaugos zonos (il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemeés sklypas Nr. 4400-2137-6782, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X1lI-2166
20119-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro jsakymas Nr, 3D-711
Plotas: 0.48 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02 .
Elektroniniy ry5iy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktaros apsaugos zonos (Il skyrius,
9.3. vienuoliktasis skirsnis}

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
raSas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6,

10.7.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Apradymas:

[raZas galioja:

Daiktas:

jregistravime pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
fregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
radas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Iregistravime pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|radas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

2emés skiypas Nr. 4400-2137-6782, apradytas p. 2.1.

20119-06-06 Listivos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XflI-2166 .

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés itkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0065 ha

Nuo 2020-01-02

I153duotas statybg leidZiantis dokumentas {kadastro Zyma)

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-1487-3677, aprasyti p. 2.4,

2020-11-26 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranedimas Nr. LSNS-91-201126-00011
Paprastasis remontas

Nuo 2020-11-26

Rekonstrukcija {daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-1487-0928, aprasytas p. 2.2.

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-1487-3677, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-1487-0941, aprasyti p. 2.5.

2015-07-31 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-90-150731-00046
Nuo 2018-02-28

Suformuctas naujas {daikto registravimas)

pasfatas Nr. 4400-3101-6110, apragytas p. 2.3.

2014-10-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2015-07-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-50-150731-00046
Nuo 2018-02-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro yma)

RASA KAVALIAUSKAITE

pastatas Nr. 4400-1487-0928, aprasytas p. 2.2

pastatas Nr. 4400-3101-6110, aprasytas p. 2.3.

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-1487-3677, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-1487-0841, aprasyti p. 2.5.

2008-07-25 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-524
2014-10-02 Nekilnojamoje daikto kadastro duomeny byla

Nuoc 2018-02-28

I8duotas pastato (jo dalies} energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
pastatas Nr. 4400-3101-6110, apradytas p. 2.3.

2014-11-21 Statybos produkcijos sertifikavimo centre pranesimas Nr. SP-0186-0013/0
Nuo 2014-11-21

Nuo 2014-11-10 iki 2024-110

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Zemés sklypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1.

2011-02-03 Nacionalinés Zemeés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr, 39V|-(14,39.2.}-67

Nuo 2011-02-14

Kadastrinius matavimus atliko {kadastre Zyma)

UAB "Geoteka", a.k. 300090328

zemeés skiypas Nr. 4400-2137-6782, aprasytas p. 2.1.
2008-10-15 Kvalifikacijos paZzyméjimas Nr. 2M-M-736
2008-10-16 Licencija Nr, G-878-(697)

2009-06-16 Nekilncjamojo daikto kadastre duemeny byla
Nuo 2011-02-14

12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino RASA GAIDELIENE




| JSE SPORTS

BALTIC

TIEKEJAS (PARDAVEJAS) PIRKEJAS (MOKETOJAS)
"J&E Sports Baltic", UAB BFA Visaginas
Jmonés kodas: 304477062 110m x 73m

PVM kodas : LT100010768819
Pusaloto - 170, 35291 Panevézys
A/S: LT55 7290 0990 0559 8969
AS Citadele banka Lietuvos filialas

KOMERCINIS PASIULYMAS

Eil. Nr.|Prekés ar paslaugos aprasymas Mato vnt. | Kiekis Kaina, €. Suma, €.
1 Futbolo danga Polytan Cross 13/8 40mm m2 8030]| € 13,50 [ € 108 405,00
2 Jrengimas, medziagos m2 8030 € 3,600 € 28908,00
3 SBR gumos granulés t 40| € 250,00 | € 10 000,00
4 Kvarcinis smélis t 152| € 100,00 | € 15 200,00
5 Elastinis paklotas ProPlay 20mm su jrengimu m2 8030( € 8,75 € 70262,50

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
Kaina be PVM:| 232 775,50 €
PVM 21%: 48 882,86 €
Viso su PVM:] 2871 658,36 €

Dokumento data: 2021-10-05

Pasitlymas Galioja 3mén.

www.sportsbaltic.It
tel.: +370 45 44 0000
info@sportsbaltic.It




Product name

LigaTurf Cross 240 13/8

|Application Professionall
Description Football turf sand-rubber infill; Polytan Monofilament with ENTANGLEMENT technology; 100 %
Polytan PE formulation with CoolPlus function; single extrusion uncut, without fibrillation;
system 1: straight without curling; system 2: Polytan texturized with PreciTex technology;
Polytan TwinTuft Technology; PolyCoat 100% PU Coating with TuftGuard function; BiColour
scheme with lime/fieldgreen components;
Yarn data system 1 Sl unit
Materials 100 % Polytan PE
Number of filaments 6
Thickness app. 365 um
Weight app. 13000 dtex
Yarn data system 2 Sl unit
Materials 100 % Polytan PE
Number of filaments 4
Thickness app. 255 um
Weight app. 8000 dtex
Construction data
Pile heigth app. 40 mm
Machine gauge 3/8 "
Stitch density app. 130 /m
Number of stitches app. 13650 /m?
Number of filaments app. 136500 /m2
Yarn weight app. 1335 g/m?
Backing construction
Primary backing 1 100 % PP woven fabric, UV
stabilised
Primary backing 2 100 % PP stabilising fabric
Coating PolyCoat 100% PU coating,
waterproof and antifungal
Product data
Prodution technolgy Tufting velours, zig - zag
Maximum witdth 4m
Maximum length depending on installation width
Total height app. 42 mm
Coating weight app. 650 g/m?2
Total weight 2295 g/m2
Gerneral data
Turf colour lime / fieldgreen
Line colour white or yellow, other colours on
request
Elastic layer Polytan EL layer in-situ
[Maintenance Details for maintenance see Polytan maintenance brochure |

In order to maintain our surfaces to the highest and most up to date technical standards, we reserve the right to modify the product data. We advise

that the technical values regarding yarn thickness and dtex, as well as the weight, are approximate values and could vary due to technical reasons by
+/- 10 %. (January 2020)

Polytan GmbH
Gewerbering 3, 86666 Burgheim

TDS_LigaTurf Cross 240 13-8 TG__200202.xls
info@polytan.com, www.polytan.de

PM



Additional information

Product name LigaTurf Cross 240 13/8

|Application Professionall
Quality data Sl unit Norm
Water permeability 500 mm/h
Tuft pull out force app. 50 N
Tensile strength MD *> 15 N/mm
Tensile strength MD *> 15 N/mm
Colour fastness min. 3 Grey scale

* Rugby > 25 N/mm

System design

Elastic layer
Polytan EL min. 25 mm in-situ, on
engineered
base
Polytan ET min. 35 mm in-situ, on
dynamic base
Upper layer
sand h){dro (?Igssified, clean
dried silica sand
Top layer

Rubber Fusion GT, Cork, EPDM ST, RPU

Installation data

Carpet installation floating and clamped
Seals glued with Polytan wet-
adhesive or two
component-adhesive

|Certificates - |

In order to maintain our surfaces to the highest and most up to date technical standards, we reserve the right to modify the product
data. We advise that the technical values regarding yarn thickness and dtex, as well as the weight, are approximate values and could
vary due to technical reasons by +/- 10 %. (January 2020)

Polytan GmbH
Gewerbering 3, 86666 Burgheim TDS_LigaTurf Cross 240 13-8 TG__200202.xls

info@polytan.com, www.polytan.de PM



UAB "By & N"
Jmonés kodas: 302622922

Raudondvario pl. 91, Kaunas

Zalgirio g. 108, Vilnius
www.ledlife.lt

Objekto pavadinimas:

Adresas:

EIL PRODUKTAI
NR.

LEDlife KOMERCINIS PASIULYMAS
Skirta: Arevita

Visagino stadionas

Visaginas

APRASYMAS

LED e

NeW UIGHT FOR LIFe

Pasiilymo data: 2022-02-21 | V2

A
L

HBS-600N-5AS

HBS-150N-5BS

Eivydas Remeika
PROJEKTY VADOVAS

Tel. +37062305515
El. p. eivydas@ledlife.lt

Informacija konfidenciali ir skirta tik pasidlymo gavéjui Arevita

PROZEKTORIUS HBS-S 150LM/W, Galia: 600W, Sviesos spalva: 4000K, , Dydis (mm):
362x961x172, Sviesos srautas: 90000 Im, Sviestuvo efektyvumas: 2150 Im/W, Apsaugos
klasé: IP65; IP66, Spalvy atgavos indeksas (CRI): RAz70; RA=80, Apsvietos kampas: 8°;
20°; 40°; 60°;90°; 120°; 140°x100°, Garantija: 5 metai, Naudojama jtampa: 100-180V AC;

100-240V AC; 200-305V AC

PROZEKTORIUS HBS-S 150LM/W, Galia: 1500W, Sviesos spalva: 4000K, , Dydis (mm):

650x861x174, Sviesos srautas: 216000 Im, Sviestuvo efektyvumas: 2150 Im/W,

Apsaugos klasé: IP65; IP66, Spalvy atgavos indeksas (CRI): RAz70; RA=80, Apsvietos
kampas: 8°; 20°; 40°; 60°;90°; 120°; 140°x100°, Garantija: 5 metai, Naudojama jtampa:

100-180V AC; 100-240V AC; 200-305V AC

Suma be PVM:
PVM (21%):
Suma su PVM:

KIEKIS VIENETO SUMA BE
KAINA PVM
60 538,60 32 316.00€
60 1071,80 64 308.00€
96 624.00€
20 291.04€
116 915.04€
Psl:1/1


https://ledlife.lt
mailto:eivydas@ledlife.lt
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