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BENDRI STATYBOS DUOMENYS 
 
Statytojas: Visagino m. savivaldybė (kodas 111107944) 

 
Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija (kodas 188711925) 
  
Statybos adresas: Parko g. 2C, Visagine 

(sklypo kadastro Nr. 4583/0002:154) 
  
  
  

PROJEKTAS: 

Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2C, Visagine, 
laistymo sistemos statybos ir 

stadiono dangų paprastojo remonto projektas 
 

Statinių kategorija: Ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas 
Statinio projekto Nr.: 19-47 
Projekto etapas: Techninis projektas (TP) 
Laida: A 
Projekto laidos A parengimo 
metai: 

2022 

Projekto dalis: Architektūros dalis (SA) 
Žymuo: 19-47-XX-TP.SA  
Bylos Nr.: 03-A 
  
  
  
  
Projekto vadovas: G.Kemzūra 
 Atestato Nr.: 12930 
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Žymėjimas 
Projekto dalis 

Bylos 
numeris PROJEKTO 

ŽYMUO 
STATINIO 
ŽYMUO 

PROJEKTO 
ETAPAS 

PROJEKTO 
DALIS 

19-47 XX* -TP- 

BD Bendroji dalis 01 
SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 02 
SA Architektūros dalis 03 
SK Konstrukcijų dalis  04 
VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 05 
T Technologijos dalis 06 
E Elektrotechninė dalis 07 

VS Procesų valdymo ir automatizavimo dalis 08 

SO 
Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo 
dalis 

09 

KS Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 10 
* statinio žymuo 00 – sklypo plano sprendiniai; XX – visi statiniai. 
 
STATINI Ų SĄRAŠAS: 
 
Statinys: Vandens tiekimo siurblinė su vandens ėmykla 
Statinio žymuo: 01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Hidrotechnikos statinys 
Statinio kategorija: Neypatingasis 

 

Statinys: Vandentiekio tinklai 
Statinio žymuo: 02 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai 
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas 

 

Statinys: Privažiavimo kelias 
Statinio žymuo: 03 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacija - IVv kategorijos vietinės reikšmės kelias 
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas 
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Statinys: Centrinis stadionas  
Statinio žymuo: 04 
Unikalus Nr. 4400-1487-3677 
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2137-6782 
Žemės sklypo kadastro Nr. 4583/0002:154 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas 
Naudojimo paskirtis: Kitas inžinerinis sporto paskirties statinys 
Statinio kategorija: Ypatingasis  
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Eilės 
nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstinė dalis 
1. 19-47-XX-TP.BD-PSZ Projekto dokumentacijos sudėties žiniaraštis 1 lapas 
2. 19-47-01-TP.SA-DŽ Dokumentų žiniaraštis 1 lapas 
3. 19-47-01-TP.SA-AR Aiškinamasis raštas 3 lapai 
4. 19-47-01-TP.SA-TS Techninės specifikacijos 1 lapas 
5. 19-47-01-TP.SA-SŽ Sąnaudų žiniaraštis 1 lapas 

Brėžiniai 
6. 19-47-01-TP.SA-01 Planas, pjūvis M1:100 1 lapas 
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1. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta SA projekto dalis 
 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės 
Teritorijų planavimo įstatymas 
 
STR 2.01.01(1):2005 
STR 2.01.01(2):1999 
STR 2.01.01(3):1999 
STR 2.01.01(4):2008 
STR 2.01.01(5):2008 
STR 2.01.01(6):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. 
Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
Gaisrinė sauga 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
Naudojimo sauga 
Apsauga nuo triukšmo 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
ST 121895674.06:2009  
ST 2491109.01:2012  
ST 121895674.06:2009  
ST 121895674.06:2009 
ST 121895674.205.01.05:2012 

Apdailos darbai 
Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas. 
Betonavimo darbai 
Mūro darbai 
Medinių konstrukcijų įrengimas 

RSN 156-94  Statybinė klimatologija 
HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas 
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 
Topografinė nuotrauka  
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2. Kompiuterin ės programos, kuriomis parengta projekto dalis 
Projekto dalis parengta atvirojo kodo licencijuota programine įranga. 
Programos kompiuterinei grafikai: 

• Libre CAD; 
• Blender; 
• Gimp; 

Programos tekstiniams dokumentams: 
• Libre Office; 
• PDFCreator. 

 
3. Bendrieji duomenys 
3.1. Statybos geografinė vieta 

• Statinys projektuojamas adresu:  Visaginas, Parko g. 2C 
• Žemės sklypo unikalus nr.:  4400-2137-6782 
• Žemės sklypo naudojimo būdas:  Visuomeninės paskirties teritorijos 
• Daikto pagr. naudojimo paskirtis: Kita  

 
3.2. Klimato sąlygos 

• vidutinė metinė oro temperatūra   +5,5; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas  +33,4;  
• absoliutus oro temperatūros minimumas  -33,3; 
• vėjo apkrovos rajonas   I;  vref,0=24m/s; 
• sniego apkrovos rajonas   II; sk=1,6kN/m2; 

 
4. Projektuojami statinio funkcini ų ryšių ir zonavimo principai 
 Projektuojamas vandens tiekimo siurblinė su vandens ėmykla – sukomplektuotas „Ryterna 
Modul“ gaminys su viena patalpa. Gaminyje į patalpą įėjimas numatomas per trumpojoje kraštinėje 
įrengiamas duris. 
  

5. Pastato konstrukcinė schema  
• Karkasas- plieninis; 
• Sienų plokštės- 8 cm storio termosumuštinis su poliuretano užpildu; 
• Langai -  PVC; 

 
6. Inžinerin ės statinio sistemos 

• Durys metalinės,  su pritraukėjais; 
• Apšvietimas - liuminescensiai šviestuvai; 
• Lauko apšvietimas - su judesio davikliais; 
• Radiatorius - elektrinis, ant sienos. 

 
7. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
7.1. Apšvietimas 
 Užtikrinamas natūralus apšvietimas, atitinkantis higienos normas HN 98 : 2000 “Natūralus 
ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 
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7.2. Sanitariniai mazgai 
 Kadangi stacionarių darbo vietų nėra planuojama, numatomas tik epizodinis darbuotojų 
apsilankymas, tad  sanitarinis mazgas nėra projektuojamas.  
 
7.3. Kitos saugos priemonės  
 Patalpos projektuojamos siekiant kuo labiau sumažinti nelaimingų atsitikimų (paslydimo, 
kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) riziką. 
 
8. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 
 Dėl pastato paskirties jis nėra pritaikomas žmonėms su negalia. 
 
9. Insoliacija 
 Pastatų iki 8,5 m aukščio atstumas iki sklypo ribos ar kitų pastatų turi būti ne mažesnis kaip 
3.0m. Pastatas numatomas ~2,8m. aukščio, artimiausias atstumas iki kito sklypo ribos ~ 5,4m., tad 
insoliacijos reikalavimai išpildyti.  
 Pastatas statomas valstybinėje žemėje. 
 
10. Pastatų vidaus aplinkos garso klasė 
 Pastato vidaus aplinkos garso klasė nereglamentuojama. 
 
11. Bendrieji statinio rodikliai 

 
Pagrindiniai statinio techniniai rodikliai: 
Užstatytas plotas 14,73 m2 
Bendras plotas 13,50 m2 
Pastato tūris 41,56 m3 
Aukštų skaičius 1 
Pastato aukštis 3,1 m 
Energinio naudingumo klasė neklasifikuojamas 
Akustinio komforto klasė neklasifikuojamas 
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1. Bendri nurodymai vykdymui ir medžiagoms 
• Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

kvalifikacinius atestatus.  
• Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui.  
• Už darbų saugą atsako rangovas.  
• Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas.  
• Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių 
nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

• Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 

• Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais  matavimo  vienetais) kiekiai. 
Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 
kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių 
tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir 
numatomų resursų kiekiai. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis 
pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 
 

Po statybos leidimo išdavimo, Statytojui keičiant Projekto sprendinius, kurie keičia Projekte ir statybos 
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas iš naujo neeksportuojamas, 
nepertvirtinamas, jei yra išlaikytos šios sąlygos: 
• nekeičiama statinio ir pastato ar jo patalpų naudojimo paskirtis; 
• nepažeisti teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai ; 
• nekeičiami statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalavimai; 
• nepažeisti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimai; 
• nekeičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos (tipas, kiekis); 
• nedidinami gamybos pajėgumai. 
 
Šiais atvejais statybos leidime ir statybos leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos 
apie dalinį Projekto pakeitimą. 
 
 Visais kitais atvejais, pakeitus Projektą, privaloma atlikti Projekto ekspertizę (kai Projekto 
ekspertizė yra privaloma), Projektą patvirtinti (kai tai privaloma) ir kreiptis į atitinkamą Viešojo 
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administravimo subjektą dėl naujo statybos leidimo išdavimo nustatyta tvarka, jei reikia, pakeičiant ar 
papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti. 
 
2. Duomenys 
 

• Namelio išmatavimai 3160x4660mm. (3000x4500mm vidaus matmenys), aukštis 3088 mm. 
• Metalinis karkasas; 
• Sienos pagamintos iš 80 mm storio sekcijų (plienas/putų poliizocianuratas/plienas), vėjo apkrova  

1,67 kN/m2; 
• Išorinių sienų spalva sidabrinė RAL 9006 paviršius linijinio profiliavimo; 
• Vidaus sienų ir lubų spalva balta RAL 9002, paviršius linijinio profiliavimo; 
• Konteinerio durys 1020x2100 mm. plieninės, apšiltintos akmens vata, spalva pilka, sumontuotas 

durų pritraukėjas; 
• Stogas pagamintas iš stoginės daugiasluoknės plokštės su 100 mm putų poliizocianurato  užpildu  

(plienas/putų poliizocianuratas/plienas), sniego apkrova 160 kg/m2; 
• Plokščių degumo klasė  B-s2-d0; 
• Namelio elektros instaliacija: skydas 24 vietų su srovės nuotėkio rele ir 5 išjungėjais, 7 kištukiniai 

lizdai (220w),  1 kištukinis lizdas 380w.(kompl.), 2 LED šviestuvai;  
• Šildymas elektra, konvekcinis radiatorius su termoreguliatoriumi; 
• Ventiliacija – ventiliacinės uždaromos grotelės oro pritekėjimui namelio apačioje 1 vnt. 

Priešingoje konteinerio pusėje viršutinėje dalyje ventiliacinis kaminukas su ventiliacinėmis 
uždaromomis grotelėmis, ir priverstinė ventiliacija 1 vnt. ventiliatorius; 

• Sumontuoti PVC lietaus nubėgimo latakai, PVC vamzdžiai, spalva pilka; 
• Apsaugai nuo žaibo, konteinerio išorėje (apačioje) privirintas metalinis kronšteinas (įžeminimo 

kontūrui prisukti), sumontuotas B+C klasės viršįtampio iškroviklis; 
• Talės (kėlimo galia 500kg) plienine sija iš dvitejinio profilio valcuoto plieno; 
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI:

 Išoriniai matmenys: 3160x4660x3088mm

 Užstatymo plotas: 14,73 m

2

 Bendras plotas: 13,50 m

2

 Tūris: 41,56 m
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