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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI DALIS

1.1 Projekto tikslai. Sio projekto esminis tikslai yra remontuoti Veretos up. ir griovj V-6 taip, kad biity
uZtikrintas tinkamas vandens nuvedimas, pagalinti krimai, pakeistos Ziotys, suremontuotos pralaidos ir

kolektorius.
Eil. Griovio Piketai Remontuojamy | Remontuojamy | Remontuojamo Remontuojamy
Nr. | pavadinimas grioviy ilgis pralaidy kolektoriaus zio¢iy skaiéius
(km) skai¢ius (vnt) skai¢ius (vnt) (vnt)
1 Veretos up. 27+27-31+53 0.426 1 - 9
V-6 0+00-1+35 0.135 1 1 2
IS viso: 0.561 11

1.2. Konkretiis darbai. Techniniam,darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

Eil. Darbai Mato 18
Nr. vnt Viso
1 | Pagalinti rety krimy ha 0.03
2 | NuSienauti griovio §laitus ir apsaugines juostas ha 0.66
3 | I8kasti i§ grioviy dugno sanaas mechanizuotai km 0.432
4 | I§valyti griovius rankiniu biidu m? 18.0
5 | Sutvarkyti pagriovius ha 0.62
6 | Suremontuoti vandens pralaidas vnt 2
7 | Suremontuoti kolektoriy vnt 1
8 | Pakeisti drenaZo Ziotis vnt 11

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. Remonto techninis darbo projektas parengtas pagal Skuodo
rajono savivaldybés administracijos patvirtinta uZduotj ir galiojanéius normatyvinius dokumentus. Uzduotj
patvirtino Skuodo rajono savivaldybés administracijos direktoré Levuté Staniuviené.

Eil.Nr. Nuoroda Dokumento pavadinimas Pastabos
1 Nr.IX-2009 05.02:2004 [ L. R. Melioracijos jstatymas su pakeitimais.
2 Nr.IX-583 1.07:2002 L. R. Statybos jstatymas. -
3 Nr. 1-301 09.11:1993 L. R. Saugomy teritorijy jstatymas su atnaujinimais.
4 Nr. 3D-548 13.08.2018 [ L. R. Zemés iikio Ministro jsakymas.
5 Nr. D1-101530.11:2018 | L. R. Aplinkos Ministras jsakymas.
6 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.
7 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos prieZiiira.
8 STR 1.01.04:2015 Nacionaliniai techniniai jvertinimai.
9 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.
10 STR1.01.04:2004 PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai.
11 STR1.01.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.
12 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.
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Eil.Nr. Nuoroda Dokumento pavadinimas Pastabos

13 MTR 2.02.01:2006 nauja | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
redakcija nuo 2022.05.01

14 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieZifiros taisyklés.
15 MTR 1.07.01:2015 Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai.
16 MND Nr. 25:2001 Vamzdinés pralaidos VOVP-2001.

17 MND Nr. 29:2016 Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy

(naujai papildyta laida) | katalogas. Montavimo bréZiniai.

18 MND Nr.26:2000/2006 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

19 MND Nr. 19:1998 Melioracijos statiniai MS-98 I tomas

20 ST 1073434.04:2000, Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas.
2000.07.04 Nr. 269 Projektavimo ir montavimo taisyklés.

21 DT500 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

22 DT800 Keélimo krany saugaus naudojimo taisyklés.

23 LST 1516 2023 .| Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai. Iki remonto darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta
reikiamos apimties projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos
organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta , kuriuo gali koreguoti ar i§ dalies keisti
remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo
saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos iSduotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikiandius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus darbus.

2.2. ParuoSiamieji darbai. Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZtikrina
vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti §varios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.

2. Atlieckamas geodezinis nuZzyméjimas, nuZymimos jrenginiy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
2.3. Pagrindiniai darbai. Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1. Krimy pasalinimas nuo griovio §laity ir i§ dugno, $laity Sienavimas, sanady iSkasimas i3

griovio dugno ( projektiniai sprendiniai detalizuoti bréZiniuose).

2. Esamy pralaidy antgaliy pakeitimas, tvirtinimy prie esamy pralaidy atstatymas, signaliniy

polietileniniy stulpeliy pastatymas prie pralaidy ir kolektoriaus (schemos pridedamos).

3. Kolektoriaus demontavimas ir griovio sutvarkymas ($laity tvirtinimo schema pridedama).

4. Drenazo zio&iy pakeitimas , drenaZo Ziotis pakeisti pagal MND Nr. 29-2016 m (naujai papildyta

laida) 30- 32; 37 psl. konstrukcinius bréZinius (schemos Z-1; Z-2; Z-3
2.4. Zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos
prieziira®, DT500 ,Saugos ir sveikatos taisyklées statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran3éjy ir duobiy $laity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir
grunto.

Statybos darby vadovas privalo:

1- pradéti vykdyti Zemés darbus tik gavus nustatyta tvarka suderintg projekta, Zemeés darby vykdymo
aprasg ir schema, statybos darby Zurnalg ir jrenginio nuZymejimo akta su schema;

2- ne véliau kaip prie tris paras iki darby vykdymo pradzios pranesti leidime Zemés darbams
iSvardintoms ar savivaldybés nurodytoms jmonéms ir asmenims, kuriy kompetencijai priklauso Zemés darby
vykdymo vietoje esantys poZzeminiai tinklai, jrenginiai bei apsaugos zonos, tiksly Zemés darby pradzios laikg
ir pakviesti jy atstovus atvykti j viets.

Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti inZineriniai tinklai darbai
laikinai sustabdomi. Leidima 2emés darbams vykdyti iSdavusi tarnyba isiaiskina kam priklauso $ie tinklai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezidros
tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidZia tgsti darbus.
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Darbams naudojami vienakau$iai  ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai plaktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu ( sunkiai prieinamose
vietose, Salia statiniy bei inZzineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepaZeidZiant siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy
elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas atjungus. Darbai vykdomi pagal DT500 antro priedo antroje
lenteléje nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg draudZiamas.

Uz inZineriniy tinkly sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako darby vadovas ir kiti kaltininkai jstatymu
numatyta tvarka. Apie padaryta Zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo
atstovams. Akte nurodomas Zalos pobiidis, prieZastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams
padalinti. Visais atvejais, uzbaigus darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos ir kt.) atstatomos j prading padétj.

2.5. Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas. Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis
melioracijos sistemy efektyvumg ir ilgaamzi$kuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis
neribojama, taéiau visos projekte naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg. Rangovas, nustatyta
tvarka, gali pakeisti ir naudoti kitokiy parametry bei techniniy rodikliy gaminius, taciau jie turi buti geresni
negu nurodyti projekte ir garantuoti bendraja jrenginio kokybe, patikimuma bei ilgaamZziSkuma.

Medziagy ir gaminiy geometrinius ir techninius reikalavimus tiekéjas privalo patvirtinti rastu atitikties
deklaracijoje. Pakeitima reikia pagrjsti skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma : gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir kt. Visas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe tikrina jrenginiy techninés priezitiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.) , standartais, normomis ir techninémis
specifikacijomis.

Grioviy, jy jrenginiy ir statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant pagrindinius parametrus.
2.6. Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksSéiai
1 | Griovio dugno altitudés +5cm;-10cm
2 | Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
3 | Griovio dugno plotis + 10 cm
4 | Griovio $laito koeficientas + 10%
2. Grioviy stiprinimas
1 | Tvorelés aukstis +5cm;-2cm
2 | Zvyro, skaldos sluoksnio storis +5cm;-2cm
3 | Akmeny sluoksnio storis + neribojama, - 4 ¢m
4 | Sustiprinto griovio roZzo matmenys + neribojama, - 5 %
3. Vandens pralaidos
1 | Dugno altitudés pralaidos galuose +5cm
2 | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
3 | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
4 | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
5 | Stiprinimo ploksCiy kiekis pagal bréZinius
6 | Stiprinimo ploksciy briauny peraukstéjimas +2cm
7 | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
8 | Po plokstémis jrengiamas Zvyro sluoksnis ne plonesnis kaip 10 cm +3,-2cm
9 | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo + neribojama
jrengimas (ilgis) -20 cm
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2.7. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos jrenginiams, minimalas geometriniai parametrai
ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jraSyti j atitikties deklaracija.

Eil Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir mases Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | bendrinis pavadinimas parametrai
1 | Neaustiné filtraciné masé >170g/m?, storis Praleidzia grunto daleles
medziaga > 0.8 mm. <0.09 mm, laidumas vandeniui > 90
m/d. Tempimo stipris >1 kN/m
i8ilgine kryptimi ir > 0.6 kN/m
skersine kryptimi
2 | PE drenaZo Ziotys Skersmuo 110, 160, 200 mm, | Ziedinis standumas 4kN/m?,
ilgis 4000 + 20 mm ovaliSkumas < 5, leistina
deformacija po montavimo <_10,
komplektiskumas 160 , 200
su pertvara (grotelémis) nuo
gyvuny
3 | Drenazinis kilimas Masé 600 +30g/m?, austinis Laidumas vandeniui 0.15-5.6 m/s,
»Secudran® tinklelis 30g/m? Tempimo stipris > 2 kN/m iSilgine
kryptimi ir > 0.4 kN/m skersine
kryptimi
4 | Ruloniné filtraciné Storis > 0.7 mm, masé Praleidzia grunto daleles < 0.09
medziaga 170+ 17 g/m? mm, laidumas vandeniui > 90 m/d,
tempimo stipris > 1 kN/m i3ilgine
kryptimi ir > 0.4 kKN/m skersine
kryptimi
5 | Geotinklas Fortrac 3D-30 Svoris 300 g/m? Ribine tempimo jéga skersine ir
iSilgine kryptimi > 30 kN/m ,
pailgéjimas skersine ir iSilgine
kryptimi < 12.5 %
6 | Melioracinis PE stulpelis Tlgis 2000 mm, skersmuo Medziaga PE HD, Zyméjimas
50 mm, pagrindo skersmuo »Melioracija“. Komplektiskumas-
70 mm su dangteliu ir pagrindu, Ziedinis
standumas < 8MPa, ovaliskuumas
< 5, leistina deformacija po
montavimo < 10
7 | Plieniné viela Viela 2.0; 3.0 mm skersmens | Klasé S240, stipris 240 MPa
8 | Gelzbetoninés ploksté Ilgis 1500 mm, plotis1000 Atsparumo Saléiui marke F > 150,
P-15-10 mm, storis 80 mm, svoris vandens nepralaidumas W > 6,
270 kg, kubatiira 0.1123 m? betono klasé C 30/37
9 | Armatira Skersmuo 8, 10 mm. Klasé S400, charakteristinis takumo
Pavirsiaus forma-rumbuota stipris 400 Mpa
10 | Hidrotechninis betonas Gniuzdomojo stiprio klasé Atsparumo $alciui marké F > 150,
C30/37 vandens nepralaidumas W > 6
11 | Cementinis skiedinys Skiedinio marké S15 GniuZdomasis stipris > 15.0 N/mm?
12 | Vielos tinklelis Masé 3736 g/m? , akutés Tinklelis skirtas tarpy tarp
30x30 vamzdziy uztaisymui
13 | Signaliniai plastmasiniai Ilgis 1700 mm, skersinio MedZiaga PE, leistina deformacija
stulpeliai su at$vaitais pjiivio briauny matmenys < 1%, sienelés storis > 3mm.
100x120 mm
14 | Karjerinis Zvyras Zvyro frakcija 0/32, mase Filtracijos koeficientas k >3.0 m/d,
1800 + 50kg/m> atsparumo $aléiui klasé F1
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15 | Smélis Smélio frakcija 0/0.5, mase Filtracijos koeficientas k >1.0 m/d,
1650 + 30 kg/m> atsparumo §al&iui klasé F2
16 | Mediena Spygliuodiy mediena C14 klasés,

stipris lenkimui 14 Mpa stipris
gniuzdymui iSilgai pluo$ty 16 MPa
17 | Zoliy séklos (daugiamediy [séjimo narma 40 kg/ha. Zoliy miginio sékly gyvybingumas
Zoliy misinys) Misinys sudaromas i3: turi baiti > 90 %. Smulkias séklas

10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy | (dobily) reikia jterpti 0.5 — 1.5 cm
arba raudonyjy eraiciny, 7 kg gylyje, o didesnes iki 3.0 cm gylyje.
daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés
dirsés ir 8 kg rausvyjy dobily
18 | Mineralinés trasos Sudétis: fosforas, kalis, azotas. | Iséjimo norma: 240 kg/ha. MiSinys
sudaromas i 80 kg fosforo, 120 kg
kalio, 40 kg azoto.

2.8. Darby, kuriems surasomi paslépty darby aktai sarasas.

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marke, tipas Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. pavadinimas surasomi aktai, pavadinimas akty
suraSyma
2 3 4 5 6
1 | Drenazo ziotys PE 110 6 vt 1. Rinktuvo su PE vamzdziu
PE 160 3 vnt sandiiros jrengimui.
PE 200 2 vot
2 | Pralaidy ir 1000, 1600 3 vnt 1. Armatiiros sudéjimui
kolektoriaus mm skersmens 2. Vamzdziy swjungimy
antgaliai uzsandarinimui.

3. Gruntu uzpilamy betoniniy
pavirsiy hidroizoliavimui.

4. Uzpilto grunto sutankinimui
5. Zvyro pasluoksnio po
gelzbetonio ar betono gaminiais

jrengimui.
3 | Griovio $laity 80 m? Geotinklo paklojimui ir
stiprinimas pritvirtinimui

2.9. Kriimy S$alinimas ir §laity Sienavimas. Krumai ir menkaveréiai medziai i§ grioviy $alinami rankiniu
blidu maZosios mechanizacijos priemonémis. Mediena sudedama | kriivas grioviy krante, véliau mediena
iSvezama iki 1 km atstumu.Grioviy $laitai ir krastai Sienaujami mechanizuotai.

2.10. Grioviy valymas. Grioviy valymo darbus turi atlikti kvalifikuoti mechanizatoriai ir darbininkai,
sugebantys profesionaliai atlikti darbg. Darbus prizitiréti turi atestuotas, statytojo atrinktas, techninis
pralaidy ir pozeminiy komunikacijy valoma rankiniu budu. Kasama iki iSilginiuvose profiliuose nurodyto
dugno lygio. Ziaréti grioviy skersinius profilius ir darby kiekiy Ziniaras¢ius.

2.11. Drenazo zZiotys. Susidévéjusios drenaZo ziotys perstatomos kasant tran$éja mazo galingumo
ekskavatoriais ir rankiniu bidu. ISardytos suliZusios Ziotys turi buti i§veZamos. Prie visy Zio&iy turi buti
pastatyti signaliniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta. DrenaZo Ziotys rengiamos i§ HDPE
vamzdziy, 4 m ilgio. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19 _Vamzdziai i§ antrinio
polietileno” reikalavimus. Vamzdziai turi turéti atitikties sertifikata.160 mm, 200 mm skersmens Ziotyse turi
buti jrengtos apsauginés grotelés. Drenazo zio€iy jrengimo schemos pridedamos.

Prie drenaZo ZioCiy griovio §laity tvirtinimui naudojamas drenaZinis trisluoksnis demblis i§ neaustinés
tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkamiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio
faktoriams. Tinklas i$vyniojamas pagal §laito nuolydj, juostos ankeruojamos virduje. Slaite demblis per visa
plota prikalamas 30-60 cm ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo naudojamos 1-3
kabés/m?. Juosty persidengimas 15 cm skersai §laito, esant bitinumui 30 cm iilgai $laito. Prie 300 -400 mm
skersmens zio¢iy griovio dugnas ir §laitai tvirtinami gelZbetoninémis plokstémis, Ziotyse turi biti jrengtos
metalinés apsauginés grotelés.

SK2025-01-00-TDP-BD-TS | Lapas Lapy sk. | Laida

5 10 0




-15-
2.12. Pagrioviy sutvarkymas. Lék§Ciuojama 2 kartus sunkiomis lékstinémis akéciomis, surenkamos ir
iSvezamos smulkios velénos, $aknys, §akos. Sklaidant sgnaSas neuZzpilti esamy pavir§inio vandens lataky.
2.13. Vandens pralaidy remontas. Pralaidy remonto laika suderinti su senilinijomis ir uZsakovais. Pries
remonto darbus sustatomi laikini atitinkami kelio Zenklai. Kelio Zenkly pastatymo vietos ir terminai turi biiti
suderinti su kelio savininku. Kelio Zenklus sustato darbus vykdanti organizacija, baigus darbus jie zenklus
pasiima. Zenkly sustatymas sagmatose nenumatomas.

Pralaidas remontuoti tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. Pralaidoms kei¢iami antgaliai, sidlés
tarp vamzdZiy uZtaisomos tik kelkradtyje, todél apvaZiavimai nenumatomi. Darbus atlikti kuo grei€iau.

Remontuojant pralaidas, vadovaujamasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos. Montavimo bréZiniai®.
(bréZiniai pridedami). Pralaidy remonto darbai nurodyti darby kiekiy ZiniaraS¢iuose. Numatomas vandens
paSalinimas ir uZtvary jrengimas pralaidy remonto metu. Monolitiniams antgaliams jrengiami klojiniai,
naudojamas betonas ne Zemesnés kaip C 30/37 markés. Gruntu uZpilami betoniniai pavirSiai
hidroizoliuojami bitumu. Veretos up. pralaidos pk. 27+27 antgalius demontuoti ir jrengti naujai, esamas
sultizusias plokstes numatoma demontuoti ir tvirtinimus jrengti naujai. Griovio V-6 pralaidos pk. 0+03 ir
kolektoriaus iStekéjimo antgalius, bei stiprinimus prie jy, rengti pagal pridedamus bréZzinius. UZtaisant tarpus
tarp vamzdziy gruntas nukasamas nuo pralaidos. Tarpai tarp pralaidy vamzdziy uzZtaisomi geotekstile,
vielos tinklu ir apibetonuojami. Suralius paslépty darby aktg pralaidos uZpilamos. Prie pralaidy jrengti
signalinius stulpelius. Baigus darbus uZtvaras iSardyti, sutvarkyti Zemés pavirSiy prie pralaidy.

Nukasant gruntg nuo pralaidy vienkau$iu ekskavatorium 3laity koeficientai parenkami pagal MTR
2.02.01:2006 reikalavimus. Iskastas gruntas sandéliuojamas vietoje. Gruntas, iSkastas i§ tran§éjy, verCiamas
ant tran$éjos Slaito ne maziau 0,5 m atstumu nuo §laito briaunos. PrieS leidZiant dirbti darbininkams
tranéjoje, gilesnéje negu 1,30 m turi bati patikslintas $laity ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus
drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti ikasas su vertikaliomis sienomis leidZiama ne giliau,
kaip: 1.0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose; 1.25 m — priesmélio gruntuose, 1.50 m — priemolio ir
molio gruntuose.Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto

riemoneés atramos nustatomas pagal lentele:

I8kasos gylis m Gruntas
Smeélis ‘ Priesmélis I Priemolis I Molis
atstumas nuo i8kasos iki artimiausios maginos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75

Pastaba: parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés masg.

Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auks¢iau projektineés . Likusi
dalis kasama rankiniu biidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1.3 m, leidZiama tik
darby vadovui apziiréjus $laitus ir jei reikia panaudojus saugos priemones. DraudZiama lipti ar dirbti
iskasose i3 kuriy nepasalintas vanduo. ParuoSus duobg, montuojami pralaidos elementai.
Hidroizoliacija ir vamzdéiy apsauga. Pralaidy gelzbetoniniy vamzdZiy sekcijy ir antgaliy sienuciy iSorinés
pusés turi biti dengiamos dviem bituminés emulsijos arba bitumo sluoksniais.Priémus poZemine
jrenginio dalj ir suraSius paslépty darby aktg pralaidos uZpilamos. Gruntas uZpylimui perstumiamas
buldozeriu, o prie pat pralaidy permetamas rankiniu bidu. UZpilamas gruntas skleidZiamas ne
storesniu kaip 0.3 m sluoksniais ir sutankinamas. Pralaidy uZpylimo zonos reikalaujamas grunto
sutankinimo rodiklis — ne maziau 97% nuo maksimalaus uZpilamo grunto tankio.
Antgaliai. Taikomi monolitiniai antgaliai 100 ir 160 cm skersmens pralaidoms, pagal MND Nr.25
,, Vamzdinés pralaidos VOVP -2001¢ (bréZiniai pridedami).
Monolitiniy antgaliy jrengimui jrengiami klojiniai. Klojiniai turi biiti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy
pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali buti mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi biti gerai suleistos.
Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius galima baty lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir,
uzbetonavus Konstrukcija, patogiai nuimti nelauZant betono. Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biti
sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos prie$ betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys
pavirdiai turéty biiti jmirke, bet neleidZziama, kad vir§ bet kokiy pavirSiy buity stovintis vanduo. Viela ir
pamaty suriSimai neturi buti palikti jterpti | betong iSorin¢je puséje. VarZtai klojiniy sujungimui turi biti
patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiros tinklai, juy i8déstymas vykdomi pagal pridedamus béZinius.
Leistinas klojiniy horizontalumo nuokrypis nuo projektinio, esant 1.0 m auks$¢iui — 5 mm, klojiniy asiy
poslinkis -10 mm. Sumontuoti klojiniai turi biiti priimti techninés prieZiliros inZinieriaus.
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Armatdra naudojama S400 (A) klasés — rumbuota. Draudziama naudoti armatirinj pliena neturinti
gamintojo sertifikato. Gaminant tinklus, jy projektiniai nuokrypiai gali biiti: atstumas tarp atskiry pagrindinés
armatiiros strypy + 10 mm, atstumas tarp vienos eilés pagalbinés armatiiros strypy £ 20 mm. Armatiiros
apsauginis betono sluoksnio storis 30 mm, nuokrypis gali buti £ 3 mm. Prie§ betonuojant techninis

Monolitiniams antgaliams naudojamas hidrotechninis betonas C 30/37. Betonas | statybos aikstelg turi
biti pristatomas su vaztara$éin, kuriame biity tokia informacija — gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo
data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy pavadinimai, vaztaras¢io numeris, transporto priemonés
numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikstelés pavadinimas ir vieta. Transportuojant betono miSiniai turi
nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Didesniu atstumu misinys
turi biiti vezamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Plokséiy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojiniai gali bati nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami vietoje
kol betonas pasieks ne maZziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biti pagristas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuZzdymu, i$skyrus naudojant greitai kietéjanti cementa.Pradingje sukloto
betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmes reZzimg. Betonas periodiSkai
laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo $alfio. Laistyti atviro betono pavir§iaus
negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau
—ne re¢iau kaip tris kartus per parg. I8betonuota konstrukcija galima pradeti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros
oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Griovio $laity ir dugno tvirtinimas. GelZbetoninés plokstés turi turéti sertifikatus. Ploks¢iy sandiros
uztaisomos betonu. Po plokstémis jrengiamas 100 mm storio Karjerinio Zvyro sluoksnis. Sluoksnio
sutankinimo rodiklis turi biti nemazesnis kaip 100 % Dpr. Sumontuoty plokséiy briauny peraukstéjimo
neturi biiti. Tarpai tarp stiprinimo plok$éiy negali buti didesni kaip 20 mm. Ploks¢iy sandiiros uztaisomos
betonu C30/37. Jrengiama skaldos 40-70 mm prizmé.

Griovyje V-6 t. pk. 1+05-1+32, demontavus g/b 1.0 m skersmens vamzdZius, formuojami griovio §laitai
ir dugnas. Griovio papédé tvirtinama dvipuse lenty atraizy tvorele su iSramstymu. Slaitus prie tvorelés
numatoma stiprinti geotekstile ir geotinklu. Tvirtinamus §laitus gerai islyginti. Geotinklo tvirtinimo virSuje
rankiniu biidu i8kasti trangéjas tinklo inkaravimui. Paklojama geotekstile ir geotinklas, pritvirtinama kabliais
inkaravimo tran$éjoje.Geotinklas klojamas nuo virSaus j apacia, jo persidengimas turi biiti ne maziau 10 cm.
tinklas turi baiti gerai jtemptas ir pritvirtintas kabliais (geotinklo paklojimo schema pridedama). Auksciau
griovio §laitus apséti daugiameciy Zoliy miSiniu su humusingo dirvoZzemio uzpylimu.

Plastikiniai signaliniai stulpeliai. Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti kraSto ir vietines reikSmés keliams,
pralaidy, kelio gabarity Zyméjimui. Jie turi biiti su atSvaitais. AtSvaito aukstis turi buti ne mazesnis kaip 180
mm, plotis 40 mm. Stulpeliy aukstis vir$ kelio turi biti 1,10 m. Stulpeliy skerspjiivio iSmatavimai turi biti ne
mazesni kaip 100x120 mm.Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkras¢io dalyje 0,20-0,35 m nuo kelio
briaunos abiejose kelio pusése. Atstumas tarp stulpeliy 5,0 m. Nuo pralaidos aSies stulpeliai statomi | abi
puses 2,5 m atstumu.

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

3.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios
kokybeés, tinkamos numatytai paskiréiai, atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir
gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZiliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy)
su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir jrenginiai yra
sumontuoti i§ kokybisky medziagy ir jrengimy, kurie pries pristatyma niekada nenaudoti.

3.2. Pakeitimai. Projekte pasitilyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo
galimi tik gavus rastiska statybos techninés priezifiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir
pateikti statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta, ar lengva jsigyti atsargines dalis.

3.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas. Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi baiti supakuoti ir
paZymétos pagal tarptautinius standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja
medZiagas ir jrengimus taip, kad i§vengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga demes; reikia
atkreipti j PVC vamzdZius ir jy armatiira, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés S$viesos ir Zemos
temperatiiros. Turi biiti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.
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Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos islaidos,
susijusios su medZziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokestinamos.

3.4. Atsakomybé uzsakant medziagas. Rangovas yra atsakingas uz medZiagy, gaminiy ir pavyzdZziy (kuriy
patikrinimo gali buti pareikalauta gerokai ankséiau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatymg. Visas
sgnaudas, susijusios su aplaidumu ir delsimu uZsakyti i§ anksto, padengia Rangovas.

3.5. Laikinas sandéliavimas. Rangovas turi pasirlipinti vamzdZiy, medziagy ir jrangos laikinu
sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ir kitas
teritorijas, kurias naudoja atlickant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés savininku/
nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas jstaigas ir
savininkus/ nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo sutikimg, tada jis
patvirtina sutartj laiSku savininkui/ nyomininkui. Sutartyje turi bati aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su
Rangovu, o ne su uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

3.6. Ispildomieji bréZiniai ir kadastriniai matavimai. Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus.
Rangovas turi parengti reikiamo mastelio jrenginiy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty
prizitréti naujus . Rangovas turi pateikti i$pildomuosius brézinius ir dokumentacija Uzsakovui.

4. APLINKOS APSAUGA

4.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai. Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje
galiojandiy jstatymy, taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto
valdymg ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

4.2. Galimi poveikio aplinkai $altiniai:

Atliekos. Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity

teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.
D1-367 ,.Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* (toliau —
Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky i$vezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos prieZiitira.“

Statybvietéje turi buti iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atlickos — maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidZiu ar sudétimi yra panaSios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medzZziagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelianéios korozija ar turinCios kity savybiy, galin¢iy neigiamai
jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISrisiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

SK2025-01-00-TDP-BD-TS | Lapas Lapy sk. | Laida




-18-

Pavojingos statybinés atliekos turi buti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos
taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai,
statybos uZbaigimas®, pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai
turi biti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima Siy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais biidais. Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia jranga statybvietéje
gali vykdyti statybines atliekas tvarkanéios jmonés, registruotos atlieky tvarkytojy valstybés registre,
vykdangdios atlieky apskaitg ir teikianCios atlieky apskaitos ataskaitas pagal atlieky tvarkymo taisyklése ir
atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus reikalavimus.

DirvoZemio tar§a. Darbai bus vykdomi pavirSiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant Zemeés gelmiy.
Nenumatomas jokiy ter$aly patekimas j gilesnius sluoksnius.

Nuotekos. Vanduo planuojamy darby metu nebus naudojamas, todél ir nuoteky iukinés veiklos metu
nesusidarys. Geriamasis vanduo darbuotojams bus atveZzamas nedidelése talpose. Darbuotojy poreikiams
tenkinti gali biiti naudojami kilnojami biotualetai.

Triuk$mas. Triukimo padidéjimas planuojamas nerymus. Zymesnis triuk$mo padidéjimas bus darbo
valandomis. Triuk$§mo $altiniai bus mobilis, technika palaipsniui judés i§ vienos vietos j kita, todél triuk§mo
padidéjimas tam tikroje vietoje bus nepastovus. Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama
mobili jranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos
jrangos | aplinkg skleidZiamo triuksmo valdymas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. birZelio 30 d. jsakymu Nr. 325 , D¢l STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos |
aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas® patvirtinimo®, nustatytus reikalavimus

Atlieky tvarkymas
Atliekos Numatomi
Technologinis Kodas Statistinés Pavojingu- | atlieky
procesas Pavadinimas | Kiekis | Agregatinis | pagal klasifikacijos | mas tvarkymo
biivis atlieky | kodas biidai
saraSa
1 2 3 4 5 6 7 8
Melioracijos Statybines 70.07 t Kieta 170101 12.11 Nepavojinga | Surinkimas,
grioviy, jy atliekos perdavimas
statiniy ir (pralaidy ir tvarkandiai
drenaZo Zio€iy imonei
rekonstrukcija keitimas)
Krimy 3.6m? Kieta 200201 09.21 Nepavojinga | Smulkinimas
kirtimo
atliekos
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5. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT 500 ,, Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, bei
kitais veikian&iais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj atkreipti j tai kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong, kuri turi biti aptverta arba paZyméta gerai
matomais zenklais;

- darbininkai biity apriipinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13 ,
Darbuotojy aprilpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai‘;

- tran§éjos Zmoniy judéjimo vietose blity aptvertos arba paZymétos gerai matomais Zenklais, per jas
jrengti laikini mediniai tilteliai su aptvérimu;

- kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

- nebiity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir vietose kur jos gali nukristi;

- pavojingos zonos biity paZymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais gerai matomais Zenklais, o darbo
vietos gerai apSviestos;

- atlickant darbus prie kelio, 'pastatyti jspéjamieji Zenklai.

- kasamy igkasy ir trangéjy $laity nuolydziai atitikty DT500 p. 54 2 lentelés reikalavimus;

- nulipimui j trand¢jas ir i8lipimui i% jy, bty jrengtos lipynés su turéklais arba kopecios;

- visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jZeminti;

- biitinos apsaugos priemonés nuo galimy statybiniy medZiagy kritimo i$ virSaus;

- biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz auk$¢iau i§vardinty ir kity darbo saugos priemoniy
jvykdyma, turintis darby saugos paZzyméjima su teise vadovauti Siems darbams.

Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skyda su gesintuvais
ir kitu priesgaisriniu inventoriumi) ir smélio déZes, vadovaujantis “ Statybos aiksteles prieSgaisrines
saugos instrukcija.
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