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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | Bylos pavadinimas Bylos Zyma
Bendroji dalis
L pV Birute KudZmieneé, Atest. Nr. 3535 AE-2022-216631-TDP- BD
Sklypo sutvarkymo dalis
2| PDV Jolita Sarpaliiité, Atest. Nr. A1643 AE-2022-226631-TDP —SP
Architektuiriné - konstrukcijy dalis
3 | PDV Jolita Sarpaliaite, Atest. Nr. A1643 AE-2022-226631-TDP -SA
4 Konstrukeijy dalis AE-2022-206631-TDP —SK
" | PDV Vaidas Dapkiinas Atest. Nr. 32141
5 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis AE-2022-226631-TDP —VN
" | PDV Donatas Bartkus Atest. Nr. 31580
6 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis AE-2022-226631-TDP-SVOK
" | PDV Donatas Bartkus Atest. Nr. 31580
7 Elektrotechnikos dalis AE-2022-226631-TDP - E
" | PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687
g Elektroniniy rysiy dalis AE-2022-226631-TDP - ER
" | PDV PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687
9 Apsauginés signalizacijos dalis AE-2022-226631-TDP - AS
" | PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687
10 Gaisro aptikimo ir signalizacavimo dalis AE-2021-226631-TP - GSS
" | PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687
1 Silumos gamybos dalis AE-2022-226631-TDP - SG
" | PDV Donatas Bartkus Atest. Nr. 31580
Gaisriné sauga AE-2022-226631-TDP - GS
2. PDV J.Juskiené, Atest. Nr. 33026
Pasirengimo  statybai ir  statybos darbuy
13. | organizavimo dalis AE-2022-226631-TDP- SO
PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978
14 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis AE-2022-226631-TDP- SKN
" | PDV A.LevandaviCius, Atest. Nr. 22541
5 Procesy valdymo ir automatizavimo dalis AE-2022-226631-TDP- PVA
" | PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

iymuo Laida Brézinio, tekstinio dokumento pavadinimas Mastelis La.'.)."l
skaicius
1 2 3 4 5
TEKSTINE DALIS
AE-2022-216631-TDP-PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis - 1
AE-2022-216631-TDP-ER-BSZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis - 1
AE-2022-216631-TDP-ER-AR 0 AiSkinamasis rastas - 3
AE-2022-216631-TDP-ER-TS 0 Techninés specifikacijos - 4
AE-2022-216631-TDP-ER-SKZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis - 2
PLANAI
AE-2022-216631-TDP-ER-B.01 0 Principiné ER schema 3
AE-2022-216631-TDP-ER-B.02 0 Principiné KS-1 spintos schema 1
AE-2022-216631-TDP-ER-B.03 0 Risio auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais M 1:100 1
AE-2022-216631-TDP-ER-B.04 0 Pirmo auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais M 1:100 1
AE-2022-216631-TDP-ER-B.05 0 | Antro auksto planas su elektroniniy rySiy tinklais M 1:100 1
PRIEDAI
AE-2022-216631-TDP.TSA 0 Projekto daliy tarpusavio susiderinimo aktas - 1
(6] 2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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2. ELEKTRONINIY RY$IY AISKINAMASIS RASTAS

2.1.

Normatyviniai dokumentai

Techninis darbo projektas atitiktas pagal reikalavimus, nurodytus galiojanCiy Lietuvos teritorijoje normatyvy bei taisykliy

véliausiuose leidimuose bei papildymuose. Elektroniniy rySiy tinklas turi bati instaliuotas ir iSbandytas pagal iy normy naujausius

leidimus:

2.2,

2.3.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys;

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumentg padariniy $alinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.
1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816).

Elektros linijy ir instaliacijos {rengimo taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
1-309 (Zin. 2012, Nr. 2-58)

Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés. Patvirtinta 2011 m. spalio 14
d. Nr. 1V-978.

Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés. Patvirtintos 2004-09-10 jsakymu Nr. D1-481.
(Galiojanti suvestiné redakcija 2018-08-15;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*,

LST1569 ,Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai*

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta si dalis;
Windows 11 Home;

Apache OpenOffice 4.1.2 - laisvyjy ir atviryjy rastinés programy rinkinys
LibreCAD - laisvyjy ir atviryjy rastinés programy rinkinys

ELEKTRONINIY RYSIY APRASYMAS
Elektroniniy rysiy bendrieji techniniai rodikliai:

Komutaciné spinta 22U- 1 vnt;
Kistukiniai lizdai RJ45 Cat6A — 44 vnt;
Kompiuterinis kabelis Cat6A — 1250m,;
ODF panelés - 1 vnt;

Elektros kabelis Cu 3x1,5mm2 — 20m;
Optinis 12SM kabelis -25m
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Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL Vilniaus g. 96B, Ukmerge, LT-20161 L.
PATY @ Aestas Telefonas: +37067365489 Mokslo paskirties pastato (7.11), un. Nr. 4199-9016-
DOK. NR. El paf:i‘; V”;i‘;g:?ftas'“’ 6018, Mokyklos g. 14, Duksty k., Vilniaus raj. sav.,
' ' rekonstravimo (modernizavimo) projektas
3535 PV B. Kudzmiené LAIDA
DOKUMENTO PAVADINIMAS:
26687 PDV | D. Tijusas
AISKINAMASIS RASTAS 0
| '.,//
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija AE-2022-216631-TDP-ER-AR 1 3




Esama vidaus instaliacija yra pasenusi, sumontuoti ploni aliuminiai kabeliai, davikliai seni su matomais defektais. Daroma
iSvada kad esama instaliacija neatitinka LR ir ES galiojanciy normy ir atliekant rekonstravimo projektq visa instaliacija turi bti
demontuojama, ir sumontuojama nauja.

Siame projekte suprojektuotas pasyvinis patalpy kompiuteriy kabelinis ir bevielés prieigos tinklas.

Kompiuteriniy lizdy pastatymo vietos turi bdti suderintos su elektros lizdy pastatymo vietomis. Projektas turi bati derinamas su
elektrikais.

Pasyvi informacijos perdavimo tinklo dalis jrengta kaip struktdriné variniy kabeliy sistema. Tai “zvaigzdés” topologijos atviros
architektdros, pilnai iSbaigta variniy technologijy visuma, skirta duomeny tinklams jrengti. Sistema pilnai atitinka dabar galiojanius
kabeliavimo ir aplikacijy standartus: tarptautinj standartg ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1. Europos sajungos standartg
EN 50173 ir Lietuvos standartg LST EN 50174-2:2009.

Nuo esamos KS-3 spintos 1-8 patalpoje numatomas SM12 optikos kabelis | naujai projektuojama KS-1 spinta.

Naujai projektuojamoje KS-1 spintoje (2-5 pat.) suprojektuota jrengti: du 24 porty komutatoriai, du 24 porty komutacines paneles,
3 kabeliy sutvarkymo paneles, vieng 12SC optine panele. Taip pat atvesti 44 FTP CAT6 kabelius i$ naujai jrengiamy darbo viety.
Prie komutatoriy per ekranuotg 6 kategorijos kompiuterinio tinklo rozetes numatoma prijungti kompiuterius, esancius pastato
patalpose. Maksimalus atstumas nuo marsrutizatoriaus (komutatoriaus) iki kompiuterio neturi virSyti 100 m. Kompiuteriniam tinklui
naudojamas 6 kategorijos ekranuotas vytos poros kabelis. Kompiuteriy tinklo kabeliai komutacinése spintose sujungiami | 24
porty 6 kategorijos ekranuotas RJ45/s 10/100/1000 tipo paneles. KS jrengtos serverinés spintos pastatymas uztikrina priéjima
prie komutacijy i$ priekio ir i$ Sony, uztikrina laisvg dury atidaryma,

Varinei vidinei kabeliy sistemai nuo KS | kiekvieng kompiuterio darbo vieta suprojektuoti ekranuoti 4 vyty pory (UTP) kabeliai,
atitinkantys ISO/IEC 11801 — standarto F klasés (Cat6A) reikalavimus. Kabeliai KS montuojami 19 (1U) dydzio - 24xRJ45/s
10/100/1000 Cat6A tipo panelése. Vidinj kabeliy jvedimg nuo komutaciniy paneliy ir prijungimg prie komutatoriy gali atlikti
prizilrintis uzsakovo personalas.

2.4. Bevielés prieigos taskai
Gali bati naudojami tik Sauktiniy poreikiams uztikrinti.

2.5 REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti, isbandyti,
pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje
bikléje.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.
Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus.
Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE" Zenklu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paCiu metu bitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Pagal gaisrinés saugos dalis atsparumo ugniai laipsnis yra I.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
[ arba ll Il

Elektros laidy ir kabeliy klasé ne

Zemesné kaip: pagal deguma, pagal
dimy susidaryma, pagal liepsnojanéiy
daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal rigstinguma

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir
pan.)
Patalpos, kuriose gali bati vir§ 50 Zmoniy Deas2.d2.22 Eca

Cca s1,d1,a Eca

Lapas Lapy Laida

AE-2022-216631-TDP-ER-AR




Vaiky darzeliy, lopSeliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky, sanatorijy,
reabilitacijos centry, specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos pastaty, D E
gydykly pastaty, medicinings prieZidros jstaigy slaugos namy, casz 2zl e
vieSbuciy pastatai
Gyvenamosios patalpos (daugiabuCiai pastatai) Deas2d2,a2 Eca
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy buty pastatai ) Eca Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: $achtos, tuneliai, techninés nisos, D E
erdvés vir§ kabamujy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan. casz el 5
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca Eca
Lapas Lapy Laida
AE-2022-216631-TDP-ER-AR 3 3 0




3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1. Bendroji informacija
Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai. Siame ir kituose susijusiuose projekto
dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vietg, sumontuoti, pademonstruoti,
perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas iSbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.
Visi darbai, kurie gali bti pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biti
privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brétiniuose arba apibddinti Siame dokumente ar ne.
Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai, tiekimui, montavimui, o tik
juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, batina vadovautis tais dokumentais.
Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas nepazeidziant Lietuvoje galiojanciy normatyviniy
dokumenty reikalavimy.
Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréZiniai reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai, t.y.: {renginiy iSdéstymo ir kabeliniy
linijy planai, jrenginiy sujungimy principinés schemos, jrenginiy vidiniy sujungimy principinés schemos ir t.t..
Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka.
Visi jrenginiai turi bati patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos, jrenginiy techniniai
apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos. Gaunami jrenginiai privalo bdti patikrinti
juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, markiravima, atitikimg specifikacijoms ir techninéms salygoms, renginio stovj (ar néra
pazeidimy, transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pateisti {rangos
prietaisuy.
Prie$ pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél neatitikimy ir nukrypimy
nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. [renginiai ir medziagos privalo biti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose
standartuose ir techninése salygose. Visa naudojama jranga ir medtiagos turi turéti Lietuvoje galiojanéius gaminio atitikties
sertifikatus. Elektroniniy rySiy infrastruktiroje naudojama aparatira ir (arba) jrenginiai, rysiy kabeliai ir laidai turi atitikti galiojan&ius
jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos
standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés
telekomunikacijy sajungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty
tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.
Pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautin{ ISO/IEC 11801 2-nd Edition standartg
(sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas specialiy jungiamujy kabeliy saskaita, netinka); Medziagoms turi bti
taikoma ne trumpesné kaip 15 mety garantija. Montavimo darbus atlikti gamintojo sertifikuotas rangovas.

3.2 REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS IR |RENGINIAMS

321 KOMUTACINES SPINTOS BEI REMAI
Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry;
e 19" 22U pastatoma komutaciné spinta;
Rémas: plienas 2.0 mm;
Durys: priekinés stiklinés rakinamos, galinés metalinés;
Sonai: nuimami, rakinami;
Kabelio jvedimas: virSuje ir apacioje;
Su dviejy ventiliatoriy panele;
Apkrova: iki 350 kg;
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3.22 KOMUTACINE PANELE CAT6A 24xRJ45
Lizdy skaicius: 24 (jmontuoti | komutacine panelg). Visos lizdy pozicijos sunumeruotos.
Jungciy tipas: RJ45 ekranuotas
Tvirtinimas: Pritaikyta 19" rémui, 1U
Kategorija: CAT6A

3.23  24P. KOMUTATORIAI 24 prievady

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry;

e Sasaja: 24 10/100/1000Base-T prievadai;

e Funkcijos ir standartai: IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; |IEEE
802.3x Duomeny srauty valdymas; IEEE 802.10 QoS (8 eilés, Strict Mode); IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet (EEE); Automatinis MDI/MDIX nustatymas kiekviename prievade; Vienpusio ir dvipusio duomeny srauto
rezimo palaikymas 10/100 Mbps greiciu; Jumbo-frame dydis iki 9216 baity; ,Back pressure” metodas dvipusio
duomeny perdavimo rezimu; Automatinis greicio reguliavimas kiekviename prievade;

e Duomeny perdavimo greitis: Ethernet: 10 Mbps (vienpusis duomeny perdavimas) / 20 Mbps (dvipusis duomeny
perdavimas); Fast Ethernet: 100 Mbps (vienpusis duomeny perdavimas) / 200 Mbps (dvipusis duomeny
perdavimas); Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (dvipusis duomeny perdavimas);

»  Darbo temperatara: nuo 0 iki 40 °C.

3.24 BELAIDES PRIEIGOS TASKAS SU PoE

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry;

o Prietaiso jungtys: 802.11a/b/g/n/ac wireless; 1 Gigabit LAN port (supports PoE);

Standartai: IEEE 802.11a/b/g/n/ac; IEEE 802.3u/ab/af;
Belaidzio tinklo daznis: 2.4 GHz, 5 GHz band;
Maksimali iSvesties galia; 26 dbm 2.4GHz; 26 dbm 5GHz;
Apsaugos: WPA-Personal; WPA-Enterprise; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WEP 64/128-bit encryption; ¢
SSID broadcast disable; MAC address access control; Network Access Protection (NAP); Internal RADIUS
server,
e Maitinimo galimybés: 12 V DC +/- 10% ir 802.3af PoE;
e Galingumas: 11W;

e Temperattra darbo metu 0°C iki +40°C.
3.26  OPTINE PANELE
Lizdy skaicius: 12SM Panelés su skirtingu lizdy skaiCiumi numatomos atskiruose
Ziniara$cio punktuose.
Jungciy tipas: SC
Atitikimas standartams Turi atitikti IEC 60825 standartg (“Safety of laser products”);
Tvirtinimas: _ 19" rémas, 1U. Atsidarantis kaip stalCius.
3.2.7  KABELIU TVARKYMO PANELES
Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rémui, 1U
Paskirtis: Viena kabeliy tvarkymo panelé skiriama 1U paneles horizontaliam
kabeliy tiesimui. Su 75x40mm ziedais ir kiaurymémis.
3.2.8  KABELIU ZIEDAI
Medziaga: Metaliniai
Tvirtinimas Pritaikyta 19" rémui, skirti tvarkingam vertikaliam kableliy tvirtinimui prie
spintos.
3.2.9 Darbo vietoje sienoje montuojama potinkiné dézuté | kurig statoma rozeté su dviem arba viena kiauryme RJ45 lizdams
montuoti.

3.2.10. Elektros rozeciy blokas 8 lizdy, 1U, 19 coliy. CEE7/4 tipo, ne maziau kaip 16A.

3.2.11. Optinis keitiklis. Vienmodis.

Parametrai:
e Compliant with IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX standards
e 1x10/100Base-TX auto-negotiation RJ-45 port
e Auto-negotiation 10/100Mbps connection speed and Half/Full-duplex mode on TX port
o  Auto MDIX for 10/100Base-TX port
e 1 x100Mbps fiber port with Multi-mode ST-Type Connector
e  Status LED indicators for Power, Link/Activity, Full-Duplex, and Speed
e  Dip-switch for full and half duplex selection on fiber port
e  Wall-Mountable

Lapas Lapy Laida
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e Optional 19" system chassis with redundant power supply (TFC-1600), holds up to 16 TFC series Media Converters
3.3 KABELINE KANALIZACIJA

3.3.1  Kompiuterinis kabelis 4x2x0,5, vyty pory, CAT6A UTP. Tiesiamas vir§ pakabinamy luby, vertikaliai Zemyn iki rozetés
dézutés, kuri montuojamos sienoje ten kur bus darbo vieta. Tempti kabelj pratraukiant vamzdziais ne didesne kaip 4 kg jéga,
kabelio lenkimo spindulys ne mazesnis uz 4 cm. Kanalai ir vamzdziai uzpildomi kabeliais ne daugiau 60 %. Pagal ISO/IEC
11801, ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 reikalavimus. Kabeliai kryzminami pagal ANSI/TIA/EIA-568-B standarta.

3.3.2 VALDYMO KABELIAL, taip pat kaip ir kabeliai elektros grandinéms, turi bati su degimo nepalaikania izoliacija.
Valdymo kabeliai turi turéti minimum 1.5 mm? skerspjtvio plota, o elektronikos grandiniy kabeliai 0.5 mm? skerspjavio,
varinémis gyslomis. Prietaisy ir elektronikos kabeliai turi bati su bendru ekranu ir/arba atskirai ekranuotomis laidy poromis.
Valdymo laidai turi bati su koncentriniu vario vijy Sarvu ir pritaikyti klojimui lauke.

3.3.3 OPTIKOS KABELIS

Techniniai duomenys:
e  Skaidulos tipas : SM
o Ekranavimas: taip
o Skaiduly kiekis : 12
e  Skirtas vidaus darbams
3.3.4 TELEFONINIS KABELIS
e Pory skaicius : 50
o Ekranavimas: nebdtinas
e  Gyslos skersmuo : 0.5mm
e  Skirtas vidaus darbams
3.3.5  Patch kabelis. Jungiamieji kabeliai, ilgintuvai, CAT6A ekranuoti, PATCH "RJ45 kiStukas — RJ45 kistukas" 1 arba 3

metry.
3.3.6  Kopétélés L=3 m, A=400 mm(300, 200, 100), H=50 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais.
Techniniai duomenys: |

1. ligis : L=3000mm

2. Plotis : A=400mm (300, 200, 100)

3. Aukstis: H=50mm

4. Metalo storis : T=1,5mm

5. Salto cinkavimo atitinkancios EN 10327 standartus

3.3.7  Vamzdziai rySio kabeliy paklojimui turi biti kieto PVC, klojami atvirai argnndq konstrukcuqe Vamzd2|a| turi bati tvirtinami

nertdijancia tvirtinimo sistema. PavirSiniai vamzdziai sumontuojami prie$ nudazant pavirSiy, ant kurio jie montuojami.
Jei tai nejmanoma, vamzdziai nudazomi véliau, pritaikant spalva prie aplinkiniy pavirsiy. Vamzdziy grupés, kertancios
tq paCig trasa, turi blti su lenkimais ir atSakomis tame paciame lygyje, ir pastatarieji turi turéti bendra lenkimo centrg su
skirtingu spinduliu, kad vaizdas bty tvarkingas. PVC vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos ir panasiai, jei skersmuo virsija
50 mm, turi bati daromi i§ gamykliniy detaliy. Vamzdziai, pries traukiant kabelius turi biti iSvalyti, pasalinant i§ jy visq
drégme ir paSalinius daiktus. Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi bati lygiagregios arba statmenos pastaty bei statiniy
sienoms ir tvirtinamos intervalais, nevirsijanciais 1 m.

3.3.8  Nepertraukiamo maitinimo Saltinis
Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry;
e Galia-3,0kVA (2,4kW);
o Komplekte baterijos keiiamos 12V 7Ah, 8 vnt.;
e Online, duoble-conversion, VFI;
o (alios koeficientas - 0,8;
e  Sinusinis iS&jimas 230V.
3.5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
Prie$ pradedant montavimo darbus, montuotojas privalo susipazinti su gamyklos — gamintojos pateikta technine dokumentacija
ir rekomendacijomis aparatirai.
Montuotojas paruoSia:
e Veikimo ir valdymo instrukcija.
Prie$ priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su uzsakovo parinktu atstovu patikrina:
o Arteisingai ir profesionaliai sumontuotos priemonés;
o Arpagal projektg pakloti kabeliai ir laidai;
e AriZemintas jrenginiai.
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Galutinai patvirtinus ir nustacius, kad sumontuota sistema atitinka visus reikalavimus, darby vykdymo vadovas suderina sistemos
pridavimg eksploatacijai su reikiamy institucijy atstovais.

Prie$ priduodant sistema biitina {sitikinti ar sistemos naudotojas paskyré asmenj atsakingg uz sistemos veikima ir perZidra.
Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uzsakovui.

3.6. DARBY PRIESGAISRINE SAUGA

Sistemos montavimo darbus turi vykdyti tik elektrotechninj iSsilavinima turintis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés). Darbus gali vykdyti neelektrotechninis personalas
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktgq
kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

Montuojami jrenginiai ir tinklai neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ir galintiems | jg patekti kitems asmenims.
Kasant duobes ir tranééjas, aplink darbo vieta, turi biiti padarytas aptvaras su jspéjamaisiais Zenklais. Sie Zenklai turi biti lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

Prie$ darby pradzig rysiy kanalizacijos Suliniuose, darbuotojai privalo isklausyti instruktaza apie darby saugg vykdantiems kabeliy
montavimo darbus. Darbai turi biti vykdomi tik tam reikalui skirtais jrankiais ir prietaisais. Prie$ traukiant kabelius | vamzdzius
Suliniais turi bati gerai iSvedinti.

Vlykdant statybos-montavimo darbus turi biti laikomasi darbo ir prieSgaisring saugg reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy.

3.7 ISBANDYMAS IR PRIEMIMAS

Uzbaigta sistema i$bando ir priima UZSAKOVAS. Turi biti pateikta bandymo ataskaita. RANGOVAS turi instruktuoti UZSAKOVO
personalg. RANGOVAS atlieka instaliavimo darbus laikydamasis patvirtinto projekto. Po instaliavimo darby uzbaigimo atliekami
visy sujungimy techniniy parametry matavimai. Rezultatai jraSomi | matavimo protokolus. Tinklo atidavimo eksploatacijai akto
pasiraSymo data laikoma garantinio aptarnavimo laikotarpio pradzia. Kompanija, atliekanti instaliavimo darbus, turi pateikti
garantinio aptarnavimo dokumenta. Dokumente turi bati nurodyti garantinio aptarnavimo terminai ir rekvizitai, reikalingi garantinio
aptarnavimo uzsakymui (atsakingas asmuo, telefono numeris, el. pasto adresas)

3.8. Demontavimas
Esami ER tinklai patalpose demontuojami. Demontuoti prietaisai, medziagos utilizuojami pagal LR galiojanCias normas ir
taisykles.
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5. SANAUDU KIEKIY ZINIARASCIAI

5.1. Sanaudy kiekiy Ziniarastis

ﬁ'rl Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo Tz’;o Kiekis ::g;c;r;:
Irenginiai (Elektroniniai rySiai)
1, Komutaciné spinta KS, U22, 600x600x1082 TS 3.21. | kompl. 1
2. Komutaciné panelé 24xRJ45, 6 kat., 19" TS 3.2.2. vnt, 2
3, 24p. komutatorius TS 3.2.3. vnt, 2
4, Belaidés prieigos taSkas su PoE TS 3.24. vnt, 6
5, Optiné panelé 12 SM junggiy TS 3.2.6. vnt, 1
6. Kabeliy sutvarkymo panelé TS 3.2.7. vnt, 3
7. Kabeliy Ziedai TS 3.2.8. vnt. 3
8. Kistukinis lizdas su CAT6A 2xRJ45 lizdu, tvirtinimo rému | apdailg TS3.2.9. vnt. 45
9. Elektros rozeCiy blokas | KS spintg TS 3.2.10. vnt, 1
10. | Optinis keitiklis TS 3.2.12. vnt. 1
11. | Nepetraukiamo matinimo $altinis 3000VA, 1U TS 3.3.8. vnt. 1
Kabeliai (Elektroniniai rySiai)
12. | UTP CAT6A TS 3.3.1. m 1268
13. | Elektros kabelis Cu 3x1,5 TS3.3.2 m 20
14. | Optikos kabelis SM12 TS 3.3.3. m 25
15. | Patch kabelis CAT6A ekranuotas 3m TS 3.3.5. vnt. 45
MontaZinés medziagos (Elektroniniai rysiai)
16. Metalines kopgtélés 200x42 komplekte skiriamos sienelés, kampai, 7S 3386, m 10
jungtys, gaubtai
17. | PVC stovas @63mm TS 3.3.7. m 20
18. | PE vamzdis @63mm TS 3.3.7. m 100
19. | PE vamzdis @32mm TS 3.3.7. m 40
20. | Gofruotas PVC vamzdis, d25 TS 3.3.7. m 350
21. | PVC vamzdis, d25 TS 3.3.7. m 360
22. | Montaziniy medziagy komplektas kompl. 1
Statybos-montavimo darbai (Elektroniniai rysiai)

23. | Komutacinés spintos KS surinkimas vnt. 1
24. | Komutatoriaus montavimas vnt. 2
25. | Komutacinés panelés montavimas vnt. 2
26. | Optinés panelés 12 SC montavimas vnt. 1
27. | Optiniy keitikliy montavimas vnt. 1
28. | KiStukiniy lizdy montavimas vnt, 44
29. | Rémelio RJ45 lizdams montavimas vnt. 22
30. | Kabelio tiesimas ir sujungimas m 1313
31. | Bevielio marSrutizatoriaus montavimas vnt. 6
32. | Kabeliy markiravimo, testavimo, derinimo darbai kompl. 1

(6] 2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL Vilniaus g. 96B, Ukmerge, LT-20161 L.
PATY @ Aestas Telefonas: +37067365489 Mokslo paskirties pastato (7.11), un. Nr. 4199-9016-
DOK. NR. EL paiﬁ; V‘f;i‘;g:?ftas-“’ 6018, Mokyklos g. 14, Duksty k., Vilniaus raj. sav.,
' ' rekonstravimo (modernizavimo) projektas
3535 PV | B.Kudzmiené - LAIDA
_| DOKUMENTO PAVADINIMAS:
26687 PDV | D. Tijusas
7 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT

Vilniaus rajono savivaldybés administracija
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Eil.

Mato

Papildomi

N Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis
r. vnt. duomenys
33. | PVC vamzdzio tiesimas m 870
34. | Metaliniy kopetéliy montavimas m 10
35. | Kabelio jtraukimas | PVC vamzdj m 870
36. | Smulkios medziagos 10%
Demontavimo darbai
37. | Esamy ER tinkly demontavimas | 38 | kompl. | 1
Lapas Lapy Laida
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0 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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12SM OPTINIO PASKIRSTYMO DEZUTE

KOMUTATORIUS 24xR145 CAT6
KABELIY SUTVARKYMO PANELE

KOMUTATORIUS 24xRJ45 CAT6
KABELIY SUTVARKYMO PANELE

Vaizdo jrasimo jrenginys NVR
numatytas AS dalyje
KABELIY SUTVARKYMO PANELE

Nepertraukiamo maitinimo Saltinis 3kVA

MAITINIMO PANELE 8x220V
Izeminimo panelé

0 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
Laida Data [Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Vilniaus g 96B. LT-20161 Ukmerge |o 1A 1INIO PROJEKTO PAVADINIMAS
@ Aestas Telefonas: +3706736348 Mokslo paskirties pastato (7.11), un. Nr. 4199-9016-6018,
WW?Z::@&:’ @aestas Mokyklos g. 14, Duksty k V?lniaus re}j. sav., rekonstravimo
: - (modernizavimo) projektas
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PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS

Bylos pavadinimas

Parasas

Bendroji dalis
PV Biruté Kudzmiené, Atest. Nr. 3535

Sklypo sutvarkymo dalis
PDV Jolita Sarpalitté, Atest. Nr. A1643

Architekturiné - konstrukciju dalis
PDV lJolita Sarpalitité, Atest. Nr. A1643

Konstrukcijuy dalis
PDV Vaidas Dapkiinas Atest. Nr. 32141

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
PDV Donatas Bartkus Atest. Nr. 31580

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
PDV Donatas Bartkus Atest. Nr. 31580

Elektrotechnikos dalis
PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687

Elektroniniy rysiy dalis
PDV PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687

Apsauginés signalizacijos dalis
PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687

10.

Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis
PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687

11.

Silumos gamybos dalis
PDV Donatas Bartkus Atest. Nr.31580

12.

Gaisriné sauga
PDV J.Juskiené, Atest. Nr. 33026

13.

Pasirengimo  statybai ir  statybos darby
organizavimo dalis
PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978

14.

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
PDV A.Levandavicius, Atest. Nr. 22541

15.

Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
PDV Darius Tijusas Atest. Nr. 26687

2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Laida

I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Telefonas: +37067365489
El. pastas: info@aestas.It,

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

@ Aestas Vilniaus g 96B, Ukmerge, LT-20161 Mokslo paskirties pastato (7.11), un. Nr. 4199-9016-
bt 6018, Mokyklos g. 14, Duksty k., Vilniaus raj. sav.,

www.aestas. It rekonstravimo (modernizavimo) projektas

3535

PV B. Kudzmiené

Projekto daliy tarpusavio susiderinimo aktas

LAIDA

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS /UZSAKOVAS:

Vilniaus rajono savivaldybés administracija

DOKUMENTO ZYMUO:

AE-2022-216631-TDP.TSA

LAPAS

LAPY
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