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SUDETIES DALIU SAVADAS
Ellrl Zymuo (zyméj imas,ljsfiz(itsf l(jjlri/lls)lektavimas) VKBS
1 2 3 4
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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

I. BENDROJI DALIS

(Eil. Nr.) (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr.
1. TP sudéties daliy sgvadas 1 lapas/ A4 1
2. Dokumenty sudéties Ziniarastis 1 lapas/ A4 2
3. Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderinimas 1 lapas/ A4 3
4, Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 1 lapas/ A4 4
5. Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas/ A4 5
6. AISKINAMASIS RASTAS 24.02.02-TP-BD-AR 9 lapai/ A4 6-14
Priedas Nr. 1 ,,Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais
6.1 o - . iy 1 lapas/ A4 15
vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas
7. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 24.02.02-TP-BD-TS 19 lapy/ A4 16-34
8. PRIEDAI
8.1 Techniné projektavimo uzduotis 7 lapai/ A4 35-41
8.2 Siauliy m. sav. iduoti specialieji reikalavimai 8 lapai/ A4 42-49
8.3 Inzineriniy geologiniy — geotechniniy tyrimy ataskaita Nr. 48627-2024 19 lapy/ A4/A3 50-68
8.4 Sprendimas dél pateikty projektiniy pasitilymy 2 lapai/ A4 69-70
8.5 Projektiniai pasitlymai 12 lapy/ A4, A3 71-82
8.6 Licencijy saraSas 1 lapas/ A4 83
9. BREZINIAI
9.1 Situacijos schema 24.02.02-TP-SP-1000 1 lapas/ A3 84
9.2 Sklypo planas M 1:250 24.02.02-TP-SP-1002 1 lapas/ A3 85
9.3 Sklypo auksciy planas M 1:250 24.02.02-TP-SP-1101 1 lapas/ A3 86
9.4 Sklypo dangy planas M 1:250 24.02.02-TP-SP-1201 1 lapas/ A3 87
9.5 Suvestinis planas 24.02.02-TP-SP-1601 1 lapas/ A3 88
9.6 Rasio auksto planas su V1, T3, T4 sistemy tinklais M 1:150  24.02.02-TP-VN-BR-01 1 lapas/ 594x297 89
9.7 Risio auksto planas su F1, LD1 sistemy tinklais M 1:150 24.02.02-TP-VN-BR-02 1 lapas/ 594x297 90
9.8 Pirmo auksto planas su V1, T3, F1 sistemy tinklais M 1:150  24.02.02-TP-VN-BR-03 1 lapas/ 594x297 91
9.9 Antro auksto planas su V1, T3, F1 sistemy tinklais M 1:150  24.02.02-TP-VN-BR-04 1 lapas/ 594x297 92
9.10 Rasio auksto planas su védinimo tinklais M 1:150 24.02.02-TP-SV-BR-01 1 lapas/ 594x297 93
9.11  Pirmo auksto planas su védinimo tinklais M 1:150 24.02.02-TP-SV-BR-02 1 lapas/ 594x297 94
9.12  Antro auksto planas su védinimo tinklais M 1:150 24.02.02-TP-SV-BR-03 1 lapas/ 594x297 95
9.13  Rasio auksto planas su Sildymo tinklais M 1:150 24.02.02-TP-SV-BR-04 1 lapas/ 594x297 96
9.14 Rasio jégos planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-01 1 lapas/ 594x350 97
9.15 Pirmo auksto jégos planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-02 1 lapas/ 594x350 98
9.16  Antro auksto jégos planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-03 1 lapas/ 594x350 99
9.17 Rasio ap$vietimo planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-04 1 lapas/ 594x350 100
9.18 Pirmo auksto apSvietimo planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-05 1 lapas/ 594x350 101
9.19  Antro auksto apSvietimo planas M 1:150 24.02.02-TP-E.B-06 1 lapas/ 594x350 102
9.20  Vidaus elektroniniai rys$iai risio planas M 1:150 24.02.02-TP-ER.B-01 1 lapas/ 594x350 103
9.21  Vidaus elektroniniai rysiai pirmo auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-ER.B-02 1 lapas/ 594x350 104
9.22  Vidaus elektroniniai rysiai antro auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-ER.B-03 1 lapas/ 594x350 105
9.23  Apsauginés signalizacijos riisio planas M 1:150 24.02.02-TP-AS.B-01 1 lapas/ 594x350 106
9.24  Apsauginés signalizacijos pirmo auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-AS.B-02 1 lapas/ 594x350 107
9.25  Apsauginés signalizacijos antro auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-AS.B-03 1 lapas/ 594x350 108
9.26  Gaisrineés signalizacijos rusio planas M 1:150 24.02.02-TP-GSS.B-01 1 lapas/ 594x350 109
9.27  Gaisringés signalizacijos pirmo auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-GSS.B-02 1 lapas/ 594x350 110
9.28  Gaisrinés signalizacijos antro auksto planas M 1:150 24.02.02-TP-GSS.B-03 1 lapas/ 594x350 111
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

PATVIRTINTA
SIAULIU STASIO SALKAUSKIO GIMNAZIJA
2024 m. d.

AV.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO
(STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS NR. 24.02.02
BENDRIEJI RODIKLIAI

Pritariu parengtam techniniam projektui: ,,Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés)

statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas*

Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiesiems statiniams.

Mato

Kiekis pries

Kiekis po

Pavadinimas . Pastabos
vienetas remonta remonto
. SKLYPAS
Unik. Nr. 4400-0751-2818
Sklypo plotas* m? 13592 13592
Sklypo uZstatymo intensyvumas* % 33.58 33.65 | Keiciasi dél naujo
Sklypo uZstatymo tankis* % 18.42 19.20 | statinio jrengimo
1. PASTATAI
1. Pastatas— mokykla, paskirtis — mokslo paskirties pastatas (7.11) ypatingasis statinys. Unik. Nr. 2995-5012-4018
1.1 Pastato bendrasis plotas* m? 4564.06 4573.97 ggfﬁﬁg\j frlgamm
12 Pagrindinis plotas* m? 3959.00 3088.53 ggr‘zl‘f{;v‘fffé’“’“lp”
1.3 Pastato tiiris* m® 23186 23186
1.4 Auksty skaiCius vnt. 2 2
1.5 Pastato aukstis* m Esamas Esamas
1.6 Energetinio naudingumo klasé C C
1.7 Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé - Ne Zénklle ;;leei
1.8 Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
[11. INZINERINIAI TINKLAI
1. DrenaZo tinklai LD1
1.1. Tinkly ilgis* m - 475 [ grupés nesudétingas
1.2. Vamzdzio skersmuo mm - D113/126 statinys
1.3. Tinkly apsaugos zona m - 2.5x2
IV.KITI STATINIAI
1. InZinerinis statinys - stoginé | grupés nesudétingas
1.1. Aukstis* m - 2.7 | statinys
2. Inzinerinis statinys - terasa | grupés
2.1 Plotas* m? - 106.30 | nresudétingas statinys
3. InZinerinis statinys — atraminé sienuté | grupés nesudétingas
3.1 Aukstis* m - 0.75 | statinys
3.2 llgis* m' - 27.8

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,

kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI*
Projekto vadové A. Kinderiené

1i§2




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

|. BENDRIEJI DUOMENYS
AISKINAMASIS RASTAS

Projekto pavadinimas ir adresas. Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inzinerinio
statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas.
Dy g

25 W NN o e v
Pav. 1,,Situacijos schema “ Remontuojamo pastato dalis

Projekto tikslas: gauti statybg leidZiantj dokumentg ir vykdyti statybos darbus.

Projekto uZsakovas (statytojas): Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, kodas: 190531418, direktoré Loreta
Tamulaitiené.

Pagrindinis projektuotojas. UAB ,,Progresyvis projektai", adresas: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122,
Klaipéda, direktoré Danuté Zubaviciené.

Projektavimo pagrindas: 2023-10-03 V] Registry centras ,,Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko i$rasas® Nr. 40/90905, Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (S. Salkauskio g. 3), Pastato
energetinio naudingumo sertifikatas Nr. MK-0233-00582, ,Mokslo paskirties pastato Siauliy Stasio Salkauskio
gimnazijos S. Salkauskio g. 3, Siauliuose, dalies patalpy interjero projektas“, Statinio projektavimo techniné

-

0 2024-02 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

PROGRESYVOS PROIJEKTA/ | PROEKTAS
@ MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO
R Lmygﬁ (-1'; REMONTO, BLOKUOTO INZHtIERINIO STATINIO
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai It (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S.
SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
ATESTATONR. | PAREIGOS |[VARDAS, PAVARDE PARASAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
A1572/0555 | PV |A. KINDERIENE i 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
PROJ (M. BAUZYS WAIES AISKINAMASIS RASTAS LA'(;’A
KALBOS STATYTOJAS LAPAS| LAPU
TRLU;A P |SIAULIU STASIO SALKAUSKIO GIMNAZIJA 24.02.02-TP-BD-AR 1 9
(&)




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

uzduotis, architekttirinés salygos Nr. SARD-61-240610-00022, specialigji paveldosaugos reikalavimai Nr. SPRD-
61-240613-00230, specidigji reikalavimai Nr. SRD-61-240613-00024, LR Statybos jstatymas, topografiné
nuotrauka, geologija, kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktai,
reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, higienos normos, teritorijy planavimo dokumentai.

Projekto rusis (stadija): techninis projektas.

Projekto dalys:

1. Bendroji.

2. Sklypo.

3. Architektiiros.

4. Konstrukcijy.

5. Vandentiekio — nuoteky.

6. Sildymo, védinimo — oro kondicionavimo.
7. Elektrotechnikos.

8. Vidaus elektroniniai rysiai.

9. Apsauginé signalizacija.

10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
11. Gaisriné sauga.

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

13. Statybos skaiciuojamoji dalis.

Projekto atlikimo kalba: lietuviy.

Statybos rasis: kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys*).

Remontuojamas pastatas: i$ sklype esanciy 3 jregistruoty pastaty remontuojamas vienas statinys (unikalus
Nr. 2995-5012-4018 (1C2p)). Pastato statybos metai — 1955, kategorija— ypatingas. Pastato bendras plotas— 4564.06
m? Nuosavybés teise statinys priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikétinis: Siauliy Stasio
Salkauskio gimnazija (a.k. 190531418).

Duomenys apie Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekta:

2024-04-29 Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos jsakymu Nr. KPD-AV-1699 buvo nustatyta, kad nagrinéjamas mokyklos pastatas
registruojamas Kultiiros vertybiy registre kaip pavienis kultiiros paveldo objektas (statinys) — Siauliy pradZios
mokykla.

Nuo 2024-05-13 pastatas yra uzregistruotas Nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy registre, objekto
pavadinimas ,,Siauliy pradzios mokykla“ (kodas 48853).

Objekto saugomos vertingosios savybés:

1. Turis

- L raidés formos plano, sudaryto i§ V ir PR korpusy, 2 a. su pastoge ir pusrisiu (i$skyrus V korpuso SR

fasado priestata; 6 de§. pristatytas priestatas palei S. Salkauskio g., 7-8 des. - antras priestatas sklypo
gilumoje);
- stogo forma— valminé;
- kiti stogo elementai - keraminiy plyty miiro dimtraukiai;
- mediniai tiiriniai stoglangiai vienslai¢iais stogais;
2. Auksty iSplanavimas

- kapitaliniy sieny tinklas (auksty iSplanavimas pakites pristacius vélesnius priestatus);
- sieny angos - fasady stat¢iakampés langy angos (isskyrus V korpuso SR fasado priestato langy angas);
- PR fasado dvi sta¢iakampés dury angos;
3. Fasady architektirinés tarinés detalés
- PR fasado laiptinés rizalitas su parapetu, jo g/b konstrukcijos vienslaitis stogelis vir§ dury, laiptai su
atraminémis sienelémis;

- fasady apdaila ir puoSyba - jgilintos fasady langy plokStumos;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
24.02.02-TP-BD-AR 2 9 0
5




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

4,

AISKINAMASIS RASTAS
staciakampio profilio pastogés karnizas;
fasady tinkas;
Konstrukcijos
pamatas su cokoliu;
keraminiy plyty miro sienos;
medinés gegninés su statramsciais ir stygomis stogo konstrukcijos tipas;
funkciné jranga - mozaikinio betono pakopy laiptai, laipty dekoratyviis metaliniai turéklai su mediniu
profiliuotu porankiu;
Vidaus dekoras
vitrazas ,,Pirmoji lietuviska knyga* pagrindinéje laiptinéje;
grindy, pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga, jos tipas - |-1I a. koridoriy, laipty aikstelés tarp
Lir IT a. mozaikinio betono plyteliy danga;
Zemés ir jos pavirSiaus elementai

lygus reljefas, nezymiai zeméjantis SR kryptimi;

SIAULIY PRADZIOS MOKYKLA (U.K. 48853)

APIBRE2TU TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS
8. Salkauskio g. 3, Siauliy m., Siauliy m. sav.
" N 2 S AN

— Pinik® &
M 1:10 000 (viename cm - 100 m)

Sutartiniai Zenklai:

Vertybés teritorijos riby koordinatés
1994 m. Lietuvos koordinadiy sistemoje:

Nekilnojamosios kultliros vertybés
apibréztos teritorijos ribos

Teritorijos bei zonos ribas ir savybes paz 3
vyresn, paminklotvarkininké Migle Judyte A
Sodyby skyriaus vedéja Indre Kagi 1 G 2
Plano projektg sudaré ¢
% O —a e o vyresn. kartografé Asta Rezanovigien¢ - lamreiz
Pastaba, Neknlnman;iolé\glluros veﬁybfouzla e bésiin(ar) Idyb vyresn. kartografas (kv. paz. Nr. 1GKV-1309) Gervaldas Zabarauskas //<“ﬁ
' T " Plano proiekta oriémé Kultdros paveldo tvrimu valdvbos virsininke | Giedré Radvilavigiene  7%cel— | Za2y-05- 45

AEEKD Koordinatés | Llapo | Geodeziskai matuoty sklypy ribos
Nr. Y(E) m X(N) m | nomenklatira I—] LEYRY M 1 : 1000(viename cm - 10 m)
1 |457574.55| 6199719.42 51/59 Nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas
2 |457609.10| 6199751.88 m Hamel B B Nekilnojamoji kultaros vertybé:
3 |457633.72| 6199775.04 Teritorijoje esantys kiti objektai 1. Siauliy pradzios mokykla (u.k. 48853, 2995-5012-4018)
4 |457697.93] 6199707.62 Teritorijoje esantys kiti objektai:
5 |457640.01] 6199653.68 Siauliy senojo miesto vieta (uk. 27097, A1738)  2- Pirmas priestatas
3. Antras priestatas
6 |457621.32| 6199674.77 B TS e B 4 Sporto salé
7 [457618.19| 6199678.28 (5) eritorijos nl y koordinuoty tasky numeriai 5 Sandelio-garazas
8 |457600.27 | 6199698.42 Eiles numeris
9  |457599.56 | 6199699.41 2901/11:538 Zemes sklypo kadastro numeris 3
10 |457603.02| 6199702.51 x=6212200.00 P y y Teritorijos plotas - 7207 m
11_|457592.22| 6199714.54 H=ssse0000 KoOrdinadiy tinklelio sankirta
12 |457585.51|6199707.88 KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS Siauliy pradzios mokyklos (u.k. 48853)
13 _|457575.65| 6199718.26 PRIE KULTUROS MINISTERIJOS ibrez jtorij i nos riby plano projektas
14 [457574.55]6199719.42| apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano proj

Pav. 2, Israuka is Siauliy pradzios mokyklos (u.k. 48853 apibrézty teritorijos bei apsaugos zony riby plano projekto
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i kln£ Vladas Bﬂé 1938 m.
niq ki statyhos byla, walsybas archyvas, £, 1622, ap. 4. b, 737,

p%

IKONOGR Nr. 2. Siauliy pradzios mokykla, projcktas. Vladas Bitc. 1938 m.
15: Muriniu mokyklu statybos byla. 1 dalis, 1938; Lietuvas centrinis valstybés archyvas, I 1622, ap. 4. b. 737, p. 18

Pav. 3 ,, Ikonogr Nr. 1“Siauliy pradzios mokykla,
projektas. Viadas Bité, 1938 m. " I5: Miariniy mokykly
statybos byla. I dalis, 1938; Lietuvos centrinis valstybés
archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 737, p. 18

IKONOGR Nr. 3. Siauli
15: Miriniy mokykh

okykla, projektas, Viadas Bite, 1938 m,
alis, 193¥; Lictuvos centrinis valstybés archyvas, £. 1622, ap. 4,

Pav. 4 ,,1konogr. Nr. 2 “Siauliy pradzios mokykia,
projektas. Viadas Bité, 1938 m. " Is: Miriniy mokykly
statybos byla. I dalis, 1938; Lietuvos centrinis valstybés
archyvas, f. 1622 ap. 4, b. 737,p. 18

IKONOGR Nr. 4. PradZios mokykla Rygos gatvéje, Vladas Gaizutis, XX a. 4 des. pab.
18: PradZios mokykla Rygos gatvéje, in: Muziejus Tau, [interaktyvus] in: https:/museum4u.|t/pradzios-
mokykla-rygos-gatveje/

Pav. 5 ,,1konogr. Nr. 3 “Siauliy pradzios mokykla, projektas.
Viadas Bité, 1938 m. * I$: Muriniy mokykly statybos byla. [
dalis, 1938, Lietuvos centrinis valstybés archyvas, f. 1622,

ap. 4,b. 737, p. 18

Pav. 6,,1konogr. Nr. 4 “PradZios mokykla Rygos gatvéje,
Viadas Gaizutis, XX a. 4 des. Pab. “
Is: Pradzios mokykla Rygos gatvéje, in: Muziejus Tau

Aemftogmﬁ
etuvos centrinio valslybes an:hyvo (LC 'VA) skai y fijy kolekcija i§ JAV
linio archyvo National Archives and Records Admini (NARA) RG 373, GX 1292 SD

Pav. 7 ,,Ikonogr. Nr. 5 “Siauliy pradzios mokykla, 1938 m.*
I5: Siauliy Stasio Salkauskio gimnazijos istorija*

Pav. 8 ,,Ikonogr. Nr. 6 Aerofotografija, 1944 m.*
Is: Lietuvos centrinio valstybés archyvo (LCVA)
skaitmeniniy aerofotografijy kolekcija is JAV nacionalinio

archyvo
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

Projekto vieSinimas: Sutinkamai su STR 1.04.03:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedas
7.3 punktu projektuojamas statinys patenka j visuomenei svarbiy statiniy sarasa, todél buvo atliktas projekto
vieSinimas — visuomenés supazindinimas su projektiniais pasitilymais.

2024-03-25 statinio statybos projektinis pasiiilymas buvo paviesintas Siauliy miesto savivaldybés interneto
tinklapyje https://www.siauliai.lt, Siauliy miesto savivaldybés informacinéje lentoje ir projektuojamame sklype,
buvo paskelbta informacija apie rengiamo projekto supazindinimg su visuomene, nurodyta pasitlymy teikimo tvarka,

numatytas vieSo susirinkimo laikas ir vieta.

2024-04-16 d. 16:00 val. nuotoliniu biidu jvyko vieSas projektiniy pasiiilymy svarstymo su visuomene
susirinkimas.

2024-04-22 Siauliy miesto savivaldybés administracija informacingje sistemoje ,Infostatyba“ pritaré
parengtiems projektiniams pasitilymams.

Proj ektuojamo pastato paskirtis. moksio 7.11.

Statinio kategorija: ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®), nesudétingasis
inZinerinis statinys.

Projektavimo_etapai: Objektas projektuojamas dviem etapais - techninis ir darbo projektai. Siuo
projektavimo etapu rengiamas techninis projektas.

Statybos etapai: Statybos darbai vykdomi vienu etapu.

Esama situacija. Trumpas statybos sklypo apibiidinimas, remontuojamo pastato apibiidinimas:
remontuojamas pastatas yra sklype, kurio kad. Nr. 2901/0011:538 Siauliy m. k.v., bendras sklypo plotas — 1.3592
ha. Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikétinis: Siauliy Stasio
Salkauskio gimnazija. Sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — visuomeninés paskirties.

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Teritorija inzinieriniu pozitriu pilnai jsisavinta. Nutiesti buitiniy nuoteky, vandentiekio, elektros, rysiy,
Silumos tiekimo tinklai. Rekonstruojami pastatai prijungtas prie tinkly.

Apsaugos zonos. Rekonstruojamas remontuojamas pastatas apsaugos zony nesukuria.

Treciyjy asmeny teisés. Projektiniy pasitilymy sprendiniais tre¢iyjy asmeny teisés nebus pazeidziamos.

Sklypo skaitmening topografing nuotrauka 2024-02-14 atliko geodezininkas L. Domeika. Sklypo topografiné
nuotrauka atlikta LAS07 auksc¢iy sistemoje, koordinaciy sistema — valstybiné LK S-94.

Sklype jregistruoti statiniai. Sklype yra jregistruoti 3 pastatai, projekto metu yra nagrinéjamas 1 pastatas,
likusius nepaminétus pastatus zr. Registry centro iSraSe: Pastatas — mokykla, paskirtis — mokslo, pazyméjimas plane
1C2p; unikalus daikto Nr. 2995-5012-4018, bendras plotas — 4564.06 m?.

Sklype esamos specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos:

- Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (0.026 ha);

- Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (0.0836 ha);
- Pozeminiy vandens vandenvieciy apsaugos zonos (1.3592 ha);

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (0.1316 ha);

- Elektros tinkly apsaugos zonos (0.0214 ha);

- Elektroniniy rys$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (0.0036 ha);

- Aerodromo apsaugos zonos (1.3592 ha);

- Servitutai — néra.

Trumpasremontuojamo pastato dalies apibiidinimas:
Remontuojamas 2 auksty pastatas, pastatytas 1955 m. Pastato bendras plotas: 4564.06 m2. Pastato sienos —

plyty miras. Pamatai juostiniai i§ surenkamy pamaty bloky. Aplink pastata jrengtas nuogrinda Stogas $laitinis,
dengtas laksty danga su iSoriniu lietaus vandens nuvedimu. Langai pakeisti j PVC konstrukcijos langus. Lauko durys
metalinés.
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

Esamo pastato foto fiksacijos:

L
:j}: !;Illu_ all

4 pav. ,, Pastato stogo vaizdas *

Projektu sprendziama:
Vadovaujantis technine projektavimo uZzduotimi, rengiamu techniniu projektu numatoma atlikti mokslo

paskirties pastato (1C2p) dalies patalpy vidaus kapitalinj remonta ir jrengti sublokuota kitos paskirties inzinerinj
statinj — stoging.

Mokslo paskirties pastato remontuojama dalis (1C2p)

Demontuojamos vidaus pertvaros remontuojamose patal pose. Demontuojama grindy apdaila. Demontuojamas
langas, vidaus durys ir liukas i pastoge. Demontuojamos uzlipimo ant stogo kopécios. Perplanuojamos esamos
patalpos (patalpy sarasa zr. techningje projekto uzduotyje). Irengiama vidaus patalpy apdaila. Irengiamos naujos
durys, langasir liukai. Numatoma jrengti Zmoniy su negalia keltuva laiptinéje nuo rusio iki pirmo auksto.

Stoginé

Nuvalomi pamatai, cokolis ir fasado sienos stoginés jrengimo vietoje. Irengiami stoginés pamatai ir grindys
su ap$iltinimu ir hidroizoliacija. Nutinkuojami atkasti pamatai. Nudazomos sienos stoginés jrengimo vietoje.
Irengiama stoginés konstrukcija. [rengiamos pakeltos grindys su akmens masés plytelémis. Irengiama nuogrinda
aplink stoging.
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Inzineriniu tinklu sprendiniai:

Vandentiekis — nuotekos

Remontuojamame (1C2p) pastato dalyje keic¢iami vidaus vandentiekio tinklai bei privedami nauji tinklai prie
naujai jrengiamy vandens prietaisy.

Irengiamas drenaZas po naujai jrengiama stoging.

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Stoginéje Sildymo sistema neprojektuojama, jrengiami papildomi infraraudonyjy spinduliy Sildytuvai.
Irengiamos oro sklendes po langais.

Elektrotechnika

Remontuojamam pastatui (1C2p) numatomas vidaus elektros instaliacijos atnaujinimas ir ap$vietimo
jrengimas, jrengiant Sviestuvus, naujus jungiklius ir kitg reikiamg jranga. Naujy rozeciy jrengimas.

Stoginei numatoma nauja elektros instaliacija, jrengiant Sviestuvus, jungiklius, rozetes ir kita reikiamg jranga.

Vidaus elektroniniai ryS$iai

Remontuojamame pastate (1C2p) ir stogingje projektuojami nauji vidaus rysiai. (zr. Vidaus elektroniniy rysiy
dalj).

Apsauginé signalizacija

Remontuojamame pastate (1C2p) tvarkoma apsauginé signalizacijos sistema. Naujai jrengiamoje stoginéje
projektuojama nauja apsauginés signalizacijos sistema. (zr. Apsauginés signalizacijos dalj).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
Remontuojamame pastate (1C2p) tvarkoma gaisrinés signalizacijos jranga. Naujai jrengiamoje stogingje
jrengiama gaisrinés signalizacijos jranga. Gaisrinés signalizacijos jrangg sudaro: adresiné centralé, adresiniai dimy

jutikliai, adresiniai rankiniai gaisriniai pavojaus mygtukai, adresinés vidaus sirenos. (zr. Gaisro aptikimo ir
signalizavimo dalj).

Gaisriné sauga

Remontuojamas pastatas (1C2p) ir naujai jrengiama stoginé laikomi vienu gaisriniu skyriumi. Pastatams
nustatytas | atsparumo ugniai laipsnisir 2 gaisro apkrovos kategorija. Visos gaisrinés saugos sistemos ir jrenginiai
jrengiamame pastate jrengiami nauji. (Zr. Gaisrinés saugos dalj).

Projekto sprendiniu jtaka kultiiros paveldo objekto vertingosioms savybéms:
Projekto sprendiniais atliekamas dalies pastato kapitalinis remontas. Saugomos pastato vertingosios savybés:

- 7.1.1.2 tairis - L raidés formos plano, sudaryto i§ V ir PR korpusy, 2 a. su pastoge ir pusriisiu (iSskyrus V
korpuso SR fasado priestata; 6 des. pristatytas priestatas palei S. Salkauskio g., 7-8 des. - antras priestatas
sklypo gilumoje) - saugomas tiiris nejtakojamas - lengvy konstrukcijy stoginé pagrindinio pastato tiirio
nekeis; stogo forma - valminé - nekeic¢iama; Kiti stogo elementai - keraminiy plyty miiro dimtraukiai -
nejtakojami; mediniai tiriniai stoglangiai vienslaiciais stogais - nekeiciami,

- 7.1.1.3 auksty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas - nekei¢iamas; sieny angos - fasady staciakampés
langy angos - minimaliai kei¢iama 1 anga pusriisyje, siekiant uZtikrinti patekimgq | projektuojamgq
stogine, angos plotis ir sqrama nekeiciami; PR fasado dvi staciakampés dury angos - nekeiciamos;,

- 7.1.1.4 fasady architektiiros tiirinés detalés, - PR fasado laiptinés rizalitas su parapetu, jo g/b
konstrukcijos vienslaitis stogelis vir§ dury, laiptai su atraminémis sienelémis - nekeiciamas; fasady apdaila
ir puoSyba - jgilintos fasady langy plokStumos; sta¢iakampio profilio pastogés karnizas - nekeiciami;
fasady tinkas - esamas tinkas nekei¢iamas, remontuojamas stoginés priblokavimo vietoje;

- 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su cokoliu - nekei¢iamas; keraminiy plyty miiro sienos - nekeic¢iamos,
iSskyrus paZeminamg pusriisio angg; medinés gegninés su statramsciais ir stygomis stogo konstrukcijos
tipas - nekeiéiamas, islipimo liukas projektuojamas tarp gegniy; funkciné jranga - mozaikinio betono
pakopy laiptai, laipty dekoratyviis metaliniai turéklai su mediniu profiliuotu porankiu - nekeiciami,
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- 7.1.1.6. vidaus dekoras - vitrazas ,,Pirmoji lictuviska knyga® pagrindingje laiptinéje - nejtakojamas;,
grindy, pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga, jos tipas - |-II a. koridoriy, laipty aikstelés tarp
I ir IT a. mozaikinio betono plyteliy danga - remontuojamoje dalyje iSsaugoma;

- 7.1.3.4. Zemés ir jos pavirSiaus elementai - lygus reljefas, nezymiai Zzeméjantis SR kryptimi -
nekeiciamas.

6 pav. ,, Koridoriaus saugomos grindy dangos ribos vaizdas **

Projekto sprendiniais nelieiama esama vertingy pozymiy turinti koridoriaus grindy danga. Koridoriuje
jrengiamos dekoratyvinés lubos ir Sviestuvai. InZineriniy daliy sprendiniais laidai ir komunikacijos pravedamos taip,
kad nepazeisti esamos saugomos grindy dangos.

Informacija apie numatomu statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams, kaimvninéms teritorijoms:

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojams pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti.
Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis.

Informacija apie numatomy statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms:
atliekant statybos darbus kenksmingos medziagos nepateks j aplinkg. Statybos darby metu keliamas triuk§mas
nevirSys nustatyty triukSmo ribiniy dydziy. Statybos darbai nedarys jtakos esancioms ekosistemoms. Susidares
statybinis lauzas statybvietéje ir jos gretimybése nesandéliuojamas, iSvezamas pagal darby Rangovo sudarytg sutartj

dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyng.

Ukio subjektai vykdydami remonto darbus priziiirés statybos aikstele, kelius ir greta remontuojamo pastato
esancias gatves ir Saligatvius, statybos vietoje jrengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).

Ukio subjektai vykdydami remonto darbus turi vadovautis 2017-04-18 jsakymu Nr. AD1-938.

Duomenys apie cheminiu medzia terSalu), nejonizuojancios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir

zemo dazZnio garsu, Zzmogaus kiina veikiandiu vibracijos lygiu, mikroklimato, apSvietos ir kitus kelianéius

neigiama poveiki visuomeninei aplinkai veiksnius, kuriu laboratoriniai matavimai atliekami statybos

uzbaigimo procediiros etape.
Remontuojamame pastate, stoginéje ir sklype cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojancios spinduliuotés,

triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity
kelian¢iy neigiama poveikj visuomeninei aplinkai veiksniy nesusidarys. Laboratoriniai matavimai, kurie bus
atlikti statybos uzbaigimo procediiros etape: triukimo matavimai kabinety patalpose, mikroklimato ir
dirbtinio aps$vietimo, geriamojo vandens cheminis, mikrobiologinis tyrimas (tame tarpe ir legioneléms
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nustatyti) ir vandens temperatiiros matavimai toliausiai nuo karS$to vandens paruoS$imo viety nutolusiuose
taSkuose (atlikti atestuoty ar akredituoty atitinkamiems tyrimams subjektu).

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniuy apraSymas: Patekimui j pastata yra jrengtas

esamas ZN pandusas vidiniame kieme. ZN judéjimui tarp auksty yra jrengtas esamas liftas ir ZN keltuvai alia laipty.
Patekimui j riisio desinijjj korpusa projektu yra jrengiamas ZN keltuvas $alia laipty.

Salia pastato yra esamos automobiliy parkavimo vietos, jy skaiius ar pritaikymas Zmonéms su negalia Siame
projekte nesprendziamas.

Statybos uzbaigimo etapai: Statybos darbai uzbaigiami vienu etapu.

Statybos uzbaigimas: Statyba uzbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 "Statyba leidziantys dokumentai. Statybos

uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZianti dokumentg padariniy Salinimas", visy iki statybos uzbaigimo termino norminiuose dokumentuose
(teises, aktuose) atsiradusiy pakeitimy koregavimus statytojas atlicka savo saskaita, pagal atskirg sutart;.

Atsakomybé uZ statinio atitikima norminei bazei: uZbaigiant statybg, vadovautis statybos techniniu

reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas“ Techninio projekto bendrgja dalimi, kitais LR jstatymais ir teisés aktais reglamentuojamais dokumentais,
nepazeidziant tre¢iyjy asmeny teisiy.

Treciuju asmeny teisés: Techninio projekto sprendiniais treCiyjy asmeny teisés nebus pazeidziamos. Nuo
naujai projektuojamy dangy ir statiniy iSlaikyti normuojami atstumai iki gretimy sklypy riby.

Bendroji techniné specifikacija:
Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

—statinio projekto ekspertizé: yra bitina atlikti statinio Techninio darbo projekto ekspertiz¢ (pagal Statybos
Istatymo 34 straipsnj);

—biitini (statybos metu) tyrimai: jei atliekant statybos darbus paaiSkéja naujos aplinkybés — biitina parengti
papildomus tyrimus,

—Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkreCias medziagas gali keisti | analogisky parametry
medziagas. Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti projekto vadovas.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1  TERMINAI

Uzsakovas (Statytojas)— Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezitiros inZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning prieziiira.

Projektas — UAB ,,Progresyviis projektai® paruostas projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
ziniara$ciais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas —parenggs §j projekta ir pasirases kaip projekto vadovas, statybos Istatymu nustatyta tvarka.
Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu budu parinkto statybos darby Rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inzinerinio statinio
(stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas* paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie
numatyti Rangos Sutartyje.

Vykdymo priezitira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atliekama statybos prieziiira, jstatymu nustatyta
tvarka.

2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

2.1  TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo prieziiira, Techninés prieziiiros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi biiti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose. Naudojamos medZiagos turi biiti tarpusavyje suderintos visais atvejais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojima bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavimg. Rangovas atsako uz savalaikj auk$§¢iau paminéty bei
kity leidimy i$émima ir mokesCiy sumokéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiSkiai iSskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uZztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés prieziiiros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieZiiiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi biiti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitros inZinieriaus. Techninés prieziliros inZinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, pries pradedant konkrety darba turi gauti Techninés prieziiiros
inzinieriaus sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés prieZiiiros inZinieriumi ir gauti jo
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
pritarima. Techninés prieziliros inZinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybg, terminy ar normy pazeidima.

2.2 JSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamg pastata
o LR Statybos jstatymas
o LR Standartizacijos jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®
e “STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*
e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘
e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
¢ STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskas
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
¢ STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
e STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
© 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“
e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
e HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai‘
o Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64
e ST 121895674.100:2012 , Zemés darbai*
e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"
e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"
e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘
o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*
e ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"
e ST 121895674.07:2010 "Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"
o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu‘
o Specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo
¢ Daugiabuc¢iy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas
e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
o Atlieky tvarkymo jstatymas
e Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
¢ LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
¢ Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
bréZinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves rasytinj pritarimg pradeda
gaminiy gamyba.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, jei nenumatyta
kitaip, turint leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medZziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medZiagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turin¢ios ET] ir pazenklintos CE Zenklu.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir blti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

Rangovas ar subrangovas atliekantis darbus turi blti savo srities specialistas, turéti atliekamy darby patirties,
isivertinti visus reikiamus darbus ir atskiry darby procediiras reikalingas pilnam ty darby atlikimui net ir tuos darbus ar
darby procediiras kurie projekte aiskiai nei$skirti bet biitini pilnam ir i§baigtam darby atlikimui ir projekte uzsibréztam
tikslui pasiekti. Pageidautina, kad biity ne mazesné, kaip 3 m darbo patirtis.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ teikiant pasitilyma, jsivertina esama situacijg, atitiktj faktinei situacijai ir
projektiniams sprendiniams: apzitiri objekta, jvertina pastato konstrukcijy ir esamy inZineriniy sistemy ir tinkly bikle.
Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja projektuotojg ir tolimesnius darbus vykdo pagal
projektuotojy pateikta patikslintg naujg laidg ar i$aiSkinimg. Visi projekto sprendiniy neatitikimai ir galimas darby ar
medziagy pabrangimas dél projektiniy sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo atsakomybén. Rangovas pries
uzsakydamas medziagas darbams, medziagy pavyzdzius, spalvas, dizaing ir gamintojg susiderina su Projekto vadovu ir
pastata eksploatuojan¢ia bendrove, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy reikalavimy ir
atsizvelgdamas | fakting situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, Uzsakovo ar pastatg eksploatuojancios
bendrovés pageidavimus ir kitas darbams atlikti jtakojanéias aplinkybes ir tik rastu suderings su Uzsakovu ir/ar pastata
eksploatuojancia bendrove, atlicka medziagy uzsakyma. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio
pobuidzio ir turi buti tikslinami pagal fakting situacija, tokie sprendiniai kaip: rekuperacinés sistemos jrengimas ar
pritaikymas, natiiralaus védinimo Sachty sutvarkymas uztikrinant i$ patalpy natiiraly iStraukimg, kondicionieriy
jrengimas ar pritaikymas, $viestuvy iSdéstymas atsizvelgiant j interjero sprendinius, difuzoriy iSdéstyma ir projektinj
apSviestumg, palangiy dizainas, radiatoriy dydis (atsizvelgiant j nurodytg radiatoriaus galingumg), radiatoriy
iSmatavimas, dizainas, konkreti jrengimo vieta, pozicija sienos/ luby atzvilgiu atsizvelgiant | patalpy iSplanavima,
baldy i8déstyma, niSos dydj, UzZsakovo ar pastatg eksploatuojancios bendrovés norus, ir kitas jtakojancias aplinkybes,
parenkant gaminius pagal techninése specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad
inzineriniy sistemy vietos projekte pateiktos salyginai ir jos turi biti tikslinamos natiiroje, pagal fakting situacija ir
irengiamos taip kad vienos inzinerinés sistemos jrengimas nesukelty problemy kitos inzinerinés sistemos jrengimui,
nesikirsty, buty patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai jrengta t.y kad netrukdyty baldy iSdéstymui,
nesuvalgyty” naudingo pastato ploto ir negadinty estetinio patalpy vaizdo. Kai pastato bendryjy inzineriniy sistemy
keitimas galimas i$ pastato bendryjy patalpy (laiptinés), rangovas jsivertina komunikaciniy $achty atidengimag
inZineriniy tinkly pakeitimui i§ laiptinés ir laiptinés apdailos atstatyma po darby atlikimo. Rangovas supranta, kad
atliekant darbus turi bati lankstus ir atsiZzvelgti | UZsakovo ir pastatg eksploatuojancios bendrovés reikalavimus ir
pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medZziagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi buti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat buikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZztikrinta treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Biatini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.
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Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros rySiy) jvadai j pastata ir nuoteky
i$vadai turi buti i§saugomi ir nepazeidziami, kai jie nekei¢iami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu
biidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo prie pastato sieny/ stogo sumontuotos jrangos, kuri trukdo
atlikti statybos darbus, 0 uzbaigus statybos darbus atstatoma. Jranga kuri neatstatoma, perduodama uzsakovui.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sgnaudy Zziniara$¢iuose, bet paprastai jeina i pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo termina, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikimg projektui, bet ir suderinamumg su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad biity pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

Atmestus® pavyzdzius i§siveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m? ploto, kad biity galima jvertinti
raSto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitiliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu sitilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rusimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta paéia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo i$laidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, taciau, jei jie yra atmetami, demontavimo
i8laidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruosimai yra Rangovo atsakomybeé.

Pavyzdziai turi biiti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis* ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad buty nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzitra
nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur buty panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perziiiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi biiti atlickami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai uzsandarinus angas inzineriniy tinkly
pragjimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, pasalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy
montaZzo.

DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir saskaita jsivertina esamg situacija, esamo pastato stovj, fakting
konstrukcijy biiklg, faktiska darby apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy sgnaudy Ziniarastj, demontuojamy
darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy konstrukcijy ir tinkly kiekj, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir
galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy ziniarastj ir darby apimtj vertinti kartu su pateikta likusia projekto
dalimi: Aiskinamaisiais rastais, bréziniais ir techninémis specifikacijomis. Projekte pateikti preliminaris medziagy
kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai iSskirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilna statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veikla ir gamyba, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, ta¢iau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabilumg ir pilng iSbaigtumg ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto pozeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami statyby metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.02-TP-BD-TS 4 19 0

18



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
PARUOSIAMIEJI DARBAI
Pries statybg Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai:

- ISvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos,
antzeminiai ir pozeminiai statiniai ir pamatai. Tran§éjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Irengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inzineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo
ir kiti tinklai jei reikia.

- Nupjaunami kriimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uZstatymo vietose esami kriimai ar kiti
augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir iSvezamos Rangovo saskaita j sgvartyng. Krimy pjovimo
darbus Rangovas susiderina su Techninés prieziiiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu. Rangovas
iS§ima medziy pjovimui reikalinga leidima ir sumoka uz medziy pjovima mokescius.

- Nuogrindos ir dangy demontavimas cokolio ap$iltinimo jrengimui.

- ISvezamos esamos §iukslés ir naujai susidargs statybinis lauzas.

Irengiami laikini, pastovis ir privaziavimo keliai, iSkasama duob¢ arba trans$¢ja pamatams.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys ar aukStas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rysio
tinklai.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti ] buvusiag padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti Zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusig biklg;

REIKALINGI TYRIMAI: ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.
Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos

ATLIEKAMI BANDYMAI IR APZIUROS

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.
Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Projektuotojas paslépty darby priémime dalyvauja vykdymo prieZitiros sutartyje nustatyta tvarka.

Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti  paslépty darby priémime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti
pasléptus darbus.

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby
vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ aukscio ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés.

Patikrinamos nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tgsiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus
pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar ashesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) isduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduota Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestatg suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu negyvenamiesiems
pastatams.
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3.8 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) isduotg atestatg suteikiantj teise buti ypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: negyvenamieji pastatai,

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) i8duota atestatg suteikiantj teise biiti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, negyvenamiesiems pastatams.

3.9 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius._Draudziama
sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés prieziiiros objekto projektavimo darby atlikimo.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizZiiirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziiros grupé.

Statinio statybos techniné priezitira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis.

Statinio statybos techninis prizitirétojas savo veiklos rezultatus jformina, jraSydamas reikalavimus Statybos darby
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei irenginiy bandymo aktus).

vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikima faktiniams darby kiekiams.

v

v

prizitirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tgsiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés prieziiiros sutartyje, be
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo sumag
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés prieziiiros

Minimalus techninés priezitiros InZinieriaus valandy skai¢ius techninei priezidirai atlikti negali biiti mazesnis kaip
900 valandy, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

Uzsakovui paprasius, techninés priezitiros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
i$samia atlickamy darby atskaita, pateikiant:

- Aktualy kalendorinj darby grafika;

- Foto fiksacijas;

- Priimty darby atskaita;

- Nepriimty darby atskaita su i§samia informacija, kad atlikta blogai ir

- Vizity objekte ataskaitg, nurodant kurig dieng ir valanda buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius

3.10 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMALI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusiSkai pasirlpinti visy asmeny, turiniy teis¢ biiti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bukle, uztikrinti, kad pasaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita parfipinti ir prizifiréti apSvietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius Zzenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aiksteléje
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy”“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezasciy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepazeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti j buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia buklg.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e  Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;
e darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
e statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo

vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
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Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstelg vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvira ugnj ir rukyti draudziama;
- rukyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medziaga;
- ispéjimas apie bendrojo pobtdzio pavojy;
- ispéjimas apie pakelta krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj Salma;
- batina dévéti apsauginius batus;
- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;

- Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birzelio 17 d.

jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Prie§ statybos darby pradzig veikianc¢ios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi biti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” (1 priedas).

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidimg, sgrasas. SaraSa tvirtina darbdavys. Paskyrag - leidimg darby vadovui
iSduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad bty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti supazindinamas su saugiais veikimo budais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizikg ir jos
pokycius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo budus.
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Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis

medziagomis ir kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bliti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos

projektuose ir pazyméti statybvietiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a)

b)
c)
d)
e)

montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety aprupinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;
ivazos | statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti i darbo vietas;
medziagy ir konstrukceijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg biidai;
laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;
darbo viety organizavimas ir visy biitiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);
jei darbo vietos jrengtos aukstai, bitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uZlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;
darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sarasas;
pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyra — leidima;
darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;
statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.
Statybos aiksteléje turi biiti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukan¢iy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety ap$vietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas
tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai tvarkingi kaip
to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingy
jrenginiy priezifiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir
priezidirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi biiti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.

- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galia;

- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant j aukstj, i§ kurio gali kristi kr@iviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentané¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

Kritimo atveju

iki 10

4 3,5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi biiti reikiami uzrasai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie

darby saugos reikalavimus $ioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta

/technologines korteles/.
GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,

- Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés;

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.
Aiksteléje turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje

statybvietéje.
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4.1

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
Susidaran¢iy atlieky kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalyje.

Statybos aikstelé rangovo turi bati pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi buti savalaikiai iSveZamos.

Statybingés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iS§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j savartyng. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jmon¢ turinti sertifikata, $iy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymga i oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries i§vaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity

priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, igyvendinimag
statybvietéje ir statinio statybos metu;

- koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanéiy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

- atsizvelgdamas | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg kei¢iancius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirbanciy asmeny bendradarbiavima;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teisg.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Projekto bendroji ekspertizé atliekama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai ir yra jrasytas j
valstybés investicijy programa.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ XI, 43 p. Statybos darby technologijos
projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliS§kai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlieckant zemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui.

Pagal 45 p. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali baiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

1. Bendruoju atveju Statybos darby technologijos projekta sudaro:

1.1. aiSkinamasis rastas;

1.2. statybos situacijos schema;

1.3. statybvietés planas;

1.4. statinio vertikaliojo pjiivio su pastatytais kélimo kranais schema;

1.5. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

1.6. statybos darby technologinés kortelés;

1.7. technologinés schemos yra technologiniy korteliy sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai

technologinéms operacijoms atlikti.

2. Atskiry statybos darby technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartj ruoSiamasi atlikti statybos ir/ar

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Toki projekta sudaro:

4.3

4.4

2.1. aiSkinamasis rastas;

2.2. statybvietés planas (jei yra reikalingas);

2.3. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;
2.4. technologinés kortelés (technologinés schemos).

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai;

- Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nusprgsdamas apie
konkreéig interpretacija, ypac¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkredig interpretacija bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Veikimo principa ir sistemos apra§yma
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
- ISorés apdailos prieziiiros instrukcija.
- Vidaus pavir§iy medziagy valymo instrukcija
- Gamintojo priezifiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms
- Statinio eksploatavimo instrukcija
- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiSkais (e-mail‘ais).
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti lietuviy kalba.
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4.6

4.7

5.1

5 . TS_BENDRIEJI REIKALAVIMALI
INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole, kurig
sudaro:

e geodezinis /instrumentinis inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

e geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali baiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas Techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti: projekta, technines
specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kt. patikslinimais nattroje, su uzrasu ,, Taip pastatyta“.

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas gali keisti j kito gamintojo ne prastesniy savybiy
medziagas, keitimus susiderings su projekto autoriumi.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidziancio dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi biti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidZiantis dokumentas [5.39].

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias statybines medziagas ir sprendinius gali keisti j analogisky
parametry medziagas ir sprendinius, neprieStaraujanéius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduoCiai. Atliktiems
Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant Siam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirasomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos $ios Projekto dalys: bendroji ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi baiti gautas Techninés priezitiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Techninés prieziiros inZinieriaus perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medZziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto

dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokeéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medzZiagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Vadovaujantis LR AM jsakymu ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo* 2018 m. birzelio
27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty sgrase ir neturintys darniyjy techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy
deklaracija (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.

Gaminiy ir medZziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés bti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezifiros inZinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekimg | dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruo§iami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés priezitiros inzinieriui prasant turi pateikti visg reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jrangg Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizdg galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty ju kokybeé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi buiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
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PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Pasléptus darbus prie§ uzdengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninés priezitiros inzinieriui ir tik
prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslépti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninés priezitiros inzinieriui
i$vardinti statybos darby Zurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojanéius teisés aktus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip pries 24 val.
Techninés priezitiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros
inZinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy
konstrukcijy, dangy ir t.t. montavima. Patikrinimy rezultatai turi buiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby Zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;
- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biiti suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.
Bandymai: Turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buiti laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju pri¢émimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebtity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi biiti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
itaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi biiti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triuk§mas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

2. Imonés jsigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms ] rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu biidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazymejima, pasa ar sertifikata.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés
atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
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apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi buti ruSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medZziagos), riisiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

o  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlicky sgvartynuose tiesti;

o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzterStas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atlickos ir pan.).

Dulkancios statybinés atlickos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinan¢ios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir Siy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atliekas naudojancios ir (ar)
Salinandios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentg, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atliekas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinan¢ios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi bati $alinamos pagal Atlieky savartyny
irengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Deél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkan¢ios Kompetencijos reikalavimy
imonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo darbus,
apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atlickos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e Dbirios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybinés atliekos
turi biiti sudrékinamos ir pakuojamos | sandaria plastiking tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turin¢ios statybinés atliekos turi bti Zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.

Susidaranciy atlieky kiekis patektas architekttrinés dalies AiSkinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
isakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlieckos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
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pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima 8$iy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiskinamajame raste.

6.2 MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medziai nekertami, dirvoZzemio augalinis sluoksnis
nenukasamas. Kriimai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos jrengimui ir iSoriniy atitvary Siltinimui.

6.3  BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuZziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
jrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m*>+0.2 m?>+0.1 m*+0.25 m?>=1.15 m?

> SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimtag maksimaly darbuotojy skaic¢iy pamainoje, apskai¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi bati $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODALI:

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j&€jimais j pastatg bei pastatomi jspéjamieji zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami inZineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. JvaZziavimas-
i$vaziavimas j statybviet¢ numatomas i$ esamy gatviy, nauji keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam ap$vietimui
prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradziag Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir techninés priezifiros inzinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams ir atsigérimui j objekta atveZamas kiekvieng dieng. Gérimui vanduo atvezamas spec.
plastikiniuose 10 litry talpos induose, statybos poreikiams metalinéje talpoje..

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7.3  REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS
Visa jranga, technika, priedai ir Statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

8.1 STATYBOS UZBAIGIMAS

Iki Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikstele (statybviete), atsizvelgdamas | ankstesne biikle suremontuoti
privaziavimo kelius, grazinti UZzsakovo atstovui projekting dokumentacijg bei perduoti Uzsakovo atstovui tinkamai
uzpildyta iSpildomaja (,.taip pastatyta” bréziniai, matavimy protokolai ir t.t.) ir kita dokumentacija.

Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti. Pastatai ir patalpos turi buti palikti Svards. Atstatoma veja ir
pazeistos dangos | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki modernizacijos pradZios. Atstatoma statybos metu pazeista patalpy
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
bei bendro naudojimo laiptiniy ir riisio apdaila | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki statybos pradzios, kai projekte
nenumatyta pilna apdaila.

RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy
tinkly i$pildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perzitrai.

STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Darbai ir Statinys priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka. Rangovas ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny privalo pranesti UZsakovui apie Statinio statybos
uzbaigima. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo praneSimo apie uzbaigtus Darbus Uzsakovas ir Uzsakovo
atstovas sudaro komisija, kuri parengia bet kokiy likusiy nebaigty ar taisytiny darby sarasa, nurodydama jy istaisymo
terming. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti
veéliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Nebaigty ar taisytiny darby saraso sudarymas ir Uzsakovo pasira§ymas ant pridavimo PraSymo ir ant priémimo —
perdavimo akto neatleidzia Rangovo nuo tolimesniy galimy atsirasti trikumy ar defekty Salinimo iki galutinio —
Statinio priémimo — perdavimo akto pasira§ymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimg valstybinéms institucijoms, Statinio statybos uzbaigimo akta, ir kitus reikiamus
dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo 1éSomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kélimag j IS
Infostatyba.

Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymas, kuriuo Statinys pripazjstamas uzbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime
nereiskia, kad Statinj ir Darbus priémé UZzsakovas ir/ar UZzsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartj yra priimti,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. PasiraSius Statinio statybos
uzbaigimo akta, Statinj perima UZsakovas, ta¢iau galutinis Darby priémimas vykdomas, kaip numatyta Zemiau:

Po to, kai teisés akty nustatyta tvarka sudaryta priémimo komisija pasiraSo Statinio statybos uzbaigimo akta
(pripazjsta Statinj tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas istaiso priémimo komisijos ir Uzsakovo ir (ar) Uzsakovo
atstovo nurodytus trikumus taip, kaip to reikalauja Uzsakovas ir (ar) Uzsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus
Rangos sutartyje numatyta banko garantijg, Uzsakovas ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny pasiraso
Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. Dél nustatyty trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo.
Trakumus pasalina Rangovas savo 1éSomis ir jy Salinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, Kaip tai nustatyta
Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Uzsakovas Statinj ir Darbus priémé, Rangovas tinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal
Rangos Sutartj ir Darbai yra baigti nuo Siame punkte nurodyto Statinio galutinio priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo dienos.

Rangovas organizuoja objekto pridavimg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovui pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“. Rangovas
vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas ,,Komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas“ bei kitais reglamento
punktais suruo$ia visa reikiama objekto pridavimui dokumentacija, uzpildo praS§ymg ir Uzsakovo vardu pagal
jgaliojima sukelia j valstybinés priezitros informacing sistema ,Infostatyba®, (toliau IS ,Infostatyba®). Tam tikslui
Uzsakovas paraSo Rangovui jgaliojima.

Rangovo Uzsakovui pateikiamy dokumenty sgrasas:

- Statinio statybos uzbaigimo aktas;

- Rangovas uzsako ir pateikia Uzsakovui pastato energinio naudingumo sertifikatg ir iSkabina ant pastato

Uzsakovo nurodytoje vietoje lentele su pastato energetinio naudingumo klase;

- Pastato kadastro duomeny byla, kai ji biitina pridavimui;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

- Statinio ir inzineriniy sistemy eksploatacijos instrukcijos;

- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017.

PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo 1§ Techninés priezitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi baiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi
buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi baiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu
Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.1.4  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy reikalingy statinio inZineriniy sistemy jrengimui skersai laikanciy atitvary galimas ne didesnio skersmens
kaip atitvaros storis.

Nisy laikanciose atitvarose iskirtimas galimas, kai niSos gylis nevirSija pusés atitvaros storio, o kiti niSos
matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.

9.22  Angy irengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi i§studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jJdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikan¢iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty techninés priezitiros Inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas §ilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, prie$ tai susiderinus su Techninés prieZitiros inzinieriumi.

Visi inZineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prieSgaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inZineriniy tinkly angas, kertanéias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
priesgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti j keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uZtaisymo medziagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. Uztaisymo
medziagg Rangovas susiderina su UZsakovu bei Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatsparts inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
biti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitiros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi buiti viename lygyje su galutiniu pavir§iumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdZziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$cio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis | Uzsakova leidimo.
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, isskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlieckamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi baiti gerai priglude¢ ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir i$vaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taSkas turi biiti dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.

9.3  ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zyméjimai
Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie btini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarblis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

9.4 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
9.41 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys blity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo i§lanksto informuoti Techninés prieziiiros inZinieriy prie$ tokiy darby pridavima.

9.42  Mokymas ir instrukcijos

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skai¢iy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops¢iai kontroliuoti, tikrinti ir priziliréti statybos darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Rangovas perduoda Uzsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inZineriniy tinkly eksploatavimo
instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuviy kalba, aiskiai ir suprantamai pateiktos, kada tai bitina su
paveiksliukais, nurodant apziiiry periodiskumg, priemones ir kita reikiamg informacija, kuria UZsakovas turi
vadovautis, kad pastatas ir inzinerinés sistemos biity tinkamai eksploatuojamos.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi biiti vedami lietuviy kalba.

9.43  Atsakomybés uz defektus laikotarpis
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, ] Rangovo
atsakomybg jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziiirai.
Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skaiciuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.
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9.5.1 Garantinis aptarnavimas
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Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo iSlaidas,

vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne

didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j

aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir

aptarnavimo trukmes.
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

PRIEDASNR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENY S, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS*

. Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas.
Techniné projektavimo uzduotis.*

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Prie$gaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas‘

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.10:2005 ,,Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*

HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*

,.DUujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai‘

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,,Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatai

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.
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PATVIRTINTA

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. . . . N
Nr Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (Uzsakovas) Siauliy Stasio Salkauskio Gimnazija,

j.a.k 190531418, e-pastas: gimnazija@salkauskis. [t

2. Pirkimo objektas Projektiniy pasiilymy parengimas;

Techninio projekto parengimas,
Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.
3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 2995-5012-
4018) kapitalinio remonto ir kitos paskirties pastato
(dengtos lauko terasos) statybos S. Salkauskio g. 3,
Siauliy m. projektas.
4. Statinio adresas Stasio Salkauskio g. 3, LT-76288, Siauliai
5. Statiniy grupés sudétis 1. Mokslo paskirties pastatas (unikalus Nr. 2995-5012-
4018), sklypo plane pazymétas 1C2p;
2. Kitos paskirties pastatas (dengta terasa).

6. Statinio (-iy) ar statiniy | /. Ypatingasis, negyvenamasis, mokslo paskirties (7.11.)
grupés paskirtis ir bendrieji | dviejy auksty pastatas su risiu (pusrisiu). Pastato
(techniniai ir paskirties) | bendras plotas 4564,06m?, pagrindinis plotas 3959,00m?,
rodikliai uzstatymo plotas 2255m? tiaris 23186m° Energinio

naudingumo klase C;
2. Neypatingasis, negyvenamasis, kitos paskirties (7.22.)
pastatas (dengta lauko terasa), bendras plotas iki 150 m?
7. Statiniy statybos riisis 1. Kapitalinis remontas,
2. Naujo statinio statyba.
8. Statiniy kategorijos 1. Ypatingasis,
2.Neypatingasis.
0. Esamos statinio | Esamo mokslo paskirties pastato pamatai — gelzbetonis,

konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

sienos — plyty miras (risio ir pusrisio gelzbetonio
blokai), perdangos — gelzbetonio, stogas — Slaitinis
beasbescio Siferio, iSorés apdaila — dekoratyvinis tinkas,

1
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

pertvaros — plyty miiro.

10.

Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir

statybos produktus

Nera

I1.

Lésy  dydis

realizavimui

projekto

Rangos darbams numatyta skirti iki 766 844,00 Eury su
PVM, baldams ir laboratorinei jrangai iki 297 000,00
Eury su PVM.

12.

Lésy pobudis

Savivaldybés biudzeto lésos;
Valstybés investicijy projekty lésos;
Europos sqjungos finansinés paramos lésos

II. P

erkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

Perkamos Sios paslaugos:
1. Kitos paskirties negyvenamo pastato (dengtos

naujos  statybos
ir visuomenes

projektiniy  pasiilymy
informavimo procediiry

terasos)
parengimo
atlikimo paslaugos.

2. Techninio  projekto  parengimo  paslaugos.
Atsizvelgiant | projektuojamy pastaty paskirtis
statybos riusis, turi biiti parengtos visos Siy pastaty
remontui ir statybai jgyvendinti biitinos projekto dalys,
kuriy  sprendiniai  jgyvendinty statiniy
architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,

ir

esminius

krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy,
energinio naudingumo, treciyjy asmeny interesy
apsaugos, asmeny su negalia dalyvumo ir paskirties
reikalavimus. Techninio projekto sudétj nustato Projekto
vadovas ir suderina su Statytoju.

3. Projekto vykdymo prieziuros paslaugos statybos
darby metu.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias
Projektuotojas privalo atlikti vadovaujantis Statybos
jstatymo,  Statybos  techninio  reglamento  STR
1.04.04:2017  ,,Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertize* ir kity norminiy teisés akty reikalavimais:
projektiniy  pasiiillymy  parengimas ir visuomenés
informavimo  procediry organizavimas; techninio
projekto parengimas ir jo sprendiniy derinimas nustatyta
tvarka.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo

Zemés sklypo (geodeziniy ir geologiniy) ir pastato
(statybiniy) tyrimy parengimas, techniniy prisijungimo

paslaugomis sqlygy uzsakymas (jei reikia), prasymo ir projektinés
dokumentacijos  pateikimas  statybq leidZianciam
dokumentui gauti j IS ,,Infostatyba “.
2
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Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

13.3. | projekto vykdymo | Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy vykdytojas turi
priezitira aplankyti statybviete ne reciau kaip du kartus per ménesj

ir, esant reikalui dazniau, arba kai to pareikalauja
Statytojas.

14. Paslaugy teikimo trukme o Projektiniy pasiilymy parengimo trukmé 2 meén. (nuo
Sutarties pasirasymo iki vieso susirinkimo).
e Techninio projekto parengimo trukmé 3 meén. (nuo
Projektiniy  pasiilymy  patvirtinimo iki Techninio
projekto  pateikimo  Bendrgjai  statinio  projekto
ekspertizei atlikti.
o Techinio projekto taisymo pagal motyvuotas
Bendrosios statinio ekspertizés pastabas trukmeé 10
darbo dieny (po pastaby gavimo).
e Prasymo ir projektinés dokumentacijos pateikimo j 1S
Infostatyba Statybg leidZianciam dokumentui gauti
trukmé 5 darbo dienos (Statytojui patvirtinus projektq po
Bendrosios statinio projekto ekspertizés akto gavimo).

1II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15. Projekto rengimo | Projektas privalo biti rengiamas vadovaujantis
dokumentams taikomi | privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais ir
teisés aktai, normatyviniai Lietuvos R?spublikos jstqtymais, staty'bqs' techniniais
statybos techniniai reglame'nt'als, Standaiftazs,. .normatyvznzaz'S sztat)fbo.s

. . | techniniais dokumentais, higienos normomis bei kitais
dokumem:'al' ) .bfel susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais
normatyvinial SQUNIO | oqliojanciais pakeitimais ir papildymais.
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

16. Funkciniai (paskirties) ir | Projektuojamiems  pastatams  taikomi mokslo ir
naudojimo visuomeninés paskirties pastatams nustatyti reikalavimai
(eksploataciniai) ir universalaus dizaino principai.
reikalavimai statiniui
(statiniy grupeti)

17. Aplinkosaugos, sveikatos, | Projektuotojas privalo atsizvelgti, kad 1938 m. pastatyta
saugomos teritorijos ir | gimnazijos pastato dalis turi kultirinés vertés poZymiy ir
nekilnojamosios  kultdiros KL'lll'ﬁl’OSH pg'velcgo q’epqrt.amentg prle be{tﬁrqs
paveldo vertybés apsaugos mznztvteiiyos Szayllu'terzto.l"lms skyrius inicijavo Szaull'u

) o Stasio Salkauskio gimnazijos pastato vertingyjy savybiy
reikalavimai nustatytmgq ir jrasymgq j Kultiiros vertybiy registrq.

18. Statiniy pritaikymo, | Projekte turi biiti taikomi universaliojo dizaino
Universaliojo dizaino | principai:
principy taikymo | e visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
reikalavimai naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys

3
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

asmenys, tai yra jie neisskiriami is visy kity. Gaminiai ir
Statiniai  suprojektuojami taip, kad jie atrodyty
patraukliai ir estetiskai;

o lankstumas — galimybé tg patj naudojamq dalykq
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti
aukstj),

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
e tinkama informacija — pakankamai informacijos ir Si
reikiamomis

informacija  pateikiama

formomis;

jvairiomis

e tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminimg;

® maziausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir maZesne fizineg jégq turintys asmenys,
e optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

o kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy
aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy
galimybiy Zmonéms;

e vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi buti vientisas, nenutrikstamas
pereinant is vienos vietos j kitq.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio
triukSmo

kokybiniai
komforto,
naudingumo,
lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Techninio projekto sprendiniai turi biiti pakankamo
detalumo Rangos konkursui vykdyti ir Rangovui parinkti.
Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi buti Siuolaikiskos, ekonomiskos, uztikrinti esminius
statinio reikalavimus, pastato paskirciai biitinas savybes
ir tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus.

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Kitos paskirties pastatq (dengtq terasq) projektuoti
priblokuotg prie esamo pastato, dalinai jgilintq, su
iSéjimu j jq is risyje esancios valgyklos (R-2) patalpos.

19.2.

architekturos daliai

gimnazijos  pastato  patalpy
perplanavimg ir apdailos medziagas projektuoti
vadovaujantis Statytojo pateiktu projektu: ,, Mokslo
paskirties pastato Siauliy Stasio Salkausio gimnazijos S.
Salkauskio g. 3, Siaulivose, dalies patalpy interjero
projektas. Nr. 230616, Architektirine dalis “ Sprendinius
derinti su Statytojo pasirinktu dizaineriu.

1. Remontuojamo
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

2. Kitos paskirties pastatq (dengtq terasq) projektuoti is
lengvy metalo konstrukcijy jstiklinty gridinto stiklo
lakstais. Grindis numatyti is spalvoty trinkeliy

19.3.

konstrukeijy daliai

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais, sklypo plano ir
architektiiros daliy sprendiniais.

Remontuojamose  riisio  patalpose, po  naujai
jrengiamomis grindimis numatyti Siltinamgjj sluoksnj
atitinkantj ne Zemesnius nei C klasés energinio
efektyvumo reikalavimus.

19.4.

technologijos daliai

e Remontuojame gimnazijos pastate projektuoti vieng
nuozulny keltuvq laiptinéje skirtq Zmonéms su
Jjudéjimo negalia.

e Pirmo auksto patalpose 1-6 ir 1-7 jas sujungus
projektuoti STEAM laboratorijq. Laboratorijoje
numatyti 3 stalus skirtus skirtingiems gamtos
mokslams su 10 gimnazisty darbo viety prie kiekvieno

is jy.

19.5.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais.

1. Jvertinti remontuojamos pastato dalies vandentiekio ir
nuoteky sistemas ir pakeisti sanitarinius prietaisus.

2. Jvertinti, ir jei biitina, jrengti drenazq po naujai
statoma lauko terasa.

19.6.

Sildymo, veédinimo ir oro
kondicionavimo daliai

1. Jvertinti remontuojamos pastato dalies Sildymo ir
védinimo sistemy bitkle bei atitikimg normatyviniams
reikalavimams ir jei bitina numatytj atnaujinimq ir/ar
remontq. Jvertinus poreikj ir finansinius isteklius,
numatyti rekuperacing védinimo sistemq.

2. Naujai statomame kitos paskirties lengvy konstrukcijy
pastate (dengtoje terasoje) Sildymas ir veédinimas
nenumatomas.

19.7.

elektrotechnikos daliai

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais.

1.Remontuojamose mokslo paskirties pastato patalpose
jvertinti ir atnaujinti elektros instaliacijq. Priklausomai
nuo baldy isdéstymo dalj kistukiniy lizdy projektuoti
grindyse.  Patalpy  apsvietimui numatyti  elektrq
taupancius LED Sviestuvus. Risio ir pirmo auksto
koridoriuose ir laiptinéje numatyti ekspozicijoms tinkanti
apsvietimg. Antrojo auksto koridoriaus dalyje ir klasése
transformuojamose |  konferencijy sqle numatyti
apsvietimq tinkanti vieSyjy renginiy (konferencijy ir/ar
diskusijy) erdvei. Jungtukus jrengti ne auksciau kaip 1,5
m nuo grindy.

2. Kitos paskirties pastate (lauko terasoje) numatyti

5
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

taupius LED sviestuvus ir kelis apsvietimo scenarijus:
darbo, poilsio, Sventinj ir evakuacinj. Taip pat numatyti
kelis kistukinius lizdus su Statytoju suderintose vietose.

19.8.

elektroniniy rysiy daliai

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais.

1.Remontuojamose esamo pastato patalpose jrengti
interneto rysio kabelius grindyse ir kistukinius lizdus su
Statytoju suderintose vietose.

2.Kitos paskirties pastate (lauko terasoje) jrengti
internetinio rysio kabelius ir kiStukinius lizdus su
Statytoju suderintose vietose.

19.9.

apsauginés signalizacijos

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais.

1.Remontuojamose esamo pastato patalpose jvertinti
esamq apsauginés signalizacijos sistemq ir pagal poreikj
iSplésti jq ir/ar atnaujinti.

2. Kitos paskirties pastato (dengtos terasos) patalpoje
jrengti apsaugine signalizacijq ir prijungti jg prie esamos
centralés.

19.10.

gaisro aptikimo ir

signalizavimo

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir
universaliojo dizaino principais.

1.Remontuojamose esamo pastato patalpose jvertinti
esamq gaisro aptikimo signalizavimo sistemq ir pagal
poreikj iSplésti jq ir/ar atnaujinti.

2. Kitos paskirties pastato (dengtos terasos) patalpoje
jrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemq ir
prijungti jq prie esamos gaisrinés centraleés.

19.11.

gaisriné€s saugos

Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais
dokumentais, jvertinti esamo mokslo paskirties pastato
patalpy perplanavimgq ir kitos paskirties pastato
(dengtos terasos) statybg gaisrinés saugos poZiiriu ir
Jjeigu reikia koreguoti sprendinius.

19.12.

statybai ir
darby

pasirengimo
statybos
organizavimo

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais

19.13.

statybos skaiCiuojamosios
kainos nustatymo

Vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais

19.14.

Kita

Projekto techninés specifikacijos turi biiti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi biiti skirti konkretiems statybos
darbams, statybos produktams (gaminiams, jrengimams
ir medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai).

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Projektinius pasiiilymus ir techninio projekto sprendinius
pirmiausia suderinti su Statytoju ir su Statytojo
pasirinktu dizaineriu ir, tik gavus Statytojo pritarimg,

6
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Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
derinti su institucijomis nustatyta tvarka.
Statytojas  jsipareigoja suderinti sprendinius arba
pateikti pastabas per 3 darbo dienas po sprendiniy
gavimo,
21. Pageidaujami ekonominiai | Lésy dydis skirtas projekto realizavimui nurodytas p. 11.
rodikliai
22. Statinio ar statiniy grupés | Statiniy remonto ir statybos darbus numatoma vykdyti
projektavimo ir statybos | vienu etapu.
eiliSkumas
23. Projektavimo procesy | Tarpiniai projektavimo dokumentai Statytojui teikiami
valdymas ir automatizacija | skaitmeninéje formoje .pdf formate.
24, Reikalavimai projekto | Projekto dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
25. Nurodymai statinio | Gavus statybq leidZiantj dokumentq per 5 d. d. pateikti
projekto dokumenty | Statytojui: vieng pilnai  sukomplektuotq spausdintq
komplektavimui, projekto  popierinj egzemplioriy ir dvi projekto
iforminimui ir pateikimui skai‘tmenines laikmen'qs (¢ Cl? arba'UL'S”B).
Projekto komplektacija turi tenkinti STR 1.05.01:2017
11.4.4. punktq,, Statybq leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padariniy
Salinimas. Statybg pagal neteisétai isduotq statybg
leidziantj dokumentq padariniy Salinimas “ reikalavimus.
26. Ekspertizés atlikimas Bendrgjq statinio projekto ekspertize organizuoja, uzsako
ir apmoka Statytojas
27. Pirkimo vykdytojo | e  Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas.
pateikiami dokumentai Registro Nr. 40/90905 Zemés sklypas su statiniais.
2023-10-03, 3 lapai,
o UAB,, Inzinerija LT Nekilnojamojo daikto
kadastriniy matavimy byla. Bylos Nr. 28338/949. Zemés
sklypas su statiniais. 2017-11-30, 34 lapai;
o Mokslo paskirties pastato Siauliy Stasio Salkausio
gimnazijos S. Salkauskio g. 3, Siauliuose, dalies patalpy
interjero projektas. Nr. 230616, Architektiiriné dalis, 93
lapai.
Parengé:

UAB ,,Ademo grupé*
Projekto vadové Edita Pavalkiené
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, 190531418, Siauliai, S. Salkauskio g. 3
Kontaktiné informacija

El p. gimnazija@salkauskis.lt, tel. +37065259221

Duomenys apie statinio projekta
Ifavadinimas Mokslo askirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inzinerinio statinio (stoginés) statybos
Siauliy m., S.Salkauskio g. 3 projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-61-240610-00022, 2024-06-10
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240613-00230, 2024-06-13
(Nr., data)
Specialiuosius reikalavimus iSdave
(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kulttiros paveldo departamento prie Kulttiros ministerijos Siaulig teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m.,
S.Salkauskio g. 3 projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasto adresas tel.)

Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, 190531418, Siauliai, S. Salkauskio g. 3, +37065259221

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Gs) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Us) Nr.

Siauliai, S Salkauskio g. 3, 2901/0011:538, Néra

5. Informacija, ar tvarkomleﬂ statybos darba1 numatomi kulttiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kulttiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulturos vertybiy registre)

Siauliy pradzios mokykla, 48853

1. Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m.,
S.Salkauskio g. 3 projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavard¢, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasto adresas tel.)

Siauliy Stasio Salkausk1o gimnazija, 190531418, Siauliai, S. Salkauskio g. 3, +37065259221

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-0s) Nr. , statinio (-1y) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Us) Nr.

Siauliai, S Salkauskio g. 3, 2901/0011 538, 2995-5012-4018

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulturos vertybiy registre)

Siauliy pradzios mokykla, 48853

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos $iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Néra
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I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us)
Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.

Siauliai, S. Salkauskio g. 3, 2901/0011:538, 2995-5012-4018

1. Rengiant projekta biitina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu
ir kitais kultiiros vertybiy apsauga bei tvarkyma reglamentuojanciais teisés aktais ir dokumentais, Nekilnojamojo

Kulttiros paveldo vertinimo tarybos 2024-05-13 aktu Nr. KPD-AV-1699. Projekte numatomy darby sprendiniai

neturi pazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyju savybiy. Vykdant darbus aptikus naujy vertingyjy savybiy darbai
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka. Vadovauti ypatingojo

ar neypatingojo statinio (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius), esancio kultiiros paveldo
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros paveldo vietovéje, projektavimui, tokio statinio projekto vykdymo priezitrai
turi teise Statybos jstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir

statybos inzinieriai. Parengta projekta butina derinti Kultiiros paveldo departamento prie Kulttiros ministerijos Siaulig
teritoriniame skyriuje.

Statybos (statinio) vieta (adresas): Zzemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us

Nr., statiniq (-1uy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-iis) Nr.
Siauliai, S. Salkauskio g. 3, 2901/0011:538, Néra

1. Rengiant projekta butina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu

ir kitais kultiiros vertybiy apsauga bei tvarkyma reglamentuojanciais teisés aktais ir dokumentais, Nekilnojamojo
Kultiiros paveldo vertinimo tarybos 2024-05-13 aktu Nr. KPD-AV-1699. Projekte numatomy darby sprendiniai

neturi pazeisti kultiiros paveldo objekto vertinguyjy savybiy. Vykdant darbus aptikus naujy vertingyju savybiy darbai
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka. Vadovauti ypatingojo

ar neypatingojo statinio (iSskyrus kultiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius), esancio kultiiros paveldo
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros paveldo vietovéje, projektavimui, tokio statinio projekto vykdymo prieziiirai

turi teise Statybos jstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir

statybos inzinieriai. Parengta projekta butina derinti Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Siaulig
teritoriniame skyriuje.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos praSyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas 5

Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, 190531418, Siauliai, S. Salkauskio g. 3
Kontaktiné informacija

El p. gimnazija@salkauskis.It, tel. +37065259221

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m.
S.Salkauskio g. 3 projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kita Btisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0011:538

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, S. Salkauskio g. 3

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Siauliy pradzios mokykla (48853)

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 ,.Visuomeninés paskirties pastatai*; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé*
nuostatomis. Aptvérimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas‘ ir

STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas*
reikalavimais. Automobiliy stovéjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®. Draudziama nuvesti pavirSines nuotekas reljefo pavirSiumi j gretimus
sklypus. Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Projektas turi biiti parengtas taip, kad gyvenamyjy pastaty, jy sklypo

~

formavimo, inZineriniy sistemy pozeminé ir antZeminé statyba (tiesimas) nepabloginty tre¢iyjy asmeny statini
esamos techninés biiklés ir nesudaryty prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty

statiniy techning biikle bei nevarzyty galimybés naudotis inzineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuoty tinkly,

gauti rastiSka savininky sutikima. Statiniy architekttira turi atitikti LR Architektiiros jstatymo nuostatus ir esminius
statinio architekttros reikalavimus, nurodytus LR Statybos jstatyme. Sklypa pritaikyti nejgaliyjy reikméms pagal STR

2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas*.
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2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaiCius Siauliy miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766, patvirtintas 20018 m. balandzio 5 d.
Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-87, 5 aukstai, iki 20 m.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 jsakymo Nr. D1-7 "Teritorijuy
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnj.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Siauliy miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766,
patvirtintas 20018 m. balandZzio 5 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-87; tiiris - 2,5.

6. UzZstatymo tipas laisvas planavimas (iSlaikant kvartalo uzstatymo linija) - tikslinti pagal ., Teritorijy planavimo
normas*“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1
skirsni ,,UZstatymo tipai*).

7. Priklausomyju Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypu atZvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés

paskirties statiniai" 3 priedu, nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy. NeiSlaikant norminiy atstumy, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas* 7 priedu.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra
11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*“ 4 prieda.

12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudétyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schema, kurioje nurodoma:
sklypo aplinka, gretimybés, sanitarinés, tarSos poveikio, vandens telkiniy apsaugos zonos, inzineriniy tinkly apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame bréZinyje palyginamaja projektuojamo
objekto ir bendrojo plano rodikliy lentele; 12.1.3. Bendrosios dalies aiSkinamajame raste privaloma pateikti STR

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* 11 skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis,
tame tarpe ir projektuojamuy statiniy sarasa (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtj,

produkcija, gamybos (paslaugu) ir kitos planuojamos veiklos vizija. 12.2. Specialiyjy reikalavimy aplinkosaugai
nenustatome. Rengiant projekta vadovautis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis patvirtintomis 2006 m. gruodzio

29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,V,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®. 12.3. Reikalavimai infrastrukttrai: 12.3.1. Kreiptis j Siauliy miesto savivaldybés Miesto iikio ir aplinkos

skyriy dél prisijungimo salygy iSdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros
istatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020-12-30 nutarimu Nr. 1475 ,.Dél Kompensacijos

savivaldybiu infrastrukturos plétros iniciatoriams uZ ju patirtas islaidas apskaic¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraso ir

Savivaldybés infrastruktiiros plétros imokos nustatymo metodikos patvirtinimo*‘. PraSyma su pridedamais dokumentais
pateikti j Siauliy m. savivaldybe el. pasStu rastine(@siauliai.lt.

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Biisima paskirtis Néra
Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra
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Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0011:538

Unikalus Nr. 2995-5012-4018

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, S. Salkauskio g. 3

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Taip, Siauliy pradZios mokykla (48853)

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 ..Visuomenings paskirties pastatai; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé*
nuostatomis. Aptvérimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas‘ ir

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“
reikalavimais. Automobiliy stovéjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir

vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“. Draudziama nuvesti pavirSines nuotekas reljefo pavirSiumi ] gretimus
sklypus. Nepazeisti treéiyjy asmeny interesy. Projektas turi biiti parengtas taip, kad gyvenamujuy pastaty, ju sklypo

~ . ~

~

formavimo, inZineriniy sistemy pozeming¢ ir antZzeminé€ statyba (tiesimas) nepabloginty treci asmeny statini

statiniy technine biikle bei nevarzyty galimybés naudotis inzineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuoty tinkly,
gauti rastiSka savininky sutikima. Statiniy architektara turi atitikti LR Architekttiros jstatymo nuostatus ir esminius
statinio architektiiros reikalavimus, nurodytus LR Statybos jstatyme. Sklypa pritaikyti nejgaliyjy reikméms pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijuy atzvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant $io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy auks¢io absoliutiné altitudé¢, auksty
gkaiéius Siauliy miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766, patvirtintas 20018 m. balandzio 5 d.
Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-87, 5 aukstai, iki 20 m.

4. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 jsakymo Nr. D1-7 "Teritorijy
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnj.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty

ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Siauliy miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766,
patvirtintas 20018 m. balandzio 5 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-87; tiiris - 2.5.

6. UZstatymo tipas laisvas planavimas (i§laikant kvartalo uzstatymo linija) - tikslinti pagal ,, Teritorijy planavimo

normas‘, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1
skirsnj ,,UZstatymo tipai‘).

7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normuy ir Priklausomuju Zeldyny normuy (ploty) nustatymo tvarkos apraso prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimuy sklypu atzvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés

paskirties statiniai" 3 priedu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy. NeiSlaikant norminiy atstumy, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas“ 7 priedu.
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9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra
11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé¢* 4 prieda.

12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudétyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schema, kurioje nurodoma:

sklypo aplinka, gretimybés, sanitarinés, tarSos poveikio, vandens telkiniy apsaugos zonos, inzineriniy tinkly apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame bréZinyje palyginamaja projektuojamo

objekto ir bendrojo plano rodikliy lentele; 12.1.3. Bendrosios dalies aiSkinamajame raste privaloma pateikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis,
tame tarpe ir projektuojamuy statiniy sarasa (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtj,
produkcija, gamybos (paslaugu) ir kitos planuojamos veiklos vizija. 12.2. Specialiyjy reikalavimy aplinkosaugai
nenustatome. Rengiant projektg vadovautis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis patvirtintomis 2006 m. gruodzio

29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,, D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®. 12.3. Reikalavimai infrastrukttrai: 12.3.1. Kreiptis j Siaulig miesto savivaldybés Miesto tikio ir aplinkos
skyriy dél prisijungimo salygy iSdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastrukttiros plétros
jstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020-12-30 nutarimu Nr. 1475 ,,Dél Kompensacijos
savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas iSlaidas apskai¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraso ir

Savivaldybés infrastruktiiros plétros imokos nustatymo metodikos patvirtinimo*‘. PraSyma su pridedamais dokumentais
pateikti j Siauliy m. savivaldybe el. pasStu rastine(@siauliai.lt.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(i8davusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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1. JVADAS

Tyrimy vieta, adresas: S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Tyrimy uzsakovas: UAB , Progresyvus projektai”

Tyrimy vadovas/é: Juraté Vaznyteé

Tyrimy ploto koordinatés (LKS-94): Zr. Priedas Nr. 3

Tyrimy paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: 4.1. ploksti horizontalUs inZineriniai statiniai (terasos)

Statinio kategorija: nesudétingas

Geotechniné kategorija: pirma

Lauko darbai atlikti: 2024 m. kovo ménesj

Nukrypimai nuo techninés uzduoties: —

Anksciau atlikti tyrimai: -

Duomenys apie tyrimy darbus:

S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Darby rasis

Metodai

Jranga/metodika

Normatyviniai dokumentai

Atliko

Lauko darbai

Grezimo ir zondavimo
jrangos pozicionavimas
ir tyrimo tasky
koordinaciy nustatymas

Interpoliuojant topografinj
plana

Greziniy grezimas

GreZimo agregatu, sraigtiniu
biddu 130 mm skersmens
graztais

EN 1SO 22475-1
LST EN 1SO 1997-2:2007

Greziniy aprasymas

LST EN ISO 14688-1:2017
LST EN ISO 14688-2:2017

Bandymas kiginiu
penetrometru (CPT)

Tenzozondas Nr.17
(metrologiné patikra Priedas
Nr. 3)

LST EN ISO 22476-1:2012
EN 1SO 22475-1
LST EN 1SO 1997-2:2007

UAB ,,Geo
pamatai “
(leidimas tirti
Zemeés gelmes
Priedas Nr. 1)

Ataskaitos
ruosimas

Greziniy kolonéliy
sudarymas, CPT
duomeny interpretacija

Programiné jranga GEO5
Stratigraphy

JUraté Vaznyté
(leidimas tirti
Zemes gelmes
Priedas Nr. 1)

nuo 125,58 m iki 126,43 m.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

Tyrimy sklypas yra santykinai lygus pagal greZiniy zZioCiy altitudes. Tyrimy reljefas kinta

e Sklypo reljefas nezymiai performuotas, supilti gruntai tyrimy plote sutikti iki 0,8 — 1,0 m gylio.
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

3. GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu pofzidriu teritorija priklauso Zemaiciy — Kur$o sriciai, Ryty Zemaiciy plynaukstés
rajonui, Siauliy kalvotam moreniniam gabriui.

Sluoksniy geologinis amzZius, genezé, sudétis:

e Technogeniniai (tlIV) gruntai sutikti abiejuose greZiniuose. Tai supiltas molingas vidutinio
rupumo smeélis su statybinio lauZo ir organinés medziagos priemaisa. Siy grunty padas pasiektas
0,8 — 1,0 m gylyje.

e Krastiniai glacialiniai (gtllinm) gruntai sligso abiejuose greZiniuose po supiltais gruntais.
Virutinéje pjivio dalyje sliigso molingas smélis, po juo smélingas mazo plastiskumo molis. Sio
sluoksnio padas greziniais nebuvo pasiektas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija:

e 7r.V.skyriy ,Grunty sudeétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai“.

4. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZzeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sligsojimo
sglygos:

e Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligso 1,8 — 2,2 m gylyje (124,25-124,56
m. abs. a.). nuo Zemeés pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi smélio leSiuose, esanciuose
smélingame mazo plastiSkumo molyje.

e Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su
pavirsiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas Siy
faktoriy, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5 m.

e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZiy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo.

5. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIALI

Zinios apie i$skirtus grunty inZinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos
sudaranciy grunty sudétj ir fizine bikle nusakancius rodiklius, vandeningumg, savybiy kitimo pobudj:

Nr. g - . - Sluoksnio storis
IGS InZinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas (m) Pastaba

supiltas molingas vidutinio rupumo smélis, juodas,
1 drégnas, su statybinio lauZo priemaiSa, su maza organinés 0,8-1,0
medZiagos priemaisa
molingas smélis, gelsvai rudas, drégnas, su Zvirgzdo
priemaisa, vidutinio tankumo
smélingas mazo plastiSkumo molis, gelsvai rudas, kietai
3 plastingas, prisotintas vandeniu, su zvirgzdo priemaisa, 1,2 Slagso greZinyje Nr.:1
vidutinio stiprumo
smélingas mazo plastiSkumo molis, gelsvai rudas, pusiau

Sligso abiejuose
greZiniuose

Sltgso abiejuose

1,0-1,1 v
greziniuose

4 . L. . A . oy . 1,2 Slagso greZinyje Nr.:2
kietas, prisotintas vandeniu, su zvirgzdo priemaisa, stiprus §50 greziny)
. . y . . . Slagso abiejuose
smélingas mazo plastiSkumo molis, rausvai rudas, kietas, su . .
5 2,7-3,0 greziniuose. Sluoksnio

Zvirgzdo priemaisa, labai stiprus .
& P P padas nepasiektas
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

6. GRUNTUY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty geotechniniy rodikliy reikSmés pateiktos grunty geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje
(Priedas Nr. 11). Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai
taikytini su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, iSdzitvimo, iSmirkimo
bei persalimo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

o Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

8. ISVADOS IR REKOMENDACIIOS

1. Tiriamo sklypo inZinerinés geologinés sglygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Atkreipiamas démesys, kad tyrimy teritorijoje gruntinio vandens lygis laikosi 1,8 — 2,0 m gylyje.
Silpni gruntai slagso iki 0,8-1,0 m gylio.

3. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje gali svyruoti iki 0,5 m. Prognozuojamas
auksciausias vandens lygis yra 1,3 — 1,5 m gylyje.

4. Pamatus rekomenduojama remti j IGS-2,3,4,5 Zemiau jSalo zonos (1,5 m). Galutinj pamaty tipa
ir jgilinimg turéty parinkti konstruktorius, pagal projektuojamo pastato apkrovas ir pagal ataskaitoje
pateiktas IGS fizikines — mechanines savybes.

5. Tyrimai atlikti pagal uZsakovo pateiktg technine uzduot;.
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

9. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy tirti Zemés gelmes kopijos

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2021-05-27 11:59:25

LIETUVOS GEOLOGITOS TAENYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJTOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2021-05-27 Nr. 2026136
Vilnius

JURATEI VAZNYTEI
(asmens kodas 49106180781, adresas VirsuliSkiu g 75-14 Vilnius)

leidziama atlikri:

infmering geologing (geotechning) tyrima,

inFinering geologing kartografavima.
Direltorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV, (parasas) (vardas ir pavardé)
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 3. Techniné uzduotis

UAB ,,Progresyviis projektai
Dokumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)
TECHNINE UZDUOTIS

2024-03-12 ...
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimuy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Terasa

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, seniinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rySio Nr., el. paSto adresas):
Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, S. Salkauskio g. 3, Siauliai, 8 65 259 221,
gimnazija@salkauskis.It

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ,,Progresyvis projektai®, info@pprojektai.lt

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: 4.1. ploksti horizontallis inZineriniai statiniai (terasos)

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyju kultiiros vertybiu registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): ilgis ~23 m, plotis ~5 m,
aukstis ~2,8 m, plotas ~

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas

Tyrimy ploto ribuy koordinatés:

Numeris X RY
1. 6199701 457666
2. 6199683 457645
3, 6199695 457633
4. 6199713 457655

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: —

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: —

1. STR 01.04.02:2011 ,,InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

2. LST EN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007.

3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1

dalis. Atpazintis ir apraSymas.

4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2

dalis. Klasifikavimo principai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: —

UZsakovas [g. asmuo UAB ,,Progresyviis projektai direktoré D.Zubaviéieﬁé*—f ?'
vardas, pavardé, paraSas, data

Projekto vadovas...UAB ,,Progresyviis projektai® G. ZubaviCius ..........c.c..ieeunenne. 2024-03-12........
vardas, pavardé, parasas, data '

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau)...Jiiraté Vaznyté.............. £ 9, ............ IR ) E L ——
vardas, pavardé, parasas, atg’ ' i
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 4. Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos lapas

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija, reg.kodas 190531418, Siauliy apskr., Siauliy m. sav.,
Siauliy m., S. Salkauskio g. 3
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos
sutartj, $aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas Jaraté Vaznyte, 1991-06-18, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Siesiky g. 14 -
140
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardeé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti zemeés gelmes Nr. 2026136 , i8davimo data 2021-05-27

4. Tyrimo biidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rusis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) ctapas  Terasa S. Salkauskio g. 3, Siauliy m. I-os geotechningés kategorijos projektiniai
_inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai..____

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: nesudétingi ir inzineriniai statiniai

Tyrimo objekto pavadinimas Terasa S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Tyrimo objekto adresas Siauliy apskr., Siauliy m. sav., Siauliy m., S. Salkauskio g3

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6199701 457666; Nr.2 6199713 457655; Nr.3 6199695 457633;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6199683 457645,

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-03-12 , tyrimo pabaigos data  2026-03-12

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Terasa S. Salkauskio g. 3, Siauliy m. I-os geotechninés kategorijos projektiniu inZineriniy 2026-03-12
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: ~ Techinine_uzduotis_S. Salkauskio g. 3, Siauliy m

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas
Vardas, Pavardé Agné Zilinskaite
Data 2024-03-18
Telefono numeris +37062304034
El pastas info(@druza.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-1180 Paraiskos pateikimo data 2024-03-18
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.
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Priedas Nr. 5. GrezZiniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis

S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Koordinaté (LKS-94)

Altitudé (LAS 07)

Pavadinimas
X y z
Gr.CPT-1 6199692 457646 126,45
Gr.CPT-2 6199699 457654 126,36
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 6. IStirto sklypo padéties vietovéje schema
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 7. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniy pjaviy linijomis

Cok. 12843

57650

_w‘w%so
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Priedas Nr. 8. GreZiniy stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreiveés

S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Grezinio kolonélé

Grezinio numeris: Gr.CPT-1 X(LKS-94): 6199692 Y(LKS-94): 457646 Atitude (LAS-07): 12645 m  Data: 29/02/2024 Mastelis M 1 : 100

IGS Nr.
Geologinis
indeksas
LST 14688-1
Sluoksnio padas
m

Sluoksnio storis,
m

Litologija

Méginys;
Vandens
lygis

Sluoksnio aprasas

qc, MPa

fs, kPa

Kaginis stipris, q¢, MPa

Soniné trintis, fs, kPa

o
o
o

1,00
2 clSa

2,10

1,20

—3,30

gllinm

saCl

2,70

6,00

\

supiltas molingas vidutinio rupumo
smélis, juodas, drégnas, su statybinio
lauzo priemaiSa, su maza organinés
medziagos priemaisa

36,7

molingas smélis, gelsvai rudas,
drégnas, su Zvirgzdo priemaisa,
vidutinio tankumo

6,6

95,5

smélingas mazo plastiSkumo molis,
gelsvai rudas, kietai plastingas,
prisotintas vandeniu, su zvirgzdo
priemaisa, vidutinio stiprumo

1,9

28,9

\

smélingas mazo plastiSkumo molis,
rausvai rudas, kietas, su zvirgzdo
priemaisa, 3.4-3.7 mintervale
smulkus geltono smelio leSis, labai
stiprus

154

430,2

26,8

856

/

500 750 900
fs [kPa]

_V Vandens lygis pasirodé
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Grezinio kolonélé

Grezinio numeris: Gr.CPT-2 X(LKS-94): 6199699 Y(LKS-94): 457654 Atitude (LAS-07): 12636 m  Data: 29/02/2024 Mastelis M 1 : 100

IGS Nr.
Geologinis
indeksas
LST 14688-1
Sluoksnio padas
m

Sluoksnio storis,
m

Litologija

Méginys;
Vandens
lygis

Sluoksnio aprasas

e, MPa

fs, kPa

Kaginis stipris, q¢, MPa

Soniné trintis, fs, kPa

—
tIv
=
Q
o
=)
3

o

,80

0,80
2 clSa

1,00

1,80

1,20

—3,00

gllinm

saCl

3,00

6,00

1,8

supiltas molingas vidutinio rupumo
smélis, juodas, drégnas, su statybinio
lauzo priemaiSa, su maza organinés
medZiagos priemaisa

40,0

\

molingas smélis, gelsvai rudas,
drégnas, su Zvirgzdo priemaisa,
vidutinio tankumo

9,7

158,4

/

2,9

74,2

smélingas mazo plastiSkumo molis,
gelsvai rudas, pusiau kietas,
prisotintas vandeniu, su zvirgzdo
priemaisa, stiprus

smélingas mazo plastiSkumo molis,
rausvai rudas, kietas, su zvirgzdo
priemaiSa, labai stiprus

12,5

170,9

30,5

r 332

5

10 15 20 25 3
Gc [MPa]

35 4

50 100 150 200 250 300 350 40
f, [kPa]

_V Vandens lygis pasirodé
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S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.

Priedas Nr. 9. InZinerinis geologinis pjlivis

Gr.CPT-1 Gr.CPT-2
126,45 126,36
126,454 0,00 e 126,36
L ?‘W 1GEA B
125 454 1,00+ e - 125,36
: é Rty - oou LG | [
£ L T . e e T e e B qj:}E 1 .

124,45 2 10T B E e R 124,36
123,454 AT Afun 123,36
' 3,30 gllinm i '
122 454 - L 122 36

1555 L3ST
121,45 I - 121,36
120,36 6,00 B — g,00 —+—+—+— 120,36
0 10 20 30 0 10 20 30 40
qc [MPa] qc [MPa]
15 L]
== L]
Terrain dimensionsg w
™ o
14,00 7
Reference ley
O_
Chainage [kml:lgl.tltl I:I.EHF:I
L= Lin]
L} L]

GEOLOGICAL SECTION S 1:100/100

[GEOS - Stratigraphy (32 bit) | version 5.2022.583.0 | hardware key 115914 /2 | MB "Driza" | Copyright @ 2023 Fine spol. = r.o. All Rights Reserved | www finesoftware.eu]
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Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

2 © 0 & @ 3
< = 2a S 2 @ 2
2 8 B | E5 |52 |E5~(28,5
£ 8 © S T s S Esd8|EC T
k) é IGS Sluoksnio pavadinimas (Zymuo LST 14688-1,2:2018) 3 2z = P €y - g-% = 3 L
g2 5 | £5| E5 |55 |E5Spres
2 = s = A o = X 3
~ 5 B I > c
supiltas molingas vidutinio rupumo smélis, juodas,
tv 1 | drégnas, su statybinio lauzo priemaiSa, sumaza organinés Mg 1,8 38,2 18 - -
medziagos priemaisa
molingas smélis, gelsvai rudas, drégnas, su zvirgzdo
glinm| 2 & 15, Besval ruaas, dregna & dsa | 81 | 1254 | 404 | 3526 -
priemaiSa, vidutinio tankumo
smélingas mazo plastiSkumo molis, gelsvai rudas, kietai
glllnm| 3 plastingas, prisotintas vandeniu, su zvirgzdo priemaisa, saCl 19 28,9 19,0 - 105,72
vidutinio sti prumo
smélingas mazo plastiSkumo molis, gelsvai rudas, pusiau
gllinm| 4 | Sreinsasmazop IT0 fIOTS, Belsval Taas, pu saCl 20 | 742 | 32 - 150,08
kietas, prisotintas vandeniu, su zvirgzdo priemaisa, stiprus
smélingas mazo plastiSkumo molis, rausvai rudas, kietas
gllinm| 5 B P ’ ’ | saCl | 139 | 2937 | 1667 - 694,76

su zvirgzdo priemaisa, labai stiprus

Kerpamasis stipris nedrenuojant C,, paskaiciuota pagal ,,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis

formulémis ir lentelémis 5.14;5.15. Cy=qc / N.

S. Salkauskio g. 3, Siauliy m.
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasitilymams
Registracijos Nr. PSP-61-240416-00024
Registracijos data 2024-04-16

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Patikslinti statybos r@isj ar sprendinius pagal nurodytas statybos riiSis

Apskundimo tvarka

Sis sprendimas ne véliau kaip per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos gali biiti skundziamas paduodant skunda

Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos Siauliy apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Siauliai arba Regiony
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose §io teismo rimuose.

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Siauliy miesto savivaldybés administracija 188771865, Siauliy m.
sav. Siauliy m. Vasario 16-osios g. 62

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Sprendimas dél pateikty projektiniy pasialymy

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-04-22 Nr. SPSP-61-240422-00024

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VILIJA VAICEKAUSKIENE, Vyriausioji architekt¢ VILIJA
VAICEKAUSKIENE, Siauliy miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

VILIJA VAICEKAUSKIENE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-04-22 14:23:06 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-04-22 14:23:16 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-06-28 08:06:34 — 2025-06-27 08:06:34

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VILIJA VAICEKAUSKIENE, Vyriausioji architekté VILIJA
VAICEKAUSKIENE, Siauliy miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

VILIJA VAICEKAUSKIENE LT

Parado sukiirimo data ir laikas

2024-04-22 14:23:35 +03:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-04-22 14:23:36 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-28 08:06:34 — 2025-06-27 08:06:34

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-10-30
12:13:05)

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-10-30 12:13:05 Avilys SDP eDocs
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Uzsakovas:

Objektas:

Statybos vieta:
Projektavimo stadija:

Statybos riisis:
Stati nio naudojimo paskirtis:

Statinio kategorija:

Projekto Nr.:

Byla
Projektuotojas:

Direktoré:

Projekto vadovas;

UAB ,, PROGRESYVUS PROJEKTAI*“

J. Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipéda, Tel. (846) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

SIAULIU STASIO SALKAUSKIO GIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIESPASTATO KAPITALINIO
REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO
(STOGINES) STATYBOS SIAULIU M.,

S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTO PROJEKTINIS
PASIULYMAS

Siauliy m., S. Salkauskio g. 3

Projektinis pasialymas

Kapitalinisremontas, nauja statyba

Negyvenamoji: mokslo paskirties pastatas (mokykla), kitos
pasKkirties inZinerinis statinys (stoginé)

Ypatingasis, nesudétingasis

24.02.02-PP

UAB ,,Progresyvis Projektai*

D. Zubaviéiené&@@ﬁ@

PV G. Zubavicius
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 _5,;:'}{'

e

2024 "


http://www.pprojektai.lt/
mailto:info@pprojektai.lt

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTO PROJEKTINIS PASTULYMAS

PROJEKTINIO PASIULYMO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

N Pavadinimas Lapuy skaicius
1 Titulinis lapas 1
2. Projektinio pasiiilymo sudéties Ziniarastis 1
3. Aiskinamasis rastas 6
4. Zemés sklypo planasM 1:500 1
5. Riisio planasM 1:150 1
6. Pastato fasadai M 1:200 1
7. Vizuaizacija 1
2024.03 | Projektiniai pasitilymai
LAIDA| DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS
P R OGU RESYVUS PROIJEIKTA || STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
P _ www.pprojekta It MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO

KVAL. Q J. Zaverveino 57, LT-92122, Klaipéda | pEMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO

DOK. Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt . 9

NR. STATINIO (STOGINES) STATYBOS SIAULIU
M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTO
PROJEKTINIS PASIULYMAS
PAREIGOS |[VARDAS, PAVARDE PARAngS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV D. ZUBAVICIUS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS, 2 - STOGINE
A947 PDV  |D.ZUBAVICIENE LAIDA
PROJ. M. BAUZYS -)j/ DOKUMENTO PAVADINIEI/I_/L\JSRI NYS
ARCH. |A.BREJEVA = 0

KALBOS [STATYTOJAS

TRUMP. SIAULIU STASIO SALKAUSKIOQ ~ |POKUMENTO ZYMUO HAPAS | tARV

LT GIMNAZIJA 24.02.02-PP-T 1 1
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M.,
S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTO PROJEKTINIS PASIULYMAS

PROJEKTINIS PASIULYMAS
AISKINAMASIS RASTAS

11 Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio
statinio (stogines) statybos Siauliy m., S.Salkauskio g. 3 projekto projektinis pasitlymas. Adresas; Siauliy m.,
S.Salkauskio g. 3.

Projektuojamas sklypas

Stuacijos schema

12 Projekto uZsakovas (statytojas): Siauliy Stasio Salkauskio Gimnazija, juridinio asmens kodas:
190531418, zemés sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0751-2818, kadastrinis Nr. 2901/0011:538 Siauliy m.K.v.
(1.3592 ha) panaudos gavéjas. Sklypo nuosavybé priklauso Lietuvos Respublikai, Siauliy Stasio Salkauskio
Gimnazija naudoja sklypa vadovaujantis 2005-12-16 Valstybinés Zemés panaudos sutartimi Nr. PN29/05-0340.

1.3 Projekto pagrindinis projektuotojas ir adresas. UAB ,Progresyviis projektai®, j.k. 300045183,
J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipéda. Projekto vadovas: G. Zubavicius, kvaifikacijos atestato Nr. 27865.
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1.4 Statybos rasis: kapitalinis remontas, nauja statyba (Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-
5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiiilymais nenagrinéjami, kadangi jie nepatenka i
visuomenei svarbiy statiniy, kuriems privalomas viesinimas, sqrasq (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 60 punkto nuostatomis).

1.5 Projekto rusis (stadija): techninio projekto projektinis pasitlymas.

1.6 Sklypo paskirtis (naudojimo biidas): pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Kita; naudojimo budas —
visuomeninés paskirties objekty teritorijos.

1.7 Projektuojamo pastato paskirtis: remontuojamo pastato - 7.11. mokslo paskirties pastatas (mokykla),
naujai statomo statinio — 12. kitos paskirties inzineriniai statiniai (stoginé).

1.8 Statinio kategorija: ypatingasis statinys, nesudétingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017).

19 Projektiniy pasiilymy rengimo pagrindas: Projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 13 priedu, p. 3.2 - visuomené informuojama apie
visuomenei svarbaus statinio projektavimg. Projektiniais pasitilymais nagrinéjama naujo statinio statyba — kitos
paskirties inZinerinio statinio (stoginés), kuris blokuojamas prie esamo mokslo paskirties pastato.

Projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais,
kai neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkreciame sklype leidziama, nustatyti zemés sklypo
teritorijos naudojimo parametrus.

Projektiniai pasitilymai parengti vadovaujantis statytojo pateiktais dokumentais: projektavimo uzduotimi,
topografine nuotrauka.

1.10 Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbiy statiniy saraso: projektuojamas kitos paskirties
inzinerinis statinys (stoginé¢) yra priskiriamas prie visuomenei svarbiy statiniy sgraso sutinkamai su STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedu. (Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.
2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiillymais nenagrinéjami, kadangi jie nepatenka
J visuomenei svarbiy statiniy, kuriems privalomas viesinimas, sqrasq (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 60 punkto nuostatomis).
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1. SKLYPO PLANAS

2.1. Teritorijy planavimo dokumentai. 2009-01-29 Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu ,,Dél Siauliy

miesto bendrojo plano patvirtinimo Nr. T-1 patvirtintas Siauliy miesto bendrasis planas; 2019-06-09 Siauliy

miesto savivaldybeés tarxbc_)s Sprendimas Dél Siauliy miesto bendrojo plano koregavimo Nr. T-250.
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Pagal 2009-01-29 Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu ,,Dél Siauliy miesto bendrojo plano patvirtinimo
Nr. T-1¢ patvirtinto Siauliy miesto bendrojo plano pagrindinj bréZinj; 2019-06-09 Siauliy miesto savivaldybés
tarybos Sprendimu patvirtintg ,,Dél Siauliy miesto bendrojo plano koregavimo Nr. T-250° koregavima,
planuojama teritorija patenka | urbanizuojamas teritorijas (Miesto centras-senamiestis), kurioje numatyta
konservaciné paskirtis (saugomy objekty teritorijos), gyvenamosios teritorijos, visuomeninés teritorijos,
komerciniy objekty teritorijos, techninés infrastruktiiros teritorijos, vieSo naudojimo teritorijos, teritorijos krasto
apsaugos tikslams, rekreacinés teritorijos.

Nagrinéjamam sklypui priskiriamas teritorijos zonos indeksas uC1-2.

Bendrojo plano sprendiniuose nurodomas negyvenamuyjy teritorijy uZstatymo intensyvumas Ul 2,5,
negyvenamyjy teritorijy uzstatymo aukstingumas ir aukstis 5/20*.

Teritorijos Galimos pagrindinés i dydZiai BP pazymétoms tvarkymo zonoms Plétros budas Kiti reikalavimai
pavadinimas ir tikslinés Zemeés Teritorijy Uistatymo reglamentai z
charakteristika | naudojimo paskirtys ir struktara £ = Pastabos
naudojimo biidai - Uistatymo Ustatymo o £
z £E § 3 intensyvumas, UT aukEﬁP.gumas ir E: = 8 . )
g 228 | T aukstis, /m z L} S 3
= 5% 5 | =2 C 2 8 =
S = = 1 25 =2
El gg= | 2 (4 = 2 £e g
= 232 | 5 = g 3 2 - £ = [ -3
z gEE | 2 = 4 = 4 3 E = £ ‘2 &g -
= -8 | E £ = g g g 2 = F = s = £ £E
~ == |8 gz S E = gz e = z = S = = 25
H S8z 2T £= a= £§¢ = ) = s =5 )
= ° 5 E g5 £ g3 :s £ H] z = 22 5 g2
= 588 = s - % = £ = = c =
5] SZE =5 b & = £ S = =T k4 =
= SHE G2 ZE GE ZE 2 = 2 E4 z 2 g2 G
1 2 3 4 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS
uCl1-1 Konservaciné paskirtis 10 20 2.0 2.5 * * + + + + + Saugoma susikloséiusi planine
sangamu objektu teritarijos smuktira. .
Kita paskirtis 1* - papildomi reglamentai
Miesto centras - | gnenamos reritarijos:
SeHAmIcSTS o -
uC1z | et omercini tgenetoro 10 20 20 25 | 520 | st |+ T T T - - T [ Seugoms seve phane
techninés infrastruktiiros feritarijos; stkfira. .
Viefo naudojimo teritorjos; 2+ papildomi reglamentai
teritorijos kraéto apsaugos rikslams;
rekreacinés teritargjos
FaCT T TOMEETOTCE PaeT TS O 70 =) =S50 =07=30 = = = = == = = A

*Teritorija tvarkoma vadovaujantis Siauliy miesto senojoje dalyje, paZymétoje Pagrindiniame brezinyje,
identifikuojamy kultiros paveldo objekty ir teritorijy apsaugos ir integralumo samprata. Saugomos miesto
senosios dalies (sitilomo senamiescio) vertingosios erdves ir planine struktira, reguliuojamas naujos statybos
poveikis esamai miesto dominantei Sv. apastaly Petro ir Pauliaus katedrai. Leidziamas esamy iki (6 auksty)
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pastaty aukstingumo didinimas vienu aukStu jskaitant mansardq. Siekiant praturtinti Siauliy miesto panoramas ir
esant ypatingai urbanistinei situacijai, leidziama vertikaliy dominanciy statyba (iki 30 metry) pagal aukstingumo
pagrindimo  studijq esant iSduotoms teritorinio planavimo sqlygoms iki Siauliy miesto bendrojo plano
patvirtinimo, visais kitais atvejais — pagal Siauliy miesto senosios dalies aukstingumo specialyji plang.

2.2. Trumpas statybos sklypo apibuidinimas. Remontuojamas mokso paskirties pastatas ir naujai statomas
blokuojamas inzinerinis statinys (stoginé) yra sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0751-2818, kadastrinis Nr.
2901/0011:538 Siauliy m. k.v. Bendras sklypo plotas — 1.3592 ha (pagal RC israsa Nr. 40/90905). Sklypo
savininkas — Lietuvos Respublika, a.k. 111105555, valstybinés Zemés patikéjimo teise zemés sklypa valdo
Nacionaling Zemés tarnyba prie Zemés wkio ministerijos, 2005-12-16 sudaryta Valstybinés Zemés panaudos
sutartis Nr. PN29/05-0340, panaudos gavéjas Siauliy Stasio Salkauskio Gimnazija, juridinio asmens kodas:
190531418.

Planuojama teritorija yra Siauliy miesto centrinéje dalyje, teritorija uZstatyta: esamas pastatas — mokykla
(unikalus numeris 2995-5012-4018), esamas pastatas — sandélis-garazas (unikalus Nr. 2995-5012-4029), esamas
pastatas — sporto salé (unikalus Nr. 2995-5012-4036), kiti inzineriniai statiniai — kiemo statiniai (kiemo aikstelé,
tvora, unikalus Nr. 2995-5012-4040).

Sklypo tiksliné naudojimo paskirtis — kita. Naudojimo biidas — visuomeninés paskirties objekty teritorijos.
Sklype kad. Nr. 2901/0011:538 galioja specialios naudojimo sglygos:

1) Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 24 kv.m.;

2) Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 18 kv.m.;

3) Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 207 kv.m.;

4) Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 1292 kv.m.;

Teritorija inzinieriniu pozitiriu pilnai jsisavinta. Nutiesti buitiniy nuoteky ir vandentiekio tinklai. Esami pastatai
Sildomi i§ centralizuoty miesto tinkly. Esami vandentiekio, nuoteky, elektros, Silumos tiekimo jvadai.

Apsaugos zonos. Projektuojamas inZinerinis statinys (stoginé) apsaugos zony nesukuria.
Treciyjy asmeny teisés. Projektiniy pasitilymy sprendiniais tre¢iyjy asmeny teisés nebus pazeidziamos.

Susisiekimo sistema ir automobiliy parkavimas. Jvaziavimas j sklypa esamas i3 S. Salkauskio gatvés pietinéje
sklypo puséje. Automobiliy parkavimui numatomos esamos aikstelés centringje ir vakarinéje sklypo dalyse.
Rengiamu esamo mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto ir inZinerinio statinio (stoginés) statybos projektu
pastato lankytojy ir darbuotojy srautai nepadidéja, todél papildomos automobiliy parkavimo vietos nenumatomos,
susisiekimo sistema ir automobiliy parkavimas islicka pagal esamg situacija.

1.11 Projekto sprendiniai, teritorijos apZeldinimas. Rengiamu projektu numatoma kapitaliskai remontuoti
esamg mokslo paskirties (unikalus Nr. 2995-5012-4018) pastatg (atlikti vidaus patalpy perplanavima, jrengti naujg
vidaus apdailg) ir centrinéje sklypo dalyje jrengti prie pastato priblokuota lengvos konstrukcijos stikling stoging,
suformuojant i$¢jima i§ esamame mokslo paskirties pastate esancios valgyklos zonos. Aplink naujai planuojama
stoging jrengiama nuogrinda, sutvarkomos dangos su pavir§inio vandens nuvedimu nuo jy. (Esamo mokslo
paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiilymais
nenagrinéjami, kadangi jie nepatenka j visuomenei svarbiy statiniy, kuriems privalomas viesinimas, sqrasq
(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 60 punkto nuostatomis).

Vadovaujantis 2007-12-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-694 ,Dél atskiryjy
rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausimyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasu“
priklausomyjy zeldyny norma (plotas) nuo zemés sklypo ploto — 40%. Sklype liekantis esamy zeldiniy plotas —
apie 6080 m?, arba 44,7 %.

2.3. InZineriniai tinklai. Projektiniais sprendiniais naujai jrengiamos stoginés inzinerinis aprapinimas
numatomas i§ esamy centralizuoty tinkly: i§ esamy elektros, rysiy ir kt. tinkly.
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I11. STATINIO ARCHITEKTURA

1.12 Projekto sprendiniai. Rengiamu projektu numatoma kitos paskirties inzinerinio statinio (stoginés) statyba
blokuojant ja prie esamo mokslo paskirties pastato ir esamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 2995-5012-4018)
kapitalinis remontas: vidaus patalpy perplanavimas ir apdailos keitimas (esamo mokslo paskirties pastato (Unik.
Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiillymais nenagrinéjami, kadangi jie
nepatenka j visuomenei svarbiy statiniy, kuriems privalomas vieSinimas, sqrasq (Vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ 60 punkto nuostatomis).

: e A & RN
Esamos padéties fotofi ksacyos esamo mOkSIO paskirties pastato (unl k. Nr. 2995 -5012-4018) vidinio kiemo
vaizdas

3.1 Projektuojamo statinio architektiiriné iSraiska. Projektuojamas inZinerinis statinys (stoginé) planuojamas
priblokuotas prie esamo mokslo paskirties pastato. Stoginé funkciskai susijungia su esamo mokslo paskirties
pastato riisyje esanciomis valgyklos patalpomis, kuriose kapitalinio remonto metu planuojama jrengti i$€jima i
terasa.

Apdaila:

Projektuojama stoginé lengvos aliuminio profiliy konstrukcijos, pertvaros ir stogas — gridinto stiklo.

Aliuminio profiliy spalva ruda RAL 8019.

3.2 Statinio funkciniai, planiniai sprendiniai. Pagrindinis patekimas  statinj — i$§ kapitalinio remonto metu
mokslo paskirties pastato riisyje esancios valgyklos.

3.3 Statinio konstrukciniai sprendiniai.
Statinys — i$ lengvy aliuminio konstrukeijy, jrengiamy ant projektuojamos atraminés sienutés.

3.4 Statiniotechniniai ir paskirtiesrodikliai:

- Mato . .
Pavadinimas : Proj ektuojamas Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1. skl lotas m? 13592
YPO pv - tikslinama Techninio projekto
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 35.6 . L
- sprendiniy detalizacijos metu
3. sklypo uzstatymo tankumas % 193
1. STATINYS—
KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS - STOGINE
2.1 bendras plotas m? 116.30
2.2. taris m? 355 tikdinama Techninio projekto
2.3. auksty skaicCius vnt. 1 sprendiniy detalizacijos metu
2.4. statinio aukstis m 3.3
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
24.02.02-PP-AR 5 6 0
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2.5. energetinio naudingumo
klasé

Neklasi fikuojama

neklasifikuojama pagal STR
2.01.02:2016 1 sk. 1.7 p.

* Bendrigji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
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SKLYPO PLANAS M 1:500
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EKSPLIKACIJA:

Projektiniais pasitilymais nenagrinéjami esamo mokslo paskirties
01 pastato kapitalinio remonto sprendiniai

02 Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

03 Esama kiemo aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stoginés)
projektavimo riba

/ / / / / / / Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

Projektiniais pasitilymais nenagrinéjami esamo mokslo paskirties
pastato kapitalinio remonto sprendiniai

Esama vejos danga
N Projektuojama betoniniy plyteliy nuogrinda su vejos bortu,

det. DD-1

Esama asfalto danga

O Naikinamo medzio pazyméjimas
TECHNINIAI RODIKLIALI :

SKLYPO PLOTAS: - 13592 m?
ESAMAS SKLYPO UZSTATMO PLOTAS - 2503 m?
SKLYPO UZSTATYMO PLOTAS PO DARBU - 2610 m?
SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS -19.3%
UZSTATYMO INTENSYVUMAS - 35.60 %
STATINIO AUKSTIS -2.69m
STATINIO AUKSTU SKAICIUS -1

BENDROS PASTABOS:

1. Sklypo plano brézinys atliktas ant 2024.02 UAB "Geodezijos linija' jmonés
atliktos skaitmeninés topografinés nuotraukos.

2. Topografinés nuotraukos koordinatiy sistema - LKS-94, auki¢iy sistema- LAS
07.

3. Projektavimo riba apima nedidele dalj aplink naujai statoma stoging.

4. Pries pradedant statybos darbus Rangovas turi gauti leidima medziy Kirtimui.
Dél naikinamy zeldiniy kompensavimo vadovautis 2008-06-26 LR Aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-343 patvirtinta" Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai".
Pries pradedant zeldiniy kirtimo ir naikinimo darbus turi biti gaunamas leidimas
medziy Kirtimui ir zeldiniy naikinimui pagal 2008-01-31 LR Aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-87 patvirtintg " Dél saugotiny medziy ir kramy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, siy darby vykdymo ir leidimy siems
darbams isdavimo, medziy ir kramy vertés atlyginimo tvarkos aprasas’.

0 2024-03 | Projektinial pasitlymai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R OJE K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. p wwnooroiektailt | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
pp . N )
dok“,\flf;?”m & 3. Zaerveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda|  BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
- Tel. (8-46) 216071, info@pprojektal.It SIAULIY M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavardé parasas | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS
8 1/~ 01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
27865 PV G. ZUBAVICIUS /i . |02-KITOS PASKIRTIESINZINERINIS STATINY S (STOGINE)
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE ‘Nj\ )] |BREZINYS LAIDA
' SKLYPO PLANASM 1:500 0
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RUSIO PLANASM 1:150

PASTABOS:
1. Matmenys

6 9

duoti centimetrais (preliminaris).

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Vidaus patalpy perplanavimas sprendziamas kita kapitalinio remonto

projekto dalimi.

4. Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio Zyma
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SUTARTINIAI ZY MEJMAI:
Pavadinimas

remonto sprendiniai projektiniais pasitilymais nenagrinéjami, kadangi jie - . .
nepatenkaj visuomenei svarbiy statiniy, kuriems privalomas viesinimas, I:| Projekiucjamasioginé
sarasa (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto v Projektiniais pasitilymais nenagrinéjami esamo mokslo
ekspertizé" 60 punkto nuostatomis) <| paskirties pastato kapitalinio remonto sprendiniai
0 2024-03 | Projektiniai pasialymai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIYU PROJEKTO PAVADINIMAS
ka, | ROCGRESYVUSPEROIEKTAIT MOKSLOPASKIRTIESPASTATO KAPITALINIO REMONTO,
dokumento _ wawpproiedal | Bl OKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Nr. S zaeen0g S T ez Kldlbeda SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavard Paraies STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
5 e .. .
27865 |G ZUBAVICIUS P 1 - Mokdo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
A947 PDV | D.ZUBAVICIENE \N% BREZINYS LAIDA
PROJ. | M.BAUZYS - |RUSIOPLANASM 1:150 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. & X
SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
LT GIMNAZILIA 24.02.02-PP-SA-2501 1 1
0
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FASADAS TARPASIU 5-3 M 1:200

=

1939392

lz%ﬁ—zsr =283~ T~ 283 =T <983 == =283= =288~ = 283 -
71 7 71 2380 7 71 7

2348

@ 3

FASADASTIESASIMI D M 1:200

180,80,30
7 48071 7]

518

PASTABOS:
1. Asys pateiktos kaip orientacinés.
2. Ismatavimai (preliminartis) duoti cm.

3. Stogineé jrengiama s lengvos konstrukcijos aliuminio, spava- ruda (RAL 8017).
4. Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto e e | Projektiniais pasitilymais nagringjama
sprendiniai projektiniais pasitlymais nenagrinéjami, kadangi jie nepatenkaj visuomenei

o)

SUTARTINIAI ZYMEJMAI:

Zyma | Pavadinimas

lengvos konstrukcijos stoginés statyba

svarbiy statiniy, kuriems privalomas viesinimas, sarasa (Vadovaujantis _ :
STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 60 punkto nuostatomis) I | Tonuotas gradintas stiklas
0 2024-03 | Projektiniai pasialymai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
o STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kva, | ROGRESYVESFEROJEKTAINITMOKSOPASKIRTIESPASTATO KAPITALINIO REMONTO,
dokumento 1 Zaaveinog, 57 LT% BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Nr. . .57, LT- , v M
r Tol (846216071 info@pprojekizii SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavarde Parasas STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
27865 BV |G ZUBAVICIUS 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
A947 PDV | D.ZUBAVICIENE 0 Brezinys LAIDA
PROJ. | M.BAUZYS 2~ |[FASADAI M 1:200 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. & &
SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
LT GIMNAZIIA 24.02.02-PP-SA-2101 1 1
81
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|

e T T e e S —

1] [}

0 2024-03 | Projektiniai pasialymei
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
o STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kva, | ROGRESYVESFEROJEKTAINITMOKSOPASKIRTIESPASTATO KAPITALINIO REMONTO,
dokumento 1 Zaaveinog, 57 LT% BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Nr. . . 5-7,LT- , - M
r e (b 150rL e SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavarde Parasas STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
27865 BV |G ZUBAVICIUS % 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
A%47 PDV | D.ZUBAVICIENE U0 Braznys LAIDA
PROJ | M.BAUZYS - |VIZUALIZACIJA 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. X X
SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
LT oA 24,02.02-PP-SA-2100 1|1
Q92
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UAB ”Progresyvis projektai”

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

Projektas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO
INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3

PROJEKTAS

Dadlis: |. Bendroji dalis
[1. Sklypo plano dalis
[11. Architektaros dalis
IV. Konstrukcijy dalis

Eil. Pavadinimas Versija
Nlr.. Microsoft Office 2013 m.
2. Autodesk Revit 2014 m.
3  AutoCAD 2014 m.

Ddlis: V. Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis
V1. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
VII. Elektrotechnikos dalis
VIIL. Lauko ir vidaus elektroniniy ry$iy dalis
IX. Apsauginés signalizacijos dalis
X. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis
XI. Gaisrinés saugos dalis
XI1. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
X111. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Eil. Pavadinimas Versja
Nr.

1. LibreOffice 54

2. nanoCad 5.0

architekté D.Zubaviciené, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipeda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740

v1

83



SITUACIJOS SCHEMA

SIAURE

————  METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL.
V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

02 Projektuojamas kitos paskirtiesinzinerinis statinys - stoginé

03 Esama kiemo aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Sklypo riba

Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stoginés)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Esami jvaziavimai

4 3

0 2024-02 | Statyba leidzianciam dokumentui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R O JE K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. P i ooroiekiai | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
Dp . N ,
dok“hfl*;‘f"“’ x' 3. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda|  BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavarde STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
: 01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
A1572/0555 PV A. KINDERIENE 02 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINY S (STOGINE)
Ep + A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
99650
SITUACIJOS SCHEMA 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. v V
LT SIAULIY STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-SP-1000 1 1
GIMNAZIJA an
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SKLYPO PLANASM 1:250

A

SIAURE

METINE VEJJ ROZE
VEJU ROZE 13 VAL.

V-IX MEN.
EKSPLIKACIJA:
01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr. 2995-5012-4018)
02 Projektuojamas kitos paskirtiesinzinerinis statinys - stogine
03 Esama kiemo aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

projektavimo riba

2995-5012-4018)

Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stogines)

[[]]'|| | Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stogine

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.

\\\ [ ) v\'\\ )
“ SIUkSl

Esama asfalto danga
TECHNINIAI RODIKLIAI :
PRIES PO
SKLYPO BENDRASPLOTAS 13592 m? 13592 m?
SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS 18,42 % 19,20 %
UZSTATYMO INTENSYVUMAS 33,58 % 33,65 %
PRIKLAUSOMUJU ZELDYNU PLOTAS SKLYPE 8000 m?? - 58,85 % 7922.07 m? - 58,28 %
(min. 50 %)
REMONTUOJAMO PASTATO (1) DUOMENYS:
PASTATO UZIMAMAS ZEMES PLOTAS 2255 m? 2255 m?
BENDRAS PASTATO PLOTAS 4564,06 n? 4573,97 m?
TORIS 23186 m? 23186 m?
PASTATO AUKSTINGUMAS esamas esamas (nekeiciamas)

STATOMU KITUY STATINIU DUOMENYS:
Stogine (2)

PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS-I.

Rekonstruojamo pastato £0.00 =128.36 m absoliutiné altitude

(esama, nekeiciama)

- 106,30 m?2

BENDROS PASTABOS:

1. Sklypo plano brézinys atliktas ant 2024.02 UAB "Geodezijos linija' jmonés atliktos skaitmeninés topografinés nuotraukos.

2. Topografinés nuotraukos koordinatiy sistema - LKS-94, auksciy sistema- LAS 07.
3. Projektavimo riba apima nedidele dalj aplink naujai statoma stoging.
4. Esamy grindy altitudes, projektuojamy dangy lygis tikslinami DP metu pagal natiira.

0 2024-02 | Statybg leidzian¢iam dokumentui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R O J E K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. — MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
dokumento Vo Www.pprojektai.lt N .
BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS

Nr.

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3PROJEKTAS

Pareigos | Vardas, Pavarde

Parasas
/

A1572/0555 PV A. KINDERIENE

. zad

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINY S (STOGINE)

A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE (/\ﬁWJH BREZINYS LAIDA
| SKLYPO PLANAS M 1:250 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. « v
SIAULIY STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-SP-1002 11
LT GIMNAZIJA e



http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

SKLYPO AUKSCIU PLANAS M 1:500

SIAURE

METINE VEJY ROZE
VEJY ROZE 13 VAL.
V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr. 2995-5012-4018)
02 Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé
03 Esama kiemo aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

‘//' / \ ] J Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stogines)
projektavimo riba

\\ [[']]'|| || Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stogine

I Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

N\ A J&jimai j pastata

g 19K
N N
N

Projektuojamos horizontalés

\\\ [ ) v\'\\ «
“ SIUkSl

BENDROS PASTABOS:

/ 1. Esamy ir naujai projektuojamy dangy aukscial turi susieiti, dangy pavirsiai susijungti be auksciy
perkritimy. Esant poreikiui tikslinti sklypo aukséiy plana.

0 2024-02 | Statybg leidzian¢iam dokumentui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R O J E K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. A wwwooroiektailt| | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
0D . ) .
dokul\fn_eﬂto 3. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda|  BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavardé parasas | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS
. 4 01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
A1572/0555| PV | A.KINDERIENE W 02 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS (STOGINE)
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE ST )} |BREZINYS LAIDA
UCW) N
SKLY PO AUKSCIU PLANASM 1:500 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. “ v
LT SIAULIY STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-SP-1101 1 1
GIMNAZIJA o
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SKLYPO DANGU PLANASM 1:250

——— METINE VEJU ROZE
— VEJUROZE 13 VAL.
V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginée
Esamakiemo aikstel¢

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Sklypo riba (kampy koordinatés paz. pagal Zemes sklypo plana)

Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stoginés)
projektavimo riba

/// // /// Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

TT[T[[]]]]]| Esamasmokso paskirties pastatas - mokykla(Unikalus Nr.

2995-5012-4018)

Esama asfalto danga

‘.| Esamavejos danga

Projektuojama betoniniy plyteliy nuogrinda su vejos bortu, det. DD-1
Projektuojama betoniniy plyteliy nuogrinda su kelio bortu, det. DD-2
Projektuojami betoniniai lietaus latakai

Dangos jrengimo detal és pazyméjimas plane

lejimai | pastaty

Automobiliy esamajudéjimo schema

£0.00=128.36m| Remontuojamo pastato grindy altitudée

BENDROS PASTABOS:

a

1. Dangy jrengimo detales zr. brézinyje 24.02.02-TP-SP-1301.
2. Esamy ir projektuojamy dangy susijungimo vieta jrengiama be perkritimy.

0 2024-02 | Statyba leidzianciam dokumentui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUOS P R O J E K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Py ikttt | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
WWW.pp . N .
dokuh'l‘:?“to J. Zauerveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda| BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.It SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavarde parasas | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS
: /—01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
Al1572/0855) PV | A.KINDERIENE ,%" 02 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINY S (STOGINE)
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE ) BREZINYS LAIDA
v
SKLYPO DANGU PLANASM 1:250 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. “ 9
LT SIAULIY STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-SP- 1201 1 1
GIMNAZIJA -
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SUVESTINIS PLANAS M 1:250

N

A\

NG
h

N ov\,\ .
“ SIUk§|

\

——— METINE VEJU ROZE
— VEIUROZE 13 VAL.
V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

02 Projektuojamas kitos paskirtiesinzinerinis statinys - stoginé

03 Esama kiemo aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Kitos paskirties nesudétingo inzinerinio statinio (stoginés)

=== projektavimo riba

/ // // // / Projektuojamas kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
LT 005 so124018)

Sklypo riba (kampy koordinatés paz. pagal Zemes sklypo plana)

-~ Iéjimai i pastata
Automobiliy esama judgji h
¢ » u ajudéjimo schema
[000=12836m||  Remontuojamo pastato grindy altitude
— wi——|  [rengiamas LD1 drenazas
BENDROSPASTABOS:

1. Inzineriniy tinkly prisijungima zitréti atskirose projekto dalyse.

2. Inzineriniy tinkly tiesimui (ar demontavimui) demontuota esama danga
uzbaigus tinkly tiesimo (demontavimo) darbus atstatoma j ne prasnesne nei
buvusi buklg.

3. Statybos metu pazeistos esamos komunikacijos atstatomos i ne prastesne nei
buvusia bikle.

y 4. Esamy tinkly suliniai turi bati lygas su jrengiamy dangy pavirsiumi.

0 2024-02 | Statyba leidzianciam dokumentui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R O J E K T A I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. o MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
dokumento 7, . W pprojexial. |t el_<te'u.lt 7 .
o 3 Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda| BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
' Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.t SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavardé parasas | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS
. 4 01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
A1572/0555| PV | A.KINDERIENE W 02 - KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS (STOGINE)
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE (/\EM/} BREZINYS LAIDA
' SUVESTINIS PLANAS M 1:250 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. v v
LT SIAULIY STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-SP-1601 1 1
GIMNAZIJA ag
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‘ Demontuojamas Prisijungti prie esamo <T.5
esamas vamzdynas V1, T3 vamzdyno =
SITUACIIOS SCHEMA S ] Tikslinfi vietoje | Vra0k25
g - X .
g ! ! ‘ T3-$20x2,25
| . e - o I | o o | sienoje _
# L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ perkeliamas stovas @
q | ST.-5 (esamas) N
F1-¢50
V1-920
_H7 V1-815 OO0 T3-920 a
T3—¢15 Th-915 =
d demontuojamas ] Q ‘ ‘ S [] esamas palubgje he
V1, T3 vamzdyno
- ‘ Tikslinti vietoje Q ‘ ‘ Q ‘
I ~ ~ e i iy D)
- — — STk | )
V1-920x2,25 20 x 2.25 6 5 ﬁ 6 [] F1—¢50esamas
T T2 A90v) 0L 26225
@ Statinio numeris Terasa | leidiiTaas_iquzg:ifm’dzii — ‘ \413_21155
______ [rengiama terasa = X X X 510630 m> K X P2 X | sienoje
-——- Remontuojama pastato dalis b o o o o N =
:H: Prisijungti prie esamo L e [] z
— T3-925 wy
9 . V1, T3 vamzdyno - B V1-925
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: Tikslinti viefoje = = % % = = = ecamas pTalfufég T T3-025
Zyma Pavadinimas ‘ i i / H ‘ ‘ ‘ g:a_r:azso palubéje
[ “]| Neprojektuojamos patalpos o i | S | i ! ' [ D
- -1 [
& Irengiamo belaidZio interneto Zyméjimas o cn }[ o 1cn % IR
- — % V1-932
N Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m T3-932 QQQQ QQ QQ @ ED CD @ H L c
> 511 TA—(DZO 20 x 2.25 @ ED qj CDZL_Z 1 I
[--——---——--| Interaktyvaus ekrano Zyméjimas esamas palubéje : il & (Ij CD Keltuvas = g
————— Irengiamas ekspozicinis bégelis su apsvietimu ,’{S’/ fb 7% L i & |
A 'palubéje
———————————— Irengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui i k
] -3.22
D-1 Irengiamy dury Zyméjimas I:l I:l g ] @
L-1 Kei¢iamy dury zyméjimas ’ . 66 66 66 66 66
LK-1 Kei¢iamo liuko Zyméjimas @ \ / \ _ 1
T T ZL-1 I =
P-1 [rengiamos pertvaros Zyméjimas : QQ QQ QQ Qg QQ [ 7 |
. M (=
2-1 Patalpos numeris i Q Q %
029 _| Patlpos plotas | S500 900008 o000 ’
+4.06 | | Auksto grindy altitudé - / \ / \ / \ [ 6 6
f LY 0 O O [ O O 7
I I | | ] I I i 1 [ - 1 m - - (A)
———————— 1 I LT 1 I 1 I LT LT LT \ L1 1 | L1 L1 1
i ] o | i | |
--------- - V1-925
| % T3-625 | T3-025 | | \sT.-3 (esamas) |
leii Jxe i T4-920 Th-¢20 V1-920x2,25 F1-950;
eidziasi | grindis esamas palubéje esamas palubéje T3-920x2,25 V1-015
V1-020x2,25 id3iasi i arindi T3-915
1307002 55 ST.-1 (esamas) leidziasi j grindis
-$20x2, sienoje
e F1-950;
%‘4 leidziasi j grindis VI-815 risijungti prie esamo ‘
risijungti prie esamo 13-15 T3-015 V.1’ T.3 yarpzdy_no
L | ¥1k Pff’ar,"zfdy,no sienoje siencje Tikslinti vietoje
8720 % 4560 ST vietose 17230 6250 L2590 10230 6380
7 5596 d
0 @ é) @) ©
PASTABOS S ; - :
1. ESAMO V1, T3, T4 SISTEMOS VAMZDYNO VIETAS TIKSLINTI DARBY METU ATIDENGUS KONSTRUKCIJAS 0 2024-02 | Statyby leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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5. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, JRANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI
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I AUKSTO PATALPY
EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotas, m?

1-1 Koridorius 43.07
1-2 Koridorius 106.55
1-2a Koridorius 77.73
1-6 Kabinetas 14.02
1-7 Klasé 64.12
1-9 Klasé 48.38
1-10 Klasé 48.38
1-11 Klasé 47.83
450.08

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI:

V1, T3, Th esamas vamzdynas
V1 Salto vandentiekio tinklas
T3 karsto vandentiekio tinklas
Ded Rutulinis ventilis
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2-1 Koridorius 97.58
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Rutulinis ventilis
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R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
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R-18 Technologijy klasé 83.12
388.29
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Neprojektuojamos patalpos

Irengiamo belaidZio interneto zyméjimas

{@g

Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m

Interaktyvaus ekrano Zyméjimas

— - — - —| Irengiamas ekspozicinis bégelis su apSvietimu

———————————— Irengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui

D-1 Irengiamy dury Zyméjimas

L-1 Kei¢iamy dury Zyméjimas

LK-1 Keic¢iamo liuko zyméjimas

P-1 [rengiamos pertvaros Zyméjimas
2-1 Patalpos numeris

Patalpos plotas

+4.06 | | Auksto grindy altitudé

I AUKSTO PATALPY
EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotas, m?

1-1 Koridorius 43.07
1-2 Koridorius 106.55
1-2a Koridorius 77.73
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1-11 Klasé 47.83
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P-1 Irengiamos pertvaros Zyméjimas

Patalpos numeris

Patalpos plotas

+4.06

Auksto grindy altitudé

I AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr.| Pavadinimas | Plotas, m?
2-1 Koridorius 97.58
2-1a Koridorius 77.80
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2-7 Klasé 97.55
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SITUACIIOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Zyma

Pavadinimas

Neprojektuojamos patalpos

Irengiamo belaidZio interneto zyméjimas

Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m

Interaktyvaus ekrano Zyméjimas

Irengiamas ekspozicinis bégelis su apsvietimu

Irengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui

D-1 Irengiamy dury Zyméjimas
L-1 Kei¢iamy dury Zyméjimas
LK-1 Kei¢iamo liuko Zyméjimas
P-1 [rengiamos pertvaros Zyméjimas
2-1 Patalpos numeris
\9\7§/ Patalpos plotas
+4.06 | | Auksto grindy altitudé

RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m?
R-1 Valgykla 169.97
R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
R-14 WC ZN 4.94
R-15 Irasy studijos patalpa 25.08
R-16 Dirbtuviy patalpa 64.33
R-18 Technologijy klasé 83.12
388.29
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(stovai) tarp aukSty numatyti PE dS0mm. fipo vamzdyle 2 Irengiamos rozetés ir laidinis internetas 0 2024-02 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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. - . N 5 5 5 Kval. ,
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.. . . . okumento . o BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotas, m* | NAK, % (Ix) h=0.8 m apSvietimas | temperatira (+C)| oro dregmé dBa Interaktyvaus ekrano Zyméjimas NI, J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda | &
dinis . y y el (84616071, info@pprojektaiti| SIAULIU M., SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
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12 Koridorius 106.55 . 1:4.13 200 18-19 35-60 e Jrengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui Torcleos | Verdas, Pavar® v/ 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
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- g s T s oAl
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-1 Klase 4783 v 1:3.09 500 18-19 3560 55 Auksto erindy alfitads %Lﬁgs STA'\I;YTOJAS . BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
456 08 : = : gnney IIjT : SIAULIU STASIO SALKAUSKIO 24.02.02-TP-ER .B-02
: A I¢jimai | pastata e Mem L= D=
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o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Interaktyvaus ekrano Zyméjimas Kval, .| MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
————— Irengiamas ekspozicinis bégelis su ap$vietimu dokumento | ¢ ) www.pprojektailt | gy OKJOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
N J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda SIAULIU M... SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
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IITAUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA ’ ; . - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
D-1 Irengiamq dum iyméj imas Pareigos | Vardas, Pavardé Par]zﬁy o .
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37000 Auksto grindy alitudé LT GIMNAZLIA 24.02.02-TP-ER B-03 L
105



User
Text Box
A1572/0555


SITUACIJOS SCHEMA

_ S
RUSIO TECHNOLOGINIS PLANAS M 1:150 A

Esama

I
I
9/I [T T 10122 - - @

[Corirsié )
000
T 1 O OO0
| 000 IQIIQI[]

] j . . o 6 6 6 6 @ Statinio numeris
] [PrOJektuOJama stoginé w K I Q I I I} I ------ Irengiama terasa

L

L
€)

@)

| = . e r— - @ @ ‘ ‘ @ 6 [] % -——- Remontuojama pastato dalis
Terasa ! Q Q
R L X X X ® 10630 m 5 3 % =55 55
N X X X X X . 5 = ‘:;:E; =] L] )
\ AATMIERI R AL =
] =B I_II — T Db+ - I 3 I = D
— - 2 oooooooa 5 E e oo L C
CeT B 7 %
o 0o i - s &
; . 'fEl. skydelis N g 7
6 6 O ‘ |:| /

wy COHEEE !
ooooog | - S e ==l

O
iiii
i
0
6340

|
]
%
T T
DOI
@)
@)
n

O

a0

O

O
|

=

]
00 ks, 00
pOEEEC 8088 - SN o
000000 0000 g NS S —_—.
| [ 1

N
I
IDD
NS
i)
O
)

Q 62

[k
|

R ' I [ ] I I i 7 i
| .|

_________ | | B | 1 | 1 |

8720 4560 17230 8840 10230 6380
5596

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: é@ é a@
@ @ é PAVADINIMAS ZYMEJIMAS @

Esamas komutacinis jrenginys (centralé, 8z., pleciama iki 192 .
irenginys ( pl ) -
Magnetinis kontaktas [ .
Kombinuotas judesio/stiklo duzio jutiklis SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Vidiné sirena [m] Zyma | Pavadinimas

PASTABA: Apsaugos kabeliai tiesiami pastato vidaus konstrukcijomis d16 mm vamzdyje.
Peréjimai (stovai) tarp auksty numatyti PE d50mm. tipo vamzdyje
Kopetélés numatytos ER dalyje.

Irengiama g/k pertvara

Irengiama miro siena

Neprojektuojamos patalpos

T
N

PrOJeIduOJama tt.arz?a - 0 2024-02 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
Irengiamos nuleidziamos rozetés LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Irengiamos rozetés grindyse PROGRESYVUOS PROGJEKT A | |STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
] Irengiamos rozetés ir laidinis internetas Kval. L MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
SO PATALP,U ,EKSPLH,(A,CI,JA — Irengiamo belaidzio interneto zyméjimas dokt;\r;;ento ¢ J.Zauerveino g. 5-7, LTW‘;;Ilggr E;I(i;aaé;; ]?LOKUOTO [NZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Natiiralus apSvietimas| Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné - - - : Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt SIAULIU M., SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m* |NAK, % (Ix) h=0.8 m apSvietimas | temperattira (+C) | oro dregmé | Maks. garso lygis, dBa [rengiamos rozetés ant sieny Parcigos | Vardas, Pavardé Parajns, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R-1 Valgykla 169.97 33 1:7.43 200 19-21 35-60 70 Interaktyvaus ekrano Zyméjimas A1572/0555 PV A KINDERIENE 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
R-12 Kabinetas 20.53 44 1:8.89 500 18-19 35-60 55 7ZL-1 [rengamy apsauginiy Zaliuziy #yméjimas — AR
R-13 Koridorius 20.32 - 1:14.20 200 19-21 35-60 - P-1 Irengiamos stumdomos pertvaros Zyméjimas 26442 POV |T. MARTINAITIS /@’ZVBREZINYS .
R-14 WC ZN 4.94 - - 200 18-19 35-60 - : e = APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
R-15 | Irady studijos patalpa |  25.08 44 1:5.42 500 18-19 35-60 55 D-1 | Irengiamy dury Zyméjimas RUSIO PLANAS M 1:150 0
R-16 Dirbtuviy patalpa 64.33 4.4 1:6.96 500 18-19 35-60 55 @ Patalpos numeris KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
R-18 Technologijy klas¢ |  83.12 44 1:7.20 500 18-19 35-60 55 Patalpos plotas TRUMP. SIAULIU STASIO SALKAUSKIO 24.02.00-TP-AS.B-01
388.29 -3.22 Auksto grindy altitudeé LT VZ.UZ-1P-AN.b-
GIMNAZIJA 1 1106
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@ @ é SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: @
‘ PAVADINIMAS ZYMEJIMAS
Valdymo klaviattra @
Magnetinis kontaktas ><
Kombinuotas judesio/stiklo duzio jutiklis
‘ Vidiné sirena En ‘
PASTABA: Apsaugos kabeliai tiesiami pastato vidaus konstrukcijomis d16 mm vamzdyje. > - .
Peréjimai (stovai) tarp auk$ty numatyti PE d50mm. tipo vamzdyje SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Kopetélés numatytos ER dalyje. Zyma Pavadinimas
m Neprojektuojamos patalpos
||| Bsamas stogelis
S Irengiamos rozetés ir laidinis intemetas 0 2024-02 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
- z [rengiama stale jmontuotos rozetés LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
I AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA T Irengiamo belaidZio interneto Zyméjimas PROGRESYVUOS PROGJEKT A | |STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Natiiralus ap$vietimas| Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné |Maks. garso lygis, A Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m doé‘rﬁ; o | & www.pprojektai.lt glLooKKsllEgj?oA ?ﬁzﬁﬁéﬁ?ﬁ%ﬁ?jﬁﬁéﬂgﬁi‘éﬁ%Slish{[g?;g(’)s
Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotas, m? | NAK, % (Ix) h=0.8 m apSvietimas | temperattira (+C)| oro dregmé dBa Interaktyvaus ekrano Zyméjimas N J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda SIAULIU M... SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
1-1 Koridori $3.07 1:4.17 200 18-19 35-60 Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt UM, '
- oridorius . - A - - T e — Irengiamas ekspozicinis bégelis su apSvietimu Parei . < STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. . R areigos | Vardas, Pavarde Paragas,
12 Koridorius 106.55 . 1:4.13 200 18-19 35-60 e Jrengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui oY/ 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
1-2a Koridorius | 77.73 - 1:3.01 200 18-19 35-60 - g o AT SIET PO 2 VI | |A157200855| PV |A. KINDERIENE ’
16 Kabinetas | 14.02 | 44 13,18 500 18-19 35-60 55 = | Irengiamos oro pritekéjimo sklendés po langals| 156400 1 ppy |1, MARTINAITIS ) =2 _prezmys LAID/
1-7 Klasé 64.12 4.4 1:3.11 500 18-19 35-60 55 D-3 | Irengiamy dury Zyméjimas / =~ APSAUGINES SIGNALIZACIIOS
1-9 Klasé 48.38 4.4 1:3.13 500 18-19 35-60 55 /12 | Patalpos numeris PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:150 0
1-10 Klasé 4838 4.4 1:3.13 500 18-19 35-60 55 10655 | Patalpos plotas _ :
-1 Klase 4783 v 13.09 500 18-19 3560 55 Auksto erindy alfitads %{I}ﬁgs STAIYTOJAS . BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
e — 2 L0] | Auksto grindy * | SIAULIU STASIO SALKAUSKIO 54.02.02-TP-AS.B-02
: A I¢jimai | pastata LT GIMNAZIJA Ve . 1 110_
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PAVADINIMAS ZYMEJIMAS
Magnetinis kontaktas »<
Kombinuotas judesio/stiklo dazZio jutiklis @
Vidiné sirena EU
PASTABA: Apsaugos kabeliai tiesiami pastato vidaus konstrukcijomis d16 mm vamzdyje.
Peréjimai (stovai) tarp auksty numatyti PE d50mm. tipo vamzdyje
Kopetélés numatytos ER dalyje.
SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
Zyma | Pavadinimas
m Neprojektuojamos patalpos
5 Jrengiamo belaidZio interneto Zyméjimas 0 2024-02 |Statybg leidZian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
W Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
N STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
X PROGRESYVUS PROJEKTAI
Interaktyvaus ekrano Zyméjimas Kval. _ | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
————— Jrengiamas ekspozicinis bégelis su apSvietimu dokumento | &, ) www.pprojektailt | g1 GKTJOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
NI J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda SIAULIU M... SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
) Irengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt UM, ‘
IIMAUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA ’ . . < STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
D-1 Irengiamq dum iyméjimas Pareigos | Vardas, Pavardé Parf\saf o .
Natiiralus ap§vietimas Patalpy oro Sanitariné oro | Maks. garso lygis, — — A157200555| PV A KINDERIENE ,é& 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
. 2 0 = i ; L-1 Keic¢iamy dury zyméjimas :
Patalpos Nr.| Pavadinimas | Plotas, m?* | NAK, % (Ix) h=0.8 m temperatira (+C) dregmé dBa — CADI
2-1 Koridorius 97.58 - 1:3.78 18-19 35-60 - LK-1 | Keiiamo liuko Zyméjimas 26442 PDV  |T. MARTINAITIS { /@gﬁREZINYS ,
2-1a Koridorius 77.80 - 1:3.02 18-19 35-60 - P-1 Irengiamos pertvaros Zyméjimas Z —~ APSAUGINEiS SIGNALIZACLIOS 0
2-2 Patalpa 2.84 - 1:1.22 18-19 35-60 - /21| Patalpos mumeris ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:150
2-5 Biblioteka 94.23 44 1:3.33 18-19 35-60 55 W Patalpos plotas KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
2-7 Klasé 97.55 4.4 1:3.15 18-19 35-60 55 . o TRUMP. SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
370.00 Auksto grlndq altitudé LT GIP DIAZIJA 24.02.02'TP'AS.B'03 1 1
108
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@ @ é SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: @
AADRESINIS GAISRINIS PAVOJAUS MYGTUKAS
AADRESINIS GAISRINIS DUMU JUTIKLIS (ANTLUBINIS)
M ADRESINIS GAISRINIS TEMPERATURINIS JUTIKLIS (ANTLUBINIS)
EI:I ADRESINE VIDAUS SIRENA . .
MYGTURAS VIRWUTE SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
LED INDIKATORIUS, SIGNALAS Zyma Pavadinimas
IIBII"%"“’EI:%IJN“Ig"““"‘”m s WA | [rengiama g/k pertvara
I:I Irengiama miro siena
]| Neprojektuojamos patalpos
I:I Projektuojama terasa P . - :
0 2024-02 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
Q Irengiamos nuleidziamos rozetés .
- - - LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
oo et PROCRESY VOIS PROEKT AP OPASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO
7 rengiamos rozetés ir laidinis internetas Kval. o s
KUSIO PATALPU FRSPLICACHA e Irengiamo belaidZio interneto Zyméjimas dokumento |, £ J.Zauerveino g. 5-7 LTV-Vg;IIg r?g;kita;il; BLOKUOTO [NZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
Natiiralus apSvietimas| Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné g‘ - - yme) Nr. ’ Tcl.(8-46)gél 60%1, info@pp,rojekfai.lt SIAULIU M., SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m* |[NAK, % (Ix) h=0.8 m ap$vietimas | temperatiira (+C) | oro dregmé | Maks. garso lygis, dBa Irengiamos rozetés ant sieny Parcigos | Vardas, Pavardé Pargas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R-1 Valgykla 169.97 33 1:7.43 200 19-21 35-60 70 Interaktyvaus ekrano Zyméjimas Al572/0555| PV A KINDERIENE 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
R-12 Kabinetas 20.53 44 1:8.89 500 18-19 35-60 55 ZL-1 | Irengamy apsauginiy 7aliuziy 7ymejimas : S -
R-13 Koridorius 2032 - 1:14.20 200 1921 35-60 - : - 26442 | PDV__ |T.MARTINAITIS () /22 prims LAIDA
. . - P-1 Irengiamos stumdomos pertvaros Zyméjimas = = .
R-14 WC ZN 4.94 - - 200 18-19 35-60 - .~ —— Z 7 GAISRINES SIGNALIZACIJOS 0
R-15 | Irady studijos patalpa |  25.08 44 1:5.42 500 18-19 35-60 55 - Irengiamy dury Zyméjimas RUSIO PLANAS M 1:150
R-16 Dirbtuviy patalpa 64.33 44 1:6.96 500 18-19 35-60 55 @ ga:a}pos mumeriy KALBOS | STATYTOIAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
R-18 | Technologijyklase | 83.12 | 44 1:7.20 500 18-19 35-60 55 : aalpos proas TRUMP. SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
388.29 Auksto grindy altitude LT GIMNAZITA 24.02.02-TP-GSS.B-01 1 1109
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
@ @ ESAMA ADRESINE GAISRINES SIGNALIZACIJOS CENTRALE (3 KILPOS) @
ADRESINIS GAISRINIS PAVOJAUS MYGTUKAS
AADRESINIS GAISRINIS DUMU JUTIKLIS (ANTLUBINIS)
Dj AADRESINE VIDAUS SIRENA|
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyma | Pavadinimas
m Neprojektuojamos patalpos
||| Bsamas stogelis
S Irengiamos rozetés ir laidinis intemetas 0 2024-02 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
- z [rengiama stale jmontuotos rozetés LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA T Irengiamo belaidZio interneto Zyméjimas . PROGRESYVOS PROJEKTA.I STﬁgEIé)L}g{%fglz(I) ;ﬁ\éngg/I]—A:To CAPITALINIO REMONTO
Nataralus ap$vietimas| Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné |Maks. garso lygis, s Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m doku‘rlse'nto 7, www.pprojektailt| g1 K (JOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYB’OS
Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotas, m? | NAK, % (Ix) h=0.8 m apSvietimas | temperattira (+C)| oro dregmé dBa Interaktyvaus ekrano Zyméjimas N J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda SIAULIU M... SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
1-1 Koridorius | 43.07 - 1:4.17 200 18-19 35-60 - : R il Tel(8-46)216071, info@pprojektai.lt UM, :
idori . ol o A ey ) 3000 Irengiamas ekspozicinis bégelis su apSvietimu Pareicos | Vardas. Pavarde Paragas, | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
12 Koridorius 106.55 . 1:4.13 200 18-19 35-60 e Jrengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui : , : B 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
12a | Koridorius | 77.73 - 13.01 200 18-19 35-60 - g DA NENL PO S VAL VUM | |Ass72i0ss5| PV | A KINDERIENE ’
16 | Kabinctas | 1402 | 44 1:3.18 500 18-19 35-60 55 | Irengiamos oro pritekéjimo sklendés po langais| 56445 T ppy [T MARTINAITIS ) =2 prezys LAIDA
1-7 Klasé 64.12 4.4 1:3.11 500 18-19 35-60 55 D-3 | Irengiamy dury Zyméjimas / =~ GAISRINES SIGNALIZACLIOS
1-9 Klasé 48.38 4.4 1:3.13 500 18-19 35-60 55 /12, | Patalpos numeris PIRMO AUKSTO PLANAS M 1-1 0
1-10 Klasé 4838 | 44 1:3.13 500 18-19 35-60 55 10655 | Patalpos plotas - O AUKSTO S M 1:150
-1 Klase 4783 v 13.09 500 18-19 3560 55 Auksto erindy alfitads %{%ﬁgs STA'\I;YTOJAS . BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
e — 2 L0] | AukSto grindy | SIAULIU STASIO SALKAUSKIO 54.02.02-TP-GSS.B.02
: A I¢jimai | pastata LT GIMNAZIJA Ve . 1 111 )
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
@ @ @ ADRESINIS GAISRINIS PAVOJAUS MYGTUKAS @ @ @
ADRESINIS GAISRINIS DOMU JUTIKLIS {ANTLUBINIS)
Elj ADRESINE VIDAUS SIRENA
oot e
Pk g eyl 180 A
SUTARTINIAI ZYMEJIMAT:
Zyma | Pavadinimas
m Neprojektuojamos patalpos
5 Jrengiamo belaidZio interneto Zyméjimas 0 2024-02 |Statybg leidZian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
W Irengiamos rozetés ant sieny, alt. +1.1 m LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
N STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. PROGRESYVUOUS PROJEKTAI
Interaktyvaus ekrano Zyméjimas Kval. _ | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
————— Irengiamas ekspozicinis bégelis su ap$vietimu dokumento | ¢ ) www.pprojektailt | gy OKJOTO INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS
N J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda SIAULIU M... SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
) Irengiamos rozetés ant sieny, po 2 vnt. stalui Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt UM, ‘
IIJAUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA ’ . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
D-1 Irengiamq dum iyméjimas Pareigos | Vardas, Pavardé ParaRs/ o .
N Natiiralus ap§vietimas Patalpy oro Sanitariné oro | Maks. garso lygis, = O —— ALST20555 | PV A KINDERIENE /%A 1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
Patalpos Nr.| Pavadinimas | Plotas, m®> | NAK, % (Ix) h=0.8 m temperatara (+C) dregmé dBa Y dury Zymej —
21 Koridorius | 97.58 - 1:3.78 18-19 35-60 i LK1 | Keiciamo liuko Zyméjimas 26442 PDV  |T. MARTINAITIS /@yREZINYS ' LAID}A
2-la Koridorius 77.80 - 1:3.02 18-19 35-60 - P-1 | Irengiamos pertvaros Fyméfimas = GAISRINES SIGNALIZACIIOS 0
2-2 Patalpa 2.84 - 1:1.22 18-19 35-60 - /21| Patalpos mumeris ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:150
25 Biblioteka 94.23 44 1:3.33 18-19 35-60 55 9758 | Patalpos plotas KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
2-7 Klasé 97.55 4.4 1:3.15 18-19 35-60 55 . ) TRUMP. SIAULIU STASIO SALKAUSKIO
Auksto grindy altitudé _TP. ~
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