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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO 

(STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, institucijos 

pavadinimas 
Pareigos 

Vardas, pavardė 
Data Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

I. 
Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija 
Gimnazijos 
direktorė 

Loreta 
Tamulaitienė 

2024-12-20 

Pritarta parengtiems 
techninio projekto 
sprendiniams (Žr. „Kiti 

dokumentai“) 
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas 

1 iš 2 

PATVIRTINTA 
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA 
2024 m. ________________ d.     

 
 

A.V. 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO 

(STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS NR. 24.02.02 
BENDRIEJI RODIKLIAI 

Pritariu parengtam techniniam projektui: „Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) 

statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas“ 
Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiesiems statiniams. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis prieš 

remontą 
Kiekis po 
remonto 

Pastabos 

I. SKLYPAS 

Unik. Nr. 4400-0751-2818     

Sklypo plotas* m2 13592 13592  
Sklypo užstatymo intensyvumas* % 33.58 33.65 Keičiasi dėl naujo 

statinio įrengimo Sklypo užstatymo tankis* % 18.42 19.20 
II. PASTATAI 

1. Pastatas – mokykla, paskirtis – mokslo paskirties pastatas (7.11) ypatingasis statinys. Unik. Nr. 2995-5012-4018 

1.1 Pastato bendrasis plotas* m2 4564.06 4573.97 
Padidėjo dėl patalpų 

perplanavimo 

1.2 Pagrindinis plotas* m2 3959.00 3988.53 
Padidėjo dėl patalpų 

perplanavimo 

1.3 Pastato tūris* m3 23186 23186  

1.4 Aukštų skaičius vnt. 2 2  
1.5 Pastato aukštis* m Esamas Esamas  

1.6 Energetinio naudingumo klasė  C C  

1.7 Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - 
Ne žemesnė   

E klasei 
 

1.8 Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I  

III. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Drenažo tinklai    LD1 

1.1. Tinklų ilgis* m - 47.5 
I grupės nesudėtingas 

statinys 1.2. Vamzdžio skersmuo  mm - Ø113/126 
1.3. Tinklų apsaugos zona m - 2.5x2 

IV. KITI STATINIAI 

1. Inžinerinis statinys - stoginė    I grupės nesudėtingas 

statinys 1.1. Aukštis* m - 2.7 
2. Inžinerinis statinys - terasa    II grupės 

nesudėtingas statinys 2.1  Plotas* m2 - 106.30 
3. Inžinerinis statinys – atraminė sienutė    I grupės nesudėtingas 

statinys 3.1  Aukštis* m - 0.75 
3.2  Ilgis* m' - 27.8 
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, 

kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

 

UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“ 
Projekto vadovė A. Kinderienė 
 
_____________________________ 
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I. BENDRIEJI DUOMENYS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio 

statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas. 

  
Pav. 1 „Situacijos schema“ Remontuojamo pastato dalis 

Projekto tikslas: gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybos darbus. 
Projekto užsakovas (statytojas): Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, kodas: 190531418, direktorė Loreta 

Tamulaitienė. 
Pagrindinis projektuotojas: UAB „Progresyvūs projektai", adresas: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, 

Klaipėda, direktorė Danutė Zubavičienė. 
Projektavimo pagrindas: 2023-10-03 VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašas“ Nr. 40/90905, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (S. Šalkauskio g. 3), Pastato 
energetinio naudingumo sertifikatas Nr. MK-0233-00582, „Mokslo paskirties pastato Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliuose, dalies patalpų interjero projektas“, Statinio projektavimo techninė 
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užduotis, architektūrinės sąlygos Nr. SARD-61-240610-00022, specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. SPRD-
61-240613-00230, specialieji reikalavimai Nr. SRD-61-240613-00024, LR Statybos įstatymas, topografinė 

nuotrauka, geologija, kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, 

reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases, higienos normos, teritorijų planavimo dokumentai. 
Projekto rūšis (stadija): techninis projektas. 
Projekto dalys:  
1. Bendroji. 
2. Sklypo. 
3. Architektūros. 
4. Konstrukcijų. 
5. Vandentiekio – nuotekų. 
6. Šildymo, vėdinimo – oro kondicionavimo. 
7. Elektrotechnikos. 
8. Vidaus elektroniniai ryšiai. 
9. Apsauginė signalizacija. 
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
11. Gaisrinė sauga. 
12. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. 
13. Statybos skaičiuojamoji dalis. 
Projekto atlikimo kalba: lietuvių. 
Statybos rūšis: kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). 
Remontuojamas pastatas: iš sklype esančių 3 įregistruotų pastatų remontuojamas vienas statinys (unikalus 

Nr. 2995-5012-4018 (1C2p)). Pastato statybos metai – 1955, kategorija – ypatingas. Pastato bendras plotas – 4564.06 
m2. Nuosavybės teise statinys priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikėtinis: Šiaulių Stasio 

Šalkauskio gimnazija (a.k. 190531418). 
Duomenys apie Nekilnojamojo kultūros paveldo objektą: 
2024-04-29 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos įsakymu Nr. KPD-AV-1699 buvo nustatyta, kad nagrinėjamas mokyklos pastatas 

registruojamas Kultūros vertybių registre kaip pavienis kultūros paveldo objektas (statinys) – Šiaulių pradžios 

mokykla.  
Nuo 2024-05-13 pastatas yra užregistruotas Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registre, objekto 

pavadinimas „Šiaulių pradžios mokykla“ (kodas 48853). 
Objekto saugomos vertingosios savybės: 
1. Tūris 
- L raidės formos plano, sudaryto iš V ir PR korpusų, 2 a. su pastoge ir pusrūsiu (išskyrus V korpuso ŠR 

fasado priestatą; 6 deš. pristatytas priestatas palei S. Šalkauskio g., 7-8 deš. - antras priestatas sklypo 
gilumoje); 

- stogo forma – valminė; 
- kiti stogo elementai - keraminių plytų mūro dūmtraukiai; 
- mediniai tūriniai stoglangiai vienšlaičiais stogais; 

2. Aukštų išplanavimas 
- kapitalinių sienų tinklas (aukštų išplanavimas pakitęs pristačius vėlesnius priestatus); 
- sienų angos - fasadų stačiakampės langų angos (išskyrus V korpuso ŠR fasado priestato langų angas); 

- PR fasado dvi stačiakampės durų angos; 
3. Fasadų architektūrinės tūrinės detalės 

- PR fasado laiptinės rizalitas su parapetu, jo g/b konstrukcijos vienšlaitis stogelis virš durų, laiptai su 

atraminėmis sienelėmis; 
- fasadų apdaila ir puošyba - įgilintos fasadų langų plokštumos; 
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- stačiakampio profilio pastogės karnizas; 
- fasadų tinkas; 

4. Konstrukcijos 
- pamatas su cokoliu; 
- keraminių plytų mūro sienos; 
- medinės gegninės su statramsčiais ir stygomis stogo konstrukcijos tipas; 
- funkcinė įranga - mozaikinio betono pakopų laiptai, laiptų dekoratyvūs metaliniai turėklai su mediniu 

profiliuotu porankiu; 
5. Vidaus dekoras 

- vitražas „Pirmoji lietuviška knyga“ pagrindinėje laiptinėje; 
- grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - I-II a. koridorių, laiptų aikštelės tarp 

I ir II a. mozaikinio betono plytelių danga; 
6. Žemės ir jos paviršiaus elementai 

- lygus reljefas, nežymiai žemėjantis ŠR kryptimi; 
 

 
Pav. 2 „Išrauka iš Šiaulių pradžios mokyklos (u.k. 48853 apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonų ribų plano projekto“ 
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Pav. 3 „Ikonogr. Nr. 1“Šiaulių pradžios mokykla, 

projektas. Vladas Bitė, 1938 m.“ Iš: Mūrinių mokyklų 

statybos byla. I dalis, 1938; Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 737, p. 18  

Pav. 4 „Ikonogr. Nr. 2“Šiaulių pradžios mokykla, 

projektas. Vladas Bitė, 1938 m.“ Iš: Mūrinių mokyklų 

statybos byla. I dalis, 1938; Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 737, p. 18 

 

 
Pav. 5 „Ikonogr. Nr. 3“Šiaulių pradžios mokykla, projektas. 

Vladas Bitė, 1938 m.“ Iš: Mūrinių mokyklų statybos byla. I 

dalis, 1938; Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1622, 

ap. 4, b. 737, p. 18 

Pav. 6 „Ikonogr. Nr. 4 “Pradžios mokykla Rygos gatvėje, 

Vladas Gaižutis, XX a. 4 deš. Pab.“ 
Iš: Pradžios mokykla Rygos gatvėje, in: Muziejus Tau 

  
Pav. 7 „Ikonogr. Nr. 5“Šiaulių pradžios mokykla, 1938 m.“ 

Iš: Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos istorija“ 
Pav. 8 „Ikonogr. Nr. 6 Aerofotografija, 1944 m.“ 
Iš: Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) 

skaitmeninių aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio 

archyvo 
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Projekto viešinimas: Sutinkamai su STR 1.04.03:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedas 

7.3 punktu projektuojamas statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą, todėl buvo atliktas projekto 

viešinimas – visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais. 
2024-03-25 statinio statybos projektinis pasiūlymas buvo paviešintas Šiaulių miesto savivaldybės interneto 

tinklapyje https://www.siauliai.lt, Šiaulių miesto savivaldybės informacinėje lentoje ir projektuojamame sklype, 

buvo paskelbta informacija apie rengiamo projekto supažindinimą su visuomene, nurodyta pasiūlymų teikimo tvarka, 

numatytas viešo susirinkimo laikas ir vieta.   
2024-04-16 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu įvyko viešas projektinių pasiūlymų svarstymo su visuomene 

susirinkimas.  
2024-04-22 Šiaulių miesto savivaldybės administracija informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pritarė 

parengtiems projektiniams pasiūlymams. 
Projektuojamo pastato paskirtis: mokslo 7.11. 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“), nesudėtingasis 

inžinerinis statinys. 
Projektavimo etapai: Objektas projektuojamas dviem etapais - techninis ir darbo projektai. Šiuo 

projektavimo etapu rengiamas techninis projektas. 
Statybos etapai: Statybos darbai vykdomi vienu etapu. 
Esama situacija. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas, remontuojamo pastato apibūdinimas: 

remontuojamas pastatas yra sklype, kurio kad. Nr. 2901/0011:538 Šiaulių m. k.v., bendras sklypo plotas – 1.3592 
ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikėtinis: Šiaulių Stasio 

Šalkauskio gimnazija. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties. 
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Teritorija inžinieriniu požiūriu pilnai įsisavinta. Nutiesti buitinių nuotekų, vandentiekio, elektros, ryšių, 

šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojami pastatai prijungtas prie tinklų. 
Apsaugos zonos. Rekonstruojamas remontuojamas pastatas apsaugos zonų nesukuria.  
Trečiųjų asmenų teisės. Projektinių pasiūlymų sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos. 
Sklypo skaitmeninę topografinę nuotrauką 2024-02-14 atliko geodezininkas L. Domeika. Sklypo topografinė 

nuotrauka atlikta LAS07 aukščių sistemoje, koordinačių sistema – valstybinė LKS-94. 
Sklype įregistruoti statiniai. Sklype yra įregistruoti 3 pastatai, projekto metu yra nagrinėjamas 1 pastatas, 

likusius nepaminėtus pastatus žr. Registrų centro išraše: Pastatas – mokykla, paskirtis – mokslo, pažymėjimas plane 

1C2p; unikalus daikto Nr. 2995-5012-4018, bendras plotas – 4564.06 m². 
Sklype esamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (0.026 ha); 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (0.0836 ha); 
- Požeminių vandens vandenviečių apsaugos zonos (1.3592 ha); 
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (0.1316 ha); 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (0.0214 ha); 
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (0.0036 ha); 
- Aerodromo apsaugos zonos (1.3592 ha); 
- Servitutai – nėra. 

Trumpas remontuojamo pastato dalies apibūdinimas: 
Remontuojamas 2 aukštų pastatas, pastatytas 1955 m. Pastato bendras plotas: 4564.06 m². Pastato sienos – 

plytų mūras. Pamatai juostiniai iš surenkamų pamatų blokų. Aplink pastatą įrengtas nuogrinda. Stogas šlaitinis, 

dengtas lakštų danga su išoriniu lietaus vandens nuvedimu. Langai pakeisti į PVC konstrukcijos langus. Lauko durys 
metalinės. 
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Esamo pastato foto fiksacijos: 
 

 
2 pav. „Fasado vaizdas iš S. Šalkauskio gatvės pusės“ 

 

 
3 pav. „Fasado vaizdas iš vidinio kiemo pusės 

 

 
4 pav. „Pastato stogo vaizdas“ 

 

5 pav. „Pagrindinio įėjimo į pastatą vaizdas“ 

 
Projektu sprendžiama: 
Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, rengiamu techniniu projektu numatoma atlikti mokslo 

paskirties pastato (1C2p) dalies patalpų vidaus kapitalinį remontą ir įrengti sublokuotą kitos paskirties inžinerinį 

statinį – stoginę. 

Mokslo paskirties pastato remontuojama dalis (1C2p) 

Demontuojamos vidaus pertvaros remontuojamose patalpose. Demontuojama grindų apdaila. Demontuojamas 
langas, vidaus durys ir liukas i pastogę.  Demontuojamos užlipimo ant stogo kopėčios. Perplanuojamos esamos 
patalpos (patalpų sąrašą žr. techninėje projekto užduotyje). Įrengiama vidaus patalpų apdaila. Įrengiamos naujos 

durys, langas ir liukai. Numatoma įrengti žmonių su negalia keltuvą laiptinėje nuo rūsio iki pirmo aukšto. 

Stoginė 

Nuvalomi pamatai, cokolis ir fasado sienos stoginės įrengimo vietoje. Įrengiami stoginės pamatai ir grindys 

su apšiltinimu ir hidroizoliacija. Nutinkuojami atkasti pamatai. Nudažomos sienos stoginės įrengimo vietoje. 

Įrengiama stoginės konstrukcija. Įrengiamos pakeltos grindys su akmens masės plytelėmis. Įrengiama nuogrinda 

aplink stoginę. 
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Inžinerinių tinklų sprendiniai: 

Vandentiekis – nuotekos 
Remontuojamame (1C2p) pastato dalyje keičiami vidaus vandentiekio tinklai bei privedami nauji tinklai prie 

naujai įrengiamų vandens prietaisų. 
Įrengiamas drenažas po naujai įrengiamą stoginę. 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
Stoginėje šildymo sistema neprojektuojama, įrengiami papildomi infraraudonųjų spindulių šildytuvai. 

Įrengiamos oro sklendes po langais. 

Elektrotechnika 
Remontuojamam pastatui (1C2p) numatomas vidaus elektros instaliacijos atnaujinimas ir apšvietimo 

įrengimas, įrengiant šviestuvus, naujus jungiklius ir kitą reikiamą įrangą. Naujų rozečių įrengimas. 
Stoginei numatoma nauja elektros instaliacija, įrengiant šviestuvus, jungiklius, rozetes ir kitą reikiamą įrangą. 

Vidaus elektroniniai ryšiai 
Remontuojamame pastate (1C2p) ir stoginėje projektuojami nauji vidaus ryšiai. (žr. Vidaus elektroninių ryšių 

dalį). 

Apsauginė signalizacija 
Remontuojamame pastate (1C2p) tvarkoma apsauginė signalizacijos sistema. Naujai įrengiamoje stoginėje 

projektuojama nauja apsauginės signalizacijos sistema. (žr. Apsauginės signalizacijos dalį). 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
Remontuojamame pastate (1C2p) tvarkoma gaisrinės signalizacijos įranga. Naujai įrengiamoje stoginėje 

įrengiama gaisrinės signalizacijos įranga. Gaisrinės signalizacijos įrangą sudaro: adresinė centralė, adresiniai dūmų 

jutikliai, adresiniai rankiniai gaisriniai pavojaus mygtukai, adresinės vidaus sirenos. (žr. Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo dalį). 

Gaisrinė sauga 
Remontuojamas pastatas (1C2p) ir naujai įrengiama stoginė laikomi vienu gaisriniu skyriumi. Pastatams 

nustatytas I atsparumo ugniai laipsnis ir 2 gaisro apkrovos kategorija. Visos gaisrinės saugos sistemos ir įrenginiai 

įrengiamame pastate įrengiami nauji. (žr. Gaisrinės saugos dalį). 

Projekto sprendinių įtaka kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms: 
Projekto sprendiniais atliekamas dalies pastato kapitalinis remontas. Saugomos pastato vertingosios savybės: 
 

- 7.1.1.2 tūris - L raidės formos plano, sudaryto iš V ir PR korpusų, 2 a. su pastoge ir pusrūsiu (išskyrus V 

korpuso ŠR fasado priestatą; 6 deš. pristatytas priestatas palei S. Šalkauskio g., 7-8 deš. - antras priestatas 
sklypo gilumoje) - saugomas tūris neįtakojamas - lengvų konstrukcijų stoginė pagrindinio pastato tūrio 

nekeis; stogo forma - valminė - nekeičiama; kiti stogo elementai - keraminių plytų mūro dūmtraukiai - 
neįtakojami; mediniai tūriniai stoglangiai vienšlaičiais stogais - nekeičiami; 
- 7.1.1.3 aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas - nekeičiamas; sienų angos - fasadų stačiakampės 

langų angos - minimaliai keičiama 1 anga pusrūsyje, siekiant užtikrinti patekimą į projektuojamą 

stoginę, angos plotis ir sąrama nekeičiami; PR fasado dvi stačiakampės durų angos - nekeičiamos; 
- 7.1.1.4 fasadų architektūros tūrinės detalės, - PR fasado laiptinės rizalitas su parapetu, jo g/b 

konstrukcijos vienšlaitis stogelis virš durų, laiptai su atraminėmis sienelėmis - nekeičiamas; fasadų apdaila 

ir puošyba - įgilintos fasadų langų plokštumos; stačiakampio profilio pastogės karnizas - nekeičiami; 
fasadų tinkas - esamas tinkas nekeičiamas,  remontuojamas stoginės priblokavimo vietoje; 
- 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su cokoliu - nekeičiamas; keraminių plytų mūro sienos - nekeičiamos, 
išskyrus pažeminamą pusrūsio angą; medinės gegninės su statramsčiais ir stygomis stogo konstrukcijos 

tipas - nekeičiamas, išlipimo liukas projektuojamas tarp gegnių; funkcinė įranga - mozaikinio betono 
pakopų laiptai, laiptų dekoratyvūs metaliniai turėklai su mediniu profiliuotu porankiu - nekeičiami; 
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- 7.1.1.6. vidaus dekoras - vitražas „Pirmoji lietuviška knyga“ pagrindinėje laiptinėje - neįtakojamas; 
grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - I-II a. koridorių, laiptų aikštelės tarp 

I ir II a. mozaikinio betono plytelių danga - remontuojamoje dalyje išsaugoma; 
- 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas, nežymiai žemėjantis ŠR kryptimi - 
nekeičiamas. 
 

 
6 pav. „Koridoriaus saugomos grindų dangos ribos vaizdas“ 

Projekto sprendiniais neliečiama esama vertingų požymių turinti koridoriaus grindų danga. Koridoriuje 

įrengiamos dekoratyvinės lubos ir šviestuvai. Inžinerinių dalių sprendiniais laidai ir komunikacijos pravedamos taip, 

kad nepažeisti esamos saugomos grindų dangos. 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms:  
Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojams priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. 

Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. 
 
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: 

atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. Statybos darbų metu keliamas triukšmas 

neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Statybos darbai nedarys įtakos esančioms ekosistemoms. Susidaręs 

statybinis laužas statybvietėje ir jos gretimybėse nesandėliuojamas, išvežamas pagal darbų Rangovo sudarytą sutartį 

dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. 
Ūkio subjektai vykdydami remonto darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius ir greta remontuojamo pastato 

esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietoje įrengs laikiną ratų plovimo ar valymo įrenginį (pagal poreikį).  
Ūkio subjektai vykdydami remonto darbus turi vadovautis 2017-04-18 įsakymu Nr. AD1-938. 

Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir 

žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančius 

neigiamą poveikį visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos 

užbaigimo procedūros etape.  
Remontuojamame pastate, stoginėje ir sklype cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, 

triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų 

keliančių neigiamą poveikį visuomeninei aplinkai veiksnių nesusidarys. Laboratoriniai matavimai, kurie bus 
atlikti statybos užbaigimo procedūros etape: triukšmo matavimai kabinetų patalpose, mikroklimato ir 
dirbtinio apšvietimo, geriamojo vandens cheminis, mikrobiologinis tyrimas (tame tarpe ir legionelėms 
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nustatyti) ir vandens temperatūros matavimai toliausiai nuo karšto vandens paruošimo vietų nutolusiuose 

taškuose (atlikti atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų). 

Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas: Patekimui į pastatą yra įrengtas 

esamas ŽN pandusas vidiniame kieme. ŽN judėjimui tarp aukštų yra įrengtas esamas liftas ir ŽN keltuvai šalia laiptų. 

Patekimui į rūsio dešinįjį korpusą projektu yra įrengiamas ŽN keltuvas šalia laiptų. 
Šalia pastato yra esamos automobilių parkavimo vietos, jų skaičius ar pritaikymas žmonėms su negalia šiame 

projekte nesprendžiamas. 

Statybos užbaigimo etapai: Statybos darbai užbaigiami vienu etapu. 

Statybos užbaigimas: Statyba užbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduota 

statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas", visų iki statybos užbaigimo termino norminiuose dokumentuose 

(teises, aktuose) atsiradusių pakeitimų koregavimus statytojas atlieka savo sąskaita, pagal atskirą sutartį. 

Atsakomybė už statinio atitikimą norminei bazei: užbaigiant statybą, vadovautis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ Techninio projekto bendrąja dalimi, kitais LR įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamais dokumentais, 

nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių. 

Trečiųjų asmenų teisės: Techninio projekto sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos. Nuo 

naujai projektuojamų dangų ir statinių išlaikyti normuojami atstumai iki gretimų sklypų ribų. 

Bendroji techninė specifikacija: 
Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

− statinio projekto ekspertizė: yra būtina atlikti statinio Techninio darbo projekto ekspertizę (pagal Statybos 

Įstatymo 34 straipsnį); 
− būtini (statybos metu) tyrimai: jei atliekant statybos darbus paaiškėja naujos aplinkybės – būtina parengti 

papildomus tyrimus; 

− Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškų parametrų 

medžiagas. Atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti projekto vadovas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 TERMINAI 

Užsakovas (Statytojas)– Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija bei jos teisių perėmėjai. 

Techninės priežiūros inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jų teisių perėmėjai, kurie 

atstovauja Užsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techninę priežiūrą. 

Projektas – UAB „Progresyvūs projektai“ paruoštas projektas: brėžiniai, techninės specifikacijos, medžiagų 

žiniaraščiais bei kita pateikta informacija. 

Projekto vadovas –parengęs šį projektą ir pasirašęs kaip projekto vadovas, statybos Įstatymu nustatyta tvarka. 

Rangos Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir konkurso ar kitokiu būdu parinkto statybos darbų Rangovo, 

statybos ir kitiems projekte „Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio 

(stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas“ paminėtiems darbams ar darbų daliai atlikti, kurie 

numatyti Rangos Sutartyje. 

Vykdymo priežiūra – užsakovo organizuota ir projektuotojo atliekama statybos priežiūra, įstatymu nustatyta 

tvarka. 

2 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 

REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

2.1 TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI 

Užsakovas, Vykdymo priežiūra, Techninės priežiūros inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso 

dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galiojančiais teisės aktais.  

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. 

Statyboje naudojamos sistemos turi būti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar 

techniniuose reglamentuose. Naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje suderintos visais atvejais. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą: Žemės darbų leidimą, 

medžių kirtimą, žalių vejų panaikinimą, grunto ir šiukšlių išvežimą (tame tarpe užteršto grunto ir statybinio laužo) 

pastovių ir laikinų inžinerinių komunikacijų pasijungimą, gretimų kelių ar dangų užtvėrimą ar laikiną panaudojimą bei 

ir visų kitų galimų ar reikalingų darbams atlikti leidimų gavimą. Rangovas atsako už savalaikį aukščiau paminėtų bei 

kitų leidimų išėmimą ir mokesčių sumokėjimą jei tai nenumatyta kitaip ir nėra aiškiai išskirta Techninėse 

specifikacijose ar Rangos Sutartyje. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 

kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės priežiūros 

inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas Statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros inžinieriumi, parenkant statybos 

sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, bei kitokie 

gaminiai turi būti suderinti bei patvirtinti Techninės priežiūros inžinieriaus. Techninės priežiūros inžinieriaus 

patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę ar normų pažeidimą.  

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės priežiūros 

inžinieriaus sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros inžinieriumi ir gauti jo 
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pritarimą. Techninės priežiūros inžinieriaus subrangovų patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų 

kokybę, terminų ar normų pažeidimą.  

2.2 ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir 

kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamą pastatą 

 LR Statybos įstatymas  

 LR Standartizacijos įstatymas  

 Priešgaisrinės saugos įstatymas 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

 “STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

 2011-01-17 įsakymu Nr. 1-14 patvirtintos „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

 HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai“ 

 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

 HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir 

matavimo reikalavimai“ 

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 2005-02-18 įsakymas Nr. 64 

 ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

 ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

 ST 2491109.01:2013  "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

 ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

 ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

 ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“  

 ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 

 ST 121895674.07:2010 "Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 

įrengimas" 

 ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų  šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ 

 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo 

patvirtinimo 

 Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogas 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Atliekų tvarkymo įstatymas 

 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

 LR Aplinkos ministro įstatymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. gruodžio 29 d. 

Nr. D1-637 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
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2.3 BRĖŽINIŲ RENGIMAS 

Rangovas atsakingas už detaliųjų gamyklinių brėžinių parengimą. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius 

brėžinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui –susiderinimui ir tik gavęs rašytinį pritarimą pradeda 

gaminių gamybą. 

3 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS  

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.  

Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, jei nenumatyta 

kitaip, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.  

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių 

technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti 

medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu numatyta projekte.  

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 

kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 

augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.  

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 

atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurį parenkamos medžiagos ir 

sprendiniai pateiktas architektūrinės dalies aiškinamajame rašte.  

Pastatų projektavimui ir statybai būtų naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.  

Rangovas ar subrangovas atliekantis darbus turi būti savo srities specialistas, turėti atliekamų darbų patirties, 

įsivertinti visus reikiamus darbus ir atskirų darbų procedūras reikalingas pilnam tų darbų atlikimui net ir tuos darbus ar 

darbų procedūras kurie projekte aiškiai neišskirti bet būtini pilnam ir išbaigtam darbų atlikimui ir projekte užsibrėžtam 

tikslui pasiekti. Pageidautina, kad būtų ne mažesnė, kaip 3 m darbo patirtis. 

Rangovas savo rizika ir sąskaita, prieš teikiant pasiūlymą, įsivertina esamą situaciją, atitiktį faktinei situacijai ir 

projektiniams sprendiniams: apžiūri objektą, įvertina pastato konstrukcijų ir esamų inžinerinių sistemų ir tinklų būklę. 

Rangovas apie visus pastebėtus projekto neatitikimus raštu informuoja projektuotoją ir tolimesnius darbus vykdo pagal 

projektuotojų pateiktą patikslintą naują laidą ar išaiškinimą. Visi projekto sprendinių neatitikimai ir galimas darbų ar 

medžiagų pabrangimas dėl projektinių sprendinių neatitikimo, Rangovas prisiima savo atsakomybėn. Rangovas prieš 

užsakydamas medžiagas darbams, medžiagų pavyzdžius, spalvas, dizainą ir gamintoją susiderina su Projekto vadovu ir 

pastatą eksploatuojančia bendrove, prisilaikant projekto techninėse specifikacijose keliamų reikalavimų ir 

atsižvelgdamas į faktinę situaciją: patalpų išplanavimą, baldų išdėstymą, Užsakovo ar pastatą eksploatuojančios 

bendrovės pageidavimus ir kitas darbams atlikti įtakojančias aplinkybes ir tik raštu suderinęs su Užsakovu ir/ar pastatą 

eksploatuojančia bendrove, atlieka medžiagų užsakymą. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio 

pobūdžio ir turi būti tikslinami pagal faktinę situaciją, tokie sprendiniai kaip: rekuperacinės sistemos įrengimas ar 

pritaikymas, natūralaus vėdinimo šachtų sutvarkymas užtikrinant iš patalpų natūralų ištraukimą, kondicionierių 

įrengimas ar pritaikymas, šviestuvų išdėstymas atsižvelgiant į interjero sprendinius, difuzorių išdėstymą ir projektinį 

apšviestumą, palangių dizainas, radiatorių dydis (atsižvelgiant į nurodytą radiatoriaus galingumą), radiatorių 

išmatavimas, dizainas, konkreti įrengimo vieta, pozicija sienos/ lubų atžvilgiu atsižvelgiant į patalpų išplanavimą, 

baldų išdėstymą, nišos dydį, Užsakovo ar pastatą eksploatuojančios bendrovės norus, ir kitas įtakojančias aplinkybes, 

parenkant gaminius pagal techninėse specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad 

inžinerinių sistemų vietos projekte pateiktos sąlyginai ir jos turi būti tikslinamos natūroje, pagal faktinę situaciją ir 

įrengiamos taip kad vienos inžinerinės sistemos įrengimas nesukeltų problemų kitos inžinerinės sistemos įrengimui, 

nesikirstų, būtų patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai įrengta t.y kad netrukdytų baldų išdėstymui, 

„nesuvalgytų“ naudingo pastato ploto ir negadintų estetinio patalpų vaizdo. Kai pastato bendrųjų inžinerinių sistemų 

keitimas galimas iš pastato bendrųjų patalpų (laiptinės), rangovas įsivertina komunikacinių šachtų atidengimą 

inžinerinių tinklų pakeitimui iš laiptinės ir laiptinės apdailos atstatymą po darbų atlikimo. Rangovas supranta, kad 

atliekant darbus turi būti lankstus ir  atsižvelgti į Užsakovo ir pastatą eksploatuojančios bendrovės reikalavimus ir 

pageidavimus. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 

įrengimais. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi tarpusavyje derėti. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi būti 

tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 

elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.  

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.  

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 

apsauga statybos metu.  

Būtini parengti iki statybos darbų pradžios: montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti 

montažinius brėžinius, statybinių konstrukcijų  ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti gamyklinius brėžinius bei 

statybos darbų technologijos projektą.  
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Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir nuotekų 

išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami, kai jie nekeičiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu 

būdu.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 

esminiai reikalavimai. 

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo prie pastato sienų/ stogo sumontuotos įrangos, kuri trukdo 

atlikti statybos darbus, o užbaigus statybos darbus atstatoma. Įranga kuri neatstatoma, perduodama užsakovui.  

Atliekant apdailos darbus būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta 

specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose, bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros 

kompensacijos. 

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdžius statybvietėje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Užsakovu. 

Pateikdamas pavyzdžius Rangovas turi įvertinti medžiagų ir gaminių tiekimo terminą, pateikti taip, kad PV turėtų 

pakankamai laiko įvertinti ne tik jų atitikimą projektui, bet ir suderinamumą su kitomis apdailos medžiagomis, 

atsižvelgti ir įvertinti statybos darbų grafiką, kad būtų pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reiktų) medžiagų 

užsakymui ir pateikimui. 

Jei PV pavyzdžius atmeta, Rangovas privalo pateikti medžiagas nurodytas projekte, terminai medžiagų pateikimui 

yra Rangovo atsakomybė. 

„Atmestus“ pavyzdžius išsiveža Rangovas. 

Medžiagos, kurio turi raštą (plytelės) turi būti pateikiamos ne mažesniu nei 2,0 m2 ploto, kad būtų galima įvertinti 

rašto kartotinumą. 

Jei medžiaga turi turėti siūlių užpildą, pavyzdys turi būti pateikiamas su įvykdytu siūlės užpildu. 

Prie pateiktų medžiagų pavyzdžių turi būti informacinė lentelė su medžiagos charakteristikomis, kategorija 

(rūšimi) sertifikatų kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma. 

Pakartotini pavyzdžiai teikiami su ta pačia informacija, papildomai nurodant teikimo numerį (pvz. „Antras 

teikimas“). 

Visos pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidos yra Rangovo atsakomybėje. 

Rangovas, pavyzdžius gali pateikti numatytoje projektinėje vietoje, tačiau, jei jie yra atmetami, demontavimo 

išlaidos ir pakartotini apdailos paviršių paruošimai yra Rangovo atsakomybė. 

Pavyzdžiai turi būti pateikiami su lydraščiais. 

Bet kokie pavyzdžiai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi „neatsiimtomis prekėmis“ ir bus nesaugojami 

objekte. 

PV pavyzdžių peržiūra būtina tik tam, kad būtų nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Ši peržiūra 

nereiškia, kad PV patvirtina detalų projektą, kur būtų panaudoti pateikti pavyzdžiai, visa atsakomybė už tai teks 

Rangovui. Tokios peržiūros pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už klaidas ar praleidimus, arba nuo jo 

atsakomybės patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumentų reikalavimus. 

Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis 

kaip 60 %. Sienų, pertvarų, lubų ir grindų apdailos darbai atliekami hermetiškai užsandarinus angas inžinerinių tinklų 

praėjimo vietose ir nereikalingas esančias angas, išardžius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dažus, pašalinus 

seną netinkamą tinką. 

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių ir techninių sistemų prietaisai, apdaila turi būti įvykdyta iki jų 

montažo. 

3.1 DARBŲ KIEKIŲ ĮSIVERTINIMAS 

Rangovas konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamą situaciją, esamo pastato stovį, faktinę 

konstrukcijų būklę, faktišką darbų apimtį, pasitikrina ir persiskaičiuoja medžiagų sąnaudų žiniaraštį, demontuojamų 

darbų apimtį, tame tarpe ir požeminių konstrukcijų ir tinklų kiekį, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir 

galutiniam projekto įgyvendinimui. Medžiagų kiekių žiniaraštį ir darbų apimtį vertinti kartu su pateikta likusia projekto 

dalimi: Aiškinamaisiais raštais, brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Projekte pateikti preliminarūs medžiagų 

kiekiai. 

Rangovas visais atvejais atsakingas už teisingą medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą. 

Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti 

siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigtumą, Statinio perdavimą 

eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą ir gamybą, nepabloginant eksploatacijos 

sąlygų ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Šalių, tačiau kuriuos pradėti bei vykdyti yra būtina, siekiant užtikrinti 

Statinio stabilumą ir pilną išbaigtumą ar išvengti nuostolių dėl nenumatytų grunto savybių ar netikėto požeminio 

vandens prasiveržimo bei kitų nenumatytų gamtos faktorių poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus. 

Statybos darbų sprendiniai tikslinami statybų metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu. 
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3.2 PARUOŠIAMIEJI  DARBAI 

Prieš statybą Rangovo atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos, 

antžeminiai ir požeminiai statiniai ir pamatai. Tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Įrengiamos laikinos buitinės patalpos ir laikini inžineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenažo 

ir kiti tinklai jei reikia.  

- Nupjaunami krūmais bei išraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar užstatymo vietose esami krūmai ar kiti 

augalai nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Krūmų pjovimo 

darbus Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. Rangovas 

išima medžių pjovimui reikalingą leidimą ir sumoka už medžių pjovimą mokesčius. 

- Nuogrindos ir dangų demontavimas cokolio apšiltinimo įrengimui. 

- Išvežamos esamos šiukšlės ir naujai susidaręs statybinis laužas. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja pamatams. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys ar aukštas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio 

tinklai. 

Imtis visų reikiamų priemonių apsaugoti su Statybos aikštele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios 

žalos, pažeidimų ar taršos, o pažeidus atstatyti į buvusią padėtį. Rangovas įsipareigoja vykdyti žemės, kelių perkasimo 

darbus tik gavęs visus tam reikiamus leidimus ir įsipareigoja atstatyti iki jų perkasimo buvusią būklę;  

3.3 REIKALINGI TYRIMAI: ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN. 

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos  

3.4 ATLIEKAMI BANDYMAI IR APŽIŪROS 

Konstrukcijų bandymų atlikti nereikia. 

Inžinerinių tinklų bandymai aprašyti ir pateikti inžinerinių dalių Techninėse specifikacijose. 

3.5 PASLĖPTI DARBAI 

Projektuotojas paslėptų darbų priėmime dalyvauja vykdymo priežiūros sutartyje nustatyta tvarka.  

Projektuotojui pareiškus norą dalyvauti  paslėptų darbų priėmime, Statybos Rangovas privalo įtraukti 

projektuotoją į paslėptų darbų priėmimo komisiją ir iš anksto informuoti Projektuotoją apie numatomus priduoti 

paslėptus darbus. 

3.6 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

Darbų vykdymas ir kontrolė: 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų 

etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų 

vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 

5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 

m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.  

Laistomi privažiavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkės. 

Patikrinamos nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas 

ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 

suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. Išmontuodamas ir 

išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo , sandarinimo 

ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus 

paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad 

asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

3.7 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 

Statybos rangovu gali būti atestuota įmonė turinti Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau –SSVA) išduotą 

atestatą, kai atestatas išduota po 2022 m gegužės 1 d arba iki 2022 m gegužės 1 d  išduotą Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestatą suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu negyvenamiesiems 

pastatams. 
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3.8 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS 

IR SPECIALISTAMS 

Statybos vadovas turi turėti SSVA (arba SPSC) išduotą atestatą suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos 

vadovu, statinių grupės: negyvenamieji pastatai,  

Specialiųjų darbų vadovai turi turėti SSVA (arba SPSC) išduotą atestatą suteikiantį teisę būti ypatingo statinio 

specialiųjų statybos darbų vadovu, statinių grupės, negyvenamiesiems pastatams.  

3.9 STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA  

Užsakovas (Statytojas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovą) fizinį ar juridinį asmenį, toliau Techninės priežiūros inžinierius. Draudžiama 

sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais fiziniais asmenimis taip 

pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl 

techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statinio statybos techninė priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų 

žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, 

technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio 

konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus). 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos 

vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių 

atitikimą faktiniams darbų kiekiams. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio 

nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be 

kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą 

ir pagrindines draudimo sąlygas. 

statinio statybos techninės priežiūros 

Minimalus techninės priežiūros Inžinieriaus valandų skaičius techninei priežiūrai atlikti negali būti mažesnis kaip 

900 valandų, jei statybos darbų organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.  

Užsakovui paprašius, techninės priežiūros Inžinierius teikia Užsakovui savaitines ar mėnesines ataskaitas su 

išsamia atliekamų darbų atskaita, pateikiant: 

- Aktualų kalendorinį darbų grafiką; 

- Foto fiksacijas; 

- Priimtų darbų atskaita; 

- Nepriimtų darbų atskaita su išsamia informacija, kad atlikta blogai ir  

- Vizitų objekte ataskaitą, nurodant kurią dieną ir valandą buvo atliekamas patikrinimas ir valandų skaičius 

3.10 SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO HIGIENOS 

SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI; 

TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 

Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybos aikštelėje (statybvietėje), 

visapusiškai pasirūpinti visų asmenų, turinčių teisę būti Statybos aikštelėje (statybvietėje), saugumu ir palaikyti 

tvarkingą jos būklę, užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nebūtų Statybos aikštelėje (statybvietėje); darbų apsaugai, 

visuomenės saugumui ir patogumui užtikrinti savo sąskaita parūpinti ir prižiūrėti apšvietimą, apsaugą, apsaugos 

aptvarus, įspėjamuosius ženklus bei imtis visų reikiamų aplinkos apsaugos priemonių Statybos aikštelėje 

(statybvietėje) ir už jos ribų, užtikrinti, kad visi ugnies darbai būtų vykdomi pagal galiojančių „Bendrųjų priešgaisrinių 

saugos taisyklių“ reikalavimus bei atsakyti už visas šių reikalavimų nesilaikymo pasekmes, nedaryti žalos ir netrukdyti 

tretiesiems asmenims, neteršti aplinkos ir nekelti triukšmo dėl priežasčių, kurios susidaro dėl Rangovo darbo, tai pat 

kitaip nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  

Imtis visų reikiamų priemonių apsaugoti su Statybos aikštele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios 

žalos, pažeidimų ar taršos, o pažeidus atstatyti į buvusią padėtį. Rangovas įsipareigoja vykdyti žemės, kelių perkasimo 

darbus tik gavęs visus tam reikiamus leidimus ir įsipareigoja atstatyti iki jų perkasimo buvusią būklę.  

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame 

statinyje ir trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu užtikrinama, vadovautis: 

 Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 

 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais; 

 statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo 

vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 
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Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės 

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.      

Statybos aikštelėje įrengiami priešgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais. Be to, 

priešgaisriniai stendai įrengiami ir statomame pastate. 

Įvažiavimo į statybos aukštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais. 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje 

riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti techninėmis ir 

kolektyvinėmis priemonėmis.  

Pagrindiniai naudojamieji ženklai:  

Draudžiamieji:  

- naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 

- rūkyti draudžiama;  

- pašaliniams įeiti draudžiama. 

 Įspėjamieji: 

- įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

- įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

- įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų; 

- įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

- įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Įpareigojamieji:  

- būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

- būtina dėvėti apsauginius batus; 

- būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 

Taip pat evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai. 

Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP“ juosta.  

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus 

sprendimus, jei tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir 

aplinkos apsaugos reikalavimų. 

DARBŲ SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatuose.    

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse: 

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai”; 

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742); 

- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386; 

- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. A1-287/V-611/VŽ 2011 Nr.76-3683/   

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/. 

Apie statybos pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų laikotarpyje. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, 

kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje” (1 priedas). 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, 

nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 

reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, 

nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 

 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas darbo vietų ir 

darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui 

išduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų 

saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos 

priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi 

statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka 

darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimais statybos objekte.  

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, 

nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, 

technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, 

cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos 

pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.  

21



TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.02-TP-BD-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 19 0 

 

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 

medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

Statomame pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose statybos darbų technologijos 

projektuose ir pažymėti statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, 

numatomos tokios darbų saugos priemonės: 

a) montavimo mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir kt. ištekliais, jų darbo 

ir saugos zonų nustatymas; 

b) įvažos į statybvietę, keliai ir takai statybvietėje, priemonės darbininkams patekti į darbo vietas; 

c) medžiagų ir konstrukcijų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai; 

d) laikinų buitinių, administracinių sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas; 

e) darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopėčios, 

pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.); 

f) jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikiną aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas, kritimo 

blokavimo priemonės, priemones darbuotojams užlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir ryšio priemones; 

g) krovinių keliamoji įranga, krovinių užkabinimo schemos; 

h) darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 

i) pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 

j) darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 

k) statybvietės aptvėrimas ir apšvietimas.  

  Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 

- visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas; 

- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas; 

- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 

- kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 

- visų elektros įtaisų dalių su srove(neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) apsaugojimas 

tinkamais aptvarais. 

 Darbų saugos reikalavimai: 

- transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.; 

- naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai tvarkingi kaip 

to reikalauja Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingų 

įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingų įrenginių valdymui ir 

priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;  

- visos statybvietėje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų 

naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus; 

- pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 

- draudžiama kelti krovinį, kurio svoris didesnis už krano keliamąją galią; 

- draudžiama žmonėms būti  po montuojama konstrukcija; 

- konstrukcijų montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudžiama; 

- medžiagos, gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas; 

Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos 

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. 

 

Galimas krovinio Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 

kritimo aukštis, m   

 krovinio, perkeliamo kranu,  daiktų kritimo nuo statinio atveju 

 kritimo atveju  

   

iki 10 4 3,5 

  

Aikštelėje /jei darbai vykdomi už aikštelės ribų/ turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie 

darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.  

Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos /vykdymo/ projektą 

/technologines korteles/. 

GAISRINĖ APSAUGA. Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

- Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais  gaisrų gesinimo įrankiais/. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje 

statybvietėje. 
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Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš esamų hidrantų. 

Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje 

vietoje. 
APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 

Susidarančių atliekų kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje.  

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai 

buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo 

turi būti savalaikiai išvežamos.  

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. 

nedegių gaminių/, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, 

teritorijų tvarkymui – įrengimui ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminių medžiagų/ baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo 

gamyklas perdirbimui; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos 

kenksmingomis medžiagomis/ išvežamos  į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec. 

įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statybines atliekas gali priimti ir 

apdoroti, tik įmonė turinti sertifikatą, šių darbų vykdymui.  

Statytojas , baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių 

atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. 

Statybos aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį. Esant sausiems bei vėjuotiems orams, drėkinti statybos. 

Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami. 

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako 

pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.  

3.11 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

Pagal LR Statybos įstatymo 12 str. 11p. Statytojas (užsakovas) privalo tuo atveju, kai statinį projektuojant arba 

statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi 

užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir 

kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Pagal darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra 

fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti 

nurodytas pareigas:  

- koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų 

priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą 

statybvietėje ir statinio statybos metu; 

- koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų šių Nuostatų 

16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darbų technologijos projekte 

numatytas priemones; 

- atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos 

priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus dokumentus; 

- organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, 

keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant 

nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai 

dirbančių asmenų bendradarbiavimą; 

- kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

- imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 

4 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

4.1 STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS 

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams. 

Projekto bendroji ekspertizė atliekama, kadangi statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir yra įrašytas į 

valstybės investicijų programą. 

Projekto bendrosios ekspertizės aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje. 
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4.2 STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BŪTINUMAS IR APIMTIS 

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ XI, 43 p. Statybos darbų technologijos 

projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose 

teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos 

darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta 

esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai 

atlikti statinio statybos vadovui. 

Pagal 45 p. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, 

paskirties, žemės sklypo.  

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų 

pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais, 

statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo 

sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių 

dokumentų. 

1. Bendruoju atveju Statybos darbų technologijos projektą sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas; 

1.2. statybos situacijos schema; 

1.3. statybvietės planas; 

1.4. statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schema; 

1.5. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 

1.6. statybos darbų technologinės kortelės; 

1.7. technologinės schemos yra technologinių kortelių sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai 

technologinėms operacijoms atlikti.  

2. Atskirų statybos darbų technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartį ruošiamasi atlikti statybos ir/ar 

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokį projektą sudaro: 

2.1. aiškinamasis raštas; 

2.2. statybvietės planas (jei yra reikalingas); 

2.3. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 

2.4. technologinės kortelės (technologinės schemos). 

4.3 PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 

teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., viršenybė nustatoma taip: 

- Techninės specifikacijos; 

- Aiškinamieji raštai; 

- Brėžiniai; 

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Tačiau Rangovas turi informuoti Projekto vadovą apie visus tokius neatitikimus" prieš nuspręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. Rangovas turi atkreipti 

Projekto vadovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją bei priimant 

sprendimą. Projekto vadovas pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis. 

4.4 SPECIFINIŲ IR NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJOS 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- Veikimo principą ir sistemos aprašymą 

-  Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas 

- Išorės apdailos priežiūros instrukciją. 

- Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją 

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 

- Statinio eksploatavimo instrukciją 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiškais (e-mail‘ais). 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 

kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
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4.5 INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINĖS NUOTRAUKOS 

Statybos metu statybinė organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezinę kontrolę, kurią 

sudaro: 

 geodezinis /instrumentinis inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane tikrinimas jų montavimo 

metu; 

 geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane, atlikus jų 

montavimą. 

Geodezinė /instrumentinė/ kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir 

konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas, 

nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos 

turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose. 

Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni,  negu juos numato statybinės 

normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 

4.6 BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SU UŽRAŠU „TAIP PASTATYTA“ IR T. T. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas Techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti: projektą, technines 

specifikacijas, išpildomuosius brėžinius, dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, 

debitais ir kt. patikslinimais natūroje, su užrašu „Taip pastatyta“. 

4.7 PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS 

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medžiagas gali keisti į kito gamintojo ne prastesnių savybių 

medžiagas, keitimus susiderinęs su projekto autoriumi. 

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI sk. projektas keičiamas papildomos 

sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) 

papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statinių 

reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti 

esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), turi būti atlikta pakeisto 

projekto ekspertizė (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas 

statybą leidžiantis dokumentas [5.39].  

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrečias statybines medžiagas ir sprendinius gali keisti į analogiškų 

parametrų medžiagas ir sprendinius, neprieštaraujančius pirkimo sąlygoms ir projektavimo užduočiai. Atliktiems 

Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, 

suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną 

kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 

nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi reglamentų nustatyta 

tvarka.  

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kitų 

reglamentų, standartų ir projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla 

komplektuojamos šios Projekto dalys: bendroji ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

5 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

5.1 NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS 

ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR 

SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimas. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Rangovui jei ji neatitinka 

specifikacijos ar estetikai keliamų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 

atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos 

katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 

apsaugoti nuo korozijos. 
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Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 

atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

5.2 NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), 

švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti 

akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 

poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali buti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje 

medienoje. 

5.3 STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS) 

Vadovaujantis LR AM įsakymu „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018  m. birželio 

27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos 

produktų sąraše ir neturintys darniųjų techninių specifikacijų, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių 

deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos 

produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas.  

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai: Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose 

nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 

nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietėje – 

pasirinktinė kontrolė; 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė: Jei 

reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 

kokybės kontrolės procedūrą jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 

patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija 

turi būti visiškai aiški. 

5.4  STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA 

Pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinierius. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai. Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 

pateikti Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti.  

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

Ruošinių gamyba. Rangovas savo sąskaita turi užtikrinti Techninės priežiūros inžinieriui, bet kuriuo darbo metu, 

laisvą patekimą į dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruošiami ar surinkinėjami gaminiai ar 

elementai. Rangovas Techninės priežiūros inžinieriui prašant turi pateikti visą reikiamą įrangą kokybės kontrolei. 

Kokybės tikrinimo įrangą Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas už savalaikius įrangos patikrinimus bei 

rodmenų teisingumą. 

5.5 STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS IR T. T. 

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir 

medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 

prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymai: Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 

grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 

tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas: Atvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje: Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 

Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 

prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
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5.6 PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Paslėptus darbus prieš uždengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninės priežiūros inžinieriui ir tik 

prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslėpti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninės priežiūros inžinieriui 

išvardinti statybos darbų Žurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojančius teisės aktus. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus, ne vėliau kaip prieš 24 val. 

Techninės priežiūros inžinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti užbaigtus darbus. Techninės priežiūros 

inžinieriui neatvykus per minėtą laiko tarpą laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių 

konstrukcijų, dangų ir t.t. montavimą. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos 

darbų žurnale. 

5.7 LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinierius. 

Bandymai: Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 

bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių 

atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 

šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 

priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

Inžinerinių sistemų išbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inžinerinės dalies techninėse specifikacijose. 

5.8 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

Pagal LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 16 str. Darbo priemonės: 

 1. Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo 

vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra 

judančios dalys; aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo 

įtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti 

numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo 

aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių). 

2. Įmonės įsigyjamos darbo priemonės privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo 

priemonių saugos reikalavimus bei jų atitikties įvertinimo procedūras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais 

atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į rinką darbo priemonėms netaikomi techninių reglamentų nustatyti 

reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus 

reikalavimus.  

3. Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 

Privalomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose 

(naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Įmonės 

darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, rengiami įvertinant darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, darbo priemonių naudojimo dokumentuose. 

Rangovas statybos darbų technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu būdu bus užkeliamos medžiagos. Stogo 

remontui reikalingos medžiagos užkeliamos keltuvu arba kranu.  

Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų partija turėtų kokybės 

pažymėjimą, pasą ar sertifikatą.  

6 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 

6.1 GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS 

Statybinių atliekų tvarkymą atlikti vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos 

žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės 

atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 

teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys 
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apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 

1.06.01: 2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas: 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.  

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kai smulkinamos 

toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio 

statybos ar griovimo projekte. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

 statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte 

kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) 

frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai 

(užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

 energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu 

ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-

1290); 

 kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, 

kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) 

nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti; 

 atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos 

savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

 Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, 

kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti statybinių 

atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti 

įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) 

šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti 

įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio 

kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. 

Statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines 

atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 

Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų 

įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo 

darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 

„Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.116-4342). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, 

remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų 

įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-

199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.   

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:  

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų; 

 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos 

turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, 

konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;  

 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas 

šalinančioms įmonėms.  

Susidarančių atliekų kiekis patektas architektūrinės dalies Aiškinamajame Rašte. Pateiktas atliekų kiekis 

orientacinis. Atliekų kiekį statybos Rangovas įsivertina savo rizika.  

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475), pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti 

komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba 
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pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte 

nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.  

ATLIEKOS. Ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas pateiktas Architektūrinės dalies 

aiškinamajame rašte.  

6.2 MEDŽIŲ, KRŪMŲ KIRTIMAS, DIRVOŽEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR 

TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS 

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medžiai nekertami, dirvožemio augalinis sluoksnis 

nenukasamas. Krūmai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos įrengimui ir išorinių atitvarų šiltinimui. 

6.3 BŪTINI LAIKINI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS 

SĄLYGOS JIEMS 

Laikinų pastatų įrengimas statybvietėje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpų 

darbuotojų reikmėms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas, 

jame numatomos įrengti nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. Statybos darbų technologiniame projekte numatomos darbuotojų 

buities, sanitarinės ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabužių spintelės, dušai ir praustuvai, tualetai ir 

praustuvai. Jeigu darbuotojų buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonėliai, juose 

įrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.  

Laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę: Ʃ SBP=SN x N, Kur: SN – normatyvinis 

patalpos plotas, N - maksimalus darbininkų skaičius pamainoje. 

Vienam darbininkui skiriama: rūbinių SR=0.6 m², džiovyklų SD=0.2 m², apšilimo patalpų SA=0.1 m², valgio 

priėmimo patalpų Sv=0.25 m² 

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m²+0.2 m²+0.1 m²+0.25 m²=1.15 m² 

Ʃ SBP=SN x N=1.15 x N m² 

Tokiu būdu, pagal Rangovo priimtą maksimalų darbuotojų skaičių pamainoje, apskaičiuojamas reikalingas buitinių 

patalpų plotas. Jeigu darbuotojų buitinės-gamybinės patalpos įrengiamos laikinuose vagonėliuose, šaltuoju laikotarpiu 

patalpos juose turi būti šildomos uždaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojų poreikiams greta laikinų 

vagonėlių pastatomi kilnojami biotualetai. 

7 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI: 

7.1 STATINIŲ STATYBOS EILIŠKUMAS 

Statyba vykdoma vienu etapu. 

7.2 SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI 

Statybvietės paruošiamieji darbai pradedami nuo statybvietės aptvėrimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m., 

įrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais įėjimais į pastatą bei pastatomi įspėjamieji ženklai apie numatytas 

darbo saugos pavojingas zonas. Iškeliami naikinami inžineriniai tinklai, prieš tai juos atjungus. Įvažiavimas-

išvažiavimas į statybvietę numatomas iš esamų gatvių, nauji keliai neįrengiami. Statybvietės laikinam apšvietimui 

prožektoriai tvirtinami ant medinių atramų. 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovo paruoštas statybos darbų vykdymo technologinis projektas su numatomu 

konkrečių darbų atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su užsakovu ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Vanduo statybos poreikiams ir atsigėrimui į objektą atvežamas kiekvieną dieną. Gėrimui vanduo atvežamas spec. 

plastikiniuose 10 litrų talpos induose, statybos poreikiams metalinėje talpoje.. 

Darbuotojai ryšį su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės 

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

7.3 REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

8 STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

8.1 STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Iki Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti 

purvą, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikštelę (statybvietę), atsižvelgdamas į ankstesnę būklę suremontuoti 

privažiavimo kelius, grąžinti Užsakovo atstovui projektinę dokumentaciją bei perduoti Užsakovo atstovui tinkamai 

užpildytą išpildomąją („taip pastatyta” brėžiniai, matavimų protokolai ir t.t.) ir kitą dokumentaciją. 

Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir patalpos turi būti palikti švarūs. Atstatoma veja ir 

pažeistos dangos į neprastesnę būklę, nei buvo iki modernizacijos pradžios. Atstatoma statybos metu pažeista patalpų 
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bei bendro naudojimo laiptinių ir rūsio apdaila į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos pradžios, kai projekte 

nenumatyta pilna apdaila. 

8.2 RANGOVO IR SUBRANGOVŲ RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių 

tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos 

respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 

statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

8.3 STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 

Darbai ir Statinys priimami ir priėmimo dokumentai įforminami normatyvinių statybos dokumentų nustatyta 

tvarka. Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų privalo pranešti Užsakovui apie Statinio statybos 

užbaigimą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo apie užbaigtus Darbus Užsakovas ir Užsakovo 

atstovas sudaro komisiją, kuri parengia bet kokių likusių nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašą, nurodydama jų ištaisymo 

terminą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 

vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašo sudarymas ir Užsakovo pasirašymas ant pridavimo Prašymo ir ant priėmimo –

perdavimo akto neatleidžia Rangovo nuo tolimesnių galimų atsirasti trūkumų ar defektų šalinimo iki galutinio – 

Statinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei garantinio laikotarpio metu. 

Statinio statybos pridavimą valstybinėms institucijoms, Statinio statybos užbaigimo aktą, ir kitus reikiamus 

dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo lėšomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kėlimą į IS 

Infostatybą.  

Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymas, kuriuo Statinys pripažįstamas užbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime 

nereiškia, kad Statinį ir Darbus priėmė Užsakovas ir/ar Užsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartį yra priimti, 

kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo Statinio galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Pasirašius Statinio statybos 

užbaigimo aktą, Statinį perima Užsakovas, tačiau galutinis Darbų priėmimas vykdomas, kaip numatyta žemiau:  

Po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta priėmimo komisija pasirašo Statinio statybos užbaigimo aktą 

(pripažįsta Statinį tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas ištaiso priėmimo komisijos ir Užsakovo ir (ar) Užsakovo 

atstovo nurodytus trūkumus taip, kaip to reikalauja Užsakovas ir (ar) Užsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus 

Rangos sutartyje numatytą banko garantiją, Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pasirašo 

Statinio galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Dėl nustatytų trūkumų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. 

Trūkumus pašalina Rangovas savo lėšomis ir jų šalinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, kaip tai nustatyta 

Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Užsakovas Statinį ir Darbus priėmė, Rangovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus pagal 

Rangos Sutartį ir Darbai yra baigti nuo šiame punkte nurodyto Statinio galutinio priėmimo – perdavimo akto 

pasirašymo dienos. 

Rangovas organizuoja objekto pridavimą valstybinėms institucijoms ir Užsakovui pagal STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Rangovas 

vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas „Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“ bei kitais reglamento 

punktais suruošia visą reikiamą objekto pridavimui dokumentaciją, užpildo prašymą ir Užsakovo vardu pagal 

įgaliojimą sukelia į valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, (toliau IS „Infostatyba“). Tam tikslui 

Užsakovas parašo Rangovui įgaliojimą.  

Rangovo Užsakovui pateikiamų dokumentų sąrašas: 

- Statinio statybos užbaigimo aktas; 

- Rangovas užsako ir pateikia Užsakovui pastato energinio naudingumo sertifikatą ir iškabina ant pastato 

Užsakovo nurodytoje vietoje lentelę su pastato energetinio naudingumo klase; 

- Pastato kadastro duomenų bylą, kai ji būtina pridavimui; 

- Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; 

- Statinio ir inžinerinių sistemų eksploatacijos instrukcijos; 

- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentaciją, pagal STR 1.05.01:2017. 

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 

9.1 VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 

darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 

leidimo iš Techninės priežiūros inžinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 

atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
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9.1.1 Ataskaitos  

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi 

būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą 

kokybės užtikrinimo sistemą. 

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

9.1.3 Naudojimas statybos metu 

Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal 

Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 

9.1.4 Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 

nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 

greito džiūvimo. 

9.2 KITOS SĄLYGOS 

9.2.1 Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas; 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 

juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

Angų reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui skersai laikančių atitvarų galimas ne didesnio skersmens 

kaip atitvaros storis. 

Nišų laikančiose atitvarose iškirtimas galimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos 

matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis. 

9.2.2 Angų įrengimas 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas ir tai 

patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai 

leistų techninės priežiūros Inžinierius. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 

angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. 

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose 

mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis, prieš tai susiderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visi inžinerinių komunikacijų kirtimai, tarp skirtingų kategorijų patalpų ir koridorių priešgaisrinėmis pertvaromis 

ir priešgaisrinėmis perdangomis, pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimus. 

Užtaisant komunikacijų ar inžinerinių tinklų angas, kertančias perdangos plokštes ar tarpaukštines perdangas, 

priešgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsižvelgti į keliamus priešgaisrinius 

reikalavimus užtaisymo medžiagai. Angų užtaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medžiagas. Užtaisymo 

medžiagą Rangovas susiderina su Užsakovu bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Kai angas kerta 

ugniai neatsparūs inžineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inžineriniai tinklai, turi 

būti numatytos priemonės gaisro plitimo užkirtimui, suderinant su Techninės priežiūros inžinieriumi. Darbus gali 

atlikti tik specializuotos kompanijos tokių atlikimo patirtį. 

9.2.3 Riebokšliai ir futliarai 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm 

aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu 

ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 

9.2.4 Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 

numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 

apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 

kreiptis į Užsakovą leidimo. 
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 

plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 

Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei 

reikia, naudoti varžtus.  

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų 

tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

9.2.5 Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi 

atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 

nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

9.3 ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI 

Žymėjimai 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 

Ženklai 

Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti. Visi patalpų, krypčių ir 

panašūs ženklai, kurie svarbūs naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje. 

9.4 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

9.4.1 Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 

teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas 

Rangovas privalo išlanksto informuoti Techninės priežiūros inžinierių prieš tokių darbų pridavimą. 

9.4.2 Mokymas ir instrukcijos 

Rangovas privalo apmokyti tam tikrą skaičių Užsakovo parinktų darbuotojų, kad jie iki projekto įgyvendinimo 

pradžios galėtų tiksliai ir kruopščiai kontroliuoti, tikrinti ir prižiūrėti statybos darbus. 

Apmokymas turi būti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir 

turi tęstis visą sutarties periodą iki projekto galutinio priėmimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba 

Užsakovas ir Rangovas susitarė kitaip.  

Rangovas perduoda Užsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inžinerinių tinklų eksploatavimo 

instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuvių kalba, aiškiai ir suprantamai pateiktos, kada tai būtina su 

paveiksliukais, nurodant apžiūrų periodiškumą, priemones ir kitą reikiamą informaciją, kuria Užsakovas turi 

vadovautis, kad pastatas ir inžinerinės sistemos būtų tinkamai eksploatuojamos. 

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi būti vedami lietuvių kalba. 

9.4.3 Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi 

būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 

mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui, į Rangovo 

atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

9.5 GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 

blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 

kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
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9.5.1 Garantinis aptarnavimas 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo išlaidas, 

vadybos ir muitinės išlaidas bei mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mažesniais kaip keturi mėnesiai ir ne 

didesniais kaip 8 mėnesiai. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į 

aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas 

papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir 

aptarnavimo trukmes. 
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas 

PRIEDAS NR. 1 
 

„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS“ 

 
„Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektas. 
Techninė projektavimo užduotis.“ 
LR Statybos įstatymas 
LR Standartizacijos įstatymas  
LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
„Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 
„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
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PATVIRTINTA 

.......................................................... 

........................................................... 

 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas (Užsakovas) Šiaulių Stasio Šalkauskio Gimnazija,  

j.a.k. 190531418, e-paštas: gimnazija@salkauskis.lt 
 

2. Pirkimo objektas  Projektinių pasiūlymų parengimas; 
Techninio projekto parengimas; 
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
 

3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 2995-5012-
4018) kapitalinio remonto ir kitos paskirties pastato 
(dengtos lauko terasos) statybos S. Šalkauskio g. 3, 
Šiaulių m. projektas. 
 

4. Statinio adresas Stasio Šalkauskio g. 3, LT-76288, Šiauliai 
 

5. Statinių grupės sudėtis 1. Mokslo paskirties pastatas (unikalus Nr. 2995-5012-
4018), sklypo plane pažymėtas 1C2p; 
2. Kitos paskirties pastatas (dengta terasa). 
 

6.  Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai 

1. Ypatingasis, negyvenamasis, mokslo paskirties (7.11.) 
dviejų aukštų pastatas su rūsiu (pusrūsiu). Pastato 
bendras plotas 4564,06m², pagrindinis plotas 3959,00m², 
užstatymo plotas 2255m², tūris 23186m³. Energinio 
naudingumo klasė C; 
2. Neypatingasis, negyvenamasis, kitos paskirties (7.22.) 
pastatas (dengta lauko terasa), bendras plotas iki 150 m2 

 

7. Statinių statybos rūšis 1. Kapitalinis remontas; 
2. Naujo statinio statyba. 

 

8. Statinių kategorijos 1. Ypatingasis; 

2. Neypatingasis.  
 

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų funkcinė 

paskirtis 

Esamo mokslo paskirties pastato pamatai – gelžbetonis, 
sienos – plytų mūras (rūsio ir pusrūsio gelžbetonio 
blokai), perdangos – gelžbetonio, stogas – šlaitinis 
beasbesčio šiferio, išorės apdaila – dekoratyvinis tinkas, 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

pertvaros – plytų mūro. 

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus 

įsigyti įrenginius ir 

statybos produktus 

Nėra 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

Rangos darbams numatyta skirti iki 766 844,00 Eurų su 
PVM, baldams ir laboratorinei įrangai iki 297 000,00 
Eurų su PVM. 
 

12. Lėšų pobūdis Savivaldybės biudžeto lėšos; 
Valstybės investicijų projektų lėšos; 
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos 
 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
13. Perkamų paslaugų apimtis: Perkamos šios paslaugos: 

1.  Kitos paskirties negyvenamo pastato (dengtos 
terasos) naujos statybos projektinių pasiūlymų 
parengimo ir visuomenės informavimo procedūrų 
atlikimo paslaugos.  
2. Techninio projekto parengimo paslaugos. 
Atsižvelgiant į projektuojamų pastatų paskirtis ir 
statybos rūšis, turi būti parengtos visos šių pastatų 
remontui ir statybai įgyvendinti būtinos projekto dalys, 
kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
energinio naudingumo, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos, asmenų su negalia dalyvumo ir paskirties 
reikalavimus. Techninio projekto sudėtį nustato Projekto 
vadovas ir suderina su Statytoju.  
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos 
darbų metu.  

 
13.1. projektavimo paslaugos  Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias 

Projektuotojas privalo atlikti vadovaujantis Statybos 
įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais: 
projektinių pasiūlymų parengimas ir visuomenės 
informavimo procedūrų organizavimas; techninio 
projekto parengimas ir jo sprendinių derinimas nustatyta 
tvarka.  
 

13.2. kitos paslaugos, susijusios 

su projektavimo 

paslaugomis 

Žemės sklypo (geodezinių ir geologinių) ir pastato 
(statybinių) tyrimų parengimas, techninių prisijungimo 
sąlygų užsakymas (jei reikia), prašymo ir projektinės 
dokumentacijos pateikimas statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti į IS ,,Infostatyba“.  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 
13.3. projekto vykdymo 

priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi 
aplankyti statybvietę ne rečiau kaip du kartus per mėnesį 
ir, esant reikalui dažniau, arba kai to pareikalauja 
Statytojas.  
 

14. Paslaugų teikimo trukmė  Projektinių pasiūlymų parengimo trukmė 2 mėn. (nuo 
Sutarties pasirašymo iki viešo susirinkimo). 

 Techninio projekto parengimo trukmė 3 mėn. (nuo 
Projektinių pasiūlymų patvirtinimo iki Techninio 
projekto pateikimo Bendrąjai statinio projekto 
ekspertizei atlikti. 

 Techinio projekto taisymo pagal motyvuotas 
Bendrosios statinio ekspertizės pastabas trukmė 10 
darbo dienų (po pastabų gavimo). 

 Prašymo ir projektinės dokumentacijos pateikimo į IS 
Infostatyba Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 
trukmė 5 darbo dienos (Statytojui patvirtinus projektą po 
Bendrosios statinio projekto ekspertizės akto gavimo). 
 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

15. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Projektas privalo būti rengiamas vadovaujantis 
privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais ir 
Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais 
reglamentais, standartais, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, higienos normomis bei kitais 
susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais 
galiojančiais pakeitimais ir papildymais.  

16. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Projektuojamiems pastatams taikomi mokslo ir 
visuomeninės paskirties pastatams nustatyti reikalavimai 
ir universalaus dizaino principai. 

17. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

Projektuotojas privalo atsižvelgti, kad 1938 m. pastatyta 
gimnazijos pastato dalis turi kultūrinės vertės požymių ir 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius inicijavo Šiaulių 
Stasio Šalkauskio gimnazijos pastato vertingųjų savybių 
nustatytmą ir įrašymą į Kultūros vertybių registrą. 
 

18. Statinių pritaikymo,  

Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai 

Projekte turi būti taikomi universaliojo dizaino 
principai:  

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali 
naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys 

37



4 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir 
statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų 
patraukliai ir estetiškai;  

 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką 
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti 
aukštį); 

 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai 
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 

 tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši 
informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis 
formomis; 

 tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar 
orumo pažeminimą; 

 mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais 
gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; 

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 
produktų plotis, aukštis, dydis; 

 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo 
daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių 
aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių 
galimybių žmonėms; 

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą. 

19. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis 

Techninio projekto sprendiniai turi būti pakankamo 
detalumo Rangos konkursui vykdyti ir Rangovui parinkti. 
Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos 
turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, užtikrinti esminius 
statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes 
ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus.  
 

19.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) daliai 

Kitos paskirties pastatą (dengtą terasą) projektuoti 
priblokuotą prie esamo pastato, dalinai įgilintą, su 
išėjimu į ją iš rūsyje esančios valgyklos (R-2) patalpos.  
 

19.2. architektūros daliai 

 

1. Remontuojamo gimnazijos pastato patalpų 
perplanavimą ir apdailos medžiagas projektuoti 
vadovaujantis Statytojo pateiktu projektu: „Mokslo 
paskirties pastato Šiaulių Stasio Šalkausio gimnazijos S. 
Šalkauskio g. 3, Šiauliuose, dalies patalpų interjero 
projektas. Nr. 230616, Architektūrinė dalis“ Sprendinius 
derinti su Statytojo pasirinktu dizaineriu. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

2. Kitos paskirties pastatą (dengtą terasą) projektuoti iš 
lengvų metalo konstrukcijų įstiklintų grūdinto stiklo 
lakštais. Grindis numatyti iš spalvotų trinkelių 

19.3. konstrukcijų daliai 

 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais, sklypo plano ir 
architektūros dalių sprendiniais. 
Remontuojamose rūsio patalpose, po naujai  
įrengiamomis grindimis numatyti šiltinamąjį sluoksnį 
atitinkantį ne žemesnius nei C klasės energinio 
efektyvumo reikalavimus.  
 

19.4. technologijos daliai 

 

 Remontuojame gimnazijos pastate projektuoti vieną 
nuožulnų keltuvą laiptinėje skirtą žmonėms su 
judėjimo negalia.  

 Pirmo aukšto patalpose 1-6 ir 1-7 jas sujungus 
projektuoti STEAM laboratoriją. Laboratorijoje 
numatyti 3 stalus skirtus skirtingiems gamtos 
mokslams su 10 gimnazistų darbo vietų prie kiekvieno 
iš jų.  

19.5. vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo daliai 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais. 
1. Įvertinti remontuojamos pastato dalies vandentiekio ir 
nuotekų sistemas ir pakeisti sanitarinius prietaisus. 
2. Įvertinti, ir jei būtina, įrengti drenažą po naujai 
statoma lauko terasa.  

19.6. šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai 

1. Įvertinti remontuojamos pastato dalies šildymo ir 
vėdinimo sistemų būklę bei atitikimą normatyviniams 
reikalavimams ir jei būtina numatytį atnaujinimą ir/ar 
remontą. Įvertinus poreikį ir finansinius išteklius, 
numatyti rekuperacinę vėdinimo sistemą. 
2. Naujai statomame kitos paskirties lengvų konstrukcijų 
pastate (dengtoje terasoje) šildymas ir vėdinimas 
nenumatomas.  

19.7. elektrotechnikos daliai 

 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais. 
1.Remontuojamose mokslo paskirties pastato patalpose 
įvertinti ir atnaujinti elektros instaliaciją. Priklausomai 
nuo baldų išdėstymo dalį kištukinių lizdų projektuoti 
grindyse. Patalpų apšvietimui numatyti elektrą 
taupančius LED šviestuvus. Rūsio ir pirmo aukšto 
koridoriuose ir laiptinėje numatyti ekspozicijoms tinkanti 
apšvietimą. Antrojo aukšto koridoriaus dalyje ir klasėse 
transformuojamose į konferencijų sąlę numatyti 
apšvietimą tinkanti viešųjų renginių (konferencijų ir/ar 
diskusijų) erdvei. Jungtukus įrengti ne aukščiau kaip 1,5 
m nuo grindų.  
2. Kitos paskirties pastate (lauko terasoje) numatyti 

39



6 

 

Eil. 
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Pavadinimas Reikalavimai  

taupius LED šviestuvus ir kelis apšvietimo scenarijus: 
darbo, poilsio, šventinį ir evakuacinį. Taip pat numatyti 
kelis kištukinius lizdus su Statytoju suderintose vietose.  
 

19.8. elektroninių ryšių daliai 

 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais. 
1.Remontuojamose esamo pastato patalpose įrengti 
interneto ryšio kabelius grindyse ir kištukinius lizdus su 
Statytoju suderintose vietose.  
2.Kitos paskirties pastate (lauko terasoje) įrengti 
internetinio ryšio kabelius ir kištukinius lizdus su 
Statytoju suderintose vietose. 
 

19.9. apsauginės signalizacijos 

 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais. 
1.Remontuojamose esamo pastato patalpose įvertinti 
esamą apsauginės signalizacijos sistemą ir pagal poreikį 
išplėsti ją ir/ar atnaujinti.  
2. Kitos paskirties pastato (dengtos terasos) patalpoje 
įrengti apsauginę signalizaciją ir prijungti ją prie esamos 
centralės. 
 

19.10. gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir 
universaliojo dizaino principais. 
1.Remontuojamose esamo pastato patalpose įvertinti 
esamą gaisro aptikimo signalizavimo sistemą ir pagal 
poreikį išplėsti ją ir/ar atnaujinti.  
2. Kitos paskirties pastato (dengtos terasos) patalpoje 
įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą ir 
prijungti ją prie esamos gaisrinės centralės. 
 

19.11. gaisrinės saugos Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais 
dokumentais, įvertinti esamo mokslo paskirties pastato 
patalpų perplanavimą ir kitos paskirties pastato 
(dengtos terasos) statybą gaisrinės saugos požiūriu ir 
jeigu reikia  koreguoti sprendinius. 
 

19.12. pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais 

19.13. statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais 

19.14. Kita 

 

Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose 
nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos 
darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams 
ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų 
vertinimo metodai ir rodikliai).  
 

20. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan. 

Projektinius pasiūlymus ir techninio projekto sprendinius 
pirmiausia suderinti su Statytoju ir su Statytojo 
pasirinktu dizaineriu ir, tik gavus Statytojo pritarimą, 

40



7 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

derinti su institucijomis nustatyta tvarka.  
Statytojas įsipareigoja suderinti sprendinius arba 
pateikti pastabas per 3 darbo dienas po sprendinių 
gavimo, 
 

21. Pageidaujami ekonominiai 

rodikliai  

Lėšų dydis skirtas projekto realizavimui nurodytas p. 11.  

22. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

Statinių remonto ir statybos darbus numatoma vykdyti 
vienu etapu. 

23. Projektavimo procesų 

valdymas ir automatizacija 

Tarpiniai projektavimo dokumentai Statytojui teikiami 
skaitmeninėje formoje .pdf formate.  
 

24. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai  

Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba 

25. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Gavus statybą leidžiantį dokumentą per 5 d. d. pateikti 
Statytojui: vieną pilnai sukomplektuotą spausdintą  
projekto popierinį egzempliorių ir dvi projekto 
skaitmenines laikmenas (CD arba USB). 
Projekto komplektacija turi tenkinti STR 1.05.01:2017 
11.4.4. punktą„ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių 
šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. 
 

26. Ekspertizės atlikimas Bendrąją statinio projekto ekspertizę organizuoja, užsako 
ir apmoka Statytojas 
 

27. 

 

Pirkimo vykdytojo 

pateikiami dokumentai 

 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. 
Registro Nr. 40/90905 Žemės sklypas su statiniais. 
2023-10-03, 3 lapai; 

 UAB „Inžinerija LT“ Nekilnojamojo daikto 
kadastrinių matavimų byla. Bylos Nr. 28338/949. Žemės 
sklypas su statiniais. 2017-11-30, 34 lapai; 

 Mokslo paskirties pastato Šiaulių Stasio Šalkausio 
gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliuose, dalies patalpų 
interjero projektas. Nr. 230616, Architektūrinė dalis, 93 
lapai.  

 
 

Parengė: 

UAB „Ademo grupė“ 

Projekto vadovė Edita Pavalkienė      _____________ 

41



 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, 190531418, Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3
Kontaktinė informacija
El. p. gimnazija@salkauskis.lt, tel. +37065259221
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos
Šiaulių m., S.Šalkauskio g. 3 projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-61-240610-00022, 2024-06-10

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240613-00230, 2024-06-13 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m.,
S.Šalkauskio g. 3 projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, 190531418, Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, +37065259221
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, 2901/0011:538, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Šiaulių pradžios mokykla, 48853
 
1. Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m.,
S.Šalkauskio g. 3 projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, 190531418, Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, +37065259221
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, 2901/0011:538, 2995-5012-4018
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Šiaulių pradžios mokykla, 48853
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra
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II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, 2901/0011:538, 2995-5012-4018

1.  Rengiant projektą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
ir kitais kultūros vertybių apsaugą bei tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais, Nekilnojamojo
Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2024-05-13 aktu Nr. KPD-AV-1699. Projekte numatomų darbų sprendiniai
neturi pažeisti kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių. Vykdant darbus aptikus naujų vertingųjų savybių darbai
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka. Vadovauti ypatingojo
ar neypatingojo statinio (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančio kultūros paveldo
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, tokio statinio projekto vykdymo priežiūrai
turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir
statybos inžinieriai. Parengtą projektą būtina derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių
teritoriniame skyriuje.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3, 2901/0011:538, Nėra

1.  Rengiant projektą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
ir kitais kultūros vertybių apsaugą bei tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais, Nekilnojamojo
Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2024-05-13 aktu Nr. KPD-AV-1699. Projekte numatomų darbų sprendiniai
neturi pažeisti kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių. Vykdant darbus aptikus naujų vertingųjų savybių darbai
sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka. Vadovauti ypatingojo
ar neypatingojo statinio (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančio kultūros paveldo
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, tokio statinio projekto vykdymo priežiūrai
turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir
statybos inžinieriai. Parengtą projektą būtina derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių
teritoriniame skyriuje.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, 190531418, Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3
Kontaktinė informacija
El. p. gimnazija@salkauskis.lt, tel. +37065259221
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m.,
S.Šalkauskio g. 3 projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kita Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0011:538
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Šiaulių pradžios mokykla (48853)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
nuostatomis. Aptvėrimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus
sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad gyvenamųjų pastatų, jų sklypo
formavimo, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių
esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų
statinių techninę būklę bei nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuotų tinklų,
gauti raštišką savininkų sutikimą. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo nuostatus ir esminius
statinio architektūros reikalavimus, nurodytus LR Statybos įstatyme. Sklypą pritaikyti neįgaliųjų reikmėms pagal STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766, patvirtintas 20018 m. balandžio 5 d.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87, 5 aukštai, iki 20 m.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. D1-7 "Teritorijų
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnį.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766,
patvirtintas 20018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87; tūris - 2,5.
 
6. Užstatymo tipas laisvas planavimas (išlaikant kvartalo užstatymo liniją) - tikslinti pagal „Teritorijų planavimo
normas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1
skirsnį „Užstatymo tipai“).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės
paskirties statiniai" 3 priedu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Neišlaikant norminių atstumų, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ 7 priedu.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedą.
 
12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma:
sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame brėžinyje palyginamąją projektuojamo
objekto ir bendrojo plano rodiklių lentelę; 12.1.3. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis,
tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtį,
produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 12.2. Specialiųjų reikalavimų aplinkosaugai
nenustatome. Rengiant projektą vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio
29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“. 12.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 12.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos
skyrių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros
įstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-12-30 nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos
savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Prašymą su pridedamais dokumentais
pateikti į Šiaulių m. savivaldybę el. paštu rastine@siauliai.lt.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Mokslo Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

46



3
 

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0011:538
Unikalus Nr. 2995-5012-4018
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, S. Šalkauskio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Šiaulių pradžios mokykla (48853)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
nuostatomis. Aptvėrimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus
sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad gyvenamųjų pastatų, jų sklypo
formavimo, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių
esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų
statinių techninę būklę bei nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuotų tinklų,
gauti raštišką savininkų sutikimą. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo nuostatus ir esminius
statinio architektūros reikalavimus, nurodytus LR Statybos įstatyme. Sklypą pritaikyti neįgaliųjų reikmėms pagal STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766, patvirtintas 20018 m. balandžio 5 d.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87, 5 aukštai, iki 20 m.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. D1-7 "Teritorijų
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnį.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas, registro Nr. T00081766,
patvirtintas 20018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87; tūris - 2,5.
 
6. Užstatymo tipas laisvas planavimas (išlaikant kvartalo užstatymo liniją) - tikslinti pagal „Teritorijų planavimo
normas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1
skirsnį „Užstatymo tipai“).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės
paskirties statiniai" 3 priedu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Neišlaikant norminių atstumų, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ 7 priedu.
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9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedą.
 
12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma:
sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame brėžinyje palyginamąją projektuojamo
objekto ir bendrojo plano rodiklių lentelę; 12.1.3. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis,
tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtį,
produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 12.2. Specialiųjų reikalavimų aplinkosaugai
nenustatome. Rengiant projektą vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio
29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“. 12.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 12.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos
skyrių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros
įstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-12-30 nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos
savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Prašymą su pridedamais dokumentais
pateikti į Šiaulių m. savivaldybę el. paštu rastine@siauliai.lt.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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1. ĮVADAS 

Tyrimų vieta, adresas: Š. Šalkauskio g. 3, Šiaulių m. 

Tyrimų užsakovas: UAB „Progresyvūs projektai“ 

Tyrimų vadovas/ė: Jūratė Vaznytė 

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 3 

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai 

Statinio paskirtis, pavadinimas: 4.1. plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos) 

Statinio kategorija: nesudėtingas 

Geotechninė kategorija: pirma 

Lauko darbai atlikti: 2024 m. kovo mėnesį 

Nukrypimai nuo techninės užduoties: –  

Anksčiau atlikti tyrimai: - 

Duomenys apie tyrimų darbus: 

Darbų rūšis Metodai Įranga/metodika Normatyviniai dokumentai Atliko 

Lauko darbai 

Gręžimo ir zondavimo 
įrangos pozicionavimas 

ir tyrimo taškų 
koordinačių nustatymas 

Interpoliuojant topografinį 
planą 

– 

UAB „Geo 
pamatai “ 

(leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Gręžinių gręžimas 
Gręžimo agregatu, sraigtiniu 

būdu 130 mm skersmens 
grąžtais 

EN ISO 22475-1 
LST EN ISO 1997-2:2007 

Gręžinių aprašymas – 
LST EN ISO 14688-1:2017 
LST EN ISO 14688-2:2017 

Bandymas kūginiu 
penetrometru (CPT) 

Tenzozondas Nr.17 
(metrologinė patikra Priedas 

Nr. 3) 

LST EN ISO 22476-1:2012 
EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-2:2007  

Ataskaitos 
ruošimas 

Gręžinių kolonėlių 
sudarymas, CPT 

duomenų interpretacija 

Programinė įranga GEO5 
Stratigraphy 

– 

Jūratė Vaznytė 
(leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimų sklypas yra santykinai lygus pagal gręžinių žiočių altitudes. Tyrimų reljefas kinta 
nuo 125,58 m iki 126,43 m.  

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

• Sklypo reljefas nežymiai performuotas, supilti gruntai tyrimų plote sutikti iki 0,8 – 1,0 m gylio. 
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3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo sričiai, Rytų Žemaičių plynaukštės 
rajonui, Šiaulių kalvotam moreniniam gūbriui. 

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Technogeniniai (tIV) gruntai sutikti abiejuose gręžiniuose. Tai supiltas molingas vidutinio 
rupumo smėlis su statybinio laužo ir organinės medžiagos priemaiša. Šių gruntų padas pasiektas 

0,8 – 1,0 m gylyje. 

• Kraštiniai glacialiniai (gtIIInm) gruntai slūgso abiejuose gręžiniuose po supiltais gruntais. 
Viršutinėje pjūvio dalyje slūgso molingas smėlis, po juo smėlingas mažo plastiškumo molis. Šio 

sluoksnio padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija: 

• Žr. V. skyrių „Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“. 

4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 
sąlygos: 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 1,8 – 2,2 m gylyje (124,25–124,56 
m. abs. a.). nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi smėlio lęšiuose, esančiuose 

smėlingame mažo plastiškumo molyje. 

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su 
paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių 
faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5 m. 

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio 
vanduo. 

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos 
sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį: 

Nr. 
IGS 

Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas 
Sluoksnio storis 

(m) 
Pastaba 

1 
supiltas molingas vidutinio rupumo smėlis, juodas, 

drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su maža organinės 
medžiagos priemaiša 

0,8–1,0 
Slūgso abiejuose 

gręžiniuose 

2 
molingas smėlis, gelsvai rudas, drėgnas, su žvirgždo 

priemaiša, vidutinio tankumo 
1,0–1,1 

Slūgso abiejuose 
gręžiniuose 

3 
smėlingas mažo plastiškumo molis, gelsvai rudas, kietai 
plastingas, prisotintas vandeniu, su žvirgždo priemaiša, 

vidutinio stiprumo 
1,2 Slūgso gręžinyje Nr.:1 

4 
smėlingas mažo plastiškumo molis, gelsvai rudas, pusiau 

kietas, prisotintas vandeniu, su žvirgždo priemaiša, stiprus 
1,2 Slūgso gręžinyje Nr.:2 

5 
smėlingas mažo plastiškumo molis, rausvai rudas, kietas, su 

žvirgždo priemaiša, labai stiprus 
2,7–3,0 

Slūgso abiejuose 
gręžiniuose. Sluoksnio 

padas nepasiektas 
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6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje 
(Priedas Nr. 11). Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai 
taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo 

bei peršalimo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai: 

• Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo statinio statybai. 
2. Atkreipiamas dėmesys, kad tyrimų teritorijoje gruntinio vandens lygis laikosi 1,8 – 2,0 m gylyje. 

Silpni gruntai slūgso iki 0,8-1,0 m gylio. 
3. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje gali svyruoti iki 0,5 m. Prognozuojamas 

aukščiausias vandens lygis yra 1,3 – 1,5 m gylyje.  

4. Pamatus rekomenduojama remti į IGS-2,3,4,5 žemiau įšalo zonos (1,5 m). Galutinį pamatų tipą 
ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, pagal projektuojamo pastato apkrovas ir pagal ataskaitoje 

pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes. 

5. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 
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9. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų tirti žemės gelmes kopijos 
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Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas 
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Priedas Nr. 3. Techninė užduotis 
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Priedas Nr. 4. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas 

 

60



Š. Šalkauskio g. 3, Šiaulių m. 

12 

 

  

61



Š. Šalkauskio g. 3, Šiaulių m. 

13 

Priedas Nr. 5. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Pavadinimas 
Koordinatė (LKS-94) Altitudė (LAS 07) 

x y z 

Gr.CPT-1  6199692 457646 126,45 

Gr.CPT-2  6199699 457654 126,36 
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Priedas Nr. 6. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 
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Priedas Nr. 7. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis 
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Priedas Nr. 8. Gręžinių stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreivės 

 

 

 

   

Gręžinio kolonėlė

Gręžinio numeris: Gr.CPT-1 X(LKS-94): 6199692 Y(LKS-94): 457646 Altitudė (LAS-07): 126,45 m Data: 29/02/2024 Mastelis M 1 : 100
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Gręžinio kolonėlė

Gręžinio numeris: Gr.CPT-2 X(LKS-94): 6199699 Y(LKS-94): 457654 Altitudė (LAS-07): 126,36 m Data: 29/02/2024 Mastelis M 1 : 100
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Priedas Nr. 9. Inžinerinis geologinis pjūvis 
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Priedas Nr. 10. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 

 

 

G
eo

lo
gi

ni
s 

in
de

ks
as

IGS Sluoksnio pavadinimas (žymuo LST 14688-1,2:2018)

L
ST

 1
46

88
-1

K
ū

g
in

is
 s

ti
p

r
is

 

qc
, M

P
a

Š
o

n
in

e
s 

tr
in

ti
e
s 

st
ip

ri
s 

fs
, M

P
a 

D
ef

or
m

ac
ij

os
 

m
od

ul
is

, E
0 

M
P

a

V
id

in
ė
s 

tr
in

ti
e
s 

k
a

m
p

a
s,

φ
 

(l
ai

ps
.)

K
er

pa
m

as
is

 
st

ip
ri

s 
ne

dr
en

uo
ja

nt
 C

u 

(k
P

a)

tIV 1
supiltas molingas vidutinio rupumo smėlis, juodas, 

drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su maža organinės 

medžiagos priemaiša

Mg 1,8 38,2 1,8 – –

gIIInm 2
molingas smėlis, gelsvai rudas, drėgnas, su žvirgždo 

priemaiša, vidutinio tankumo
clSa 8,1 125,4 40,4 35,26 –

gIIInm 3
smėlingas mažo plastiškumo molis, gelsvai rudas, kietai 

plastingas, prisotintas vandeniu, su žvirgždo priemaiša, 

vidutinio stiprumo
saCl 1,9 28,9 19,0 – 105,72

gIIInm 4
smėlingas mažo plastiškumo molis, gelsvai rudas, pusiau 

kietas, prisotintas vandeniu, su žvirgždo priemaiša, stiprus
saCl 2,9 74,2 34,2 – 150,08

gIIInm 5
smėlingas mažo plastiškumo molis, rausvai rudas, kietas, 

su žvirgždo priemaiša, labai stiprus
saCl 13,9 293,7 166,7 – 694,76

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis 

formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. Cu ꞊qc / Nk.
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užtikrinti
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Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
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parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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0 2024.03 Projektiniai pasiūlymai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 
KVAL. 
DOK. 
NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO 
REMONTO, BLOKUOTO INŽINERINIO 

STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ 

M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTO 
PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01 – MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS, 2 - STOGINĖ 27865 PV D. ZUBAVIČIUS  

A947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

TURINYS 

LAIDA 

 PROJ. M. BAUŽYS  
0 

 ARCH. A. BREJEVA  

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO 

GIMNAZIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.02-PP-T 
LAPAS LAPŲ 

1 1 
 

 
PROJEKTINIO PASIŪLYMO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
   Eil. 
   Nr. Pavadinimas Lapų skaičius 

1.  Titulinis lapas 1  
2.  Projektinio pasiūlymo sudėties žiniaraštis 1  
3.  Aiškinamasis raštas 6 
4.  Žemės sklypo planas M 1:500 1  
5.  Rūsio planas M 1:150 1 

6.  Pastato fasadai M 1:200 1 
7.  Vizualizacija 1 
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REMONTO, BLOKUOTO INŽINERINIO 

STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ 

M., S. ŠALKAUSKIO G. 3  PROJEKTO 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 

 

www.pprojektai.lt 
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Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

02 - STOGINĖ 27865 PV G. ZUBAVIČIUS  

A947 PDV D.ZUBAVIČIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
LAIDA 

 PROJ. M. BAUŽYS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

 ARCH. A. BREJEVA  

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO 

GIMNAZIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.02-PP-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 6 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio 

statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S.Šalkauskio g. 3 projekto projektinis pasiūlymas. Adresas: Šiaulių m., 
S.Šalkauskio g. 3. 
 

 

 Situacijos schema 
 
1.2 Projekto užsakovas (statytojas):  Šiaulių Stasio Šalkauskio Gimnazija, juridinio asmens kodas: 
190531418, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0751-2818, kadastrinis Nr. 2901/0011:538 Šiaulių m.k.v. 
(1.3592 ha) panaudos gavėjas. Sklypo nuosavybė priklauso Lietuvos Respublikai, Šiaulių Stasio Šalkauskio 

Gimnazija naudoja sklypą vadovaujantis 2005-12-16 Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN29/05-0340.  
 
1.3 Projekto pagrindinis projektuotojas ir adresas: UAB „Progresyvūs projektai“, į.k. 300045183, 

J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda. Projekto vadovas: G. Zubavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 27865. 
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1.4 Statybos rūšis: kapitalinis remontas, nauja statyba (Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-
5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami, kadangi jie nepatenka į 

visuomenei svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas,  sąrašą  (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis). 
 

1.5 Projekto rūšis (stadija): techninio projekto projektinis pasiūlymas. 

 

1.6 Sklypo paskirtis (naudojimo būdas):  pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties objektų teritorijos.  
  
1.7 Projektuojamo pastato paskirtis: remontuojamo pastato - 7.11. mokslo paskirties pastatas  (mokykla), 
naujai statomo statinio – 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai (stoginė).  

 
1.8 Statinio kategorija: ypatingasis statinys, nesudėtingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017). 

 
1.9 Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 13 priedu, p. 3.2 - visuomenė informuojama apie 

visuomenei svarbaus statinio projektavimą. Projektiniais pasiūlymais nagrinėjama naujo statinio statyba – kitos 
paskirties inžinerinio statinio (stoginės), kuris blokuojamas prie esamo mokslo paskirties pastato. 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, 

kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, nustatyti žemės sklypo 

teritorijos naudojimo parametrus. 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis statytojo pateiktais dokumentais: projektavimo užduotimi, 
topografine nuotrauka. 
 
1.10 Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo: projektuojamas kitos paskirties 
inžinerinis statinys (stoginė) yra priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo sutinkamai su STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu. (Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 
2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami, kadangi jie nepatenka 

į visuomenei svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas,  sąrašą  (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis).  
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II. SKLYPO PLANAS 

2.1. Teritorijų planavimo dokumentai. 2009-01-29 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Šiaulių 

miesto bendrojo plano patvirtinimo Nr. T-1“ patvirtintas Šiaulių miesto bendrasis planas; 2019-06-09 Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos Sprendimas Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo Nr. T-250. 

 
 

Pagal 2009-01-29 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo 

Nr. T-1“ patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo plano pagrindinį brėžinį; 2019-06-09 Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos Sprendimu patvirtintą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo Nr. T-250“ koregavimą, 

planuojama teritorija patenka į urbanizuojamas teritorijas (Miesto centras-senamiestis), kurioje numatyta 
konservacinė paskirtis (saugomų objektų teritorijos), gyvenamosios teritorijos, visuomeninės teritorijos, 

komercinių objektų teritorijos, techninės infrastruktūros teritorijos, viešo naudojimo teritorijos, teritorijos krašto 

apsaugos tikslams, rekreacinės teritorijos.  
Nagrinėjamam sklypui priskiriamas teritorijos zonos indeksas uC1-2.  
Bendrojo plano sprendiniuose nurodomas negyvenamųjų teritorijų užstatymo intensyvumas UI 2,5, 

negyvenamųjų teritorijų užstatymo aukštingumas ir aukštis 5/20*. 

 
 

*Teritorija tvarkoma vadovaujantis Šiaulių miesto senojoje dalyje, pažymėtoje Pagrindiniame brėžinyje, 

identifikuojamų kultūros paveldo objektų ir teritorijų apsaugos ir integralumo samprata. Saugomos miesto 

senosios dalies (siūlomo senamiesčio) vertingosios erdvės ir planinė struktūra, reguliuojamas naujos statybos 

poveikis esamai miesto dominantei Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrai. Leidžiamas esamų iki (6 aukštų) 
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pastatų aukštingumo didinimas vienu aukštu įskaitant mansardą. Siekiant praturtinti Šiaulių miesto panoramas ir 

esant ypatingai urbanistinei situacijai, leidžiama vertikalių dominančių statyba (iki 30 metrų) pagal aukštingumo 

pagrindimo studiją esant išduotoms teritorinio planavimo sąlygoms iki Šiaulių miesto bendrojo plano 

patvirtinimo, visais kitais atvejais – pagal Šiaulių miesto senosios dalies aukštingumo specialųjį planą. 
 

2.2. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas. Remontuojamas mokslo paskirties pastatas ir naujai statomas 
blokuojamas inžinerinis statinys (stoginė) yra sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0751-2818, kadastrinis Nr. 
2901/0011:538 Šiaulių m. k.v. Bendras sklypo plotas – 1.3592 ha (pagal RC išrašą Nr. 40/90905). Sklypo 
savininkas – Lietuvos Respublika, a.k. 111105555, valstybinės žemės patikėjimo teise žemės sklypą valdo 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2005-12-16 sudaryta Valstybinės žemės panaudos 

sutartis Nr. PN29/05-0340, panaudos gavėjas Šiaulių Stasio Šalkauskio Gimnazija, juridinio asmens kodas: 

190531418. 
Planuojama teritorija yra Šiaulių miesto centrinėje dalyje, teritorija užstatyta: esamas pastatas – mokykla 
(unikalus numeris 2995-5012-4018), esamas pastatas – sandėlis-garažas (unikalus Nr. 2995-5012-4029), esamas 
pastatas – sporto salė (unikalus Nr. 2995-5012-4036), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, 

tvora, unikalus Nr. 2995-5012-4040).  
 
Sklypo tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas  – visuomeninės paskirties objektų teritorijos.  
Sklype kad. Nr. 2901/0011:538 galioja specialios naudojimo sąlygos:  

1) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 24 kv.m.; 
2) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 18 kv.m.; 
3) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 207 kv.m.; 
4) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 1292 kv.m.; 

 
Teritorija inžinieriniu požiūriu pilnai įsisavinta. Nutiesti buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai. Esami pastatai 
šildomi iš centralizuotų miesto tinklų. Esami vandentiekio, nuotekų, elektros, šilumos tiekimo įvadai. 
 

Apsaugos zonos. Projektuojamas inžinerinis statinys (stoginė) apsaugos zonų nesukuria.  
 

Trečiųjų asmenų teisės. Projektinių pasiūlymų sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos. 

Susisiekimo sistema ir automobilių parkavimas. Įvažiavimas į sklypą esamas iš S. Šalkauskio gatvės pietinėje 

sklypo pusėje. Automobilių parkavimui numatomos esamos aikštelės centrinėje ir vakarinėje sklypo dalyse.  
Rengiamu esamo mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto ir inžinerinio statinio (stoginės) statybos projektu 

pastato lankytojų ir darbuotojų srautai nepadidėja, todėl papildomos automobilių parkavimo vietos nenumatomos, 

susisiekimo sistema ir automobilių parkavimas išlieka pagal esamą situaciją. 
1.11 Projekto sprendiniai, teritorijos apželdinimas. Rengiamu projektu numatoma kapitališkai remontuoti 
esamą mokslo paskirties (unikalus Nr. 2995-5012-4018) pastatą (atlikti vidaus patalpų perplanavimą, įrengti naują 

vidaus apdailą) ir centrinėje sklypo dalyje įrengti prie pastato priblokuotą lengvos konstrukcijos stiklinę stoginę, 
suformuojant išėjimą iš esamame mokslo paskirties pastate esančios valgyklos zonos. Aplink naujai planuojamą 

stoginę įrengiama nuogrinda, sutvarkomos dangos su paviršinio vandens nuvedimu nuo jų. (Esamo mokslo 
paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiūlymais 

nenagrinėjami, kadangi jie nepatenka į visuomenei svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas,  sąrašą  

(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis).  
 
Vadovaujantis 2007-12-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų 

rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausimųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“ 

priklausomųjų želdynų norma (plotas) nuo žemės sklypo ploto – 40%. Sklype liekantis esamų želdinių plotas – 
apie 6080 m², arba 44,7 %.  

2.3. Inžineriniai tinklai. Projektiniais sprendiniais naujai įrengiamos stoginės inžinerinis aprūpinimas 

numatomas iš esamų centralizuotų tinklų: iš esamų elektros, ryšių ir kt. tinklų.  
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III. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

1.12 Projekto sprendiniai. Rengiamu projektu numatoma kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) statyba 

blokuojant ją prie esamo mokslo paskirties pastato ir esamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 2995-5012-4018) 
kapitalinis remontas: vidaus patalpų perplanavimas ir apdailos keitimas (esamo mokslo paskirties pastato (Unik. 
Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto sprendiniai projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami, kadangi jie 

nepatenka į visuomenei svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas,  sąrašą  (Vadovaujantis 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis).  
 

 
Esamos padėties fotofiksacijos - esamo mokslo paskirties pastato (unik. Nr. 2995-5012-4018)  vidinio kiemo 

vaizdas 

3.1 Projektuojamo statinio architektūrinė išraiška. Projektuojamas inžinerinis statinys (stoginė) planuojamas 

priblokuotas prie esamo mokslo paskirties pastato. Stoginė funkciškai susijungia su esamo mokslo paskirties 

pastato rūsyje esančiomis valgyklos patalpomis, kuriose kapitalinio remonto metu planuojama įrengti išėjimą į 

terasą.  
Apdaila: 
Projektuojama stoginė lengvos aliuminio profilių konstrukcijos, pertvaros ir stogas – grūdinto stiklo.  
Aliuminio profilių spalva ruda RAL 8019. 

3.2 Statinio funkciniai, planiniai sprendiniai. Pagrindinis patekimas į statinį – iš kapitalinio remonto metu 

mokslo paskirties pastato rūsyje esančios valgyklos. 

3.3 Statinio konstrukciniai sprendiniai. 
Statinys – iš lengvų aliuminio konstrukcijų, įrengiamų ant projektuojamos atraminės sienutės. 

3.4 Statinio techniniai ir paskirties rodikliai: 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Projektuojamas Pastabos 

I. SKLYPAS  
1. sklypo plotas m2 13592 

tikslinama Techninio projekto 
sprendinių detalizacijos metu 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 35.6 
3. sklypo užstatymo tankumas % 19.3 

II. STATINYS –  

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS - STOGINĖ 

2.1 bendras plotas m² 116.30 
tikslinama Techninio projekto 
sprendinių detalizacijos metu 

2.2. tūris m³ 355 
2.3. aukštų skaičius  vnt. 1 
2.4. statinio aukštis   m 3.3 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ M.,   
S. ŠALKAUSKIO G. 3  PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

24.02.02-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 6 0 

 

2.5. energetinio naudingumo 
klasė 

 
Neklasifikuojama 

neklasifikuojama pagal STR 
2.01.02:2016 1 sk. 1.7 p. 

* Bendrieji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu. 
 

78



3 m
ūr

mok
sl

3

šiukšl

Cok. 128.43

Cok. 128.36

Cok. 126.42

tr

bet
pėsč

tr

c

c

asf

gėl

gėl

gėl

gėl

c
pėsč

asf
kelias

126.12

126.28

125.76

125.91

126.16

126.32

126.36
126.40

126.37
126.41

126.43

126.42

126.41

126.32

125.58
125.81

125.94

126.10

126.14

126.43

129.31

129.87

126.19

126.05

126.23
126.30

126.36

126.22

126.21

126.14

126.04

126.12

126.06

126.01

125.91

126.12

126.26

126.13

125.97

125.76

125.47
125.50

125.79

125.92

125.83
125.73

619965045
76

50

01

02

03

±0.00=128.36

D'

D'

4'

4'

SKLYPO PLANAS M 1:500

SKLYPO PLANAS M 1:500

1002

TECHNINIAI RODIKLIAI :

SKLYPO PLOTAS:        - 13592 m²
ESAMAS SKLYPO UŽSTATMO PLOTAS          - 2503 m²
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS PO DARBŲ                   - 2610 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS - 19.3 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS          - 35.60 %
STATINIO AUKŠTIS - 2.69 m
STATINIO AUKŠTŲ SKAIČIUS                                                    - 1

BENDROS PASTABOS:

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

G. ZUBAVIČIUSPV

24.02.02-PP-SP- 11

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

27865

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

0

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Projektiniai pasiūlymai2024-03

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01

02
03

Projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami esamo mokslo paskirties
pastato kapitalinio remonto sprendiniai
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
Esama kiemo aikštelė

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami esamo mokslo paskirties
pastato kapitalinio remonto sprendiniai

Esama asfalto danga

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2024.02 UAB "Geodezijos linija" įmonės
atliktos skaitmeninės topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS
07.
3. Projektavimo riba apima nedidelę dalį aplink naujai statoma stoginę.
4. Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi gauti leidimą medžių kirtimui.
Dėl naikinamų želdinių kompensavimo vadovautis 2008-06-26 LR Aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtinta " Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai".
Prieš pradedant želdinių kirtimo ir naikinimo darbus turi būti gaunamas leidimas
medžių kirtimui ir želdinių naikinimui pagal 2008-01-31 LR Aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-87 patvirtintą " Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas".

Projektuojama betoninių plytelių nuogrinda su vejos bortu,
det. DD-1

Esama vejos danga

Naikinamo medžio pažymėjimas
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Projektuojama stoginė

D'

4'

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

Projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami esamo mokslo
paskirties pastato kapitalinio remonto sprendiniai

Projektuojama stoginė

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIŲ PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIŲ NUMERIAI IR PAVADINIMAI

Pareigos

0

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PV

PDV

LT

0
RŪSIO PLANAS M 1:150

PP-SA-2501

27865

A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS

D. ZUBAVIČIENĖ

24.02.02-

PROJ. M. BAUŽYS

2024-03

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginė

Projektiniai pasiūlymai

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Vidaus patalpų perplanavimas sprendžiamas kita kapitalinio remonto

projekto dalimi.
4. Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio

remonto sprendiniai projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami, kadangi jie
nepatenka į visuomenei svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas,
sąrašą (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis)
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Projektiniais pasiūlymais nagrinėjama
lengvos konstrukcijos stoginės statyba

Pavadinimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tonuotas grūdintas stiklas

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIŲ PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIŲ NUMERIAI IR PAVADINIMAI

Pareigos

0

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PV

PDV

LT

0
FASADAI M 1:200

PP-SA-2101

27865

A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS

D. ZUBAVIČIENĖ

24.02.02-

PROJ. M. BAUŽYS

2024-03

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginė

Projektiniai pasiūlymai

PASTABOS:
1. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Išmatavimai (preliminarūs) duoti cm.
3. Stoginė įrengiama iš lengvos konstrukcijos aliuminio, spalva - ruda (RAL 8017).
4. Esamo mokslo paskirties pastato (Unik. Nr. 2995-5012-4018) kapitalinio remonto

sprendiniai projektiniais pasiūlymais nenagrinėjami, kadangi jie nepatenka į visuomenei
svarbių statinių, kuriems privalomas viešinimas, sąrašą (Vadovaujantis
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkto nuostatomis)
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIŲ PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIŲ NUMERIAI IR PAVADINIMAI

Pareigos

0

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PV

PDV

LT

0
VIZUALIZACIJA

PP-SA-2100

27865

A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS

D. ZUBAVIČIENĖ

24.02.02-

PROJ. M. BAUŽYS

2024-03

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginė

Projektiniai pasiūlymai
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architektė D.Zubavičienė, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipėda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740                                                              1/1 

 
UAB ”Progresyvūs projektai”  

 
 

 PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS  
 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS: 
 

Projektas:  MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO 
INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 

PROJEKTAS 
 
Dalis:  I. Bendroji dalis 
 II. Sklypo plano dalis 

 III. Architektūros dalis 
IV. Konstrukcijų dalis 
 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Versija 

1. Microsoft Office  2013 m. 

2. Autodesk Revit  2014 m. 

3 AutoCAD 2014 m. 

 
Dalis:  V. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

VI. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
VII. Elektrotechnikos dalis 
VIII. Lauko ir vidaus elektroninių ryšių dalis 
IX. Apsauginės signalizacijos dalis 
X. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis 
XI. Gaisrinės saugos dalis 
XII. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
XIII. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Versija 

1. LibreOffice  5.4 

2. nanoCad 5.0 
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ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

SITUACIJOS SCHEMA

Sklypo riba

01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas  (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
Esama kiemo aikštelė

02

SITUACIJOS SCHEMA

1000

Esami įvažiavimai

03

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

A. KINDERIENĖPV

24.02.02-TP-SP- 11

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

A1572/0555

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

0

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)
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TECHNINIAI RODIKLIAI :

BENDROS PASTABOS:

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

A. KINDERIENĖPV

24.02.02-TP-SP- 11

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

A1572/0555

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

0

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01     Remontuojamas mokslo paskirties pastatas  (Unikalus Nr. 2995-5012-4018)
02     Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
03     Esama kiemo aikštelė

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Esama asfalto danga

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2024.02 UAB "Geodezijos linija" įmonės atliktos skaitmeninės topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS 07.
3. Projektavimo riba apima nedidelę dalį aplink naujai statoma stoginę.
4. Esamų  grindų altitudės, projektuojamų dangų lygis tikslinami DP metu pagal natūrą.

PRIEŠ PO
SKLYPO BENDRAS PLOTAS 13592 m² 13592 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS 18,42 % 19,20 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 33,58 % 33,65 %

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTAS SKLYPE 8000 m² - 58,85 % 7922.07 m²  - 58,28 %
(min. 50 %)

REMONTUOJAMO PASTATO (1) DUOMENYS:
PASTATO UŽIMAMAS ŽEMĖS PLOTAS 2255 m² 2255 m²
BENDRAS PASTATO PLOTAS 4564,06 m²  4573,97 m²
TŪRIS 23 186 m³ 23 186 m³
PASTATO AUKŠTINGUMAS esamas esamas (nekeičiamas)

STATOMŲ KITŲ STATINIŲ DUOMENYS:
Stoginė (2) - 106,30 m²

PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - I.
Rekonstruojamo pastato ±0.00 =128.36 m absoliutinė altitudė
(esama, nekeičiama)
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126.12

126.06

126.01

125.91

126.12

126.26

126.13

125.97

125.76

125.47
125.50

125.79

125.92

125.83
125.73

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500

1101

BENDROS PASTABOS:

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

A. KINDERIENĖPV
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
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ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

A1572/0555
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J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL.
V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01     Remontuojamas mokslo paskirties pastatas  (Unikalus Nr. 2995-5012-4018)
02     Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
03     Esama kiemo aikštelė

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė

1. Esamų ir naujai projektuojamų dangų aukščiai turi susieiti, dangų paviršiai susijungti be aukščių
perkritimų. Esant poreikiui tikslinti sklypo aukščių planą.

Projektuojamos horizontalės

Įėjimai į pastatą
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125.94
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126.19

126.05
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126.30

126.36

126.22

126.21

126.14

126.04

126.12

126.06

126.01

125.91

126.12

126.26

126.13

125.97

125.76

125.47
125.50

125.79

125.92

125.83
125.73

±0.00=128.36
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1.5

1

6.7
3

3.36

0.5

15
.35

R
0.92

SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:250

Įėjimai į pastatą

Sklypo riba (kampų koordinatės paž. pagal Žemės sklypo planą)

SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:250

1201

BENDROS PASTABOS:

±0.00=128.36m Remontuojamo pastato grindų altitudė

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

A. KINDERIENĖPV

24.02.02-TP-SP- 11

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

A1572/0555

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

Projektuojama betoninių plytelių nuogrinda su vejos bortu, det. DD-1

Automobilių esama judėjimo schema

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01
Remontuojamas mokslo paskirties pastatas  (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
Esama kiemo aikštelė

02
03

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Esama asfalto danga

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė

Esama vejos danga

1. Dangų įrengimo detales žr. brėžinyje 24.02.02-TP-SP-1301.
2. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimo vieta įrengiama be perkritimų.

Projektuojama betoninių plytelių nuogrinda su kelio bortu, det. DD-2

DD-1 Dangos įrengimo detalės pažymėjimas plane

Projektuojami betoniniai lietaus latakai
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SUVESTINIS PLANAS M 1:250

Įėjimai į pastatą

Sklypo riba (kampų koordinatės paž. pagal Žemės sklypo planą)

SUVESTINIS PLANAS M 1:250

1601

BENDROS PASTABOS:

±0.00=128.36m Remontuojamo pastato grindų altitudė

KALBOS
TRUMP.

BRĖŽINYS

LAPAS

Vardas, Pavardė ParašasPareigos
01- MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS,
02 - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (STOGINĖ)

LT

LAPŲ

A. KINDERIENĖPV

24.02.02-TP-SP- 11

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS

ŠIAULIŲ M., S. ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

A1572/0555

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai2024-02

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJA

PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

Automobilių esama judėjimo schema

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Remontuojamas mokslo paskirties pastatas  (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

02 Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė
03 Esama kiemo aikštelė

Kitos paskirties nesudėtingo inžinerinio statinio (stoginės)
projektavimo riba

Esamas mokslo paskirties pastatas - mokykla (Unikalus Nr.
2995-5012-4018)

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė

1. Inžinerinių tinklų prisijungimą žiūrėti atskirose projekto dalyse.
2. Inžinerinių tinklų tiesimui (ar demontavimui) demontuota esama  danga

užbaigus tinklų tiesimo (demontavimo) darbus atstatoma į ne prasnesnę nei
buvusi buklę.

3. Statybos metu pažeistos esamos komunikacijos atstatomos į ne prastesnę nei
buvusią būklę.

4. Esamų tinklų šuliniai turi būti lygūs su įrengiamų dangų paviršiumi.

LD1 Įrengiamas LD1 drenažas
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R-1
169.97

1

R-18
83.12

R-12
20.53

R-13
20.32

R-14
4.94

R-15
25.08

R-16
64.33

Terasa
106.30 m²

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
5596

Šilumos punktas

Vent. kamera

El. skydinė

-3.22

-3.22

ZL-1

ZL-2

D-1*

D-2

D-1

D-1

D-5

D'

4'

ŽN saugos
zona

ŽN
Keltuvas

ST.-3 (esamas)
F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienojeST.-2 (esamas)

F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-1 (esamas)
F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-4 (esamas)
F1-∅50
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-5 (esamas)
F1-∅50
V1-∅15
T3-∅15

demontuojamas

ST.-5
F1-∅50;
V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25
sienoje
perkeliamas stovas

V1-∅32
T3-∅32
T4-∅20

esamas palubėje

V1-∅32
T3-∅25
T4-∅20

esamas palubėje

V1-∅25
T3-∅25
T4-∅20

esamas palubėje

V1-∅25
T3-∅25
T4-∅20

esamas palubėje

V1-∅25
T3-∅25
T4-∅20
esamas palubėje

V1-∅20
T3-∅20
T4-∅15
esamas palubėje

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25

leidžiasi į grindis
20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25
leidžiasi į grindis

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25
leidžiasi į grindis

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25
leidžiasi į grindis

20 x 2.25
20 x 2.25
palubėje

20 x 2.25
20 x 2.25
sienoje/grindyse

20 x 2.25
20 x 2.25
sienoje/grindyse

Prisijungti prie esamo
V1, T3 vamzdyno
Tikslinti vietoje

Prisijungti prie esamo
V1, T3 vamzdyno
Tikslinti vietoje

Prisijungti prie esamo
V1, T3 vamzdyno
Tikslinti vietoje

Prisijungti prie esamo
V1, T3 vamzdyno
Tikslinti vietoje

Prisijungti prie esamo
V1, T3 vamzdyno
Tikslinti vietoje

Demontuojamas
esamas vamzdynasSITUACIJOS SCHEMA

Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Valgykla 169.97

R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
R-14 WC ŽN 4.94
R-15 Įrašų studijos patalpa 25.08
R-16 Dirbtuvių patalpa 64.33
R-18 Technologijų klasė 83.12

388.29

V1 šalto vandentiekio tinklas
T3 karšto vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI�

Rutulinis ventilis

V1, T3, T4 esamas vamzdynas

PASTABOS
1. ESAMO V1, T3, T4 SISTEMOS VAMZDYNO VIETAS TIKSLINTI DARBŲ METU ATIDENGUS KONSTRUKCIJAS
2. VENGTI V1, T3 STOVŲ KILPŲ, NES  GALI SUSIDARYTI ORO KAMŠČIAI.
3. NELEIDŽIAMA V1, T3 STOVŲ IR KITŲ VAMZDYNO ELEMENTŲ TIESTI NAUDOJAMUOSE DŪMTRAUKIUOSE,VĖDINIMO ŠACHTOSE.
4. V1, T3 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IŠ PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDŽIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI
NELAIDŽIA PORĖTO POLIETILENO IZOLIACIJA.
5. VAMZDYNAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRISIJUNGIMO VIETAS PRIE ESAMO VAMZDYNO
TIKSLINTI VIETOJE.
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIŲ GALAI SUTAMPA SU
KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UŽ PRAVEDAMO VAMZDYNO IŠARINIO DIAMETRO.
ĮDEKLŲ GALUS UŽTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDŽIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDŽIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS IŠLEIDIMO.
8. VAMZDYNŲ TVIRTINIMĄ PRIE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS
IR TAISYKLĖMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
10. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI
DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

RŪSIO AUKŠTO PLANAS SU V1, T3, T4 SISTEMŲ
TINKLAIS 0

1 1
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-VN-BR-01

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555
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R-1
169.97

1

R-18
83.12

R-12
20.53

R-13
20.32

R-14
4.94

R-15
25.08

R-16
64.33

Terasa
106.30 m²

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81

5596

Šilumos punktas

Vent. kamera

El. skydinė

-3.22

-3.22

P-1
ZL-1

D-1*

D-1
D-5

Ryšių skydelis

D'

4'

ŽN saugos
zona

ŽN
Keltuvas

F1
F1

F1
F1

F1F1

F1
F1

F1
F1

Pr.∅50

PVC ∅110
esamas grindyse

ST.-3 (esamas)
F1-∅50;
sienoje

ST.-4 (esamas)
F1-∅50
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-5
F1-∅50;
sienoje
perkeliamas stovas

Pr.∅110

F1

Pr.∅110

PVC ∅110
esamas grindyse

PVC ∅110
esamas grindyse

PVC ∅110
esamas grindyse

PVC ∅110
esamas grindyse

Pr.∅50

F1
F1

F1

F1
F1

F1
F1

Pr.∅110
Pr.∅110

Pr.∅110

Pr.∅110

∅110; i=0.02;
grindyse

Tr.∅110

∅50; i=0.03;
grindyse

Prisijungti prie esamo
vamzdyno grindyse

Tikslinti vietoje

∅50; i=0.03;
grindyse

Prisijungti prie esamo
vamzdyno grindyse
Tikslinti vietoje

F1
F1

F1F1F1

Pr.∅110PVC ∅110
esamas grindyse

PVC ∅110
esamas grindyse

F1 F1

∅50; i=0.03;
grindyse

∅50; i=0.03;
grindyse

Prisijungti prie esamo
vamzdyno grindyse

Tikslinti vietoje

Prisijungti prie esamo
vamzdyno grindyse
Tikslinti vietoje

Pr.∅110

dvirač

c

c asf

gėl

gėl

125.91

126.16

126.32
126.36

126.40

126.43

129.31
126.23

126.30

126.21

126.14

 v.a.-4,25 (124,93) ∅113/126
L=15,05m, i=0.005  v.a.-4,33 (124,85)

∅113/126
L=7,10m, i=0.005  v.a.-4,29 (124,88)

∅1
13
/1
26

L=
4,
70

m,
 i=

0.
00

5

 v.a.-4,36 (124,82)∅113/126
L=13,55m, i=0.005 v.a.-4,28 (124,93)

∅113/126
L=7,10m, i=0.005  v.a.-4,32 (124,86)

∅425 infiltracinis šulinys;
h=2.30m.

ž.p.126,30;
v.a.a.124,73;
š.d.a.124,00.

∅1
10

L=
4,
20

m,
 i=

0.
02

 v.a.-4,45 (124,73)

LD1-1; PVC ∅425  šulinys;
h=1,36m.

ž.p.126,21;
š.d.a.124,85.

LD1-2; PVC ∅425  šulinys;
h=1,39m.
ž.p.126,21;
š.d.a.124,82.

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Valgykla 169.97

R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
R-14 WC ŽN 4.94
R-15 Įrašų studijos patalpa 25.08
R-16 Dirbtuvių patalpa 64.33
R-18 Technologijų klasė 83.12

388.29

F1 esamas buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI�

F1 projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

Pravala
Trapas

Pr.∅110 LD1 drenažo tinklas

F1
F1

PASTABOS
1. ESAMO F1 SISTEMOS VAMZDYNO VIETAS TIKSLINTI DARBŲ METU ATIDENGUS KONSTRUKCIJAS
2. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
3. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į ESAMŲ
TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ.
3. ESAMŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI
ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE
SPECIFIKACIJOSE.

RŪSIO AUKŠTO PLANAS SU F1, LD1 SISTEMŲ
TINKLAIS 0

1 1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-VN-BR-02

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555

90



1

1-2
106.55

1-2a
77.73

1-6
14.02

1-7
64.12

1-9
48.38

1-10
48.38

1-11
47.83

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
55960

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81D-5

+0.00 +0.00

1-1
43.07

El. skydeliai

Esamas

D'

4'

ST.-3 (esamas)
F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-3
F1-∅50;

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25

sienoje prisijungti prie esamo F1, V1, T3 vamzdyno
(tikslinti vietoje)

20 x 2.25
20 x 2.25

ST.-2
F1-∅50

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25

sienoje prisijungti prie esamo F1, V1, T3 vamzdyno
(tikslinti vietoje)

ST.-2 (esamas)
F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

ST.-1 (esamas)
F1-∅50;
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

ST.-4 (esamas)
F1-∅50
V1-∅15
T3-∅15
sienoje

20 x 2.25
20 x 2.25

∅50
Sienoje

20 x 2.25
20 x 2.25

∅50
Sienoje

20 x 2.25
20 x 2.25

∅50
Sienoje

ST.-5
F1-∅50;
V1-∅20x2,25
T3-∅20x2,25
sienoje

20 x 2.25
20 x 2.25

∅50
Sienoje

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

I AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Koridorius 43.07
1-2 Koridorius 106.55
1-2a Koridorius 77.73
1-6 Kabinetas 14.02
1-7 Klasė 64.12
1-9 Klasė 48.38

1-10 Klasė 48.38
1-11 Klasė 47.83

450.08

V1 šalto vandentiekio tinklas
T3 karšto vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI�

Rutulinis ventilis

V1, T3, T4 esamas vamzdynas

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU V1, T3, F1 SISTEMŲ
TINKLAIS 0

1 1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-VN-BR-03

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555

91



ANTRO AUKŠTO TECHNOLOGINIS PLANAS M 1:150

1

2-2
2.84

2-5
94.23

2-7
97.55

2-1
97.58

2-1a
77.80

2 3 4 5 6 7

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
55960

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81L-1+4.06

El. skydeliai

D-1

LK-1

P-2

D'

4'

ST.-2
F1-∅50;

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25

sienoje

ST.-1
F1-∅50;

V1-∅20x2,25
 T3-∅20x2,25

sienoje

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-1 Koridorius 97.58

2-1a Koridorius 77.80
2-2 Patalpa 2.84
2-5 Biblioteka 94.23
2-7 Klasė 97.55

370.00

V1 šalto vandentiekio tinklas
T3 karšto vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI�

Rutulinis ventilis

V1, T3, T4 esamas vamzdynas

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU V1, T3, F1 SISTEMŲ
TINKLAIS

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-VN-BR-04

0

1 1

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555
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R-1

1

R-13

R-15
+130 m³/h
-130 m³/h

Terasa
106.30 m²

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
5596

Šilumos punktas

Vent. kamera

El. skydinė

-3.22

-3.22

ZL-1

D'

4'

ŽN saugos
zona

ŽN
Keltuvas

+1385 m³/h
-1385 m³/h
(64žm.*21,6)

Iš P-1 sistemos oro tiekimo kameros
4400m³/h; ΔP=550Pa

Recirkuliacinis gartraukis
su anglies filtrais

Recirkuliacinis gartraukis
su anglies filtrais

Sieninis minirekuperatorius
L=±108m3/h.

El.galia:0,075W; 1f; 230V
Su prailginimu.

2080

≤64

≤6

R-14
+108 m³/h
-108 m³/h

R-16
+345 m³/h
-345 m³/h

≤16

Sieninis minirekuperatorius
L=2x±173m3/h.

El.galia:0,075kW; 1f; 230V

R-18
+519 m³/h
-519 m³/h

≤24 Sieninis minirekuperatorius
L=3x±173m3/h.

R-12
+74 m³/h
-74 m³/h

Sieninis minirekuperatorius
L=±74m3/h.

El.galia:0,05W; 1f; 230V
montuojamas virš lango

Sieninis minirekuperatorius
L=±130m3/h.

El.galia:0,075W; 1f; 230V
SITUACIJOS SCHEMA

Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Valgykla 169.97

R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
R-14 WC ŽN 4.94
R-15 Įrašų studijos patalpa 25.08
R-16 Dirbtuvių patalpa 64.33
R-18 Technologijų klasė 83.12

388.29

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Decentralizuoto vėdinimo įrenginys.  Montavimo vietas
tikslinti darbo projekte.

PASTABOS (VĖDINIMAS)
1. REMONTUOJAMOSE PATALPOSE PROJEKTUOJAMI SIENINIAI MINI REKUPERATORIAI. MINI REKUPERATORIŲ MONTAVIMO VIETĄ
TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
2. REMONTUOJAMOSE VALGYKLOS PATALPOSE ESAMŲ VĖDINIMO SISTEMŲ ORO SRAUTAS PAKANKAMAS. ATNAUJINTOSE
PATALPOSE PRIIMTA KAD VIENU METU BUS 64 ŽMONĖS (64*21,6m³/h=1385 m³/h).  ESAMOS VĖDINIMO SISTEMO ORO SRAUTAS
+1600 m³/h, ŠALINAMO 1200 m³/h. TRŪKSTAMAS ORO SRAUTAS KOMPENSUOJAMAS IŠ ŠALIA ESAMŲ NEREMONTUOJAMŲ
PATALPŲ.
3. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI
DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

RŪSIO AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO TINKLAIS 0

1 2

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-ŠV-BR-01

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555

93



1

1-2 1-2a

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
55960

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81+0.00 +0.00

1-1

Esamas

D'

4'

Demontuojamas
I-8 sistemos ortakis

300x200

Ortakis
300x200

I-8. Nuo traukos
spintos 300x200

1-7
+540 m³/h
-540 m³/h

≤24

1-6
+55 m³/h
-55 m³/h

Sieninis minirekuperatorius
L=±55m3/h.

El.galia:0,05kW; 1f; 230V

Sieninis minirekuperatorius
L=2x±180m3/h.
El.galia:0,075kW; 1f; 230V

1-9
+540 m³/h
-540 m³/h

≤251-10
+540 m³/h
-540 m³/h

≤25

Sieninis minirekuperatorius
L=±180m3/h.
El.galia:0,075kW; 1f; 230V
Montuojamas virš lango

1-11
+540 m³/h
-540 m³/h

≤25

Sieninis minirekuperatorius
L=±180m3/h.
El.galia:0,075kW; 1f; 230V
Montuojamas virš lango

Sieninis minirekuperatorius
L=±180m3/h.
El.galia:0,075kW; 1f; 230V
Montuojamas virš lango

Sieninis minirekuperatorius
L=3x±180m3/h.

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

I AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Koridorius 43.07
1-2 Koridorius 106.55
1-2a Koridorius 77.73
1-6 Kabinetas 14.02
1-7 Klasė 64.12
1-9 Klasė 48.38

1-10 Klasė 48.38
1-11 Klasė 47.83

450.08

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PASTABOS (VĖDINIMAS)
1. REMONTUOJAMOSE PATALPOSE PROJEKTUOJAMI SIENINIAI MINI REKUPERATORIAI. MINI REKUPERATORIŲ MONTAVIMO VIETĄ
TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
2. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI
DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

Decentralizuoto vėdinimo įrenginys.  Montavimo vietas
tikslinti darbo projekte.

Išorinė siena

DVISRAUČIO SIENINIO REKUPERATORIAUS MONTAVIMO
SIENOJE SCHEMA. VAI;DAS IŠ ŠONO

+ -
Vidinis gaubtas ∅175-235

Teleskopinis 2 vertikalių sekcijų

Ø160  500 mm vamzdis, nuolydis

1,5°

Išorinis gaubtas
dvisraučiam įrenginiui ∅150-200

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO TINKLAIS 0

1 1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-ŠV-BR-02

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555

94



ANTRO AUKŠTO TECHNOLOGINIS PLANAS M 1:150

1

2-2

2-1 2-1a

2 3 4 5 6 7

8720 4560 17230 6250 2590 10230 6380
55960

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81+4.06

D'

4'

Demontuojamas
I-8 sistemos ortakis

300x200

I-8. Nuo traukos
spintos 300x200

Ortakis 300x200
pastogėje

Prisijungti prie esamo
ortakio pastogėje
9tikslinti vietoje)

UV 300x200
EI30

2-5
+390 m³/h
-390 m³/h

≤18

Sieninis minirekuperatorius
L=2x±195m3/h.
El.galia:0,075kW; 1f; 230V

2-7
+540 m³/h
-540 m³/h

≤25

Sieninis minirekuperatorius
L=3x±180m3/h.

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-1 Koridorius 97.58

2-1a Koridorius 77.80
2-2 Patalpa 2.84
2-5 Biblioteka 94.23
2-7 Klasė 97.55

370.00

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PASTABOS (VĖDINIMAS)
1. REMONTUOJAMOSE PATALPOSE PROJEKTUOJAMI SIENINIAI MINI REKUPERATORIAI. MINI REKUPERATORIŲ MONTAVIMO VIETĄ
TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
2. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI
DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

Decentralizuoto vėdinimo įrenginys.  Montavimo vietas
tikslinti darbo projekte.

Išorinė siena

DVISRAUČIO SIENINIO REKUPERATORIAUS MONTAVIMO
SIENOJE SCHEMA. VAI;DAS IŠ ŠONO

+ -
Vidinis gaubtas ∅175-235

Teleskopinis 2 vertikalių sekcijų

Ø160  500 mm vamzdis, nuolydis

1,5°

Išorinis gaubtas
dvisraučiam įrenginiui ∅150-200

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO TINKLAIS

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-ŠV-BR-03

0

1 1

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555
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R-1
169.97

1

R-18
83.12

R-12
20.53

R-13
20.32

R-14
4.94

R-15
25.08

R-16
64.33

Terasa
106.30 m²

2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

51
90

51
80

90
0

32
00

63
40

20
81

8720 4560 17220 6250 2590 10230 6380
5596

Šilumos punktas

Vent. kamera

El. skydinė

-3.22

-3.22

ZL-1

D-1*

D-2

D-1

D-1

D-5

Ryšių skydelis

D'

4'

ŽN saugos
zona

ŽN
Keltuvas

ST-43
ST-43A

ST-44
ST-44A

ST-45
ST-45A

d50
pagal grindis

d50
pagal grindis

d50
virš pakabinamų lubų

d40
pagal grindis

eamas rad.
9sekc.

eamas rad.
9sekc.

eamas rad.
9sekc.

perkeliamas esamas
rad. 9sekc.

esamas rad.
17sekc.

perkeliamas esamas
rad. 9sekc.

d50
kyla virš pakabinamų lubų

d50
leidžiasi prie grindų

SITUACIJOS SCHEMA
Š

Remontuojama pastato dalis

1
2

Įrengiama terasa
1 Statinio numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma
Neprojektuojamos patalpos

2-1
97.58

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Aukšto grindų altitudė+4.06

Įrengiamo belaidžio interneto žymėjimas
Įrengiamos rozetės ant sienų, alt. +1.1 m
Interaktyvaus ekrano žymėjimas
Įrengiamas ekspozicinis bėgelis su apšvietimu
Įrengiamos rozetės ant sienų, po 2 vnt. stalui
Įrengiamų durų žymėjimasD-1
Keičiamų durų žymėjimasL-1

Įrengiamos pertvaros žymėjimasP-1
Keičiamo liuko žymėjimasLK-1

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Valgykla 169.97

R-12 Kabinetas 20.53
R-13 Koridorius 20.32
R-14 WC ŽN 4.94
R-15 Įrašų studijos patalpa 25.08
R-16 Dirbtuvių patalpa 64.33
R-18 Technologijų klasė 83.12

388.29

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos radiatorius

Esamas šildymo sistemos vamzdynas
Perkeliamas esamas radiatorius

Projektuojamas šildymo sistemos vamzdynas

PASTABOS (ŠILDYMAS)
1. REMONTUOJAMOSE PATALPOSE ĮRENGTA VIRŠUTINIO PASKIRSTYMO ŠILDYMO SISTEMA PAGAL PROJEKTĄ NR.1263(07-24).
2. REMONTUOJAMOSE VALGYKLOS PATALPOJE NR.R-1 NUMATYTA PERKELTI ESAMĄ RADIATORIŲ NES VIETOJE LANGO
NUMATYTOS DURYS. PERKĖLUS RADIATORIŲ BŪTINA SUBALANSUOTI ŠILDYMO SISTEMĄ (ST.44 IR ST.45)
3. LIKUSIOSE PATALPOSE PALIEKAMA ESAMA ŠILDYMO SISTEMA.
4. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI
DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

RŪSIO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO TINKLAIS 0

1 1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,
BLOKUOTO INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS
ŠIAULIŲ M., ŠALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO
GIMNAZIJALT

2024-02

1 - Mokslo paskirties pastatas, 2 - StoginėPV

24.02.02-TP-ŠV-BR-04

32801 PDV S.PUŠINSKAS

M 1:150

A.KINDERIENĖA1572/0555
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