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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

IV. STATINIO KONSTRUKCIJOS

Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty sudéties ziniarastis

Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos | Lapo Nr.
- 1 0 TDP sudéties daliy sagvadas 3
- 1 0 Projekto daliy vadovy projekto 4
sprendiniy tarpusavio suderinimas
24.02.02-TP-SK-AR 10 0 Aiskinamasis rastas 5-14
- 3 0 Konstrukceijy skaic¢iavimo ataskaita 15-24
Techninés specifikacijos
24.02.02-TP-SK-TS-BD 20 0 Bendrieji reikalavimai 25-43
24.02.02-TP-SK-TS-PH 5 0 Pamaty ir Silumos hidroizoliacijos 44-48
irengimas
24.02.02-TP-SK-TS-BE 13 0 Betono darbai 49-61
24.02.02-TP-SK-TS-MU 3 0 Miro darbai 62-64
24.02.02-TP-SK-TS-ME 5 0 Metalo darbai 65-69
24.02.02-TP-SK-TS-SIT 3 0 Sieny jtrikimy tvarkymas 70-72
Bréziniai
24.02.02-TP-SK-2401 1 0 Sieny detalés M 1:10 73
24.02.02-TP-SK-2403 1 0 Grindy jrengimo detalés M 1:10 74
24.02.02-TP-SK-2404 1 0 I8lipimo liuko jrengimo detalé M 1: 10 75
24.02.02-TP-SK-2405 1 0 Principiné suoliuko jrengimo detalé M 76
1:10
24.02.02-TP-SK-01 1 Stoginés rostverky planas, stoginés 77
planas, stogo konstrukcijy planas,
principinis poliy armavimas, kolonos
tvirtinimo mazgas, grindy plokstés
jrengimo mazgas M 1:50, M1:10
24.02.02-TP-SK-02 1 Pjavis A-A M 1:20 78
24.02.02-TP-SK-03 1 0 Apkrovy schemos M 1:50, M 1:20 79
24.02.02-TP-SK-04 1 0 Saramy jrengimas M 1:50, M 1:10 80
24.02.02-TP-SK-05 1 0 Angokrasé¢iy sutvirtinimo detalée M 1:10 81
Sanaudy Ziniarastis
24.02.02-TP-SK-SZ 2 0 | Konstrukcinés dalies sanaudy Ziniarastis | | 82-83




TECHNINIS PROJEKTAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO
STATINIO (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS

SUDETIES DALIU SAVADAS
Elrl Zymuo (zyméj imas,}jsszlc(it: l(:eollrﬁ)lektavimas) Vykeytolzs
1 2 3 4
} 24.02.02-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) E\\jaﬁﬁllzgﬁzrsi:\?jstato NI. A1572/0555
. 24.02.02-TP-SP SKLYPO PLANAS (SP) PKI\?;:igkfcliljt;ZV;fgaio NI. A 947
1. 24.02.02-TP-SA STATINIO ARCHITEKTURA (SA) E\D/;T i]‘Ei)kachilesV;f;z?aio NI. A 947
\% 24.02.02-TP-SK STATINIO KONSTRUKCIA (SK) PKI\)/;:igkazcliljk;ZV;fgtsato Nr. 12308
INZINERINIAI TINKLAI
v 740209 TP-UN VANDENTIEKIO IR(I\\I/[NJ;)TEKU SALINIMAS E\)/;:i :ki;?::la(?:stato _—
VI | 240202-TP-3VOK Slllzgliglgbﬁgﬁif: 21\1/10?50 vl ifsikzsi?iol?:la(?:stato Nr. 32801
VI, 24.02.02-TP-E ELEKTROTECHNINE (E) E?Qfa;ka“ﬂﬁglniieﬁsiam NIr. 26442
vin | za020zteER | litikacjos et Nr. 26442
IX. 24.02.02-TP-AS APSAUGINE SIGNALIZACIIA (AS) i?;f.;ka“gﬁgénig;iato Nr. 26442
x| aeaTeess | A e MO | alfkctos esto . 2644
XI. 24.02.02-TP-GS GAISRINE SAUGOS DALIS (GS) R;f.:k;/ciséls'?fs;aaio N, 39887
i 74020 TP-50 PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS | PDV A. Zemkauskas
DARBU ORGANIZAVIMAS (SO) Kvalifikacijos atestato Nr. 32203
X | 24.02.02-TP-SSKN STATYBONSS;AX%U&\QI\(@(;ENO)S FANOS m.fiff;fgf iffslfiiz NI, 36152




TECHNINIO PROJEKTO
»MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO, BLOKUOTO
INZINERINIO STATINIO (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S. SALKAUSKIO G. 3
PROJEKTAS*

PROJEKTO DALIU VADOVU PROJEKTO SPRENDINIYU TARPUSAVIO
SUDERINIMAS

Projekto dalis PDV V. Pavardé Parasas
Bendrojo dalis A. Kinderiené %‘/
/

Sklypo planas

Statinio architektiira

D. Zubaviciené

Statinio konstrukcijos

G. Zubavicius

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas

S. PusSinskas

Elektrotechniné

Lauko ir vidaus elektroniniai rysiai

Apsauginé signalizacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

T. Martinaitis

Gaisrinés saugos dalis

R. Vasiliauskas

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

A. Zemkauskas




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

AISKINAMASIS RASTAS
11-11. STATINIO KONSTRUKCIJOS
AISKINAMASIS RASTAS
NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
Eil. Dokumento $ifras Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Statybos istatymas
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
Statybos  produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
3. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
4, STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
o. STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
9 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas Ir pastovumas
10. STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
11 STR 2.01.01(3):1999 Esr_nlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
12. STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13, STR 2.01.01(5):2008 Esmlvnls statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo.
14. STR 2.01.01(6):2008 Esminis st‘atlvr?lo rmkg!awma_;. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas
15. STR 2.01.02:2016 Pas‘Faj[q energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas
16. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsaLvlgfd nuo zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zZaibo
17 STR 2.01.07:2003 Pa.lstavtu vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo
19. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
20. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
0 2024-02 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
PROGRESYVODODS PROIJEKTA/ |PROJEKTAS
Q , MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO
o g 57 L1 e, | REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO
" Tel. 8-46 216071, info@pprojektailt (STOGINES) STATYBOS SIAULIU M., S.
SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
ATESTATO NR. | PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARAS% ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
A1572/0555 PV |AKINDERIENE Y. }4”; 1 — Mokslo paskirties pastatas, 2 - Stoginé
12308 PDV__ |G.ZUBAVICIUS VY ATSKINAMASIS RASTAS LAIDA
KONSTR.|M.KIUDELIS JOM 0
KALBOS STATYTOJAS LAPAS| LAPU
TRUMP. ISTAULIY STASIO SALKAUSKIO GIMNAZIJA 24.02.02-TP-SK-AR 1 10
LT




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

AISKINAMASIS RASTAS
21 STR 2.05.05:2005 Bet_ommq_ ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas
99 STR 2.05.08:2005 Pherymg l‘<onstruk01jq projektavimas.
Pagrindinés nuostatos
o STR 2.05.11:2005 Gaisro ten‘l‘peratl'qu Vel.klamq gelzbetoniniy
konstrukcijy projektavimas
25. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
26. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
217. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
LST EN 1997-1:2005 - . .
28. Eurokodas 7 Geotechninis projektavimas
LST EN 1991-1 Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir
29. o poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai
2:2004 .
konstrukcijoms
Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy
30 LST EN 1991-1- projektavimas. 1 — 2 dalis. Bendrosios
' 2:2005 taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje
skaiCiavimas
Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
32. STR 2.04.01:2018 T
iSorinés jéjimo durys.

PROGRAMOS

Projektas parengtas, naudojant Sias programas:

Microsoft Office 2013;
Autodesk AutoCAD 2014;
Autodesk Revit 2014.

KLIMATINIAI DUOMENYS PAGAL RSN 156-94

Statybvietés klimatiniai duomenys:

vidutiné metiné oro temperatiira +6,0 °C;

absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,3 °C

absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C;

Sal¢iausios paros vidutiné oro temperattros -27 °C (92% integralinis pasikartojimas);

Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 °C (92% integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira 0,6 °C;

santykinis oro metinis drégnumas 80%;

vidutinis krituliy kiekis per metus 600 mm;

maksimalus paros krituliy kiekis 63,1 mm;

maksimalus zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety — 83 cm, galimas 1 karta per 50 mety — 115 cm.

BENDRIEJI DUOMENYS

Remontuojamas 2 aukSty pastatas, pastatytas 1955 m. Pastato bendras plotas: 4564.06 m?. Pastato sienos —

plyty muras. Pamatai juostiniai i§ surenkamy pamaty bloky. Aplink pastata jrengtas nuogrinda. Stogas $laitinis,

dengtas laksty danga su iSoriniu lietaus vandens nuvedimu. Langai pakeisti j PVC konstrukcijos langus. Lauko durys

metalinés.

DOKUMENTO ZYMUO

24.02.02-TP-SK-AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

10




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas* reikalavimus.

Esamo pastato konstrukciné schema — sieniné.

Projektuojamo pastato konstrukciné schema — karkasiné.

Esamo pastato dalyje kurj yra modernizuojama deformaciniy sitiliy/bloky néra.

Pagal STR 1.12.06:2002 esamo pastato gyvavimo trukmé 100 mety.

Pagal STR 2.05.03:2003 “Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai” projektuojamas pastatas priklauso
RC2 patikimumo klasei ir CC2 pasekmiy klasei. Pagal STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmé” pastato gyvavimo trukmé — 100 mety.

PROJEKTE ATLIKTI SKAICTAVIMAI

Projekte atlikty skaiiavimy rezultatai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus, o konstrukciniy elementy ir jungéiy laikomosios galios iSnaudojimas
nevirsija ribiniy verciy.

SKLYPO GEOLOGINES SALYGOS
2024m. kovo mén. atlikti, teritorijos, kurioje atlickamas mokslo paskirties pastato, S.Salkauskio g.3,
Siauliuose kapitalinio remonto projektas, inzinerinius geologinius tyrimus.

Statiniai priskiriami I-ai geotechninei kategorijai. Tyrimy metu 2-iose vietose sraigtiniu biidu i$grezti greziniai.
Sklypo geologing sandarg iki 6,0m gylio.

Technogeniniai (tIV) gruntai sutikti abiejuose greziniuose. Tai supiltas molingas vidutinio rupumo smélis su
statybinio lauZo ir organinés medziagos priemai$a. Siy grunty padas pasiektas 0,8 — 1,0 m gylyje.

Krastiniai glacialiniai (gtlllnm) gruntai sliigso abiejuose greziniuose po supiltais gruntais. VirSutingje pjivio
dalyje sliigso molingas smélis, po juo smélingas mazo plastiskumo molis. Sio sluoksnio padas greZiniais nebuvo
pasiektas.

technogeniniai dariniai (tIV),. Tyrimy metu pavirSinis gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo apie 0,8 —
1,0m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (m. abs. a. 125,58 — 126,43m). Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medziagos
interpretacija, iSskirta 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy pagrindiniy savybiy budingosios vertés
pateiktos inzineriniy geologiniy tyrimu ataskaitoje.

Greztiniai poliniai pamatai jrengiami IGS Nr.5 sluoksnyje - smélingas mazo plastiskumo molis rausvai rudas,
kietas, su zvirgzdo priemaisa, labai stiprus.

Ivertinus grunty sluoksnius ir jy charakteristikas, numatoma jrengti greztinius polinius pamatus.

HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sliigsojimo
salygos:
e Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligso 1,8 — 2,2 m gylyje (124,25-124,56 m. abs. a.).
nuo zemés pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi smelio leSiuose, esanciuose smélingame mazo plastiSkumo

molyje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.02-TP-SK-AR 3 10 0




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

e Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su pavirSiniais

vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas $iy faktoriy, tirtoje

teritorijoje gali kisti ~ 0,5 m.

e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

Rengiant darbo projekta, visos projekte nurodytos apkrovos tikslinamos.

Naudojimo apkrovos

APKROVOS

Mokslo pastatas priskiriamas C1 panaudojimo kategorijai pagal STR 2.05.04:2003 V skirsnj.

Naudojimo apkrovos

Apkrautas plotas Ok, KN/m? Qx, kN
C kategorija:
- C1 3,0 4,0
Véjo apkrovos
V¢jo apkrova fasadui:

V¢jo slégio (I véjo apkrovos raj.) skaiCiuotinés reikSmés:

Véjo greitis vier,o=24m/s

Véjo slégis i iSorinj (priesvéjinj) atitvaros pavirsiy Wy, = 0 - €(2) - C, - Yo

Veéjo slegis j vidinj (pavéjinj) atitvaros pavirSiy w; = Grer * ¢(2) " ¢; " Vi

Suminis véjo slégis | atitvaros pavir$iy Wy, = Wipe — Wi;

Projektiné véjo apkrova Sgg = 0,001 * Wy l;

V¢jo apkrovos j kraSty zonas:

Fasado
. Qref, Wme‘

altltudé, C(z) Ce

kN/m? kN/m?

m
<5 0,38 0,5 0,8 0,15

Fasado
. Qref,

altitudé, Cp Ces wi, KN/m?

kN/m?
m
<5 0,38 0,5 -0,6 -0,11
Fasado
Ititudé Houm™ Wime = W Sas
altitude, s kPa
KN/m? 1o ‘
m
<5 0,15 - (-0,11) 1,3 0,34
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
24.02.02-TP-SK-AR 4 10 0




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

AISKINAMASIS RASTAS
Fasado
. Qref, Wne,
altltudé, C(z) Ce
kN/m? kN/m?
m
<5 0,38 0,5 2 0,38
Fasado
. Qref,
altitude, Cp Ce3 wi, KN/m?
kN/m?
m
<5 0,38 0,5 -2 -0,38
Fasado
Ititudé Houm™ Wine = W Sasik
altitude, s kPa
KN/m? re ‘
m
<5 0,38 — (-0,38) 1,3 0,99
Véjo apkrovos | kampy zonas:
Fasado
. Qref, Wme,
altitude, Cw Ce
kN/m? kN/m?
m
<5 0,38 0,5 3 0,57
Fasado
. Qref,
altitudé, Co Ces wi KN/ m?
kN/m?
m
<5 0,38 0,5 -3 -0,57
Fasado
litudé Wsum= Wme = Wi,
altitudeé, Sys kP
KN/m? re e
m
<5 0,57 - (-0,57) 1,3 1,48

Atnaujinamas pastatas yra 1-ajame véjo greicio rajone, vietoveés tipas - B.

Sniego apkrovos

Sniego apkrova pastato stogui:

Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcija charakteristiné reik§mé nustatomas pagal formulg:
$=1,C,Cis,

Sniego antzeminé apkrova, tenkanti 1 m? horizontaliam pavirsiui (I sniego apkrovos raj.) — sx=1,2 kN/m?.

Ce:].,o.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.02-TP-SK-AR 5 10 0




Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

Ct=1,0.

| — stogo sniego apkrovos formos koeficientas, parenkamas individualiai pagal stogo forma, vadovaujantis

STR 2.05.04:2003 XI skyriaus V skirsniu.

Sniego sankaupa:

SOTGINES SNIEGO APKROVOS SCHEMA

4,16 kN/m2

1,56 KN im2

ApKkrovu deriniai

Apkrovy dydziai ir jy patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “ Poveikiai ir apkrovos*.

Visos laikancios konstrukcijos apskai¢iuotos pastoviy, ilgalaikiy ir trumpalaikiy apkrovy nepalankiausiam deriniui.

Saugos ribiniy biiviy skaiciuotiné reikSmé gaunama i§ nepalankesnés israiskos:
Eq=yeGit+ypP+yowoQui+ZwoyoQki;

Eq=8ycGictypP+10Qia+ZyoyoQui;

Cia:

Gk - charakteristiné nuolatiniy poveikiy reikSmé;

Ye - dalinis nuolatiniy poveikiy koeficientas;

P - atitinkama iSankstinio jtempimo poveikio reprezentatyvioji reikSmé;
vp - iSankstinio jtempimo poveikiy dalinis koeficientas;

Q1 - charakteristiné vyraujancio kintamojo 1 poveikio reik§mé;

Qui - charakteristiné atskirojo kintanciojo poveikio reikSmeé;

Yo - kintamyjy poveikiy dalinis koeficientas;

o - kintamojo poveikio derintinés reikSmes koeficientas;

& - redukcijos koeficientas.

DOKUMENTO ZYMUO

24.02.02-TP-SK-AR

LAPAS

LAPU

LAIDA
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

AISKINAMASIS RASTAS
v koeficienty reik§més:

Poveikis ) v )
Statiniy naudojimo apkrovos kategorija (2r. Reglamento 141.1 punkta)

A kategoryja: namy ir gyvenamieji plotal 0.7 0.5 0.3
B kategorija: istaigy plotai 0.7 0.5 0.3
C kategorija: susibGirimu plotai 0.7 0.7 0.6
D kategoryja: parduotuviy plota 0.7 0.7 0.6
E kategorija: saugykly plotai 0.7 09 0.8
F kategorija: eismo plotai, transporto priemoniy svoris < 30 kN 0.7 0.7 0.6
G kategoryja: eismo plotar, 30 kKN< transporto priemoniy svoris = 160 kN 0.7 0.5 0.3
H kategorija: stogai 0 0 0
Statiniy smiego apkrovos [7.6] 0.7 0.5 0.2
Statiniy véjo apkrova [7.7] 0.6 02 0
Temperatiira (ne gaisro) statiniuose [7.8] 0.6 0.5 0

v reik§més:

YGj, sup = 1,10;

vai, inf = 0,90;

vo1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yo,1 = 0, kai palankus);

va,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq1 = 0, kai palankus);

tais atvejais, kai tikrinant statinio pastovuma reikia atsizvelgti ir j konstrukcinio elemento atsparuma, kaip
alternatyva dviem atskiriems tikrinimams pagal 2 ir 3 lenteles, galima taikyti kombinuota patikrinima, pagrista 2
lentele, pasirenkant §ias reikSmes:

YGj, sup = 1,35;

vai, inf = 1,15;

vo.1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq,1 = 0, kai palankus);

va,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (yo1 = 0, kai palankus);

su salyga, kad taikant yg;j, it = 1,0 abiem, palankiai ir nepalankiai, nuolatiniy poveikiy dalims negaunamas
dar nepalankesnis efektas.

Tinkamumo ribiniai biiviai tikrinami pagal atskirus derinius:

Charakteristinis derinys:

Eq=GitP+Qu1tZyoQui;

Dazninis derinys:

Eq=Gi+P+y1 Qi+ Zy2Qxi;

Tariamai nuolatinis derinys

Eq=Gk+P+2Zwy2Qui;

Cia:

v - kintamojo poveikio dazninés reikSmeés koeficientas;

W2 - kintamojo poveikio tariamai nuolatinés reik§Smés koeficientas.

LEISTINI DEFORMACIJU DYDZIAI
Pastato galimy deformacijy dydziai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.

GelZbetoninése konstrukcijose atsiverianciy plySiy plo¢iai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.05:2005
»Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.* Pastatas tenkina STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus.
Ribiniai jlinkiai negali virSyti nustatyty STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 17.1 lenteléje.
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

AISKINAMASIS RASTAS
Konstrukeijy elementai Keliamieji reikalavimai Vertikalieji ribiniai | Apkrovos vertikaliesiems jlinkiams
ilinkiai, djim apskaiciuoti
2. Sijos, santvaros, rémo sijos, ilginiai, plokstés,
paklotai (jskaitant ploks¢iy ir pakloty skersines
briaunas):
a) denginiy ir perdangy, atviry apzvalgai, kai | estetiniai-psichologiniai Pastoviosios ir laikinosios
anga |, m: ilgalaikes
I<1 1/120
=3 1/150
1=6 1/200
| =24(12) 1/250
| >36(24) 1/300
. B IS anksto nejtemptieji IS anksto jtemptieji elementai, kai armatiira
7Konstrukcuos naudojimo s s = —
. elementai, kai armatiiros takumo strypiné ieling ir Ivnai
salygos (klasés pagal 1 lent.) jtempiai o, < 500 MPa (6> < 1000 MPa) vieliné ir lynai
Elementai yra uzdarose Wit = 0.40 Wiimt = 0,30 Wiim: = 0,20
(3ildomose) patalpose (XO, XC1) fim1. = = Wiim2 = 0,20 Wiimz = 0,10
Elementai yra atvirame ore ir . Lo
Wiimz = 0,30 Plys leist
grunte (XC2, XC3, XC4, XF1, XF3) fim ysiar nefelstmt

PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS
Projekto sprendiniai ir sudétis atitinka ir iSpildo projekto techning uzduotj.projektavimo salygy sgvade pateiktus
reikalavimus, o taip pat neprieStarauja Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos jstatymui, ir kitiems
projektavima reglamentuojantiems LR teisés aktams. Taip pat sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius
reikalavimus, nepazeidzia jokiy tre¢iyjy asmeny teisiy interesy.
PROJEKTO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

e Pries pradedant darbus esamos konstrukcijos kartu su Techniniu prizitirétoju dar karta detaliai apzitirimos,
jvertinama jy biiklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto
rengéju.

e Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atlickami nepazeidziant, nesilpninant esamy
konstrukcijy. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo
po zeme, biitina kreiptis j modernizacijg atlikusj projektuotoja.

e Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél aukscio, ar apdailos, ar buvo po
zeme, biitina kreiptis | projekta atlikusj projektuotoja.

e Gelzbetoniniy konstrukcijy, kuriy armatiiros apsauginis sluoksnis pazeistas, armatiira nuvaloma nuo rudziy,
apsaugoma nuo korozijos ir atstatomas gelzbetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis.

e Visi projekte pateikti Kiekiai — orientaciniai. Tikslinami pasta¢ius pastolius ir konstrukcijas apzitiréjus i$
ar¢iau. Visos medziagos ir darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butini tinkamam projekto sprendiniy
jgyvendinimui ir statinio eksploatavimui, turi buti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medziagos
ir darbai yra parodyti bréziniuose ir/arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus

v —

e Projekto kiekiy ZiniaraStyje nepateikti smulkis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby atlikimui;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

e Rangovas privalo jsivertinti visas medziagas, jrankius ir darbo sanaudas reikalingas kiekiy Ziniarastyje
nurodytiems pagrindiniams darbams jgyvendinti.
Numatomi darbai:

e Stoginés jrengimas;

e Sgramy jrengimas;

e Angokrasciy sutvirtinimas;

e Angy uzmirijimas;

e Pertvary jrengimas;

e Grindy jrengimas;

Stoginés irengimas

Naujai stoginei jrengiami gr¢ztiniai @200 poliai, poliy ilgis — 2,50 m. Poliams ir rostverkams naudojamas
C20/25 XC2 W2 betonas. Prie§ jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeina inzinerinés
komunikacijos. Atlikti Surfavima. Poliy iSleistiné armattira ne trumpesné nei 50 cm. Monolitiniy gelzbetoniniy
konstrukcijy karkasai ir tinklai riSami. Darbus atlikti vadovaujantis statybos taisyklémis ST
121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai”, ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy
montavimas", armatiira pagal LST EN ISO 15630-1:2019

Stoginei naudojamos S235 plieno konstrukcijos: TUB 120x120x8, TUB 160x120x8. Kolonos prie betoniniy
konstrukcijy tvirtinamos pleiStiniais ankeriniais varztais.

Gruntas po rostverkais sutankinamas iki koef. k=0.98, sl. storis 300-400mm. Po rostverku jrengiamas 50 mm
storio paruoSiamasis sluoksnis i§ betono C8/10.

Saramos

Vir§ naujai jrengiamy ir esamy platinamy angy jrengiamos metalinés sagramos. Po matelinémis sagramomis
jrengiamos betoninés pagalvés h = 200 mm. Metaliniy sagramy jrengimas tikslinamas darby metu atsidengus
laikancias konstrukcijas ir susitikrinus su projekto autoriumi projekto atitikimg su esama situacija.

Metaliniai konstrukcijy elementai nuvalomi nuo ridziy, padengiami antikoroziniais daZais bei
ugniaatsparinami. Konstrukcijy ugniaatsparinimas atlickamas tinkuojant prieSgaisriniu tinku Knauf MP 75 L FIRE
ar analogisku.

Technologiniai reikalavimai metaliniy sgramy montavimui:

1. ISramstomos esamos konstrukcijos.

2. Iskirsti mire horizontalia h=250+100 mm vagg vienoje sienos puséje, esamas miras toje puséje
demontuojamas;

3. Istatyti ] paruoStg vagg vieng sija su privirinta metaline ploksStele ant cementinio skiedinio (sgramos virSus
kruops¢iai uztaisomas cementiniu skiediniu);

4. Sukietéjus cementiniam skiediniui, iSkirsi horizontalia vaga kitoje puséje ir demontavus esamag mira
montuojama antra sija;

5. Isgreziamos skylés varztams ir jais suverziamos sijos;
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
AISKINAMASIS RASTAS

6. Prie metaliniy sijy apacios privirinamos metalinés plokstelés;

7. Metaliné sgrama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama priesgaisriniu tinku.

Nelaikanc¢ioms sienoms jrengamos surenkamos gelzbetoninés sagramos M14

Visi darby kiekiai orientaciniai, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika atsidengus esamas

konstrukcijas

KONSTRUKCIJU IR KONSTRUKCINIU ELEMENTU ATSPARUMAS UGNIAI IR

DEGUMAS

Statinio konstrukcijy atsparumui ugniai reikalavimai turi biiti ne mazesni kaip pateikti lenteléje:

o Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
S 38 ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.

[%2) o
o — > PEPTIN
55| 8.s o o laiptinés
Q2| xc o & o © G 0 —
L © o o = “ O = c 21z O C & .
=—| o = =2E=S 20 @ =0 T 5 - = .3 Z

—_ Py .E':':U’C R4 > - o0 = «© @ x._.u)__w
2825l £E55¢2es 22 o Less =% 20 Ta222 5
cc|lox| £XL$T == X s 4 270 = = S T% oS5
= ol g S w w2 = Rz = S S3F s 7] = O £ExXS30
< D on = 'n X = C S @ =% Q'35 © =T
- @) © o = O C_U = 4 -E - ‘=
D - 2 = -

| 1 REI 180® R 120 | EI30 (o<—>i) | REI90® | RE 30® | REI 120 R 60

D) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
@ Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—
s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
KONSTRUKCJIJU APSAUGINES PRIEMONES

Konstrukcijos nuo klimatologinio, technogeninio, drégmes ir kity poveikiy apsaugojamos parenkant

reglamentuose nurodomas atitinkamas, ne zemesnés klasés, nei nurodyta medziagy klases ar papildomas apsaugos

priemones atitinkamai kategorijai (pvz. Metalinés konstrukcijos dazomos antikoroziniais dazais).

Metaliniy elementy naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3-H (vidutinis agresyvumas).

Elementy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ir galvanizavimas arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrikimy, pusleliy,

nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas - pagal LST EN ISO
12944-1:2000 - ne maziau kaip 15 mety.
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POVEIKIAI IR APKROVOS

Laikanciyjy konstrukcijy nuosavas svoris skai¢iuojamas automatiskai programiniu paketu Autodesk
RSA Professional 2014. Priimtos konstrukcijas veikianc¢ios apkrovos:

Sniego charakteristiné apkrova - 1,20 KN/m?;

Sniego sankaupos charakteristiné apkrova - 3,60 kN/m?;

Dangos charakteristiné apkrova - 0,50 KN/m?;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas nuolatiniai apkrovai y=1,35;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas kintamai apkrovai y=1,5;

Skaiciuojamoji schema:

pZ=-4.68

pZ=-0.68

kPa
-PZ kG
Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)

Konstrukciju deformacija:
0.0

0.0
0.0 o

N :
A

Dis 0.1cm
| Max=1,0

-PZ kG
Cases: 3to12



Pav. 3 Aikstelés sijy lenkimo momenty diagrama

160x120x8 PROFILIO TIKRINIMAS

Mz 10kNm
Max=0,52
Min=-0,36

My 10kNm
Max=16,24
Min=-27,44
Mx 0.5kNm
Max=2,06
Min=-2,23

-PZ kG
Cases: 3to12

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:

MEMBER: 31 Simple barl 31

POINT: 3

COORDINATE: x=0.2

1L=468m

LOADS:
Governing Load Case: 3 ULS/1=1*1.35+ 2*1.30 1*1.35+2*1.30

MATERIAL:
Steel (S235)

fy = 235.00 MPa

4

i}

h=16.0
b=12.0
tw=0.8

cm
cm
cm

tf=0.8 cm

gM0=1.00

Ay=17.16 cm2
ly=1371.23 cm4
Wply=211.50 cm3

SECTION PARAMETERS: RECT 160x120x8

gM1=1.00

Az=22.88 cm2
1z=877.92 cm4
Wplz=173.65 cm3

Ax=40.04 cm2
I1x=1813.87 cm4

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

My,Ed = -27.44 KN*m
My,Ed,max = -27.44 KN*m
Vy, T,Rd =232.62 kN
My,c,Rd = 49.70 KN*m
MN,y,Rd = 49.70 kN*m

N,Ed = 4.65 kN
Nc,Rd = 940.94 kN

Nb,Rd = 584.04 kN

Mz,Ed = -0.02 KN*m

Mz,c,Rd = 40.81 kN*m
MN,z,Rd = 40.81 kN*m

Vy,Ed = 0.07 kN

Mz,Ed,max = 0.32 kN*m

Vz,Ed =-34.13 kN

Vz,T,Rd = 310.16 kN

Tt,Ed = 0.03 kKN*m
Class of section =1

X

LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

l

o

Ly =22.68m

About y axis:
Lam_y =0.85

I

Lz =22.68 m

About z axis:

Lam_z =1.06



Lcry=4.68m Xy =0.76 Lcr,z=4.68 m Xz =0.62
Lamy = 79.97 kyy =1.00 Lamz = 99.95 kyz =0.59

VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:

N,Ed/Nc,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.37 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.11<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Global stability check of member:

Lambda,y = 79.97 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 99.95 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00
(6.3.3.(4))

Section OK Il

120x120x8 PROFILIO TIKRINIMAS

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 19 Column_19 POINT: 1 COORDINATE: x=0.00L=0.00m

LOADS:
Governing Load Case: 3 ULS/1=1*1.35+ 2*1.30 1*1.35+2*1.30

MATERIAL:
Steel (S235)  fy =235.00 MPa

4

E} SECTION PARAMETERS: SQUA 120x120x8

h=12.0cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=16.82 cm2 Az=16.82 cm2 Ax=33.64 cm2
tw=0.8 cm ly=676.88 cm4 1z=676.88 cm4 Ix=1162.95 cm4
tf=0.8 cm Wply=137.81 cm3 Wplz=137.81 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

N,Ed = 30.20 kN My,Ed = 4.43 KN*m Mz,Ed = 0.08 KN*m Vy,Ed = 0.05 kN
Nc,Rd = 790.60 kN My,Ed,max = -9.23 kN*m Mz,Ed,max =-0.08 kKN*m Vy,T,Rd =227.39 kN
Nb,Rd = 670.11 kN My,c,Rd = 32.39 kN*m Mz,c,Rd = 32.39 kN*m  Vz,Ed =-4.63 kN

MN,y,Rd = 32.39 kN*m MN,z,Rd = 32.39 kN*m Vz,T,Rd = 227.39 kN
Tt,Ed = -0.10 KN*m
Class of section =1

x LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

1 | =1 Abouty axis: 1w | == About z axis:
Ly=2.95m Lam_y =0.70 Lz=295m Lam_z=0.70
Lery=2.95m Xy =0.85 Lcr,z=2.95m Xz=0.85

Lamy = 65.77 kyy = 0.69 Lamz = 65.77 kyz = 0.35




VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:

N,Ed/Nc,Rd =0.04 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Global stability check of member:

Lambda,y = 65.77 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 65.77 < Lambda,max = 210.00 STABLE
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.16 < 1.00
(6.3.3.(4))

LIMIT DISPLACEMENTS

=i

Deflections Not analyzed

F_ Displacements

vx =0.0cm < vx max =L/150.00 =2.0cm Verified
Governing Load Case: 7 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
vy =0.0cm < vy max =L/150.00 =2.0 cm Verified

Governing Load Case: 7 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00

Section OK !!!
ISvada: pagal atliktus skai¢iavimus parinkti profiliai tenkina saugumo ir tinkamumo ribinius biivius.



PAMATU SKAICIAVIMAS.

Polio laikomosios galios skaifiavimas Duomenys skaiciavimui
Polio ilgis 250 m
Polio ilgis 2,50 m, skermuo 0.2 m. Skersmuo 0,20 m
qc pado sluoksnyje 15,40 Mpa
Pagrindo po polio padu laikomoji galia: o, i5 8 lent. 1,00
Ry=0y * q¢ - A= 483,56 kN; sl.V.abs. a Sluoksnio storis, m |gc, Mpa  |o;15 8 lent
124,37 3 1,20 1,80 0,04
Polio Sony pagrindo laikomoji galia: 123,17 2 1,30 15,40 0,04
121,87 4
Re=X(0 - qo - Ag)= 490,15 kN; 12187 &
12187 7
Ribiné polio laikomoji galia gniuzdant poli: 121,87
121,87
R _ be ' R, 121,87
c.oal T - 121,87
ymb yms 121,87
121,87
483.56 490.15 568.55 kN; 121,87
2 1.5
Atsargos koeficientai pagal polio tipg
Voo 15 7 lent 2,00
Charakteristiné polio laikomosios galios reikémé: V.. i5 7 lent. 1,50
£, 5 6 lent. 133
p - Rew _ sesss  arastww:
“E B 1.33

Skai¢iuoting polio latkomosios galios reikime:

R R 4748 388619 1N
AT - .1

Tikrinama poliaus laikomoji galia:

SkaiCiuotiné koncentruota apkrova tenkanti poliui nuo stoginés:

61 kN.

Betono skai¢iuotiné apkrova nuo pamato ir grindy:
42 kN.
F =61+4+42 =103 kN;

388,61 kN

103 kN
= 0,27 < 1,0;

ISvada: sglyga tenkinama, skaiciuotinés apkrovos j polj nevirsija skai¢iuotinés polio laikomosios

galios reikSmés.



SARAMU SKAICIAVIMAS

Laikanciyjy konstrukcijy nuosavas svoris skai¢iuojamas automatiskai programiniu paketu Autodesk RSA
Professional 2014. Priimtos konstrukcijas veikiancios apkrovos:

Priimtas esamo miro tankis — 20,0 KN/m?;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas kintamai apkrovai y=1,3.

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas nuolatiniai apkrovai y=1,35.

Angos tarpatramis — 2,99 m.

Saramos jrengimui priimti profiliai:

2xUPN200

Saramos skai¢iuojamoji schema:

-PZ kG
LT kN/m
Cases: 2 (ULS/1=171.35)

Saramos deformacijos:

04

Dis 5.e-002cm
Max=04

Cases: 2to6



Lenkimo momento diagrama:

UMy 10kNm
Max=35,44
Min=-0,00

Cases: 2to6

Skersiniy jégy diagrama:

Y Fz 10kN
Max=47,42
Min=-47 42

.
L Cases: 2to6
R

-



UPN 200 tikrinimas

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 1 Simple bar_1 POINT: 2 COORDINATE: x=0.50L=150m

LOADS:
Governing Load Case: 2 ULS/1=1*1.35 1*1.35

MATERIAL:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

Z

Uy

= SECTION PARAMETERS: 2 UPN 200
h=20.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=45.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.05 cm2
tw=0.9 cm ly=3821.00 cm4 12=18837.50 cm4 Ix=22.06 cm4
tf=1.1 cm Whply=455.42 cm3 Wplz=1089.73 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:
My,Ed = 35.44 KN*m
My,pl,Rd = 107.02 kN*m
My,c,Rd = 107.02 kN*m
Class of section =1

>< LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

X About y axis: X About z axis:

VERIFICATION FORMULAS:
Section strength check:
My,Ed/My,c,Rd =0.33<1.00 (6.2.5.(1))

Section OK !!!
ISvada: pagal atliktus skaic¢iavimus parinkti UPN profiliai tenkina saugumo ir tinkamumo ribinius

buvius.



VARZTU SKAICIAVIMAS

IraZos:

Kirpimo skai¢iavimas:
Konstrukcijos tvirtinimui naudojami M16 (8.8 klasés) varztai,
Jungties darbo salygos koeficientas yb- 0,95 (pagal STR 2.05.08:2005 reglamento 7.33 lentele).

Fyora = fosa Ty “Ap " N
Cia:
Fb,v,rd — skaiCiuotinis varzto kerpamasis atstipris (N);
fos.d — skaiCiuotinis varzto kerpamasis atstipris (MPa);
vb - Jungties darbo salygos koeficientas;
Ab- varzto skerszjiivio plotas (cm?);
Ns - varzto kirpimo plokstumy skaicius.

5 fosa = 04" fou
Cia:
fou - kerpamy varzty kokybés klasé.
2 m-d

. T4
Cia:
d- varzto diametras (cm).

3,14-1,60
A, = — = 1,25 cm?

frs,a = 0,4-800 = 320MPa
Fypra =320-10°-0,95-1,25-107*- 1 = 38000 N
38,00 kN > 1,34kN



TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1  TERMINAI

Uzsakovas (Statytojas)— Siauliy Stasio Salkauskio gimnazija bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezitiros inZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning prieziiira.

Projektas — UAB ,,Progresyvis projektai® paruostas projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
ziniara$ciais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas —parenggs §j projekta ir pasirases kaip projekto vadovas, statybos Istatymu nustatyta tvarka.
Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu btidu parinkto statybos darby Rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inzinerinio statinio
(stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas* paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie
numatyti Rangos Sutartyje.

Vykdymo priezitira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atliekama statybos prieziiira, jstatymu nustatyta
tvarka.

2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

2.1  TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo prieziiira, Techninés prieziiiros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi biiti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose. Naudojamos medZiagos turi biiti tarpusavyje suderintos visais atvejais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojima bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavimg. Rangovas atsako uz savalaikj auk$¢iau paminéty bei
kity leidimy i$émima ir mokesCiy sumokéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiSkiai iSskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uZztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés prieziiiros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieZiiiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi biiti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitros inZinieriaus. Techninés prieziliros inZinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie§ pradedant konkrety darba turi gauti Techninés priezitiros
inzinieriaus sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés priezifiros inzinieriumi ir gauti jo

0 2024-02 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

P PROGRESYVOS PROIJEEKTA | | STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
pritarima. Techninés prieziliros inZinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybg, terminy ar normy pazeidima.

2.2 JSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamg pastata
o LR Statybos jstatymas
o LR Standartizacijos jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®
e “STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*
e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘
e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
¢ STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskas
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
¢ STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezidiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
e STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
¢ 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“
e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
e HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai‘
o Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64
e ST 121895674.100:2012 , Zemés darbai*
e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"
e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"
e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘
o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*
o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"
e ST 121895674.07:2010 "Fasady jrengimo darbai. [Soriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"
o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary $iltinimas polistireniniu putplaséiu‘
o Specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo
¢ Daugiabuc¢iy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas
e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
o Atlieky tvarkymo jstatymas
o Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
¢ LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
¢ Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
bréZinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves rasytinj pritarimg pradeda
gaminiy gamyba.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, jei nenumatyta
kitaip, turint leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medZiagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turin¢ios ETT ir pazenklintos CE Zenklu.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti.

Rangovas ar subrangovas atliekantis darbus turi blti savo srities specialistas, turéti atliekamy darby patirties,
isivertinti visus reikiamus darbus ir atskiry darby procediiras reikalingas pilnam ty darby atlikimui net ir tuos darbus ar
darby procediiras kurie projekte aiskiai nei$skirti bet biitini pilnam ir i§baigtam darby atlikimui ir projekte uzsibréztam
tikslui pasiekti. Pageidautina, kad biity ne mazesné, kaip 3 m darbo patirtis.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ teikiant pasitilyma, jsivertina esama situacijg, atitiktj faktinei situacijai ir
projektiniams sprendiniams: apzitiri objekta, jvertina pastato konstrukcijy ir esamy inzineriniy sistemy ir tinkly biklg.
Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja projektuotojg ir tolimesnius darbus vykdo pagal
projektuotojy pateiktg patikslintg naujg laidg ar i$aiSkinimg. Visi projekto sprendiniy neatitikimai ir galimas darby ar
medziagy pabrangimas dél projektiniy sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo atsakomybén. Rangovas pries
uzsakydamas medziagas darbams, medziagy pavyzdzius, spalvas, dizaing ir gamintojg susiderina su Projekto vadovu ir
pastata eksploatuojan¢ia bendrove, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy reikalavimy ir
atsizvelgdamas | fakting situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, Uzsakovo ar pastata eksploatuojancios
bendrovés pageidavimus ir kitas darbams atlikti jtakojancias aplinkybes ir tik rastu suderings su Uzsakovu ir/ar pastata
eksploatuojancia bendrove, atlicka medziagy uzsakyma. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio
pobuidzio ir turi buti tikslinami pagal fakting situacija, tokie sprendiniai kaip: rekuperacinés sistemos jrengimas ar
pritaikymas, natiiralaus védinimo Sachty sutvarkymas uztikrinant i$ patalpy natiiraly iStraukimg, kondicionieriy
jrengimas ar pritaikymas, $viestuvy iSdéstymas atsizvelgiant j interjero sprendinius, difuzoriy iSdéstyma ir projektinj
apSviestumg, palangiy dizainas, radiatoriy dydis (atsizvelgiant j nurodytg radiatoriaus galingumg), radiatoriy
iSmatavimas, dizainas, konkreti jrengimo vieta, pozicija sienos/ luby atzvilgiu atsizvelgiant | patalpy iSplanavima,
baldy i8déstyma, niSos dydj, UZsakovo ar pastatg eksploatuojancios bendrovés norus, ir kitas jtakojancias aplinkybes,
parenkant gaminius pagal techninése specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad
inzineriniy sistemy vietos projekte pateiktos salyginai ir jos turi biti tikslinamos natiiroje, pagal fakting situacija ir
irengiamos taip kad vienos inzinerinés sistemos jrengimas nesukelty problemy kitos inzinerinés sistemos jrengimui,
nesikirsty, buty patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai jrengta t.y kad netrukdyty baldy iSdéstymui,
nesuvalgyty“ naudingo pastato ploto ir negadinty estetinio patalpy vaizdo. Kai pastato bendryjy inzineriniy sistemy
keitimas galimas i$ pastato bendryjy patalpy (laiptinés), rangovas jsivertina komunikaciniy $achty atidengimag
inZineriniy tinkly pakeitimui i§ laiptinés ir laiptinés apdailos atstatyma po darby atlikimo. Rangovas supranta, kad
atliekant darbus turi bati lankstus ir atsiZzvelgti | UZsakovo ir pastata eksploatuojancios bendrovés reikalavimus ir
pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medZziagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi buti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi biti palikti tokioje pat buikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZztikrinta treCiyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Biatini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inzZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.
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Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros ry$iy) jvadai j pastata ir nuoteky
i$vadai turi buti i§saugomi ir nepazeidziami, kai jie nekei¢iami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu
biidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo prie pastato sieny/ stogo sumontuotos jrangos, kuri trukdo
atlikti statybos darbus, 0 uzbaigus statybos darbus atstatoma. Jranga kuri neatstatoma, perduodama uzsakovui.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sgnaudy Zziniara$¢iuose, bet paprastai jeina i pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo termina, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikima projektui, bet ir suderinamumg su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad biity pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

HAtmestus® pavyzdzius iSsiveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m? ploto, kad biity galima jvertinti
raSto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu sitlés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rusimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo i§laidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, taciau, jei jie yra atmetami, demontavimo
i8laidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruosimai yra Rangovo atsakomybeé.

Pavyzdziai turi biiti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis* ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad baty nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzitra
nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur buty panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perziiiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi biti atlickami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai uzsandarinus angas inzineriniy tinkly
pra¢jimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, pasalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy
montaZzo.

DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir saskaita jsivertina esamg situacija, esamo pastato stovj, fakting
konstrukcijy biiklg, faktiska darby apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy sgnaudy Ziniarastj, demontuojamy
darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy konstrukcijy ir tinkly kiekj, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir
galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy ziniarastj ir darby apimtj vertinti kartu su pateikta likusia projekto
dalimi: Aiskinamaisiais rastais, bréziniais ir techninémis specifikacijomis. Projekte pateikti preliminariis medziagy
kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiSkiai i$skirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veikla ir gamybg, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, tadiau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabilumg ir pilng iSbaigtumg ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto pozeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami statyby metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
PARUOSIAMIEJI DARBAI
Pries statybg Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai:

- ISvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos,
antzeminiai ir pozeminiai statiniai ir pamatai. Tran§éjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Irengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inzineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo
ir kiti tinklai jei reikia.

- Nupjaunami kriimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uZstatymo vietose esami kriimai ar kiti
augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir iSvezamos Rangovo saskaita j sgvartyng. Kriimy pjovimo
darbus Rangovas susiderina su Techninés prieziiiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu. Rangovas
iSima medziy pjovimui reikalinga leidimg ir sumoka uz medziy pjovima mokescius.

- Nuogrindos ir dangy demontavimas cokolio ap$iltinimo jrengimui.

- ISvezamos esamos §iukslés ir naujai susidargs statybinis lauzas.

Irengiami laikini, pastovis ir privaziavimo keliai, iSkasama duob¢ arba trans$¢ja pamatams.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys ar aukStas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rysio
tinklai.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti ] buvusiag padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti Zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biklg;

REIKALINGI TYRIMAI: ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.
Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos

ATLIEKAMI BANDYMAI IR APZIUROS

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.
Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Projektuotojas paslépty darby priémime dalyvauja vykdymo prieZitiros sutartyje nustatyta tvarka.

Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti  paslépty darby priémime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti
pasléptus darbus.

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby
vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ aukscio ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés.

Patikrinamos nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritc¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus
pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar ashesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) isduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduota Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestatg suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu negyvenamiesiems
pastatams.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3.8 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) isduotg atestatg suteikiantj teise bati ypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: negyvenamieji pastatai,

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) i8duotg atestatg suteikiantj teise biiti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, negyvenamiesiems pastatams.

3.9 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius._Draudziama
sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés prieziiiros objekto projektavimo darby atlikimo.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizZiiirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés prieziliros vadovas) arba jo vadovaujama prieziliros grupé.

Statinio statybos techniné priezitira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis.

Statinio statybos techninis prizitirétojas savo veiklos rezultatus jformina, jraSydamas reikalavimus Statybos darby
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukeijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikima faktiniams darby kiekiams.

v

v

prizitirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tgsiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés prieziiiros sutartyje, be
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos isigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo suma
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés prieziiiros

Minimalus techninés priezitiros InZinieriaus valandy skai¢ius techninei priezidirai atlikti negali biiti mazesnis kaip
900 valandy, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

Uzsakovui paprasius, techninés priezitiros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
iSsamia atlickamy darby atskaita, pateikiant:

- Aktualy kalendorinj darby grafika;

- Foto fiksacijas;

- Priimty darby atskaita;

- Nepriimty darby atskaita su i§samia informacija, kad atlikta blogai ir

- Vizity objekte ataskaitg, nurodant kurig dieng ir valanda buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius

3.10 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusiSkai pasirlpinti visy asmeny, turiniy teis¢ biiti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bukle, uztikrinti, kad pasaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita partipinti ir prizifiréti apSvietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, ispéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aikSteléje
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezasciy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepazeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti j buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia buklg.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e  Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;
e darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
e statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo

vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
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Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstelg vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvira ugnj ir rukyti draudziama;
- rukyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medziaga;
- ispéjimas apie bendrojo pobtuidzio pavojy;
- ispéjimas apie pakelta krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj Salma;
- batina dévéti apsauginius batus;
- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;

- Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birzelio 17 d.

jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” (1 priedas).

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobiidzio, turi biiti i§duota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atlickamy tik pagal paskyrg-leidimg, sarasas. SaraSa tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg darby vadovui
i8duoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti supazindinamas su saugiais veikimo budais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesine rizika ir jos
pokycius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo budus.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis

medziagomis ir kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bliti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos

projektuose ir pazyméti statybvietiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a)

b)
c)
d)
e)

montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety aprupinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;
jvazos | statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti | darbo vietas;
medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo i darbo vietg biidai;
laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;
darbo viety organizavimas ir visy biitiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);
jei darbo vietos jrengtos aukstai, bitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uZlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;
darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sarasas;
pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyra — leidima;
darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;
statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.
Statybos aiksteléje turi biiti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukan¢iy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety ap$vietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas
tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai tvarkingi kaip
to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingy
jrenginiy prieZitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir
priezidirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi biiti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.

- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galia;

- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant j aukstj, i§ kurio gali kristi kr@iviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentané¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

Kritimo atveju

iki 10

4 3,5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi buiti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie

darby saugos reikalavimus $ioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta

/technologines korteles/.
GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,

- Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés;

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.
Aiksteléje turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus S$ioje

statybvietéje.
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4.1

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
Susidaranéiy atlieky kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalyje.

Statybos aikstelé rangovo turi buti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi buti savalaikiai iSveZamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iS§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j savartyng. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jmon¢ turinti sertifikata, $iy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymga j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries i§vaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity

priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, igyvendinimag
statybvietéje ir statinio statybos metu;

- koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanéiy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

- atsizvelgdamas | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg kei¢iancius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiSkai
dirbanciy asmeny bendradarbiavima;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teisg.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Projekto bendroji ekspertizé atliekama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai ir yra jrasytas j
valstybés investicijy programa.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ XI, 43 p. Statybos darby technologijos
projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliS§kai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlieckant zemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui.

Pagal 45 p. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali baiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

1. Bendruoju atveju Statybos darby technologijos projekta sudaro:

1.1. aiSkinamasis rastas;

1.2. statybos situacijos schema;

1.3. statybvietés planas;

1.4. statinio vertikaliojo pjlivio su pastatytais kélimo kranais schema;

1.5. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

1.6. statybos darby technologinés kortelés;

1.7. technologinés schemos yra technologiniy korteliy sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai

technologinéms operacijoms atlikti.

2. Atskiry statybos darby technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartj ruoSiamasi atlikti statybos ir/ar

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Toki projekta sudaro:

4.3

4.4

2.1. aiSkinamasis rastas;

2.2. statybvietés planas (jei yra reikalingas);

2.3. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;
2.4. technologinés kortelés (technologinés schemos).

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai;

- Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nusprgsdamas apie
konkreéig interpretacija, ypac¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkredig interpretacija bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Veikimo principa ir sistemos apra§yma
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
- ISorés apdailos priezitiros instrukcija.
- Vidaus pavir$iy medziagy valymo instrukcijg
- Gamintojo priezifiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms
- Statinio eksploatavimo instrukcija
- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiSkais (e-mail‘ais).
Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti lietuviy kalba.
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5 . TS_BENDRIEJI REIKALAVIMALI
INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole, kurig
sudaro:

e geodezinis /instrumentinis inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

e geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

Baigus darbus ir priduodant statybag Rangovas Techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti: projekta, technines
specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kt. patikslinimais nattroje, su uzrasu ,,Taip pastatyta“.

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR [JFORMINIMAS

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas gali keisti j kito gamintojo ne prastesniy savybiy
medziagas, keitimus susiderings su projekto autoriumi.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenggs Projektuotojas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidziancio dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi biti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidZiantis dokumentas [5.39].

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias statybines medziagas ir sprendinius gali keisti j analogisky
parametry medziagas ir sprendinius, neprieStaraujanéius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduoCiai. Atliktiems
Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant Siam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSsomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos $ios Projekto dalys: bendroji ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi baiti gautas Techninés priezitiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Techninés priezitiros inZinieriaus perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medZziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukttriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto

dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokeéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medzZiagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Vadovaujantis LR AM jsakymu ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo* 2018 m. birzelio
27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty sgrase ir neturintys darniyjy techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy
deklaracijg (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.

Gaminiy ir medZziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés biti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezifiros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekimg | dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruo§iami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés priezitiros inzinieriui prasant turi pateikti visg reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jrangg Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, riisis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizdg galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty juy kokybeé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi buiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
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PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Pasléptus darbus prie§ uzdengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninés priezitiros inzinieriui ir tik
prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslépti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninés priezitiros inzinieriui
isvardinti statybos darby Zurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojancius teisés aktus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip pries 24 val.
Techninés priezitiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros
inzinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy
konstrukcijy, dangy ir t.t. montavima. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby Zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;
- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biiti suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.
Bandymai: Turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buiti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju pri¢émimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebtity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi bati izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
itaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi biiti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi vir§yti higienos normose nustatyty ribiniy ver¢iy (dydziy).

2. Imonés jsigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms ] rinkg darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu biidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasa ar sertifikata.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés
atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
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apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi buti ruSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atlickos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

o  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlicky sgvartynuose tiesti;

o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzterStas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atlieckos (pvz., atsijos, akmens vatos atlickos ir pan.).

Dulkancios statybinés atlickos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinan¢ios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir Siy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atliekas naudojancios ir (ar)
Salinandios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamenta, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atlickas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlicky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinanios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi buti $alinamos pagal Atlieky savartyny
irengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Deél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios Kompetencijos reikalavimy
imonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo darbus,
apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atlickos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e  asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi buiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turin¢ios statybinés atliekos
turi buti sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastiking tara (dvigubus plastikinius maiSus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi biti Zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.

Susidaranciy atlieky kiekis patektas architekttrinés dalies AiSkinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
isakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
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pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima 8$iy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiskinamajame raste.

6.2 MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medziai nekertami, dirvoZzemio augalinis sluoksnis
nenukasamas. Kriimai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos jrengimui ir iSoriniy atitvary Siltinimui.

6.3  BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuZziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
jrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m*>+0.2 m?>+0.1 m*+0.25 m?>=1.15 m?

> SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimtag maksimaly darbuotojy skaic¢iy pamainoje, apskai¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi bati $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODALI:

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j&jimais j pastatg bei pastatomi jspéjamieji zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami inZineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. [vaZiavimas-
iSvaziavimas j statybviet¢ numatomas i$ esamy gatviy, nauji keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam ap§vietimui
prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradziag Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir techninés priezifiros inzinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams ir atsigérimui j objekta atveZzamas kiekvieng dieng. Gérimui vanduo atveZamas spec.
plastikiniuose 10 litry talpos induose, statybos poreikiams metalinéje talpoje..

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7.3  REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

8.1 STATYBOS UZBAIGIMAS

Iki Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikstele (statybviete), atsizvelgdamas | ankstesne biikle suremontuoti
privaziavimo kelius, grazinti UZsakovo atstovui projekting dokumentacijg bei perduoti Uzsakovo atstovui tinkamai
uzpildyta iSpildomaja (,.taip pastatyta” bréziniai, matavimy protokolai ir t.t.) ir kita dokumentacija.

Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti. Pastatai ir patalpos turi buti palikti §vars. Atstatoma veja ir
pazeistos dangos | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki modernizacijos pradZios. Atstatoma statybos metu pazeista patalpy
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bei bendro naudojimo laiptiniy ir riisio apdaila | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki statybos pradzios, kai projekte
nenumatyta pilna apdaila.

RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy
tinkly i$pildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perzitrai.

STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Darbai ir Statinys priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka. Rangovas ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny privalo pranesti UZsakovui apie Statinio statybos
uzbaigima. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo praneSimo apie uzbaigtus Darbus Uzsakovas ir Uzsakovo
atstovas sudaro komisija, kuri parengia bet kokiy likusiy nebaigty ar taisytiny darby sarasa, nurodydama jy istaisymo
terming. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti
veéliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Nebaigty ar taisyting darby saraso sudarymas ir Uzsakovo pasiraSymas ant pridavimo PraSymo ir ant priémimo —
perdavimo akto neatleidzia Rangovo nuo tolimesniy galimy atsirasti trikumy ar defekty Salinimo iki galutinio —
Statinio priémimo — perdavimo akto pasira§ymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimg valstybinéms institucijoms, Statinio statybos uzbaigimo akta, ir kitus reikiamus
dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo 1éSomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kélimg j IS
Infostatyba.

Statinio statybos uZzbaigimo akto pasira§ymas, kuriuo Statinys pripazjstamas uzbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime
nereiskia, kad Statinj ir Darbus priémé UZzsakovas ir/ar UZzsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartj yra priimti,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. PasiraSius Statinio statybos
uzbaigimo akta, Statinj perima UZsakovas, ta¢iau galutinis Darby priémimas vykdomas, kaip numatyta Zemiau:

Po to, kai teisés akty nustatyta tvarka sudaryta priémimo komisija pasiraSo Statinio statybos uzbaigimo akta
(pripazjsta Statinj tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas istaiso priémimo komisijos ir Uzsakovo ir (ar) Uzsakovo
atstovo nurodytus trikumus taip, kaip to reikalauja Uzsakovas ir (ar) Uzsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus
Rangos sutartyje numatyta banko garantijg, Uzsakovas ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny pasiraso
Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. Dél nustatyty trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo.
Trakumus pasalina Rangovas savo 1éSomis ir jy Salinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, Kaip tai nustatyta
Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Uzsakovas Statinj ir Darbus priémé, Rangovas tinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal
Rangos Sutartj ir Darbai yra baigti nuo $iame punkte nurodyto Statinio galutinio priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo dienos.

Rangovas organizuoja objekto pridavimg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovui pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“. Rangovas
vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas ,,Komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas“ bei kitais reglamento
punktais suruo$ia visa reikiama objekto pridavimui dokumentacija, uzpildo praS§ymg ir Uzsakovo vardu pagal
jgaliojima sukelia j valstybinés priezitros informacing sistema ,Infostatyba®, (toliau IS ,Infostatyba®). Tam tikslui
Uzsakovas paraSo Rangovui jgaliojima.

Rangovo Uzsakovui pateikiamy dokumenty sgrasas:

- Statinio statybos uzbaigimo aktas;

- Rangovas uzsako ir pateikia Uzsakovui pastato energinio naudingumo sertifikatg ir iSkabina ant pastato

Uzsakovo nurodytoje vietoje lentele su pastato energetinio naudingumo klase;

- Pastato kadastro duomeny byla, kai ji biitina pridavimui;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

- Statinio ir inZineriniy sistemy eksploatacijos instrukcijos;

- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017.

PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

VYKDYMAS

Visi darbai turi buiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés priezitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi
buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt].
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi baiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.1.4  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy reikalingy statinio inzineriniy sistemy jrengimui skersai laikanc¢iy atitvary galimas ne didesnio skersmens
kaip atitvaros storis.

Nisy laikanciose atitvarose iskirtimas galimas, kai niSos gylis nevirSija pusés atitvaros storio, o kiti niSos
matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.

9.22  Angy irengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi i§studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jJdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikan¢iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty techninés priezitiros Inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas §ilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, prie$ tai susiderinus su Techninés prieZitiros inzinieriumi.

Visi inZineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prieSgaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inZineriniy tinkly angas, kertanéias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
priesgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti j keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uZtaisymo medziagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. Uztaisymo
medziagg Rangovas susiderina su UzZsakovu bei Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatspartis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
biti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitiros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygi, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$cio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis | Uzsakova leidimo.
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, isskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlieckamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi buti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir i$vaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taSkas turi biiti dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.

9.3  ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zyméjimai
Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie butini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarblis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

9.4 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
9.41 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys blity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo i§lanksto informuoti Techninés prieziiiros inZinieriy prie$ tokiy darby pridavima.

9.42  Mokymas ir instrukcijos

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skai¢iy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops€iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi biti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Rangovas perduoda Uzsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inZineriniy tinkly eksploatavimo
instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuviy kalba, aiskiai ir suprantamai pateiktos, kada tai bitina su
paveiksliukais, nurodant apziiiry periodiskumg, priemones ir kita reikiamg informacija, kuria UZsakovas turi
vadovautis, kad pastatas ir inzinerinés sistemos biity tinkamai eksploatuojamos.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buiti vedami lietuviy kalba.

943  Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, j Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atlieckami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiling ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
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9.5.1 Garantinis aptarnavimas

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,

vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne

didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j

aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir

aptarnavimo trukmes.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima pamaty $ilumos izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengimo darbams.

Silumos izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima atlikti vadovaujantis techninés specifikacijos ir naudojamy
medziagy gamintojy nurodymais bei rekomendacijomis.

Hidroizoliaciné danga turi buti jrengta taip, kad uZztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing apsauga ir
eksploatacinj patikimuma.

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZian¢ia danga. PavirSiai ant kuriy bus jrengiama
hidroizoliacija turi biiti Svarts, neriebaluoti, lygiis ir tvirti. Kad uztikrinti gera hidroizoliacijos sukibima su pagrindu,
naudoti gruntg (giluminj grunta) atsizvelgiant j hidroizoliacijos gamintojo rekomendacijas. Cokolio hidroizoliacija
jrengiama iki pamato apacios, po visu cokolio Siltinamu pavir§iumi ir ne maziau kaip 30 cm prikelta vir§ nuogrindos
lygio.

Pries jrengiant ritining hidroizoliacing dangg vertikalioje mirinéje sienoje, miirg bitina nutinkuoti arba
uzpildyti jo sitiles ir i§lyginti pavirsiy.

Visa statybos aiksteléje naudojama ruloniné danga turi baiti modifikuota SBS ir armuota stiklo pluosto audiniu.

Kai temperatiira zemesné kaip -10° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, o
izoliuojami pavirsiai i§dziovinami.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai®,

- ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary $iltinimo darbai"

- Irkity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

PAMATO TEPTINE HIDROIZOLIACIJA

Panaudojimas:

Mase¢ skirta izoliuoti mineralinius pagrindus nuo grunto drégmés. Masé naudojama pastaty viduje ir isoréje is
drégmés pasireiskimo pusés. Masé gali bati dedama ant horizontaliy ir vertikaliy pavirSiy. Akmens maro arba
pagrindo jtrikimy ir jskilimy atveju izoliacija batina sutvirtinti stiklo pluosto tinkleliu. Si medziaga yra atspari grunte
paprastai esan¢ioms agresyvioms substancijoms.

Pagrindo paruosimas:

Medziaga gali bati naudojama ant lygiy, kompaktisky, nesanciyjy, Svariy, sausy arba siek tiek drégny mineraliniy
ir seny bituminiy pagrindy. Prireikus pagrindg reikia nuvalyti $epeéiais ar nuplauti su auk$to spaudimo vandeniu.
Krastams reikia pritaikyti ,,fazavima®, o jgaubtus kampus uzapvalinti cemento misinio pagalba, suteikiant jiems ne
mazesnj kaip 4 cm spindulj. Reikia pasalinti visus pagrindo trakumus ir nelygumus, uzpildyti maro salaidas.
Nereguliaraus pavirsiaus mirus su daugybe ertmiy ir plysiy padengti cemento tinku. Slapius pagrindus, pvz. Sienos ir
juostinio pamato susijungimo vietoje, padengti nepralaidziu vandeniui misiniu, laikantis atitinkamy medziagos
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TS_PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS

naudojimo instrukcijy. Pagrinda uzgruntuoti emulsija, atskiesta vandeniu atitinkamai pagrindo jgeriamumo savybei,
vadovaujantis naudojimo instrukcija. Gruntavimo darbams taip pat galima naudoti paruosta (sumaisius atskirus
komponentus) masg, atskiesta vandeniu santykiu 1:10. Gauta skiedinj tepti ant pagrindo teptuko pagalba. Pries tepant
palaukti, kol gruntavimo sluoksnis isdzius. Pagrindo fragmentus, pasizyminc¢ius dideliu aktyvumu, arba betone
pasireiskiangius jdubimus uzglaistyti paruosta mase, siekiant isvengti oro pasliy susidarymo. Pagrindo su didelémis
akutemis atveju, arba jeigu betono pavirsiuje yra duobuciy, tokius pagrindo fragmentus reikia uzglaistyti paruosta
mase taip, kad bty iSvengta oro uzdarymo ir pasleliy susidarymo.

Darbo eiga:

Medziaga galima tepti mente arba glaistykle, maZziausiai dviem sluoksniais. Naudojant kaip hidroizoliacija,
neskiedziama.

Sluoksnio storis ir iSeiga priklauso nuo vandens slégio tipo. Antras sluoksnis dengiamas i§ karto po to, kai tik
i8dzitina pirmasis. Venkite dirbti saulés atokaitoje. Esant sléginiam vandeniui j pirmajj hidroizoliacijos sluoksnj
reikéty jterpti stiklo audinj. Pamatus uzverciant Zemémis, dangg reikéty apsaugoti nuo stambiy akmeny kritimo.
Klijuojant izoliacines polistireno plokstes, klijai tepami ant ploks¢iy nugarélés 6-8 delno dydzio sritimis arba ant visos
plokstés vertikaliomis juostomis. Darbo ir dZitivimo metu oro ir pagrindo temperatiira negali biiti zemesné kaip +4 °C
ir aukstesné kaip +30 °C. Esant drégnoms ir Saltoms oro sglygoms, jrengimo technologija bitina susiderinti su
Techninés priezifiros inzinieriumi.

Minimalus hidroizoliacinés dangos sluoksniy storis 4 mm.

Darbus reikia atlikti vadovaujantis medziagos gamintojo nurodymais, pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir
laikantis darby saugos bei higienos taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo
salygos neatleidzia vykdytojo nuo pareigos turéti reikiamg pasirengima ir profesinés patirties.

Pozeminiy konstrukcijy jzoliavimui jrengiama teptinés bituminés vienalytés vandeniui nelaidzios S$altos
bituminés mastikos sluoksnis i§ Weber.tec 915, dengiantis izoliuojama konstrukcija, pagal LST EN 12591:2009, arba
analogiska neprastesniy savybiy susiderinus su projekto vadovu. Teptiné hidroizoliacija jrengiama iki pamato pado
apacios.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- neturintis tirpikliy

- sluoksniy skaicius 2 sluoksniai

- toris >4 mm

- naudojimo temperatiira +4°C - +30 °C

- dzitivimo laikas: 1-2 val.

- gruntas: hidroizoliacija, skiedziama vandeniu 1:10

- nepralaidumas vandeniui - geras
- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras
- atsparumas puvimui - aukstas

- degumo klasifikavimas pagal Euro klases: E klasé¢, DIN EN 15814:2013-01
- vandens nepralaidumas: W2A klasé¢, DIN EN 15814:2013-01
- plysiy perdengimo geba: CB2 klas¢, DIN EN 15814:2013-01
- atsparumas spaudimui: C2A klasés, DIN EN 15814:2013-01
Pries jrengiant hidroizoliacija, pavirSiai §variai nuvalomi ir nugruntuojami Weber.tec 901.
Visos hidroizoliacijos turi biiti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plysiy ir jtrokimy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsauga nuo vandens. Irengiant hidroizoliacing danga vadovautis gamintojo
rekomendacija ir nurodymais. Medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje.

SILUMOS IZOLIACIJOS JRENGIMAS

Darbus vykdyti prisilaikant ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai",
galiojanCiomis normomis, jstatymais bei reglamentais ir statyboje naudojamy medziagy gamintojy rekomendacijoms
ir nurodymais.

Silumos izoliacijos medZziagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos
metu. Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lakstai ar ritiniai turi buti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio bei
izoliaciniy savybiy.

Izoliacija turi buti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie pagrindo.
Tarpai tarp Silumos izoliacijos uZpildomos montazinémis putomis, besipleCiancias putas jspaudziant (nupjauti
negalima) ir uztepant teptine hidroizoliacija. Tarpai tarp Silumos izoliacijos plok§¢iy neturi bati didesni nei 5 mm.
Izoliuojami pavirsiai turi biiti lygiis, miiro sitilés uzpildytos. Esant pavirSiy nelygumams, izoliuojamy konstrukcijy
pavirSiai tinkuojami arba uzglaistomi, o iSsikiS¢ nelygumai nuvalomi ar nuslifuojami. Pagrindo lygumas tikrinamas su
2 m lyginimo lenta ir guls¢iuku. Nukrypimai: jdubimai ar iSkilimai horizontalia ir vertikalia kryptimi neturi bti
didesni nei 10 mm. Esant didesniems nei 10 mm nelygumams, pagrindas i§lyginamas tinkuojant cementiniu —Kalkiniu
skiediniu.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir miro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vieta reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be
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TS_PAMATU SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS

izoliacijos, parodytos skersiniame pjtivyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis
biity vientisas. Panaudojamy medziagy tipas ir vieta nurodyta projekto bréziniuose.

Pastato cokolio apsiltinimui naudojamas:

- ckstrudinis polistirenas, poZeminei pastato daliai;
- Polistireninis putplastis EPS 100N antZeminei daliai.

Pastato pozeminés dalies apsiltinimui naudojama ekstriidinio polistireno ploksté su laiptuota briauna Styrofoam
300 A-N (XPS) arba analogiska.

Silumos izoliacija prie cokolio klijuojama vandens emulsijos i§ atrinkto bitumo su pastos konsistencija klijais,
tais paciais kaip ir teptiné hidroizoliacija, p. 3. Ekstridinio polistireno plok§té pozeminei pastato daliai dengiama
iStepant klijais juostomis ne re¢iau kaip 150 mm atstumais ir klijuojama prie pamato, kad klijy sitilés buty vertikaliai,
uztikrinant galimg vandens nubégima. Silumos izoliacijos sujungimo vietos uzsandarinamos pratepant bituminiais

klijais.

Ekstriidinio polistireno techniniai duomenys

Savybés Norma Techniniai duomenys
Deklaruojamasis Silumos laidumo koeficientas 3)-Ap ir AD Ro
Deklaruojamoji $iluminé varza-Rp
d=20 mm EN 13164 - -
d=30 mm EN 13164 - -
d=40 mm EN 13164 0,035 1,15
d=50 mm EN 13164 0,035 1,45
d=60 mm EN 13164 0,035 1,75
d=70 mm EN 13164 0,036 1,90
d=80 mm EN 13164 0,036 2,20
d=100 mm EN 13164 0,036 2,75
d=120 mm EN 13164 0,036 3,30
Stipris gniuzdant (arba gniuzdomasis jtempis), kai bandinys
deformuojamas 10%.
EN simbolis: CS(10\Y)x EN 13164 CS(10\Y)250
o10 arba om: EN 826 >250
Gniuzdomojo tamprumo modulis E EN 826 8000
Valk$numas gniuzdant (ilgalaikis)
EN simbolis: CC(i1/i2/y) oc EN 13164 CC(2/1.5/50)90
oc (i1=2% nuokr., i=1,5% poslink, y=50 mety)* EN 1606 90
Tankis, jprastinis (informacinis parametras) EN 1606 30
Vandens gary varzos faktorius - p EN 12086 200-80
Ilgalaikis vandens jmirkis panardinant
EN simbolis: WL(T)i EN 13164 WL(T)0,7
-200x200 m ruosinys EN 12087 <0,5
-visa ploksté EN 12087 <0,2
Ilgalaikis difuzinis vandens jmirkis
EN simbolis: WD(V)i EN 13164 WD(V)3
d=50 mm % EN 12088 <3
d=100 mm 9 EN 12088 <15
d=200 mm 9 EN 12088 <0,5
Atsparumas Sal¢iui
EN simbolis: FTi EN 13164 FT2
-Vandens jmirkis EN 12091 <1
Kapiliaringumas 0
Maksimali darbiné temperatiira 75
Linijinis Siluminio plétimosi koeficientas 0,07
Matmeny stabilumas arba deformacija
-nurodytomis temperatiiros ir drégmés salygomis
EN simbolis: DS(TH) EN 13164 DS(TH)
Agmaks 48 val., 70°C, ir 90 % santykiné drégmé EN 1604 <5
-nurodytomis gniuzdymo apkrovomis ir temperatiiros salygomis
EN simbolis: DLT(i)5
Agmaks 40 kPa, 70°C, 168 val. EN 13164 DLT(2)5

EN 1605 <5
Degumo klasifikacija Euroklasé EN 1305-1 F
Matmenys ilgis x plotis EN 822 1185x585
Storis EN 823 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
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Storio leidziamas nuokrypis, EN simbolis: Ti

EN 13164

T1

Pavirsius

Plévelé

Briaunos forma

Pus¢ jlaidos &

5

4) Projektiné verté esant ilgalaikéms-statinéms apkrovoms. 5) Tarpinio storio vert¢ reikia interpoliuoti. 8)
Sujungiamas krastas visose pusése su standartiniais matmenimis 1200x600/40, 50, 100 mm.

DRENAZINES MEMBRANOS JRENGIMAS

Rangovas pamatams i§ iSorés ant apSiltinamojo sluoksnio jrengia geokompozito (GCO-D) drenazing membrang
Fortex DREN N10 10mm 400kN arba analogiSka ne prastesniy savybiy susiderinus su projekto vadovu. DrenaZinés
membranos sudétis: 10 mm drenaZinis pagrindas (CORE), pagamintas i§ Stampuoto 0,62 mm storio HDPE (auksto
tankio polietileno), termiSkai sujungtas su filtruojanéia neaustine geotekstile (GTX) i§ polipropileno (PP).

Drenaziné membrana su duobétu rastu ir prilydita geotekstile jrengiama (Pav. A) visu pastato iSoriniu pamaty
perimetru ant apSiltinamojo sluoksnio iki Silumos izoliacijos apacios, jei projekte nenurodyta kitaip. Dél tankaus
iduby kiekio uztikrinamas geriausiai jmanomas slégio pasiskirstymas ant pagrindo, apsaugodamas Silumos izoliacija
nuo pazeidimy ir uztikrina gera ir patikimg vandens nutekéjima

Drenazing membrang galima jrengti tik po to, kai pamaty apSiltinimo sluoksniai jrengti ir priduoti Techninés
prieziliros inZinieriui.

Drenaziné membrana ant Silumos izoliacijos tvirtinama specialiais sraigtiniais tvirtinimo elementais, o virSutiné
dalis uztvirtinama uZzbaigimo profiliu (Pav. B), kuris tvirtinamas specialiomis montazinémis vinimis su tarpine.
Drenazing membrang jrengti pagal medziagos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, Delta MS Drain, 500kN arba
analogiska.

Drenazinio korio techniniai duomenys:

Esminés charakteristikos Bandymy Matavimo Ekspl oatacfine's St:gﬁlzllr::l
metodas vnt savybeé specifikacija
Pralaidumas vandeniui plok§tumoje EN ISO 12958 I/m/s 3,85
(=1, MD 6=20 kPa )
Stipris tempiant  (MD / CMD) EN ISO 10319 kN/m MD 16,7 / CMD
18,0
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai EN ISO 10319 % MD 58 / CMD 60
Stipris gniuzdant EN ISO 25619- KN/m? 420
2
Plotinis tankis EN ISO 9864 g/m? 760 ©
DIN EN 12127 g
Storis (2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 10,0 2
Oro tarpas tarp duobuciy - I/m 7,9 9
Duobuciy skai¢ius - vnt /m? apytiksliai 3370 3
Tempimo stiprumas (MD / CMD) EN ISO 10319 KN/m >90/9,0 5
Plotinis tankis EN ISO 9864 g/m2 136
DIN EN 12127
Biidingasis kiaurymés matmuo 090 EN ISO 12956 pm > 120
Atsparumas statiniam pradirimui (CBR) EN ISO 12236 N > 1250
Atsparumas dinaminiam prakirtimui (cone | EN ISO 13433 mm 29
drop)
Pralaidumas vandeniui statmenai EN I1SO 11058 I/m?*s > 50
plokstumai be apkrovos m/s * 103

Irengus drenazing membrang ir prisidavus Techninés priezitiros inzinieriui, tran$¢jos uzpildomos besitankinan¢iu
gruntu, vadovaujantis. TS ,,Zemés darbai“ nurodymais.
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DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavir§iai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant

Techninés prieziliros inzinieriui.

Atlikus konstrukceijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés priezitiros inzinierius. Turi biiti suraSomas

paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

BETONO DARBAI

1 BENDRIEJI NURODYMAI
Si specifikacija apima nurodymus dél betoniniy ir gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy jrengimo.

Visos konstrukcijos iki nulinio ciklo: pamatai, pamatinés sijos, rostverkai, atraminés sienutés, grindy ploksté ir Kiti

betoniniai elementai, kurie yra Zeméje ar neapsaugoti nuo atmosferiniy poveikiy gaminami i§ betono XC2 W2

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos bréziniuose. Reikiamas

betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo bado.

Monolitiniy elementy betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojiniy sistemg arba analogiSska susiderinus su
Techninés prieziliros inZinieriumi. Armatiros tinkly apsauginio sluoksnio uztikrinimui, prikélimui ir fiksavimui

klojiniuose naudoti specialius plastikinius fiksatorius.

Laikan¢iy ir atitvariniy konstrukcijy ugniaatsparumas turi atitikti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai"

nurodymus.

2  LAIKYTIS STATANT STATINI

Statybos istatymas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.11:2005 ,,Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

ST 121895674. 205.01.01:2014 "Betonavimo darbai"

ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy montavimas"

LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai
konstrukcijoms;

LST EN 1991-1-2:2005 ,,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1 — 2 dalis. Bendrosios
taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skai¢iavimas*;

LST EN 206:2014; ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis*

Ir kity galiojanCiy teisés akty ir reglamenty.

3 DARBO PROJEKTAS
Rangovas turi paruosti Darbo ir betonavimo eigos projekta ir pateikti jj tvirtinti Techninés priezitiros inzinieriui.

Darby negalima pradéti kol darbo bréziniai nepatvirtinti Techninés priezitiros inzinieriaus. Konstrukcijas galima

betonuoti tik po to, kai sumontuotg armatiirg patikrins ir priims Techninés prieziiiros inzinierius.
Techninés prieziiiros inzinieriaus tvirtinimui turi bati pateikti Sie darbo bréziniai ir specifikacijos:

konstrukcijy planai su visom jdétiném detalém ir angom bei i§émom;
konstrukcijy pjiviai;
armavimo bréziniai;

0 2024-02 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
P PROGI RTESYVUOUS PROIJETKTA . | STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
www.pprojektai.lt MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO
KVAL J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipéda REMONTO, BLOKUOTO INZINEMNIO STATINIO
DOK. NR. Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt (STQGINES) STATYBOS SIAULIU M., S.
SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
A1572/0555| PV  |A.KINDERIENE W/ 01-MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS, 2-STOGINE
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- naudojamo betono sudétis ir charakteristikos;

- naudojamos armatiiros marké, charakteristikos;

- jrengiamy jdétiniy detaliy schemos;

- deformaciniy ir technologiniy sitiliy jrengimo bréziniai;
- betonavimo eiliSkumas;

- betonavimo instrukcijos;

- darby vykdymo grafikas.

KLOJINIAI

Klojiniai turi baiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padéti, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus krtvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo,
kol konstrukcija nesukietéja. Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad zalingos smulkiyjy sudétiniy medziagy dalelés ir
vanduo neprasiskverbty pro klojinius. Klojiniai turi biiti sukonstruoti taip, kad nesideformuoty betonavimo ir betono
kietéjimo metu, konstrukcijos bty numatyty formy, o jy iSmatavimai nenukrypty daugiau negu leistina. Monolitiniy
elementy betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojiniy sistemg arba analogi$ka susiderinus su Techninés
priezitiros inzinieriumi.

Klojiniai turi biiti paskai€iuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo bréZinius;

- pakloto betono misinio masé;

- armatiros masg;

- Zmoniy ir jrangos sVoris;

- apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

- véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);

- pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu;

- apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skaiciuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti: perdangy klojiniy-1/500 angos; kity klojiniy-1/400
angos.

Klojiniy pavirsiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai bei kiti ne§varumai,
pries pat betonavima klojiniai turi biiti perlieti vandeniu.

Sumontavus klojinius jie turi biiti priimti Techninés priezitiros inZinieriaus.

Klojiniy pavirs$iai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavir$ius, nuimant
klojinius, nebiity pazeistas. Galima naudoti tik tokias atskyrimo medziagas ar tepalus, kad véliau pavirSiy blity jmanoma
dazyti, ar kad jie netrukdyty tinkavimui, gruntavimui, dazy kibimui ir netrukdyty iSgauti tinkama apdaila.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdailg glaistant,
dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekes reikalingg stipruma o konstrukcija yra reikalingos laikomosios
galios. Klojinius reikia nuimti nepazeidziant iSbetonuotos konstrukcijos.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties. Betono stiprumas pries§
nuimant klojimus turi biiti ne maZesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, Ziiir. lentelg:

Betono stiprumas nuimant klojinius

ENIrI. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius: 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant statybos
- vertikaliy, jvertinant formos darby zurnale
iSlaikyma
- horizontaliy ir pasvirusiy 70 % projektinio 80 %
iki 6 m angos projektinio
vir§ 6 m angos
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy Nustatomas  Rangovo | Matavimai, fiksuojant statybos
betono stiprumas nuimant klojinius suderinus su Techninés | darby Zurnale
prieziliros inZinieriumi
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Klojiniy nuémima Rangovas gali pradéti tik gaves Techninés prieziliros inZinieriaus leidima. Visais atvejais uz
klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy
pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlieckami Rangovo saskaita.

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanc¢iy konstrukeijy, ir rysiy:

- 1milgio 10

- visai angai 15

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok$tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:

- 1 maukscio 5

- visam auksciui 10

- pamaty 20

- sienyiki 5m 15

- sieny vir§ 5 m 15

- sijy 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

- pamatai 15

- sienos ir kolonos 8

- sijosirilginiai 10

- pamatai po plieninémis kolonomis 1L

L —angos arba k-jos
zingsnis, m

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

KOKYBES REIKALAVIMAI IR KONTROLE

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 ir techniniy specifikacijy bei bréziniy
reikalavimus. Turi biiti naudojamas tik §viezias betonas ir nepakeitgs savybiy transportavimo metu. Pradéjes stingti ar
susisluoksniaves betonas ar skiedinys negali biti naudojami. Betonas konstrukcijose turi baiti suklotas ir sutankintas taip,
kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Gaminiai turi tenkinti Sivos reikalavimus:

- visos ploks§tumos turi buti lygios, $varios, taisyklingos;

- visi kampai turi biiti tiestis, nusklembti pagal architektiiring specifikacijg ar projekta;

- matomas betono pavir$ius turi buiti Al kategorijos, nematomy-A4 (zitiréti "Betono pavirsiy klasifikacija");

- pakopy mindomi pavirSiai turi biiti neslidiis. Visas betono pavirsius turi baiti tinkamas dazymui;

Uzsakovas arba Techninés prieziliros inzinierius gali uzsakyti nepriklausoma gamybai naudojamy medziagy ir
atlikto jrengty konstrukcijy ekspertize ir bandymus. Uz Siuos bandymus ir ekspertizes, nepriklausomai nuo rezultaty
moka Rangovas.

Darby vykdymo vieta ir naudojamos medZiagos turi biiti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti salygas
Uzsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipazinti su gamyba, galimybe paimti bandinius.
darby reikalavimais.

Visi Sios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai turi bati jrasyti | Statybos darby Zurnalg. Turi biti
tikrinama :

- klojiniy nuokrypos;

- armatlros padéties nuokrypos;

- armavimas;

- betono stiprumas;

- iSbetonuoty konstrukcijy matmeny nuokrypos;

- kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas.
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MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stipri, ilgaamziskumg armatiiros apsaugg nuo korozijos).

Betono gamybai turi biiti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus.

Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo
neturi virsyti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. Mai§ymo vanduo.

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy
priemaisy (rtigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau
kaip 5000 mg/1 jvairiy istirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty- ne daugiau kaip 500 mg/l.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Techninés priezitiros inZinieriui pilng vandens analizés
ataskaita.

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005.

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi biti aprobuoti
Techninés priezitiros inZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 ir LST EN 12878:2014
reikalavimus.

BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

BENDROJI DALIS

Pristatant betono mis$inj j statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés. Betono misiniai
neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiskumo ir projektinio slankumo.
Tankinant betono misinj vibromechanizmas negali liesti armataros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy.

BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi baiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo ar
uzterStumo.

| statybos aikstele betono misinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie prekinj
betono misinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi biti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztara$Cio eilés numeris;

- betono sumai§ymo data ir laikas;

- savivartés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

- betono kiekis, m?;

- betono stiprio klasé;

- klojumo markeé (konsistencija);

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis;

- sertifikatg iSdavusios organizacijos pavadinimas ar prekés zenklas (jei yra).

MONOLITINIU KONSTRUKCIJU BETONAVIMAS

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija buty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas
dar nepradéjo stingti. Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip
250 mm, o su dviguba armatira - 120 mm. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai
anksciau suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plikimu,
vibravimu ir vakumavimu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.02-TP-SK-TS-BE 4 13 0




TS_BETONO DARBAI

7.4  BETONO DARBU VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATURA VIRS +25° C
Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi bati naudojami
greitai kietéjantys, Techninés priezitiros inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marke turi biiti ne maziau kaip 1,5
karto didesné uz projekting betono marka.
Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau kaip
0,5-1 h po klojimo pabaigos.
Svieziai sukloto betono prieziiira pradéti i§ karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 %
projektinio stiprumo.
Svieziai suklotas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnumg periodiskai
purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.
Tam, kad biity pagreitintas betono kietéjimas iSnaudojant saulés radiacijg, reikia uzdengti betong permatomomis, bet
drégmei nepralaidZziomis medziagomis.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis.
Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:
- betono miSinio slankuma ir standuma (pries$ klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono misinio, oro temperatiira;
- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparumga $aléiui.

7.5 ISBETONUOTU KONSTRUKCIJU PRIEZIURA

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmeés rezima. Betonas, kad
biity drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy o Ziema - nuo $al¢io.

Laistyti atviro betono pavir$iaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné
kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per
para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné,
betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Techninés priezitiros inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukeijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.

76 KIETEJIMAS

Betonavimo ir betono kietéjimo metu aplinkos temperatiira turi biiti ne mazesné kaip +5° C.

Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plévele, kurios gretimi krastai perdengiami
maziausiai 20 cm. Uzdengti reikia kuo greiiau, t.y. i§ karto betonui sustingus ar tiek i8dzitivus, kad danga nebelimpa
prie pavirSiaus. Plévele prispaudziama tinkamais svoriais, plévelés krastai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkiniy
konstrukcijy.

Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo.

Betono apsaugg nuo perdzitivimo kietéjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. pur§kiamg mis$inj. Prie§
klojant grindy dangg jj visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Uzsakovui tvirtinti kiet¢jimo plang ir pagal jj
naudojamus miSinius prie§ pradédamas betonavima.

7.7  BETONINIU, GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU AR STATINIO DALIU PRIEMIMAS

Priimant uzbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:
- konstrukcijy atitikimg darbo brézZiniams;
- betono stiprio, atsparumo Sal¢iui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodyty rodikliy atitikimag
projektiniams;
- naudojamy medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;
- konstrukcijy pavirSiaus kokybe;
- konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padéties atitikimg projektiniams;
- jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétj ir jtvirtinimg; deformacines sitles ir jy kokybe.
Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar atskiros statinio dalies priémimg butina jforminti nustatytos formos
paslépty darby aktu arba atsakingy konstrukcijy priémimo aktu.
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Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:
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El Leistinieji
N ) Parametras nuokrypiai, Kontrolé
r.
mm
1 Ploks§tumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo vertikalés arba
nuo projektinio polinkio per visg konstrukcijos aukstj:
- pamatams +20 Matuojamas kiekvienas
- sijos +5 konstruktyvinis el, jraSas
- kolonos +10 darby zurnale
2 Horizontaliy plok§tumy nuokrypis visu tikrinamo ruozo ilgiu + 10 Matuojama ne maziau kaip 5
vietose kiekviename 50-100 m
ilgio ruoze, jrasas darby zurnale
3 Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m +5 Tas pats
kontroline liniuote, i§skyrus atraminius pavirSius
4 Elementy skerspjuivio matmenys +6,-3 Tas pats
5 Surenkamy g/b kolony atraminiy pavir$iy ir jdétiniy detaliy -5 Matuojamas
altitudés kiekvienas atraminis elementas,
iSpildomoji schema
6 Inkariniy varzty iSdéstymas: Matuojamas kiekvienas varztas,
- plane, atramos kontiiro viduje +5 i8pildomoji schema
- plane, atramos kontiiro iSoréje +10
- pagal aukstj +20
7 Dviejy gretimy pavir$iy sandiros altitudziy skirtumas pagal 3 Matuojamas kiekviena sandira,
Aukstj i8pildomoji schema
8 Konstrukeijy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties: Matuojamas
- pamatai +25 kiekvienas atraminis elementas,
- sienos ir kolonos +10 i$pildomoji schema
- sijos ir ilginiai +15

8 SUKIETEJUSIO BETONO SAVYBES

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra §ios:
- stipris gniuzdant,
- vandens nepralaidumas,
- betono atsparumas $al¢iui.

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytg bréZiniuose.
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST EN 206:2014
Betono stiprio gniuzdant klasés | Bandant cilindrus 150/300 Bandant kubus (150*%150x150) mm:; fckk

mm; fcke (N/mm?) (N/mm?)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C50/60 50 60

Vandens nepralaidumas: betonas laikomas nepralaidziu vandeniui, kai vidutinis vandens jsiskverbimo j jj gylis,
bandant pagal LST EN 12390-8:2009, yra mazesnis negu 20 mm, o didZiausias nevir$ija 50 mm.
Atsparumas SalCiui: atsparumas Salciui nustatomas pagal LST L 1428.17:2016.
Atsparumas dilumui pagal LST L 1428.15:2016 reikalavimus. Leistinas betono dangos dévéjimasis 2000
apsisukimy- 3 mm (2 klasé).
Grindy plokstés betono stiprumg pagal LST EN 12390-8:2009 bandymus.
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9 STATYBINIAI SKIEDINIAI

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sandiiry (sitliy)
uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.

Cemento - kalkiy skiediniai naudojami miiro darbams.

Skiediniy gamybai turi biiti naudojamas 42,5 klasés portlandcementas.

Kalkes turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos misriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy
tirio pastovuma. UzmaiS8yti pavyzdziai turi biiti aprobuoti Techninés prieziliros inZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 reikalavimus. Turi buti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios dalelés neturi vir§yti 2,0 mm .

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" iSdéstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui, atsparuma $al&iui ir pan.) turi
btti aprobuoti Techninés priezitiros inzinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybés.

Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu ktigiu pagal LST 1413.4:1995.Turi buti naudojami tokios konsistencijos
skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kugio jsmigimo gylis, cm
Surenkamy konstrukcijy montavimui, sitiliy uztaisymui 5-7
Skiediniai miiro darbams: 9-13
mirui i$ pilnaviduriy plyty marui i§ skyléty plyty 7-8

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali biiti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninés priezitiros inZzinieriaus,
sumazinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiekj.
Naudoti paruosto misinio i§sisluoksniuojamumas neturi virSyti 10%.
Ka tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas vasara, ir ne
mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas ziemg.
Kai vandens laikomumo bandymas atlieckamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi bati ne
mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie:
- stipris gniuzdant,
- tankis,
- atsparumas Salciui ir kt.
Stipris gniuzdant:
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio Sudétis tiirio dalimis Portlandcementas Kalkiy tesla Smélis
gniuzdant markeé (cementas:kalkiy 42,5 klasés 0/2 frakcijos
pagal te$la:smélis)
LST 2005:2015 kg I kg I kg |
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966
Cemento skiediniy sudétis
Skiedinio stiprio Sudétis tiirio dalimis
gniuzdant marké (cementas: Portlandcementas 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
pagal smeélis)
LST 2005:2015
ka | ka |
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973

Skiedinio atsparumas Sal¢iui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui SalCiui.
Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST 2005:2015 nurodytu metodu.
Skiediniy miSiniy priémimas ir atitikties tikrinimas turi biiti vykdomas pagal LST 2005:2015 reikalavimus.
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10 ARMAVIMO DARBU VYKDYMAS. KOKYBES REIKALAVIMAI

Armavimo darbai susideda i§ armatliros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo i betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. Lenkti maZesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai
turi bti lenkiami Saltu buidu.

Strypyny sukonstravimui turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padeétj
Projektingje padétyje armatira klojiniuose fiksuojama specialiais plastikiniais elementais iSramstant i§ galy ir prikeliant
nuo klojiniy ar iSlyginamojo sluoksnio, uztikrinant minimalius apsauginius sluoksnius. Armatiiros strypai ir armatiiros
tinklai tarpusavyje jungiami suriSant minksta viela. Virinimo darbai armatiiros fiksavimui draudZiami, i§skyrus tuos
atvejus, kai armatiiros tinklai suvirinti gamykloje -kontaktiniu taskiniu biidu.

Armatiiros strypai sujungiami uzleidziant vienas ant kito ir suriSant lankscia viela. Armatiiros sujungimai iSdéstomi
Sachmatine tvarka. Armatiiros sujungimai elementuose vienoje eil¢je draudziami. Jei armatiiros sujungimy vietos
nenurodytos darbo projekte, sujungimo vietas derinti su Techninés priezitiros inzinieriumi ir stengtis iSdéstyti maziausiy
jrazy zonose. Armattros S400 uZleidimo ilgis > 300 mm ir daugiau nei 20 armatiiros diametry.

Zemiau iSvardintais atvejais monolito plokstés armuojamos papildomai 3-iem vienetais armatiiros strypais
virSutiniame ir apatiniame plokstés sluoksnyje, jei bréziniuose nebuvo numatyta papildomo armavimo:

- ties angy krastais;
- komunikacijy kirtimo vietose, kai jy diametras didesnis kaip 200 mm;
- kolonomis ir kitomis vietomis, kai konstrukcija susilpninta.

Armatiiros strypy lankstymas atliekamas Saltu biidu. Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas
mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas.

Armatiira turi bati $vari, nuvalyta nuo riidziy bei kity pasaliniy produkty ir neriebaluota. Kad armatiira gerai sukibtu
su betonu, riebaluotos armatiiros vietos nuriebalinamos.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo technologine seka.
Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j projekting padétj ir patikimai
itvirtintas klojiniuose. Armattiros strypai ir tinklai pastatyti i vietg uzfiksuojami suri$ant susikirtimo vietose minksta,
iSkaitinta viela.

Armatiiros suklojima kontroliuoja Techninés priezitiros inzinierius.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengty darby aktas.

Ypaé atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biti
aprobuoti Techninés prieziliros inZinieriaus.

Minimaliis apsauginiai betono sluoksniai armatiirai

Armatiiros Naudojimo salygy klasés
tipai X0 XC1 XC2, XCs3, XD1, XD2, XD3, XF1, XAl XA2 XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I§ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Kad armatiira bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi biiti ne
mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi biiti ir tarp armatiiros strypy eiliy, kai
armuojama dviem eilémis. Maziausias atstumas nuo iSilginés armatliros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono
pavirSiaus.
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Armatiiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai
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Parametras

Leistini

Kontrolé

nuokrypiai,
mm

1 .Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy:

- sijy
- ploksciy ir pamaty sieny

2.Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy plokstése ir

sijose iki 1 m storio

3.Apsauginio darbo armatiiros sluoksnio nuokrypiai

nuo projektinio:

a) kai apsaudinio sluoksnio storis iki 15 mm
ir konstrukcijos skersinio pjuavio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
nuo 201 iki 300

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjtivio
linijiniai matmenys, mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
nuo 201 iki 300
vir$ 300

¢)kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
nuo 201 iki 300
vir§ 300

+10
+20

+10

-5
-5

[e ol

+

+
+
+

=
U1 o

;-9
)

Visy elementy techniné apzitira, atlikty darby
registravimas Rangovo darby Zurnale

Visy elementy techniné apziiira, atlikty darby
registravimas Rangovo darby Zurnale
Visy elementy techniné apzira, atlikty darby
registravimas Rangovo darby Zurnale

Skylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti i§déstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty
jtrikkimy, i$sikis$imy ar kitokiy iSorés i$vaizdos trikumy.
Armatiros suklojimas kontroliuojamas Techninés prieziiros inZinieriaus.
Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai surasomas dengiamy darby aktas.
Armatiiros strypy jungimo uzleidziant inkaravimosi ilgiai pateikti 1 pav.:

=031 )
— .—>| < 50mm
F .
S < 4dp
-—5 I_+_ +()
1 A P
| t
FS a 220
- ] 2 20mm
|
L Y P}
f
-—f IT
[ P)

i

Jom

dom

Ipav. Armatiiros strypai jungiami uzleidziant

Vienam pjuvyje galima jungti kas antrg strypa, iki sekancio jungimo pjuvio paliekamas 0,31b atstumas

Armatiiros strypy (S400 klasés rumbuotos) inkaravimosi ilgiai, jungiant juos uzleidZiant

Betonas C16/20 C20/25 C25/30 C30/37
fctd 0,889 1,032 1,197 1,352
fbd 2,000 2,321 2,693 3,041
Daugiklis s/ 4 foq 18 jo daugindami d, 46 39 34 30
gauname inkaravimosi ilgj
Inkaravimosi ilgis Lb/kai d (mm)
8 365 315 271 240
10 456 393 339 300
12 547 472 407 360
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| 14 | 639 | 550 | 474 | 420

10.1 INKARINIAI VARZTAI

Inkariniai varZtai turi biti i§ ne Zemesnés kaip S355 markés ramaus arba pusiau ramaus stingimo apvalaus plieno.

Inkariniai varztai negali bati ilgesni uz pateiktus projekte daugiau kaip 20 mm, kai varzto skersmuo < 16 mm, ir
daugiau kaip 40 mm, kai varzto skersmuo >16 mm.

Leistini inkariniy varzty i8déstymo nuokrypiai:

a) plane: varzty grupés nuo teorinés padéties =+ 5 mm;
tarp varzty vienoje varzty grupéje + 5 mm;
b) pagal aukstj +10 mm.

10.2 IDETINES DETALES

Idétiniy detaliy inkariniai strypai turi buti i§ ASOOHVV klasés armatiirinio plieno. Armatiros ir jdétiniy detaliy
virintiniai sujungimai pagal STR 2.05.05:2005 33 lentelg.

Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj zitiréti bréziniuose.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi biiti S355JO markés plieno. Reikalavimus plienui Zitiréti
skyriy "Metalo darbai". Ploksteliy storis - ne maZesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis 0,75 d, kur- inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi buiti padengtos antikorozinémis dangomis.

Visos jdétinés ir jungiamosios detalés turi buti cinkuojamos.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo biido, turi biiti ne mazesnis kaip:

- dengiant dujy-terminiu uzpurskimu -120 pum;

Jei cinko storis >120 um, suvirinant elementus ties suvirinimo sitile reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po suvirinimo
pazeista cinko sluoksnj biitina atstatyti.

11 POLINIAI PAMATAI

11.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

GrezZtiniy pamaty jrengima atlikti pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Poliai
jrengiami naudojant CFA (iStisinio sraigtinio grezimo) technologija. Greztiniai poliai“ ir LST EN 1997-1:2005
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés. Poliai jrengimai apie 30 cm auksciau
projektings altitudés. Irengus paruo$iamajj sluoksnj poliai nukalami pneumatiniu plaktuku, paliekant i$siki$usius poliy
galus 5 cm vir§ paruoSiamojo sluoksnio. Pagrindas po rostverkais turi biiti paruostas taip, kad tamprumo modulis bandant
dinaminiu §tampu biity ne mazesnis, kaip Evd > 45 MPa. Visais atvejais, po rostverkais jrengiamas ne mazesnis kaip 10
cm smélio pasluoksnis, jei projekte nenurodyta kitaip. I§judintas gruntas, kurio negalima sutankinti pakei¢iamas sméliu.

112 GREZTINIU PAMATU JRENGIMAS

Greztiniy pamaty betono stiprio klasé ir kitos savybés nurodytos projekte. Betono klasé turi biiti ne mazesné kaip
C20/25, XC2 W2. Betonuojant sausame grezinyje naudojamas S1 slankumo markés misinys (kiigio nuoslugis 10-40
mm), kai jis tankinamas, ir S2 slankumo markés misinys (kiigio nuosliigis 50-90 mm), kai jis netankinamas. Betonuojant
po vandeniu vertikaliai keliamu vamzdziu naudojamas S3 slankumo markés misinys (kiigio nuosligis 10-150 mm).
Greztiniai pamatai jrengiami pagal statybos taisykles greztiniy poliy jrengimui.

Irengiant greztinius polius biitina atsizvelgti:

—  kad poliy ar poliy grupés poslinkiy neigiamos pasekmés blity maziausios;
— kad anksciau jrengty poliy laikomoji galia, palyginti su projektine, neturi per daug sumazéti,
— kad aplink polj esantis gruntas nebiity sutankintas tiek, kad jame nebegalima bty jrengti kity poliy;

Kokybés kontrolé:

—  Pries pradedant grezti tikrinama, ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos. Atskiry greZiniy nuokrypos
neturi vir§yti 50 mm;

— Jei rostverky sujungti pamatai i§déstyti vienoje eiléje, pamaty nuokrypos neturi vir§yti 10 mm skersine
kryptimi ir 150 mm i$ilgine kryptimi;

—  Grezinio skersmuo negali biiti maZesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj daugiau
kaip 50 mm;

—  Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali bliti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

—  Grezinio gylis negali buti didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm. Grgzinio dugne turi biiti
projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j ji turi bti jgilintas ne maziau kaip 100 mm.

— Grezinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés gali biiti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename ilgio
metre).

—  Erdvinis armatiiros strypynas turi bliti pagamintas ir j grezinj jstatytas taip, kad apsauginis armatiiros
sluoksnis nuo projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm.
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—  Pries betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) greZinio
dugnas.
Rengiant grezinius turi bati laikomasi saugaus darbo reikalavimy.
Greziant bitina Zinoti, kur yra pozeminés komunikacijos (elektros ir rySiy kabeliai, dujotickio, vandentiekio,
nuoteky Salinimo vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti btitina gauti leidimg.

12 GRINDU JRENGIMAS

12.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Konstrukceijy jrengimas turi biiti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brézinius, patvirtintus Techninés
priezitiros inZinieriaus.

Irengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; "Statiniy konstrukcijos. Grindys".

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turin¢ios Siam darbui atlikti apmokyta personala, jiranga, ne maziau
kaip 5 m panaSaus darbo patirtj ir patvirtintos Techninés prieziliros inZinieriaus.

Grindy jrengimo Rangovas turi priimti ir aprobuoti grunto paruosimo ir tankinimo darbus prie§ pradedant grindy
jrengima.

Prie§ jrengiant grindy konstrukcija turi biti paklotos visos inzinerinés komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos
vamzdziai, futliarai kabeliams i§ PVC vamzdziy ir kt.).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj. Betonavimo metu futliary galai turi
i8kilti bent 50 mm, o uzbaigus grindy betonavima jie nupjaunami kaip parodyta bréZiniuose.

Rangovas turi paruosti betonavimo eigos projekta ir pateikti ji tvirtinti Techninés priezitiros inzinieriui. Projekte taip
pat turi biiti nurodomas sitiliy skaicius ir vietos. Grindys betonuojamos vakuuminiu biidu.

Grindys turi bati lygios, jy pavir§ius nesutriikes, visas pavir$ius i$lygintas masininiu bidu (mechaniskai uZtrintas).

Leistinas grindy virSutinio pavirSiaus nuokrypis nuo tiesialinijiSkumo turi atitikti 1 tikslumo klase (LST
1428.17.2011) ir turi biiti ne didesnis kaip:

+ 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio;

+ 3 mm matuojant 2 m liniuote.

Neleistinas dantytumas (i$skyrus pandusams ir kitoms nuozulnioms plok§tumoms), o nuolydzio vietose neturi
susidaryti tustumos.

Dilumas testuojamas Uzsakovui pareikalavus pagal LST L 1428.15:2016 arba bet kurj kitag Uzsakovo pasirinktg
standartg.

Baigty grindy dilumas turi biiti ne didesnis kaip 0,2 g/cm?, atliekant dilumo bandymg pagal LST L 1428.15:2016.

Lauko dangos turi biiti atsparios Salciui.

Leistinas grindy pagrindo nuokrypis - + 0, - 25 mm.

12.2  GRINDU PAGRINDO PARUOSIAMOJO SLUOKSNIO JRENGIMAS

Pagrindy i§ betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruo$img ir betoniniy ar cementinio skiedinio sluoksniy
jrengimg. Patikrinamas po pagrindu esantis grunto uZpildas. Pagrinduose negali bati augalinio grunto, dumblo ir
statybiniy Siuksliy. Esantis grunto pagrindas turi biiti gerai sutankintas, jplukiant 50-80 mm stambumo skalda ne maziau
100 mm storio. Plikto smélio pagrindas sutankinamas iki — k= 0.95. Sluoksnio storis ne maziau kaip 150 mm, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. Pagrindas turi biiti paruostas taip, kad tamprumo modulis bandant dinaminiu Stampu biity
ne mazesnis, kaip Evd > 55 MPa.

Horizontalios ir vertikalios hidroizoliacijos jrengima atlikti pagal techniniy specifikacijy ,,Silumos ir hidroizoliacijos
jrengimas‘

Pries betonuojant grindy plokste turi buiti baigti inZineriniy komunikacijy jrengimo darbai, jos turi biti iSbandytos.

Visos konstrukcijos ir vamzdynai kertantys grindy plokste atskiriami nuo grindy konstrukcijos deformacinémis 10
mm putinto polietileno tarpinémis, priklijuotomis prie atskirian¢iy pavirsiy, rekomenduojama Knauf arba analogiskomis.

Technologinés siiilés galimos tik deformaciniy sitiliy vietose.

Grindy pagrindai paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne Zemesnei kaip 5° C aplinkos
temperatiirai. Tokia temperatira turi biiti i§laikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo.

Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai jrengiami i§ betono. Grindy ant grunto nuolydis
formuojamas gruntu. Pagrindo gruntas sutankinamas.

Pagrindy ir islyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lenteléje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.02-TP-SK-TS-BE 1| 13 0




TS_BETONO DARBAI

Pagrindy, paruosiamyjy -iSlyginamyjy sluoksniy ir uzbaigty grindy pavir$iy leistini nuokrypiai

Leistini
. - nuokrypiai, mm
Pagrindo paskirtis matuojant 2 m
ilgio liniuote
1. Gruntinis pagrindas -20
2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms iSskyrus klijuojamas kar§tomis mastikomis ir +5
pagrindus hidroizoliacijai
3. Betoniniai pagrindai ar paruoSiamieji sluoksniai grindy dangoms klijuojamoms +5
karStomis  mastikomis ir pagrindai  hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami  betoniniai
sluoksniai
4. Islyginamieji (paruosiamieji) sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, linoleumo + 1
5. Mechaniskai uZtrintos betono grindys +1,5
6. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plokstumos patalpoje <0,2 % patalpos
matmens

ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi buti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés ir garsa
izoliuojancios medZiagos juostomis.

Darbinés $iy sluoksniy sitilés turi baiti gerai uzlygintos.

Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant Silumos ar garso izoliacijos
- 50 mm.

Vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi buti 10-15 mm didesnis uz vamzdziy diametra.

Klojant i§lyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis
lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiskai laistomi, kad geriau kietéty.

Islyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés gruntuojami specialiu
misiniu. PavirSius uztrinamas 2 ar 3 dieng, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa.

12.3 TECHNOLOGINIU SIULIU JRENGIMAS:

Technologinés sitiles sudaromos sugretinus dvi skirtingu metu iSbetonuotas monolitines gelzbetonines konstrukcijas.
Kadangi tose sandiirose susilpnéja sukibimas tarp betono sluoksniy, $ias siiiles biitina sandarinti.

Daznai sitliy nesandarumas yra pagrindiné hidroizoliaciné problema. Siekiant i§ anksto uztikrinti, kad sitliy
sandarumo problemy ateityje bus iSvengta, sililes sandarinti reikia jau betonavimo metu. Technologiniy sitliy
sandarinimui naudojamos juostos neprivalo biiti atsparios konstrukcijy judéjimui. Jos veikia tik kaip sandarinantys
elementai, kad biity iSvengta vandens prasiskverbimo per siiile. [rengiant plétrigsias juostas reikia jvertinti laiko tarpg nuo
juostos jtvirtinimo iki sekancio betono sluoksnio liejimo ir klimatines salygas tuo metu. Hidrofilinés juostos pleciasi
kontakte su vandeniu. Todél labai svarbu, kad jos negauty kontakto su dideliu vandens kiekiu pries§ iSliejant betong — tai
salygos, sukeliancios prieslaikinj juosty brinkima. Taigi, parenkant juostos tipg (plétria arba neplétria) reikia atsizvelgti j
sekancias salygas:

Lietus darbo metu. Jei uzlyja ant besipleciancios juostos, ji pradeda brinkti ir pléstis. ISsiplétusi juosta jau nebeatliks
hidroizoliacijos, todél ja reikia pasalinti. Jei betonas bus liejamas ant iSsiplétusios juostos, jai i§dzifivus, konstrukcijoje
atsiras ertmé, kuri sukels pavojy ne tik betono laidumui, bet ir konstrukcijos stipriui. Neplétriai juostai lietus ar ant
juostos patekes gruntinis vanduo jtakos neturi. Jei prognozuojamos lietingas oras, reikia rinktis neplétrias arba pavélinto
plétimosi juostas.

Juostos jtvirtinimas. BesipleCiant plétriosioms juostoms, betong veikia tam tikras spaudimas. Jei tarp plétriosios
juostos ir konstrukcijos pavir§iaus bus per plonas betono sluoksnis, plétimosi metu ji gali iSstumti betong. Dazniausiai,
naudojant plétrigsias juostas, atstumas tarp juostos ir betono pavirSiaus turi biiti 5-8 ¢m ar daugiau, priklausomai nuo
juostos plétrumo savybiy. Taigi, $iy juosty negalima naudoti plony konstrukcijy sandarinimui. Neplétrias juostas galima
déti konstrukcijos pakrastyje.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy jrengimui rekomenduojama naudoti Sika Ribbed Tear Web 709 arba
analogiska, ne prastesniy savybiy susiderinus su projekto vadovu.

709 1.631b/ft(2.43 kg/m) 175' (523 KPa)

1/4"ID & 3/4" OD
3/16" 3/8" 6.4mmID & 19.1mm OD 1/8"

4.§mm 9.5mm; / 3.2mm
4
t

9” r
1. \7 228.6mm —T
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Tais atvejais, kai dél technologiniy priezasCiy néra galimybés jrengti Sika Ribbed Tear Web 709 juosty,
technologiniy siiiliy sandarinimui naudoti ,,Waterstop-RX* arba analogiSky savybiy plétrigsias hidroizoliacines tarpines.
Hidroizoliacinés tarpinés ,,Waterstop-RX* skirtos horizontaliy bei vertikaliy technologiniy ar konstrukciniy siiliy
gelzbetoninése konstrukcijose sandarinimui, taip pat inzineriniy komunikacijy ir betono masyvo sandiry hermetizavimui.
Tarpinés skerspjtivis yra sta¢iakampio formos, ji gaminama i§ gamtinio natrio bentonito (75%) ir butilkauciuko (25%).
“Waterstop-RX“ juosta klojama ant iSbetonuoto ir sukietéjusio betoninio elemento, prie§ pradedant sekantj betonavimo
etapa. Tokiu biidu sandarinimo juosta atsiduria paciame betoninés konstrukcijos viduje. Sandarinimo efektas pasiekiamas
déka bentonito mazo laidumo vandeniui ir jo savybés, gavus drégmés, zymiai didinti savo tirj. Uzdaroje erdvéje §i
medziaga virsta vandeniui nelaidziu geliu, visiSkai uzkertanciu keliag drégmés migracijai.

Privalumai:

Dél savo plastiSkumo juosta lengvai pasiduoda lankstymui ant bet kokio betono profilio;

Juostos sandiirose nereikia atlikti suvirinimo darby, kaip naudojant PVC juostas, galai sujungiami tiesiog juos
suglaudus, tai sutaupo laikg ir darbo kastus;

Sustabdo vandens migracija pro sitle tiek isilgine tiek skersine kryptimis, evektyvus iki 70m hidrostatinio spaudimo;

Uzkemsa visas aplinkinio betono poras ir plysius;

Gali buti naudojamas, esant bet kokiai temperatiirai;

Sitilé iSlieka hermetiska, veikiant net 70m vandens stulpui;

BBA patvirtinimas.

Naudojimas:

,Waterstop-RX“ naudojamas siiiliy, susidaran¢iy betonavimo pertraukos
metu, sandarinimui;

Seny ir naujai betonuojamy elementy sandirose;

Ant nereguliaraus pavirsiaus;

Aplink jbetonuotus vamzdzius ir pan.;

,,Waterstop-RX“ gali biiti naudojamas tiek esant hidrostatiniam slégiui, tiek
jam neveikiant. Prie§ juostos montavimg nuimamas nuo sulipimo apsaugantis popierius. Kad tarpiné nepasislinkty
betonuojant, ji pritvirtinama prie pagrindo, naudojant specialy metalinj tinklelj.

WATERSTOP RX 101 sandarinimo, judﬂz;

Savybés:

Skerspjiivio matmenys, mm 20x25;
Juostos ilgis viename rulone, m 5
Masé¢, kg/m 0,74
Rulony kiekis pakuotéje, vnt 6
Pakuotés masé, kg 23
Juostos ilgis pakuotéje, m 30

Tirio padidéjimas laisvoje padétyje, % 400

Naudojimo temperatiiros ribos, °C -15-+50

Apribojimai:

,Waterstop-RX“ apribojamas betono siiiléje ir nenaudojamas ant lanksciy pavirsiy;

,,Waterstop-RX“ atitinkamus lankscius ilgius negalima ilgam laiko periodui jmerkti j vanden] pries jy apribojima;

Jeigu ,,Waterstop-RX“ isbrinksta 1.50 karto daugiau uz pradinj dydj iki jkapsulavimo betone, jis pakei¢iamas nauja
medziaga;

,,Waterstop-RX“ turi biiti minimaliai 75 mm betono dangos i$ visy pusiy;

,,Waterstop-RX“ paprastai nenumatytas naudojimui judanciose sitilése.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MURO DARBAI

1 BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie sieny ir pertvary jrengima.

Darbus vykdyti prisilaikant galiojanciy reglamenty, statybos taisykliy ir naudojamy medziagy gamintojy
nurodymais bei rekomendacijomis.

Statybai turi buti naudojamos naujos, anksCiau nenaudotos medziagos. Pagrindinés konstrukcijy dalys
charakterizuojamos bréziniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos siiilomos medziagos ir konstrukcijos turi
atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo, lengvos prieziiros ir ilgaamziSkumo principus. Statybinés
konstrukcijos: iSorés ir vidaus sienas bei pertvaros, turi biiti atliktos i§ medziagy, kurios yra nedegios.

Naudojamos plytos turi bati §varios, nejmirkusios, be priSalusio sniego ar ledo. Plyty vandens (geriamumas) turi
bati ne didesnis kaip 6 %.

I statybos aikstele medziagos turi biiti atvezamos su kokybés dokumentais, kurivose turi biiti pagrindiniai
duomenys apie gamintoja ir gaminj:

Plytoms/blokeliams:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

dokumento numeris ir iSdavimo data;

Sutartinis produkcijos Zyméjimas;

partijos numeris ir plyty kiekis, pagaminimo data;
techninés kontrolés skyriaus Zyma.

skiedinio miSiniui:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

tikslus pagaminimo laikas (5 minuc¢iy tikslumu);
skiedinio marke;

riSamosios medziagos pavadinimas;
konsistencija (nurodant bandymo metodag);
misinio kiekis;

priedy pavadinimas ir kiekis;

LST 2005:2015 standarto zymuo.

2  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

Statybos jstatymas

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas”

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy montavimas"
ST 121895674.205.01.04:2014 "Muro darbai"

Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

0 2024-02 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
/. P ROGURESYVUS PROIJEKTAI STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
www.pprojektai.lt | MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO
il J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipeda |  REMONTO, BLOKUOTO INZINERINIO STATINIO
DOK. NR. Tel. 8-46 216071, info@pprojektat.It (STOGINES) STATYBOS SIAULIJ M., S.
SALKAUSKIO G. 3 PROJEKTAS
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
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TS_MURO DARBAI
MEDZIAGOS
Miro darbams gali biiti naudojami Sie gaminiai:
- Silikatinés, pilnavidurés plytos. Plytos matmenys 250x120x88, marké 150;200, tankis 1800 kg/m?
(pagal LST EN 771-2:2011+A1:2015);
- Keramikinés skylétos plytos. Plytos matmenys 250x120x65/89, marké 150;200, tankis 1100 kg/m?
(pagal LST EN 1024:2012);
- Pilnavidurés molio plytos;
Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011+A1:2015.
Rangovas zemiau i$vardintais atvejais miiro tipg parenka analogis$ka esamam su kuriuo jungsis nauja konstrukcija
mirui:
- Naujy pertvary jengimas;
- Angy primirijimas ar uzmirijimas;
- Pazeisty ar iStrupéjusiy lauk sieny permirijimas;
- IStrupéjusiy kaminy permiirijimas ar paaukstinimas.

MURO DARBU VYKDYMAS

BENDROJI DALIS

Sienos turi biti miirijamos tiksliai i$laikant miirijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma, sitiliy perri$imo storj.
Miiro sitiliy vidutinis storis turi baiti: horizontaliy- 10-12 mm, vertikaliy- 10 mm. Sitlés turi biiti uzpildytos skiediniu,
i§skyrus tinkuojamg miirinj, kurio neuzpildyty sitiliy gylis turi bti ne didesnis kaip 15 mm.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijy
peréjimo per sienas vietose turi biiti paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

Netinkuojamo ir/ar kitaip neapdirbamo miiro sitilés rievéjamos.

MURO ARMAVIMAS

Visi miirai armuojami armattros tinkleliais Bp-1 @ 4, 50x50 mm, visu miro plo¢iu.

Miirg armuojant siiiliy storis turi biiti 4 mm didesnis uz armatiros tinkly strypy suma.

Stulpy ir tarplangiy skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami j mirg taip, kad strypai bity 2-3 mm issikise
i§ tarpuangio vidinio miro pavirSiaus ar dviejy stulpo pusiy. Plyty miiras armuojamas ne reciau, kaip kas trecia eilé.

Armuojant miirg iSilgai, iSilginiai armatfiros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant iSilginius strypus ne
suvirinimo btdu lygaus pavir§iaus armatiiros strypy galai turi baigtis kabliais. SuriSant tokius strypus viela, sandiros
ilgis turi biiti ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.

REIKALAVIMAI MURO DARBAMS IR JU VYKDYMO YPATUMALI

Nominalus miro sitiliy dydis turi buti toks: horizontaliy 12 mm, vertikaliy 10 mm. Keramzitbetonio
blokeliai neskaldomi, o pjaunami.

Jei naujai mirijama siena/ pertvara jungiasi prie esamy miiro konstrukcijy, naujai jrengiamas plyty miras
perriSamos su esamu muru ne reciau kaip kas trecia eilé. Sienos iSmiirytos i§ skirtingy medziagy, miiras perriSamas,
tarpusavyje jungiamas atitaikant sitiles, jei reikia blokeliai nupjaunami i§ aukscio, kad biity tarpusavyje suristi. Tokie
sujungimai papildomai armuojami kas trecia eile, armatiiros dia 6 mm, S500 jkalant j i§greztas dia 6 mm skyles.

Laisvai stovinéiy miriniy sieny ribinis aukstis (be perdangos, denginio) neturi vir§yti:

Sienos storis, cm Tario masé, kg/m? Leidziamas aukstis, kai v&jo apkrova 0.17 kPa,m
25 1800 2.6
38 1800 4.7
51 1800 6.3
64 1800 7.4
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44 KOKYBES KONTROLE

Leistini miiro sieny nuokrypiai
Elrl Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis
1. Miro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno auksto) -5mm
2. Angy plotis -10 mm
3. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze -5mm

tinkuojamo pavirsiaus

4. Miiro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -10 mm
5. Atraminiy pavir§iy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm
6. Miiro siiiliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) + 2 mm
7. Plocio nuokrypiai tarp angy 15 mm
8. Konstrukceijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm
9. Miiro storio nuokrypis nuo projektinio + 15 mm
10. Langy angy kraS$ty nuokrypiai nuo vertikalés 20 mm
11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5mm

5

DARBU PRIEMIMAS

Miro darbus turi priimti Techninés prieziliros inzinierius prie§ uzdengiant iSmiiryta sieng akmens vata, tinku,
gipso kartono plokstémis ar kitomis medziagomis.

Priimant miiro darbus suraSomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:
- darbo bréziniai;
- paslépty darby aktai;
- iSpildomosios geodezinés nuotraukos;
- laboratoriniy tyrimy aktai;
- medZziagy ir gaminiy sertifikatai;
- statybos darby Zurnalas.

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus nustatytus trukumus
Rangovas turi iStaisyti savo saskaita.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

METALO DARBAI

1  BENDRIEJI NURODYMAI

Sis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus:

Metaliniy konstrukcijy iSorés apdaila ir spalva pateikti bréZiniuose.

Esami suriidij¢ elementai keiCiami naujais, prastai atliktos esamos suvirinimo sitilés pervirinamos. Visi metaliniai
elementai paruosiami dazymui, nusméliuojami, nugruntuojami ir nudazomi.

Konstrukcijy jrengimas turi bati vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius montazinius brézinius, suderintus su
Techningés prieZiros inZinierium ir UZsakovu.

2  LAIKYTIS STATANT STATINI

Statybos jstatymas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®

LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai
konstrukcijoms;

ST 121895674.205.01.03:2012 "Metaliniy surenkamy konstrukcijy montavimas”

LST EN 1993-1-1:2005 (LST EN 1993-1-1:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-2:2005 (LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-2 dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skai¢iavimas. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-3:2007 (LST EN 1993-1-3:2007) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.

1-3 dalis. Bendrosios taisyklés. Saltai suformuoty elementy ir laksty papildomos taisyklés. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-4:2007 (LST EN 1993-1-4:2007) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.

1-4 dalis. Bendrosios taisyklés. Papildomosios neradijanc¢iyjy plieny taisyklés. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-5:2007 (LST EN 1993-1-5:2007) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.

1-5 dalis. Lakstiniy konstrukcijy elementai. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-8:2005 (LST EN 1993-1-8:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-8 dalis. Mazgy projektavimas. Kalba - lietuviy.

LST EN 1993-1-9:2005 (LST EN 1993-1-9:2005/AC:2006) Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-9 dalis. Nuovargis. Kalba - lietuviy.

LST EN ISO 12944-1:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 1-0ji dalis. Bendrasis jvadas (1SO 12944-1:1998);

LST EN ISO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija (1ISO 12944-2:1998);
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- LST EN ISO 12944-3:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 3-0ji dalis. Projekto ypatumy aptarimas (1SO 12944-3:1998);

- LST EN ISO 12944-4:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 4-oji dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruo$imas (ISO 12944-4:1998);

- LST EN ISO 12944-5:2007 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:2007)

- LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis. Techniniai
plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai

- LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienas

- LST EN 10025-1:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sglygos

- LST EN 10025-2:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninés tiekimo salygos

- LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruosimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavir§iaus §varumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy pagrindy ir plieniniy
pagrindy, nuo kuriy visiskai pasalinta ankstesnioji danga, surtidijimo ir paruo§imo laipsniai (ISO 8501-1:2007)

- Ir kity galiojangiy teisés akty ir reglamenty.

GAMINIALI

KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI

Visi naudojami plienai turi turéti medziagos sertifikatus.

Alternatyviai gali biiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prie§
tai gavus techninés priezitiros inzinieriaus suderinimg.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy gamintojo, turin¢io
tinkamas sglygas, panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga. Gamyba turi biiti vykdoma
vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darby taisyklémis, jei jie neprieStarauja Siam projektui. Esant
neatitikimams sprendzia Techninés priezitiros inZinierius.

Gamybos negalima pradéti kol montaziniy bréziniai nepatvirtinti Uzsakovo ir Techninés prieziliros inZinieriaus.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi biiti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad biity
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi biiti iSgreztos, o ne iskirstos ar iSpjautos.

Surinkimo bréziniai, reikalingos specifikacijos ir $ablonai turi biiti paruosti Rangovo.

Konstrukciniams plieno gaminiams siiilomos viso gylio siiilés, i§skyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba,
atsparumas tempimui, triikimo deformacija turi biiti didesni uz suvirinimo sujungimus veikianciy poveikiy reikSmes ir,
nesant specialaus nurodymo, turi bati bent jau pagal marke S235.

Metalo konstrukceijos turi biiti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis reikalingais jy tvirtinimui prie
gelzbetoniniy konstrukcijy.

GAMYBA

SUVIRINIMAS

Visas suvirinimas turi biiti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Tai
gali pareikalauti pasildymo kai kuriose vietose.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi buti
pasalintos i§drozimu, §lifavimu, i§pjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie§ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biti gerai nuvalyta, ir visokie ne§varumai, $lakas, radys, tepalas,
dazai bei kitos pasalinés medziagos turi buti pasalintos. Suvirinimo jungtys paruo$iamos pagal LST EN ISO 9692-
1:2013. Jung¢iy paruo$§imo metodas tikslinamas montaziniy bréziniy rengimo metu, derinant su projektuotoju ir
techninés priezitiros Inzinieriumi.

Santvary elementy jungciy tipas — kampinés sitilés.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir
suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi buti atliekamas naudojant procediiras ir tokig darbo seka, kad biity minimizuoti liekamieji
jtempimai.

Suvirinima atlikti pusiau automatini biidu CO2 aplinkoje, pagal LST EN 1011-1-2009, LST EN ISO 14175:2008
naudojant suvirinimo viela Supercored 71H pagal LST EN I1SO 18276:2006.
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SUVIRINIMO DEFEKTAL, JU PASALINIMO BUDAI

Suvirinimo defektai:

- grioveliai, virSijjantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, virSijantys 1mm, kai
plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés siiilés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.

- poros sitlés pavirSiuje atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant
nekokybiskai nuvalytus pavirSius.

- nepilnai suvirinti pavirSiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greiiui arba per mazam
suvirinimo stiprumui.

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sitilés naujai suvirinamos pagal LST EN ISO

5817:2014.

SUVIRINTOJU KVALIFIKACIJA

Pries§ paskiriant kokj nors suvirintoja darbui pagal §j $ios specifikacijos skyriy, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
ir Techninés priezitiros inZinieriui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas
ju islaiké kvalifikacinius egzaminus pagal Uzsakovui priimting lygj.

Suvirintojai privalo biuti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Techninés prieziiiros
inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo
bandinius. Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaming, kai, Techninés prieziiiros
inZinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristy abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biti graZintas |
darba tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Techninés prieziiiros inzinierius. Techninés priezitiros
inZinierius gali pareikalauti i$pjauti bandinius i$ bet kurios suvirintos sitilés is$bandymui.

SUVIRINIMU BANDYMAS

Techninés priezifiros inZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo
bandinius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasitilyta
iranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi baiti prieinami
apzilrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi biiti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Uzsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudiirimu ir uzpildant siiilg istirti
vietas priimti neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti Techninés prieziiros inzinierius, ir jos turi buti
iSbandytos dalyvaujant Techninés priezitiros inzinieriui.

Suvirinimo tikrinimy apimtis:

Suvirinimai sudtrimu tikrinami neardan¢iu budu taip: vizualinis apziiiréjimas, prasiskverbimo (sandarumo)
bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais.

Suvirinimai uZpildant sitles tikrinami neardanéiu biidu taip: vizualinis apZzitréjimas, prasiskverbimo (sandarumo)
bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais.

Suvirinimo tikrinimy dazZnis:

Visos suvirintos vietos apzitirimos vizualiai. Neardancio tikrinimo daznis turi bati toks:

Lentelé 3.2

Suvirinimo tipas Tikrinimas

Suvirinimas sudtrimu visu gyliu 100 % ultragarsinio tikrinimo ir 100 % tikrinimo
magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas sudtrimu daliniu gyliu Bent 20 % ultragarsinio tikrinimo ir bent 20 %
tikrinimo magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu Bent 10 % tikrinimo magnetinémis dalelémis ar
prasiskverbimo tikrinimo

45

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti jmoné, aprobuota Uzsakovo.

KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikata apie nurodyta kokybe. Visas
plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, riidys, pazeidimai ar
kiti defektai.

Uzsakovas arba Techninés prieziliros inzinierius gali uzsakyti nepriklausomg gamybai naudojamy medziagy ir
pagaminty gaminiy ekspertiz¢ ir bandymus. UZ §iuos bandymus ir ekspertizes moka Rangovas. Jei bandymy rezultatai
neigiami (neatitinka specifikacijy ir projekto reikalavimy), uz juos ir uz tolimesnius bandymus taip pat moka Rangovas.

Gamybos vieta ir naudojamos medziagos turi biiti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sglygas
Uzsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipazinti su gamyba, paimti bandinius.

Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi biti parodytas Techninés priezitros inZinieriui. Sekancius
gaminius gaminti galima tik Techninés prieZitros inZinieriui ra$tu patvirtinus kad gaminys tinkamas. Jei Techninés
priezitiros inzinierius pateikia motyvuotas pastabas, ] jas turi biiti atsizvelgta. Jei pirmo gaminio kokybé nepriimtina
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Techninés prieziliros inzinieriui, iStaisius trikumus turi biiti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas
Techninés prieziiiros inZinieriui jvertinti.

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimy bandymas", Uzsakovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardan¢ius
bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie UZsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipa ir paskirtj, turi buti
atmesti.

Uzsakovo atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius medziagy ar darbo
defektus, kurie gali buti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontrakta metu.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procediiriniams tikrinimams reikalingg laika.

APSAUGA NUO KOROZIJOS

DAZYMAS

Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas),
padengimo atsparumo klasé — aukSto patvarumo, konstrukcijos grunte vandens ir grunto koroziskumo kategorija Im3.

Konstrukceijy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ir galvanizavimas arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrakimy, ptsleliy, nutekéjimy. Danga turi bati
gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti aukstas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne maziau kaip 15
mety.

Negruntuojami tik pilnai j betong jbetonuojamos detalés ir i§ neridijan¢io metalo pagamintos detalés.

Dazant konstrukcijas turi biiti laikomasi tokio paruo§imo ir dazymo nuoseklumo:

- valymas Sratasrove su paruo$imo klase Sa 21/2 pagal LST EN 1SO 8501-1:2007;

- gruntavimas gamykloje tuoj po valymo;

- dazymas prieSgaisriniais dazais (sluoksniy skaiCius ir dazy storis nustatomas pagal naudojamy dazy

charakteristikas); dazoma statybos aiksteléje arba gamykloje;

- apdailinis dazymas jeigu numatyta apdailos projekte) Uzsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio dazymo

sluoksnio storis 50 pmm; dazoma sumontavus konstrukcijas.

Konstrukeijy naudojimo aplinka C3 pagal LST EN 1SO 12944-2:2000. Konstrukcijas dazyti dviejy komponenty
epoksidiniais dazais. Dazoma 2 sluoksniais, bendras dazy dangos storis ne maziaus kaip 160 pmm.

Dazant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi biiti laikomasi tokio paruo§imo
ir dazymo nuoseklumo:

- valymas Sratasrove su paruo$imo klase Sa 21/2 pagal LST EN 1SO 8501-1:2007;

- gruntavimas dvikomponencéiais dazy epoksido pagrindu bus uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su Kitomis

- dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biiti ne mazesnis nei 160 um.

- spalva parinks Uzsakovas.

I statybos aikstele atvezti metalo gaminiai turi biiti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 um storio sluoksniu).

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiamg kieki atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi buti gerai
nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie§ jas
uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.

Varztai ir savisriegiai varZtai sujungimams turi bati karstai galvanizuoto arba nertidijancio plieno.

Prie§ dazyma patikrinama oro temperatiira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavir§iaus temperatiira. Dazomo
pavir$iaus temperatiira turi baiti 3 laipsniais auk$tesné uz rasos taSko temperatiira. Dazymo darbai turi buti atliekami
prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi buti atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali buti atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.

Statybos metu paZzeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atlieckamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi buti gerai
nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais daZzais.

GALVANIZAVIMAS

Turi buti laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- eclementai turi buti be rudziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO
12944-4:2000;

- nuésdinti pavirsiy ésdinimo vonioje;
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- padengimas galvanine danga >30 pm arba padengimas cinku karStu biidu >120 pm. VarZztai ir savisriegiai
varZtai sujungimams turi biiti karstai galvanizuoto arba nertidijancio plieno. Padengimas cinku karStu biidu arba
galvanizavimas turi biiti atlieckamas Siems elementams ir konstrukcijoms:

- laipty pakopoms ir aiksteléms, kopécioms, sieny atmuSoms, varty apsaugoms, rampy nukreipiamosioms,
tilteliams ir turéklams.

TRANSPORTAVIMAS, SANDELIAVIMAS

Pakrovimas - iskrovimas turi bati vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi bati naudojama nurodyta
kélimo jranga.

Visa kélimo jranga turi biiti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi bati nurodyta leistina keliamoji
galia.

Darbo metu reikia laikytis visy galiojanciy darby saugos reikalavimy.

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo ir sandéliavimo metu gaminiai nebiity pazeisti, neatsirasty jtrikimy,
deformacijy, nenumatyty jtempimy.

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medziagy poveikio. Sandéliuojant ant gaminiy negalima déti kity
medziagy ir gaminiy. Gaminius | statybos aikstelg reikia atvezti pagal suderintg grafika.

Gaminiai turi baiti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi biiti pateikiama montavimo schema su nurodyta
kiekvieno gaminio vieta.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapsildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau
0,2m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas vir$ kito.

Metalinés sijos turi buiti sandéliuojamos vertikalioje (darbingje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami atraminiai
stulpai, j kuriuos atremiamos sijos.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dvejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m. Elementy
apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biiti palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

SURINKIMAS IR MONTAVIMAS

BENDROJI DALIS

Konstrukcijos turi btiti pagamintos taip, kad biity patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad bty uztikrintas
lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi biti atlikti pagal brézinius. Visiems laikantiems sujungimams turi biiti naudojami tik projekte
nurodyto tipo varztai. Varzty jverzimo jéga turi biiti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose bréziniuose
nurodytas reikSmes.

Plieno konstrukcijy montavimas turi apimti visy pagrindo ploks¢iy, atraminiy plokséiy, saramy ir pan. Pastatymg ir
jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad konstrukcija biity
stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir
turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezas¢iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta jis pirmiausiai turi gauti
Techninés priezifiros inzinieriaus pritarima.

Jei Uzsakovas reikalauja, turi buti atliktas bandomasis surinkimas ir apziliré€jimas.

MONTAZINIAI SUJUNGIMAI SUVIRINANT

Statybos aiksteléje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darby - visi komponentai turi biti
suvirinti gamykloje pagal auk$éiau pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik antraeiliy konstrukcijy jungima numatytg darbo projekte. Kiekviena
nenumatyta atvejj pries tai suderinti su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Sialiy suvirinimui naudoti elektrodus E-50A, E-42A tipo. Elektrodai turi buti sertifikuoti Lietuvoje.

Prie§ vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamy viety 50mm atstumu mechaniskai nuvalyti gruntg ir dazus.

Suvirinimo sitilés turi biti tiesios, lygios, atitikti projekte nurodytus matmenis. Suvirinimo sitilés metalas turi bati ne
prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uZ suvirinta pagrindinj metala. Slaka ir perteklinj metala nuslifuoti. Po
suvirinimo darby, sitiliy zonas nedelsiant gruntuoti ir dazyti.

METALINIY KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukeijy turi biiti nuvalytas purvas, suodziai, drégme, ledas,
sniegas.jos turi biiti gruntuotos ir dazytos.

Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biiti iStaisyti Rangovo saskaita.

Konstrukeijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

SIENU ITRUKIMYU TVARKYMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus jtrikusiy sieny tvarkymui, apimanéia i3 iSorés ir pastato vidaus, sieny pavirsiy
paruo§imo tvarkomoje pastato dalyje. Visi sieny jtrikimai tvarkomi kaip nurodyta techninéje specifikacijoje, jei
bréziniuose nenurodyta kitais. Darbus atlikti prisilaikant galiojanciy teisés akty ir reglamenty, techninés specifikacijos
ir medziagy gamintojo nurodymy ir rekomendacijy.

Atliekant darbus nepaZzeisti esamos elektros ir silpny sroviy instaliacijos. Trukdancig silpny sroviy ir elektros
instaliacija permontuoti j kitg vieta, suderinus su ty tinkly savininkais ar tinklus eksploatuojancia tarnyba.

Atlikus sieny stiprinimo darbus atstatoma vidaus patalpy apdaila iki uzbaigiamojo sluoksnio. Galuting apdaila
jsirengia buto savininkas savo léSomis. Nudauzytos sieny vietos nutinkuojamos su armuojanciu tinkliuku,
nuglaistomos ir nudazomos. Atstatant vidaus apdailg i§laikyti medziagiskuma.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai®
- Pazeisto miro stiprinimas technologiné kortelé¢ TK. 3-02, Elvora

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS

Rangovas pastates pastolius su Techninés prieziliros inZinieriumi apziiri ir jvertina iSorinés sienos jtrikkimus.
AtsSokusio tinko vietos paSalinamos, kad bty galima apzifiréti sieny jtrikimus. I$trupéjusios ir suirusios plytos
pasalinamos ir permirijamos/pakei¢iamos naujomis. Trupantis ir erozijos paZeistas miras nudauzomas iki tvirto
pagrindo. Miro vietos, kai plytos erozijos pavirSutiniskai paZeistas iki 3 ¢m uZtinkuojamas uZdedant rabicos tinkg dia
2,5 mm S500 25x25 mm akutémis, pritvirtintg dia 12 mm inkarais. Rangovas parengia ir susiderina su Techninés
priezitiros inZinieriumi tvarkomy sieny isklotiniy plana, uzne$damas sieny trikius ir numatomas tvarkyti vietas.
Itrikusiy sieny iStrupéjusios sitilés pasalinamos. Sitlés, kurios buvo atliktos i§ silpno skiedinio, i§frezuojamos ir
uzpildomos nauju kokybisku skiediniu.

ITRUKUSIU SIENU INJEKTAVIMAS

Pries injektavima, ply$iai kruopsc¢iai iSvalomo nuo dulkiy, purvo ir kity ne§varumy suspausto oro srove.

I iSoring sieng i§ fasadinés pusés greziamos skylés injektavimo antgaliams jstatyti. Injektavimo antgaliai gali buti
metaliniai arba plastikiniai, skersmuo 16-25 mm. Skylés greziamos tol, kol praeina pro trikj. Skylés greziamos j
itriikimg ne reciau kaip 20-25 cm ir nemaziau nei 2 vnt. vienam plySiui.

Trikis uZtepamas cementiniu skiediniu. Bitina apziiiréti injektuojama sieng i§ vidinés pastato pusés, jei triikis
prasivéres ir vidinéje pastato puséje ji taip pat reikia sutvirtinti armatiiriniais strypais ir uztaisyti cementiniu skiediniu.
Injektuojama cementiné suspensija "Centricrete MS" arba analogiska. Cementiné suspensija sudaroma i§ komponento
A ir vandens. Gamintojo nurodyta maiSymo proporcija sumaiSomos tarpusavyje greitaeigiais maiSymo prietaisais, kol
gaunama vienalyté masé¢. Komponenty maiSymui naudojamas priverstinio maiSymo prietaisas, maiSoma nemaziau
kaip 3 minutes. Cementing suspensijg sandéliuoti nuo +5 °C iki +25 °C temperattroje. Kol suspensijoje nepradéjusi
vykti stingimo reakcija, visus darbo jrankius galima valyti vandeniu. Pradéjus vykti reakcijai ar jai jvykus, medziagg
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TS_ SIENU TVARKYMAS
galima pasalinti tik mechaniniu btdu. Injektavimui naudojama cementiné membraniné pompa, kurios sukeliamas

slégis 8 atm. Kadangi triikis turi biiti uzpildomas pilnai, injektuojama tol, kol injektavimo medziaga pradeda verztis
pro gretima skylute. Lauko temperatiirai nukritus Zemiau +5 °C darbai sustabdomi.

CEMENTINES SUSPENSIJOS TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

PARAMETRAS VIENETAS VERTE PASTABOS
MaiSymo proporcija Masés dalys 30:12 Komp. A : vanduo
Tankis kg/dm?3 1,8 DIN 18555T1
IStekéjimo laikas (takumas) sekundés mazdaug 139 DIN EN 14117
Gniuzdymo stipris 1d N/mm? mazdaug 2 DIN EN 196T1
7d mazdaug 12
28 d mazdaug 16
Tempimo stipris 1d N/mm? mazdaug 1,0 | DIN EN 196T1
lenkiant 7d mazdaug 2,6
28 d mazdaug 3,3
Tdrio pokytis % +0,9 DIN 4227 T5
Apdorojimo laikas minutés mazdaug 60 esant nuolatiniam mai§ymo arba pumpavimo
vyksmui
Zemiausia panaudojimo temperatira | °C +5 Oro, pagrindo ir medZziagos temperatiira

5

MURO STIPRINIMAS ARMATUROS IKLIJAVIMO METODU

Nedideli sieny jtriikimai tvarkomi armatiiros jklijavimo metodu.

Miiro sitilés i$frezuojamos armatiirinio strypo jleidimui apie 40 mm gylio ir ne reciau nei kas 50 cm. Armatiiros
strypy iSdéstymas tikslinamas pagal vieta su, derinant su Techninés prieziliros inzinieriumi. ISfrezuotos siiilés
i§siurbiamos nuo dulkiy. Miiras prie§ uzpilant skiediniu sudrékinamas. Sitilé uzpildoma polimercementiniais klijais i
kurj jspaudziamas armatiiros strypas, taip kad skiedinys istrykstu per Sonus.

Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakta, prakiSant/ uzleidziant armatiiros strypa uZ sienos itrukimo krasto ne
maziau, kaip 600 mm. Sieny jtrikimai esantys greta vienas kito apjungiam, jrengiant vientisg armatairos strypa.

Atlikus sieny plysiy tvirtinima, vietos kur nudauzytas tinkas nutinkuojamos analogisku esamam tinkui tinku.

Vykdant stiprinimo darbus nepazeisti elektros, silpny sroviy ir kitokiy komunikacijy ir instaliacijy laidy.

SIENOS TVIRTINIMO ARMATURINIAIS PJUVIS 1-1 M:10

STRYPAIS SCHEMA, KAI TVIRTINAMAS MAZGAS "A" M1:2

VIENAS PLYSYS M1:10

Isfrezavus muro sitle
uzpildoma
polimercementiniais

o — I
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i
|

.. klijais
e [

b
==

iag

v 77/1—7 polimercementiniais
klijais

e I e

N H

L

armattros snypa S
strypas @108500, 0108500, I=1200mm
1=1200mm

)

(]
— T =

e .

Mazgas |IA|I

——

—I/I_
1
n — W —- i klijais jstumiamas
. ~._Istumiamas armatiiros
an
S -

|
i i
o

PJUVIS A-A M1:10

1200

4. Vageliy uzpildymas cementiniu remontiniu mi$iniu Armatiirinis strpyas @10
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6 NUPJAUSTYTO MURO TVARKYMAS

TS_ SIENU TVARKYMAS

Kai projekte numatytas laikancio ar trisluoksnio esamo miiro nupjaustymas, tokiy kaip piliastrai, langy
angokra$ciai, angy didinimas ar naujy angy jrengimas bei kitokie, kad nesusilpnintu miro laikanciy savybiy ir
iSvengti galimy deformacijy ir jtrikimy, Rangovas atlikgs miiro nupjaustymus sutvarko ir sustiprina miiro krastus.
Nupjaustytos miro dalys ar uzpildytos angos krastai ne reciau kaip kas trecia plyta perriSama analogisku, tos pacios
rusies plytomis iSStrabuojant esamame mure ir jleidziant permirijamg mira > 10 cm.

Permiirijamo mtiro vietose, mazesnés nei 1/2 miro dalys iSardomos ir kei¢iamos sveikomis plytomis. Miras gali
bati sutvirtinamas metaliniais kampuodiais sujungtais metalinémis juostomis ir pritvirtinant cheminiais ankeriais, kaip
Zemiau parodyta. Miro krastai iSlyginami tinku ir paruoSiami tolimesniems darbams. Miro sutvarkymas
detalizuojamas vykdymo prieziiiros metu derinant su projekto vadovu. Darby apimtj Rangovas jsivertina savo rizika.

SIENOS KRASTO SUSTIPRINIMO DETALE M1:10

Verzle M12 48 K. \[

Poverzle M12, 200HV ‘
kictumo klas¢

Plicnin¢ plokstel¢ 50x5 mm,

1=450 mm, S235, kas 300 mm

K-\ [/
I

Ikaitinta, jtempta plicnin¢ plokstele
50x5 mm, 235, ilgis parenkamas
pagal sicnos ploti

\L/

Plieninis kampuotis 70x70x5 mm, A hd ‘I

visu ilgiu s ‘ ‘

Srieginis strypas M12 N

s |:|;‘0pl‘m“ 70 |50 175 175 |50
L 450 L

7  SURENKAMO GELZBETONIO DARBAI

7.1 BENDRIEJI DARBAI

Verzlé M12 4.8 kl PJUVIS 1-1 M1:10

Suvirinimo siulé

Esama siena

Poverzl¢ M12, 200HV
kietumo klas¢

Tarpai tarp metalo ir sicnos
uzpildomi besiple¢ianciu skiediniu

Ikaitinta, jtempta plienin¢ plokstelé
50x5 mm, S235, ilgis parenkamas
pagal sienos ploti, kas 300 mm

Chemin¢ mas¢ FISHER FIS V3608

Plicninis kampuotis 70x70x5 mm,
visu ilgiu

Srieginis strypas M12

[ 1 —— | ——p

——n
120
p NN

e

38 KL. 1150 mm : -2
Plicnin¢ plokstel¢ 50x5 mm,
1=450 mm, S235, kas 300 mm

Sis skyrius apima nurodymus dél surenkamy g/b elementy ir jy montavimo darby.

Surenkamy gaminiy montavimg vykdyti prisilaikant gamintojo rekomendacijy ir nurodymy.

Rangovas visiems langams kuriy angos suformuotos be gb sgramy o ant armatiros strypy, jrengia surenkamas
gelZbetonines sgramas, atremiant krastuose ne maziau kaip po 15 cm kai anga iki 1,5 m plocio, ir 25 cm kai angos plotis >
1,5 m plocio. KraStuose sgramy atrémimui iSardomas esamas plyty miras, tarpai uztaisomi besiplecianciu skiediniu.
Darbus vykdyti atlikus muro iSramstymo darbus. Prie§ darby pradzig rangovas pasiruoSia ir su Techninés priezitiros

inzinieriumi susiderina darby atlikimo technologinj projekta.

8 SURENKAMI GELZBETONINIAI ELEMENTAI

8.1 SARAMOS

G/b sgramos turi biiti gaminamos i$ ne maZesnés kaip C20/25 klasés betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m?3,
120 mm plocio sgramos turi biiti armuojamos ploks¢iu karkasu, o 250 mm plocio - armatiiriniu bloku, susidedanciu

1§ dviejy ploksciy karkasy, sujungty jungiamaisiais strypais.

Saramy armavimui naudoti stryping S400 klasés, bei vieling S500 klasés armatiirg.

Pakélimo kilpoms naudoti S240 klasés armatiirg i§ ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno.

Saramy betone jtriikimai neleistini, i§skyrus betono sliigimo pavirSinius jtrikimus ne platesnius kaip 0,1 mm.
Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatiiros iki apatinio pavirSiaus storis turi biiti ne mazesnis kaip 15 mm ir

ne mazesnis uz darbo armatiiros strypy diametra.
Saramy betoniniy pavirSiy kategorijos:
A3 - apatinio ir Soninio pavirSiaus;
AT - likusiy pavirsiy.

Saramy tikslumo nuokrypos neturi virsyti leistiny, nurodyty poskyryje "Betono pavirsiy klasifikacija".
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SIENOS DETALE SP-1 M 1:10

Glaistas
Savisriegis
DAvISTICEDS |1

® |

Gipso kartono ploksté

Knauf Blue 6=12,5 mm
Gipso kartono ploksté

Knauf Blue 6=12,5 mm
Gipso kartono ploksté
Knauf Blue 6=12,5 mm

| CW profilis

Savisriegis
_,H

®

Garso izoliacija 2=0.037

SIENU DETALES SP-2 M 1:10

W/mk, 30 kg/m?, =75 mm

Garso izoliacija: tarp kambario ir kitos paskirties

patalpy R'w > 60 dB

®

SIENOS DETALE SP-3 M 1:10

SIENOS DETALE SP-4 M 1:10

Apdaila

Sialiy uzglaistymas

Silikatiniy plyty miiras,
=250 mm

Sitliy uzglaistymas

Apdaila

250

®

Gipso kartono ploksté

- Knauf Blue §=12,5 mm
Gipso kartono ploksté

" Knauf Blue §=12,5 mm
Gipso kartono ploksté

®

Akustiniai paneliai .
Tvirtinimo elementai

/”"Knauf Blue §=12,5 mm

AKustiniai paneliai
Tvirtinimo elementai
Esamos sienos konstrukcijos

|| CW profilis

+1_ Savisriegis
®

Garso izoliacija A=0.037
W/mk, 30 kg/m?, §=75 mm

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

] Esamoskonstrukcijos
/7 Natjasmiras

PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti mm.

2. Pertvary detaliy pozicijos pateiktos pertvary plane.

3. Drégnuose patal puose pertvaros jrengiamos is drégmei atsparaus gipso "Green".

4. Visas jvardintas konkregias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaverciais, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis techniniy specifikacijy lentelése, suderinus su projekto autoriumi.

5. Sieny detdiy pozicijas plane zr. arch. dalyje.

6. Gipskartonio pertvary jrengimui naudoti sertifikuots sistema.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBU RANGOVAS
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GRINDU DETALE GD-1/GD-1* M 1:10

GRINDU DETALE GD-2/GD-2* M 1:10

GRINDU DETALE GD-3 M 1:10
GD-1/GD-1*
@/GD-Z* Grindy apdaila (Zr. SA dalj)
Grindy apdaila - vinilas ] . )
Teptiné hidroizoliacija 2-3 sl. drégnose patalpose (GD-1*) gmidq ahp;(;:ﬂ.a (%ir‘ ‘S‘A;a"}l)dr’ i GDA/GD.2* lZ
Armuotas grindy betonas C20/25 XCl, 3lifuotas, Vep 1..1'16 _OIZO acuzf s%. Cregnose 1v3a - ?ose. ( - -2%)
tinklas @58240/@55240/150/150 $=80 mm I3lyginamasis sluoksnis, nelygumy paSalinimui ir grindy . .

— - : auks¢io suvienodinimui Reguliuojamas pjedestalas
Skn:lal.nags .sluoksms . Tsamos konstrukeijos Teptiné hidorizoliacija 2 sl.
Polistireninis putplastis kurio gniuzdomasis jtempis Plokitas armavi
>100 kPa, 6=200mm, A,=0.030 W/mK — vimas
Garo p]evelé ’ : = Ploksté C20/25 XC2 W2
Armuoto betono sluoksnis C8/10 ’ / / / . =200
tinklas @45240/@345240/150/150, =50 mm / / / / / / /

Skalda jplukta j grunta =100 mm, Ey;>55 MPa S / /
Sutankintas (nedulkingas) smélis iki nemaZiau kaip 0.2 m /
£l cankertomis SRS
' - g = - -
=165 KN/, Eyg>45 MPa, ¢=32°, R=0.3 MPa, k=0.97 BRRRLRLRLHLRLRLHLKNA ?ffgg‘ﬁlnnf polistirolas
"~ Hidroizoliacija
: (=]
° ® o o ® 0
[=3
(=]
Qo
o
<
o v el s e e < g
TOSOSOOTOCOTOI0N ¢
9-0-0-0-0-0-0-0-dLA|
Silumos perdavimo koeficientas U=0.18W/m?K
Silumoné var¥a R=5.55m?K/W.
Sienos sluoksniai Simbolis|Sluoksnio| MedZiagos Silumos Sluoksnio
storis laidumo §iluminé varza R,
d,m koeficientas m’K/W
Mg, (W/mK)
Ree, Ry R - - 0,21
Polistireninis putplastis kurio R 0.20 0.036 5.55 SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
gniuZdomasis jtempis >100 kPa, 2 : : ’ v Esamos konstrukcijos
6=200mm, Ap=0.030 W/mK
Visuminé §iluminé varZa R; - - 5,76 1. Matmenysduoti milimetrais, at. - metrais.
Silumos perdavimo koeficientas U _ _ 0.18 2. Naujal jrengiamy grindy virsaus atitude tikslinama pagal fakta, uzbaigty grindy virsus turi bati viename lygyje su esamomis
P ? grindimis (be perkritimy).
*  Teptiné hidrozaliacija jrengiama drégnose patal pose.
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PRINCIPINE STOGO LIUKO JRENGIMO SCHEMA

Pjivis A-AM 1:10

Skersinis drenaZinis latakas
Difuziné plévelé

Sandarinimo tarpiné

Montavimui skirtas skersinis

grebéstas 50x50 mm

Apatinis vandens
nutekéjimo latakas

Ventiliuojamas oro tarpas

Pjavis B-BM 1:10

Raudonos linijos lygis

Sandarinimo tarpiné

Difuziné plévelé

%

TANSGIAN
W

NN
&

ISLIPIMO ] PASTOGE LIUKO JRENGIMO

DETALE M 1:10

ﬁ M
Il
Palipimo
kopécios o
e]
® ?‘
[e] [¢]
>700
PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Liuko Montavimas atliekamas pagal gamintojo hurodymus.
3. Liuko angos matmenys nemazesni kaip 600x800 mm.
4. Gaminio U=1.1 W/m*K.
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS
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PRINCIPINE SUOLIUKU
TVIRTINIMO DETALE M 1:10

Suoliuko gaminys

TTIEERA TR [T LR T IR R TR L

L 600

7

N

Sastanda =8 mm

N

Plieniné plokstelé

5=10 mm ~ ﬁ
Pleistiniy ankeriniy vartzy

komplektas 1=120 mm

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais.

2. Suoliuko tvirtinimas pateiktas principinis tikslinamas darbo projekto
metu, paga konkrecius suoliuky gaminius.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBU RANGOVAS
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: . 0
KONSTR.| M.KIUDELIS + DETALE M 1:10
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS
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STOGINES ROSTVERKU PLANASM 1:50

PRINCIPINIS STOGINES KOLONOS

TVIRITNIMO MAZGASM 1:10

PRINCIPINIS POLIU

ARMAVIMASM 1:10
4310 S500

©6 S500/150, =400 mm.

. .
/////////// ileidziama galvute %

Plieniné plokstelé t=15

f/f mm su konusinemis
@ / skylemis vartzams

TUB 120x120x8

PRINCIPINIS STOGINES GRINDU

PLOKSTESJRENGIMO MAZGASM 1:10

A

Reguliuojamas pjedestalas
Teptiné hidorizoliacija2 9.

Plokstés armavimas
; ? ? ’ 7 ér Plokste C20/25 XC2 W2

% d=200

Paruosiamasis betono
sluoksnis C8/10 d=50 mm
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17225 6252
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STOGINES STOGO KONSTRUKCIJY PLANASM 1:50

22797

TUB 160x120x8

2411

5298

2397

']

I'1

]

490

SUTARTINISZYMEJIMAS:

"] Esamos konstrukcijos
()/() Greztinial poliai 200 mm

MEDZIAGU KIEKIS STOGINEI:
Betonas C20/25 XC2 W2 - 35 m3;

Armattra S500 - 3,50t ;

Plienas S235n stoginés konstrukcijai - 5,50 t.
PASTABOS:

ONoUA~WNE

9

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Altitudés pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.

Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy karkasai ir tinklai risami.

Betonas poliamsir plokstei C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.

Pries jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeina inzinerinés komunikacijos. Atlikti surfavima.

Poliy isleisting armattira ne trumpesné nei 50 cm.

Poliy ilgis 2,50 m. Paliy ilgis orientacinis, tikslinamas darbo projekto metu.

Poliy skersmuo 200 mm.

Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN SO 439:2010,
naudojant suvirinimo viela Supercored 71 pagal LST EN 12535, stipris 560 N/mm2. Nenurodyty sialiy statiniai k; lygas plonesnio i$
jungiamyjy elementy storiui, privirinima atlikti visu detaliy lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN 1SO
9692-1.

Visi tvirtinimo elementai karstai cinkuoto metalo..

Koroziskumo kategorija plienui - C3.

Visi ismatavimair konstrukcijy jrengimas tiklinami darbo projekto metu, pagal konkregia stoginés stiklinimo sistema.

Medziagy kiekiai orientaciniai, tikslinami darbo projekto metu.

Visi matmenys tikslinami pagal fakta.

Pjavi A-A zr.bréz.SK-02

Stoginé - gamyklinis gaminys, konstrukcijos parenkamos pagal gamintoja. Tikslinama darbo projekto metu, derinant su projekto rengéju.
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TUB 160x120x8

STOGINESPJUVISA-A M 1:20

PJUVIS B-B M 1:20
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SUTARTINISZYMEJIMAS:

") Esamos konstrukcijos

PASTAB

OS:

1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-01
2. Laipty pakopy aukstis tikslinamas DP metu pagal situacija.

Nr.
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APKROVOS TENKANCIOS ROSTVERKAMS

u L] ) L] o L] 5 L] ) L] ) L] S Loy S o
Fx=0.18 kNm; Fx=0.43 KNm; Fx=0.29 kNm; Fx=0.37 kKNm; Fx=0.11 KNm; Fx=0.09 kNm; Fx=0.07 KNm; x=0.07 KNm; L =N _Fx=0.71 KNm;_
Fy=0.02 kNm; F=0.06 KNm; F=0.02 kNm; Fy=0.00 kNm; F=0.00 kNm; Fy=0.00 kNm; Fy=0.01 kNm; F=0.00 kNm; Fy=0.02 kNm;
N=10.23kNm; N=24.29kNm; N=24.83kNm; N=26.23kNm; N=22.61kNm; N=22.41kNm; N=22.41kNm; N=22.77kNm; N=9.47kNm;
Mx=0.02 kNm; Mx=0.13 kNm; Mx=0.06 KNm; Mx=0.06 KNm; Mx=0.00 kNm; Mx=0.00 kNm; Mx=0.00 kNm; Mx=0.00 kNm; Mx=0.03 KNm;
My=1.20 kNm; My=0.52 kNm; My=0.25 kNm; My=0.25 kNm; My=0.18 kNm; My=0.15 kNm; My=0.16 kNm; My=0.13 kNm; My=0.81 kNm;
Mz=0.09 KNm; Mz=0.00 kNm; Mz=0.01 KNm; Mz=0.00 kNm; Mz=0.00 KNm; Mz=0.00 kKNm; M2z=0.00 kKNm; Mz=0.00 kNm; - _| Mz=0.00 kINm;
Z —
] () [O] D [O ] O [O] O [O ] () e
] Fx=4.63 kKNm; Fx=1.34 kNm; Fx=0.04 kKNm; Fx=0.27 kNm; Fx=0.27 KNm; 7 NFx=0.91 KNm;
Fy=0.05 kNm; F=0.06 kNm; Fy=0.01 kNm; Fy=0.00 kNm; Fy=0.00 kNm; Fy=0.02 kNm;
N=30.20kNm; N=65.97kNm; N=60.15kNm; N=60.99kNm; N=60.99kNm; N=14.62kNm;
Mx=0.08 kNm; Mx=0.14 KNm; Mx=0.03 kNm; Mx=0.01 kNm; Mx=0.01 kNm; Mx=0.03 kNm;
myfg-;‘g m m; Fx=1.40 kNm: F+=0,38 kNm: myf(l)-gi mmf F+=0.01 kNm: myfg-gz m ™ F=0.08 kNm; F+=0.06 kNm; myfg-g’g m m; Fx=1.40 kNm; myfg-g’g m m; F=0.12 kNm: myfg-gg : mm}
=u. m; Fy=0.13 kNm; Fy=0.01 kNm; = m; Fy=0.01 kNm; = M, Fy=0.00 kNm; Fy=0.00kNm; =0 m; Fy=0.13 kNm; =0 m; Fy=0.03 kNm; =0 m;
N=9.40 kNm; N=23.02 kNm; N=19.88 kNm; N=20.51 kNm; N=20.39 kKNm; N=20.53 kNm; N=21.27 kNm; —
Mx=0.15 kNm; Mx=0.03 kNm; Mx=0.02 kNm; Mx=0.01 kNm; Mx=0.00 kKNm; Mx=0.01 kNm; Mx=0.07 kNm; Fx=0.92 KN
My=1.22 kNm; My=0.38 kKNm; My=0.04 kNm; My=0.10 kNm; My=0.09 kNm; My=0.14 KkNm; My=0.08 kNm; Fy:0.07 KNM:
Mz=0.04 KNm; Mz=0.00 KNm; Mz=0.00 KNm; Mz=0.00 KNm; Mz=0.00 KNm; Mz=0.01 KNm; Mz=0.00 kNm; N=9 '57 kNm"
| J 0 0 5 5 T T g - g g 0 0 Mx=0.08 kNm;
wi L] () L] L] () L2 ) il 0 L] () My=0.86 kNm;
Mz=0.05 kNm;
SOTGINES SNIEGO APKROVOS SCHEMA
0=4,16 KN/m2
0=1,56 kN/m2

PASTABOS:
Altitudés pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.

1
2.

Apkrovos pateiktos skai¢iuotings.
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SARAMU SCHEMA Ila M 1:50

SARAMU SCHEMA Ila M 1:50

SARAMU SR-1, SR-2 IR SR-3
JRENGIMO SCHEMA M1:10

Esamasienos konstrukcija

Metaliné sgrama

Apvynioti Rabico tinklu ir
nutinkuoti

M16 8.8 kl. kas 250 mm

Stiklo audinys
Cinkuotas kampo profilis

~430x100x10* mm kas 250 mm
Besipletiantis skiedinys

\ I
| \
| \
| \ AN-2 |
o | <
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: % 2
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5 5 PRINCIPINIS G/B PAGALVES
SARAMU ZINIARASTIS M1:50 ARMAVIMAS M1:10
TIPAS ESKIZAS KIEKIS, VNT. PASTABOS Sills f g
45
S o
g8 § / / / / 125500
SR-1 1 Metaliné ssrama UPN 200, 2 vnt., S235 o H : 0125500
+3,00 nuo grindy s G/b pagalvé i
1=2.40m' 40 210 210 40 C25/30 XC1
75 —= 500 betono
A
SR-2 1 Metaliné sgrama UPN 200, 2 vnt., S235
+3,00 nuo grindy
% 1=3,80m
K22y
SR-3 1 Metaliné sarama UPN 200, 2 vnt., S235
+2,10 nuo grindy
% I=1,50m'

MEDZIAGU KIEKISMETALINIU
SARAMU JRENGIMUI:
SR-1 - UPN200, |=2400 mm, S235, 2 vnt. - ~0,12t;
SR-2 - UPN200, 1=3800 mm, S235, 2 vnt. - ~0,20t;
SR-3 - UPN200, |=1500 mm, S235, 2 vnt. - ~0.08t;
M16 varztai - 36 vnt;
M16 poverzlés, verzlés- 72vnt;
Ploksteles, S235- 0,15 t;
Betonas C20/25 - 1,00 m?.
Armatira S500 - 0,10 t.
Armatiira S240 - 0,02 t.
TECHNOLOGINIAI REIKLAVIMAI METALINIY SARAMU MONTAVIMUI:
1. Isramstomos esamos konstrukcijos.
2. 13kirsti mure horizontalia h=250+100 mm vaga vienoje sienos puseje.
3. Istatyti j paruosta vaga viena sija su privirinta metaline plokstele ant cementinio skiedinio (saramos virsus kruopsciai uztaisomas
cementiniu skiediniu);
4. Sukietejus cementiniam skiediniui, iskirsi horizontalia vaga kitoje pusejeir jrengti antrametaling Sija;
5. 13greziamos skylés varztamsiir jais suverziamos sijos,
6. Demontuojamas esamas miras po jrengtomis metalinéemis sijomis. Demontavimo darbus atlikti diskiniais pjtuklais, nesukeliant
konstrukcijy deformacijosir vibracijos
7. Prie metaliniy sijy apagios privirinamos metalinés plokstelés;
8. Metaliné sarama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama priesgaisriniu tinku.
9. Vis matmenys tikslinami pagal esama situacija atsidengus konstrukcijas.
PASTABOS:
1. Matmenys tikdlinami pagal esama situacija.
2. Duotos saramamy apacios altitudeés - nuo uzbaigty grindy lygio.
3. Sgramy atrémimo vietose jrengiamos g/b pagalves.
4, Sgramy ir monolitinio Ziedo armatiros karkasa risami.
5. Betonas g/b pagalvéems - C25/30 XC1.
6. Sgramos atraminiuose ruozuose skersing armatiirg 1/4 tarpatramio ilgio isdéstomakas 100 mm, jei brézinyje nenurodyta
dazniau.
7. Sgramy jrengimas tikslinamas darby metu.
* |Smatavimal tiklsinami darby metu pagal esama situacija.
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AN-1 ANGOKRASCIU SUTVIRTINIMO DETALE M1:10

PJUVIS 1-1 M1:10

PJOVIS2-2 M1:10
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( | | H@ - \] Besipletiantis skiedinys
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I I o |
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I I B |
|
D 7
S i | | H@ l ]
L I | Medziagy kiekis vienam angokraséiui sutvirtinti
(@]
B | | | Poz. Zymuo Pavadinimas Kiekis | Vienetomass, kg | Bendramase, kg
) H H } 1 235 Metalo juosta’50x230, §=5mm 14 05 7.0000
Armatarinis varztas is @20 su
g I | | 2 S500 sriegiu, 1=600 mm 7 15 10.5000
8 H H } 3 200HV kietumo klase Poverzlé M20 14
I I | 4 8.8 klasts Verzle M20 14 -
i H | 5 235 Metalo juosta 50x450, §=5mm 7 0,95 6.6500
| | | _ 6 S235 L 80x80x6, 1=3000mm 2 23 46.0000
i ©
! HD my
I I \ y ,
I I ‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
I I | m Esamos konstrukcijos
I I |
I | | DETALIU KIEKISPASTATUI:
H H ‘ 2 vnt.
I I ‘ PASTABOS:
I I ‘ 1. Matmenysduoti milimetrais.
) ! H ) ﬁk | ) 2. Angokras¢iy tvirtinimas atliekamas suverziant metalinémis juostomisis abigjy pusiy.
=~ | c | D <= < 9 b @ ml << 3. Metal |_n_evs juostos prie kor_1$truk0| jos pr_lglaucvizlamos per besipleciantj sl<|e_d|n1._ Jvuostostu_rl prlg|l:I$I visu plotu.
| | 4.  Plysia isvalomi nuo dulkiy, purvo ir Kity neSvarumy suspausto oro sroveir pries sutempiant varztus
—(5) | uzinjektuojami polimercementiniu skiediniu.
I I ~@ H‘\@) 5. Vietose kur bus varztai isgreziamos @22 skylés, skylés uzpildomos cemento - smélio S12,5 klasés skiediniu,
I — \@ sukisami varztao ir siena sutempiama suverziant.
I I 6. Metalinés juostos prie kampuociy privirinamos visu lietimosi perimetru. Suvirinimo sitilés aukstis - pagal
g |l I Q =t 3 plonesnio elemento storj.
ol I ~ S \ @ 7. Metaliniai elementai kruopsciai nuvalomi ir padengiami antikorozine danga.
@ I I | 8. Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakta.
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AN-2 ANGOKRASCIU SUTVIRTINIMO DETALE M1:10

PJUVIS 1-1 M1:10

L -

PJOVIS2-2 M1:10

5x500=2500

Besipleciantis skiedinys

©

Medziagy kiekis vienam angokrasc¢iui sutvirtinti

Zymuo Pavadinimas Kiekis | Vieneto mase, kg Bendramase, kg
S235 Metalo juosta 50x230, =5 mm 12 0,5 6.0000
2 S500 Armamsrir ;'ii‘vla:rétoag 5 020 6 15 9.0000
3 200HV kietumo klase Poverzlée M20 12
4 8.8 klases Verzle M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x450, =5 mm 0,95 5.7000
6 S235 L 80x80x6, 1=2100mm 2 16,10 32.2000
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

m Esamos konstrukcijos

DETALIU KIEKIS PASTATUI:

1vnt.
PASTABOS:

1.  Matmenysduoti milimetrais.
2. Bendras pastabas zr.bréz. pirmame lape.

- ededes
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. R STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavarde Parasas o .
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Zymuo (tipas, Mato
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké arba tech. wnt Kiekis Pastabos
' spec. Zymuo) '
I. STOGINES [RENGIMAS
Zr.bréz.SK-
1. Betonas C20/25 XC2 W2 01/02 m?3 35
TS-BE
Zr.bréz.SK-
2. Armatiira 01/02 t 3,50 S500
TS-BE
) Zr.bréz.SK-
Pliena t 5,50 S235
3 tenas 01/02
1. SARAMU [RENGIMAS
4, Plienas S235 Zr. bréz. SK-04 t 0,55
5. M16 varztais Zr. bréz. SK-04 Vnt 36 8.8 klases
. . 5s,, 200H
6. M16 poverzlés ir verzlés Zr. bréz. SK-04 Vnt 72 88 .klases,, 00_ 4
kietumo klasés
Zr. bréz. SK-04 s
7. Betonas C20/25 TS-BE m 1,00
_ 7Zr. bréz. SK-04
8. Armatira TS-BE t 0,10 S500
_ Zr. bréz. SK-04
0. Armatiira TS-BE t 0,02 S240
[11. ANGORKASCIU SUTVIRTINIMAS
. Zr. bréz. SK-05
S500
10. Plienas TS-SIT t 0,04
. Zr. bréz. SK-05
S235
11. Plienas TS-SIT t 0,17
7r. bréz. SK-
12. | Verzles : bTre;SIST %1 vnt 40 8.8 klasés
13. Poverzlés Zr. ?g%sfr 05 Vnt. 40 200HYV kietumo klasés
IV ITRUKIMU TVARKYMAS
14. | Polimercementinis skiedinys TS-SIT m3 2,00 Kiekis tikslinamas DP
. metu atsidengus
15. | Armatiirinis strypas @10, I=1400mm, S500 TS-SIT t 0,40 esamas konstrukcijas
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Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inZinerinio statinio (stoginés) statybos Siauliy m., S. Salkauskio g. 3 projektas
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

—  Pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminariis, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;

—  Kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medZiagos reikalingos ty darby atlikimui;

—  Rangovas privalo jsivertinti visas medZiagas, jrankius ir darbo sqnaudas reikalingas kiekiy Ziniarastyje nurodytiems
pagrindiniams darbams jgyvendinti.

—  MedZiagy kiekiy Ziniara$tj Ziiréti kartu su bréZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis;

—  Balkony plokstés sutvarkomos pagal TS ,,Balkony sutvarkymas®. Balkony stiprinimo butinumas ir biidas tikslinamas
pastacius pastolius ir konstrukcijas apZiiiréjus i arciau. Tiksly balkony ploksciy stiprinimo kiekj Rangovas jsivertina
savo rizika.

—  GelZbetoniniy konstrukcijy, kuriy armatiiros apsauginis sluoksnis paZeistas, armatiira nuvaloma nuo ridziy, apsaugoma
nuo korozijos ir atstatomas gelZbetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis;

—  Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél auk$c¢io ar apdailos, ar buvo po Zeme, biitina
kreiptis | projektq atlikusj projektuotojq.

—  Visi kiekiai — orientaciniai. Tikslinami pastaéius pastolius ir konstrukcijas apZiiréjus i§ aréiau. Visos medfiagos ir
darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitini tinkamam projekto sprendiniy jgyvendinimui ir statinio eksploatavimui,
turi biiti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medgiagos ir darbai yra parodyti bréZiniuose ir/arba apibidinti
projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus paslépty konstrukcijy paZeidimy, jy stiprinimgq biitina susiderinti su
Techniniu priZiirétoju.
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