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Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly statybos

projektas
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
«E;l Bylos Bylos
Nl g (segtuvo) (tomo) | Laida Pavadinimas Pastabos
& Zymuo Nr.
1 2 2 3 4 5
2022/04-00- i g
1. TDP-BD | 0 Bendroji dalis
2022/04-00- i .
2. TDP-SD 11 0 Susisickimo dalis
2022/04-00- a5 5 2 ;
3. TDP-VN 11 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4 2022/04-00- v 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
“N ™ | TDP-SO dalis
% 2022/04-00- 5 3 o 3
5 TDP-LA A% 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) dalis
6 2022/04-00- Vi 0 Elektrotechnikos (elektromobiliy pakrovimo stoteles)
% TDP-EA dalis
2022/04(1)- . . . .
A Elektrotechnikos (elektromobiliy pakrovimo stotelés | ¥
¥: ?I(Z)-S'l;)?P-E VII (1) 0 aikstelé) ESO dalis TER22-36276
g (2)3212.;)0;%) # VII(2) 0 Elektrotechnikos (elektromobiliy pakrovimo stotelés TERZe A2
’ (E-S 0) } IV aikstelé) ESO dalis
9 33:21%1/)0;%)- VII (3) 0 Elektrotechnikos (elektromobiliy pakrovimo stotelés TERI2-42544
5 (ESO) VII aikstelé) ESO dalis
0. | ooaoeey v | o | Flekotechnikos (elektromobiliy pakrovimo stoteles | 1T 12
‘ (ESO) V-VI, VIII aikstelé) ESO dalis
22/04-00- Z
' 1 %%‘};f E‘é 90 VIl 0 Elektrotechnikos (AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy BRAZ:72049
’ g rekonstravimas dalis
(ESO)
2022/04-00- NS e v .
12. TDP-KS IX 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2022 Statybos leidimut, konkursui
Laida ls'e’;::;m Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
it UAB _PROJKELVA® Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste
NR. kvartalo rekonstravimo ir inzineriniy tinkly statybos
pe projektas
19391 | PV S.Varkalys /7 T=2F71 2022.04 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ZiniaraStis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & -
SILALES RAJONO SAVIVALDYBES -
LT ADMINISTRACLA 2022/04-00-TDP-LA-PSZ 1 |




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly
statybos projektas

PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapo
Nr. numeris
1 | 2205-XX-TDP-LA-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
2 | 2205-XX-TDP-LA-DoZ Dokumenty Ziniarastis 2
3 | 2205-XX-TDP-LA-PL Projekto pritarimy lentelé 3
4 | 2205-XX-TDP-LA-TR Techniniai — ekonominiai rodikliai 4
5 | 2205-XX-TDP-LA-AR Aiskinamasis rasStas 5-11
6 | 2205-XX-TDP-LA-TS Techniné specifikacija 12-30
7 | 2205-XX-TDP-LA-DZ Darby kiekiy Ziniarastis 31-32
8 | 2205-XX-TDP-LA-MZ Medziagy kiekiy Ziniarastis 33
PROJEKTO BREZINIU ZINIARASTIS
1 | 2205-XX-TDP-LA-01 Apévietimo ap$vietimo tinkly planas 33-35
2 | 2205-XX-TDP-LA-02 ApSvietimo ap$vietimo tinkly schema 36
3 | 2205-XX-TDP-LA-03 Apsvietimo valdymo schema 37
PROJEKTO PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
1 Prijungimo salygos 38-39
2 ApSvietimo skai¢iavimas 40-69
3 | 10536 Kvalifikacijos atestato kopija 70
PROJEKTO STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
] | Samata [ 71-79
0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
Aesine UAB ,,PROJKELVA* mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy
tinkly statybos projektas
19391 | PV |S.VARKALYS |/ '~ |2022 | Stabosprojektas:
Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
10536 | PDV | A. MASAITIS | #“%= | 2022 | mieste kvartalo ap$vietimo tinklai
Dokumenty Ziniarastis : ""oid”
Etapas Uzsakovas: Zymuo: % Lapas Lapq
e Silales rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-LA-DoZ . A




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas
PROJEKTO PRITARIMU LENTELE
Eil. Pritarimo tekstas Pastaba
Nr.
1 Telia Lietuva, AB poZeminiy ry3iy linijy vieta SUDERINTA.
Pries 3 paras iki darby pradzios biitina paimti rastiska sutikima Zemes
kasimo darbams Lietuvininky g. 23, Siluté, tel. 8 686 45159. 2022-10-06.
Aurelija Dygliené. Parasas. Antspaudas.
2 | UAB ..Silalés §ilumos tinklai*. SUDERINTA. 2022-09-22. Meistras
Remigijus Merkelis. Paradas. Antspaudas.
3 | SUDERINTA. Silalés miesto senitiné Eglé Straukiené. ParaSas.
Antspaudas.
4 | SUDERINTA. UAB ..Silalés vandenys™. Direktoriaus pavaduotojas
Raimundas Vaitickus. 2022-10-14. Parasas. Antspaudas.
0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
" Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
o UAB ,,PROJKELVA® mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy
| tinkly statybos projektas
19391 | PV |S.VARKALYS |/ V=7 | 2022 | Stabosprojektas: '
. Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
10536 | PDV | A. MASAITIS | .#®*= | 2022 | mieste kvartalo ap3vietimo tinklai
Pritarimo lentelés : La(i)da -
Etapas | UZsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
— Silalés rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-LA-PL : ;




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas
BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly
pavadinimas)
4. inzineriniy tinkly ilgis* )
4.1. elektros m 1742,00
a SRz R vnt.; (Al) 4x16 1442,00 m
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis 2 (Cu) 3x1,5 300.00 m
7. kiti statiniai:
7.1. $viestuvai su $viesos diodais (LED) 30 W vnt. 60
7.2. apdvietimo atramos 4 m aukscio vnt. 60
0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objektas: ) s
Atestato = Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
Nr. UAB ,,PROJKELVA mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy
tinkly statybos projektas
Statybos projektas:

19391 | PV |S.VARKALYS |/ 'ﬁ"'f 2022

Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés

I TDP

10536 | PDV | A. MASAITIS _#%e— | 5022 | mieste kvartalo apvietimo tinklai
Projekto bendrieji techniniai rodikliai La(')da
Etapas UZ'SSKOVGS.'_ Zymuo: Lapas Lapq
Silalés rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-LA-TR 4 4




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROJI DALIS
Projektas parengtas pagal Silalés rajono savivaldybés techning specifikacija.

Projekte priimti sprendimai nepaZeidZia tre¢iyjy asmeny interesy, nurodyty "Statybos jstatymo"

6 straipsnyje.
Techninis darbo projektas atliktas pagal reikalavimus, kurie yra nurodyti galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teritorijoje normatyviniuose statybos dokumentuose bei taisykliy veliausiuose
leidimuose ir papildymuose.

Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty sarasas

f Eil. Dokumento pavadinimas Santrauka
Nr.
1 | Elektros irenginiy jrengimo bendrosios taisykles 2012
2 | Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 2011
3 | Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 2011
4 | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo 2011
taisyklés
5 | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR1.01.02:2016
6 | Statiniy klasifikavimas STR1.01.03:2017
7 | Statinio statybos rasys STR1.01.08:2002
8 | Statinio projektavimas. Projekto ekspertize STR1.04.04:2017
9 | Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR1.05.01:2017
' sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy $alinimas
10 | Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR1.06.01:2016
11 | Statinio statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka STR3.01.01:2002
12 | Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai LST 1516
13 | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés 2010
14 | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés 2012
15 | Elektros jrenginiy bandymo normos ir apimtys 2001
16 | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2010
17 | Elektros tinkly apsaugos taisyklés 2010
18 | Elektros linijy ir instaliacijos taisyklés 2011
19 | Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008
0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Obje!das: e . . -
Atestato « Dariaus ir Giréno g. bei Zemaites g. Silalés
Nr. UAB ,,PROJKELVA mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy
- tinkly statybos projektas
R N Statybos projektas:
19391 il ' Z e Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
10536 | PDV | A.MASAITIS | #“%> | 2022 | mieste kvartalo apSvietimo tinklai
Projekto aiskinamasis rastas. —jéd—a——
Etapas | UZsakovas: Zymuo: | Lapas Lapy
TDP Silalés rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-LA-AR 1 7




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly
statybos projektas

20 | Sviestuvai I dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai LST EN 60598-1:2000
21 | Sviestuvai [I-111 dalis. Ypatingi reikalavimai. Keliy ir gatviy LST EN 60598-2-3:2005
Sviestuvai )

22 | Keliu ap$vietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas | LST TR/CEN13201-
1:2014
23 | Keliy apsvictimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai LST EN 13201-2:2016
24 | Keliy ap3vietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy LST EN 13201-4:2016
charakteristiky matavimo metodai
25 | Keliy apévietimas. 5 dalis. Energetinio efektyvumo rodikliai LST EN13201-5:2016
26 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011-03-09 Nr.305/2011
27 | LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas 2019-06-06 Nr. XIII-2166
28 | Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju, STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymu laboratoriju ir sertifikavimo jstaigu
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
29 | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Techninis darbo projektas atlickamas pagal Silalés rajono savivaldybés administracijos techning
uzduotj.

Techninio darbo projekte elektros kabeliy linijy planas atliktas ant MB .Geomelita“ 2022 m. kovo
mén. paruosto ir suderinto topografinio plano.

Techninio darbo projekte numatoma pés¢iyjy taky ir automasiny st'ovéjimo aiksteliu prie gyvenamy
namy Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10 ap3victimas.
Techninio darbo projekte numatoma peés&iujy taky ir automasiny stovéjimo aiksteliy prie gyvenamy
namy Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10 ap$vietimo
valdymas vyksta i3 AVS prie transformatorinés TR-20.

Techninio darbo projekte péséiujy taky ir automaSiny stovéjimo aikSteliy prie gyvenamy namy
Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10 Silaléje apSvietimui
sumontuoti 52 vnt 4 m auki¢io plieniniy cinkuoty atramy’

Techninio darbo projekte pés¢iujy taky ir automasiny stovéjimo aiksteliy prie gyvenamy namy
Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10 ap8vietimas
projektuojamas LED Sviestuvais 30 W.

Techninio darbo projekte pés¢iujy taky ir automasiny stovéjimo aiksteliy prie gyvenamy namy
Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10 ap$vietimo
skai¢iavimas atliktas UAB ,.Mazgas™.

Techninio darbo projekte pés¢iyjuy taku ir automasiny stovéjimo aiksteliy prie gyvenamy
namu Dariaus ir Giréno g. Nr. 50, Dariaus ir Giréno g. Nr. 29-39, Zemaités g. Nr. 2-10
apSviestumas Lm=>0,66 cd/m? Turi buti ne maziau 0.50 cd/m?>.

Apévietimo elektros tinklo kabeliai projektuojami aliumininémis gyslomis XLPE spalvota izoliacija.
Elektros ap§vietimo kabeliai klojami 0,7 — 0,8 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus. .

Susikirtimy su poZeminémis komunikacijomis vietose, priartéjimuose prie esamy medZiy, per
ivaziavimus ap$vietimo elektros kabel; kloti, i§laikant E[IT nustatytus atstumus, PE @ 75 mm
vamzdZiuose.

Zyvmuo: Lapas T EPT—

2022/04-00-TDP-LA-AR 2 7




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas

Susikirtimy su rysiy linijomis vietose darbus vykdyti rankiniu biidu, projektuojama apsvietimo
elektros kabelj kloti po ry$iy kabeliais PE vamzdyje, iSlaikant 0,25 vertikaly atstuma.

Atkastus ry3iy kabelius ir jrenginius uZkasti galima tiktai TELIA AB darbuotojui leidus.
Apévietimo clektros kabelius kloti ne maziau 1 m atstumu nuo vandens tiekimo ir nuoteky tinkly ir
irenginiy.
Apévietimo elektros kabeliai visu ilgiu klojami PE @ 75 mm vamzdZiuose.
Kabelio apsaugai 0.3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus klojama kabelio signaliné juosta
0.4 kV apsvietimo kabelio montavimo lentelé

Kabelis Kabelio | Viso | Signaliné | Kabelio paklojimo budas | Pamate, | Trand¢jos | Galiniy
marké ilgis s ir ilgis, m vamzd. kasimas movy
Pradzia m juostos Transéj UZdaras © 50 mm montav.
Pabaiga montav. PE kryptinio
vamzd. grezimo
O 50 mm bidu
@ 50 mm
Es.atr. 21 | Atr. | Al 4x16 25 21 21 - A 21 2
Atr. 2 Atr. 1 Al 4x16 23 19 19 - 4 19 2
Atr. 3 Atr. 1 Al 4x16 41 37 37 - Rl 37 2
Atr. 4 Atr. 3 Al 4x16 24 20 20 - 4 20 2
Atr. 5 Atr. 4 Al 4x16 24 20 20 = 4 20 2
Atr. 6 Atr. 5 Al 4x16 28 24 24 - 4 24 2
Atr. 7 Atr. 6 Al 4x16 16 12 12 - 4 12 2
Atr. 8 Atr.7 | Al4xleé 30 26 26 - 4 26 2
211 179 179 - 32 179 16
0,4 kV apsvietimo kabelio montavimo lentele
Kabelis Kabelio | Viso | Signaliné | Kabelio paklojimo budas | Pamate, | Trans¢jos | Galiniy
markeé ilgis s ir ilgis, m vamzd. kasimas movy
m Jjuostos Tran3gj UZzdaras @ 50 mm montav.
Pradzia | Pabaiga montav. PE kryptinio
vamzd. grezimo
@ 50 mm bidu
@ 50 mm
Atr, | AVS Al 4x16 12 8 8 - 4 8 2
Atr. 2 Arr. | Al 4x16 20 16 16 - 4 16 2
Atr. 3 Atr. 2 Al 4x16 19 15 15 - 4 15 2
Atr. 4 Atr. 2 Al 4x16 38 34 34 - 4 34 2
Atr. 5 Atr. | Al 4x16 19 15 15 - 4 15 2
Atr. 6 Atr. 5 Al 4x16 19 15 15 - 4 15 2
Atr. 7 Atr. 6 Al 4x16 21 17 17 - 4 17 2
Atr. 8 Atr. 7 Al 4x16 24 20 20 - 4 20 2
Atr. 9 Atr. 8 Al 4x16 23 19 19 - 4 19 2
Atr. 10 Atr. 9 Al 4x16 16 12 12 - -4 12 2
Atr. 11 Atr. 10 Al 4x16 21 17 17 - 4 17 2
Atr. 12 Atr. 9 Al 4x16 23 19 19 - 4 19 2
Atr, 13 Atr. 12 Al 4x16 2] 17 17 - 4 17 2
Atr. 14 Atr. 13 Al 4x16 19 15 15 - 4 15 2
Atr. 15 Atr. 14 Al 4x16 20 16 16 - 4 16 2
Atr. 16 Atr. 15 Al 4x16 20 16 16 - 4 16 2
Atr. 17 Atr. 13 Al 4x16 26 22 22 - 4 22 2
Atr. 18 Atr. 17 Al 4x16 28 24 24 - + 24 2
Zymuo: Lapas Lapu
2022/04-00-TDP-LA-AR 3 !




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silales mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas
Atr. 19 Atr. 17 Al 4x16 26 22 22 - 22 2
Atr. 20 Atr. 17 Al 4x16 29 25 25 -4 25 2
Atr.21 [ Atr.20 | Al4xI6 18 14 14 4 14 2
Atr, 22 Atr. 20 Al 4x16 24 20 20 4 20 2
Atr. 23 Atr. 22 Al 4x16 34 30 30 - 30 2
Atr. 24 Atr. 23 Al 4x16 23 19 19 < 19 2
Ar.25 | Awr.24 | Al4x16 23 19 19 4 19 2
Atr. 26 Atr. 25 Al 4x16 24 20 20 4 20 2
Atr. 27 Atr. 5 Al4x16 33 29 29 - 29 2
A28 [ Ar.27 | Al4xl6 17 13 13 4 13 2
Atr. 29 Atr. 27 Al 4x16 23 19 19 4 19 2
At.30 | Awr.29 | Aldx16 26 22 22 4 22 2
Atr.31 | Ar.30 | Al4x16 29 25 25 4 25 2
Atr.32 [ A 31 | Al4x16 25 21 21 4 21 2
Atr. 33 Atr. 32 Al 4x16 25 21 21 4 21 2
Atr. 34 | Am.33 | Al4x16 23 19 19 4 19 2
Ar. 35 [ Aw.34 | Al4x16 31 27 27 4 27 2
Atr. 36 Atr, 31 Al 4x16 24 20 20 4 20 2
Atr. 37 Atr. 36 Al 4x16 28 24 24 4 24 2
Atr. 38 Atr. 37 Al 4x16 22 18 18 4 18 2
Atr. 39 Atr. 38 Al 4x16 21 17 17 4 17 2
Atr. 40 Atr. 39 Al 4x16 20 16 16 4 16 2
Atr. 41 Atr. 40 Al 4x16 21 17 17 4 17 2
Ar.42 | Ar.41 | Aldx16 22 18 18 4 18 2
Atr. 43 Atr. 42 Aldx16 16 12 12 4 12 2
Atr. 44 Atr. 43 Al 4x16 28 24 24 g 24 2
Atr. 45 Atr. 44 Al 4x16 27 23 23 4 23 2
Atr. 46 Atr. 45 Al 4x16 26 22 22 4 22 2
Atr. 47 Atr. 45 Al 4x16 25 21 21 4 21 2
Ar. 48 | Am.47 | Al4x16 28 24 24 4 24 2
Atr. 49 Atr. 47 Al 4x16 17 13 13 = 13 2
Awr. 50 [ Arr.49 | Al4x16 25 21 21 4 21 2
Atfr. 51 Atr. 50 Al 4x16 27 23 23 4 23 2
Atr. 52 Arr. 51 Al 4x16 32 28 28 4 28 2
1231 1023 1023 208 1023 104

Atramos montuojamos i betoninius pamatus su dviem kiaurymémis kabeliy pravedimui.

Gruntas po pamatais sutankinamas.

[éjimai j pamatus turi biiti uZsandarinami nedegiomis montaZinemis putomis.

Kabeliai ap$vietimo atramose yra sujungiami su SV15 jungtimis.

Apsvietimo $viestuvy igjungimui kiekvienoje atramoje montuojami automatiniai jungikliai 1F D6A
automatiniai jungikliai.

Visy $viestuvy atramos yra jzeminamos ir sujungiamos su N gnybtu SV gnybty jungtimis (TN-C-S
posisteme).

[Zeminimo kontiiro varZa turi bti nedidesné kaip 30 €.

Apévietimo tinklo kabeliai parinkti atsizvelgiant j kabelio leisting srove, itampos nuostolius ir
paskai¢iuotas trumpo jungimo sroves. Visa tai nurodoma elektriniy sujungimy schemoje.

Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai privalo atitikti CE Zenklui pagal ES direktyvos 2014-
35-ES ir ES reglamenty (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr. 765-2008 reikalavimus.

Zymuo: Lapas Lapy
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Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi biitinais montavimo, kabeliy klojimo, Zemés bei kity
darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi baiti privalomai atlikti, nepriklausomai
nuo to, ar jic yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

ElektromontaZinius darbus ir jZeminima atlikti vadovaujantis galiojan¢iomis EIIT bei jrenginiy
pasais. Darbus turi atlikti atestuoti specialistai. Parinkti elektros jrenginiai ir medZiagos atitinka jiems
keliamus techninius reikalavimus, Lictuvoje galiojanéius standartus ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus. Kabeliu. laidy, izoliatoriy, komutaciniy — apsaugos aparaty ir kity elektros jrenginiy
konstrukcija. jrengimo badas ir izoliacijos klas¢ atitinka elektros tinklo, prie kurio bus prijungiami
parametrus, aplinkos ir darbo salygas.

Projekte numatytiems jrenginiams ir medZiagoms gali biiti naudojami jy analogai, kuric atitinka
parinkty jrenginiy ir medZiagy technines charakteristikas.

3. STATYBINIATI SPRENDIMAI

Projektuojamos ap3vietimo kabeliy linijos klojimo trasos nurodyta plane.

Projektuojama ap3vietimo kabeliy linijos klojamos valstybinéje Zeméje.

[rengimy ir medZiagy kainos parinktos pagal pagrindiniy jmoniy, prekiaujanciy sertifikuota
produkcija Lietuvos respublikos rinkoje, kainas.

4. GAMTOS APSAUGA

Projekto statytojas — Silalés rajono savivaldybés administracija.

Kabeliy apsvietimo linija skirta tickti Zemos jtampos elektros energija gatviy apSvietimo
Sviestuvams.

Sio technologinio proceso nelydi jokios atlickos, vibracija, triuk3mas, oro arba grunto tarsa, todel
jokiy specialiy priemoniy nenumatyta.

Atliekant montavimo darbus atlieky nebus. I3kastos traniéjos klojant ap$vietimo elektros kabeliy
linijas, uzpilamos i¥kastu gruntu, gruntas sutankinamas ir iSlyginamas.

Visos atliekos ir Siukslés surenkamos i konteinerius ir iSvezamos.

Montuojant jtampos ap$vietimo elektros kabeliy linijas vandens jrenginiai nebus paZeisti.

Zemés gelmiy uzterStumo nebus. Nebus erozijos ir nuosliauzy.

5.1 SAUGAUS DARBO UZTIKRINIMAS

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieztai laikytis 2010 m. Lictuvos respublikos
energetikos ministerijos patvirtintomis ..Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis®,
..Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis®, Vilnius, 2012, ,.Darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymu®,
Vilnius. 2011 ir ,.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 500

Personalo saugumo uztikrinimui naudoti $ias pagrindines priemones:

- atitinkamy apsauginiy priemoniy naudojimas;

- atitinkamu atstumy iki itampa turin¢iy daliy laikymasis;

Zymuo: Lapas Lapq .
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- aparaty blokuoté;

- elektros jrenginiy korpusuy ir aptvary jZeminimas;

- potencialy iSlyginimas;

- plakatai. uzrasai, ispéjamoji signalizacija;

- organizacinés priemonés pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros jrenginius ir pagal vietines
instrukcijas.

5.2 DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Darby vykdymui pavojingose zonose, §iuo atveju darbams veikianciose elektros tinkluose, turi bati
iSduotas nurodymas.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus,jeigu gamtinés salygos (pga, véjas, perkunija,
sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojuy saugai ir sveikatai.

Visi asmenys, vykdantys statybos — montavimo darbus, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Kai vykdant statybos — montavimo darbus naudojami kélimo kranai, dirbti gali tiktai atestuoti
darbuotojai, turintys atitinkamus kvalifikacinius pazymeéjimus.

Pristatomy kopéciy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne maZesniu 1 m atstumu iki kopéciy virSaus.

LeidZiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m ilgio pristatomas medines kopécias.

Dirbant ant pristatomy kopétiy auks¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirZa pritvirtinta prie
pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
Dirbant ant pristatomy kopéc¢iy draudZiama:

- dirbti 3alia arba vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukan¢iy daliy arba transporteriu;

- naudoti rankines elektros masinas arba parakinj jranki;

virinti dujomis arba elektra;

- tempti laidus arba prilaikyti aukStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Jeigu darbai atlickami didesniame kaip 5 m auk3tyje nuo Zemes pavirsiaus, perdengimo arba darbo
pakloto kai pagrindiné priemoné apsauganti nuo kritimo yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atlickancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi
priziuréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu arba kitu tvarkomuoju dokumentu.
Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai v¢jo greitis yra 15 m/s ir didesnis taip pat plikSalos.
lijundros, perkiinijos, riko arba blogo matomumo darbo vietose metu.

DraudZziama zmonéms bati po pakeltaismontuojamy konstrukcijy elementais arba jrenginiais.
Pastacius (sumontavus) i projekting padétj konstrukcijas arba jy elementus, juos buitina patikimai
itvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos
patikimai jtvirtinus.

Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy arba veikian¢iy jmoniy teritorijose, duobés, transejos ir Kitos
18kasos tose vietose. kur vyksta transporto arba pésciuju judéjimas, turi bati aptvertos.

Darbuotojai, vykdantys projekte numatytus darbus, privalo biiti atestuoti Siems darbams ir turéti tai
patvirtinantj dokumenta.

e Lapas Lapy
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5.3 DARBU IR VIETU, KURIEMS ATLIKTI REIKALINGA PASKYRA ~ LEIDIMAS
PAVYZDINIS SARASAS

Darbai. atlickami naudojant kélimo kranus ir kitas statybines maSinas elektros oro liniju,

duju — naftos produkty vamzdyny, lengvai uZsiliepsnojanciy arba degiyjy skysciy ir degiujy arba
suskystinty dujy sandéliy apsauginése zonose.

Darbai $uliniuose. iskasose, uZdarose ir sunkiai prieinamose erdveése.

Zemes darbai patogeniskai uZterStame dirvoZemyje, poZzeminiy elektros tinkly, dujotekio ir Kity
pozeminiy komunikacijy apsauginése zonose

Darbai atliekami prie pat eksploatuojamy geleZinkelio ir automobiliniy keliy vaziuojamuyjy daliy.
Darbai sprogiy ir/arba degiyju dujy terpéje.

Eilinis remontas, jrenginiy demontavimas bei statybos — montavimo darbai jmonése, kuriose veikia
pavojingi arba kenksmingi veiksniai.

Darbai vietose. kuriose yra arba gali atsirasti pavojus sukeltas greta atlickamy darby.

6. PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES [RANGOS
SARASAS

Techninio projekto sudedamoji dalis Programiné jranga, galiojimas
= : : Autodesk Building Design Suite Premium
Elektrotechnikos dalis 2016, Microsoft Office
Skai¢iuojamosios statyby kainos nustatymo Sistela
dalis
Zymuo: g A I_apas Lapq
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ELEKTROS JRENGINIU TECHNINES SPECIFIKACLIOS
1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techninés specifikacijos nepakeiéia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrenginiy
gamybai, tickimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu irenginiy gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai arba kiti normatyvai, butina vadovautis Siais
dokumentais.Jeigu tokiy dokumenty néra, reikia vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis.
Tiekiami jrenginiai ir medZiagos turi buti paskai¢iuoti darbui prie aplinkos temperaturos:

- 5°C - + 40°C - montuojami patalpoje;

- 45°C - + 40°C - montuojami lauke.

Visi jrenginiai, kabeliai ir medZiagos turi atitikti E[IT ir elektros irenginiy eksploatavimo saugos
taisykliy reikalavimams.

Visa apsaugos aparatiira turi biiti parinkta taip, kad uztikrinti optimalig jrengimy apsauga nuo
perkrovimy ir trumpy jungimy, i3laikant selektyvumo salygas.

Siuose projekto dokumentuose apraSomy darby paskirtis — pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta.
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas uZbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukl¢je.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui. turi biiti prvalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba tik apbdinami Siame dokumente.

[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripaZintg inZinering praktika bei atitikti normatyvus. Visi
jrenginiy ir gaminiy sertifikatai, bandymy protokolai, techniné dokumentacija pateikiama statinj
pripazistant tinkamu naudoti.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatyti jrenginiai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
i¥bandymas.derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti
prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montaZinés medziagos ir gaminiai
numatyti jrengti projektuojamam objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos respublikoje. Jie turi biti
montuojami, i¥bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus, instrukcijas, technines sglygas
ir vadovaujantis E[[T reikalavimais.

Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai privalo atitikti CE Zenklui pagal ES direktyvos
2014-35-ES ir ES reglamenty (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr. 765-2008 reikalavimus

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti jeigu jis atitinka standarto arba Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés specifikacijos,
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pripaZintos Europos sajungoje, reikalavimus. Jei néra nei vienos i$ minéty specifikacijy, statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus. Statybos produktai tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys techniniy
specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti CE Zenklu.

Gaunami elektros jrengimaiprivalo buti patikrinti juos apZiurint ir nustatant: komplektacija, ar yra
specialils instrumentai biitini jrenginio sumontavimui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms salygoms, jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant. Pakrovimo. iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrengimy, prietaisy.
Jeigu elektros prietaisai yra plombuoti, juos draudZiama ardyti.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty elektros jrenginiu, elektros jrangos detaliy, laidy,
kabeliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo patiu metu batina patikrinti su irenginiu
gauta privaloma techning dokumentacija, surinkimo instrukcijas ir schemas.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medZiagos privalo biiti saugomos pagal
reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir biidas parenkamas grieZtai laikantis techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymy.Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ir atsiSakojimai atliekami jas
suvirinant. Varstais sujungiama tiktai tenai kur reikalingas iSardomas sujungimas. Elektros
montavimo darbai atlickami specialiais tik tam skirtais jrankiais ir prictaisais.

Siiilydamas elektros jranga rangovas uzsakovo ir rangovo jvertinimui turi pateiku visy siulomy
medziagy ir elektros jrangos katalogus, prospektus ir bréZinius. Be to , prie§ pateikiant elektros
jranga, rangovas turi gauti uZsakovo stikima del visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
bréziniy ir specifikacijy. Bet koks neatitikimas ar prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo
kody yra konsultacijy tarp uzsakovo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas priimamas
uzsakovo.

Rangovas uZsakovo ir jo atstovo akivaizdoje turi isbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jranga priimanciomis organizacijomis. Prijungus jtampa, rangovas privalo perduoti
elektros jranga uzsakovui. Rangovas turi atsakyti uZ pagal sutartj atlikta darba, pateiktas medZiagas
ir elektros jranga. Uzbaigus elektros jrangos perdavima. rangovas turi pateikti uzsakovui i§samius
atatinkamus visy elektros sistemy ir jrangos valdymo, prieZitiros ir duomeny vadovus bei
instrukcijas lietuviy kalba. Turi biti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy
tiekimui batini ir reikalingi statybiniai ir montavimo darbai. Baigti montuoti elektros jrengimai
uzsakovui privalo biti priduoti pagal akta.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektros jrangos projektavima, gamyba, tiekima,
montavima bei derinima. Naudojamos medZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos
bandymo programos ir atestavimo reikalavimus. Kai techninése specfikacijose reikalaujama. kad
medZiagos, elektros jrangos atlikimas, statyba, montavimas biity geresnés kokybés nei reikalauja
taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis techniniy specifikacijy reikalavimuy.

Visos metalinés dalys turi biti atsparios korozijai arba atatinkamai apdirbtos. Lauke montuojama
elektros jranga, tokia kaip i$vady jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatiira turi buti
apsaugota nuo mechaniniy paZeidimu. Atskiri kabeliai, praeinantys per sienas ar grindis turi bati
montuojami jvorése (dékluose). Kabeliai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy iki 2 m
auk$¢io nuo grindy pakankamo storio plieniniais arba aliumininiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai
turi biti tvirtinami prie grindy arba sieny. Angos kabeliams, atlikus instaliavimo darbus, turi bati
uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta iranga pagal galiojan¢ius reikalavimus.
Sandarinimo atsparumas ugniai ne maziau 90 min.

Zymtw: [ anas T
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Apsauginiai jungikliai, valdymo jranga, sujungimo dézutés, paskirstymo skydai visada turi bati
mntuojami ant plieninio cinkuoto pamato arba specialiai elektrinés jrangos montavimui skirty
1Zeminty konstrukeijy.
Minimali korpusy apsaugos klasé, jeigu nenurodyta Kitaip, turi biti IP44. Pavojingose zonose, kur
gali susidaryti oro ir dujy sprogiis miSiniai, turi biti naudojamos sprogimui atsparios medziagos
pagal IEC 79.
Visa jranga ir kabeliai turi buti patikimai suZzyméti Pagal Lictuvos Respublikos Zyméjimo sistema ir
iinstrukcijas. Zyméjimas turi atitikti techning dokumentacija. Spinty, skydy, valdymo skydu.
dézuéiy korpusai turi biiti su Zymémis, nurodan¢iomis kuriai jrengimy daliai priklauso jranga. Visa
ant korpuso sumontuota jranga turi biiti suZzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos
turi biiti suZyméti pozicijy numeriai. Elektros jranga. sumontuota aiksteléje, turi bti su
inventorinémis plokstelémis ir pozicijos numeriais, atatinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy
sarafuose. Kiekviename bloke terminalai turi buti suZyméti nuosekliai.
Faziy Zyméjimas turi bati atliktas pagal EIIT ir IEC 445 reikalavimus.
Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo
pozicijos Zymémis.Jeigu kabelio gyslos sujungtos j eilg, bitina Zyméti pirma ir paskuting gyslas. Jei
kabelis yra su kistuku, turi biiti pazymétas kabelio jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai
kabeliai su suZymétomis gyslomis nereikalauja papildomo Zyméjimo. Jungiamicji kabeliai tarp
irengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abigjuose galuose. Laidai tarp dviejy
irengimo daliy turi biiti su serijos numeriais abiejuose galuose.
Inventorinés plokstelés, korpusy ir jrengimy Zyméjimas turi i3 juodo baltai laminuoto plastiko.
Zymes darant baltame sluoksnyje gaunamos juodos Zymés baltame fone. Plokstelés prisukamos
varstais arba prikniedijamos. Individualus Zyméjimas (jrengimy numeris korpusy viduje ir pan.) turi
biiti atlickamas nenuplaunamomis Zymémis. Siam tikslui naudojama elastiné Zyméjimo juosta.
Laido ir kabelio gysluy Zyméjimas turi biiti atlickamas pastoviomis Zymomis arba plastkinémis
zarnelémis.

2 ZEMES DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1 BENDRIEJI ZEMES DARBU VYKDYMO REIKALAVIMAI

Statybos — montavimo organizacija, vykdanti elektros tinkly montavimo darbus, privalo turéti
licenzija $iy darby vykdymui.

Statybos — montavimo organizacija, atliekant kabelinés linijos statybos darbus privalo vadovautis:
EIIT reikalavimais, elektros tinkly apsaugos taisyklémis bei kitais normatyvais.

Rangovas turi gauti leidima vykdyti Zemés kasimo darbus, kurj iSduoda miesto, rajono savivaldybe.
Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti vykdyti zemés kasimo darbustik gaves leidima vykdyti Zemés kasimo darbus, turéti
suderinta projekta, statybos darby Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta arba schema.

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti imonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys inZineriniai tinklai, statiniai
apsauginéje zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti |
Zzemés darby vykdymo vieta.

3.Zemés darby vykdymo vietoje paZyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiiros vertybiy teritoriju bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, saugotina dirvoZemi bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

4. Nepradéti zemés kasimo darby miesto aik3tése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
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neirengtos Zemés kasimo darby leidime nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemongs.

5. 7emés kasimo darbus vykdyti inZineriniy tinkly apsaugos zonoje tik dalyvaujant jgaliotam
tarnybos atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus.

6. Pries zemés darby vykdymo pradZia veikianciu inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose
suderinti su juos naudojan&iomis jmonémis saugos priemones. Vykdyti Zemés kasimo darbus tik
dalyvaujant patiam darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotickio jmon¢s atstovo
nurodymus. Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos
naudojan&iy jmoniy atstovams. I3kasos keliy vaziuojamojoje dalyje Zeme uZpilamos prizitrint kelia
naudojan&iy imoniy atstovui. Visais atvejais, uzbaigus Zemés kasimo darbus, Zemes pavirSiaus lygis
turi biti toks. koks buvo iki darby vykdymo pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto
sprendinius.

2.2 TRANSEJU KASIMAS

Geodezinis trasos nuzymeéjimas

1. NuZymima medinémis gairémis posiikiuose, linijinéje trasoje kas 50 m. Pazymima trasos pradzia
ir pabaiga.

2. Padaromos atZzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus.
3. NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m ( 0,35 m plogio
skersinés tran$éjos pagal visa plotj ir gyli kasamos tran3¢jos).

Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

4. Dalyvaujant rangovui ir uZsakovo techninés prieZitiros inZinieriui parengiamas geodezinio trasos
nuZzyméjimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema.

Trans¢ju kasimas

1. Miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu. NeuZstatytose vietose vykdomas ekskavatoriais arba
betran$¢jiniu budu.

2. I8kastas gruntas pilamas ant tran3¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trans¢jos krasto.
3. I8kasta tran3éja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy. [rengiamas 10 cm storio dugno pagrindas 13
purios zemés arba smelio.

4. Tran3¢jy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZiamas:

- piltame grunte iki 1 m gylio:

- priesmeéliuose iki 1,25 m gylio:

- molio grunte iki 1,5 m gylio.

5. Mechanizuotas tran3éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidZziamas:

- kasant vienkausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo
kabelio asies;

- kasant daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 — 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio;

- kasant betran3¢jiniu budu 1,5 m atsumu nuo esamo kabelio.

6. Elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu biidu.

7. Leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudeés:

- kasant vienkausiais ekskavatoriais =15 cm;

- kasant tran3éjiniais ekskavatoriais =10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;

- grunto atildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant krosneliy Siluma;

Zymuo: Lapas Lapq
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- draudziama vir$ esamy kabeliy naudoti atvirg ugnj;
- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smeélj.

2.3 KABELIU KLOJIMAS

Elcktros kabelio klojimo gyliai:
- 6 — 10 kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir ry$iy kabeliai — 0,7 m:
- kabeliai ariamoje Zeméje — 1,0 m:
- kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m; - melioruotose Zemese — 0,8 m.
Minimaliis atstumai tarp lygiagre¢iai klojamu kabeliy:
- tarp jégos ir kontroliniy kabeliy - 0,1 m:
- tarp kontroliniy kabeliy — nenormuojama;
- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausantio Kitai organizacijai — 0,5 m.
Kabelis klojamas sausoje trand¢joje. Esant auk3tiems gruntiniamsvandenims, jie pazeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidZiant i esamus griovius arba lietaus kanalizacijos
tinklus. Trandéja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i3
purios ne maziau 10 cm storio Zemés arba smelio pagrindas.
Pries kabelio klojima iskvietiamas uzsakovo techninés prieZitiros inzinierius. kuris kartu su rangovu
patikrina:
- tran3¢jos gyli, posukiy kampus:
- kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- kabeliy buigne patikrinimo aktus.
Kloti kabelius Ziemos metu leidziama:
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija — ne Zemiau kaip 0°C temperatiiroje;
- kabelius su plastmasine izoliacija — iki 20°C temperatiiroje.
Klojant kabelius reikalinga laikytis EIIT reikalavimy taip pat akcinés bendrovés ,,VST* ,,Nuorodos
klojéjams, montuotojams, atlickantiems elektros kabeliy iki 35 kV klojimo ir montavimo darbus®.
Pries tran$¢jos uZpylima megometru matuojama kabelio izoliacijos varZa.
Pozeminiai kabeliai, movos. apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba
Zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu i lauko pusg nuo trasos posukiuose, movy
sujungimo vietose. i§ abiejy pusiy — kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady ]
pastatus ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose Zemése Zymos Zenklai statomi ne reCiau kaip kas
500 m.

2.4 VALDOMAS GREZIMAS

Horizontalus greZimo biidas naudojamas kabeliniy komunikacijy dekly jrengimui po kelio ir
Saligatvio dangomis. Taikant §j metoda naudojami auksto slégio polietileno vamzdziai HDPE 75
mm, 110 mm ir 160 mm.

Horizontalaus greZimo jrenginys susideda i$ greZimo jrangos, grezimo skys¢iy maisykleés, auksto
spaudimo siurblio, grezimo padéties nustatymo jrenginio.

Grezimo iranga dirba sukant greZimo galva, pritvirtinta prie specialiy spyruoklinio plieno strypy.
Strypu ilgis biina nuo 600 mm iki 4500 mm. Skersmuo nuo 34 mm iki 92 mm. Strypai jungiami
srieginiais sujungimais.

Vamzdziy klojimo atstumas priklauso nuo irenginio galingumo, klojamy vamzdZziy skersmens ir
grunto geologinés struktiiros.

Zymuo: Lapas Lapy
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Tiesiant vamzdynus su horizontalaus greZimo jrenginiais, dalis grunto i3 tunelio pasalinama kartu
su grezimo skystiu. Kita dalis grezimo skys¢io misinyje ir atlicka grunto stabilizavimo funkcijas
vamzdyno tiesimo metu. Grezimo skystis stabilizuoja gruntg ir tai leidZia atlikti darbus su maza
itaka ar visai nejtakojant grunto.
Kelio ar %aligatvio dangoje gali atsirasti iskilimu, jeigu vamzdziy klojimo gylis yra nedidelis, o
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklé yra islaikyti 10 em gyli kiekvienam skersmens
centimetrui. Sis metodas nereikalauja pradinés traniéjos iSkasimo grezimo pradziai, greZimo strypai
jeina j grunta kampu, o graZto galva gali buti i$vedama i3 grunto bet kuriame taske. Kasti gali
prireikti tam, kad pasiekti tiesia linija pradiniame ir galutiniame taskuose.
Horizontalaus greZimo jrenginius aptarnauja triju Zmoniy grandis. Operatorius turi biiti specialiai
tam apmokytas ir turéti gerus igudZius, sugebéti operatyviai spresti iskilusias problemas. Jis privalo
suplanuoti grezimo trajektorija, uztikrinti, kad visos irengimo dalys buty paruo$tos ir nustatytos
reikiama kryptimi. patikrinti greZimo galvos ir atgalinio traukimo jrenginiy tinkamuma
konkretioms grunto salygoms, parinkti tinkamas grezimo skyscio savybes.
Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48 — 125 mm gre¢ziamas nuo pradinio tasko iki galutinio, pagal
nustatytos trajektorijos centra.
Minimalus greZinio trajektorijos postkio spindulys priklauso nuo grezimo strypy diametro ir gali
biiti nuo 21 iki 65 mm.
GreZzimo metu, per greZimo strypo vidu j greZimo galva pumpuojamas greZimo skystis.
GreZimo skystis naudojamas:

- Atsaldyti graZta ir signalo perdavimo sistema;

- Sumink3tinti ir i§judinti grunto daleles:

- Pasalinti greZinio grunta i§ tunelio;

- Stabilizuoti tunelio sienutes;

- Sumazinti trinties jégas tarp tunelio sienuéiy ir jtraukiamo vamzdZio.
Sukamy strypu pagalba, sukama greZimo galva ir tuo pat metu stumiama pirmyn. Valdymas
vykdomas sukant nuoZulnia graZto nosj iki reikiamos krypties ir stumiant visq poZzeming jrenginio
dalj pirmyn be sukamojo judesio. Pradinio tunelio formavimas yra sekamas specialios jrangos
pagalba, kuri perduoda informacija apie greZimo galvos padétj, nuolydj orientacija ir temperatarg.

2.5 KABELINIU LINIJU ATIDAVIMAS NAUDOTI

Kickviena kabeliné linija privalo turéti dispederinj numerj arba pavadinima. Atvirai pakloti kabeliai
kas 50 m tiesiose ruoZuose ir posiikiuose , taip movos kabelio pradZioje ir gale privalo turéti
Zymenis, nurodanéius kabelio marke, jtampa, skerspjavi, linijos dispecerinj numerj arba
pavadinima, taip pat montavimo data ir montuotojo pavarde. Kabeliai i$ abiejy peréjos per pertvarg
pusiy turi turéti Zymenis, nurodancius linijos dispederinj numerj arba pavadinima, o ant jungiamujy
movy —

movos numeri, montavimo data ir montuotojo pavarde.

Zymenys turi biti atspariis aplinkos poveikiui. Apskritimo formos Zymenys naudojami daugiau nei
1000 V jtampos kabeliams, o statiakampio formos Zymenys — iki 1000 V jtampos kabeliams.
Kabeliniy linijy, susidedangiy i3 dviejy ir daugiau lygiagre¢iy kabeliy, Zymenyse turi buiti

Zymuo: Lapas Lapy
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papildomai nurodytas atskiro kabelio indeksas A, Birt.t., o viengysliy kabeliuy Zymenyse — fazés
indeksas: A fazé. B faze, C fazé. Cia minétos ir kitos kabeliy Zyméjimo salygos turi atitikti
..Operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo elektros sistemoje” metodiniams
nurodymams. Paklojus, visy markiy kabeliai turi bati i8bandyti pagal galiojantias bandymo normas.
Nustatyta tvarka sura$omi bandymy protokolai. Bandymus atlicka atestuotos elektros laboratoriju
brigados.

Atskirais darby momentais turi biiti sudaromi atitinkami techniniai kabelinés linijos jrengimo
dokumentai: - 0.4 — 35 kV kabelinés linijos projekto trasos i§pildymo bréZinius su visais
suderinimais, paZymétomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada Sios nuokrypos
suderintos ir asmenu, tiesusiy kabeling linija, parasais, kabeliy ir movy kordinatémis nuo pastaty
arba specialiy Zenkly — piketu;

- kabeliy bandymo gamykloje protokolai;

- kabeliy bugne apzitros protokolai:

- kabeliy $ildymo biigne, esant Zemai aplinkos temperatiirai, protokolai;

- trangéju ir kabeliy statiniy pries kabeliy klojima priémimo aktai;

- kabeliy klojimo tran3&joje ir kanaluose apZzitiros pries uZdengiant aktai;

- kabeliy jungiamyjy movy ir galiniu movy montavimo Zurnalai;

- kabeliy bandymo paaukstinta jtampa protokolai pagal elektros jrengimy bandymo normas:

- i§pildomoji geodeziné nuotrauka.

Atiduodant kabeline linija naudoti biitina vadovautis STR1.11.01:2002 ir pagal jj parengtais
clektros jrengimy priémimo naudoti reglamentais. Motyvuoti, paremti EIIT, 0.4 — 110 kV kabeliy
tiesimo reglamentu ir kity dokumenty reikalavimais eksploatuojancios organizacijos reikalavimai
montuojandiai organizacijai yra privalomi. Eksploatuojantios organizacijos atstovo dalyvavimas,
prizitirint kabeliy linijos tiesimo darbus, nemaZina montavimo organizacijos darbuotoju
atsakomybes.

2.6 TRANSEJU UZPYLIMAS

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas nemaZesniu kaip 10 cm sluoksniu:

- priemolio Zeméje sm¢liu;

- smélio, priesmélio Zeméje - gruntu, i¥kastu i3 tran3éjuy, be akmeny, statybiniy Siuksliy.
Uzpilamame grunte neturi biiti tepaly, naftos produkty arba kity chemiskai aktyviy medziagy.
Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy:

- 6 — 10 kV jtampos kabeliai mieste uZdengiami specialiais keraminiais gaubtais; degto molio
pilnavidurémis plytomis arba 1.5 — 5 mm storio apsauginémis juostomis, klojamomis 0,1 — 0,15 m
atstumu virs kabelio. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m atstumu nuo Zemés pavirsiaus
kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesné¢ kaip 0,5 mm storio signaliné juosta
su uzra$u ,,.Démesio. Kabelis™;

- 6 — 10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose Zemése nuo mechaniniy paZeidimy neapsaugomi;
uztenka virs kabelio pakloti signaline juosta 0.5 m gylyje;

-6~ 10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése 0,7 — 1 m gylyje nuo mechaniniy
paZeidimy neapsaugomi; uztenka vir$ kabelio pakloti signaling juosta 0,3 m gylyje; - Zemos jtampos
kabeliai 0.35 — 0,7 m gylyje ir daZzny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami
vamzdziuose. Signalinés juostos plotis 1 kabeliui — 10 cm, storis — 0,5 mm. Signalinés juostos
klojamos 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. UZpilant transéja signaliné juosta turi buti islyginta.
Irengus kabelio apsauga, elektros jrangos montavimo (rangovo) atstovai kartu su uzsakovo techning

Zymuo: Lapas Lapu
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prieziiira atliekan¢iu inZinieriumi patikrina trasos biiklg, parengia dengty darby aktg. Padaromos
pakloty kabeliy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20 — 30 cm sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koedicientas — 0,98. Klojant kabelius per laukus . uZpilama tran$éja netankinama. Peré¢jimuose per
kelius, gatves transéja uZpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbuvis. Bai gti darbai
priduodami savivaldybés atstovui, i$davusiai leidima Zemeés kasimo darbams.

Paklojus kabelj dirbamoje Zeméje, pirmiausia uZpilamas nedirbamos Zemes sluoksnis, o vir$ jo
pilamas pavirSinis dirvoZemis, kuris supurenamas, islyginamas ir uZsé¢jamas Zole.

Visos siukslés, gamybinés atliekos surenkamos | atsiveZtus konteinerius ir iSvezamas is darbo vietos
i atlicky sutvarkymo jmong.

3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Paruosta techniné dokumentacija turi biiti pateikta lietuviy kalba. Pateikiama visa atlikty paleidimo
— derinimo darby ataskaita, protokolai, jrenginiy jjungimo — i§jungimo tvarka ir eiliSkuma.

4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR [RENGIMAI

4.1 0,4 kV |TAMPOS 6:63 A SROVES AUTOMATINIAI JUNGIKLIAL.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

El'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga AT
1 2 3 4
1 Standartas LST EN 60947-1;
LST EN 60947-2.
VVadovautis galiojanciais
standartais.
2 Automatiniai jungikliai pazyméti Zenklu | CE
3 Tipiniai bandymai turi bati atlikti Pateikti bandymy protokoly
akredituotoje ES laboratorijoje kopijas
4 Automatiniai jungikliai gamykloje turi Pateikti bandymy protokolus
bati iSbandomi kartu su automatiniais jungikliais
IS Skirtas naudoti Uzdaroje neSildomoje patalpoje
6 Aplinkos temperatra 25°C... ¥55°C
|7 Santykiné oro drégme <95 %
| 8 Pastatymo aukstis vir$ juros lygio < 1000 m
9 | Varding jtampa 230 /400 V AC
10 | Maksimalioji jtampa =440V
11 Vardinis daznis 50 Hz
12 | Varding izoliacijos jtampa =500V
13 | Vardiné impulsiné jtampa =26 kV
14 | Vardine srove - 210A
- 26A
Zymuo: ) Lapas Lapy
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[15 | Atjungimo pajegumas _ >10KA.
| 16 | Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly
SO eltrinis = & 190
— 220000.
-~ mechaninis
17 | Atjungimo charakteristika - C;D
' 18 | Apsaugos laipsnis IP2X
19 | Prijungiamo laidininko skerspjvis 25 mmZ.
(vienoje fazéje)
20 | Laidininko prijungimas — varztiniais apkabiniais
gnybtais.
21 | Varztiniai gnybtai (varztiniai apkabiniai | Tinkantys viengysliams ir
gnybtai) daugiagysliams laidams
22 | Atkabiklio poveikis - nuo Siluminés-
elektromagnetinés
apsaugos;
23 | Atkabiklio poveikio reguliatorius - _be reguliatoriaus;
24 | Poliy skaiCius - 1.
25 | Tvirtinimo bldas - kai$ciy pagalba ant
1 montazinio DIN bégelio
26 | Korpuso medziagos nedegumo FVO pagal
kategorija LST EN 60695-11-10 (arba VO
pagal UL94)
27 | Ant automatinio jungiklio turi bati — Vardineg srove,
nurodoma — Kategorija;
—  Mnemoschema;
— _ljungimo ir i§jungimo padeétys.
28 | Techniniai dokumentai: —  Automatinio jungiklio pasas
(bandymo protokolai);

—  Transportavimo, montavimo
instrukcijos lietuviy ir angly
kalbomis;

—  Eksploatavimo instrukcija
lietuviy ir angly kalbomis;

—  Gabaritinis brézinys.

29 | Tarmavimo laikas = 25 metai
' 30 | Garantinis laikas > 24 ménesiai
4.2 1K1 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ZEMEJE ,
PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.
Eil. Techniniai parametrai ir : Atitinka
Nr. reikalgvimai Dydis, salyga
1. | Standartas IEC 60502-1; HD 603;
2. | Tipiniai bandymai turi bati atlikti Pateikti sertifikaty ir bandymy
Europos Sajungos $alies protokoly kopijas
akredituotoje laboratorijoje turin€ioje
.'/fvmuo: an
2022/04-00-TDP-LA-TS Lagas L?gq
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[ teise sertifikuoti gaminius visoje ES
3. | Vardineé jtampa 1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo sglygos patalpose,
zemeje;
atvirame ore;
Aplinkos temperatdra -35...+35°C
. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius o 4;
| 8.2. | Laidininkas Laidininkas turi bati pagamintas i$
atkaitinto vario arba aliuminio
e aliuminis;
8.3. | Laidininky izoliacija XLPE
8.4. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2002 arba IEC
60757
8.5. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus
PVC arba UV spinduliams atsparus,
nepalaikantis degimo PE
8.6. | Apsauginis sluoksnis tarp gysiy e visos gyslos apsuktos tampria
izoliacijos ir iSorinio apvalkalo izoliacine juosta
. 9. | Maksimali ilgalaike kabelio laidininko | + 90 °C
temperatura
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant | + 250 °C
trumpajam jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperattra -10 °C kabeliams su aliuminémis
gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis
gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai Nustatoma uzsakant pagal 1 lentele
parametrai
13. | Minimalus lenkimo spindulys = 12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14, | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas = 24 meénesiai

Iki 1kV kabeliy su plastikine izoliacija techniniai parametrai

1 lentelé
P Didziausia A3iariei °
Laidininko - s Didziausia gyslos (90 °C)
skerspjavio plotas, kgr?s?;gllz‘;jz ¢ a:;g:f’ﬁ (‘)’ f’ga ilgalaike darbo srove, A
2 1
ek Q/km Grunte | Ore
Aliuminio gyslomis
4x16 | SM [ 1,93 l 70 1) 70
Vario gyslomis
3x1,5 | RE 12,6 | 27 | 19
4.3 1Kl 1 kV KABELIU PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINES MOVOS.
Zymuo: Lapas La
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2022/04-00-TDP-LA-TS

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atk
1. | Tipiniai movos arba komponenty Pateikti tipiniy bandymy protokolo
bandymai turi biti atlikti akredituotoje | arba atitikties deklaracijos kopija
laboratorijoje pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD
623 S1) standarta
2. Vardiné jtampa 1kV
3. Maksimalioji jtampa 1,2 kV
4. | Vardinis daznis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo salygos e patalpose;
7. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
- B Darbiné kabelio temperatdra z+90 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaiCius o 4
11. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios Atsparios:
medziagos e atmosferos veiksniams
e ultravioletiniy spinduliy poveikiui
12. | Galiniy movy antgaliai Varztiniai su nuliztanciomis
galvutemis
13. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
14.. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba e Gamyklinis aprasmas
 Montavimo instrukcija
15. | Sandéliavimo laikas Neribotas
16. | Tarnavimo laikas > 40 mety
17. | Garantinis laikas = 24 ménesiy
4.4 ATVIRU BUDU ZEMEJE KLOJAMU KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
;‘ ﬁir' Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikimas
| reikalavimai
! 2 3 4
1. | Standartai LST EN 61386-24
2. | Produkto sertifikavimas turi bati Pateikti sertifikata
atliktas Europoje esancioje
nepriklausomoje organizacijoje, kuri
yra akredituota produkty sertifikavimo
srityje.
3. | MedzZiaga PR, PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. VVamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. | Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys Vamzdziy iSoriniai skersmenys
parenkami pagal 1 lenteléje nurodytus
kabelius.
Zymuo: Lapas Lapg
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Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas
ﬁ':' Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikimas
; reikalavimai
! 2 3 4
8.1. | Atsparumas gniuzdymui (angl. 2750 N;
' Resistance to compression) pagal
LST EN 61386-24 standartg
8.2. | Atsparumas smugiams (angl. Normalus (angl. N- normal)
' Resistance to impact) pagal LST EN
61386-24 standarta =
8.3. | Kabelio apsauginio vamzdzio Posikiuose ir uZvedimuose |
lenkimas posukiuose elektrinius objektus naudoti specialias
alktines arba lanksty (= 450 N
atsparumo gniuzdimui) apsaugin;
vamzdj.
8.4. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi Zymejimas:
bati nurodoma ¢ Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (750 N);
e Atsparumas smugiams;
e VamzdZio nominalus diametras;
o Zaliava i§ kurios pagamintas
kabelio apsauginis vamzdis.
g. Darbo temperatira -20 + +60 °C
10. | Tarnavimo laikas = 40 metai
11. | Garantinis laikas 2 5 metai
1 lentelé. Kabeliy apsauginiy vamzdziy matmenys pagal LST EN 61386-24.
ISorinis vamzdzZio 0.4 kV kabeliai 10 kV kabeliai
skersmuo, mm
75 <4X70
<3X35
<5X35
4.5 KABELIU SIGNALINES JUOSTOS.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
El'r" Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1 2 3 4
1 Pagaminta i$ polietileno PE
2 Spalva Geltona
3 Skirta naudoti Zemeje
4 Aplinkos temperatara -35... +35°C
5 Pakavimo kiekis 250 m
6 Juostos storis 20,5 mm
7 Juostos plotis 100 mm
8 Ant juostos turi bati juodos spalvos ‘Démesio! Kabelis”
uzrasas:
vauo:
2022/04-00-TDP-LA-TS Le:;;as L?ng




Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos projektas
9 Tarnavimo laikas = 40 metai
10 | Garantinis laikas 2 5 metai
4.6 IZEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
E‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1 2 3 4
I Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2 Strypo medziaga Plienas
3 Strypo padengimas > (0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam
strypui)
4 Strypo diametras > 14 mm.
5 Strypus jungianti mova Zalvarin¢ arba sréginé arba uZzsipresuojanti
variné
6 [Zeminimo sistemos jungiamieji elementai | plieno; cinkuoto plieno
7 Sistema nenaudojama Visy tipy transformatorinése ir
skirstomuosiuose punktuose
| 8 Izeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | = 15 metai
4.7 GATVIU APSVIETIMO PAMATAS (1-5 m atramai)
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
- e
f’;{ ' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga AR
1 2 3 4
1 Aukstis <700 mm
2 Mase <100 kg
3 Sticbo tvirtinimas pamate Varstinis
- Varstai ir jvorés Nerudyjantis plienas A2
5 Papildoma informacija Atramai 1-5, d100-136 mm.
6 Apvalus pamatas su armatiira Alll Karkasas su Ziedais
7 VarZztai ir ivorés Nerudijancio plieno A2.
4.8 GATVIU APSVIETIMO METALINIS STULPAS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1131: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga At
1 2 3 4
1 Turi buti pateikta pagal STR 1.03.02 Atitikties deklaracija
2 Skirti naudoti Lauke
3 Aplinkos temperatiira B .. 3576
4 Pastatymo aukstis vir$ jaros lygio <1000 m
5 Atrama gaminama IS plieno, atitinkancio standarta EN
Zymuo: Lapas
2022/04-00-TDP-LA-TS 2 L?l;u
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statybos projektas
10025
6 Plieno pavir$iaus apdirbimas Cinkuotas aukstoje temperataroje,
cinko storis >60 pm
7 Stiebo ilgis be gembes 4m
8 Stiebo skerspjiivis Apskritimas
9 Stiebo siencliy storis >3 mm
Stiebo diametras apatinéje dalyje 108 mm
10 | Stiecbo diametras virSutingje dalyje 60 mm
11 Durelés, kuriy angoje montuojamas 950 mm aukstyje nuo Zemes
skydelis su automatiniu jungikliu pavir§iaus montuojamos durel¢s
Sviestuvy pajungimui.
12 | Masé <60 kg
4.9 GEMBE VIENSAKE

Viritnés diametras — 60 mm.
Medziaga — valcuotas plienas. 3 mm storio.
Antikoroziné apsauga — karStas cinkavimas, pagal normatyva EN 40-5:2002.

Vidutinis cinko dangos storis 55 um, sutinkamai su nustatyta norma DIN EN ISO 1461.

Aukstis — 1 m, ilgis — 1 m.

4.10 SVIESTUVAI PESCIUJU TAKO APSVIETIMUI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil Techniniai parametrai ir . Atitinka
Nr. reikalz:imai Dydis, sfyga

1 2 3 4

1 Eksploatavimo salygos ISorinis apSvietimas

2 Itampa / daZnis 220240 V /50 Hz +1 %

3 Galios koeficientas (cos ) > 0.9, kai veikia 100 % rezimu, ir > 0,8,

kai pritemdyta 50 % reZimu
4 Sviesos koreliaciné temperatura 4000 K =10 %
(spalviné temperatira CCT) 4

5 | Sviestuvo Sviesinis efektyvumas > 125 Im/W

6 | Sviestuvo nominali galia, W 50 W

7 | Sviestuvy $viesos srauto islikimas > 100000 val. (L90B10, kai Ta =25 °C)

8 Spalvy atkiirimo indeksas CRI=70
Zymuo: Lapas Lapq

2022/04-00-TDP-LA-TS 16
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statybos projektas

9 | Sviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-
2:2016

10 | Sviestuvo atsparumas smiigiams > IK09 pagal LST EN 62262:2004 arba
lygiaverdio standarto reikalavimus

11 | Sviestuvo eksploataciné aplinkos nuo —30 °C iki +35 °C

temperatira

12 | Sviestuvo atsparumas zaibo iskrovai ir | ne maziau 10 kV

virSitampiams

13 | Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros, valdymo ir optinei dalims ne
mazesné, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-
1, EN 60598-2-3 arba lygiaver€io
standarto reikalavimus

14 | Sviestuvy elektrosaugos klasé Ne zemesné kaip II (antra)

15 | Sviestuvy korpuso spalva Pilka

16 | Sviestuvo optinés dalies gaubtas Pagamintas i$ grudinto stiklo

17 | Sviestuvu Korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas i3 lieto aliuminio,
padengtas antikorozine danga, atsparus
ultravioletiniams spinduliams,
mechaniniams pazeidimams,
nusidévéjimui bei trinCiai. Opting sistemos
dalis atskirta nuo maitinimo $altinio dalies
sandaria pertvara.

18 | Sviestuvy fotometriniai duomenys Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux
evo ar kitomis ap$vietimo projektavimo
programomis skai¢iavimai

19 | Techninis aptarnavimas Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo
Saltinio dalis, atidaroma ir uzdaroma be
jrankiy, nenuimant Sviestuvo nuo atramos
ar gembés ir nekeiciant §viestuvo padéties

20 | Sviestuvy maitinimo 3altinis, bendrieji | 1. Skirtas LED 3viestuvams iSorés

reikalavimai, funkcijos apSvietimui;

2. Privaloma apsauga nuo trumpojo
sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir
apkrovos dingimo;
3. Jtampa 230 V / 50 Hz;
4. Sviesos srauto kompensavimas (CLO);
5. Apsaugos klasé ne maziau [P20;

21 CE Zenklinimas Sviestuvai turi turéti CE Zenklinima

Apsvietimo valdymo jrenginys montuojamas i rakinama spinta pagal EN 60529 — IEC 529

4.11 APSVIETIMO VALDYMO SPINTA
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

reikalavimus. Apsaugos klase 1P44.

Apsvietimo valdymo jrenginys jjungia ir ijungia gatviy apSvietimg priklausomai nuo lauko

ap$viestumo, suveikus programuojamai fotorelei, arba nuo jmontuoto astronominio laikrodzio.

Zymuo:

2022/04-00-TDP-LA-TS

Lapas

Lapy
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Apsvietimo valdymo skydas projektuojamas komutuoti 10 kW lauko apsvietimo galinguma.

Projektuojama dviejy lauko ap$vietimo linijy pajungimas. Pajungiama linija apsaugoma nuo trumpy

jungimy automatiniais jungikliais. atskirai kiekvienai fazei.

Montuojama ant pamato.

Lapas

Lapy

Zymuo:

2022/04-00-TDP-LA-TS
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato | Kiekis | Papildomi
Nr vnt. duomenys
1. Ap3vietimo montavimo darbai
1 Trandéjos kabeliams kasimas ir uzpylimas rankiniu budu m 600
2 | Trans¢jos kabeliams kasimas ir uzpylimas mechanizuotai m 602
3 | Grunto sutankinimas tran3¢joje m? 480.8
4 | PE @ 50 mm vamzdZio montavimas trans¢joje m 1202
5 PE @ 50 mm vamzdZio montavimas tran¢joje, pamatuose m 240
6 | Kabelio Al 4x16 montavimas m 1442
tame sk. a) trandéjoje PE @ 50 mm vamzdyje m 1202
b) atramos pamate PE @ 50 mm vamzdyje m 240
7 | Signalinés juostos paklojimas m 1202
8 | Kabelio Al 4x16 mm? galiniy movy montavimas vnt 120
9 | Kabelio Cu 3x1.5 mm? montavimas metalingje atramoje m 300
10 | Duobiy atramos pamatui kasimas vnt 60
11 | Duobiy atramos pamatui uzkasimas (sutankinant) vnt 60
12 | Gelzbetoniniy pamaty montavimas 4 m auks¢io atramai vnt 60
13 | Metalinés 4 m auk$&io atramos montavimas vnt 60
15 | Gembés 1x1 montavimas vnt 60
16 | Gnybtyno SV 15 montavimas atramoje vnt 62
17 | Apsauginés gumos 4 m atramai montavimas vnt 60
18 | Duobés apsvietimo valdymo spintai kasimas vnt/m? 1/0,5
19 | Apsvietimo valdymo spintos montavimas vnt 1
20 | LED $viestuvo 30 W montavimas vnt 60
21 | [Zeminimo kontiro R < 30 Q) montavimas vnt 60
22 | Izeminimo kontiro varzos matavimas sroveés sklidimui vnt 60
23 | Grandinés patikrinimas tarp izemikliy ir iZeminamy elementy vnt 120
24 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 120
25 | Kabelio idpildomosios topo nuotraukos atlikimas vnt 1
0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Ol}je.’(tas;. N . Z 2yl S.] 1é
Atestato Dariaus ir Giréno g. bei Zemaites g. Silalés
NI, UAB ,,PROJKELVA® mieste kvartalo rekonstravimo ir inineriniy
tinkly statybos projektas
Statybos projektas:

19391 | PV |S.VARKALYS |/ '2/7 2022

Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
10536 | PDV | A. MASAITIS £~ | 5027 | mieste kvartalo ap3vietimo tinklai.

. Siis gk 4 < Laida
Montavimo darby kiekiy zZiniarastis 0

Etapas | UZsakovas: Zymuo: Lapas Lapy
TDP Silalés rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-L.A-M7. 1 1
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2. Demontavimo darbai
1 | Ap$vietimo valdymo spintos demontavimas vnt
2 | Apsvietimo komutacinés spintos demontavimas vnt
3 | Apsvietimo kabeliy prijungimas - atjungimas vnt
Zymuo: lLapas Lapy
2 2
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IRENGIMU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Nr. | Mato | Kiekis | Papildomi
Nr vnt. | duomenys
Ap3vietimo montavimo darbai

1 | Automatinis jungiklis 1D6 A 4.1 vnt 60

2 | Kabelis Al 4x16 4.2 m 1442

3 | Instaliacinis kabelis Cu3 x 1.5 4.2 m 300

4 | Galiné mova kabeliui Al 4x25 4.3 vnt 120

5 | Vamzdziai PE @ 50 mm 4.4 m 1202

6 | Signaliné juosta kabeliui 4.5 m 1202

7 | Izeminimo strypas plieninis cinkuotas @ 14 mm | 4.6 vt 180

8 | Cinkuota viela @ 10 mm 4.6 m 180

9 | Cinkuota juosta 40x4 4.6 m 120
10 | Gnybtynas SV - vt 62
11 | Apsauginé guma 4 m atramai - vnt 60
12 | Gelzbetoninis pamatas 4 m atramai 4.7 vnt 60
13 | Metaliné cinkuota atrama 4 m aukscio 4.8 vnt 60
14 | Gembe 1x1 vienguba 49 vnl 60
15 | LED $viestuvas 30 W 4.10 vnt 60
16 | Apsvietimo valdymo spinta 4 prijungimai 10 4.11 vnt 1

kW.

0 2022 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objektas: . y
Atestato » Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés
Nr. UAB ,,PROJKELVA mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy
tinkly statybos projektas
P Statybos projektas:
e PV | S:VARKNLYS f s Elektros jrenginiy prijungimas prie AB _Energijos
10536 | PDV | A. MASAITIS /A»? 2022 | skirstymo operatorius™ skirstomyjy tinkly
Medziagy kiekiy Ziniarastis. '-ac‘)da
Etapas | UZsakovas: 2Zymuo: E Lapy
=== Silales rajono savivaldybés administracija | 2022/04-00-TDP-LA-MZ . ]




SILALES RAJONO SAVIVALDYBE

Istaigos kodas 188773720, J. Basanavitiaus g. 2, LT-75136 Silalé, Tel, (8 449) 76114, EL p. info@silale.t

w»Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly

statybos* projekto parengimui.

Apsvietimo projektavimo sglygos

Projektuotojas privalo:

1.

1)

9

Suprojektuoti ap3vietima automobiliy stovéjimo aikSteliy ir taky prie Dariaus ir Giréno g ir
emaités g. Silalés mieste (toliau — Ap$vietimas);

Apsvietimg prijungti atskira linija nuo esamo gatviy apSvietimo AS 4 esantio Zemaités g. prie
mirinés transformatorinés ;

Pakeisti apSvietimo valdymo skyda | didesnj, su 30 proc. rezervu.
Gauti i$ Akcinés bendrovés .. ESO* technines salygas leistinosios naudoti galios didinimui.

Suprojektuoti apSvietimo kabeline linijja su paskaidiuoto , bet ne plonesnio kaip Al 4x16
skerspjiivio kabeliu. Projektuojama ap$vietimo kabeliné linija i3tisai tiesiama PE apsauginiame
vamzdyje;

Automobiliy stovéjimo aiksteliy ir taky apSvietimui suprojektuoti cinkuotas metalines atramas
su atitinkamo galingumo LED §viestuvais. Suprojektuoti visy apivietimo atramy 1Zeminima.
Sviestuvus numatyti su automatinio pritemdymo funkcija uZprogramuota gamykloje;

Sviestuvus atramose uZmaitinti ir numatyti Sviestuvy apsauga nuo perkrovimy ir trumpuyjy
Jjungimuy;

Darbus veikiangiuose gatviy apdvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis ,Saugos
cksploatuojant elektros jrenginius taisyklés” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo
pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais;

Projektinius sprendinius derinti su Silalés miesto seniiine.

10. Salygos galioja 3 metus.

Silalés miesto senifiné Eglé Straukiené




SILALES RAJONO SAVIVALDYBE

Istaigos kodas 188773720, J. Basanavitiaus g. 2, LT-75136 Silale, Tel. (8 449) 76114, EL p. info@silale.lt

wDariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly
statybos* projekto parengimui. Prie daugiabudio namo Dariaus ir Giréno g. Nr. 50

Apsvietimo projektavimo sglygos
Projektuotojas privalo:

1. Suprojektuoti apivietima automobiliy stovéjimo aik3teliy ir taky prie Dariaus ir Giréno g.
daugiabugio namo Nr. 50 Silalés mieste (toliau — Ap3vietimas);

2. ApSvietima prijungti atskira linija nuo esamo gatviy ap3vietimo IAS 8 esantio Lokystos g. prie
KT-1:

3. Pakeisti ap$vietimo valdymo skyda i didesnj. su 30 proc. rezervu.

4. Gauti i§ Akcinés bendrovés ., ESO* technines salygas leistinosios naudoti galios didinimui.

5. Suprojektuoti ap$vietimo kabeling linija su paskaitiuoto , bet ne plonesnio kaip Al 4x16
skerspjiivio kabeliu. Projektuojama ap$vietimo kabeliné linija iStisai tiesiama PE apsauginiame
vamzdyje;

6. Automobiliy stovéjimo aikteliy ir taky ap$vietimui suprojektuoti cinkuotas metalines atramas
su atitinkamo galingumo LED 3viestuvais. Suprojektuoti visy ap3vietimo atramy jZeminima.

Sviestuvus numatyti su automatinio pritemdymo funkcija uZprogramuota gamykloje;

7. Sviestuvus atramose uZmaitinti ir numatyti $viestuvy apsauga nuo perkrovimy ir trumpuyjy
Jungimuy;

8. Darbus veikiandiuose gatviy apsvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis ,.Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo
pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais;

9. Projektinius sprendinius derinti su Silalés miesto senitine.

10. Salygos galioja 3 metus.

Silalés miesto senitiné Eglé Straukiené
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STATYBOS PRODUKCLIOS
.. SERTIFICAVIMO CENTRAS
Valstybes {mané Statybos produkijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmemy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.10536

Augustas Algirdas Masaitis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projektc dalies vadovo ir ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy
montavimas; statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemu irengimas.

Robertas Encius

Direktorius

18duotas 2015 m. gruodzio 23 d.
,__‘_Pmpa karl:a‘x mduotas 2001 m. geguzes 2&&
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Tomas Keturka
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Uosio g. 8b, LT-50132 Kaunas
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skaiciavimai@mazgas.|t

Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikstelés ir takai

ApSvietimo skaiciavimai

Date:
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MAZ
GAS

1991




Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Luminaire layout plan 1001

Site 1

5
#

4 4.15'%05_1 2

A18 60 6
143 ggﬁzﬁ%

78? 11

Philips BGP391 T25 1xLED49 L97@100kh/740 FP DM50

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Light loss factor
1 -185.588 91.907 5.000 0.80
2 -172.637 106.746 5.000 0.80
3 -160.577 120.893 5.000 0.80
4 -248.422 110.876 5.000 0.80
5 -289.403 67.788 5.000 0.80
6 -226.665 82.644 5.000 0.80
7 -170.113 72.118 5.000 0.80
8 -148.522 73.032 5.000 0.80
9 -127.348 86.634 5.000 0.80
10 -127.468 74.061 5.000 0.80
1 -110.991 73.068 5.000 0.80
12 -95.582 71.231 5.000 0.80
13 -86.319 63.793 5.000 0.80
14 -73.916 53.201 5.000 0.80
15 -145.955 55.686 5.000 0.80
16 -262.244 48.429 5.000 0.80
17 -117.989 94.086 5.000 0.80
18 -147.571 120.531 5.000 0.80
19 -130.729 104.239 5.000 0.80
20 -75.814 122.565 5.000 0.80
21 -91.722 127.615 5.000 0.80
22 -73.442 148.712 5.000 0.80
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Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Luminaire layout plan

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Light loss factor
23 -66.582 160.029 5.000 0.80
24 -83.688 177.385 5.000 0.80
25 -53.081 147.249 5.000 0.80
26 -18.265 119.169 5.000 0.80
27 -35.716 132.420 5.000 0.80
28 -6.435 203.995 5.000 0.80
29 -83.620 202.729 5.000 0.80
30 -75.672 212.693 5.000 0.80
31 -51.701 239.262 5.000 0.80
32 -45.255 247.891 5.000 0.80
33 -13.865 229.712 5.000 0.80
34 6.260 234.862 5.000 0.80
35 -11.462 244.493 5.000 0.80
36 -29.258 254.481 5.000 0.80
37 -94.042 189.721 5.000 0.80
38 -27.368 100.908 5.000 0.80
39 -37.371 109.538 5.000 0.80
40 -62.771 225.797 5.000 0.80

Philips BGP391 T25 1xLED49 L97@100kh/740 FP DX10

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Light loss factor
41 -262.063 96.697 5.000 0.80
42 -275.795 82.092 5.000 0.80
43 -238.550 100.550 5.000 0.80
44 -261.584 66.760 4.000 0.80
45 -118.502 63.470 5.000 0.80
46 -107.211 52.071 5.000 0.80
47 -95.543 34.426 5.000 0.80
48 -59.912 122.031 5.000 0.80
49 -37.450 163.325 5.000 0.80
50 -25.252 179.744 5.000 0.80
51 -5.468 170.920 5.000 0.80
52 10.271 191.386 5.000 0.80
53 -41.350 190.536 5.000 0.80
54 -62.055 207.409 5.000 0.80
55 -30.690 230.948 5.000 0.80
56 -21.231 218.123 5.000 0.80
57 -68.167 110.871 5.000 0.80
58 -78.817 98.143 5.000 0.80
59 -82.591 85.384 5.000 0.80
60 -105.261 128.945 5.000 0.80
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Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikstelés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS
Site 1/ Calculation surfaces 1901
Site 1
X
Light loss factor: 0.80
General
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 1 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 9.89 0.51 25.0 0.052 0.020
Height: 0.000 m
2 2 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 14.3 1.37 23.9 0.096 0.057
Height: 0.000 m
3 3 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 8.39 0.33 25.6 0.039 0.013
Height: 0.000 m
4 4 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 8.60 1.64 22.2 0.19 0.074
Height: 0.000 m
5 5 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 15.5 217 29.2 0.14 0.074
Height: 0.000 m
6 6 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 8.76 0.43 23.7 0.049 0.018
Height: 0.000 m
7 7 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 10.5 0.51 29.2 0.049 0.017
Height: 0.000 m
8 8 aikstele Perpendicular illuminance [Ix] 11.5 0.37 28.6 0.032 0.013
Height: 0.000 m
9 9 aikstelé Perpendicular illuminance [Ix] 15.3 5.29 24.0 0.35 0.22
Height: 0.000 m
DIALuUx Profesionalds ApSvietimo Sprendimai Page 4



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01
MAZ
GAS
Site 1/ Calculation surfaces 1001
10 Takas prie 1 aikStelés Perpendicular illuminance [Ix] 15.5 6.03 24.6 0.39 0.25
Height: 0.000 m
11 Takas prie 1 aikstelés Perpendicular illuminance [Ix] 13.3 2.41 23.7 0.18 0.10
Height: 0.000 m
12 Takas prie 4 aikstelés Perpendicular illuminance [Ix] 19.5 8.74 30.7 0.45 0.28
Height: 0.000 m
13 Takas prie 5,6,7 aikStelés Perpendicular illuminance [Ix] 16.6 6.24 30.3 0.38 0.21
Height: 0.000 m
14 Takas prie 6,8,9 aikStelés Perpendicular illuminance [Ix] 16.2 4.53 271 0.28 0.17
Height: 0.000 m
15 Takas prie 8 aikstelés Perpendicular illuminance [Ix] 27.7 20.4 30.9 0.74 0.66
Height: 0.000 m
DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 5



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

1981

Site 1/ 1 aikstelé / Perpendicular illuminance

1 aikStelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

1 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 9.89 Ix, Min: 0.51 Ix, Max: 25.0 Ix, Min/average: 0.052, Min/max: 0.020
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

20
10
7.5
5.0
3.0
2.0

1.0

0.75

0.50

Scale: 1: 500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 6



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

1981

Site 1/ 2 aikstelé / Perpendicular illuminance

2 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

2 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 14.3 Ix, Min: 1.37 Ix, Max: 23.9 Ix, Min/average: 0.096, Min/max: 0.057
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

Scale: 1:500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 7



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ 3 aikstelé / Perpendicular illuminance

MAZ
GAS

1981

3 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

3 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 8.39 Ix, Min: 0.33 Ix, Max: 25.6 Ix, Min/average: 0.039, Min/max: 0.013
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

030 050 075 10 20 30 50 75 10 20 Ix

Scale: 1:500

DIALux Profesionaliis Ap$vietimo Sprendimai

Page 8



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 4 aikstelé / Perpendicular illuminance 1001

4 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

4 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 8.60 Ix, Min: 1.64 Ix, Max: 22.2 Ix, Min/average: 0.19, Min/max: 0.074
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 9



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 4 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

Scale: 1:500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 10



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 5 aikstelé / Perpendicular illuminance

5 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

5 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 15.5 Ix, Min: 2.17 Ix, Max: 29.2 Ix, Min/average: 0.14, Min/max: 0.074
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 11



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 5 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

Scale: 1:500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 12



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 6 aikstelé / Perpendicular illuminance 1001

6 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

6 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 8.76 Ix, Min: 0.43 Ix, Max: 23.7 Ix, Min/average: 0.049, Min/max: 0.018
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 13



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 6 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

0.75

0.50

0.30

Scale: 1: 500

DIALux Profesionaliis Ap$vietimo Sprendimai Page 14



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 7 aikstelé / Perpendicular illuminance 1001

7 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

7 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 10.5 Ix, Min: 0.51 Ix, Max: 29.2 Ix, Min/average: 0.049, Min/max: 0.017
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 15



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 7 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

050 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 20 Ix

Scale: 1: 500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 16



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 8 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

8 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

8 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 11.5 Ix, Min: 0.37 Ix, Max: 28.6 Ix, Min/average: 0.032, Min/max: 0.013
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

0.30 0.50 0.756 1.0 20 30 50 75 10 20 Ix

Scale: 1: 500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 17



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ 9 aikstelé / Perpendicular illuminance 1981

9 aikstelé / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

9 aikstelé: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 15.3 Ix, Min: 5.29 Ix, Max: 24.0 Ix, Min/average: 0.35, Min/max: 0.22
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

Scale: 1:500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 18



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Takas prie 1 aikstelés / Perpendicular illuminance

Takas prie 1 aikStelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 1 aiksStelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 15.5 Ix, Min: 6.03 Ix, Max: 24.6 Ix, Min/average: 0.39, Min/max: 0.25
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 19



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

1981

Site 1/ Takas prie 1 aikstelés / Perpendicular illuminance

False colors [Ix]

Scale: 1: 500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 20



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Takas prie 1 aikstelés / Perpendicular illuminance

Takas prie 1 aikStelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 1 aiksStelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 13.3 Ix, Min: 2.41 Ix, Max: 23.7 Ix, Min/average: 0.18, Min/max: 0.10
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 21



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Takas prie 1 aikstelés / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

Scale: 1:200

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 22



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Takas prie 4 aikstelés / Perpendicular illuminance 1001

Takas prie 4 aikstelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 4 aiksStelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 19.5 Ix, Min: 8.74 Ix, Max: 30.7 Ix, Min/average: 0.45, Min/max: 0.28
Height: 0.000 m

False colors [Ix]

c‘dﬁ.@\\

B | |
1 1
75 10 20

30 Ix

Scale: 1:750

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 23



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Takas prie 5,6,7 aikstelés / Perpendicular illuminance

Takas prie 5,6,7 aiksStelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 5,6,7 aikstelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 16.6 Ix, Min: 6.24 Ix, Max: 30.3 Ix, Min/average: 0.38, Min/max: 0.21
Height: 0.000 m

DIALux Profesionaliis Ap$vietimo Sprendimai Page 24



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Takas prie 5,6,7 aikstelés / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

30

20
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75

5.0

Scale: 1: 500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 25



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Takas prie 6,8,9 aikstelés / Perpendicular illuminance

Takas prie 6,8,9 aiksStelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 6,8,9 aikstelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 16.2 Ix, Min: 4.53 Ix, Max: 27.1 Ix, Min/average: 0.28, Min/max: 0.17
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 26



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Takas prie 6,8,9 aikstelés / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

Scale: 1:500

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 27



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

Site 1/ Takas prie 8 aikstelés / Perpendicular illuminance

Takas prie 8 aikStelés / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Takas prie 8 aikstelés: Perpendicular illuminance (Grid)

Light scene: Light scene 1

Average: 27.7 Ix, Min: 20.4 Ix, Max: 30.9 Ix, Min/average: 0.74, Min/max: 0.66
Height: 0.000 m

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 28



Zemaités g. Silalé. Stovéjimo aikételés ir takai ~ 2022-08-01

MAZ
GAS

Site 1/ Takas prie 8 aikstelés / Perpendicular illuminance 1981

False colors [Ix]

20

Scale: 1:75

DIALux Profesionalis ApSvietimo Sprendimai Page 29



SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.LT.
UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
2022 _M._____ MEN. D.
KAINA SU PVU
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Statiniu grupé 5022.04-5 Dariaus ir Giréno z. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniu
tinklu statybos projektas
2022, Lapas |
Kaina, (takst. EUR)
ISlaidu aprasymas Statybos ir Ki i
stawdy : S itos (su PVYM)
:unnyfhno Irenginiai Slaidos

I11. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
Dariaus ir Giréno g. bei Zemaites g. Silalés micste 122.688 122.688
kvartalo ap3vietimo tinklai
Viso II1: 122.688 122.688
Viso [1-111: 122,688 122.688
V. Kitos statinio iSlaidos
TELIA paslaugos 0.150 0.150
Leidimas kasimo darbams 0.450 0.450
Geodeziné nuotrauka 1.550 1.550
Trasos nuZymcjimas 0.350 0.350
Viso V: 2.500 2.500
Viso II-V: 122.688 2500 125.188
V1. Rezervas
Uzsakovo rezervai 5.00% 6.259 6.259
Viso VI: 6.259 6.259
Viso II-V1: 122.688 8.759 131.447

Sudare : W@

Tvirtino:




SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SAMATA

Statiniy grupé 2022-04-5 Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inzineriniu tinkly
statybos projektas
Statinys 1 Elektros irenginiu prijungimas prie AB "Energijos skirstymo operatorius" skirstomujuy tinkly
2022. Lapas: 1
Loliilings Skaid¢iuojamoji kaina (tikst. EUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos _ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Apsvietimo montavimo darbai 122.688 122.688  101.395
122.688 122.688 101.395

Sudaré :

Y i<

Tvirtino:




TUKST.LT.

SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2022 WM. MEN. D. 2022 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Statiniu grupé 2022-04-3 Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinklu
statybos projektas
Statinys 1 Elektros irenginiu prijungimas prie AB "Energijos skirstymo operatorius" skirstomuju tinkly
Ziniarastis 1 ApsSvietimo montavimo darbai
2022, Suma ziniarasciui 122687.95 EUR Lapas |
Sam{ Darbo Darby ir islaidy aprasymai Mato | S ELR .
eil. kodas i D.uzm. | MedZiagos Mechanizm] 8 viso
1 Apsvietimo montavimo darbai
™, 1 N1428 Tran$¢ju kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.6 2363.76 2363.76
kabeliams I-II grupés grunte iki 1Im gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uZpylimas rankiniu bidu 1-2  km 0.8 954.0 854.0
kabeliams I-IT grupés grunte  k9=1.15
3 NI-422 Trandéju 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.602  19.2 440.3 459.5
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais [-II
grupés grunte  k9=L.15
4 N1-425 Trans¢ju 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.602 140.93 140.93
uZpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-IT grupés grunte i$ sankasos ~ k9=1.15
5 N1-381-1 I-11 grupcs grunto tankinimas 100m3 4.808 475.7 216.74 692.44
vibroplokitémis  k8=1.14,k9=1.15
6 N34-89 Polietileniniu iki 110 mm skersmens 100m 12.02  1961.81 1961.81
vamzdZziu paklojimas  k9=1.15
7 N34-118 VamzdZziu ivady i Sulinius ir dézZes 10 vnt, 12.0 943 .49 943.49
irengimas  k9=1.15
8 N21-24 Kabelio ticsimas vamzdziuose, blokuose, 100m 14.42 2771.93 376.25 291.95 3440.13
™ laidadézése, kai kabelio masé iki 3kg
9 N33-M Metaliniy atramu, kuriy mase iki 1 t, vnt 60.0 1712.16 4925.76 6637.92
pastatymas k9=1.15
10 N21-334 Gembeés vienam Sviestuvui ant atramos  vot 60.0 708.48 27.65 1178.64 1914.77
montavimas
1T N21-259-1 [Zemikliy, surenkamu i§ atskiry m 270.0 770.47 909.28 1679.75
grandziy, igilinimas iki 5Sm gylio I-II gr.
grunte
12 N21-264 [Zeminimo apvalaus plieno laidininky 100m 1.8 528.14  142.35 670.49
montavimas, tvirtinant pric konstrukeiju,
greZiant skyles
13 N21-262 [Zeminimo juostinio plieno laidininku 100m 12 315.15 94.9 410.05
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
14 N7-1 Pamaty apgvic[imo alramoms vnt 60.0 357.97 701.04 1059.01
montavimas
15 N21-6-1 Signahnés juostos paklojimas tran§¢joje km 1.202 33.82 222.85 256.67
vir§ pakloto kabelio  k9=1.15
16 N21-344 [Sorés apsvietimo §viestuvy montavimas vt 60.0 961.62 4.91 966.53
17 NI1-300 100m3 0.005 7.88 7.88

II gr.grunto kasimas rank.bidu iki 2m
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
tran§¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy




2022. Statiniu grupé 2022-04-5 Statinys | Ziniarastis | Lapas 2
Sam. StaResy % 5 Mato S Kaina EUR
s:fln TIJ:)rdb; Darby ir i$laidy aprasymai vienctas | Kickis Dt | Moatinges | Medasiam] BviE0
kasimas k9=L.15
15 N1-308 Tran$éju. iSkasu ir duobiy uzpylimas [ 100m3 0.005 3.86 8.86
grupés gruntu rankiniu badu  k9=1.15
19 N21-457 Valdymo ir regulia\:imo Spin[os vnt. 1.0 231.66 2.81 27.89 262.36
montavimas
20 N21-388 Vienfaziu jvado skydeliy montavimas vat 62.0 979.29 15.09 994.38
atramose
21 N21-173 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido 100m 3.0 156.46 156.48
vienoje pynéje iki 2.5 mm?2 skerspjavio
itraukimas i sumontuotus vamzdZius
22 N21-601 Iki 1000V itampos iki 70mm2 vnt. 120.0 1263.6 1263.6
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
23 R33-98 Iieminimo kontiiro varzos matavimas vnt 60.0 1074.086 1074.06
24 DI-380 Grandings patikrinimas tarp iZemikliy ir 100wt 1.2 219.48 219.48
iZeminty elementy (100 prijungimo
tasku)
25 DI1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnl. 120.0 1219.32 1219.32
26 3550-22 1kV aliuminiai kabeliai 4x16 m 1442.0 2379.3 2379.3
™27 88001002 Automatinis jungiklis 1F6 A it 60.0 225.0 225.0
28 349823 Variniai galios kabeliai 3x1.5 m 300.0 192.0 192.0
29 3660-1 1 kV galinés movos 4-iu gyslu kabeliams vnt 120.0 5694.0 5694.0
4 x 16-70
30 88001017 Vamzdziai PE @ 50 mm m 1202.0 1382.3 1382.8
31 261254 Izcmlnimo strypas su MOVOMmIS, kompl. 180.0 1710.0 1710.0
antgaliais ir jungtimis L-1.5
32 88001007 Cinkuota viela @ 10 mm m 180.0 522.0 522.0
33 88001022 Juosta cinkuota 40x4 m 120.0 570.0 5§70.0
34 88001009 Gnybtynas SV vnt 62.0 1240.0 1240.0
35 88001029 GelZzbetoninis pamatas 4 m atramai su val 60.0 5100.0 5100.0
apsaugine guma
36 88001030 Metaliné cinkuota atrama 4 m aukscio vnt 60.0 12300.0 12300.0
37 88001031 LED Sviestuvas 30 W vnt 60.0 12600.0 12600.0
38 88001018 Gembe Ix1 vnt 60.0 3300.0 3300.0
39 88001026 Apévietimo valdymo spinta kompl. 1.0 1650.0 1650.0
Skyriuje 1 20033 49751 8833 78617
2 Demontavimo darbai
1 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos vl 2.0 231.66 27.89 259.55
demontavimas-pritaikyta  k3=0.0,
k4=0.5
Skyriuje 2 232 28 260
Viso ziniarastyje 1 20265 49751 8861 78877
Papildomuy medZiagu verte¢  3.00% 1493
Papildomy mechanizmy verte  3.00% 266
Sezoniniai darbai 15.00% (8476) 1271
Specifiniai darbai 17.00% 67
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(20265+ 1271 +67) 1728
Viso: 23331 51244 9127 83702
Soc.draudimo i$laidos  1.799%(20265+1271+67+1728) 418
Statinio statybos iSlaidos Viso: 23749 51244 9127 84120
Statybvietés islaidos  9.00% 7571
I3 viso tiesioginés iSlaidos 91691
Pridetings i$laidos 20.90%(202653+1271+67+ 1728) 4876
Pelnas 5.00%(91691+4876) 4828
I3 viso netiesiogines islaidos 9704




Ziniarastis 1 Lapas 3

2022, Statiniy grupe 2022-(4-5 Statinys 1
S i Kaina EUR
S:Iin Il)(a:]ba(: Darby ir i§laidy aprasymai vix::tl(a,s‘ Kiekis -
’ o ‘ D.uZm. |Mcd23:|gos Mcchanizm] 1§ viso

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudare : // a 1 7
/Pavarde/ /

Tvirtino:
/Pavarde’

Bendra verté be PVM 101395
21292.95
Bendra verté su PVYM 122687.95




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Statiniu grupe 2022-04-5 Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniu tinkly
statybos projektas
2022. Lapas 1
Resurso — Matavimo | Kaina s Verte
Kodas Pavadinimas Sy EUR Kiekis EUR
0
88001002 Automatinis jungiklis IF6 A vat 3.75 60.0 225.0
88001007 Cinkuota vicla @ 10 mm m 2.90 180.0 522.0
88001009 Gnybtynas SV vnt 20.0 62.0 1240.0
88001017 Vamzdziai PE () 50 mm m 1.15 1202.0 1382.3
S8001018 Gembé 1x1 vnt 55.0 60.0 3300.0
88001022 Juosta cinkuota 40x4 m 4.75 120.0 570.0
88001026 Apdvietimo valdymo spinta kompl. 1650.0 1.0 1650.0
$8001029 Gelzbetoninis pamatas 4 m atramai su apsaugine guma vnt 85.0 80.0 5100.0
88001030 Metaliné cinkuota atrama 4 m auks¢io vnt 205.0 60.0 12300.0
~™, 88001031 LED Sviestuvas 30W vnt 210.0 60.0 12600.0
IS viso 38889.3
1  METALAS
120038 Suvirinimo ¢lektrodai kg 2.63 11.4 29.98
120048 Tvirtinimo detalés t 2558.94 0.081 207.27
120049 Varztai su verzlémis (ivairis) kg 2.56 15.29 39.14
1S viso 276.39
2 VAMZDZIAI
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 2.73 1.86 5.08
I3 viso 5.08
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
810083 Signaliné juosta kabeliams m 0.18 1238.06 222.85
IS viso 222.85
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
N 260386 Nuorody lentelés it 0.20 72.1 14.42
261254 [Zeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungtimis L-1,5 Kompl. 9.50 180.0 1710.0
3498-23 Variniai galios kabeliai 3x1.5 m 0.84 300.0 192.0
3350-22 1kV aliuminiai kabeliai 4x16 m 1.65 1442.0 2379.3
3660-1 1 kV galinés movos 4-iu gysly kabeliams 4 x 16-70 vat 47.45 120.0 5694.0
IS viso 9989.72
12 KITOS MEDZIAGOS
20005 Benzinas 1 1.35 3.011 4.06
20073 %olidnlam t 3136.53 0.11536 361.83
390019 Svitrinis popierius (ivairiu pagrindu) m2 3.582 0.82 2.18
IS viso 368.07
IS viso 49751.41

Sudare :

Tvirtino:

/Pa\%/ /‘(""7

/Pavarde/




DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2022.04 kainas
Statiniu grupé 2022-04-5 Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Gilalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinklu
statybos projektas
Statinys 1 Elektros irenginiu prijungimas prie AB "Energijos skirstymo operatorius" skirstomujuy tinkly
Ziniarastis 1 Apsvietimo montavimo darbai
2022. Suma ziniaras¢ivi EUR Lapas |
S e i N Mato _ Kaina  EUR
s‘:"l'l' ]‘zﬁf;:: Darbo ir i$laidy apraymai vienetas | Kickis Vicostokaia | Tiviso
1 ApSvietimo montavimo darbai
1 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu bidu 1-2 km 0.600
kabeliams I-11 grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2 km 0.600
kabeliams I-II grupés grunte k9=1.15
3 N4z Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ~ km 0.602
0,25m3 talpos kausu ckskavatoriais [-I1
grupés grunte k9=1.15
4 N1-425 Tran$éju Im gylio 1-2 kabeliams km 0.602
uZpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-1I
grupés grunte i$ sankasos k9=1.15
5 NI-3811 [-1I grupés grunto tankinimas 100m3 4.808
vibroplokstémis k8=1.14,k9=1.15
6 N34-89 Polietileniniu iki 110 mm skersmens 100m 12.020
vamzdziy paklojimas k9=1.15
7 N34-118 Vamzdziu ivady i Sulinius ir déZes 10 vnt. 12.000
irengimas k9=1.15
5 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, ~ 100m 14.420
laidadézése, kai kabelio masé iki 3kg
9 N33-94 Metaliniy atramu, kuriy mase¢ iki 1, vat 60.000
pastatymas k9=1.15
107 N21-334 Gembés vienam $viestuvui ant atramos Vot 60.000
montavimas
11 N21-259-1 [Zemikliy, surenkamuy i§ atskiry grandziy, ™ 270.000
igilinimas iki Sm gylio I-II gr. grunte
12 N21-264 [Zeminimo apvalaus plicno laidininky 100m 1.800
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
13 Nz1-262 1Zeminimo juostinio plieno laidininku 100m 1.200
montavimas, tvirtinant prie konstrukciju,
greZiant skyles
14 N7-1 Pamaty ap$vielimo atramoms montavimas Vot 60.000
15 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas traniéjoje ~ km 1.202
vir$ pakloto kabelio k9=1.15
16 N21-334 ISorés apsvietimo $viestuvy montavimas Vot 60.000
17 N1-300 I1 gr.grunto kasimas rank.bidu iki 2m 100m3 0.005
plodio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
tranS¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
k9=1.15
I8 N1-308 Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas [T 100m3 0.005
grupés gruntu rankiniu biidu k9=1.15
19 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos vnt. 1.000
montavimas
20 N21-388 Vienfaziy jvado skydeliu montavimas vat 62.000




2022. Statiniy grupé 2022-04-3 Statinys 1 Ziniuradtid Lapas 2
Sam. Darbo o i 1a { : Mato Eoai Kaina  EUR
t?ll kcdas Darbo ir i8laidu apraSymai vienetas Kiekis etokeins | Thimo
atramose
21 N21-173 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido ~ 100m 3.000
vienoje pynéje iki 2.5 mm2 skerspjuvio
jtraukimas i sumontuotus vamzdZius
22 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 vnt. 120.000
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
23 R33-98 [Zeminimo kontliro varzos matavimas vnt 60.000
24 D1-330 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100wt 1.200
izeminty elementy (100 prijungimo tasky)
25 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varZos matavimas vnt. 120.000
26 3550-22 1kV aliuminiai kabeliai 4x16 m 1442.000
27 83001002 Automatinis jungiklis 1F6 A vot 60.000
28 349823 Variniai galios kabeliai 3x1.5 m 300.000
29 3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams 4 vt 120.000
x 16-70
30 88001017 Vamzdziai PE @ 50 mm m 1202.000
31261254 [Zeminimo strypas su movomis, antgaliais  kompl. 180.000
ir jungtimis L-1.5
32 88001007 Cinkuota vicla @ 10 mm m 180.000
33 88001022 Juosta cinkuota 40x4 m 120.000
34 88001009 Gnybtynas SV vnt 62.000
35 88001029 Gelzbetoninis pamatas 4 m atramai su vat 60.000
apsaugine guma
36 88001030 Metaliné cinkuota atrama 4 m aukscio ot 60.000
37 88001031 .LED 3vicstuvas 30 W vnt 60.000
38 88001018 Gembeé 1x1 vnt 60.000
39 88001026 Apévietimo valdymo spinta kompl. 1.000
Skyrisje 1 e
2 Demontavimo darbai
I N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos vot. 2.000
demontavimas-pritaikyla
k3=0.000,k4=0.500
Skyrigje 2 @ sssesseseaees
Ziniarastyje 1 eeeeeeeeeeens
Pridétinés vertés mokestis 21.00%  eeseeeeeeaees
Nivisomaradtfe I @ smssssesssses
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SAMATA MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statiniu grupé 2022-04-5 Dariaus ir Giréno g. bei Zemaités g. Silalés mieste kvartalo rekonstravimo ir inZineriniy tinkly
statybos projektas
Statinys 1 Elektros irenginiu prijungimas prie AB "Energijos skirstymo operatorius” skirstomujy tinklu
2022. Lapas 1
Resurso s Matavimo)| Kaina g Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
0
§8001002 Automatinis jungiklis 1F6 A vnt 60.0
88001007 Cinkuota vicla @ 10 mm m 180.0
88001009 Gnybtynas SV vat 62.0
88001017 VamzdZiai PE () 50 mm m 1202.0
88001018 Gembé 1x1 vnt 60.0
88001022 Juosta cinkuota 40x4 m 120.0
o, 85001026 Apsvietimo valdymo spinta kompl. 1.0
- 88001029 GelZbetoninis pamatas 4 m atramai su apsaugine guma vnt 60.0
88001030 Metaliné cinkuota atrama 4 m aukscio vnt 60.0
88001031 LED §viestuvas 30 W vnt 60.0
IS viso:
1 METALAS
120038 Suvirinimo elektrodai kg 11.4
120048 Tvirtinimo detales t 0.081
120049 VarZtai su verzlemis (ivairiis) kg 15.29
IS viso:

2 VAMZDZIAI

220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 1.86
IS viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
810083 Signaliné juosta kabeliams m 1238.06
15 viso:
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
260386 Nuorody lentcles vnt 72.1
261254 [Zeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungtimis L-1,5 kompl. 180.0
3498-23 Variniai galios kabeliai 3x1.5 m 300.0
3550-22 1kV aliuminiai kabeliai 4x16 m 1442.0
3660-1 1 KV galinés movos 4-1y gysly kabeliams 4 x 16-70 vat 120.0
18 viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
20005 Benzinas 1 3.011
20073 Solidolas t 0.11536
390019 Svitrinis popierius (ivairiu pagrindu) m2 0.62
IS viso:
15 viso:
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