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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
Projekto pavadinimas. Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto 
projektas. 
Statinys. Vytenio gatvė.  
Statybos geografinė vieta. Vilkaviškio miesto šiaurės rytinėje dalyje. 
Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002 objekto statybos rūšys: susisiekimo 
komunikacijos (gatvė) – kapitalinis remontas; paprastasis remontas  
Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvė).  
Statinio kategorija. Gatvė- Ds kategorija – neypatingasis statinys. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, 
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai 
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta „Techninė užduotis“.
2. Telia Lietuva, AB „Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos“ 2024-04-26  Nr.
2-I-0280/24 
3. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero raštas „Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius 
horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 
2024-07-10 Nr. SD-E-1078 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP 
LR įstatymai 
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
5. LR Teritorijų planavimo įstatymas.
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
7. LR Kelių įstatymas.
8. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
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1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir  deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio   vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.
6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
8. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių sąrašas. 2016
13. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija 2020.01.01)
14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija
20217.01.01 - 2020.04.30) 
15. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.10.01) 
16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.05.01) 
17. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 

18. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 (galiojanti suvestinė redakcija
2020.01.01) 

19. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 (galiojanti suvestinė redakcija 2019.05.01)
20. Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo taisyklės
22. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai. 
7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
1. LR AM 2020 01 06 įsakymas Nr.D1-4 Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vytenio g. VK 8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto projekto sprendiniai 
neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, tai yra Vilkaviškio 
miesto Bendrojo plano (UAB „Gaučė ir Ko“) sprendiniams. 
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Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, 
kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Esama  padėtis 
Vilkaviškio rajono savivaldybė – teritorinis vienetas randasi Lietuvos šiaurės 

vakarinėje dalyje. Nagrinėjama Vytenio gatvė yra Vilkaviškio miesto šiaurės rytinėje dalyje 
(žr. 1 pav. Situacijos schema).  

Gatvės pradžia prasideda nuo sankryžos su P. Cvirkos gatve ir baigiasi ties Vytenio g. 
14 namo sklypu. Kapitaliai remontuojamos gatvės dalies ilgis – 0,292 km. Gatvė yra vienos 
eismo juostos, plotis svyruoja ~5,4 m, esama danga – žvyras. Žvyro dangos būklė – prasta. 

Gatvės techninė būklė yra bloga: danga duobėta, nevienodo pločio, skersinis 
važiuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodytų reikšmių. 

Dėl prastos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, nuolydžių 
neišlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas, tai kenkia 
ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.  

Situacijos schema 
Geologija 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 
Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,60 – 0,70 m gylio. Po jais, o 

vietomis iškart po antropogeniniais gruntais, nuo 0,60 – 0,70 m iki 5,00 m gylio sutinkami 
glacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 
geologiniuose pjūviuose. 

Antropogeninį gruntą (t IV): 
IGS-1 Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža (2,0%) 

organinės medžiagos priemaiša ([SD]). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose iki 0,10 m 
gylio. Sluoksnio storis – 0,10 m. 
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IGS-2 Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos 
priemaiša ([SDo]). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,10 iki 0,30 - 0,60 m gylio. 
Sluoksnio storis – 0,20 – 0,50 m. 

IGS-3 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, su maža (3,0%) 
organinės medžiagos priemaiša ([ML]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,30 iki 0,70 m 
gylio. Sluoksnio storis – 0,40 m. 

Glacialiniai dariniai (g III bl): 
IGS-4 Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (ML). 

Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,60 – 0,70 iki 2,30 – 2,70 m gylio. Sluoksnio 
storis – 1,60 – 2,10 m. 

Antropogeninį gruntą (t IV): 
IGS-1 Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža (2,0%) 

organinės medžiagos priemaiša ([SD]). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose iki 0,10 m 
gylio. Sluoksnio storis – 0,10 m. 

IGS-2 Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos 
priemaiša ([SDo]). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,10 iki 0,30 - 0,60 m gylio. 
Sluoksnio storis – 0,20 – 0,50 m. 

IGS-3 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, su maža (3,0%) 
organinės medžiagos priemaiša ([ML]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,30 iki 0,70 m 
gylio. Sluoksnio storis – 0,40 m. 

Glacialiniai dariniai (g III bl): 
IGS-4 Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (ML). 
Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,60 – 0,70 iki 2,30 – 2,70 m gylio. Sluoksnio 
storis – 1,60 – 2,10 m 

Susisiekimo sprendiniai 
Vykdant rekonstravimo darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
- paruošiamieji darbai; 
- gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
- nuovažų ir ar sankryžų įrengimas; 
- eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
- teritorijos sutvarkymo darbai. 

Projektuojamas Vytenio gatvės važiuojamosios dalies plotis 4,5 m, eismo juostų 
skaičius – 1. Gatvės kategorija – Ds. Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: 
prisitaikoma prie esamos gatvės dangos pločių bei esamo statinio ribos. Projektuojama 
gatvės danga – asfaltas. Gatvės ilgis – 0,292 km. 

Projekte numatytos nuovažos į sklypus. 

Gatvės dangos konstrukcija (asfalto danga): 
-  4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
 - 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 
0/45); 
- 33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis; 
- 25 cm kvalifikuotas grunto pagerinimas; 
Esama žemės sankasa. 

Nuovažų dangos konstrukcija: 
8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PN; 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 
Esama žemės sankasa. 
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Gatvės trasa projektuojama parenkant geriausią ašies trajektoriją, gatvės ir šaligatvio 
sprendiniams įgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvės pagrindą sudaro 
tiesios atkarpos ir kreivės. Gatvės trasoje horizontalios kreivės projektuojamos atsisžvelgiant 
į esamo statinio ribas. Projektuojamoje gatvėje mažiausia kreivė - R= 500 m. 

Išilginis gatvės profilis projektuojamas derinantis prie esamų aukščių. Gatvių vertikalią 
trasą sudaro tiesūs intarpai ir vertikalios kreivės. Minimali išgaubta kreivė R=1400 m, o 
minimali įgaubta kreivė R=800 m ir atitinka STR 2.06.04:2014 minimalų reikalavimą. 

Gatvės skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis - 2,5 %. 
 Minimalus projektuojamos gatvės nuolydis – 0,40 %, maksimalus – 3,75 %. 

Projektuojamas maksimalus išilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra galimas 
ir neviršija didžiausio leistino išilginio nuolydžio reikšmės.  

Kapitaliai remontuojamoje gatvėje visi esami kelio ženklai, patenkantys į darbų vykdymo 
ribą, yra demontuojami ir įrengiami nauji. Nagrinėjamų gatvių atkarpose kelio ženklai 
įrengiami 0 dydžio grupės. Kelio ženklai įrengiami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios 
dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų nuo 0,5 iki 2,0 m, o ženklo apačios 
aukštis būtų 2,2 m. 

Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia poreikiams gatvėje projektuojamas 
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Gatvėje neprojektuojama 
infrastruktūra pėsčiųjų eismui.  

Paviršinis vanduo, suformuotais skersiniais ir išilginiais nuolydžiais nuvedamas į 
esamas teritorijas. 

Elektroninių ryšių sprendiniai 
Atliekant Vytenio gatvės  kapitalinio remonto darbus, esamus  ryšio kabelius 

papuolančius po  projektuojamais įvažiavimais, kertančius remontuojamą gatvę, reikia 
apsaugoti: atkasti kabelius, apgaubti   juos vamzdžiu, užkasti. Jei atkasus ryšio tinklus 
paaiškėtų, kad jie yra remontuojamos gatvės konstrukcijoje, reikia prieš apsaugant tinklus, 
juos pagilinti. 
    Telekomunikacinio tinklo elementų rekonstravimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo 
tinklu klientams teikiamų paslaugų. 

       Telekomunikacinių tinklų rekonstravimo darbai turi būti atliekami prieš pradedant 
gatvės  remonto darbus. 

Telekomunikacijų tinklo rekonstravimo darbai gali būti pradėti vykdyti tik darbų vietoje 
dalyvaujant Telia LT, AB įgaliotam atstovui. 

4. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI
Statybos darbai aplinkai neigiamos įtakos neturės. 
Statybos metu aikštelė aptveriama. Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybos 

aikštelėje. 
Želdiniai statybos metu turi būti saugomi.  
Statybinės atliekos turi būti  priduodamos atliekų tvarkytojams. 

Gamybos atliekos. Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 
Atliekos objekte susidarys statybos darbų metu.  
Statybinės atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu 
Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2007-01-
25, Nr. 10-403) rūšiuojamos 

1. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – 
antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

2. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
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Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

3. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga
statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir 
saugomos konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
statybinės atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą 
ir pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, 
pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją pateikia statinio priėmimo naudoti 
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno 
reikalavimu arba nurodo vietą ir adresą, kur buvo panaudotos statybinės atliekos. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai 
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais 
dokumentais (be jau išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte - BAR): 

1) 2003-07-01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr.I-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;

4) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  (LR SADM 2010-09-17 įsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (PAGD prie VRM 2005-02-18 įsak. Nr. 64);

6) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  (LR AM 2006-12-29 įsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (LR SADM 2007-

11-26 įsak. Nr.A 1-331); 

8) Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 įsak. Nr.102).
Taip pat gali būti naudojami kiti nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai bei 

standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę. 
 Statybos rangovas gali pradėti vykdyti darbus: 
-  parengus statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą; 
-  žemės kasinėjimo, tik gavus leidimą žemės darbams vykdyti nustatyta tvarka; 
-  įforminus aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą; 
-  kai statybvietėje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos; 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos 
darbų vadovams ir specialistams 

Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas 
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą: 

1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu;
2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė;
3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas;
4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;
5) elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,

atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą bei elektros įrenginius 
montuojantys specialistai, darbininkai turi būti atestuoti valstybinės energetikos inspekcijos prie 
energetikos ministerijos. 



Dokumento žymuo 
2408 – TDP – BTS 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai, trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
saugaus darbo: 

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti LR darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymo reikalavimus. 
Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų 
traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių; 
2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio,
persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos, 
sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais ir tualetais; 
3) darbuotojas turi būti supažindintas su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir
instruktavimas įformintas paskyroje-leidime; 
4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, ypatingą dėmesį

atkreipiant į tai, kad: 
a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į

statybos aikštelę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas; 
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis;
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;

5) darbuotojas privalo būti aprūpintas asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonėmis:
a) apsauginiu šalmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas šalmas turi būti

gamintojo paženklintas; 
b) darbo pirštinėmis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);
c) darbo drabužiais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dėvėti ryškias

signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus); 
d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 
 - apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama 

didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 
- tikti darbuotojui; 
- būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta; 

6) statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
pirmosios pagalbos rinkinio aprašą. 
gaisrinės saugos: 

1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi); 

2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternomis;
3) vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų;
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek;

aplinkos apsaugos: 
1) želdinių apsaugą, vykdant statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių

reikalavimai, 
kurie privalomi žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams 
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje.  
Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 
buvo nurodyta statinio projekte. 

2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų
tvarkymui statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo 
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taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 
trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu: 

1) Statinys turi būti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas   taip  tvarkomas,  kad  statybos  metu
ir  naudojant pastatytą   statinį,  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir   veiklos sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki 
statybos  pradžios,   būtų išsaugotos   arba  pakeistos  pagal  statybos   techninių   ir specialių 
reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas.  Šios sąlygos yra:      

a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas;
b) galimybė patekti į valstybės ir visuomenės  tvarkomus viešuosius kelius;
c) galimybė naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir   šilumos   energija,   dujomis  bei

ryšio   ir   kitomis inžinerinėmis priemonėmis; 
d) patalpų,  skirtų žmonėms gyventi, natūralus  norminis apšvietimas;
e) apsauga  nuo  keliamo triukšmo, vibracijos,  elektros trikdymų ir pavojingo spinduliavimo;
f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo;
g) hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritorija.

2) Jei  pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems  asmenims  turi  būti  atlyginama
Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
kiti reikalavimai ir nurodymai: 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 
priežiūrą. 

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir

dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų: 
a) ypatingojo statinio;
b) statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją 
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip 
privalomai ekspertizei. 

2) Taikant viešųjų pirkimų įstatymą, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį
projektą projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). 

Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto 
dokumentaciją. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms. 

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinėjimai atliekami, esant būtinybei, vykdant statybos darbus;
4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių

sprendinių dokumentą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai 
pasirašomi Reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta 
tvarka.  

5) Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas.
6) Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti

pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos 
vadovo. 

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
 darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Statybinės  medžiagos,  statybos gaminiai,  dirbiniai  ir įrenginiai privalo atitikti jų atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir  turėti kokybę patvirtinančius sertifikatus. 

 Tipizavimo,  žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas  bei sertifikavimo  tvarką nustato 
Vyriausybės įgaliotos  valstybės valdžios institucijos. 

1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, 
medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 
reikalavimus. 

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
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3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. 

5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo. 

6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar
neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

1.6. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams 

 Rangovas privalo naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias medžiagas, įrangą ir užtikrinti, kad 
šių naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame 
projekte keliamus reikalavimus. 

 Rangovas gali pasiūlyti lygiaverčius sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo kokybei 
apibrėžti ir, gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių 
specifikacijų reikalavimus arba yra geresni. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo, priimto 

Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 (Žin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr. 
76-3000), 18 straipsniu „Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai 
ir naudojimo apribojimai“ chemines medžiagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluoštai, gyvsidabrio 
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 taikomi 
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie 
įrašyti į šio reglamento Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir 
naudojimo apribojimų sąrašą, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka 
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatytų apribojimo sąlygų. Chemines medžiagos ir preparatus 
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais 
atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinės dalyviams arba 
vartotojams saugos duomenų lapą ar kitą turimą ir svarbią informaciją apie cheminę medžiagą ir 
preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 

1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos Rangovas privalo ne 

vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į statybvietę apie tai 
raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už visų statybos produktų, kurių gali reikėti darbams, įpakavimą, 
pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. Statybvietėje tinkamą statybos 
produktų ir įrenginių priėmimą, jų atitikties dokumentų tikrinimą, sandėliavimą bei apsaugą garantuoja 
Statinio statybos vadovas.  

Statybos įranga turi būti naudojama, medžiagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis 
„Statinių artumo gabaritų instrukcija 163/K“. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos 
tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
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Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis.  

1.9. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka. 

Nutiesus inžinerinius tinklus bei pastačius kitokius inžinerinius statinius turi būti atlikti geodeziniai 
matavimai ir padaryti inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos). Atlikus paslėptus statybos 
darbus nustatoma ar šie darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. 
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais pasirašo 
mi paslėptų darbų patikrinimo aktai. Paslėptų darbų patikrinimo aktus pasirašo: statytojo atstovas, 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, rangovo atstovas ir apžiūrėtojas. 
1.10. Laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techninių 
reglamentų nustatyta tvarka. 

Sumontuotų vamzdynų bandymą turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka praneša 
apie savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojančio standarto 
reikalavimus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžineri 
nes sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Atlikus inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymus pasirašomi bandymo aktai. 

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 

Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų buitinių 
patalpų, laikinų kilnojamų uždarų sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir pastatymas rangovo 
pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, medžių kirtimas, kelmų rovimas ir 
išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių 
aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas medinėmis lentomis, išsaugomų medžių trukdančių 
šakų nugenėjimas.  

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo vietas 
pasirenka rangovas. Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo statybos ir 
buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitos mazgą. 

Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų  0,4 kV elektros tinklų, įrengus 
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija.  

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina 
užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų.  

1.12. Statybos darbų organizavimas 
Pagrindinio periodo darbai pradedami: iškeliami arba apsaugomi esami inžineriniai tinklai 

trukdantys gatvės statybai, pašalinami želdiniai, klojamos inžinerinės komunikacijos, ardomos 
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo įrengimui, ruošiami kelio pagrindai ir įrengiama 
viršutinis kelio dangos sluoksnis.  

Statybos darbai turi būti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimų, ypatingą dėmesį 
atkreipiant į tai, kad: 

a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis,
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;
f) visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.13. Statybos užbaigimas 
Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius 

statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai 
saugią produkciją. 

 Statytojas, pastatęs neypatingąjį statinį, statybos užbaigimą organizuoja STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas statybos 



Dokumento žymuo 
2408 – TDP – BTS 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras. 
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), 
pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams 
reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių 
sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus 
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Atlikus minėtame Reglamente statybos užbaigimo procedūras – surašomas Statybos 
užbaigimo aktas. 

2. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių
sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 

2) laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
3) profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų

konstrukcijas; 
4) išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų

padarinių ir nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių 

pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), mechaninių 
(smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių 
eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1) būtų tvarkingi drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
2) būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui.
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad 

tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos. 
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„Statinio projektavimas, 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Statinys: Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto projektas 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1. III. SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJOS 
3.1   Vytenio g. (Unikalus Nr. 4400-
4423-3612) kapitalinis remontas 

Kapitalinis remontas 

Gatvės kategorija - Ds 
Ruožo ilgis* km 0,292 
Važiuojamosios dalies plotis m 4,5 
Eismo juostų skaičius vnt. 1,0 
Eismo juostos plotis m 4,5 
3.2   P. Cvirkos g. (Unikalus Nr. 4400-
2199-5326) paprastasis remontas 

Paprastasis remontas 

Gatvės kategorija - D 
Ruožo ilgis km 0,007 
Važiuojamosios dalies plotis m 5,5 
Eismo juostų skaičius vnt. 2,0 
Eismo juostos plotis m 2,75 
Pralaida vnt. 1 

 Pralaidos ilgis m 14 

 Vamzdžio skersmuo mm 400 

2. IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
- Drenažo 

4. Inžinerinių tinklų ilgis*

Drenažo Vytenio g. (Unikalus Nr. 
4400-4423-3612)  

m 285 

Drenažo P. Cvirkos g. (Unikalus Nr. 
4400-2199-5326) 

m 24 

5. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams) 

Drenažo Vytenio g. (Unikalus Nr. 
4400-4423-3612) 

mm 113/128 

Drenažo P. Cvirkos g. (Unikalus Nr. 
4400-2199-5326) 

mm 113/128 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti 
neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius, kvalif. atest. Nr. 1594 



PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Rengiant statinio „Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto 
projektas“ buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinės programos: 

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sąmata 2015 IS C
5. „Profilis“
6. GeoMap 2016

Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594. 2013 02 19) 
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Elektros orinė linija 0,4 kV
Hproj=54,71m, Hlaid.=62,45m,
Gabaritas - 7,74 m.

Elektros orinė linija 0,4 kV
Hproj=57,74m, Hlaid.=64,75m,
Gabaritas - 7,01 m.

Elektros orinė linija 0,4 kV
Hproj=57,73m, Hlaid.=64,75m,

Gabaritas - 7,02 m.

Elektros orinė linija 0,4 kV
Hproj=57,33m, Hlaid.=64,55m,
Gabaritas - 7,22 m.

Elektros orinė linija 0,4 kV
Hproj=57,21m, Hlaid.=65,00m,
Gabaritas - 7,99 m.
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PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2
Kelkraščio danga ir skaldažolės3

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos4

30,20 Matmenys, metrais9

Statinio ribos5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Nuovažų vietas tikslinti vietoje (sugyventojais);
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Prieš darbų pradžią gauti AB "Energijos skirstymo operatorius" sutikimą žemės kasimo darbams apsaugos zonoje. Prieš pradedant kasimo

darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankinių būdu arba imtis kitokių
apsaugos priemonių apsaugojimui nuo pažeidimų;

10. Kabelius kertančius projektuojamą gatvę ar nuovažas privaloma apsaugoti įdedant juos į specialius plastikinius sudedamus vamzdžius, bei
įgilinti į nemažesnį gylį kaip nustato kelių techniniai norminiai dokumentai. Prieš vykdant darbus iškviesti ESO atstovą. Elektros kabelio
apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M1:500

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2408-TDP-S-VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VYTENIO G. (VK8046) VILKAVIŠKIO M. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-05 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

36910 SPDV G. Mažutis

1594 K. Amolevičius

B-02 1 1

Projektuojamo kelio ženklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai7

203
Projektuojamas kelio ženklas8

Projektuojamas drenžas d113/1286
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Hiš=52,90m.

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2
Kelkraščio danga ir skaldažolės3

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos4
Statinio ribos5

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2408-TDP-S-VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VYTENIO G. (VK8046) VILKAVIŠKIO M. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-05 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

36910 SPDV G. Mažutis

1594 K. Amolevičius

AUKSČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS, M1:500

B-03 1 1

Projektinė altitudė70,706
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Drenažinis vamzdis  d113/128
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0,
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Veja, h=6 cm

1:0
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1:1,5

Kelkraštis iš skaldos ir žvyro
mišinio fr. 11/22 (85%), bei dirvožemio (15%), h=9cm

4,0%
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1,00

0,
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1:0,75
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4,0% 4,0%

Gatvės ašis

Kelkraštis iš skaldos ir žvyro
mišinio fr. 11/22 (85%), bei dirvožemio (15%), h=9cm

Veja, h=6 cm

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN 0,08

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN 0,04

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS ≥0,33

ESAMA SANKASA
KVALIFIKUOTAS GRUNTŲ PAGERINIMAS 0,25

Skersinis Nr. 1

Skersinių pritaikymo lentelė

Nuo Pk Iki Pk Tipas

0+00 2+92 1

Bituminė sandarinimo juosta

0.50 m

Dangų sujungimo detalė

1:0,75

Suvedama su esama asfalto danga Projektuojamų dangų ir esamų dangų
sujungimas

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN 0,08

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN 0,04

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS ≥0,33

ESAMA SANKASA
KVALIFIKUOTAS GRUNTŲ PAGERINIMAS 0,25

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2408-TDP-S-VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLT
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SPV
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DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-05 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

36910 SPDV G. Mažutis

1594 K. Amolevičius

SKERSINIAI PROFILIAI, M1:50

B-05 1 1
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Projektuojama asfalto danga2
Kelkraščio danga ir skaldažolės3

0+20
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PKP
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Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos4
Statinio ribos5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Nuovažų vietas tikslinti vietoje (sugyventojais);
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Prieš darbų pradžią gauti AB "Energijos skirstymo operatorius" sutikimą žemės kasimo darbams apsaugos zonoje. Prieš pradedant kasimo

darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankinių būdu arba imtis kitokių
apsaugos priemonių apsaugojimui nuo pažeidimų;

10. Kabelius kertančius projektuojamą gatvę ar nuovažas privaloma apsaugoti įdedant juos į specialius plastikinius sudedamus vamzdžius, bei
įgilinti į nemažesnį gylį kaip nustato kelių techniniai norminiai dokumentai. Prieš vykdant darbus iškviesti ESO atstovą. Elektros kabelio
apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
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PROJEKTUOJAMAS RYŠIO KABELIO ASPSAUGINIS VAMZDIS7

RYŠIO TINKLŲ APSAUGŲ PLANAS
M1:500

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2408-TDP-ER.B-01lt

VYTENIO G. (VK8046) VILKAVIŠKIO M.
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

6652 PDV N. Markevičiūtė

1594 K. Amolevičius

11

AutoCAD SHX Text
3963/5:1406

AutoCAD SHX Text
3963/5:665

AutoCAD SHX Text
3963/5:104

AutoCAD SHX Text
3963/5:103

AutoCAD SHX Text
3963/5:465

AutoCAD SHX Text
3963/5:35

AutoCAD SHX Text
3963/5:145

AutoCAD SHX Text
3963/5:303

AutoCAD SHX Text
3963/5:260

AutoCAD SHX Text
3963/5:496

AutoCAD SHX Text
3963/5:36

AutoCAD SHX Text
3963/5:106

AutoCAD SHX Text
3963/5:1451

AutoCAD SHX Text
3963/5:1398

AutoCAD SHX Text
3963/5:105

AutoCAD SHX Text
3963/5:160

AutoCAD SHX Text
d500

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
440044233612

AutoCAD SHX Text
Kr.Pr.: 0+40,89

AutoCAD SHX Text
Kr.Pab.: 0+52,61

AutoCAD SHX Text
Kr.Pr.: 0+85,24

AutoCAD SHX Text
Kr.Pab.: 0+98,06

AutoCAD SHX Text
Kr.Pr.: 1+25,74

AutoCAD SHX Text
Kr.Pab.: 1+40,49

AutoCAD SHX Text
Kr.Pr.: 1+90,52

AutoCAD SHX Text
Kr.Pab.: 2+01,26

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
l=15m

AutoCAD SHX Text
L=3m

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
L=10m

AutoCAD SHX Text
SUDĖTINIS V.  110

AutoCAD SHX Text
L=9m



0+00
1+00 2+00 2+92

1 mūr
vienb

3 1 med k
vienb 5 1 mūr

vienb
7

1 mūr
vienb

11
1 mūr
vienb13 1 mūr

vienb
15

1 mūr

vienb
17

1 mūr
vienb

14mon
stat.

1 mūr
vienb

10
1 mūr
vienb

61 mūr
vienb

4

glžbt
autm

201/8

1 m
et 

40
0V

1 met 400V

KAS-13

102/1

1 met 400V 1 met 400V 1 met 400V 1 met 400V 1 met 400V 1 met 400V 1 met 400V

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

102/1

KAS-2696

1 m
et 4

00V

102/2

SKS-108

201/3

201/4201/5201/6201/7

54.7254.59
54.72

54.9454.74

54.92

54.95 55.09
53.93

53.38

53.0953.03

53.3353.42

54.48
53.40

53.23

54.34

54.30 52.92
52.48 52.27

52.40

52.03

51.85

50.81

54.22

54.49

54.48 54.48
54.13 54.51 54.52

54.4754.465
4.1454.26

54.3154.3254.31

54.33

54.27

54.46 54.4554.12

54.1853.31

52.01

50.55

53.18

53.35
53.89 54.02 53.88

54.22

54.40
53.9454.46 54.41 54.45 54.44 54.25

54.55
54.62

54.57

54.78
54.6854.62

54.18

54.61

54.66

54.92

54.99

54.96

55.03

54.68

54.72
54.76

54.74
54.72

54.71

54.59

54.57

54.67

54.72

54.8354.86

54.6554.9354.9554.9954.95

55.1255.33

55.58
55.56

55.24
55.21

55.34 55.40 55.32

55.65

55.15
55.1254.71 55.38

55.58 55.66

55.41

55.33

55.17
55.5355.52

55.23
55.18

54.81
54.72

54.70

54.56

53.8854.40
54.24

54.06 54.32 54.50 54.50

54.71

54.86

54.95
55.06

55.3255.2955.3755.5055.55 55.56

55.45 55.55
55.63 55.72 55.87

55.25

55.16

55.04

55.1455.02

55.68

55.43
54.89

55.18

55.05

55.36 55.45 55.58

55.56

55.74 55.88

55.98
55.88

55.60
55.74

55.84

56.21
56.30

55.75 56.10
56.2956.645

6.36

56.54

56.54

56.63

56.54 56.71

57.02

57.03

56.72

56.51
56.45

56.47
56.17

56.65 56.80
56.84

56.71

56.59

56.59

56.06

55.94

56.48
56.57

56.68

56.72

56.95 57.04

56.54

56.93 57.00

56.97

56.61 56.565
6.9556.94

56.96
56.82

56.82

56.68

56.24

56.6456.70 56.65

56.63

56.65

56.8656.87

56.60

56.99

56.92

57.0356.55
56.86

57.18
57.25 57.25

57.21
57.2057.2157.2257.2457.23 57.16

57.17
57.28

57.0357.06

57.0256.99

56.95

56.91

56.65

56.86
56.86 56.9956.98

56.91
56.94

57.08

57.01

57.10
57.14

57.07

57.16

56.92
56.9857.03 56.98

56.97
56.98

57.12

57.09

57.13 57.27

57.15

57.1456.80

57.16

56.8357.03

57.17
57.09

57.14

56.98

57.12 57.05 57.0557.0457.06
56.96

57.16

57.15

57.31 57.37

57.41

57.12

57.21

57.15
57.19

57.18
57.16

56.73
57.26
57.37

57.32 57.29

57.20
56.69 57.17

57.13

57.15
57.18
57.15
57.15

57.0957.14

57.12

57.18
57.31

57.12

57.18

57.13

57.13 57.09 57.12

57.01

57.0757.0857.0457.22

57.12

57.2657.1257.09

57.12

57.18

57.19

57.1657.10

57.14 57.10

57.05

57.06 57.00

56.71

56.99
57.00

57.20

57.05

57.03
57.08

57.17

57.1457.1357.15

57.10

57.11
57.08

57.10

57.03

57.09 56.96

56.93

56.87

57.08
57.11
57.08

57.1457.1157.0757.09

57.01

57.13 57.16
56.28

56.97 56.99

57.1657.04
56.97

57.02

57.10
57.15

57.2357.22

57.14

57.07

57.08

57.18
57.13

57.13

57.09

57.01

56.77 56.7056.79

56.96
56.98

56.99

57.0857.06
56.75 56.8056.89

56.89

56.85
56.89

56.84

56.81

56.95
56.9056.88

56.8056.81

56.7656.79
56.81

56.98

56.91

56.85

tr
park tr

park bet
pėsč žv

park
asf
park

bet
pėsč

žv
kelias bet

pėsč
žv
kelias bet

pėsč
tr
park

tr
park

asf
kelias

žv
kelias

bet
park

žv
kelias

asf
kelias

tr
park

žv
kelias

bet
pėsč

žv
kelias

tr
park

tr
park

tr
park asf

kelias

bet
pėsč

žv
kelias

žv
kelias

asf
park

56.03

56.09

56.86

6056050

439
150

47/31 - 033747/31 - 0316

47/31 - 0317

237

2 1

2
1573

3

154

211

2

2

2

151

156

31

2

1

1

1
3 1

2

2

2

3 2

3

11143

163 167

164 169
2

2

1 223

2 2
2

3

1

3

4 4

1

2

2

3

222

224

2

2

1

2
2

2

2

233

32

3
1

234
12

2
42

2

3

2

2

221a

229

4

2
3

143

151 154

3

227

3

2

3

1

2 2

4

1 12

167

142

169

234

182

233

191

43

2
4 240

142

221a

3

222

1

156

163

224

1

2
3

238

211

223157

32

164

229

1

159

22

227

d3
2

d75

d3
2145

158

168

212

155

2

2

31
225225

232

144 1

236
152

212

226

2

165

230

152
165

232 236

31

3
239

3

155

1

42
166

168

158

145
1

221221
142142

166144
2

230

226

1
d 

11
0

d150d150

42

d150

d1
00

42

147

d 
11

0

d 110 d 110 d 110

d150

d 110
d 75d 110

d 110
d 110 d 75

2

2

1

4

2

3
2

3

2

2

153
2

1

237

2
3

22 238

3153

31148 2
4

2

146

29
.0

99
5

d 200 d 200 d 200

d 
20

0

4.8
34.1

43
4

d 200
d 200

d 200 d 200
d 200d 200

d 
20

0
d 

20
0

d 200

4.8
38.4

54
8

4.1
43

4

8.4
54

8

29
.0

99
5

5.9
1

5.9
1

5.9
1

4.8
34.1

43
4

8.4
54

8

29
.0

99
5

29
.0

99
5

5.9
1

7.
90

7.
90

7.
90

7.
90

8.4
54

8

d200
d 200

4.1
43

4

PV
C d

11
0

4.8
3

146

200/8

Laidų H-65.00

Laidų H-64.55
Laidų H-64.75Laidų H-62.45

1 ker d50

1 ker d50

Tr
as

os
 p

ra
dž

ia
: 0

+0
0,

00
X-

60
56

11
5.

58
Y-

43
89

63
.4

8

Kr
.P

r.:
 0

+4
0,

89
X-

60
56

09
7.

32
Y-

43
90

00
.0

6

Kr
.P

ab
.: 

0+
52

,6
1

X-
60

56
09

1.
96

Y-
43

90
10

.4
9

Kr
.P

r.:
 0

+8
5,

24
X-

60
56

07
6.

71
Y-

43
90

39
.3

4

Kr
.P

ab
.: 

0+
98

,0
6

X-
60

56
07

0.
87

Y-
43

90
50

.7
4

Kr
.P

r.:
 1

+2
5,

74
X-

60
56

05
8.

56
Y-

43
90

75
.5

4

Kr
.P

ab
.: 

1+
40

,4
9

X-
60

56
05

1.
94

Y-
43

90
88

.7
2

Kr
.P

r.:
 1

+9
0,

52
X-

60
56

02
9.

26
Y-

43
91

33
.3

1

Kr
.P

ab
.: 

2+
01

,2
6

X-
60

56
02

4.
42

Y-
43

91
42

.9
0

Tr
as

os
 p

ab
ai

ga
: 2

+9
2,

01
X-

60
55

98
3.

86
Y-

43
92

24
.0

9

Hiš=52,90m.

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2

Kelkraščio danga ir skaldažolės4

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos5
Statinio ribos6

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

    2408-TDP-ITS-VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VYTENIO G. (VK8046) VILKAVIŠKIO M. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-05 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

36910 SPDV G. Mažutis

1594 K. Amolevičius

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M1:500

B-01 1 1

Projektuojama asfalto danga nuovažose3

Projektuojams ryšio kabelio apsauginis vamzdis7







Projekto pritarimų ir suderinimų sąrašas 

Statinio pavadinimas: Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto 
projektas“ 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, 
institucijos 

pavadinimas 
Pareigos Vardas, 

pavardė Data Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1 Telia AB Justinas 

Tamašauskas 
2024-05-27 Byla BD-01 

Byla ER-03 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio:  
2408-TDP-ER.B-01 

2 AB ESO Rimgaudas 
Kreivėnas 

2024 07 16 Byla BD-01 
Byla S-02 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio:  
2408-TDP-S-B-02; 
reg. Nr. P90033 

3 UAB „Vilkaviškio 
vandenys“ 

Eksploatavimo 
technikas 

Darius 
Markauskas 

2024 07 05 Byla BD-01 
Byla S-02 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio:  
2408-TDP-S-B-02; 

4 Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracija 

Administracijos 
 direktorius 

Vitas Gavėnas 2024-06-05 Byla BD-01 
Psl.42-44 

Projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594, 2013 02 19) 



UAB „Patvanka“ 
Savanorių pr.192 
44151 Kaunas 
Lietuva 

Tel.: +370-37-32-74-68 A/s Nr.:  LT 34 7044 0600 0309 1264 
AB SEB Vilniaus bankas 

Įmonės kodas 133364425 
PVM mokėtojo kodas LT333644219 

Faks.: +370-37-32-74-52 
El. p.: info@patvanka.lt 

www.patvanka.lt 

PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO AKTAS 

Projektas: „Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinio remonto projektas projektas“ 

Projekto Nr.: 2408 

Statybos adresas: Vilkaviškio m. Vytenio gatvė. 

Užsakovas ir statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybė  
Projekto etapas (stadija): Techninis darbo projektas (TDP)  
Statinių (statinių grupės) kategorija: Neypatingasis statinys 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. Paprastasis remontas. 

Projekto dalis 
Sprendiniai suderinti: 

projekto dalies vadovas, parašas 

Bendroji dalis (BD) K. Amolevičius 

Susisiekimo dalis (S) G. Mažutis 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (ER) N. Markevičiūtė 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis (SO) 

G. Venclovas 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis (KS) 

J. Zeniūtė 









Vytenio g. VK8046 schema 



!!!
!

!
!!
!!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!!

!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!

!!!!!!!!

!
!

!!!!!

!
!

!!!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!!!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!
!!

!!!
!!!!!!

!
!

!
!

!

!!!!!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!
!

!
!

!!!!!

!
!

!!!
!

!
!
!
!

!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!
!!

!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!!!!!

!
!
!

!
!
!
!
!

! !
! !

!
!

!!!!!

!
!

!
!

!
!
!

!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
! !

!
!
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!!

!
!
!
!
! ! !

! ! ! !
! ! ! ! !

! ! ! !
! ! ! !

! !
!!

!
! !

!
! !

!
! !

!
! !

!
!!

!
! !

!
! !

!
!!

!
! !

! !
! !

! !
! !

!
!!

! !
! !

! !
! !

! !
! !

! !
!
! !

! !
! !

! !
! !

! !
! !

! !
!
! !

! !
! !

! !
! !

!!
! !

! !
!
! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!

!
!!!!

!!!
!!!

!!!
!!!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! !! !! ! !! !! ! !! !! !! ! !! ! !! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !! ! !! !! ! !! ! !! !! !! !! !!! !! !! !!! !! !! !! !!! !! !!! !! !! !! !!!! !!!! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!
!
!!

!!!
!!

!!
!!!

!!
!!

!!
!!!

!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!
!
!!

!!
!
!!

!
!!

!!
!!

!!
!!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!

!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!
!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!!!
!!!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!

!
!

!
!
!

!!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!!!!

!!!!!!!!!!
!

!
!

!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

!!!!!!!!!!!!!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!

!!
!
!!

!
!
!
!!

!
!
!!

!
!
!
!
!!

!
!

!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! ! ! ! !! ! ! ! !! !

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
! ! ! ! ! ! !

! ! ! !
! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!!

!!
!!

!!
!!

!!
!!

!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!!!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!

!
!
!!!!!!

!!
!!!!!!!!

!
!
!
!

!!!!
!

!
!
!!

!
!
!
!
!
!!

!
!

!!!!!!

!
!

!

!
!!!!!!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!!!!
!

!
!

!
!

!
!!!!

!!
!
!

!
!

!!!!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!!
!

!

!
!

!
!

!
!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"
"

""
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
""

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
""

"

"
"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

""""""""""""""""
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

""""
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

""
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

""""

"
"

"
"

"
"

"
"

"
""

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"
" "

"
"

"
"

"
"

" "
" " " ""

" " "
" " " "

" "
"

"
"

" " " " "

""

"
""

"

"

"
"

"

" " ""

"""

"

""""""""
"

"
""""""""""""""""

"
""

"
"

"

138

5110

136

5101

5110

A7/E28

5143

13
8

5107

185

51
06

51
06

5101

138

5107

A7/E28

18
5

138

136

A7/E28

A7/E28

136

51
11

51
11

S.N
ĖR

IES G
.

SIMANĖLIŠKIŲ G.

K
AP

Ų
G

.

Vilkaviškis-Kalvarija

Vi
lka

viš
kis

-G
ra

žiš
kia

i

G
ED

IM
IN

O
G

.

VYSK.A.KAROSO G.

VA
ISM

EDŽIŲ 2-OJI G.

LO
B

IŠ
K

IŲ
G

.

VYTAUTO G.

ŠAU
LIŲ

G
.

OBELŲ
 G

.

BIRUTĖS G.

MAIRONIO G.

Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas

ASTRŲ G.

G
IED

R
IŲ

 G
.

VI
EN

YB
ĖS

 G
.

PIETARIO G.

VAIRO G.

R
IM

G
AU

D
O

 G
.

Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto

Vyturiu g.

MELIORATORIŲ G.

GĖLIŲ G.

ŽALUMYNŲ G.

MEDŽIOTOJŲ G.

VILNIAUS G.

NE
PR

IK
LA

US
O

M
YB

ĖS
 G

.

Š
V

IE
S

O
S

G
.

ŽEMAITĖS G.

VILT
IE

S G
.

PILV
IŠKIŲ G.

Vilnius-P
ilviškia

i-V
ilka

viš
kis

R
UD

BA
LĖS 2-OJI

G.

P.
CV

IR
KO

S 
G

.

LAKŠTINGALŲ G.

Viklaviškis-Suvalkai-Gižai

SUVALKIEČIŲ G.

JAUNIMO G.

VAIRO 5-OJI G.

P.VAIČIAIČIO G.

KOOPERATININKŲ
G

.

PAUPIO G.

Vi
lk

av
iš

ki
s-

Ba
rti

ni
nk

ai
-A

is
tiš

ki
ai

KM
YN

Ų 
G

.

G
LU

O
S

N
IŲ

 G
.

N
E

ND
R

IŲ
G

.

AGRASTŲ G.

PRAM
ONĖS

G.

S.DAUKANTO G.

VA
IR

O
 5

-O
JI

 G
.

S
TA

TY
BI

N
IN

K
Ų

G
.

Privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio gel. st.

A
K

M
E

N
Ų

G
.

MIŠ
KO G

.

DARIAUS IR GIRĖNO G.

ŠVIESOS

G.

J.B
ASA

NAVIČIAUS
G.

SAULĖ

S
G.

PRAMONĖS
G.

ER
E

LI
Ų

G.

KOOPERATININKŲ G.

ŽEMAITĖS
G

.

KO
OPERATININKŲ

G.

JAUN I M
O

G
.

TV
E

N
K

IN
IO

G
.

RUDBALĖS
2 -OJI G.

P.KRIAUČIŪNO
G.

VA
IR

O G
.

P.A
RMIN

O-TRUPINĖLIO
 G

. ŠVIESOS G.
VYTURIO

 G
.

VAIRO G.

KASTINĖS
3-OJI G.

PIETARIO
G.

J.
B

IL
IŪ

N
O

 G
.

K.
DONELAIČIO G.

ŠIAULIŲ G.

K
.D

O
NE

LA
IČ

IO
G

.

AGRASTŲ
G

.

SIM
ANĖLIŠKIŲ

G.

KA
PŲ

 G
.

GIMTINĖS
G.

TUOPŲ
3-OJI G.

KLEVŲ G.

MINDAUGO G.

KASTINĖS

5-OJI G.

R
yt

u
g.

VI
EV

E
R

SI
Ų

 G
.

G
LU

O
SN

IŲ
 G

.

ŠIAURĖS G.

KO
O

PE
RATIN

IN
KŲ

G.

VYŠN
IŲ

 G
.

A.
BA

R
AN

AU
SK

O
 G

.

PIENIŲ G.

ŽE
M

A
IT

ĖS
G

.

AGRASTŲ
G

.

S DUVOS G.

ALGIRDO G.

M
.V

AL
AN

ČI
AU

S 
G

.

GIEDRIŲ
G.

P.
KR

IA
UČ

IŪ
NO

 G
.

ŽVEJŲ G.

M.VALANČIAUS G.

PI
LV

IŠ
KI

Ų G
.

TA
IK

O
S 

G
.

V.KUDIRKOS G.

G
U

LB
IŲ

G
.

LI
E

PŲ
 G

.

PIEVŲ G.

NENDRIŲ G.

SU
VA

LK
IE

Č
IŲ

G
.

Sakalu g.

Š
EŠ

U
P

ĖS
G

.

EG
LIŲ

 G
.

MOKYKLOS G.

TULPIŲ G

VAIRO G.

S
O

D
Ų

G
.

PILV
IŠKIŲ G.

VIENYBĖS G.

ZANAVYKŲ G.

SUV A
LK

IE
Č

IŲ
G

.

KEDRŲ G.

KOOPERATININKŲ G.

ŠIAURĖS
G

.

SO
D

Ų
 G

.

PRAMONĖS
G

.

ALGIRDO G.

M.VALAN ČIAUS G.

ŽE
M

AI
TĖ

S
G

.

VYTENIO G.

K
AP

Ų
G

.

RAUSVĖS G.

ŽILV
IČIŲ G.

AKMENŲ G.

LAISVĖS G
.

PA
LA

NG
OS 

G.

VAIRO 1-OJI G.

M
IŠ

KO
G

.

BEBRŲ G.

KASTINĖS 4-OJI G.

K
N

YGNEŠIŲ G.

KM
YN

Ų
 G

.

R
TŲG.

KĘ
ST

UČ
IO

G
.

KOVO 11-OSIOS G.

ŠI
LO

 G
.

BIRUTĖS G.

IE
VŲ

 G
.

J.BILIŪNO G.

VIJOKLIŲ G.

K
R

A
N

T
O

G.

B.
SR

UO
G

O
S 

G
.

VYDŪNO G.

VYSK.A
. KAROS O G.

DR
AU

G
YS

TĖ
S 

G
.

SODIN
IN

KŲ G
.

NARCIZ
Ų G

.

MO

KY

K
LO

S
G

.

JA
ZM

IN
Ų G

.

A
P

YN
IŲ

G
.

AJ
ER

Ų
 G

.

ŠEIMENOS G.

Pi
et

u 
g.

LAUKO G.

KAPŲ G.

MĖTŲ G.

PIEVŲ
G

.

PA
VA

SA
R

IO
 G

.

TVENKINIO G.

ŽE
M

D
IR

B
IŲ

 G
.

VAIRO 2-OJI G.

V
ĖJ

O
G

.

VAIRO 3-OJI G.

KA
NŲ

 G
.

K
AS

TINĖS 3-OJI G.

BE
R

ŽŲ
 G

.

GANDRŲ G.

RAMUNIŲ
G.

P.
JA

ŠINS K O
G

.

D
A

UK
A

N
TO

G
.

PRAMONĖS G.

B
U

R
O

K
Ų

G
.

N
EN

D
R

IŲ
 G

.

VIE NYBĖS G.

J.BASANAVIČIAUS A.

M
. VA

LA
N

Č
IA

U
S G.

PA
K

RA
NT

ĖS
G.

SLYVŲ G.

SA
M

AN
Ų

 G
.

KA
DAG

IŲ
 G

.

PUMPURŲ G.

PUŠŲ G.

VAIRO 4-OJI G.

N
A

Š
LA

IČ
IŲ

 G
.

KAUNO G.

SLĖ
NIO

 G
.

SERBENTŲ G
.

ROŽIŲ G.

KASTINĖS G.

RI
EŠ

UT
Ų 

G
.

VIENYBĖS G.

AGRASTŲ
G.

F. T. Ž
ILIN

S
K

O
 G

.

ŽALG
IR

IO
 G

.

DZŪKŲ
G

.

TU
OP

Ų
2-

O
JI

G
.

V.M
ONTVILO

S
G.

AUŠROS G.

ALYVŲ G.

J.JANONIO G.

VILKAUJOS G.

PRAM
ONĖS

G.

AUŠROS G.

TR
U

MP

OJI G.

A.
 V

AI
ČI

UL
AI

ČI
O

 G
.

DAUKANTO G.

PAPAR
Č

IŲ
G

.

ŠE
R

M
U

KŠ
N

IŲ
 G

.

PR
AM

ONĖS
 G

.

TUOPŲ1-OJIG.

JU
R

G
IN

IŲ
G

.

KASTINĖS 2-OJI G
.

KASTI
NĖS G

.

P.
 R

IM
ŠO

S 
G

.

RA
DA

ST
Ų 

G.

RUDBALĖS 1-OJI G.

TY
LO

S 
G.

KASTINĖS 1-OJI G.

Pempiu g.

AUŠROS G.

ŠARKŲ G.

SANTA
KOS

G.

UPELIO G.

STOTIES G.

EŽERO G
.

ŽIB
UČ

IŲ
G.

K
A

Š
TO

N
Ų

 G
.

NAUJAKURIŲ G.

RA
US

VĖ
S 

G
.

Pietu g.

Vanagu g.

BA
LA

N
D

ŽI
Ų

 G
.

PLUKIŲ G.

EGLIŲ G.

G
IED

R
IŲ

 G
.

SAU
LĖTEK

IO
 G

.

ŠIRVINTOS G.

M
. K

UR
PA

VI
ČI

AU
S 

G
.

GĖLIŲ G.

TULPIŲ
G

TULPIŲ
G

LELIJŲ
G.

440000,000000

440000,000000

60
60

00
0,

00
00

00

60
60

00
0,

00
00

00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 10,1
Kilometrai

9
Š

P

RV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Planuojamos teritorijos riba

Vilkaviškio miesto riba

"
" "

"

"" Prioritetinės plėtros teritorija

Alternatyvios energetikos objektų plėtros teritorijos

Susisiekimo infrastruktūra

I2 Geležinkelio stotis

I1 Autobusų stotis

I7 Garažas

IA Esama stovėjimo aikštelė

Æ8 Degalinė

IA Planuojama stovėjimo aikštelė

Geležinkelis

Pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai

!! !! ! ! Esami pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai

!! !! ! ! Siūlomi pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai

Žiedinės sankryžos

esama

planuojama

Valstybinės ir vietinės reikšmės keliai, gatvės

Pagrindinė gatvė (B kat.)

Numatoma pagrindinė gatvė (B kat.)

Aptarnaujanti gatvė (C kat.)

Nauja arba keičiamos kategorijos aptarnaujanti gatvė (C kat.)

Pagalbinė gatvė (D kat.)

Nauja arba keičiamos kategorijos pagalbinė gatvė (D kat.)

Pagalbinė gatvė urbanizuotoje, kompaktiškai užstatytoje teritorijoje (Ds kat.)

Pagalbinė gatvė sodų bendrijos teritorijoje (Ds* kat.)

Pagalbinė gatvė, privažiavimas

Nauja arba keičiamos kategorijos pagalbinė gatvė, privažiavimas

Magistralinis kelias

Krašto kelias

Rajoninis kelias

Susisiekimo komunikacijų (tinklo) ir inžinerinės inrastruktūros tinklų apsaugos zona

Funkcinės zonos

Užstatytos ir užstatomos teritorijos; GM

Neurbanizuojamos teritorijos

Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona

Inžinerinės infrastruktūros koridoriai

Kiti žymėjimai

# Potencialūs taršos židiniai

Esami pastatai

Gamtinio karkaso teritorija

E E E E

E E E E

E E E E
Kapinės

Nekilnojamasis kultūros paveldas

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijos

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonos

Vandenvietės ir nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos

I juosta

II juosta

III juosta

Nuotekų valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos riba

Paviršiniai vandens telkiniai

Paviršiniai vandens telkiniai

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos

Alk
snė
nai

Kaun
o , Pi
lvišk
ių  kr
yptis

Gižai

Ka
lva
rija

Ais
tišk
iai

Simanėliškiai

MARIJAMPOLĖ
IXD ko rido riusGra

žišk
iai

KYBARTAIIXD ko rido rius

Tarptau
tinės re

ikšmės
 susisie

kimo  ko
rido riu

s (Kaun
as-Kyba

rtai)

Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija © Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 2021-06-18
© Registrų centras, 2019
Kultūros vertybių registras © Kultūros paveldo departamentas, 2021-06-18
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PASTABOS

Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai, želdynai ir t.t.) bei jų komunikacijos turi būti įrengiami tik už valstybinės
reikšmės kelių juostų ribų.

Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras nuolat tikslinamas ir papildomas naujais kultūros paveldo objektais ir bendrajame plane pateikti nekilnojamųjų
kultūros vertybių sąrašai nėra baigtiniai, todėl rengiant pagal bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, būtina vadovautis
naujausia Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro informacija ir parengtais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kitais
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
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VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI
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VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS
BENDROJO PLANO KEITIMAS

Sprendinių konkretizavimo stadija. SPRENDINIAI

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS BRĖŽINYS
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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

1

0

1:5 000M

S. Neries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUO

Nr. 2

PROJEKTO RENGĖJAS

Metodinis
projekto
vadovas, PDV

2021-12Dr. K. Gaučė

Dr. K. Gaučė

UAB „Gaučė ir Ko“

Goštauto g. 8-32, LKT-01108 Vilnius, el.p. info@gauce.lt
tel.nr. 8-689-44896

Direktorė

2021-12M.FrolovaRengėja

2021-12GIS inžinierius E.Micius
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 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

2024-04-26 Nr. 2-I-0280/24 

Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
Užsakovo adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis. 
Objekto pavadinimas ir vieta: Vytenio g. (VK8046) Vilkaviškio m. kapitalinis remontas. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimui:
1.1. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu

bei juos, taip pat ir esamus jau apsaugotus vamzdeliu kabelius, įgilinti iki normatyvinio gylio, 
jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo; 

1.2. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiškinamajame rašte.

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo
poįstatyminių aktų reikalavimus.

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo,
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el. paštu
Projektu_derinimas_Vilkaviskis@telia.lt arba tel. +370 69875673.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370
69875673. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklo resursų 2 komandos 
inžinierius       Justinas Tamašauskas 

J. Tamašauskas, tel.: +370 698 75673,   el. paštas: justinas.tamasauskas@telia.lt 



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (0 3) 426 0062, faks. (0 3) 426 0066, el. p. meras@vilkaviskis.lt. 

 Klasifikatoriaus kodas 111107759 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI 
PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į UAB „Patvanka“ 
2024 m. liepos 8 d. prašymą (Reg. Nr. SAV-320691), neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / 
statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai: 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių 
tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 
statinių, plokščiųjų horizontalių 
inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 
rūšis (-ys) 

Drenažo tinklai, kiti inžineriniai tinklai (Apsaugos zona, m 
(į vieną pusę): 0.0  

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai) 
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai) 
Objekto (ų) pavadinimas) Drenažo tinklai (kiti inžineriniai tinklai) 

 Vytenio g., (Vk8046) Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. 

 Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo 
komunikacijoms,   inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, 
plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje 
vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai 
valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, 
suformuojamas žemės sklypas.***  

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas 
ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, 
savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai 
susisiekimo komunikacijų  statyba reikalinga įgyvendinant  valstybių, savivaldybių institucijų ir 
įstaigų funkcijoms atlikti.**** 

UAB „Patvanka“ 
kestas@patvanka.lt 

2024-07- Nr. (15)(2.14)SD-E 
Į 2024-07-08 Nr. prašymą 



2

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 
2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro 
linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai 
priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, 
požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat 
vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais,  ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų 
sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra 
laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***** 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems 
inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar 
neperleidžiamas nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai 
statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas 
sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems 
jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 
jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams 
statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) III skyriaus 
dešimtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos (toliau – Teritorija).****** 

 Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 0.00 kv. m. 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre. 
Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose 

Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 
vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu 
suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, 
nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka******* pateikiamas 
prašymas. 

UAB „Patvanka“ įmonės kodas 133364425 (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad: 
– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie 
Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl 
Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo; 

– kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš
Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu 
informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą; 

– jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties
sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl 
pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.  

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 
darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo 
dienos buvusios būklės.  
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Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui. 

Daiva Sakatauskienė, tel. (0 3) 426 0023, el. p. daiva.sakatauskiene@vilkaviskis.lt 
____ 
* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui
aptarnauti. 
** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, 
išdavimo taisyklių, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 26 d.  sprendimu 
Nr.  B-TS-279 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti 
jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 9.1, 9.2 ir 9.7 papunkčiuose nurodytais atvejais. 
*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 9.3, 9.4, 9.5, ir 9.6 ir 9.8  papunkčiuose nurodytais atvejais. 
**** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 9.1, ir  9.2 papunkčiuose nurodytais atvejais. 
***** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Taisyklių 9.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
****** Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti 
būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos Teritorijos. 
*******Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose 
(pagal atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų 
nuostoliams atlyginti apskaičiavimo metodikas. 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-08 09:53:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2096097

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-11-24

Vilkaviškis, Vytenio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Vytenio gatvė VK8046
Vilkaviškis, Vytenio g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4423-3612
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: GA
Statybos pabaigos metai: 1965

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.285 km
Danga: Žvyras

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 40100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 10000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-11-25
Vidutinė rinkos vertė: 10000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-11-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107759
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3612, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 1127
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GRETA RAŽINSKIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3612, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2382
2016-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 39/49952

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-11

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3612, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 1127
2016-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 39/49952
2016-12-28 Kitas juridinis dokumentas Nr. (33)(2.19.)SD-3289

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-11

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BIRUTĖ KEMZŪRAITĖ

NT Registras 44/2096097 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440044233612
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-06-27 15:05:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1441219

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2011-08-02

Vilkaviškis, P. Cvirkos g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Cvirkos g.
Vilkaviškis, P. Cvirkos g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2199-5326
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: VK8022
Ilgis: 1.191 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Aptarnaujanti
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 348123 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 87176 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2010-10-28

Vidutinė rinkos vertė: 94995 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-05-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-10-28

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107759
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2199-5326, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-05-07 Kitas juridinis dokumentas Nr. (13)(2.19.)SD-1495
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2199-5326, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 39/32011

2012-05-07 Kitas juridinis dokumentas Nr. (13)(2.19.)SD-1495
Įrašas galioja: Nuo 2012-05-30

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Vilmanto Šlekio įmonė, a.k. 185335364

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2199-5326, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1081

2010-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 39/32011
Licencija Nr. G-855-(640)

Įrašas galioja: Nuo 2012-05-30

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BIRUTĖ KEMZŪRAITĖ



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
Biudžetinė  įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, 

el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt. 
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441 

UAB „Patvanka“ 
info@patvanka.lt 
kestas@patvanka.lt 

 2024-06-   Nr. (13) (2.13) SD-   
 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

   Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pritaria pateikto peržiūrėti Vytenio g., 
VK8046, unikalus Nr. 4400-4423-3612, esančios Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio 
remonto techninio darbo projekto Nr. 2408 sprendiniams.        

Administracijos direktorius  Vitas Gavėnas 

Vitas Didžbalis, tel. (8 342)  60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt 







UAB “TOPOSFERA”

OBJEKTAS:  Suvestinis planas, Vytenio g., Vilkaviškis.

UŽSAKOVAS: UAB “Patvanka”

Geodezininkas Andrius Kraujelis

Kvalifikacijos pažymėjimo numeris: 1GKV-96



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-25 15:24

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ANDRIUS KRAUJELIS

GKP: 1GKV-96

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240325-016967

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240325-016967

Pavadinimas: Vytenio g., Vilkaviškio m.

Adresas: Vytenio g., Vilkaviškio m.

Prašymo teritorija: 1.04 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Aiškinamasis-s0418.pdf, schema-s0418.pdf, Uzsakymas-s0418.pdf,
Vytenio-topo-s0424.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (97)

EDT grupė: Vilkaviškio r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (98)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VIRGINIJA URBANAVIČIŪTĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Vytenio-tiiis.dwg

Pridėti dokumentai: Aiškinamasis-s0418.pdf, schema-s0418.pdf, Uzsakymas-s0418.pdf, Vytenio-

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-03-25 17:10:17 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-08 16:20:02 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-18 15:14:46 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-24 10:12:10 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-24 16:41:47 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-25 15:19:44 Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Vytenio-tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Vytenio-tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Vytenio-tiiis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilkaviškio vandenys“ (112)

Gautas EDR: Vytenio-tiiis.dwg
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1. ĮVADAS

Pagal UAB „Patvanka“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 
gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų balandžio mėnesį atliko projektinius 
inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamai Vytenio gatvės atkarpai Vilkaviškio m. Tyrimo 
objekto centro koordinatės yra x – 6056055 , y – 439081. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 
hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 
statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 
gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 
grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 
Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 
tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 
vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 
d - 148 mm, buvo išgręžti 2 gręžiniai po 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukciją), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) atliekamas gruntų 
atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos 
struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija 
buvo matuojama ir grunto ėminiai paimti gręžinio sienelėse. 

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 
deformacinių savybių nustatymui atlikti 1 statinio zondavimo bandymai iki 5,00 m gylio. 
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m 
nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 
paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 
ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis;
 filtracijos koeficientas;
 natūralus drėgnis;
 takumo ir plastiškumo ribos;
 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis;
 organinės medžiagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 
1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 
zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta 
sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 
paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 
atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 56,77 iki 57,07 m (pagal gręžinių altitudes). 
Aukščių skirtumas – 0,30 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra moreninės, limnoglacialinės lygumos, 
paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijo žemumų srities, Nemuno žemupio lygumos rajono, 
Užnemunės lygumos parajonio, Vilkaviškio apsklalautos moreninės nuolaidumos 
mikrorajone. 



Vytenio gatvės atkarpa Vilkaviškio m. 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘ 5 

2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) 
dariniai.  

Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,60 – 0,70 m gylio. Po jais, o 
vietomis iškart po antropogeniniais gruntais, nuo 0,60 – 0,70 m iki 5,00 m gylio sutinkami 
glacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 
geologiniuose pjūviuose. (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninį gruntą (t IV): 

IGS-1 Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža 
(2,0%) organinės medžiagos priemaiša ([SD]).  Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose 
iki 0,10 m gylio. Sluoksnio storis – 0,10 m.   

IGS-2 Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės 
medžiagos priemaiša ([SDo]). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,10 iki 0,30 - 
0,60 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,50 m.   

IGS-3 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, su maža 
(3,0%) organinės medžiagos priemaiša ([ML]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,30 iki 
0,70 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 m. 

Glacialiniai dariniai (g III bl): 

IGS-4 Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas 
(ML). Sluoksnis paplitęs abiejuose gręžiniuose nuo 0,60 – 0,70  iki 2,30 – 2,70 m gylio. 
Sluoksnio storis – 1,60 – 2,10 m.   
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IGS-5 Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus (ML). 
Aptiktas visame tirtame plote nuo 2,30 – 2,70 m gylio, o sluoksnio padas gręžtais 5,00 m 
gylio gręžiniais nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės: 

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.);
 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014;
 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018;
 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;
 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;
 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14;

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 
nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 
paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 
- 4) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam netankintam gruntui: 

𝐸0 = 𝑞𝑐 (2) 

Vidutinio stiprumo moreniniam smėlingam moliui: 

𝐸0 = 10 ∙ 𝑞𝑐 kai qc<2,5 (3) 

Stipriam moreniniam smėlingam moliui: 

𝐸0 = 12 ∙ 𝑞𝑐
0,8 kai qc>2,5 (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 
išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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(IGS-1) Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis, su maža 
(2,0%) organinės medžiagos priemaiša - gamtinis tankis ρ = 1,89 Mg/m3,poringumo 
koeficientas e = 0,50 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos 
priemaiša – gamtinis tankis ρ = 1,76 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo 
rodiklis IL = -0,51vnt. d. 

(IGS-3) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su maža 
(3,0%) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 3,5 MPa, šoninė trintis fs = 109 
kPa, deformacijų modulis Eo = 4 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,20 Mg/m3, poringumo
koeficientas e = 0,38 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,06vnt. d. 

(IGS-4) Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas – 
kūginis stipris qc = 1,4 MPa, šoninė trintis fs = 67 kPa, deformacijų modulis Eo = 14 MPa, 
gamtinis tankis ρ = 2,15 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,44 vnt. d., takumo rodiklis IL =
0,25 vnt. d. 

(IGS-5) Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus – kūginis 
stipris qc = 2,9 MPa, šoninė trintis fs = 70 kPa, deformacijų modulis Eo = 28 MPa, gamtinis 
tankis ρ = 2,21 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,38 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,24 vnt.
d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 
vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų baladžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio vanduo 
nustatytas abiejuose gręžiniuose 0,60 - 0,70 m (56,17 m - 56,37 m abs. a.) gylyje nuo esamo 
žemės paviršiaus. Podirvio vanduo talpinasi molinguose gruntuose esančiuose smėio 
lęšiuose ir kaupiasi virš jų.  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių ir 
rupiųjų su molio priemaiša gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,10 m gylyje gali kauptis podirvio 
vanduo.  

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, šalčiui 
atsparaus sluoksnio) ir sankasos. Dangą sudaro 10 cm storio mažai dulkingas molingas 
žvyringas smėlis su maža (2,0%) organinės medžiagos priemaiša.  

Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 20 cm storio molingas smėlis, su maža (1,9%) 
organinės medžiagos priemaiša ([SDo]).  

Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 30 cm. 
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Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus molingas smėlis, su maža (1,9%) 
organinės medžiagos priemaiša ([SDo]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 8,0 %. Dulkio 
molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm yra 30,9 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos 
koeficientas vidutiniškai yra 0,045*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso šalčiui 
jautrių F3 klasei. Netinka kaip šalčiui nejautrus sluoksnis.  

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro smėlingas 
mažo plastiškumo molis standus su maža (3,0%) organinės medžiagos priemaiša ([SMo]) 
(šalčiui klasė F3) ir molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]) 
(šalčiui klasė F3). Sankasos gruntų storis kinta nuo 30 iki 40 cm. 



Vytenio gatvės atkarpa Vilkaviškio m. 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘ 9 

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra moreninės, limnoglacialinės lygumos,

paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijo žemumų srities, Nemuno žemupio lygumos rajono,

Užnemunės lygumos parajonio, Vilkaviškio apsklalautos moreninės nuolaidumos

mikrorajone.

2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl).

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai

dariniai, susidarę kelio statybos metu (IGS-1 – 3) sutinkami iki 0,60 – 0,70  m gylio. Po

jais aptikti glacialiniai (g III bl) dariniai (IGS-4 – 5), sudaro smėlingas mažo plastiškumo

molis, moreninis, tvirtas ir  standus (ML).

4. Tyrimų metu požeminis podirvio vanduo nustatytas visuose gręžiniuose  aplinkose 0,60

- 0,70 m (56,17 m - 56,37  m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, laikosi

aeracijos zonoje, virš molinių gruntų antropogeniniame grunte.

5. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių ir

rupiųjų su molio priemaiša gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,10 m gylyje gali kauptis

podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio

vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio

vandens surinkimą ir nuvedimą.

7. Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, šalčiui atsparaus

sluoksnio) ir sankasos.

8. Dangą sudaro 10 cm storio mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža (2,0%)

organinės medžiagos priemaiša ([SD]). Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 20 cm storio

molingas smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]). Bendras

dangos konstrukcijos storis kinta 30 cm.

9. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro smėlingas

mažo plastiškumo molis standus su maža (3,0%) organinės medžiagos priemaiša

([SMo]) (šalčiui klasė F3). Sankasos gruntų storis kinta  iki 40 cm.

10. Gatvės konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio

zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti

nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. Reikia atkreipti dėmesį į gruntus su

organinės medžiagos priemaiša (IGS- 1 -3).

11. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantys podirvio vandenys, kurių lygis

tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu

po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.
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12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai, vertinti tyrimų ploto

inžinerinės geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimu.

Sudarė: Lina Prunskienė 

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

Objekto pavadinimas: Vytenio gatvės atkarpa Vilkaviškio m. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:   Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas: GPS 

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauką 

Eilės 

Nr. 
Gręžinio Nr. Koordinatės, m Altitudė, m Gręžinio 

gylis, m X Y 

1. Gr.SZ-1 

Gr

6056019 439151 57,07 5,00 

2. Gr.2 6056069 439053 56,77 5,00 

Sudarė: Lina Prunskienė 

Inž. geologas  Deividas Bukauskas 
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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Gr.SZ-1 ([SD])*,** - 10 ([SDo])**-20 30 ([SMo])**-40 (ML) - 430 0,7 

Gr.2 ([SD])*,** - 10 ([SDo])**-20 30 ([SDo])**-30 (ML) - 440 0,6 

*-su žvirgždo priemaiša 
**-su organinės medžiagos priemaiša 

Sudarė: Lina Prunskienė 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 
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GEOANALIZĖ LEIDIMAS 
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TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 
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GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 
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1.1Projekto Nr.Leidimo Nr.1746029

Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Užsakovas

Tech. direktorius S. Gegieckas 2024.05

2024.05
2024.05

UAB „Patvanka“

Vytenio gatvės atkarpa Vilkaviškio m.

24114

Inž. geol. L. Prunskienė
Inž. geol. D. Bukauskas



Gr.SZ-1          M 1:100          2024-04-24          Abs. a. 57,07 m          x:6056019 m, y:439151 m
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Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža (2,0%)
organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, gelsvai rudas, su dulkio priemaišomis grSa-FFl 0,10 0,10 56,97
Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos
priemaiša, drėgnas, geltonas, su dulkio, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo
priemaišomis su dulkio lęšiais

clSaFl 0,30 0,20 56,77

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su maža (3,0%)
organinės medžiagos priemaiša, juosvas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClLFl 0,70 0,40 56,37

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,30 1,60 54,77

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su
dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais, nuo 3.4 m
pilkas su vidutinio stiprumo molio  tarpsluoksniais saClL 5,00 2,70 52,07

Gr.2          M 1:100          2024-04-24          Abs. a. 56,77 m          x:6056069 m, y:439053 m
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Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis, su maža (2,0%)
organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, gelsvai rudas, su dulkio priemaišomis grSa-FFl 0,10 0,10 56,67
Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis, su maža (1,9%) organinės medžiagos
priemaiša, mažai drėgnas, tamsiai pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis clSaFl 0,60 0,50 56,17

g 
III

 b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, rudas, su dulkio,
žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,70 2,10 54,07

g 
III

 b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su dulkio,
žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio tarpsluoksniais saClL 5,00 2,30 51,77
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Moreninis smėlingas molis

ST - stiprus

Tankumas ir stiprumas

VST - vidutinio stiprumo

I I - inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m
SZ-1

185,10 m

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80 - Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m

0,40 - aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m115,20

115,20

- vandeningas gruntas

-  vandeningo smėlio lęšiai

- grunto ėminys1

Piltinis gruntas
- glacialiniai dariniai 

1,50
115,20 - Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

- antropogeniniai dariniai
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