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1. IVADAS

Techninis darbo projektas (Toliau — TDP) parengti remiantis Vilkaviskio rajono savivaldybés statinio
projektavimo uzduotimi.
Projekto pavadinimas: Vytenio g. (VK8046) Vilkaviskio m. kapitalinio remonto projektas.

Statybos riisis — kapitalinis remontas.

Statinio kategorija — neypatingasis statinys.

Techninis darbo projektas parengti ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

1.1. Normatyviniy dokumenty, kuriais remiantis buvo parengtas projektas, sarasas

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais

normatyviniais dokumentais. Siy dokumenty sgraSas pateikiamas Zemiau.

1. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty, kuriais remiantis parengtas projektas, sqgrasas

Dokumento indeksas Pavadinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusis

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavalisSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

RSN 156-94 Statybiné klimatologija
. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
ITZS 17 . .
taisyklés
STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
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Dokumento indeksas

Pavadinimas

laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo

RISEP 10 rekomendacijos

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykleés

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

TRASBR 19 riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Kel.lq bitumy ir pqllmerals mo@oblkuotq bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniai reikalavimai

IT SBR 19 Al'ltorn‘oblhut keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés

IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

ST 188710638.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai

konstrukciniai sprendimai

Automobiliy keliy juostos naudojimas inzineriniams tinklams kloti

BTITK 09 bendrosios taisyklés
Keliy eismo taisyklés
KVZT Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
KZT Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
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2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Gatvés apibudinimas

1 Pav. Situacijos schema

Vilkaviskio rajono savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos Siaurés vakaringje dalyje.
Nagrinéjama Vytenio gatvé yra Vilkaviskio miesto Siaurés rytinéje dalyje (Zr. 1 pav. Situacijos schema).

Gatvés pradzia prasideda nuo sankryzos su P. Cvirkos gatve ir baigiasi ties Vytenio g. 14 namo sklypu.
Kapitaliai remontuojamos gatvés dalies ilgis — 0,285 km. Gatvé yra vienos eismo juostos, plotis svyruoja ~5,4
m, esama danga — zvyras. Zvyro dangos biiklé — prasta.

Gatvés techniné biiklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio, skersinis vaziuojamosios dalies
nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

D¢l prastos gatvés vaziuojamosios dalies techninés biiklés (duobés, nuolydziy neiSlaikymas ir pan.)
gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto
priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.

2.2. Gatvés geologija

Geologiniu pozitriu aikstel¢je sutikti technogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai.

Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,60 — 0,70 m gylio. Po jais, o vietomis iSkart po
antropogeniniais gruntais, nuo 0,60 — 0,70 m iki 5,00 m gylio sutinkami glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo
moliai, moreniniai.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas gr¢ziniy stulpeliuose ir inZineriniuose geologiniuose pjliviuose.

Antropogeninj gruntg (t IV):

IGS-1 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis su maza (2,0%) organinés
medziagos priemaiSa ([SD]). Sluoksnis paplites abiejuose greziniuose iki 0,10 m gylio. Sluoksnio storis — 0,10
m.

IGS-2 Planingai supiltas: molingas smélis, su maza (1,9%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]).
Sluoksnis paplites abiejuose greziniuose nuo 0,10 iki 0,30 - 0,60 m gylio. Sluoksnio storis — 0,20 — 0,50 m.

IGS-3 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus, su maza (3,0%) organinés
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medziagos priemai$a ([ML]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,30 iki 0,70 m gylio. Sluoksnio storis — 0,40
m.

Glacialiniai dariniai (g III bl):

IGS-4 Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas (ML). Sluoksnis paplitgs
abiejuose greziniuose nuo 0,60 — 0,70 iki 2,30 — 2,70 m gylio. Sluoksnio storis — 1,60 — 2,10 m.

Antropogeninj gruntg (t IV):

IGS-1 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis su maza (2,0%) organinés
medziagos priemaisa ([SD]). Sluoksnis paplites abiejuose greziniuose iki 0,10 m gylio. Sluoksnio storis — 0,10
m.

IGS-2 Planingai supiltas: molingas smélis, su maza (1,9%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]).
Sluoksnis paplites abiejuose greziniuose nuo 0,10 iki 0,30 - 0,60 m gylio. Sluoksnio storis — 0,20 — 0,50 m.

IGS-3 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus, su maza (3,0%) organinés
medziagos priemaiSa ([ML]). Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 nuo 0,30 iki 0,70 m gylio. Sluoksnio storis — 0,40
m.

Glacialiniai dariniai (g III bl):

IGS-4 Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas (ML). Sluoksnis paplites
abiejuose greziniuose nuo 0,60 — 0,70 iki 2,30 — 2,70 m gylio. Sluoksnio storis — 1,60 — 2,10 m.

3. KAPITALINIO REMONTO SPRENDINIAI

Visi siiilomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Siame projekte pateikti kapitaliai remontuojamos gatvés bei jos dangos konstrukciniy elementy bréZiniai
ir aprasSymai.

3.1. Statybos darbuy stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;
Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;
Nuovazy ir ar sankryzy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

NhOD =

3.2.ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami kapitaliniam remontui reikalingi
paruoSiamieji darbai: statybos aiks$telés jrengimas, medZiagy sandéliavimas. Statyby metu statybos vietos
aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose
su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

3.3. Gatvés jirengimas

Gatvés vaziuojamosios dalies plotis 4,5 m, eismo juosty skaicius — 1. Gatvés kategorija — Ds. Plotis
parinktas atsizvelgiant | esamg situacija: prisitaikoma prie esamos gatvés dangos plociy bei esamo statinio ribos.
Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Tvarkomos Vytenio gatvés ilgis — 0,285 km. Taip pat Siuo projektu
vykdomas P. Cvirkos gatvés paprastasis remontas, kurios gatvés ilgis — 0,007 km.

Tiksliis projektuojamos gatvés sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2408-TDP-S-
B 02).
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3.4.Nuovazy ir sankryZy jrengimas
Nuovazy ir sankryzy projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reiksmés keliai.
Bendrieji reikalavimai* (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 ,, Automobiliy keliy sankryzos * nurodymais.
Tiksliis projektuojamy sankryzy ir nuovazy sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo (zr. 2408-
TDP-S-B_02).

3.5.Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Pirminis $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis (KPT SDK 19, 6 lentelé)

Dangy konstrukcijy klasé Grunto klasé pagal jautruma SalCiui , F3

DK 0,1 0,50hz

Pastaba: h, nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos
teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didZiausig j$alo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCILJOS STORIO NUSTATYMUI

i dona pagal Ml.nu-;u Falo gg.'l-: i

1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal did#iausia iSalo gvli

1.Hz=130cm
2.DK0,1=0,50*Hz=0,50* 130 =65 cm

Pirminio Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant | faktines (esamas) dangos
konstrukcijos naudojimo salygas.
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Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis

. . SalCiui atsparios dangos konstrukcijos
Dangos konstrukcijos naudojimo salygos storis

A B c D

Vietinés klimatinés salygos | néra jokiy specifiniy klimatiniy salygy 10

ki 15m gylio po zemés sankasa
pasireiSkia ilgalaikis arba trumpalaikis +5
drékinimas gruntiniu vandeniu

Vandens poveikis dangos
konstrukcijai

Kelio padétis iSkasoje, pusinéje iSkasoje +5

gyvenvietéje su vandeniui nelaidZia zona
Zona prie dangos prie dangos ir Soniniu uzstatymu, taip pat su 10
vandens nuleidimo jrenginiais

3.DK0,1*A+B+C+D=0+5+5+0=+10cm

KPT SDK 19, 96 punktas — Nustatytas SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm
tikslumu (tik didinant).

4.DK0,1=75¢cm

KPT SDK 19, 71 punktas. 9 lentelé¢je nurodyti dangy konstrukcijy sluoksniy storiai yra pagristi ne
mazesniu kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant Zemés sankasos virsaus. Zemés sankasos deformacijos
modulis Ev2 turi biiti kuo pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais mety laikais visu projektiniu
naudojimo laikotarpiu. Statybos darby metu, Rangovas jvertings faktine situacijg ir galimus neatitikumas tarp
projektavimo metu surinkty duomeny ir faktinés situacijos, ant Zemés sankasos virSaus nepasiekus reikiamo
deformacijos modulio privalo atsizvelgti | KPT SDK 19 71-77 punkty reikalavimus ar naudoti kitas priemones
uztikrinancias tinkamg zemés sankasos virSaus deformacijos modulio gavima.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija:
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis 1§ mi$inio AC 11 VN;
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45);
43 cm storio apsauginis Sal¢iui atsparus pagrindo sluoksnis;
25 cm kvalifikuotas grunto pagerinimas;
Esama Zemés sankasa.

Parinkta nuovazy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PN;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45);
30 cm storio Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.

PASTABA: statybos darby metu Rangovui biitina tikrinti zemés sankasos deformacijy modulj Ev2.
Detaltis dangy konstrukcijy sprendiniai pateikti brézinyje Skersiniai pjiaviai (zr. 2408-TDP-S-B_05).

3.6. Horizontali gatvés trasa

Gatvés horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatvés trasa projektuojama parenkant geriausig aSies trajektorija, gatvés ir Saligatvio sprendiniams
jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvés pagrindg sudaro tiesios atkarpos ir kreivés. Gatvés
trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsiszvelgiant | esamo statinio ribas. Projektuojamoje gatvéje
maziausia kreivé - R=500 m.
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Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamos gatvés horizontali trasa atitinka jai keliamus
reikalavimus.
Tikslais projektuojamos gatvés sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo (zr. 2408-TDP-S-B_02).

3.7. Vertikali gatvés trasa

Gatvés vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reiksmés keliai.
Bendprieji reikalavimai ** (toliau - STR 2.06.04:2014).

ISilginis gatvés profilis projektuojamas derinantis prie esamy auks¢iy. Gatviy vertikalig trasg sudaro tiesiis
intarpai ir vertikalios kreivés. Minimali iSgaubta kreivé R=1400 m, o jgaubta — R 800 m atitinka
STR 2.06.04:2014 atitinka STR 2.06.04:2014 minimaly reikalavima.

Detalis iSilginiy profiliy sprendiniai pateikti brézinyje ISilginis profilis (zr. 2408-TDP-S-B_05).

3.8. Skersiniai ir iSilginiai nuolydZiai

Gatvés skersiniai ir iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir
vietinés reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai* (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatvés skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis - 2,5 %.

ISilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auk$¢iy ir atitinka leistinus nuolydzius.
Minimalus projektuojamos gatvés nuolydis — 0,40 %, maksimalus — 3,75 %. Projektuojamas maksimalus
iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra galimas ir nevirSija didziausio leistino iSilginio
nuolydzio reik$més.

Detalss i8ilginiy profiliy sprendiniai pateikti brézinyje ISilginis profilis (zr. 2408-TDP-S-B_04).

3.9. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai

Kapitaliai remontuojamoje gatvéje visi esami kelio Zenklai, patenkantys j darby vykdymo ribg, yra
demontuojami ir jrengiami nauji. Nagrinéjamy gatviy atkarpose kelio Zenklai jrengiami 0 dydZzio grupés. Kelio
zenklai jrengiami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto biity
nuo 0,5 iki 2,0 m, o zenklo apacios aukstis buty 2,2 m.

Kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis “Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés”, o
kelio zenkly atramos projektuojamos vadovaujantis P]T KZA 08 “Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo
ir jrengimo taisyklés”.

Tikslais projektiniai sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2408-TDP-S-B_02).

3.10. Aplinkos pritaikymas Zmonéms su negalia reikméms

Aplinkos pritaikymas zmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojamas vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamums® (toliau - STR 2.03.01:2019). Gatvéje neprojektuojama infrastruktira
péscyjy eismui.

Tikslais projektiniai sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2408-TDP-S-B_02).
3.11. Vandens nuvedimo sprendiniai

Pavir$inis vanduo, suformuotais skersiniais ir i$ilginiais nuolydZziais nuvedamas j esamas teritorijas.

4. PASTABOS:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje.

Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus

eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai

turi biti vykdomi rankiniu btidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

3. Esant biitinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanc¢iy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga
turi biiti atstatyta minimaliu plotu.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali biti patikslinti

projekto vykdymo prieziiiros metu.

N —
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Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp TP sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis
techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.
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1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai,
kuriy privalu laikytis igyvendinant projekta

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybos darbus, biitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybés nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,
priesgaisrinés saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos,
Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos
techniniuose reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytaja tvarka gavo ir perdave
Rangovui statybg leidziancius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Visi jstatymai ir normatyviniai dokumentai, juose keliami reikalavimai, kurie iSvardinti Siame statinio
projekte yra dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teis¢ Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo
ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teis¢
konkurso tvarka arba savo nuoZiiira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos
specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe. Statybos
specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo, atestuotas
nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti.

1.5. Statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais visy statiniy,
kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos
darby) techniné priezitira. Ypatingyjy statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai,
statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieZitira ir specialioji statybos techniné
priezidira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitirg gali
arba jo vadovaujama prieziliros grupé. Specialigjg statinio statybos techning priezilira gali atlikti vienas
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupeé.

Atlikdami auks$ciau minéta darba, neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj
statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimag (specialyjj vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio

Sve—
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dokumentuose.
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vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR
1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning prieziiirg tvarka
nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4 skirsnyje.

Statinio statybos techninés priezitiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis, nustatoma
vadovaujantis STR1.04.04:2017 18 priedu.

1.6.Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salyguy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai. Treciyjyu asmeny interesy
apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uZztikrina saugg darbe, gaisring sauga ir
aplinkosauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.7.Kiti reikalavimai ir nurodymai
Privaziavimo ir pri¢jimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi biiti visg laikg laisvi. Apie
remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, butina rastiskai pranesti
artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai.
2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

2.1. Statinio projekto ekspertizés buitinybé

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

2.2.Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekts ir (ar) statybos metu)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto
bréziniai turi biiti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atlickami statinio statybos metu.

2.3. Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skirsnio reikalavimais
statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. Statybos
darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius
statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés
nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikiancios jmonés ar veikianciy
inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausianciuose
sklypuose, taip pat atlickant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar kitur. Rengiant statybos darby
technologijos projekta, privaloma vadovautis Projekto statybos paruo$imo ir organizavimo sprendiniais bei
saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

2.4.Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovu atvejai ir tvarka
Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi biti suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezitiros vadovu jstatymy ir teisés akty nustatyta tvarka.
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2.5.Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uZ Kkuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui
Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-
07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant
Siam dokumentui nauja laidg. Kei¢iant dokumentus kiekviena kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

3.1.Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi biiti nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiskais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiska
pritarima.

3.2.Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama  naudoti  chlorpreno  kauciuko  (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3.Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji
dokumentai
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (1-6) ,,Esminiai statinio reikalavimai®. Medziagy ir
gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy
laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiskas
Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti
Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti
dokumentg, iSduota pagal sertifikavimo sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu
identifikuotas ir atitinka standartg ar kit norminj dokumenta, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat
tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

3.5.Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdziai turi buti laikomi iki pat darby uzbaigimo.
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3.6.Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia
koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg
reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy del galimos zalos ir defekty pateikima.
Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugojami
taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta
teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.7.Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali biiti priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

3.8. Laikan¢iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir budo. Laikanciy
konstrukcijy bandymo metu turi biiti uztikrintas pri¢jimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi
dokumentai jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su UZsakovu. Turi
buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi buti
pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu
nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai
nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

4. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui
4.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis §iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™;
- galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

4.2. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas
Griaunamy pastaty statybos sklype nenumatoma.

Statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimas, apskaita ir tvarkymas statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimas mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlicky sunaudojimas, statybiniy atlieky
vezimas, naudojimas ir Salinimas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy*
reikalavimais.

Numatomas statybiniy atlieky tvarkymo biidas — antrinis panaudojimas arba iS§vezimas | Statytojo pasirinkta
vietg laikinam saugojimui.

Statybvietéje turi biti iSrisiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
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e komunalinés atlickos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

e inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos —pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atlickos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;

e pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelianCios korozija ar turinCios kity savybiy, galinéiy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zzmoniy sveikatg; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos,
akmens vata ir kt.).

IsraiSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti
laikinai laikomos pagal ,,Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink ji nuo uZterSimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdzios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
toksiskos medziagos ar skyscCiai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
Uzsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

4.3.Geodezinis trasos nuZyméjimas

Trasa zymima medinémis gairelémis ne reciau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
asis, kreivés ir kiti charakteringi ir svarbiis rekonstrukcijai taskai.

Irengiamos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés transéjos pagal visa
plotj ir gylj kasamos trans$éjos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

Uzpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant
Statytojo (Uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzyméjima atlikusiam asmeniui.

4.4.Vandens nuvedimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuvedimas
i§ statybvietés. Potvyniy ir lifi¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba i esamus
lietaus kanalizacijos tinklus, pries tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i§ statybvietés,
kad biity iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei
zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

4.5.DirvoZemio ir augmenijos paSalinimas

Rangovas 18 statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atlieckas, susidariusias paruoSiamyjy darby
metu. PaSalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui - kasimas, stlimimas,
spaudimas.

Nukastg dirvozemj numatoma i$saugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir
zeldinimo atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvozemio kriivy turi biiti pastoviai naikinamos piktzolés.
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Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis $iy reikalavimy:

e parinkti tinkama vieta derlingo dirvozemio saugojimui;

e statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plota. Vienu metu reikia laikyti
kuo maziau nestabilizuoty ploty;

e atlikus darbus, biitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimta
derlingg dirvozemio sluoksnj. Vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir
uzséjami zole.

Tvarkingai eksploatuojant objekta fizinio bei cheminio poveikio dirvoZemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas j kravas iki 20
m, ir palickamas sandé¢liuoti arba pakraunamas ir iSvezamas j laiking sandéliavimo vietg iki 2 km atstumu.
Sandéliavimo vietoje privalo biiti saugomas kol bus panaudojamas.

4.6. Medziy ir krimy pasalinimas

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai
ir krimai, augantys ne misky tikio paskirties zem¢je, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir
krimy priskyrimo saugotiniems* medziai ir kriimai augantys miesty gatviy teritorijose, didesnio kaip 12 cm
skersmens (3Zuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos, pusys, eglés, maumedziai,
poctgés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys,
miskinés kriausés), priskiriami saugotiniems. ,,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio
pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo
tvarkos apra$g™ saugotini medZiai ir kriimai neatlyginamai gali buti kertami, kai auga teritorijoje, kuri
numatoma naudoti valstybinés reik§més keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti. Bus Salinami tik tiec medziai, kurie
blogos sanitarinés biiklés, kels pavojy eismo saugumui ar trukdys rekonstruojamy Ziediniy sankryzy ir jos
prieigy projektiniy sprendiniy jgyvendinimui.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiklais. Auksti medZiai, kuriuos pjaunant jprastu biidu, gali
kilti pavojus statiniams ar gatvés zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi biiti pjaunami naudojantis
aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau
pjaunamas kamienas. ISpjovus tik medzio vieng kamieng i$ keleto esamy, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginj
medienos ry§j su pasiliekanciais kamienais, reikia uzdazyti (saugant nuo papildomo grybiniy ligy patekimo ]
pasilikusig medZzio dalj). Pasalinami medziy kelmai. Kelmai, kuriuos biity Salinti pavojinga, siekiant nepazeisti
grunte pakloty kabeliy, palickami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo
atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal
reikalavimus.

Salia darby zonos esancius i$saugomus medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai
apsaugoti. Tran$¢jos Salia esamy medziy, esant reikalui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Sakny.

4.7.Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atlickamos medziagos turi buti
sandéliuojamos ar, gavus statybos techninés priezitiros vadovo ir Statytojo (UZsakovo) leidima, panaudotos
kitiems statybos darbams, jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

4.8. Griovimo darbai
Griovimo darby projekte nenumatyta.
4.9. Darby kontrolé ir priémimas

Prie$ statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bti patikrinta ar statybos
aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i§ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés
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medziagos, poZzeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biiti sandéliuojamos pagal atskiroms medZziagom
taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi buti atlieckami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.

5.

Statybos darbu organizavimas ir metodai

5.1. Statiniy statybos eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eilisSkumas:

NN RAE LD

Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas;

Trasos nuzyméjimas;

Statybos sklypo paruoSimas (paruosiamieji darbai);
Zemés sankasos jrengimas;

Dangy sluoksniy jrengimas;

Asfalto dangy jrengimas;

Baigiamieji darbai (Zenklinimas, zali plotai).

5.2.Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.

5.3.Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojancius
darbo saugos reikalavimus.

6.

w

Zemés darbai

6.1. Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“;

LST 1360.1:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas®;

LST 1360.3:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas®;

LST 1360.4:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas®;

LST 1360.5:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.®;

LST 1360.6:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.*;

LST 1360.7:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.*;
kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

6.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17
reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.
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6.3.Darby atlikimas

Zemés sankasos paruosiamieji darbai, zemés sankasos jrengimo darbai atliekami vadovaujantis JT ZS 17
VI ir IX skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atliekami taip, kad buity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uZzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atlieckomis — kulttiros paveldo objekty teritorijas ir jy
apsaugos zonas.

6.3.1. Zemés sankasa

Zemés sankasai jrengti ir sutankinti gali biti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami
reikalavimai, nurodyti JT ZS 17 VIII skyriaus II skirsnyje ir i§vengiama Zalingo poveikio aplinkai.

Keliy ir taky Zemés sankasos natiiraliis ir supilti gruntai turi buti taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelé. Sutankinimo rodiklio Dp, veréiy 10 % maziausio kvantilio?, ir oro pory n, kiekio verciy 10 %
didziausio kvantilio®? reikalavimai

il: Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dp,y, % na %
7G,7P,7B
L V1r§ut1ne djahs iki 1,0 m g.?/ho SB. SG, SP 100
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose
7D, 7M, SD, SM
7G,7P,7B
5 Apatm.e pylimo dalis nuo 1,0 m gylio SB. SG, SP 08
iki pylimo pado
7D, 7M, SD, SM
5 | Virsuting dalis iki pylimo pado 7D,, ZM,, SD, 97 199
" | pylimuose ir 0,5 m gylio iskasose SM,, DY, M, OK?

" zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

D Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdZiui,
sutankinimo rodiklio) vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO
3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris
surandamas specialioje literatiiroje.

2 Didziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro
pory kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1).
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris
surandamas specialioje literatiiroje.

3 Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagriidzius ir smulkiagriidzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui
taikyti 8 % reikalavima.
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Jei zemés sankasa jrengiama $altuoju mety laiku, privaloma vadovautis JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnio
reikalavimais.

6.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atlickami vadovaujantis IT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimais.

Zemés sankasos sutankinimo savybiy tikrinimui turi bati parinktas M1 metodas (bandymo atlikimo
metodika pagal bandymo plang (statistinis metodas). M2 metodas ( bandymo atlikimo metodika, taikant zonos
mastu dinaminio matavimo metodus (greitieji matavimo metodai) ir M3 metodas (darby metody kontrolés
metodika) gali buti taikomi savikontrolei. Kiti bandymo metodai skirti nustatyti Zemés sankasos isilginio ir
skersinio profilio auks¢iy atitiktis projektiniams nustatyti [T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

Kontroliuojamy dydziy leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikmés nurodytos 2 lenteléje (zr. JT ZS 17 XVIII
skyriaus VII skirsnio 12 lentelg).

2 lentelé. Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Kontroliuojami dydziai Leistinyjuy nuokrypiy arba dydziy reik§meés

1.1.  Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki

. + 10 cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.)
1.5.  Pylimo pado plotis +20cm
1.6.  Bermos plotis +20cm

+20 %,

1.7. Augalinio sluoksnio storis

tac¢iau ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih < 0,5m
98 %; 97 %; 95 %,
kaih>0,5m

1.8. Sutankinimo rodiklis Dp,”

(zr. $iy taisykliy 2 lentele)

> 45 MPa (45 MN/m?)

1.9. Deformacijos modulis £y (kai rengiamos DK 100, DK 32, DK 10 ir DK 3 klasiy
dangy konstrukcijos)

7. ApZeldinimas
7.1.Veja
Vejos jrengiamos tik uzbaigus statybinius darbus.

Paruosiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote
10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Bet kokie vejy jrengimo
darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur j dirvozemj galéjo
patekti cementas arba kitokie chemikalai. Ta dirvoZzemj patartina visiS$kai pasalinti. Prie§ séjant zoliy miSinj,
zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus, dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.
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Techniniai reikalavimai s¢kloms. Séklos turi atitikti Europos sgjungos sertifikuotus normatyvy keliamus

reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas rankiniu bidu pas¢jamas zoliy
misinys: raudonieji eraiCinai (lot. Festuca rubra) — 50 %, daugiametés svidrés (lot. Lolium perenne) — 40 %,
aviniai erai¢inai (Festuca ovina) -10 %. Sékly norma Zolyne 3 kg/100 m?.

Vejos zolés miSinys gali biiti tikslinamas pagal Zemés rusj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy miSinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama pirmg karta, kai ji pasiekia 5-7 cm aukscio,
patrumpinant jg tik 1,5-2 cm.

Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai veja
Sienaujant, biitina tr¢Sti. Vejos priezitira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai,
pagal vejos paskirtj.

8. NesuriSty mineraliniy medzZiagy sluoksniai

8.1. Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraSas®;

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®;

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés®;

LST 1361.7:1995 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas“;

LST 1361.10:1995 , Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smilgiams nustatymas.*;

LST 1361.12:1996 ,,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaiSy
nustatymas.*;

LST CEN ISO/TS 17892 — 11:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spiidziui (ISO/TS
17892-11:2004).%;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai.®;

kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

8.2. MedZiagos

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis. Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy miSiniy ir grunty, naudojamy

apsauginiy SalCiui atspariy sluoksniy virSutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 3

lenteléje (TRA SBR 19 4 lenteléje) pateiktus Gy kategorijos reikalavimus.

3 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis ISbiros per sieta (mm) masés procentais
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 224 [ 315
0/8 N 15-75 N 47-87
0/11 N 15-75 N N 47-87
0/16 N 15-75 N N - 47-87
0/22 N 15-75 N - N - 47-87
Dokumento Zymuo Lapas Lapy
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0/32 N N 15-75 N - N - 47-87

0/45 N N 15-75 - N - N - 47-87

0/56 - N N 15-75 - N - N - 47-87
0/63 - N N 15-75 - N - N - 47-87

Nesuristiesiems mineraliniy medziagy miSiniams ir gruntams, naudojamiems apsauginiy Sal¢iui atspariy
sluoksniy apatinei daliai jrengti arba naudojamiems kaip Sal¢iui nejautri medziaga, granuliometrinés sudéties
reikalavimy néra, iSskyrus reikalavimus mineraliniy dulkiy kiekiui. Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misiniy ir
grunty pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartg LST CEN ISO/TS 17892-11, turi atitikti TRA SBR 19
VI skyriaus 16 punkto reikalavimus. Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy mi$iniuose ir
gruntuose pries jy panaudojima ir sutankinimg turi buti artimas optimaliam (neturi biiti maziau kaip 90% pagal
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio).

Skaldos/Zzvyro pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56
nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai. Pagal LST EN 933-1 nustatyty mineraliniy dulkiy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 4 lenteléje (TRA SBR 19 5
lenteléje) pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija UF

<5 UF’s

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 5 lentele (TRA SBR 19 6 lentele) reikalavimy
néra.

5 lentelé. Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF

Nereglamentuojama LFy

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy
medziagy miSiniuose turi atitikti 6 lentelé¢je (TRA SBR 19 7 lenteléje) pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija OC
1,4D9 DV
100 90-99 OCo

9 Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydzio akutémis neatitinka ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi biti
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnémis akutémis.

® [3biry procentas per D sietg gali biti didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tiping
granuliometring sudétj.

Granuliometriné sudétis turi atitikti Gp kategorijos 7 lenteléje (TRA SBR 19 8 lentelgje) iSdéstytus
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reikalavimus.

7 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Eil. ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Nr. |NesuriStasis miSinys
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 22,4 | 31,5
Bendrosios
. 5-35 | 9-40 | 16-47|22-60 35-68| — [55-85
ribos
1 0/32 Tiekéjo
deklaruojama | 10-30 | 14-35|23-40|30-52 43-60 - |63-77
verteé (S)
Bendrosios
. 5-35 940 {1647 - [22-60| - |35-68 55-85
ribos
2 0/45 Tiekéjo
deklaruojama |10-30|14-35{23-40| - |[30-52| - |43-60 63-77
verteé (S)
Bendrosios
) - 5-35|9-40 |16-47| - |22-60| - |35-68| — |55-85
ribos
3] 0/56 Tiekéjo
deklaruojama - [10-30|14-35|23-40| - [30-52| - [43-60| - [63-77
verté (S)

priedas).

Bendrosios ribos: bendrosios normuojamos granuliometrinés sudéties ribos (LST EN 13285, B priedas). Tiekéjo
deklaruojama verté¢ (S): tiekéjo granuliometrinés sudéties deklaruojamos vertés ribos (LST EN 13285, B

Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose ir gruntuose prie§ jy panaudojimg ir
sutankinimg turi biiti artimas optimaliam (neturi buti maZziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto
optimalaus vandens kiekio).

8 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais

Kategorija UF

<15 UFs
9 lentelé. MaZziausias mineraliniy dulkiy kiekis
ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF
>8 LFs
>4 LF4*)

") Galioja tik techniskai pagrindus.

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy
medziagy misiniuose turi atitikti 10 lenteléje (TRA SBR 19 13 lenteléje) pateiktus reikalavimus.

Dokumento zymuo

2408-TDP-S-TS

Lapas

Lapy

13

31




10 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

ISbiros maseés procentais
Kategorija OC

1,4 DY DY

100 90-99 OCy

9 Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydzio akutémis neatitinka ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi biti
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnémis akutémis.

® I$biry procentas per D sietg gali biti didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tiping
granuliometring sudétj.

Granuliometriné sudétis turi atitikti Gv kategorijos atitinkamus 11 lenteléje (TRA SBR 19 14 lenteléje)
i8déstytus reikalavimus.

11 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis ISbiros per sieta (mm) masés procentais
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/11 N 15-75 N N 47-87
0/16 N 15-75 N N - 47-87
0/22 N 15-75 N - N - 47-87
0/32 N N 15-75 N - N - 47-87

Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose ir gruntuose prie§ jy panaudojimg ir
sutankinimg turi biiti artimas optimaliam (neturi buti maziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto
optimalaus vandens kiekio). Taip pat visiskai arba i§ dalies skaldytyjy daleliy Cc, didesniy kaip 8 mm, kiekis
visame miSinyje turi biiti > 30 masés procenty. Kelkra$¢iy virSutiniams sluoksniams galima naudoti ir kitas
medziagas (pvz. skaldos su dirvozemiu ir zolés séklomis mi$inius), jeigu uztikrinamas $iy sluoksniy stabilumas
ir riSlumas.

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro
Sal¢iui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje biikléje turi buti pakankamai laidZios
vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas - k>1,0x10"m/s. Saliui nejautriy medziagy sluoksnio vandens
pralaidumo koeficientas nereglamentuojamas.

12 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
UF
<7 UF;

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra. Kelkrasciy apatiniams sluoksniams
galioja TRA SBR 19 14, 15 ir 17 punktuose nurodyti reikalavimai.

8.3.Darby atlikimas
Sluoksniy be risikliy jrengimas reglamentuojamas IT SBR 19.
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Esamu apatiniu sluoksniu laikomas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant esamo
apatinio sluoksnio naujai rengti kitg sluoksnj galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina
reikalaujamas sglygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo (pateiktus Siose
Techninése specifikacijose). Laikoma, kad esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo irengti naujg sluoksnj,
jei jis tenkina JT ZS 17 ir JT SBR 19 reikalavimus.

Dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy galima rengti ziema tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant
specialias priemones bus islaikyta darby kokybé. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant susalusio esamo
apatinio sluoksnio.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi biiti taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis (neivykty kenksminga segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis
mineraliniy medziagy miSinys turi buti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai
sutankinamas. Sluoksniy pavirSius turi turéti pakankama skersinj nuolydj vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu
vyks eismas arba jis bus palickamas ziemai, tai reikalaujamais atvejais turi biiti taikomos papildomos
priemongs. Kiekvienas sluoksnis be risikliy turi biti taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek
galima biity visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis/Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis. Apsauginio $al¢iui atsparaus ir
Sal¢iui nejautraus medziagy sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VII skyriaus reikalavimais.

Skaldos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VIII skyriaus
reikalavimais.

Zvyro pagrindo sluoksnis. Zvyro pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis JT SBR 19 VIII skyriaus
reikalavimais.

8.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atlickami vadovaujantis JT SBR 19 X skyriaus reikalavimais.

Kontroliuojamy dydziy leistiny nuokrypiy arba dydziy reikSmés nurodytos 13 lenteléje (taip pat zr. [T SBR
19 4 ir 5 priedus).

13 lentelé. Pagrindo sluoksniy be risikliy leistini nuokrypiai

Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis (ASAS)

1. Auksciai +2,0 cm

2. Skersiniai nuolydziai +0,5% (absoliut.)
3. Plotis +10,0 cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 m ilgio liniuote) 30 mm

1) atskiryjy veréiy vidurkis neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. JT SBR
19 59.2 papunktj);

5. Sluoksnio storis 2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bti
daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte (sutartyje)

nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz maziausig

leistingjj storj (zr. [T SBR 19 15 punktg)
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Kontroliniai parametrai

Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy
kiekis

pagal IT SBR 19 50 punkto nurodymus ir 1 priedo
reikalavimus

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas &

pagal TRA SBR 19 reikalavimus

8. Sutankinimo rodiklis Dp,

1) reikalaujamos vertés pagal IT SBR 19 1 lentele: Dp, >
100%, Dp, > 103%;

2) viena atskiroji verté i§ penkiy ar daugiau verciy gali buti

iki 3,0% (absoliut.) mazesné uz reikalaujama (zr. JT SBR
19 52 punktg)

arba

>2.,2, kai Dp, > 103%; > 2,5, kai Dp.< 103% (zr. [T SBR 19
51.3 papunktj)

9. Deformacijos modulis Ey

> 120 MPa, > 100 MPa, > 80 MPa; viena atskiroji verté i$
penkiy ar daugiau verciy gali biiti iki 10% mazesné uz
reikalaujamg (Zr. [T SBR 19 52 punkta)

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

1. Auksciai +2,0 cm

2. Skersiniai nuolydziai +0,5% (absoliut.)
3. Ploc¢iai +10,0 cm

4. Lygumas (proSvaisa po 3 m ilgio liniuote) 20 mm

5. Sluoksnio storis

1) atskiryjy veréiy vidurkis neturi buti daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. JT SBR
19 75.2 papunktj);

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bti
daugiau kaip 2,0 cm maZzesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz maziausig
leistingjj storj (zr. [T SBR 19 65 punktg)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy
kiekis

pagal IT SBR 19 69 punkto nurodymus ir 2 priedo
reikalavimus

7. Sutankinimo rodiklis Dp,

1) reikalaujamos vertés pagal IT SBR 19 70.1 papunktj: Dp,
>103%, Dp->100%;

arba £ %] /E Vi

>2.2, kai Dp,>103%; > 2,5, kai Dp-<103% (zr. [T SBR 19
70.2 papunktj)

8. Deformacijos modulis

Ey

reikalaujamos vertés: > 120 MPa, > 150 MPa; pagal ]T SBR
19 2 lentele; viena atskiroji verté i§ penkiy verciy gali biti
iki 10% mazesné uz reikalaujama (zr. IT SBR 19 71 punkta)

9. Sviesa atspindintys kelio Zenklai

9.1. Normatyviniai dokumentai
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Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- IT VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés*;

- PIT KZA 08, Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*;

-, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*;

- TRA VZ 12 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly techniniy reikalavimy apragas®;

- LST EN 1463-2:2002 ,Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atsispindintys keliy jdéklai. 2 dalis.
Bandymy kelyje reikalavimai‘;

- LST EN 1790:2014 ,,Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai‘;

- LSTEN 1871:2002 ,,Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés®;

- LST EN 12352:2006 ,,Eismo kontrolés jranga. [sp&jamieji saugos Sviesos jtaisai‘;

- LST EN 127567:2008 ,Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai‘;

- LST EN 12899-1:2008 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai*;

- LST EN 12899-4 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 4 dalis. Vidinés gamybos kontrolé*;

- LST EN 12899-5 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio zZenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai*;

- kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

9.2. MedZiagos

Kelio Zenkly skydai. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio zenklams turi biiti naudojama
cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro standartiniy nuolatiniy
vertikaliyjy kelio Zenkly i§ cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi biiti ne maZesnis kaip 260 N/mm?,
ploks¢iy standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazZesnis kaip 380 N/mm?; vidutinio dydzio ir
dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?. Suformuoty briauny ir sustiprinto
konttiro standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly i§ aliuminio lydiniy tempiamasis stipris turi biiti ne
mazesnis kaip 155 N/mm?, plok3¢iy standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 200
N/mm?; vidutinio dydZio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 200 N/mm?.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams i§ cinkuotos skardos galima naudoti medziagas
nurodytas standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZziagos turi
atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033, LST EN ISO

7089 reikalavimus.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams i$ aliuminio lydiniy galima naudoti medziagas
nurodytas standartuose LST EN 485-1 ir LST EN 485-2. Jungiamosioms detaléms ir presuotiems strypiniams
profiliuo¢iams naudojamos medziagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 reikalavimus.

Reikalavimai lygumui, jlinkiui nustatyti TRA VZ 12 V skyriaus II ir III skirsniuose.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy i§ cinkuotos skardos kampy apvalinimo spinduliai
nurodyti 63 lenteléje.

63 lentelé. Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy i§ cinkuotos skardos kampy apvalinimo
spinduliai

ISorinis kampo apvalinimo spindulys, mm
Zenkly dydZio grupés Zenklo skydo forma
(pagal taisykles KVZT) stadiakampis”
trikampis kvadratas”
vertikalusis horizontalusis
0 30 25 40 -
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1 45 0; 25; 40 40 40

2 45 0; 25; 40 40 0; 40
3 60 0; 40 40 0; 40
4 60 0; 40 - -

") kvadrato formos Zenkly apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisykliy KVZT 4 lenteléje nurodytus Zenkly
numerius; stadiakampio formos Zenkly apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisykliy KVZT 5 lenteléje
nurodytus zenkly numerius

Pastaba. Kampy apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi vir§yti £5 mm

Kai individualiai projektuoty vidutinio dydzio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly i§ cinkuotos
skardos laksty zenkly gamybai naudojami profiliuoc€iai, tada kampy apvalinimo spinduliai turi buti susisieti su
Srifto auk$¢iu ir kampy apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi virS§yti + 10 mm. Individualiai
projektuoty vidutinio dydzio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly kampy i§ aliuminio lydiniy
apvalinimo spinduliai nurodyti 64 lenteléje.

64 lentelé. Individualiai projektuoty vidutinio dydzio ir dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy i$
aliuminio lydiniy kampy apvalinimo spinduliai

Zenkly skydy plotas, m? ISorinis apvalinimo spindulys, mm
S<1,1 40
1,1<S 26,0 80
S>6,0 120

Pastaba. Kampy apvalinimo spinduliy leistinieji nuokrypiai neturi vir§yti £5 mm

Maziausias laksto storis nustatomas vadovaujantis TRA VZ 12 V skyriaus V skirsnio reikalavimais.

Kai Zenklo pagrindas standinamas papildomais sutvirtinimo elementais, tai Sie elementai turi bati
pritvirtinami prie zenklo pagrindo taip, kad atitikty TRA VZ 12 V skyriaus VI skirsnio 4 lenteléje nustatytus
reikalavimus.

Zenkly briaunos turi atitikti TRA VZ 12 V skyriaus VI skirsnio 5 lentelés reikalavimus.
Kelio zenkly skydai turi atitikti kitus TRA VZ 12 nustatytus reikalavimus.

Atramos. Kelio zenkly atramoms naudojami plieniniai vamzdiniai stulpeliai turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus. Plieno riiSiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2. Plieninés
apkabos parenkamos pagal standarta LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus
arba turi buti parenkamos i§ radijimui atsparaus ne Zzemesnés kaip A2 grupés plieno. Aliumininiy apkaby
medziaga turi biiti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. Juostinés kabés ir tamprieji
uzspaudimo elementai turi buti parenkami pagal standartg LST EN 1090-2. Jie turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i§ rudijimui atsparaus ne zemesnés kaip A2 grupés plieno.
Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi buti i§ rudijimui atsparaus ne
zemesneés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ riidijancio plieno, turi biiti apcinkuojami karStu biidu pagal
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standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus. Ant plieniniy atramy 35 cm, 140 cm ir 160 cm auks$ciuose pazymima
lipnia $viesg atspindincia juosta.

Atramy pamatas turi uztikrinti kelio Zenklo atramos stabiluma. Atramy pamatas turi biti jgilinamas ne
maziau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieniniai vamzdiniai stulpeliai
statomi | betong arba — naudojant surenkama pamatg — | surenkamo pamato ertm¢, padaryta jstatyti plieniniui
vamzdiniui stulpeliui. Pagal aplinkos salygy kvalifikacija XF2 atramy pamatui naudojamo betono stiprio
gniuzdant klasé turi biiti ne zemesné kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui marké F50.

Standartiniy Zenkly skydy tvirtinimo elementai turi tikti Zzenkly atramoms taip, kad neleisty Zzenklui
sukiotis aplink atrama ir atitikty standarto LST EN 12899-1 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punkty reikalavimus.

9.3.Darby atlikimas

Ploksciy Zenkly skydy (aliuminio lakStas 2 mm arba 3 mm storio) jrengimo vieta reikia parinkti taip, kad
jie nekelty jokios rizikos susizaloti j ploks¢iy Zenkly skydy krastus. Ypac i tai reikia atsizvelgti péséiyjy ir
dviraciy takuose, kad Zenkly skydai nebiity jrengti nei Zmogaus galvos aukstyje, nei Zemiau.

Jeigu pagal reikiamus Zenkly skydy matmenis netenkinami didziausio leistino jlinkio (apraso TRA VZ 12
V skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia jrengti suformuoty briauny arba sustiprinto kontiiro Zenkly skydus.
Norint pritvirtinti ploks¢iy zenkly skydus reikia pergrezti prieking Zenklo puse, dél to gali susidaryti rauksliy bei
atsirasti plévelés korozija.

Suformuoty briauny zenkly skydy jrengimo vietg reikia parinkti taip, kad jy krastai nekelty jokios rizikos
susizaloti péstiesiems ir (arba) dviratininkams.

Jeigu pagal reikiamus Zenkly skydy matmenis netenkinami didziausio leistino jlinkio (apraso TRA VZ 12
V skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia jrengti sustiprinto kontiiro zenkly skydus.

Suformuoty briauny Zenkly skydai yra alternatyva sustiprinto kontliro Zenkly skydams, bet norint
pritvirtinti $iuos skydus jy pergrezti nereikia. Taciau priekinés zenklo pusés krastai, kaip ir plokséiy zenkly
skydy, lieka neapsaugoti ir gali koroduoti. Pasyvioji sauga, palyginus su ploksciais zenkly skydais, yra geresné,
bet suzalojimo pavojus suapvalinty kampy zonoje vis tiek egzistuoja.

Sustiprinto konttiro zenkly skydy jrengimo vietg reikia parinkti taip, kad ploks¢iy arba suformuotomis
briaunomis zenkly skydy krastai nekelty jokios rizikos susizaloti. Ypac tai kelia pavojy péstiesiems ir (arba)
dviratininkams.

Taip pat juos reikia parinkti, kai biitina atsizvelgti j didesnius atsparumo jlinkiui reikalavimus. Siuos
reikalavimus galima pagrjsti atsizvelgiant | regionines véjo apkrovas, vandalizmg ir didesn¢ apkrova, kuri
atsiranda valant sniegg.

PASTABA. Sustiprinto kontiiro zenkly skydai dél savo standumo yra atspariis smiiginéms apkrovoms,
kurios atsiranda valant sniega. Nelaimingo atsitikimo atveju yra mazesné kiino suzalojimo rizika. 1 dydzio VZ
skydy kontiiras neturéty biiti sustiprinimas, kadangi maZesnis uz nominalyjj dydis labai apriboja VZ $viesa
atspindinCiy kontrastiniy juosty ploti. Kelio zonose, kuriose leistinas didziausias greitis maZesnis kaip
50 km/val. ir vyrauja mazesnis uz nominalyjj kontrastiniy juosty plotis, jy plocio reikalavimas yra neesminis.

9.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Priekinés Zenklo pusés fotometriniy savybiy garantinis terminas yra 5 metai. Sviesg atspindinéiy
vertikaliy Zenkly atspindZio koeficiento Ry (cd - Ix' - m?) verté, matuota laikantis CIE 54 nustatyty metody ir
naudojant CIE standartinj apSvietimg A, turi biiti ne mazesné uz vertes, nurodytas 65 ir 66 lentelése.

65 lentelé. Per garantinj terming reikalaujamas RA1 klasés atspindzio koeficientas Ra

Matmeny Spalvos
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geometrija

B .
o Balta | Geltona | Raudona | Zalia | Mélyna | Ruda | Oranziné | Pilka
f32=0
20/ +5° 40 28 8 5,5 1,5 # 16 24
20/ +30 19 12 3 2,0 # # 6 11
# reiskia ,, maZiausia verté yra didesné uz nulj, taciau néra reikSminga ar taikytina *
66 lentelé. Per garantinj terming reikalaujamas RA2 klasés atspindzio koeficientas Ra
Matmeny
. Spalvos
geometrija
B .
o Balta | Geltona | Raudona | Zalia | Mélyna | Ruda | Oranziné Pilka
S2=0
20/ +5° 144 96 20 16 11 6 52 72
20’ +30 80 56 11 9,5 6 4 32 40

Naujy vertikaliy Zenkly minimaliis $viesg atspindinciy medziagy, kuriose naudoti jlieti stiklo rutuliukai,
RA dydziai turi bati ne maZesni uz nurodytus apraso TRA VZ12 12 ir 13 lentelése. RA3 klasés atspindZio
koeficiento, kuris néra reglamentuojamas pagal standarta LST 12899-1, nuolatiniai vertikaliis Zenklai tiekiami
remiantis kity ES Saliy techninése specifikacijose (pvz., dokumente Technische Liefer-und Priifbedingungen fiir
vertikale Verkehrszeichen TLP VZ (FGSV-Nr. 394, www.fgsv-verlag.de) nurodytais reikalavimais.

Standartinés spalvy koordinatés ir skais¢io faktoriai turi tenkinti JT VZ 12 3 lenteléje nurodytus

reikalavimus.

10. Asfalto dangos

10.1.

Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

10.2.

Sluoksniai ir miSiniai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis §iais normatyviniais
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:

e 4 cm storio virSutinio asfalto danga i$ miSinio AC 11 VN
e 8 cm storio asfalto pagrindo miSinio AC 22 PN;
e 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PD.

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Asfalto miS$iniai klojami ir tankinami
karstoje bukléje.
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Reikalavimai virSutiniams asfalto sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC11VN
Sluoksnio storis cm 4,0
Sluoksnio svoris kg/m? 85-115
Sutankinimo laipsnis % 98,0

Oro tuStymiy kiekis tiirio % 5,5

Reikalavimai pagrindo-dangos asfalto sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16PD
Sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m2 125 -250
Sutankinimo laipsnis % 97,0
Oro tuStymiy kiekis tiirio % 6,5

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC22PN
Sluoksnio storis cm 8,0-10,0
Maziausias sluoksnio svoris kg/m? 185
Sutankinimo laipsnis % 98,0

10.3. Mineralinés medZiagos
Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy uzpildy
techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19% (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo
metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy
techniniy reikalavimy aprasg TRA ASFALTAS 24 (toliau — TRA ASFALTAS 24) pateiktus reikalavimus
pagal asfalto riisis ir tipus.

10.3.1. Risamosios medZiagos
Asfalto miSiniams gaminti naudojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy
fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti
LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminis asfalto miSiniy riSiklis turi atlikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus.

10.3.2. Sluoksniy sukibimas, bituminés emulsijos

Sluoksniy sukibimas, sitiliy, prijung¢iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikt [T ASFALTAS 24
reikalavimus. Sandarintos siiilés jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklémis ,,Automobiliy keliy dangy
sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés T SS 17 (toliau — IT SS 17).

Bituminés emulsijos turi atitikti apraSo ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
aprasg TRA BE 08/15 (toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.

Tarp visy asfalto sluoksniy turi buti uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi
biiti apipurskiami:

—DK 1 - DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms naudojamos bituminés emulsijos C40B5-S arba C60B4-
S.

Bituminés emulsijos dozavimo kiekis DK 1 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy yra:

* Jei naudojama bituminé emulsija C40B5-S:

— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m2;

—Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i§ skaldos ir mastikos asfalto arba i§ asfaltbetonio ant naujo
asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m2.

* Jei naudojama bituminé emulsija C60B4-S:

— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200—400 g/m2;
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—Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i§ skaldos ir mastikos asfalto arba i§ asfaltbetonio ant naujo
asfalto pagrindo posluoksnio 200—400 g/m2.

Reikalingas patikslintas skleidziamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz
atliktus darbus pagrindu.

Tarp visy asfalto sluoksniy turi biiti uztikrintas pakankamas sukibimas.

Irengiant asfaltbetonio ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipur§kiamas bitumo emulsija.

Bitumo emulsija paskleidziama (purSkiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie§ jrengiant
naujg asfalto sluoksnj, iSpurksta bitumo emulsija turi bati susiskaidziusi. Vanduo i§ bitumo emulsijos turi bti
iSgaraves.

Bitumo emulsija paskleidziama (purSkiama) automatizuotais riSikliy skleistuvais (autogudronatoriais).
Rankiniai purskimo prietaisai gali buiti naudojami tik tais atvejais, kai asfalto sluoksnis jrengiamas rankiniu
biidu. Turi bhti uztikrintas risiklio plévelés tolygumas ant posluoksnio ir ypatingai briauny plotuose. Gretimos
zonos (pavyzdziui, bordifirai, vandens latakai ir kt.) turi biiti apsaugoti nuo apipurskimo.

Ant bitumo emulsija apipurksty ploty transporto eismas, iSskyrus keliy tiesimo mechanizmus, neturi biiti
leidziamas.

10.3.3. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Naudojami miSiniai zr. punkta 6.1.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami kar$toje bikléje.

10.3.4. Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bti
efektyvi mineraliniy medziagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis
jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos temperatiiros
palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandé¢liuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti,
perkaisti, ju likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti
sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rGsis. Medziagy atsargos turi
uztikrinti 100 t/val. nasSuma.

10.3.5. Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirSius, pries pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri
nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti laikomasi nustatytos miSinio
temperattiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar
talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperattra: JT ASFALTAS 24.

10.3.6. Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio i§laikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir
turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

10.3.7. Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buiti naudojami tinkamos techninés buiklés savaeigiai valciniai

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu
vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus.
Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.

10.3.8. Klojimo salygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio

pavirSius yra Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, Zemiau esantis sluoksnis turi buti nupurkstas
bitumine emulsija.
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Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatiirai ne zemesnei kaip + 5 °C. Esant
zZemesnéms temperatiiroms, leidziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikima.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

10.3.9. Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,,karstas prie Salto*
Sluoksniy jrengimas metodu ,,karstas prie Salto” vykdomas pagal JT ASFALTAS 24 nuostatas.

VirSutinius sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy
pagrindu pagamintais siiiliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne mazesnj 20%
masés, uzpildy ir netirpiy organiniy medziagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

10.3.10.Sialiy jrengimas ir briauny formavimas
Asfalto dangos virSutinio sluoksnio sitiliy sandarinimui naudojama bitumo masé.
Asfalto virSutinio sluoksnio siiilei dengti naudojamas medZziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra
maziausiai 50 g risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.
Prijungtys ir sandarintos sitilés
Sandarinty sitliy jrengimo darbai turi biiti atlieckami pagal jrengimo taisykles T SS 17.

Virsutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy
asfaltbetonio prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (bordiiiry, vandens nuleidimo lataky ir
kt.) jrengiamos kaip sandarintos siiilés.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir borditiro kontakto vietoje sandarinty siiiliy jrengimas aprasytas techninése
specifikacijose ,,Betoniniy ir granitiniy elementy jrengimo darbai®.

Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukscio
apvady (pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi buti didesnis uz
apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienslaic¢io nuolydZio dangos atveju tai galioja tik zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkamg jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudZiami.

Irengiant vienslaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono
plotas yra uzsandarinamas kar$tu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam
sluoksnio storio centimetrui. Uzsandarinimas bitumu turi biiti atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti.
Zemesnés briaunos krastai paprastai néra sandarinami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono §varumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm §io sluoksnio plocio, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra
maziausiai 15 g kiekvienam sluoksnio ploc¢io centimetrui.

Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukscio
apvady (pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi buti didesnis uz
apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienslai¢io nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkamg jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Irengiant vienslaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono
plotas yra uzsandarinamas karStu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam
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sluoksnio storio centimetrui. Uzsandarinimas bitumu turi biiti atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti.
Zemesnés briaunos kraStai paprastai néra sandarinami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono §varumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm §io sluoksnio plocio, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra
maziausiai 15 g kiekvienam sluoksnio ploc¢io centimetrui.

10.3.11.Bandymai
Bandymai turi atitikti IT ASFALTAS 24 nuostatas, TRA ASFALTAS 24 nuostatas.

10.3.12.Leistinieji nuokrypiai
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant pros$vaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertj, darby priémimo metu neturi virSyti
11.3.12.1 lenteléje nurodyty verciy.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proS$vaisas
skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virS§yti 7,0 mm vertinamosios vertés.

11.3.12.1 lentelé. Pakloty asfalto sluoksniy leistini nuokrypiai.

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm

Asfalto pagrindo-dangos Asfalto virSutiniai sluoksniai

Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprasas sluoksniai
AC SA
Sluoksnis be risikliy 10 <8

Risikliais suriStas pagrindo sluoksnis, asfalto

pagrindo sluoksnis 10 =6

Asfalto apatinis sluoksnis - <4

Dangos nelygumai, iSmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti $iy ribiniy ver¢iy:

—rajoniniy keliy (asfalto pagrindo-dangos sluoksniy) — 3,0 m/km.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti didesnis negu +
0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biiti ne maZesnis kaip 0,35.

Pésciyjy taky, aikséiy, parky ir kity vieSyjy erdviy taky pavirSius turi biiti tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje
neturi virS§yti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir plok$éiy dangy sitiléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi biti
i8déstytos uz pritaikytos trasos (marSruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos pagal ISO 21542:2011 7.13
papunkcio [5.10] reikalavimus.

PésCiyjy taky iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam nei reikalaujama iSilginiam
nuolydziui, turi biiti jrengiami laiptai su $alia einan¢ia panduso juosta ir turéklais.

I Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi i$sikiSti objektai, galintys tapti kliGitimi péstiesiems ir Zzmonéms su
negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi buiti ne Zemiau
kaip 2,25 m virs$ tako pavirSiaus.

10.3.13.Darby atlikimas

Asfalto sluoksniai rengiami prisilaikant [T ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés“ (toliau — JT ASFALTAS 24), T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés (toliau — JT SBR 19) i8déstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi istaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

10.3.14.Darby priémimas
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UZbaigty darby priémimas atlickamas pagal ]T ASFALTAS 24 nuostatas.

11. Suliniy danggiai

11.1.

Ivadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai esamy poZeminiy inZineriniy
komunikacijy Suliniy dang¢iy jrengimo darbams.

11.2.

11.2.1. Suliniy dangg¢iai

Statybos produktai (gaminiai ir medzZiagos)

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti Europos standarta EN124.

Suliniuose, kurie statomi vaziuojamoje dalyje montuojami “sunkaus” (plaukiojanéio) tipo, su uzraktu
ketiniai dang¢iai (400 kN apkrova). Nevaziuojamoje dalyje gali biiti montuojami “lengvo” tipo dangciai su
uzraktu (100 kN apkrova). Suliniy dangéiai turi bati tiekiami su ketiniais rémais. Rémas su liuku turi biti
sujungti lankstu. Lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant
ji nuo atsitiktinio uzdarymo. Liuko skersmuo 700 mm. Po Sulinio dang¢iu turi biiti triuk§mg slopinanti tarpiné.

Minimali laisva anga betoniniams $uliniams - 700 mm. Suliniy danggiai turi biti su uZraktais ir
atitinkamais logotipais, nurodanciais paskirtj. Atitinkami logotipai turi biiti suderinti su tinklus eksploatuojancia

organizacija.

Liukai turi biti tiekiami sukomplektuoti. | komplekta jeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt.
1. Lentelé. Reikalavimai Suliniy dangciams

Charakteristikos

Reikalavimas

Suliniy apzitiros ir lietaus vandens
surinkimo $ulinéliy liuky
pagaminimo medziaga

Kalusis ketus, pavirSius padengtas antikoroziniai dazais

Suliniy apiiros liukai:

Tipas

Istatomas ,,plaukiojancio® tipo liukas su iSlietu uzrasu ant dangcio bei
mechaniniu uzraktu

Korpuso skersmuo

Ne maziau 850 mm

Korpuso pagrindo jleidimo skersmuo

Ne maziau 675 mm

Vidinis skersmuo - jlipimo anga

Ne maziau 600 mm

Aukstis

Ne maziau 170 mm

Amortizuojantis jdéklas (tarpiné)

Sumontuotas réme (nepriklijuotas), keiciamas. [déklo konstrukcija turi
uztikrinti, kad rémo ir dangcio metaliniai pavir$iai nuo apkrovos
nesiliesty ir nekelty bildesio. Amortizuojancio jdéklo medziaga turi
biti ilgaamzé, labai atspari trin¢iai, veikiant didZiausioms

apkrovoms
Standartas Liuky su dangg¢iais konstrukciniai duomenys, bandymai, Zenklinimas ir
kokybés kontrolé turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 arba
lygiaverCius reikalavimus
Apkrovos klasé D 400/40 t. Nevaziuojamoje gatvés dalyje B 125/12,5 t arba C 250/25 t
11.3.  Statybos montavimo darbai

11.3.1. Suliniy liuky jrengimas

Gatviy vaziuojamojoje dalyje ir pésciyjy—dviraciy tako/Saligatvio dangoje esanciy Suliniy / kamery liuky
dangciai dedami viename lygyje su vaziuojamosios dalies ir pés¢iyjy—dviraciy tako/Saligatvio pavirSiumi.
Suliniy / kamery liukai gazonuose ir vejose turi biiti pakelti auk$¢iau zemés pavirsiaus:
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e uZstatytose teritorijose — 5 cm;

e neuzstatytoje teritorijoje — 20 cm.

Suliniy liukai jrengiami ant DN700 gelzbetoniniy $uliniy auki&io reguliavimo Ziedy. Turi biiti uztikrintas
saugus patekimas 1/i§ Sulinio, metalinémis cinkuotomis kabémis jtvirtintomis j Ziedo sienute kas 250 mm (300
mm). Aplink liukg apibetonuojama nuolaidi priegrinda. Betonas turi biiti atsparus vandeniui, storis ne maziau
kaip 20 cm. Pagal atsparumga $al¢iui betonas F100; pagal atsparuma spaudimui betonas C15/20.

Liuky pavirSius turi biiti nuvalytas nuo prielajy, iSlajy. Liuky pavirsiuje negali biti didesniy kaip 10 mm
skersmens ir 3 mm gylio tuStumy, uZimanciy daugiau 5 % liuko pavirSiaus. Jtrikimai liukuose neleistini.

12. Vandens nuvedimas

12.1. Jvadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai drenazo jrengimo darbams, iy darby kontrolei ir priémimui.

Darbai vykdomi vadovaujantis ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykliy
KPT VNS 16%.

12.2. Drenazo klojimas
PVC vamzdziai naudojami drenazo sistemose turi biiti ne prastesniy savybiy nei:

e VamzdZio tipas — gofruotas, perforuotas;
e Zaliava — PVC;
e Nominalus vidaus/iSorés diametras — 113/128;
e  Standumo klasé — SN4;
e Filtro tipas gamykliniam vamzdZzio apvyniojimui — geotekstilé.
Drenazo jrengimo darbai turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VI skirsnio reikalavimus.
Drenazo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padétj plane ir iSilginiame profilyje,
naudojant numatytas medziagas ir gaminius.
Irengiami gofruoti plastikiniai 425 mm skersmens drenazo Suliniai su dugnais bei ketiniais dangciais.
Gofruotuose plastikiniuose Suliniuose iSpjaunamos: 160 mm ir 200 mm skersmens skylés bei jdedami
guminiai jdéklai drenazo vamzdZziy pajungimui.
Siekiant, kad nebiity pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuZpilty gruntu drenazo
linijy neturi buti leidZiamas.
Drenazo linijos gali biiti naudojamos pamaty duobiy ir tran$éjy laikinam nusausinimui statybos metu, po
to jas paliekant ar pasalinant, kaip numatyta projekte arba pagal InZinieriaus nurodymus.
Projektuojami ne mazesnio kaip 100 mm vidinio vamzdzio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai

drenazo vamzdzZiai.

12.3. DrenaZo Ziotys
Kelio nusausinimo ir drenazo sistemy zioCiy konstrukcijos, kai vanduo patenka j aplinka, turi buti

jrengtos pagal projekta. Betonas turi atitikti standarty keliamus reikalavimus. Zio&iy padétis auki¢io atzvilgiu
turi buti vir§ auksciausio vandens lygio ar, atskirais atvejais, vir§ vyraujancio vandens lygio.

Isleidimo j griovij ar pylimo padg vietose jrengiami iStekamyjy antgaliy B-6 tipo blokai ir sutvirtinamos
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Ziotys.

12.4. PVC drenaZo apZziuros Sulinéliai
Suliniy jrengimui turi biiti naudojami patentuoti i§ vidaus ir iSorés gofruoti tampriis PVC vamzdziai, kad

biity uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu.

Suliniai rengiami su sésdinimo dalimi, PVC dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti.

Dangcio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys.

Danggciai ir grotelés turi buti uzrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiavercio standarto
reikalavimus. Dangciai ir grotelés jungiami kartu su teleskopiniu vamzdziu, kuris montuojamas j gofruotus
vamzdzius. Tarp jy jdedamas guminis sandarinimo Ziedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Dangcio/groteliy
aukstis reguliuojamas.

Suliniai, i¥déstyti transporto judéjimo vietose, turi biiti pritaikyti sunkiojo transporto eismui ir atlaikyti
40 tony laiking apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos sandarinimo ziedais bei specialiomis tarpinémis,
apsauganciomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo
i grunta. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky&iy esant
temperatiiros svyravimams.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiaverCio standarto reikalavimus, tam
pateikiamos tai patvirtinancios gamintojo atitikties deklaracijos

12.5. Geosintetiniai gaminiai
Geosintetinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA GEOSINT ZD 13 ir techninése

specifikacijose pateiktus reikalavimus.

Kiti reikalavimai, susij¢ su geosintetiniy medziagy parinkimu, panaudojimu ir bandymais, yra
pateikiami metodiniuose nurodymuose MN GEOSINT ZD 13. Taip pat atsizvelgti j gaminiy aprasus su
gamintojo rekomendacijomis.

Perforuoti drenazo vamzdZziai naudojami su geotekstilés filtruojancio sluoksnio audiniu. Atskiriamoji
geotekstilé klojama vir§ drenazo vamzdzio supilamos skaldelés prizmeés.

Filtruojancios geotekstilés funkcijos:

— uztikrinti drenuojamo grunto filtracinj stabilumg naudojant atviras filtracines medziagas ir
drenavimo elementus.

1. Lentele. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiiillymgq (filtras drenazo sistemose)

kcijos

Filtravimas
Savybés
Plotinis tankis GRK 3 klasé (>150 g/m?)
Storis *
Atsparumas statiniam pradirimui GRK 3 klas¢ (=1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klasé
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cijos

Savybis Filtravimas

Pailgéjimas  esant  didZiausiai
apkrovai -

Valksnumas -

Trintis —

Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klasé

Biidingasis kiaurymés matmuo (0,06 mm < pasirinktas Ogp < 0,2 mm)

Pralaidumas vandeniui (ky5%=>1*10"* m/s)

Cheminio sen¢jimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai,

natliraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9

Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425

(lickamasis stipris tempiant) punkto 6 lentelés reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas

GRK neaustos geotekstilés tvirtumo klasés,
* poveikis yra, bet nenustatomas — neatsizvelgiama

12.6.  Suliniy danggiai
Visi naudojami Suliniy dangciai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose iSdéstytus reikalavimus -

LST EN 124-1-LST EN 124-6 arba lygiavercius standartus.
Ketinj Sulinio dangtj (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro rémas ir dangtis.

12.7. Tran$éjy uzpylimas
Tran$éjy uzpylimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus. Drenazo

tran$éjos turi buti uzpilamos tik sméliu arba Zzvyru. DidZiausias daleliy dydis 8 mm. Neleidziama naudoti
organiniy priemaiSy turintj grunta, dirvoZemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi buiti uzpilamas
apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas.

v —

12.8. Darby priémimas
12.8.1. Leistinieji nuokrypiai
Pagrindiniai leistini tran$é¢jos dugno auks$¢io nuokrypiai pateikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII

skirsnyje. Sulinéliams atvirose teritorijose taikomi auk§¢io nuokrypiai £50 mm.

12.9. Darby priémimas
Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti pries uzpylima

priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikytg dokumentacijg, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémima rangovas, naudojant LASO7 sistemg, turi atlikti drenazo tinkly matavimus, i§ anksto

pranesus Inzinieriui arba jo atstovui.
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12.10. Standartai

LST EN 1849 LanksCiosios hidroizoliacinés juostos. Storio ir vienetinio ploto masés
nustatymas. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
LST EN 124 Transporto eismo ir pésciyjy zony lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai

LST EN 14151

Geosintetika. Duobimo stiprio nustatymas

LST EN ISO 12236

Geosintetika. Statinis pradiirimo bandymas (CBR bandymas)

LST EN ISO 13433

Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kiigio kritimo bandymas)

LST EN ISO 11058

Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Pralaidumo vandeniui statmenai
lokStumai charakteristiky nustatymas be apkrovos

LST EN 13249

Geotekstile ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Bitinosios charakteristikos
naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms jrengti (iSskyrus gelezinkelius ir
asfalto sluoksnj)

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

12.11. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT VNS 16

IAutomobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

TRA GEOSINT ZD 13

Geostintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
aprasas

MN GEOSINT ZD 13

Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai

13. Kvalifikuotas grunty pagerinimas

13.1. Ivadas

TS skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai
nurodymai MN GPSR 12, Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas JT ZS 17, Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, Lietuvos standarty (LST)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

13.2. Posluoksnis

Kwvalifikuoto grunto pagerinimo atveju posluoksnio laikomoji geba turi biiti tokia, kad biity

jmanoma pasiekti sutankinimo laipsnj pagal JT ZS 17 reikalavimus.

13.3. Vandens nuleidimas

Vandens nuleidimas vykdomas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“ ir JT ZS 17

reikalavimus.

Kvalifikuoto grunty pagerinimo darby atlikimo metu, pavirSinis gruntinis arba perteklinis vanduo

turi biiti surenkamas ir nuleidziamas skersiniais nuolydziais ir/ar laikinais drenazais.

13.4.  Sluoksnio jrengimas

Kvalifikuoto grunty pagerinimo kiekvieno ar dalinio sluoksnio maziausias storis dél
technologiniy priezasciy sutankintoje biikléje turi biiti 20 cm.

Esant didesniems kvalifikuoto grunto pagerinimo storiams jrengiami keli daliniai sluoksniai.
Dalinio sluoksnio storis nustatomas atsizvelgiant j medziagy savybes ir posluoksnj, kad biity uztikrintas

reikalaujamas sutankinimo laipsnis ir sluoksnio storis vadovaujantis [T ZS 17 ir KPT SDK 19.

13.5. Briauny formavimas
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Kvalifikuoto grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi platesni, kad bty
galima jrengti auksciau esancius sluoksnius pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisykles® JT SBR 19. Reikiamas papildomas plotis nustatomas vadovaujantis [T
7S 17 sutankinimo laipsniui ir profiliui.

13.6. Isilginés ir skersinés siilés

Dienos darby pabaigoje sitlés turi biiti suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo
kryp¢iai. Kvalifikuotam grunty pagerinimui naudojami hidrauliskai kietéjantys riSikliai. Sitlés
jrengiamos pagal MN GPSR 12 VI skyriaus III skirsnio 22 punkto reikalavimus.

13.7. Gruntai, mineralinés medziagos ir riSikliai

Tinkamos grunty grupés ir mineralinés medziagos parenkamos vadovaujantis MN GPSR 12 VII
skyriaus reikalavimus, bei 2 priede.

13.8. Darby atlikimas
Darbai vykdomi vadovaujantis MN GSPR 12 VIII skyriaus reikalavimais.

13.9. Techniniai reikalavimai

Techniniai reikalavimai turi atitikti MN GSPR 12 IX skyriaus reikalavimus.

13.10. Bandymai
Bandymai vadovaujantis MN GSPR 12 X skyriaus reikalavimais.

13.11. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai
MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai
IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

14. Pralaidos

14.1.1. Ivadas
Siame skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy jrengimo darbams, kontrolei ir
priémimui.
Darbai vykdomi vadovaujantis ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykliy KPT VNS 16%.
Inzineriniy tinkly jrengimas bei rekonstravimas sprendziamas atskirai ir j §ig TS dalj nejtraukti.
14.1.2. Medziagos
Vandens pralaidoms i$ plastiky (HDPE, PP) naudojami Europos sgjungos Salyse sertifikuoti
apvalaus skerspjlivio gaminiai.
Plastikinéms pralaidos naudojami vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:

e Ziedo standumas — 8 kN/m? (pagal LST EN ISO 9969);
e Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be pazeidimy (pagal LST EN ISO 13968);
e Terminis stabilumas - 110°, t = 30 min. (pagal LST EN 12091);

e Atsparumas smiigiams — H50 > 1000 mm (pagal LST EN 1411).

Pralaidy mechaninj patvarumg ir pastovumg turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medziagos
stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo biuidas,- tickéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio
atitikties sertifikate.

14.1.3. Geosintetinés medZiagos vandens nuleidimo sistemoms
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Geosintetiniy medziagy naudojimas pateiktas statybos taisykliy ST 188710638.07:2004
»Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai V
skirsnyje ir norminiame dokumente TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojamos zemés darbams
keliuose, techniniy reikalavimy aprasas®.

Sioje geosintetiniy medziagy TS dalyje isdéstyti geosintetikos reikalavimai, jrengiant vandens
pralaidas ir kitas vandens nuleidimo ar surinkimo sistemas, nurodant funkcijas, taikymo sritis,
nurodymus medziagoms parinkti ir darbams atlikti. Kokybés uztikrinimo bandymai nurodyti MN
GEOSINT ZD 13. Medziagy transportavimui, saugojimui ir jrengimo technologijai naudoti gaminiy
aprasus su gamintojo rekomendacijomis.

14.1.4. Vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly transéjos

Sis skirsnis apima bendrasias nuostatas, vandens pralaidy uzpylima, statybines medziagas,
jrengimg ir sutankinima, bei reikalavimus sutankinimui.

Taikyti §iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas® skyriaus, ,,Pamaty duobés,
vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly tran$¢jos* poskyrio reikalavimus.

14.1.5. Vandens pralaidy vamzdZiy sujungimas

Vamzdziy sujungimai atlickami grieztai pagal gamintojo nurodymus.

Metalinés ir plastikinés vandens pralaidos turi biiti surenkamos pagal gamintojo pateiktas
rekomendacijas. Atskiros vamzdziy sekcijos turi biiti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisykliy

ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai reikalavimus. Metaliniy pralaidy jungiancios apkabos turi biiti pagamintos i$
tokios pat kokybés ir storio plieno, kaip ir pats vamzdis. Sandiros ilgis turi sudaryti maziausiai 40 proc.
vamzdzio skersmens, bet ne maziau kaip 300 mm. Tiek metaliniy, tiek plastikiniy pralaidy apkabos
apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinés pralaidos gali biiti ir movinio tipo su elastingais
sandarinimo ziedais. Movinéms plastikiniy pralaidy sandtiroms su elastingais sandarinimo ziedais
geotekstilé nenaudojama.

Konstrukcijy galai nupjaunami pagal sankasos §laito nuolydj ir sutvirtinami.

14.1.6. Pralaidy antgaliai
Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti ST 88710638.07:2004
arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus. Plastikiniy galuose, kuriy ©@0,4m, turi biiti jrengiami
betoniniai apykakliniai antgaliai. Antgaliy betono klasé ne zemesné kaip C25/30 XF2 XF2 XC4 F200.
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SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz.,
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ]“{";:0 Kiekis | Pastabos
Nr. :
Vytenio g. kapitalinis remontas
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. Gatvés asings linijos nuzymejimas km 0,285
1.2. Vienstiebiy kelio zenkly demontavimas vnt. 1
13 Dirvozemio paSalinimas, pakrovimas ir vezimas iki 3 31
T 1 km atstumu (sandéliavimui) m
= : — : : : — TS 4
1.4 Dirvozemio paSalinimas, pakrovimas ir vezimas iki 3 25
o 15 km atstumu m
15 fl:rinkeliq/plyteliu dangos demontavimas ir mt 46/9.2
iSvezimas iki 15 km atstumu
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
2.1. Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose m’ 1965
20 Grunto pakrovimas | autosavivar¢ius ir perveZimas . 1965
iki 15 km atstumu
2.3. Zemés sankasos virSaus planiravimas TS 6
- mechanizuoti biidu m? 2767
- rankiniu biidu m? 262
2.4. Ploty planiravimas
- mechanizuoti biidu m? 313
- rankiniu biidu m? 34
3. Asfalto dangos konstrukcijos irengimo darbai
3.1. Drenazo D113/128 jrengimas m 285
3.2. Drenazo D425 plastikiniy Suliniy jrengimas vnt. 2
3.3. Kvalifikuotas grunty pagerinmas m” 1135
34, >33 cm storio apsauginio Sal¢iui atspariy medziagy 3 1529
sluoksnio jrengimas
35 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 1§ nesuristoji 2
5. g % £ e . . m 2011
mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas TS 8,
36 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio i§ | 10, 12, 2 1357
" | miSinio AC 22 PN irengimas 13, 14
Juody dangy pagruntavimas bitumine emulsija 2
3-7- | C40B5-S arba C60B4-S m 1345
38 4 cm storio asfalj[betopio virSutinio sluoksnio 18 m? 1340
o misinio AC 11 VN jrengimas
39 Kelkras¢io 1§ skaldos zvyro miSinio fr. 11/22 (85%) 2 492
o ir dirvozemio (15%) jrengimas, h-9 cm m
3.10. | Bituminés sandarinimo juostos jrengimas m 398
4. Nuovazy i§ asfalto dangos konstrukcijos
irengimo darbai
41 >30 cm storio SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio 3 131
" | jrengimas ' - 1 153
49 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristoji ’ m? 381
o mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas
4.3. 8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio i$ m” 279
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Projekto pavadinimas: .
patv, UAB .PATVANKA” VYTENIO G. (VK8046) VILKAVISKIO M. KAPITALINIO
dok N REMONTO PROJEKTAS
Dokumento pavadinimas: Laida
1594 PV | K. Amolevicius AT PROJEKTO )
36910 | PVD 1 G Mazutis 777, | SUVESTINIS DARBY KIEKIY ZINIARASTIS 0
Statytojas: fC Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE ! 3
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Poz.,
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo A‘{:;:o Kiekis | Pastabos
Nr. )
Vytenio g. kapitalinis remontas
misinio AC 16 PD jrengimas
44 Kelk;aééio i skaldos Zvyro miSinio fr. 0/22 m? 164
irengimas, h-6 cm
5. Tvirtinimo darbai
Slaity / ploty sutvirtinimas. uzpilant 6 cm storio
5.1. (esamo) dirvozemio sluoksniu, uzséjant TS 7
daugiameciy zoliy miSiniu
—mechanizuotu biidu m? 313
—rankiniu biidu m? 34
6. Vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai
Kelio zenkly vienastiebiy metaliniy atramy
6.1. (©76,1 mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty vnt. 2
jrengimas
—atramy TS9 | vnt./m 2/8
—Zenkly vnt./m? | 4/1,5
—pamaty i§ C25/30 betono m? 0,2
7. Kiti darbai
7.1. Suliniy danggiy pritaikymas prie projektinés dangos | TS 11 vnt. 12
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Poz.,

eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ]‘f";:o Kiekis | Pastabos
Nr. )
P. Cvirkos paprastasis remontas
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. Gatvés asings linijos nuzymejimas km 0,007
12 Dirvozemio pasalinimas, pakrovimas ir vezimas iki w3 1
- 1 km atstumu (sandéliavimui)
13 Dirvozemio pasalinimas, pakrovimas ir vezimas iki TS 4 3 1
o 15 km atstumu m
14 G/b pralaidos demontavimas ir iSvezimas iki 15 km mt 6.5/16
atstumu
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
2.1. Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose m’ 49
29 Grunto pakrovimas j autosavivar¢ius ir pervezimas 3
2. g m 49
iki 15 km atstumu
2.3. Zemes sankasos virSaus planiravimas TS 6
- mechanizuoti biidu m? 59
- rankiniu biidu m? 7
2.4. Ploty planiravimas
- mechanizuoti budu m? 16
- rankiniu biidu m? 2
3. Asfalto dangos konstrukcijos irengimo darbai
3.1 Drenazo D113/128 jrengimas m 24
3.2 Zioc¢iy i$ plastikinio vamzdzio D200 jrengimas vnt. 1
3.3 Drenazo D425 plastikiniy Suliniy jrengimas vnt. 2
34 Plastikinés pralaidos D400 jrengimas vnt./m 1/14
3.5 G/b pralaidos antgalio jrengimas vat./m° | 2/0,1
3.6 Kvalifikuotas grunty pagerinmas m” 65
37 >33 cm storio apsauginio Sal¢iui atspariy medziagy 3
. "y N m 26
sluoksnio jrengimas TS 8,
38 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuriStoji | 10, 12, )
8. . N X AV . . m 58
mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas 13, 14
39 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio i$ m? 44
" | miSinio AC 22 PN irengimas
3.10. | Juody dangy pagruntavimas bitumine emulsija m’ 43
311 4 cm storio asfalj[betopio virSutinio sluoksnio 18 m? 42
T misinio AC 11 VN jrengimas
312 Kelkras¢io 1§ skaldos Zzvyro misinio fr. 11/22 5 19
T irengimas, h-9 cm m
3.13. | Bituminés sandarinimo juostos jrengimas m 398
4. Tvirtinimo darbai
Slaity / ploty sutvirtinimas. uzpilant 6 cm storio
4.1. (esamo) dirvozemio sluoksniu, uzséjant TS 7
daugiameciy Zoliy miSiniu
—mechanizuotu biidu m? 16
—rankiniu biidu m? 2
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SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMALI
Vytenio g. (atkarpa nuo sankryZos su P. Cvirkos gatve iki Vytenio g. 14 namo sklypu), Vilkaviskio m.
apkrovos skaiciavimai
Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymais.
ISeities duomenys:
¢ naudojimo laikotarpis N=20 mety;
¢ vidutinis sunkiojo transporto asiy skaiciaus koeficientas fa=3,3;
e vidutinis bendras apkrovy koeficientas gBm=0,18;
e vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas £1=0,50;
e labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas f2=1,40;
¢ iSilginio nuolydzio koeficientas f3=1,00;
e vidutinis metinis sunkiojo transporto priemoniy padidé¢jimas (maksimalus) p=2%
e Eismo duomenys: remiantis natiiriniais tyrimais apskaiciuotas sunkiasvorio transporto VMPEI-
VPI(SV) 2023 m. — 21 aut./pars.

Projektinés apkrovos skai¢iavimai:

Metai | 5 VPl | fa VPA | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+Pi Ai

2024 0 21| 3,3 69| 0,18| 0,5]| 1,4 1 365 1 3187
2025 | 0,02 21| 3,3 69| 0,18| 0,5]| 1,4 1 365 1,02 3251
2026 | 0,02 21| 3,3 71| 0,18 0,5]| 1,4 1 365 1,02 3316
2027 | 0,02 22| 3,3 72| 0,18 | 0,5]| 1,4 1 365 1,02 3382
2028 | 0,02 22| 3,3 741 0,18 | 0,5| 1,4 1 365 1,02 3450
2029 | 0,02 23| 3,3 75| 0,18| 0,5]| 1,4 1 365 1,02 3519
2030 | 0,02 23| 3,3 77| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 3589
2031 | 0,02 24 | 3,3 78| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 3661
2032 | 0,02 24 | 3,3 80| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 3734
2033 | 0,02 25| 3,3 81| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 3809
2034 | 0,02 25| 3,3 83| 0,18 0,5]| 1,4 1 365 1,02 3885
2035 | 0,02 26 | 3,3 84| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 3963
2036 | 0,02 26 | 3,3 8| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4042
2037 | 0,02 27 | 3,3 88| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4123
2038 | 0,02 27 | 3,3 90| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4205
2039 | 0,02 28 | 3,3 91| 0,18| 0,5]| 1,4 1 365 1,02 4289
2040 | 0,02 28 | 3,3 93| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4375
2041 | 0,02 29| 3,3 95| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4463
2042 | 0,02 29 | 3,3 97| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4552
2043 | 0,02 30| 3,3 99| 0,18| 0,5| 1,4 1 365 1,02 4643

A1-10 [min.] 0,03

A1-20 [min.] 0,08

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles™ 9 lentele ir projektinés apkrovos skai¢iavimo rezultatais, nustatoma dangos konstrukcijos

klasé — DK 0,1.



Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo
apskaiciavimo i§ trumpalaikio matavimo
duomeny rekomendacijy R VMPEI TM 20
5 priedas

VMPEI APSKAICIAVIMO PAVYZDYS

Atlikta vienkartiné transporto priemoniy eismo apskaita Vytenio g. (atkarpa nuo sankryzos su P. Cvir-
kos gatve iki Vytenio g. 14 namo sklypu), Vilkaviskio m.. Apskaitos data — 2024 m. balandzio 4 d., apskaitos
pradzia — 9.00 val., apskaitos trukmé — 1 val. Per apskaitos laikotarpj vaziavo 13 automobiliy: 12 lengvieji
automobiliai ir 1 sunkiasvoris automobilis. Matavimo tikslas — projektinés apkrovos A nustatymas, dél to yra

skaiCiuojamas sunkiasvorio transporto VMPEI.

1.  Paros, kai vykdoma apskaita, eismo intensyvumas apskaiCiuojamas pagal 1 formulg.
Nagrin¢jamu atveju N = 1. Koeficientas Kp ir jo pasikliautinasis intervalas parenkami i§ 1 priedo.
Atsizvelgiant ] tai, kad apskaita vykdyta rajoniniame kelyje, apskaitos diena yra ketvirtadienis,
apskaitos pradzia 9.00 val., apskaitos trukmé — 1 val., parenkamas koeficientas Kp = 15,39.

Apskaitos paros eismo intensyvumas yra lygus:

Ip =N-Kp =1-1539 = 15,39 aut./para

IpreikSmés pasikliautinasis intervalas pagal formulg (2) yra lygus:

6(Ip) = 6(Kp) = £+ 38,0 %.

2. VSPEI apskai¢iuojamas pagal 4 formulg. Nagrinéjamu atveju apskaita vyko vieng diena,
n = 1. Koeficientas K5 parenkamas 1§ 2 priedo. Pagal 2.2 lentel¢ koeficiento K reikSmé penktadieniui
yra lygi 0,97 (jos pasikliautinasis intervalas yra + 4,2 %). Savaités, kurig vykdyta eismo apskaita,
VSPEI yra lygus:

I = % Y Ip;Ks; = 15,39 - 0,97 = 14,93 aut./para

IsreikSmés pasikliautinasis intervalas skai¢iuojamas pagal formule (5) ir yra lygus:

5(Ig) = %JZ;(MM) +6(Ks)))’ = /(14,93 + 4,2)2 = + 19,13 %

3. VMPEI apskaic¢iuojamas pagal 6 formule. 2022 m. gruodzio 9 d. patenka j 49 savaite.
Nagrinéjamu atveju buvo matuojama vieng savaitg, n = 1. Yra Zinoma, jog eismo sezoniSkumo
koeficientas patenka j intervalg (>2,0). Koeficiento Kj;; reikSmé parenkama i§ 3 priedo 3.3 lentelés
pagal savaités numerj ir sezoniSkumo koeficienta ir yra lygi 1,343 (pasikliautinasis intervalas
+ 20,88 %). VMPEI yra lygus:

Iy =~ ¥y IsiKy; = 15,39 - 1,343 = 20,67 aut./parg

IyreikSmes pasikliautinasis intervalas skai¢iuojamas pagal 8 formule:



2

§(y) =+ \/zg;l(a(]&-) +8(Kyp)” = /(20,67 + 20,88)% = + 41,6 %.

Atsakymas: apskaiciuotas sunkiasvorio transporto VMPEI = 20,67 (41,6 %) aut./para.



Hidrologiniai skai¢iavimai

Hidrologiniai skai¢iavimai atlieckami vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,InZnerin¢ hidrologija.
Pagrindiniai skai¢iavimo reikalavimai‘. Skaic¢iavimo metodas parinktas pagal II skirsnyje iSdéstytus
reikalavimus, jvertinant zmogaus iikinés veiklos poveikj ir nuotékio reguliavimg duotame baseine.

Vadovaujantis ST 188710638.07:2004 I1I skyriaus reikalavimais skai€¢iuojame 3 % tikimybés
debita.

Upiy, upeliy, grioviy ir kity vandentaky baseinams (pavirSinio vandens surinkimo plotams),
kuriy plotas A kinta nuo minimalaus (<1 km?) iki 20000 km?, pavasario potvynio 1%, tikimybés
maksimalus debitas Qi (m>/s) skai¢iuojamas pagal formule:

0,0 = |Koh, oy 1158,5, (4 +1)""" |4,

gia: Qio-1 % tikimybés debitas m>/s

Ko - parametras, charakterizuojantis potvynio intensivuma, nustatomas pagal up¢ analoga
atvirkstiniu keliu pagal §ig formule arba pagal konkrecig vietove.

hie, - potvynio nuotekio aukstis (kartu su gruntiniu maitinimu) mm, (11 priedas STR
2.05.19:2005)

n —koeficientas, jvertinantis statistiniy parametry tarp nuotekio auks$cio ir maksimalaus debito
nevienoduma (9 priedas STR 2.05.19:2005),

0 - koeficientas, jvertinantis maksimalaus debito sumaz¢jima dél baseine esanciy pratekanciy
ezery, uztvanky ir tvenkiniy. Jei ezeringumas mazesnis nei 2%, tuomet 6 = 1. (STR 2.05.19:2005).

1 - koeficientas, jvertinantis maksimaliojo debito sumaz¢jima dél baseine esan¢iy misky. Jei
miskingumas mazesnis nei 3%, tuomet &1 = 1. (STR 2.05.19:2005).

Oz - koeficientas, jvertinantis maksimaliojo debito sumaz¢jimg dél baseine esanciy pelkiy. Kai
baseino pelkétumas maZesnis nei 3% arba kai pratekanciy eZery procentas didesnis nei 20%,
koeficientas 6> = 1, (STR 2.05.19:2005).

Kity tikimybiy debitus apskai¢iuojame naudojant pervedimo koeficienta A, (18 priedas STR
2.05.19:2005).



Nagrinéjamy 3 % tikimybés debitas pralaida yra:

Pralaida 0+04

1. Pavasario potvynio maksimalls debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?

Skaiciuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).
Reikalingi pradiniai duomenys jvedami tik dvigubai aprémintuose langeliuose
Baseino plotas A 0,01 || km2
Potvynio intensyvumo parametras Ko || 0,008
1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.) hp% || 260,0 | mm
Parametras, priklausantis nuo ho ¢ 0,20
Vidutinis baseino ezeringumas Ae 0,0 || %
Vidutinis baseino miskingumas Am 0,0 || %
Vidutinis baseino pelkétumas Ap 0,0 || % Kity tikimybiy
Parametras, jvertinantis misky isidéstymg (InZ.hidrol. 293 p.) a 1 debitai
Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (Inz. hidrologija 293 p.) B 1 P% Q
Koeficientas, jvertinantis baseino eZzeringumg de 1,000 2 0,03
Koeficientas, jvertinantis baseino miskinguma O1 1,000 3 0,02
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétuma 52 1,000 5 0,02
1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas Qix 0,03 m¥s 10 0,02

Vadovaujantis ST 188710638.07:2004 2 lentele parenkama 0,4 m diametro pralaida.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
4" KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Esama zvyro danga
3 T T 1 Demontuojama trinkeliy danga
4 X Demontuojamas kelio Zenklas
5 Zemés sklypy ribos
6 Statinio ribos
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
4"‘ KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga nuovazose
4 Kelkrascio danga ir skaldazolés
5 Zemés sklypy ribos
6 Statinio ribos
7 LD1——— Projektuojamas drenzas d113/128
. 3963/5:106 3963/5:105 3963/5:104 3963/5:103 3963/5:160 396375135 8 - Projektuojamo kelio Zzenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
39637511406 3963/5:665 3963751303 )( X 9 v Projektuojamas kelio zenklas
203
L 10 1 30,20 | Matmenys, metrais

3963/5:1431
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Lodloten L A de 1. Matmenys pateikti metrais;
L) R § 4 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
‘ = : = 5] 3. Nuovazy vietas tikslinti vietoje (sugyventojais);
! [S/8T) aunystés Cel © < - '
}‘L el g medk m\ Sﬁ§ E KSR S 33 4. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
N Jr WG =R & N E & ? 83. § §\- | 4;9 @ § § atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy, tinkluy, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy, komunikacijy.
o & & L83 N D83, oggl - No o Pazeidus - sutvarkyti;
s 2 ﬁ > W § i > = 8 i Ha 587 5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg, vykdanciy
ﬁ o T\ v e, N A= < } 5\0 S tarnyby, reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodandius dokumentus;
S R — 6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
‘A & 1 nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
= = > 7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
V= 2\ < e - v, . N C v . s e . . ivr e .
< 5 : b T _ v v 8. Esant neatitikimam tarp TDP sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
e o do 3 ~ | AN A 7%’% Dgwbﬁ_ - %@\‘ PV I LAY radtu, bréZiniais, sanaudy ZiniarasGiais;
T o3 B/ T\ S \h\&,\\\ = 9. Prie$ darby, pradzig gauti AB "Energijos skirstymo operatorius" sutikimg zemés kasimo darbams apsaugos zonoje. Prie§ pradedant kasimo
W\ \@ _Lé ‘\\}}1*‘4\:“ I AR darbus bitina i$sikviesti bendrovés atstova nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniy bidu arba imtis kitokiy
R N - e A N L S . apsaugos priemoniy apsaugojimui nuo pazeidimy;
. . ;O%,\ " S . 10. Kabelius kertancius projektuojama gatve ar nuovazas privaloma apsaugoti jdedant juos | specialius plastikinius sudedamus vamzdzius, bei
R i i \ N . P N ' jgilinti { nemazesnj gylj kaip nustato keliy techniniai norminiai dokumentai. PrieS vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elekiros kabelio
3 N Y \ I N o N apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
. . .
Elektros oriné linija 0,4 kV iné linij T -
H =54.71m. H -612 45m EIekfros orine “n_”a 0.4 kV Elektros oriné linija 0,4 kV Elektros oriné linija 0,4 kV Elektros oriné linija 0,4 kV
brgr~ 9471, Hiig =62,45m, X Hyri 57,73, H,ig =64,75m, H. =57,74m, H,,=64,75m H._ =57,33m, H,y=64,55m H, =57,21 =
itas - : =of, , Fliig =04, , =9/, , Migig =04, , =57,21m, H.,;,=65,00m,
0 Gabaritas 7,74 m. Gabaritas - 7.02 m. proj proj proj ~. laid.
' « Gabaritas - 7,01 m. Gabaritas - 7,22 m. Gabaritas - 7,99 m.
-
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
41 KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga nuovazose
4 Kelkrascio danga ir skaldazolés
5 Zemeés sklypy ribos
6 Statinio ribos
7 76,76 Projektiné altitude
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
T KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga nuovazose
4 Kelkrascio danga ir skaldazolés
5 Zemeés sklypy ribos
6 Statinio ribos
7 Projektuojams rysio kabelio apsauginis vamzdis
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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PK 5+08 PK 5+08 PK 5+08 PK 5+08 PK 5+08
59 Elektros oriné linija 110 kV Elektros oriné linija 110 kV Elektros oriné linija 110 kV Elektros oriné linija 110 kV Elektros oriné linija 110 kV
Hiproi=54,71 m, Hiaid. =62,45 m, Hiproj=57,73 m, Hilaid.=64,75 m, Hiproj=57,74 m, Hilaid.=64,75 m, Hiproj=57,33 m, Hilaid.=64,55 m, Hiproji=57,21 m, Hiaid. =65,00 m,
Gabaritas - 7,74 m. Gabaritas - 7,02 m. Gabaritas - 7,01 m. Gabaritas - 7,22 m. Gabaritas - 7,79 m.
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Kelkrastis i$ skaldos ir Zvyro
misinio fr. 11/22 (85%), bei dirvozemio (15%), h=9cm

Veja, h=6 cm

s
NN

Skersinis Nr. 1

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS 20,43
KVALIFIKUOTAS GRUNTU PAGERINIMAS 0,25

ESAMA SANKASA

Kelkrastis i$ skaldos ir Zvyro
miSinio fr. 11/22 (85%), bei dirvoZzemio (15%), h=9cm

Veja, h=6 cm

1,00 4,50 1,00
Gatvés asis
on (ag)
S o
() ()
0, 0,
% 2.5% 2,5% 0%
........... L = R R R S e e =

AR AR A AR AN F AR A A A A A AR A A AR A A A AR A

AR AR A A AR AR A A A A A A A A AR A A A A AR AR N A
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T
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§

Skersinis profilis per nuovazas Nr. 1

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGU SLUOKSNIS 20,43
KVALIFIKUOTAS GRUNTY PAGERINIMAS 0,25
ESAMA SANKASA
Projektuojama nuovazos dangos konstrukcija
0,30

Bituminé sandarinimo juosta

/ Projektuojama gatvés dangos [konstrukcija
| =

P

NN~ VK VVVVVVVVVVYVVYVYVYVVYVYVYVYVYVYY

ASFALTO DANGOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD 0,08
| SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
Drenazinis vamzdis d113/128 N APSAUGINIS SALGIUI ATSPARIU MEDZIAGY SLUOKSNIS 30,30
PK 0+04 olal & ESAMA SANKASA
A
S| A
A A
VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS I3 MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
APSAUGINIS $ALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS 20,43
KVALIFIKUOTAS GRUNTY PAGERINIMAS 0,25
ESAMA SANKASA
4tis i¥ skaldos it > Kelkrastis i§ skaldos ir zvyro
Kelkrastis i$ skaldos ir zvyro misinio fr. 11/22 (85%), bei dirvozemio (15%), h=9cm
misinio fr. 11/22 (85%), bei dirvozemio (15%), h=9cm
1,02 4,86 1,02
S Gatvés asis S
Veja, h=6 cm Nt o Alt. 54,71 o < Veja, h=6 cm
=25% 25% Pralaid lis PA-4
. . ralaidos antgalis -
Pralaidos antgalis PA-4 N 25 ""v;;;;;;vywWvWvJm“Jv“JJmm“JJJJJJJSJ e JWWV?V;;W;;V;;;' T s g
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