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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMUO LAIDA DALIS BYLA | SKZ
1. A401-TP-BD 0] Bendroji dalis + +
2. A401-TP-SP 0] Sklypo planas + +
3. A401-TP-SA @) Statinio architekttros dalis + +
4, A401-TP-SK @) Statinio konstrukcijy dalis + +
5. A401-TP-LVN 0] Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis + +
6. A401-TP-ET 0] Elektrotechnikos dalis + +
7. A401-1-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos 1 dalis + +
8. A401-2-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos 2 dalis + +
9. A401-1-TP-GSS 0] Gaisro aptikimo signalizavimo 1 dalis + +
10. | A401-2-TP-GSS ) Gaisro aptikimo signalizavimo 2 dalis + +
11. | A401-TP-SVOK 0 Sildymo vedinimo dalis + +
12. | A401-TP-KS 0o Statybos skaiciuojamosios kainos + +
nustatymas

0 2024-05 | Statybos darby konkursui, statybos darbams
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PO Sandéliavimo paskirties pastato 3F2p, sandéliavimo

npCHITERTAT paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio
a I q imk. 302622897 tikio pastato (11 I 1p) paprastojo remonto Zeimenos g.
107, Kaune, projektas

A1808 PV Vainius galomskas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

3915 1 POV Amas Sklutas PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0

KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LT

Lietuvos Sauliy sajunga

A401-TP-SK.PSZ




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO KONSTRUKCIJOS
TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPY PAVADINIMAS PASTABOS
SK.
8 Projektavimo darby uzduotis

siorTe-sicesa |0 |1 | rosmume | dal sy

A401-TP-SK-PSZ 0 1 Projekto sudéties ziniarastis

A401-TP-SK-BSZ 0 2 Bylos sudéties ziniarastis

A401-TP-SK-AR 0 33 Aiskinamasis rastas

A401-TP-SK-TS 0 39 Techninés specifikacijos

A401-TP-SK-SKZ 0 14 Sanaudy kiekiy ziniarastis

BREZINIY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA LQ:_Q PAVADINIMAS PASTABOS
A401-TP-SK _B-01.001 (0] 1 Aksonometrinis vaizdas
A401-TP-SK _B-01.002 (0] 1 4F2p Pamaty planas
A401-TP-SK _B-01.003 0 1 4F2p 1 auksto planas
A401-TP-SK _B-01.004 0 1 4F2p antresolinio 2 auksto planas
A401-TP-SK _B-01.005 0 1 f:jépq stogo sijuy ir monolotiniy

0 2024-05

Statybos darby konkursui, statybos darbams

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS

KVAL.
DOK. NR.

PROJEKTUOTOJAS
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A401-TP-SK _B-01.006 O 4F2p tiltelis

A401-TP-SK _B-01.007 0] 3F2p pamaty planas

A401-TP-SK _B-01.008 0 3F2p 1 auksto planas

A401-TP-SK _B-01.009 0] 3F2p 2 auksto planas

A401-TP-SK _B-01.010 0 3F2vp stogo sijy ir monolitiniy
ruozy planas

A401-TP-SK _B-01.011 11 I 1p pastatas, 1 auksto planas

A401-TP-SK _B-01.012 ] Sieny detalés

A401-TP-SK _B-01.013 0 Grindy, perdangos ir denginio
detalés

A401-TP-SK _B-01.014 0 Principiniai konstrukciniai mazgai.
Profpaklotas.

A401-TP-SK _B-01.015 0 Principiniai konstrukciniai mazgai.
Profpaklotas.
Principiniai konstrukciniai mazgai.

A401-TP-SK _B-01.016 ] o
Profpaklotas. Sijos

A401-TP-SK _B-01.017 0 Monolitiniai laiptai  Principiniai

konstrukciniai mazgai. Miras.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPU

LAIDA

A401-TP-SK -BSZ 2
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KO[\ISTRUKCINES DALIES AISKINAMASIS a ' q
RASTAS

[VADAS

Sis aiskinamasis rastas yra statinio statybos techninio projekto konstrukcinés dalies projektinés
dokumentacijos sudedamoji dalis. Be Sio dokumento techninio projekto konstrukcijy dalies projektine
dokumentacijg sudaro techninés specifikacijos, medziagy ziniaraSciai ir bréziniai. Visi projekto dokumentai
turi bati nagrinéjami kartu.

Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais — parengiamas techninis projektas. Darbo projekto
sprendinius rengia rangovas. Konstrukcijy dalies projektas apima pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy
sprendinius, nenagrinéjant fasadiniy apdailiniy medziagy, apsauginiy atitvariniy tvoreliy, dury, langy,
stogeliy ir kity nelaikan€iy konstrukcijy projektiniy sprendiniy, kuriuos Zidréti projekto architektirinéje
dalyje.

Statinio techninio projekto konstrukcijy dalies projektiné dokumentacija yra parengta pagal
architektdrinés ir kity projekto daliy sprendinius/uzduotis, kurios buvo pateiktos rengiant Sj projektg. TP
sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nurodymus.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Pagrindiniai projektavimo duomenys

Projektuojami pastatai:

Nr.1 Pastatas — Sandélis, 3F2p

Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9030

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo

Zyméjimas plane: 3F2p

Statybos pabaigos metai: 1972

Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidévéjimo procentas: 17 %
Nr.2 Pastatas — Sandélis, 4F2p

Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9041

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo

Zyméjimas plane: 4F2p

Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Nr.3 Pastatas - Ukinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 1996-4028-9110

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gkio

Zyméjimas plane: 1111p

Statybos pabaigos metai: 1970

Baigtumo procentas: 100 % ; Fizinio nusidévéjimo procentas: 30 %

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Pagal naudojimo paskirtj (STR 1.01.03:2017) statiniai priskiriamas sandéliavimo paskirties
pastatams (7.9) — sandéliavimo paskirties pastatai.

Statybos riSis: Kapitalinis remontas (1;2), paprastasis remontas (3)

Statybos vieta: Kaunas, Zeimenos g. 107

Statiniy pogrupis: Pastatai Nr.1 ir 2 - Sandéliavimo paskirtis (7.9); Nr.3- pagalbinio Gkio (7.17)

Statiniy kategorija: Pastatai Nr.1 ir 2 - Neypatingieji statiniai (Pastatai), Nr. 3 - 1 grupés nesudétingas
statinys

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

- zemés sklypo plotas — 1.2478 ha

- pastaty plotas:
pastato Nr. 1 (kapitalinis remontas) bendrasis plotas — 376,26 m?;
pastaty Nr. 2 (kapitalinis remontas) bendrasis plotas — 658.20 m?;
pastaty Nr. 3 (paprastasis remontas) bendrasis plotas — 16,55 m?;

Kitus statinio rodiklius zZidrrékite SA projekto dalyje.

1.2. Privalomieji projekto dalies rengimo dokumentai

Statinio projekto statybiniy konstrukcijy dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto
rengimo dokumentais bei duomenimis:
— statinio uzsakovo patvirtinta projektavimo (technine) uzduotimi;
— gautos kity projekto daliy (SA, GS ir kt.) uzduotys;
— techninis projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais normatyviniais
dokumentais, projekto rengimo metu atliktais inZineriniais - geologiniais tyrimais. Galima naudoti
uzsienio Saliy standartus bei gaminius ir medziagas, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos

respublikos atitinkamy zinyby.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, projekto konstrukcinei daliai
Normatyviniy dokumenty sagrasas. 1 lentelé

Nr. Zymuo Pavadinimas

1. | STR 2.05.03: 2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

2. | STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos

3. | STR 2.05.05: 2005 Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

4 | STR 2.05.11: 2005 Gal_sro te_mperaturq veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy

projektavimas
5. | STR 2.05.08: 2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
LST EN 1997-1:2005 - . . o .
6. Eurokodas 7-1 dalis Geotechninis projektavimas. Pagrindinés taisyklés
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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RASTAS
7 LST EN 1997-2:2007 | Geotechninis projektavimas. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai
" | Eurokodas 7-2 dalis
8. | STR 1.01.03: 2017 Statiniy klasifikavimas
9. | STR 1.04.04: 2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
10.| STR 1.04.02: 2011 InZineriniai geologiniai tyrimai
11.| STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
12.| STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
13.| STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
14.]| STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
15.| STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
16.] STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
17.] STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
18 STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
) iSsaugojimas
19.] STR 2.01.02:2016 Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
20.| STR 2.01.07: 2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
21.| STR 2.02.02: 2004 Visuomeninés paskirties statiniai
22.| STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
23.| STR 2.05.13: 2004 Statiniy konstrukcijos grindys
24.| LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji jfforminimo reikalavimai
o5 LSTEN Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
| 206:2013+A1:2017
26 LST EN ISO 15630- Armatdarinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1
"11:2011 dalis. Sutvirtinantieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela
27.| RSN 156-94 Statybiné klimatologija
28. Lietuvos respublikos statybos jstatymas
29. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
30.| LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
31.| LST EN 1991 Eurokodas 1: Poveikiai konstrukcijoms
32.| LST EN 1992 Eurokodas 2: Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
33.| LST EN 1993 Eurokodas 3: Plieniniy konstrukcijy projektavimas
34.| LST EN 1997 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas
Pastaba.

Kiekviena Siy leidiniy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje Sio

aiSkinamojo rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai

paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina

geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

1.4.

Kompiuterinés programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas

Skaiciavimai: Bendro pastato skaiciavimai neatliekami kadangi laikantys konstrukciniai elementai

keiCiami analogiSkais arba didesne laikomajg galig turinCiais konstrukciniais elementais

Modeliavimas, brézZiniai: Tekla Structures.

1.5.

Klimatinés salygos

Rengiant techninj projektg vadovautasi RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“. Vilniaus miestui

nurodytos klimatinés sglygos pagal Vilniaus meteorologine stotj:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Oro temperatdra drégnumas ir jSalo gylis. 2 lentelé

1. | Vidutiné metiné +6,6 C° RSN 156-94 2.1 lentelé
2. | Absoliutus metinis maksimumas +34,9 C° RSN 156-94 2.2 lentele
3. | Absoliutus metinis minimumas -36,3C° RSN 156-94 2.3 lentele
4. | Santykinis metinis oro i RSN 156-94 3.2 lentelé

drégnumas

maksimalus zemés jSalo gylis

(galimas 1 kartg per 10 mety 90 cm RSN 156-94 9.1 lentelé

maksimalus zemés jSalo gylis

(galimas 1 karta per 50 mety 125 cm RSN 156-94 9.1 lentelé

1.6. Statybos sklypo inZinerinés-geologinés salygos

Geologija netyrinéjimai neatliekami, kadangi pamatai néra kei¢iami, remontuojami ar kitokiomis

priemonémis keiCiama jy laikomoji galia. Néra jrenginéjama naujy pamaty po pastatais.

1.7. Gamtiné ir technogeniné tarSa

Pastate néra jrengimy, iSskirianCiy kenksmingas medziagas, sukelianciy vibracijg ar virsijanciy

leistinas triukSmo normas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1.  Statinio pagrindiné informacija

STATINIO TECHNINIS REGLAMENTAVIMAS (Statinio svarbumo klasé ir iigaamziskumas). 3 lentelé

1
Statybos rasis

1 ir 2 pastatai — kapitalinis
remontas, 3 — paprastasis
remontas

STR 1.01.08:2002

Statinio klasifikavimas
2 pagal naudojimo
paskirtj

Pastatai Nr.1 ir 2 - Sandéliavimo
paskirtis (7.9); Nr.3- pagalbinio Gkio
(7.17)

STR 1.01.03: 2017

Statinio klasifikavimas
pagal kategorijg

Pastatai Nr.1 ir 2 - Neypatingieji
statiniai (Pastatai)

Pastatas nr.3 — 1 grupés
nesudétingas statinys

STR 1.01.03:2017

4 Statinio grupé

Sandéliavimo pastatai

Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai

Statinio skaiciuotinés
5 eksploatavimo
trukmés kategorija

EN 1990:2002, lent. 2.1

Statinio skai¢iuotinis
6 eksploatavimo

50 mety (laikancios konstrukcijos)

EN 1990:2002, lent. 2.1

kategorija

laikotarpis

7 Atsparumo ugniai 1 Gaisrinés saugos pagrindiniai
laipsnis reikalavimai

8 Gaisro apkrovos 3 Gaisrinés saugos pagrindiniai

reikalavimai

Pastaty daliy tdrius ir planinius sprendimus apsprendzia architektdriné - planiné iSraidka

technologinio proceso reikalavimai.

Pastato Nr. 1,2 ir 3 pirmo auksto Svariy grindy altitudé 0,00 juos vertinant individualiai.

Pastato aukstingumas nekei¢iamas

Statinio konstrukcijos — marinés, gelzbetoninés ir plieninés.

2.2.

Statiniy konstrukcijy pagrindiniai reikalavimai

PrieSqaisrinés saugos reikalavimai
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Reikalavimai konstrukcijy ugniaatsparumui pateikiami projekto gaisrinés dalies aiSkinamajame

KO[\ISTRUKCINES DALIES AISKINAMASIS
RASTAS

raste. Atsizvelgiant j Siuos reikalavimui numatomos priemonés uztikrinancios reikiamg konstrukcijy
atsparuma ugniai.

Gelzbetoniniy  konstrukcijy projektinis atsparumas ugniai jgyvendinamas jprastinémis

konstrukcinémis priemonémis, t.y. numatant atitinkamus armatiros apsauginio sluoksnio storius bei
konstrukcijy skerspjavio matmenis uztikrinanCius reikiama atsparumo ugniai laipsn;.
Automobiliy saugyklos (AS) patalpy gaisriniam skyriui nustatomas | atsparumo ugniai laipsnis ir 3

gaisro apkrovos kategorija.

= = Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies
= 'E atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
= g (min.)
2 S = - laiptinés
S22 €, | s | o | %3 -
S22 2 | 258 &% g SZ8 2 CR-
=T e = = 5 ) ) Z = 30 — = -
22| £ | 25| £F @ 8225 o 2 EEZ
= = | = 8 = & S e ) 7 =22
= « S a IR < = % 7 S FEE=
= ) o= 9 =2 Z = o809 < S=5<
= S| 2 = 3 = = =~ = S 2
% < e 38 " o= q S
&) = =
RN
, | RELIsO | R120 o) | RELISO REJO | Reri R 60
(1 pastaba) | (1 pastaba) (1 pastaba) pastaba) (1 pastaba)

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip a2-s3,d2 degumo klasés statybos produktai.

Atmosferinés korozijos kategorijos

Priklausomai nuo aplinkos salygy, turi bati uztikrintas plieno konstrukcijy antikorozinis padengimas
ne prastesnis nei numatytas LST EN ISO 12944-8, esant Sioms atmosferos koroziSkumo kategorijoms:

Lauke esancios neapsaugotos konstrukcijos — C3 (stogeliy, pastogiy, sijy).;

Jdétiniy ir montaziniy detaliy — C1 (jei reikia objekte padengiamos iki C3 po suvirinimo);

Atviry jrengimy rémy konstrukcijos bei kitos konstrukcijos neapsaugotos nuo tiesioginiy krituliy turi
bati cinkuojamos (HDG).

Apsaugos nuo atmosferinés korozijos ilgaamziskumo lygis — auks$tas (H) — daugiau negu 15 mety.

Gelzbetoniniy konstrukcijy antikoroziné apsauga uztikrinama pagal projektine konstrukcijos aplinkos
salygy klase, numatant atitinkamg betono kokybés klase bei armatiros apsauginj sluoksnj (pagal EN
1992-1-1:2005, LST EN 206), kaip nurodyta 2.9. punkte.

2.3. Statiniy konstrukcijy bendrieji projektiniai sprendimai:

Pamatai

Naujy pamaty jrengimas nenumatytas.
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Pastaty sienos
Pastato Nr. 1,2,3 iSorinés ir vidaus sienos suformuotos i$ silikatiniy plyty mdro. Sieny storis 200-

250 mm. Sieny storius tikslinti darbo projekto rengimo metu. Naujos pertvarkinés ir laikancios sienos
marijamos i8§ 250mm silikatiniy blokeliy. ISoré apSiltinama.

Pastaty stogai — vienslaiciai i$ prifiliniy skardos laksty, apsiltinti.
Perdangos

Naujy perdangy jrengti nenumatyta.
Balkonai

Balkony jrengimas nenumatytas. 1 pastate esamas balkono tipo koridorius atnaujinamas ir
papildomai atremiamas | metalines kolonas.

Laipty marsSai ir aikStelés

2 pastato viduje numatoma jrengti papildoma laiptine. Laiptiné projektuoja monolitinio gelzbetoninio
laipty marsy ir aikStelés. Garso reikalavimai nekeliami. Aplinkos salygy klasé XC1 ir betono klasé ne
Zemesné C30/37.

Plieninés sijos

Zemiausia plieno stiprumo klasé S355. HEB, HEA, IPE ir UPN skerspjavio sijos naudojamos stogo
dangos atrémimui, sgramy konstrukcijoms, Balkoninio koridoriaus atnaujinimui ir atrémimui. Vamzdinio
skerspjuvio elementai naudojami jrengti kolonoms. Visi naujai jrengiami plieno produktai turi turéti 3.1
sertifikatg pagal LST EN 10204:2004 ir CE Zenklinimg. Antikorozinis padengimas nurodytas ,Bendrujy
duomeny ir normatyvy skyriuje®.

Grindys
Pastaty Nr. 1,2,3 grindy danga jrengiama pagal projekte nurodytg detales.
Stogas

Stogas vienSlaitis. Danga jrengiama pagal numatytg detale stogui. Danga ant stogo konstrukcijos —

PVC.

Vandens nuvedimo sistemos ir apskardinimai

Vandens nuvedimo sistemos ir apskardinimai (lietvamzdziai, stogo skardos po lietvamzdziais, dury

ir langy palangés) techninio projekto konstrukcijy dalyje nevertinti.

2.4. Technologijos sprendiniai

Technologijos sprendiniai techninio projekto konstrukcijy dalyje nevertinti.

2.5. Liftai ir keltuvai

Liftai nenumatyti - neprojektuojami.
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2.6. Pirminiy skai¢iavimy statiniy apkrovy nustatymas

Apkrovos ir poveikiai skai€iuoti remiantis LR galiojan€iais normatyviniais dokumentais. Pagrindinés
Sio statinio konstrukcijoms tenkancios apkrovos — konstrukcijy nuosavas svoris, nelaikan€iyjy konstrukcijy

ir elementy svoris, naudojimo — eksploataciniai, sniego, véjo poveikiai.

Apkrovos ant perdangy nustatytos pastato ekspertizés metu, zr. Pastato konstrukcijy
ekspertizés dalj.

e Apledéjimo apkrovos. Apledéjimo apkrovos nevertintos;

e Seisminés apkrovos. Seisminiu pozilriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale zemés
drebéjimy zonoje. Jokiy papildomy konstruktyviniy reikalavimy statiniams néra.

e Vibracija ir triukSmas. |rengimuy, kurie sukelty neleistinas vibracijas néra..

¢ Technologinés apkrovos. Pagal naudojamy prietaisy parametrus.

2.7. Statiniy ir jo konstrukcijy leistiny deformacijy dydziai ir apsauginiai sluoksniai

Eksplotacijos metu laikanCiy konstrukcijy poslinkis (STR 2.05.04:2003, 17.4 lentelé) neturi virSyti:
e Daugiaauksciui pastatui h/500;
e Vienaauksciai pastato daliai h/300.
Cia: h — auksto aukstis.
Gretimy pamaty sedimy skirtumas neturi virSyti 0,002 (AS/L).
Leistini gelzbetoniniy elementy plySiy plociai turi tenkinti EC2 7.1N lentelés reikalavimus.
PlySiy plocio rekomenduojamos reikSmés. 10 lentelé

Elementai su armatdra ir elementai | Elementai su jtemptaja sukibusiaja
Poveikio klasé su jtemptaja nesukibusiaja armatdra armatara
Tariamai nuolatiniy apkrovy derinys DazZninis apkrovy derinys
X0, XC1 0.4' 0.2
XC2, XC3, XC4 03 0,2?
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 ' Dekompresija

1 PASTABA Kai yra X0, XC1 poveikiy klasés, plysio plotis neturi jtakos ilgalaikiSkumui ir 5i riba nustatyta tinkamai
iSvaizdal uZtikrinti. Jei néra idvaizdos reikalavimu, i riba gali bati padidinama.

2 PASTABA Kai yra minétos poveikiy klasés ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai turéty bati
patikrinta dekompresija.

Taikytini apsauginiai sluoksniai gelzbetoniniams elementams pagal EC2 reikalavimus (LST EN
1992-1-1 4.4N lentelé):
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emin,dur Pagal aplinkos reikalavimus (mm)
Konstrukcijos kiasé Poveikio klasé pagal 4.1 lentele
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3rXs3
S1 10 10 10 15 20 25 30
52 10 10 15 20 25 30 35
s3 10 [0 | 20 | 25 [ 30 [ 3 [ 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55

2.8. Statiniy konstrukcinés medziagos ir jy atsargos koeficientai

Betonas pagal LST EN 206. Betono klasé ne zemesné kaip nurodyta 2.9. punkte

Armatdros klases B500B ir S240 pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Konstrukcinis plienas. Plieno stiprumo klasé S355. Visi plieno produktai turi turéti 3.1 sertifikatg pagal
LST EN 10204:2004 ir CE Zenklinima.
Medziagy patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais

reglamentais ir yra lygus:

- gelZzbetoninéms konstrukcijoms saugos ribiniam baviui y.=1,5;

- betoninéms konstrukcijoms saugos ribiniam baviui y.=1,8;

- mdrinéms konstrukcijoms saugos ribiniam baviui yu=3;

- plieninéms konstrukcijoms saugos ribiniam baviui y,=1,3;

- gelzbetoninéms ir betonineéms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam baviui y.=1,0;

- armatdros plieno dalinio patikimumo koeficientas:

strypinei armatdrai ys=1,1;

vielinei armatdrai ys=1,2;

- plieniniams lakstiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tus€iaviduriams profiliams yw=1,1

2.9. Dinaminiy ir vibraciniy apkrovy poveikis konstrukcijoms

Jrengimy kurie sukelty neleistinas vibracijas nenumatoma. Pakabinamy jrenginiy apkrovas Zidrékite
SA technologinéje dalyje.

Seisminé apkrova. Seisminiu poziiiriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale zemés
drebéjimy zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra.

Vibracija ir triuk8mas. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, néra.

Technologiniy jrengimy pamaty jrengimas nenumatytas.

2.10. Konstrukcijy apsaugos priemonés nuo klimatinio ir drégmés poveikio

Statinys apsaugojamas nuo klimatologinio poveikio Siomis priemonémis:
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o jrengiant organizuotg vandens surinkimg ir nuvedima nuo pastato;

) visos konstrukcijos, turinios kontaktg su gruntu, izoliuojamos dviem teptinés arba

klijuojamos hidroizoliacijos sluoksniais;

) plieninés konstrukcijos, kurios bus eksploatuojamos lauke, cinkuojamos arba kitaip

apsaugomos nuo aplinkos poveikio;

e visos angos, kur konstrukcijas kerta vamzdynai ar kitos komunikacijos, izoliuojamos

montazinémis putomis.

2.11. Atitvary Siluminés varzos sprendiniai

Lentelése pateiktos Siluminés pastato atitvary charakteristikos. Pastatai projektuojami A++
klasei.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U g (W/(m?K)) vertés C ir B energinio
naudingumo klasés pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio
naudingumo rodikliy skai¢iavimui

6 lentelé
Eil. Atitvara Negyvenamieji pastatai
Nr. . . e e | Gyvenamieji g
Atitvaros rasis zymintis pastatai Vzlaesskci)rst;gz Pramonés
poraidis P ) pastatai?
pastatai
Pastato energinio naudingumo klasé C B C B C B
2 Stogai r
' 0,16 | 0,15 | 0,2'k4® |0,18:k19(0,25-x1%| 0,22-k+%
Perdangos®) ce e SR et R
3. | Sildomy patalpy
atitvaros, kurios ribojasi fg
Su gruntu
— 0,25 | 0,22 | 0,3'k4® |0,24-x4%| 0,4-x4% | 0,334
Perdangos vir$ o R .
nesildomy rasiy ir cc
pogrindZiy
4. | Sienos w 0,20 | 0,18 | 0,25'k+® 10,22'x4%|0,3-x4® | 0,26°K1%
5. | Langai”), stoglangiai,
Svieslangiai ir kitos wda 1,69 | 1,43 | 1,699 1,445 1,945 | 1,749
skaidrios atitvaros
6. | Durys, vartai d 1,6 1,5 1,9« 1,99 1,9%x5 | 1,9«
7. Pastabos:

" vieSosios paskirties pastatams priskiriami: administracinés, prekybos, paslaugy, maitinimo, transporto, kultdros,
mokslo, gydymo, poilsio, sporto, vieSbuciy ir specialiosios paskirties pastatai [3.6], [3.9];

2) pramonés pastatams priskiriami: sandéliavimo, garazy, gamybos ir pramonés paskirties pastatai [3.6];

3 jei gyvenamuyjy pastaty suminis langy, stoglangiy, $vieslangiy ir kity skaidriy atitvary plotas didesnis uz 25 % pastato
sieny ploto, visy $iy atitvary (langy, stoglangiy, Svieslangiy ir kity skaidriy atitvary) Silumos perdavimo koeficiento Uc,s) verté turi
bati 1,3 W/(m2-K);

“jei vieSosios paskirties pastaty suminis langy, stoglangiy, Svieslangiy ir kity skaidriy atitvary plotas didesnis uz 35 %
pastato sieny ploto, visy éiqvatitvarq (langu, stoglangiy, Svieslangiy ir kity skaidriy atitvary) Silumos perdavimo koeficiento Ucs)
verté turi bati 1,3 W/(m2-K). Sis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastaty pirmo auksto langams;

9 k1 = 20/(6n — 0,6) — temperatliros pataisa pramonés, paslaugy, transporto ir specialiosios paskirties pastaty
atitvaroms, 6x— pramonés paslaugy, transporto ir specialiosios paskirties pastaty vidaus temperatara Sildymo sezono metu (°C).
Imama i$ pastato projekto, o nesant duomeny, imama i$§ Reglamento 2 priedo 2.4 lentelés;

8 perdangos vir§ pravaziavimy ar pragjimy;
7 langy atitvaroms taip pat priskiriamos jstiklintos ir nejstiklintos durys j jstiklintus balkonus, jstiklintas galerijas ir Siltnamius.

Pastaty sieny Siltinimas
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Stogas

Sluoksnio Sluoksnio tankis,| Silumos laidumo Silumos varya R Charakteristiné
Nr. Sluoksnio apibiidinimas . kg/m3 koef. verté Ads, N > | apkrova kN/m?
storis, m m?K/W
W/(mK)
1 ISorés pasienio sluoksnis - - - 0,04
2 Tinkas 0,01 1770 0,35 0,03 0.18
3 Akmens vatos plokstés 0,15 40 0,035 4,29 0.06
4 ESAMAS MURAS 0,4 1900 1,09 0,37 -
5 Tinkas 0,01 1770 0,22 0,05 0.18
6 Vidaus pasienio _ ) 0.13
sluoksnis
4,90
Silumos perdavimo koef. verté U, W/(m?K) 0,20
Charakteristiné apkrova kN/m? 0,42
Grindys ant grunto
Sluoksnio Sluoksnio tankis,| Silumos laidumo Silumos varya R Charakteristiné
Nr. Sluoksnio apibtidinimas . kg/m3 koef. verté Ads, > > | apkrova kN/m?
storis, m m?K/W
W/(mK)
1 Rsi - atltvgrv(')s vidinis ) ) 0.17
pavirsius
2 Slifuoto bgtono 0.09 2400 18 0,05 2.16
sluoksnis
3 PE plévelé 0,0002 940 0,047 0.002
4 EPS 100N 0,1 18,5 0,03 3,33 0.019
5 zvyras (frakc. 6/16) 0,15 1600 24
3,60
Silumos perdavimo koef. verté U, W/(m?K) 0,28
Charakteristiné apkrova kN/m? 4,752
Sluoksnio Sluoksnio tankis,| $ilumos laidumo Silumos var¥a R Charakteristiné
Nr. Sluoksnio apibtidinimas . kg/m3 koef. verté Ads, > | apkrova kN/m?
storis, m m*K/W
W/(mK)
1 ISorés pasienio sluoksnis - - 0,04
2 |PVC Stogo danga 0,01 1,4 kg/m? 1 0,01 0.14
3 Termoizoliacija 0,15 18,5 0,038 3,95 0.028
4 Kieta mineraliné vata 0,025 40 0,038 0,66 0.10
5 Perdangos konstrukcija 0,15 12 kg/m? 1 0,15 0.12
6 Vidaus pasienio _ ) 0.1
sluoksnis
4,91
Silumos perdavimo koef. verté U, W/(m2K) 0,20
Charakteristiné apkrova kN/m? 0,39
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2.12. Pastato vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo sandéliavimo

pataltose nereglamentuoja.

2.13. Pastato naujai projektuojamy konstrukcijy skaiiavimai.

1. Stogo plieninio pakloto skai¢iavimas

v. 1.1.109

rUU<Ki rom = .

Structural part:

Jpdated

Reliability class: RC2

Structure type: i

Profile: Ruukk

Design situation: Normal

Deflection limit: L1

Roof slope:

Usage of stressed skin effect: '

Supporting framework: Sheet on purling
Chosen sheets fulfill design criteria. Mo
Chosen fasteners fulfill design criteria. Mamum utilzation rate

Structural model
Left end: Distance to end of sheet: 100 man
Right end: Distance to end of sheet: 106

P1

Selected profile:

Total weight of the sheeting: |
Global warming potential, GWP (A1..A3): 2294 CO_eq [/ m" Zinc=coate
Global warming potential, GWP (A1...A3): 4.7 wg CO_ eq. [ m’ Colour<

Sheet Thickness | strength Side overlap Length

Pl

Supports and joints

Support Support width Joint type
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. 1.1.109
MUUKKI Y :
1
1
Dead load
Structure weight without sheet: | 5 ki/m”
1.5 kNJm*, 5200 mm
20 120
5200 R
st 82
Snow load
Basic snow load: 1.6 «\
Q: 1.6 kN/m*, - 1, 5200 mm
3 A
120 120
5200
Wind load
Basic wind load: 0 k)i
Utilization rates
Sheet Weight M R M/R N/V/M D
20 34
P1 39 3
Deflection
0 mm
‘. X
120 . » 120
4 s2

3
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rUULKI

Bending moment

Shear force

v
1028 aNm
Support reactions
us
Support Min

POIMU v. L1109

1333 aeem

WIS Ne
.

Max

rUUKKI

Fasteners

Support wall thickness: 10 mm
Support fastener type: 50 14-T15.5 5722
Support fastener length: 370 mr

Sidelap fastener type: SL2-1-AL4-4.8.20
Sidelap fastener length: 20.0 mn

Support fasteners
Pcs [ trough

POIMU v. 1.1.109

Utilization rate Design criterion

Total amounts
Support fasteners: 215 pcs (6 pes /m
Sidelap fasteners (c/c: 500 mm): 374 pcs {1l pes /o

Sheet list:

Thickness / strength

Total length Total weight
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2. Plieninés sijos skai€iavimas

Plieninés sijos skaiciavimas (IPE300):
Sijos profilis — IPE300;

Sijos ilgis — 6.1 m;

Schema:

Panel

Materials
I 2: Steel 5355 J2 | EN 10025-2:2004-11

Apkrovos (charakteristinés):

Savasis svoris — 0,422 kKN/m

Nuolatinés apkrovos — 0,48 + 5,78 = 6,26 kN/m
Laikinosios apkrovos — 6,16 kN/m

Deriniai:
Co2a8 1.35G + 1.35Gg2 + 1.3Qs1

=Ch CO29 1.35G + 1.35Gg2 + 1.3Qs1

Atraminés:
Skaiciuotiné — 51,94 kN

3
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Sijos jrazos:
Vz

-51.%4 Ppanel

Internal Forces
Wz [kN]

4249
33.05
23861
1416
472
472
-14.18
-2361
-33.05
4243
-51.94

Max : 51.94
Min : -51.94

g, P

My

Internal Forces
My [kMm]

51.54
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ISnaudojimas:

B = [ O E
Member | Location Load- Design
No. = [m] ing Ratio | Design According to Formula
126 Cross-section Mo. 52 - IPE 300 | Euronom 13-57
| 3_1]5_5[ co23 036 | =1 | CS111) Cross-section check - Bending about y-axis acc. to 6.2.5 - Class 1or 2
0000 Co23 010 | =1 | C5121) Cross-section check - Shear force in z-axis acc. to 6.2.6
0.000| Co23 D.0D | £ 1| CS126) Cross-section check - Shear buckling acc. to 6.2 6(6)
a050| Co23 D.36 | £ 1| CS147) Cross-section check - Bending and shearforce acc.to 6.2.5and 6.2.8
3050 | CO28 036 | =1 | 5T331) Stability anEEsis - Lateral torsional buckling acc.to 6.3.2.1 and £.3.2.3 - |-Section
0.000 | CO23 0.00 | = 1| SE400) Serviceabilty - Negligible deformations
3050| CO29 0.88 | =1 | SE4D1) Serviceability - Combination of actions Characteristic’ - z-direction
i S
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3. Miro sieno skaiiavimas

— Input data
L« |[ o |[ & |[ =% |
Wall length [m]

Wall thickness 200,0 | [mm]
Wall height [m]

Masonry : Clay masonry P3 - Mortar for thin joints =5 Masonry
fi = 2,307 MP3; fyyo = 0,3 MPa
fxk1 = 0,15 MPa; fui2 = 0,15 MPa
E=2307MPa;ym =22 po=1
— Load
Force Factor B Coordinates Length | Width
[kN] - X[mm]  Y[mm]  Z[mm] a[mm] b[mm]
%,10 [ [ 1,000|  2400,0 0,0/ 32000 350,0 200,0
+ Add [% Remove
— Verification type

1. Load
aj=24m
Ap=axb=0,35x02=007m2
letfm=hc/2/tan(m/3)+a+hc/2/tan(m/3)=32/2/tan(3,142/3) + 0,35+ 32/2/tan(3,142/3) = 2,198 m
A= lgfm x t=2,198 x 0,2 = 0,44 m2
Ap/Acs = min(0,45; Ap / Aes) = min(0,45; 0,07 / 0,44) = min(0,45; 0,159) = 0,159
B=(1+03xa1/h)x(1,5-1,1x Ap/As) = (1+03x24/32)x(1,5-1,1x0,159) = 1,623
Bmax = min(1,5; 1,25 + a1 / (2 x he)) = min(1,5; 1,25 + 2,4/ (2 x 3,2)) = min(1,5; 1,625) = 1,5
Bmin=1<B=1623<Bmax=15=B=1,5
Nrg = B x Ap x fg=1,5x 0,07 x 1,048 = 110,1 kN < Ngg = 96,1 kN = PASS 87,3 %
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4. Monolitiniy laipty skai¢iavimas

Skaiciavimuose priimtos apkrovos, atrémimo sglygos ir reikalingas armatdros kiekis laipty elementui,
jskaitant pleiSétuma, toliau pateiktas grafiniu pavidalu pagal atliktus skaiCiavimus. Ataskaitoje pateiktas

reikalingas armataros kiekis.

ISeities duomenys:
— elemento storis: 200 mm + pakopy savasis svoris;
— apsauginis armatdros sluoksnis — 30 mm;
— betono klasé C30/37;
— armatiros klasé:

iSilginé — B500B;

skersiné — B500B.

Uzduotasis armavimas oc, as ir wk sglygy tikrinimui, vertinant min armavimo reikalavimus:

1. Apacioje: iSilgai - 12 kas 100mm, skersai - 8 kas 200mm,;
2. VirSuje: iSilgai - @8 kas 200mm, skersai 8 kas 200mm;

Laipty geometrija

1.1.1 pav. Geometrija

Laipty apkrovos ir atramy salygos

1.1.2 pav. Apkrova — savasis svoris + pastovios apkrovos
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., *
e 4
1.1.3 pav. Apkrova — kintamosios apkrovos

Laipty armavimas

1.2.2 pav. Elemento armavimas virSuje poreikis, skersai elemento
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Panel
t

Panel

Requred Renforcenent
31,102 tutom) e /]

Requred Renfacenen
2520 doany[om /).

x

x

1.2.4 pav. Elemento armavimas apacioje poreikis, skersai elemento

Laipty rezultatai su uzduotu armavimu

1.3.1 pav. wk salygos iSnaudojimas, santykis
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1.3.3 pav. os salygos iSnaudojimas

1.3.4 pav. ]linkis- 18,13 mm, ulim — 4560/250=18,24 mm
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Laipty armavimo skai€iavimo ataskaita

1.1 General Data

Design according to Standard:

ULTIMATE LIMIT STATE

Load combinations for design:

SERVICEABILITY LIMIT STATE

Load combinations for design:

Definition of Provided Additional Reinforcement

Type of SLS method:

Consider creeping

Consider shrinkage

Design of
Deformation Analysis
Crack width control
Concrete Stress Analysis
Steel Stress Analysis

Stress-strain diagram for concrete in tension:

Adjustment factor of tensile strength f-ct,R:

Material Concrete - Calculation Parameters:
Concrete C40/50

Concrete C30/37

Concrete C40/50

Concrete C30/37

Concrete C16/20

Concrete C30/37

Stress-strain diagram for concrete in compression:

LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011

CO16

co17

Co18

Automatic arrangement according to the specifications in Table 1.4

uLs
Persistent and Transient

SLS - Characteristic

Characteristic with direct load, k: 0.533
SLS - Quasi-permanent
Quasi-permanent, k; 0.523

Nonlinear Method
According to EN 1992-1-1, 5.7 (4): 'Nonlinear Analysis'

X

X

X
X
X
Parabolic

Tension stiffening with concrete tensile strength (Quast method)

0.60

Factorv =
f-c/f-
ct,R:
Exponent
n-PR:
Exponent
n-VMB:
Factorv =
f-c/f-
ct,R:
Exponent
n-PR:
Exponent
n-VMB:
Factorv =
f-c/f-
ct,R:
Exponent
n-PR:
Exponent
n-VMB:
Factorv =
f-c/f-
ct,R:
Exponent
n-PR:
Exponent
n-VMB:
Factorv =
f-c/f-
ct,R:
Exponent
n-PR:
Exponent
n-VMB:
Factorv =
f-c/f-
ct,R:

Exponent

22.86

1.76

1.00

21.84

2.01

1.00

22.86

1.76

1.00

21.84

2.01

1.00

21.05

2.41

1.00

21.84

2.01
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1.1 General Data

Use strength of steel up to ultimate tensile strength
Settings for the iteration process:

Maximum number of iterations:

Number of load increments:

Number of layers in net element:

DETAILS
Analysis Method for Reinforcement Envelope

Apply the internal forces without the rib components

Design Situation Settings for Serviceability Limit State Checks
Load combination:

Characteristic with direct load

Characteristic with imposed deformation

Frequent

Quasi-permanent

1.2 Materials (11)

n-PR:

Exponent
n-VMB:
X

20

1
10

Mixed

1.00

Checks: ki*fek, ka*fek, ka*fyk, Wk, ui
Checks: ki*fek, ka*fyx, Wi, ui

Checks: -
Checks: -

Material Material Description
No. Concrete Strength Class | Steel Description Comment
11 Concrete C30/37 | B500S (A)
1.3 Surfaces
Surface | Matl. Creep coeff. Shrinkage Ge,max Wiz (top) Wiz (bottom)
No. No. 0[] £ [-] [N/mm?] [N/mm?] [mm] [mm] Notes
674 Thickness Type: Constant, Thickness: 200.00 mm
1] 2.34577 | -0.00046 | var. | var. | 0.300| 0.300|
675 Thickness Type: Constant, Thickness: 200.00 mm
| 2.34577 | -0.00046 | var. | var. | 0.300] 0.300
676 Thickness Type: Constant, Thickness: 200.00 mm
1] 2.34577 | -0.00046 | var.| var. | 0.300] 0.300|
677 Thickness Type: Constant, Thickness: 200.00 mm
11| 2.34577 | -0.00046 | var. | var. | 0.300| 0.300|
1.4 Reinforcement Group No. 1
Applied to surfaces: 674-677
REINFORCEMENT RATIO
Minimum secondary reinforcement 20.0%
Basic minimum reinforcement 0.0%
Minimum compression reinforcement 0.0%
Minimum tension reinforcement 0.0%
Maximum reinforcement percentage 4.0%
Minimum shear reinforcement percentage 0.0%
REINFORCEMENT AREA FOR DESIGN OF SLS
Use provided basic reinforcement and layout (provided) additional reinforcement acc. to Tables 2.1, 2.2, 2.3
Concrete cover acc. to Standard -
BASIC REINFORCEMENT LAYOUT - TOP (-z)
Number of directions 2
Cover to rebar edge c-1:30.00, c-2: 38.00 mm
Bar diameter ds-1: 8.00, ds-2: 8.00 mm
Directions of reinforcement Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°
Reinforcement area As-1,-z (top): 2.51, As-2,-z (top): 2.51 cm?/m
BASIC REINFORCEMENT LAYOUT - BOTTOM (+z)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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1.4 Reinforcement Group No. 1
Number of directions

Cover to rebar edge

Bar diameter

Directions of reinforcement
Reinforcement area

ADDITIONAL REINFORCEMENT LAYOUT - TOP (-z)
Number of directions

Cover to rebar edge

Bar diameter

Directions of reinforcement

Reinforcement area

ADDITIONAL REINFORCEMENT LAYOUT - BOTTOM (+z)
Number of directions

Cover to rebar edge

Bar diameter

Directions of reinforcement

Reinforcement area

LONGITUDINAL REINFORCEMENT FOR SHEAR FORCE DESIGN

2

c-1:30.00, c-2: 38.00 mm

ds-1: 8.00, ds-2: 12.00 mm

Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°

As-1,+z (bottom): 2.51, As-2,+z (bottom): 11.31 cm?/m

2

c-1:25.00, c-2: 33.00 mm

ds-1:8.00, ds-2: 8.00 mm

Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°

As-1,-z (top): 0.00, As-2,-z (top): 0.00 cm2/m

2

c-1:25.00, c-2: 33.00 mm

ds-1:8.00, ds-2: 8.00 mm

Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°

As-1,+z (bottom): 0.96, As-2,+z (bottom): 0.00 cm2/m

Apply the greater value resulting from either the required or provided reinforcement (basic and add. reinforcement) per reinforcement direction

OPTIONS FOR LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011

Minimum longitudinal reinforcement for plates acc. to 9.3.1
Minimum longitudinal reinforcement for walls acc. to 9.6
Minimum shear reinforcement

Neutral axis depth limitation

Variable strut inclination - min

Variable concrete strut inclination - max

Partial safety factor ys

Partial safety factor yc

Consideration of long-term effects Alpha-cc

X

21.801°

45,000 °

PT 1.15, AC 1.00, SLS 1.00
PT 1.50, AC 1.20, SLS 1.00
PT 0.90, AC 0.90, SLS 0.90

Consideration of long-term effects Alpha-ct SLS 1.00
2.2 Required Reinforcement by Surface (674-677)
Surfac Point Point Coordinates [m] Required Reinf. Basic Additional Reinforcement
e
No. No. X Y z Symbol uLs Reinf. Required Provided Unit Notes
674 M4070 61.645 - 3.265 | as,1,2(top) 2.51 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4070 61.645 -] 3.265 | as2-2(top) 0.50 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4070 61.645 -] 3.265 | as1,42 (bottom) 2.51 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4070 61.645 -] 3.265 | as2,42 (bottom) 11.31 11.31 0.00 0.00 [ cm¥/m
224.965
M4067 60.345 -l 5.045 [ asw 0.00 - - -| cm2/m?
221.705
675 M4074 61.880 - 3.265 | as,1,2(top) 1.81 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4071 60.345 -] 3.265 [ as22(top) 0.44 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
226.265
M4074 61.880 -] 3.265 [ as1,42 (bottom) 3.46 2.51 0.95 0.96 | cm?/m
224.965
M4074 61.880 - 3.265 | as,2,+2 (bottom) 6.81 11.31 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4074 61.880 - 3.265 | asw 9.62 - - - | em?/m?
224.965
676 M4074 61.880 -] 3.265 [ as12(top) 0.55 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4074 61.880 -] 3.265 | as2-2(top) 0.11 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
M4074 61.880 - 3.265 | as,1,+2 (bottom) 3.47 2.51 0.96 0.96 | cm?/m
224.965
M4074 61.880 - 3.265 | as,2,+2 (bottom) 11.00 11.31 0.00 0.00 | cm?/m
224.965
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2.2 Required Reinforcement by Surface (674-677)

Surfac Point Point Coordinates [m] Required Reinf. Basic Additional Reinforcement
e
No. No. X Y z Symbol uLS Reinf. Required Provided Unit Notes
M4072 63.345 - 3.265 | asw 0.00 - - | em?/m?2
224.965
677 M4078 61.880 -l 2.115] ag 12 (top) 0.27 2.51 0.00 0.00 | cm2/m
221.905
M4078 61.880 -l 2.115] @522 (t0p) 0.39 2.51 0.00 0.00 | cm2/m
221.905
M21486 62.403 - 2.115 | as,1,+2 (bottom) 0.71 2.51 0.00 0.00 | cm?/m
222.565
M21486 62.403 - 2.115 | as,2,+2 (bottom) 3.45 11.31 0.00 0.00 | cm?/m
222.565
M4075 63.345 -l 2.115( asw 0.00 - - | cm?/m?
222.565
Results:
3.1 Nonlinear Calculation Total
B [ Cc [ D ] E F [ 6 [ W [ v [ K
Surface | Point Point-Coordinates [m] Design
No. No. X i z Loading Symbol | Exist. Value | Limit Value Unit Ratio Note
[ZE| M2074 | 61.880| -224.965 3.265 co17 Wk 0216 0.300 | mm 0.8
676 M4074 61.880 | -224.965 3.265 Co17 Ge -5.55 -13.50 | N/mm? 0.5
676 M4074 61.880 | -224.965 3.265 CO17 Gs 293.27 400.00 | N/mm2 0.8

ISvados

1. Monolitiniy laipty (200mm storio) atlaikys jam tenkancias apkrovas ir poveikius.

2. Ugniaatsparumas uztikrinamas skerspjtvio matmenimis ir apsauginiu betono sluoksniu armatdrai,
parinkta pagal LST EN 1992-1-2. ,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.
Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiiavimas® 5.7 punkto nurodymus, 5.8 lentelé.

5. Monolitinio ruozo skaigiavimas

Nagrinéjamas 1 metro ruozas.
Skaiciuotinés apkrovos and ruozo:
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45,70
AT
v
|razos:
My
-
U
Fd i 2
+43.70
"’ﬁ‘-“‘- i
v
Vz

Panel

Cross-Sections

93: Rectangle 200/250; Concrete C20/25

Panel

Internal Forces

-12.32

Max 12.22
Min : -12.32
b
+43.70
=
Ea 4=
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Deformacijos

+43.70

Panel

Internal Forces

WMy [kN]

Max @
Min =

+43.70

45.70
40.66
3162
22.59
13.55
452
-4.52
-13.55
-22.59
-31.62
-40.66
-43.70

49.70
~48.70

5
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Panel
Local Deformations

Lz /Ly [mrn]

.L_L,l_t_]_,L-_ I .

ot ~— # 0.0

+43.70

Ll

Rezultatai:
Uzduotas pradinis armavimas:

ISnaudojimas :
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[ A | B C D | E | E | G | H
m - Desi
Mo, # [ml Loading Type | Existing Value | Limit Yalue | Linit | Capacity
Cross-Section Mo.93 - Rectangle 200,250
16 0.450 CO17 | ac -85 5.0 | Némm2 0.55
16 0.450 CO17 |as 285.8 400.0 | Némm2 0.72
16 0.450 CO18 | wk 0.207 0.300 | mm 0.69

6. Plieninio spyrio skai¢iavimas (100x100x6):

Spyrio ilgis — 1 m;

Schema:

Apkrovos (charakteristinés):

CE]

Nuolatinés apkrovos — 0,5 kN/m2
Laikinosios apkrovos — 2,5 kN/m2

Deriniai:
COo28
S CH Co29

1.35G + 1.35Gq2 + 1.3Qs1
1.35G + 1.35Gq2 + 1.3Qs1
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|razos, skaiCiuotinés apkrovos (kN/m), atraminés jégos tvirtinimo vietose:

ISnaudojimas:

24 | Cross-section No. 37 - QRO 1001006 | ALUKONIGSTAHL - EN 10219

0.000| COl16 0.01 | £1 |C5102) Cross=section check - Compression acc.to 6.2.4
0.000| COl16 0.00 | £1 | C5181) Cross-section check - Bending, shear and axial force acc. to 6.2.9.1
0.000| COl16 0.01| =1 | 5T301) Stability analysis - Flexural buckling about y-aniz acc. to 6.3.1.1 and 6.3.1.2{4)
0000| CO16 0.01 | £1 | 5T311) Stability analysis - Flexural buckling about z-axis acc. to 6.3.1.1 and 6.3.1.2(4)
0.000| CO17 0.00 | £1 | SE400) Serviceabilty - Megligible deformations
0339 CO17 0.00 | £1 | SE401) Serviceability - Combination of actions ‘Characterstic” - z-direction
0339 CO18 0.00 | £1 | SE403) Serviceability - Combination of actions Quasipemmanent” - z-direction
Bl Design Ratio ALY
Compression Force NeEd 10.53 | kN
Cross-Sectional Area A 2160 | em? R
Yield Strength fy 35.50 | kN/emZ 321
Partial Factor bl 1.000 | &1 &
Axial Force Resistance Nz rd 766.80 kN Eq. (6.10) ]
Design Ratio n 0.01 21 6.9) 2
(] Design Formula
Negs/Nepa=001<1 (69
¥
o
\\ ‘Panel
\,’ 0,07 Max
o Design Ratio [-]
//
,‘/
,//
"/
™ Max : 0.01
\y; Min : 0.00
r/:
pd RF-STEEL EC3
/"‘
;’/
‘\\ /
. 7
VoL o1
Ex 4B
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2.14. Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio
reikalavimams

Projekto dalies vadovas uztikrina, kad techninio projekto dalies projektiniai sprendiniai jgyvendina
esminius statinio reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZE® projektiniai sprendiniai atitinka susijusiy su projekto dalimi privalomuyjy dokumenty bei
projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos bei
paskirties dokumenty reikalavimus. Techninio projekto rengimo metu atlikti statiniai pastato skai€iavimai,
pagal kuriuos parengti pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy sprendiniai. Jy rezultatai pateikiami
aiSkinamajame raste arba bréziniuose. Parengti visi batini bréziniai, techninés specifikacijos ir aiSkinamieji

rastai bei kiti reikalingi dokumentai.
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

Pastato statybos darbus leistina vykdyti tik pagal konstrukcinés dalies darbo projekto stadijos
projektine dokumentacija.

Jei kei€iama medZiagy Ziniarastyje nurodytos medZiagos, gaminiai, jrenginiai j analogiSkg ne
prastesniy savybiy medziaga, gaminj ar jrangg, Rangovas laikomas atsakingu uz keitimg ir visus su
juo susijusius padarinius, Rangovas pats turi jsivertinti keitimo jtakg projekto sprendimy sistemai,
kitoms projekto dalims ir sprendiniams, bei prisiima visy projekto sprendiniy ir daliy kurias lieCia
keitimas, perprojektavimo kastus.

1.1 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR STANDARTAI, PRIVALOMI VYKDANT
STATYBOS DARBUS
Nr Zymuo Pavadinimas

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

STR 1.01.03: 2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08: 2002

Statinio statybos rasys

STR 1.01.09: 2017

Statiniu klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.04.02: 2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04: 2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.07: 2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.05.02: 2008

Statiniy konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.03: 2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04: 2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05: 2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.05.08: 2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.09: 2005

Mariniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.11: 2005

Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13: 2004

Statiniy konstrukcijos grindys

NINININDINDIN Al
m.l;ogm_\o@oo\]_pww_\otooo\lmm-hwl\)—\.

LST 1516: 2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN 206:2013 +

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

26 | A1:2017

27 LST EN ISO 15630- | Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatdriniai
1:2011 strypai, valcuotoji viela ir viela

28 LST EN ISO 15630- | Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti
2:2011 gaminiai

29 | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

30 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

1.2 |STATYMAI, |STATAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstele.
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Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:
- Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
- buv. SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos
standartais).
- Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
- statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
- bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) budu, Gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.

1.3 PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su brézZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo
démes;j j visus didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus
tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrelig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty,
nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.4 DARBO PROJEKTAS

Pastato remonto/statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projektg, taip pat ir
bendrieji statybos darbai.

Darbo projektas turi biti parengtas projektuotojo, turinios atitinkamg kvalifikacijos atestata, ir
turinCio patirtj Sioje veikloje.

Darbo projekto sudétj ir detalumg nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi bati pakankami, kad
pagal pateiktg informacijg baty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos
darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte buty jvykdyti techninio projekto projektiniai
sprendiniai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos,
statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projektag batina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.

Negali bati keiCiami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto
bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:

- reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg — W, pagal
atsparumg Salciui - F;

- reikalavimai plieniniy konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;

- konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga;

- konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

Turi bati atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skai€iavimai pagal priimtas skaiciavimo schemas
ir apkrovas, jei bitina jas patikslinant.

1.5 STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauiji.
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Laikancios metalinés konstrukcijos turi bati vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo Vakary
Europoje pripazinto gamintojo. Atitvarinés konstrukcijos turi bati patikimo gamintojo, deréti su
laikanCiomis konstrukcijomis ir bati suderinamos tarpusavyje.

Gamintojas ir konstrukciné sistema turi bati zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo kompanijy.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi bati suteikiama aiski pirmenybé, tadiau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZzsakovo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

* gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

+ specifikacija;

* nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

» spalvos nuoroda

* jrenginio pagaminimo data

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uZsakymo kodus ir kilmés vietg
bei pavadinimg prieziGros, valymo bei pakeitimo tikslu.

1.5.1 Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudetyje yra asbesto, kancerogenuy,
polifluorangliavandeniliy (pvz.: teflono), 3vino, 3vino drusky, kadmio drusky, chromo druskuy,
gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz.: kauCiuko, ABS plastiko), poliacetaty,
poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medZiagos negali bati kity
medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

1.5.2 Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji tures
bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

1.5.3 Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés
kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimam
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

1.5.4 Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.5.5 |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
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1.5.6 Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik&teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

1.5.7 Pristatymo patikrinimas

AtveZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.5.8 Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje medziagos turi biti laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta
teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

1.6 STATYBOS |JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.7 MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

1.8 VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi praSyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kok| perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

1.8.1 Bandymai ir pavyzdziai
UzZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus
ir pateikti jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus buty atsizvelgta j tokius dalykus:
- S8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas
- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety
- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai
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Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su Uzsakovu. Turi bati atlikti visi
sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati laikomi
aiksteleje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

1.8.2 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bti aptarti prie$ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi badti paruosti iS anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati
atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.8.3 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

1.8.4 Véliau atlikti darbai
Rangovas privalo savalaikiai informuoti InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas.

1.8.5 Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji rupestingai turi bati
apsaugojama pagal Uzsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas yra
neleidziamas.

1.8.6 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.9 BENDROS SALYGOS

1.9.1 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami
veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos.

1.9.2 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba
kitas angas ir tai patvirtinus UZsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanCiose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leisty InZinierius.
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1.9.3 Rieboksliai ir futliarai

Pries jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inZinierinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai i8 PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose
100 mm auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su
galutiniu pavirsSiumi.

Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinan€iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karscio zony, izoliacinis vamzdelis turi biti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis
plokstelémis.

1.9.4 Varztai, tvirtinimas ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nerddijancio plieno, iSskyrus dalis, liekanCias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bdti ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

1.9.5 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasSuds pavirSiai turi bdati uZlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto
ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina
nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg
laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi
bdti pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi biti dazoma. Dazoma turi biti atlikta visa supanti
aplinka.

1.9.6 Dazymas

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, privirintos plieninés montazinés detalés, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant virintinius mazgus, atramas, dangtelius ir t.t., kurie neturi
bdti izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

1.10 ZYMEJIMAS IR ZENKLAI

Zyméjimai: jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini
tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biti pazymeti identifikaciniais zenklais susitartu su
UZsakovu badu.
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Zenklai: nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibadinti Zyméjimai, Zenklai turi bati unifikuoti.
Visi patalpy, krypCiy ir panaSis Zenklai, kurie svarbls naudojantis pastatu, yra nurodyti
specifikacijoje.

1.11 TIKRINIMAI

PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UzZsakovas turi teise reikalauti, kad dengian¢ios medZiagos ar dalys bty nuimamos.
Proceddry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo
besgs tinkamas.

1.12 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoyji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradZia skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

- statiniy - 5 metai

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius del
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

2 ZEMES DARBAI

2.1 BENDRI REIKALAVIMAI

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams: statiniy pamaty duobiy
kasimui, uzpylimui gruntu, tankinimui, pagrindo jrengimui po grindimis. Nuorodos, atliekant aikSteléje
planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose
statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal galiojandius ankséiau i$vardintus statybos
normatyvinius dokumentus, kuriy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje
prie$ Sio projekto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip. Taip pat projektas parengtas vadovaujantis
objekto statybos aikstelés inZineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2 GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMAS

Jei statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, jo lygis turi bati pazemintas
drenazu arba kitais bldais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti
ir pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi bati numatytos priemonés,
kad pavirSinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

2.3 STATYBOS DARBU KONTROLE

Zemeés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Paslépty darby aktai, dalyvaujant statybos priezitros inzinieriui, suraSomi Siems Zzemés
darbams:

- natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezidros
inZinieriui;

- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

- pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.
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2.4 OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje
vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai,
kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose
zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
prieziirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

Prie$§ atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bitina apZidréti greta esanciy pastaty
technine bikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vietg darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat duobés $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirdinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir
pan.

2.5 GRUNTO KASIMAS

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

ISkasy dydis turi biti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
krasto apacioje blty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas
pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais, suderintais su statybos
priezidros inzinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiskai Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos
techninés priemonés, uztikrinanc¢ios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni
negu esamo, tai pastarojo pamatai turi bati pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés,
uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

2.6 PAGRINDO PARUOSIMAS

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmus8y. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés prieZitros nurodyto
gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto
pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi bati surasytas dengty darby aktas, leidziantis jrengti pamatus.

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose
yra organiniy ar kity priemai8y bei neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy
poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden;. Jeigu tai atlikti bGtina, reikia vadovautis kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijomis, darby technologija, ir turi biti vykdoma atlikimo kontrolé. Parinktas
tankinimo mechanizmas turi uZtikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto
kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieZilra suderintais prietaisais.
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2.7 REIKALAVIMAI UZPILAMAM STATYBINIAM GRUNTUI

Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikstas sutankinimo koeficientu, kuris gali bati nuo 0,92-
0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E.

Pamaty uzpylimag atlikti:

- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeliniuose gruntuose;
- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant ki
nustatyto projekte koeficiento;
- po pastato grindimis, apie pogrindzZio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis
ne mazesnis, kaip 30 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.
- gruntus tankinti mazesniais nei 25-30 cm storio sluoksniais.
Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti pateikty normy nurodytus reikalavimus.

3 PAMATAI

3.1 BENDROJI DALIS

Si techniné specifikacija apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty pamaty jrengimui
ar remontui, betono ir gelzbetonio konstrukcijy betonui, armatdros plienui, betonavimo ir armavimo
darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projekts.

Projektuojant ir konstruojant pamatus batina laikytis Lietuvos standarty reikalavimuy:

- LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai;

- STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendriegji reikalavimai;

- LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés;

- LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyrinéjimai ir

bandymai.

Tikrinant pamaty nuokrypius ir laikomajg galig, pamaty jrengimo darbus galima testi toliau.

3.2 MEDZIAGOS IR GAMINIAI

3.2.1 Betonas

Betono gamybai naudojamos medZiagos — cementas, smélis, stambds uzpildai, priedai, vanduo
turi tenkinti Europos standarty reikalavimus.

UZpildo grideliy didziausias matmuo turi bati ne didesnis kaip 32 mm arba V4 proSvaisos tarp
iSilginiy armatdros strypy, Zidrint, kas yra mazesnis.

Betono miSiniy sudétis

Cemento kiekis:

betonuojant sausomis salygomis =325 kg/m?
betonuojant vandenyje 2375 kg/'m?®
Vandens ir cemento santykis <06
Smulkiosios frakcijos d<0.125 mm (jskaitant cementa), kiekis:

stambaus uZpildo d=8 mm; =400 kg/m?
stambaus WZpildo d=B mm =450kg'm?

Greziniy betonas turi bdti labai atsparus sluoksniavimuisi, labai plastiSkas ir sankabus, labai
slankus, savaime susitankinantis ir pakankamai ilgai klojus.

Sviezio betono konsistencijos reikdmeés skirtingomis sglygomis
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Pasklidimo skersmuo, Slankumas, Tipines naudojimo salygos

mm mm (pavyzdZiai)

460=0=530 130=H=180 - betonugjama sausomis aplinky bemis

£30=0=600 H=1E0 - kiojama su siurbliu arba
- betonas klojamas betontiekiu eriméje po vandeniu

b7 0=B=530 H=180 - betonas klojamas betontiekiu po vandeniu su palaikanZiuoju
skystiu

PASTABA. ISmatuotas slankumas (H) ir pasklidimo skersmuo (&) apvalinamas iki artimiausio 10mm.

Sviezio betono éminiai imami ir bandomi pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
Visos greztiniy pamaty armatiros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti STR 2.05.05:2005
reikalavimus ir turi bdti ne mazesnis kaip:
- 60 mm greziniy su D>0,60 m arba
- 50 mm greziniy su D<0,6 m jeigu nesusitarta kitaip.
Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai:
- greziniai yra silpname grunte ir jrengiami be apsauginio vamzdzio,
nardinamo betono uzZpildo didZiausias matmuo yra 32 mm,
- armatira jdedama suklojus betona,
- grezinio sieny pavirsius yra nelygus.

3.2.2 Armatura

Greziniams armuoti naudojami plieniniai strypai, plieninés vielos tinklai ir profiliai turi atitikti LST
EN 10080:2006, LST EN 10210-1:2006 ir LST EN 10025-2:2005 reikalavimus.

Pagrindiné armatira daroma tik i§ rumbuoty strypy. Atstumai tarp iSilginiy strypy visuomet turi
bati didziausi, kad gerai tekéty betonas, bet turi batj ne didesni kaip 200 mm. Maziausia prosvaisa
tarp vieno sluoksnio iSilginiy strypy arba strypy pakety yra 100 mm.

MazZiausig proSvaisg tarp iSilginiy strypy arba strypy pakety galima sumazinti iki 80 mm, kai
uzpildo daleliy skersmuo d<20 mm.

Reikia vengti sukoncentruoty iSilginés armatiros strypy, jei kitaip neiSeina, apvaliuose
greziniuose tokiy strypy neturi bati daugiau kaip du ir maziausia proSvaisa tarp sukoncentruoty
strypyny turi bati lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo uzpildo matmens, zidrint to, kuris
yra didesnis.

Kai armatdros strypai yra iSdéstyti netolygiai, reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai
armatdros strypyny padéciai iSlaikyti jrengimo ir betonavimo metu.

Monolitiniy gelzbetoniniy poliy maziausiasis iSilginés armatiros skerspjavio plotas

Polio skerspjavio plotas Ac ISilginés armatiros skerspjavis As
Ac<0,5m2 AS20,5%AC
0,5m2<Ac<1,0m2 As 20,0025 m2

AC>1,0 m2 As 20,25% Ac

ISilginiy strypy skersmuo privalo biti ne maZesnis kaip 12 mm. Poliuose privalo bati ne maZiau
kaip po 6 iSilginius strypus. Laisvasis atstumas tarp strypy, matuojant iSilgai poliaus perimetro,
privalo nevirdyti 200 mm.

Skersinés armaturos skersmenys turi atitikti lentelés reikalavimus.
Sankabos, apkabos spiraliné armatira 26 mmir
> 1/4 didziausio iSilginio strypo skersmens
Suvirinty tinkly skersinés armatiros vielos [=5 mm

Maziausia proSvaisa tarp skersiniy strypy turi bGti ne mazesné uz pagrindinés armatiros
prosvaisg.
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3.3 GEOMETRINES GREZTINIY PAMATU JRENGIMO TOLERANCIJOS

Jokios mechaninés vibravimo principu veikianc€ios priemonés negali bati naudojamos statybos
darbams, grunto sutankinimui jrengiant lauko inzinerinius tinklus (kolektorius, kabelius, vamzdynus),
dangas sklypo teritorijoje. Rangovas turi jvertinti papildomus kastus Siy darby jvykdymui.

Kontroliuojant kokybe ir priimant greztinius pamatus, batina laikytis Lietuvos standarty LST EN
1997-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimy. Duomenys apie grezimg ir betonavimg uzradomi
specialiame Zurnale.

PrieS pradedant grezti, grezimo agregatas turi biti tiksliai pastatytas ties blsimos duobés centru.
Grazto asis turi bati vertikali. Pamaty asiy nuokrypos neturi virSyti £5 mm.

GrezZinio skersmuo negali bati maZesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj
daugiau kaip 50 mm. GreZinio paplatintos dalies skersmuo negali biti mazesnis uz projektinj
daugiau kaip 50 mm ir didesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

GreZinio gylis negali bati didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas, ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau
kaip 200 mm.

GreZinio vertikalios a8ies posvyris nuo vertikalés gali bati ne didesnis kaip 0,02 (20 mm 1 metro
ilgyje).

Strypynas turi bati pagamintas ir j grezinj jstatytas taip, kad apsauginis armatiros sluoksnis nuo
projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm.

G/b kolonos pamato virSus turi nevirSyti projekte numatyto lygio, o Zzemiau jo gali bati ne gali bati
ne daugiau kaip 5 mm.

Metalinés atramos ar kolonos pamato virSus gali bati ne daugiau kaip 5 mm auk&Ciau ar Zemiau
uz projekte numatytg lyg;.

Pamato atramos plokStumos nuolydis turi nevirSyti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevirSyti 5 mm, o jei uz
atramos ploto riby - 10mm. Inkariniy varzty virSus gali bdti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar
auksciau uz projekte numatyta lyg;.

Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés armatiros centras, o
nearmuotyjy poliy — centras didziausio apskritimo kurj galima jbrézti polio galvos skerspjavyije.

4 BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

4.1 BENDROJI DALIS

Si techniné specifikacija apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir
gelzbetonio konstrukcijy betonui, armatdriniam plienui, betono ir surenkamy gelzbetoniniy
konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy
montavimui, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Visos betono ir gelzbetonio konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR 2.05.05:2005.
Visy konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal konstrukcijy bréziniuose pateiktus sprendimus
ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Bet kuriam pastato gelZbetoniniam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad
kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny
tikslumas ir betono pavirSiaus kokybe.

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 1SO 15630-
1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

Gelzbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi bdti vykdomi pagal LST EN
206:2013+A1:2017 bei techniniy specifikacijy reikalavimus.
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4.2 BETONAS

Betono sudeétis ir kokybé turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono miSinio kokybés kontrolé turi bati vykdoma kaip nurodyta techniniy specifikacijy poskyryje
“Kokybés kontrolé”.

Jei reikalauja temperatiros saglygos, darbo laikas ar darbo metodas, galima panaudoti priedus
sudéties pagerinimui, stingimo sulétinimui ar pagreitinimui. Visi priedai turi bati patvirtinti InZinieriaus.

PrieS betonuojant, InZinieriui reikia pateikti ataskaitg apie uzpildo ir priedy kokybe, maiSymo
santykius ir jrenginius.

Betono midinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, lgaamziSskumg, armatiros apsaugg
nuo korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudetis turi bdti tokia, kad, jj sutankinus, betono struktira bdty tanki, t.y.
sutankinus standartiniu budu oro neturi bati daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir
ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm.

Betono misinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono slankumas turi biti nustatomas pagal LST EN 12350-2:20009.

Vandens ir cemento santykis, gaminant betono miSinj, turi bati galimai mazesnis, kad bty
gaunama pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos
salygy kategorijos.

4.2.1 Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-
1:2011 ne Zemesnés kaip 42,5 klasés. Jis turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose
maisSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio perveZzimo metu. Kiekviena siunta
gamintojo turi bati sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé, kad baty apsauga nuo
atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati pasalintas
i$ statybos vietos.

4.2.2 Uzpildai
Turi bati naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 13139:2002 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy
priemaisy leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rasiavimag Zidréti LST 1342:1994.
DidzZiausias uZpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:
- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
- atstumy tarp armatdros strypy minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

4.2.3 Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjimg stabdanciy priemaiSy (ragsc€iy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali bdti ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy iStirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty -
ne daugiau kaip 500 mgl/l.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

PrieS pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés
ataskaita.
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4.2.4 Plastifikuojantys ir priestaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi bati aprobuoti InZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST 934-2, LST 2577
ir LST 1455 reikalavimus.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bti naudojami priedai neagresyvis armatdros atzvilgiu.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento mases
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi bGti naudojami prieSsaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjimg Saltyje. IS jy gali biti naudojami NaCl, Na2SO4,
K2S504, CaCl2, Ca(NO3)2.

Gali bdti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti
InZinieriaus.

4.3 REIKALAVIMAI KLOJINIAMS

Liejant monolitg turi bdti naudojami kokybiski klojiniy gaminiai, uztikrinantys borto pavirSiaus
spalvinj ir struktdrinj vientisumg. Betono pavirSiaus kokybe apibrézia jdubos, iSkilimai, briauny
nuskilimai, atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
plokStumos, jstrizainiy nuokrypa, pavirSiy statmenumo nuokrypa, taip pat klasifikuojami jtrikimai,
trapumas, démés ir atplaiSos. Eksponuojamam pavirSiui taikomi ne mazesni kaip A6 betono
pavirSiaus klaseés reikalavimai (zidr. Zzemiau pateikiamg lentele).

PrieS pradedant darbus parengtus klojininius brézinius rangovas privalo susiderinti su
architektais.

Konstrukcijos |dubos skersmuo arba ISkilimo aukstis arba | Betono briaunos nuskilime | Bendras betono
betoninio paviriiaus | didZiausias Jdubos gylis, mm gylis, matuojamos nuo nuskilimy ilgis 1 m ilgio
kategorija iEmatavimas, mm konstrukcijos pavirsiaus, briaunoje, mm
mm

Al Matomas pavirsius Matomas pavirSius | 2 20

(pagal etalona) (pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 MNereglamentuojama MNereglamentuojama | 10 100
AB 15 3 10 100
AT 20 5 20 Mereglamentugjama

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikanc€ios konstrukcijos turi:

- bati pastovils, standis ir stiprUs;

atlaikyti sukloto betono misinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;
uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

- bdti lengvai surenkami ir iSardomi;

- bati daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.

Projektuojant ir gaminant betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojinius turi bati jvertinti apkrovy
poveikiai. Klojiniy elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos. Projektuojant klojinius
apkrovos turi bati nustatomos jvertinant perkrovimo koeficientus. Klojiniai turi bati skaiCiuojami
nepalankiausiems apkrovy deriniams.
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Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:
- perdangy klojiniy iki 1/500 angos;
- kity klojiniy iki 1/400 angos.

Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai
surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Montuojant klojinius i§ atskiry detaliy tikrinama, ar
teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai ir jtaisai, kuriais garantuojami tikslds blsimojo elemento
matmenys.

Surenkamujy klojiniy leistini projektiniy matmeny nuokrypiai

Parametras Parametro reikSmé Kontrolé, registravimas
1.Inventoriniy klojiniy pagaminimo pagal darbo brézZinius techniné apZidra
tikslumas
2.Inventoriniy klojiniy sumontavimo
tikslumas:

- be glaistymo dazomoms konstrukcijoms | pagal projektg instrumentiné.
- konstrukcijoms, paruoStoms tapetams pavirSiy nelygumai ir jy statybos darby Zurnalas
klijuoti sanddrose ne didesni kaip 2

mm
3.Surinkty klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant
- vertikaliy pavirSiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvietéje

Leistini klojiniy nuokrypiai:
nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nuo projektinio nuolydzio:

- vieno metro ilgyje - 5 mm,

- visame pamaty aukstyje 20 mm,

- visame sieny iki 5 m aukstyje- 20 mm,

- sijy - 5 mm.

klojiniy aSiy poslinkis nuo projektinés padéties:

- pamaty - 15 mm,

- sieny ir kolony - 8 mm,

- sijy irilginiy - 10 mm,

- pamatai po plieninémis kolonomis — 1,1L (L—angos plotis arba kolony
Zingsnis);

- surenkamy klojiniy aSiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu - 10 mm;

- sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy - -3 mm; + 6 mm;

- klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote - 3 mm.

PrieS betonavimg sumontuoti klojiniai turi bati patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.

4.4 REIKALAVIMAI ARMAVIMO DARBAMS

Armatdrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo
elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy
keitimas turi bati suderintas su projekto autoriais ir statytoju.

Konstrukcijy armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietéje arba
uzsakomi pagaminti specializuotuose armatiros cechuose. Kad transportuojami j statybvietes
armavimo elementai nesideformuoty, tarp tinkly ir strypyny dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo
vietos pazymimos dazais.
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Ruosiant armavimo elementus statybvietése, armatira dazniausiai suriSama minksta viela, o kai
strypynams norima suteikti pradinj standumag, suvirinama elektrolankiniu bidu. Armatdros strypy
projektiné padétis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama Sablonais ir konduktoriais.

Montuojant armatirg klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio sluoksnio
storis. Darbo armatiros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg visose
konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos,
aukstos temperatlros ir panasiy poveikiy.

Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi bdti ne mazesnis kaip:

- armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo gradelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- surenkamuosiuose pamatuose - 30 mm;

- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu - 35
mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruodiamojo betono sluoksnio - 70
mm.

- plokstése i§ sunkiojo betono, kuriy storis iki 100 mm — 10 mm;

- plokstése iS lengvojo betono - 15 mm;

- storesnése kaip 100 mm plokstése - 15
mm;

- sijose ir kolonose, kai darbo armatiros skersmuo yra iki - 20
mm;

- sijose ir kolonose, kai darbo armatiros skersmuo —20-35 mm - 25
mm;

- sijose ir kolonose, kai darbo armatiros skersmuo didesnis kaip 35 mm  — 30 mm;

- kai armuojama valcuotu profiliniu plienu - 50 mm;

- sankaby ir skersiniy strypy - 15 mm;

Betonuojant konstrukcijas i$ betono su lengvaisiais uzpildais apsauginio sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis kaip 15-20 mm.

Nepalankiy salygy (didelé dréegmé, rigstys, druskos ir kt.) veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy
apsauginio sluoksnio norminis storis turi bati padidintas ne maziau kaip 10 mm.

Kad armatdra bty gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati ne
mazesnis uz strypy skersmen;j ir ne mazesnis kaip 20 mm.

Betonuojamy monolitiniy kolony ir perdangy nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry
darbo armatdros strypy ir tarp armatdros eiliy - 10 mm.

Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektiniy

Konstrukcijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjuvio matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudeti j klojinius armatdros strypai, tinklai ir strypynai suriSami minkSta viela arba sujungiami
suvirinant elektra.
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Atvezto j statybviete armatdrinio plieno techniniai rodikliai turi bati surasyti atitikties dokumente.
Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatira naudojama
jtemptam armavimui, plieno savybés nustatomos laboratorijose.

4.5 BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamuyjy
medziagy praradimo ar uzterstumo.

| statybos aikStele betono miSinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija
(vaztarascCiu) apie prekinj betono miSin;.

Prekinio betono vaZztarastyje turi bati:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztarascio eilés numeris;

- savivartés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aik$telés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibadinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

- betono kiekis kubiniame metre;

- betono stiprumo klasé;

- klojumo marké;

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

4.6 MONOLITINIY KONSTRUKCIJU BETONAVIMAS

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija bity vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bdti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi
bdti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos, toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksciau betonas jgyja
ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono misSinj galima tankinti pldkimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas
numatytu bidu, kaip smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpildg ir pasalinti visg cemento
piena, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinias pakenkti esancio ir naujo betono
sukibima. PavirSius nuvalomas nuo SiukSliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdeta risanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo
naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betonas liejamas tokiu bddu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzZia laisvai kristi betono misinio pluo&tui ne daugiau kaip 1,0m.

Pradejus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas konstrukcija. Liejimas
nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip
15 minuciy, arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatirg ir kt.
Darbo betonavimo sitliy isdéstymas elemente turi bati suderintas su technine priezidra.

Tankinant betono misinj neleidZiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatdros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bdti panardintas | jau suvibruotg
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.
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4.6.1 ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje turi bati palaikomas tam tikras temperatdros ir
drégmeés rezimas. Betonas, kad baty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés
spinduliy, o Ziemg - nuo SalCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukstesné kaip 15° C, pirmagsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng
kartg naktj, véliau - ne reCiau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti
tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatira yra 3° C ir Zzemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties. Klojiniy
nuémimui Rangovas turi gauti InZinieriaus leidima.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypic pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
Plokstumu ir jy sankirtos liniju nuo vertikalés arba nuo projektinic polinkio per visa

aukstj:

- pamaty +20

- vietiniai betono paviréiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniucte, igskyrus

atraminius pavirdius 2
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjivio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy -5
Gretimy elementy auk&tiy skifumo sanddroje 3

4.6.2 Betono darby vykdymas ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip
5°C ir minimali paros temperatira zemesne kaip 0°C. Darbai gali bdti vykdomi suderinus su
InZinieriumi.

Kai oro temperatira ne Zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatdra turi bati ne Zemesné
kaip +10°C, o kai oro temperatiira Zzemesné nei -15°C, betono temperatira turi biti ne zemesné kaip
+15°C (Saltas betonas gali bati naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Betono misinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildytg vanden;,
atitirpintus ir pa8ildytus uzZpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatirg ne Zemesne
negu skaiciuojamoji. LeidZziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet
tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi bati numatytos priemonés, kurios uZtikrinty betono misinio temperattros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus klojamas betono misinys turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose reikia nuvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiaros
diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais bldais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono miSinio gamybai gali bati naudojami cheminiai
priedai, kurie turi bati aprobuoti InZinieriaus. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati
naudojamas pakloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas SalCiui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé”. Pries
bandant jie turi bati laikomi 2-4 h +20° C temperatiroje.

Turi biti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir uzpildy
temperatira, sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
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Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai.

Parametras

Parametro dydis

Kontrolé

1. Monolitiniy ir surenkamy konstrukcijy stiprumas
iki uzsalimo:

Matuojama neardanciais

bldais

a) betonui be priedy:

konstrukcijos, eksploatuojamos pastato viduje;
pamatai po jrengimais, be dinaminiy apkrovy;
pozeminés konstrukcijos

Ne maziau 5 MPa

konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant

Ne maziau % nuo projektuojamo

atmosferos krituliams, esant betono klasei: stiprumo
- C8/10-C12 /15 50
- C16/20-C20/25 40
- C25/30 ir auksciau 30

b) betonui su cheminiais priedais

Betono at3alimas iki
temperatdros, kuriai
paskai€iuotas cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne maziau

20 % projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas skaiciuojamaja
apkrova leistinas po to, kai betonas pasiekia
reikiamg stipruma

Ne maziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatira iSimant i$
maisyklés, naudojant portlandcements iki 52,5
klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70° C,
misinio ne daugiau 35° C

Matuojama 2 kartus |

pamain
zurnale

3, jraSoma darby

4. Betono misinio sukloto j klojinius temperatdra
pries iSlaikymg arba prie$ terminj apdirbima:

- termoso metodu

Pagal skai€iavimus bet ne
Zemiau 5° C

- su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau
negu uzmaisyto betono
uzS8alimo temperatira

- su Siluminiu apdirbimu

Ne Zemesné 0° C

5. Betono, pagaminto i$ portlandcemento,
temperatdra jj iSlaikant arba termiskai
apdorojant

Pagal skai€iavimus, bet ne
auksciau 80° C

Termiskai apdorojant - kas 2
valandas temperataros
kélimo laikotarpyje arba
pirmg para. Per kitas tris
paras ir be terminio

apdoroj

imo - ne reCiau 2

karty per pamaing. Per kitg
iSlaikymo laika - vieng karta j

parg

6. Temperatlros pakélimo greitis termiSkai
apdorojant betong:

Matuojant kas 2 val.,
Rangovui fiksuojant darby

0° C/h konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu: ne daugiau: Zurnale
- iki 4 5
- nuo 5 iki 10 10
-vir§ 10 15
- sidléms 20

7. Betono atausimo greitis iki terminio apdirbimo

Matuojant, jrasant darby

pabaigos, konstrukcijoms su pavirSiaus zurnale
moduliu

- iki 4 Pagal skai€iavimus

- nuo 5 iki 10 ne daugiau 5° C/h

-vir§ 10 ne daugiau 10° C/h

8. ISoriniy betono sluoksniy ir oro temperattry
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo
koeficientu atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3
% konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu

Matuojant, jraSant darby

zurnale

-nuo 2 iki 5

Ne daugiau 2°, 3°,4° C

-virs 5

Ne daugiau 3°, 4°,5° C
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4.6.3 Betono darby vykdymas kai oro temperatiira virs +25 C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatidra vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi
bati naudojami greitai kietéjantys InZinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi bti ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Betono misSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir$ 3 neturi
virSyti 30°-35° C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po betono misinio paklojimo.

Svieziai pakloto betono prieziiira turi biti pradéta i$ karto po betono misinio paklojimo ir vykdoma
iki tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai paklotas misinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens i§garavimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa, tolesné priezilra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus
dréegnumg, periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia betong uzdengti
permatoma, bet drégmei nelaidzia medziaga.

Kietejantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg
izoliuojanciomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, turi bati tikrinama:

- betono miSinio slankumas ir standumas (prie$ klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatirg;

- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparumg 3al€iui.

4.6.4 Siulés

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sidlés iki pléetimosi
sidlés, kad sumazinti darbo sidliy skaiciy.

Deformacinés siiilés turi bati jrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta bréziniuose. Jei
deformacinés sillés bus matomos, jy vietas batina derinti su architektu.

PrieS pradedant konkrety betonavimo darbg, badtina suderinti su InZinieriumi deformaciniy ir
batiny darbo sitliy vietas ir jy jrengima.

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesné kaip 1 'z valandos pertrauka.
Darbinés siulés turi bati parodytos konstrukcijy betonavimo plane. Darbinés sidlés turi bati daromos
tik tose vietose, kurios nurodytos konstrukciniuose bréZiniuose ir suderintos su InZinieriumi.

Deformacinés ir sedimo sidlés turi biti jrengiamos pagal konstrukciniuose bréziniuose pateiktas
detales.

4.6.5 Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

- atitikimas darbo bréziniams;

- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

- panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;

- konstrukcijy pavirsiy kokybé;

- ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padeétis ir skaiCius atitinka projektinius;

- jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

- deformacinés sidlés ir jy kokybé.

Priimant uZbaigtas betono ir gelZzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby,
atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

- darbo bréziniai, kuriuose pazymeti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;
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- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prieS betonavima,
monolitiniy konstrukcijy apzidréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo
duomenys;

- statybos darby Zurnalas.

4.7 MONOLITINES PAMATY ARBA ANTZEMINES DALIES GELZBETONINES
KONSTRUKCIJOS

4.7.1 Bendrieji reikalavimai

Sis skyrius apima $iy betoniniy ir gelZzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy jrengima:

* greztiniy pamaty rostverky, pamatiniy ir apriSimo sijy, atraminiy sienuciy;

Konstrukcijy jrengimas turi bati vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo bréZinius,
patvirtintus InZinieriaus ir UZsakovo.

Darbai turi bdti vykdomi vadovaujantis rangovo naudojamais standartais, statybos darby
taisyklémis, jei jie neprieStarauja Siam projektui. Esant neatitikimams sprendzia Inzinierius.

Leistini nuokrypiai pagal zemiau konstrukcinéje specifikacijoje pateiktas nuokrypas.

Betono sudétis ir kokybé turi atitikti LST EN 206 reikalavimus. Betono stiprumo klasé ne
mazesne nei C25/30 pagal LST EN206.

Rangovas turi uztikrinti betono miSinio sudéties, uzpildy granuliometrinés sudéties, ir vandens -
cemento santykio tiksly iSlaikyma.

Naudojamos medziagos turi bati aukstos kokybés, medzZiagy dozavimas tikslus.

Armatara B500 ir S240 klasés.

MinimalGs apsauginiai betono sluoksniai armatdrai

Konstrukcija, elementas Apsauginio sluoksnio storis *, mm Kontrolé
Darbo armattros Pagalbinés
armattros
Rostverkai 30 20 Techniné apzidra visy
e elementy, atlikty darby
Monolitiné perdanga: 15 10 registravimas Statybos
plokte 20 15 darby Zurnale paslépty

darby aktuose

PoZeminiy jrenginiy:
sienutéms 20 15
dugnui 35 20

- betono apsauginio sluoksnio storis visada turi bati ne mazesnis uz armatidros strypo
diametrg

- armatdros centro atstumas nuo betono pavirSiaus turi bdti ne mazZesnis kaip nurodyta
aiSkinamojo rasto skirsnyje “Pastato konstrukcijy atsparumas ugniai”.

4.7.2 Darby vykdymas

Rangovas turi paruosti betonavimo eigos projekty ir pateikti jj tvirtinti Uzsakovui, projekte taip pat
turi bati nurodomas technologiniy sidliy skaicius ir vietos.

Darby negalima pradéti kol darbo bréziniai nepatvirtinti Uzsakovo ir InZinieriaus.

Jrengtus klojinius prie$ pradedant tolimesnius darbus turi priimti InZinierius.
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4.8 GRINDUY BETONAVIMAS

4.8.1 RuosSimas

Betoniniy grindy kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés. Betoninés grindys gali bati
jrengiamos ant grunto arba ant betono pagrindo.

Grindy konstrukcija turi bati pateikta projekte, nurodant Silumos bei garso izoliavimg, higieninius
ir prieSgaisrinius reikalavimus, izoliavimg nuo vandens skvarbos, apkrovas | laikanciuosius
elementus ir grindy danga

Grunto pagrindas po betoninémis grindimis turi bati paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy
nuo apkrovy bei temperatiros arba drégmeés pokyciy.

Jrengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis Zemés planiravimas, nuimamas virSutinis
dirvos sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir uZpilami sméliu, Zvyru arba skalda kruops€iai
sutankinant. UZpilo atmaina turi bati nurodyta projekte.

Temperatira vykdant pagrindy jrengimo Zzemés darbus negali bati Zzemesné kaip 0[] C.

Tankinamame grunte negali bati suSalusiy jo gabaly, sniego arba ledo priemaisy. Uzpilas turi
bati pilamas 250 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus 250 mm
storio sluoksnj, turi bGti matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikSme turi tenkinti
projekto reikalavimus.

Jei ruoSiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius,
pilamas ir sutankinamas kitas 250 mm storio uzpilo sluoksnis. Grunto sutankinimo kokybé turi bati
kontroliuojama kas 0,25 m.

Ant paruosto pagrindo (iSskyrus atvejus, kai uzpilas yra smelis) pilamas 3-5 cm storio
iSlyginamasis smulkaus smélio sluoksnis.

Jvykdzius grunto uzpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby Zurnale uzpildomas paslépty
darby aktas.

Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindy klojama izoliaciné medziaga
(membrana), kuri turi padengti visg pagrindo plotg. Naudojant polietileno plévele jos krastai turi
persidengti ne maziau kaip 150 mm.

Bet koks pagrindas prie$ betonuojant turi bati Svarus.

Jrengiant grindis ant betoninio pagrindo, prie$ betonavimo darbus pagrindo pavirSius Sepeciais
turi bati pasiurkstintas, cementinés plévelés. Siurkstinant susidariusios dulkés turi bati pasalintos.
Ant betoninio grindy pagrindo esancios tepalo démés Salinamos specialiomis priemonémis.

Jrengiant naujas betonines grindis ant seno betoninio pagrindo, siekiant iSvengti
neprognozuojamo naujy grindy trakingjimo, atkartojan€io seno pagrindo trikius bei uztikrinti laisvg
naujos grindy plokstés judéjimg, rekomenduojama ant seno betono pakloti 2 sluoksnius PE plévelés
(2x0,4mm).

Betoninis pagrindas prieS klojant betono misinj turi bati sudrékintas. Jeigu toks pagrindas ilgai
buvo sausoje aplinkoje, jo drékinimas gali uZtrukti iki vienos paros. Prie$ betonavimg nuo pagrindo
pasalinami vandens likuciai.

Silumos ir garso izoliavimo vienetinés medziagos ant i§lyginto pagrindo turi bati sudétos be tarpy.
Dedant du tokiy medZiagy sluoksnius reikia sudéti taip, kad plok3c¢iy sitlés persidengtuy.

Betoninés grindys nuo sieny, kolony ir kitokiy konstrukcijy atskiriamos tarpinémis i§ medzio
plauso ploksc&iy (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis 20 mm). Sukietéjus betonui
tarpinés nupjaunamos iki grindy pavirSiaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis, tarpinés iki
sandarinimo gylio pasalinamos.

4.8.2 Armavimo ir betonavimo darbai
Betono miSiniams ruosti gali bati naudojami portlandcemendiai, kuriuose priedy kiekis yra
mazesnis kaip 15 %. Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 [5.7] reikalavimus.
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Grindy betonams gaminti uzpildai turi bati frakcionuoti, Svaris, atitikti betono paskirtj bei klase
ir tenkinti [5.10] reikalavimus, o smulkiyjy uzpildy uzterStumas neturi bati didesnis kaip 2 %.

Stambiausios uzpildy dalelés neturi virSyti:

- vieno ketvirtadalio betoniniy grindy sluoksnio storio;

- maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy minus 5 mm.

Stambdas uZpildai turi bati iSplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uZterStumas ne didesnis kaip
1%.

Vanduo turi bati tinkamy savybiy — i$ techninio arba geriamojo vandens vandentiekio.

Technologiniai priedai, suteikiantys betonui specifiniy savybiy, gerinantys misiniy technologines
savybes, greitinantys ar Iétinantys kietéjimo procesa ir pan., turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST
EN 934-2:2009 [5.9] reikalavimus.

Priklausomai nuo grindy paskirties ir mechaninio poveikio intensyvumo monolitinéms grindims
jrengti naudojamas C16/20 — C30/37 stiprio klasiy betonas. Smulkiagridzio betono stiprio klasé turi
bati ne Zemesné kaip C 25/30.

Betono sudétis turi bati tokia, kad miSinys neidsisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta.

Monolitinéms grindims betonuoti misinio rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.

Atsparuma plei$éjimui padidinti grindys papildomai armuojamos metaliniu arba sintetiniu pluostu
(fibromis).

Metalo fibry | betono miSinj galima pridéti statybvietéje palengva jas pilant | besisukant;
automobilinio betono maisytuvo biigng. Supylus fibras miSinys dar maiSomas apie penkias minutes.

Modifikuoti tokiu pluostiniu priedu betono miSiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija).
PavirSiuje iSlindusios metalo fibros jtrinamos j betono pavirSiy glaistant. Polipropileninis pluostas
gali bdti naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemendiais bei jo atmainomis. Sio
dispersiSkai armuojancio priedo kiekis priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy, betono
paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

Betonuojant horizontalius sluoksnius optimalus pluosto kiekis viename kubiniame betono metre
gali bati apie 0,6-0.90,6 kg/m?.

Betono miSinys ant gerai paruosto pagrindo turi bati suklotas ir sutankintas iki riSimosi pradzios.
Betono miSinj galima kloti i ne didesnio kaip 1,20 m aukscio.

Jei nenumatytas technologiniy sidliy pjovimas, uZbetonavus vieng sekcijg, gretimg galima
betonuoti praéjus ne maziau kaip septynioms paroms. Jei technologinés sillés pjaunamos, tai
betonuoti kitg gretimg sekcijg galima, kai Salia esancios sekcijos betonas pasiekia ne mazesnj kaip
1,5 MPa stiprj gniuzdant.

] klojimo vietg betono miSinys gali bati tiekiamas jvairiomis priemonémis. ISkraunant misinj is
transporto priemonés jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant miSinio
koncentracijos vienoje vietoje.

Betono miSinys ant pasvirusiy pavirsiy klojamas i$ apacios j virsy.

Grindy betonavimo darby metu turi bati pildomas statybos darby zZurnalas.

Kad betonas jgyty projektines savybes, kietéjimo metu reikia sudaryti tinkamas sglygas. Grindy
betonas turi kietéti dréegnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje
aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes dél to sumazéja susitraukimo deformacijy ir
supleiséjimo galimybé.

Kietéjantj betong reikia drékinti. Ypatingai gerai drékinama tokiose vietose, kur betonas
intensyviai dzitGsta (prie langy ir dury, radiatoriy, karsto vandens vamzdyny). Drégmé betone
sulaikoma uzdengiant polietileno plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikanciy medziagy ir kt.

Polietileno plévelé ant betono paviriaus klojama baigus paskutine betono pavirSiaus apdirbimo
operacijg. Plévelés krastai turi bati uzleidZziami vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm. Specialios
drégme sulaikancios medziagos ant betono pavirSiaus purdkiamos po to, kai nebematyti drégmés
blizgesio arba po paskutinio pavirSiaus apdirbimo.
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Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidziama 20
pary, vykdyti statybos montavimo darbus - 14 pary, zmonéms vaikScioti — 2-3 paras.

4.8.3 Deformaciniy sitliy pjovimas ir jy uztaisymas. Pavirsiy slifavimas

Tam, kad dideli grindy plotai nesupleiSéty, betone daromos deformacinés sitilés. Kai aplinkos
temperatira yra aukstesne kaip +2501 C, sillés iSpjaunamos po 2-3 pary, o esant Zemesnei aplinkos
temperatirai — po 5-7 pary kietéjimo. Pjaunant silles betonas turi bati pakankamai stiprus, kad
pjovimo diskas neiSdraskyty betono pavirSiaus. Kuo anks¢iau iSpjaunama deformaciné sidlé, tuo
mazesné galimybe betonui supleiséti.

|Spjautos silés gerai iSvalomos, iSsiurbiant dulkes. |terpiamas sitlés atraminis profilis. Sidlés
krastai apklijuojami apsauginémis juostomis. Atliekamas sitlés krasty gruntavimas. Silé uztaisoma
elastingu hermetiku. Nuimamos sitlés krasty apsauginés juostos.

Betoninés grindys Slifuojamos, jei tai yra numatyta projekte.

Mechaniskai Slifuoti grindis galima betonui pasiekus reikiamg stiprumg. Toks stiprumas
pasiekiamas betonui kietéjant normaliomis sglygomis ne maziau kaip septynias paras.

Slifavimo masina turi dirbti vienodai visame grindy plote ir pa$alinti silpngjj 0,5-1,0 mm storio
sluoksnj bei atidengti pagrindinj stipryjj betona.

4.8.4 Kokybés kontrolé
Bendrieji nurodymai
Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206.

Tikrinimas

Atitikties kontrolé turi bati atliekama pagal vieng i$ Siy sistemuy:

1-0ji sistema. Sertifikuotos bandymy laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(jmonéje) atliekama gamybos kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji
taip pat gali iSbandyti pacios pasirinktus bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontroles rezultatus.

2-0ji sistema. Rangovo ir Inzinieriaus atliekamas tikrinimas, tais atvejais, kai néra patvirtintos
sertifikacijos sistemos. Jie gali patikrinti ar gamybos kontrolés bandymy rezultatai atitinka numatytas
produkcijos savybes, taip pat iSbandyti savo pasirinktus bandinius.

2 atvejj galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji néra taikoma
tiriamam betonui ar konstrukcijoms i$ vietoje paruosto misSinio, nors avarijy rizika ir jy ekonominés
pasekmés néra didelés, o betono klasé ne didesné kaip C20/25.

Priemoneés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apziuros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo nes$alidkas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skaiciavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama
pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrelios betono savybés turi bati
nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgreztus méginius.

Armatiros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armattros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi bati tiriami paskirCiai atitinkanciu
metodu. I8matavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi bati tiriami pagal poreikj.

Remiantis gautais rezultatais, turi bati nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikima reikalavimams.
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Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikanCioms konstrukcijoms turi bati atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.
Konstrukcijy negalima remontuoti, kol Inzinierius nepatvirtino remonto plano.

4.9 ARMAVIMO DARBAI

4.9.1 Armatirinis plienas
Armatdros karkasus virinti pagal LST EN ISO 17660-1 2006.

4.9.2 Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Rangovas turi pateikti InZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali biti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auksc&iau. Kitokio armatarinio plieno panaudojimui Rangovas
turi iS anksto gauti InZinieriaus sutikima.

4.9.3 Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy: armattros gaminiy ruoSimo ir jy
sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. I8lenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armataros tinklus arba strypynus
turi bati naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatiros ruoSiniy
matmenis.

Transportuojama armatira negali deformuotis. Siai sglygai uZtikrinti tarp jos ry$uliy arba strypyny
dedami mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas j projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidziai reikia patikrinti atstumus
tarp armatdros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi bati aprobuoti InZinieriaus.

Kad armatura buty visikai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros strypy
turi bdti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bdti ir
tarp armatdros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms turi biti ne mazesni kaip:

- armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo gradelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Apsauginiai betono sluoksniai gelZbetonio konstrukcijoms taip pat turi bati ne mazesni kaip
nurodyti LST EN 1992-1-1 ir ne mazesni nei nurodyti lenteléje:
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Cmin.dur Pagal aplinkos reikalavimus (mm)
NonstrukEiios Kiasé Poveikio klasé pagal 4.1 lentele
X0 XC1 XC2AXC3 XC4 XD1iXs1 XD2rX52 XD3/X53
51 10 10 10 15 20 25 30
52 10 10 15 20 25 30 35
53 10 10 20 25 30 35 40
5S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55|

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armattros strypy ir jy eiliy - jspaudziant
plienines armatdros atraizas. Armatidros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami
elektrolankiniu bidu arba iSimtiniais atvejais suriS8ami minksta iSkaitinta viela, suderinus su
InZinieriumi.

Armatdros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu badu.
Suvirinimas lankiniu bidu statybos aiksteléje gali bati leidZiamas tik suderinus su statybos technine
prieZilra.

Armatdriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai.

Parametras Leistini nuokrypiai, Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armataros Techniné apzidra visy
strypuy: elementy, atlikty darby
registravimas Rangovo darby
Zurnale
pamaty sijy +10
atraminiy sienuciy +20
2. Atstumai tarp atskiry armataros eiliy Techniné apzidra visy
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 elementy, atlikty darby
registravimas Rangovo darby
Zurnale
3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir Techniné apzidra visy
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai elementy, atlikty darby
iSmatavimai, mm: registravimas Rangovo darby
iki 100 +4 Zurnale
nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki Techniné apzidra visy
20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjavio elementy, atlikty darby
linijiniai iSmatavimai mm: registravimas Rangovo darby
iki 100 +4,-3 zZurnale
nuo 101 iki 200 +8, -3
virs 300 +15, -5

c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100 +4,-5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
vir§ 300 +15, -5

Inkariniai varztai ir kitos | betong jstatomos detalés (intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdZiy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan.) turi bati jtvirtinti j vietg prie$ liejant betona.
Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai j vietg
projektinéje altitudéje jstatomi naudojant Sablonus. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie
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turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty
sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

5 METALO DARBAI

5.1 BENDROJI DALIS

Sis techniniy specifikacijy skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy
projektavimui, gamybai, dazymui, montazui ir darby kokybés kontrolei.

Tai statiniy laikan&iy metaliniy konstrukcijy, kurias sudaro santvaros, sijos bei fachverko kolonos,
stogo ir sieny profiliuotojo pakloto, “Sandvi¢“ tipo plokStes iSorés sienoms gamyba, dazymas,
montazas ir darby kokybés kontrolé. Detalls metalo konstrukcijy bréziniai atliekami rangovo arba
pagal susitarimg Darbo projekto rengéjo. Metalo konstrukcijy gaminiai, pagaminti uzsienio firmy
(pvz. stogo pakloto lakstai) tari turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby sertifikatg. Gaminiai,
pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir TS keliamus reikalavimus.

Visos plieninés konstrukcijos turi tenkinti reikalavimus, nurodytus LST EN 1090-1. Plieniniy
konstrukcijy gamybos-montavimo darbai turi tenkinti reikalavimus, nurodytus LST EN 1090-2.

Leistini plieniniy konstrukcijy nuokrypiai turi tenkinti LST EN 1090-1 reikalavimus.

Konstrukcinés dalies bréZiniai turi bati Zidrimi kartu su susijusiais architektdriniais bei kity
projekto daliy bréziniais. Apie visus pastebétus neatitikimus informuoti projekto autorius. SK TP
bréZiniuose pateikti sprendiniai turi bati tikslinami ir gali bati neZymiai koreguojami rengiant
konstrukcijy dalies darbo projekto dokumentacijg.

RuoS8iant darbo projektg reikia patikslinti ant stogy montuojamos ir prie stogo konstrukcijy
kabinamos jrangos svorius, nuo stogo profiliuoto pakloto apkrovos perduodamos isskirstytos |
santvary virSutine juostg. Pakabinamy konstrukcijy koncentruotos apkrovos turi bati perduodamos
centriSkai j santvary apatinés juostos mazgus.

5.2 PRIESGAISRINE SAUGA

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai turi atitikti ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“
3 lentelés reikalavimus, | atsparumo ugniai laipsnio ir atitinkamai 1, 2, ir 3 gaisro apkrovos kategorijos
pastatams. Todél ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi
bdti apsaugotos priemonémis, padidinanciomis jy atsparumg ugniai iki reikiamo dydzio.

Pagal norminius reikalavimus sumontavus — suvirinus metalines konstrukcijas, nuvalius Slakus
pagal projektavimo uzduotyje nurodytg konstrukcijy ugniaatsparumo laipsnj, metalines konstrukcijas
dengti ugniai atspariais dazais. Naudojami prieSgaisriniai dazai turi bati sertifikuoti Lietuvoje, bei
dazoma pagal gamintojo pateiktg instrukcijg. Atsparumo ugniai padidinimui taip pat naudojamas
konstrukcijy aptaisymas izoliuojanciais sluoksniais i§ ugniaatsparios akmens vatos, aptinkuojant,
aptaisant gipso kartonu.

Naudojamos apsaugos priemoneés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy. Apsaugos sprendimai turi bdti numatyti rengiant darbo brézinius ir naudojami tiktai
suderinus su InZinieriumi.

5.3 APSAUGA NUO KOROZIJOS

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais daZais arba galvanizavimas ar cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bdti ilgaamzé, atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi
bati jtrdkimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Atmosferos
koroziSkumo kategorija, dangos patvarumas nurodyti aiSkinamajame raste.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:
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- nuriebinimas;

- rddziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bidu. Paruosto pavirSiaus paruosimo
laipsnis — S 2 V2 pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir EN ISO 8501;

- grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi biti uznestas gamykloje tuoj
po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, irjie turi bGti suderinti su kitomis
dangomis;

Dazymas turi bati atliekamas purskimu auksStu slégiu. Teptuku gali biti atliekamas tik atskiry
viety pataisymas. Dazymas teptuku atlieckamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty
teptuko zymiy. Dazymo darby negalima atlikti jeigu:

- aplinkos temperatiira Zzemesné negu gamintojo rekomenduojama;

- dengiami pavirSiai Slapi;

- pavirSiaus temperatira yra maziau kaip 3 laipsnius aukStesné uZ rasos tadka.

Statybos metu pazZeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy
dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi
bati gerai nuslifuojami ir i8 karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi bati nudaZzomos antikoroziniais dazais.

Alternatyviai gali bati naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus tai su
InZinieriumi.

Visi dazyti, apipurksti ar karstai cinkuoti produktai turi bati transportuojami ir sandéliuojami
atsargiai, nepazeidziant jy pavirSiaus.

5.4 CINKAVIMAS

Turi bati laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- elementai turi bati be ridziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal
LST EN ISO 12944-4:2000;

- nuésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje;

- padengimas cinku karstu bddu, 280 pm.

Varztai ir savisriegiai varztai sujungimams turi bati nerddijancio plieno.

5.5 KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodytg
kokybe. Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija,
apdegos, radys, pazeidimai ar kiti defektai.

5.6 STATYBINIAI PROFILIAI

Profiliy matmenys turi bati absoliuciai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti
atitikties sertifikata. Valcuoti profiliai turi bati parenkami pagal Euronormy asortimentg. Alternatyviai
gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus,
gavus inZinieriaus suderinimg. Konstrukcijy, pagaminty i$ uzdaro profilio plieno vamzdZiy, visi galai
turi bati uZhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos. Visi plienai turi turéti medziagos
sertifikatus pagal LST EN 10025-2.

Laikancioms konstrukcijoms plieno markés turi bati Sios:

Projektas: A401-1-TP-SK-TS
Dviejy sandéliavimo paskirties pastaty (3F2p ir 4F2p) kapitalinio remonto ir pagalbinio tkio pastato ( 11 | 1p) paprastojo remontoZeimenos g. 107, Kaune
projektas,

Laida O

Lapas 30/ Lapy 39



Stipris pagal: S355 S275 S235
Takumo ribg * * *
fy (N/mm2) 355 275 235
Stiprumo ribg o o *
fu (N/mm2) 470 410 360

Stipris pagal takumo ribg nurodyta plieno storiams iki 16 mm.
Stipris pagal stiprumo ribg nurodyta plieno storiams =3 < 100 mm.

Vamzdyny, ortakiy pakabos ir atramos turi bti pagamintos i$ karstu bldu cinkuoto plieno. Visos
pakabos turi atitikti vamzdZiy diametrus, atlaikyti vamzdziy svorj, bati lengvai montuojamos.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi bati nauji, lygiu pavirSium, Svards ir nesuradije.

Gaminiai ir ruoSiniai gali bati gaminami gamykloje arba statybos aiksteléje. Gamintojas turi turéti
atitinkamos kvalifikacijos atestatg. Gaminiai ir ruoSiniai turi bati gaminami pagal darbo projekto
bréZiniy reikalavimus. Sudétingoms konstrukcijoms gamintojas atlieka jy detaly projekta.

5.7 ELEKTRODAI

Elektrodai, suvirinimo viela, turi bdti suderinta su plieno, kuris virinamas, rGsimi. Suvirinimui
naudojamy medZiagy reikalavimus zidréti LST EN 1090-2 5-oje lenteléje. Elektrodai turi bati
pagaminti i anglingo ir maZzai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta Zemiau.

Mechaninés savybés sillés metalo prie normalios temperatiros yra:

* norminis sidlés metalo atsparumas Rwun=410 MPa;

+ skaiCiuojamasis kampiniy sidliy metalo atsparumas kirpimui Rwf=180 MPa;

* salyginis pailgéjimas d=22 %;

* smiuginis tgsumas AH=0,015 Pa/m (15 kg*m/cm2);

* sieros kiekis sitlés metale ne daugiau - 0,030 %;

» fosforo kiekis sitlés metale ne daugiau - 0,035 %.

Naudojamos suvirinimo medzZiagos ir darby technologija turi uZtikrinti suvirinimo sidlés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgéjima.

5.8 VARZTAI

Metalo konstrukcijy jungimui, naudojami 8.8 ir 10.9 kokybés klasiy (LST EN I1SO 898-1) varzty
rinkiniai, sudaryti i$ varzto, verzlés ir poverzliy, atitinkantys LST EN 15048-1:2007 reikalavimus. Jy
diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metaliniy konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus.

Paskaiciuoti varztai pagal jy atsparumg gali bati parinkti Zzemiau pateiktoje lenteléje, atsizvelgiant |
pasirinkty varzty klases

Jtempimas Skaiciuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400
Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai, verzlés
bei poverzlés turi biti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty
specifikacijas batina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montaZo ir derinimo darby.

Varzto iSéjimo uz plokstumos ilgis turi bati ne mazesnis kaip vienas sriegio zingsnis matuojant
nuo iSorinés verzles plokStumos iki varzto galo.
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Verzlés turi laisvai suktis ant savo porininko varzto, tg galima lengvai patikrinti rankinio sukimo
metu.

5.9 |DETINES DETALES. |DETINIY IR JUNGIMO DETALIY ANTIKOROZINIS
PADENGIMAS

Jdétinés detalés turi bati inkaruojamos betone inkariniais strypais arba pritvirtintos prie elementy
darbo armatiros. |détiniy detaliy inkariniy strypy ilgis, veikiant tempiamoms jégoms, turi bati ne
mazesnis kaip lpg.

Suvirinty sujungimy, o taip pat jdétiniy detaliy ir rySiy antikorozinis padengimas atliekamas
visose vietose, kur montuojant ir virinant pazeistas gamyklinis padengimas (iSskyrus
uzbetonuojamas jungtis). Antikorozinés apsaugos biidas ir padengiamo sluoksnio storis turi tenkinti
projekte nurodyta padengimo kategorija.

PrieS padengiant antikorozinémis dangomis jdétiniy detaliy, rySiy ir suvirinamy sujungimy
apsaugomi pavirSiai nuvalomi nuo virinimo $laky liekany, metalo pursly, riebaly ir kity uzterSimy.

Duomenys apie atliktg sujungimy antikorozine apsauga turi bati apiforminti dengty darby aktais.

5.10 METALINES AIKSTELES, KOPECIOS, TUREKLAI

Metalinés aikstelés, kopécios, kurios néra parodytos techniniame projekte ir skirtos jrengimuy,
vamzdyny ir pan. aptarnavimui, yra projektuojamos darbo bréZiniy stadijoje. Sios konstrukcijos turi
bati projektuojamos pagal gautus ty jrenginiy gabaritus, charakteristikas ir prisilaikant Siame skyriuje
duoty nurodymy. AikStelés ir uzlipimai, kurie gaunami kartu su jrengimais, taip pat turi atitikti Siuos
reikalavimus.

Grotelés ir rifliuoto plieno lakstai naudojami metaliniy aiksteliy, laipty pakopy dangai, kanaly
dangcCiams.

Turéklai turi bati daromi kur parodyta bréZiniuose pagal Zemiau pateiktus reikalavimus. 18 anksto
gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi bati suderinti su InZinieriumi. Turékly, gaminamy
aikSteleje darbo bréziniai ir pavyzdziai turi bati pateikti Inzinieriui sutikimui gauti.

5.11 METALINIY KONSTRUKCIJY GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy
gamintojo, turincio tinkamas sglygas bei jrangg. Gamyba turi biti vykdoma vadovaujantis gamintojo
naudojamais standartais, darby taisyklémis, jei jie nepriestarauja Siam projektui. Gamyba vykdoma
pagal darbo bréZinius, patvirtintus uzsakovo.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi biti tikslios ir patikrintos gamykloje
taip, kad baty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymés turi bati
iSgreztos, o ne iskirstos. Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai
turi bdti sertifikuotos. Juose turi bati nurodoma, i$ kokiy medziagy pagaminta konstrukcija, ar Sios
medziagos atitinka parengtus darbo brézinius ir standartus. Metalo konstrukcijos turi bdati
pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis, reikalingomis jy tvirtinimui.

PrieS vezant j statybos aikStele, visos plieninés konstrukcijos gruntuojamos.

5.11.1 Suvirinimas, suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uZtikrinti laiking suvirinimo sitlés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma,
kaluma ir santykinj pailgéjima.

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bdti atlikti gamykloje. Statybos aiksteléje
suvirinimu galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, kiekvieng atvejj prieS tai suderinus su
inzinieriumi.
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Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad buty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto S$lako, perkaitinimo ar
nepakankamo sulydymo, turi biti paSalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant
kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. PrieS suvirinimg kiekviena virinama detalé
turi bdti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, ridys, tepalas, dazai bei kitos pasSalinés
medZiagos turi bati pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediras ir tokig darbo
seka, kad bty minimizuoti liekamieji jtempimai.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medzZiagos turi bati sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus. Visy elementy gamyklinés sitlés virinamos pusiau automatiniu btidu anglies dvideginio
dujy aplinkoje, Zemutinéje padétyje, vielos skersmuo d = 1,2...2mm.

Montazinés sitlés virinamos rankiniu budu.

Suvirinimui jungtys paruoSiamos pagal LST EN ISO 9692-1ir LST EN ISO 9692-2.

Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieZidros.

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, siGlés naujai suvirinamos.

Suvirinimo defektai:

- grioveliai virSijantys 0,5mm, kai virinamo plieno storis iki 10mm; grioveliai virSijantys 1mm, kai
plieno storis 10mm ir daugiau. Jie iSilginés sillés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

- poros silllés pavirSiuje - atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba
suvirinant nekokybiskai nuvalytus pavirsius;

- nepilnai suvirinti pavirSiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greiCiui arba per mazam
suvirinimo stiprumui.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitlés 100% turi bati apzZidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydZiai.

5.11.2 Suvirintojy kvalifikacija

Prie$ paskiriant suvirintojg darbui pagal $j Sios specifikacijos skyriy, rangovas privalo pateikti
InZinieriui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jy turi
reikiamo lygio kvalifikacinj pazyméjima.

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 mén. laikotarpyje. Jei techninés
priezidros inZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija
abejojama , suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti i$ bet kurio suvirintojo naujai laikyti
egzaming, kai Techninés prieZilros inZinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrjsty abejoniy
dél jo profesionalumo.

5.11.3 Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui
pasillytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.
Bandiniai turi bati prieinami apZidrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir
uzpildant sille vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius,
ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.
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5.12 SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bdti atlikti pagal brézinius. Visiems laikantiems sujungimams turi bati
naudojami tik didelio atsparumo varztai. Varzty jverzimo jéga turi bdti kontroliuojama pagal
detaliuose konstrukciniuose bréZiniuose nurodytas reikdmes.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo plok&¢iy, atraminiy ploks¢&iy, saramy ir
pan. pastatyma ir jpbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga uZtikrinimui, kad
konstrukcija baty stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZtikrintas pastoviais
tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Uzsakovu.

Jei del kokiy nors priezas€iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti InZinieriaus aprobavima.

Jei InZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzitréjimas.

Metaliniy konstrukcijy montavimo leistinos nuokrypos pagal standartg LST EN 1090-2:2008.

5.13 METALINIY ELEMENTY SANDELIAVIMAS

| statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biti su markiravimu. Kitu atveju turi
badti markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines
konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuveje intarpai turi bati dedami vienas virs
kito.

Elementy apZidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

5.14 METALO DARBY KONTROLE

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi
bati pateikiamos visos priemoneés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty
elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie Inzinieriaus nuomone yra
nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medZiagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir proceddriniams tikrinimams
reikalingg laika.

Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieZidros
inZinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prie$ toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir
darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakovg apie medziagy gavimag, kad
baty galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-
laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas uZsakovo jokiu bddu neatleidZia
gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty brézZiniuose ir jo
aiSkinamuosiuose rastuose, turi bati taisomi arba pasalinami i8imtinai gamintojo sgskaita.

Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo
jtraukti | gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar trilksta dalies dokumentacijos
ar detaliy Sis faktas turi bati pranestas statybos vadovui.

Projektas: A401-1-TP-SK-TS
Dviejy sandéliavimo paskirties pastaty (3F2p ir 4F2p) kapitalinio remonto ir pagalbinio tkio pastato ( 11 | 1p) paprastojo remontoZeimenos g. 107, Kaune
projektas,

Laida O

Lapas 34 / Lapy 39



Projekte numatytoje aikSteléje konstrukcinio plieno elementai turi bati sandéliuojami virs Zzemés
pavirSiaus, ant platformy ar kity atramy taip, kad bty iSvengta formos pazeidimo ar deformacijy, o
taip pat pakitimy plokstése. Kitos medziagos ir detalés turi biiti sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos
poveikio apsaugotoje vietoje.

Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobidZzio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi
turéti atitinkamg pazymeéjima-diplomg. Prie$ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima,
bdtina atlikti bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas iS to paties metalo, kaip ir pati
konstrukcija. Elektrodai, oro temperatira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos
padet;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

6 MURO DARBAI

6.1 BENDROJIS DALIS

Jokios mechaninés vibravimo principu veikianc€ios priemonés negali bati naudojamos statybos
darbams, grunto sutankinimui jrengiant lauko inZinerinius tinklus (kolektorius, kabelius, vamzdynus),
dangas sklypo teritorijoje. Rangovas turi jvertinti papildomus kastus 3iy darby jvykdymui.

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus miro konstrukcijoms ir statybai. Tai i$oriniy ir vidiniy
maro sieny mdrijimas, reikalavimai ARKO bloky bei silikatiniy plyty marui, skiediniui ir darby kokybei.

Mdaro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti ARKO blokelius bei silikatines plytas. Naudojant
kitas medziagas, jos turi bdti ne blogesnés negu numatytos projekte ir turi bati atestuotos
Respublikoje atitinkamy zinyby.

Mdro darbams naudojami blokeliai, plytos, klijai ir skiediniai turi turéti savo pasus arba
sertifikatus, kurie atitikty projekte numatytiems. Visos vélesnés blokeliy partijos turi bati lygiai tokios
pat kokybés, kaip ir patikrinti pavyzdzZiai. Tos medzZiagos, kurios neatitiks Siy reikalavimy, turi bati
nedelsiant iSgabenamos i$ statybos aiksteles.

Rangovas turi paruosti blokeliy ir plyty mdro pavyzdzius derinimui, kuriuose matyti koks
reikalingas tinkas, kaip iSsidéste blokeliai ir plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra
darby kokybé. Sie pavyzdziai toliau turi biti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis
vertinamos muaro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus.

Blokeliai ir plytos, laikomi lauke, turi bati sudéti taisyklingai ir apsaugoti nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.

Mdaro darbai turi bati priimti prie$ tinkavimo arba kitus panasius apdailos darbus.

Visos miro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos
surasant dengty darby aktus. Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

- g/b sijy, g/b monolitinio denginio ir perdangos atramos vietoms: jdétinés detalés ir jy
antikorozinis padengimas;

- armuoto maro konstrukcijoms;

- sieny hidroizoliacijos darbai.

Mdaro konstrukcijy leistini nuokrypiai

: Leistini
Nuokrypis e
nuokrypiai, mm
1. Projektiniai matmenys:
storis +15
- auksty atzymos -10
- angy plotis 15
- tarpangiy plotis 15
- gretimi langai -20
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- angy adys 20
- konstrukcijy asys 10
2. Maro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
- vieno auksto 10
- viso pastato 30
3. Mdrinio eiliy nuokrypos nuo horizontalés 10 m ilgyje 15
4. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 m liniuotés ruoze
tinkuojamo pavirSiaus:
tinkuojamo 10
netinkuojamo S
Leistini sgramy geometriniy parametry nuokrypiai
Leistinas
Nuokrypio pavadinimas Geometrinio parametro pavadinimas nuokrypis,
mm
Kai sgramos ilgis:
- iki 2500mm +6
Linijiniy iSmatavimy ) 328854000mm +8
nuokrypiai ) mm +10
Saramos plotis ir aukstis iSémy ir angy vietos, jdétiniy detaliy +5
padétis -
Kai sgramos ilgis:
PavirSiaus horizontalumo - iki 2500mm uzsiduotame 1000mm ilgio ruoze +3
nukrypimai - 2500+4000 mm per visg sgramos ilgj 13
- >4000mm per visg ilgj 14
Mdaro konstrukcijy iSmatavimy nuo projektiniy reikSmiy nukrypimai
Maksimalds nukrypimai, mm Kontrolé
- .. - wl t ‘ . ‘ wl (metodas,
T|kr|r2321tgﬁé§;)nstrukcuos sieny stulpy pamaty sieny stulpy registracijos
IS plyty ir taisyklingos rasis
forr%())l;qa:kmtlan{g, IbI%kq IS laukakmeniy ir akmenbetonio )
Konstrukcijy svoris 15 10 +30 +20 20 Matavimo,
darby zurnalas
Atraminiy pavirSiy altitudés -10 -10 -25 -15 -15 Matavimo,
darby zurnalas
Tarpangiy plotis -15 - - -20 - Matavimo,
darby Zurnalas
Angy plotis +15 - - +20 - Matavimo,
darby zurnalas
Langy angy vertikaliy asiy 20 - - 20 - Matavimo,
persislinkimas nuo vertikalés darby Zurnalas
Konstrukcijy asiy persislinkimas 10 10 20 15 10 Matavimo,
nuo nuzyméjimo asies geodeziné
iSpildomoji
schema
Mdaro kampy ir pavirsiy leistini Matavimo,
nuokrypiai nuo vertikalés: geodeziné
- vieno auksto 10 10 - 20 15 iSpildomoji
- viso pastato 30 30 30 30 30 schema
Maro sidliy plo€io nuokrypiai: Matavimo,
- horizontaliy -2; +2 -2; +2 - - - darby Zurnalas
- vertikaliy -2; +3 -2; +3 - - -
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Maksimalds nukrypimai, mm Kontrolé
_ .. - | ‘ . ‘ | (metodas,
lerlrzgrr;ols_ k;)nstrukcuos sieny stulpy pamaty sieny stulpy registracijos
etalés “ P e
IS pl r taisyklingos rasis
forr%(ﬁqe:kméni Ibl%kq IS laukakmeniy ir akmenbetonio )
Mdro eiliy nukrypimai nuo 15 - 30 20 - Techniné
horizontalés 10m sienos ilgio apzidra,
geodeziné
iSpildomoji
schema
Nelygumai ant vertikalaus mdro 10 5 - 15 15 Techniné
pavirSiaus nustatyti pridéjus 2 m apzitra, darby
liniuote zurnalas
Ventiliacijos kanalo pjavio 5 - - - - Matavimo,
iSmatavimai darby Zurnalas

7 SILUMOS IZOLIACIJA

7.1 BENDRA DALIS

Jokios mechaninés vibravimo principu veikianCios priemonés negali bdti naudojamos statybos
darbams, grunto sutankinimui jrengiant lauko inZinerinius tinklus (kolektorius, kabelius, vamzdynus),
dangas sklypo teritorijoje. Rangovas turi jvertinti papildomus kastus 3iy darby jvykdymui.

7.2 STOGU IR SIENY SILUMINES IZOLIACIJOS |JRENGIMAS

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty
tarpusavyije ir priglusty prie gretimy konstrukcijy.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur
reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjivyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip,
kad izoliacijos sluoksnis bity vientisas.

Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento
skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sialiy.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant
vienam sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas — griovel;.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati
jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty |
Silumine izoliacijg, o drégmé iS patalpy bty visiSkai pasalinama.

7.3 SILUMINE IZOLIACIJA GRINDIMS

Tinkamumas naudoti visuomeninio pastato grindy apSiltinimui.
Silumos laidumo klasé [4.000171 0,034 W/mK;

Degumo klasé = F euroklase;

Stipris gniuzdant = 300 kPa ;

ValkSnumas gniuzdant (ilgalaikis) = 140 kPa;

Vandens jmirkis (ilgalaikis) <3 kg/m2.

7.4 SILUMINE IZOLIACIJA SUTAPDINTO STOGO APATINIAM SLUOKSNIUI

Silumos laidumo klasé [1¢.017111 0,032 W/mK.
Degumo klasé — A1 (EN 13501-1).
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Eksploataciné dregmé (ilgalaikis jmirkis panardinus vandenyje) 005 .
Atsparumas gniuzdymui prie 10 0 deformacijos 700,10 MPa.

7.5 SILUMINE IZOLIACIJA SUTAPDINTO STOGO VIRSUTINIAM SLUOKSNIUI

Tinkamumas naudoti visuomeninio pastato sutapdinto stogo konstrukcijai ant suformuoto
nuolydzio.

Silumos laidumo klasé 1. 11 0,039 W/mK.

Vandens jgeriamumas (trumpalaikis) W, <1 kg/m?2.

Atspari vandeniui medziaga.

Degumas — nedegi medziaga.

Degumo klasé — A1 (EN 13501-1).

Atsparumas gniuzdymui prie 10 ' deformacijos [ 0,08 MPa.

Mechaninis atsparumas - galimybé vaikScioti.

8 HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA

8.1 BENDROJI DALIS

Jokios mechaninés vibravimo principu veikianc€ios priemonés negali bati naudojamos statybos
darbams, grunto sutankinimui jrengiant lauko inZinerinius tinklus (kolektorius, kabelius, vamzdynus),
dangas sklypo teritorijoje. Rangovas turi jvertinti papildomus kastus 3iy darby jvykdymui.

8.2 STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi bati maziausiai 2 kN/m? su plastine deformacija <
2 mm ir paskaiCiuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10x10 mm plot3.

Danga turi atlaikyti véjo siurbima, kai norminis véjo slégis — 38 kg/m?2.

Kad uztikrinti pakankama atsparumg véjo siurbimui turi bati tinkamas stogo sluoksniy tvirtinimas
prie pakloto.

8.3 HIDROIZOLIACIJA

8.3.1 Reikalavimai medziagoms

Hidroizoliacijos medziaga bei savybés turi atitikti atitinkamas detales bréziniuose.
Jeigu Rangovas sillo kitg medziagg, jis turi uztikrinti, kad medzZiagos savybés bus ne
prastesneés nei nurodytos projekte konkrecioms konstrukcijoms, ir gauti techninés priezitros
vadovo patvirtinimag.

Hidroizoliacijos medZzZiagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo
vandens poveikio.

Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medziagy sistemos) turi bati taikomos pavirSiaus
ir pozeminiy konstrukcijy izoliavimui nuo gruntinés drégmés ir gruntinio vandens, denginiy
izoliavimui nuo vandens poveikio.

MedZiagos turi bati netoksiskos ir savybés turi uztikrinti:

* nesudétingg paruosimg ir dengima;
* gerg sukibimg;
* gerus patvarumo parametrus.

Hidroizoliavimo darbams naudojamos medZziagos turi atitikti atitinkamy normy kokybés
reikalavimus, kas turi bati patvirtinama gamintojo iSduotose sertifikatuose. Néra leidziama
kloti hidroizoliacines medZiagas, kol nebus priimtas pagrindas ir pasiradytas paslépty darby
aktas.
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8.3.2 Klijuojamoji hidroizoliacija
Hidroizoliacijai jrengti naudoti prilydomajg bitumine dangg poliesterinio audinio
pagrindu pagal LST 1353. Sluoksnio storis turi bati 4-5 mm, pagrindo svoris- 200g/m2.
Visos hidroizoliacijos turi bati geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi
neturéti plySiy ir jtrikimy, uZtikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens.
Medziagos turi bati sertifikuotos Lietuvoje.

8.3.3 Ruloninés dangos jrengimas

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzianéig danga.

Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais. Minimalus krasty uZleidimas turi bati 100
mm.

Siulés, lietaus vandens nutekéjimo kanalai ir t.t., numatyti bréZiniuose, turi bati
tinkamai atlikti, kad lietaus vanduo nepatekty ant sieny ir kity konstrukcijy.

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos
temperatdra turi bati ne Zemesné kaip +50 C. Kloti ant gruntuoto pavirSiaus. Apatinj
sluoksnj kloti 45° kampu | stogo krasta, o virSutinj - 90° kampu. Negalima $oninj suleidimag
daryti pries stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip,
kad sluoksniy persidengimo siuliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryziuoty.

Prilydimas turi bati atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai
vedziojant jj nuo vieno ikKi kito ritinio krasto, ir, palaipsniui iSsilydZius polietileninei plévelei,
dengianciai apatine juostos puse ir pradeéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys
iS Iéto ridenamas priekin. Negali pries ritinj tekéti didelé iSsilydZiusio bitumo masé, nes
perdangai jkaitus, gali blti paZeistas vidurinéje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi bati
kaitinama tiek, kad juosta iSsilydziusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo.
Bitumas truputélj turi iSsiverzti pro sitles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie sienos, danga
turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm uzlenkimg. Taip pat turi bati naudojamas atskiras
apsauginis profilis, leidziantis konstrukcijy poslinkj. Ruloniné stogo danga turi bati
jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

8.4 GARO IZOLIACIJA

Garo izoliacija turi bati jrengiama ant metalinio pakloto.

Garo barjeras turi bati jrengtas istisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir virs
stogo iSkylanciy elementy. Garo izoliacijos juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos uZleidziant >
150 mm, o izoliacijos krastai turi bdti priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j virSy per Siluminés
izoliacijos storj.

Garo izoliacija turi bati jrengiama i ne maziau kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, su
charakteristikomis:

- gariné varza (113,3m?h Pa/mg;

- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t =200 C - 0,01 %;

- tankis, kai t =200 C - 0,91900,929 g/cm?.

Plévelé turi bati be plySiy, uZpresuoty klos¢iy, jtrakiy.

8.5 I1ZOLIAVIMO DARBY VYKDYMAS

Kai temperatiira Zemesné kaip -20 [1C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant Inzinieriui.
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PASTABOS:

1. Brézinj nagrinéti kartu su susijusiais architektariniais ir kity
projekto daliy bréZiniais;

2. Bendrasias pastabas Ziliréti aiSkinamajame raste ir techninése
specifikacijose;

3. Pamaty altitudés tikslinamos DP rengimo metu.

4. Esami pamatai/rostverkai pamato vidinéje dalyje neatidengiami.
Padétis, kiekis ir tipas gali nesutapti su faktiskai jrengtais
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1

581 2335

1. BréZinj nagrinéti kartu su susijusiais architektdriniais ir kity
(| projekto daliy bréZiniais;

MS-9 2. Bendrasias pastabas ziréti aiSkinamajame raste ir techninése

I
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1
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| UPE220
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Esami laiptai atnaujinami specifikacijos_e; s .
3. Pamaty altitudés tikslinamos DP rengimo metu.

----------- = A —-—-—--—-—+-—-—( 13600 4, Esami pamatai/rostverkai pamato vidinéje dalyje neatidengiami.
Padétis, kiekis ir tipas gali nesutapti su faktiskai |rengtais
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Tekla Structures
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DET. TILTELIS
PASTABOS:

1. BréZinj nagrinéti kartu su susijusiais architektdriniais ir kity
projekto daliy bréZiniais;
2. Bendrasias pastabas ZiOréti aiSkinamajame raste ir techninése
specifikacijose;

3. Pamaty altitudés tikslinamos DP rengimo metu.

4, Esami pamatai/rostverkai pamato vidinéje dalyje neatidengiami.
Padétis, kiekis ir tipas gali nesutapti su faktiskai |rengtais
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Tekla Structures
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PASTABOS:

1. BréZinj nagrinéti kartu su susijusiais architektdriniais ir kity
projekto daliy bréZiniais;
2. Bendrasias pastabas ZiOréti aiSkinamajame raste ir techninése
specifikacijose;

3. Pamaty altitudés tikslinamos DP rengimo metu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI BREZINY JE:

MGR- Monolitinis ruozas
MS- metaliné sija
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Tekla Structures

Detail TILTELIS (M 1:50)
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Esami metaliniai profiliai

Esami metaliniai profiliai

Danga, pagal SA dalj

S-K11(M1:50)

Esami metaliniai profiliai

Esami metaliniai profiliai

Esami metaliniai profiliai

Esami metaliniai profiliai
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Esama lapty sija
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Rysys |

Esami metaliniai profiliai

Naujai jrengiamas
Rysys

PASTABOS:

1. Brézinj nagrinéti kartu su susijusiais architektdriniais ir kity
projekto daliy bréZiniais;

2. Bendrasias pastabas Zitréti aiSkinamajame raste ir techninése
specifikacijose;

3. Esami pamatai/rostverkai pamato vidinéje dalyje neatidengiami.
Padétis, kiekis ir tipas gali nesutapti su faktiskai jrengtais
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Detalé SND-1

)

Esamas silikatiniy
plyty maras

Plintusas
min 60mm aukscio

Tarpiné

Betoniné pamato dalis
tepama kristaline hidroizoliacija

Detalé "GD-1"

+0,000

150

120

S

Cokolinis profiliuotis

Klinkerio plyteliy apdaila

290x14x52 mm, tamsi sidlé

Drenaziné membrana

Betoniné pamato dalis
tepama kristaline hidroizoliacija

120mm EPS100 N (NEO)

Betono plyteliy nuogrinda
200x100x80mm,

Sutankintos skaldos sluoksnis
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Detalé SND-1
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ISorés apdaila - Silikatinis struktdrinis tinkas
iSorinis sudétinés tinkuojamos sistemos sluoksnis, d<10mm
150mm Akmens vatos plokstés

Ap=0.035 (W/m?K)

Klijy sluoksnis

Esama miro siena

Vidaus apdaila

Silumos perdavimo koef. verté
U= 0,28 W/(m*K)

{
O

O
Q
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Detalé "GD-1"

90 mm Armuoto betono sluoksnis.
Slifuotas, balintas (titano oksidu) ir apsauginiu sluoksniu dengtas pavirsius

Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

100mm Polistireninis putplastis
EPS Neo 100 Ap=0.030 (W/m?K),
Stipris gniuzdant iki 10% deformacijos, kPa: 2100

Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

18lygintas ir sutankintas Zvyras

Sutankintas gruntas

Silumos perdavimo koef. verte
U= 0,28 W/(m?K)
40,000

Detalé "GD-4" (tiras)

45 mm AntirikoSetiné, guminé grindy danga

50 mm Armuoto betono sluoksnis

Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

100mm Polistireninis putplastis
EPS Neo 100 Ap=0.030 (W/m?K),
Stipris gniuzdant iki 10% deformacijos, kPa: 2100

Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

I8lygintas ir sutankintas Zvyras

Sutankintas gruntas

Polistirenas
EPS100 pilkas/ Neo

50

100

90

30

10

150

25

Detalé "GD-2" -grindys 2aukste,
vir§ Cg patalpy

90 mm Armuoto betono sluoksnis.
Slifuotas, balintas (titano oksidu) ir apsauginiu sluoksniu dengtas pavirsius
Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

30mm Polistireninis putplastis
EPS 100 Ap=0.035 (W/m?K),
Stipris gniuzdant iki 10% deformacijos, kPa: 2100

Birus uzpildas nuolydziams (smélis , keramzitas)
Gelzbetoniné perdanga

Luby apdaila

PrieSgaisrinés mineralinés vatos plokstés -
Perdangos apsauga nuo gaisro iki REI-180

Detalé STD-1

PVC stogo danga

150mm Termoizoliacija- mineraliné vata (Ad =0.038W/(mK)) ;
Gniuzdymo jtempis(esant 10% deformacijai) :
virSutinio sl.: = 70 kPa ; viso gaminio: = 40 kPa

Ora ir garus izoliuojantis sluoksnis

25mm Kieta mineraliné vata (Ad =0.038W/(mK)) ; =80 kPa

Laikantis profiliuotos skardos paklotas

Silumos perdavimo koef. verté
U= 0,2 W/(m?K)

Detalé "GD-3" -grindys 2aukste

90 mm Armuoto betono sluoksnis.

Skiriamasis sluoksnis (PE plévelé)

30mm Polistireninis putplastis
EPS 100 Ap=0.035 (W/m?K),
Stipris gniuzdant iki 10% deformacijos, kPa: 2100

Birus uzpildas nuolydziams (smélis , keramzitas)

Gelzbetoniné perdanga

Luby apdaila

Slifuotas, balintas (titano oksidu) ir apsauginiu sluoksniu dengtas pavirsius

90

30
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Apkrovas laikancio laksto fvirtinimas ant muro sienos (M1:10)

Ankerinis varztas @6 x min 60 mm,
tikslininama pagal gamintoja

Apkrovas laikantysis lakstas

Monolitiné atrama ant muro sienos

Muriné siena

Apkrovas laikancio laksto tvirtinimas ant metalinés sijos (M1:10)

Apkrovas laikantis lakstas

Varztas @4,2x20 mm,
tikslininama pagal gamintoja

v v v v IPE sija
W |
1.
=
IPE sija
Monolitiné atrama muro sienoje
Muro siena
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Apkrovas laikantis lak$tas

Metalinés sijos tvirtinimas ant muro sienos (M1:10)

IPE sija

|

L]

IPE sija ﬂl ﬂl Varztas M20
Welda 100x200 arba analogas

Monolitiné atrama muro sienoje

Muro siena

Pjuvis C-C (M1:10)

Apkrovas laikantis lak$tas

IPE sija

Welda 100x200 arba analogas

Varztas M20

Miro siena

Monolitinio ruoZzo ant muro sienos armavimas (M1:10)

Monolitinio ruozo muro sienoje

Muro siena

ISilginé armattra, 4x210

Skersine armatura, 86/200

Monolitiné atrama muro sienoje
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Esamos murinies sienos jungimas su nauju muru (M:10)

Metalinis gaminys

Betonas (30/37

1ty polistirenas XPS 100
arba geoporas EPS 100
mas statybos aikstelgje)

Muriné siena

Ankerinis varztas 26 x min 60 mm

GRINDY MAZGAS TIES MURO SIENOMIS (M1:10)

Muro siena

Ruloniné hidroizoliacija

D.GD-1

Papildomas armavimas -
3910 B500 iSilgai sienos visu ilgiu

Papildomas armavimas -
26 B500 300 mm Zingsniu
visu sienos ilgiu

Ekstrudinis puty polistirenas XPS 100
arba geoporas EPS 100
(klijuojamas statybos aiksteléje)

Detales

pavyzdys

sutankinta skalda iki Ev2 = 100 MPa
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