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1. BENDRA INFORMACIJA

Statybos pavadinimas: Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ Gamybos g. (X= 6089526,5; Y=
502281,9) iki Inzinieriy g. 6 ir 24, Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas.

Statytojas: AB ,Kauno energija“, Jmonés kodas 235014830, PVM kodas LT350148314,
registruotos buveinés adresas: Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas. tel. +370 800 11 011, el. pastas
info@kaunoenergija.lt.

Projektuotojas: projektg parengé UAB TEC Industry, jmonés kodas 166093084, Savanoriy pr.
109, LT-44208, Kaunas, tel. +370 660 29192.
Projekto vadovas: Tomas PruSinskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 37567, el. paStas

tomas.prusinskas@tec.lt.

Statybos finansavimo Saltiniai: 100 % Statytojo 1éSomis.

Statybos risis: rekonstravimas.

Projektavimo etapai (stadijos): rengiamas techninis darbo projektas.

Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu.

Atlikti prieSprojektiniai darbai, statybiniai tyrinéjimai ir tyrimai susije darbai: topografiné
nuotrauka.

Projektuojami statiniai, jy paskirtis, kategorija, projekto klasé (LST EN13941), statyba:

Statinio Pagrln.c.jlne Statinio .. Projekto
. naudojimo N Statybos risis .
pavadinimas . kategorija klasé
paskirtis

Silumos
tiekimo tinklai S C
2xDN300/450 i kir'n“ﬂﬁfkl i Neypatingasis | Rekonstravimas B
2xDN250/400 ekimo tinkia B
2xDN65/140

2. KLIMATOLOGINES SALYGOS

Naujai statomi Silumos tiekimo tinklai projektuojami Kauno rajone, Ramuciy kaime. Pagal STR

2.01.12:2024 ,Statyby klimatalogija“ duomenis, Kauno miestui klimatinés saglygos yra:

Vidutiné metiné oro temperatira 7,5°C
Absoliutus oro temperatiros maksimumas 35,3°C
Absoliutus oro temperattros minimumas -30,7 °C
Santykinis oro metinis drégnumas 80 %
Vidutinis krituliy kiekis per metus 651 mm
Maksimalus paros krituliy kiekis 82,9 mm
Vidutinis dekadinis sniego dangos storis 8,9cm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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Maksimalus dekadinis sniego dangos storis 44 cm

Maksimalus Zemeés jSalo gylis:

per 10 mety 75 cm

per 50 mety 84 cm

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-jam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine atskaitine véjo greiCio reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui
su sniego antZzeminés apkrovos reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/m?).

3. STATYBOS DARBY POBUDIS

Silumos tiekimo tinkly Gamybos g. Kauno rajone, Ramugiy kaime, rekonstravimas.
Po Gamybos ir S. Zukausko gatvémis numatoma vamzdzius kloti uzdaru badu, greZiant déklus.
MedZiy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos.

Salia statybos darby zonos yra 2 medziai, kuriuos numatoma kirsti ir 2 medziai, kuriuos apsaugoti
lentomis statybos vykdymo metu.

ISkastas gruntas saugomas statybos aiksteléje, véliau panaudojamas statybos aikstelés
poreikiams, susidares dirvoZzemio perteklius pakraunamas | savivarCius ir iSveZzamas iS statybos

aikstelés. Grunto sandéliavimas numatytas greta iSkasamos transéjos.

4. STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBUY EILISKUMO GRAFIKAS. STATYBOS
SKIRSTYMAS ETAPAIS, DARBY SEZONISKUMO |TAKA

4.1 STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR EILISKUMAS

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdave (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi Rangos budu) Rangovui privalomuosius
dokumentus statybos darbams pradéti, t.y. Statytojas privalo perduoti statybos aikstelés teritorijg
Rangovui, pasirasant aktg - leidima ir tai jforminant (brézinys, teritorijos ir atsakomybés ribos).

Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

o prieS pradedant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti zeméje esancCiy komunikacijy bukle ir,
kad jos baty tinkamai apsaugotos ir aiSkiai pazymétos;

e negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planas;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti Statytojui (UZsakovui) (jei Sie

dokumentai prarandami, Rangovas turi juos atkurti savo I1éSomis).

Statyba pradedama nuo aikstelés paruodimo:

laikino kilnojamo biotualeto pastatymas;

prieSgaisrinio posto jrengimas prie laikino buitiniy patalpy vagonélio iSorinés sienos;

laikino zemos jtampos kabelio virS zemés pravedimas ir laikinos Zz/j prijungimo dézés
pastatymas;

laikino medziagy sandéliavimo konteinerio pastatymas;

laikinos atviros medziagy sandéliavimo vietos jrengimas;

laikinas komunaliniy atlieky (maisto liku€iy, tekstilés gaminiy, kity buitiniy ir kitokiy atlieky, kurios
savo pobidZiu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas) konteinerio pastatymas;

laikinas inertiniy atlieky (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyc€iai) konteinerio pastatymas;

laikinas perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamy atlieky, antriniy zaliavy (pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos) konteinerio pastatymas;

laikinas pavojingy atlieky (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turinCios kity savybiy,
galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg) konteinerio pastatymas;

laikinas netinkamy perdirbti atlieky (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.) konteinerio
pastatymas;

laikino informacinio stendo su draudziamaisiais zenklais statybos laikotarpiui jrengimas;

statybos darby vykdymo zonos aptvérimas laikina tvora.

4.2 VYKDYMO YPATUMAI

Statyba apima auks$ciau iSvardintus statybos - montavimo darbus. Atkreipiamas démesys j

vykdymo darby ypatumus:

darby eiliSkumas sprendziamas Uzsakovo ir Rangovo susitarimu;
pastatyti jspéjamuosius Zenklus "PAVOJINGA ZONA";

statybos objekte dirbant daugiau nei dviem rangovinéms statybininky jmonéms statybos darbus

privalo priziaréti statybos darby koordinatorius;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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o mechanizmai statomi kaip galima arciau statinio ir tos vietos, kur yra daugiausia keliamy
medziagy ir konstrukcijy; stengiamasi islaikyti bent 1 m atstumg tarp kélimo mechanizmo
kontrasvorio ir jau sumontuoty ar numatomy montuoti elementy, kurie gali bati lieCiami kélimo

mechanizmui pasisukus imti krovinio.

Po statybos darby visos sugadintos dangos ir inZineriniai tinklai turi bati atstatomi. Nesandéliuoti

statybiniy medziagy ir konstrukcijy, kaupti grunto, ant esamy inzineriniy tinkly Suliniy, greta medziy.

4.3 STATYBOS TRUKMES NUSTATYMAS

Statybos trukmé nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko iSdirbiu, priimty darbininky
skaigiumi ir statybos darby apimtimi. Silumos tinkly rekonstrukcijos darbuose dirbs vidutiniskai apie 12

darbininky.

Statybos trukmé ir darby apimtis turi bati suderinta su Uzsakovu. Esant minusinei temperatirai bei

grunto jSalui, betonavimo darbus atlikti nerekomenduojama dél iSaugusiy darbo bei medziagy sgnaudy.
Statybos trukmé 7+9 ménesiai.
Kadangi néra aiskds bilsimo Rangovo pajégumai, todél Sis grafikas yra preliminarus bei konkrety
statybos darby atlikimo grafikg, technologijg bei eiliSkumg privaloma spresti Rangovo statybos darby

technologiniame projekte.

4.4 STATYBOS LAIKINI PASTATAI

Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui (persirengimui, valgymui) statomi laikini lengvai i$ vienos
vietos j kitg pervezami vagonéliai. Vagonéliai pastatomi laisvoje vietoje. Greta buitiniy patalpy vagonéliy
statomas medziagy sandéliavimo konteineris, kuriame bus sandéliuojami darbo jrankiai ir smulkesnés
montavimo bei statybinés medziagos. Prie laikiny buitiniy patalpy vagonéliy jrengiamas prieSgaisrinis
postas, tualetas.

Pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skaiiy pamainoje apskaiCiuojamas reikalingas
buitiniy patalpy plotas.

Darby vadovo patalpos plotas apskaiCiuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo
skaiCiaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5,00 m2. Darby vadovo patalpa
gali bati jrengta bendrame vagonélyje arba jai pastatytas atskiras vagonélis.

Viename i§ darbininky poilsiui skirtame laikiny buitiniy patalpy vagonélyje matomoje vietoje
padedamos greitosios pagalbos vaistinélés, kad greitai baty galima suteikti pagalbg susizeidus.

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj, priklausomai nuo darbuotojy skai€iaus ir darbo pobdZio, nustato

jmonés vadovas.

Rinkiniuose turi bati ne maziau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos priemoniy, taip pat

apraSymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmajg pagalbg. Stambiy statybos darbus atliekanciy jmoniy
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ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi bati dvigubai daugiau,

negu nurodyta sgrade.

4.5 BUTINOS PIRMOSIOS MEDICININES PAGALBOS PRIEMONES

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas

Kiekis

SterilUs jvairiy dydziy pleistrai

10 vnt.

Pleistras (ruloninis)

1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mazesnis kaip

10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne maZesnis kaip 15 cm x ir 180 cm

1 vnt.

Nesterilus tvarstis

5 vnt. (ne maziau kaip po 5 m

ilgio)
Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt.
Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusjjj, ne mazesné 2 vnt.
kaip 130 cm x 200 cm
Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.

Vienkartinés medicininés pirstinés

2 komplektai (po 2 vnt.)

Vienkartinés apsauginés plévelés / pirmos pagalbos gaivinimo

kaukes dirbtiniam kvépavimui atlikti 2vnt.
Vienkartinis Sal€io maiselis vnt.
Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galtnése (rankose, 2ot
kojose) stabdyti

Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo aprasymas arba atminting, .

turniketo naudojimo taisyklés

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi

bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam

atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga.

Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rGsj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos

reikalavimus turi bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos priemonés turi bati vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy

laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomoje vietoje turi bati

aiSkiai nurodytas Bendrojo pagalbos centro numeris.

4.6 PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETEJE

e Pravaziavimo keliai.

e Mechanizmy (buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.
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e Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

¢ Montuojant sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo darby zonos.

5. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Statybos metu statybiné organizacija privalo vykdyti SMD (statybos —montavimo darby) geodezine
kontrole, kurig sudaro:

1) Geodezinis (instrumentinis) tinkly faktinés padéties plane ir pagal aukstj tikrinamas jy montavimo
metu.

2) Geodeziné nuotrauka, kurioje uZzfiksuota tinkly faktiné padétis plane ir pagal aukstj, atlikus
ju montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visiems tinklams. Faktiné tinkly padétis plane ir

pagal aukstj, jy nuolydis statybinés organizacijos turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose:

tinkly padéties kontrolé turi bati atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp tinkly charakteringy

tasky, uzfiksuojant koordinates.
Tinkly auksciy kontrolé atliekama panaudojant nivelyra.

Vykdant geodezine darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, nei numato
statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai. Statybos darby kontrolés metu turi bdti
tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos montavimo darbuose. | statybviete
atveztos medziagos ir gaminiai, Rangovo patikrinami ir priimami pagal gamintojo iSduotas atitikties
deklaracijas. Rangovas, primdamas patikrina ar medziagos ir gaminiai yra tokios rusSies, klasés ir

markés, kaip nurodyta projekte.

5.1 PAVIRSINIO VANDENS SALINIMAS IR GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMAS

PavirSinis vanduo, esant batinumui, statybos darby metu Salinamas Zemiausioje darby zonos
vietoje jrengus Sulinio Ziedg grunte, kuris tarnauty kaip prieduobé - pertekliniam vandeniui Salinti siurbliy

pagalba. Taip pat galimi kiti drenavimo badai, kaip adatiniai filtrai ar kiti bldai - pasirenka Rangovas.

5.2 SUSIDARYSIANCIY [VAIRIY ROSIY STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMO BUDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Projekte numatyta, kad Silumos tinklai bus klojami naujoje vietoje.

Objekto statybos metu susidaranCios statybinés atliekos tvarkomos pagal ,Statybiniy atlieky
tvarkymo" taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1 - 698 (2014-08-28).

Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), raSiuojamos kitos atliekos - antrinés zaliavos,
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pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip 6 meénesius nuo jy susidarymo, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atlieky iSvezimo sutartys privalo bati

sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turin€iomis tos kategorijos atliekas tvarkancios

jmonés registracijos pazyméjima.

Atliek
Techno- 1oKos
loginis . Kiekis Agregatinis Kodas pagal ,
procesas Pavadinimas 3 gbt'?vis atlieky s%rgéa Pavojingumas
m t
1 2 3 4 5 6 7
Metalas . ..
} (vamzdziai) - 0,05 Kietas 17 04 05 nepavojingas
% Izoliacinés
@ medziagos - 0,005 Kietas 17 06 02 nepavojingas
= (poliuretanas)
=
° Medis - 0,01 Kietas 17 02 01 nepavojingas
£
_fa_é Plastikas - 0,003 Kietas 17 02 03 nepavojingas
[0}
8 .
IS Keramlkvlplgl - 0,15 Kietas 17 01 03 nepavojingas
= vamzdziai
42 . .
MiSrios _statyblnes - 0,03 Kietas 17 09 04 nepavojingas
atliekos

Pastaba: pateikti atlieky kiekiai yra orientaciniai. Atlieky kiekiai (tame tarpe galimai uzZtersty)

tikslinami griovimo ir statybos darby metu.

Statybvietéje turi bdti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby
zurnale. Pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biti

pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui.
Tvarkant statybines atliekas laikytis Zemiau iSvardinty reikalavimy.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant

kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

5.3 GAMYBINES, UKINES AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SALYGOS
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Silumos tiekimo tinkly statyba vykdoma Siltuoju mety laikotarpiu. Bekanaliniai Silumos tiekimo
tinklai montuojami kanaluose ir naujoje vietoje. Silumos tiekimo tinkly statybos eiga gali bditi tikslinama

atsizvelgiant  montuotojo ir tinklus eksploatuojancios organizacijos tarpusavio susitarimg.

5.4 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO RIBOJIMO AR
UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Autotransporto patekimas | statybos aikStele netrukdys eismui gatvéje ir jo saugumui, kadangi
nenumatomas intensyvus statybos technikos judéjimas. Po Gamybos g. ir S. Zukausko gatve vamzdZiai

montuojami uzdaru budu, todél eismui jtakos neturés.

5.5 PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS |JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Statybos darby metu, sklype Inzinieriy g. numatyta sandéliuoti dalj projektuojamy vamzdziy ir
grunto.

6. APRUPINVIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APSVIETIMO,
NUOTEKU SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU

6.1 ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS

Statybos apripinimui elektros energija sitloma naudoti kilnojamus elektros generatorius arba
laiking elektros jvada, prijungtg pagal AB ,ESO* laikingsias prisijungimo salygas.

6.2 VANDENS POREIKIS

Vanduo statybai ir buitiniams poreikiams turés bdti atvezamas ir laikomas buitiniy patalpy
aiksteléese.

Vanduo priesgaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prieSgaisriniy hidranty. Statybos aiksteléje

naudojamas nesSiojamas priesgaisrinis inventorius ir gesintuvai.

6.3 NUOTEKOS

Laikiny buitiniy patalpy aikSteléje pastatomas biotualetas.

7. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS - ORIENTACINIS
MECHANIZMY SARASAS

Statybos jranga ir transporto priemonés turi bati tvarkingos, veikian€ios, turi turéti techninius pasus.

Transporto priemones turi bati uzregistruotos ir turéti techninés apzidros galiojancius dokumentus.
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Darbus su statybos jranga ir transporto priemonémis gali vykdyti instruktuoti asmenys, turintys
atitinkamag kvalifikacijg. Visa elektros jranga turi bati jZeminta. Dirbti maSinistu gali asmuo, ne jaunesnis
kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko, vairuotojo) pazyméjima, leidziantj dirbti su to tipo
mechanizmu, pasitikrines sveikatg, apmokytas ir instruktuotas. Darbui su statybos jranga ir transporto

priemonémis vadovauja darby vadovas.

7.1 STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI

Elrl Statybiniy mechanizmy pavadinimas

1 0,24 — 0,65 m?® kauso ekskavatorius, maksimalus kasimo gylis 5,5 m

5 Strélinis kranas su automobiline vaziuokle, 16 t keliamosios galios, 15,0 m strélés ilgiu, 10,0 m kélimo
aukscius

3 Buldozeris su 3,1-4,1m3 verstuvo darbiniu tdriu

4 Mobilus betono siurblys

5 Rankinis plaktuvas

6 Vibrotankintuvas

7 Kompresorius

8 Savivartis 10 ton.

9 Bortinis automobilis

Pastaba: mechanizmai ir masinos tikslinami pagal Rangovo turimg jy parka.

8. BENDRIEJI STATYBOS DARBUY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Statiniy statybos teritorija ir statybvieCiy darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Patalpose numatyti pirmosios medicinos pagalbos reikmenis ir geriamojo vandens jrenginius,

pakankamus fiziologinéms reikméms tenkinti (ne maziau kaip 20 Itr. tdrio).

Tiesioginiam darbui ,trasoje“ numatyti mobilias sanitarines/higienines patalpas t.y. tualetus bei
vagoneélius, kuriuose buty pirmosios medicinos pagalbos priemoneés, geriamojo vandens jrenginiai,
pakankami fiziologinéms reikméms tenkinti.

Statybos darby vadovas, vykdydamas statinio statybos darbus, turi laikytis darbuotojy saugos ir
sveikatos apsaugos reikalavimy. Laikantis reikalavimy turi bati atsizvelgiama ir j statybvietéje vykdoma
gamybine veiklg bei numatomos specialios nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencijos
priemonés, taikomos dirbant darbus:
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keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika didéja del
statybos pobudZio, darbo metody arba aplinkos sglygy darbo vietoje arba statybvietéje;

darbai arti aukstos jtampos tinkly;

Suliniy statyba, pozeminiai zemés darbai, surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir
iSardymas;

darbai, kurie dél cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai darbe

ypatingg pavojy.

Statytojas (UZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny

iki statybos darby pradZios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui i8ankstinj

pranesimg apie statybos pradZia.

Statybvieciy darbo viety jrengimui lauke keliami reikalavimai:

stabilumas ir tvirtumas. Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai,
kokiame gylyje jos jrengtos, turi bati tvirtos ir stabilios;
krentantys daiktai. Darbuotojai turi bati apsaugoti nuo krentanciy, slystanciy, virstanciy

medZiagy ir jrenginiy.

ir reguliariai bandomi ir kontroliuojami, vadovaujantis norminiais teisés aktais. Kélimo mechanizmai turi

bati aptarnaujami kvalifikuoty, atitinkamai apmokyty ir atestuoty darbuotojy. Ant visy kélimo

mechanizmy turi bati nurodytas didziausias leidZziamas apkrovos dydis. Kélimo mechanizmai turi buti

naudojami tik pagal paskirt;.

Zemés darby masinos bei jrenginiai. Jie turi bati technigkai tvarkingi, tinkamai ir teisingai

naudojami. Transporto priemoniy ir jrenginiy vairuotojai turi bati specialiai apmokyti.

ISkasos Atstumas nuo $laito Atstumas nuo $laito Atstumas nuo $laito Atstumas nuo S$laito
gylis, m krasto iki maSinos, m krasto iki maSinos, m krasto iki maSinos, m | kra$to iki maSinos, m
Smélis Priesmélis Priemolis Molis

1 1,5 1,25 1 1

2 3 24 2 1,5

3 4 3,6 3,25 1,75

4 5 4.4 4 3

5 6 53 4,75 3,5

Darbai iSkasose (transéjose), Suliniuose, tuneliuose, poZzeminiai ir Zemés darbai. Vykdant
darbus transéjose, Suliniuose, zemés darbus reikia imtis saugos priemoniy, kurios uztikrinty
ramscCiy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimumg. Pasalinty darbuotojy, medZiagy arba daikty

kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy. UzZtikrinty pakankamg visy darbo viety védinima, kad
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oras buty nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai. Leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui
arba prasiskverbus vandeniui. ISkasos (tran$éjos) turi bati jrengtos taip, kad j jas buty galima
saugiai jeiti ir iSeiti, medziagos ir judancios transporto priemoneés turi bti laikomi saugiu atstumu
nuo iSkasy (transéjy), o kai reikia pastatyti tinkami aptvarai. Tran$éjos Zzmoniy judéjimo vietose
baty aptvertos, pazymétos gerai matomais zenklais ir pakloti laikini peréjimo tilteliai. Kasamy
transéjy Slaity nuolydziai turi atitikti normatyvinius reikalavimus. Kasant tran$éjas vertikaliai be
Slaity tran$éjy sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati transéjose be
iSramstymo su vertikaliomis sienutémis. Tokios pavojingos zonos turi bati su jspéjamaisiais

zenklais.

Gruntai

Slaito statumas, kai ikasos

gylis ne didesnis kaip 1,5 m

Slaito statumas, kai iskasos

gylis ne didesnis kaip 3,0 m

Slaito statumas, kai ikasos

gylis ne didesnis kaip 5,0 m

Piltiniai, nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25

Smélio ir zvyro 1:.0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5

imtis tinkamy atsargumo priemoniy ir saugiy darbo metoduy.

Darbas prie elektros oriniy linijy. Elektros oro linijjos pagal galimybe turi bati iSkeltos uz
statybvietés riby, o jei to padaryti negalima, turi biti elektros srove iSjungta arba jg reikia atitverti
ir pazyméti zenklu, kad | Sig teritorijg nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai. Jeigu

statybvietéje po oro linija reikia vaziuoti transporto priemonéms, turi bati jrengti jspéjantieji

zenklai ir aptvarai.

Atstumai, apribojantys pavojingg zong nuo neaptverty neizoliuoty elektros jrenginiy
Jtampa, kV daliy arba nuo vertikalios plok§tumos, kurig sudaro elektros oro linijos artimiausio
laido, turin&io jtampag, projekcija j Zeme, m
Iki 1 1,5
Nuo 1 iki 20 2,0
Nuo 35 iki 110 4,0
Nuo 150 iki 220 5,0
330 6,0
Nuo 500 iki 750 9,0
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¢ Plieno, betono konstrukcijos, klojiniai, surenkami statybiniai elementai. Batina imtis apsaugos
priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas ar nestabilumas nesukelty pavojaus

e Darby vykdymui pavojingose zonose turi bati iSduota paskyra-leidimas. Paskyra-leidimas
vykdyti darbus komunikacijy apsauginése zonose gali biti iSduota tik turint inzineriniy
komunikacijy savininky rastiSskg leidimg. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su
bdtinomis saugos ir sveikatos iSsaugojimo priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje-
leidime.

¢ Darbuotojy gamybinés buitinés patalpos, poilsio vietos, Zmoniy praéjimai turi bati jrengti uz
pavojingy zony riby.

o Kai naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka transporto keliai arba Saligatviai,
statybos darby technologijos projekte turi bati numatytas transporto ir peséiyjy keliy perkélimas

Uz pavojingos zonos riby.

8.1 HIGIENOS SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

Laikinose buitinése patalpose turi bati: drabuZiné, drabuziy ir avalynés dzZiovinimo patalpos,
prausykla, dusas, poilsio ir valgymo patalpa.

Darbuotojy brigados apriapinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais.

Netoli laikiny buitiniy patalpy pastatomas biotualetas bei jrengiama laikina riikymo vieta.

9. APLINKOSAUGOS IR TRECIYJU ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

9.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Projekto sprendiniai turi nepazeisti treCiyjy asmeny interesy jvertinant LR statybos jstatymo 6
straipsnio 4 dalies nuostatas. Projektuojami Silumos tinklai klojami naujoje vietoje. Klojami Silumos
tiekimo tinklai nepablogins esamy statiniy techninés biklés. Vykdant statybos darbus keliamas
triukSmas, vibracijos, elektros trikdymy ir spinduliuotés lygis turi nevirSyti leistiny dydziy.

Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tiekimo tinkly klojimui, turi bati techniskai tvarkingi,
kad tepalai ir degalai neterSty grunto ir gruntinio vandens. Uzbaigus darbus visos Siukslés ir atliekos
turi bati surinktos ir iSveztos | sgvartyng. Vykdant statybos darbus turi bati iSsaugoti hidrotechnikos

statiniai ir melioracijos jrenginiai, kad nebuty pazeistas hidrogeodinaminis rezimas.

9.2 TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Vykdant statybos darbus treCiyjy asmeny interesai nepazeidziami. Visi statybos darbai, kurie susije

su treCiaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas iS jy. Vykdant darbus
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rekonstravimo projektas

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad tretiesiems asmenims neblty pabloginta esamy statiniy
techniné bakle, uztikrinta galimybé naudoti valstybinés bei vietinés reikSmés kelius bei gatves, naudotis

inzineriniais tinklais.

10. PRIESGAISRINE SAUGA

Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis. Prie laikino buitiniy patalpy
vagonélio jrengiamas priesgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, lauztuvais, kirviais, kastuvais,
kobiniais ir pastatoma dézé su sméliu.

PrieSgaisrinis inventorius nudazomas ryskiai raudona spalva.

PrieSgaisrinio saugumo sumetimais, aiksteléje statoma smélio dézé ir vandens statiné.

Statybos darby vykdymas turi uztikrinti saugaus darbo salygas.

Statybai turi vadovauti asmenys, praéje saugumo technikos taisykliy apmokymus bei iSlaike

atitinkamus egzaminus.

Darbininkai turi bati supazindinti su saugaus darbo statybos aik&teléje reikalavimais ir normatyvais,
o statybos aiksteléje turi bati iSkabinti ir aiSkiai matytis pagrindiniai saugaus darbo statybos aiksteléje
reikalavimai. Darbuotojai turi bati aprapinti reikalinga jranga darbo saugumui uztikrinti.

Laikini lengvai degus pastatai pastatomi prisilaikant normatyviniy dokumenty. Lengvai

uzsidegancios medZziagos sandéliuojamos specialiai atitvertoje aiksteleje.

11. SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTY STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJAI BEI
DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMUI

Prie§ statybos darbus turi bati paruostas ,Statybos darby technologijos projektas" ir vykdomoms
atskiroms statybos darby ra8ims turi bati parengtos ,Statybos darby technologinés kortelés", kuriose
turi bati statybos darby technologiniai apradymai, montavimo schemos, gaminiy stropavimo schemos,
mechanizmy ir darbininky iSdéstymas, nurodyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai su

nurodytomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos priemonémis.

Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir Kkitais
galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti

konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.

12. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
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Statytojas statinio statybos techninés priezidros organizavimg ir vykdyma turi atlikti vadovaujantis
LR Statybos jstatymu, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Silumos tiekimo tinkly statybos techninés prieZitros grupé turi bati atestuota, statiniams: inZineriniai
tinklai.
pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa, jei techninés priezidros sutartyje
nenustatyta dazniau.

Statinio statybos techninés prieZitros laiko skaiiavimas atliekamas pagal STR 1.04.04:2017

»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 18 prieda.

STATINIY GRUPE PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017
INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS | PASTABOS
NR. VALANDUY
SKAICIUS
’ Projekto nagrinéjimas (2,3071 km Silumos trasos 4.6
ilgis)
2 InZinerinis tinklas (2,3071 km Silumos trasos ilgis) 92,3
InZinerinio tinklo bandymai 8

. ) . 12 val. skirta vienam
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, ) o
o ménesiui; valandas
4 statybos produkty atitikties dokumenty, statybos 108 o o
. . reikia dauginti i$S statyby
Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) o
trukmés (ménesiais)

5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (2,3071 km 077
Silumos trasos ilgis) ’

6 UZbaigimo komisija 24

Statybos techniné priezitra turi bati vykdoma ne reciau kaip du kartus per savaite bei pries

kiekvieno technologinio proceso pradzia.

13. STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Nuorodos j galiojanCius normatyvinius dokumentus:
e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
e STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg

statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;
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Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas

Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ Gamybos g. (X= 6089526,5; Y=
502281,9) iki Inzinieriy g. 6 ir 24, Ramuciy km. Kauno r. sav.,

rekonstravimo projektas

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

¢ STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®;

o Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240;

o Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas, 2022 m. sausio 24 d. Nr. D1-15;

o Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34;
¢ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2016 m. gruodzio 8 d. Nr. XIII-64;

o Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas,

1996 m. geguzes 2 d. Nr. 1-1324;

e Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

o Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés, 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64;

e Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637;

o Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2016 m. rugséjo 14 d. Nr. XII-2603;

o Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-222.
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PASTABOS:
1. Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su kitomis inZinerinémis komunikacijomis vietose po 2,0 m j abi puses kasti rankiniu badu.

praéjimy vietose nebus kliu€iy, trukdanciy pravaziuoti su nejgaliojo veziméliu.
3. Silumos tinkly statybos metu uztikrinti privaZiavimus prie pastaty.
4. Vykdant Zemés kasimo darbus imtis priemoniy sauso, lengvai dulkancio, smélingo grunto dulkétumo mazinimui.
5. Statybos darby metu imtis priemoniy, kad purvas ir/ar dulkés nebiity iSneSami i$ statybvietés.
6

atlieky tvarkymo taisyklémis Nr. D1-637.

~

metu ir kei€iamos atsizvelgiant | esamg situacijg statybvietéje.
8. Jeigu néra vietos medziagy ir grunto sandéliavimui statybvietéje, jie iSvezami j sandéliavimo vietas.
9. Gruntas ir medziagos negali bti sandéliuojami ant praéjimy ir pravaziavimy, greta medziy, Suliniy.
plokstes.
tinklus.

13. Vietose, kur néra galimybiy jrengti tran3éjy Slaity saugaus nuolydzio, batinas transéjy Slaity sutvirtinimas.

Zeldiniy juostos atsodinamos.

linija reikia vaziuoti transporto priemonéms, turi bati jrengti jspéjantieji Zenklai ir aptvarai.

24 d. nutarimo Nr. 501 ,Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy aprasas*“ reikalavimus.
17. Darbo pamainoje dirbant moterims, turi bati jrengiamas papildomas sanitarinis jrenginys.

jo nuolékio atstuma.

2. Praéjimai péstiesiems paliekami tarp darby zonos aptvaro ir pastaty. Praéjimo plotis ne maziau kaip 1,0 m. Turi bati uztikrinta, kad

Atliekos statybvietéje turi bati tvarkomos vadovaujantis LR atlieky tvarkymo jstatymu Nr. VIII-787, bei LR Aplinkos ministro statybiniy

Buitiniy ir administraciniy patalpy kilnojamo namelio bei sanitarinio konteinerio pastatymo vietos gali bati tikslinamos statybos darby

10. Jeigu statybos darby metu néra galimybiy uZtikrinti pravaziavimy, ties iSkastomis pravaziavimy vietomis numatyti laikino kelio

11. Sandéliuojant gruntg ant kiety dangy imtis priemoniy, kad sandéliuojamas gruntas nebdty plaunamas j pozeminiy komunikacijy

12. Baigus statybos darbus, grunto sandéliavimo vietos turi bati sutvarkytos taip, kaip buvo sutvarkytos iki statybos darby pradzios.

14. Baigus Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, visos dangos, demontuotos tvoros atstatomos j buvusig padét]. I1Skirstos gyvatvorés ir

15. Elektros oro linijos pagal galimybe turi bati iSkeltos uz statybvietés riby, o jei to padaryti negalima, turi bati elektros srové iSjungta
arba jg reikia atitverti ir pazymeéti Zenklu, kad j Sig teritorijg nepatekty transporto priemoneés ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje po oro

16. Projekte buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotai bei higieniniy ir sanitariniy jrenginiy skaicius jvertinti priimant, jog statybvietéje

vienu metu didziausig darbo pamaing sudarys iki 12 Zmoniy. Statybos darby metu Rangovas numates didesne darbo pamaing turi
jvertinti reikiamus buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotus bei higieniniy ir sanitariniy jrenginiy skaicius pagal 2003 m. balandzio

18. Statybos darby metu perkeliant krovinius kélimo mechanizmais turi bati pazymeétos pavojingy zony ribos, kurios nustatomos prie
perkeliamo didZiausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir

19. Pavojingy zony ribos arti kity judanciy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy

| —
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Dekly pragrezimo principiné schema

Jlipimo kopetélés

Vamzdzio priémimo

prieduobé

150d0*
Darbo zona
aptveriama tvora .
g Grezimo
e prieduobé
/7
— /4
Tran$éjos _+T]
iSramstymo skydai 2
o I
P = 0.25%
Betoninis ] . 71T 1] T 1T TT 11 I Plieninis vamzdis/
blokas / 2x @610,0x7,1 mm
Skalda frk._~"lz
40/70 3
_Grezim¢ zimo Kreipiamieii Suvirinimo
jranga begeliai prieduobé

Plieninis vamzdis
DNG65; L=4,5m

Vamzdzio pragezimo betran$éjiniu bidu technologijos apraSymas:
Prie$ pradedant grezimo darbus darbo zona aptveriama laikina tvora.
ISkasama darbiné priebuode *15x5m plocio, 2,5-3,0m gylio, dugnas jrengiamas su nuolydziu 1,22 (zidr.
ST dalies isilginj profilj). Trandéjos krastai sutvirtinami iSramstymo skydais, jrengiamos jlipimo kopetélés.
Jrengiama drenazo prieduobé 0,7x0,7x0,7m, priklausomai nuo vandens pritekéjimo vanduo pumpuojamas
j lietaus kanalizacija.
Prieduobés kraste ant 200mm skaldos pagrindo jrengiama atrama i$ betoniniy bloky.
Montuojami kreipiamieji bégeliai ir grezimo jranga.
Prastumiamas vamzdis plieninis @610x7,1 mm suvirinant kas 6*m
Baigus darbus visa jranga iSardoma.

1000%

3475*

2500*

2025-06

STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

LAIDA

ISLEIDIMO DATA|[LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Technology Engineering Consulting

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A“ GAMYBOS G. (X= 6089526,5;

Y=502281,9) IKI INZINIERIY G. 6 IR 24, RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

00(T) SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA
VAMZDZIO PRAGREZIMO BETRANSEJINIU BUDU SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

AB “KAUNO ENERGIJA”

24045NVS-00(T)-TDP-SO_B-002

1




Priedas Nr. 1. Zeldiniy, patenkangiy j esamy Silumos tinkly statybos darby vykdymo zong, identifikacija

1 lentelé.
Eil. Zymuo RSis Aukstis, Skersmuo, cm | Medzio baklé Sprendimas Priezastis
Nr. plane m
Darby zonoje saugomi medziai uzdengiami 2,0m aukscio skydais
1 AM-1 Vaismedis 5 4 MedZiai
Vykdant statybos S?gg 0s
. . Gera darbus apsaugoti v
2 AM-2 Vaismedis 7 12 lentomis procesul
didesnés
jtakos neturi
3 KM-1 Berzas 5 4 Medis
Gera Kertamas medis trukdo
4 KM-2 Lazdynas 4 5 statybos
darbams
Pastaba:

1. Zymuo plane pateiktas brézinyje 24045NVS-00(T)-TDP-SO_B-001.
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