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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 
P2315-XX-SSP-BD-SP-E 0 Bendroji ir Sklypo plano dalis  
P2315-XX-SSP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  
P2315-XX-SSP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_TIT 1 0   
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_NDS 2 0 Norminių dokumentų sąrašas  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_AR 12 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_SPS 17 0 Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_BTS 24 0 Bendroji techninė specifikacija  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_PSS 1 0 Projekto suderinimų sąrašas  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_PS 1 0 Programinės įrangos sąrašas  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_SDKŽ 3 0 Sanaudų kiekių žiniaraštis  

PROJEKTO PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Pavadinimas Pastabos 
2023-01-31 2 Statinio projektavimo užduotis  
2022-05-31 1 Apšvietimo projektavimo užduotis  
2022-02-20 Nr. 1 1 Dėl statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies 

vadovo skyrimo  
 

Atestato Nr. 13931  1  Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas   
Atestato Nr. 23861  1  Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas   
36:21:259 9 Topografinis planas M 1:500  
Priedas Nr. 1 4 Apšviestumo skaičiavimai  
Priedas Nr. 2 1 Prisijungimo sąlygos  
Priedas Nr. 3 1 Takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas  

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-01 1 0 Situacijos schema M1:5000  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-02 1 0 Dangų ardymo planas M 1:500  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-03 1 0 Aukščių planas M1:250  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-04 1 0 Nužymėjimo planas M1:250  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-05 1 0 Dangų planas M1:250  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-06 1 0 Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-07 3 0 Skersiniai pjūviai M1:50  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-08 1 0 Išilginis profilis M 1:500  
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-09 1 0 Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500  
P2315-XX-SSP-BP-SP-E_B-10 1 0 Vienlijinė schema  
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
4. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis    
4.1.1. 0,4 kV KL km 0,150*  

4.2.  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis    
4.2.1. 0,4 kV KL mm2 Al-5x16  

4.3.  Elektros tinklų galia    
4.3.1. 0,4 kV KL kW 0,07  

5. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 
5.1. Tako plotas m2 2369  
5.2. Remontuojamo tako plotas m2 258  
5.3. Tako plotis m 2,00  
5.4. Laiptų maršai vnt. 5  
5.5. Laiptų plotis  m 2,00  
 
Pastaba. * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų.   
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Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

343 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

LST EN 50131 Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo 
sistemos 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas  

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

MN TRINKELĖS 14  
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai  

PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 
 Kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b89d9fe0206e11e9875cdc20105dd260
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1516d6b022fd11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
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1. Projekto rengimo pagrindas 

 Kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais 
įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1. Bendra informacija 

Statinio vieta Radvilos g. 3, Biržų m., Biržų r. sav. 
Statinio pavadinimas Radvilos g. 3, Biržų m., Biržų r. sav. 
Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Kiti inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija Nesudėtingasis statinys 

1.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

 Prieš atliekant projektavimo darbus priimami projektiniai sprendiniai vadovaujantis gautais su statiniu 
susijusiais duomenimis: 

• Projektavimo darbų užduotis; 

1.3. Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai 

• Topografinis planas M 1:500 

1.4. Programinės įrangos sąrašas 

Pateikiamas programinės įrangos sąrašas, kuria parengta ši projekto dalis. 
• Microsoft Office – tekstinių dokumentų rengimui; 
• ZWCAD – brėžinių rengimui; 

1.5. Norminiai dokumentai 

 Projekto norminių dokumentų sąrašas pateiktas žr. P2315-XX-SSP-BD-SP-E_NDS. 
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2. Esamos būklės analizė 

 Projektuojamas pėsčiųjų takas. Radvilos g. 3, Biržų mieste, Biržų rajono savivaldybėje. Takas yra 
betoninių plytelių dangos. Statinys yra įregistruotas nekilnojamojo turto VĮ Registrų centre, unikalus daikto Nr. 
4400-4071-5846. Kapitaliai remontuojamas statinys patenka: 
 1. Kultūros paveldo teritoriją ( Kultūros paveldo teritorijos aprašymas 6 punkte). 
 2. Biržų regioninio parko teritoriją. 
 Esama takų būklė patenkinama. Plytelės yra 6 cm storio. Suskilusios plytelės, ant plytelių dangos po 
lietaus stovi vanduo, plytelių danga vietomis užnešta žemėmis, tai kai nebeatitinka minimalių skersinio nuolydžio 
reikalavimų. Laiptų pakopos aptrupėjusios, išsikraipiusios. Esami laiptai ir takai yra išardomi. 
 

1 Paveikslas. Projektuojamo tako vieta pažymėta raudona linija 

3. Klimatinės sąlygos  

 Klimatas apibūdinamas taip: 
– vidutinis metinis kritulių kiekis – 560 - 700 mm; 
– vidutinė metinė oro temperatūra – +6,5 - +7,0 ºC;  
– vidutinė žiemą (sausis) – -3,6 - - 3,1 ºC; 
– vidutinė vasarą (liepa) – +17,4 - +18,1 ºC; 
– Absoliutus maksimumas (1992 m)- +35,1 ºC; 
– Absoliutus minimumas (1956 m)- -31,2 ºC; 
– Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 2,5 iki 3,0 m/s; 
– Įšalo gylis – 1,60 m 
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2 Paveikslas. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančio vėjo kryptis 

4. Projektiniai sprendiniai 

 Visoje trasoje esami takai projektuojami iš granitinių trinkelių dangos, parenkant juodos spalvos trinkeles. 
Trinkelių matmenys 10x10x10 cm. Trinkelių dangos raštas atitinka esamo tako prie medinių laiptų raštą. 
 Trasos pradžioje projektuojamas pakeltas takas. Prijungiamas prie esamo tako ir naujai projektuojamo 
tako. Pakelto tako danga yra iš granitinių trinkelių analogiška visam takui. Klojant trinkeles posūkiuose, jų pjaustyti 
negalima. Trinkelės reikiamam spinduliui turi būti supjautos gamykloje, arba klojant atsirandantys tarpai turi būti 
užpildomi užpildu. 
 Laiptų pakopų rėmas virinamas iš profilinio 10x10 metalo. Rėmo principinė konstrukcija ir matmenys 
pateikiami skersinių profilių brėžinyje. Rėmas šlaite tvirtinamas ant sraigtinių pamatų 1,60 m gylio. Sraigtinių 
pamatų matmenys pateikiami skersinių profilių brėžinyje. Granitinės laiptų pakopos prie metalinio rėmo klijuojamos 
specialiais tam skirtais klijais. 
 Laiptų maršai: 

• 1 Laiptų maršas: 36 pakopos, pakopos peraukštėjimas 15 cm. Maršo nuolydis 1:1,75; 
• 2 Laiptų maršas: 4 pakopos, pakopos peraukštėjimas 13 cm. Maršo nuolydis 1:2,62; 
• 3 Laiptų maršas: 25 pakopos, pakopos peraukštėjimas 14 cm. Maršo nuolydis 1:2,09; 
• 4 Laiptų maršas: 6 pakopos, pakopos peraukštėjimas 13 cm. Maršo nuolydis 1:2,36; 
• 5 Laiptų maršas: 27 pakopos, pakopos peraukštėjimas 14 cm. Maršo nuolydis 1:2,44. 

 Vandens nuvedimas numatomas tik skersiniu nuolydžiu, dėl saugomos teritorijos nėra galimybės įrenginėti 
vandens surinkimo įrenginius. 
 Naujai projektuojamo tako apšvietimo tinklai prijungiami prie esamos artimiausios apšvietimo atramos 
nepatenkančios į objekto darbu apimtys. Nuo esamos atramos ir visoje naujai projektuojamoje tako apšvietimo 
linijoje klojamas aliuminio gyslomis kabelis 5x16 mm2. Visos kabelinės linijos klojamos apsauginiame vamzdyje.  
 Apšvietimo atramos projektuojamos h-4 m su LED parkiniais šviestuvais. Šviestuvai montuojami tiesiai 
ant atramos, Šviestuvai parenkami analogiški esantis sumontuoti objekto nerekonstruojamoje dalyje.  
 Apšvietimo atramose montuojami ant plokštelės montuojamas 2A automatinis jungiklis naudojamas 
šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramose montuojami 1-2 jungikliai. Maksimalus prijungiamų kabelių kiekis 
automatiniuose jungikliuose nurodytas ELĮĮT. Šviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliu. 
 Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams 
ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 
technines sąlygas.  
 Projektuojamų apšvietimo visų atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal 
ELĮĮT „Elektros linijų įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω. 
Įžeminamos visos montuojamos atramos. Šviestuvai įžeminami iš papildomos trečios kabelio gyslos, prijungtos 
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prie apšvietimo atramos korpuso. Projektuojamui PS skydui įrengiamas įžeminimas, įžemintuvo varža turi būti 
nedidesnė kaip 10 Ω. 
 
 Mažosios architektūros elementai lauko suolas su šiukšliadėže: 
 

Eil 
Nr. 

Elemento 
pavadinimas 

Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 

1. Lauko suolas 
Nr. 1 

 

 
 

• Lauko metalinis suolas 
su atlošu, IROKO 
medienos apdaila; 

• Matmenys: 1800 x 
620,50 x 750 mm; 

• Svoris: 42 kg 

2. Bendrų atliekų 
šiukšliadėžė 
su dangčiu 

 

 
 

• Metalinė lauko 
šiukšliadėžė su medžio 
apdaila 

• Matmenys: 345 x 450 x 
1100 mm 

• Talpa: 35 L. 
• Spalva: Juoda/ruda 

3. Granitinės 
trinkelės 

 

 
 

• Matmenys: 10x10x10 
cm 

• Spalva: juoda 
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4. Turėklai 

 

• Metaliai turėklai 
• Statramstis 40x40mm 
• Turėklas 60mm 

skersmens 
• Spalva: matinis satinas 

RAL 7021 

 

5. Projektuojamo tako šviestuvas 

 Projektuojamas LED apšvietimas eamam takui apšviesti. LED lauko šviestuvas, montuojamas ant atramos 
Techninės savybės: 

• Šviestuvas, skirtas lauko sąlygoms, montuojamas ant atramos; 
• Optikai naudotas aliuminio lydinys EN1706AC 46100LF; 
• Šviesos šaltinis – aukšto efektyvumo LED . (Ateityje, reikalui esant, gali 

būti lengvai keičiamas); 
• Led šaltinio galia – 40,6W; 
• Šviesos srautas –5060 lm; 
• Optika – simetrinė, skirta pėsčiųjų zonoms ir istorinių miesto centrams; 
• Lieto aliuminio korpusas atsparus klimato sąlygoms ir UV spinduliuotei;  
• Spalvų atkūrimo indeksas: CRI >= 70; 
• MacAdam indeksas <3; 
• Produktas tiekiamas su 1,1 m ilgio kabeliu; 
• Apsaugos klasė – IP66; 
• Atsparumo laipsnis – IK08; 
• Spalvos spektras – 3000; 
• Lieto aliuminio korpusas, pilkos spalvos; 
• Korpusas padengtas skystais akriliniais dažais apsaugančiais nuo UV spindulių, druskingo klimato ir kt. 

atmosferos poveikio;  
• Gaubtas – 5 mm storio skaidrus apsauginis vientisas stiklas; 
• Komplektuojamas su dimeriuojamu DALI paleidėju; 
• Visi išoriniai varžtai pagaminti iš A2 nerūdijančio plieno; 
• Šviestuvo techninės charakteristikos atitinka EN60598-1 standartus ir 

reikalavimus; 
• Turi CE ir ENEC sertifikatus; 
• Maitinimo įtampa ~220-240V; 
• Tarnavimo laikas min. 100 000 h. L80, B10; 
• Matmenys: įmanomai kompaktiškas; 
• Spalva – matinis satinas RAL7021;  
• Elektrosaugos klasė – II; 
• Pilnai šviestuvo komplektacijai suteikiama gamintojo liudijimu, iki 5 metų 

garantija. 
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6. Tako dangos konstrukcijos parinkimas 

 Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storį nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45-55 
cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 
skaičiavimai neatliekami. Tako dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis KPT SDK 19 dokumentu iš 13 
lentele. 

 
3 Paveikslas.  Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui 

 
 Tako konstrukcija: 

• Juodų granitinių trinkelių danga, h – 10 cm; 
• Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5, h – 3 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h – 15 cm;  
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h - 17,0 cm. 

7. Kultūros paveldo aprašymas 

7.1. Informacija apie objektą 

• Unikalus objekto kodas 10483 
• Pilnas pavadinimas Biržų pilis 
• Adresas Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., Radvilos g. 3 
• Įregistravimo registre data 1993-02-01 
• Statusas Paminklas 
• Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 
• Rūšis Nekilnojamas 
• Vertybė pagal sandarą Kompleksas 

7.2. Vertingosios savybės 

• 7.1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, 
kurie susideda iš: rūmų, pirmo gynybinio statinio, antro gynybinio statinio, trečio gynybinio 
statinio, tilto, vartų liekanų bei pilies gynybinį žiedą formuojančių dviejų pylimų su fosa ir keturių 
bastionų kvadrato kampuose (pastatai greta ŠR ir PR pylimų pastatyti XX a.; -; TRP; BR Nr. 1-3, 5, 6; 
IKONOGR Nr. 1, 2, 6-9, 11; FF Nr. 1-16; 2011 m.); panorama atsiverianti iš PV, V, nuo Širvėnos ežero 
pusės (-; IKONOGR Nr. 11; FF Nr. 1; 2011 m.); 

• 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - akmenų ir plytų mūro arsenalo pamatai 
su lauko akmenų grindinių ir lauko akmenų nuogrindos fragmentais (arsenalo pastatas statytas 1664 
m., 1704 m. sugriautas, nuo 2009 m. pradėti arsenalo atstatymo darbai; -; TRP 8; BR Nr. 1-6, 15, 30; 
IKONOGR Nr. 7; žr. 15.18, 15.48, 15.60, 15.81-15.86; FF Nr. 16, 21; 2011 m.); ketvirto gynybinio 
statinio - parakinės vieta (parakinės liekanos surastos 1963 m. architekto A. Urbšto, liekanos užpiltos 
žemėmis, 1996 m. parengtas parakinės restauravimo projektas; -; TRP 7; BR Nr. 1-5, 29; IKONOGR Nr. 
2, 7; žr. 15.18, 15.56, 15.60; FF Nr. 20; 2011 m.); pirma kareivinių vieta, antra kareivinių vieta, trečia 
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kareivinių vieta, ketvirta kareivinių vieta, penkta kareivinių vieta, šešta kareivinių vieta, arklidžių 
vieta (-; -; TRP 9-15; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 6, 7; žr. 15.18, 15.60; -; 2011 m.); reduto vieta su plytų 
mūro vartų statinio liekanomis (-; -; TRP 18; BR Nr. 1-5, 24; IKONOGR Nr. 6, 7, 9; žr. 15.18, 15.28, 
15.38, 15.60; FF Nr. 15, 19; 2011 m.); akmenų ir plytų mūro pirmas stulpas su įmūryta XVIII a. 
patranka, akmenų ir plytų mūro antras stulpas su įmūryta XVIII a. patranka (pastatyti 1927 m., ant 
bokštelių buvę užrašai, skirti įamžinti Biržų miesto savivaldos teisių gavimą, sunaikinti sovietmečiu; būklė 
patenkinama; TRP 16, 17; BR Nr. 3, 24; FF Nr. 17, 18; 2011 m.); 

• 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - bastionai (visuose keturiuose pilies kampuose esantys žemių 
bastionai su jų viduje įrengtais mūriniais kazematais, vietomis su ankstesniame pilies statybos etape jų 
šlaitus tvirtinusio akmenų kiauto liekanomis; bastionai iš dalies apslinkę, jų smulkieji profiliai-brustverai ir 
briaunos, nuslinkę, kai kur pastaraisiais metais iš dalies atstatyti; TRP; FF Nr. 3, 4, 11-13, 20; - ; 2011 m.); 
pylimai (pilies bastionus jungiančių kurtinų dabar 4-5 m aukščio nuo kiemo pusės ir 21-23 m pločio 
pylimai, iš kurių rytinis su jame buvusio vartų pastato liekanomis, pilies Š ir V šonuose, ties Širvėnos ežero 
krantu ir Agluonos vaga esantys išoriniai dabar apie 9-11 m pločio bei apie 2 m aukščio pylimai ir 
įvažiavimo į pilį tiltą dengusio reduto, o vėliau - ravelino, dabar pasagos pavidalo apie 55 m ilgio ir 3,5 m 
aukščio pylimas; bastionus jungiantys pylimai vietomis su ankstesniame pilies statybos etape jų šlaitus 
tvirtinusio akmenų kiauto liekanomis, iš dalies apslinkę, jų smulkieji profiliai-brustverai ir briaunos, 
nuslinkę, kai kur pastaraisiais metais iš dalies atstatyti, ravelino pylimas gerokai nusklidęs ir deformuotas; 
TRP; FF Nr. 2-15, 19, 20; - ; 2011 m.); grioviai ar jų liekanos (bastionus ir pylimus juosiantys dabar 6-8 
m gylio ir 30-37 m pločio grioviai ir raveliną juosusio griovio liekanos; bastionus ir pylimus juosiantys 
grioviai iš dalies užslinkę, kai kur juose yra vandens, ravelino pylimą juosęs griovys beveik visiškai 
užslinkęs; TRP; FF Nr. 3-8, 13, 15; - ; 2011 m.); kultūrinis sluoksnis (vietomis virš 2 m storio, su statinių 
liekanomis, grindiniais ir archeologiniais radiniais; skirtingu laiku iš dalies apardytas įvairių žemės darbų 
metu, dalis ištirta XIX a. pabaigos, 1930 m, 1960-1961 m., 1963-1965 m., 1983-1985 m., 1989 m., 1990-
1991 m., 1994 m., 2005-2008 m. ir 2010-2011 m. archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2011 m.); reljefas 
(gamtos ir žmogaus suformuoto neaukšto ir gana lygaus iškyšulio kampas, iš V juosiamas Agluonos, o iš 
Š - dirbtinio Širvėnos ežero; paviršius dabar daugiausiai dirvonuoja, iš dalies apaugęs medžiais, Š pusėje, 
prie Širvėnos ežero, įrengtas miesto paplūdimys; TRP; FF Nr. 1, 2; 2011 m.); 

• 7.1.3.5. keliai ar jų dalys - link reduto ir tilto einanti kelio trasa R dalyje (netyrinėta; -; FF Nr. 15; 2011 
m.); lauko akmenų grindinio fragmentai tarp vartų liekanų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 148; 2011 
m.); 

• 7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - ąžuolų eilės ant PR, PV ir ŠV pylimų (ąžuolai pasodinti XX a. 3 d-metyje; 
-; žr. 15.59; FF Nr. 5, 9, 14; 2011 m.); pavieniai lapuočiai ir spygliuočiai medžiai ir jų grupės 
(menkaverčiai, savaiminiai medžiai retinami; -; žr. 15.32, 15.54, 15.59; FF Nr. 6-12, 14, 15; 2011 m.); 

• 7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai - Širvėnos ežero ir Agluonos upės kranto linijos, 
formuojančios ŠV iškyšulio kontūrą (-; -; TRP; FF Nr. 1, 4, 5, 16, 17; 2011 m.); 

• 7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - Biržų istorinė dalis 17073, 
UV4; Biržų regioninio parko teritorija su Biržų pilies kultūriniu rezervatu; 

• 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Biržų pilis - 
geriausiai Lietuvoje išlikusi bastioninė tvirtovė su gynybiniais įrenginiais. XVI a. II pusėje 
kunigaikštis Kristupas Radvila Perkūnas (1547-1603) Biržuose pastatė karybos atžvilgiu 
pažangiausią ir didžiausią tuo metu LDK itališko tipo bastioninę tvirtovę. Darbai pradėti 1575 m. 
pastatant užtvanką Apaščios ir Agluonos upių santakoje ir suformuojant dirbtinį Širvėnos ežerą. 
1586-1589 m. pagal teorinę kvadratinio plano bastioninių tvirtovių schemą (manoma, kad prie 
tvirtovės statybos prisidėjo karo inžinierius E. Arciševskis), supilti ir mūro kiautu sutvirtinti pylimai 
su keturiais bastionais kampuose, pastatyti mūriniai rūmai, evangelikų-reformatų bažnyčia, vartų 
pastatas, tiltas, arsenalas, kareivinės. 1625 m., karų su Švedija metu, švedų karaliaus Adolfo 
Gustavo vadovaujama kariuomenė pirmąją Biržų pilį apgriovė (stipriai nukentėjo rūmai, kieme 
stovėjusi bažnyčia, vartų pastatas, arsenalas). 1627 m. sudarius paliaubų sutartį, kunigaikštis 
Kristupas II Radvila (1585-1640) tvirtovę atgavo. Jo iniciatyva 1637 m. pagal inžinieriaus ir karo 
architekto Georgo Pirko projektą pradėti tvirtovės atstatymo darbai, o apie 1651 m. ir rūmų statyba 
(projekto autorius Janas Ulrichas). Fortifikavimo darbams kurį laiką vadovavo žymus nyderlandų 
tipo bastioninių pilių statybos teoretikas, karo inžinierius Adamas Freitagas (1608-1650) bei 
bastioninių pilių architektas Amandusas Jostas iš Livonijos. 1640 m. Biržus paveldėjęs Kristupo II 
sūnus Jonušas Radvila (1612-1655) tęsė Biržų pilies rekonstravimo darbus. Tačiau 1655 m. Biržų 
tvirtovė vėl atiteko švedams. 1659 m. pilį atsiėmė Jonušo Radvilos pusbrolis kunigaikštis 
Boguslavas Radvila (1620-1669), kuris 1659-1669 m. pagal architekto Teofilio Krell-Spinovskio ir 
inžinieriaus Samuelio Arciševskio projektus taisė pylimus, užtvanką, toliau perstatinėjo rūmus, 
kareivines, arsenalą, vartų pastatą, tiltą. Testamentu Boguslavas Radvila visą turtą paliko dukrai 
Liudvikai Karolinai (1667-1695). Tvirtovės įrenginėjimą Liudvika Karolina atnaujino 1671 m., darbai 
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užtruko iki 1682 metų. Antroji Biržų bastioninė tvirtovė pastatyta nyderlandų bastioninių tvirtovių 
pavyzdžiu. Joje stovėję rūmai, fortifikaciniai įrenginiai ir kiti pastatai sudarė didžiulį gynybinį 
kompleksą ir buvo priskirta karališkųjų pilių kategorijai. Šiaurės karo metu (1700-1721) Biržų pilyje 
Abiejų Tautų Respublikos valdovas Saksonijos kurfiurstas Augustas II ir Rusijos caras Petras I 
pasirašė prieš Švediją nukreiptą Biržų sutartį (1701 m.). Tais pačiais metais švedai pilį užėmė ir tik 
1703 m. ją pavyko atsiimti. Tačiau 1704 m. švedų generolo A. L. Levenhaupto vadovaujama 
kariuomenė rūmus ir kitus tvirtovės pastatus išsprogdino. 

• Biržų ir Dubingių Radvilų šakai pilis priklausė iki 1731 m. Nuo 1811 m. ji atiteko grafams 
Tiškevičiams. Dar XIX a. pab. pilies kiemo teritorija buvo apsodinta vaismedžiais ir paversta sodu. 
Nuo 1922 m. ją prižiūrėjo Biržų miesto valdyba: buvo suformuoti takai, sodinami medžiai. 1927 m. 
prie įvažiavimo į pilį pastatyti bokšteliai su įmūrytomis patrankomis. Ant bokštelių buvo užrašai, 
skirti įamžinti Biržų miesto savivaldos teisių gavimą (sunaikinti sovietmečiu). 1931 m. priešais 
pilies rūmus pastatytas paminklas Jonušui Radvilai (skulptorius J. Zikaras, dabar biustas 
saugomas Biržų krašto muziejuje "Sėla"). Pilies griuvėsiai išstovėjo iki pat 1978 m., jos nykimas 
užfiksuotas XIX a. II pusėje Napoleono Ordos piešiniuose, XX a. 3-4 d-mečiais žymaus Biržų 
fotografo Petro Ločerio nuotraukose. Iš 1662-1669 m. statytų pilies pastatų autentiški buvo išlikę 
tik rūmų griuvėsiai su pietine siena, vartų pastato fragmentai, arsenalo ir kitų statinių pamatai. 
Biržų pilies rūmai atstatyti 1978-1986 m., juose 1988 m. įsikūrė Biržų viešoji biblioteka, o 1989 m. 
ir Biržų krašto muziejus „Sėla“. 

7.3. Poveikis kultūros paveldo vietovei 

• Projekte numatyti sprendiniai siekia išsaugoti kultūros vertybės autentiškumą. Kapitalinio remonto metu 
esami sprendiniai neičiami, projektuojami esamoje vietoje.  

• Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, 
o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį 
terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą 
inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto 
skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą“ (LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 

• Atliekant statinio kapitalinio remonto darbus poveikis kultūros paveldo vietovei nenumatomas. 

8. Statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos ir higienos reikalavimai  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų:  
• "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" 2010 m.  
• "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190)  
• "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)  
• "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 įsakymas Nr.Al-

331).  
• "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)  
• Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus. 

 Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti 
numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 
DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe 
koordinatorių, kuris privalo:  

• parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių 
planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;  

• šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems 
"Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190).  
 Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar 
gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Vykdant 
žemės darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar 
pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne 
siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos 
turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto 
sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti 
iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:  
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• 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;  
• 1,25 m - priesmėlio gruntuose;  
• 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose.  

 Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe 
bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse.  
 
 Elektros įrenginiai ir jų instaliacija:  
 Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; 
asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto 
su elektros instaliacija.  
 
 Gaisrinė sauga: 
 Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 
2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“ Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai 
turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir priemonėmis.  
 
 Tualetai ir praustuvai:  

• darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.  
• Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje:  
• statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos;  
• darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;  
• statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti 
• priemonės valgiui pasigaminti;  
• pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais;  
• darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 

 
 Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių 
laukų ir 
elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, kurios atitiktų Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisykles (2010).  
 Kabelių linijoms:  

• Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose 
dėl 

• įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.  
• Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. 

Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm.  
 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį 
pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, 
o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, 
patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje - 
specialiu įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga 
uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį.  

• Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant 
ir atliekant statybos darbus  

• Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir 
dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams.  

 
 Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
 Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros 
srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio 
ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginių priemonių 
priskiriama:  

• izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti 
ir įtampos indikatoriai fazavimui;  

• izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės;  
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• izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis 
rankenomis;  

• guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai;  
• kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai;  
• laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai ir 

skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, 
apsaugos lynai, apsauginiai šarmai.  

 Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia vadovautis 
gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už 
įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, 
prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos 
naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti 
šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį 
virš ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant 
kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis 
priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

9.  Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

 Projekto metu nėra numatyti neįgaliesiems sprendiniai, kadangi jų nėra galimybės įrengti dėl kultūros 
paveldo saugomo objekto, kur yra ribojami žemės darbai. Neįgaliųjų patekimas į pilies teritorija numatytas per 
pagrindini pilies įėjimą, kurio adresas yra Radvilos g. 1 automobilį paliekant stovėjimo aikštelėje. 
 

 
4 Paveikslas. Neįgaliųjų patekimas į Biržų pilies teritorija ir stovėjimo aikštelė 

  
 Projekte yra įrengiama atokvėpio aikštelė, kur įrengtas suoliukas, kad būtų galima sustoti ir pailsėti. Taip 
pat suprojektuoti laiptų turėklai yra dvigubi, kuriais galėtų naudotis saugiai tiek suaugę, tiek vaikai. Taip pat 
įrengiami vedimo ir įspėjamieji paviršiai silpnaregiams ir neregiams. 
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1 Apkrovos 

Žemiau skaičiuojamos apkrovos yra chrakteristinės. Dinaminės ir seisminės apkrovos nevertintos. 
 
1.1 Nuolatinės apkrovos 

Skaičiavimuose yra įvertintos šios nuolatinės apkrovos: 

a) Savasis konstrukcijų svoris. Plieno  tūrinis svoris–  78,5 kN/m3, granito – 30 kN/m3; 

1.2    Kintamosios apkrovos 

1.2.1 Sniego apkrova 

Sniego apkrova apskaičiuota pagal STR 2.05.04:2003 pateiktus nurodymus. Statinys priklauso II sniego apkrovos 
rajonui, sniego apkrovos ant žemės charakteristinė reikšmė sk=1,6 kN/m2. Stogo sniego apkrovos formos 
koeficientai apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003 pateiktas diagramas ir schemas. 

1.2.2 Naudojimo apkrova 

Pastato naudojimo apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 pateikiamus duomenis. Pastato plotų naudojimo 
apkrovų reikšmės, atsižvelgiant į būdingojo panaudojimo kategorijas, pateiktos 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. Pastato plotų naudojimo apkrovos 

Apkrautojo ploto 
kategorija Būdingasis panaudojimas 

Tolygiai 
paskirstyta 

apkrova 
qk, kN/m2 

Koncen-
truota 

apkrova 
Qk, kN 

C3 kategorija: 

 
Plotai be kliūčių žmonėms judėti (pvz., muziejų, parodų salių ir kitų 
visuomeninių ir administracinių pastatų, viešbučių plotai, ligoninių, 
geležinkelio stočių prieigų plotai) 

5,00 7,00 

 

 

1.3 Apkrovų deriniai 

Pastato konstrukcijų skaičiavimai yra atlikti tikrinant saugos ir tinkamumo ribinius būvius. Poveikių koeficientų 
reikšmės pateiktos 1.2 lentelėje. 

1.2 lentelė. Poveikių  koeficientų reikšmės 

Poveikis ψ0 ψ1 ψ2 

Statinių naudojimo apkrovos kategorija (žr. STR 2.05.04:2003)    

C3 kategorija: Plotai be kliūčių žmonėms judėti (pvz., muziejų, parodų salių ir kitų 
visuomeninių ir administracinių pastatų, viešbučių plotai, ligoninių, geležinkelio 
stočių prieigų plotai) 

0,7 0,7 0,6 

Statinių sniego apkrovos (žr. STR 2.05.04:2003) 0,7 0,5 0,2 
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1.3 lentelė. Apkrovų deriniai 
 

 

 

 

 

Kur apkrova „1“ – nuosavasis svoris; „2“ – naudojimo apkrova; „3“ – sniego apkrova. 

2 Skaičiuojamosios schemos ir elementų projektavimo rezultatai 

 

2.1 Paveikslas. Laiptų A-A skaičiuojamoji schema 

Derinio pavadinimas Derinio aprašymas 

ULS/1 1*1.35 + 2*1.30 + 3*0.65 

ULS/2 1*1.35 + 2*1.30 

ULS/3 1*1.35 

ULS/4 1*1.00 + 2*1.30 + 3*0.65 

ULS/5 1*1.00 + 2*1.30 

ULS/6 1*1.00 

ULS/7 1*1.35 + 2*0.91 + 3*1.30 

ULS/8 1*1.35 + 3*1.30 

ULS/9 1*1.00 + 2*0.91 + 3*1.30 

ULS/10 1*1.00 + 3*1.30 

SLS:CHR/1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 

SLS:CHR/2 1*1.00 + 2*1.00 

SLS:CHR/3 1*1.00 

SLS:CHR/4 1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00 

SLS:CHR/5 1*1.00 + 3*1.00 
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2.2 Paveikslas. Laiptų A-A nuolatinė apkrova 

 

2.3 Paveikslas. Laiptų A-A naudojimo apkrova 
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2.4 Paveikslas. Laiptų A-A sniego apkrova 

 

2.5 Paveikslas. Fiziologinio poveikio vertinimas 
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2.6 Paveikslas. Laiptų A-A elementų projektavimo rezultatai 

 

2.7 Paveikslas. Laiptų A-A elementų įlinkiai vertinant fiziologinį reikalavimą 

 

2.8 Paveikslas. Laiptų B-B skaičiuojamoji schema 
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2.9 Paveikslas. Laiptų B-B nuolatinė apkrova 

 

2.10 Paveikslas. Laiptų B-B naudojimo apkrova 

 

2.11 Paveikslas. Laiptų B-B sniego apkrova 
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2.12 Paveikslas. Fiziologinio poveikio vertinimas 

 

2.13 Paveikslas. Laiptų B-B elementų projektavimo rezultatai (elementų išnaudojimo koeficientas) 

 

2.14 Paveikslas. Laiptų B-B elementų įlinkiai vertinant fiziologinį reikalavimą 
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2.15 Paveikslas. Laiptų C-C skaičiuojamoji schema 

 

2.16 Paveikslas. Laiptų C-C nuolatinė apkrova 
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2.17 Paveikslas. Laiptų C-C naudojimo apkrova 

 

2.18 Paveikslas. Laiptų C-C sniego apkrova 
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2.19 Paveikslas. Fiziologinio poveikio vertinimas 

 

2.20 Paveikslas. Laiptų C-C elementų projektavimo rezultatai (elementų išnaudojimo koeficientas) 
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2.21 Paveikslas. Laiptų C-C elementų įlinkiai vertinant fiziologinį reikalavimą 

 

2.22 Paveikslas. Laiptų D-D skaičiuojamoji schema 

 

2.23 Paveikslas. Laiptų D-D nuolatinė apkrova 
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2.24 Paveikslas. Laiptų D-D naudojimo apkrova 

 

2.25 Paveikslas. Laiptų D-D sniego apkrova 
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2.26 Paveikslas. Fiziologinio poveikio vertinimas 

 

2.27 Paveikslas. Laiptų D-D elementų projektavimo rezultatai (elementų išnaudojimo koeficientas) 

 

2.28 Paveikslas. Laiptų D-D elementų įlinkiai vertinant fiziologinį reikalavimą 
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2.29 Paveikslas. Laiptų E-E skaičiuojamoji schema 

 

2.30 Paveikslas. Laiptų E-E nuolatinė apkrova 
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2.31 Paveikslas. Laiptų E-E naudojimo apkrova 

 

2.32 Paveikslas. Laiptų E-E sniego apkrova 
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2.33 Paveikslas. Fiziologinio poveikio vertinimas 

 

2.34 Paveikslas. Laiptų E-E elementų projektavimo rezultatai (elementų išnuadojimo koeficientas) 
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2.35 Paveikslas. Laiptų E-E elementų įlinkiai vertinant fiziologinį reikalavimą 

3 Užduotis tipinių pakopų ir aikštelių gamybai 

Laiptų pakopos ir aikštelės projekte numatytos kaip tipiniai granito gaminiai. Elementų tvirtinimą prie pagrindo sijų 
t.y. klijavimą specialios paskirties epoksidiniais klijais ar virinimą naudojant įdėtines detales bei turėklų įrengimo 
mazgus tikslina elementų gamintojas ir su derina su projekto vadovu. Toliau patiekiamos skaičiuojamosios 
schemos ir apkrovos elementų gamybai.  

 

3.1 Paveikslas. Užduotis tipinių laiptų pakopų gamybai, kur 1 – turėklų atramos taškas; 2 – atramos / pagrindo 
sijos; 3 – tipinė pakopa; 4 – tipinė aikštelė. 
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3.2 Paveikslas. Užduotis tipinių laiptų pakopų gamybai, kur 1 – turėklų atramos taškas; 2 – atramos / pagrindo 
sijos; 3 – tipinė pakopa; 4 – tipinė aikštelė. 
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4 Užduotis sraigtinių polių įrengimui 

Dėl apribojimų sklype atlikti geologinius tyrimus parenkami sraigtiniai poliai (statybos produktai, gaminiai), kurių 
skersmenį ir ilgį parenka/tikslina pamatų rangovas pagal žemiau pateiktas laiptų atramines reakcijas. Galutinis 
polių parinkimas tikslinamas po bandymų projektine apkrova. Laiptų konstrukcijas įrengti be polių bandymų griežtai 
draudžiama. Nurodytos reakcijos nuo charakteristinio apkrovų derinio. 

 

4.1 Paveikslas. Laiptų A-A atraminės reakcijos 

 

4.2 Paveikslas. Laiptų B-B atraminės reakcijos 
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4.3 Paveikslas. Laiptų C-C atraminės reakcijos 

 

4.4 Paveikslas. Laiptų D-D atraminės reakcijos 
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4.5 Paveikslas. Laiptų E-E atraminės reakcijos 

4.1 Išvados 

1. Plieninių konstrukcijų laikomoji galia pakankama ir atitinka STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ keliamus reikalavimus. 

2. Suprojektuotų konstrukcijų geometrija, bei skerspjūviai gali priimti užduotas apkrovas, veikiančias 
eksploatacijos metu.  

3. Maksimalūs  naujai suprojektuotų ir esamų konstrukcijų poslinkiai neviršija leistinų maksimalių reikšmių pagal 
STR 2.05.04:2003   „Poveikiai ir apkrovos“, 17.1 lentelė. 

4. Projektiniai sprendimai atitinka ir tenkina privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio (statinio 
patvarumas ir mechaninis pastovumas) reikalavimus. 
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Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
 Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybinių nutarimų, 
teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, priešgaisrinės 
saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, Lietuvos standartai, 
metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, 
kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui 
statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. 
statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
 Statant statinį, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“ bei „Statinio 
statybos priežiūra“ ir automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 
rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašu TRA 
UŽPILDAI 19. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui 
 Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 
asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę 
konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir 
specialistams 

 Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal 
statybos įstatymo 10 straipsnį bei Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnį), kuris 
atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiųjų 
statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruože, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą 
darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį sveikatos 
patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius valdyti 
paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi būti pasirašytinai 
supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu 

 Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 
darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

2. Projekto ir statybos dokumentų parengimas 
2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas 
 Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai 
Prieš pradedant statybos darbus, numatomoje žemės darbų zonoje privaloma atlikti archeologinius 
žvalgymo darbus. 
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Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai (vykdant žemės 
judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrinėjimus, geologiniai ir pan.) atliekami statinio 
statybos metu. 

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 
dokumentai 

 Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos 
zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, 
veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po 
vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos projektą.  Technologijos 
projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti statinio 
projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius 
darbuotojų saugą ir sveikatą. 
 Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 
išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju atvejai ir 
tvarka  

 Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 
Projektuotoju ir Statytoju įstatymų nustatyta tvarka. 

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
apiforminimui  

 Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-04 
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas  
 Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 
šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

3. Darbų atlikimas 
3.1. Įvadas 
 Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 
KTR 1.01:2008), Įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 
 Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui. 
 Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
– darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

3.2. Vandens nuleidimas 
 Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 
Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

3.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
 Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 
pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 
 Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų 
šlaitams tvirtinti. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 
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3.4. Senų dangų ir kitų sutvirtinimų išardymas 
 Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 
nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

3.5. Kabelių paklojimas 
Kabelių klojimo gyliai: 
kontroliniai ir ryšio kabeliai – 0.7 m ;   
kabeliai po takais – 1.0 m;   
Minimalūs horizontalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių ir komunikacijų: 
tarp iki10 kV įtampos jėgos ir kontrolinių kabelių – 0.1 m;   
tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama  tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio, priklausančio 

kitai organizacijai – 0.5 m. 
tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų užstatytose teritorijose – 0.5 m.  
Minimalūs vertikalūs atstumai prasilenkiant:    
tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio –0.5 m;   
tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų –0.5 m.  
Kabelius kloti žiemos metu leidžiama:  kabelius su popierine impregnuota izoliacija ne žemesnėje kaip 

0°C temperatūroje;  kabelius su plastmasine izoliacija temperatūroje nuo –7°C iki -20°C. 
Žemesnėje temperatūroje kabelis prieš klojimą pašildomas trifaze srove patalpose, naudojant šildymo 

prietaisus.     

3.6. Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų  
žemos įtampos kabeliai 0.35 – 0.70m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba 

paklojami vamzdžiuose.  
Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10 cm, storis 0.5 mm. Signalinės juostos klojamos 0.3 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu “Dėmesio! Kabelis!”.  
Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios komunikacijos priemonėmis, sutankinimo 

koeficientas 0.98.  
Vamzdžių galai, taip pat vamzdžiai sienoje, turi būti užhermetinti, kad į patalpas nepatektų drėgmė ir 

dujos. Turi būti numatytos priemonės, kad pro vamzdžius ir angas šulinyje išorėje į pastatų vidų nepatektų 
vanduo, smulkūs gyvūnėliai. 

3.7. Darbų priėmimas 
 Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po užpylimo turi būti 
atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 
darbų apimtys. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos 
pasirašytus dokumentus. 

4. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai 
4.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 
nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 
19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai takų pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 
4.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 
 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui (ŠNS) sluoksnio įrengimui naudotini nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišiniai pateikti  lentelėje. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11:2019 
turi būti ne mažesnis kaip 1,5 x 10-5 m/s . Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 
5% mišinio masės. Įrengto sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr = 100 %. 
 

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA 
SBR 19 
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1. AŠAS viršutinė dalis 0,20 m storio 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių 
grupė ŽG ir ŽP 

2. AŠAS apatinė dalis ir ŠNS Nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir 
gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 
 Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) įrengiamas po važiuojamąja ir nuovažų dalimi. SPS įrengti 
naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45. Įrengto sluoksnio deformacijos modulis Ev2 ≥ 120 
MPa. 
 Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas po nuovažų dalimi. Įrengti naudojama nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinys fr.0/5. 
 

Eil. Nr.  Nesurištasis mišinys Išbiros per sietą (mm) masės procentais 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

1 0/45 

Bendrieji 
reikalavimai 5–35 9–40 16–47 NR 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR 

Reikalavimai 
gamintojui 10–30 14–35 23–40 NR 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR 

2 0/56 

Bendrieji 
reikalavimai NR 5-35 9-40 16-47 NR 22-60 NR 35-68 NR 55-85 

Reikalavimai 
gamintojui NR 10-30 14-35 23-40 NR 30-52 NR 43-60 NR 63-77 

Bendrieji reikalavimai: bendrosios normuojamos granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285, A priedą). Reikalavimai 
gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285, A priedą). 
 

4.3. Darbų atlikimas 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 
reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 
vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui 
nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip 
tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). Kiekvienam sluoksniui 
naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir 
vienodai sutankinamas. Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, 
darbams atlikti turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 
 Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 
lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo 
prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant 
išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 
 Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie 
sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 
 

4.3.1. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
 Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti 
švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, 
reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 
Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus 
metu ir esant minusinei temperatūrai. 
Deformacijos modulis. 

4.3.2. Paskleidimas ir tankinimas 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 
tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Skaldos pagrindo nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems 
plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, nesurištasis 
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mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad 
po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 
reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo tako kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 
vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo 
rodiklis. 

4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
 Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
 Bandymai skirstomi į: 

- Tinkamumo bandymai. Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, 
nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) 
reikalavimus; 

- Vidinės kontrolės bandymai.  Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka 
rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama nesurištųjų mišinių ir gruntų savybių bei atliktų darbų 
atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams; 

- Kontroliniai bandymai.  Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, 
nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių 
bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 

 Bandymai apima: 
- Ėminio ėmimą; 
- Ėminio supakavimą išsiuntimui; 
- Ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją; 
- Tyrimus, įskaitant bandymų atsakaitą. 

 Darbų priėmimo terminai. 
- Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 

raštiško pranešimo apie juos; 
- Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 

reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų 
darbų aktų; 

- Jeigu iš savo pusės užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė 
reikalingų bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis; 

- Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 
 Priešlaikinis naudojimas. 

- Užsakovas turi teisę darbą, darbo dalį priimti naudoti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau 
užsakovas apie tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderinamos 
raštu; 

- Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui dėl darbų priėmimo 
galioja šio skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas terminas; 

 Jeigu tam tikros darbų dalys naudojamos tolesniems sluoksnių įrengimo darbams, tai jų priimti kaip 
užbaigtų darbų negalima. 

4.4.1. Tolerancija 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais 

reikalavimais. 
Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnio (ŠNS) liesintieji nuokrypiai. 

Šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnio (ŠNS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 2,00 
cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,50 %. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. Įrengto 
šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10,0 cm. 
Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) liesintieji nuokrypiai. Skaldos 
pagrindo (SPS) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm, mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip 
± 0,5 %. Įrengtų skaldos pagrindų sluoksnių pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. 
Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm.  
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5. Granitinės dangos 
5.1. Įvadas 
 TS skyrius parengtas pagal vadovaujantis Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau - TRA TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 (toliau - MN TRINKELĖS 14), Automobilių 
kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA 
TRINKELĖS 14). 

5.2. Deformacinės siūlės 
 Deformacinės siūlės, rengiamos ant drenuojančio betono pagrindo sluoksnio, turi atitikti MN TRINKELĖS 
14 VII skyriaus V skirsnio reikalavimus. 
 Trinkelių dangose, kuriomis leidžiamas transporto eismas, deformacines siūles rekomenduojama įrengti 
pagal MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus V skirsnio  2 paveikslo pavyzdį. Šiuo atveju plieninis kampainis 
pritvirtinamas (prisukamas) prie pagrindo sluoksnio, o pagrindo sluoksnis šioje zonoje turi būti tinkamo lygumo, 
kad kampainis priglustų visame plote. Prireikus, prieš prisukant kampainius, pagrindo sluoksnis papildomai 
apdorojamas. 
 Kampainio tvirtinimui skylės gali būti pragręžiamos arba performuojamos. Horizontalusis kampainio plotis 
turi būti ne mažesnis negu 3 × h (h – aukštis) ir ne mažesnis negu 200 mm. Kampainio aukštis turi būti parinktas 
toks, kad sumontuotoje būklėje paremtų 2/3 trinkelės ir plokštės aukščio. Siekiant išvengti dangos nusidažymo dėl 
susidariusių rūdžių, kampainiai turi būti pakankamai atsparūs korozijai. 
 Nesurištieji mišiniai 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai, nurodant kategorijas pagal standartą 
LST EN 13285. 

5.2.1. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 
 Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
 Pagal standartą LST EN 13285. 

5.2.2. Jautrumas šalčiui ir pralaidumas vandeniui 
 Nustatyta, kad nejautrumas šalčiui yra įrodytas, jeigu nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai atitinka  
TRA TRINKELĖS 1 lentelės reikalavimus. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, būtų 
užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. 

5.2.3. Mineralinių dulkių kiekis 
 Pagal standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 1 lentelėje pateiktus reikalavimus negali viršyti 5%. Mažiausias dulkių kiekis 
nereglamentuojamas. 

5.2.4. Stambiausioji frakcija 
 Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 
 Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
TRA TRINKELĖS 14 3 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

5.2.5. Granuliometrinė sudėtis 
 Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA 
TRINKELĖS 14 4–6 lentelėse nurodytus reikalavimus. 

5.2.6. Aptakumo koeficientas 
 Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 7 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

5.3. Siūlių užpilo medžiagos reikalavimai 
 Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
 Pagal standartą LST EN 13285 
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5.3.1. Mineralinių dulkių kiekis 
 Žiūrėti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 8 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti TRA TRINKELĖS 14 9 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

5.3.2. Stambiausioji frakcija 
 Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 
 Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
TRA TRINKELĖS 14 10 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nuostatas 
papildančių reikalavimų. 

5.3.3. Granuliometrinė sudėtis 
 Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 11–13 
lentelėse nurodytus reikalavimus. 
 Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nuostatas 
papildančių reikalavimų. 

5.3.4. Aptakumo koeficientas 
 Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 
 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 14 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
 

5.4. Granitinės laiptų pakopos 
Turi atitikti esminius toliau nurodyto standarto reikalavimus: 
Granito gaminių standartizacijos kodai: EN12057, LST EN 1343, LST EN 1342, LST EN 1341. Reikalavimai 

pagal Europos Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produkcijos sertifikavimo. 
Charakteristikos: 

• Tankis 2723 kg/m3 pagal EN1936 
• Vandens įgėrimas 0,15% pagal EN13755 
• Gniuždymo stipris  205 MPa pagal EN1926 
• Gniuždymo stipris po 56 šalčio ciklų 199 MPa pagal EN1926 
• Atsparumas lenkimui 17,9 MPa pagal EN12372 
• Atsparumas lenkimui po 56 šalčio ciklų 14,5 MPa pagal EN12372 
• Trūkimo apkrovos 2462 N pagal EN13364 
• Atsparumas šalčiui pagal gniuždymą po 56 šalčio ciklų 0,5g pagal EN12371 
• Atsparumas SO2 0,01% pagal EN13919 
• Dilumas 1,3mm pagal EN14157. 

5.5. Granitinės trinkelės 
 Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342 
galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės 
yra mažiausi techniniai reikalavimai. Taip pat turi būti laikomasi ir kitų reikalavimų, nenurodytų standarte LST EN 
1342, jeigu jie nurodomi papildomose techninėse specifikacijose. 
 Iki 2014 metų rugpjūčio 1 d. gali būti taikomi standarto LST EN 1342:2003 reikalavimai. 
 Projekte numatoma įrengti granitinių lygiabriaunių juodų trinkelių (gamtinio akmens trinkelių) 100.100.100 
mm dangą. 
 Gamtinio akmens juodos trinkelės ir plokštės išdėstomos arba klojamos įkalant ir paliekant siaurus siūlių 
tarpelius. Priklausomai nuo trinkelių ir plytelių gaminimo storio, tarp jų paviršiaus briaunų išmatuotas siūlės plotis 
turi būti: 

• ne didesnis kaip 10 mm, kai gaminimo storis yra nuo 60 mm iki 120 mm; 
 Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Toje pačioje eilėje esančios trinkelės ir plokštės turėtų būti 
kuo vienodesnių matmenų. 
 Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 ir techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 X skyriaus reikalavimus. 
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Gamtinio akmens trinkelių apatinis ir šoniniai paviršiai neturi būti šlifuoti arba smulkiai apdirbti mechaniniu būdu 
(žr. standarto LST EN 1342 3 skyrių). 
 Darbų apraše turi būti nurodyti šie duomenys: 

– forma ir gaminimo matmenys; 
o prireikus: 

– viršutinio paviršiaus apdirbimo būdas; 
– viršutinio paviršiaus cheminis apdorojimas. 

Tako bortas suformuojamas iš dviejų paskutinių kraštinių trinkelių jas įrengiant ant betono pagrindo 
(12/15). 

5.5.1. Trinkelių žymėjimas ir matmenys 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.2 punktą. 
 Standartas LST EN 1342 gamtinio akmens trinkelių dydį apibrėžia pagal gaminimo ploto matmenis 
(visuminis ilgis, visuminis plotis) ir gaminimo storį. Atitinkamai gamtinio akmens trinkelės pagal gaminimo storį yra 
skirstomos: 
• ≤ 60 mm (mozaikinės trinkelės); 
• trinkelės, kurių gaminimo storis yra > 60 mm ir ≤ 120 mm (mažosios trinkelės); 
• trinkelės, kurių gaminimo storis > 120 mm (didžiosios trinkelės). 

5.5.2. Liesintieji nuokrypiai 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.2.2.1 punkto 1 lentelę. 
 Gamtinio akmens trinkelių gaminimo ploto matmenų ir gaminimo storio nuokrypiai turi atitikti TRA 
TRINKELĖS 14 22 lentelės reikalavimus. 

Matmenys  1 klasė 

≤ 60 mm 
Tekstūruotos ± 7 mm 

Tašytos ± 10 mm 

> 60 mm – ≤ 120 mm 
Tekstūruotos ± 10 mm 

Tašytos ± 15 mm 

> 120 mm 
Tekstūruotos ± 10 mm 

Tašytos ± 15 mm 
 
 Atvejais, kai trinkelės klojamos eilėmis, taip pat gali būti taikomi ir tikslesni 2 klasės reikalavimai gaminimo 
ploto matmenų nuokrypiams. 
 Ypatingais atvejais (atsižvelgiant į numatomų darbų ypatybes, klojimo tikslumą) trinkelėms, kurių gaminimo 
ploto matmenys ir gaminimo storis yra iki 120 mm, gali būti taikomi ir kiti tikslesni 2 klasės reikalavimai 
nuokrypiams. 
 Rekomenduojama, kad tiekiant gamtinio akmens trinkeles, kurios bus išdėstomos arkos 
ar kreivių formos šablonu, jos, įvertinus gaminimo matmenų leistinuosius nuokrypius, būtų ne tik kubo formos, bet 
ir 15–20 % sudarytų tarpinių dydžių ir trapecijos formos trinkelės. Taip pat turėtų būti patiekta iki 5 % trinkelių, kurių 
paviršiaus visuminis plotis ir visuminis ilgis iki 10 mm viršytų arba nepasiektų gaminimo matmenų leistinųjų 
nuokrypių. 
 Rekomenduojama, kad tiekiant gamtinio akmens trinkeles, kurių gaminimo storis yra 120 mm ir didesnis, 
10 % jų sudarytų trinkelės, kurių visuminis ilgis būtų apie 300 mm. 

5.5.3. Tašytų šoninių paviršių pakirta 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.2.2.2 punkto 2 lentelę. 
 Gamtinio akmens trinkelių tašytų šoninių paviršių pakirtos nuokrypiai turi atitikti  
TRA TRINKELĖS 14 23 lentelės reikalavimus. 

Matmenys 2 klasė 
 Didžiausi vienos pusės Didžiausi suminiai 

≤ 60 mm 5 mm 10 mm 
> 60 mm – ≤ 120 mm 10 mm 15 mm 

> 120 mm 15 mm 20 mm 

5.5.4. Tašytų ir stambios tekstūros viršutinės pusės paviršių nelygumai 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.2.2.3 punkto 3 lentelę. 
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Gamtinio akmens trinkelių tašytų ir stambios tekstūros viršutinės pusės paviršių nelygumai turi atitikti TRA 
 TRINKELĖS 14 24 lentelės reikalavimus. 

 2 klasė 
Tašytos ± 5 mm 

Stambios tekstūros ± 3 mm 

5.5.5. Atsparumas atmosferos poveikiui 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.3.1 punktą. 
 Atsparumas šaldymui ir atšildymui normaliose sąlygose turi būti nustatomas ir deklaruojamas po 56 šaldymo 
ir atšildymo ciklų. 

5.5.6. Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.3.2 punktą. 
 Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo laikomas tinkamas, kai masės 
nuostoliai F po bandymo yra ne didesni negu 2 %. 
 Bandymas atliekamas pagal standartą LST EN 1367-6. 
 Nukrypstant nuo standarto LST EN 1367-6 nuostatų, kartu galioja šios sąlygos: 

• ėminiai imami pagal standartą LST EN 1342; 
• bandoma 10 bandinių, kurių matmenys yra 50 mm × 50 mm × 50 mm (± 5 mm); 
• šaldymo ir atšildymo ciklų skaičius – 25; 
• gniuždomasis stipris bandomas pagal standartą LST EN 1926 po šaldymo ir atšildymo ciklų; 
• masės nuostoliai nustatomi sveriant iki pastovios masės 70ºC ± 5ºC temperatūroje išdžiovintus bandinius 

prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų; 
• masės nuostolių F vertė pateikiama kaip 10 bandinių atskirųjų verčių vidurkio vertė. 

5.5.7. Ardomoji apkrova – gniuždomasis stipris 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.4 punktą. 
 Gniuždomojo stiprio mažiausia vertė turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 25 lentelės reikalavimus. Šioje 
lentelėje nurodytos gniuždomojo stiprio mažiausios vertės turi būti pasiektos ir TRA TRINKELĖS 14 V skyriaus IV 
skirsnyje nurodytų bandymų. 

Eil. 
Nr. 

Uolienos, 
uolienų grupės 

Mažiausia gniuždomojo stiprio vertė 
N/mm2 

1 

Granitas, sianitas 
Dioritas, gabras 

Kvarcinis porfyras, porfyritas 
Andezitas 

Bazaltas, diabazas 
Gneisas, amfibolitas 
Kvarcitas, smiltainis 

120 

2 Bazalto lava 
Dolomitas 60 

3 Kalkakmenis 40 

5.5.8. Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.5 punktą. 

5.5.9. Vandens įmirkys (įgėrįs) 
 Pagal standarto LST EN 1342 4.8 punktą. 
 Gamintojas turi deklaruoti didžiausią vandens įmirkimo vertę masės %. Bandymas atliekamas pagal 
standartą LST EN 13755. 

5.5.10. Siūlių užpildai 
 Ties žiedinės sankryžos užvažiuojama granitinių trinkelių danga siūlių užpildai įrengiami vadovaujantis MN 
TRINKELĖS 14 VI skyriaus II ir III skirsnio reikalavimais, taikomais surištiesiems pasluoksniams. 

5.5.10.1.  Bendrosios surištųjų pasluoksnių nuostatos 
 Surištasis pasluoksnis įrengiamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto 
skiedinio. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų 
normatyvinių techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti 
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skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški. Siekiant įvertinti esminį statybinių 
medžiagų tinkamumą, laboratorijos sąlygomis nustatomos reikiamos produkto savybės. Pasluoksnio skiedinius iš 
esmės galima laikyti tinkamais, jei jie atitinka MN TRINKELĖS 14 62–64 punktuose nurodytus reikalavimus. 
 Reikalavimai surištajam pasluoksniui Gniuždomasis stipris 62. Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas 
bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis negu 30,0 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. 
Atsparumas šaldymui ir atšildymui 63. Gniuždomasis stipris nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų 
tyrimo, bandant po 6 laboratorinius bandinius. Vidurkio verčių skirtumas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimo 
turi būti mažesnis negu 10 %. Atskirųjų verčių po šaldymo ir atšildymo ciklų skirtumas skaičiuojant nuo 
gniuždomojo stiprio vertės, gautos prieš šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimą, turi būti mažesnis negu 20 %. Bandymas 
atliekamas pagal IX skyrių. 
 Sukibimo tempiamasis stipris 64. Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius 
bandinius, turi būti ne mažesnis negu 1,5 N/mm2 . Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2 
. Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. 

5.5.10.2. Reikalavimai surištajam siūlių užpilui 
 Siūlių užpilo skiediniai turi būti tokios struktūros ir savybių, kad būtų galima visiškai ir kiek įmanoma 
nepralaidžiai vandeniui užpildyti siūles. Be to, jie turi būti pakankamai takūs, kad užpildant siūles būtų galima 
sustiprinti siūlių srityje esantį nesutankintą pasluoksnio skiedinį. Siūlių užpilo skiediniai turi turėti kiek įmanoma 
geresnes savaiminio susitankinimo savybes. Mechaniniu būdu tankinant siūlių užpilo skiedinį, galima pažeisti 
pasluoksnio skiedinio struktūrą. 
 Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis negu 45,0 
N/mm2 . Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 40,0 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. 
 Ultragarso veikimo laiko vidurkis yra nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo naudojant druskas tyrimo, 
bandant po 3 laboratorinius bandinius. Atlikus tyrimą, jis turi sudaryti 12 daugiau nei 90 % vertės, nustatytos prieš 
tyrimo atlikimą. Be to, atlikus tyrimą kiekviena atskiroji erozijos vertė (masės nuostoliai) neturėtų būti didesnė negu 
500 g/m2 . Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. 
 Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis 
negu 1,5 N/mm2 . Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX 
skyrių. 
 Trinkelių ir plokščių dangų siūlių sandarikliai yra termoplastinė masė, kurios rišiklis yra bitumas. Siūlių 
sandarikliai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus 

5.6. Darbų priėmimas 
 Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA 
TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar 
plytelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

5.6.1. Darbų priėmimo terminai 
 Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 
raštiško pranešimo apie juos.  
 Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų 
pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų.  
 Jeigu užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų 
rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis.  
 Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.  

5.6.2. Priešlaikinis naudojimas 
 Užsakovas turi teisę darbą ar darbo dalį priimti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau užsakovas 
apie tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos raštu.  
 Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui dėl darbų priėmimo 
galioja šio skyriaus I skirsnyje nurodytas terminas.   
 Jeigu darbų priėmimo nėra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dienų po raštiško 
pranešimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis 



Bendroji techninė specifikacija 
 
 

Dokumento žymuo 
 

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

14 23 0 

 

6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 
6.1.  Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninės specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti 
analogiškais   

 Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

6.2. Nenaudotinos medžiagos   
 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

6.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų). Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 
dokumentai  

 Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 
apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir gaminių 
atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. 
Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių 
rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo 
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse specifikacijose 
ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal sertifikatų sistemos 
taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, 
nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus 
reikalavimus. 

6.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

6.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 
 Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 
vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

6.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 
pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

6.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
 Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 
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7. Teritorijos sutvarkymas 
7.1. Grunto kasimas  
 Įrengiamų dangų ir statomų statinių teritorijoje augalinis sluoksnis turi būti nukasamas. Darbų metu 
nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus supilamas į krūvas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokių 
mechaninių bei cheminių pažeidimų. Per jį neleidžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti. Jei dirvožemis 
sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neleidžiama susidaryti velėnai. Po tako kapitalinio remonto 
pažeisti pakelės plotai bus rekultivuojami panaudojant susandėliuotą dirvožemį – plotai sutvarkomi paskleidžiant 
ne mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole.  
 Projekte nurodytą dirvožemio panaudojimą darbų eigoje turi kontroliuoti Inžinierius. 
 Darbai turi būti atlikti pagal projektą.  
 Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai.  
 Gruntai tako darbų ruože turi būti kasami, kraunami, pervežami ir paskleidžiami arba sandėliuojami taip, 
kad išliktų tinkami naudoti numatytai tako konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia 
panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai kasami ir toliau apdorojami.   
 Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovas.  
 Apie nenumatytus įvykius (vandens išsiveržimą, grunto išspaudimą, sluoksnių nuošliaužas, statybinių 
įrenginių pažeidimus ir kt.), nenumatytas kliūtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenažai, pastatų 
liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. Turi būti taikomos tokių įvykių 
pasekmių ir kliūčių pašalinimo priemonės. 
 Jei darbų eigoje pasikeičia gruntų stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal 
vietos geologines sąlygas.  
 Pašalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi būti pažeistos naujai įrengtos konstrukcijos. 
 Atliekamo grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius. 

7.2. Perteklinių medžiagų pašalinimas  
 Perteklinės iškastos medžiagos turi būti nedelsiant pašalintos, o paviršius tinkamai sutvarkomas pagal jo 
pirminį lygį. Visi takai, laukai ir visos kitos vietos, pažeistos vykdant rangos darbus turi būti paliktos tokios, kokios 
buvo rastos, švarios ir sutvarkytos, be iškasto grunto sankaupų.  
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8. Techninės specifikacijos  apšvietimo tinklams   
8.1.  0,4kV elektros kabelis    

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60502-1; HD 603;  
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos 

šalies akredituotoje laboratorijoje turinčioje teisę 
sertifikuoti gaminius visoje ES 

Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa 1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos žemėje; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant: 
• 4; 
• 5 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš  
Nustatoma užsakant: 
• vario; 
• aliuminio 

8.3. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.4. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal HD308 S2:2002 arba  IEC 60757 
8.5. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC  
8.6. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 

išorinio apvalkalo 
Nustatoma užsakant: 
• užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 
10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 
13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

8.2. Apsauginis vamzdis, klojamas atviru būdu 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių 

kanalizacijai 
2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE 
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant 

pagal 1 lentelę 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Nustatoma užsakant: 

• gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis 

gyslomis skersmens santykis 
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 800-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa 
8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N 
8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
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Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas  
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 
 1 lentelė 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, 

mm 

Vamzdžio ilgis, 
m   

Vamzdžio sienelės 
storis ≥, 

mm 

Minimalus vidinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

75 6 (12)    * 4,0 67 
*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

8.3.  Kabelio  gnybtų  dėžutė  SV 15    
Montuojama atramoje,  IP 23 išpildymo.  Paskirtis – kabelio gyslų prijungimui  

8.4. Automatinis jungiklis  
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; 
LST EN 60947-2. 
Vadovautis galiojančiais standartais. 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES 

laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
6.  Aplinkos temperatūra -25 °C … +55 °C 
7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa ≥ 440 V 
11.  Vardinis dažnis 50 Hz 
12.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V 
13.  Vardinė impulsinė įtampa ≥ 6 kV 
14.  Vardinė srovė Nurodomas užsakant: 

− ≥ 2 - 100 A; 
15.  Atjungimo pajėgumas Nurodomas užsakant: 

− ≥ 6 kA; 
16.  Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): 

− elektrinis; 
− mechaninis 

 
− ≥ 10000; 
− ≥ 20000. 

17.  Atjungimo charakteristika Nurodoma užsakant: 
− C; 

18.  Apsaugos laipsnis IP2X 
19.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Nurodomas užsakant (≤ 25 mm2): 

− ......... mm2. 
20.  Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: 

− varžtiniais gnybtais; 
− varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

21.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

22.  Atkabiklio poveikis Nurodomas užsakant: 
− nuo šiluminės-elektromagnetinės 

apsaugos; 
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23.  Atkabiklio poveikio reguliatorius 
Nurodoma užsakant: 
− be reguliatoriaus; 

24.  Polių skaičius Nurodoma užsakant: 
− 1; 
− 3; 

25.  Tvirtinimo būdas 
Nurodomas užsakant: 
− kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN 

bėgelio (šynos); 

26.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal 
 LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94) 

27.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma − Vardinė srovė; 
− Kategorija; 
− Mnemoschema; 
− Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

28.  Techniniai dokumentai: − Automatinio jungiklio pasas (bandymo 
protokolai); 

− Transportavimo, montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų kalbomis; 

− Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 
29.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
30.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

8.5. Pamatas 
Sraigtinis polis 76/1600 mm 

• Ilgis – 1600 mm; 
• Diametras – 76 mm; 
• Sienelės storis – 3 mm; 
• Cinkuotas; 
• Su tvirtinimo plokštė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6. Atramos 
 Kūginė, atrama iš GRP (stiklo pluoštu sustiprinto plastiko )atrama, skirta montuoti tvirtinant su flanšų prie 
pamato. Sienelės storis 3 mm. Atrama su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos 
įžeminimo kilpa. Ant atramos galima montuoti tako šviestuvo gembę arba prožektorių laikiklį. 
 

• H1 - aukštis virš žemės – 4,0 m; 
• Tvirtinimas su flanšinis; 
• D - apatinis diametras – 144 mm; 
• d - viršutinis diametras – 60 mm; 
• RAL 7021 
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8.7. Šviestuvai apšvietimo 40,6 W 5060 lm arba analogas 
 

Reikalavimas Rodiklis 
Šviestuvo tipas Šviesos diodų moduliai (LED) ar lygiaverčiai šviestuvai  
Šviesos temperatūra, K 4000K ± 300K 
Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus 
šviesos nuostolius šviestuve) 

Ne mažiau kaip 125 lm/W 

Spalvų atkūrimo indeksas, CRI Ne mažiau 70 (CRI≥70) 
Šviestuvo tarnavimo laikas, valandos ≥100.000 valandų Siekiamas ne blogesnis nei L95 rodiklis prie 

Ta=25oC aplinkos temperatūros. 
Darbo temperatūrų reikalavimas Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų 

diapazonas:  
-30...+35 Co 

Apsaugos klasė Ne prasčiau IP66. Darbui lauko sąlygomis.  
Konstrukcinės atsparumo smūginėms 
apkrovoms klasė 

Ne prasčiau IK09 
 

Šiluminė apsauga Šviestuvuose turi būti įrengta šiluminė apsauga, kuri 
neįprastomis temperatūrinėms darbo sąlygomis sumažina 
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šviesos ryškumą arba visai išjungia šviestuvą, taip 
apsaugodama šviestuvą nuo perkaitimo.  

Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: L/N- 
Ground  ≥10 kV 

L/N-Ground  ≥10 kV 

Nominali įtampa Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą prie nominalios 
įtampos 220-240V 50/60 Hz   įtampos tinkle. Šviestuvo 
numatytas darbinis rėžimas turi būti nurodytas šviestuvo ENEC 
arba ENEC+ licencijoje/ sertifikate. 

Galios faktorius Šviestuvų galios faktoriaus koeficientas ne mažesnis nei 0,95 
Elektrosaugos klasė II 
Tvirtinimas prie atramos Tvirtinimas ant atramos, tvirtinimo Ø 60 mm. 
Šviestuvo garantinis terminas Ne mažiau 5 metai  
Šviestuvo maitinimo šaltinio garantinis 
terminas 

Ne mažiau 5 metai 

Šviestuvo svoris  Šviestuvo svoris su maitinimo bloku – ne daugiau kaip 6,00  kg.  
Atitikimas Direktyvoms ir standartams Šviestuvas turi turėti sertifikatus arba testų ataskaitas 

pagrindžiančius šių standartų reikalavimų atitiktį: 
LST EN 60598-1; 
LST EN 60598-2-3; 
LST EN 62471; 
LST EN 55015; 
LST EN 61547; 
LST EN 61000-3-2; 
LST EN 61000-3-3; 
IEC 60068-2-11; 
IEC 62262; 

Korpusas Korpuso paviršius turi būti lygus ir turi užtikrinti savaiminį 
vandens ir nešvarumų pasišalinimą. Nėra leidžiama įrengti 
priverstinio aušinimo elementų (pvz., ventiliatorių). Konstrukcija 
modulinė, tai yra elektros dalis atskirta nuo optikos dalies 
sumontuojant jas atskiruose moduliuose, atskirtuose fizine 
pertvara 

Sandarikliai Silikoninės karščiui atsparios gumos tarpinės optikoje ir 
elektrinėje dalyje. 

Optika Pagaminta iš UV atsparios negelstančios medžiagos (PMMA) 
Šviestuvo aptarnavimas Aptarnavimui skirtas korpuso dangtis turi turėti fiksaciją skirtą 

įtvirtinti dangtį šviestuvo aptarnavimo metu. Vykdant 
aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir 
uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar 
gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 

8.8. Įžeminimo elementai cinkuoti techniniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 

14001:2004 
2.  Strypo medžiaga Plienas 
3.  Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko 

danga (Plieniniam 
strypui) 

4.  Strypo diametras ≥ 20 mm. 
5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba 

užsipresuojanti 
6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto 

plieno 
7.  Sistema nenaudojama  Visų tipų 

transformatorinėse ir 
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skirstomuosiuose 
punktuose 

8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai 

8.9.  Cinkuota plieno juosta techniniai reikalavimai 
         Naudojama kaip įžeminimo laidininkas. Karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota 
juosta, 40x4, 30x4, 25x4 mm. Žemėje paklotos cinkuotos juostos storis privalo būti ne mažesnės kaip 150 mikronų. 
Naudojama įžeminimo laidininkų sujungimui. Pagal standarto LST EN 62561-2. (IEC 62561-2:2012, modifikuotas) 
 

9. Mažosios architektūros techninės specifikacijos 
Projektuojami mažosios architektūros elementai, tokie kaip: suoliukai, šiukšliadėžės. Visi mažosios 

architektūros elementai sudaro vieningą visumą bei dera tarpusavyje. Visi mažosios architektūros elementai yra 
antivandaliniai. Galima gaminių paklaida +-5cm. 

Eil 
Nr. 

Elemento 
pavadinimas 

Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 

1. Lauko suolas 
Nr. 1 

 

 
 

• Lauko metalinis suolas 
su atlošu, IROKO 
medienos apdaila; 

• Matmenys: 1800 x 
620,50 x 750 mm; 

• Svoris: 42 kg 

2. Bendrų atliekų 
šiukšliadėžė 
su dangčiu 

 

 
 

• Metalinė lauko 
šiukšliadėžė su medžio 
apdaila 

• Matmenys: 345 x 450 x 
1100 mm 

• Talpa: 35 L. 
• Spalva: Juoda/ruda 

3. Granitinės 
trinkelės 

 • Matmenys: 10x10x10 
cm 

• Spalva: juoda 



Bendroji techninė specifikacija 
 
 

Dokumento žymuo 
 

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

22 23 0 

 

 
 

4. Turėklai 

 

• Metaliniai turėklai 
• Statramstis 40x40mm 
• Turėklas 60mm 

skersmens 
• Spalva: matinis satinas 

RAL7021 

 

10.  LED lauko šviestuvas, montuojamas ant atramos 
 Techninės savybės: 

• Šviestuvas, skirtas lauko sąlygoms, montuojamas ant atramos; 
• Optikai naudotas aliuminio lydinys EN1706AC 46100LF; 
• Šviesos šaltinis – aukšto efektyvumo LED . (Ateityje, reikalui esant, 

gali būti lengvai keičiamas); 
• Led šaltinio galia – 40,6W; 
• Šviesos srautas –5060 lm; 
• Optika – simetrinė, skirta pėsčiųjų zonoms ir istorinių miesto 

centrams; 
• Lieto aliuminio korpusas atsparus klimato sąlygoms ir UV 

spinduliuotei;  
• Spalvų atkūrimo indeksas: CRI >= 70; 
• MacAdam indeksas <3; 
• Produktas tiekiamas su 1,1 m ilgio kabeliu; 
• Apsaugos klasė – IP66; 
• Atsparumo laipsnis – IK08; 
• Spalvos spektras – 3000; 
• Lieto aliuminio korpusas, pilkos spalvos; 
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• Korpusas padengtas skystais akriliniais dažais apsaugančiais 
nuo UV spindulių, druskingo klimato ir kt. atmosferos poveikio;  

• Gaubtas – 5 mm storio skaidrus apsauginis vientisas stiklas; 
• Komplektuojamas su dimeriuojamu DALI paleidėju; 
• Visi išoriniai varžtai pagaminti iš A2 nerūdijančio plieno; 
• Šviestuvo techninės charakteristikos atitinka EN60598-1 

standartus ir reikalavimus; 
• Turi CE ir ENEC sertifikatus; 
• Maitinimo įtampa ~220-240V; 
• Tarnavimo laikas min. 100 000 h. L80, B10; 
• Matmenys: įmanomai kompaktiškas; 
• Spalva – matinis satinas RAL7021;  
• Elektrosaugos klasė – II; 
• Pilnai šviestuvo komplektacijai suteikiama gamintojo liudijimu, 

iki 5 metų garantija. 

11. Statybos užbaigimas 
11.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
 Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

11.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 
 Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. 
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PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. Institucija / asmuo Atsakingas 

specialistas Pastabos 

1 UAB „LITESKO“ filialas „BIRŽŲ 
ŠILUMA“ 

Dainius 
Žižmaras  

2 UAB „Biržų vandenys“ Deimantė 
Martinaitienė  

3 AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ 
TERITORIJŲ DIREKCIJA 

Adrija 
Gasiliauskienė  

4 ESO(Elektra) Alvydas 
Jovaišas  

5 ESO(Dujos) Donatas 
Skukauskas  

6 Telia Vytas 
Puriuškis  

7 KULTŪROS PAVELDO 
DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS 

MINISTERIJOS PANEVĖŽIO-UTENOS 
TERITORINIS SKYRIUS 

Arūnas Giraitis  

8 Biržų rajono savivaldybės 
administracijos Statybos ir 

infrastruktūros skyrius 

Arvydas 
Baranauskas  

 



Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 
 
 

0 2023 KONKURSUI, STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio 

remonto Radvilos g. 3 Biržuose, supaprastintas 
projektas 

13931 SPV Mindaugas Gaigalas  Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas 
 

Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

LAIDA 
 INŽ Paulius Radžvilas  

0 
    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 
 

Biržų rajono savivaldybė 

Dokumento žymuo 
 

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_PS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

LICENCIJUOTOS PROGAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Projekto dalies pavadinimas Programinė įranga 

1. BD-SP-E Supaprastintas projektas Microsoft office 2022 
Zwsoft ZWCAD 2020  

2. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

Microsoft office 2022 
Zwsoft ZWCAD 2020  

3. KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis SES3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 
 

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio 

remonto Radvilos g. 3 Biržuose, supaprastintas 
projektas 

13931 SPV Mindaugas Gaigalas  Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas 
 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 
 INŽ Paulius Radžvilas  

0 
    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 
 

Biržų rajono savivaldybė 

Dokumento žymuo 
 

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_SDKŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 
 

Dokumento žymuo 
 
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_SDKŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

1.  PARUOŠIAMIEJI DARBAI:       
1.1.  Ašies nužymėjimas km 0,127   
1.2.  Betoninių plytelių dangos demontavimas h-0,06 m m² 199  
1.3.  Betoninių laiptų demontavimas m² 56  

1.4.  Išardyto betono statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas 10 km 
atstumu m3 /t 34/82  

1.5.  Metalinių turėklų ardymas m 87,66  
2.  ŽEMĖS DARBAI:    

2.1.  Lovio kasimas mechanizuotai, grunto transportavimas į sąvartas 10 
km atstumu m3 13  

2.2.  Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m2 217  
3.  TAKŲ ĮRENGIMAS:       
3.1.  Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 

fr. 0/5, h=0,00-0,06 m m2 190  
3.2.  Granitinės juodos trinkelės 100x100x100 m2 190  
3.3.  Betono C12/15 pagrindo įrengimas m3 4,40  
4.  LAIPTŲ ĮRENGIMAS    
4.1.  Granito pakopos 2000x300x100 ir 2000x1000x100 su priklijavimu 

prie metalinio rėmo m² 66,50  
4.2.  Sraigtiniai poliai 76/1600 M16 vnt. 100  
4.3.  Laiptų sijų profilis 100x80x6 m 140,00  
4.4.  Sijų surišimui tarpusavyje 40x40x5 vamzdžiu m 49,00  
4.5.  Porankis iš apvalaus skerspjūvio vamzdžio m 66,60  
4.6.  Statramstis iš kvadratinio skerspjūvio 20x20 m 26,00  
5.  APŠVIETIMO ĮRENGIMO MEDŽIAGOS    
5.1.  Apšvietimo atrama kūginė, (RAL 7021), h-4m

 
vnt.

 
7
 

 
5.2.  Gnybtynas SV-15

 
vnt.

 
7
 

 
5.3.  Automatinis išjungėjas montuojamas atramoje C2A

 
vnt.

 
7
 

 
5.4.  Apšvietimo atramos pamatas sraigtinis

 
kompl.

 
7
 

 

5.5.  

Apšvietimo atramų įžeminimas 30Ω:  
Elektrodai d20x1,5 m – 4 vnt; 
Antgalis – 1 vnt. 
Plieninė cinkuota juosta 40x4 – 2 m; 
Kryžminė jungtis – 1 vnt; 

Antikorozinė pasta; 

kompl.
 

7
 

 
5.6.  1kV kabelis Al - 5x16  montavimui žemėje m

 
171*

 
 

5.7.  Signalinė juosta „Kabelis“
 

m
 

150*
 

 
5.8.  1kV kabelis Cu – 3x1,5 XLPE izoliacija montavimui atramoje m

 
28

 
 

5.9.  Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d75 m
 

150*
 

 
5.10.  Parkinis apšvietimo LED šviestuvas,  4000K, 40,6W, IP66, IK08, 

 
kompl.

 
7
 

 
6.  APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI    
6.1.  Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas vnt. 7  
6.2.  Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose vnt. 7  
6.3.  Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie 

atramos 
vnt. 7 

 
6.4.  Apšvietimo atramos montavimas vnt. 7  
6.5.  Pamato atramai montavimas (Įsukamas polis) vnt. 7  
6.6.  Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu m 150  
6.7.  Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai 

gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) 100 m3 0,42  
6.8.  Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg m 199  
6.9.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio km 0,15  
6.10.  Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas m 150  



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 
 

Dokumento žymuo 
 
P2315-XX-SSP-BD-SP-E_SDKŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

6.11.  Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su 
horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio kompl. 7  

6.12.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 4  
6.13.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas kompl. 1  
6.14.  Laidų ir kabelių gyslų markiravimas kompl. 1  
6.15.  Geodezinė nuotrauka, trąsos nužymėjimas kompl.

 
1
 

 
6.16.  Išpildomoji dokumentacija kompl.

 
1
 

 
 



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450)  43 133, faks. (8 450)  43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KAPITALINIO REMONTO
RADVILOS G. 3, BIRŽUOSE, SUPAPRASTINTO PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS

20        -                                d. Nr.
Biržai  

I. SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

Projektuotojas arba Tiekėjas - paslaugų tiekėjas, kuris teikia šioje techninėje specifikacijoje
nurodytas paslaugas, ir kuris parenkamas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.

Perkančioji organizacija – Biržų rajono savivaldybės administracija, kodas 188642660.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
Statytojas 
(Užsakovas)

Biržų rajono savivaldybė
Kodas: 111106080
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
(8 450) 43 142
savivaldybe@birzai.lt

Objektas Kiti inžineriniai statiniai: kiemo aikštelės (I ir II gr. 
nesudėtingieji statiniai, un. Nr. 4400-4071-5846).

Projekto teritorijos 
trumpa apžvalga

Objektas patenka į kultūros paveldo teritoriją (Biržų istorinė 
dalis, kodas 17073; Biržų senojo miesto vieta, kodas 3219) 
bei yra kompleksinėje saugomoje teritorijoje – Biržų 
regioninio parko Biržų urbanistinio draustinio teritorijoje. 
Objektas yra Biržų pilies (un. k. 10483) teritorijoje. 
Projekto teritorija yra Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

Pirkimo objektas Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio 
remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastinto projekto 
parengimo paslaugos bei su tuo susijusių projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų viešinimo, inžinerinių tyrinėjimų ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

Projektą rengti vadovaujantis šia technine specifikacija, 
įvertinant projektuojamo objekto teritorijos unikalumą.

Projekto pavadinimas Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio 
remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas 
(toliau – Projektas).

Statinio adresas Radvilos g. 3, Biržai.
Žemės sklypas – nesuformuotas.

Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Nesudėtingieji statiniai.
Jei projektavimo metu paaiškėtų, kad keičiasi projektuojamų
statinių kategorijos, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad 
bus parengtas tinkamos apimties projektas.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
Perkamų paslaugų 
apimtis:

Parengti Projekto dokumentus, kuriais vadovaujantis būtų 
pasiekiami techninio darbo projekto tikslai taip, kaip 
numatyta STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 16 p.

Privaloma parengti visus Projekto sprendinius, kuriuos 
privaloma parengti pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant, 
bet neapsiribojant šias išvardintais sprendiniais:

- architektūros;
- sklypo sutvarkymo;
- konstrukcijų;
- elektrotechnikos;
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
- darbų kiekių žiniaraščių.

Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo
(Užsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,
statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos 
darbams pirkti. 

Projektavimo 
(įprastos) paslaugos 

Pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės 
aktų reikalavimus, Projektuotojas privalo:
           - organizuoti topografinio plano parengimą;
           - parengti projektinius pasiūlymus, prieš tai juos 
suderinus su Statytoju, informuoti visuomenę apie 
projektavimo pradžią;
           - gauti specialiuosius reikalavimus ir reikalingas 
prisijungimo sąlygas bei reikalingus sutikimus;

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

           - projektinių pasiūlymų pagrindu, parengti Projektą;
           - gauti reikalingus pritarimus iki prašymo gauti 
statybą leidžiantį dokumentą pateikimo.

Projekte turi būti numatyti remonto darbai šių statinio 
sudedamųjų dalių:

- laiptų su turėklais per Biržų pilies pylimus (žym. 
kadastro duomenų byloje 2h);

- šaligatvio (žym. kadastro duomenų byloje b1).
Taip pat Projekte numatyti:
      - atokvėpio aikštelę su suoliukais bei šiukšlių dėže 
pėsčiųjų take (šaligatvis b1) tarp pirmo ir antro pylimo;
      - apšvietimo sprendinius.

Kiti reikalavimai Projekto sprendiniams:
            - sprendiniai turi būti suderinti su visais 
suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių 
inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita 
nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu;
           - Projektui taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 
straipsnio nuostatos, t. y. Projekte apibūdinant naudotiną 
medžiagą, gaminį ar pan., negali būti nurodytas konkretus 
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas 
konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 
paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti 
kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam 
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas 
išimties tvarka, kai naudotinos medžiagos, gaminio ar pan. 
yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus 
reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant 
žodžius „arba lygiavertis“. Gavus rangovo pretenziją 
susijusią su Projekte apibūdintos medžiagos, gaminio ar pan.
tariamu neatitikimu Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 
reikalavimams, Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo 
Statytojo (Užsakovo) prašymo gavimo dienos pateikti ne 
mažiau, kaip dviejų skirtingų gamintojų produktų 
aprašymus, kurie be jokių išlygų ir išimčių atitinka visus 
Projekte apibūdintai naudotinai medžiagai ar gaminiui 
keliamus reikalavimus;
           - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse 
specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) 
tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto 
dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sprendinių neturi 
prieštarauti vieni kitiems. Projekto dokumentų – sąnaudų 
kiekių žiniaraščių kiekių duomenys turi atitikti Projekto  
sprendinius;

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

          - Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi 
nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių 
reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir 
galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas;
           - Projekto sprendiniai privalo įgyvendinti esminius 
statinių, statinio architektūros, konstrukcijų, aplinkos, 
visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės 
integracijos ir paskirties reikalavimus;
          - sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 
racionalūs;
           -  projektuojant, pagal galimybes, taikyti modernaus 
dizaino principus;
           - projektuojant laiptus, ypatingą dėmesį skirti pamatų 
sprendiniams, kurie turi nedaryti neigiamos įtakos 
vertingosioms savybėms –  pilies gynybinį žiedą 
formuojantiems dviem pylimams bei kraštovaizdžiui;
           - mažosios architektūros elementai turi būti suderinti 
su gretimose teritorijose esančiais mažosios architektūros 
elementais bei derėti kraštovaizdyje;
           - Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 
rangovų). 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai 
pagal Užsakovo pagrįstas pastabas, pagal Projekto 
ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą 
tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip 
pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

Kitos paslaugos, 
reikalavimai

Projektuotojas privalo:
           - organizuoti topografinio plano parengimą su po 
žemine ir antžemine dalimi skaitmeninės laikmenose ir 
LKS-94 koordinačių sistemoje;
           - dalyvauti ne mažiau nei 2  pasitarimuose, reikalui 
esant - statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, 
užtikrinti tinkamą atstovavimą projekto rengėjui, bei 
nuolatinį su projekto įgyvendinimu susijusių klausimų 
sprendimą rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui 
garantiniu atliktų statybos darbų periodu;
          - taisyti Projektą pagal Statytojo bei ekspertizės 
rangovo pateiktas pastabas;
           - reikalui esant, pagal įgaliojimą, naudojantis 
IS ,,Infostatyba“, pateikti prašymą išduoti statybą leidžiantį 
dokumentą; 
           - kartu su Statytoju teikti atsakymus į paklausimus, 
Statytojui vykdant rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras.

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

Atsakymai privalo būti parengti išsamūs, pagrįsti, su 
nuorodomis į projekto ir/ar normatyvų konkrečius punktus, 
puslapius ir/ar pan., gramatiškai pilnai ir taisyklingai 
suformuluoti;
            - vykdyti Projekto vykdymo priežiūrą visu statybos 
darbų laikotarpiu;
            - parengti ir Statytojui (Užsakovui) pateikti praėjusio
mėnesio projekto vykdymo priežiūros ataskaitas;
            - neatlygintinai taisyti projektinės dokumentacijos 
klaidas, neatitikimus normatyviniams dokumentams per 
sutartyje nurodytą terminą;
            - Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo 
objekto vietoje susipažinti su esama padėtimi;
            - spręsti visus iškilusius klausimus ir problemas, 
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir 
užduočių vykdymu, savarankiškai (savo pastangomis), 
tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus juos su 
Statytoju (Užsakovu);
            - Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti  
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ VI skyriumi.

Projektavimo 
paslaugų terminai

Statinių projektavimo pradžia laikoma projektavimo 
paslaugų sutarties įsigaliojimo diena arba kita diena, 
nurodyta projektavimo paslaugų sutartyje.

Projektuotojas projektavimo paslaugas privalo suteikti per 6 
mėn. nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo 
dienos.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
Statinio projekto 
dokumentams taikomi
teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai, teritorijų 
planavimo 
dokumentai. 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir 
kitais įstatymais reglamentuojančiais statinio saugos ir 
paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinių reikalavimus ir saugomos teritorijos 
tvarkymo ir apsaugos reikalavimais. Projektavimo 
dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūra ir/ar jos 
plėtra.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekėjas 
turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus ir apie tai 
informuoti Statytoją (Užsakovą).

Funkciniai (paskirties) Projektuojami kiti inžineriniai statiniai skirti pagrindiniam 
Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

ir naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui

pastatui – Biržų pilies rūmams bei Biržų pilies arsenalo 
pastatui eksploatuoti.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto, 
energinio 
naudingumo, triukšmo
lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis

Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti, 
ilgaamžiai, antivandaliniai, derėti su supančia aplinka bei 
greta esančiais kultūros paveldo objektais.

Nurodymai sprendinių
derinimui, jų 
pritarimui ir pan.

Projektuotojas privalo, prieš Užsakovui tvirtinant Projektą ar
jam pritariant, pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti 
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto 
sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą 
parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo 
atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. 

Reikalavimai 
projektavimo failų 
apiforminimui

Projekto failus pateikti visais koreguojamais ir 
nekoreguojamais failais – DWG/DOC/XLS (bei kitais kokie
bus naudojami) ir PDF formatu.

Atskirai pateikti bylas pasirašytas elektroniniu parašu (pdf 
formato bylos pasirašytos el. parašais).

Bylos ir failai privalo būti sukomplektuoti tvarkingai, 
susisteminti į aplankus.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas rengiamas lietuvių kalba.

Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Visa dokumentacija įforminama įstatymų nustatyta tvarka.
Pateikti Užsakovui: po 3 (tris) Projekto popierines kopijas ir 
1 (vieną)  pilnos apimties kompiuterinę laikmeną 
(.pdf, .adoc, .dwg, word).

PRIDEDAMA:
1. Situacijos schema (su pažymėta projektuojamų statinių vieta), 2 lapas.
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 7 lapai.
3. Ištrauka iš kadastro duomenų bylos, 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                      Irutė Varzienė

Silvestras Šimas, mob. tel. 8 645 09634, el. p. silvestras.simas  @birzai.lt  
Loreta Munikienė, mob. tel. 8 682 54 108, el. p.   loreta.munikiene@  birzai.lt  
Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31

mailto:silvestras.simas@birzai.lt


SITUACIJOS SCHEMA

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38,
Biržai

Dokumento pavadinimas (antraštė) KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ)
KAPITALINIO REMONTO RADVILOS G. 3, BIRŽUOSE,
SUPAPRASTINTO PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-01-31 Nr. VL-47
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos IRUTĖ VARZIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono

savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas IRUTĖ VARZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-31 15:28:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-30 15:58:39 – 2026-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19
12:33:46

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-31
15:35:16)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-01-31 15:35:17 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2023-01-31



 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. 
savivaldybe@birzai.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660  
 

UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras“ 
 
Kopija 
MB ,,Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ 
 
 

 2024 -   - Nr. SN- 
  Į 2024-06-28 Nr. 266/2024 

DĖL KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEKO AIKŠTELIŲ) KAPITALINIO REMONTO RADVILOS 
G. 3, BIRŽUOSE, SUPAPRASTINTO PROJEKTO  

Vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ informuojame, kad deriname kitų inžinerinių statinių 
(kieko aikštelių) kapitalinio remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastinto projekto 
projektinius sprendinius. 

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. 
sausio 10 d. nutarimo Nr. 32 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais 
nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo valdyti savivaldybėms patikėjimo 
teise“ (toliau – Nutarimas) 1.6 papunktyje nustatyta, kad Biržų rajono savivaldybei 
perduodama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo 
teise valdomi savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų ribose esantys valstybinės 
žemės sklypai (jų dalys) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotai 
valdyti patikėjimo teise pagal Nutarimo 6 priede nurodytą sąrašą ir pridedamą Biržų 
rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduodamų savivaldybės miestų ir miestelių 
teritorijų ribose esančių žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų planą. 

Patvirtiname, kad teritorija, kurioje yra projektuojamas objektas patenka į 
Biržų rajono savivaldybei perduotą patikėjimo teise valdyti žemės sklypais 
nesuformuotą valstybinės žemės plotą. 

Pažymime, kad šiuo metu vykdomi minimo sklypo Biržuose, Radvilos g. 3, 
formavimo darbai. Juos užbaigus sklypą patikėjimo teise valdys – Biržų rajono 
savivaldybė. 
 
Administracijos direktorė                                                                  Jurga Bagamolovienė 
 
Loreta Munikienė, tel. +370 682 54 108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt 

mailto:savivaldybe@birzai.lt
mailto:loreta.munikiene@birzai.lt
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Įmonės kodas: 304505355 
PVM mokėtojo kodas: LT100011008715 
Pagojuko g. 1-2, Vilnius, LT-02233 
Tel. +370 618 38182  
El. paštas: info@sksp.lt 

Tel. +370 618038182 
El. paštas: info@sksp.lt 

ĮSAKYMAS 
DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO, 

VADOVO SKYRIMO 
2022-02-20 Nr. 1 

Vilnius 

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2022-02-20 sutartis CPO 243935 
Projekto užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija 
Projekto numeris: 23-15 
Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių ( kiemo aikštelių) kapitalinio remonto Radvilos 
g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas
Statybos rūšis: Statinio kapitalinis remontas
Projekto etapai: Supaprastintas projektas

1. Šiam statinio projektui parengti ir projekto vykdymo priežiūrai atlikti s k i r i u:
1.1. Statinio projekto vadovu – Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 13931.
1.2. Statinio projekto dalių vadovu:
1.2.1. Susisiekimo – Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861;
1.2.2. Elektrotechnikos – Arvydas Lazauskas, Atestat. 18502;
1.2.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;
1.2.3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861;
2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų pareigos, teisės ir atsakomybė pagal STR 
1.04.04:2017 ir pareiginius nuostatus.
3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Užsakovo ir MB “Susisiekimo komunikacijų sprendimai” patvirtintą 
Projektavimo darbų grafiką.
4. P a v e d u statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui 
gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą (IS) „Infostatyba”. 

Vadovas          Mindaugas Gaigalas 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 



SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmen4 g, 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.13931 

Mindaugas Gaigalas 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto 

vykdymo prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto 

statiniai, van dens uostll statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat mineti statiniai, 

esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo 

vietoveje. 

Direk Valdemaras Gauronskis 

Isduotas 2018 m. spalio 15 d. 

Pirm4 kart4 isduotas 2004 m. balandzio 20 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 

2018 UAB ,.LODVIL.A" 01329-Al 



SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

.Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmem-i g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.23861 

Mindaugas Gaigalas 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto 

statiniai, vandens uostq statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat mineti statiniai, 

esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo 

vietoveje. 

Projekto dalys: konstrukcijq, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbq 

organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo. 

Dire Valdemaras Gauronskis 

Isduotas 2018 m. spalio -15 d. 

Pirmq kartq isduotas 2009 m. kovo 3 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 

. ......,...,.... 
2018 UAB .,LOl>VltA• 01329-Al 



                Uždaroji akcinė bendrovė

     “ŠIAURINIS TAŠKAS”

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Biržai, Radvilos g. 3  

UŽSAKOVAS:  MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai”

                                                                                 Direktorius: Tomas Bekeris              

2023

Vyatuto g. 5, Biržai                    Įmonės kodas  303091474                A.s. LT164010041300356098
Mob. tel. +37065224077                       PVM kodas LT100009123310         AB DNB bankas
El. paštas: tomas@siaurinis.lt                www.siaurinis.lt                              Banko kodas 40100



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-03-30 11:55

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: TOMAS BEKERIS

GKP: 1GKV-820

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230329-021807

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230329-021807

Pavadinimas: Biržai, Radvilos g. 3

Adresas: Biržai, Radvilos g. 3

Prašymo teritorija: 0.21 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: TOPO_Radvilos_g_3.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Biržų rajono savivaldybės administracija (160)

EDT grupė: Biržų r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (165)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

MINDAUGAS VAIVADA

Pateiktas tikrinti EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: TOPO_Radvilos_g_3.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-03-29 15:48:53 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-03-30 11:50:28 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Biržų rajono savivaldybės administracija (160)

Organizacijos grupė: Biržų r. sav. - Žemės ūkio skyrius (167)

Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Biržų vandenys" (96)

Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Litesko“ (373)

Organizacijos grupė: UAB „Litesko“ - „Biržų šiluma“ filialas (383)

Gautas EDR: TOPO_Radvilos_g_3_GKTR.dwg
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TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2023-04-24 09:56

TOMAS BEKERISVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20230324-016100

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20230324-016100

Pavadinimas: Biržai, Radvilos g. 3

Adresas: Biržai, Radvilos g. 3

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2023-03-24 09:44

Prašymas įvykdytas2023-04-24 09:51

Prašymo teritorija: 1.21 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

UAB "Biržų vandenys":

UAB "Biržų vandenys" (96)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:51

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-24 09:51

Biržų rajono savivaldybės administracija:

Biržų rajono savivaldybės administracija (160)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:57

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-27 14:30

UAB „Litesko“:

UAB „Litesko“ (373)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:51

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-24 09:51

UAB „Litesko“ - „Biržų šiluma“ filialas:

UAB „Litesko“ - „Biržų šiluma“ filialas (383)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:47

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-24 09:47

Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:50

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-27 14:13

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:47

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-24 09:51

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-03-24 09:47

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-03-24 09:51
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Birzai

Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

1



Birzai

Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

2

Fitting 1x 8L4000K350mA
η 100.00 %

VENCE 634 (single side bottom)

Pole distance 15.000 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -0.600 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

ULR / ULOR 0.01 / 0.01

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the
downward vertical, with the luminaire installed for
use.

≥ 70°: 904 cd/klm
≥ 80°: 38.9 cd/klm
≥ 90°: 10.8 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.6

MF 0.80

Article No.

Article name

ΦLamp 5060 lm

ΦLuminaire 5060 lm

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 40.6 W

Consumption 1470.0 W/km

P 40.6 WManufacturer



Birzai

Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

3

Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 9.38 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 7.08 lx ≥ 1.50 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 1 Dp 0.028 W/lx*m² –

De 1.1 kWh/m² yr 40.0 kWh/yrCE 634 (single side
bottom)



Signify Classified - Internal#

Projekto pavadinimas:

t1 t2

Parametras Parinktys Aprašymas
Įvertinimo vienetas

23:00 06:00

Žemas v < 40 km/h 1 1 1

Labai žemas (pėsčiojo gretis) Labai žemas, ėjimo gretis 0

Užimtas 1

Normalus 0 0 0

Ramus -1

Pėstieji, dviratininkai ir 

motorizuotas trafikas

2

Pėstieji ir motorizuotas trafikas 1

Tik pėstieji ir dviratininkai 1

Tik pėstieji 0 0 0

Tik dviratininkai 0

Yra 1

Nėra 0 0 0

Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai

1

Vidutinis normali situacija 0 0 0

Žemas -1

Būtinas Papildomi 

reikalavimai

Nebūtinas Nėra papildomų 

reikalavimų

1 1

Apšvietimo klasė :   P5 P5

Apšvieta Evid, lx 3,00 3,00

E min, lx 0,60 0,60

Ev min, lx 1,00 1,00

Esc min, lx 0,60 0,60

TI (informative), % 30 30

Pagal LST EN13201-2:2016 ir LST EN13201-3:2016

Takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas (pagal CEN/TR 13201-1:2014), kai eismo greitis 

mažesnis nei 40km/h

Radvilos g. 3 Biržuose

Veido atpažinimo parametrų specifinės rekomendacijos nustatomos kiekvienoje šalyje atskirai

Naudojimo intensyvumas

Eismo sudėtis

Aplinkos skaistumas

Kelionės greitis

Stovintys automobiliai

Veido atpažinimas

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.



 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIUS 

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. savivaldybe@birzai.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660 

Skyriaus duomenys: Vytauto g. 59, 41143 Biržai, tel. +370 682 54 108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt 

 
Projekto vadovui Mindaugui Gaigalui 
 

  2024-07- Nr. A2- 

 
 
 
DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS 

 
 

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento statybos techninį reglamentą STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  l priedo 2.7. punkto nuostatomis 

pritariame Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio remonto Radvilos g. 3, 

Biržuose supaprastinto projekto sprendiniams.  

 
 

 
Skyriaus vedėja                                                                                                Loreta Munikienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvestras Šimas, mob. +370 645 09 634, el. p. silvestras.simas@birzai.lt 

mailto:savivaldybe@birzai.lt
mailto:loreta.munikiene@birzai.lt


Suformuota: 2024 m. liepos 30 d. 15:41
Suformavo: Savivaldybės vyriausiasis architektas SILVESTRAS ŠIMAS

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Dokumento būsena Registruota
Registracijos numeris A2-99
Registracijos data 2024-07-30
Registras A2: Siunčiamųjų dokumentų registras
Dalinys (-iai) Architektūros ir urbanistikos skyrius
Byla 2024: 19.1.2: Susirašinėjimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis architektūros ir

urbanistikos klausimais dokumentai
Dokumento informacija
Siuntėjai Architektūros ir urbanistikos skyrius
Gavėjai MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Gavėjas (pristatymo būdas) MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Dokumentą parengė Savivaldybės vyriausiasis architektas SILVESTRAS ŠIMAS
Dokumentą pasirašė Skyriaus vedėja LORETA MUNIKIENĖ
Dokumentą tvirtino
Dokumentą vizavo
Dokumentą derino
Antraštė DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS
Rubrika KITI KLAUSIMAI
Lapų skaičius 1
Priedų lapų sk. -
Tekstas
ADOC
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DĖL+PRITARIMO+PROJEKTO+SPRENDINIAMS.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Skyriaus vedėja LORETA MUNIKIENĖ 2024-07-30 15:33:56 Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:
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AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. (8 381) 50738, el. p. aukstaitija@saugoma.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

Susisiekimo komunikacijų sprendimai
El. p. info@sksp.lt

2023-06- Nr. S2-      (7.1 Mr)

Į 2023-05-26 Nr. PRAŠYMĄ

DĖL PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO

Aukštaitijos  saugomų  teritorijų  direkcija  projekto  „Kitų  inžinerinių  statinių  (kiemo

aikštelių)  kapitalinio  remonto  Radvilos  g.  3,  Biržuose,  supaprastintas  projektas“  projektiniams

sprendiniams pastabų pagal kompetenciją neturi.

Direktorė Adrija Gasiliauskienė

Šarūnas Knizikevičius, (+370) 645 120 63, el.p. sarunas.knizikevicius@saugoma.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, J. Biliūno g.
55, LT-29110 Anykščiai

Dokumento pavadinimas (antraštė) Prašymas suderinti projektinių pasiūlymų sprendinius
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-06-02 Nr. S2-1624
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Adrija Gasiliauskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas ADRIJA GASILIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-06-02 14:26:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-06-02 14:26:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-30 15:34:09 – 2025-10-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.72.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-06-02
15:26:24)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-06-02 15:26:24 DBSIS
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Projektuojama apšvietimo linija
prijungiama prie esamos
apšvietimo atramos

R≤30 omų
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R≤30 omų
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60

0+
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1+00

1+20

1+28

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Tako kraštas;

- Lauko suoliukas;
- Šiukšliadėžė;

- Projektuojamas metalinis turėklas;

- Laiptai;
- Ant atramos montuojamas  LED šviestuvas; 40,6w, IP66; IK08; h-4m, RAL 7021 (daroma kitu projektu)
- Projektuojama 0,4kv apšvietimo linija vamzdyje; (daroma kitu projektu)
- Šilumos tinklų apsaugos zona;
- Ryšių tinklų apsaugos zona;
- Elektros tinklų apsaugos zona;
- Vandentiekio apsaugos zona;

- Darbų riba;

Pastabos:
Visas kapitaliai remontuojamas takas patenka į kultūros paveldo saugojamą teritoriją Biržų pilis - Unikalus objekto kodas 10483;
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi -  Jei atliekant darbus „bus aptinkama
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15
dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios
savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
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INŽ Paulius Radžvilas
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Atsargiai laiptai
Pk 1+27

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Perklojamos esama danga suvedant su tiltu;

- Tako kraštas;

- Projektuojama  trinkelių danga;
- Vejos atstatymo darbai;
- Lauko suoliukas;
- Šiukšliadėžė;

- Projektuojamas metalinis turėklas;

- Laiptai;
- Vedimo paviršius;
- Įspėjamasis paviršius;

Pastabos:
Visas kapitaliai remontuojamas takas patenka į kultūros paveldo saugojamą teritoriją Biržų pilis - Unikalus objekto kodas 10483;
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi -  Jei atliekant darbus „bus aptinkama
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15
dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios
savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
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Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis tako pjūvis
Pk 0+11

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Esamas paviršius

2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

0.
70

Ryšių kabelis

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75
1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis tako pjūvis
Pk 0+37

Esamas paviršius2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

0.
70

Ryšių kabelis

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis tako pjūvis
Pk 0+11

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Esamas paviršius

2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

0.
70

Ryšių kabelis

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75
1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis tako pjūvis
Pk 0+37

Esamas paviršius2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

0.
70

Ryšių kabelis
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remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI





 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Alvydas Jovaišas 2024-08-02 Pritarta

Klojant dangas išlaikyti nustatytus kabelių 
įgilinimus. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL 
apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB 
išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus 
KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.

-

2. Dujos Donatas Skukauskas 2024-07-16 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

Registracijos Nr. P94185

Pasirašymo data 2024-08-02 09:32

 



 
 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO  
 PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS 
                                      
                                                                    
MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai"                   2024-08-    Nr.              
El. p. mindaugas@sksp.lt                                                Į 2024-07-29 Nr. P2315-XX-TDP-BD-SP 
          
 
                                                       
  
DĖL PAKARTOTINIO PROJEKTO DERINIMO           
  
            Patikrinome Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio remonto Radvilos g. 3, 
Biržuose, supaprastintą projektą, pakoreguotą pagal raštu 2024-07-12 Nr. 2PU-869 pareikštas 
pastabas. Projektas vykdomas Biržų piliavietės, u.k. 1905, Biržų pilies, u.k. 10483, Biržų miesto 
istorinės alies, u.k. 17073, ir senojo miesto vietos, u.k. 3219, teritorijose. Atlikta projekto specialioji 
paveldosauginė ekstertizė, ekspertas Rimantas Bitinas, atestato Nr. 756. 
            Pritariame pateiktai projektinei dokumentacijai.  
            Takų dangos įrengimo ant esamų pagrindų technologinių sprendinių atitikimą galiojančioms 
statybos normoms ir taisyklėms papildomai turite derinti su Biržų rajono savivaldybe. 
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Projektuojama atkarpa

Pastabos
1. Koordinačių sistema LKS-94.
2. Aukščių sistema LAS07.
3. Prieš pradedant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai
nužymėti esamų kabelių vietas. Darbus su elektros kabeliais gali atlikti tik tokiems darbams
atestuota įmonė. Užbaigus statybos darbus su elektros tinklais darbus priduoti ESO
atstovams.
4. Prieš vykdant žemės kasimo darbus išsikviesti Telia atstovą ryšių tinklų nužymėjimui
5. Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
6. Jei inžineriniai tinklai pakloti ne pagal norminių dokumentų keliamus reikalavimus tinklų
savininkai savo lėšomis atlieka tinklų įgilinimo ir apsaugojimo darbus
7. Statybos darbų metų įrengiant žmonių su negalia įspėjimo ir vedimo dangas konsultuotis
su „Aplinkavisiems“ atstovais
8. Inžinerinių tinklų šulinių liukai keičiami naujais suvedant su projektiniu aukščiu
9. Šulinių liukų neuždengti danga
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Ardoma plytelių danga
- Ardomi betoniniai laiptai
- Ardomas turėklas
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- Projektinio aukščio horizontalė ir projektinis aukštis;55.00

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Tako kraštas;

- Lauko suoliukas;
- Šiukšliadėžė;

- Projektuojamas metalinis turėklas;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Tako kraštas;

- Lauko suoliukas;
- Šiukšliadėžė;

- Projektuojamas metalinis turėklas;

- Laiptai;
- Ant atramos montuojamas  LED šviestuvas; 40,6w, IP66; IK08; h-4m, RAL 7021 (daroma kitu projektu)
- Projektuojama 0,4kv apšvietimo linija vamzdyje; (daroma kitu projektu)
- Šilumos tinklų apsaugos zona;
- Ryšių tinklų apsaugos zona;
- Elektros tinklų apsaugos zona;
- Vandentiekio apsaugos zona;

- Darbų riba;
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Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
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Esama konstrukcija

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 1-1
tako  1:50

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Esamas paviršius

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 2-2
tako  1:50

Esamas paviršius2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 2-2
tako  1:50

Esamas paviršius2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 3-3
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 3-3
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75 1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 4-4
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75 1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 4-4
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75 1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 5-5
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75 1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 5-5
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 6-6
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

 Tako konstrukcija

Granitinės juodos trinkelės 100.100.100 10 cm

0-6 cm
Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios
mineralinės medžiagos fr. 0/5

Šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu,
užsėjant žole h-10 cm

Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

1:0.75

1:0
.75

2.00%

Ev2≥100 MPa

Skersinis pjūvis 6-6
tako  1:50

Esamas paviršius
2.00

Granitinės juodos trinkelės 10.10.10 ant
betono pagrindo (C12/15)

Esama konstrukcija

0
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IŠILGINIS PROFILIS
Mg 1:50
Mv 1:500

Mh 1:1000
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5 Elektros kabelis 0.4kV
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Nr.

SPV

UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Išilginis profilis M 1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

Biržų rajono savivaldybė P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-08

Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio
remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas

SPDV Mindaugas Gaigalas23861

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

INŽ Paulius Radžvilas
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Projektuojama apšvietimo linija
prijungiama prie esamos
apšvietimo atramos
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Perklojamos esama danga suvedant su tiltu;

- Tako kraštas;

- Projektuojama  trinkelių danga;
- Vejos atstatymo darbai;
- Lauko suoliukas;
- Šiukšliadėžė;

- Projektuojamas metalinis turėklas;

- Laiptai;
- Ant atramos montuojamas  LED šviestuvas; 40,6w; IP66; IK08; h-4 m, RAL 7021
- Projektuojama 0,4kv apšvietimo linija vamzdyje d75;

R≤30 omų - Projektuojamas  atramos įžeminimas;

Eil.
Nr.

Elemento pavadinimas

Apšvietimo atramos su
šviestuvais LED:
LED šaltinio galia - 40,6W;
Šviesos srautas- 5060 lm;
Apsaugos klasė-IP66;
Atsparumo laipsnis-IK08;
Spalvos spektras-3000 K;
Optika-simetrinė, skirta
pėsčiųjų zonoms ir istorinių
miesto centrams;
Lieto aliumonio korpusas
atsparus klimato sąlygoms ir
UV spinduliams.

Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika

1. · RAL 7021
· Analogiškos esamies

teritorijos šviestuvams
· LED

LAIDA
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LT Biržų rajono savivaldybė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio
remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas

Inžinerinių tinklų suvestinis planas  M 1:500

1 1

0

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-09

SPV Mindaugas Gaigalas 13931

SPDV18502

LAIDA

0    2024
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Arvydas Lazauskas

Pastabos:
1.Projektas atliktas pagal EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimus.
2.Kabelių klojimo gylys 0,7-1,0 m, po keliais ir įvažiavimais
kabeliai klojami 1,2 m gylyje.
3.Visas kabelis klojamas vamzdyje;
4.Susikirtimo vietuose su kitomis inžinierinėmis komunikacijomis, darbus
vykdyti iškvietus atstovus, atsikasti rankiniu būdu;
5.Po tinklų klojimo atstatyti anksčiau būvusias dangas;
6.Prisijungimo prie esamo apšvietimo tinklo tikslinti rangos metu.
7.Naujai projektuojamas atramas įžeminti, įžeminimo varža ≤ 30Ω;
8.Rangos darbų metu atsižvelgiant į naujai atsidengusius autentiškus
senuosius mūrus bei architektūrinius elementus  inžinerinių tinklų vietos
bei trąsos bus tikslinamos
9.Kasimo darbus atlikti rankinių būdų

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
4. 

AutoCAD SHX Text
4. 



Pastabos:
1.Projektas atliktas pagal EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimus.
2.Kabelių klojimo gylys 0,7-1,0 m, po keliais ir įvažiavimais
kabeliai klojami 1,2 m gylyje.
3.Visas kabelis klojamas vamzdyje;
4.Susikirtimo vietuose su kitomis inžinierinėmis komunikacijomis, darbus
vykdyti iškvietus atstovus, atsikasti rankiniu būdu;
5.Po tinklų klojimo atstatyti anksčiau būvusias dangas;
6.Prisijungimo prie esamo apšvietimo tinklo tikslinti rangos metu.
7.Naujai projektuojamas atramas įžeminti, įžeminimo varža ≤ 30Ω;
8.Rangos darbų metu atsižvelgiant į naujai atsidengusius autentiškus
senuosius mūrus bei architektūrinius elementus  inžinerinių tinklų vietos
bei trąsos bus tikslinamos
9.Kasimo darbus atlikti rankinių būdų

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. аpšvietimo atrama su parkiniu šviestuvu

Proj. apsaugos aparatas atramoje

30Ω Proj.  atramos įžeminimas, įžeminimo varža ≤ 30Ω;

Proj. kabelinė linija apsauginiame vamzdyje;

30Ω

AL 5x16 mm2 - 29 m
HDPE 75 - 26 m

AL 5x16 mm2 - 32 m
HDPE 75 - 29 m

Pajungiamas prie esamos Radvilos g. 3
artimiausios apšvietimo linija atramos.

30Ω

AL 5x16 mm2 - 22 m
HDPE 75 - 19 m

30Ω

AL 5x16 mm2 - 27 m
HDPE 75 - 24 m

30Ω

C2A

30Ω

Nr. 5
LED 40,6W

C2A

30Ω

Nr. 6
LED 40,6W

C2A

Cu-3X1,5
L-4m

30Ω

Nr. 7
LED 40,6W

AL 5x16 mm2 - 20 m
HDPE 75 - 17 m

AL 5x16 mm2 - 20 m
HDPE 75 - 17 m

AL 5x16 mm2 - 21 m
HDPE 75 -  18 m

ΔU=1,94%
Itr.j.=69.41A
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) kapitalinio
remonto Radvilos g. 3, Biržuose, supaprastintas projektas

Vienlinijinė schema

1 1

0

P2315-XX-SSP-BD-SP-E_B-10

SPV Mindaugas Gaigalas 13931

SPDV18502

LAIDA

0    2023-05
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Arvydas Lazauskas

Cu-3X1,5
L-4m

Cu-3X1,5
L-4m

Esama
apšvietimo
atrama

C2A

Nr. 4
LED 40,6W

Cu-3X1,5
L-4m

C2A

Nr. 3
LED 40,6W

Cu-3X1,5
L-4m

C2A

Nr. 2
LED 40,6W

Cu-3X1,5
L-4m

C2A

Nr. 1
LED 40,6W

Cu-3X1,5
L-4m
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