VIESOJO PIRKIMO ,,PIENIU G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ (SKELBTA 2025-04-07 CVP IS, PIRKIMO NR. 3069612) SALYGU

PAAISKINIMAI
Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo
ir / Pakeitimo tiekéjams
CVPIS kategorija data
numeris /
Pakeitimas
1 2025-06-11 Pirkimo PraSome jkelti § CVPIS SPS prieda 11.1.7. Kvalifikacijos ir kiti Pateikta. 2025-07-02
237109 salygos reikalavimai tiekéjui.
2 2025-06-13 Pasilymo  Gal biity galimybé - pateikti excel faila "atrakintg"? Pasitilymas turi buti pateiktas Excel faile neatlikus jokiy formos 2025-07-02
241623 forma pakeitimy, todél turi bti teikiamas uzrakintas.
3 2025-06-13 Pirkimo Prie konkurso dokumenty pridedamoje TDP projekto Nuoteky Geologiné ataskaita yra Bendrojoje dalyje. 2025-07-02
241742 salygos Salinimo dalyje paminéta, kad "Detali geologiniy tyrimy ataskaita

pateikta projekto pridedamuosiuose dokumentuose."
Ar galit pateikti Sig ataskaitg ?
4 2025-06-16 Techniné  Priede Nr. 2 "Pasitilymo forma" 1.5 eilutéje numatyta Kertamy Medziy atkuriamosios vertés vertinti nereikia. Pataisytas kiekiy 2025-07-02
242505 specifikacija medziy atkuriamoji verté. 19 305,00 jrasyta j kiekis stulpelj, bet Ziniarastis
galimai tai kertamy medziy atkuriamoji verté. Ar §ig vertg 1305,00
eur Rangovai turi jrasyti ir stulpelj "Suma Eur, be PVM. ir prisumuoti
prie bendros darby vertés?

5 2025-06-16 Techniné  Ar kei¢iami arba naujai dedami Suliniy liukai turi biiti su miesto Be miesto simbolikos. 2025-07-02
242505 specifikacija simbolika ?

6 2025-06-16 Techniné Dél kabeliy apsaugojimo. Rysiy kabeliy apsaugojimas nenumatomas S$iuo projektu. RySiy 2025-07-02
242539 SpeCiﬁkaCija Projekte , susisiekimo dalyje, numatyta apsauginiai surenkami HDPE D100 mm vamzdziai rySiy tinklai apsaugomi ir iSkeliamos spintos kitu projektu.

ir elektros kabeliams

Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdZiai
7.3 ry$iy kabeliams m 1730
74 Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdZiai
X m 19
elektros kabeliams

Tuo tarpu Priede Nr. 2 ,,Pasitlymo forma“ numatyta tik apsauginiai surenkami HDPE D110 mm
vamzdZziai elektros kabeliams, o rySiy kabeliams nenumatyta 1730 m. PraSome patikslinti ar
rysiy kabeliy apsaugoti nereiks?



10

11

12

13

14

Klausimo data

ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

2025-06-16
242618

2025-06-16
242654

2025-06-16
242779

2025-06-16
243198

2025-06-16
243198

2025-06-16
243248

2025-06-16
243869

2025-06-16
243869

Klausimo
/ Pakeitimo

kategorija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

Prasome patikslinti koks turés biitis asfalto virSutinis sluoksnis.
Pasitilymo formoje numatyta AC 11 VN, tuo tarpu SMG projekto TS
ir skersiniuose AC 8 VN.

Projekto SMD TS pateikta reikalavimai dangos Siurkstinimui (I
ASFALTAS 24). Pasitilymo formoje, kiekiuose, dangos
pasiurksStinimas nenumatytas. PraSome papildyti dangos Siurkstinimo
kiekiais arba patvirtinti, kad $iy darby atlikti nereikalausite.

Prasau pateikti projektuojamy suoliuky specifikacijas.

Ar teisingai nurodytas pozicijy 3.2.3 ir 3.2.6 kiekiai (jungiamojo kelio
dangos konstrukcijos jrengimas). Nes m ir m2 kiekis vienodas.

Dangq plane pavaizduota Sios ardomos dangos

\\| - Ardoma asfalto danga;

| - Ardoma Zvyro danga;

- Ardoma trinkeliy danga;
- Ardoma betono danga;

Taciau pasitlymo formoje numatyta tik asfalto dangos ir plyteliy iSardymas.

Prasome paaiskinti kurioje pozicijoje numatyta Zzvyro dangos ardymas ir betono dangos
ardymas.

Ar nesidubliuoja 3.8 ir 3.9 skyriy darbai?

Nuoteky Salinimo dalies projekto zZiniarastyje yra demontuojami
tinkai. PraSome nurodyti ar bus galima injektuoti tinklus jy
neiskasant? arba tik uzaklinti galus Suliniuose?

Nuoteky Salinimo dalies projekto Ziniarastyje yra demontuojami
Suliniai. PraSome nurodyti ar bus galima jy pilnai nedemontuoti?, o
demontuoti tik virSutine Suliniy dalj (perdanga ir paaukstinimai), o
apating dalj uzpilti gruntu?

Atsakymas / Pakeista salyga

Turi buti naudojamas AC 11 VN, kaip nurodyta techningje
specifikacijoje (P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 11)

Ne, nebus reikalaujama. Taciau jrengta danga privalo atitikti T
ASFALTAS 08 reikalavimus dél dangos struktiiros ir sukibimo (Zr.
P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 13).

P2308-XX-R-TDP-SMG-TS 11 skyriuje pateikta suoliuko
specifikacija.

Pateiktas P2308-XX-R-TDP-SMG-SZ kiekiy Ziniarastis punktai
3.2.3 ir 3.2.6 su patikslintu kiekiu

Zvyro danga jvertinta Zemés darby 2.5 punkte grunto kasimas.
Pridedamas P2308-XX-R-TDP-SMG-SZ kiekiy ziniarastis su betono
dangos iSardymu 1.9 punktas

3.8 ir 3.9 Dubliuojasi kiekiai. Pridedamas kiekiy ziniarastis P2308-
XX-R-TDP-SMG-SZ, kiekis nurodytas punkte 3.8. SumaZinamas
zemés darby planiraravimo ir tankinimo ploty kiekiai punktai 2.7,
2.8,2.9

Projekte pazymeéti tinklai demontuojami, statybos darby mety,
atsikasus ir jvertinus esamy tinkly bukle, projekte nepazymétus
demontuoti esamus, veikiacius tinklus i$saugoti. Esamus
nepazymétus demontuoti neveik¢iant¢ius/nenaudojamus tinklus
galima injektuoti jy neiskasant.

Taip. Tai technologiSkai priimtina, jei uzpylimas atliktas pagal STR ir
P2308-XX-R-TDP-NS.TS reikalavimus, uztikrinant grunto
sutankinima.

ISsiuntimo
tiekéjams
data

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02



15

16

17

Klausimo data

ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

2025-06-16
244031

2025-06-17
244945

2025-06-17
245425

Klausimo
/ Pakeitimo

kategorija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

Nuoteky Salinimo dalies projekto Ziniarastyje yra g/b d700 mm
Suliniai su kalaus ketaus grotelémis, bordiiirinémis grotelémis bei
kalaus ketaus danggciais, kuriy visy bendra suma 61 vnt, bet pagal
brézinius ir Suliniy pateikta lentel¢ g/b d700 mm Suliniy yra 50 vnt.
PraSome nurodyti kuris kiekis yra teisinga, kiek i$ viso reikia vertinti
g/b d700 mm Suliniy?

Ar galimas vamzdyno jrengimo biido pakeitimas i$ atviro j uzdarg?

Ar asfaltas AC 16 PD projekte numatytas nattralios spalvos?

ISsiuntimo
tiekéjams
data

Atsakymas / Pakeista salyga

P2308-XX-R-TDP-NS.SZ isimti pertekliniai 3uliniai. Pateikti 2025-07-02
atnaujinti kiekiai punktuose 2.1, 2.2, 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 2.31,

2.35. Visi Suliniai nuzyméti pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-03 8

lape. Suliniai tiksliis pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-02 brézinyje.

Rangovas pasirenka irengimo buda 2025-07-02

AC 16 PD projekte numatytas naturalios spalvos. 2025-07-02



Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo

ir / Pakeitimo tiekéjams
CVPIS kategorija data
numeris /
Pakeitimas
06— Y Neaiski vieta lietaus tinkly pajungimui. Projekte lietaus tinklas jungiamas prie esamo $ulinio. Bet 9 9 9 g . 9 2 1.9 _07-
18 2025-06-17 Techniné pajungimo vietoje - panasiai Sioje vietoje as randu (nuotraukoje ) tokits vamzdzius ir griovi Lietaus nuoteky tinkly trasa projekto pabaigoje yra pajungiama j kitu 2025-07-02

245466/245485  specifikacija  Projekte nesimato kas Gia per vamzdziai. Ar tikrai yra lietaus Sulinys? projektu jrengta Sulinj. Dabartiné situacija, nesutampa su zemiau
{ i i il paveiksle pateiktais sprendiniais.

s1700120891
| Penivs 20

L/

Baznyios g.




Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga
ir / Pakeitimo

CVPIS kategorija
numeris /
Pakeitimas

19 2025-06-17 Techniné Lietus kerta Vyturio ir Rytmecio gatves asfaltuotas, ar joms yra numatytas asfalto atstatymas?
Projekte jrengiami visi lietaus tinklai atviru badu, o elektros kabelius nurodyta uzdaru biadu

245466/245485  specifikacija  jrengt.

20 2025-06-18 Techniné S dalies projekto DKZ yra jtraukta 1730 m surenkamy 110 HDPE
247199 specifikacija vamzdziy rysiy kabeliy apsaugai jrengimas. Pasitilymo formoje Sios
pozicijos nebéra. Kodél?

21 2025-06-18 Techniné  Pasitilymo formos 3.11; 3.12 ir 3.15 skyriuose néra galimybés rinktis
247199 specifikacija  dviejy konstrukcijos varianty. Kodél?

Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo
tiekéjams
data

SankryZose su Vyturio ir Rytmecio gatvémis numatomas naujos 2025-07-02
dangos jrengimas, vietose, kuriose sprendiniai jrengiami uz

sankryZos zonos ribos, lietaus nuoteky jrengimo darbus sitiloma

jrengti uzdaru budu.

S dalies projekto DKZ pagalintas 1730 m surenkamy HDPE vamzdiy 2025-07-02
rysiy kabeliams apsaugojimas.

Papildytas sgnaudy kiekiy Ziniara§¢io 2 variantas nurodant SNS 2025-07-02
danga p. 3.10, 3.11, 3.14.



Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo

ir / Pakeitimo tiekéjams
CVPIS kategorija data
numeris /
Pakeitimas
22 2025-06-18 Techniné FMG skersiniuose profiliuose (variantas 2) numatyta tokia tako dangos konstrukcija AC16 PD S dalies pI'Oj ekte dV1raélq—peséuuq take nurodyta dangos 2025-07-02
248190 specifikacija asfaltas h-§ cm, SNS h-37, Zemés sankasa. konstrukcija: 0,08 m asfalto sluoksnis ir 0,37 m S$aliui nejautrus
pe sluoksnis. Tuo tarpu bréziniuose matoma kita konstrukcija — su
Cuigo dnctars 0 10 [ Piketas (P skaldos pagrindu ir maZesniu SalCiui atspariu sluoksniu. Kodél
uZpylimas ir uZséjimas veja NI-.ID Il-o SklrlaSl kOl’lStI'ukCl_]OS?“
samas Zemeés pavirSius 0+00 03¢
0+35 0+5¢
0+58 | oved Atsakymas:
ovea T orse . . . e
e Projekte numatytos dvi alternaty\(los.dV1rac1q-pes01L}_]q tako dangps
s | 143 konstrukcijos, parinktos vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis.
D 1438 1+7¢ .. o5 . . o . o om0 0o v
sringo dievaermio 0,10 m 70 | 2v0¢ Abi jos yra techniskai pagrijstos ir jtrauktos j aiSkinamajj rasta:
‘pylimas ir uZséjimas veja 2406 242"
2D, 2M, 58,56, SP, SD, SM. Pagrindinis variantas, naudojamas daugumoje trasos (nurodytas
bréziniuose):
Asfalto indo-d suoksnis AC 16 PD -0.08
pestiy il clto pagrindo-dangos suoisns — 0,08 m asfalto danga (AC 16 PD)
0 dangos N . o G
konstnukcia Saldiui nejatrus siuoksnis 03 — 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis
-0,45 m v ogve - .
Zemes sankasa — 0,17 m Salciui atsparus sluoksnis
Alternatyvusis (2-asis) variantas, kuriuo daznai vadovaujamasi
Tuo tarpu priedas Nr. § numatyta kita konstrukcija rengiant pasitilymo formas (supaprastinta struktiira):
— 0,08 m asfalto danga
3.11 Bendro pésciuju-dviraciu tako dangos konstrukcijos irengimas: _ 0’37 m §al(:1u1 Ilej autrus SluokSHiS
101 [Rpssis e s sk, - - a0 SI.S .spren§11ny§ taip pat nl{rO(Vi'yt'a's projekte kaip galimas pasirinkimas,
s S atitinkantis reikalavimus $aléiui ir apkrovoms.
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 1ju
3112 |mineraliniy medsiagy miginio fr. 0/45, h-0.20 m’ 1390 0,00
m jrengimas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§
3.113 |miSinio AC 16 PD, risiklis 70/100, h-0,08 m m* 1390 0,00
irensimas

PraSome patikslinti kokia turi bati tako konstrukcija .



Klausimo data
ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

2025-06-19
249114

22

23 2025-07-01
262173

24 2025-07-01

262250

25 2025-07-01
262475

Klausimo
/ Pakeitimo

kategorija

Techniné
specifikacija

Pirkimo
salygos

Pasitlymo
forma

Pirkimo
salygos

Klausimas / Pirminé salyga

Tikrinant Suliniy kiekius, techninio darbo projekto isilginiuose
profiliuose (4. P2308-XX-R-TDP-NS) ir pateiktame uzpildymui
»7_2025-06-05 Priedas Nr 5 Pasiiilymo forma“ ziniarastyje, yra
neatitikimy. Ziniarastyje numatomas g/b d700 $uliniy kiekis 61 vnt.,
pagal projekto isilginius profilius yra 39 vnt. PraSome patikslinti
pasitlymo formos Ziniarastj.

Koks numatomas Sio pirkimo biudzetas?

Pasitilymo formoje iSskirtas I ir II variantai. Ar tiekéjas pasitilymo
formoje turi uzpildyti abu variantus ir tuomet PO rinksis, kurj varianta
pirktj? Ar tiekéjas turi uzpildyti tik kazkurj vieng varianta, savo
nuozitra (arba I arba II variantg), o kito varianto laukelius palikti
tuscius ?

Ar sutarties uztikrinimas gali buti pateikiamas i§ draudimo
bendrovés?

Atsakymas / Pakeista salyga

Atlikus patikrinimg, nustatyta, kad techninio darbo projekto
iSilginiuose profiliuose (P2308-XX-R-TDP-NS) suprojektuota 39
vnt. g/b D700 mm Suliniy, kas atitinka projektinj sprendinj ir
aiSkinamajj rasta.

Pasitilymo formos ziniaraStyje nurodyti 61 wvnt. g/b Suliniai yra
pertekliniai, todél iStrinami. Patikslinta pasitilymo pateikimo forma
Excel formatu pridedama (zr. 2025-06-05 Priedas Nr5 Pasitlymo
forma 2025-07-02_redakcija.xlsx).

Pirkimo biudZetas neskelbiamas.

Tiekéjas pasirinka viena varianta, o kito varianto langelius palieka
tuscius.

Negali. Perkancioji organizacija pasirinko sutarties jvykdymo
uztikrinimo biidg (banko garantija) dél toliau nurodomy priezasciy.
VP] komentare nurodoma, kad <...> pati perkancioji organizacija
sprendzia, kokius reikalavimus, susijusius su pasiiilymo galiojimo
uztikrinimu, jtvirtinti pirkimo salygose, gali biiti nurodomi tokie
reikalavimai, taikomi praktikoje: pasiilymo galiojimas uZztikrinamas
(i) besalygine ir neatSaukiama garantija, kai perkanciajai
organizacijai nereikia jrodinéti patirty nuostoliy pagristumo ir dydziy,
arba (ii) salyginé, kai perkancioji organizacija, siekiant pasinaudoti
pasiilymo galiojimo uztikrinimu, turi jrodyti, kad realiai patyré
nuostoliy.

Sio Pirkimo metu Perkanéioji organizacija yra pasirinkusi taikyti
pirmaja auks$Ciau minéta alternatyva reikalauti garantijos, kai
perkanciajai organizacijai nereikia jrodinéti patirty nuostoliy
pagristumo ir dydziy. Lietuvoje veikianciy draudimo bendroviy
taisyklés numato, kad draudimo objektas yra nuostoliy draudimas,
tokiu budu, sutarties jvykdymo uztikrinimas neatlikty savo funkcijos
- baudos sumokéjimo uz sutartyje numatytus pazeidimus.

ISsiuntimo
tiekéjams
data

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02



26

27

28

29

30

31

32

Klausimo data

ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

2025-07-03
265014

2025-07-03
265224

2025-07-03
265224

2025-07-03
265224

2025-07-03
265224

2025-07-03
265224

2025-07-03
265224

Klausimo
/ Pakeitimo

kategorija

Pasitilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasitilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

Atsakydami j klausima (2025-06-16; 244031), pateikeéte, kad bus
iSimti pertekliniai d700 mm $uliniai i$ Ziniarasc¢io ir ziniarastis yra
patikslintas, bet ziniarastis néra patikslintas. PraSome pateikti
patikslinta pavirSiniy nuoteky tinkly dalies Ziniarastj.

Pasitilymo formos 3.8 skyrelyje istrynéte beveik visa trinkeliy kiekj.
Liko tik 4 m2. Prasome patikslinti.

3.8 skyrelyje atsijy kiekis pateiktas 1008 m2, nors projekte 1088 m2.

Prasome patikslinti.

1.11 ir 1.12 pozicijas pazyméjote geltonai nors jose pakeitimy
nematome. Kas jose pakeista?

3.10; 3.11 ir 3.14 skyrius papildéte naujais variantais, bet abu
variantus jvardijote kaip I variantas. PraSome pataisyti.

Atsakymuose nurodéte, kad atkuriamosios vertés vertintis nereikia,
bet projekto DKZ ja palikote. Prasome pasalinti.

Projekto DKZ palikote asfalto dangos pasiurkstinimo pozicijas, nors
atsakymuose nurodéte, kad jo atlikti nereikia. PraSome patikslinti.

Atsakymas / Pakeista salyga

Pateikiami atnaujinti kiekiy Ziniaras¢iai SMG ir NS dalies.

Technin¢ klaida. Ziniarastis istaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu
ziniara$Ciu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.

Technin¢ klaida. Ziniarastis istaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu
ziniara$Ciu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.

Technin¢ klaida. Ziniarastis istaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu
ziniara$Ciu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.

Techniné klaida. Ziniarastis istaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu
ziniara$Ciu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.

Vadovautis pateiktu Ziniarasciu.

Vadovautis pateiktu Ziniarasciu. Ir 8 klausimu su atsakymu.

ISsiuntimo
tiekéjams
data

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11

2025-07-11



Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo

ir / Pakeitimo tiekéjams
CVPIS kategorija data
numeris /
Pakeitimas
33 2025-07-03 Pasitlymo  Atsakymuose j klausimus niekur nepaminéta, kad kartu su atsakymais Reikia jvertinti ir medziagas ir darbus. Vadovautis pridétu atnaujintu 2025-07-11
265515 forma/ pateikiama nauja miesto gatviy susisiekimo dalies versija, kurioje projektu ir TS

Techniné  atsirado 7 naujos pozicijos - PE ir plieniniai déklai dujotiekio
specifikacija vamzdziams.
Néra aisku, ar ¢ia perkamos tik medziagos (déklai), o dujotiekio
darbus atliks pvz ESO, ar reikia jsivertinti ir dujotiekio perkélimo/
apsaugojimo darbus ?

Nors laikas tiekéjy klausimams jau pasibaiges, taciau su atsakymais
pateikta nauja pirkimo dokumenty versija (atitinkamai Pasitlymo
formoje naujos pozicijos), todél prasome patikslinti kg reikia
isivertinti Siose pozicijose (pozicijos 7.4-7.10 prie 7.Kiti darbai).

34 2025-07-03 Pirkimo Nepateikéte Sio dokumento "11.1.7 Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai

- 2025-07-11
265529 dokumentai tieké&jui". — o

Papildymo Ikiimo  Kalba
data e e

Statusas  Dokumenty
Pasirinkti 1D = Pavadinimas - Dokumentas - -

Rengejas ~=

NA 2025.06-05 Priedas Nr Pasalinimo pagrindaiSAK  2025:06-05 Priedas Nié Pasalinimo pagrindaiSAKdocx  10/06/2025 EN  Zilvaras Galutinis [
Gelumbauskas

1 20250605 Priedas N7 Kval 2025.06.05 Priedas Ni7 Kval 11/06/2025 EN  Zilvaras Galutinis [

Gelumbauskas

wia INIE06N Priarns NieR Tiokéin daklararia dél 2M9S0R0 Priadas Nk Tiokéin dablaraciia dél MROMS BN Fhame Gakitinis

|rengta danga privalo atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus dél 2025-07-11

|1.Dél atsakymo Nr.8

35 2025-07-03 Pasiiilymo

§ 20050616 Techning  Projekto SMD T pateikta rdklavinai dangos SurkSinimi (1~ Ne, nebus relkelnjoma. Tocia irengta danga privalo aitki [T 2025-07-02 M H hi 4 _ _R- _
2655 69 forrna/ 2654 speciikaca ASFALTAS 24). Pasitymo formofe,kiekiuose, dangos ASFALTAS 08 refkalavinms del dangos stukfiros i sukibimo (2. dangOS StrUKturos Ir SUkaImO (Zr' P2308 XX R TDP SMGTS’
Techniné Siurkinias nemumarytas. Prasouse papit dangos ukStinimo - P2308-XX-R-TDP-SMGTS, . 13). p. 13)
. .. Kiekiaisarba patvirtini, kad u darbu alkt nerefkelausite.
specifikacija . - I .
Atsakyme nurodyta negaliojantis normatyvinis dokumentas. Patvirtinkite, kad atliekant darbus
laiméjimo atveju reikés vadovautis atsakyme nurodytomis asfalto jrengimo taisyklémis |JT
ASFALTAS 08.
36 2025-07-03 Pasiiilymo 2 rse'f:)stf’lilz':z:i:ffr”n metos kalp patikslinto; taciau nematome pasikeitimu. Patiks(inkite kokie Techniné klaidg. Ziniarastis iStaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu 2025-07-11
265569 forma/ ziniara$€iu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.
Techniné 1.11 |Gatvés borditiry su pamaitais demontavimas | m | 44 | | 0,00
specifikacija

Esamy betoniniy (gatvés) bordiury bei betono
1.12 |pagrindo po bortais i¥veZimas rangovo pasirinkta t 7 0,00
vieta (iki 30 km atstumu)




Klausimo data
ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

37 2025-07-03
265569

38 2025-07-03
265569

Klausimo
/ Pakeitimo
kategorija

Pasitilymo
forma/
Techniné
specifikacija

Pasitilymo
forma/
Techniné
specifikacija

2. Sios pozicijos pazymétos kaip patikslinto, taciau nematome pasikeitimy. Patikslinkite kokie

Klausimas / Pirminé salyga

turéjo bati pasikeitimai.

1.11 |Gatvés bordiiiry su pamaitais demontavimas | m | 44 | 0,00
Esamy betoniniy (gatvés) borditiry bei betono

1.12 |pagrindo po bortais iSvezimas rangovo pasirinkta t 7 0,00
vieta (iki 30 km atstumu)

3. Ar teisingas kiekis 3.8.4 pozicijoje, nes atsijy pasluoksnio 1008 m2, o trinkeliy tik 4 m2

3.8 Nuovazy ir salelés i Steléje is dangos i

381 {\psal.xgmns $al¢iui atsparus sluoksnis, h-0.34 m = 481 0.00
irengimas
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritujy

382 |mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45, 1-0,20 m m? 1088 0,00
jrengimas

3.8.1 |Saléiuinej luoksnio, h-0,29 m jrengi m® 410 0,00
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuristuju

382 |mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45, h-0,25 m m® 1088 0,00
jrengimas

aag Pl DEEmR e Ty m? 1008 0,00
misinio fr. 0/5, h-0,03 m jrengimas

384 Betoniniy lygiabriauniy trinkeliy 20.10.8 cm o 4 0,00

dangos jrengimas

Atsakymas / Pakeista salyga

Klausimas kartojasi, toks pats kaip 36

ISsiuntimo
tiekéjams
data

2025-07-11

Techniné klaida. Ziniaratis istaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu 2025-07-11

ziniara$€iu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.



39

40

41

Klausimo data Klausimo
ir / Pakeitimo
CVPIS kategorija
numeris /
Pakeitimas
2025-07-03 Techniné
265569 specifikacija
2025-07-03 Pirkimo
265569 salygos
2025-07-03 Pasitilymo
265727 forma/
Techniné

specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

Pildéte pasitilymo forma dujotiekio vamzdziy apsaugojimo darbais
7.4-7.10 pozicijos. Ar Siuos darbus atliks ESO operatorius ar
Rangovai turi jsivertinti ? Brézinyje yra parasyta, kad dujotiekio
darbai vykdomi Uzsakovo léSomis. PraSome pateikti suderinimo
salygas.

Prasome atsizvelgti | tai, kad yra daug pasikeitimy nuo pirminés
pirkimo dokumentacijos ir nukelti pasiiilymy pateikimo terming
protingam laikui, palikti pakankamai laiko konkurencingo pasitilymo
paruosimui.

Rangovai , siekiant pateikti konkurencinga, maziausig kaing turi
atlikti papildomas medziagy, subrangovy apklausas po patikslinimy, o
tam reikalingas papildomas laikas. Taip pat prasome atsizvelgti | tai,
kad galutiniam pasitilymo pateikimui lieka tik dvi darbo dienos, nes
patenka dvi savaitgalio dienos.

Dél pavirsiniy nuoteky tinkly dalies: Atsakéte j klausimus, taciau
nepakoregavote kiekiy pasitilymo formoje, prasome pakoreguoti.

ISsiuntimo
tiekéjams
data

Atsakymas / Pakeista salyga

Pridedamos suderinimo salygos: 1. Prie$ darby pradzig gauti  2025-07-11
ESO sutikima Zemés kasimo darbams dujuy bei elektros tinkly

apsaugos zonoje.

2. Prie$ darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly parodymui
iSsikviesti ESO atstova.

3. Prie$ darby pradzig iSsikviesti ESO atstova Sulinélio (kapos)
buklés jvertinimui. Jtaiso apsauginio Sulinélio aukstis
reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudeés. Jei
reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo darbus pritaikant prie
naujy dangy altitudziy dél Siy darby privaloma kreiptis j ESO.
Darbai vykdomi uzsakovo léSomis.

4. PraSome prie$ 2-3 mén. iki darby pradzios, kreiptis j ESO
dél dujy tinkly apsauginés dangos patikrinimo, esant poreikiui
sudaryti salygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki dangu
jrengimo. Neatsizvelgus | Sig pastabg uzsakovas turés
padengti visas naujy dangy ardymo/atstatymo iSlaidas.

5. KeiCiant zemeés pavirSiaus altitudes ties dujy apskaitos
spintelémis, kreiptis j ESO dél spintelés pakélimo/
pazeminimo.

Pasiulymy pateikimo terminas pratesiamas iki 2025-07-18. 2025-07-11

Ziniara$giai pakoreguoti pagal paskutine projektine medziaga, 2025-07-11
kuri kartu pridedama.



42

43

44

45

46

Klausimo data

ir
CVPIS
numeris /
Pakeitimas

2025-07-03
265770

2025-07-03
266360

2025-07-03
266360

2025-07-03
266360

2025-07-04
267055

Klausimo
/ Pakeitimo
kategorija

Techniné
specifikacija

Pasiiilymo
forma/
Techniné
specifikacija
Pasiiilymo
forma/

Techniné
specifikacija

Pirkimo
salygos
Techniné
specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

Jeigu dujotiekio apsaugojimo darbus turés atlikti Rangovai ir
jsivertinti pasitlyme, praSome pateikti TS dékly ir ploksciy.

Pasitilymo forma, eiluté 3.8.4. - nurodyta betoniniy lygiabriauniy
trinkeliy dangos jrengimas 4 m2. Tai ¢ia yra raudonos spalvos
jrengimas? Néra eilutés "Betoniniy lygiabriauniy trinkeliy 20.10.8 cm
dangos jrengimas" - 1084 m2.

Pasitilymo formoje atsirado naujos eilutés 7.4 - 7.10 - apsauginiai
surenkami déklai, gelzbetoninés plokstés dujotickio vamzdziams.
Klausimuose - atsakymuose apie Siuos naujai jtrauktus darbus néra
aprasyta. PraSome paaiskinti - patikslinti, ar reikia vertintis §iuos
darbus.

Prasome nukelti pasitilymy pateikimo terming protingam laikotarpiui
atsizvelgiant j iSdéstytus klausimus.

Atidziau susipazinus su gautais atsakymais ir atsiradusiais
papildymais dél dujotiekio dékly Susisiekimo miesto gatviy dalyje
(dokumentas "P2308-XX-R-TDP-SMG"), siun¢iame §iuos
pastebéjimus ir komentarus.

Pasikonsultavus su miesto skirstomyjy dujotiekiy jrengimo atestuotais
specialistais, gautas konkretus atsakymas - "Pagal pridéta projekta
ESO neleis vykdyti dujotiekio apsaugojimo".

Pagal ESO reikalavimus, dujotiekio apsaugojimui (pertvarkymui)
turés biti gautos ESO techninés salygos ir pagal jas paruostas
apsaugojimo (pertvarkymo) projektas. Projekta turi patvirtinti ESO.

Tokie sprendiniai, kaip surenkamy dékly naudojimas dujotiekio
apsaugojimui i§vis negalimi, nes ESO nenaudoja surenkamy dékly
dujotiekio apsaugojimui (naudoja tik elektros kabeliy apsaugojimui)

Maza to, minétoje projekto dalyje dékly specifikacijos pateiktos kaip
darbiniy dujotiekio vamzdziy reikalavimai, o ne reikalavimai
deklams.

Patikslinkite, prasau, kaip elgtis Sioje situacijoje ir kaip jvertinti §iuos
darbus pasitilymo formoje ?

ISsiuntimo
tiekéjams
data

Atsakymas / Pakeista salyga

Papildytas TS 9 skyrius dujotiekio apsauginiais déklais ir G/b  2025-07-11

plokstemis.

Techniné klaida. Ziniarastis itaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu 2025-07-11
ziniara$Ciu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.

Darbus reikia vertinti. Vadovautis pridétomis naujomis TS, 2025-07-11
Ziniara$c¢iu ir projekto dalimis.

Zr. 40 klausima. 2025-07-11
Vadovautis pridétomis naujomis TS, ziniaraSciu ir projekto 2025-07-11

dalimis.



Klausimo data Klausimo Klausimas / Pirminé salyga Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo

ir / Pakeitimo tiekéjams
CVPIS kategorija data
numeris /
Pakeitimas
47 2025-07-14 Techniné  Prasome galutinai patvirtinti ar bus reikalaujamas asfalto dangos Vadovautis |T ASFALTAS 24. 2025-07-21
278125 specifikacija  Siurkstinimas ir kokiu J[T ASFALTU reikia vadovautis, nes viename

atsakyme nurodytas 08 o kitame 24.

48 2025-07-14 Techniné
278693 specifikacija

1. P025-07-11 pateiktuose atsakymuose nurodéte, kad papildytas TS 9 skyrius: TS9.3 ?kyr.iuje patelkta p|0k§té, kalp g_ami_nys P'8'1 1 ’ tar_tis 2025-07-21
42 2025-07-03 Techniné  Jeigu dujotieki darb ikt Rangov: Papildytas TS 9 sky dujotiekio apsaug dekl G/b  2025-07- Su gamlntoju' DUJOtIeklo apsauglnlal deklal patelktl 9 Skyrlaus
lenteléje "Plieniniai su apsaugine danga apsauginiai deklai

PraSome patikslinti, kur ieskoti TS g/b ploksciy. Nes TS 9 g/b plok§téms nerandame. reikalavimai déklams paga| ESO deO tinqu apsaugojimo
Pakartotinai praSome pateikti g/b plok$¢iy dujotiekio apsaugojimui TS ir bréZinius, nes be Siy reikalavimus

duomeny ploks¢iy tiekéjai negali pateikti kainy. Néra aisku ar plok§tés armuotos, jei armuotos,
koks ir kokios armatiros kiekis, i§ kokio betono pagamintos plokstés. PraSome pateikti detalius
duomenis. Taip pat prasome visus papildymus pateikti prie klausimy atsakymuy, aiskiai
nurodant kurioje projekto dalyje ieSkoti pakeitimy, nes prieSingu atveju Rangovai turi véli§
naujo ieSkoti kur pateikti patikslinimai/papildymai ir skaityti visas projekto dalis i$ naujo.
Atnaujintas SMG nebuvo pridétas prie patikslinimo, nors SMG dalis ir buvo papildyta TS 9.
Pazymime, kad pirkimo dokumentai turi bati aiskas ir be dviprasmybiy.

49 2025-07-14 Techniné Nepateikéte ESO suderinimo salygy dujotiekio apsaugojimo Pateikiami ESO dujo tinkly perziuréti sprendiniai su derinimo  2025-07-21
278693 specifikacija tinklams, kur matytysi patvirtinimai ir suderinimai ESO. pastabomis atskirai.
Pakartotinai praSome pateikti. Tik esant iSduotoms salygoms
Rangovai bus uztikrinti, kad ESO $iuos darbus leis vykdyti.
Pateikéte tik nuorasg i§ bréziniy, o ne pacias salygas. Projekto
prieduose nerandame salygy, kaip atskiro dokumento.

50 2025-07-14 Techniné Dél 35 atsakymo. Atsakéte, kad jrengta asfalto danga turi atitikti ~ Siurk$tinimo vertinti nereikia dél triuk§mo lygio reikalavimu. 2025-07-21
278693 specifikacija IT ASFALTAS 24 reikalavimus dél dangos struktiiros ir
sukibimo. Sis atsakymas priestarauja pries tai pateiktiems, kad
nereikalausite atlikti dangos SiurkStinimo. Neatlikus dangos
Siurkstinimo Rangovas negali uztikrinti, kad danga atitikty [T
ASFALTAS 24 reikalavimy. Projekto TS 5.38 taip pat pateikta
reikalavimai dangos SiurkStinimui, vadinasi Rangovai turi
vadovautis TS. PraSome papildyti Pasitilymo forma dangos
Siurkstinimo darbais.

51 2025-07-14 Techniné SMG-1 yra pateikta: Salygos pateiktos bendrojoje dalyje. Pridedamos elektros 2025-07-21

278693 Spec1ﬁkaC1_]a Esamy elektros tinkly apsaugojimo, pekélimo ar rekonstravimo darbai vykdomi pagal AB "Energijos skirstymo t|nku Salygos atskirai
operatorius” elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK25-44269, parengtomis
2025-04-24. Salygos pateiktos projekto bendrosios dalies pridedamuosiuose dokumentuose.

PraSome pateikti ir elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygas Nr. ISK25-
44269. Projekto bendrosios dalies pridedamuose dokumentuose nerandame. Kas vykdys
elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo darbus ?



Klausimo data

ir

CVPIS

Klausimo
/ Pakeitimo
kategorija

Klausimas / Pirminé salyga

Atsakymas / Pakeista salyga

ISsiuntimo
tiekéjams
data

numeris /
Pakeitimas

52 2025-07-14 Techniné Kuriuo etapu (I ar IT) numatyta atlikti dujotiekio apsaugojimo Sie terminai jvertinti nurdant darby atlikimo terminus visam 2025-07-21
278693 specifikacija darbus. Nes raSote, kad per 2-3 mén iki darby pradzios, kreiptis |  objektui. ESO dijy tinkly suderinimo pastaby terminai. Prie$
ESO dél dujy tinkly apsauginés dangos patikrinimo. Ar Sie atliekant statybos darbus.
terminai jvertinti nurodant darby atlikimo terminus visam
objektui.
53 2025-07-14 Pirkimo Atsizvelgiant | tai, kad yra nepateikty TS ir negalime vykdyti Pasitilymy pateikimo terminas pratgsiamas iki 2025-07-28. 2025-07-21
278693 salygos medziagy kainy uzklausy, praSome pratesti pasitilymy pateikimo
terming.
54 2025-07-14 Techniné  Papildéte pasialymo formg 7.4-7.10 pozicijomis, taciau zemés darby ~ Esamu kabeliy tiklls gyliai, pagal esama situacija nera aiSkus, 2025-07-21

278810 specifikacija papildomai neatsirado. Prasome paaiskinti kuriose pozicijose jvertinta todel tiksliy kiekiy nustatyti negalime.

zemes darbai apsauginiy surenkamy dékly jrengimui.

55 2025-07-15 Pirkimo PraSome nurodyti koks tikras yra pasitilymo pateikimo termimas. Pasitillymy pateikimo terminas pratesiamas iki 2025-07-28. 2025-07-21
279876 salygos Klausimu/atsakymu priede - 2025-07-18. Pagr. psl. 2025-07-18.
Pakeitime - 2025-07-16.
56 2025-07-15 Techniné  Prasome nurodyti konkretaus gamintojg, kurio TS pateikta projekte ~ Projekte néra nurodyti konkretaus gamintojo dujotiekio 2025-07-21

apsauginiai déklai. Rangovas turi naudoti deklus, kurie atitinka
projekte keliamus reikalavimus. Projektuotojai yra pateike
informacija, kad keliamus reikalavimus atitinkancius déklus
gamina ne vienas gamintojas. Perkancioji organizacija néra
jsipareigojusi ieSkoti rangovams medziagy ir teikti tokia
informacija.

280061 specifikacija  dujotiekio apsauginiy dékly. Kadangi susidiiréme su problema -
Tiekéjams néra aisku kokio medziagiskumo déklai turi biiti.



