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Vilniaus vandenys

DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
iskaitant ukio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.
1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibidintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas
abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo fakti$kai atlikti ir UZsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.
1.6. Uzisakymas — UZsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiskas, ar kita Sutarties SD
nustatyta forma Rangovui teikiamas Darby uzsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas, pagal
kurj Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Naujo greZinio jrengimas (likviduoto pergreZimas), greZiniy regeneracija, greZiniy iSpumpavimas (toliau — Darbai).

2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darby kiekis yra konkretus.

Darby kiekiai:
Eil. Reikalingi atlikti Greziniy
Nr. Vandenvieté Adresas darbai Greziniy Nr. skaicius
Grezinio Nr. 25
Vilniaus Melekoniy k., Pagiriy sen., pgrgreumas |'r .plrmo. 25 (.19) 3012 5.4.5(.)'
1 (Pagiriy) Vilniaus r kélimo siurblinés bei | Naujas vidinis | 1
Sif ' vandentiekio  tinkly | greZinio Nr. 26
statyba
Vilniaus - " 23/3175/11728
2 R . Vil R ! 2
(N. Vilnia) ytu g. 36, Vilnius egeneracla 27/3194/12337
Vilniaus
Pavilnio g. Vilni R ij 2 1954 1
3 (Tuputitkes) avilnio g. 50, Vilnius egeneracija 59/2886/195
4 Vilniaus Lazdynéliy g. 23, Vilnius Atpumpavimas 53/2035/12597 1
(Bukciai)
5 Vilniaus Jankigkiy g. 19, Vilnius Atpumpavimas 34/1664/2391 1
(Jankiskiy)
Kalnény - . (1)/1196/30849,
6 (Vilniaus m.) Moldovos g. 1, Vilnius Atpumpavimas (3)/6143/69567 2

2.4. Rangovas visas galimas iSlaidas jskaiCiuoja j Darby jkainj ir (ar) kaing. SiGlomame jkainyje ir (ar) kainoje turi bati
jskaiciuotos visos Rangovo islaidos ir mokétini mokesciai, bitini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visg rizikg dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina).
Darby kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos ir (ar) jkainiy
perzidros procediros atvejus.



3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos apraSymas

Pagiriy vandenvietéje (Vilniaus (Pagiriy) — Nr. 148) esantis grezinys Nr. 25 (19)/3012/5450 negali bati toliau
eksploatuojamas dél kolonos nesandarumo ir sméliavimo. Reikalinga atlikti pergrezimo, jrengimo ir esamo grezinio
likvidavimo darbus. Esamas grezinys 25 (19)/3012/5450: apsauginé kolona: 0,0 m — 30,5 m, D426 mm; virsfiltriné kolona
30,5 m—128,0 m, D324 mm; atvira grezskylé: 128,0 m — 147,6 m, D295 mm.
Naujosios Vilnios ir TuputiSkiy vandenvietése esanciy greziniy dinaminis vandens lygis jgavo neigiama pokytj, todél
reikalinga atlikti jy regeneracija:
e 23/3175/11728 (N. Vilnia) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 75,0 m, D377 mm; virsfiltrinis vamzdis: 66,0 m — 76,0
m, D168 mm; filtras: 76,0 m — 91,0 m, D168 mm; sésdintuvas: 91,0 m — 94,0 m, D168 mm;
e 27/3194/12337 (N. Vilnia) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 75,0 mm, D377 mm; virsfiltrinis vamzdis: 63,0 m—77,0
m, D168 mm; filtras: 77,0 m — 92,0 m, D168 mm; sésdintuvas: 92,0 m — 95,0 m, D168 mm;
e 59/2886/1954 (Tuputiskes) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 63,0 m, D426 mm; virsfiltrinis vamzdis: 45,0 m — 55,0
m, D273 mm; filtras: 55,0 m — 62,0 m, D273 mm, sésdintuvas: 62,0 m—63,0 m, D273 mm.
Greziniams reikalingi atpumpavimo darbai:
e 53/2035/12597 (Bukdiai) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 36,0 m, D529 mm; virsfiltrinis vamzdis: 0,0 m — 27,0 m,
D377 mm; filtras: 27,0 m — 32,0 m, D325 mm; sésdintuvas; 32,0 m — 36,0 m, D325 mm;
e 34/1664/2391 (Jankiskiy) - virsfiltrinis vamzdis: 0,0 m — 45,0 m, D377 mm; filtras: 45,0 m — 57,0 m, D325 mm;
sésdintuvas: 57,0 m — 60,0 m, D325 mm;
e (1)/1196/30849 (Kalnénai) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 126,0 m, D195 mm; virsfiltrinis vamzdis: 118,0 m —
129,0 m, D125 mm; filtras: 126,0 m —138,0 m, D125 mm;
e  (3)/6143/69567 (Kalnénai) - apsauginis vamzdis: 0,0 m — 35,0 m, D325; virsfiltrinis vamzdis: 0,0 m — 184,0 m,
D195 mm:; atvira grezskylé: 184,0 m—212,0 m, D162 mm.
3.1. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Techninés specifikacijos reikalavimais, UZsakovo patvirtintomis
techninémis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams bei Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikimg.

Pagiriy vandenvietéje (Vilniaus (Pagiriy) — Nr. 148) esancio greZinio Nr. 25 (19)/3012/5450 jrengimas / pergreZimas

3.1.1. UiZsakovui jgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inZineriniy statiniy
projektavimui ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams;

3.1.2.  Atlikti reikiamus statybinius inZinerinius (topografinius, geologinius, archeologinius ir kt.) tyrimus;

3.1.3.  Parengti projektinius pasitlymus ir atlikti jy vieSinimo procediras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos
jstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio projektavima ir statybg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo
technine politika (www.vv.It), projektavimo uZduotimi, parengta ir i anksto suderinta su UZsakovu bei
prisijungimo sglygomis (statinio kategorijg ir statybos risj nustato Rangovo projektuotojas projekto rengimo
metu);

3.1.4. Gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei taikoma) (pagal jgaliojima, uZ statybg leidZiantj dokumentg moka
Rangovas);

3.1.5. Parengti statinio projektg (naujo vandens grezZinio su pirmojo kélimo g/b poZemine vandentiekio siurbline,
lauko vandentiekio tinklu bei elektros pajungimu ir esamo grezinio likvidavimu) vadovaujantis Statybos
techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 1999-12-23 Nr. 417 LR
Aplinkos ministro jsakymu ,Dél poZeminio vandens grezZiniy projektavimo, jrengimo, konservavimo ir
likvidavimo tvarkos aprasas” bei kity statinio projektavimg ir statybg reglamentuojandiy teisés akty
reikalavimais: statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.It),
projektavimo uzduotimi, parengta ir i$ anksto suderinta su UZsakovu bei prisijungimo sglygomis. Pagrindiniai
darbai:

3.1.5.1. Vandens greZinio gylis ~ 150 m (gylis preliminarus, nurodytas pagal vandenvietéje esanciy esamy
vandens greZiniy gylj), Permo vandeningas sluoksnis;

3.1.5.2. Vandens grezZinio kolonos jrengimas i$ PVC-U, D280 mm (apsauginiai vamzdZziai pagal poreikj), PN 210
vamzdZziy, filtras — atvira grezskylé > 265 mm (visi vamzdziai turi bati tinkami liestis su geriamuoju
vandeniu, kartu su pasitlymu turi bati pateikiamas sertifikatas);



http://www/

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.

3.1.5.3. Suprojektuoti giluminj vandens siurblj, vandens kélimo vamzdzius (nertdijancio plieno DN100 mm)
nuo siurblio iki greZinio galvutés ir el. kabelj nuo siurblio iki grezinio galvutés. Siy darby Rangovui atlikti
nereikés, nes Siuos darbus atliks UZsakovas;

3.1.5.4. GreiZinio parengiamasis iSpumpavimas kompresoriumi ir giluminiu siurbliu, hidrogeologiniy parametry
nustatymas, pozeminio vandens cheminés sudéties tyrimas pagal HN 24:2017 reikalavimus;

3.1.5.5. Projektuojamo greZinio nasumas = 80 m3/h. Vandens vidutinis paémimas numatomas 38 m3/h, 332
880 m3/metus;

3.1.5.6. GreZinys turi biti jregistruotas Zemes gelmiy registre, nurodant vidinj greZinio Nr. 26;

3.1.5.7. G/b antZeming, apipylimuota vandentiekio pirmo kélimo siurbliné D = 2000 mm skersmens su dugnu,
perdanga, lipynémis, dviem jlipimo angomis, ketiniais dangciais, ventiliacijos kaminéliais ir uzdengiama
prieduobe. Numatyti perteklinio vandens is prieduobés nuvedimg;

3.1.5.8. GreZinio apriSimo pirmo kélimo siurblinéje projektavimas ir jrengimas iS: kalaus ketaus atsparaus
tempimui adapterio flanso — movos DN250/D280 mm ant greZinio virsfiltrinés kolonos. Nerhdijancio
plieno flansinés greZinio galvutés (AISI 316 arba lygiavertis) DN250 mm sumontavimas su: flansSiniu
DN100 mm atvamzdziu vandens kélimo vamzdziams, 1 %“ anga su Zalvarine akle vandens lygio
matavimui, 1“ anga su kombinuotu nuorinimo voZtuvu, 1%“ anga su uZverziamu sandarikliu (ne
mazesnés nei IP68 apsaugos klasés) giluminio kabelio sumontavimui;

3.1.5.9. Pirmo kélimo siurblinés ir vandentiekio linijos apriSimo projektavimas ir jrengimas is: kalaus ketaus
flansiniy trisakiy DN100 mm, kalaus ketaus redukcinio flanso DN100/ %“, ventilio %“ (nuorinimui),
kalaus ketaus atbulinio voZztuvo DN100 mm, kalaus ketaus flansinio tarpvamzdZio (L=25 cm) DN100
mm, kalaus ketaus flansinés sklendés DN100 mm, kalaus ketaus atsparaus tempimui adapterio flanso
— movos DN100/D110 mm, cdiaupo vandens méginiy paémimui ir manometro (0 — 16 bar) su
jungiamaja Zalvarine armatdara;

3.1.5.10.Lauko vandentiekio tinklo projektavimas ir jrengimas is: PE100, PN10, DN110 mm vamzdziy (ilgis ~ 10
m), pajungimo j VS 201 (esamo greZinio Nr. 25) vandentiekio kamerg per kalaus ketaus DN150 mm
flansg (esamga alkiine DN150 mm pakeisti j DN150 mm sklende su kalaus ketaus redukciniu flansu
DN150/100 mm) ir kalaus ketaus tempimui atspariu adapterio DN100/D110 mm. Projekte turi bati
prisijungimo tasko detalizacija;

3.1.5.11.Elektros maitinimo kabelio (CU 4x25 mm? arba lygiavercio) paklojimas DN50 mm dékle nuo VS 201
(esamo greZinio Nr. 25) esamos pajungimo vietos iki naujai jrengto/pergrezto greZinio pirmojo kélimo
siurblinés (ne mazesnés nei IP68 klasés sujungimo dézuteés) (ilgis ~ 10 m);

3.1.5.12.Kontrolinio ekranuoto kabelio (CU 7x1,5 mm2 arba lygiavercio) paklojimas DN50 dékle nuo esamos
pajungimo vietos iki naujai jrengto / pergrezto greZinio pirmojo kélimo siurblinés (ilgis ~ 10 m).

3.1.5.13.Likviduoti esamg grezinj Nr. 25(19)/3012/5450 pagal LR aplinkos ministro jsakymo ,Pozeminio
vandens gavybos, monitoringo ir Zemés gelmiy tiriamyjy geologiniy greZiniy projektavimo, jrengimo,
konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprasas” (LAND 4-99)“ reikalavimus.

UZzsakovui jgaliojus, gauti visus privalomus dokumentus statinio projekto rengimui (uzpildyti paraiskas, gauti

prisijungimo sglygas, gauti specialiuosius reikalavimus, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinéje Zeméje,

gauti treiyjy asmeny sutikimus ir kt.). Suderinti statinio projekta su visomis institucijomis ( AB ,,ESO“, AB , Telia

Lietuva“, institucijomis, atsakingomis uz darbus kelio zonoje, raudonuyjy linijy ribose, senilnijomis ir kitomis

institucijomis), pateikti statinio projektg derinti UZsakovui;

Suderinti statinio projektg statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, jskaitant ir Lietuvos geologijos

tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — LGT), atsizvelgiant j valstybés institucijy, Zemés, poZeminiy

inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;

Nepriklausomai nuo statinio statybos risies ar statinio kategorijos parengti ir pateikti kartu su statinio projektu

tinkly isilginius profilius;

Gavus rastiska UZzsakovo pritarima statinio projekto sprendiniams, pateikti parengta statinio projektg bendrajai

ir (ar) specialiajai projekto ekspertizei (jei privaloma). Esant pastaboms jas istaisyti ir pakartotinai pateikti

pataisytg ekspertizei dokumentacijg su atsakymais j pastabas;

UZzsakovui suderinus statinio projektg, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius

popierinéje formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuteringje laikmenoje jraSomos projekty kopijos,

minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi bati pateikti .WORD, .EXEL,

.DWG bei PDF formatu;

PrieS pradedant darbus pateikti informacijg www.planuojustatyti.lt apie numatoma statybos pradzig, Rangovo,

statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninés prieZitros vadovo paskyrimg ne véliau kaip pries 1

darbo dieng iki statybos pradzios;

Statybos darby vykdymo metu pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg (statyboszurnalas.lt) (jei taikoma);

Atlikti visus statybos darbus pagal statinio projekta;



http://www.planuojustatyti.lt/

3.1.14.

3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

Atlikti statinio projekto vykdymo prieziGros organizavimg ir vykdyma statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilra” nustatyta tvarka;

ISbandyti pastatytas (jrengtas) sistemas;

Atlikti vandentiekio tinkly praplovima;

Dezinfekuoti pastatytus vandentiekio tinklus ir gauti teigiamus vandens tyrimy rezultatus (pazyma);

Parengti poZeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarka;
Parengti statinio projekto paskutinés versijos bréZinius ir technines specifikacijas su Zyma , Taip pastatyta“;
Parengti / atnaujinti statinio kadastro duomeny bylas (kadastro duomeny nustatymo metu pagal jstatymy
reikalavimus parengty plany, uzpildyty kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamgjj turta,
sukomplektuota rinkinj), kurios turi bati pateiktos su iSankstine V| ,Registry centras” patikra;

Atlikti statybos uZbaigimo proceddras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezitros jstatyme ir kituose teisés aktuose reglamentuojanciuose Siy paslaugy atlikima, pateikti
visus reikiamus dokumentus per IS ,Infostatyba®, statybos uzbaigimo dokumento gavimui (pagal jgaliojimg).
Rangovas turés apmokeéti visas iSlaidas (mokestj uz statybos uzbaigimo dokumentg, statinio (dalies) ekspertizés
rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos uzbaigimo dokumento gavimu;
Demontuotus metalo vamzdynus, hidrantus, jrenginius ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti
adresu (darbo valandomis ir i$ anksto susiderinus tiksly laikg): Lazdynéliy g. Nr. 23, Vilnius ir perduoti Uzsakovo
atstovui surasant perdavimo — priémimo aktg. Demontuotas kitas, ne metalo medziagas, vamzdynus,
netinkama panaudojimui iSkastinj gruntg, gelzbetonines konstrukcijas, betono ir kity medziagy atliekas
Rangovas privalo savo IéSomis utilizuoti prisilaikant Atlieky tvarkymo jstatyminiais aktais ir tvarkomis.

Naujosios Vilnios vandenvietéje greZiniy Nr. 23/3175/11728 ir Nr. 27/3194/12337 bei Tuputiskiy vandenvietéje
esancio grezinio Nr. 59/2886/1954 regeneracijos darbai. Rangovas turés:

3.1.23.

3.1.24.
3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

3.1.28.

ISmontuoti esamg siurblj, nustatyti greZinio konstrukcijos parametrus (esant neatitikimams informuoti
UZsakovo atstova, atitinkamy sprendimy priémimui) ir iSmatuoti statinj vandens lygj ir greZinio gylj. Atliekti
greZinio iSvalyma, nuleidzZiant j greZzinj DN168 mm (esant maZesnio diametro greZinio konstrukcijai, diametras
derinamas su atsakingu asmeniu) iSpumpavimo kolong iki filtrinés dalies, iSpumpuojant kompresoriumi
(naSumas ne mazesnis nei 10 m3/min., 12 bar., arba didesnio galingumo, reikalingo regeneracijos tikslams
jgyvendinti) i$ greZinio dugno, ne maziau nei viena pamaina ir giluminiu siurbliu (naSumas > esamo darbinio
siurblio naSumui ar projektiniam greZinio nasumui), uztikrinant greZinio dugno iSvalymg nuo nuosédy.
ISpumpavimo pabaigoje iSmatuoti pH, nustatyti pirminius hidrogeologinius parametrus;

Atlikti mechaninj stamokliavima filtre, naudojant filtro diametra atitinkantj guminj stamoklj;

Supilti reagentg AREX, AREX 2, AREX CO arba lygiavertj (-Cius). Reagentas turi bati biologiskai besiskaidantis
organinis produktas, nekenksmingas ir nepavojingas aplinkai ir vandens terpei. Turi efektyviai tirpdyti grezinio
filtrg uzkimsusias nuosédas, kuriy sudétiné dalis yra geleZies ir mangano junginiai bei kalcio karbonatas bei
pasizymeéti nezymiu cheminiu poveikiu metalams ir plastmasei. Reagento kiekis paskaiiuojamas pagal greZinio
parametrus, kartojamas stimokliavimas, siekiant, kad reagentas patekty j uzfiltrine zong;

Pasibaigus nuosédy tirpdymo procesui, atliekti grezinio iSvalymg, iSpumpuojant kompresoriumi (naSumas ne
mazesnio nei 10 m3/min., 12 bar. arba didesnio galingumo, reikalingo regeneracijos tikslams jgyvendinti) i$
greZinio dugno, ne maZiau nei viena pamaina ir giluminiu siurbliu (naSumas = esamo darbinio siurblio naSumui
ar projektiniam greZinio nasumui) uztikrinant greZinio dugno iSvalyma nuo nuosédy;

Nustatyti galutinius hidrogeologinius parametrus: iSmatuoti grezinio vandens debitas (Q) ir statinj bei dinaminj
vandens lygj, savitajj debitg (q) ir greZinio konstrukcijos pakitimus, jei tokie yra (gylis). Nustatyti pH reikSme,
kuri turi nesiskirti nuo pirminio. Esant faktiSkiems ir grezinio paso duomeny neatitikimams, pateikti tinkamg
informaciia ir atnaujinti greZinio pasg;

Atlikti ir pateikti pilng galutinj vandens greZinio laboratorinio tyrimo rezultatg, siekiant atnaujinti duomenis
greZinio pase ir duomeny bazéje.

Vilniaus (Bukéiy) vandenvietéje greZinio Nr. 53/2035/12597, Vilniaus (Jankiskiy) greZinio Nr. 34/1664/2391, Kalnény
(Vilniaus m.) greZiniy Nr. (1)/1196/30849 ir (3)/6143/69567 atpumpavimo darbai. Rangovas turés:

3.1.29.

3.1.30.

ISmontuoti esamg siurblj, nustatyti greZinio konstrukcijos parametrus (esant neatitikimams informuoti
UZsakovo atstovg, atitinkamy sprendimy priémimui) ir iSmatuoti statinj vandens lygj ir greZinio gylj. Atliekti
greZinio iSvalyma, nuleidZiant j grezinj DN168 mm (esant maZesnio diametro greZinio konstrukcijai, diametras
derinamas su atsakingu asmeniu) iSpumpavimo kolong iki filtrinés dalies, iSpumpuojant kompresoriumi
(nasumas ne mazesnis nei 10 m3/min., 12 bar., arba didesnio galingumo, reikalingo regeneracijos tikslams
igyvendinti) i$ greZinio dugno, ne maziau nei viena pamaina ir giluminiu siurbliu (naSumas > esamo darbinio
siurblio naSumui ar projektiniam grezinio nasumui), uztikrinant grezinio dugno iSvalymg nuo nuosédy.
ISpumpavimo pabaigoje iSmatuoti pH, nustatyti pirminius hidrogeologinius parametrus;

Nustatyti galutinius hidrogeologinius parametrus: iSmatuoti greZinio vandens debitas (Q) ir statinj bei dinaminj
vandens lygj, savitajj debitg (q) ir greZinio konstrukcijos pakitimus, jei tokie yra (gylis). Nustatyti pH reikSme,



kuri turi nesiskirti nuo pirminio. Esant faktiskiems ir grezinio paso duomeny neatitikimams, pateikti tinkamg
informacija ir atnaujinti greZinio pasg;

3.1.31. Atlikti ir pateikti pilng galutinj vandens greZinio laboratorinio tyrimo rezultata, siekiant atnaujinti duomenis
greZinio pase ir duomeny bazéje.

4. DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta — Melekoniy k., Pagiriy sen., Vilniaus r.; Ryty g. 36, Vilnius; Pavilnio g. 50, Vilnius; Lazdynéliy
g. 23, Vilnius; Jankiskiy g. 19, Vilnius; Moldovos g. 1, Vilnius.
4.2. Darby vykdymo terminai:
4.2.1. Pagiriy vandenvietéje (Vilniaus (Pagiriy) — Nr. 148) esancio greZinio Nr. 25 (19)/3012/5450 jrengimas /
4.2.1.1. Statinio projektiniai pasitlymai ir statinio projektas turi bati parengti, suderinti su UZzsakovu ir gautas
statybg leidziantis dokumentas per 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
4.2.1.2. Projektavimo ir statybos darbai turi bati uzbaigti ir parengtos pozeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés
geodezinés nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos (pasirasant Sutartj bus tikslinama pagal tiekéjo pasiilyme siilomgq terming);
4.2.1.3. Statybos uzbaigimo procediros turi biti atliktos per 1 mén. nuo Darby pabaigos (per 13 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo (pasirasant Sutartj bus tikslinama pagal tiekejo pasiilyme siGlomgq terming));
4.2.2. Naujosios Vilnios vandenvietéje greZiniy Nr. 23/3175/11728 ir Nr. 27/3194/12337 bei Tuputiskiy
vandenvietéje esancio greZinio Nr. 59/2886/1954 regeneracijos darbai:
4.2.2.1. Greziniy regeneracijos darbai turi bati uzbaigti per 3 meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
4.2.2.2. GreZiniy duomeny atnaujinimas LGT duomeny sistemoje bei greZiniy pasuose (jei reikalinga) turi bati
atliktas per 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
4.2.3. Vilniaus (Bukéiy) vandenvietéje grezinio Nr. 53/2035/12597, Vilniaus (Jankiskiy) greZinio Nr. 34/1664/2391,
Kalnény (Vilniaus m.) greZiniy Nr. (1)/1196/30849 ir (3)/6143/69567 atpumpavimo darbai:
4.2.3.1. Greziniy atpumpavimo darbai turi bati uzbaigti per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
4.2.3.2. Greziniy duomeny atnaujinimas LGT duomeny sistemoje bei greziniy pasuose (jei reikalinga) turi bati
atliktas per 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
4.3. Darby vykdymo tvarka - Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darbai bus vykdomi
pagal suderintg Darby atlikimo grafikg (TS 6.1. p.);
4.4. Aktavimo tvarka:

Uz darbus pagal darby kainy Ziniarastj (TS priedas Nr. 4) bus apmokama taip:
e  Atlikty darby Aktas Darby Ziniaras¢io pozicijoms 1.1., 1.2, 2.1,,2.2.,2.3,, 2.4, 3.1., 4.1. (Zr. TS prieda
Nr. 4) UZzsakovui pateikiamas tik pilnai uzbaigus darbus.

5. DARBY KOKYBE IR TRUKUMU SALINIMAS

5.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi
bati iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo
dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Grafikg per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi bati savaiCiy tikslumu). Grafikas turi bati
parengtas atsizvelgiant j Sios Techninés specifikacijos reikalavimus atskiry darby atlikimo terminams. Atskiri darbai, kuriy
atlikimo pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti Techninéje specifikacijoje turi bati numatyti Grafike,
jvertinant Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal darby
pozicijas turi blti pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti darby vertés. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas
Grafike turi bati planuojamas tq patj kalendorinj ménesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniarascio (TS Priedai Nr. 4) eilutés
darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksciau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksciau 2
mén. nei nurodyta Grafike;

6.2. UZ Rangovo léSas jsigytus ir uzpildytus statybos darby Zurnalus, statinio statybos projekty, iSpildomajg
dokumentacijg, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V| ,Registry centras” patikra, atlikty darby aktus. Taip pat
Rangovas (pagal jgaliojima) turés atlikti statiniy statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus dokumentus per
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitros informacinés sistemos (IS) , Infostatyba” iSorine
svetaine statybos uzbaigimo dokumento gavimui ir pateikti uzbaigimo dokumentg arba pateikti uzpildytg deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.



7.2. Uzsakovo jsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti i$ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir Techninéje specifikacijoje numatytus
Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.1.3. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui darby metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Uz darby
vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas UZsakovui sumokés uzbaigus objektg pagal apskaiciuota suvartota vandens
kiekj.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1. — Esamo $ulinio (VS 201) kortelé;

Priedas Nr. 1.2. — Pagiriy vandenvietés preliminari schema;

Priedas Nr. 2.1. - Medziagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 2.2. - Elektrotechnikos, automatizacijos techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 3.1. - Konkreciai sillomos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;

Priedas Nr. 3.2. - Konkreciai siulomos elektrotechnikos ir automatikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;
Priedas Nr. 4. - Darby kainy Ziniarastis;
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