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Eil. 

Nr. 

Bylos žymuo Laida Projekto dalis Pastabos 

1. 2407-00-TDP-BD 0 Bendroji   

2. 2407-00-TDP-S 0 Susisiekimo  

3. 2407-00-TDP-E 0 Elektrotechnikos (lauko tinklai)  

4. 2407-00-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių   

5. 2407-00-TDP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

 

6. 2407-00-TDP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 
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PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Lapų  

1. 2. 3. 4. 5. 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI  

1.   Projekto sudėties žiniaraštis 1 2 
2.  2407-00-TDP-BD-BDŽ Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 1 3 
3.   Bendrieji statinio rodikliai 1 4 
4.  2407-00-TDP-BD-AR Aiškinamasis raštas 9 5-13 
5.  2407-00-TDP-BD-TS Bendrosios techninės specifikacijos 7 14-20 
6.   Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 1 21 

GRAFINIAI DOKUMENTAI  

1.  2407-00-TDP-BD-B.01 Situacijos planas (M 1:500) 1 22 
2.  2407-00-TDP-BD-B.02 Dangų  ir aukščių planas (M 1:500) 1 23 
3.  2407-00-TDP-BD-B.03 Suvestinis inžinerinių tinklų planas (M 1:500) 1 24 
4.  2407-00-TDP-BD-B.04 Skersiniai profiliai (M 1:50) 3 25-27 

PRIEDAI  
1.  Techninė užduotis 3 28-30 
2.  Savivaldybės pritarimas projektiniams pasiūlymams IS „Infostatyboje“ 16 31-46 

3.  
AB „Telia Lietuva“ elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygos Nr.2-I-
0420/24 

3 47-49 

4.  UAB  „Vilkaviškio vandenys“ projektavimo sąlygos 1 50 
5.  AB „Telia Lietuva“ sprendinių suderinimas 1 51 
6.  UAB „Vilkaviškio vandenys“ sprendinių suderinimas 1 52 
7.  AB „Elektros skirstymo operatorius“ pritarimas 2 53-54 
8.  Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 1 55 
9.  Projekto vadovo paskyrimo įsakymas 1 56 
10.  Projekto dalių vadovų suderinimų lentelė 1 57 
11.  Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 1 58 

12.  

Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius sta-
tinius,  juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai 

5 59-63 

13.  Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai 1 64 
14.  Statinio ekspertizės aktas Nr.SE23-05 13 65-77 
15.  Pažyma apie naudotą programinę įrangą 1 78 
16.  Užsakovo pritarimas projekto sprendiniams Nr. SD-E-1582 2 79-80 
17.  Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 14 81-94 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
IKI 

REKONSTRAVIMO 

KIEKIS 
POREKONSTRAVIMO 

PASTABOS 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKCIJOS 

3.1. GATVĖ (K.DONELAIČIO) VK8009 
NEYPATINGASIS 
STATINYS. 
REKONSTRAVIMAS 

3.1.1. Gatvės kategorija  D D 
Atstumas tarp gatvės 
raudonųjų linijų – 12m 

3.1.2. Gatvės ilgis*  km 0,03935 0,03935 Pagal kelio ašį 
3.1.3. Gatvės važiuojamosios 
dalies plotis 

m 5,50 5,50  

3.1.4. Eismo juostų skaičius vnt 2 2  

3.1.5. Eismo juostos plotis m 2,75 2,75  

3.2. KITI TRANSPORTO STATINIAI (TILTAS) 
NESUDĖTINGASISI 
II GR. GRIOVIMAS 

3.2.1. Tilto plotas m2 108,0 -   

3.3. KITI TRANSPORTO STATINIAI (PRALAIDA) 
NESUDĖTINGASISI 
II GR. 
NAUJA STATYTBA 

3.3.1. Pralaidos ilgis m -  20,48  

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. ELEKTROS TINKLAI 

4.1.1.     Elektros tinklų ilgis* m 32,0  
4.1.2. Elektros tinklų 

laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt/ mm2 
4/35 

 

4.2. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI  

4.2.1.     Elektroninių ryšių 
tinklų ilgis* 

m 
26,0 

 

4.2.2. Apsauginio vamzdžio 
skersmuo  

mm 
110 

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Statinio projekto vadovas   Aloyzas Jurdonas, at. Nr.1916                                                       

                                               (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDRA INFORMACIJA 

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111107759,  
S. NĖRIES G. 1, LT-70147, VILKAVIŠKIS 

2. PROJEKTUOTOJAS 
PROJEKTO VADOVAS 
PROJEKTO DALIES VADOVAS 

UAB „UGIRA“, J.DAILIDĖS G.10, MARIJAMPOLĖ, Į.K. 151335749 
ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916 
DALĖ RUDAITĖ, KVAL.ATESTATO NR. 31222 

3. STATINIO (OBJEKTO)  
PAVADINIMAS 

01- K. DONELAIČIO GATVĖ  
(GATVĖS PRIKLAUSINYS – TILTAS) 

4. STATINIO ADRESAS K. DONELAIČIO G., VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. 

5. STATINIO PASKIRTIS 
POGRUPIS 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (5.2.1.) 
GATVĖS (8.2) 
(STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS) 

6. STATYBOS RŪŠIS 
REKONSTRAVIMAS 
(STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS) 

7. STATINIO KATEGORIJA 
NEYPATINGIEJI STATINIAI  
(STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RŪŠIS) 

8. PROJEKTAVIMO  
ETAPAI (STADIJOS) 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
SUDĖTIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 „STATINIO 
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ NURODYMUS 

 
Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindiniai techniniai rodikliai 

STATINIO 
NR. 

PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS PASTABOS 

01. K.DONELAIČIO GATVĖ (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478) 

 GATVĖS KATEGORIJA  D  

 GATVĖS ILGIS* km 0,03935 Pagal kelio ašį 

 RAUDONOSIOS GATVĖS LINIJOS m 12,0 Arba pagal greta 
gatvės suformuotų 
sklypų ribas 

 EISMO JUOSTŲ SKAIČIUS vnt. 2  

 EISMO JUOSTOS PLOTIS m 2,75  

 KELKRAŠTIS KAIRĖJE m 3,0  

 KELKRAŠTIS DEŠINĖJE m 1,3  
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1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas 

NORMATYVAI 
1.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
3.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
4.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

5.  GKTR 2.01.01:1999 
Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atli-
kimo tvarka 

6.  STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksp-
loatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

7.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
8.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
9.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

10.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sus-
tabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

11.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12.  STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnoja-
mojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

13.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
14.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
15.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
16.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
17.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
18.  STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

19.  STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugo-
jimas 

20.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
21.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
22.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

23.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoks-
niams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

24.  ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengi-
mo taisyklės 

25.  LST 1361.7:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas 

26.  LST 1361.10:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas 

27.  LST 1361.12:1996 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Orga-
ninių priemaišų nustatymas 

28.  
LST CEN ISO/TS 
17892 – 11:2005 

„Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto ban-
dymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir 
kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 

29.  LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis 

30.  TRA Bitumas 23 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 

31.  ST Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 
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188710638.07:2004 konstrukciniai sprendimai 
32.  TRA asfaltas 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

33.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 
metodiniai nurodymai 

34.  ĮT asfaltas 08 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės 

35.  TRA BITUMAS 08/14 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas“ 

36.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

37.  TRAT SST 14 
Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas 
ir įrengimo taisyklės 

38.  KPT TAS 16  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
39.  T KSGL 14 Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės 

40.  TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų 
sistemų techninių reikalavimų aprašas 

41.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

42.  ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

43.  STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimo reikalavimai 
44.  3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

45.  ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo tai-
syklės 

46.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

47.  KPT SDK 19 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės 

48.  R 34-01 Automobilių kelių pagrindai 
49.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

50.  MN GEOSINT ŽD 13 
Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniuose 
nurodymai 

51.  TRA GEOSINT ŽD 13 
Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reika-
lavimų aprašas 

52.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
53.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
54.  LST 1569:2018 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

55.  V-209 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų 
cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašas 

56.  LR Statybos įstatymas 
57.  LR Teritorijų planavimo įstatymas 
58.  Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Nr. 2019-09862. 
59.  Atliekų tvarkymo įstatymas.  
60.  Atliekų tvarkymo taisyklės.  
61.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
62.  Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 
63.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
64.  Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės 
65.  Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

66.  
LR Nutarimas dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugoji-
mo 

67.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.  
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68.  
HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir matavi-
mo reikalavimai 

69.  LR darbo kodeksas.  
70.  Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės 
71.  LR Vandens įstatymas 
72.  LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 
73.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos. 
 

Gatvės rekonstravimo darbai vykdomi laisvoje valstybinėje žemėje, kur nėra suformuotas skly-
pas. Darbai vykdomi, gavus šios institucijos sutikimą.  

 
Klimatinės sąlygos 
Klimato sąlygos: 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Vilkaviškio savivaldybėje yra tokios 

klimatinės sąlygos (vadovaujamasi Kybartų Meteorologijos stoties duomenimis): 
- vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C; 
- santykinis metinis oro drėgnumas 81%; 
- vidutinis metinis kritulių kiekis 613 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)  82,5 mm; 
- vyraujančios stipriausių vėjų kryptys:  sausio mėn. – iš PV, V, P, PR, liepos mėn. – iš  V, 

PV, ŠV, P; 
- vidutinis metinis vėjo greitis 3,4 m/s; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, Vilkaviškio savivaldybė priskiriami  I –ajam 

vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir I–ajam sniego apkrovos rajo-
nui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2. 

Statybų metu, paviršinio vandens nuleidimui ar gruntinio vandens žeminimui, poreikio nebus. Jei 
visgi toks poreikis atsirastų, Rangovas vandens pašalinimo būdus turi susiderinti su Techniniu prižiūrėto-
ju. 

 
1 pav. Vietovės schema 
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Topogeodeziniai tyrinėjimai. UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ atliko sklypo topografinius 
tyrinėjimus ir parengė topografinių tyrinėjimų bylą. Topografinė nuotrauka parengta 2024m. Reljefo ab-
soliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 49,72 iki 54,25 metrų. Skirtumas 4,53m..  

 
2. Projekto rengimo dokumentai 

1.  Techninė užduotis 
2.  Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

3.  
Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius,  juos rekonstruoti ir 
remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 

4.  Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai 
5.  Patvirtinti projektiniai pasiūlymai 

 
3. Gatvės trasos apibūdinimas 
Projekte, vadovaujantis technine užduotimi, sprendiniai apima tik tilto demontavimą ir pralaidos 

įrengimą. Jokios tolimesnės gatvės gretimybės nėra tvarkomos.  
Gatvės planinė padėtis maksimaliai parinkta pagal greta tilto esančios gatvės dangos pločius, 

skersinius nuolydžius (dvišlaitis nuolydis 2,5proc nuo gatvės ašies). Rekonstruojama gatvė yra D 
kategorijos. Plotis tarp raudonųjų linijų – 12m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų. Darbų 
zonoje gatvė projektuojama 5,5m pločio važiuojamosios dalies, dviejų eismo juostų 2,75m pločio, kairėje 
pusėje projektuojant 3,0m pločio apželdintą kelkraštį (kadangi šioje gatvėje šaligatvio nėra, o vietiniai 
gyventojai norintys praeiti, esant būtinybei galės saugiai praeiti apželdintu kelkraščiu, dešinėje – 1,3m 
pločio kelkraštį su skersiniu 8proc nuolydžiu. Projektuojami kelkraščiai prijungiami prie esamų 
kelkraščių pločių. Važiuojamosios dalies danga – asfaltas.  

Konstruojant išilginio profilio projektinę liniją, ji taip pat kiek įmanoma labiau priderinama prie 
esamos gatvės dangos. Projektinis išilginis nuolydis projektuojamas minimalus leidžiamas – 0,3proc. 

 
4. Esamų inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 
Ant esamo tilto gelžbetoninių konstrukcijų apsauginiuose vamzdžiuose yra įrengti vienoje pusėje 

elektroninių ryšių kabelis, priklausantis AB „Telia Lietuva“,  kitoje pusėje elektros kabelis, priklausantis 
UAB „Vilkaviškio vandenys“.  Atskirose projekto dalyse yra numatyta šių kabelių perjungimas, įrengiant 
juos gatvės sankasoje.  

 
5. Pralaidos įrengimas. 
K. Donelaičio gatvėje, kur yra tiltas per Šeimenos upę, išmontuojamos esamo tilto konstrukcijos 

ir įrengiama deformuoto profilio plieninė gofruota pralaida. Pralaida projektuojama Automobilių kelių 
metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai ST 188710638.07:2004 
Hidrologiniai skaičiavimai atliekami vadovaujantis STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindi-
niai skaičiavimo reikalavimai". 

Vandens pralaidos geometriniams parametrams nustatyti atliekami hidrauliniai skaičiavimai. At-
sižvelgiant į upės vandens debitą parenkama plieninė gofruota pralaida. Pralaidos skerspjūvio plotis 
4,13m, aukštis 2,82 m. 3proc. tikimybės maksimalus debitas pagal hidraulinius skaičiavimus 11,9 m3/s. 
Numatytas pralaidos profilis, kurios pralaidumas 15,5 m3/s. Beslėgė vandens tėkmė.  
Pralaida projektuojama 0,4 % nuolydžiu. Pralaidos kraštai formuojami santykiu 1:1,5 su išlindimu nuo 
šlaito krašto po 0,5m. Vandens pralaidai apsaugoti nuo transporto apkrovų poveikio užpilamo grunto 
sluoksnio storis nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško iki kelio dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 
0,7 m. Pralaida įrengiama ant 30cm storio pagrindo sutankinto ne mažiau kaip 45MPa, pralaida tvirtinama 
atraminiais gelžbetoniais blokais ant šalčiui atsparaus grunto. Pralaidos dugnas projektuojamas žemiau 
esamos upės dugno. Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybės (ST 
188710638.06:2004) smulkesnių dalelių už tarpą tarp pralaidos bandų grunto sluoksniais, simetriškai iš 
abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip 97 proc. (pagal Proktorą).  
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Skaičiavimai, pagal kuriuos parinkta metalinė gofruota deformuoto profilio pralaida pateikti pro-
jekto pridedamuose dokumentuose. 

Projektuojamos plieninės gofruotos konstrukcijos MP200 RN9 techniniai parametrai: 
- Konstrukcijos plotis (vidinis) –  4,14m 
- Konstrukcijos aukštis (vidinis) –  2,82m  
- Pralaidos ilgis (apatinis) -20,48m 
- Gofro bangos ilgis ≥ 200mm 
- Gofro bangos aukštis ≥ 55mm 
- Plieno lakšto storis ≥ 4,00mm 
- Plieno klasė ≥ S355 pagal LST EN 10149  
- Antikorozinė cinko danga - varžtai ir plieninis lakštas iš abiejų pusių turi būti padengtas cinko 

danga. Cinko dangos storis turi atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. Lakštai iš abiejų pusių 
100% ploto turi būti dengiami epoksido 100µm ir poliuretano 100µm storio dažais, kurių bendras viduti-
nis dangos storis 200 µm. Dažymo sistema turi atitikti LST EN ISO 12944-5 standarto reikalavimus. 

 
6. Elektroninių ryšių projektiniai sprendiniai 
Lauko elektroniniai ryšiai projektuojami pagal Telia Lietuva, AB išduotas Elektroninių ryšių 

infrastruktūros iškėlimo sąlygas Nr. 2-I-0420/24 ir Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį. 
Ant esamos telekomunikacijų trasos sumontuojami RKŠ-0 šuliniai abiejose projektuojamos 

pralaidos pusėse. Tarp šulinių, esami kabeliai apsaugomi surenkamais remontiniais vamzdžiais ir papil-
domai paklojamas d110. 

Vamzdžiai klojami grunte nemažesniame kaip 0,7m gylyje. 
 
7. Elektrotechninės dalies projektiniai sprendiniai 
Projekte numatomas abonentinio 0,4 kV išorės elektros tinklo, patenkančio po rekonstruojamos 

gatvės dangos konstrukcija perklojimas ir apsaugojimas. Elektros kabelis priklauso Vilkaviškio nuo-
tekų siurblinės Nr.5, adresu Mindaugo g. 2, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., savininkui (UAB „Vilkaviš-
kio vandenys“). 

Siurblinė pajungta požeminiu kabeliu AVVG 4x35mm2. Iškeliamos kabelinės linijos atkarpos 
klojamos   apsauginiame   vamzdyje   PEd50,   0,8m   atstumu   nuo   projektuojamo    kelio   atitvaro.  
Kabelio klojimo gylis – 1,0 m. Esamas elektros kabelis jungiamas su projektuojamu sujungimo movos 
pagalba. 

 
8. Statybos darbų poveikis aplinkai 
Projekto sprendiniai priimti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečiųjų 

šalių interesai ir tenkintų visų eismo dalyvių poreikius. Sprendiniai priimti prisiderinant prie esamo 
vietovės reljefo. Upės šlaitai tvarkomi iki esamų šlaitų, skandžiai juos sujungiant.  

Sprendiniai nepatenka į „Natura 2000“, sanitarines rekreacines ar kitas saugomas teritorijas. 
Šeimenos upei nustatyta pakrantės apsaugos juosta, į kurią patenka šiuo projektu numatyti rekonstravimo 
darbai.  

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl dulkių, atliekų susidarymo, laikinų 
statybvietės aikštelių įrengimo, laikinos pralaidos įrengimo, tačiau statybos darbų metu ir atlikus visus 
darbus šiukšlės bus išvežtos, o visi pažeisti paviršiai atstatomi. 

Statybos metu galimas neigiamas poveikis paviršiams, požeminiams vandenims, žuvų migracijai 
dėl blogo statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Norint to išvengti reikia užtikrinti, 
kad statybos procese dalyvaujantys mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbų saugos 
reikalavimų.  

Atliekant darbus turi būti siekiama, kad neįvyktų cheminių ar organinių medžiagų, darančių 
bet kokį poveikį aplinkai (kuro, tepalų, skiediklių, dažų, lakų, pigmentų ir pan.) išsiliejimas į gruntą, 
gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekų sistemas. 

Ant kieto pagrindo išsiliejusius naftos produktus, darbuotojai gali surinkti naudodami sorben-
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tus, kurie turi būti kiekvienoje brigadinėje mašinoje. Sorbentas yra paskleidžiamas rankiniu būdu ant 
išsiliejusio naftos produkto ir jį sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas į polietileninius maišus, 
kurie kaupiami atskirame konteineryje, vėliau perduodami specializuotoms įmonėms utilizavimui. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei 
naudojamų kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu sie-
kiant apsaugoti želdinius, kurių šiame techniniame projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis apsauginių 
priemonių: 

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pra-
džią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo į-
važiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto (pagal Želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisykles); 

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 

darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
- laistyti želdinius; 
- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių 

ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno 
ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, 
arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą 
nuo kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir 
krūmų, sienutes statramsčiais; 

- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 
mėnesį; 

- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų 
(ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Poveikis gyventojams. Rekonstravimo darbų metu bus ribojamas eismas. Statybos darbų metu 
neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. Triukšmo šaltiniai statybos 
metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarčiai, sutankinimo 
mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir didesnėje teritorijoje dėl 
statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos. Siekiant sumažinti neigiamą gyvento-
jams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 

- neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zono-
se. Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 

- suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 
- planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir 

poilsio dienomis); 
- jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitinka-

mai teritorijai, ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukšmo 
užtvaras. 

Poveikis kaimyninėms teritorijoms. Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritori-
jų aplinkai gali susidaryti dėl gatvių dulkėjimo. Kad būtų sumažintas šis neigiamas poveikis, rekomen-
duojama optimaliai parinkti statybinių medžiagų transportavimo schemas. 

 
9. Statybos darbų poveikis gyventojams 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukš-

mo. Triukšmo šaltiniai statybos metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, auto-
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mobiliai savivarčiai, sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, generatoriai, kompresoriai, pneumati-
niai plaktukai, vibro plokštės ir kt.) kelių tiesimo mašinas sukeliamas padidintas triukšmo poveikis gy-
ventojams kt. Neigiamas poveikis galimas ir eismo ribojimas (pėsčiųjų bei automobilių eismo). 

Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 
- neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zo-

nose. Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo jautrių zonų; 
- suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 
- planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir 

poilsio dienomis. 
- jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitin-

kamai teritorijai, ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukš-
mo užtvaras; 

- iš anksto pranešti apie planuojamą riboti automobilių bei pėsčiųjų eismą. 
 
10. Statybos darbų poveikis kaimyninėms teritorijoms 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai gali susidaryti dėl gatvių 

dulkėjimo, sunkiasvorio eismo padaugėjimo. Kad būtų sumažintas šis neigiamas poveikis, rekomenduo-
jama optimaliai parinkti statybinių medžiagų transportavimo schemas. 
 

11. Augmenija, vanduo, dirvožemis 
Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurių šiame projekte nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti 

remiantis 2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vyk-
dant statybos darbus“ taisyklėmis. Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atsta-
tyti vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių 
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ nuostatomis. 

Pašalinamo dirvožemio storis 10 cm. 
Baigus visus statybos darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota. Vejos atsodinimo vie-

tos nurodytos dangų brėžinyje. Veja užsėjama ant nemažesnio nei 10,0 cm dirvožemio sluoksnio. 
 
12. Atliekos 
Vykdant projekte numatytus darbus liks statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad 

nekenktų aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl 
statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos per-
dirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos 
taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Statybvietėje  turi  būti  pildomas atliekų  apskaitos žurnalas,  vedama susidariusių  ir  perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos pagal Lie-
tuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintas „ Atliekų   
tvarkymo taisykles ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles“. 

Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Lietuvos Res-
publikos  aplinkos  ministro  2002  m.  balandžio  30  d.  įsakymu  Nr.  211  patvirtintame  „Statybos 
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.  

 
13. Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia poreikiams 
Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti ir būti patogūs, saugūs ir pritaikyti žmonių su negalia 

eismui, tačiau šiuo projektu yra sprendžiama tik gatvės priklausinio (tilto) demontavimas ir pakeitimas į 
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metalinę pralaidą, atstatant visas pažeistas danga. Jokie kiti gatvės planiniai sprendiniai nėra sprendžiami 
ir projektuojami.  

 
14. Nuovažos į sklypus 
Darbų pradžioje dešinėje gatvės pusėje yra esama apželdinta nuovaža, dažiausiai naudojama 

upės šlaitus prižiūrinčiai technikai pravažiuoti.  
Nuovaža įrengiama iš nesurištųjų mineralinių medžiagų. 
Dešinieji posūkiai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ D kategorijos gatvėse leidžiami 6-8 m.  
Darbų kiekių skaičiavimo riba nuvažiavimuose sutampa su sklypo riba, ši riba pateikta gatvių 

plano brėžiniuose. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Ši techninė specifikacija yra  K. Donelaičio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviškio m., Vilka-
viškio r. sav. rekonstravimo, įrengiant pralaidą, projekto dalis. Visos projekte paminėtos konkrečios 
medžiagos ir gaminiai gali būti keičiami tokių pačių ar geresnių techninių charakteristikų medžia-
gomis ar gaminiais.  

 
1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ. 
 
1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
Įgyvendinant  projektą,  Rangovas  privalo  užtikrinti  visų  Lietuvos  Respublikoje galiojančių 

įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų Rangovui, saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos  bei  tinkamų   darbo  higienos  sąlygų   statybvietėje  ir  statomame  statinyje  užtikrinimo 
reikalavimų ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos statybos metu laikymąsi. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų statybos darbams vykdyti iš valdžios įstaigų ir kitų 
institucijų gavimą. 

Visos  konstrukcijos,  gaminiai,  medžiagos  ir  įranga  turi  būti  sertifikuoti  arba  pripažinti 
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti įvertinimo dokumentus. 

 
1.2. Privalomieji įstatymai ir normatyviniai dokumentai 
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
- Įstatymai, teisės aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, reglamentuojantys: 
•aplinkos apsaugą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą; 
•saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų 

apsaugą; 
•gaisrinę saugą; 
•veikatos apsaugą ir visuomenės sveikatos priežiūrą; 
•darbuotojų saugą ir sveikatą, visuomenės sveikatos saugą; 
•potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą; 
•tatinio priežiūrą. 

- Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
- Statybos leidimas; 
- Teritorijos tyrimų dokumentai; 
- Statinio projektas; 
- Projektavimo specialiosios ir prijungimo sąlygos; 
- Statytojo (Užsakovo) statybvietės perdavimo rangovui aktas; 
- Rangovo parengtas statybos darbų technologijos projektas; 
- Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 
 
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Statybos rangovas ir jo subrangovai turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka atestuoti ir Lietuvos  Respublikoje  įsteigti  juridiniai  asmenys arba užsienio valstybėje 
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įsteigti juridiniai asmenys (ar kitos užsienio organizacijos), turinčios panašaus darbo patirtį ir šiam darbui 
atlikti reikalingą personalą bei įrangą; 

Statybos rangovas ir jo subrangovai turi būti statybos inžinieriai; 
Statybos rangovas, subrangovai savo darbuotojų  sudėtyje turi turėti statinio statybos saugos ir 

sveikatos darbe koordinatorių (statinio statybos vadovas, inžinierius), kuris teisės aktų nustatyta tvarka  
yra  įgijęs  teisę  eiti  šias  pareigas  bei  statybos  metu  privalo  koordinuoti  ir  kontroliuoti norminiuose 
teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 
 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai 
vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. 

Užimti  statinio  statybos  vadovo  ir  statinio  specialiųjų  darbų  vadovo  pareigas  turi  teisę 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, turintys 
galiojančius statinio statybos vadovo ir statinio specialiųjų darbų vadovo kvalifikacijos atestatus, arba 
užsienio valstybės piliečiai turintys teisę eiti šių vadovų pareigas patvirtinančius Vyriausybės įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažįstamus dokumentus. 

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių LR teisės aktų   
nustatyta  tvarka  įgijusį   teisę   eiti  šias pareigas  ir  turintį statybos  saugos  ir  sveikatos koordinatoriaus 
pažymėjimą. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi turėti galiojantį vadovo atestatą vienoje iš 
statybos techninės veiklos sričių – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros  vadovo),  
bendrosios  projekto  (statinio)  ekspertizės  (išskyrus  valstybinę   melioracijos projektų ekspertizę) 
vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) 
vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir 
kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, 
vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. 

 
1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu; kiti reikalavimai ir nurodymai 

Rangovas turi vadovautis bendraisiais būtiniausiais darbo vietų statybvietėje reikalavimais ir 
pasirūpinti, kad statybvietės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės 
apsaugos ir darbo ministro bei aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose bei laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nustatytų statinio techniniame 
projekte. 

Rangovas turi numatyti konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą 
statinio statybos metu, statybos darbų technologijos projekte. 

Rangovas yra atsakingas už saugos taisyklių bei reikalavimų laikymąsi, užtikrinant bendrąją 
tvarką statybos aikštelėje, pagal taikomus vietinių institucijų teisės aktus, taisykles bei instrukcijas. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad statybvietėje būtų užtikrinta: 
- naudojamų medžiagų ir gaminių stabilumas ir tvirtumas; 
- elektros  paskirstymo  įrenginių   naudojimo  ir  jų   instaliacijos  saugumas.  Dirbti  su  

elektriniais įrenginiais privalo tik šios srities kvalifikuoti specialistai; 
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- laisvas  judėjimas,  saugumas,  apšvietimas  paženklintais,  kaip  nustatyta  Saugos  ir  
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės, evakavimo keliais ir išėjimais; 

- tinkamų gaisrinės saugos priemonių, tokių kaip pirminio gaisro gesinimo priemonės (turi 
būti matomose, laisvai prieinamose vietose ir paženklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose), gaisro detektoriai ir gaisrinės signalizacijos įrenginiai, 
buvimas; 

- visų darbuotojų informavimas dėl neleistino šiukšlių ar statybinio laužo deginimo bei 
sprogmenų naudojimo statybos aikštelėje; 

- darbo patalpų vėdinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir vėdinimo sistemos 
kontrolės; 

- įrenginių veikimas; 
- darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas; 
- judėjimo  kelių   (pavojingos  zonos:  transporto  ar  pėsčiųjų   judėjimo  keliai,  kopėčios,  

krovimo aikštelės, platformos ir pan.) įrengimas, t.y. apskaičiavimas, tinkamas išdėstymas, darbo vietos 
plotas, ženklinimas, ir priežiūra bei tikrinimas; 

- pirmosios  pagalbos  suteikimas  nukentėjusiam,  pirmosios  pagalbos  patalpos  su  
pagrindine pirmosios pagalbos įranga bei priemonėmis buvimas. Šių patalpų ženklinimas, kaip nustatyta 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodymai kelrodžiais; 

- pirmosios pagalbos priemonių  laikymo vietų  žymėjimas. Pirmosios pagalbos priemonės 
turi būti lengvai  pasiekiamos  statybvietės  darbuotojams.  Matomose  vietose  turi  būti  aiškiai  nurodyti 
gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai 
ir adresai; 

- darbuotojų buities, sanitarinių ir higienos patalpų pritaikytų atskiriems moterų ir vyrų 
poreikiams (pvz.  skirtingos  persirengimo  patalpos,  atskiri  dušai  ir  pan.  arba  skirtingu  laiku  
naudojamos patalpos) įrengimas; 

- reikiamo dydžio, su lovomis, spintomis, stalais ir kėdėmis (priklausomai nuo darbuotojų 
skaičiaus), darbuotojų poilsio patalpų įrengimas (pagal poreikį); 

- visų darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, įrenginių ir įrangos, 
apsaugojimas nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per visą laiką nuo statybos pradžios iki 
pabaigos; 

- neįgaliųjų darbuotojų poreikius tenkinančių darbo vietų, buities, sanitarinių, higienos, 
poilsio patalpų įrengimas; 

- aiškiai matomas ir suprantamas statybvietę supančios aplinkos ribų žymėjimas; 
- darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat 

netoli darbo vietų; 
- darbuotojų tinkamų sąlygų pavalgymui (prireikus ir priemonių valgio pasigaminimui) 

sudarymas; 
- užsakovo turto, įskaitant medžiagas, bei įrenginius, patenkančius į statybos zoną, 

apsaugojimas nuo sugadinimo; 
- nebaigtų  ir  užbaigtų  statinių  dalių  saugojimas nuo  apgadinimų  tolesnių  darbų  metu,  o 

taip  pat pasirūpinimas atitinkama jų apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, 
drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo; 

- aplinkos apsaugos įstatyme, kituose gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą 
reglamentuojančiuose  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose  bei  projektinėje  dokumentacijoje 
nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų vykdant statybos darbus laikymasis; 

- racionalus ir kompleksiškas gamtos išteklių  naudojimas, atsižvelgiant į  aplinkos 
išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus; 

- susikaupusių atliekų sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų (atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti Rangovas); 
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- gruntinio vandens apsaugojimas nuo užteršimo statyboje naudojamomis statybinėmis 
(cementas, kalkės) ir cheminėmis medžiagomis bei nešvariu vandeniu; 

- tvarkingos, neteršiančios atmosferos technikos naudojimas; 
- visų  būtinų  priemonių  panaudojimas siekiant išvengti žalos aplinkai, žmonių  sveikatai ir 

gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, vartojant gamtos išteklius ir vykdant statybos darbus 
(Rangovui padarius žalos, jis privalo savo lėšomis atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės 
būklės (pirminė būklė nustatoma pagal turimą informaciją apie geriausią aplinkos būklę), buvusios iki 
žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius); 

- aplinkos būklės atkūrimas atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas 
funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo 
sąskaita privalo pašalinti bet kokį neigiamo poveikio žmonių sveikatai pavojų. 

 
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 
 

Pagal poreikį atlikti (patikslinti) statybinius tyrinėjimus (geologinius ir pan.), statybos metu 
paaiškėjus aplinkybėms, kurių  neįmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo pradžios ir 
ruošiant statinio projektą. Statybinius tyrimus atlikti, vadovaujantis Statybos įstatymu, Vyriausybės 
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintais tyrinėjimų 
normatyviniais dokumentais. 

 Iki statybos darbų pradžios ir (ar) statybos metu parengti Projekto ir statybos dokumentus: 
- statybos darbų technologijos projektą; 
- specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijas; 
- inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas; 
- darbo brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pažymint 

šiuos dokumentus užrašu „TAIP PASTATYTA“. 
- Rangovas parengia bei suderina su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovu Projekto ir statybos dokumentus: 
- atliktų statybos darbų ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei įrenginių 

kokybę patvirtinančius dokumentus; 
- darbo brėžinius gaminiams, išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją su visais atliktais 

pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje (išpildomieji brėžiniai turi būti 
skaitmeninėje formoje); 

- darbo brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, ir kurie 
pažymėti užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 
Rangovas) rengėjai atitinkamai privalo pasirašyti šiuos dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka 
įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, bei prisiimti atsakomybę už pasekmes. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 
Rangovas) rengėjai atitinkamai perduoda Užsakovui projektavimo darbų rangos sutartyje numatytą 
parengtos  projektinės  dokumentacijos  kopijų  skaičių  popierinėje  ir  elektroninėje  laikmenoje,  bei 
įformintus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus. 

Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo 
kranams, įvažiavimams ir kt.), laikinoms sąlygoms elektros energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas - vadovaujantis Statybos 
įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 



 

 
8-343-52201 

2407-00-TDP-BD-BTS 
Data Lapas Lapų Laida 

2024 5 7 0 
 
 

3. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), 
ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 
NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 
 

3.1. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) ir įrenginiai 
Į statybvietę pristatyti statybos produktai turi būti saugūs ir tinkami naudoti pagal paskirtį bei 

atitikti Produktų saugos įstatymo nustatytus reikalavimus. 
Naudojamos statybinės medžiagos, gaminiai, įrenginiai bei jų kokybė turi: 
- atitikti standartų reikalavimus ir projekte numatytą statinio kokybės lygmenį; 
- atitikti projekto techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turi būti nauji; 
- būti sertifikuoti ir oficialiais dokumentais pripažinti tinkami naudoti Lietuvos Respublikoje 

ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Projekto sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie nepabrangins darbų bei nepablogins techninių ir naudojimo savybių. 
Visiems nukrypimams nuo techninių  specifikacijų  turi būti gautas Užsakovo sutikimas ir Techninio 
prižiūrėtojo patvirtinimas. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrenginius, kurie atitinka technines specifikacijas ir kurių pageidauja Užsakovas. Medžiagos, gaminiai ir 
įranga turi būti pademonstruoti Užsakovui jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių  sudėtyje yra asbesto ar kitų  draudžiamų 
cheminių priedų. 

Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 
įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) ir įrenginių kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal 
galiojančius atitinkamus kokybės standartus jų gamybos vietoje, o statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai ir pagrindiniai įrengimai turi būti suderinti 
su Užsakovu, projekto rengėjais ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. 

 
3.2. Įpakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas 
Į statybvietę pristatomi gaminiai, medžiagos, įrenginiai turi būti tinkamai įpakuoti, kraunami, 

gabenami, iškraunami bei laikomi. Statybos produktų  (gaminių  ir medžiagų) gabenimo, saugojimo 
sąlygas turi nustatyti Rangovas. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 
vengti nereikalingo saugojimo statybvietėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais nurodančiais techninę informaciją apie produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes. 

Pervežimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Rinkdamas komponentus medžiagoms, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis  kiekvienos  medžiagos,  gaminio  nurodytų   saugojimo  reikalavimų   ir  gamintojo  pateiktų 
galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos ir gaminiai turi būti laikomi tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai 
ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 
atsako Rangovas. 
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Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto  dokumentuose  nurodytoje  padėtyje.  Į  jokius  reikalavimus  apmokėti  papildomas  išlaidas, 
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo, nebus atsižvelgiama. 

 
3.3. Statybos darbai 
Prieš  uždengiant  konstrukciją  ar  baigtą  darbą,  juos  reikia  pateikti  techninės  priežiūros 

vadovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios dalys ar medžiagos būtų nuimtos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos tenka Rangovui ir tokiu 
atveju, jei uždengtas darbas pasirodo esąs tinkamas. Paslėptų darbų priėmimas turi vykti statybos 
techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Statybos metu statybvietėje darbininkai privalo naudoti Techniniame projekte numatytas geras 
medžiagas, gaminius, įrankius ir kokybiškai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi 
tenkinti leidžiamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Dėl to Rangovas turi vykdyti 
nuolatinę atliekamų darbų kontrolę. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo metu 
neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, kontrolės metu turi būti lengvai ir visiškai 
atidengiami. 

Rangovas  turi  atlikti  visus  techninėse  specifikacijose,  normose  ir  Lietuvos  Respublikos 
standartuose numatytus bandymus statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka (laikančiųjų 
konstrukcijų ir inžinerinių sistemų). 

Visus  reikalingus  tikrinimus,  bandymus  statybvietėje  turi  atlikti  Rangovas,  kviesdamas 
dalyvauti  Užsakovą,  jo  atstovus,  statybos  techninį  prižiūrėtoją  bei  kontroliuojančias  tarnybas  ir 
sudarydamas jiems reikiamas sąlygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai, vieta ir laikas turi būti suderinti su Užsakovu. 
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Užsakovas. 
Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymų rezultatus statybvietėje, o suinteresuotoms šalims 

pareikalavus pateikti susipažinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, 
techninėse   specifikacijose   ir   brėžiniuose,   Rangovas   nedelsdamas   privalo   informuoti   visas 
suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Slėpti 
bandymo rezultatus nuo Užsakovo ir kitų suinteresuotų asmenų yra draudžiama. 

Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar bandymų Užsakovas randa, kad bet koks įrengimas, 
medžiagos, projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, jis gali atmesti 
įrengimą, medžiagas, konstrukciją, pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis priežastimis. 
Tuomet Rangovas turi per protingą terminą pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitiktų  
sutartį. Jei Užsakovas reikalauja, kad šis įrenginys, medžiagos, konstrukcija būtų  iš naujo išbandyti, 
bandymai turi būti pakartoti. Jei atmetimas ir bandymų atlikimas iš naujo priverčia Užsakovą patirti 
papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias išlaidas Užsakovui arba šią pinigų sumą išskaičiuoti iš 
mėnesio sąskaitos. 

Priduodant  darbus  Rangovas  privalo  pateikti  visų  panaudotų  medžiagų,  konstrukcijų  ir 
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios 
pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

 
4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

 
Rangovas turi vadovautis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiu STR 

1.05.01:2017 „Statybą   leidžiantys   dokumentai. Statybos   užbaigimas.   Statybos   sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie 
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statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir 
Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 

Statinio garantiniu laiku išryškėjusius statybos defektus Rangovas turi pašalinti vadovaudamasis 
Civilinio kodekso ir Statybos įstatymo nuostatomis. 

Rangovas turi pateikti Užsakovui priimti paslėptų statinio konstrukcijų, elementų ir statybos 
darbus. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidas turi apmokėti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uždengtas 
darbas pasirodo besąs tinkamas; 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų 
priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją kuri yra privaloma pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ arba kurios pareikalaus kontroliuojančios institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. Užbaigus statybą šis žurnalas turi 
būti iki galo užpildytas ir pasirašytas. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų 
rinkinį: 

- Veikimo principą ir sistemos naudojimosi aprašymą; 
- Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų 

ataskaitas; 
- Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. Dokumentacija ruošiama kompiuteriu ACAD ar kitomis programomis. Visi užrašai turi būti 
lietuvių kalba. 

Rangovas turi pateikti visą statybos dokumentaciją sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal 
turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Aukščiau išvardinta 
dokumentacija pateikiama popieriuje ir elektroniniame formate (kopijų skaičius derinamas Rangos darbų 
sutartyje). 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą 
pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ nurodytą tvarką. 
 
 
 
 
Projekto vadovas                            Aloyzas Jurdonas 
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VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMŲ ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA, AB ESO

ESAMOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA, AB TELIA

ESAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
UAB VILKAVIŠKIO VANDENYS

SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
PROJ. NUOVAŽOS DANGA IŠ NESURIŠTŲJŲ MIENERALINIŲ MEDŽIAGŲ

ESAMA GATVĖS ASFALTO DANGA

UAB "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI" ATSKIRU PROJEKTU
SUPROJEKTUOTO ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-TDP-BD-B.01

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)

SITUACIJOS PLANAS

1916

PV asistentė D. Rudaitė 2024
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VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJ. HORIZONTALĖ, DEŠIMTINĖ

SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ.  DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

PROJ.  ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
PROJ.  METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
PROJ.  NUOVAŽOS DANGA IŠ NESURIŠTŲJŲ MIENERALINIŲ MEDŽIAGŲ

ESAMA GATVĖS ASFALTO DANGA

53.90

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-TDP-BD-B.02

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)

DANGŲ IR AUKŠČIŲ PLANAS

1916

Pastabos:
1. Koordinačių sistema - LKS 94, aukščių sistema - LAS07
2. Matmenys nurodyti metrais.
3. Prieš pradedant statybos darbus būtina patikrinti topografinės nuotraukos
aukščius bei informuoti projekto vadovą.
4. Pradedant žemės darbus požeminių komunikacijų altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojančiomis organizacijomis.
5. Žemės darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose atlikti rankiniu
būdu, prieš tai išsikviečiant šių komunikacijų savinkus. Pažeidus
sutvarkyti.
6. Projektinis žaliųjų plotų paviršius sklandžiu nuolydžiu sujungiamas su
easamais gretimais paviršiais.
7. Įvažiavimo vietą tikslinti darbų metu.
8. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai paal projektą, pasirašant nustatyta
tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo ar kitus kokybę įrodančius dokumentus.
9. Projektinis asfaldo dangos paviršius turi būti kiek įmanoma skaldžiau
sujungiamas su esama asfalto danga.
10.Metalinių apsauginių atitvarų galai įrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12
11.Kelio ženklų vaizdavimui mastelis netaikomas.
12.Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybės (ST 188710638.06:2004) smulkesnių dalelių už tarpą tarp pralaidos
bandų grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant
kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip 97 proc. (pagal Proktorą).
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UAB "Elektrifikacijos darbai"

atskiru projektu suprojektuotas

požeminis el.kabelis

4▲ ▲4

E1

E1

Projektuojama jungiamoji mova JM-1,

sk.4x35=4x35 mm2
taškas "A"

PE110

ĮRENGIAMA PRALAIDA
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J.BASANAVIČIAUS G.

J.BASANAVIČIAUS G.

ŠEIMENOS UPĖ

ŠEIM
ENOS UPĖ

VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
PROJ. NUOVAŽOS DANGA IŠ NESURIŠTŲJŲ MIENERALINIŲ MEDŽIAGŲ

ESAMA GATVĖS ASFALTO DANGA

PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA APSAUGOS VAMZDYJE.
[Objekto savininko (Vilkaviškio nuotekų siurblinė Nr. 5)  nuosavybė: KL į
savininko elektros įrenginius]

E1

SM-1

PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA

NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA APSAUGOS
VAMZDYJE

E1

PROJ. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ LINIJA IR ŠULINYS RKŠ-0

ESAMA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ LINIJA

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-TDP-BD-B.03

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

1916

Pastabos:
1. Koordinačių sistema - LKS 94, aukščių sistema - LAS07
2. Matmenys nurodyti metrais.
3. Prieš pradedant statybos darbus būtina patikrinti topografinės nuotraukos
aukščius bei informuoti projekto vadovą.
4. Pradedant žemės darbus požeminių komunikacijų altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojančiomis organizacijomis.
5. Žemės darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose atlikti rankiniu
būdu, prieš tai išsikviečiant šių komunikacijų savinkus. Pažeidus
sutvarkyti.
6. Projektinis žaliųjų plotų paviršius sklandžiu nuolydžiu sujungiamas su
easamais gretimais paviršiais.
7. Įvažiavimo vietą tikslinti darbų metu.
8. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai paal projektą, pasirašant nustatyta
tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo ar kitus kokybę įrodančius dokumentus.
9. Projektinis asfaldo dangos paviršius turi būti kiek įmanoma skaldžiau
sujungiamas su esama asfalto danga.
10.Metalinių apsauginių atitvarų galai įrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12
11.Kelio ženklų vaizdavimui mastelis netaikomas.
12.Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybės (ST 188710638.06:2004) smulkesnių dalelių už tarpą tarp pralaidos
bandų grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant
kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip 97 proc. (pagal Proktorą).

PV asistentė D. Rudaitė 2024
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PRALAIDOS IŠILGINIS PJŪVIS

V.H. 50.20V.H. 50.18

Dugno H-49.95

Dugno H-49.75

8 cm  asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinio Ev2=120MPa

Paviršiaus šiurkštinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos  1,8 kg/m²

50 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

1:1.5

Metalinis atitvaras N2 W2 AMetalinis atitvaras N2 W2 A

53.88

DK 0,3

2.752.75 1.30

0.50

1.00
8%

4%

2,5%
8%

4%

53.81
53.57

53.81
53.711:21:2

1:1.5

← ŠEIMENOS UPĖ ← ŠEIMENOS UPĖ

Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM

10 cm apželdintas kelkraštis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
Užpilama skaldos ir dirvožemio mišiniu 70 %/30% užsėtu sėklų mišiniu

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

V.H. 50.25

 Bitumo emulsija C40B5-S purškiams kiekis 200-300 g/m²
4 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

0.50

2.753.00

PASTABOS:

1. MATMENYS NURODYTI METRAIS
2. DANGŲ PLOČIUS ŽIŪRĖTI PAGAL DANGŲ PLANĄ.
3. NEPASIEKUS REIKIAMO IŠKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNINĮ PRIŽIŪRĖTOJĄ IR IMTIS PRIEMONIŲ, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS
BŪTŲ PASIEKTAS.
4. PRIEŠ ĮRENGIANT PROJEKTINĖS DANGOS VIRŠUTINĮ SLUOKSNĮ, NUFRAZUOJAMA PER VISĄ SUJUNGIMO ILGĮ  ESAMOS GATVĖS DANGOS 0,5M PLOČIO IR 0,04CM
STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA DANGA ŠVARIAI NUŠLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C40BP5-S,  PAKLOJAMA RIŠANČIO GEOTINKLO JUOSTA IR
UŽKLUOJAMAS BENDRAS VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS.
5. APSKAIČIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBĖS MAKSIMALUS UPĖS DEBITAS 11,9 M3/S
6. GEOGORIO TVIRTIMIMĄ ĮRENGTI PAGAL BRĖŽINĮ IR GEOKORIO GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.
7. UPĖS VAGOS DUGNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI PAGAL UPĖS VAGOS DUGNO PLOTĮ VIETOJE.
8. VIRŠ GEOKORIO ĮRENGTI ŠLAITŲ TVIRTINIMĄ GEOTINKLU APSĖTU ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU. TVIRTINIMĄ GEOTINKLU ĮRENGTI IKI ESAMO ŠLAITO VIRŠAUS IR DAR 0,5M
PLAČIAU VIRŠ JO.
9. PRALAIDOS UŽPYLIMUI TINKAMI GRUNTAI: SMULKIAGRŪDŽIAI, VIDUTINIAGRŪDŽIAI, STAMBIAGRŪDŽIAI SMĖLIAI, ŽVYRO IR SMĖLIO MIŠINIAI, GRUNTAI SU ŽVYRO
PRIEMAIŠOMIS. ŠIUOSE GRUNTUOSE NETURI BŪTI STAMBESNIŲ KAIP 50MM GRŪDELIŲ, O MAŽESNĖS UŽ 0,1MM DETALĖS NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 10PROC.
ŠIAME SMULKIŲJŲ DALELIŲ KIEKYJE MOLIO DALELĖS NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 2PROC. UŽPILAMOS MEDŽIAGOS IR UŽPYLIMO DARBAI TURI TENKINTI st
188710638.06:2004 REIKALAVIMUS.

SKERSINIAI PROFILIAI

01 - K. DONELAIČIO GATVĖ
(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)

2407-00-TDP-BD-B.04

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916

PV asistentė D. Rudaitė

2024

2024

LT

Statytojas:

M1:50

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

20.48

1:1.5
1:1.5

0.50

0.60

0.60
0.60 0.60 0.60

1.2
0

0.1
0

0.1
0

1.2
0

0.600.600.60

0.35

0.35

Skalda 22/32

Šalčiui atsparus gruntas

Atraminis blokas

Monolitinis betonas

Smėlio pagrindas 0.3
0

Skalda 22/32

Monolitinis betonas
C 30/37

Atraminis blokas

Šalčiui atspaus gruntas

Neaustinė geotekstilėNeaustinė geotekstilė 200 g/m2

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)

1:1

1:0.75

1:0
.75

1:0.75

1:0
.75

1:1

0,4%

0.20 0.1
0

1.4
5

0.60

1.1
5

1.1
5

1 - 1

METALINĖS PRALAIDOS
SKERSINIS PJŪVIS

2 - 2

4.13

2.8
2

Gelžbetoninis atraminis blokas

0.3
0

5.70
4.24

1.4
5

0.3
0

1.23 1.23

1:1

0.50

Šalčiui atsparus gruntas

2
→

2
→

3
→

3
→

METALINĖS PRALAIDOS
SKERSINIS PJŪVIS

3 - 3

4.13

2.8
2

5.700.60 0.60

0.1
0

1.2
0

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Gelžbetoninis atraminis blokas
Skalda 22/32, 10cm

Šalčiui atsparus gruntas

Geotinklas 50/50 kN/m
ir geotektilė GKR 3

1:0.75 1:0
.75

V.H. 50.20

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

Esamos drenažo žiotys DN315
v.a. 51.38

3.00

0.1
0

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37

2.2
9

0.7
5 0.7

5

0.62

1:1

1:0.75 1:0
.75

1:1

4
→

4
→

V.H. 50.20

PRALAIDOS ANTGALIŲ
ATRAMINIS BLOKAS

5.70

1.15 0.43 2.53 0.43 1.15

1.1
5

0.3
0

1.4
5

1
→

1
→

0.2
5

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

0.10

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

1:1

Skalda 22/32

0.1
0

0.2
0

3.00

1:2

Esamas upės vagos paviršius

Tvirtinimas koriaplasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

TVIRTINIMAS PRIE ĮTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO
4 - 4

Metalinės gofruotos pralaidos ašis

4.00

4.00

4.00

0.10 0.10

Priešerozinis tinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

0.50

0.50

1:2

1:2

1:2 Priešerozinis tinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

Tvirtinimas koriaplasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Tvirtinimas koriaplasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

4.00

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS

UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37

Skalda 22/32, 10cm

0.2
0

4.00

0.35

1:1

0.35

8 cm  asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinio Ev2=120MPa

Paviršiaus šiurkštinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos  1,8 kg/m²

50 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

DK 0,3

 Bitumo emulsija C40B5-S purškiams kiekis 200-300 g/m²
4 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

Įrengiama 0,80m pločio
geotekstilės juosta

Esama gatvės
dangos konstrukcija

0.500.50

ESAMOS IR PROJEKTINĖS DANGŲ
SUJUNGIMO DETALĖ

0.2
0

0.2
0

Geotinklas 50/50 kN/m
ir geotektilė GKR 3

Šalčiui atsparus gruntas

Geotinklas 50/50 kN/m
ir geotektilė GKR 3

Esamas upės vagos paviršius

1 : 2.751 : 3.5

Užpilamas gruntas (reikalavimai
brėžinio 9 pastaboje)Užpilamas gruntas (reikalavimai

brėžinio 9 pastaboje)









 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

 
SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-45-240904-00007
Registracijos data 2024-09-04
 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
 
Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. pritarta
 
Apskundimo tvarka
Sprendimas gali būti skundžiamas: 1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų
komisijai ar jos X teritoriniam padaliniui (NURODYTI TINKAMĄ), Regionų administraciniam teismui (skundas gali
būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka; 2) per 1 mėnesį nuo
sprendimo gavimo dienos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.
 
 

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)
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K. DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),  
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,  
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS 
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 
31222 PDV D. Rudaitė  2024 
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LT 
Užsakovas:  
       VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ  

Žymuo: 
 2407-00-PP-BD-BDŽ 

Lapas Lapų 
1 1 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 

1. 2. 3. 4. 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

1.  2407-00-PP-S-BDŽ Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 1 
2.  2407-00-PP-S-AR Aiškinamasis raštas 3 

GRAFINIAI DOKUMENTAI 

1.  2407-00-PP-BD-B.01 Situacijos planas (M 1:500) 1 
2.  2407-00-PP-S-BD.02 Skersiniai profiliai (M 1:50) 1 

PRIEDAI 
1.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  
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Užsakovas:  
       VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

Žymuo: 
 2407-00-PP-BD-AR 

Lapas Lapų 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDRA INFORMACIJA 

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, S. NĖRIES G. 1, VILKA-
VIŠKIS, Į.K. 111107759 

2. PROJEKTUOTOJAS 
PROJEKTO VADOVAS 
PROJEKTO DALIES VADOVAS 

UAB „UGIRA“, J.DAILIDĖS G.10, MARIJAMPOLĖ, Į.K. 151335749 
ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916 
DALĖ RUDAITĖ, KVAL.ATESTATO NR. 31222 

3. STATINIO (OBJEKTO)  
PAVADINIMAS 

01- K.DONELAIČIO GATVĖ 

4. STATINIO ADRESAS K.DONELAIČIO G., VILKAVIŠKIS 

5. STATINIO PASKIRTIS 
POGRUPIS 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (5.2.1.) 
GATVĖS (8.2) 
(STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS) 

6. STATYBOS RŪŠIS 
REKONSTRAVIMAS 
(STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS) 

7. STATINIO KATEGORIJA 
NEYPATINGIEJI 
(STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RŪŠIS) 

8. PROJEKTAVIMO  
ETAPAI (STADIJOS) 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
SUDĖTIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 „STATINIO 
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ NURODYMUS 

 
Pagrindiniai techniniai rodikliai 
STATINIO 

NR. 
PAVADINIMAS 

MATO 
VIENETAS 

KIEKIS PASTABOS 

01. K. DONELAIČIO GATVĖ    
 - GATVĖS KATEGORIJA  D Pagal kelio 

ašį 
 - GATVĖS ILGIS* km 0,03935  
 - RAUDONOSIOS GATVĖS LINIJOS m 12,0  
 - EISMO JUOSTŲ SKAIČIUS vnt. 2  
 - EISMO JUOSTOS PLOTIS m 2,75  
 - KELKRAŠTIS KAIRĖJE  m 3,0  
 - KELKRAŠTIS DEŠINĖJE m 3,0  
 - EASAMAS TILTAS (GATVĖS PRIKLAUSINYS) 
 - ilgis m 9,0  
 - plotis m 12,0  

 
Įvertinama ar siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus reikės keisti žemės sklypo naudojimo 

būdą: 



 
 

 
8-343-52201 

2407-00-PP-BD-AR 
Data Lapas Lapų Laida 

2024 2 3 0 
 

Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus nereikės keisti žemės sklypo naudojimo būdą. Žemės skly-
pas kadastriniais matavimais nėra suformuotas. 
 

Įvertinama ar projektiniai pasiūlymai atitinka savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius: 
Projektiniai pasiūlymai atitinka Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos patvirtinto bendrojo plano 

sprendinius.  
 

Įvertinama ar siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus reikės keisti galiojančio vietovės 
lygmens teritorijų planavimo dokumento (jei jis parengtas) sprendinius: 

Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus, nereikės keisti galiojančio vietovės lygmens teritorijų pla-
navimo dokumento sprendinių. 
 

Projektinių pasiūlymų sprendinių pagrindimas. 
Pagrindinis gatvės rekonstravimo darbų tikslas demontuoti esamą tiltą per Šeimanos upę ir jo 

vietoje įrengti metalinę deformuoto skerspjūvio pralaidą.  
2023 metų kovo 30 dieną UAB „Pastatų konstrukcijos“  atliko statinio ekspertizę. Gatvės prik-

lausinys – tiltas pastatytas 1960m. tiltas suprojektuotas vienos 9,0m angos.  Perdangą sudaro aštuonios 
1,5m pločio gelžbetoninės sijos su monolitinėmis skersinėmis briaunomis. Perdanga (T tipo sijų blokas) 
atremta tiesiogiai ant monolitinio rygelio, kuris sujungęs 7 polių liemenis į vieną ramtą. Antpolis baigiasi 
atramine plokšte 2,7m metrų aukštyje. Tilto atkaltė į vieną plokštumą sudaryta iš gelžbetoninių 
160cm x 60cm 12cm plokščių., atremtų vertikalėje tiesiogiai į ramtą bloką ir sumontuotų ant apačioje iš-
lieto g/b rostverko. Atkaltės skvernai prilaikantys gatvės pylimą sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o verti-
kalėje atremti į atskirai įrengtus g/b stulpus pagal šlaito nuolydį. Pereinamoji plokštė, jungiantį tiltą su 
prietilčiu, neįrengta (deformacinės siūlės tarp kelio konstrukcijos ir tilto nėra). Šalitiltis abiejose tilto pu-
sėse įrengtas 170cm pločio ir pakeltas virš dangos 30cm iš g/b elementų. Išorinėje šalitilčio pusėje, turėk-
lų bloko apačioje, per visą tilto ilgį, suformuotas laštakas (stogelis virš betono). Turėklų atramos g/b išlie-
tos viename masyve su laštako plokšte. Turėklai metaliniai.  

Statinio ekspertizės metu nustatyta, kad ramtų defektai nežymūs, būklė gera.  
Atkaltės būklė bloga, defektai pavojingi, didelės deformacijos.  
Tilpo perdanga įdrėkusi, tai reiškia, kad hidroizoliacija arba suirusi, arba jos visai nėra. Armatūra 

sijų viduje pradėjus koroduoti, vietomis atkeldama betono sluoksnį. Apžiūros metu perdangos sijose trū-
kių ar deformacijų nepastebėta. Sijų horizontalios plokštumos (perdangos) ir briaunos po jmis drėgnos, 
tačiau jų deformacijų nepastebėta, išskyrus kraštinių sijų briaunos po lakštais dėl įdrėkio ir temperatūrinių 
pokyčių pradeda irti.  

Perdangų pažaidos nepavojingos, turinčios tendenciją plisti. Šalitiltės su laštakais pažaidos pavo-
jingos ir turi avarijų požymių.  

Pagal atliktą statinio ekspertizę tilto laikančios konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2017 „Es-
miniai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. Tiltas neatitinka 
STR 2.01.01(4):2017 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“ 

Atlikus statinio ekspertizę, statinio savininkas nusprendė rekonstruoti gatvę ir vietoj blogų konst-
rukcijų tilto (gatvės priklausinio) įrengti metalinę deformuoto profilio pralaidą (pagal Užsakovo pateiktą 
techninę užduotį).  

Projektuojama metalinė deformuoto profilio pralaida 4,13m x 2,82m. Pralaida įrengiama 
statmena K.Donelaičio gatvės ašiai. Įtekamasis ir ištekamasis antgaliai įrengiami  tvirtinant akmenų ir be-
tono sluoksniu.  

 
Gatvės dangos konstrukcija numatoma DK 0,3 konstrukcijos klasės: 

- Paviršiaus šiurkštinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos; 
- 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC11VN  
- Bitumo emulsija C40B5-S  
- 8 cm asfalto pagrindo sluoksnis  AC22PN 
- 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio Ev2-120MPa 
- 50cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2-80MPa 
- Užpilamas gruntas, atitinkantis ST 188710638.06:2004 

 



 
 

 
8-343-52201 

2407-00-PP-BD-AR 
Data Lapas Lapų Laida 

2024 3 3 0 
 

Kelkraščiai įrengiami iš: 
- 10cm apželdintas kelkraštis š nesurištųjų mineralinių medžiagų 
- Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM; 
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2-80MPa 
- Užpilamas gruntas, atitinkantis ST 188710638.06:2004 

 
 
Iš abiejų gatvės pusėje įrengiami N2 W2 A metaliniai atitvarai.  
Galuose įrengiami galiniai ruožai. 

 
 

 
 



F

501/251.38 va
NS-VS

52

51

10000
PVC 315

PE 40

PVC
110

PE 32

PVC 200
PE 110

PVC
160PE

32

PE110

Šeimenos upė

žv

6056450

438500
Trasos pradžia: 0+00.00

Trasos pabaiga: 0+39.35

↑

↑

Šeimenos upė

D
arbų pradžia: 0+11.27

D
arbų pabaiga: 0+32.41

10.0m 15.0m 10.0m

Asfalto dangos suvedimas su

esama asfalto danga

Asfalto dangos suvedimas su

esama asfalto danga

5.5m 2.75
2.75

1.3m
3.0m

1.42

1.67

0190

Š

20.48m

Drenažo žiotys DN315

Naikinami menkaverčiai krūmai

3.0m
3.0m

4.0m3▲ ▲3

Žiočių tvirtinimas

akmenimis su betonu

Latakas L-50PEG/b atraminis blokas

2▲ ▲2

4.0m

G/b atraminis blokas

4.0m

4.0m
5.4m

ĮRENGIAMA PRALAIDA

K.
DO

NE
LA

IČ
IO

 G
.

K.
DO

NE
LA

IČ
IO

 G
.

J.BASANAVIČIAUS G.

J.BASANAVIČIAUS G.

ŠEIMENOS UPĖ

ŠEIM
ENOS UPĖ

VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
METALINIS ATITVARAS N2 W2 A

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-PP-BD-B.01

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
SITUACIJOS PLANAS

1916
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PRALAIDOS IŠILGINIS PJŪVIS

V.H. 50.20V.H. 50.18

Dugno H-49.95

Dugno H-49.75

8 cm  asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinio Ev2=120MPa

Paviršiaus šiurkštinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos  1,8 kg/m²

50 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

1:1.5

Metalinis atitvaras N2 W2 AMetalinis atitvaras N2 W2 A

53.88

DK 0,3

2.752.75 1.30

0.50

1.00
8%

0.5
5

4%

2,5%
8%

4%

53.81
53.57

53.81
53.711:21:2

1:1.5

← ŠEIMENOS UPĖ ← ŠEIMENOS UPĖ

Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM

10 cm apželdintas kelkraštis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
Užpilama skaldos ir dirvožemio mišiniu 70 %/30% užsėtu sėklų mišiniu

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

V.H. 50.25

 Bitumo emulsija C40B5-S purškiams kiekis 200-300 g/m²
4 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

0.500.55

2.75
2.71

PASTABOS:

1. MATMENYS NURODYTI METRAIS
2. DANGŲ PLOČIUS ŽIŪRĖTI PAGAL DANGŲ PLANĄ.
3. NEPASIEKUS REIKIAMO IŠKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNINĮ PRIŽIŪRĖTOJĄ
IR IMTIS PRIEMONIŲ, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS BŪTŲ PASIEKTAS.
4. PRIEŠ ĮRENGIANT PROJEKTINĖS DANGOS VIRŠUTINĮ SLUOKSNĮ, NUFRAZUOJAMA PER VISĄ
SUJUNGIMO ILGĮ  ESAMOS KELIO DANGOS 0,5M PLOČIO IR 0,04CM STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA
DANGA ŠVARIAI NUŠLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C60BP4-S,  PAKLOJAMA RIŠANČIO
GEOTINKLO JUOSTA IR UŽKLUOJAMAS BENDRAS VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS.
5. APSKAIČIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBĖS MAKSIMALUS UPĖS DEBITAS 11,9 M3/S

SKERSINIAI PROFILIAI

01 - K. DONELAIČIO GATVĖ

2407-00-PP-BD-B.02

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916

PV asistentė D. Rudaitė

2024

2024

LT

Statytojas:

M1:50

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti

Brėžinio žymuo:

PDV D. Rudaitė 202431222

20.48

1:1.5
1:1.5

0.50

0.60

0.60

0.60 0.60 0.60

1.2
0

0.1
0

0.1
0

1.2
0

0.600.600.60

0.35

0.35

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2
Skalda 22/32

Šalčiui atsparus gruntas
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2
Atraminis blokas

Monolitinis betonas

Smėlio pagrindas 0.3
0

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Skalda 22/32

Monolitinis betonas
C 30/37

Atraminis blokas

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Šalčiui atspaus gruntas

Neaustinė geotekstilėNeaustinė geotekstilė 200 g/m2

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)

1:1

1:0.75

1:0
.75

1:0.75

1:0
.75

1:1

0,4%

0.20 0.1
0

1.4
5

0.60

1.1
5

1.1
5

1 - 1

METALINĖS PRALAIDOS
SKERSINIS PJŪVIS

2 - 2
M 1:25

4.13

2.8
2

Gelžbetoninis atraminis blokas

0.3
0

5.70
4.24

1.4
5

0.3
0

1.23 1.23

1:1

0.50

Šalčiui atsparus gruntas
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

2
→

2
→

3
→

3
→

METALINĖS PRALAIDOS
SKERSINIS PJŪVIS

3 - 3
M 1:25

4.13

2.8
2

5.700.60 0.60

0.1
0

1.2
0

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Gelžbetoninis atraminis blokas
Skalda 22/32, 10cm

Šalčiui atsparus gruntas

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

1:0.75 1:0
.75

V.H. 50.20

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

Esamos drenažo žiotys DN315
v.a. 51.38

3.00

0.1
0

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37

2.2
9

0.7
5 0.7

5

0.62

1:1

1:0.75 1:0
.75

1:1

4
→

4
→

V.H. 50.20

PRALAIDOS ANTGALIŲ
ATRAMINIS BLOKAS

5.70

1.15 0.43 2.53 0.43 1.15

1.1
5

0.3
0

1.4
5

1
→

1
→

0.2
5

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

0.10

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

1:1

Skalda 22/32

0.1
0

0.2
0

3.00

1:2

Esamas paviršius

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

TVIRTINIMAS PRIE ĮTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO
4 - 4
M 1:25

Metalinės gofruotos pralaidos ašis

4.00

4.00

4.00

0.10 0.10

Erdvinis geotinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

0.50

0.50

1:2

1:2

1:2 Erdvinis geotinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

0.9
0

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

4.00

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS

UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37

2.2
9

Skalda 22/32, 10cm

0.2
0

4.00
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J.BASANAVIČIAUS G.

J.BASANAVIČIAUS G.

ŠEIMENOS UPĖ

ŠEIM
ENOS UPĖ

VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
METALINIS ATITVARAS N2 W2 A

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-PP-BD-B.01

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
SITUACIJOS PLANAS

1916



2,5%
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PRALAIDOS IŠILGINIS PJŪVIS

V.H. 50.20V.H. 50.18

Dugno H-49.95

Dugno H-49.75

8 cm  asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų

mišinio Ev2=120MPa

Paviršiaus šiurkštinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos  1,8 kg/m²

50 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

1:1.5

Metalinis atitvaras N2 W2 AMetalinis atitvaras N2 W2 A

53.88

DK 0,3

2.752.75 1.30

0.50

1.00
8%

0.5
5

4%

2,5%
8%

4%

53.81
53.57

53.81
53.711:21:2

1:1.5

← ŠEIMENOS UPĖ ← ŠEIMENOS UPĖ

Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM

10 cm apželdintas kelkraštis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
Užpilama skaldos ir dirvožemio mišiniu 70 %/30% užsėtu sėklų mišiniu

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k≥1,0*10-5 m/s Ev2=80MPa

Esamas išlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

V.H. 50.25

 Bitumo emulsija C40B5-S purškiams kiekis 200-300 g/m²
4 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

0.500.55

2.75
2.71

PASTABOS:

1. MATMENYS NURODYTI METRAIS
2. DANGŲ PLOČIUS ŽIŪRĖTI PAGAL DANGŲ PLANĄ.
3. NEPASIEKUS REIKIAMO IŠKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNINĮ PRIŽIŪRĖTOJĄ
IR IMTIS PRIEMONIŲ, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS BŪTŲ PASIEKTAS.
4. PRIEŠ ĮRENGIANT PROJEKTINĖS DANGOS VIRŠUTINĮ SLUOKSNĮ, NUFRAZUOJAMA PER VISĄ
SUJUNGIMO ILGĮ  ESAMOS KELIO DANGOS 0,5M PLOČIO IR 0,04CM STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA
DANGA ŠVARIAI NUŠLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C60BP4-S,  PAKLOJAMA RIŠANČIO
GEOTINKLO JUOSTA IR UŽKLUOJAMAS BENDRAS VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS.
5. APSKAIČIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBĖS MAKSIMALUS UPĖS DEBITAS 11,9 M3/S

SKERSINIAI PROFILIAI

01 - K. DONELAIČIO GATVĖ

2407-00-PP-BD-B.02

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916

PV asistentė D. Rudaitė

2024

2024

LT

Statytojas:

M1:50

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti

Brėžinio žymuo:

PDV D. Rudaitė 202431222

20.48

1:1.5
1:1.5
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0.60 0.60 0.60
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0.600.600.60

0.35

0.35

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2
Skalda 22/32

Šalčiui atsparus gruntas
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2
Atraminis blokas

Monolitinis betonas

Smėlio pagrindas 0.3
0

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Skalda 22/32

Monolitinis betonas
C 30/37

Atraminis blokas

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Šalčiui atspaus gruntas

Neaustinė geotekstilėNeaustinė geotekstilė 200 g/m2

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)

1:1

1:0.75

1:0
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1:1
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1 - 1

METALINĖS PRALAIDOS
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2 - 2
M 1:25
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Gelžbetoninis atraminis blokas

0.3
0

5.70
4.24

1.4
5
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1:1

0.50

Šalčiui atsparus gruntas
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

2
→

2
→

3
→

3
→

METALINĖS PRALAIDOS
SKERSINIS PJŪVIS

3 - 3
M 1:25

4.13

2.8
2

5.700.60 0.60

0.1
0

1.2
0

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Gelžbetoninis atraminis blokas
Skalda 22/32, 10cm

Šalčiui atsparus gruntas

Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

1:0.75 1:0
.75

V.H. 50.20

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

Esamos drenažo žiotys DN315
v.a. 51.38

3.00

0.1
0

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37

2.2
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0.7
5 0.7

5

0.62

1:1

1:0.75 1:0
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1:1
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V.H. 50.20

PRALAIDOS ANTGALIŲ
ATRAMINIS BLOKAS

5.70

1.15 0.43 2.53 0.43 1.15

1.1
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0.3
0

1.4
5

1
→

1
→

0.2
5

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

0.10

Metalinė gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)
Neaustinė geotekstilė 200 g/m2

Betonas C30/37 supilamas
padėjus vamzdžius

1:1

Skalda 22/32

0.1
0

0.2
0

3.00

1:2

Esamas paviršius

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

TVIRTINIMAS PRIE ĮTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO
4 - 4
M 1:25

Metalinės gofruotos pralaidos ašis

4.00

4.00

4.00

0.10 0.10

Erdvinis geotinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

0.50

0.50

1:2

1:2

1:2 Erdvinis geotinklas,
apsėtas žolių sėklų mišiniu

0.9
0

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Tvirtinimas korialpasčio panelėmis
užpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

Įtekamojo antgalio tvirtinimas korialpasčio
panelėmis užpildytomis betonu C30/37,10 cm

4.00

UPĖS VAGOS ŠLAITŲ TVIRTINIMAS
KORIAPLASČIO PANELĖMIS

UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37
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K. DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),  

VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,  
ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS  

 
 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 

1. 2. 3. 4. 
1.  Turinys   
2.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  
3.  Techninio darbo projekto rengimo techninė užduotis   
4.  Užsakovo pritarimas projektinių pasiūlymų sprendiniams  
5.  Topografinis planas  
6.  NT registro išrašas duomenų bazės išrašas  
7.  Statinio ekspertizės aktas Nr.SE23-05  
8.  Projektavimo įmonės registro išrašas  
9.  Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas  
10.  Pažyma apie turimą programinę įrangą  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  











 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
 

Biudžetinė  įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, 
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441 
 

 
UAB „Ugira“ 
dale@ugira.lt 

 
 2024-07-   Nr. (13) (2.13) SD-E-1157   

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS 
 

    
   Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pritaria pateikto peržiūrėti K. Donelaičio g. 

VK8009 (unikalus Nr. 4400-4423-7189), esančios Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., rekonstravimo, įrengiant 
pralaidą, projektinių pasiūlymų sprendiniams (statinio projektuotojas UAB “Ugira”, projekto Nr. 
2407).                                                

 
 
 

Administracijos direktorius                                                                                             Vitas Gavėnas 
                                                                                                                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitas Didžbalis, tel. (8 342)  60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt  



                                                                   

Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
Šakiai      2024.06.25. 
 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMO SĄLYGOS 

Nr. 2-I-0420/24 
 
 
Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
Užsakovo adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 
Objekto pavadinimas ir vieta: K. Donelaičio g. VK8009, unikalus Nr. 4400-4423-7189, Vilkaviškio m., 
Vilkaviškio r. sav., tilto per Šeimenos upę rekonstravimas, įrengiant pralaidą. 
                                                                   
 

 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMUI. 

 
1. Suprojektuoti ir iškelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) ryšių kabelius, pravertus plastikiniame 

1d100pe vamzdyje, kuris yra pakabintas prie tilto (pridedama foto bei kabelių markės ir kiekiai 
Priede Nr. 1). 

2. Projektuojant elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus pagal galimybes užtikrinti 
nenutrūkstamą elektroninių ryšių tinklo veikimą.  

3. Išmontuoti naikinamą ryšių kabelių vamzdį ir utilizuoti. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 
 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 2 punktu 
elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus Užsakovas turi atlikti savo lėšomis.  

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis 
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų 
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, 
iškeliamai elektroninių ryšių infrastruktūrai yra nustatytos elektroninių ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos zona, kuri yra įregistruota viešajame registre. Su sklypų 
savininkais, į kurių sklypus yra perkeliama elektroninių ryšių infrastruktūra, suderinti dėl 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos užregistravimo viešajame registre. 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, siekiant garantuoti 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įrenginių ir turto apsaugą bei ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų veikimo patikimumą, šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar 
įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia šviesolaidinio tinklo 
priežiūrą vykdantis rangovas.  

5. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el. paštu  
Projektu_derinimas_Vilkaviskis@telia.lt. Projekto derinimo metu su Užsakovu bus pasirašoma 
elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sutartis. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą 
projektą, o kabelių perjungimas pagal suderintą projektą ir tik gavus leidimą kabelių perjungimo 
darbams: 

6.1. Dėl tinklo plėtros gali būti pasikeitęs kabelių kiekis, todėl Užsakovas ne vėliau kaip prieš 
40 dienų iki infrastruktūros iškėlimo darbų pradžios su Telia turi sutikslinti kabelių kiekius 



 

 

ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafiką Telia Tinklo infrastruktūros priežiūros ir 
plėtros padalinys inžinierius Justinas Tamašauskas, tel. +37069875673. 
 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą 
projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  
el. paštu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370 69875673. 
 

8. Telia atstovo iškvietimą infrastruktūros vietos nužymėjimui - trasos parodymui registruoti prieš 
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).  
 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
perkėlimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 
10. Iškeliama elektroninių ryšių infrastruktūra yra ir po iškėlimo lieka Telia nuosavybe. Iškėlimo 

darbai nuosavybės teisės nekeičia. 
 

11. Telia pasilieka teisę esant būtinumui keisti iškėlimo sąlygas.  
 

12.  Užsakovas ne vėliau kaip per 30 dienų po elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbų 
atlikimo turi pateikti perkeltos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę nuotrauką ir pagal 
faktą patikslintą projektą el. paštu  Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt  
 

13. Perkelta elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui tik šalims pasirašius 
pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

 
PRIEDAI. 

1. Priedas Nr. 1 

2. Iškėlimo sąlygų sutartis 
 

Tinklo resursų  2 komandos inžinierius             Justinas Tamašauskas 

 

 

 

 

Originalas paštu siunčiamas nebus 

Justinas Tamašauskas, tel. (8 345) 53545, el. p. Justinas.Tamasauskas@telia.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 1 

 

 
 
1d100pe vamzdyje yra vario kabeliai VMOHBU10x2x0.5 (2 vnt.). 
 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 
 

Uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas: Lobiškių g. 27, LT-70111 Vilkaviškis, tel. +37034260100,  el. p. info@vilkvand.lt 

Klientų aptarnavimo ir korespondencijos adresas: Dvaro g. 8, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372 Vilkaviškio r. sav. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185304657, PVM mokėtojo kodas LT 853046515,  

a.s. LT 924010040100088952, Luminor Bank AS, b.k. 40100  

a.s.LT247300010041851147, „Swedbank“, AB, b.k. 73000  

 

UAB „Ugira“                                                                                       2024-08-01 

 

 

 

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ 

 

 

           UAB „Vilkaviškio vandenys“ atsakydama į Jūsų prašymą dėl prisijungimo (techninių) sąlygų 

išdavimo rekonstruojamai gatvei (jos priklausiniui tiltui per Šeimenos upę), esančiam K. Donelaičio 

gatvėje, Vilkaviškyje, nustato šias sąlygas: 

1. Projekte numatyti esamo, šiuo metu pakabinto prie tilto konstrukcijų, žemos įtampos elektros 

kabelio apsaugojimą apsauginiame sudedame PE110 vamzdyje.  

2. Projektuojant kabelio apsaugojimo darbus pagal galimybes užtikrinti esamos nuotekų siurblinės 

nenutrūkstamą veikimą.  

3. Išmontuoti naikinamą elektros kabelį ir jį utilizuoti. 

     

 

 

 

 

Eksploatavimo technikas – projektų vadovas                                                                   Darius Markauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalas nebus sunčiamas 

Darius Markauskas, tel. +370 68745766, d.markauskas@vilkvand.lt 

mailto:info@vilkvand.lt
mailto:d.markauskas@vilkvand.lt
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VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
NUOVAŽOS DANGA IŠ NESURIŠTŲJŲ MIENERALINIŲ MEDŽIAGŲ

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
ELEKTROS KEBELIO APSAUGOS ZONA
UAB "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-PP-BD-B.01

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
SITUACIJOS PLANAS

1916
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Raimundas 
Vasiukevičius 2024-08-14 Pritarta - -

Registracijos Nr. P97800

Pasirašymo data 2024-08-14 09:30

 



SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Aloyzas Jurdonas

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 1916 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 1997-05-09

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-07-17
iki 2017-08-22

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir
teritorijų detaliojo planavimo specialisto pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(išskyrus valstybinės reikšmės kelius), keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; kiti statiniai. Teritorijų
planavimo rūšis: detalusis teritorijų planavimas.

Nuo 2017-08-22
iki 2018-01-30

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros
vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(išskyrus valstybinės reikšmės), gatvės, kiti transporto statiniai; hidrotechnikos statiniai; kiti
inžineriniai statiniai.

Nuo 2018-01-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros
vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
išskyrus valstybinės reikšmės; gatvės; kiti transporto statiniai), hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2017-08-22 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2022-09-27 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-05-24. Paieškos data: 2024-06-06.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

2024-06-06 10:02 Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=20186& 1/1

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/


UAB „UGIRA“ DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO SKYRIMO  

 
 

2024 m. gegužės 20 d. Nr. 4/2 
Marijampolė 

 

P r o j e k t o  u ž s a k o v a s:  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
 

P r o j e k t o  p a v a d i n i m a s: K. Donelaičio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviškio m., 
Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo, įrengiant pralaidą, projektas 

 
Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, techninio darbo 

projekto (projekto Nr. 2407) vadovu s k i r i u  A l o y z ą  J u r d o n ą (atestato Nr. 1916). Projekto 
dalių vadovai: 

Susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo – Dalė Rudaitė (atestato Nr. 31222). 

Elektrotechnikos (lauko tinklai) – Galina Martyšina (atestato Nr. 2167). 
Elektroninių ryšių – Tomas Bieliauskas (atestato Nr. 22076). 
 
Projekto vadovo asistentė – Dalė Rudaitė 
 
Projekto vadovui p a v e d u  sudaryti projektavimo darbų grafiką, koordinuoti projekto dalių ir 

projektuotojų darbą. Užsakovui pritarus projekto sprendiniams, organizuoti projekto išleidimą, 
sukomplektuoti ir įforminti projektinę dokumentaciją.  

 
 

Direktorius     Aloyzas Jurdonas 
 
 
Su įsakymu susipažinau ir vykdysiu: 
 
2024-05-20      PDV Dalė Rudaitė     

(susipažinimo su įsakymu data, pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

2024-05-20     PDV Galina Martyšina    
(susipažinimo su įsakymu data, pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

2024-05-20     PDV Tomas Bieliauskas    
(susipažinimo su įsakymu data, pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

2024-05-20      PV asistentė Dalė Rudaitė     
(susipažinimo su įsakymu data, pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 



 

 

 

K. DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), 
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO, 

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS 
 
 
 
 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMŲ LENTELĖ 
 

Projekto dalis PDV vardas, pavardė Parašas Data 

Bendroji  Aloyzas Jurdonas, 
Atest.Nr. 1916 

 2024-09-23 

Susisiekimo   Dalė Rudaitė, 
Atest.Nr. 31222 

 2024-09-16 

Elektrotechnikos (lauko tinklai) 
Galina Martyšina, 
Atest.Nr. 2167 

 2024-08-12 

Elektroninių ryšių  
Tomas Bieliauskas 

Atest.Nr. 22076 

 2024-08-06 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
Dalė Rudaitė, 
Atest.Nr. 31222 

 2024-09-16 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
Dalė Rudaitė, 
Atest.Nr. 31222 

 2024-09-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas Aloyzas Jurdonas 1916  2024m. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-05-09 15:41:54

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2096090

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-11-24

Vilkaviškis, K. Donelaičio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - K. Donelaičio gatvė VK8009
Vilkaviškis, K. Donelaičio g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4423-3478
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: GA
Statybos pradžios metai: 1960

Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.614 km

Plotas: 438.90 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 438000 Eur
Atkuriamoji vertė: 109000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-09-17

Vidutinė rinkos vertė: 109000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107759
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3478, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3478, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-24
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

POVILAS RAŽINSKAS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3478, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2004
2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-24
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4423-3478, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628

2016-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 39/49949
2016-12-28 Kitas juridinis dokumentas Nr. (33)(2.19.)SD-3289

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-11

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ALOYZAS JURDONAS



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (0 3) 426 0062, faks. (0 3) 426 0066, el. p. meras@vilkaviskis.lt.

 Klasifikatoriaus kodas 111107759

    
UAB „Ugira“

el. p. info@ugira.lt

2024-09- Nr. (15)(2.14)SD-E

Į 2024-09-03 Nr. Prašymą Nr. 45

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į UAB „Ugira“ projektuotojo Aloyzo

Jurdono 2024 m. rugsėjo 3 d. prašymą (Reg. Nr. SAV-326989), neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo

/ statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės

sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių

tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 

statinių, plokščiųjų horizontalių 

inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 

rūšis (-ys)

Susisiekimo komunikacijos, gatvės, pralaida,

Apsaugos zona, m (į vieną pusę): 15.0

Kategorija: D1

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai) 4400-4423-3478 Kelias (gatvė) - K. Donelaičio gatvė

VK8009

Objekto (ų) pavadinimas) K. Donelaičio g. VK8009 (unikalus Nr. 4400-4423-7189),

Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo,

įrengiant pralaidą, projektas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje.

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai

valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius,

suformuojamas žemės sklypas.*** 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra

laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas

ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės,

savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai

Elektroninio dokumento nuorašas
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susisiekimo komunikacijų  statyba reikalinga įgyvendinant  valstybių, savivaldybių institucijų ir

įstaigų funkcijoms atlikti.****

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio

2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro

linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai,

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių

kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros

įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą

laikytini pastatais,  ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir

Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*****

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar

neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai

statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas

arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams

(toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) III skyriaus

ketvirtajame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau –

Teritorija).******
                     Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 0 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose

Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka

vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu

suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,

nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka******* pateikiamas

prašymas.

UAB „Ugira“, įmonės kodas 151335749 (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie

Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl

Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

– kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš

Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu

informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

– jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties

sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl

pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 
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Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20

darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo

dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Daiva Sakatauskienė, tel. (0 3) 426 0023, el. p. daiva.sakatauskiene@vilkaviskis.lt

____
* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui

aptarnauti.

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti

būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti ž e m ė s  s k l y p a i , 

i š d a v i m o  t a i s y k l i ų ,  p a t v i r t i n t ų  V i l k a v i š k i o  r a j o n o  s a v i v a l d y b ė s  t a r y b o s  2 0 2 4  m .  s a u s i o  2 6  d .  s p r e n d i m u 

N r .  B - T S - 2 7 9  „ D ė l  V i l k a v i š k i o  r a j o n o  s a v i v a l d y b ė s  s u t i k i m ų  t i e s t i  s u s i s i e k i m o  k o m u n i k a c i j a s ,  i n ž i n e r i n i u s  t i n k l u s  i r  s t a t y t i 

j i e m s  funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti

žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 9.1, 9.2 ir 9.7 papunkčiuose nurodytais atvejais.

*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 9.3, 9.4, 9.5, ir 9.6 ir 9.8  papunkčiuose nurodytais atvejais.

**** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 9.1, ir  9.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

***** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Taisyklių 9.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

****** Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti

būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos Teritorijos.

*******Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose (pagal

atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų nuostoliams

atlyginti apskaičiavimo metodikas.

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka

mailto:daiva.sakatauskiene@vilkaviskis.lt
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TIIIS prašymo numeris TIIIS1-20240611-036043
Objektas Vilkaviškio m., K. Donelaičio g. tiltas

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys

UAB Vilkaviškio architektūros biuras,
185108391

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

horizontalios padėties: 10 vertikalios padėties: 10

Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Data Geoido modelis Koordinačių sistema Aukščių sistema Lapas Lapų

1GKV-349 Virginijus Ševčenka 2024.06.11 LIT20G LKS 94 LAS07 2 3

Užsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybė Rangovas –

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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ŠEIMENOS UPĖ
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VIETOVĖS SCHEMA STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS

01 K. DONELAIČIO GATVĖ NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
SKLYPŲ RIBOS

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
ESAMAS NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASČIO PANELĖMIS
UŽPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSĖTAS ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIU
PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
PROJ. NUOVAŽOS DANGA IŠ NESURIŠTŲJŲ MIENERALINIŲ MEDŽIAGŲ

ESAMA GATVĖS ASFALTO DANGA

PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA APSAUGOS VAMZDYJE.
[Objekto savininko (Vilkaviškio nuotekų siurblinė Nr. 5)  nuosavybė: KL į
savininko elektros įrenginius]

E1

SM-1

PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA

NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA APSAUGOS
VAMZDYJE

E1

PROJ. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ LINIJA IR ŠULINYS RKŠ-0

ESAMA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ LINIJA

Laida

Lapas Lapų

0

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV A. Jurdonas1916 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

2407-00-TDP-S-B.04

Laida

Lapas Lapų

Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas:

1 1

LT-68307 Marijampolė
Jono Dailidės g. 10,

(8~343)52201

PV 2024

LT

Statytojas:

M1:500

KVALIF.
PATVR.
DOK. NR.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

ĮRENGIANT PRALAIDĄ, PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

Brėžinio žymuo:

01 - K. DONELAIČIO G.
(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)

 INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS

1916

Pastabos:
1. Koordinačių sistema - LKS 94, aukščių sistema - LAS07
2. Matmenys nurodyti metrais.
3. Prieš pradedant statybos darbus būtina patikrinti topografinės nuotraukos
aukščius bei informuoti projekto vadovą.
4. Pradedant žemės darbus požeminių komunikacijų altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojančiomis organizacijomis.
5. Žemės darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose atlikti rankiniu
būdu, prieš tai išsikviečiant šių komunikacijų savinkus. Pažeidus
sutvarkyti.
6. Projektinis žaliųjų plotų paviršius sklandžiu nuolydžiu sujungiamas su
easamais gretimais paviršiais.
7. Įvažiavimo vietą tikslinti darbų metu.
8. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai paal projektą, pasirašant nustatyta
tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo ar kitus kokybę įrodančius dokumentus.
9. Projektinis asfaldo dangos paviršius turi būti kiek įmanoma skaldžiau
sujungiamas su esama asfalto danga.
10.Metalinių apsauginių atitvarų galai įrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12
11.Kelio ženklų vaizdavimui mastelis netaikomas.
12.Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybės (ST 188710638.06:2004) smulkesnių dalelių už tarpą tarp pralaidos
bandų grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant
kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip 97 proc. (pagal Proktorą).

PV asistentė D. Rudaitė 2024

PDV D. Rudaitė 202431222






























	Sheets and Views
	BD_B.01_SITUACIJOS

	Sheets and Views
	BD_B.02_AUKSCIU

	Sheets and Views
	BD_B.03_SUVESTINIS

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	BD_B.01_SITUACIJOS PLANAS

	Sheets and Views
	BD_B.01_SITUACIJOS PLANAS

	Sheets and Views
	S_B.04_SUVESTINIS




