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K. DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), VILKAVISKIO M.,
VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO, |IRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zymuo Laida Projekto dalis Pastabos
Nr.
1. | 2407-00-TDP-BD 0 | Bendroji
2. | 2407-00-TDP-S 0 | Susisiekimo
3. | 2407-00-TDP-E 0 Elektrotechnikos (lauko tinklai)
4. | 2407-00-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy
5. | 2407-00-TDP-SO 0 Pasnengnnq stat'ybal ir statybos
darby organizavimo
6. | 2407-00-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
PROJEKTUOTOJAS KVALIFIKACIJA PAREIGOS VARDAS, PARASAS - 7
PATVIRTINANCIO PAVARDE —
DOKUMENTO NR. | D) Y\//
UAB ,,UGIRA* 1916 Projekto vadovas ( Aloyzas Jurdonas - /t(



PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

]Iiflrl Dokumento zymuo Pavadinimas Lapas | Lapy
1. 2. 3. 4. 5.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. Projekto sudéties Ziniarastis 1 2
2. | 2407-00-TDP-BD-BDZ Projekto bylos dokumenty Ziniarastis 1 3
3. Bendrieji statinio rodikliai 1 4
4. |2407-00-TDP-BD-AR Aiskinamasis rastas 9 5-13
5. | 2407-00-TDP-BD-TS Bendrosios techninés specifikacijos 7 14-20
6. Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas 1 21
GRAFINIAI DOKUMENTAI
1. | 2407-00-TDP-BD-B.01 Situacijos planas (M 1:500) 1 22
2. | 2407-00-TDP-BD-B.02 Dangy ir auksciy planas (M 1:500) 1 23
3. | 2407-00-TDP-BD-B.03 Suvestinis inzineriniy tinkly planas (M 1:500) 1 24
4. | 2407-00-TDP-BD-B.04 Skersiniai profiliai (M 1:50) 3 25-27
PRIEDAI
1. | Techniné uzduotis 3 28-30
2. | Savivaldybés pritarimas projektiniams pasitilymams IS ,,Infostatyboje* 16 31-46
AB ,,Telia Lietuva“ elektroniniy rysiy infrastruktiiros iSkélimo salygos Nr.2-I-
3. 3 47-49
0420/24
4. | UAB ,,Vilkaviskio vandenys‘ projektavimo salygos 1 50
5. | AB,,Telia Lietuva* sprendiniy suderinimas 1 51
6. | UAB , Vilkaviskio vandenys* sprendiniy suderinimas 1 52
7. | AB ,Elektros skirstymo operatorius* pritarimas 2 53-54
8. | Projekto vadovo kvalifikacija patvirtinantys dokumentai 1 55
9. | Projekto vadovo paskyrimo jsakymas 1 56
10. | Projekto daliy vadovy suderinimy lentelé 1 57
11. | Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas 1 58
Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, jrengti plokSc¢iuosius horizontalius inZinerinius sta-
12. (.. .. . . ORI . . 5 59-63
tinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai
13. | InZineriniai topografiniai tyrin¢jimai 1 64
14. | Statinio ekspertizés aktas Nr.SE23-05 13 65-77
15. | Pazyma apie naudotg programing jranga 1 78
16. | Uzsakovo pritarimas projekto sprendiniams Nr. SD-E-1582 2 79-80
17. | Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 14 81-94
[ ) J. Dailides g. 10, K. Donelaic¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-
GlRA Marijampolé 3478), Vi.lkavi.ékio m., VilkaYi§M0 I‘..SaV.
— Tk (8=343) 522% } rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
ple 0¥ 14 gg:“?s/ ~— %%% “PROJEKTO BYLOS DOKUMENTY Laida
VA== ZINIARASTIS 0
UZsakovas: Zymuo: Lapas Lapy
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TVIRTINU: s

K. DONEVLAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), VILKAVISKIO M.,
VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO, [RENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

PAVADINIMAS MATO KIIliél<IS KIEKIS PASTABOS
VNT. REKONSTRAVIMO POREKONSTRAVIMO
IIT SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKCIJOS
NEYPATINGASIS
3.1. GATVE (K.DONELAICIO) VK8009 STATINYS.
REKONSTRAVIMAS
3.1.1. Gatvés kategorija D D Atstuma.s tarp gatves
raudonyjy linijy — 12m
3.1.2. Gatveés ilgis* km 0,03935 0,03935 Pagal kelio asj
3.1.3. Gatvés vaziuojamosios m 5,50 5,50
dalies plotis
3.1.4. Eismo juosty skai¢ius vnt 2 2
3.1.5. Eismo juostos plotis m 2,75 2,75
NESUDETINGASISI
3.2. KITI TRANSPORTO STATINIAI (TILTAS) II GR. GRIOVIMAS
3.2.1. Tilto plotas | m | 108,0 | -
NESUDETINGASISI
3.3. KITI TRANSPORTO STATINIAI (PRALAIDA) II GR.
NAUJA STATYTBA
3.3.1. Pralaidos ilgis I - | 20,48
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. ELEKTROS TINKLAI
4.1.1.  Elektros tinkly ilgis* m 32,0
4.1.2.  Elektros tinkly vnt/ mm?
laidininky skaicius ir 4/35
skerspjiivis
4.2. ELEKTRONINIU RYSIU TINKLAI
4.2.1.  Elektroniniy rysiy m 26.0
tinkly ilgis* ’
4.2.2. Apsauginio vamzdZzio mm 110
skersmuo

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekiln{gjéfﬁojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tViI‘tiIEfL' vos Respublikos Zemés akio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius mataylmusme TO%Ik aigali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Aloyzas Jurdongs at. Nr.1916
(vardas, pavardé, parasas, kva/l],ﬂkamjos atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, LK. 111107759,
S. NERIES G. 1, LT-70147, VILKAVISKIS

2. PROJEKTUOTOJAS
PROJEKTO VADOVAS
PROJEKTO DALIES VADOVAS

UAB , UGIRA, ] DAILIDES G.10, MARIJAMPOLE, [.K. 151335749
ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916
DALE RUDAITE, KVAL.ATESTATO NR. 31222

3. STATINIO (OBJEKTO)
PAVADINIMAS

01- K. DONELAICIO GATVE
(GATVES PRIKLAUSINYS — TILTAS)

4. STATINIO ADRESAS

K. DONELAICIO G., VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV.

5. STATINIO PASKIRTIS
POGRUPIS

GATVES (8.2)

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (5.2.1.)

(STR 1.01.03:2017 STATINIU KLASIFIKAVIMAS)

6. STATYBOS RUSIS

REKONSTRAVIMAS
(STR 1.01.03:2017 STATINIU KLASIFIKAVIMAS)

7. STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGIEJI STATINIAI 5
(STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RUSIS)

8. PROJEKTAVIMO
ETAPAI (STADIJOS)

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
SUDETIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* NURODYMUS

Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindiniai techniniai rodikliai

STATINIO MATO
NR. PAVADINIMAS VIENETAS KIEKIS PASTABOS
01. K.DONELAICIO GATVE (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478)
GATVES KATEGORIJA D
GATVES ILGIS" km 0,03935 Pagal kelio asj
RAUDONOSIOS GATVES LINIJOS m 12,0 Arba pagal greta
gatvés  suformuoty
V sklypy ribas
EISMO JUOSTU SKAICIUS vnt. 2
EISMO JUOSTOS PLOTIS m 2,75
KELKRASTIS KAIREJE m 3,0
KELKRASTIS DESINEJE m 1,3

>
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J. Dailidés g. 10,

" K. Donelaicio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-

3478), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas

1916 | PV ( | A Jurdonas, |~ X 4 7 Laida
PV asistent¢ | D. Rudaite”> [ #4202 | AISKINAMASIS RASTAS
~ 0
Uzsakovas: }( — | Zymuo: Lapas Lapy
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1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Eil.

Nr Zymuo Pavadinimas
NORMATYVAI
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
3. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5 GKTR 2.01.01:1999 S'tatomuz pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atli-
kimo tvarka
Statybos produkty, neturinc¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksp-
6. STR 1.01.04:2015 loataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
7. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
8. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
9. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sus-
10. | STR 1.05.01:2017 tabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas
11. | STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
12. | STR 1.07.03:2017 Sta‘gmq techninés ir ngudopmo priezitiros tvarka. Naujy nekilnoja-
mojo turto kadastro objekty formavimo tvarka
13. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
14. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
15. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
16. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
17. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
18. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
19. | STR 2.01.01(6):2008 ﬁfnn;sms statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugo-
20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
21. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
22. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
23. | TRA SBR 19 A.utOI’nObll‘lvl% ks:hq mlne‘rqhnn% medglagq miSiniy, naudojamy sluoks-
niams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
24. | IT SBR 19 Automobll}q keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengi-
mo taisyklés
25 | LST 1361.7:1995 Mlne'ra‘hnes al.ltomobl.huz kehq'medz.lagos‘. Bandymo metodai. Tankio,
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas
26. | LST 1361.10:1995 Mineralinés alitqmoblllq keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos
atsparumo smiigiams nustatymas
27 | LST 1361.12:1996 Mlgeral¥nes gytomobﬂwz keliy medziagos. Bandymo metodai. Orga-
niniy priemaiSy nustatymas
LST CEN ISO/TS ,,Geot.echnlma'u tyrlnellmal ir bandyrpa}l. Laboratoriniai grunto bgn- .
28. 17892 — 11:2005 dymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir
) kintan¢iam spiidziui (ISO/TS 17892-11:2004)
29. | LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
30, | TRA Bitumas 23 Agtomoblllq keh}% bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas
31. | ST Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
> D L L Laid
IRA 2407-00-TDP-BD-AR a i e
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188710638.07:2004

konstrukciniai sprendimai

32. | TRA asfaltas 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas

33 | MN SSN 15 Automoplhhq keliy dqngos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai

34. | IT asfaltas 08 Agtom.oblhuz keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

35 | TRA BITUMAS 08/14 Agtomqbﬂwz kehvu( b:tumu, ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apraSas

36. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas

37 | TRAT SST 14 Agtomqblllq 1‘<ehq .51gnahn1q stulpeliy techniniy reikalavimy apraSas
ir jrengimo taisyklés

38. | KPT TAS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

39. | TKSGL 14 Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés

40. | TRA TAS-PL 09 Automoblhq 1‘<e‘hq tr'ansporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary
sistemy techniniy reikalavimy apraSas

41. | KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

#. | 1Tzs 17 Agtompblllq keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

43. | STR 2.05.19:2005 Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiiavimo reikalavimai

44. | 3-83 Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

45. | ITZM 12 i(yel:(l;gszenkhmmo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo tai-

46. | P]JT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

47 | KPT SDK 19 Agtompblllq keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

48. | R 34-01 Automobiliy keliy pagrindai

49. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

50 | MN GEOSINT 7D 13 Geosmte‘ukos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymai

51 | TRA GEOSINT 7D 13 Gegsmtehkc:s, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reika-
lavimy apraSas

52. | LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

53. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

54. | LST 1569:2018 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldziy institucijy veiksmy

55. | V-209 R . y
cheminio uzterS§imo atveju tvarkos aprasas

56. | LR Statybos jstatymas

57. | LR Teritorijy planavimo jstatymas

58. | Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas. Nr. 2019-09862.

59. | Atlieky tvarkymo jstatymas.

60. | Atlieky tvarkymo taisyklés.

61. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

62. | Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

63. | Bendrosios gaisriné€s saugos taisyklés

64. | Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés

65. | Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés

66 LR Nutarimas d¢l pazeistos zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i$saugoji-

" | mo
67. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.

B
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63 HN 98:2014 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir matavi-
" | mo reikalavimai

69. | LR darbo kodeksas.

70. | Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo taisyklés

71. | LR Vandens jstatymas

72. | LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

73. | LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Kiekvieno Siy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos.

Gatvés rekonstravimo darbai vykdomi laisvoje valstybin€je Zeméje, kur néra suformuotas skly-
pas. Darbai vykdomi, gavus §ios institucijos sutikimg.

Klimatinés salygos

Klimato salygos:

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija® duomenis Vilkaviskio savivaldyb¢je yra tokios
klimatinés sglygos (vadovaujamasi Kybarty Meteorologijos stoties duomenimis):

- vidutiné metiné oro temperatiira +6,7 °C;
- santykinis metinis oro drégnumas 81%;
- vidutinis metinis krituliy kiekis 613 mm;
- maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm;
_ - vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — i§ PV, V, P, PR, liepos mén. —i§ V,
PV, SV, P;

- vidutinis metinis v¢jo greitis 3,4 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®, Vilkaviskio savivaldybé priskiriami I —ajam
véjo greicio rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s ir [-ajam sniego apkrovos rajo-
nui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1,2 kN/m?.

Statyby metu, pavirSinio vandens nuleidimui ar gruntinio vandens Zeminimui, poreikio nebus. Jei
visgi toks poreikis atsirasty, Rangovas vandens pasalinimo biidus turi susiderinti su Techniniu prizitiréto-
ju.

VIETOVES SCHEMA
B N S el

Data Lapas | Lapy Laida
IRA 2407-00-TDP-BD-AR
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Topogeodeziniai tyrinéjimai. UAB ,,Vilkaviskio architektiiros biuras* atliko sklypo topografinius
tyrinéjimus ir parengé topografiniy tyrinéjimy byla. Topografiné nuotrauka parengta 2024m. Reljefo ab-
soliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia nuo 49,72 iki 54,25 metry. Skirtumas 4,53m..

2. Projekto rengimo dokumentai

1. Techniné uzduotis

2 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes iSraSas
Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti

3. bitinus statinius, jrengti plokSciuosius horizontalius inzinerinius statinius, juos rekonstruoti ir
remontuoti valstybingje Zzeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai

4. InZineriniai topografiniai tyrinéjimai

5. Patvirtinti projektiniai pasiiilymai

3. Gatvés trasos apibiidinimas

Projekte, vadovaujantis technine uzduotimi, sprendiniai apima tik tilto demontavimg ir pralaidos
jrengima. Jokios tolimesnés gatveés gretimybés néra tvarkomos.

Gatvés planiné padétis maksimaliai parinkta pagal greta tilto esancios gatvés dangos plocius,
skersinius nuolydzius (dvislaitis nuolydis 2,5proc nuo gatvés aSies). Rekonstruojama gatvé yra D
kategorijos. Plotis tarp raudonyjy linijy — 12m arba iki artimiausiy suformuoty zemés sklypy. Darby
zonoje gatvé projektuojama 5,5m plocio vaziuojamosios dalies, dviejy eismo juosty 2,75m plocio, kair¢je
puséje projektuojant 3,0m plocio apzeldintg kelkrast] (kadangi Sioje gatvéje Saligatvio néra, o vietiniai
gyventojai norintys praeiti, esant butinybei galés saugiai praeiti apzeldintu kelkra$c¢iu, deSin¢je — 1,3m
plo¢io kelkrasti su skersiniu 8proc nuolydziu. Projektuojami kelkrasciai prijungiami prie esamy
kelkrasciy plociy. Vaziuojamosios dalies danga — asfaltas.

Konstruojant isilginio profilio projekting linija, ji taip pat kiek jmanoma labiau priderinama prie
esamos gatvés dangos. Projektinis iSilginis nuolydis projektuojamas minimalus leidziamas — 0,3proc.

4. Esamy inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Ant esamo tilto gelZzbetoniniy konstrukcijy apsauginiuose vamzdziuose yra jrengti vienoje puséje
elektroniniy rysiy kabelis, priklausantis AB ,,Telia Lietuva®, kitoje pus¢je elektros kabelis, priklausantis
UAB ,,Vilkaviskio vandenys®. Atskirose projekto dalyse yra numatyta Siy kabeliy perjungimas, jrengiant
juos gatves sankasoje.

5.  Pralaidos jrengimas.

K. Donelai¢io gatvéje, kur yra tiltas per Seimenos upe, i¥montuojamos esamo tilto konstrukcijos
ir jrengiama deformuoto profilio plieniné gofruota pralaida. Pralaida projektuojama Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai ST 188710638.07:2004
Hidrologiniai skai¢iavimai atliekami vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,InZinerin¢ hidrologija. Pagrindi-
niai skai¢iavimo reikalavimai".

Vandens pralaidos geometriniams parametrams nustatyti atlickami hidrauliniai skai¢iavimai. At-

sizvelgiant | upés vandens debita parenkama plieniné gofruota pralaida. Pralaidos skerspjuvio plotis
4,13m, aukstis 2,82 m. 3proc. tikimybés maksimalus debitas pagal hidraulinius skai¢iavimus 11,9 m?/s.
Numatytas pralaidos profilis, kurios pralaidumas 15,5 m?/s. Beslégé vandens tékmé.
Pralaida projektuojama 0,4 % nuolydziu. Pralaidos krastai formuojami santykiu 1:1,5 su iSlindimu nuo
Slaito krasto po 0,5m. Vandens pralaidai apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo grunto
sluoksnio storis nuo pralaidos virSaus auksSciausio tasSko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne maziau kaip
0,7 m. Pralaida jrengiama ant 30cm storio pagrindo sutankinto ne maziau kaip 45MPa, pralaida tvirtinama
atraminiais gelzbetoniais blokais ant Saliui atsparaus grunto. Pralaidos dugnas projektuojamas zemiau
esamos upes dugno. Pralaida turi biiti uZpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybés (ST
188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpg tarp pralaidos bandy grunto sluoksniais, simetriskai 18
abiejy pralaidos pusiy, sutankinant kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktora).
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Skaiciavimai, pagal kuriuos parinkta metaliné gofruota deformuoto profilio pralaida pateikti pro-
jekto pridedamuose dokumentuose.

Projektuojamos plieninés gofruotos konstrukcijos MP200 RN9 techniniai parametrai:

- Konstrukcijos plotis (vidinis) — 4,14m

- Konstrukcijos aukstis (vidinis) — 2,82m

- Pralaidos ilgis (apatinis) -20,48m

- Gofro bangos ilgis > 200mm

- Gofro bangos aukstis > 55mm

- Plieno laksto storis > 4,00mm

- Plieno klasé > S355 pagal LST EN 10149
Antikoroziné cinko danga - varZztai ir plieninis lakstas i$ abiejy pusiy turi biiti padengtas cinko
danga. Cinko dangos storis turi atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. Lakstai i§ abiejy pusiy
100% ploto turi biiti dengiami epoksido 100um ir poliuretano 100um storio dazais, kuriy bendras viduti-
nis dangos storis 200 um. Dazymo sistema turi atitikti LST EN ISO 12944-5 standarto reikalavimus.

6. Elektroniniy rySiy projektiniai sprendiniai

Lauko elektroniniai rySiai projektuojami pagal Telia Lietuva, AB iSduotas Elektroniniy rySiy
infrastrukturos iSkélimo salygas Nr. 2-1-0420/24 ir Uzsakovo pateikta projektavimo uzduoti.

Ant esamos telekomunikacijy trasos sumontuojami RKS-0 Suliniai abiejose projektuojamos
pralaidos pusése. Tarp Suliniy, esami kabeliai apsaugomi surenkamais remontiniais vamzdziais ir papil-
domai paklojamas d110.

Vamzdziai klojami grunte nemazesniame kaip 0,7m gylyje.

7. Elektrotechninés dalies projektiniai sprendiniai

Projekte numatomas abonentinio 0,4 kV iSorés elektros tinklo, patenkancio po rekonstruojamos
gatvés dangos konstrukcija perklojimas ir apsaugojimas. Elektros kabelis priklauso Vilkaviskio nuo-
teky siurblinés Nr.5, adresu Mindaugo g. 2, Vilkaviskis, Vilkaviskio r. sav., savininkui (UAB ,,Vilkavis-
kio vandenys®).

Siurbliné pajungta pozeminiu kabeliu AVVG 4x35mm?2. Iskeliamos kabelinés linijos atkarpos
klojamos apsauginiame vamzdyje PEd50, 0,8m atstumu nuo projektuojamo kelio atitvaro.
Kabelio klojimo gylis — 1,0 m. Esamas elektros kabelis jungiamas su projektuojamu sujungimo movos
pagalba.

8. Statybos darby poveikis aplinkai

Projekto sprendiniai priimti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti treciyjy
Saliy interesai ir tenkinty visy eismo dalyviy poreikius. Sprendiniai priimti prisiderinant prie esamo
vietovés reljefo. Upés Slaitai tvarkomi iki esamy $laity, skandziai juos sujungiant.

Sprendiniai nepatenka i ,,Natura 2000%, sanitarines rekreacines ar kitas saugomas teritorijas.
Seimenos upei nustatyta pakrantés apsaugos juosta, j kuria patenka $iuo projektu numatyti rekonstravimo
darbai.

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dél dulkiy, atlieky susidarymo, laikiny
statybvietés aikSteliy jrengimo, laikinos pralaidos jrengimo, taciau statybos darby metu ir atlikus visus
darbus Siukslés bus i§veztos, o visi paZeisti pavirSiai atstatomi.

Statybos metu galimas neigiamas poveikis pavirSiams, pozeminiams vandenims, Zuvy migracijai
dél blogo statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Norint to iSvengti reikia uztikrinti,
kad statybos procese dalyvaujantys mechanizmai biity tinkamos techninés buklés, laikytis darby saugos
reikalavimy.

Atliekant darbus turi buti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy
bet kokj poveikj aplinkai (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j grunta,
gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuoteky sistemas.

Ant kieto pagrindo i$siliejusius naftos produktus, darbuotojai gali surinkti naudodami sorben-
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tus, kurie turi biiti kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidZziamas rankiniu biidu ant
i8siliejusio naftos produkto ir jj sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus,
kurie kaupiami atskirame konteineryje, véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Neigiamas poveikis zeldiniams gali biiti dél statybos aiksteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu sie-
kiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis apsauginiy
priemoniy:

-iSpurenti ir patresti Zzemg po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos pra-
dzig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

-iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo j-
vaziavimo ar i§vaZziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykles);

-aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

-irengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

-laistyti zeldinius;

-nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy
ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno
ir 2 m nuo krimy. Nesand¢liuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

-nekasti trans¢jy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstumag
nuo krastinio stiebo;

-tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir
kriimy, sienutes statramsciais;

-uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas tranS¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;

-medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziaukaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zZemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 matstumu nuo medzio kamieno.

Poveikis gyventojams. Rekonstravimo darby metu bus ribojamas eismas. Statybos darby metu
neigiamas poveikis gyventojamsgali biiti dél mechanizmy keliamo triukSmo. Triuk$mo S$altiniai statybos
metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarciai, sutankinimo
masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triuk§mo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos. Siekiant sumazinti neigiamg gyvento-
jams poveikj del triuk§mo, rekomenduojama:

-nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zono-
se. AikStelés planuojamos kuo toliau nuo i$skirty jautriy zony;

-suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos buty atlickamos kartu;

-planuoti darbo procesa (su triukSma skleidzian¢ia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir
poilsiodienomis);

-jel matavimo budu nustatoma, kad triuk§Smo lygis virsija ribinius dydzius, nustatytus atitinka-
mai teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo
uZztvaras.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms. Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritori-
ju aplinkai gali susidaryti dé¢l gatviy dulkéjimo. Kad biity sumazintas Sis neigiamas poveikis, rekomen-
duojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.

9. Statybos darbu poveikis gyventojams
Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali biiti dél mechanizmy keliamo triuks-
mo. TriukSmo Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, auto-
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mobiliai savivarciai, sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, generatoriai, kompresoriai, pneumati-
niai plaktukai, vibro plokstés ir kt.) keliy tiesimo masinas sukeliamas padidintas triuk§mo poveikis gy-
ventojams kt. Neigiamas poveikis galimas ir eismo ribojimas (pésciyjy bei automobiliy eismo).

Siekiant sumazinti neigiama gyventojams poveikj dél triuk§mo, rekomenduojama:

- nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zo-
nose. Aikstelés planuojamos kuo toliau nuo jautriy zony;

- suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos bty atliekamos kartu;

- planuoti darbo procesa (su triukSma skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir
poilsio dienomis.

- jei matavimo biidu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitin-
kamai teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas triuks-
mo uztvaras;

- 1§ anksto pranesti apie planuojama riboti automobiliy bei pésciyjy eisma.

10. Statybos darbu poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél gatviy
dulkéjimo, sunkiasvorio eismo padaugéjimo. Kad biity sumazintas $is neigiamas poveikis, rekomenduo-
jama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.

11. Augmenija, vanduo, dirvoZemis

Vykdant statybos darbus, zeldiniai, kuriy Siame projekte nenumatyta pasalinti, turi biiti apsaugoti
remiantis 2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193 , D¢l Zeldiniy apsaugos, vyk-
dant statybos darbus* taisyklémis. Jeigu statybos metu bus pazeidziami kiti zeldiniai jie privalo biiti atsta-
tyti vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-87 ,,D¢l saugotiny medziy
ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
i8davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas* nuostatomis.

Pasalinamo dirvoZemio storis 10 cm.

Baigus visus statybos darbus, statybvietés teritorija turi buti rekultivuota. Vejos atsodinimo vie-
tos nurodytos dangy brézinyje. Veja uzs€jama ant nemazesnio nei 10,0 cm dirvozemio sluoksnio.

12. Atliekos

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi biiti sutvarkomos taip, kad
nekenkty aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél
statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* visos susidariusios atliekos turi biti iSvezamos per-
dirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Statybvieté turi biiti jrengta taip, kad buty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi buti Salinamos
taip, kad nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos pagal Lie-
tuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 patvirtintas ,, Atlieky
tvarkymo taisykles ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles®.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Lietuvos Res-
publikos aplinkos ministro 2002 m. balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211 patvirtintame ,,Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘.

13. Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams
Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti ir buti patogiis, saugls ir pritaikyti Zmoniy su negalia
eismui, taciau $iuo projektu yra sprendziama tik gatvés priklausinio (tilto) demontavimas ir pakeitimas }
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metaling pralaidg, atstatant visas pazeistas danga. Jokie kiti gatvés planiniai sprendiniai néra sprendziami
ir projektuojami.

14. Nuovazos i sklypus

Darby pradzioje deSinéje gatvés puséje yra esama apZzeldinta nuovaza, daziausiai naudojama
upés Slaitus prizitrinciai technikai pravaziuoti.

Nuovaza jrengiama i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy.

Desinieji posiikiai pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® D kategorijos gatvése leidZziami 6-8 m.

Darby kiekiy skai¢iavimo riba nuvaziavimuose sutampa su sklypo riba, $i riba pateikta gatviy
plano bréziniuose.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Si techniné specifikacija yra K. Donelaitio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviskio m., Vilka-
viskio r. sav. rekonstravimo, jrengiant pralaida, projekto dalis. Visos projekte paminétos konkrecios
medziagos ir gaminiai gali biiti kei¢iami tokiy paciy ar geresniy techniniy charakteristiky medzia-
gomis ar gaminiais.

1. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT
PROJEKTA.

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Igyvendinant projekta, Rangovas privalo uztikrinti visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy Rangovui, saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimy ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos statybos metu laikymasi.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy statybos darbams vykdyti i§ valdzios jstaigy ir kity
institucijy gavima.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti jvertinimo dokumentus.

1.2. Privalomieji jstatymai ir normatyviniai dokumentai
- Lietuvos Respublikos statybos istatymas;
- Istatymai, teisés aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, reglamentuojantys:
«aplinkos apsaugg ir planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinima;
esaugomy teritorijy, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy
apsauga;
sgaisring sauga;
sveikatos apsaugg ir visuomenés sveikatos prieziiira;
«darbuotojy saugg ir sveikata, visuomengs sveikatos sauga;
*potencialiai pavojingy jrenginiy priezitirg;
statinio priezilira.
- Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
- Statybos leidimas;
- Teritorijos tyrimy dokumentai;
- Statinio projektas;
- Projektavimo specialiosios ir prijungimo salygos;
- Statytojo (Uzsakovo) statybvietés perdavimo rangovui aktas;
- Rangovo parengtas statybos darby technologijos projektas;
- Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statybos rangovas ir jo subrangovai turi biiti Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka atestuoti ir Lietuvos Respublikoje jsteigti juridiniai asmenys arba uzsienio valstybéje

[ ) J. Dailidés g. 10, _+ K. Donelaic¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-
Marij I 7 3478), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
ﬂé Tel/ <§r~u3?31$(5);29i T\i”/// rekons)travimo, jrengiant pralaida, projektas
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jsteigti juridiniai asmenys (ar kitos uzsienio organizacijos), turinc¢ios panasaus darbo patirt] ir Siam darbui
atlikti reikalingg personalg bei jranga;

Statybos rangovas ir jo subrangovai turi biiti statybos inzinieriai;

Statybos rangovas, subrangovai savo darbuotojy sudétyje turi turéti statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy (statinio statybos vadovas, inzinierius), kuris teisés akty nustatyta tvarka
yra jgijes teis¢ eiti Sias pareigas bei statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

1.4. Kbvalifikaciniai reikalavimai bendrujuy ir specialiyju statybos darbuy vadovams ir
specialistams

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Darbai
vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui.

Uzimti statinio statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo pareigas turi teise¢
Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inZinieriai, turintys
galiojancius statinio statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo kvalifikacijos atestatus, arba
uzsienio valstybés pilieciai turintys teis¢ eiti Siy vadovy pareigas patvirtinancius Vyriausybés jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripazjstamus dokumentus.

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy LR teisés akty
nustatyta tvarka jgijusj teise¢ eiti Sias pareigas ir turintj statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus
pazymejimg. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi turéti galiojantj vadovo atestata vienoje i§
statybos techninés veiklos sri¢iy — statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendryjy daliy vadovo,
statinio statybos techninio priziiirétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziiros vadovo),
bendrosios projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybing melioracijos projekty ekspertize)
vadovo, dalinés projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybine melioracijos projekty ekspertize)
vadovo arba ne mazesn¢ kaip 5 mety vadovavimo patirtj statybos srityje ir jmonés darbuotojy saugos ir
sveikatos tarnybos specialisto pazymejima.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
igyvendinima, organizuoti ir koordinuoti statybvietéje esanciy darbdaviy bendradarbiavima ir jy veikla,
vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salyguy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; treciyju asmeny interesy apsauga
statybos metu; Kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas turi vadovautis bendraisiais butiniausiais darbo viety statybvietéje reikalavimais ir
pasiriipinti, kad statybvietés atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro bei aplinkos ministro patvirtintuose DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose bei laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy nustatyty statinio techniniame
projekte.

Rangovas turi numatyti konkreCias priemones, uztikrinancias darbuotojy saugag ir sveikatg
statinio statybos metu, statybos darby technologijos projekte.

Rangovas yra atsakingas uz saugos taisykliy bei reikalavimy laikymasi, uZztikrinant bendrgja
tvarka statybos aiksteléje, pagal taikomus vietiniy institucijy teisés aktus, taisykles bei instrukcijas.

Rangovas turi pasirtipinti, kad statybvietéje buty uztikrinta:

- naudojamy medziagy ir gaminiy stabilumas ir tvirtumas;

- elektros paskirstymo jrenginiy naudojimo ir jy instaliacijos saugumas. Dirbti su
elektriniais jrenginiais privalo tik Sios srities kvalifikuoti specialistai;
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- laisvas jud¢jimas, saugumas, apSvietimas pazenklintais, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos zZenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir
darbo ministrés, evakavimo keliais ir i§¢jimais;

- tinkamy gaisrinés saugos priemoniy, tokiy kaip pirminio gaisro gesinimo priemonés (turi
buti matomose, laisvai prieinamose vietose ir pazenklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose), gaisro detektoriai ir gaisrinés signalizacijos jrenginiai,
buvimas;

- visy darbuotojy informavimas dél neleistino Siuksliy ar statybinio lauzo deginimo bei
sprogmeny naudojimo statybos aikstel¢je;

- darbo patalpy védinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir védinimo sistemos
kontrolés;

- renginiy veikimas;

- darbo viety, patalpy ir jud¢jimo keliy nattiralus ir dirbtinis apSvietimas;

- judéjimo keliy (pavojingos zonos: transporto ar pésCiyjy judéjimo keliai, kopécios,
krovimo aikstelés, platformos ir pan.) jrengimas, t.y. apskaiciavimas, tinkamas i§déstymas, darbo vietos
plotas, zenklinimas, ir prieziiira bei tikrinimas;

- pirmosios pagalbos suteikimas nukentéjusiam, pirmosios pagalbos patalpos su
pagrindine pirmosios pagalbos jranga bei priemonémis buvimas. Siy patalpy Zenklinimas, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodymai kelrodziais;

- pirmosios pagalbos priemoniy laikymo viety Zyméjimas. Pirmosios pagalbos priemonés
turi biiti lengvai pasiekiamos statybvietés darbuotojams. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti
gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai
ir adresai;

- darbuotojy buities, sanitariniy ir higienos patalpy pritaikyty atskiriems motery ir vyry
poreikiams (pvz. skirtingos persirengimo patalpos, atskiri duSai ir pan. arba skirtingu laiku
naudojamos patalpos) jrengimas;

- reikiamo dydzio, su lovomis, spintomis, stalais ir kédémis (priklausomai nuo darbuotojy
skaiciaus), darbuotojy poilsio patalpy jrengimas (pagal poreikj);

- visy darby, medziagy ir jrangos, jskaitant ir UZsakovo medziagy, jrenginiy ir jrangos,
apsaugojimas nuo vandalizmo akty, vagysCiy ar tyCinés Zalos per visa laikg nuo statybos pradzios iki
pabaigos;

- nejgaliyjy darbuotojy poreikius tenkinanc¢iy darbo viety, buities, sanitariniy, higienos,
poilsio patalpy jrengimas;

- aiskiai matomas ir suprantamas statybviete supancios aplinkos riby Zyméjimas;

- darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat
netoli darbo viety;

- darbuotojy tinkamy salygy pavalgymui (prireikus ir priemoniy valgio pasigaminimui)
sudarymas;

- uzsakovo turto, jskaitant medziagas, bei jrenginius, patenkancius ] statybos zona,
apsaugojimas nuo sugadinimo;

- nebaigty ir uzbaigty statiniy daliy saugojimas nuo apgadinimy tolesniy darby metu, o
taip pat pasirlpinimas atitinkama jy apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus,
drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo;

- aplinkos apsaugos istatyme, kituose gamtos isStekliy naudojimg bei aplinkos apsauga
reglamentuojanciuose jstatymuose ir kituose teisés aktuose bei projektinéje dokumentacijoje
nustatyty aplinkos apsaugos reikalavimy vykdant statybos darbus laikymasis;

- racionalus ir kompleksiSkas gamtos iStekliy  naudojimas, atsizvelgiant |  aplinkos
i§saugojimo bei atkiirimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus;

- susikaupusiy atlieky sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyty atlieky tvarkymo reikalavimy (atlieky tvarkymo islaidas turi apmokéti Rangovas);
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- gruntinio vandens apsaugojimas nuo uzterSimo statyboje naudojamomis statybinémis
(cementas, kalkés) ir cheminémis medziagomis bei neSvariu vandeniu;

- tvarkingos, neterSiancios atmosferos technikos naudojimas;

- visy biitiny priemoniy panaudojimas siekiant iSvengti Zalos aplinkai, Zmoniy sveikatai ir
gyvybei, kity asmeny turtui bei interesams, vartojant gamtos iSteklius ir vykdant statybos darbus
(Rangovui padarius Zalos, jis privalo savo 1éSomis atkurti aplinkos biikle, esant galimybei, iki pirminés
buklés (pirmin¢ biiklé nustatoma pagal turima informacija apie geriausig aplinkos biiklg), buvusios iki
zalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius);

- aplinkos biiklés atkiirimas atgaivinant paZeista aplinkg ar jos elementus arba jy pazeistas
funkcijas. Padarius Zala zemei (jos pavirSiui ar gelméms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo
saskaita privalo pasalinti bet kokj neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai pavojy.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Pagal poreikj atlikti (patikslinti) statybinius tyrin¢jimus (geologinius ir pan.), statybos metu
paaiskéjus aplinkybéms, kuriy nejmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo pradzios ir
ruoSiant statinio projekta. Statybinius tyrimus atlikti, vadovaujantis Statybos jstatymu, Vyriausybés
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybés jgalioty institucijy patvirtintais tyrin¢jimy
normatyviniais dokumentais.

Iki statybos darby pradzios ir (ar) statybos metu parengti Projekto ir statybos dokumentus:

- statybos darby technologijos projekta;

- specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijas;

- inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas;

- darbo brézinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pazymint
Siuos dokumentus uzrasu ,,TAIP PASTATYTA*.

- Rangovas parengia bei suderina su Projektuotoju ir statinio statybos techninés priezitiros
vadovu Projekto ir statybos dokumentus:

- atlikty statybos darby ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus;

- darbo brézinius gaminiams, iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg su visais atliktais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kitais patikslinimais nattiroje (iSpildomieji bréziniai turi biiti
skaitmeninéje formoje);

- darbo brézinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, ir kurie
pazyméti uzrasu ,,TAIP PASTATYTA*.

Projekto, jo keitimy, papildymy, taisymy ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas
Rangovas) rengéjai atitinkamai privalo pasiraSyti Siuos dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka
istatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, bei prisiimti atsakomybe uz pasekmes.

Projekto, jo keitimy, papildymy, taisymy ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas
Rangovas) rengé¢jai atitinkamai perduoda UZsakovui projektavimo darby rangos sutartyje numatyta
parengtos projektinés dokumentacijos kopijy skaiCiy popieringje ir elektroning¢je laikmenoje, bei
iformintus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Rangovas pateikia paraiSkas sgalygoms laikiniems statiniams uZz sklypo riby jrengti (keélimo
kranams, jvaziavimams ir kt.), laikinoms sglygoms elektros energijai, vandeniui, rySiy paslaugoms gauti.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybeés, tvarka ir jforminimas - vadovaujantis Statybos
jstatymu ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
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3. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU),
IRENGINIU PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE
NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

3.1. Statybos produktai (gaminiai ir medzZiagos) ir jrenginiai

I statybviete pristatyti statybos produktai turi biiti saugts ir tinkami naudoti pagal paskirtj bei
atitikti Produkty saugos jstatymo nustatytus reikalavimus.

Naudojamos statybinés medziagos, gaminiai, jrenginiai bei jy kokybé turi:

- atitikti standarty reikalavimus ir projekte numatyta statinio kokybés lygmenj;

- atitikti projekto techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turi biiti nauji;

- bati sertifikuoti ir oficialiais dokumentais pripazinti tinkami naudoti Lietuvos Respublikoje
ir tureti atitikties jvertinimo dokumenta.

Projekto sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyviis pasitilymai, jei jie nepabrangins darby bei nepablogins techniniy ir naudojimo savybiy.
Visiems nukrypimams nuo techniniy specifikacijy turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas ir Techninio

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy UZzsakovui, jei ji
neatitinka techniniy specifikacijy reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrenginius, kurie atitinka technines specifikacijas ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Medziagos, gaminiai ir
jranga turi buti pademonstruoti UZsakovui jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedy.

Turi buti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) ir jrenginiy kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal
galiojancius atitinkamus kokybés standartus jy gamybos vietoje, o statybvietéje — pasirinktiné kontrolé.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai ir pagrindiniai jrengimai turi biiti suderinti
su Uzsakovu, projekto rengéjais ir atitikti techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus.

3.2. Jpakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas

I statybviete pristatomi gaminiai, medziagos, jrenginiai turi biiti tinkamai jpakuoti, kraunami,
gabenami, iSkraunami bei laikomi. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo
salygas turi nustatyti Rangovas.

Gaminiy ir medziagy pristatyma Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybvietéje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais nurodanciais technine informacijg apie produkto paskirtj bei naudojimo ypatybes.

Pervezimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesSime.

Rinkdamas komponentus medziagoms, Rangovas turi atsizvelgti i poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Statybinés medziagos ir gaminiai turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty juy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Statybos aikstel¢je medziagos ir gaminiai turi biiti laikomi tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai
ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai
atsako Rangovas.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. I jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo, nebus atsizvelgiama.

3.3. Statybos darbai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti techninés priezitiros
vadovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninés priezitiros vadovas turi teis¢ reikalauti, kad
dengiancios dalys ar medziagos biity nuimtos. Procediry nesilaikymo islaidos tenka Rangovui ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo esgs tinkamas. Paslépty darby priémimas turi vykti statybos
techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos metu statybvietéje darbininkai privalo naudoti Techniniame projekte numatytas geras
medZiagas, gaminius, jrankius ir kokybiskai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi
tenkinti leidziamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. D¢l to Rangovas turi vykdyti
nuolatine atliekamy darby kontrolg. Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo metu
neturi buti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, kontrolés metu turi biti lengvai ir visiSkai
atidengiami.

Rangovas turi atlikti visus techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatytus bandymus statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka (laikanciyjy
konstrukcijy ir inzineriniy sistemy).

Visus reikalingus tikrinimus, bandymus statybvietéje turi atlikti Rangovas, kviesdamas
sudarydamas jiems reikiamas salygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai, vieta ir laikas turi biti suderinti su Uzsakovu.

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti Uzsakovas.

Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymy rezultatus statybvietéje, o suinteresuotoms Salims
pareikalavus pateikti susipazinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
techninése specifikacijose ir bréziniuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Slépti
bandymo rezultatus nuo Uzsakovo ir kity suinteresuoty asmeny yra draudziama.

Jei i§ apzitiros, tikrinimo, matavimy ar bandymy Uzsakovas randa, kad bet koks jrengimas,
medziagos, projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, jis gali atmesti
jrengima, medziagas, konstrukcija, pateikdamas Rangovui pareiSkimg su nurodytomis priezastimis.
Tuomet Rangovas turi per protingg terming pataisyti defekta ir uztikrinti, kad atmestas elementas atitikty
sutartj. Jei Uzsakovas reikalauja, kad $is jrenginys, medziagos, konstrukcija bty i§ naujo iSbandyti,
bandymai turi biiti pakartoti. Jei atmetimas ir bandymy atlikimas i§ naujo priver¢ia Uzsakova patirti
papildomas iSlaidas, Rangovas turi apmokéti Sias iSlaidas UZsakovui arba §ig pinigy sumg iSskaiciuoti i$
meénesio sgskaitos.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukceijy
pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios
pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Rangovas turi vadovautis statybos uzbaigimo tvarka (procediiras) detalizuojanciu STR
1.05.01:2017 ,,Statyba  leidziantys = dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma Statybos uzbaigimo akto ar Deklaracijos apie

F .
@ Data Lapas Lapy Laida
IRA 2407-00-TDP-BD-BTS

8343-52201 2024 6 7 0




statybos uzbaigimg pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir
Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantiniu laiku iSrySkéjusius statybos defektus Rangovas turi paSalinti vadovaudamasis
Civilinio kodekso ir Statybos jstatymo nuostatomis.

Rangovas turi pateikti Uzsakovui priimti paslépty statinio konstrukcijy, elementy ir statybos
darbus. Jei tai nepadaroma, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity
nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidas turi apmokéti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uzdengtas
darbas pasirodo besas tinkamas;

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy
priémimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo iSpildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija kuri yra privaloma pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* arba kurios pareikalaus kontroliuojancios institucijos,
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnala, kuris biity prieinamas UZsakovo perziiirai ir pastaboms. UZbaigus statybg $is Zurnalas turi
buti iki galo uzpildytas ir pasiraSytas.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokiy dokumenty
rinkinj:

- Veikimo principg ir sistemos naudojimosi apraSyma;

- Visus sertifikatus, bandymy protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- Gamintojo priezitros instrukcijas jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- Tiekejy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams. Dokumentacija ruoSiama kompiuteriu ACAD ar kitomis programomis. Visi uZrasai turi biiti
lietuviy kalba.

Rangovas turi pateikti visg statybos dokumentacija sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal
turinj. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba. Auksciau iSvardinta
dokumentacija pateikiama popieriuje ir elektroniniame formate (kopijy skaicius derinamas Rangos darby
sutartyje).

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos uzbaigima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas‘ nurodytg tvarka.
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K. DONEICAI(VZIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
IRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

SUINTERESUOTU ASMENU IR INSTITUCIJU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Projektg perzitiréjusi institucija Pastabos Parasas
AB Telia Lietuva, tinkly resursy 2 komandos Sprendiniy | Parasas 2407-00-TDP-ER-B.01
inzinierius J.T. 2024-08-08 suderinimas
UAB Vilkaviskio vandenys, eksploatavimo technikas Sprendiniy ParaSas 2407-00-TDP-E-B.01
D.M. 2024-08-08 suderinimas
AB Elektros skirstymo operatorius, R.V. 2024-08-14 Pritarta Parasas 2407-00-PP-BD-B.01
Uzsakovo pritarimas projektiniams sprendiniams Pritarta Rastas Nr.SD-E-1582
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Sutikimas Rastas Nr.SD-E-1356

sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
biitinus statinius, jrengti plokS¢ius horizontalius
inzinerinius statinius valstybinéje zeméje, kurioje
nesuformuoti sklypai

Projekt¢’vadovas: Aloyzas Jurdonas

<




STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS = STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS

01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

S —— /=== SKLYPY RIBOS

SRS ESAMA GATVES ASFALTO DANGA

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA
ESAMAS NESURISTYJU MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTYJU MINERALINIY MEDZIAGU

/ \,
Vi N APZELDINTAS KELKRASTIS
/ ., = PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
/ \,,\ UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO
/ ., PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32
N,
¢ K N f \ PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIY SEKLY MISINIU
m 7 > —o—o—o0—o—o—o—PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
U . E ;]PROJ. NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJY MIENERALINIY MEDZIAGY
/ X / i
/ % % / |ESAMU ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA, AB ESO
% 2% '
I
S/ Q%?p e A 4 ESAMOS ELEKTRONINIY RYSIY LINIJOS APSAUGOS ZONA, AB TELIA
5 . ]
K % S K 7 ESAMU VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY APSAUGOS ZONA
7 /é@ %’3 Y 1UAB VILKAVISKIO VANDENYS
/ 2 3 5§ % / g UAB "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI" ATSKIRU PROJEKTU
/ > & g & g SUPROJEKTUOTO ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA
% 2 3\ 3
g % 8 g8 g
/ 2 & N =
kory o
J o %
N 5 ) . +
\ 8 v p L
i — R ) — = X
- PYC 200
UAB ?::I(I::Kk io architektiiros biuras, "ﬂsn.:":z'::r::m“"“ kshumas, exn
185108391 herizontalios padéties: 10 wvertikalios padétics: 10
KipaiNe|  Vanlasiopwvarde | \ Pueks | Dun | Geoido modelis | Koordinaciy sistern | Auksciy sistema | Lapss | Lapyg
% l:x:.‘u‘m v sv“: _ |W [202406.11 ;mm LKS 94 f,\sm [ 2]
== 0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ﬁX’?\L/'Ff' [ ) Jono Dailidés g. 10, s K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
DOK. NR IRA L7-38307 Marjampole VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
NR. M% JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
1916 PV A. Jurdonas - 20 Statinio pavadinimas ir pumeris. BréZinio pavadinimas: . Laida
ém _ ( — %///ﬁ/{ 24 01 - K. DONELAICIO G. M1:500
% PV asitenté | D. Rudaite |7~ 72024 | (GATVES PRIKLAUSINYS - TILTAS) 0
2 ; - SITUACIJOS PLANAS
Statytojas: [J Brézinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKI@ RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TDP-BD-B.01 1 1




Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
biidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetri§kai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS = STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS

01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- s—i—w= SKLYPY RIBOS

SR ESAMA GATVES ASFALTO DANGA

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

| PROJ. NESURISTUJU MINERALINIY MEDZIAGU
APZELDINTAS KELKRASTIS

UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIU SEKLY MISINIU
. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
. NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJU MIENERALINIY MEDZIAGY

PROJ. HORIZONTALE, DESIMTINE

53.90

.. K. Doneluiio g tllas

s — pilnas turinys

s
UAB Vilkaviikio architektiiros biuras, Pagrindinis objekty padéties Gkslunas, e
185108391 horizantalios padétes: 10 vertikalios padétics: 10
Kv.paz Nr.|  Vardus ir pavarde Pl | Da [ Geoido mdelis [ Koordinagi sistema | Aukitiy sistem | Lapas | Lapy
1GKV-349 | v 5 | |202a0601]  LiT206 LKS 94 s |2 |3
Uzsakovas Vilkaviskio rajono savivaldybe. Rangovas

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JELTAIKOMA)
gx%‘-/'l:' L Jono Dailidés g. 10, ol K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
DOK. NR | LT-68307 Marijamgelé VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
- NR. ~343)52201 JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
U3 .
1916 PV A. Jurdonas // b 20 Statinio pavadinimas ir gumeris. BréZinio pavadinimas: . Laida
L phones T I SRS
PV asistenté [ D. Rudaité Mé// 2024 (GATVES PRIKLAUSINYS - T”.TAS) 0
AV DANGU IR AUKSCIU PLANAS
Statytojas: BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TDP-BD-B.02 1 1




Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
biidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetri§kai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA

STATYBOS RUSIS

01 NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

K. DONELAICIO GATVE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

A ——— - SKLYPU RIBOS

O R R R R O O -
KSSRERELIERRRLIIKLAXII ESAMA GA ASFA ANGA
RRCXCXKLHXRRRIIRIIIXKIESAMA GATVES ASFALTO DANG

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

- PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
“/UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

" |PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIY SEKLY MISINIU

PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
|PROJ. NUOVAZOS DANGA I§ NESURISTUJY MIENERALINIY MEDZIAGY
PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS VAMZDY JE.

[Objekto savininko (Vilkaviskio nuoteky siurbliné Nr. 5) nuosavybé: KL |
savininko elektros jrenginius]

——= PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA
—=3=<===—=— NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS

VAMZDYJE
PROJ. ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA IR SULINYS RKS-0

ESAMA ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA

.. K. Doneluiio g tllas

s — pilnas turinys

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
vertikalios padéties: 10
Auksgiy sistema | Lapas. ] Lapy.
s |2 |3

185108391
Vardas ir pavardé ) Punks
1GKV-49 | vV 5 |
Vilkavitkio rajeno svivaldybe

herizontalios padéties: 10
Koordinagiy sistem
LKS 94

Kv. paz Nr. | D

[202406.11

Gievido modelis
LIT20G
Rangovas

Uzsakovas.

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx'?\'-/'r\f- v Jono Dailidés g. 10, A K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
DOK. NR IRA LT-68307 Marijampolé VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
NR. ‘ﬁ_/(w@% JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
Ua3—
1916 PV A. Jurdonas 2024 Statinio pavadinimas ir pumeris. BréZinio pavadinimas: . Laida
— — .4 01 - K. DONELAICIO G. M1:500
PV asistente | D. Rudaite | *~ /7~ | 2024 (GATVES PRIKLAUSINYS - TILTAS) 0
/ // SUVESTINIS INZINERINIY TINKLU PLANAS
Statytojas: / Brézinio 2ymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO KAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TDP-BD-B.03 1 1




PRALAIDOS ISILGINIS PJOVIS

DK 0,3
Pavirsiaus Siurkstinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?
4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100 | «»
: m T s )
10 cm apzeldintas kelkrastis i$ nesuristujy mineraliniy medZziagy Bitumo emulsija C4085‘$ purskiams .k'ek's 200-300 gfm? =
UzZpilama skaldos ir dirvozemio midiniu 70 %/30% uzsétu sekly misiniu 8 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100 <
Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritujy mineraliniy medziagy | <
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis miginio Ev2=120MPa 8
105 _ o
(TRA SBR 19 k21,010 m/s Ev2=80MPa 50 om storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis |2
Esamas i$lygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa (TRA SBR 19 k=1 ,010°° m/s Ev2=80MPa o
Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa §
N — 0.50 5,
Metalinis atitvaras N2 W2 A ~c 1 ——— Metalinis atitvaras N2 W2 A
3.0 ) 275 2.75 w[.30
o
Tvirtinimas koriaplaséio panelémis ] . (L] C10 Tvirtinimas koriaplas¢io panelémis
uzpildytomis betonu C30/37,10 cm 77 LSRR E LSRN SERAEE o 3 ) uzpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm < NI e DR LR T R e e e e < Skalda 22/32, 10cm
0.50
4 Esamos drenazo ziotys DN315
S / ~— g va. 51.38
< Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m) L : : : : : : : — : : : : : : : N
T T T T T T T e / NG T 3 e = e T S e i e T i =
U T A T i i | S [ e i G i " HE
i | i 1 i : 0> N 7 | - i | | 1 i | ,—71\ Ll
— | \ .?3;)’ iné e s L_UPES VAGOS SLAITY TVIRTINIMAS L
H--UPES VAGOS SLAITY TVIRTINIMAS] Ny / Neaustiné geotekstié 200 gim2 \ 4 EORISAPLSS('?ICS) panELens T [ ]
_ KORIAPLASCIO PANELEMIS } ~ 4 UZPILDYTOMIS BETONU £30/37 Ea—
i L[~ UZPILDYTOMIS BETONU C30/37-— D == TN T o
PO REE IR 174 \ 4] P TH | e 8
‘ | ] onolitinis betonas 1] i NS H=HA 1 \ ‘ i ~
e | S — “‘\‘\H‘ i‘ 0 ] T T |
i g \ U omites s il - |
=1V.H. 50.18 )// V.H. 50.20 T 30/37 . ) =il
(- | Y . NN ~ ¥ .
T S [ €— SEMenos uPE Eit \ f L€ SEIMENOS UPE e
H e ‘ E T 1 > — et R e s [P —
T 1 1 1 \ 1 1 HH HH H-H—FH— \ 1 1 1 \ 1 1 1 1= — 0.49 — 4 I | 1 Eansagiann 11____11_ PU GO G -
e T [ e e T [ T N [ ] — — S e W peere s B
A 0 P e o e 0 : . = : SR e o s
L R AR SRR BN S A SR et P e SIS S S T Ly R
S Skalda-22]32; 10¢m, Dugno H-49.75" / P
! N & / Ny 2
I ; mélio pagrindas
|tekamojo antgalio tvirtinimas korialpasgio 2 . Geotinklas 50/50 KN/m
panelémis uzpildytomis betonu C30/37,10 cm Salgiui atsparus gruntas ir geotektilé GKR 3
Atraminis biokas AR R —F———— Skalda 22132
=
= 4
4.00 4.00 20.48 3.00 — 3.00
3
—

Skalda 22/32

METALINES PRALAIDOS

SKERSINIS PJUVIS

2 -2 TVIRTINIMAS PRIE JTEKEJIMO IR ISTEKEJIMO

L - L

i Neaustiné geotekstilé 200 g/m2

Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)

Metalinés gofruotos pralaidos asis

050
PrieSerozinis tinklas, M
apsétas Zoliy sekly misiniu ‘ Esamas upés vagos pavirsius ,

PrieSerozinis tinklas,
apseétas zoliy sékly misiniu

o R |
R N,
Betonas C30/37 supilamas X7
padéjus vamzdzius ' .. |
) O
edtiaklas 50/50 kN/m \#. p 440
ir geotektilé GKR 3 o o
D e A B )
e R S . -l AT . B Il
o
2 e Tvirtinimas koriaplas¢io panelémis
g /7 uzpildytomis betonu C30/37,10 cm
Salgiui atsparus gruntas ‘ Skalda 22/32/1901?1 Ve
)’ 5.70 §L PRALAIDOS ANTGALIY
123 4.24 12 o
ATRAMINIS BLOKAS SLAITO SUTVIRTINIMO IRENGIMAS
Gelzbetoninis atraminis blokas 1 1 1
—>| ,J tipo inkaravimo smeigé
. , 115 253 L, 043 1.15 .
METAL'NES PRALA'DOS = 1 . I:I'OZI]ZI stabdantis
— N
SKERSINIS PJUVIS = ) Betonas C3017 suglamds : saas
3 3 © padéjus vamzdzius | 2 o ESAMOS IR PROJEKTINES DANGU
- < - < .
- SUJUNGIMO DETALE
Neaustiné geotekstilé 200 g/m2 - - Y Y Y/ /1 §<
‘ Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m) 3< N
SR AL 510 AL DK 0,3
— ‘ SN 1 Paviriaus Siurktinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?
// & 4 cm virsutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100
Cm virsutinis asftalto sluoksnis
Y N —)| " [
‘ Bitumo emulsija C40B5-S purskiams kiekis 200-300 g/m? (;'LOKORIO TVIRTINIMO
c _ » ‘ 8 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100 SLAITE SCHEMA
Samas {pes vagas pavirsis 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristujy mineraliniy medziagy, (1:1 nuolydis) e . a
‘ 7 misinio Ev2=120MPa GEOKORIO TVIRTINIMO
& <> ~ 50 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis ISR < INKARAVIMO SMEIGES
N7 . N TRA SBR 19 k21,010° m/s Ev2=80MP P .
5 | X ___(TRASBR 19 s et e (,,J tipo SMEIGES)
. §‘ I ——————S << Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa 0,6-1,0m
413 4
AN & ‘
D% 6\ X ; ‘ Jrengiama 0,80m plogio L
i i § ) 6 ‘ < geotekstilés juosta smeiges, skersmuc
@ PO V.H. 5020 050 00 01m  10mm
\ XX ‘ % /‘V <>
— AN ARNNENENRRRNN}
‘ qqujvq::;q;;q;:jq —> 0'65m ~n
PASTABOS: B Lrchiliat : 1,5m - >
| Y g 1. MATMENYS NURODYTI METRAIS S o
Salciitspasguies 2. DANGU PLOCIUS ZIURETI PAGAL DANGU PLANA,
‘ S ANNKS S 3. NEPASIEKUS REIKIAMO ISKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNIN] PRIZIODRETOJA IR IMTIS'PRIEMONIU, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS 0 2024 | Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
— T R NI EVEiTT < BUTU PASIEKTAS. _ i _ } LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
<~ - 4. PRIES |RENGIANT PROJEKTINES DANGOS VIRSUTIN] SLUOKSN], NUFRAZUOJAMA PER VISA SUJUNGIMO ILG] ESAMOS GATVES DANGOS 0,5M PLOCIO IR 0,04CM —
o > e > > 7
Gelzbetoninis atraminis blokas = STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA DANGA SVARIAI NUSLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C40BP5-S, PAKLOJAMA RISANCIO GEOTINKLO JUOSTA IR KVALIF. | I Jono Dailidés g. 10, 1 K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
45,70 Skalda 22/32%% 080 Geotinklas 50/50 KN/m UZKLUOJAMAS BENDRAS VIRSUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS. ggT(VE-R GlR A LT Marijampole‘&,{/ VILKAVIZKIO M., VILKAVIZKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO.
7 ir geotektile GKR 3 5. APSKAICIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBES MAKSIMALUS UPES DEBITAS 11,9 M3/S | S, 485343)52201,\_7 e JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
6. GEOGORIO TVIRTIMIMA JRENGTI PAGAL BREZIN] IR GEOKORIO GAMINTOJO REKOMENDACIJAS. et .
7. UPES VAGOS DUGNO TVIRTINIMA TIKSLINTI PAGAL UPES VAGOS DUGNO PLOT] VIETOJE. 1916 |Pv_ (|A Jurdonas|—— >~ K} 2024 Statric paedinimas i qumers Bro2io pavadiimas: M1:50 | Laida
8. VIRS GEOKORIO JRENGTI SLAITY TVIRTINIMA GEOTINKLU APSETU ZOLIY SEKLY MISINIU. TVIRTINIMA GEOTINKLU JRENGTI IKI ESAMO SLAITO VIRSAUS IR DAR 0,5M PV asistenté|-D. Rudaite -~ > 2024 @ ATVES PRIKLAUSINYS - TILT. AS)
PLACIAU VIRS JO. o o o _ ) _ ) . / SKERSINIAI PROFILIAI| O
9. PRALAIDOS UZPYLIMUI TINKAMI GRUNTAI: SMULKIAGRUDZIAI, VIDUTINIAGRUDZIAI, STAMBIAGRUDZIAI SMELIAI, ZVYRO IR SMELIO MISINIAI, GRUNTAI SU ZVYRO . — P—— - —
PRIEMAISOMIS. SIUOSE GRUNTUOSE NETURI BUTI STAMBESNIY KAIP 50MM GRUDELIY, O MAZESNES UZ 0,1MM DETALES NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 10PROC. Statytojas: reinio zymuo: apss | -
SIAME SMULKIYJY DALELIY KIEKYJE MOLIO DALELES NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 2PROC. UZPILAMOS MEDZIAGOS IR UZPYLIMO DARBAI TURI TENKINTI st LT VILKAVISKIO BAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TDP-BD-B.04 1 y
188710638.06:2004 REIKALAVIMUS.




inistracijos direktorius

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Vilkaviskio rajono savivaldybé, kodas 111107759, S. Néries
g. 1, LT-70147 Vilkaviskis.

Pirkimo objektas

K. Donelai¢io g. VK8009, unikalus Nr. 4400-4423-7189,
Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav., rekonstravimo, jrengiant
pralaida, techninio darbo projekto parengimo paslauga

9]

Projekto pavadinimas

K. Donelai¢io g. VK8009, Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.,
rekonstravimo, jrengiant pralaida techninis darbo projektas
(toliau Projektas)

Statiniy adresas

Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.

Statiniy statybos riisis

Rekonstravimas

Statiniy kategorijos

Neypatingieji

Esamos statiniy
konstrukcijos, ju

funkcineé paskirtis

Gatve su asfaltbetonio danga,
gelzbetoniniy konstrukcijy tiltas

gatvés priklausinys -

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy
apimtis:

paslaugy

1. Vadovaujantis LR [statymais, Statyby normatyviniais
dokumentais bei standartais, parengti Projekta (jvertinant
esamg situacijg vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui)
sekancia apimtimi:

- bendroji;

- susisiekimo;

- elektroniniy ry$iy (jei privaloma);

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Daliy skai¢ius gali biti tikslinamas projektavimo eigoje;

2. Remiantis 2023-03-30 ,,Statinio ekspertizés akto Nr.
SE23-05% isvadomis ir rekomendacijomis, vietoje esamo
gelzbetoniniy konstrukcijy tilto, kurio plotas 108 kv. m, ilgis
9,0 m, plotis 12,0 m, parengti gatves rekonstravimo,
irengiant pralaida, Projekta,;

3. Numatyti eismo saugumo priemoniy jrengimo ir teritorijos
sutvarkymo sprendinius.

Projektavimo
paslaugos

1. Projektuojant turi bati laikomasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
.Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®™ XVII skyriaus ,.Keliy
projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai* 26




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

punkte nurodyty kriteriju;

2. Pagal Statytojo suteiktg jgaliojima uzsakyti ir gauti
geologiniy tyrinéjimy dokumentus, bei visas reikiamas
projektavimo salygas ir Projekta suderinti su visomis
reikalingomis institucijomis, gauti Projekto bendrosios
ekspertizes iSvadas, Projekta koreguoti ir iStaisyti pagal
privalomosios ekspertizés pastabas;

3. Pateikti Projekta iprasta projekty sudétimi pagal STR
1.04.04:2019 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, galiojancius
teritorijy planavimo dokumentus bei kitus teisés aktus,
atsizvelgiant  statinio paskirtj, specifika ir sudétinguma.
Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti. Statinio projekto techninés
specifikacijos sprendiniai turi biiti parasyti konkreéiai Siems
projektams, i§samis ir detalis. Statinio projekte, techninése
specifikacijose negali biti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai
konkreti kilme ar gamykla, dél kuriy tam tikroms jmonéms
ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos. Toks nurodymas yra leistinas i§imties tvarka, kai
statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti
ir apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant
zodzius ,arba lygiavertis®.

4. Laimejes tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés
skirti viso Projekto vadova.

10.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti medziagg,
reikalingg gauti sutikimui 1§ Vilkaviskio rajono savivaldybés,
vykdyti projekte numatytus darbus valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemes sklypai (kai tai privaloma);

2. Pateikti Projekta j LR statybos leidimy ir statybos
valstybines prieziliros informacine sistema ,Infostatyba™
Uzsakovo vardu. Gauti statyba leidziantj dokumenta (kai tai
privaloma).

11.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmeé

Projektas parengiamas per 7 ménesius nuo sutarties
isigaliojimo dienos.

II

I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12,

Statinio
taikoma

projekte
teise i
normatyviniai
dokumentai

- LR Istatymai,
- Statyby normatyviniai dokumentai bei standartai

Reikalavimai projekto

rengimo  dokumenty
kalbai

Projekto rengimo dokumentai turi buti parengti lietuviy
kalba.

14.

Nurodymai  statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,

iforminimui ir

1. Projektas iforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui  vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties

reikalavimais,




Hi Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
pateikimui nuostatomis.
2. Projektines dokumentacijos skaicius: 1 egz. elektroningje
laikmenoje (pasirasytas elektroniniu parasu) projekto
ekspertizei atlikti. Projekta pataisius pagal ekspertizés
pastabas, privaloma pateikti projekta 2 egz. popierine forma
ir 1 egz. elektroninéje laikmenoje (PDF ir DWG formatais).
15. Projekto  ekspertizés | Projekto ekspertize uzsako ir apmoka UZsakovas.
atlikimas

PIRKIMO VYKDYTOJIO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI:
1. Esamo statinio NT RC DB iérasas;

2. Projektuojamo statinio situacijos schema,;
3. 2023-03-30 Statinio ekspertizés aktas Nr. SE23-05.

e
Parengé Vietinio {ikio skyriaus vyriausiasis specialistas Ditas Didzbalis



Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasitilymams
Registracijos Nr. PSP-45-240904-00007
Registracijos data 2024-09-04

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. pritarta

Apskundimo tvarka
Sprendimas gali buti skundZiamas: 1

biti paduotas bet kuriems $io teismo rumams) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo ir Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéu nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka; 2) per 1 ménesj nuo

sprendimo gavimo dienos Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo, statybos ir zemés naudojimo valstybinés priezitiros jstatymo nustatyta tvarka.

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)
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PROJEKTINIU PASIULYMU BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

]Iilrl Dokumento zymuo Pavadinimas Lapas
1. 2. 3. 4.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. 2407-00-PP-S-BDZ Projekto bylos dokumenty Ziniarastis 1
2. 2407-00-PP-S-AR Aiskinamasis rastas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
1. 2407-00-PP-BD-B.01 Situacijos planas (M 1:500) 1
2. 2407-00-PP-S-BD.02 Skersiniai profiliai (M 1:50) 1
PRIEDAI
1. Projektiniy pasiiilymy rengimo uzduotis
2. Uzsakovo pritarimas projektiniy pasitilymy sprendiniams
{\ J. Dailidés g. 10, _{ K. Donelaicio g. VK8009 (unikalus nr. 4400-4423-
R A Marijampolé A 7189), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
ﬁl—wp Tel. (?ff‘,s)iz.,zoi,\ /// rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
B I S gfggs;?//} é%;; PROJEKTINIY PASIOLYMU BYLOs | L@l
: 1 — DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Uzsakovas: ) . Zymuo: Lapas Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-PP-BD-BDZ, 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

BENDRA INFORMACIJA

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, S. NERIES G. 1, VILKA-

1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) VISKIS, LK. 111107759

2. PROJEKTUOTOJAS UAB ,,UGIRA*, J.DAILIDES G.10, MARIJAMPOLE, LK. 151335749
PROJEKTO VADOVAS ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916
PROJEKTO DALIES VADOVAS | DALE RUDAITE, KVAL.ATESTATO NR. 31222

3. STATINIO (OBJEKTO)

PAVADINIMAS 01- KDONELAICIO GATVE

4. STATINIO ADRESAS K.DONELAICIO G., VILKAVISKIS
5. STATINIO PASKIRTIS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS (5.2.1.)
POGRUPIS GATVES (8.2)

(STR 1.01.03:2017 STATINIU KLASIFIKAVIMAS)

REKONSTRAVIMAS

6. STATYBOS RUSIS (STR 1.01.03:2017 STATINIYU KLASIFIKAVIMAS)

NEYPATINGIEJI

7. STATINIO KATEGORIJA (STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RUSIS)

PROJEKTINIAI PASIULYMALI
SUDETIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE“ NURODYMUS

8. PROJEKTAVIMO
ETAPAI (STADIIOS)

Pagrindiniai techniniai rodikliai

STATINIO MATO
NR. PAVADINIMAS VIENETAS | KIEKIS | PASTABOS
01. K. DONELAICIO GATVE
- GATVES KATEGORIJA D Pagal kelio
asy
- GATVES ILGIS® km 0,03935
- RAUDONOSIOS GATVES LINIJOS m 12,0
- EISMO JUOSTU SKAICIUS vnt. 2
- EISMO JUOSTOS PLOTIS m 2,75
- KELKRASTIS KAIREJE m 3,0
- KELKRASTIS DESINEJE m 3,0
- EASAMAS TILTAS (GATVES PRIKLAUSINYS)
- ilgis m 9,0
- plotis m 12,0

Ivertinama ar siekiant jgyvendinti projektinius pasiiilymus reikés keisti Zemés sklypo naudojimo

buda:
[ ) J. Dailideés g. 10, _~ K. Donelai¢io g. VK8009 (unikalus nr. 4400-4423-
{G‘lRA Marijampolé /// 7189), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
S T Tel“f?ﬁf‘}) 5'2‘20L~> Xﬁ/ rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
1916 PV A. Jur@onaS//?f K120 L~ Laida
31222 PDV D. Rudait¢ &;;/;V 2024 | AISKINAMASIS RASTAS
B Yy 0
Uzsakovas: ] Zymuo: Lapas Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-PP-BD-AR 1 3




Siekiant jgyvendinti projektinius pasitilymus nereikés keisti Zemés sklypo naudojimo biada. Zemés skly-
pas kadastriniais matavimais néra suformuotas.

Jvertinama ar projektiniai pasiiilymai atitinka savivaldybés lygmens bendrojo plano sprendinius:
Projektiniai pasiilymai atitinka Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos patvirtinto bendrojo plano
sprendinius.

Jvertinama ar siekiant jgyvendinti projektinius pasitilymus reikés keisti galiojancio vietovés
lygmens teritoriju planavimo dokumento (jei jis parengtas) sprendinius:

Siekiant jgyvendinti projektinius pasitilymus, nereikés keisti galiojancio vietovés lygmens teritorijy pla-
navimo dokumento sprendiniy.

Projektiniy pasiilymy sprendiniy pagrindimas.

Pagrindinis gatvés rekonstravimo darby tikslas demontuoti esamg tilta per Seimanos upg ir jo
vietoje irengti metaling deformuoto skerspjuvio pralaida.

2023 mety kovo 30 dieng UAB ,,Pastaty konstrukcijos® atliko statinio ekspertiz¢. Gatveés prik-
lausinys — tiltas pastatytas 1960m. tiltas suprojektuotas vienos 9,0m angos. Perdanga sudaro astuonios
1,5m plocio gelzbetoninés sijos su monolitinémis skersinémis briaunomis. Perdanga (T tipo sijy blokas)
atremta tiesiogiai ant monolitinio rygelio, kuris sujunges 7 poliy liemenis | vieng ramtg. Antpolis baigiasi
atramine plokSte 2,7m metry aukstyje. Tilto atkalté j vieng plokStumg sudaryta i§ gelzbetoniniy
160cm x 60cm 12cm ploksciy., atremty vertikaléje tiesiogiai j ramtg bloka ir sumontuoty ant apacioje 8-
lieto g/b rostverko. Atkaltés skvernai prilaikantys gatvés pylimg sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o verti-
kaléje atremti j atskirai jrengtus g/b stulpus pagal $laito nuolydj. Pereinamoji plokste, jungiantj tiltg su
prietiléiu, nejrengta (deformacinés siiilés tarp kelio konstrukcijos ir tilto néra). Salitiltis abiejose tilto pu-
sése irengtas 170cm plocio ir pakeltas vir§ dangos 30cm i§ g/b elementy. ISorinéje $alitil¢io pusé¢je, turék-
ly bloko apacioje, per visg tilto ilgj, suformuotas lastakas (stogelis vir$ betono). Turékly atramos g/b islie-
tos viename masyve su lastako plokste. Tur¢klai metaliniai.

Statinio ekspertizés metu nustatyta, kad ramty defektai nezymis, buklé gera.

Atkaltés biiklé bloga, defektai pavojingi, didelés deformacijos.

Tilpo perdanga jdrékusi, tai reiSkia, kad hidroizoliacija arba suirusi, arba jos visai néra. Armatiira
sijy viduje pradéjus koroduoti, vietomis atkeldama betono sluoksnj. Apziiiros metu perdangos sijose tri-
kiy ar deformacijy nepastebéta. Sijy horizontalios plokStumos (perdangos) ir briaunos po jmis drégnos,
taciau jy deformacijy nepastebéta, iSskyrus krastiniy sijy briaunos po lakstais dél jdrékio ir temperatiiriniy
poky¢iy pradeda irti.

Perdangy pazaidos nepavojingos, turin¢ios tendencija plisti. Salitiltés su lastakais pazaidos pavo-
jingos ir turi avarijy poZymiy.

Pagal atlikta statinio ekspertiz¢ tilto laikan¢ios konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2017 ,,Es-
miniai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas® reikalavimus. Tiltas neatitinka
STR 2.01.01(4):2017 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.*

Atlikus statinio ekspertize, statinio savininkas nusprendé¢ rekonstruoti gatve ir vietoj blogy konst-
rukcijy tilto (gatvés priklausinio) jrengti metaling deformuoto profilio pralaida (pagal Uzsakovo pateikta
techning uzduot;).

Projektuojama metaliné deformuoto profilio pralaida 4,13m x 2,82m. Pralaida jrengiama
statmena K.DonelaiCio gatves aSiai. Jtekamasis ir iStekamasis antgaliai jrengiami tvirtinant akmeny ir be-
tono sluoksniu.

Gatvés dangos konstrukcija numatoma DK 0,3 konstrukcijos klasés:
- PavirSiaus SiurkStinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos;
- 4 cm virsutinis asfalto sluoksnis AC11VN
- Bitumo emulsija C40B5-S
- 8 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC22PN
- 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio Ev2-120MPa
- 50cm storio apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis Ev2-80MPa
- Uzpilamas gruntas, atitinkantis ST 188710638.06:2004

v Data Lapas Lapy Laida

IRA 2407-00-PP-BD-AR

§-343-52201 2024 2 3 0




Kelkras¢iai jrengiami iS:
10cm apzeldintas kelkrastis § nesuriStyjy mineraliniy medziagy
Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM;
apsauginis Salciui atsparus sluoksnis Ev2-80MPa
Uzpilamas gruntas, atitinkantis ST 188710638.06:2004

IS abiejy gatvés pusé€je jrengiami N2 W2 A metaliniai atitvarai.
Galuose jrengiami galiniai ruoZzai.

Data

Lapas

Lapy

Laida

IRA 2407-00-PP-BD-AR

8-343-52201

]

2024
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS = STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS

01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI 2YMEJIMALI:
o —————— /== SKLYPY RIBOS
| |PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

_ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

yESAMAS NESURISTYJU MINERALINIY MEDZIAGU
fl APZELDINTAS KELKRASTIS

7PROJ. NESURISTUJY MINERALINIY MEDZIAGU

| APZELDINTAS KELKRASTIS
F=———"——------]DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS

|Ceececo e oo e 0 0z0 0 0-0-0-0-0-0-0-1

o e UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO
DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIU SEKLY MISINIU
METALINIS ATITVARAS N2 W2 A

Doneluigio g, tlas

Plano tipas s — pilnas turinys

UAB Vilkavikio architektiiros biuras, Pagrindinis objekry padities tikslumas, em
185108391 horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Kvopi Ne | Vadasicpwvardé [ o Parls | Datn | Geoido modetis | Koordinagiy sistema | Aukitiy sistems | Lapas | Lapy
1GKV-49 | vV 5 [ WS dg” [202a0s1|  Lit206 LKS 94 s |2 |3
Uzsakovas Vilkaviskio rajono savivaldybe. Rangovas =

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ﬁX’?\L/'Ff' v Jono Dailidés g. 10, K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
DOK. NR IRA LT-68307 Marijampole / VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
-NR. § IR (8~343)52201 Y/ JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
wa —
1916 PV A. Jurdqné /// 2024 Statinio pavadinimas ir numeris. BréZinio pavadinimas: M1:500 Laida
N &>/ ]
| 01 - K. DONELAICIO G. 0
~/ SITUACIJOS PLANAS
Statytojas: / BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-PP-BD-B.01
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PRALAIDOS ISILGINIS PJOVIS

DK 0,3
Pavirsiaus SiurkStinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?
4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

n
10 cm apzeldintas kelkrastis i nesuristujy mineraliniy medziagy Bitumo emulsija C4OB5'$ purskiams k'ek's 200-300 g/m? =
Uzpilama skaldos ir dirvozemio misiniu 70 %/30% uZsétu sékly misiniu 8 om asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100 | 11
Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristujy mineraliniy medziagy | =
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis miginio Ev2=120MPa g
*4 5 — =
(TRA SBR 19 k21,0110° m/s Ev2=80MPa 50 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis |°Q
Esamas islygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa (TRA SBR 19 k=1,010°® m/s Ev2=80MPa é
Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa §
- — 0.50 5
Metalinis atitvaras N2 W2 A NG ‘%7 Metalinis atitvaras N2 W2 A
2.75 .3
- o 271 5 538 0.62
N - : : S — T < 25% 53.71 - — -
Tvirtinimas korialpascio panelémis 5357 T T 8% 2 SRREANANARNRARNNARNNNNNANA RN RRNRAAN] o E— Tvirtinimas korialpas¢io panelémis
uzpildytomis betonu C30/37,10 cm _ . w;i;:i;ﬂ;;;’;;:i;;;;;& < T, uzpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32. 10cm ",’ # N E BAEADBPEARRE S aan - T e e e e o Skalda 22/32, 10cm
— e s o ‘.
7 \ 4 Esamos drenazo Ziotys DN315
/ \ va. 51.38
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S / mélio pagrindas
/ S Salgiui atsparus gruntas |~ Neaustiné geotekstilé 200 g/m2

Neaustiné geotekstilé 200 g/m2
Atraminis blokas

Saltiui atspaus gruntas

K Skalda 22/32

Neaustiné geotekstilé 200 g/m2

=
< 4
4.00 4.00 20.48 3.00 — 3.00
3
Neaustiné geotekstilé 200 g/m2 -
Skalda 22/32

METALINES PRALAIDOS
SKERSINIS PJUVIS
2 -2
M 1:25

TVIRTINIMAS PRIE |JTEKEJIMO IR ISTEKEJIMO
L - L
M 1:25

e - Neaustiné geotekstilé 200 g/m2
/"~ Metaline gofruota pralaida RN9 (4,13x2.82m)

Metalinés gofruotos pralaidos aSis

050
Erdvinis geotinklas,
apsétas Zoliy sékly miSiniu pavirsius /

Erdvinis geotinklas,
apsétas Zoliy sékly misiniu
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ﬁ Befonas C30/37 supilahaé k . T
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3 -3 1 PRALAIDOS ANTGALIY 1-1
M 1:25 —>| ATRAMINIS BLOKAS
' . N L 1.15 253 , 043 1.15 y
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Ve T . -
Neaustiné geotekstilé 200 g/m2 0 2024 Statybos leidimui gauti _
e T T LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PASTABOS:
Gelzbetoninis atraminis blok =) y
N \lzzéezgr;ms atraminis blokas 2 gx%g- [y Jono Dailidés g. 10, K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
0.60 5.70 gea /% 0.60 1. MATMENYS NURODYTI METRAIS DOK. NR GIR LT-68307 Marijampole -~ VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
7 2. DANGU PLOCIUS ZIURETI PAGAL DANGU PLANA. - R (8~343)52201 JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
3. NEPASIEKUS REIKIAMO ISKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNIN] PRIZIURETOJA - W Y NS
IR IMTIS PR|EMON|U, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS BUTU PASIEKTAS. 1916 PV A. Ju(donas /\ 2024 Statinio pavadinimas ir numeris. BréZzinio pavadinimas: M1:50 Laida
4. PRIES JRENGIANT PROJEKTINES DANGOS VIRSUTIN] SLUOKSN], NUFRAZUOJAMA PER VISA PV asistente| D. Rudaite |~ 2004 | 01- K. DONELAICIO GATVE
SUJUNGIMO ILG] ESAMOS KELIO DANGOS 0,5M PLOCIO IR 0,04CM STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA , 0
b > 200 31222 |PDV D. Rudaite”| </~ 2024 SKERSINIAI PROFILIAI
DANGA SVARIAI NUSLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C60BP4-S, PAKLOJAMA RISANCIO
GEOTINKLO JUOSTA IR UZKLUOJAMAS BENDRAS VIRSUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS. Statytojas: / BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
5. APSKAICIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBES MAKSIMALUS UPES DEBITAS 11,9 M3/S LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-PP-BD-B.02 1 1
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PRALAIDOS ISILGINIS PJOVIS

DK 0,3
Pavirsiaus SiurkStinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?
4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

n
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K. DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
IRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
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1. Turinys

2. Projektiniy pasiiilymy rengimo uzduotis

3. Techninio darbo projekto rengimo techniné uzduotis

4. Uzsakovo pritarimas projektiniy pasitilymy sprendiniams

5. Topografinis planas

6. NT registro iSrasas duomeny bazés iSrasas

7. Statinio ekspertizés aktas Nr.SE23-05

8. Projektavimo jmongs registro iSraSas

0. Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
.STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Vilkaviskio rajono savivaldybe, i.k. 111107759
2. INFORMACIJA APIE NUMATOMA PROJEKTUOTI OBJEKTA:

2.1. Pavadinimas: K. Donelaiio g. VK8009 (unikalus nr. 4400-4423-7189), Vilkavitkio m., Vilkavigkio r. sav.
rekonstravimo, jrengiant pralaidg, projektas.
2.1.1. Statybos riidis: rekonstravimas.
2.1.2. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
2.1.3. Pagrindiné nandojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos {5.2.1.), gatve (8.2,
2.1.4. Statinio techniniai rodikliai:
-gatves kategorija — D (pagalbinés gatves);
-eismo juosty skai¢ius — 2vnt;
-eismo juostos plotis —2,75m.
-rekonstruojamos trasos ilgis — 39,35m
[rengiamos pralaidos matmenys: plotis 4,13m, aukstis 2,82m.
3. INFORMACIJA APIE ZEMES SKLYPA:
3.1. Adresas: K. Donelaicio gatve, Vilkaviskis
3.2. Darbai vykdomi laisvoje valstybinéje Zzeméje.
4. PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS:
4.1. I8reiksti Statytojo (UZsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja;
4.2. Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies projektavima;
4.3. Specialiesiems architekt{iros reikalavimams nustatyti;
5. PROJEKTINIY PASIULYMU SUDETIS:
5.1. AiSkinamasis rastas
5.2. Situacijos planas
5.3. Sklypo planas
6. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PATEIKIA:
6.1. Technine projektavimo uzduotj;
6.2. Sklypo topografinj plang;
6.3. Esamo statinio kadastriniy duomeny bylos kopija;
6.4. NT registro idrasas statiniui;
7. KITI DUOMENYS:
7.1. Projektiniy pasitilymy pateikimo terminas — nenustatomas
7.2. Projektuotojas parengia projektinius pasitilymus 1 (vieng) popierinj egz. ir 1 (vieng) egz. skaitmeninéje

laikmenoje PDF formatu.
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inistracijos direktorius

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Vilkaviskio rajono savivaldybé, kodas 111107759, S. Néries
g. 1, LT-70147 Vilkaviskis.

Pirkimo objektas

K. Donelai¢io g. VK8009, unikalus Nr. 4400-4423-7189,
Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav., rekonstravimo, jrengiant
pralaida, techninio darbo projekto parengimo paslauga

9]

Projekto pavadinimas

K. Donelai¢io g. VK8009, Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.,
rekonstravimo, jrengiant pralaida techninis darbo projektas
(toliau Projektas)

Statiniy adresas

Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.

Statiniy statybos riisis

Rekonstravimas

Statiniy kategorijos

Neypatingieji

Esamos statiniy
konstrukcijos, ju

funkcineé paskirtis

Gatve su asfaltbetonio danga,
gelzbetoniniy konstrukcijy tiltas

gatvés priklausinys -

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy
apimtis:

paslaugy

1. Vadovaujantis LR [statymais, Statyby normatyviniais
dokumentais bei standartais, parengti Projekta (jvertinant
esamg situacijg vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui)
sekancia apimtimi:

- bendroji;

- susisiekimo;

- elektroniniy ry$iy (jei privaloma);

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Daliy skai¢ius gali biti tikslinamas projektavimo eigoje;

2. Remiantis 2023-03-30 ,,Statinio ekspertizés akto Nr.
SE23-05% isvadomis ir rekomendacijomis, vietoje esamo
gelzbetoniniy konstrukcijy tilto, kurio plotas 108 kv. m, ilgis
9,0 m, plotis 12,0 m, parengti gatves rekonstravimo,
irengiant pralaida, Projekta,;

3. Numatyti eismo saugumo priemoniy jrengimo ir teritorijos
sutvarkymo sprendinius.

Projektavimo
paslaugos

1. Projektuojant turi bati laikomasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
.Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®™ XVII skyriaus ,.Keliy
projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai* 26




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

punkte nurodyty kriteriju;

2. Pagal Statytojo suteiktg jgaliojima uzsakyti ir gauti
geologiniy tyrinéjimy dokumentus, bei visas reikiamas
projektavimo salygas ir Projekta suderinti su visomis
reikalingomis institucijomis, gauti Projekto bendrosios
ekspertizes iSvadas, Projekta koreguoti ir iStaisyti pagal
privalomosios ekspertizés pastabas;

3. Pateikti Projekta iprasta projekty sudétimi pagal STR
1.04.04:2019 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, galiojancius
teritorijy planavimo dokumentus bei kitus teisés aktus,
atsizvelgiant  statinio paskirtj, specifika ir sudétinguma.
Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti. Statinio projekto techninés
specifikacijos sprendiniai turi biiti parasyti konkreéiai Siems
projektams, i§samis ir detalis. Statinio projekte, techninése
specifikacijose negali biti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai
konkreti kilme ar gamykla, dél kuriy tam tikroms jmonéms
ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos. Toks nurodymas yra leistinas i§imties tvarka, kai
statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti
ir apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant
zodzius ,arba lygiavertis®.

4. Laimejes tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés
skirti viso Projekto vadova.

10.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti medziagg,
reikalingg gauti sutikimui 1§ Vilkaviskio rajono savivaldybés,
vykdyti projekte numatytus darbus valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemes sklypai (kai tai privaloma);

2. Pateikti Projekta j LR statybos leidimy ir statybos
valstybines prieziliros informacine sistema ,Infostatyba™
Uzsakovo vardu. Gauti statyba leidziantj dokumenta (kai tai
privaloma).

11.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmeé

Projektas parengiamas per 7 ménesius nuo sutarties
isigaliojimo dienos.

II

I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12,

Statinio
taikoma

projekte
teise i
normatyviniai
dokumentai

- LR Istatymai,
- Statyby normatyviniai dokumentai bei standartai

Reikalavimai projekto

rengimo  dokumenty
kalbai

Projekto rengimo dokumentai turi buti parengti lietuviy
kalba.

14.

Nurodymai  statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,

iforminimui ir

1. Projektas iforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui  vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties

reikalavimais,




Hi Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
pateikimui nuostatomis.
2. Projektines dokumentacijos skaicius: 1 egz. elektroningje
laikmenoje (pasirasytas elektroniniu parasu) projekto
ekspertizei atlikti. Projekta pataisius pagal ekspertizés
pastabas, privaloma pateikti projekta 2 egz. popierine forma
ir 1 egz. elektroninéje laikmenoje (PDF ir DWG formatais).
15. Projekto  ekspertizés | Projekto ekspertize uzsako ir apmoka UZsakovas.
atlikimas

PIRKIMO VYKDYTOJIO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI:
1. Esamo statinio NT RC DB iérasas;

2. Projektuojamo statinio situacijos schema,;
3. 2023-03-30 Statinio ekspertizés aktas Nr. SE23-05.

e
Parengé Vietinio {ikio skyriaus vyriausiasis specialistas Ditas Didzbalis



VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Ugira“ 2024-07- Nr. (13) (2.13) SD-E-1157
dale@ugira.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija pritaria pateikto perzitréti K. Donelai¢io g.
VKS8009 (unikalus Nr. 4400-4423-7189), esancios Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav., rekonstravimo, jrengiant
pralaida, projektiniy pasiilymy sprendiniams (statinio projektuotojas UAB “Ugira”, projekto Nr.
2407).

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Vitas Didzbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.It



Sakiai

g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS
Nr. 2-1-0420/24

UZsakovas: VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: S. Néries g. 1, 70147 Vilkavi$kis

Objekto pavadinimas ir vieta: K. Donelaicio g. VK8009, unikalus Nr. 4400-4423-7189, Vilkaviskio m.,
Vilkavigkio r. sav., tilto per Seimenos upe rekonstravimas, jrengiant pralaida.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rySiy kabelius, pravertus plastikiniame
1d100pe vamzdyje, kuris yra pakabintas prie tilto (pridedama foto bei kabeliy markeés ir kiekiai
Priede Nr. 1).

Projektuojant elektroniniy ry3iy infrastruktiros iSkélimo darbus pagal galimybes uZtikrinti
nenutrikstama elektroniniy rysiy tinklo veikima.

ISmontuoti naikinama rysiy kabeliy vamzdj ir utilizuoti.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus Uzsakovas turi atlikti savo léSomis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rysiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, | kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktira, suderinti dél
elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos uzregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktiros objekty veikimo patikimumg, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
priezidrg vykdantis rangovas.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros i8kélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el. pastu
Projektu_derinimas_Vilkaviskis@telia.lt. Projekto derinimo metu su UZsakovu bus pasiraSoma
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekts ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZzsakovas ne véliau kaip pries
40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo infrastruktiros priezidros ir
plétros padalinys inzinierius Justinas TamaSauskas, tel. +37069875673.

7. Elektroniniy rySiy infrastruktlros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia ra8ytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el. pastu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370 6987567 3.

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktlros vietos nuzymeéjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros
perkélimo darby metu dél UzZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.18keliama elektroniniy rySiy infrastruktdra yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. I8kélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

11.Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iSkélimo saglygas.
12. Uzsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projekta el. pastu Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt

13.Perkelta elektroniniy rysiy infrastruktira gali bati perduodama naudojimui tik Salims pasiraSius
pripazinimo tinkamu naudoti akta.

PRIEDAI.
1. Priedas Nr. 1

2. I18kélimo salygy sutartis

Digitally signed by Justinas TamasSauskas

' o Justinas Tamasauskas
‘J Tella Date: 2024.06.25

11:19:50 +03'00'

Tinklo resursy 2 komandos inZinierius

Originalas pastu siun€iamas nebus

Justinas TamaSauskas, tel. (8 345) 53545, el. p. Justinas.Tamasauskas@telia.lt



Priedas Nr. 1

1d100pe vamzdyije yra vario kabeliai VMOHBU10x2x0.5 (2 vnt.).



UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,,VILKAVISKIO VANDENYS*

Uzdaroji akciné bendrové, buveinés adresas: Lobiskiy g. 27, LT-70111 Vilkaviskis, tel. +37034260100, el. p. info@vilkvand.lt
Klienty aptarnavimo ir korespondencijos adresas: Dvaro g. 8, PaeZeriy k., Seimenos sen., LT-70372 Vilkaviskio r. sav.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 185304657, PVM mokétojo kodas LT 853046515,
a.s. LT 924010040100088952, Luminor Bank AS, b.k. 40100
a.s.L.T247300010041851147, ,,Swedbank®, AB, b.k. 73000

UAB ,,Ugira“ 2024-08-01

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

UAB ,,Vilkaviskio vandenys® atsakydama j Jusy praSyma dél prisijungimo (techniniy) salygy
isdavimo rekonstruojamai gatvei (jos priklausiniui tiltui per Seimenos upg), esanéiam K. Donelaigio
gatveje, Vilkaviskyje, nustato Sias sglygas:

1. Projekte numatyti esamo, Siuo metu pakabinto prie tilto konstrukcijy, Zemos jtampos elektros
kabelio apsaugojimg apsauginiame sudedame PE110 vamzdyje.

2. Projektuojant kabelio apsaugojimo darbus pagal galimybes uztikrinti esamos nuoteky siurblinés
nenutrukstamg veikima.

3. ISmontuoti naikinamg elektros kabelj ir ji utilizuoti.

Eksploatavimo technikas — projekty vadovas % Darius Markauskas

Originalas nebus sun¢iamas
Darius Markauskas, tel. +370 68745766, d.markauskas@vilkvand.lt



mailto:info@vilkvand.lt
mailto:d.markauskas@vilkvand.lt

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

"= GATVES SKLYPO RIBA

[ ]PROJ.ASFALTODANGADK03
I </ 5= TONINIY TRINKELIY DANGA
= \=sURSTU MINERALINIY MEDZIAGY

APZELDINTAS KELKRASTIS

'|PROJ. NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJEKTUOJAMA RKKS

PROJEKTUOJAMAS RKKS SULINYS

ELEKTRONINIY RYSIY LINIJOS APSAUGOS ZONA

ant esamos trasos

STATINIY EKSPLIKACIJA
STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS ROSIS
01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

Esami kabeliai apsaugomi remontiniu d110 vamzdZiu
Papildomai jrengiamas d110 vamzdis . -

ant esamos trasos

Telia Lietuva, AB poZeminiy ry3iy linijy vieta

SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradiios batina paimti
rastiska sutikima Zemés kasimo darbams

el. p. Justinas.Tamasauskas@telia.lt
Justinas Tamasauskas

Tinkly resursy 2 komando: ierius
Paraas M
' Digitally signed by
.
Telia

Justinas Tamasauskas
Date: 2024.08.05

4

10:50:26 +03'00"

: 0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti

4-‘m LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

L

Ef KVAUF. | IF Jono Dailidés g. 10, K.DONELAICIO G. VKB009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),

= gng(VE-R GlR LT-68307 Marijampolé VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

s R UR2AREL (8~343)52201 |RENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

UA3
1916 PV A. Jurdonas 2024 Statinlo pavadinimas Ir numeris. BréZinio pavadinimas: M1:500 Laida
22076 |PV T. Bieliauskajs 2024 01 - K. DONELAIGIO G. 0
SKLYPO PLANAS SU LAUKO ELEKTRONINIY RY$IY TINKLAIS
Statytojas: Brézinio Zymuo: Lapas | Lapy

LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TP-ER-B.01 1 1




VIETOVES SCHEMA STATINIU EKSPLIKACIJA

’ | y/ STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS
01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS
SUDERINTA

UAB "VILKAVISKIO VANDENYS"
2024 m.08 mén. 08 d.

Eksploatavimo technikas
Darius Markauskas

SUTARTINIAI 2YMEJIMALI:
o —————— /== SKLYPY RIBOS
| |PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

_ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

7 ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
il APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTUJU MINERALINIY MEDZIAGY
/)

~ 2l APZELDINTAS KELKRASTIS
L, .
6‘}%% MDUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
‘s% %; e JUZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO
% ?’:,, DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32
3,2 o .
?% % ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIY SEKLY MISINIU

METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
|NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJU MIENERALINIY MEDZIAGY

leqed haqleq

- VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY TINKLY APSAUGOS ZONA
|ELEKTROS KEBELIO APSAUGOS ZONA

UAB "VILKAVISKIO VANDENYS"

L Ze+D

***** UAB ?::I(I:‘:Kk io architektiiros biuras, : l’usnn:-l:z':-:::rnﬂém tikshums, e
185108391 herizontalios padéties: 10 wvertikalios padétics: 10
= KipaiNe|  Vamlasiopwvarde | \ Puks | Dun | Geoido modelis | Koordinaciy sister | Aukiciy sistema | Lapss | Lapyg
l;x:.‘u‘m v sv“: _ |W [202406.11 ;mm LKS 94 I ERE
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ﬁx%';- Ly Jono Dailidés g. 10, K.DONELAIGIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-7189),
DOK. NR IRA LT-68307 Marijampole VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
b § e (8~343)52201 JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
U3
1916 PV A. Jurdonas 2024 Statinio pavadinimas ir numeris. BréZinio pavadinimas: M1:500 Laida
01 - K. DONELAICIO G. 0
SITUACIJOS PLANAS
Statytojas: BrézZinio Zymuo: Lapas | Lapy

LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-PP-BD-B.01

1 1




Pasirasyta kvalifiuotu elektroniniu parasu
S

STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS = STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS

01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI 2YMEJIMALI:
o —————— /== SKLYPY RIBOS
| |PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

_ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

yESAMAS NESURISTYJU MINERALINIY MEDZIAGU
fl APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTUJU MINERALINIY MEDZIAGY

7

% | APZELDINTAS KELKRASTIS
5% DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
‘ia% 3 UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO
5 %o%% DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32
i‘; %;, % ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIU SEKLY MISINIU
© - METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
g |NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJU MIENERALINIY MEDZIAGY

': ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA

S":‘:‘ = Donelagio g, tiltas
UAB P\‘/"l:l"kn::ﬂkin architektiiros biuras, l’usn.:d::':-m:;::rnﬂém tikslumas, em
185108391 herizontalios padéties: 10 wvertikalios padétics: 10
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2024-08-14 : :
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P97800

Pasirasymo data

2024-08-14 09:30




2024-06-06 10:02

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas is$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

Aloyzas Jurdonas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirma kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2012-07-17
iki 2017-08-22

Nuo 2017-08-22
iki 2018-01-30

Nuo 2018-01-30

1916 Ar galioja: TAIP
1997-05-09

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninés prieZidros vadovo ir
teritorijy detaliojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(i8skyrus valstybinés reikSmés kelius), keliai (gatvés), kiti transporto statiniai; kiti statiniai. Teritorijy
planavimo rasis: detalusis teritorijy planavimas.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieZitros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(i8skyrus valstybinés reikSmés), gatvés, kiti transporto statiniai; hidrotechnikos statiniai; kiti
inzineriniai statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieZitros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
iSskyrus valstybinés reikSmés; gatvés; kiti transporto statiniai), hidrotechnikos statiniai, kiti
inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2017-08-22

2022-09-27

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZzinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-05-24. PaieSkos data: 2024-06-06.

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=20186& 11
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UAB ,,UGIRA“ DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 m. geguzés 20 d. Nr. 4/2
Marijampolé

Projekto uzsakovas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas: K. Donelai¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviskio m.,
Vilkaviskio r. sav. rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, techninio darbo
projekto (projekto Nr. 2407) vadovu s kiriu Aloyza Jurdon 3 (atestato Nr. 1916). Projekto
daliy vadovai:

Susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo — Dalé Rudaité (atestato Nr. 31222).

Elektrotechnikos (lauko tinklai) — Galina MartySina (atestato Nr. 2167).

Elektroniniy rySiy — Tomas Bieliauskas (atestato Nr. 22076).

Projekto vadovo asistenté — Dalé Rudaité
Projekto vadovui p a v e d u sudaryti projektavimo darby grafikg, koordinuoti projekto daliy ir

projektuotojy darbg. Uzsakovui pritarus projekto sprendiniams, organizuoti  projekto i8leidima,
sukomplektuoti ir fforminti projekting dokumentacija. ~

Direktorius — 4 Aloyzas Jurdonas

¢

Su jsakymu susipazinau ir vykdysiu:

2024-05-20 _ PDV Dalé Rudaité

-
(susipazinimo su jsakymufata% %arei/zs; Vardasj gavardé, parasas)
2024-05-20 PDV Galina MartyS$ina

susipazinimo su jsakymu reigogyvard avardé, parasas

2024-05-20 PDV Tomas Bieliauskas /Z/

. v - . . [ —— . v
susipazinimo su jsakymu da areigos, vardas, pavardé, parasas

2024-05-20 PV asistenté Dalé RudW

susipaZinimo su jsakymu data, pafeigos. vardas, pavardé, parasas




K. DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,

IRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Atest.Nr. 31222

PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMU LENTELE P =
_~
Projekto dalis PDV vardas, pavardé |— Para$ds Data
Bendroji Aloyzas Jyrdonas, 7| 2024-09-23
Atest.Nr. 1916 K
Susisiekimo Dalé Rudaite, ] %09-16
Atest.Nr. 31222 dvay=—=
7
) . . Galina MartySina, ,/292@8—12
Elektrotechnikos (lauko tinklai) Atest.Nr. 2167 é%/
T Bicliausk 2024-08-06
Elektroniniy rysiy omas Bieflauskas /L%
Atest.Nr. 22076 —
o . o Dal¢ Rudaité, —r 2024-09-16
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo AtestNr. 31222 %%2%
Dalé Rudaité, M-l 6

z
Pareigos Vardas, pavardé AtestatoNr. Para“%as \_ Data
— - ) / i
Projekto vadovas Aloyzas Jurdonas @16 e / 2024m.
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7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-09 15:41:54

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2096090
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-11-24
Vilkaviskis, K. Donelaicio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - K. Donelaicio gatvé VK8009
Vilkaviskis, K. Donelaicio g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4423-3478
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.614 km
Plotas: 438.90 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 438000 Eur
Atkuriamoji verté: 109000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-09-17
Vidutiné rinkos verté: 109000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-17

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107759
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628
|raSas galioja: Nuo 2017-01-17

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2019-10-24
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
POVILAS RAZINSKAS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2004
2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2019-10-24
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628
2016-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 39/49949
2016-12-28 Kitas juridinis dokumentas Nr. (33)(2.19.)SD-3289
Jrasas galioja: Nuo 2017-01-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino ALOYZAS JURDONAS

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1715258512&tnr=44&rnr=2096090&ntr=&doktipas=0



Elektroninio dokumento nuorasas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

S. Neries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (0 3) 426 0062, faks. (0 3) 426 0066, el. p. meras@vilkaviskis.lt.
Klasifikatoriaus kodas 111107759

UAB ,,Ugira® 2024-09- Nr. (15)(2.14)SD-E

el. p. info@ugira.lt I 2024-09-03  Nr. PraSyma Nr. 45

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

VilkaviSkio rajono savivaldybés meras, atsizZvelgdamas j UAB ,,Ugira“ projektuotojo Aloyzo
Jurdono 2024 m. rugséjo 3 d. praSyma (Reg. Nr. SAV-326989), nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo
/ statybos / irengimo / rekonstravimo / remonto valstybin¢je zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes
sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | Susisiekimo komunikacijos, gatvés, pralaida,

tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny Apsaugos zona, m (j vieng puse): 15.0
statiniy, ploks¢iyjy horizontaliy Kategorija: D1

inzineriniy statiniy pavadinimas (-ai),

rusis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-ai) | 4400-4423-3478 Kelias (gatvé) - K. Donelai¢io gatvé
VKS8009

Objekto (y) pavadinimas) K. Donelaicio g. VK8009 (unikalus Nr. 4400-4423-7189),
Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. rekonstravimo,
jrengiant pralaida, projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti, plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams jrengti pridedamame brézinyje pazymeétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, taciau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai
valstybinéje Zeméje, kurioje pagal Sutikimg suteikta teis¢ tiesti inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, jrengti ploks¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius,
suformuojamas zemes sklypas.***

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, iSskyrus susisiekimo komunikacijas
ir (ar) joms aptarnauti biitinus laikinus nesudétingus statinius, pastatytus jgyvendinant valstybés,
savivaldybés ar Europos Sgjungos struktiriniy fondy IléSomis finansuojamus projektus, kai
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susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga jgyvendinant valstybiy, savivaldybiy institucijy ir
Istaigy funkcijoms atlikti, *#**

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio
2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemosios ir vidutinés jtampos elektros oro
linijos, oro kabeliy linijos, poZeminiy ir povandeniniy kabeliy linijos ir jy technologiniai priklausiniai,
jskaitant transformatorines ir transformatoriy pastotes ir jose jrengtus jrenginius, pozeminiy kabeliy
kanalus, linijas laikanc¢ias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros
jrenginiai, i§skyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
laikytini pastatais, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. *****

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidZiamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji horizontallis inZineriniai
statiniai turi buti nukelti jy savininko 1€Somis, iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas
arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems
funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems
funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inzineriniams statiniams
(toliau — objektas) valstybingje Zemeje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — Jstatymas) III skyriaus
ketvirtajame skirsnyje nurodytos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

Elektros tinkly apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos (toliau —
Teritorija).******

Teritorijos dydis valstybingje Zzeméje — 0 kv. m.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dé¢l specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose
Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis [statymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu
suinteresuotam tkio subjektui Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viesaji interesa, apskaic¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,,Dé¢l Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka******* pateikiamas
prasymas.

UAB ,,Ugira“, imonés kodas 151335749 (ar jo teisiy peréméjas) jsipareigoja, kad:

— Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorijg, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeja) apie
Teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo salygas ir apie teis¢ kreiptis dél
Istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

— kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorijg i$
Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos iSregistravimo — rastu
informuos valstybinés Zemés patikétinj (ar jo teisiy peréméja) apie specialiyjy zemés naudojimo
salygy taikymo Teritorijoje pabaiga;

— jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, d¢l kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties
sumazgs ir (ar) pasikeis Istatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo 1éSomis imsis veiksmy dél
pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
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Pasibaigus §io sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai per 20
darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo
dienos buvusios buklés.

Apie tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti
VilkaviSkio rajono savivaldybés administracijos Architekttiros ir urbanistikos skyriy.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Savivaldybés meras Algirdas Neiberka

Daiva Sakatauskieng, tel. (0 3) 426 0023, el. p. daiva.sakatauskiene@yvilkaviskis.It

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus i konkrety zemés sklypg arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

** Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius, jrengti ploks¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai,
iSdavimo taisykliy, patvirtinty Vilkaviskio rajono savivaldybés tarybos 2024 m. sausio 26 d. sprendimu
Nr. B-TS-279 ,,Dé¢l Vilkaviskio rajono savivaldybés sutikimy tiesti susisieckimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti ploksciuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisyklés), 9.1, 9.2 ir 9.7 papunkéiuose nurodytais atvejais.

*#* Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Taisykliy 9.3, 9.4, 9.5, ir 9.6 ir 9.8 papunkciuose nurodytais atvejais.

*#%* Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Taisykliy 9.1, ir 9.2 papunkciuose nurodytais atvejais.

*#%%% Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas tiesti Taisykliy 9.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.

**A%%* Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti
butiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inzineriniams statiniams turi biiti nustatytos Teritorijos.

*k*kxk**K ai nuostoliai mokétini i§ valstybés valdomy juridiniy asmeny 1é8y, Siy nuostoliy dydis apskai¢iuojamas pagal kituose (pagal
atitinkamas reguliavimo sritis) jstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintas kompensacijy nuostoliams
atlyginti apskai¢iavimo metodikas.
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1. Tyrimy objektas ir uZduotis; informacijos Saltiniai ir atlieckama tyrimg
reglamentuojantys dokumentai
1.1. Tyrimy objektas ir uzduotis
Atlikti tilto, unikalus Nr. 4400-4423-3478 tiltas 30, 108 m%, esancio Vilkavikio r. sav.,
Vilkaviskio m., Donelai¢io g. VK8009, statinio ekspertize, (neatliekant ardomuyju,
laboratoriniy, inZineriniy-geologiniy tyrimy), dél esamos techninés baklés jvertinimo,
identifikuojant esamy konstrukeijy pazaidas, jy dislokacijg ir apimtj, atsiradimo priezastis.
Ekspertize atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
esminiais statinio reikalavimais ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 »otatinio
projektavimas, projekto ekspertizeé” 9 skyriaus, 2 skirsnio 74 punkto ir 5 skirsnis 96 punkto
nuostatomis kai statinio ekspertize atliekama statinio statytojo ar naudotojo pageidavimu.

1.2. Informacijos Saltiniai ir atlickamg tyrimg reglamentuojantys dokumentai

1.2.1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr.305/2011.
122 Lietuvos respublikos statybos jstatymas.
1.2.3 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto

ekspertize®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriCio 11 d. jsakymu Ni.
D1-738 1r vélesni pakeitimai.

124 Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 , Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 11d. isakymu Nr. D1-748 ir
velesni pakeitimai.

1.25 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,

1.2.6 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 _Esminis statinio reikalavimas.
Naudojimo sauga®.

1.2.7 Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 _ Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d.
1sakymu Nr. 565 ir vélesni pakeitimai.

1.2.8 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintos
» TILTY TECHNINES PRIEZIUROS TAISYKLES TTPT 10% 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr.
V-402

1.2.9 Statybos taisyklés ST 188710638.10:2005 ~Automobiliy keliy tilty bandymas®,
skirtos statybos techniniy reglamenty STR 2.06.03:2001 LSZAutomobiliy  keliai, STR
2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai*ir STR 1.12.01:1998 .- T'1lty naudojimo
tvarka ir priezidira™ techniniams reikalavimams jgyvendinti

1.2.10 ~Statinio  projekto ekspertiziy ir statinio ekspertiziy organizavimo taisyklés™ ST
144561299.01:2022, UAB ,,Pastaty konstrukcijos®.

1.3. Atliekant statinio tyrimus iSnagrinéta techniné dokumentacija
e Kadastriniy matavimy byla, kelio/gatvés ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys.
e Statinio pasas nepateiktas.
e Statinio techninés priezitiros vykdymo Zurnalai nepateikti.

1.4. Pagrindinés savokos, naudojamos ekspertizés akte (1ilo, jo konstrukcijy ir
elementy)
o) tiltas — kelio statinys vir§ upés ar kito vandens telkinio;
o antpolis — virSutiné polinio ar koloninio pamato dalis;
o atkalté — ramto atraminés aikstelés pabaigoje esanti vertikali sienuté, sulaikanti grunta
ir apsauganti atraminius guolius;
© atraminé aik$telé — tilto atramos virSus atraminiams guoliams i¥déstyti;

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.It



0 atramos galvena — virSutiné pastorinta perdangai atremti skirtos masyvios tilto
atramos dalis, ant kurios montuojami atraminiai guoliai;

O atraminis guolis — elementas tarp tilto perdangos ir atramos, perduodantis j atramas
perdangos apkrovas, prireikus ir poslinkius;

O atramos liemuo — tauro arba ramto dalis tarp galvenos (arba rygelio) ir pamato. Kartais
liemenj ir pamatg atstoja vienas elementas (pvz., polis);

O aframiné prizmé — gelibetoning ar taSyto akmens prizmé, padaroma ant tilto atramos
virSaus perdangos atraminiams guoliams tinkamai i§déstyti;

o deformacinis pjiivis — tilto pakloto elementas, jrengtas perdangos ir pakloto pertrikyje
bei leidZiantis perdangai laisvai deformuotis, pasislinkti;

O hidroizoliacija —nuo pavirsinio ir gruntinio vandens poveikio tilto konstrukcijas saugantis
elementas;

o kompozitinis plieno ir betono tiltas — tai tiltas, kurio perdanga sudaryta i% pagrindiniy
plieniniy sijy ir standZiai su jomis sujungtos gelzbetoninés plokstes:

O kigis — prietil¢io pylimo, uzsibaigian&io ties ramtu, dalis:

o laikand&iosios konstrukcijos — konstrukciniai tilto elementai, kuriy svarbiausia paskirtis —
laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, transporto, zmoni, sniego, véjo, grunto ir pan.);

© lankstas — tilto elementas, leidZiantis tilto perdangos galy kampinius poslinkius arba
kampinius ir linijinius poslinkius;

0 lastakas — SalitilCio konstrukcijos ar turékly bloky iSorinés pusés apadioje isilgai tilto
padarytas griovelis (arba snapelis), sulaikantis vandens tekéjima nuo tilto virdaus, arba i3
cinkuotos skardos ar kitos medziagos ifilgai tilto po Zalitildiu padarytas stogelis,
apsaugantis krasting sija nuo vandens poveikio:

o pereinamoji plok§té — gelzbetoninis elementas, jungiantis tilta su prietil&io pylimu;

o prietiltis — sklandziai su tiltu susijungiantis kelio ruozas, kurio atkarpoje daZniausiai

irengiamos pereinamosios plokstés arba baigiasi ramto konstrukcija;

ramtas — kranting tilto atrama, laikanti perdanga ir perimanti perdangos bei prietildio

pylimo apkrovas;

rygelis — poliniy, koloniniy atramy virSiines sujungiantis horizontalus elementas;

Salitiltis — péstiesiems skirta tilto dalis;

tauras — daugiaatramio tilto tarpiné atrama;

tilto paklotas — ant tilto perdangos plokstés esandiy konstrukcijy elementy visuma;

o]

O e D

2. Bendrieji statinio rodikliai, esamos situacijos nagrinéjimas, pastato techninés
buklés aprasymas
2.1. Bendrieji statinio rodikliai

Statybos pradzios metai 1960 m;
Statybos pabaigos metai 1960 m,
Tiltas (plotas) 108 m2
Tilto ilgis 9.0m

Tilto plotis 12,0m

Unikalaus daikto: Nr. 4400-4423-3478 Donelaiéio g(priklausinys)

Statinio kategorija — neypatingasis.

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
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2.2. Esamos situacijos ir statinio apraSymas.

BREZI!

1 pav. Situacijos schema Nagrin¢jama dalis paZyméta raudonai

Kelio — Donelaiio gatvés statinys, tiltas per Seimenos upe, pastatytas 1960 metais. Tiltas stovi
VilkaviSkio miesto pietvakaringje dalyje tarp Basanavitiaus ir Mindaugo gatviy. Tiltas integruotas j
esamg gatviy tinkla toje pacioje susiformavusioje horizontaléje, atskiri kigiai priesais tilta
nesuformuoti, kelio sankasa baigiasi ramto konstrukcija (simetriskai kairiajame ir deSiniajame
Seimenos upés krante). Tiltas suprojektuotas vienos 9 m angos. Perdanga sudaro astuonios 1,5 m
plocio gelzbetoninés sijos su monolitinémis skersinémis briaunomis. Perdanga (T tipo sijy blokas)
atremta tiesiogiai ant monolitinio (antpolio) rygelio, kuris sujunges 7 poliy liemenis | vieng ramta.
Antpolis baigiasi atramine plokte 2,7 metry aukstyje nuo vandens pavirsiaus. Tilto atkalté 1 vieng
plokstumg sudaryta i§ gelzbetoniniy 160cm x 60cm x 12cm ploks¢iy, atremty vertikaléje tiesiogiai j
ramtg blokg (poliy liemenis) ir sumontuoty ant apacioje ilieto g/b rostverko. Atkaltés skvernai
prilaikantys kelio pylimg sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o vertikaléje atremti ] atskirai jrengtus g/b
stulpus pagal 8laito nuolydj. Pereinamoji plokite, jungianti tiltg su prietil¢iu, nejrengta (deformacinés
sitilés tarp kelio konstrukcijos ir tilto néra). Salitiltis abiejose tilto puseése jrengtas 170cm plodio ir
pakeltas virs tilto dangos 30cm i§ g/b elementy. ISoringje 3alitiléio puséje turékly bloko apacioje, per
visg tilto ilgj, suformuotas lastakas (stogelis i3 betono). Turékly atramos g/b islietos viename masyve
su lastako plokste. Turéklai metaliniai.

3. Statinio defekty aprasymas ir vertinimas
3.1. Defekty ir pazaidy klasifikavimas

Statinio konstrukcijy defektai vertinami vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, mokslo 3altiniais, gamintojy rekomendacijomis. Konstrukcijy techniné bukle
analizuojama ir vertinama 1.2 punkte i$vardintos techninés dokumentacijos erdvéje. Defektai ir pazaidos
vertinami pagal pavojinguma, plitimo tendencijas ir prognozés galimybg, atsiradimo laika ir prieZastis, ju

aptikimo ir pasalinimo galimybe.

Konstrukcijos defektas — tai konkregios savybés, matmens, jrengimo technologijos ir pan. neatitiktis

norminiy ar projektiniy dokumenty reikalavimams.

UAB , Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
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Defekty priezastys gali biti:

—projektavimo klaidos (neteisinga pastato orientacija sklype, nevykes pritaikymas vietovéje,
neiSsamis geologiniai ir hidrologiniai tyrimai, klaidingai apskaiciuotos apkrovos ir jvertintos aplinkos
salygos, netikslis skaiCiuojamieji modeliai, netinkami konstrukcijy junggiy sprendiniai, konstrukciniy
reikalavimy nesilaikymas ir t. t.);

—neleistinos medziagy ir konstrukcijy gamybos bei statybos nuokrypos

Konstrukeijy pazaidos atsiranda kai statybos ir ypa¢ naudojimo metu statinio konstrukcijos ar ju
elementai ir medZiagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios aplinkos ir kity poveikiy, ilgainiui atsirade
Ju gedimai vadinami paZaidomis. Pazaidos yra netinkamos statiniy techninés prieziiiros (nepakankamo
vedinimo, nejrengtos arba blogos hidroizoliacijos, laiku nepasalinty defekty ir pan.), naudojimo salygy
poky¢iy (padidéjusiy arba atsiradusiy naujy apkrovy ir kity poveikiy, pakitusiy skai¢iuojamyjy modeliy ir
t.t.).

Konstrukeijy techninés biiklés pozymiai nagrinéjami pagal STR 1.03.01:2016 , Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“. Defekty klasifikavimas atliktas pagal V. Jokubaigio ir G. Saugiuvéno knygoje ,.Statiniy
konstrukeijy technines biiklés vertinimas® aprasytas bei STR 1.03.01:2016 nurodytas kategorijas: Saugos
ribinio buvio atzvilgiu aktualiausias yra defekty ir pazaidy vertinimas pavojingumo poziiiriu. Jie gali biti
santykinai suskirstyti j keturias kategorijas (V. Jokabaitis, G. Sauciuvénas. Statiniy konstrukcijy techninés
buklés vertinimas. 2012m):

I kategorija — nepavojingi defektai, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini estetikos ir
higienos sumetimais, defektus galima pasalinti arba remontuojant paslépti;

II kategorija — maZai pavojingi, bet turintys neigiama poveikj defektai, pavyzdziui, konstrukcijy
laikomajai galiai, pleis¢jamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bégant pazaidos gali
plisti ir konstrukeijy ar konstrukeiniy elementy deformacijy ir ply$iy rodikliai gali vir§yti projektavimo
normy leistinas reikSmes (patenkinama konstrukcijy biklé); defektus ir pazaidas siiiloma pasalinti, apie
palikimo galimybe spresti atliekant specialiuosius (daznai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius
skai¢iavimus;

IIT Kkategorija — pavojingi defektai, pavyzdziui, reikSmingai sumaZgéjusi konstrukcijy laikomoji
galia (veliau gali biiti pasicktas saugos ribinis biivis), atsivére neleistino didumo plysiai ir pasireiskusios
neleistinos deformacijos (nepatenkinama buklé, tadiau tyrimy metu konstrukcijas dar galima naudoti);
statinius su Sios kategorijos defektais ir pazaidomis biitina remontuoti, atstatant projektines savybes;

IV kategorija — avariné buiklé, kai konstrukcijos ar konstrukciju elementai turi avarinés biiklés
pozymiy, kurie gali atsirasti kaip statinio projektavimo, statybos, prieziiiros ar naudojimo klaidy pasekme,
arba esant netiesioginéms avariniy situacijy susidarymo priezastims, tokioms kaip ilgalaikés prastovos be
konservavimo ir kitos sglygos.

Aptarta klasifikacija taikoma, nagrinéjant statinio defektus.

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.It
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Tyrimams atlikti panaudoti prietaisai _
| Pavadinimas | Marke Serija i

I. | Dangos storio matuoklis CG204 OG04 SN210122783
2. | Elemento sienelés stonio matuoklis ElcometerMTGH-TXC

3. Smito plaktukas  betono  kietumo | Schoudt OS8000
| L matavinu

PROFOSCOPE
.\iakjla : l__D&}BOP
UT377ALECHPOL 5

{ 3740 |
{ ELECTRONICS I ,
7. Endoskopas | Inskam 113 ‘
Bosch DNM 1201

SRO— SR S ——

| STAHLWILLE

4. Prietaisas skirtas armatiiros pateskat

=

3. Lazenms matuoklis

6. | Dregnomatis

8. | Elektroninis guls¢iukas

9. | Monoskopas

822151058

10 Rulete _ | STABILA BM40 i
13. | Slankmatis %

3.2. Tilto pakloto, perdangos, atramy ir prietil¢iy elementy defekty apraSymas ir
~ vertinimas

2 pav. Tiriamo tilto Salitiltés - lastako biikle 3 pav. Tiriamojo tilto $alitiltés lastako bukle

desinys krantas prie§take kairys krantas priestake

4 pav. Tiriamo tilto Salitilté priedtakés puséje § pav. Tiriamojo tilto Falitilté priestakes puseje.

UAB , Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el .pastas: info@p-k.It
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6 pav. Tirlamo tilto Salitiltés - lastako bukle 7 pav. Tiriamojo tilto $alitiltés lastako bikle

kairysis krantas patake desinysis krantas patake

8 pav. Tiriamo tilto $alitilté patakés pusé nuo kairio kranto 9 pav. Salitiltes konstrukcija patakes pusé.

10 pav. Ramto ir atkaltés konstrukcija

deSinys krantas priedtake 11 pav. Kairys krantas patake.

UAB , Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imoneés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.lt



91513

3.2.1. Tilto pakloto elementuose atsirade defektai ir jy vertinimas

3.2.2, Tilto atramy defektai ir vertinimas

Ramtai

T’f-}%}?”"f""*‘“'

=

12 pav. Ramtai-poliy sistema su laikané¢iuoju g/b monolitiniu rygeliu.

Ramtai jrengti sukalus abiejose krantuose po septynis polius eiléje. Poliaus liemuo 40cmx40cm
laisvas aukstis nuo vandens pavirsiaus 230cm iki rygelio apacios. Virs jy vienoje asyje islietas monolitinis
10,4m ilgio, 50cm aukscio ir 40cm plocio rygelis. Apatinéje dalyje vandens ruoze suformuota pamatiné
sija atkaltei. Ramtai lygiagretiis tarp jy atstumas fiksuotas 8m.Poliai sudarantys ramtus turi (defekty)
nukrypimy nuo vertikalés iki 3 procenty tadiau tai nukrypimai atsirade kalant polius statybos tilto metu
neturi ir nedaro jtakos laikomajai ramto galiai. Eksploataciniu laikotarpiu ramtai neremontuoti tadiau jokiy
deformacijy ar nuosedziy nestebima. Ramtams per 80 mety temperatiiry poky¢iai ryskaus poveikio neturéjo
( tyrimo metu upéje Siek tiek aukstesnis vanduo todél tiksliai nustatyti konstrukeijos pazeidimus natiiralaus
saly¢io su vandens pavirSiumi nepavyko) arba turéjo bet nedidelj. Atlikus betono stiprio bandymus
neardomu biidu ($midto plaktuku) nustatytas vidutinis betono stipris atitinkantis 35/37klasés betona.

Iivada: ApZiaréjus ir jvertinus tilto ramty biikle nustatyta, kad ramty biiklé gera.
Ramty defektai nezymiis, priskiviami pirmai kategorijai (nepavojingi defekiai).
Rekomendacijos:

1. Rengiant tilio kapitalinio remonto projekiq numatyti Ramty padengimq jgerianciomis
mineralinémis medziagomis.

UAB ,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imoneés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.it
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Atkalte

15 pav. Atkalté deSinys krantas patakeé. 16 pav. Atkalté kairys krantas prieStaké.

Atkal€iy surenkamos g/b konstrukcijos idsivarte, dideli tarpai tarp segmenty kaupiasi vanduo ir
iSplautas gruntas, temperatiiros pokyciai eksplotacijos metu padaré¢ didelg jtaka konstrukcijos stabilumui.
Taip pat pastebimi ir statybos metu padaryti defektai.

I¥vada:

1. Atkaltés bitklé bloga, defektai pavojingi, didelés deformacijos priskiriami treciai kategorijai,
(iSskyrus plokStumas ramty zonoje, Sioje zonoje atkaltés - grunto atraminés sienutés bitkle
patenkinama, defektai priskiriami antrai kategorijai).

Rekomendacijos:

1. Rengiant kapitalinio remonto projektq, numatyti atkaltes konstrukcijos pakeitimg is surenkamos
konstrukcijos j monoliting.

2. Pakeitus atkaliés konstrukcijq suformuoti pereinamqjq plokste tarp tilto konstrukcijos ir atkaltés.

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.It
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17 pav. Tilto kesoniné perdanga sumontuota i 8 T- tipo 9m sijy su monolitinémis skersinémis
briaunomis, sijos atremtos ant monolitinio rygelio.

19 pav. Tilto perdangos patakes puseé (sijos paZymétos raudonai prietiléio lastakas Zaliai)

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.

A
jmonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, ei.pastas: info@p-k It



Tilto perdanga jdrékusi (jdrekimai sistemingi) tai reidkia, kad hidroizoliacija suirusi ar jos visai néra.
Eksploataciniu laikotarpiu dél didelio jdrékimo sijy viduje armatiira pradéjo koroduoti -vietomis atkeldama
apsauginj betono siuoksnj (Ziliréti 17 pav,, pazyméra raudonais apskritimais). Siuo metu ir ateityje §iose
atviruose vietose konstruktyviné armatiira intensyviai koroduos. Apzidiros metu perdangos sijose jokiy
trikiy ar deformacijy nepastebéta. Pagrindiné tempiamoji armatira sijy briauny apaioje, yra apsauginiame
betono sluoksny}e atviry zony néra, tadiau yra pozymiy, kad armatiiros korozijos procesas neintensyvus,
bet jau vyksta. Siuo metu aktyviau koroduoja konstruktyviné armatiira, kurios apsauginis betono sluoksnis
plonesnis. Sijy horizontalios plokStumos (perdangos) ir briaunos po jomis drégnos, tadian jokiy deformacii: 4!
nepastebeta, i8skyrus krastiniy sijy briaunos po ladtakais (zitiréti 18;19;20 pav.) dél jdrekio ir temperattriniy
poky¢iy pradeda irti.

20 pav. Kairiojo kranto atramos ruoZas sijos vir§utiné briauna priessrove.

Lastakai

Lastakas su Salitil¢iu sukonstruotas i3 krastinés 30cm storio 50cm ploéio plokstés, islietos per visa
tilto ilgj, kartu su turékly stovy jdétinémis detalémis (zitréti 18;19 pav.) ir dviejy isilginiy elementy su
falcais g/b dangCiams jleisti, paguldyty lygiagrediai lastako. Tarpas tarp $iy plokitiy uzpildytas —
perdengtas 7 cm storio 60cmx120cm g/b danggiais (ziireti 21;22 pav.).

21 pav. 3alikelés su lastaku konstrukcija priestake 22 pav. ladtako konstrukcija patake

Apziurejus prietiléiai didziojoje dalyje suirg arba intensyviai yra (zidréti 17;18;21 pav.).

e e Ve Tt
UAB sk a.:stat'q konstrukcijos’ 5 Tilzs

Imoneés kodas 144561299. Tel. +370

e
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Bvada:

1. I_’erdangzg pazaidos pirmos kategorijos, nepavojingi defektai, turintys tendencija plisti

2 Salitilte su lastaku pazaidos trecios kategorijos defektai pavojingi turi avarijos pozymiy.

Rekomendacijos

1. Rengiant kapitalinio remonio projekiq denginio sijy- plokiciy betono pavirsiy nuvalyti
spausto smélio srove atsidengusius armatiiros ruofus torkretuoti parenkant tinkamg
skiedinj o visq betono pavirsiy padengti — impregnuoti mineraliniais tirpalais.

2. Salitiltes su lastakais bitina demontuoti, kaip ir visq virs tilto perdangos esamq

konstrukcijg, nuvalyti pavirsius, jrengli naujq hidroizoliacijq ir atitinkamai visg
konstrukiyvq — suprojektuoti ir jrengti taip, kaip nustato siatybos procesq
reglamentuojantys dokumentai.

4. Ekspertizés iSvada

< 8

6.

Vilkaviskio 1. sav., Vilkaviskio m., Donelai¢io g. esanéio Tilto laikan&iosios konstrukcijos
tenkina STR2.01.01(1):2017 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas® reikalavimus. Taciau tilto konstrukcijoms biitina atlikti poveikiy efekty modeliacija,
naujai nustatyti saugos tinkamumo ribinius bivius taip, kaip nurodyta STR 2.05.04:2003

B L B Py
ICIRALAY LLLITUUDG.

Tiltas neatitinka STR 2.01.01(04):2008 * Esminis statinio reikalavimas ,, Naudojimo sauga®
- (8io reglamento VI skirsnio reikalavimy).

Statinio ekspertizé galioja iki 2024 kovo ménesio (atlikus apZifirg terminas gali buti pratestas).

Privalomos pastabos

Paruosti statinio kapitalinio remonto projekta ir atlikti remonto darbus, numatant priemones ir

sprendinius konstrukeijy defektams istaisyti, atsizvelgiant j konstrukeijy biklés vertinimo i$vadas ir
rekomendacijas

Rekomendacijos

Rengiant tilto kapitalinio remonto projekta, atsizvelgti i dabartinj ir perspektyvinj tilto

naudojimo intensyvuma.

5 . A, (R SO N ETTE S~ SRR SR S
LZIICKLOIIUS Ur., Jonds ddrdkduskds

Statinio ir statinio konstrukcijy

ekspertizés vadovas atest. Nr. 34865, 39576 Aloyzas Jurdonas

UAB ,,Pastaty konstrukcijos“, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imones kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.lt



) UZdaroji akciné bendrove Ugira, Juridiniy asmeny regi:stras, .
IRA Kodas 151335749, Jono Dailidés g. 10, LT-68307 Marijampolé,
UG Tel./faks. (8 343) 92216 PVM mokétojo kodas LT513357414,

UAB

1S0O 14001
OHSAS 18001

a.s. LT194010040800142855, AB DnB NORD, el.p. ugira@ugira.lt

PAZYMA APIE TURIMA PROGRAMINE [RANGA

2017-01-25
Marijampolé

UZdaros akcinés bendroveés ,,Ugira“ naudojamuy program sgrasas:
y

Eil. | Programiné jranga Licencija, jsigijimo dokumentaji
Nr.
1. | Graphisoft ArchiCAD 205-06-11 PVM sgskaita faktira DSA
4535,2015-06-11
2. | Graphisoft ArchiCAD 2015-08-27 PVM  sgskaita faktira DSA
4596 2015-08-26 banko i¥ra3o kopija
3. | Autodesk Architectural Desktop 2007-07-17 PVM saskaita faktira AGA
4. | Autodesk AutoCAD 02452, 2007-01-08 banko israso kopija
5. | Autodesk AutoCAD 2007-07-17 PVM saskaita faktiira AGA
03068, 2007-07-16 banko israso kopija
6. | Dlubal Software Structural Engineering | 2015-05-25 PVM sgskaita faktiira IBS
Software for Analysis& Design 00540, 2015-04-21 banko israso kopija
7. | Date Design System DDS-CAD 2015-04-10 PVM saskaita faktira IBS
00539, 2015-03-27 banko iSraso kopija,
2015-07-01 PVM saskaita faktira IBS
00569, 2015-07-07 banko israso kopija
8. | Tekla  corporation Precast Concrete | 2015-03-30 License Nr. C06-47260-
detailing B5F2Y7, 2015-04-08 Invoice 90079683,
9. | Tekla corporation Steel detailing 2015-05-11 banko isra$o kopija, 2015-05-18
banko iSraso kopija
10.| UAB SISTELA informacinis programinis | 2015-09-21 PVM sgskaita faktiira SIST15
kompleksas Sgmata 01335, 2015-11-02 banko pavedimo kopija
Direktorius Aloyzas Jurdonas




VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Ugira“ 2024-10-15 Nr. (13) (2.13) SD-E-1582
info@ugira.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija pritaria pateikto perzitréti UAB ,,Ugira*
parengto K. Donelai¢io g. VK8009 (unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r.
sav. rekonstravimo, jrengiant pralaida, projekto Nr. 2407 sprendiniams.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Vitas Didzbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.It
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Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
biidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetri§kai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).

fieqed hqieq
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA

STATYBOS RUSIS

NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

01 K. DONELAICIO GATVE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

A ——— - SKLYPU RIBOS

O R R R R O O -
KSSRERELIERRRLIIKLAXII ESAMA GA ASFA ANGA
RRCXCXKLHXRRRIIRIIIXKIESAMA GATVES ASFALTO DANG

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

- PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
“/UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

" |PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIY SEKLY MISINIU

PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
|PROJ. NUOVAZOS DANGA I§ NESURISTUJY MIENERALINIY MEDZIAGY
PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS VAMZDY JE.

[Objekto savininko (Vilkaviskio nuoteky siurbliné Nr. 5) nuosavybé: KL |
savininko elektros jrenginius]

——= PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA
—=3=<===—=— NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS

VAMZDYJE
PROJ. ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA IR SULINYS RKS-0

ESAMA ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA

.. K. Doneluiio g tllas

s — pilnas turinys

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

vertikalios padéties: 10

Gieoido mudelis | Koordinagiy sistema | Auksziy sislcmulhpax] Lapy
LIT20G LKS 94 s |2 |3
Rangovas

185108391

horizontalios padtties: 10

Kv.paz Nr.|  Vardas i pavardé
1GKV-49 | vV 5 |

Vilkavitkio rajeno svivaldybe

| D
[202406.11

) Pk

Uzsakovas.

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx'?\'-/'r\f- v Jono Dailidés g. 10, K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
DOK. NR IRA LT-68307 Marijampolé VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
-NR. 9 R (8~343)52201 JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
1916 PV A. Jurdonas 2024 Statinio pavadinimas ir pumeris. BréZinio pavadinimas: M1:500 Laida
— — 01 - K. DONELAICIO G. :
PV asistenté | D. Rudaite 2024 | (GATVES PRIKLAUSINYS - TILTAS) 0
31222 |pDV D. Rudaité 2024 INZINERINIY TINKLYU SUVESTINIS PLANAS
Statytojas: BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2407-00-TDP-S-B.04 1 1




UAB ""Nisos matavimai"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2096090 (Statiniai)

Adresas: Vilkaviskio r. sav. VilkaviSkio m. K. Donelaicio g.

Lapy skaiCius: 18

X RE,
> G{s;, SUDERINTA

& Valstybes ymoné Registry centras
Elektroniniu parasu pasirase: Virginija Sinickaité

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialiste
Laiko zyma: 2019-09-24 14:06:46



Tomo Nr. 1
Registro  44/2096090

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil. - Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos

Nr. Dokumento pavadinimas Nr. Data skai¥. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2019-09-17 3 1-3

2 |KOORDINACIU ZINIARASTIS KZ 2019-09-17 4-5
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU

3> |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2019-0-13 4 ik
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU

% |NUSTATYMAS 2K FORMA el | 2 | 12
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2019-09-17 1 13
FORMA _
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTU, VIADUKU,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR

¢ |POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORY, KELIO ORO 2019-09-17 4 i
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS =
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

Vidaus apyraSo lapy

Matininkas Povilas RaZinskas

25-Rgs-2019

Lapas 1 i3

1




IK FORMA

UAB "NiSos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolé, Lietuva

Matininkas(-¢) POVILAS RAZINSKAS, kvalifikacijos pafyméjimo Nr. 2M-M-2004, tel.: + 370 652 383 85

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m. K. Donelai¢io g.

Paskirtis Keliy (gatviy)

Pavadinimas K. Donelai¢io gatvé VK8009

Zyméjimas plane GA

Kadastro duomeny nustatymo data 2019-09-17

Statybos buklé Unikalus numeris 4400-4423-3478
Statybos pradZios metai: 1960 Kelio Nr.: VK8009
Statybos pabaigos metai: 1960 Kelio ruozas: 0.000-0.614
Rekonstravimo pradZios metai: Ilgis: km 0,614
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: Pagalbiné
Kap. remonto pradZios metai: Statinio kategorija: II grupés

nesudétingasis

Kap. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: %

100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
VaZiuojamoji dalis 1-35 km 0,422
VaZiunojamoji dalis 36-52 km 0,192
Pralaida 51 vat, 1
Pralaida 51 m 11,65
Tiltas 30 kv.m 108
SankryZa 13 vnt. 1
SankryZa 13 km 0,015
SankryZa 28 vnt. 1
Sankryza 28 km 0,009
SankryZa 43 vnt. 1
SankryZa 43 km 0,009
Pésciyjy takas 31-35 kv.m 57
Gatvés apSvietimas 7-24 km 0,184
Gatvés apSvietimas 36-47 km 0,137
IvaZziavimas k2 kv.m 9,1
Ivaziavimas k2 vnt. 1
IvaZziavimas d3 kv.m 12,2
IvaZiavimas d3 vnt. 1
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1 2 3
IvaZiavimas k5 kv.m 9.4
[vaZiavimas k5 vnt. 1
IvaZiavimas k8 kv. m 11,4
IvaZiavimas k8 vnt. 1
JvaZiavimas d9 kv.m 13,3
IvaZiavimas d9 vnt. 1

IvaZiavimas d10 kv.m 11,1
IvaZiavimas d10 vnt, 1
IvaZiavimas k11 kv.m 12
IvaZiavimas k11 vnt. 1
IvaZiavimas k12 kv.m 9.8
JvaZiavimas k12 vnt. 1
Ivaziavimas d15 kv.m 9,7
Ivaziavimas d15 vnt. 1
IvaZiavimas k16 kv. m 123
IvaZiavimas k16 vnt. 1
IvaZiavimas d17 kv.m 9.7
[vaZiavimas d17 vnt. 1
IvaZiavimas k18 kv.m 10
Jvaziavimas k18 vat. 1
IvaZiavimas d19 kv.m 9,8
IvaZiavimas d19 vnt. 1
IvaZiavimas k21 kv.m 10,6
IvaZiavimas k21 vnt. 1
Ivaziavimas d22 kv.m 6,9
IvaZiavimas d22 vnt. 1
IvaZiavimas k23 kv.m 14,7
IvaZiavimas k23 vnt. 1
IvaZiavimas d25 kv.m 6,4
Ivaziavimas d25 vat. 1
IvaZiavimas k26 kv.m 10,7
Ivaziavimas k26 vnt. 1
IvaZiavimas k34 kv.m 5,4
IvaZiavimas k34 v, 1
IvaZiavimas k38 kv.m 5,2
JvaZiavimas k38 vnt. 1
IvaZiavimas d39 kv.m 6,1
IvaZiavimas d39 vnt. 1
Jvaziavimas k41 kv.m 123
Ivaziavimas k41 vnt. 1

2019-09-25 10:38:19
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1 2 3
IvaZiavimas d45 kv.m 8,5
[vaZiavimas d45 vnt, 1
vaZiavimas d46 kv.m 7,2
IvaZiavimas d46 vnt. 1
IvaZiavimas k48 kv. m 14,1
IvaZiavimas k48 vnt. 1
Ivaziavimas d49 kv.m 13,5
IvaZiavimas d49 vnt. 1
IvaZiavimas k50 kv.m 12,5
[vaZiavimas k50 vnt. 1

Matininkas m—“—‘lﬁ/ POVILAS RAZINSKAS
L 340573~

51
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1K FORMA
UAB "NiSos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolé, Lietuva

Matininkas(-¢) POVILAS RAZINSKAS, kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 2M-M-2004, tel.: + 370 652 383 85

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas Vilkavigkio r. sav. Vilkavigkio m. K. Donelai¢io g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas K. Donelai¢io gatve VK8009

iyméjimas plane GA
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-09-17

Statybos biiklé Unikalus numeris 4400-4423-3478
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,614
Ivaziavimas, nuovaza vnt. 27
IvaZiavimas, nuovaZa kv.m 2739
Péséiyju (dviradiy) takas kv.m 57
Pralaida m 11,65
Pralaida vnt. 1
Tiltai, viadukai, estakados kv.m 108

Matininkas £

POVILAS RAZINSKAS

e

2019-09-25 10:40:29 Lapas 118 1
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