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K. DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), VILKAVISKIO M.,
VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO, |IRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zymuo Laida Projekto dalis Pastabos
Nr.
1. | 2407-00-TDP-BD 0 | Bendroji
2. | 2407-00-TDP-S 0 | Susisiekimo
3. | 2407-00-TDP-E 0 Elektrotechnikos (lauko tinklai)
4. | 2407-00-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy
5. | 2407-00-TDP-SO 0 Pasnengnnq stat'ybal ir statybos
darby organizavimo
6. | 2407-00-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
PROJEKTUOTOJAS KVALIFIKACIJA PAREIGOS VARDAS, PARASAS - 7
PATVIRTINANCIO PAVARDE —
DOKUMENTO NR. | D) Y\//
UAB ,,UGIRA* 1916 Projekto vadovas ( Aloyzas Jurdonas - /t(



PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Nt Dokumento zymuo Pavadinimas Lapas | Lapy
1. 2. 3. 4. 5.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. Projekto sudéties Ziniarastis 1 2
2. | 2407-00-TDP-S-BDZ | Projekto bylos dokumenty Ziniaratis 1 3
3. | 2407-00-TDP-S-AR Aiskinamasis rastas 12 4-15
4. | 2407-00-TDP-S-TS Techninés specifikacijos 39 17-54
5. | 2407-00-TDP-S-SKZ | Sgnaudy kiekiy Ziniaratis 2 55-56
GRAFINIAI DOKUMENTAI
1. | 2407-00-TDP-S-B.01 | Nuzyméjimo planas (M 1:500) 1 57
> | 2407-00-TDP-S-B.02 ]Es;(;r(;t); dangy ardymo (paruosiamyjy darby) planas (M 1 53
3. | 2407-00-TDP-S-B.03 | Dangy, auks¢iy ir eismo organizavimo planas (M 1:500) 1 59
4. | 2407-00-TDP-S-B.04 | Inzineriniy tinkly suvestinis planas (M 1:500) 1 60
5. | 2407-01-TDP-S-B.05 | Gatvés iSilginis profilis (My 1:500, M,:50) 1 61
6. | 2407-00-TDP-S-B.06 | Skersiniai profiliai (M 1:50) 1 62
7. | 2407-00-TDP-S-B.07 | Pralaidos antgalio atraminis blokas 1 63
8. | 2407-00-TDP-S-B.08 | Pralaidos planas 1 64
PRIEDAI
1. | Techniné uzduotis 3 65-67
2. | Kvalifikacijos atestato kopija 1 68
3. | Statinio registravimo dokumentai 1 69
4. | InZineriniai topografiniai tyrin€jimai 1 70
Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, jrengti plokSc¢iuosius horizontalius inZinerinius sta-
5. S . . BRI . . 5 71-76
tinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybiné€je zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai
6. | Statinio ekspertizés aktas Nr. SE23-05 13 77-88
7. | RaStas Nr. SD-E-1665 1 89
8. | Skaiciavimai pralaidos parinkimui 12 | 90-101
Z
[ ) J. Dailides g. 10, / " K. Donelai¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-
‘{G" R A | Mosjample —~ 3478), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
S— el (8~343) 522017 rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
1916 gz \ A. Jurdonas - 02 _PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU Laida
asistent¢  |D. Rudaite | 4 9 «
31222 | PDV D.Rudaie’ 7/ = 2024 | ZINIARASTIS 0
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDRA INFORMACIJA
. VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, LK. 111107759,
1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) S.NERIES G. 1, LT-70147, VILKAVISKIS
2. PROJEKTUOTOIJAS UAB , UGIRA, ] DAILIDES G.10, MARIJAMPOLE, [.K. 151335749
PROJEKTO VADOVAS ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916
PROJEKTO DALIES VADOVAS | DALE RUDAITE, KVAL.ATESTATO NR. 31222
3. STATINIO (OBJEKTO) 01- K. DONELAICIO GATVE
PAVADINIMAS (GATVES PRIKLAUSINYS — TILTAS)
4. STATINIO ADRESAS K. DONELAICIO G., VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV.
5. STATINIO PASKIRTIS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS (5.2.1.)
POGRUPIS GATVES (8.2)
(STR 1.01.03:2017 STATINIY KLASIFIKAVIMAS)
~ & REKONSTRAVIMAS
6. STATYBOSRUSIS (STR 1.01.03:2017 STATINIU KLASIFIKAVIMAS)
NEYPATINGIEJI STATINIAI
7. STATINIO KATEGORIIA (STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RUSIS)
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
ET Aigg{gg{g};g\é? SUDETIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE“ NURODYMUS
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriy pagrindu parengta susisiekimo dalis:
Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas
NORMATYVAI
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
3. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé¢
5 GKTR 2.01.01:1999 Sj[atomuz poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atli-
kimo tvarka
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksp-
6. STR 1.01.04:2015 loataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
7. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
[ ) J. Dailidés g. 10, _ K. Donelai¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-
ﬁlRA Marijampolé 3478), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
D Tel. (8-343) 52201 T"’/// rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
1916 | PV A Jurdonas / | 2024 Laida
PV asistenté \| D. Rudaite - _~> | 2024~ | ATSKINAMASIS RASTAS
31222 | PDV D. Rudaite &~ >F2024 0
Uzsakovas: Z | Zymuo Lapas Lapy
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8. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
9. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sus-
10. | STR 1.05.01:2017 tabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas
11. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
) Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamo-
12. | STR 1.07.03:2017 jo turto kadastro objekty formavimo tvarka
13. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
14. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
15. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
16. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
17. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
18. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
19. | STR 2.01.01(6):2008 JF;rsnrzlsms statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugo-
20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
21. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
29 | STR 2.07.01:2003 Van.devljltICIFIS. ir guote!cq Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lau-
ko inZineriniai tinklai
23. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
24 | TRA SBR 19 A.utomobll‘lvl% k?llq mlne‘:re.thnn% medglagq miiniy, naudojamy sluoks-
niams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas
25. | IT SBR 19 Automobll'lq keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengi-
mo taisyklés
26. | LST 1361.7:1995 Mlne.ra'hnes a1.1t0m0b1.11q kellq'medglagos: Bandymo metodai. Tankio,
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas
27 | LST 1361.10:1995 Mineralinés alitqmoblllq keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos
atsparumo smugiams nustatymas
28, | LST 1361.12:1996 Mn.lerahnes g}ltomoblhq keliy medziagos. Bandymo metodai. Orga-
niniy priemaisy nustatymas
LST CEN ISO/TS ,,Geot.echnlma'u tyrlnellmal ir bandyrpa}l. Laboratoriniai grunto ban- .
29. 17892 — 11:2005 dymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir
) kintan¢iam spiidziui (ISO/TS 17892-11:2004)
30. | LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
31. | TRA Bitumas 23 Agtomqbﬂwz keh}; bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apraSas
3 ST Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
" | 188710638.07:2004 konstrukciniai sprendimai
33. | TRA asfaltas 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas
34, | MN SSN 15 Automoplhhq keliy dqngos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai
35. | IT asfaltas 08 Agtomf)blllq keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés
36. | TRA BITUMAS 08/14 Agtomoblllq keh}1 t:}tumq ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas
37. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
38 | TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apraSas

ir jrengimo taisyklés
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39. | KPT TAS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

40. | T KSGL 14 Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés

41 | TRA TAS-PL 09 Automoblllq 1‘<e'11q tr‘anspo?to priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary
sistemy techniniy reikalavimy apraSas

42. | KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

8. | 1Tzs 17 Agtomf)blllq keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

44. | 3-83 Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

45. | ITZM 12 i(yel:(lllzszenkhmmo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo tai-

46. | PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

47. | STR 2.05.19:2005 Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiiavimo reikalavimai

48, | KPT SDK 19 Agtomf)blllq keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

49. | R 34-01 Automobiliy keliy pagrindai

50. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

51 | MN GEOSINT 7D 13 Geosmte‘ukos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymai

52 | TRA GEOSINT 7D 13 Gegsmte‘ukc:s, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reika-
lavimy apraSas

53. | LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

54 | LST 1360.1:1995 Automoblhu, keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudé-
ties nustatymas

55. | LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas

56. | LST 1360.4:1995 Automoblhq keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo
riby nustatymas

57. | LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu

53 | LST 1360.6:1995 glrlrtizznoblhq keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nusta-

59 | LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio
nustatymas

60. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

61. | LST 1569:2018 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

62. | LR Statybos jstatymas

63. | LR Teritorijy planavimo jstatymas

64. | Lietuvos respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymas. Nr. 2019-09862.

65. | Atlieky tvarkymo jstatymas.

66. | Atlieky tvarkymo taisyklés.

67. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

63 LR Nutarimas d¢l pazeistos zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i$saugoji-

mo

Kiekvieno Siy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos.

2. Kompiuterinés programos, kuriomis parengta Si projekto dalis:
Projektui parengti naudotos AutoCad 2014, Microsoft Office 2016 programos.

3. Duomenys apie Zemés sklypa:
Gatvés rekonstravimo darbai vykdomi laisvoje valstybingje zeméje, kur néra suformuotas skly-
pas. Darbai vykdomi, gavus $ios institucijos sutikima.
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4. INFORMACIJA IR SPRENDINIU DUOMENYS

5. Projekto rengimo dokumentai

Techninio uzduotis

Statinio registravimo dokumentai

InZzineriniai topografiniai tyrinéjimai

Statinio ekspertizés aktas Nr. SE23-05

A Rl Rad i o

Suinteresuoty institucijy iSduotos projektavimo salygos

6. Sklypo paruosimas statybai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atlickami gatvés rekonstravimui reikalingi
paruosiamieji darbai: jrengiama statybos darby aikstel¢, demontuojamas esamas tiltas, iSkertami menkaverciai
kriimai upés S$laite, jrengiama laikina pralaida, darby zonoje nukasamas augalinis dirvozemis, kuris bus
sandéliuojamas statybos sklype ir véliau panaudojamas vélesniam zaliy ploto tvarkymui. Sklypo paruosimas
statybai placiau aprasomas projekto SO dalyje.

7. Esamy susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly techniné biiklé

EMA
T Al

#

VIETOVES SCH

1 pav. Vietovés schema

Teritorijoje galiojantis Zemiausio lygmens teritorijy planavimo dokumentas yra Vilkaviskio
miesto bendrasis planas.

e Data Lapas Lapy Laida
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2 pav. Istrauka i§ Vilkaviskio miesto teritorijos bendrojo plano

Rekonstruojama gatvé yra Vilkaviskio mieste. Pagal statinio registracijos dokumentus, gatvé yra
pagalbinio tipo, einanti tarp gyvenamyjy vienbu¢iy namy ir jsijungianti } Vytauto gatve viename gale ir |
BasanaviCiaus gatve kitame gale. Pagrindinis gatvés rekonstravimo darby tikslas demontuoti esama tilta
per Seimenos upe ir jo vietoje jrengti metaling deformuoto skerspjiivio pralaida.

Vilkaviskio rajono savivaldybés Bendrojo plano duomenimis, rekonstruojamas ruozas yra uzsta-
tytoje ir urbanizuotoje teritorijoje. Abiejose gatvés pusése stovi vienbuciai gyvenamieji namai.

Kulturos paveldo registro duomenimis rekonstruojamas objektas nepatenka i kultiiros paveldo
objekty apsaugos zonas ar kultiros paveldo objekty vizualinés apsaugos pazonius.

Siuo projektu nagrin¢jama gatvés atkarpa ties tiltu per Seimenos upe.

2023 mety kovo 30 dieng UAB ,,Pastaty konstrukcijos® atliko statinio ekspertiz¢. Gatveés prik-
lausinys — tiltas pastatytas 1960m. tiltas suprojektuotas vienos 9,0m angos. Perdangg sudaro astuonios
1,5m plocio gelzbetoninés sijos su monolitinémis skersinémis briaunomis. Perdanga (T tipo sijy blokas)
atremta tiesiogiai ant monolitinio rygelio, kuris sujunges 7 poliy liemenis | vieng ramtg. Antpolis baigiasi
atramine plokSte 2,7m metry aukstyje. Tilto atkalté j vieng plokStumg sudaryta i§ gelzbetoniniy
160cm x 60cm 12cm plokséiy., atremty vertikaléje tiesiogiai ] ramtg bloka ir sumontuoty ant apacioje is-
lieto g/b rostverko. Atkaltés skvernai prilaikantys gatvés pylimg sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o verti-
kaléje atremti j atskirai jrengtus g/b stulpus pagal $laito nuolydj. Pereinamoji ploksteé, jungiantj tiltg su
prietiléiu, nejrengta (deformacinés siiilés tarp kelio konstrukcijos ir tilto néra). Salitiltis abiejose tilto pu-
sése irengtas 170cm plocio ir pakeltas vir§ dangos 30cm i§ g/b elementy. ISorinéje $alitil¢io pusé¢je, turék-
ly bloko apacioje, per visg tilto ilgj, suformuotas lastakas (stogelis vir$ betono). Turékly atramos g/b islie-
tos viename masyve su lastako plokste. Tur¢klai metaliniai.

Statinio ekspertizés metu nustatyta, kad ramty defektai nezymis, buklé gera.

Atkaltés biiklé bloga, defektai pavojingi, didelés deformacijos.

Tilpo perdanga jdrékusi, tai reiSkia, kad hidroizoliacija arba suirusi, arba jos visai néra. Armatiira
sijy viduje pradéjus koroduoti, vietomis atkeldama betono sluoksnj. Apziiiros metu perdangos sijose trii-
kiy ar deformacijy nepastebéta. Sijy horizontalios plokStumos (perdangos) ir briaunos po jmis drégnos,
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taciau jy deformacijy nepastebeta, iSskyrus krastiniy sijy briaunos po lakstais dél jdrékio ir temperatiiriniy
poky¢iy pradeda irti.

Perdangy pazaidos nepavojingos, turin¢ios tendencija plisti. Salitiltés su lastakais pazaidos pavo-
jingos ir turi avarijy pozymiy.

Pagal atliktg statinio ekspertize tilto laikancios konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2017 ,,Es-
miniai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®“ reikalavimus. Tiltas neatitinka
STR 2.01 .Oﬂl (4):2017 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.*

: i

3 pav. Tiltoper Seimenos u@ bukle

K. Donelaicio gatvéje darby zonoje yra esamas elektroniniy rySiy kabelis apsauginiame dékle PE
DN100 bei zemos jtampos elektros kabelis apsauginiame PE 40 dékle, kuris priklauso UAB ,,Vilkaviskio
vandenys®. Pagal iSduotas UAB Vilkaviskio vandenys ir AB Telia salygas atskiromis projekto dalimis
projektuojami $iy kabeliy apsaugojimo/iSkélimo darbai. Taip pat greta, sankryZoje su Mindaugo gatve,
yra esama nuoteky siurbliné su jos apsaugine zona. Bei gatve kerta oriné elektros linija, kurios viena i$
atramy Nr.501/2 yra netoli upés Slaito virSaus, bet Sioje vietoje darbai néra numatyti ir atrama nebus
paZzeista. Taip pat iSilgai gatve yra suprojektuotas aukstos jtampos elektros kabelis (UAB ,,Elektrifikacijos
darbai*) biitina vykdant darbus zitiréti projekty suderinamumo.

Transporto eismas gatve néra intensyvus, ¢ia vaziuoja tik gatve supanciy gyvenamyjy namy
gyventojai ir jy lankytojai.

Maziausias atstumas nuo tilto iki artimiausio gyvenamojo namo apie 40m.

Numatomi darbai pakliiiva:

- I elektroniniy rysiy apsaugos zong (AB Telia);

- ] Seimenos upés pakrantés apsaugos juosta;

- I zemos jtampos elektros kabeliy apsaugos zong (UAB ,,VilkaviSkio vandenys);

- T aukstos itampos elektros kabeliy ir orinés elektros linijos apsaugos zong (AB Eso);
- I'nuoteky siurblinés apsaugos zong (UAB ,,VilkaviSkio vandenys*).

e Data Lapas Lapy Laida

IRA 2407-00-TDP-S-AR
8-343-52201 2024 6 12 0




8. Informacija apie poveikij aplinkai ir gyventojams

Projekto sprendiniai priimti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti treciyjy
Saliy interesai ir tenkinty visy eismo dalyviy poreikius. Sprendiniai priimti prisiderinant prie esamo
vietoves reljefo. Upées $laitai tvarkomi iki esamy $laity, skandziai juos sujungiant.

Sprendiniai nepatenka j ,,Natura 2000, sanitarines rekreacines ar kitas saugomas teritorijas.
Seimenos upei nustatyta pakrantés apsaugos juosta, j kurig patenka $iuo projektu numatyti rekonstravimo
darbai.

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dél dulkiy, atlieky susidarymo, laikiny
statybvietés aiksSteliy jrengimo, laikinos pralaidos jrengimo, taciau statybos darby metu ir atlikus visus
darbus Siukslés bus iSveztos, o visi pazeisti pavirsiai atstatomi.

Statybos metu galimas neigiamas poveikis pavirSiams, pozeminiams vandenims, Zuvy migracijai
del blogo statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Norint to i§vengti reikia uztikrinti,
kad statybos procese dalyvaujantys mechanizmai biity tinkamos techninés biklés, laikytis darby saugos
reikalavimy.

Atliekant darbus turi buti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy
bet kokj poveikj aplinkai (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j grunta,
gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuoteky sistemas.

Ant kieto pagrindo iSsiliejusius naftos produktus, darbuotojai gali surinkti naudodami sorben-
tus, kurie turi biiti kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidZziamas rankiniu biidu ant
i8siliejusio naftos produkto ir jj sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus,
kurie kaupiami atskirame konteineryje, véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Neigiamas poveikis zeldiniams gali biiti dél statybos aiksteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu sie-
kiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis apsauginiy
priemoniy:

-iSpurenti ir patresti Zzemg po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos pra-
dzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

-iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo j-
vaziavimo ar i§vaZziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykles);

-aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

-irengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

-laistyti zeldinius;

-nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy
ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno
ir 2 m nuo krimy. Nesand¢liuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

-nekasti trans¢jy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

-tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir
kriimy, sienutes statramsciais;

-uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas tranS¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;

-medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziaukaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zZemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 matstumu nuo medzio kamieno.
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Poveikis gyventojams. Rekonstravimo darby metu bus ribojamas eismas. Statybos darby metu
neigiamas poveikis gyventojamsgali biiti dél mechanizmy keliamo triuk§mo. Triuk$mo S$altiniai statybos
metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarciai, sutankinimo
masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triuk§mo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos. Siekiant sumazinti neigiamg gyvento-
jams poveikj del triuk§mo, rekomenduojama:

-nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zono-
se. AikStelés planuojamos kuo toliau nuo i$skirty jautriy zony;

-suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos buty atlickamos kartu;

-planuoti darbo procesa (su triukSmg skleidzian¢ia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir
poilsiodienomis);

-jel matavimo budu nustatoma, kad triukSmo lygis virsija ribinius dydzius, nustatytus atitinka-
mai teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo
uZztvaras.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms. Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritori-
ju aplinkai gali susidaryti dé¢l gatviy dulkéjimo. Kad biity sumazintas Sis neigiamas poveikis, rekomen-
duojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.

9. Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys bréziniuose pateiktus projektinius sprendinius

Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais, projekto
rengimo uzduotimi, iSduotomis prisijungimo salygomis bei atlikta statinio ekspertize.

Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindiniai techniniai rodikliai

STATINIO MATO
. PAVADINIMAS VIENETAS | KIEKIS PASTABOS
01. K.DONELAICIO GATVE (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478)
GATVES KATEGORIJA D
GATVES ILGIS" km 0,03935 | Pagal kelio asj
RAUDONOSIOS GATVES m 12,0 Arba pagal greta
LINTJOS gatves
suformuoty
sklypy ribas
EISMO JUOSTU SKAICIUS vnt. 2
EISMO JUOSTOS PLOTIS m 2,75
KELKRASTIS KAIREJE m 3,0
KELKRASTIS DESINEJE m 1,3

InZineriniai hidrologiniai tyrinéjimai ir hidrauliniai skai¢iavimai

Seimena yra deginysis Sirvintos upés intakas, 1tekantls 1 ja 8 km nuo zio¢iy, 5 km | pietvakarius
nuo Kudirkos Naumies¢io. Upés baseino plotas yra 648km?. Baseino eZzeringumas 0,0 proc., baseino mis-
kingumas 3,4 proc., baseino pelkétumas — 2,7proc. Pralaidos geometriniai parametrai nustatomi hidrauli-
niais ir hidrologiniais skai¢iavimais. Maksimaliis skai¢iuojamieji debitai kinta nuo 8,94 m%/s iki 14,6
m’/s.

Parenkant pralaidos skerspjuvj atsizvelgta ; 2018 metais suprojektuota ir, uz kilometro nuo
K.Donelai¢io gatvés, jrengta pralaida Seimenos upéje sankirtoje su J. Basanaviéiaus gatve.

Numatytas pralaidos profilis, kurios pralaidumas 15,5 m?/s. Toks pralaidos pralaidumas yra pa-
kankamas ir upés vandens pratekéjimo nepablogins. Beslégé vandens t¢kme.
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Pralaida projektuojama 90 laipsniy kampu gatvés asSiai. Pralaida nepatvenktoji. Pralaidos galai
nupjaunami vertikaliai.

Pralaidos jrengimas

K. Donelai¢io gatvéje, kur yra tiltas per Seimenos upe, i§montuojamos esamo tilto konstrukcijos
ir jrengiama deformuoto profilio plienin¢ gofruota pralaida. Pralaida projektuojama Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai ST 188710638.07:2004.
Hidrologiniai skai¢iavimai atliekami vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,InzZinerin¢ hidrologija. Pagrindi-
niai skai¢iavimo reikalavimai".

Parenkant pralaidos skerspjiivi atsizvelgta j 2018 metais suprojektuoty ir, uz kilometro nuo
K.Donelaigio gatvés, jrengta pralaida Seimenos upéje sankirtoje su J. Basanavi¢iaus gatve.

Vandens pralaidos geometriniams parametrams nustatyti atliekami hidrauliniai skai¢iavimai. At-
sizvelgiant ] upés vandens debitg parenkama plieniné gofruota pralaida. Pralaidos skerspjiivio plotis
4,13m, aukstis 2,82 m. 3proc. tikimybés maksimalus debitas pagal hidraulinius skai¢iavimus 11,9 m%/s.
Numatytas pralaidos profilis, kurios pralaidumas 15,5 m?/s. Beslégé vandens tékmé.

Pralaida projektuojama 0,4 % nuolydziu. Pralaidos krastai formuojami santykiu 1:1,5 su islindi-
mu nuo $laito krasto po 0,5m. Vandens pralaidai apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo
grunto sluoksnio storis nuo pralaidos virSaus auksciausio tasko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne ma-
ziau kaip 0,7 m. Pralaida jrengiama ant 30cm storio pagrindo sutankinto ne maziau kaip 45MPa, pralaida
tvirtinama atraminiais gelzbetoniais blokais ant SalCiui atsparaus grunto. Pralaidos dugnas projektuojamas
zemiau esamos upés dugno. Pralaida turi biiti uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos koky-
bés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpg tarp pralaidos bandy grunto sluoksniais, simet-
riskai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).

Skaiciavimai, pagal kuriuos parinkta metaliné gofruota deformuoto profilio pralaida pateikti pro-
jekto pridedamuose dokumentuose.

Projektuojamos plieninés gofruotos konstrukcijos MP200 RN9 techniniai parametrai:

- Konstrukcijos plotis (vidinis) — 4,14m

- Konstrukcijos aukstis (vidinis) — 2,82m

- Pralaidos ilgis (apatinis) -20,48m

- Gofro bangos ilgis > 200mm

- Gofro bangos aukstis > 55mm

- Plieno laksto storis > 4,00mm

- Plieno klasé > S355 pagal LST EN 10149
Antikoroziné cinko danga - varZtai ir plieninis lakstas i§ abiejy pusiy turi biiti padengtas cinko
danga. Cinko dangos storis turi atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. Lakstai i$ abiejy pusiy
100% ploto turi biiti dengiami epoksido 100um ir poliuretano 100um storio dazais, kuriy bendras viduti-
nis dangos storis 200 um. Dazymo sistema turi atitikti LST EN ISO 12944-5 standarto reikalavimus.

Gatviy planas, iSilginis ir skersiniai profiliai

Projekte, vadovaujantis technine uzduotimi, sprendiniai apima tik tilto demontavimg ir pralaidos
jrengima. Jokios tolimesnés gatvés gretimybés néra tvarkomos.

Gatvés planiné padétis maksimaliai parinkta pagal greta tilto esancios gatvés dangos plocius,
skersinius nuolydzius (dvislaitis nuolydis 2,5proc nuo gatvés aSies). Rekonstruojama gatvé yra D
kategorijos. Plotis tarp raudonyjy linijy — 12m arba iki artimiausiy suformuoty zemés sklypy. Darby
zonoje gatvé projektuojama 5,5m plocio vaziuojamosios dalies, dviejy eismo juosty 2,75m plocio, kair¢je
puséje projektuojant 3,0m plocio apzeldintg kelkrast] (kadangi Sioje gatvéje Saligatvio néra, o vietiniai
gyventojai norintys praeiti, esant butinybei galés saugiai praeiti apzeldintu kelkra$¢iu, deSin¢je — 1,3m
plo¢io kelkrasti su skersiniu 8proc nuolydziu. Projektuojami kelkras¢iai prijungiami prie esamy
kelkrasciy plociy. Vaziuojamosios dalies danga — asfaltas.
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Konstruojant isilginio profilio projekting linija, ji taip pat kiek jmanoma labiau priderinama prie
esamos gatves dangos. Projektinis iSilginis nuolydis projektuojamas minimalus leidZziamas — 0,3proc.

Zemés sankasa
Gatvés sankasa rengiama su 4% vienslaiciu skersiniu nuolydZiu pagal gatvés nuolydi.

Dangu konstrukcijos

Rekonstruojamos gatvés techniné charakteristika pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai yra D kategorijos, todél pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles® parenkama DK 0,3 konstrukcijos klasé, kuri
pagal to paties dokumento 11 lentele gatvés konstrukcija nustatoma (ant F3 jautrumo $alCiui grunty), kai
projektiné apkrova daugiau nei 0,1-0,3 mln. Dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 19
reikalavimus. Didziausias jSalo gylis — 1,3m.

DKO0,3 0,6*1,3=0,78m. Bendras minimalus konstrukcijos storis — 0,78.

KelkraSc¢iai projektuojami pagal IT SBR 19 reikalavimus.

- PavirSiaus Siurkstinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8kg/m’

- 4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN, min 85-115kg/m?, sutankinimas 98proc.

- Bituminé emulsija C40B5-S 200-300 g/m’

- Asfalto pagrindo sluoksnis 8 cm AC 22 PN, min 185kg/m?, sutankinimas 98proc.

- Skaldos pagrindo sl. is nesurisStyjy mineraliniy medZiagy 20 cm, sutankintas >120 MPa

- Bendras apsauginio SalCiui atsparus sl. storis min 50 cm (k10>1,0%107° m/s), sutankintas >80
MPa

- Geotinklas PP 50/50 kN/m

- Neaustiné geotekstilé >170 g/m?

- ISkasos dugnas, sutankintas >45 MPa

Kelkrasc¢iy dangos konstrukcija parinkta:
- 10 cm storio apZeldintas kelkrastis iS nesuristojo mineraliniy medZiagy miSinio. UZpilama
skaldos ir dirvoZemio miSiniu 70proc/30proc uZséta sékly miSiniu.
- Piltinis gruntas SB,SG, SP, SM
- Apsauginio $aliui atsparus sluoksnis (k1o>1,0%10~ m/s), sutankintas >80 MPa
- ISkasos dugnas, sutankintas >45 MPa

Nuovazos j sklypus

Projekte numatyta vienos esamos nuovazos sutvarkymas jrengiant virSuting nuovazos dangg i$
10cm storio nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio. Nuovazos gabaritai nurodyti projekto dangy plane.
Bet esant reikalui, i§vazinéjus, sugadinus daugiau pavirSiy, po statybos darby jie turi biti sutvarkyti ir
atstatyti | buvusig iki statybos darby arba geresne biikle.

Vandens nuvedimas

Nuo projektuojamy dangy lietaus vanduo skersiniais ir iSilginiais gatvés nuolydZziais nuvedamas |
greta gatvés vaziuojamosios dalies esancius plotus per Slaitus sutvirtintus geokoriu uzpildytu betonu. Taip
pat iSvalomas ir iSplaniruojamas esamas pakelés griovys, kurio gale, kur jis jteka | upés $laita, pagal
melioracijos taisykles jrengiamas latakas L-50PE.

Taip pat viename upés Slaite yra esamos drenazo ziotys DN315. Jy vietoje §laito tvirtinimas
atlickamas akmeny su betonu grindiniu.

Upés vagos ir Slaity virtinimas
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Upés vagos dugnas ir Slaitai ties jtekéjimu ir iStekéjimu tvirtinami geokoriu uzpildytu betonu
C30/37 (tvirtinimo atstumus ziliréti bylos bréziniuose). Geokorys jrengiamas ant 10cm storio skaldos
fr.22/32 pagrindo. Upés vagos dugnas uz tvirtinimo geokoriu tvirtinamas skalda 22/32.

Slaitai auki&iau geokorio tvirtinami erdviniu geotinklu, uzsétu zoliy sékly miginiu.

Erdvinis geotinklas bei geokorys turi biiti jrengiamas pagal gamintojo nurodymus.

Slaitai nuo gatvés projektuojami 1:1.5 santykiu, upés $laitai projektuojami 1:2 santykiu.

Metaliniai atitvarai
Abiejose gatvés pusése projektuojami metaliniai atitvarai. Stiprumo klasé — A, sulaikymo lygis
N2, veikimo plocio klas¢ — W2.

Saugaus eismo organizavimas

Gatvés zenklinimas yra pateiktas eismo organizavimo plane.

Naujai statomi vertikaliy kelio zenkly atramos statomos pagal P]JT KZA 08 ,, Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles®. Kelio zenkly skydai atitinka ,,Kelio zenkly
irengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykles* Nr.3-83. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydzio grupés.

Projekte numatyta pastatyti du kelio Zenklus su upés pavadinimu Nr.618, vertikaly zenklinima
ties atitvary galais.

Kelio zenkly metalinés atramos statomos ant betono C25/30 pamaty.

Horizontalus zenklinimas néra projektuojamas.

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams

Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti ir biiti patogiis, saugiis ir pritaikyti Zzmoniy su negalia
eismui, taciau Siuo projektu yra sprendziama tik gatvés priklausinio (tilto) demontavimas ir pakeitimas |
metaling pralaidg, atstatant visas pazeistas danga. Jokie kiti gatvés planiniai sprendiniai néra sprendziami
ir projektuojami.

10. Kita informacija

Atlieky surinkimas

Po rekonstravimo darby susidariusios atliekos turi biiti iSveztos ir statybvieté sutvarkyta.
Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos riiSiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),

pristatomas ] perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis

uzterstas gruntas, tara ir pakuoté) iSvezama j sgvartas.

Statybingés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos saugomoje statybos

teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuztersia aplinkos.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus

apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartynus.

Transporto eismo organizavimas statybos darbuy metu

Darbai vykdomi uzdarant tiltg, todél Rangovas privalo vadovautis sudaryta apylankos schema.

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad nebiity uzdarytas patekimas gyventojy patekimui i
namus. Prie§ pradedant darbus, jrengti laikinus kelio zenklus bei aptverti statybviete bei darby vykdymo
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vietas, kad nebiity keliamas pavojus Zmonéms. Laikino tilto statyba néra numatyta, kadangi yra daug
gretutiniy gatviy, kuriomis galima organizuoti judé¢jima aplinkkeliais.

Kelio zenkly schema suderinti su keliy valdytojais, policija. Pagal suderintg kelio zenkly schema
jrengus apylankos kelio Zenklus, kitus kelio Zenklus, prieStaraujancius apylankos kelio zenkly schemai,
reikia nuimti, uzdengti arba kryZzmai uzbraukti raudona spalva. Uzbraukimui naudoti medziagas, kurios
naktj turi buti gerai pastebimos. Apie apylanka reikia pranesti taip, kad eismo dalyviai galéty prisitaikyti
prie naujos nenumatytos situacijos. Visa atsakomybé dél apylankos techniniy eismo reguliavimo priemo-
niy ir keliy priezitiros tenka darbus atliekanciam statybos rangovui (sugadinty kelio zenkly, konstrukciniy
elementy atstatymas, apylankos keliy dangos atkiirimas ir pan.).

Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatyti laisvoje valstybing¢je zemeje ir Siems darbams vykdyti yra gautas
zemés savininko sutikimas, todél gatvés tvarkymo darbai bei pralaidos jrengimo darbai nepazeis treciyjy
asmeny interesy. Visi darbai projektuojami iSlaikant minimaly 1,0m atstumg nuo privaciy Zemés sklypy.

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose. Statybos aikstel¢je Rangovas turi organizuoti:

1. Gerbiivio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokyta personalg, kuris gali suteikti
pirmaja pagalba.

2. Gelb¢jimo ir evakuacijos jranga bei apmokyta personalg jais naudotis, kurios pagalba bus
suteikiama dirbantiems gylyje.

3. Visg reikalingg jranga, saugumo tvoreles, uzrasus ir panasiai Zzmoniy apsaugai nuo ne-
laimingy atsitikimy objekte.

4. Tinkamas priesgaisrine priemones.

5. Kompetentingg asmenj atsakingg uz saugaus darbo reikalavimy vykdyma statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti, kad:

1. Visa jranga biity tvarkinga.

2. Statybos aikstel¢ biity tinkamai aptverta nuo praeiviy ir vaiky.

Statybos aikstelés lankytojai turi buti tinkamai instruktuoti d¢l saugumo priemoniy, galimy
potencialiy pavojy, statybos darby specifikos, pirmosios pagalbos veiksmy ir prieSgaisrinés saugos
reikalavimy.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Si techniné specifikacija yra ,,K. Donelai¢io g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviskio m.,
Vilkaviskio r. sav. rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas* projekto dalis. Visos projekte paminétos
konkrecios medZziagos ir gaminiai gali buti kei¢iami tokiy paciu ar geresniy techniniy charakteris-
tiky medzZiagomis ar gaminiais.

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti $iy statybos normatyviniy doku-
menty reikalavimus:

- Lietuvos respublikos istatymus;

- Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR);
- Statybos normas (RSN);

- Standartus (LST);

- Lietuvos Respublikoje galiojancias Europos normas (EN);

- Tarptautinius standartus (ISO);

- Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Techninése specifikacijose pateikiama biitinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti
bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekta.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaic¢iavimy, bréziniy) bend-
ru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams
ir ekspertizei atlikti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, bei statybos darbams vykdyti.

Iranga ir medziagos turi biiti pristatytos i statybos aikStel¢ kartu su atitikties deklaracijomis ar
sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medZziagos, gaminiai, bei jranga
naudojama darbams turi biiti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medziagos ir jranga turi biti
naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, i§valyti ir prizitréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas,
nebent Sioje specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija
tarp statytojo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimtas statytojo.

Techninés specifikacijos nepakeiia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad
medziagos atitikimas, statyba ir kt. biity geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet
reikia laikytis ,,Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Dokumentacijoje nenurodyti jrenginiai ir, arba nesvarbiis darbai, sudarantys neatsiejamg bet
kurio elemento dalj, turi biiti traktuojami kaip savaime suprantami.

Jeigu brézinyje nurodyty ir, arba Sioje techninéje specifikacijoje aprasyty daliy, atskiry elementy,
medZiagy arba garantijy negalima panaudoti, suteikti, rangovas apie tai privalo informuoti statytojg prie$
pasirasant sutartj.

Nurodymai sklypo naudojimui. Butina laikytis medziagy ir jrenginiy naudojimo ir prieziliros
instrukcijy, pateikiamy kartu su gaminiu. Eksploatuojami metaliniai ir mediniai elementai gali biiti pa-
zeisti, atsiras ridziy, puvimo ar deformacijos grésme, todél biitina reguliari tokiy elementy priezitira (da-
zymas ar pakeitimas nauj ais) siekiant uztikrinti ilgesni gaminiu tarnavimo laikq

v —

v —

elementy priezitrg organizuoja UzZsakovas.

Medziagos ir gaminiai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti

nauji.
[ ) J. Dailides g. 10, " K. Donelaitio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-
GlR A Marijampolé ~— / 7189), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.
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Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitin-
ka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai monta-
vimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir vi-
siSkai atidengiami. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Rei-
kia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tin-
kamais dokumentais. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogeéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildo-
mose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai pa-
tikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pa-
keistos naujomis Rangovo saskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo sau-
gos reikalavimus.

Atidavimas eksploatacijai

Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy atidavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés ins-
titucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastata
naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

Rangovas organizuoja priémima pagal 1.06.02:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas”, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tik-
rinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél ne-
pakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalin-
ga techninj veikima.

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Sklypo (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:
-garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
-apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
-vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
-pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;
-i8kirsti kelio juostoje augancius krimus ir medzius bei jy kelmus (jei medziy yra);
-atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
-teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
-pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

[ .
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Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams
Pagal IT ZS 17, 1 prieda.

Vandens nuleidimas

Taikyti iy TS ,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas® skyriaus, ,,Vandens
nuleidimas keliuose statybos darby metu‘ poskyrio reikalavimus.

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei
zala padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZemio ir augmenijos atlieky pasalinimas

Dirvozemio ir augmenijos atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreCiai nurodyta, kurioje vietoje augmenija privalo biiti pasalinta ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija, trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.
Nukastas dirvozemis negali patekti } pylimus.

Pastaba: Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natiiralaus prieaugio, ar kelio
prieziuros darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

Medziy pasalinimas
Siame projekte Salinamy medziy néra, pasalinami tik viename Slaite esantys menkaverciai
kriimai.

Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu.
Atliekamos medziagos turi biiti sandéliuojamos, ar gavus InzZinieriaus leidimg, panaudotos kitiems
statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Griovimo darbai
Projekto darby metu numatyta demontuoti esantj gelzbetoniniy konstrukcijy tilta per Seimenos

upe.

KONKRETUS PARUOSIAMIEJI IR BAIGIAMIEJI DARBAI

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai: statybvietés jrengimo darbai, apylanky Zzenklinimo darbai,
laikinos pralaidos jrengimo darbai, esamo tilto konstrukcijy demontavimo darbai, augalinio dirvozemio
nukasimas ir susandé¢liavimas, esamy komunikacijy savininky iSsikvietimas ir komunikacijy vietos
nuzymeéjimas.

Baigiamieji darbai: sklypo sutvarkymo darbai ir atlieky iSvezimas ir utilizavimas, grunto
iSvezimas ] iSlykj, $laity sutvirtinimas, pazeisty ploty rekultivacija, vertikalusis Zenklinimas, kelio statiniy
bei nutiesty inzineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas.

DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo turi biti atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
procediros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasirasSytus dokumentus.

2. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS JRENGIMAS

Siame skyriuje pateikti reikalavimai zemés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui. Be
Siame skyriuje pateikty reikalavimy, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklése JT ZS 17 (toliau — [T ZS 17).
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Parengiamieji ir lydimieji darbai

Uzsakovas turi jvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietg ir jos biikle. Rekomenduojama,
kad tiekéjai taip pat susipazinty su darby atlikimo vietove.

Jeigu teikiant alternatyvy pasiiilymag bitina jvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos saglygas, tai
yra tiek¢jo atsakomybé.

Rangovas privalo susipazinti su vietoves salygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali biiti paSalinami tik suderinus su uzsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uzpilami ir sutankinami, kad biity jvykdyti Automobiliy
keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 (toliau - JT ZS 17) VIII
skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi buti laikomi tvarkingos biklés. Reikia
pasiriipinti, kad nebtity pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat zeldiniai.

Darby atlikimas
Zemés sankasai jrengti naudojama:
- gruntai ir uolienos;
- statybinés medziagos;
- RC statybinés medziagos;
- pramoninés gamybos gretutiniai produktai;
- geosintetika;
- lengvosios medZziagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);
- riSikliai;
- cheminiai priedai;
- nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai kuriems
darbams.
Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atlickami laikantis visy darby
saugos reikalavimy.
Atliekant zemés darbus ypatingose zonose turi biiti laikomasi projekte nurodyty atitinkamy
techniniy reglamenty nuostaty.

Bandymai
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, ketvirtajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Darby priémimas
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, penktaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Defekty valdymas
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, Sestajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Garantiniai terminai
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, septintaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Gruntai, uolienos, statybinés medZiagos ir lengvosios statybinés medziagos
Pagal IT ZS 17, VII skyriaus, pirmajj, antrajj, ketvirtajj skirsnius.

Geosintetikos gaminiai

Pagal T ZS 17, VII skyriaus tre¢iajj skirsnj.

Sankasos jrengimui, kad kelio pagrindai nesésty | esamus gruntus, kurie yra sméliniai, dulkingi
pries irengiant Sal¢iui atspary sluoksny ant sutankinto esamo grunto jrengiamas geotekstilés sluoksnis.

ISkasos ir pylimai
Kasimas ir pakrovimas
Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus pirma skirsni.
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Irengimas ir sutankinimas
Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus antrajj skirsnj.

Zemés saykasos vir§us
Pagal IT ZS 17, VII skyriaus treciajj skirsnj.

Deformacijos modulis
Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus ketvirtg skirsnj.

Vandens nuleidimas keliuose statybos darbuy metu 5
Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir [T ZS 17 VIII
skyriaus penktajame skirsnyje.

Kelkras¢iai
Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams uzpilti naudojami SB, SD, SG, SP, SM gruntai. Jie turi
tenkinti TRA SBR 19 reikalavimus.

Darby atlikimas Saltuoju mety laiku
Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus, septintaji skirsnj.

DirvoZemio darbai 5
Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17 devintame skyriuje.

Slaitai
Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus deSimta skirsn;.

Drenavimo jrenginiai ir filtruojantys sluoksniai
Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17, XII skyriuje.

Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly transéjos
Bendrosios nuostatos
Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, pirmajj skirsnj.

InZineriniy tinkly transéjos
Pagal IT ZS 17, XIII skyriy.

InZineriniy tinkly uZpylimas
Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, antrgjj skirsnj.

Statybinés medZiagos
Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, trec¢iaji skirsnj.

Irengimas ir sutankinimas
Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, ketvirtgjj ir penktgjj skirsnius.

Priemonés, skirtos maZos laikomosios gebos Zemés sankasai pagerinti
Pagrindinés nuostatos

Pagal JT ZS 17, XVII skyriaus, pirmajj skirsnj.
Geotekstilei keliami reikalavimai:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas (minima-
Savybés lios/maksimalios reik§més)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
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Atsparumas statiniam pradiirimui > 2,0 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11,0 kKN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis >45 %

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogg 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokS§tumai kryptimi > 60 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

IlgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9

bei grunto temperatiira <25°C.

Grunty pagerinimas mechaniniu badu
Pagal IT ZS 17, XVII skyriaus, antraji skirsnj.

Metodai ant maZos laikomosios gebos grunto
Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17, XVII skyriaus, tre¢iajame skirsnyje.

Geotinkly jrengimas
Sankasos armavimui naudojai dviejy tipy geotinklai:

Geotinklas i$ PP 50/50 kN/m

Pagrindinés charakteristikos Eksploatacinés savybés

Stipris tempiant idilgai 54 kh/m
Stipris tempiant skersai 54 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai iSilgai 9%
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai skersai 9%
Atsparumas statiniam pradirimui (CBR) npd.
Atsparumas dinaminiam prad@rimui (kGigio metimas) n.p.d.
Pralaidumas statmenai | plokstuma (VIh50) npd.
Vandens tékmés kiekis plokstumoje (kai 20 kPa), s/p n.p.d.
Charakteringasis poros dydis (090) n.p.d.

Prognozuojamas minimalus ilgaamziskumas metais, kai produktas
naudojamas natlraliuose gruntuose, kuriy 4 < pH < 9ir temperatira =100
<25°C

Maksimalus leistinas laikas tarp geosintetikos jrengimo ir uZdengimo 1 ménesis

Rulony krovos darbus ir transportavimgq statybvietéje vykdyti remiantis Siais punktais:
e Produkto rulonai turi biiti sandéliuojami ant sauso, Svaraus ir lygaus pavirSiaus;
e Rietuvé neturéty biiti aukstesné kaip keturi rulonai. Jokios papildomos apkrovos negaliveikti ri-

e Rulonai turéty biti iSpakuojami pries pat jrengimo darbus;
o Jei pakuoteje yra dideliy pazeidimy, juos reikia uzdengti.

Pavirsiaus paruosimas
Visi inzineriniai tinklai (pvz. dujotiekis, vandentiekis, kanalizacija ir t.t) privalo biiti jrengti pries
geotinklo paklojima, kad nereikéty vykdyti kasimo darby ir suarmuoti grunto sluoksniai nebiity pazeisti.
Pries klojant geotinklus, grunto pavirsSius turi biiti paruostas vadovaujantis §Siais punktais:
o Esamas grunto pavirSius turi buti be daikty kurie galéty pazeisti produkta, ji supléSydami ar
pradurdami (pvz. aStriis akmenys, kelmai ir t.t) ir turéti neigiamos jtakos jo funkcijoms;
e Grunto pavirsius turi buti lygus, dideli jtrikimai ar duobés turi biiti uzpilti tinkamu gruntu.
e Pagrindo sluoksnis turi biiti tinkamai sutankintas.
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Geotinklo jrengimas
Geotinklo paklojimo kryptis turi bunurodyta projekte. Geosintetikos vieta turi biiti nustatoma
pagal zymas. Tam kad biity iSvengta geotinklo susirauksléjimo, geosintetinis gaminys turi biiti iSvy-
niotas, jtemptas ir nedelsiant pritvirtintas ,,U* arba ,,J* formos profiliuoto plieno kabémis arbanedidelé-
mis uzpilo grunto krivomis (min kas 3 m.)
Atiekant grunto armavima, persidengimai turi biiti:
o ant pavirSiaus su vidutine laikomaja galia (CBR >3 /EV2 > 15 MPa): 30 cm;
o ant nelygaus pavirSiaus su maza laikomgja galia (1 <CBR <3 /5 MPa < EV2 < 15 MPa):
50 cm;
e ant pagrindo kurio laikomoji galia labai maza (CBR >1/EV2 > 5 MPa): 100 cm;

Uzpilo grunto jrengimas

Tiesioginis eismas ant geotinkly grieztai draudziamas. Prie$ leidZiant ant geotinklo vaziuoti bet
kokiam transportui, ant geotinkly turi biiti jrengiamas (uzstimimo biidu) ir sutankinamas bent20 cm sto-
rio uzpilo sluoksnis.

Kad biity uztikrintas maksimalus sutankinimo lygis ir uzpilo sgveika su geotinklu, biitina sude-
rintiuZpilo granuliometring sudétj su pasirinktu armavimo sluoksniu.

Gali biti tikétinas nemazas vandens kiekis pagrinduose, ypa¢ sankabiuose gruntuose, kuris gali
labai svyruoti, priklausomai nuo mety laiko. Atitinkamai, smulkiy uzpilo grunto daleliy <0,063mm, turé-
ty biiti ne daugiau kaip 5% uZpilo grunto svorio tam, kad biity galima uztikrinti sklandy vandens drenaza
nesukeliant zymaus slégio padidéjimo.

Uzstimimo kryptis Sunkvefimis vaZiuoja - Uipylimo kryptis
atbulomis - ";—_“
-
- b
i
{'fxf,
77 WY x
/////// //////% J,fsutankzntas //// / / // //
‘persidengimas 8 /4 F‘er5|deng|mas Sutankintas
sluoksnis
Uzpilo uzstimimas Uzpilo uzpylimas

Reikalavimai uzpilo gruntui

Pageidautinas uZzpilo tipas yra skalda arba smelingas Zvyras, kuriy didziausiy apvaliy daleliy dy-
dis 56mm (gali buti 63 mm). Siekiant maksimalios uzpilo ir geotinklo sgveikos patartina mazesniy kaip
0,063 mm daleliy i8laikyti maziau kaip 10 % nuo bendro uZpilo sluoksnio svorio. Geotinklo akutés dydis
yra apie 40 mm, tod¢l optimalu, kai 32 mm dydzio daleliy kiekis nevirsija 35 % bendro uZpilo sluoksnio
svorio ir d60 yra nuo 4-28 mm.

Jei uzpilo gruntas turi daleliy kuriy dydis didesnis nei 32 mm daugiau nei 35% rekomenduoja-
mas specialus jrengimo biidas. Tokiais atvejais ant geotinklo reikia jrengti apsauginj smeélio sluoksnj ku-
rio sluoksnio storis apie 20 cm.

Uzpilo sutankinimas

Siekiant uztikrinti, kad laikantis uzpilo sluoksnis bty lengvai sutankinamas ir norint iSvengti jo
suirimo, vandens kiekis, esantis uzpilamo grunto sluoksnyje turi biiti optimalus. Norint uztikrinti
armuojancio geotinklo poveikio atsiradimg kuo greiciau, patartina pradéti sutankinimo procesg statinio
viduryje ir tankinimo darbus testi nuo vidurio j kraStus. Atskiry tankinamy uZpilo sluoksniy storis turi
biti parinktas pagal esamo pagrindo grunto situacijg ir turimg tankinimo technika.
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Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bendrosios nuostatos
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, pirmajj skirsnj.

Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, antrajj skirsnj.

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, tre¢iajj skirsnj.

Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, ketvirtajj skirsnj.

Kiti bandymo metodai
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, septintaji skirsnj.

Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal IT ZS 17, XIX skyriy.

3. DANGOS KONSTRUKCIJA

Ivadas

Siame skyriuje i§déstyti reikalavimai dangos pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams,

Siy medziagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Asfalto miSiniy rasys ir tipai, naudojami jrengiant asfalto dangos konstrukcija

Dangos konstrukcijos klasé | Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis asfaltbetonio

DK 0,3 AC 22PN AC11 VN

RiSiklio riiSys ir markés, naudojamos dangos konstrukcijai

Dangos konstrukcijos klasé Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis asfaltbetonio

\ 70/100 70/100

NesurisStyju medziagy pagrindo sluoksniai

Nesuristiesiems miSiniams ir gruntams galioja Sie reikalavimai:

ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:

— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:

— uzpildai — 0/5;

— nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
— gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG ir ZP.

Apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui (ASAS) jrengti naudojami nesuristyjy mineraliniy
medZziagy miSiniai pagal TRA SBR 19, miSinio frakcija turi buti tokia kaip nurodyta TRA SBR 19 VI
skyriaus II skirsnyje. MiSiniy pralaidumas vandeniui vaziuojamoje dalyje turi biiti ne mazesnis kaip
1,0 x107 m/s. Deformacijos modulis vaziuojamojoje dalyje ASAS Ev2>80 MPa. Granuliometriné sudétis
turi tenkinti ,,JT SBR 19* 48 punkto keliamus reikalavimus. Sutankinto ASAS vir§utinés dalies (iki 20
cm storio) DPr turi biiti ne maZesnis kaip 100%, o apatinés dalies sutankinimo rodiklis — ne mazesnis kaip

100%.

Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) irengti naudojamas nesuristyjy mineraliniy medziagy misi-
nys, miSinio frakcija turi biiti tokia kaip nurodyta TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnyje. Irengto pagrindo
sluoksnio deformacijos modulis Ev> turi biiti vaziuojamojoje dalyje ne mazesnis kaip 120,0 MPa. Granu-

liometriné sudétis turi tenkinti ,,]JT SBR 19 67 punkto keliamus reikalavimus.

[ .
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Darby atlikimas
Pagal IT SBR 19 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo tai-
syklés® (toliau — IT SBR 19) reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé

Pagal T SBR 19.

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos
turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos Zemiau
lenteléje.

Pagrindo sluoksnis MiSinys

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavert]

Zvyro pagrindo sluoksnis nesuriStieji misiniai 0/22, 0/32, 0/45

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuriStasis misinys 0/32, 0/45

Pastaba. Skaldos, naudotos skaldos ir naudoto asfalto frakcijy dydziai parenkami pagal miSinio
granuliometring sudét;.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali baiti naudojami medZiagy misiniai, kuriy pagal LST
EN 933-1 nustatyty mineraliniy dulkiy <0,063 mm didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy me-
dziagy miSiniuose ir gruntuose negali virSyti Sproc., o jrengtame sluoksnyje negali virSyti 7 proc. miSinio
masés. MiSiniy granuliometriné sudétis turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.

Bituminiai risikliai. Bitumai klasifikuoti pagal LST EN 12597 arba lygiavert] ir turi atitikti
LST EN 12591 arba lygiavercio reikalavimus.

Darby atlikimas. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 reikalavimy. Defektus

Asfalto  pagrindo sluoksniai. Asfalto pagrindo sluoksniai rengiami, prisilaikant [T
ASFALTAS 08 reikalavimy.

Asfalto misiniy gamyba ir pervezimas. MiSiniai asfalto pagrindo sluoksniui maiSomi
maiSyklémis, uztikrinant mineraliniy medziagy dziovinima ir pasildyma, bitumo paSildyma, tiksly atskiry
medziagy tiekimg ir dozavimg, nurodytos temperattiros palaikyma. MaiSymo metu mineraliniy medziagy,
bitumo ir paruosto miSinio temperatiiros turi biiti grieztai tikrinamos. LeidZiamas temperatiiros
nuokrypis 10 °C. Perkaitinty ir drégny misiniy naudoti neleidziama.

Pervezimo | statybviet¢ metu miSinio temperatiira negali nukristi Zemiau nurodytos klojimo
temperaturos.

Misinys pakraunamas j automobilius su Svariais ir nepralaidziais kébulais, kuriy vidinis pavirsSius
padengiamas muiluotu tirpalu, parafino aliejumi ar hidraulinémis kalkémis. Saugant miSinj nuo
atmosferos jtakos ir dulkiy, kiekvieno automobilio kébulas apdengiamas tentu.

Klojimas ir sutankinimas. Klojant sluoksnius i$ asfalto, miSinys ant Svaraus ir sauso posluoksnio
turi biiti paskleidziamas taip, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis.

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant zemesnei kaip -3 °C oro temperatiirai, néra klojami.

Pagrindo  sluoksniai. Pagrindo sluoksniy jrengimui galioja TRA ASFALTAS 08,
IT ASFALTAS 08, TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas. TRA
SBR 19, IT SBR 19 reikalavimai.

Atlikty darby kontrolé ir priemimas. Atlikty darby kontrolé¢ ir darby priémimas turi atitikti
TRA SBR 19 IR IT SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy bandymai. NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai. NesuriStyjy
medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniy bandymai. Asfalto pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti TRA
ASFALTAS 08, JT ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai. NesuriStyjy medziagy sluoksniy leistinieji
nuokrypiai nurodyti Zemiau lenteléje.

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
r .
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Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis | Auksciai +4 cm
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis | Skersiniai nuolydZiai + 0,5 %
Sluoksnio plotis + 10 cm
Sluoksnio storis <15 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés <30 mm
prosvaisa)
Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniai | Auksciai + 4 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis + 10 cm
Sluoksnio storis <10 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés <20 mm
prosvaisa)

Asfalto pagrindo sluoksniy leistini nuokrypiai. Asfalto pagrindo sluoksniy leistini nuokrypiai
nurodyti Zemiau lenteléje.

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

Asfalto pagrindo sluoksnis Auksciai + 3 cm
Skersiniai nuolydziai + 0,5 %
Sluoksnio plotis —5; +10; cm
Sluoksnio storis < 10 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m li-< 10 mm
niuotés prosvaisa)

Darby priemimas. Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19
reikalavimus.

ASFALTO DANGOS

Medziagos ir jy miSiniai

Medziagos. Mineralinéms medziagoms taikomi reikalavimai nurodyti TRA Asfaltas 08 V
skyriaus I skirsnyje.

Risamosios medziagos. Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir apraSo
TRA BITUMAS 23 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto
LST EN 14023 ir apraso TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Polimerais ir perdirbta guma modifikuotas
bitumas yra lygiavertis vien polimerais modifikuotam bitumui, todél gali biiti naudojamas tais paciais at-
vejais kaip nurodyta aprase.

Natiiralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus.

Keliy bitumui keliami reikalavimai:
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Savybé g o = Bandymo metodas =

= vienetas " S50/70 T/ 100 L0 1 50
INesendintas bifumas
Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LSTEN 1426 30-T0 70100 100150
Minkitéjimo temperatiira pagal Fiedo ir rutulio metoda °C LST EN 1427 46,0-54.0 | 430-51,0 | 39.0-47.0
Plilipsnio temperatiira °C LST EN IS0 2592 =230 =230 =230
[Tirpumas %o LST EN 12592 =990 = 99,0 =990
Kinemating klampa, kai yra 135°C mms LST ENM 12595 =295 =230 =175
Dinarminé klampa, Kai yra 60°C Pa-s LST EN 12596 = 145 =90 =55
[Trapumo temperatiira pagal Frasg °C LST EM 12593 =-B =- 10 =-12
Trumpalatkiv (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 126071 reikalavimus pasendintas birumas
Atsparumas kietéjimui, kai vra 163°C: LST EN 12607-1
Lickamoji penetracija Yo LSTEN 1426 =50 =46 =43
Minkitéjimo temperatiiros pagal #ieda ir rutul] padidéjimas “C LST EN 1427 =9 =9 =10
Mases pokylis Yo LST EN 12607-1 =05 <08 =08

ME — reikalavimy néra.

Bituminéms emulsijoms galioja lentelé¢je zemiau nurodytos perpylimo, sandéliavimo ir darbo
temperatiiros. Sandéliuojant bitumines emulsijas, jos turi biiti apsaugotos nuo Salcio poveikio. Kito tipo
riSikliai gali biiti naudojami tik suderinus su uzsakovu (statytoju).

Bituminiy emulsijy perpylimo, sandéliavimo ir darbo temperatiiros

Risiklio rusis Risiklio mar- | Perpylimo tempe- | Sandéliavimo tem- | Darbo temperatiira
ke rattira °C peratiira °C °C
min. maks. min. maks. min. maks.
Bitumin¢ emulsija C40B5-S 5 70 5 70 20 70

Asfalto miSiniai. Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miSiniui:

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas AC22 PN
MedZiagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy procentas C Cs0130
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S —
Risiklis, rasis ir marké 70/100

Asfalto miSinio sudétis

Mineraliniy medziagy miSinys:

iSbiros per sietus

45 mm maseés %
31,5 mm maseés % 100
22,4 mm maseés % 90-100
16 mm maseés % 75-90
11,2 mm maseés %
2 mm maseés % 25-40
0,125 mm maseés % 4-14
0,063 mm maseés % 3-9
Maziausias risiklio kiekis Boin Binin 4,0
Asfalto miSinys
MaZiausias oro tuStymiy kiekis Vinin Vimin 4,0
DidZiausias oro tustymiy kiekis Vinax Vimax 10,0

Asfalto pagrindo sluoksniy miSiniy granuliometrinés sudéties ribos:
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Siety akudiu dydiai milimetrais
Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys AC 22 PN
Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misiniams
Pavadinimas Kategorija Mato vienetas A\Cll\} 1
MedzZiagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy procentas C Coot
atsparumas trupinimui SZ/LA SZx/LA>s; (SZ13/LA)
atsparumas poliruojamumui PSV PSVa4
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S >30
Risiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto miSinio sudétis
Mineraliniy medziagy miSinys:
iSbiros per sietus
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 7085
5,6 mm masés %
2 mm masés % 45-55
0,125 mm masés % 8-22
0,063 mm masés % 612
Maziausias riSiklio kiekis Buin Bhin 5,8
Asfalto miSinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Vinin Vnin 1,5
Didziausias oro tustymiy kiekis Vinax Vinax 3.5
Bitumu uzpildyty tustymiy kiekis VFB TBR
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Siety akuéiy dydzial milimetrais

Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSinys AC 11 VN

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bukléje.

Darby atlikimas. Asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant JT ASFALTAS 08 iSdéstyty
reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti
jiems keliami reikalavimai.

Sluoksniy jrengimo salygos:

. Storis Maziausia vidutiné paros oro temperatiira
Asfalto sluoksniai ’
mm -3°C 0°C +5°C +10 °CV
Asfalto pagrindo sluoksnis — x2) X
>3 x3) x
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC
<3 x3) X

! maziausia posluoksnio temperatiira turi biiti +5 °C.

v —

%) taikoma, kai j asfalto miginj papildomai pridedama klampa kei¢ianéiy priedy.

Posluoksnio paruosimas. Posluoksnio paruoSimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Sluoksniy sukibimo uztikrinimas. Sluoksniy sukibimas turi atitikti JT ASFALTAS 08
reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti TRA BE 08 reikalavimus. Asfalto dangos sluoksniy
sukibimui naudojama polimerais modifikuota bituminé¢ emulsija C40B5-S.

Siiliy jrengimas ir briauny formavimas. Sitliy, prijungCiy irengimas ir briauny formavimas
turi atitikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos virSutinio sluoksnio siiiliy sandarinimui naudojama bitumo masé, o virazo ir jo
1Svystymo ruozo visy asfalto sluoksniy virSutiniy briauny sandarinimui — karstas keliy bitumas.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir gatvés bordiiiry ar betono kontakto vietose naudojama sandarini-
mo juosta turi atitikti zemiau esanciy dviejy lenteliy reikalavimus.

Bandymas Bandymo standartas Matas | Normatyvas TL Fug-StB 01
4.4.3. lentelé

Minkstéjimo temperatiira | DIN EN 1427 arba C >90
pagalziedo ir rutulio lygiavertis
metoda

Kigio penetracija BS 2499-3 arba lygiavertis 1/10 20-50

mm
o D L L Laid
IRA 2407-00-TDP-S-TS - | o
834352201 2024 13 39 0




Grjzimo ] prading padéti | BS 2499-3 arba lygiavertis | % 10-30
geba

Savybés Saltojo lenkimo | DIN 52 123 arba lygiavertis | oC <0
metu

Elastingumas ir sukibimo | SNV 671920 arba % >10
tvirtumas lygiavertis N/mm2 | <

esant -10 oC
Bandymas Bandymo standartas Matas |Normatyvas TL Fug-StB 01

4.4.3. lentelé

Risikliy kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis |M. % > 30
Tirpikliy kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis | M. % <70
Kietojo kiino minkstejimo |DIN EN 1427 arba oC > 50
temperatiira lygiavertis
Plitipsnio temperatiira DIN ISI 2592 arba lygiavertis |oC >21

Kontakto vieta turi biiti sausa, Svari ir turi biiti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia
tolygiai uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdzititi maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano
dujy degikliu iS§lydoma viena siiiles sandarinancios juostos pus¢ ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plokscia
mente) ji prispaudziama prie sitilés Sono. ISlydyti juostos puse¢ liepsna yra bitina, nes prieSingu atveju
juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siiilés sandarinimo poveikis.

Klojimas ir tankinimas. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 08
reikalavimus.

Pavirsiui Siurkstinti skirtos mineralinés medziagos turi atitikti kategorijas, nurodytas apraso TRA
ASFALTAS 08 1 priede.

Papildomos pavirSiaus SiurkStinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus
atsparuma slydimui arba Sliauzimui. Tai gali bti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
riSikliu apvilkta 1/3 frakcijos mineraling medziagg. Skleidziamos mineralinés medziagos fr.2/4 kiekis

Im2 — 1,8kg.
Mineralin¢ medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir
tvirtai prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi biiti pasalinama.

Dangy sujungimui naudojamas geotinklas, kurio tempiamasis stipris ne maziau 50kN/m. Geo-
tinklo savybés:

Nr. | Savybé Mat. Vnt. Verté Standartas
], | Geotinklo mase j plotinj g/m2 265 + 42 EN ISO 9864:2007
vieneta:
2. Gijy skaicius 100 cm gaminio:
- MD (isilgai) vnt. 50 (+4) Vizualiai
- CMD (skersai) vnt. 50 (+4)
3. Maksimalus tempiamasis stipris:
- MD (isilgai) kN/m 57 (-5) EN ISO 10319:2015
- CMD (skersai) kN/m 57 (-5)
4. Geotinklo pailgéjimas prie maks. temp. stiprio:
- MD (isilgai) % <2.1(x0.3) EN ISO 10319:2015
- CMD (skersai) % <2.0(£0.3)
5. Geotinklo akutés dydis: mm 25 x 25 (£5) -
6. Standartinis rulono matmuo: -
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- Plotis m 4
- llgis m 100

Geotinklas turi buti pagamintas i$ stiklo pluosto padengto modifi-

/- Papildomi reikalavimai kuota bitumo (PMA) apsaugine danga.

Prie$ klojant nauja virSutinj asfaltbetonio dangos sluoksnj ant esamos dangos, esama danga iSly-
ginama nufrezuojant dangos sluoksnj ir paklojant ant jos i§lyginamajj asfaltbestonio sluoksnj. Tokiu biidu
suformuojami projektiniai dangy nuolydziai.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Asfalto dangy sluoksniy bandymy raSys nurodytos IT ASFALTAS 08.

Asfalto miSiniy bandymai atlieckami pagal [T ASFALTAS, o mineraliniy medziagy pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto dangy bandymai. Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai
atlieckami pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai. Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi vir§yti Zemiaulentel¢je
nurodyty verciy.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant prosvai-
sas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertes.

Posluoksnio, ant kurio klojama, apraSas | Asfalto pagrindo sluoksniai | Asfalto virSutiniai sluoksniai

1. Sluoksnis be risikliy <10 —

2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui — <4
leidZziamos < 6 mm prosvaisos

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti di-
desnis negu + 0,5 %.

Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties, sukibimo nuokrypiy vertés turi
atitikti [T ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus.

Uzbaigty dangos sluoksniy (virSutinio) liekamasis akytumas po sutankinimo turi biiti ne didesnis
kaip 6 tiirio %.

Darby priemimas. Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 rei-
kalavimus.

4. KELIO ZENKLAI

Kelio zenklai projektuojami 1 dydzio grupés.

Kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio zZenkly pastatymas atlieckamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklemis IT VZ 14,
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykléemis JT ZM 12 ar jiems
lygiaverciais standartais.

Kelio zZenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

Kelio Zenklai

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio
zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PJT KZA 08. Nuolatiniy vertikaliyjy kelio
zenkly, medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindZio koeficientas RA1 parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly techniniy reikalavimy aprasa TRA VZ 12.
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Sitilomi produktai turi biiti pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo
arba lygiavercio reikalavimus ir turi baiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio zenkly plieno klas¢ pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Atramoms naudojamas
plienas turi biti karstai apcinkuotas, laikantis standarto LST EN ISO 1461 reikalavimy. Atramy apsaugos
nuo korozijos trukmé neturi biiti trumpesné kaip penkeri metai. Ypac¢ kruopsc€iai turi biiti apsaugoma nuo
korozijos virintiné sitlé, kai virinama vietoje.

Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klas¢ ir F50
Sal¢iui atsparumo klase. Kelio zenkly skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverciy
reikalavimus, padaryti i§ EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN
485-2 arba lygiavertj.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi buti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno jy cinko dangos masé¢ turi biiti ne
maZesné kaip 325 g/m’.

Darby atlikimas

Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras bei
sienelés storis parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

Bandymai ir darby priémimas

Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly atitikimas projekto bréziniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazeisti Zenklai, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas
ir t. t.) iStaisomi rangovo saskaita.

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turincios institucijos, bandymai turi ati-
tikti

I T ZM 12¢ bei ,,TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio zenkly matomumas nakties metu
tikrinamasspecialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

5. VANDENS NUVEDIMAS

Pralaida turi biti jrengta pagal Sio Projekto Technines specifikacijas ir parinktos pralaidos
gamintojo techninius reikalavimus. Pralaidos jrengimui vadovautis KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy
vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés, T KSGL 14 ,,Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty
projektavimo ir statybos taisyklés®, ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy
pralaidy konstrukciniai sprendimai®.

Rangovas gali pasirinkti kity charakteristiky pralaida, taiau gaminiai turi tenkinti minimalius
reikalavimus pagal kuriuos suprojektuota pralaida.

Plieninés gofruotos konstrukcijos MP200 RN9 techniniai parametrai

Konstrukecijos plotis (vidi- | 4,14
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nis), m

Konstrukcijos aukstis (vidi- | 2,82

nis), m

Gofro bangos ilgis ir aukstis | > 200 x 55 mm

Plieninio laksto storis >4,00 mm

Plieno klas¢ > S355 pagal LST EN 10149 standarto reikalavimus

Konstrukcijos laksty ir Varztai ir plieninis lakstas i§ abiejy pusiy turi biiti padengtas cinko danga.

varzty antikoroziné danga Cinko dangos storis turi atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus.
Lakstai 1§ abiejy pusiy 100% ploto turi biiti dengiami epoksido 100pum ir
poliuretano 100pm storio dazais, kuriy bendras vidutinis dangos storis 200
um. Dazymo sistema turi atitikti LST EN ISO 12944-5 standarto reikala-
vimus.

Apatinis ilgis 20,48 m

Papildoma informacija

- Konstrukcijos galai iSilginiame pjiivyje turi biiti nupjauti pagal Slaito nuolydzio santykj 1 : 1,5 is-
laikant 0,60 m aukscio vertikaly laiptel;.

- Konstrukcijos galai vaizde i§ virSaus turi biiti nupjauti 90° kampu matuojant nuo konstrukcijos a-
Sies.

- Konstrukcijos lakstai tarpusavyje turi biiti sujungiami M20 8.8 klasés cinkuotais varztais, kurie tu-
ri atitikti LST EN ISO 898-1 ir LST EN ISO 898-2 standarty reikalavimus. Varzty kiekis — 10
vnt./m.

- Surinktos konstrukcijos geometriniai matmenys neturéty skirtis nuo projektiniy daugiau ar maziau
+ 2 %. Konstrukcijos ilgis po surinkimo neturéty biti didesnis nei numatytas projekte + 0,5 %.

- I8 atskiry lakSty surenkamos ir varztais sujungiamos konstrukcijos turi biiti gaminamos ir sertif-
ikuojamos pagal LST EN 1090-1 bei LST EN 1090-2 standarty reikalavimus bei Zenklinamos CE
zenklu pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Gamybos kokybé turi atitikti EXC3
klase.

- Jei nenurodyta kitaip, plieniniy gofruoty pralaidy transportavimas, sandéliavimas ir montavimas
turi biiti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus.

Leistina naujai jrengtos pralaidos metaliniy vamzdziy skerspjiivio santykiné deformacija — de-
formuoto ziedo skerspjiivio formos vamzdziams — 2 %.

PasiruoSimas statybai, transportavimas ir sandéliavimas

Metaliniai lakStai ] statybviete pristatomi pakuotémis. Kiekvienoje pakuotéje lakstai yra sukrauti
vienas ant kito, j tarpus yra sudétos medziagos siekiant apsaugoti laksty antikorozing danga nuo mechani-
niy pazeidimy. Vienos pakuotés svoris turéty nevirSyti 4t.

Kartu su konstrukcijos lakstais pristatoma ir paleté¢ su sujungimo elementais (varztais ir verzlé-
mis), konstrukcijos surinkimo bréziniu ir surinkimo jrankiy rinkiniu, kurj paprastai sudaro lauztuvas,
pleistas, antikorozinés dangos taisymo rinkinys.

Lakstai turi biiti transportuojami, pakraunami ir iSkraunami atsargiai siekiant iSvengti antikorozi-
nés dangos pazeidimo. Laksty negalima dauzyti kietais ir aStriais daiktais. LakStai neturéty biiti velkami
jokiu pavirSiumi.

Kiekvienas metalinio lakSto tipas yra paZymeétas skirtinga spalva siekiant jj jdentifikuoti surin-
kimo brézinyje pristatytame kartu su konstrukcija.

Statybvietéje metaliniai lakstai turi buiti sandéliuojami ant lygaus ir kieto pavirSiaus. Siekiant i$-
vengti antikorozinés dangos pazeidimo, pakuotés su metaliniais lakstais turi biiti sandéliuojamos ant me-
diniy taSy paliekant tarpg nuo pagrindo. Pakuotés su metaliniais lakstais gali buti kraunamos viena ant
kitos. | vieng kriivg paprastai kraunamos ne daugiau kaip dvi pakuotés.

Prie§ pradedant konstrukcijos montavimo darbus yra rekomenduojama perzitiréti visus | sta-
tybviete pristatytus elementus. Laksty Zyméjimo metodas, jy skaiCius, varzty ir verzliy skaicius turi biiti
nurodyti surinkimo brézinyje.

Pagrindo paruoSimas
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Ruosiant konstrukcijos pagrindg turi biiti naudojamas smelio — Zvyro miSinys, kurio savybés ati-
tinka Siuos reikalavimus:
¢ Grunto daleliy dydis 0-45 mm frakcijos.
e Grunto granuliometrinés sudéties nevienalytiSkumo rodiklis:
o Cu > 6, jeigu smelio frakcijos kiekis > 50%.
o Cu >4, zvyro frakcijos kiekis > 50%.
Sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis 1 < Cc < 3.
Daleliy < 0,063 mm kiekis negali vir§yti 5%.
Vandens laidumo rodiklis k > 2m/para.
Sutankinimo rodiklis 98% pagal standartinj Proktoro bandyma.

Gruntas neturi biiti agresyvus, be organiniy priemaiSy. Gruntas turi atitikti LST 1331 standarto
reikalavimus. Gruntas neturéty biti permirkes, persales, negali biti dideliy grunto gabaly, organiniy jun-
giniy (< 0,5% sausos grunto mases), bei skaliino ar molio.

Konstrukcijos, kuriy plotis > 4m, pagrindas turi biiti suformuotas taip, kad atitikty konstrukcijos
apatinés dalies forma. Jgilinimas turéty siekti Soniniy laksty lygj (keliais centimetrais Zemiau tos vietos,
kur Soniniai lakstai jungiasi su apatiniais lakstais).

Kiekvienu atveju ypatingas démesys turi biiti skiriamas konstrukcijos pagrindui aukstos kokybés
sutankinimo zonoje (2 pav.). Sutankinto pagrindo sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis kaip 30cm. Su-
tankinimo rodiklis — 98% pagal standartinj Proktoro bandyma.

Aukstos kokybes
sutankinimo zona

Aukstos kokybés sutankinimo zona

Nepriklausomai ar pagrindas yra plokscias ar formuotas pagal konstrukcijos dugna, virSutinis 5 —
10 cm sluoksnis turi bati paruotas i§ nesutankinto smeélio — Zvyro miginio. Sis sluoksnis uZtikrina bendra
konstrukcijos gofro ir sutankinto pagrindo darba. Smélio — Zvyro mi$inyje, kuris lie¢iasi su konstrukcijos
pavirSiumi, neturéty buti grunto daleliy didesniy negu 32 mm.

Prie§ pradedant konstrukcijos surinkimo darbus biitina patikrinti ar pagrindas buvo paruostas tin-
kamai: nuzymétos pagrindo asys ir koordinatés, pagrindas atitinka reikiamg formg bei sutankinimo rodik-
1j, suformuota statybiné pakyla.

Reikalinga jranga ir konstrukcijos lakSty surinkimas

Surinkimo jrankiy rinkinys yra pristatomas kartu su konstrukcijos lakstais, tac¢iau surinkimo komanda tu-
réty buti apriipinta ir Sia jranga:

e Kranu;

e Teleskopiniu krautuvu,

e Pakeélimo lynu ir dirzais lakSty kabinimui ir transportavimui;
Elektriniu verzliarak¢iu, rankiniais verzliarakciais;
Dinamometriniu raktu;
Kopéciomis, pastoliais, keltuvais;
Itempimo dirzais ar grandinémis;
Kiju (maziausiai 3 kg) — reikalingu skyliy reguliavimu naudojant kaltus (pleiStus).
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Konstrukcijos surinkimas atlickamas pagal surinkimo brézinj pateikta kartu su konstrukcija.
Konstrukcija yra sudaryta i§ skirtingo ilgio laksty, lakstai brézinyje pazyméti skirtingomis spalvomis, to-
kiomis pat spalvomis pazymeéti ir pagaminti konstrukcijos lakstai.

Konstrukcijos lakS$ty surinkimas

Konstrukeijos surinkimas turéty biiti pradedamas nuo apatiniy laksty. Atsizvelgiant | statybvieté-
je esancCiy statiniy iSdéstyma tekancio vandens atzvilgiu, apatiniai lakStai surinkinéjami nuo istekéjimo
pusés link jtekéjimo. Kitokio tipo konstrukcijoms (poZzeminéms peréjoms, tuneliams, per kuriuos netekés
vanduo) tai néra svarbu. Surinkingjant apatinius konstrukcijos lakstus reikia uztikrinti, kad po lakstais bii-
ty pakankamai vietos varztams paduoti. Vienas i§ sprendimo varianty — panaudoti medinius tasus, kurie
pakelty konstrukcijos lakstus nuo pagrindo. Surinkingjant apatinius konstrukcijos elementus yra labai
svarbu kontroliuoti jy padét] projektinés asies atzvilgiu.

Visiskai surinkus apatinius lakstus toliau montuojami Soniniai lakstai. Vandens pralaidy Soniniy
lakSty montavimas pradedamas nuo jtekéjimo link iStekéjimo. Kitokio tipo konstrukcijoms tai néra
svarbu.

Virsutiniai laks$tai pradedami montuoti po to, kai Soniniai elementai yra pilnai surinkti. Priklau-
somai nuo vietovés salygy, virSutiniy laksty surinkimas gali biiti pradedamas tiek nuo jtekéjimo tiek nuo
iStekéjimo pusés. Galima montuoti ir tarpusavyje sujungtus virSutinius laksStus juos kranu uzkeliant ir pri-
jungiant prie Soniniy laksty.

=l

I#tekéjimas / Pralaidos surinkimo kryptis | Vaizdas i$ pralaidos vidaus
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PASTABA: Lakitai néra simetritid!
Rlaioyi skoyly krypt viso surinkimo metu!

Preliminari lak$ty surinkimo schema

Pjauti galiniai lakStai (konstrukcijos lakstai turintys zyméjimag skaiciais) yra montuojami pasku-
tiniai, surinkus apatinius, Soninius ir virSutinius.

Visos konstrukcijos surinkimo metu varztai iki projektinio stiprumo neturi biiti uzverziami, prie-
Singu atveju gali atsirasti problemy prijungiant kitus konstrukcijos lakstus. Konstrukcijos surinkimo metu
rekomenduojama varztus tik lengvai priverzti. Varztai iki projektinio stiprumo uzverziami tik galutinai
surinkus visg konstrukcija, ja perkélus i projektine padéti pries pat grunto uzpylimo darbus.
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Verzleés gali biiti montuojamos tiek vidinéje tiek iSorinéje konstrukcijos puséje. Verzliy padétis
neturi jtakos konstrukcijos laikomajai galiai. D¢l praktiniy priezasCiy yra rekomenduojama apatinéje
konstrukcijos dalyje verzles uzsukinéti i§ vidinés pusés, o likusias verzles i§ iSorinés (grunto pusés). Si
taisyklé galioja lengvesniam ir greitesniam konstrukcijos sujungimui, kadangi apatinéje dalyje verzliy po
lakstais uzverzimas yra labai komplikuotas.

Laksty surinkimo metodas parenkamas atsizvelgiant j vietoves sglygas. Tam tikrais atvejais laks-
tai negali buti surenkami projektinéje padétyje. D¢l Sios priezasties gali buti taikomi keli skirtingi monta-
vimo metodai:

e Konstrukcijos surinkimas ir perkélimas kranu i projekting padéti.

e Konstrukcijos surinkimas dalimis, jy perkélimas kranu ir galutinis sujungimas tarpusavyje pro-
jektingje padétyje.

e Konstrukcijos surinkimas Salia projektinés padéties po truputj jg perstumiant ant paruosto pagrin-
do.

Konstrukcijos surinkimo metu yra biitina reguliariai kontroliuoti skerspjiivio formg. Didesnio
skerspjtivio konstrukcijos gali deformuotis dél savojo svorio, todél surinkimo procesas gali tapti sudétin-
gesnis. Konstrukcijas, kuriy plotis > 4,0 m, rekomenduojama surinkinéti tokiu principu: apatiniy laksty
turi bti surenkama daugiau negu Soniniy, o Soniniy atitinkamai daugiau nei virSutiniy laksty. Viso mon-
tavimo metu turéty biiti naudojami jtempimo dirzai, kurie padés iSlaikyti nominalius konstrukcijos mat-
menis.

Plieniniai konstrukcijos lakstai turéty persidengti vienas kito atzvilgiu taip kaip nurodyta pa-
veikslo Nr. 4 pavyzdyje. Tikslus konstrukcijos laksty persidengimas perimetre yra pateikiamas konst-
rukcijos surinkimo brézinyje, kuris yra pateikiamas kartu su konstrukcijos lakstais.

/"‘,4'x
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Nr. 4 Konstrukcijos laksty perdengimo pavyzdys
Sumontavus konstrukcijg biitina sutvarkyti visus antikorozinés dangos pazeidimus, kurie gal€jo
atsirasti transportavimo arba surinkimo metu.

Varity uzverzimas ir formos kontrolé
Konstrukcijos lakstai vienas su kitu sujungiami varztais. Verzlés gali buti orientuotos tiek j vidi-
n¢ tiek ir j iSoring (grunto uzpylimo) puse, tai jtakos konstrukcijos laikomajai galiai neturi. Pilnai surinkus
konstrukcijg privaloma patikrinti varzty uzverzimo momenta. Reikalingas varzty uzverzimo momentas:
e 280 —360 Nm kai vidinis konstrukcijos plotis < 7,0 m.
Naudojami standartiniai M20 8.8 klasés cinkuoti varztai, kuriy ilgis priklauso nuo jungiamy laksty
kiekio ir storio bei sujungimo biido. Standartiniy varzty ilgis 30—70 mm.

S FTEN
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e Varztiné laksSty jungtis
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¢ Cinkuoti konstrukciju varztai

Varzty uzverzimas ir tikrinimas atliekamas dinamometriniu raktu. Varztus pradéti verzti nuo
konstrukcijos apacios, varztas po varzto visu perimetru, bei nuo jtekéjimo link istekéjimo. Varzty uzver-
zimo kontrolé turi buti atliekama atsitiktiniams varztams iSsidésCiusiems tolygiai per visg konstrukcijos
ilgj. Paprastai tikrinama ne maziau nei 5% visy konstrukcijos varzty. Maziausiai 95% patikrinty varzty
turi tenkinti uzverzimo momento reikalavimus nurodytus auks¢iau. Grunto uzpylimo metu yra rekomen-
duojama tikrinti atsitiktiniy varzty uzverzimo momentus, kadangi vibracijos susijusios su grunto tankini-
mu gali varztus Siek tiek atlaisvinti. Zmogus atsakingas uz konstrukcijos surinkimga privalo tikrinti konst-
rukcijos matmenis jos surinkimo metu. Nerekomenduojama vieng kartg iki projektinio stiprumo jtemptus
varztus naudoti dar kartg.

Grunto uzpylimo ir tankinimo metu konstrukcija yra spaudziama, todél Siek tiek keliasi j virsy.
Uzpylimo procesui pasiekus konstrukcijos virSutine dalj kilimo procesas sustoja. Formuojant grunto
sluoksn;j vir§ konstrukcijos pasireiSkia prieSingas kilimui procesas — grjzimas ] prading, projekting forma.
Visas kilimo ir grizimo procesas yra normalus ir net pageidaujamas procesas, taiau jis turi biiti grieztai
kontroliuojamas atliekant tinkamus matavimus, kad skerspjiivio matmenys niekada nevirSyty leistinyjy
nuokrypiy ribos.

Jeigu konstrukcija kyla pernelyg daug, ant konstrukcijos virSaus galima formuoti balasto sluoks-
nj, kuris sumazins tolimesnes deformacijas. Esant tokiam atvejui biitina susisiekti su gamintoju techniniu
skyriumi.

Konstrukcijos deformacijos turi biiti kontroliuojamos pakabinant svambalus ar naudojant kitg
matavimo jrangg. Konstrukcijos deformacijos turi biiti kontroliuojamos §iais etapais:

e  Surinkus konstrukcijos lakstus ir varztus uzverzus iki projektinio stiprumo;
Pastacius konstrukcijg 1 projekting padétj prie§ grunto uzpylimo darbus;
Uzpylus ir sutankinus gruntg iki pusés konstrukcijos aukscio;
UzZpylus ir sutankinus gruntg per visg konstrukcijos aukstj;
Irengus kelio dangos konstrukcijg arba gelezinkelio bégius.
Rangovas yra jpareigotas pildyti konstrukcijos formos ir varzty uzverzimo protokolus, nurodant
matmeny ir varzty uzverzimo momenty ribas.

Matmeny leistini nuokrypiai

Atlikus konstrukcijos laksty surinkimo darbus konstrukcijos plotis ir aukstis neturéty nukrypti
nuo projektiniy matmeny daugiau kaip +2%. DézZinio profilio arkinéms konstrukcijoms yra leidziamas ne
didesnis kaip +2% konstrukcijos plocio ir +2/-4% konstrukcijos auks$cio. Surinktos konstrukcijos ilgis
nuo projektinio neturéty skirtis daugiau kaip +0,5%.

Skerspjtivio deformacijos po konstrukcijos uZpylimo gruntu gali kisti daugiausiai +2% nuo
konstrukcijos aukscio ir plo¢io matuoto iSkart po lakSty surikimo.

Antikorozinés dangos atstatymas

Transportavimo ir konstrukcijos lakSty surinkimo metu gali biiti paZeista konstrukcijos antikoro-
ziné danga, tod¢l atlikus konstrukcijos surinkimo darbus biitina atstatyti pazeista antikorozing dangg.
Konstrukcijos antikorozin¢ danga atstatoma dangomis, kurios yra pateiktos kartu su konstrukcija. Cinko
dangos pazeidimams atstatyti rekomenduojama naudoto cinku praturtinta dazy sistema. Dangos atstatymo
darbai pradedami nuo paZzeistos konstrukcijos vietos nuvalymo. Mechaniskai nuvalykite visus pazeidimus
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ir jeigu yra atsiradusias rudis, nuriebalinkite nuvalytg pavirSiy tirpikliu. Tepkite cinku praturtintus dazus
teptuku, kad uzpildytuméte visus netolygumus. Sluoksniy skaicius priklauso antikorozinés dangos storio,
Siuo atveju cinko dangos storio. Cinku praturtinty dazy naudojimo salygas nurodo dazy gamintojas. Pap-
rastai biitinos tokios sglygos: grunto temperatira yra tarp +5°C ir +35°C. Aplinkos temperatiira yra ne
zemesné negu +5°C, taciau ne aukstesné negu

+35°C, konstrukcijos temperatiira ne zemesné negu +5°C ir ne didesné nei +35°C. Santykiné oro
drégmeé turi nevirSyti 90%.

Dazy antikorozinés dangos atstatymas pradedamas nuo pazeistos vietos paruoSimo. Nuo pazeis-
tos vietos turi biiti nuvalyti visi neSvarumai ir nelygumai. PaZeistos vietos turi biiti pasiaustos pries§ tepant
dazus. Paruoskite pavirSiy didesniu plotu negu pazeidimo vieta. Astriis dangos krastai turi biiti nugludinti
50mm nuo krasto. PavirSiy reikia nuvalyti nuo dulkiy ir nuriebalinti. Dazus tepkite teptuku reikiamam
dazy dangos sluoksniui pasiekti. Dazy danga turi buti tepama sluoksniais ant paruoSto pavirsiaus, kol pa-
sieksite reikalingg antikorozinés dangos storj pagal LST EN 12944 standarto reikalavimus (projektinius
reikalavimus). Pazeistos dangos atstatymui naudokite dazus pateiktus kartu su konstrukcija. Danga yra
tepama sluoksniais kol yra pasiekiamas reikiamas dangos sluoksnis, laikas tarp sluoksniy tepimo ne ma-
ziau nei 4 valandos, taciau tikslias naudojimo salygas nurodo dazy gamintojas. Paprastai bitinos tokios
salygos: dazy dangg galima atstatinéti kai grunto temperatiira yra ne Zemesné negu +5°C, aplinkos tempe-
ratlira yra ne zemesné negu +5°C, konstrukcijos temperatiira yra ne zemesne negu +5°C ir santykin¢ oro
drégmé yra nevirsija 80%.

Konstrukcijos uZpylimas gruntu

Pries pradedant grunto uzpylimo darbus konstrukcijg biitina apgaubti neaustine geotekstile (min.
170g/m2), kuri apsaugo antikorozing danga nuo pazeidimy grunto daleliy uzpylimo metu. Geotekstilé taip
pat sulaiko smulkiy grunto daleliy filtracijg per nesandarius laksSty sujungimus.

Uzpilamo grunto parametrai ir uzZpylimo vykdymo budai turéty biiti nurodyti projektinéje doku-
mentacijoje, kuriy reik§mé yra svarbesné uZ pateiktus parametrus $ioje montavimo instrukcijose. Si inst-
rukcija yra skirta tik bendrai informacijai.

Konstrukcijos uzpylimui turi biiti naudojamas smelio — Zvyro misinius, kuriy minimalios savy-
bés turéty buti tokios:

e Grunto daleliy dydis 0-45 mm frakcijos.

e Grunto granuliometrinés sudéties nevienalytiSkumo rodiklis:
o Cu > 6, jeigu smelio frakcijos kiekis > 50%.
o Cu >4, zvyro frakcijos kiekis > 50%.

e Sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis 1 < Cc < 3.

e Daleliy < 0,063 mm kiekis negali virSyti 5%.

e Vandens laidumo rodiklis k > 2m/para.

Gruntas neturi buti agresyvus, be organiniy priemaisy. Gruntas turi atitikti LST 1331 standarto
reikalavimus. Gruntas neturéty biiti permirkes, perSales, negali biiti dideliy grunto gabaly, organiniy jun-
giniy (< 0,5% sausos grunto masés), bei skaliino ar molio.

Grunto uzpylimas ir tankinimas turi biti vykdomas sluoksniais, nesutankinto grunto vieno
sluoksnio storis neturéty buti didesnis nei 30 cm prie§ sutankinant. UZzpylimas ir tankinimas atliekamas
simetriSkai abiejuose konstrukcijos pusése. Leidziamas tik vieno sluoksnio skirtumas nei priesingoje pu-
s¢je. Prie§ uzpylinéjant sekantj sluoksnj biitina jsitikinti ar prie§ tai paklotas sluoksnis buvo tinkamai su-
tankintas. Nesilaikant simetriSko grunto uzpylimo ir sutankinimo abiejuose konstrukcijos pusése reikala-
vimo gali pasireiksti neleistinos deformacijos — per didelis i$linkimas j Song. Grunto daleliy sutankinimo
laipsnis specifikuojamas pagal standartinj Proktoro bandyma turi biiti:

95% - zonoje apie 20cm nuo konstrukcijos laksto. 98% - kitose vietose.

Grunto dalelés turi biiti sutankintos su tankinimo technika skiriant didelj démesj darby kokybei.
Sunkioji technika (> 1t) gali dirbti ne ar¢iau kaip 1,0 m nuo konstrukcijos krasto, judant lygiagreciai
konstrukcijos iSilginei aSiai. Neribojant sunkiosios technikos darbo zonos gali pasireiksti neleidziamos
deformacijos — per didelis ilinkimas j virSy. Draudziama uzpylimui naudojamg grunta sandé¢liuoti Salia
konstrukcijos (turi buti iSlaikomas ne mazesnis nei 2m atstumas), taip pat draudziamas tiesioginis grunto
iSkrovimas tiesiai ant konstrukcijos.
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Ypatingas démesys turi biti skirtas tankinant gruntg konstrukcijos galuose. Konstrukcijos galai
dirba kaip atraminés sienos ir yra pavojus, kad galai neatlaikys grunto slégio atsirandancio dé¢l sunkiosios
technikos tankinimo darby. D¢l Sios prieZasties, konstrukcijos galuose biitina naudoti tik lengva tankini-
mo technikg (< 1t), o grunto daleliy sutankinimo laipsnj pagal standartinj Proktoro bandymg galima su-
mazinti iki 95%.

Nepriklausomai nuo to ar pagrindas yra plokS¢ias ar suformuotas pagal konstrukcijos dugna,
virdutinis 5-10 cm sluoksnis turi biti paruostas i§ nesutankinto smélio-zvyro misinio. Sis sluoksnis
uztikrina bendra konstrukcijos gofro ir sutankinto pagrindo darba.

Smélio-zvyro miSinyje, kuris lie€iasi su konstrukcijos pavir§iumi, neturéty buti grunto daleliy
didesniy kaip 32 mm.

Prie§ pradedant konstrukcijos surinkimo darbus bitina patikrinti ar pagrindas buvo paruostas
tinkamai: nuzymétos pagrindo asSys ir koordinatés, pagrindas atitinka reikiamg formg bei sutankinimo
rodiklj.

Pagrindas paruostas surinkimui turi buiti apzitirétas ir patvirtintas kompetentingos prieziiiros ins-

titucijos.

Geotekstilé

Pralaida, siekant apsaugoti nuo uzpilamo grunto stambesniy daleliy pazeidimo, apgaubiama

geotekstilés sluoksniu. Reikalavimai geotekstilei:

Funkecijos Atskyrimas ir filtravimas (minima-
Savybés lios/maksimalios reikSmeés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 180 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,45kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fi 50 > 15,5 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis >35%
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <23 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Oog 0,045 mm < pasirinktas Q9o < 0,200 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokS§tumai kryptimi > 50 1/m’s

Atmosferos poveikio atsparumas

Uzpilti gruntu per 2 savaites nuo jrengimo

Ilgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, nattiraliuose

gruntuose, kuriy aplinkin¢ terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.

Antikorozinés dangos atkiirimas

Kadangi antikoroziné danga gali pasiZeisti konstrukcijos transportavimo ir montavimo metu, to-
del po montavimo darby yra biitina ja atstatyti. Danga taisoma naudojant dazus, kurie buvo pristatyti kar-
tu su konstrukcija. Nuo pazeisty viety turi biiti gerai nuvalomos purvas ir nugramdomi atsilupe dazai. Po
to pazeista vieta reikia paSiausti rankiniais jrankiais. Pasaling dulkes ir riebalus nuo tokio paruosto pavir-
Siaus su teptuku uzneskite reikiamg dazy sluoksnj.

Visiskai surinkus konstrukcijg varztus butina uzverzti iki reikiamo momento — 280Nm + 360Nm, kai
vidinis konstrukcijos plotis Si < 7,0 m.

Varztai turi biiti uzverziami dinamometriniu raktu. Rekomenduojama varztus uzverzinéti nuo
konstrukcijos apacios, varztas po varzto visu perimetru, bei nuo jtekéjimo link iStekéjimo.

Varzty uzverzimo kontrolé turi buti atliekama atsitiktiniams varztams iSsidésCiusiams tolygiai per
visg konstrukcijos ilgj. Paprastai tikrinami 5% visy varzty. Maziausiai 95% patikrinty varzty turi tenkinti
uzverzimo momento reikalavimus nurodytus 169 punkte, likusiy varzty (daugiausiai 5% patikrinty varzty)
uzverzimo jéga turi biti > 240 Nm.

Konstrukcijy uzpylimo darbai

Grunto uzpylimo metu yra rekomenduojama tikrinti atsitiktiniy varzty uzverzimo momentus,
kadangi vibracijos susijusios su grunto tankinimu gali varztus Siek tiek atlaisvinti.

Nerekomenduojama vieng karta iki projektinio stiprumo jtemptus varztus naudoti dar karta.
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Surinkinéjant didelio plocio konstrukcijas gali atsirasti jlinkiy deél lakSty savojo svorio, — tai gali
turéti jtakos vidinio konstrukcijos auksc¢io mazeéjimui bei vidinio konstrukcijos plocio did¢jimui. Tokiu atveju
yra svarbu iSlaikyti teisingus skerspjiivio matmenis (jvertinant tolerancijas) naudojant jtempimo dirzus, kurie
gali biiti paSalinami grunto uZpylimo metu arba po to.

Grunto uzpylimo ir tankinimo metu konstrukcija yra suspaudziama, todel Siek tiek keliasi j virsy.
Uzpylimo procesui pasiekus konstrukcijos virSuting dalj kilimo procesas sustoja. Formuojant grunto sluoksnj
vir§ konstrukcijos pasireiSkia prieSingas kilimui procesas — grizimas j prading, projekting forma. Visas kilimo
ir grizimo procesas yra normalus ir net pageidaujamas procesas, taciau jis turi biti grieztai kontroliuojamas
atliekant tinkamus matavimus, kad skerspjiivio matmenys niekada nevirSyty leistinyjy nuokrypiy ribos.

Jei konstrukcija kyla pernelyg daug, ant konstrukcijos virSaus galima suformuoti balasto sluoksnj,
kuris sumazins tolimesnes deformacijas. Esant tokiam atvejui bitina susisiekti su gamintoju ar tiekéju.

Konstrukcijos deformacijos turi buti kontroliuojamos pakabinant svambalus ar naudojant kitg
matavimo jranga.

Konstrukcijos deformacijos pakabinant svambalus turi biiti kontroliuojamos Siais etapais:

-visiskai surinkus konstrukcija;

-pastatacius konstrukcijg j projekting padeétj;

-uzpylus ir sutankinus gruntg iki pusés konstrukcijos aukscio;

-uzpylus ir sutankinus gruntg per visg konstrukcijos aukstj;

-irengus kelio dangos konstrukcija.

Svambaly i8déstymas priklauso nuo konstrukcijos plocio ir ilgio

Prie§ pradedant grunto uzpylimo darbus konstrukcijg biitina apgaubti geotekstile (> 170 g/m?), kuri
apsaugo antikorozing dangg nuo pazeidimy daleliy uzpylimo ir tankinimo metu. Geotekstilé taip pat sulaiko
smulkiy grunto daleliy filtracijg per nesandarius laksty sujungimus.

Konstrukcijos uzpylimui butina naudoti smélio-zvyro misinius, kuriy savybés tenkinty reikalavimus:

-grunto dalelés turi buti 0/45 mm frakcijos;

-grunto granuliometrinés sudéties nevienalytiSkumo rodiklis Cy > 4,0;

-sanklodos (frakcionuotumo) rodiklis 1 < C¢< 3;

-vandens laidumo rodiklis k > 6 m/para.

UZpylimo metu gruntas turi biiti nepermirkes, nepersales, negali buti dideliy grunto gabaly, organiniy
Junginiy (< 0,5% sausos grunto masés) bei skaltino ar molio, kitokiu atveju konstrukcija gali neatlaikyti jai
tenkanciy apkrovy.

Nesutankinto grunto vieno sluoksnio storis negali biiti didesnis nei 30 cm.

UZpylimas ir tankinimas atlickamas simetriSkai abiejuose konstrukcijos pusése. Leidziamas tik vieno
sluoksnio skirtumas nei prieSingoje pusé€je. Prie§S uzpylinéjant sekantj sluoksnj bitina jsitikinti ar pries tai
paklotas sluoksnis buvo tinkamai sutankintas.

Nesilaikant simetriSko grunto uZpylimo ir tankinimo abiejuose konstrukcijos pusése reikalavimo gali
pasireiksti neleistinos deformacijos — per didelis iSlinkimas j Sona.

Grunto daleliy sutankinimo laipsnis, specifikuojamas pagal standartinj Proktoro bandyma, turi biiti:

-95%, zonoje apie 20 cm nuo konstrukcijos laksto;

-98%, kitose vietose.

Ypatingas démesys turi biiti skirtas konstrukcijos pagrindui aukstos kokybés sutankinimo zonoje d¢l
&ia pasireiskiandio didelio konstrukcijos slégio j grunta. Sioje zonoje grunto dalelés turi biti sutankintos
skiriant didelj démesj darby kokybei.

Sunkioji (> 1 t) tankinimo technika gali dirbti nearciau kaip 1,0 m nuo konstrukcijos krasto, judant
lygiagreciai konstrukcijos isilginei asiai.

Draudziama uzpylimui naudojamg gruntg sandéliuoti Salia konstrukcijos (turi biiti iSlaikomas
nemazesnis kaip 1,50 m atstumas). Grunto tiesioginis iSkrovimas ant konstrukcijos taip pat yra draudziamas.

Ypac¢ gerai reikia sutankinti gruntg konstrukcijos galuose, nes pralaidos sienuté neatlaikys grunto
slégio, atsirandancio dél sunkiosios technikos tankinimo darby. D¢l §ios priezasties, biitina naudoti lengvaja (<
1 t) tankinimo technikg, o grunto daleliy sutankinimo laipsnj galima sumazinti iki 95% pagal standartinj
Proktoro bandyma.

Statybvietéje dazniausiai nejmanoma pasalinti technologinio transporto, kuriam reikia pervaziuoti
konstrukcija. Technologinis transportas gali sukurti labai dideles apkrovas, kurios nebuvo jvertintos projekte.
Tokioms nenumatytoms apkrovoms atlaikyti gali biiti jrengiamas papildomas laikinas grunto sluoksnis,
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padidinantis atstumg nuo konstrukcijos virSaus iki vaziuojamosios dalies virSaus. Papildomas grunto sluoksnis
vir§ konstrukcijos padidina apkrovos veikimo zona.

Technologinis transportas
N
L

i

Padidintas
uzpylimo aukstis

b

Papildomas grunto sluoksnis technologiniam transportui

Esant labai dideléms technologinéms apkrovoms biitina pasitarti su projektuotoju arba gamintoju,
tiekéju.

Atlikus laksty surinkimo darbus konstrukcijos plotis ir aukstis neturéty nukrypti nuo projektiniy
matmeny daugiau kaip +2%. Ilgio nuokrypis neturéty buti didesnis kaip +0,5%.

Skerspjiivio deformacijos po konstrukcijos uzpylimo gruntu gali kisti daugiausiai 2% nuo
konstrukcijos plocio ir auks¢io matuoto iskart po laksty surinkimo.

Rangovas yra jpareigotas pildyti konstrukcijos formos ir varzty uzverzimo protokolus, nurodant
matmeny ir uzverzimo momenty ribas jvairiose konstrukcijos uzpylimo stadijose.

Atliekant pralaidos jrengimo darbus, visi Zemés darbai turi atitikti JT ZS 17 13 skyriaus reikala-
vimus.

6. ZELDINIMO DARBAI

Skyriuje aprasomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms me-
dziagoms.

Zeldinimo darbai turi tenkinti ,,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés®,
patvirtinto Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.

Vejos jrengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldyny ir zeldiniy tvarkymo metodikoje, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

Vejos miSinys

Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas
ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas Zoliy sékly miSinys:
raudonasis Sakniastiebinis erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé — 20
%; paprastoji smilga — 15 %; Zematigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. MiSinio sé¢kly
kiekis 10 g/m?. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui ir prieZiiirai (taip pat reikalaujan¢ios mazai islaidy
priezilirai), zemos, atsparesnés drégmés trilkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokstiniai ir
Sakniastiebiniai eraicinai ir kt.).

Esami Zeldiniai

Esamiems iSsaugomiems medziams patenkantiems j darby vykdymo zong (ne maZesniu kaip 3 m
atstumu) apsaugos tikslais nustatomi Sie reikalavimai: prie§ pradedant statybos darbus iSsaugomi medziai
turi biti aptverti ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamieny ir ne zemesniais kaip 1,5 m skydais ar
lentomis; statybos darby vykdymo metu negalima sandé¢liuoti statybiniy medziagy ir grunto, statyti
automobiliy bei mechanizmy arciau kaip 2 m nuo medziy lajy krasto; nattraly grunto lygj prie medziy
pageidautina keisti ne daugiau kaip +£5 cm.

Vejos jrengimas
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Bet kokie vejy irengimo darbai pradedami nuo Siuksliy paSalinimo. Ypatinga démes] reikia
atkreipti ] vietas, kur j dirvozemj gal€jo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tokj dirvozemj
patartina visiSkai pasalinti.

Pries jrengiant vejas reikéty jvertinti augimvietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy
zoliy misinj. Sékly kokybe apibiidina kokybés iSraSas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai
ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. S¢kly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios
medziagos kokybés reikalavimai.

Pirmiausia turi biiti numatomos vejos ribos ir kontiirai, pasalinami menkaverciai augalai. Dirvo-
zemis tolygiai paskleidZiamas visame buisimos vejos plote, pavirSius sutankinamas volu. Prie§ s¢jant zoliy
misinj dirvoZemio pavirsius lengvai iSpurenamas. Dirvozemio sluoksnio storis — 15,0 cm. Dirvozem; pa-
siruosti reikéty 10—12 d. prie§ séjant. Zoliy s¢jos laikas priklauso nuo dirvozemio paruogimo ir klimatiniy
salygy. Esant pakankamai drégmés, zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pa-
vasarj, antroje vasaros pus¢je ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu biidu
arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sékla tolygiai biity pask-
leista po visa plota. Patartina visg sé¢klos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, vieng kartg iSil-
gai, kitg — skersai uzs¢jamo ploto. Uzséto ploto dirvoZzemio pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas.
ISplautos vietos atséjamos. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy
dirvozemio ir sankasos erozijai ivengti. Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsiverti-
na pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10—12 cm aukstj. Rangovas turi uZtikrinti vejos prie-
ziuros darbus visg projekto jgyvendinimo laikotarpj.

7. METALINIAI ATITVARAI

Abiejose gatvés pusése projektuojami metaliniai atitvarai. Stiprumo klas¢ — A, sulaikymo lygis
N2, veikimo plocio klas¢ — W2.

Kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy
apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas®, LST EN 1317-1 ,,Apsauginiy kelio atitvary
sistemos. 1 dalis. Terminai ir bendrieji bandymo metody reikalavimai®, LST EN 1317-2 , Apsauginiy
kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Apsauginiy barjery eksploataciniy charakteristiky klases, priimamieji
smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai®, LST EN 1317-3 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos.
3 dalis. Smiugio slopintuvy eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuiginiy bandymy kriterijai
ir bandymo metodai“, LST L ENV 1317-4 ,, Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy
barjery pradiniy, galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai®, LST EN 1317-5 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos.
5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas®.

Signaliniais stulpeliais su vertikaliuoju Zenklinimu 2.1 ir atSvaitais zymimi apsauginiy atitvary
galai.

Apsauginiai atitvarai tu biiti i§ gamintojo tiekiami pilnais komplektais su visomis reikalingomis
jungiamosiomis detalémis.

Pradiniai ir galiniai komponenty eksploataciniy charakteristiky klas¢ ne maziau P2 A. Nusileidimo
statumas 1:12. Galai atlenkti 1:20 nukreipiant atlankg j iSor¢ ir jtvirtinant Slaite.

Metaliniy atitvary sijos aukstis 0,75m.

8. SLAITU IR VAGOS DUGNO TVIRTINIMAS

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy $§laitai ir grioviy dugnas bei §laitai
tvirtinami pagal projekta.

Slaity ir upés vagos dugno tvirtinimui naudojamas geokorys:

Funkcijos | Apsauga nuo erozijos (minimalios/maksimalios

Savybés reikS§meés)

Zaliava HDPE, perforuotas

Juostos stipris tempiant iSilgai > 24 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <72 %

Sitlés stipris kerpant > 21 kN/m

Sitlés atsparumas pléSimui > 20 kN/m
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Juostos storis > 1,4 mm
Celés aukstis ~ 100 mm
Celés plotas <300 cm?
Ne trumpesnis nei 25 mety, natiiraliuose gruntuose,
IlgaamziSkumas kuriy aplinking terpé 4 < pH <9 bei grunto tempe-
ratiira <25°C

Geokorio jrengimas

Ruosiant geokorio jrengimo pavirSiaus plotg, paruoSiama §laito geometrija pagal projekta, iSly-
ginami $laito nelygumai ir nuo $laitopasalinama augmenija. Geokorio klojimo pavirSiuje neturi bati i8ki-
limy, jdubimy ir kity nelygumy. Paskui reikia parengti geokorio klojimo plang, t. y. apskai¢iuojamas
vientisy ir daliniy geokorio segmenty kiekis remiantis segmenty matmenimis ir geokorio akuc¢iy matme-
nimis. Kad sistema biity veiksminga, butina iSlaikyti aku¢iy matmenis klojimo ir sistemos poveikio metu.

Geokorio segmentas klojamas nuo tvirtinamo $laito virSaus, pradedant nuo labiausiai nutolusio
krasto, jei Slaitas vienodo profilio. ParuoStame plote pazymimas geokorio virSutinis kraStas (naudojant
virvute) ir jsmeigiamos dvi kraStinés smeiges, tarp kuriy atstumas turi atitikti segmento matmenis, tada
uzmaunamos krastinés akutés ir geokorys tvirtinamas prie Slaito virSaus iSlaikant aku¢iy matmenis. Tik
pritvirtintas geokorys iStempimas $laitu Zemyn, i$laikant geokorio akuciy kiekj ir matmenis.

Po to nupjaunamos nereikalingos geokorio akutés, kurios nebus iStemptos. Kitas zingsnis — ploto
akuciy smeigiavimas, o pritvirtinus geokorj virSuje kiti segmentai tvirtinami naudojant viena kryptimi
uzsirakinanc¢iy dirZeliy sistema.

Uzpylimas ir sutankinimas. Pakloti ir sujungti segmentai padengiami uzpilo medziaga. Pries§ tan-
kinant biitina uzpildyti geokorj uzpildo medziaga, kuri vir§ geokorio virSaus turi biiti uzpilta ne mazesniu
kaip 5 cm storio sluoksniu. Tankinant ant jrengty geokorio segmenty uzpildas gali nusésti ir geokorys gali
iskilti ] pavirsiy, tokiu atveju biitina iskilimo vietas nedelsiant uzpilti, kad geokorys biity apsaugotas nuo
pazeidimy.

Geokorys prie §laito tvirtinamas ,,J* tipo smeigémis (inkarais), smaigstomomis $laito virSuje ir
per visg $laita. Apsaugai nuo erozijos naudojamos jvairaus skersmens — 8—10 mm — ir 0,5-1 m ilgio smei-
gés. Naudojamo tvirtinimo elemento dydis priklauso nuo konkre¢ios naudojimo paskirties, vietos, geolo-
giniy salygy ir geokorio apkrovos.

Geokorio segmenty sujungimui gamintojas leidzia naudoti tik viena kryptimi uzsirakinancius
plastikinius dirZelius. Geriausi rezultatai yra gaunami kai visi sujungimai gali atlaikyti tokia pacia jéga ir
tai galima pasiekti naudojant §j sprendinj. DirZeliy panaudojimas leidzia pasiekti panaSius stipruminius
parametrus, kaip pavyzdziui perforuota 100mm geokorio juosta yra 1,35 kN stiprumo, jungtis yra 1,1 kN
stiprumo, o dirzelis yra 1,0 kN stiprumo.

Ant i8lyginto $laito pagrindo klojama geotekstil¢ ir tvirtinama prie §laito inkaravimo smeigémis.
Geotekstilé turi biiti inkaruojama virSuje ir klojama Zemyn $laitu. Rekomenduojama naudoti neausting
geotekstile. Nerekomenduojama naudoti lengvesnés nei 200 g/m? medziagos. Kai geokoriai uzpildomi
betonu, nerekomenduojama naudoti jokia papildoma medziaga nepadengtos poliesterinés geotekstilés, dél
greitos degradacijos dél betono poveikio. Siai funkcijai rekomenduojama rinktis polipropilenines ar polie-
tilenines medZziagas.

Po to nuo $laito virSaus klojamas geokorys. Geokoryss per visg segmento plotg tvirtinamas ,,J*
tipo smeigémis. Jei projekte nenurodyta kitaip, virSutinéje Slaito dalyje, smaigstomos metalinés 60-100
cm ilgio, 10-12 mm diametro inkarinés smeiges, smaigstymo intervalas 40-50 cm (dazniausiai kas antrg
geokorio akute).

Pirmoji akuciy eilé dedama ant metaliniy smeigiy ir korys pilnai iS$skleidziamas §laitu Zemyn. Jei
Slaitas yra ilgesnis, nei geokorio segmentas, geokorio segmenty vertikalias jungtis rekomenduojama j-
rengti 1§ anksto ir skleidimg Zemyn vykdyti per vieng karta. Korj skleidZiant Zemyn jis turi biti tvirtina-
mas prie Slaito tokiomis pat ar panaSiomis smeigémis, kaip ir virSuje. Rekomenduojama naudoti bent 1
smeige kvadratiniam metrui geokorio. Daugiau smeigiy rekomenduojama panaudoti virSutinéje ir apati-
nése $laito dalyse.

Geokorio jtempiy sumazinimas tolesnése horizontaliose eilése iSdéstant smeiges ,,pakopine*
tvarka (50 cm smeigiy poslinkis gretimos horizontalios eilése atzvilgiu). Geokorys turi biiti uzleistas ant
Slaito virSaus i$ilgai jo virSutinio krasto ne maziau kaip 0,6 cm, taciau rekomenduojamas 1 m uzleidimas.
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Pirma geokorio eilé¢ iSilgai §laito virSutinio krasto tvirtinama prie pagrindo ,,J tipo smeigémis kiekvienoje
akutéje.

Pries$ korio uzpildyma rekomendujama jsitikinti, kad visos smeigés yra sukibe su geokoriu ir pa-
kankamai jgilintos. Jei pastebimas laisvumas, rekomenduojama smeiges sukalti iki geokorio pavirSiaus.

Ant pakloty geotinklo segmenty, pradedant nuo $laito virSaus ir prie§ sutankinant, tolygiai pask-
leidziamas uzpildas taip, kad jo sluoksnio storis vir§ geokorio segmenty virSaus biity mazdaug 5 cm. Po
geokorio akuciy uzpildo medziagos pirminio tankinimo reikia uzpilti mazdaug 1+2 cm storio uzpildo
sluoksnj.

Geokorio uzpildymas betonu atliekamas panasiai, kaip ir gruntu, i§ virSaus | apacia, taciau dir-
bant su betonu reikia stengtis betong skirstyti kuo atsargiau ir tolygiau, nepazeidziant geokorio elemen-
ty. UZpildymui galima naudoti jprasta pumpa, tik reikia tinkamai skirstyi pildymo kiekius.

Situacijose, kuriose tikétinas hidrostatinis slégis, tam tikru intervalu rekomenduojama akutes
uzpildyti zvyru, pries tai jrengus atskiriamaja geotekstile. Tokios tarpinés akutés iSliks laidziomis orui ir
vandeniui, todél leis iSvengti slégio sudaromy problemy ateityje, tik reikia ypatingai stengtis jy neuzpil-
dyti betonu, kai vykdomas jo pylimas.

9. LATAKO L-50 PE JRENGIMAS

Siekiant ateityje iSvengti Slaity plovimo vietoje, kur isijungia pakelés griovys, pagal melioracijos
normatyvinius dokumentus MND-29 | Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai“ jren-
giamas latakas L-50 PE. Jrenginéjant lataka visy pirma patiesiama geotekstil¢, ant jos dedamas $laity tvir-
tinimo tinklas Secumat ES 601 G4, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. [rengus latakg, apséjama
daugiamediy zoliy miSiniu. Slaitams apséti taikoma 40 kg/ha sékly norma. Zoliy miSinio sudétis:

Sékdos Mineraliniam gruntui, Drurpiniam gruntu, ketha
ztha
Motiejulai 10 10
Tikrieji arba randonie)i eraifinal g 2

Dangiametés svidrés ; -
Pievinés miglés arba beginklés dirsés
Pievinés miglés arba pelkinés miglés
Bausvie)i arba baltieji debilas g
Baltosios smilzos =

I R==1|

I vizo 40 40
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10. DRENAZO ZIOCIU DN315 TVARKYMAS

Esamos drenaZo Ziotys sutvarkomos pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29
,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai“ nurodymus.

11. MONOLITINIO BETONO DARBAI

Bendrieji reikalavimai. Sios techninés specifikacijos apima pagrindinius reikalavimus betono ir
gelzbetonio konstrukcijy projektavimui ir statybai. Tai statiniy monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy
konstrukeijy liejimas, klojiniy statyba, surenkamy gelZzbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo
pagrindiniai reikalavimai.

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

- medziagy parinkimas betono misinio gamybai

- betono mi$inio gamyba

- klojiniy statyba

- betono miS$inio gabenimas, klojimas ir i§laikymas

- armatiiros ir jdétiniy gaminiy gamyba

- betono kokybés kontrolé.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatiirai daugiau kaip 5°C. Projekte
nurodyta betono marké turi biiti pasiekta po 28 pary kietéjimo. Ten, kur reikalinga hermetiSka konstrukci-
ja, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir patikima visy sitiliy hermetizacija.

Nuorodos. Siame projekte naudojami Zemiau i§vardinti standartai ir taisyklés:

Eurokodas 2.1-1 dalis. LST EN 1992-1-1:2005
Betoniniy ir g/b konstrukceijy projektavimas STR 2.05.05:2005
Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. I-0ji dalis - betono, gelzbetonio LST 1328:1995
darbai
r ”
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Betonas ir gelzbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibréZimai LST 1341:1995

Cementas. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties pozymiai. 1 dalis. LST L ENV 197-1:2000
Iprastiniai cementai
Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés, gamyba ir atitiktis LST EN 206-1:2014
Betonas. Konsistencijos klasifikacija LST.ISO 1328:1995
Betono ir skiedinio uzpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai LST 1342:2002
Cementas (bandymo metodai) LST.EN 196- 1:2005 +
196-12:2005
Betonas (bandymo metodai) LST. 1428. 1:2012 +
1428.12:2012
Betono stiprumo kontrolés strypo atSokimo prietaisy ir gelzbetonio konst- RSN 76-80

rukcijy vertinimo instrukcija

Medziagos

Bendra informacija. Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant
cementu, uzpildais ir armatiira, turi biiti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy
patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos negali buti
naudojamos statyboje.

Cementas. Betonui gaminti, kaip riSamoji medziaga naudotinas portlandcementas ne zemesnis
kaip CEMI 42,5 klasés-tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi
buti 42,5 MPa. Cementas turi biiti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése,
apsauganciuose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu.

Kiekviena gamintojo siunta turi biiti sertifikuota - turéti kokybés dokumentg. Cementas turi ati-
tikti LST EN 197-1:2001 keliamus reikalavimus. Jei cementas sandé¢liuojamas statybos aiksteléje, turi
biti jrengta tinkama pastoge, apsaugojanti nuo atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali
biiti naudojamas ir turi biiti pasalintas i$ statybos aikstelés.

Cemento tiekimas ir sandé¢liavimas be taros turi biiti suderintas su statybos techninés prieziiiros
InZinieriumi, o rangovas turi buti tinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai. Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto LST EN 933-
1:2002 ir LST EN 1097-6+AC:2003 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaisy leisting kiekj,
smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rtusiavimg zitréti LST EN 12620/AC:2005.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

- masyvioms betoninéms konstrukcijoms - 70 mm

- gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130mm-32mm

kai maziausias matmuo < 130mm-16mm

- i§lyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai & < 50mm) - 8mm, arba:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Stambusis uzpildas smulkiam betonui gali biiti viena i§ sekan¢iy medziagy:

- granitiné skalda

- zvirgzdo skalda

- frakcinis zvyras.

Uzpildai turi buti sandéliuojami atskiromis frakcijomis. Uzpildy sankaupos turi biiti ant betono
ar kito tinkamo pavir$iaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatin¢je sankaupos dalyje.

Sankaupos turi buiti maziausia 2,0m aukscio ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio.

Sluoksniai turi biiti suformuoti su tokio nuolydzio Slaitais, kad $laitas nepradéty slinkti zemyn pi-
lant virSutinj sluoksnj

Visi uzpildai pries plovimg maziausiai 24 valandos turi biiti sandéliuojami, kad apdzitity.

Vanduo. Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biti Svarus, be zalingy, normaly
betono kietéjima stabdanciy priemaisy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/I jvairiy iStirpusiy drusky, i§ jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi buti neriig§tus, t.y. jo pH - ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip
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12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo. Vandens tiekimo
Saltinis turi buti aprobuotas techninés prieziiiros atstovo.

Vanduo betono miS$iniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be zalingy, normaly betono kie-
téjima stabdanciy priemaiSy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir
pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/I jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip
500 mg/l.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZery vanduo. Prie§ pradedant
betono gamybg Rangovas turi pateikti InZinieriui pilng vandens analizés ataskaitg.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai. Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy
pagerinimui gali biiti naudojami cheminiai priedai. Jie turi biiti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai
turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-2:2003 reikalavimus.

Gali buti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidziantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Aprobuoti priedai turi buti naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvis armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami j gelzbeton] ir betong su metali-
némis jdétinémis detalémis.

Armatiira. Armavimui naudojamos tik naujos medziagos.

Armatiiriniai strypai naudotini nejtempto gelzbetonio konstrukcijy gamybai yra i§ karstai valcuo-
to metalo numatyti pagal LST EN ISO 15630-1:2003:

- rumbuoto pavirsiaus klasiy BS00B

- armatiiriné viela B500B

Skaiciuojamosios armattiros strypy charakteristikos pateiktos lenteléje.

Skaiciuojamasis armatiiros stipris MPA
Armattra Skersiné sankaby
fyd
fywd
B500B 450 324

Rangovas turi pateikti Inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinant] plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali buti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaningés
savybeés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i$
anksto gauti Inzinieriaus sutikima.

Armavimo darby vykdymas. Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros
gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo i betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nu-
rodyta, neleidziamas. Strypai turi biiti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi biiti
naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padét] ir armatiiros ruos§iniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zZenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armattiros
eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti InZinieriaus.

Betono miSinio sudétis

Bendroji dalis. Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armattiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.
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Betono miSinio sudétis turi buti tokia, kad jj sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutanki-
nus standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau
kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Kietosios betono medziagos turi biiti riiSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali
buti matuojami pagal tiiri. Sudétinés medziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos kol betono misinys
tampa vienaly¢iu. Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis, kaip parodyta
lentel¢je Zemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;
Skalda +5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
Priedai +5% reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i§ maiSyklés, negali buti kei¢iama.

Betono misinio klojumas (konsistencija). Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis
gerai uzpildyty formg, tarpus tarp armatiros, nesisluoksniuoty ir galéty biti tinkamai sutankintas
esamomis priemonémis.

Klojumas turi biiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj (LST ISO 4109:1995).

Vandens ir cemento santykis. Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su
cementu santykj misinyje i$reiksta desimtaine trupmena. Cia turi biiti jvertintas vanduo kuris yra laisvame
derinyje miSinyje su cementu, jskaitant laisvg vandenj uzpilde. Vandens/cemento santykis yra pagrindinis
rodiklis sunkiam betonui. Jis turi buti 0,35-0,70 ribose. Vandens/cemento santykis konkreciai betono
sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu. Vandens/cemento santykis jokiu buidu negali vir§yti
santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu, daugiau kaip 10%.

llgaamziskumas. Kad uztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono misinyje neturi
buti zalingy komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armattros korozija. Betono
sudétis turi biiti parinkta taip, kad miSinys esamomis sglygomis galéty biti klojamas ir sutankinamas, o
apie armatlrg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius poveikius.
Betono pavirsius (armattros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes. Lentel¢je
pateikiami betono ir gelZbetonio sudéties ir savybiy apribojimai, kurie taikomi, kai betono stiprio klase¢
yra aukStesné negu C 12/15. Jei jvykdomi Sioje lentel¢je pateikti vandens ir cemento santykio ir
minimalaus cemento kiekio reikalavimai, tai betono stiprio klasés pateiktos sekancioje lenteléje paprastai
bus pasiektos.

Su aplinkos poveikiu susij¢ ilgaamziSkumo reikalavimai

Aplinkos saglygy kategorijos pagal
Eil.Nr. | Rodiklis LST EN 206-1:2002
1 2a 2b
1. Maksimalus vandens ir cemento santykis:
sunkiojo betono 0,70 0,50
gelzbetonio 0,65 0,60 0,50
2. Minimalus cemento kiekis kg/m?
sunkiojo betono 150 200 200
gelzbetonio 260 280 280
3. Minimalus oro kiekis nesukietéjusiame betone, %
kai maksimalus uzpildy stambumas yra
32 mm - - 4
16 mm - - 5
8 mm - - 6
4. Turi buti naudojami Sal¢iui atspariis uzpildai - - taip
5. Naudojamas vandeniui nepralaidus betonas - - taip

Aplinkos salygy apibudinimas:
1 kategorija - sausa aplinka (Sildomy pastaty vidaus patalpos)
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2a kategorija - drégna aplinka teigiamoje temperattiroje (labai drégnos pastaty vidaus patalpos,
pastaty iSorés dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte)

2b kategorija - drégna aplinka pasikartojancioje neigiamoje temperatiiroje (nepasaugotos nuo
Sal¢io pastaty vidaus dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo Sal¢io, pastaty vidaus
dalys neapsaugotos nuo $alcio ir esancios labai drégnoje aplinkoje).

Betono atsparumas

Stipris gniuzdant. Stipris gniuzdant yra 95 % tikslumo garantuotas betono stiprumas, kuris
nustatomas (pagal LST ISO 4012) gniuzdant 28 paras normaliose salygose (temperatiira 20+2°C ir ne
mazesne kaip 90% santykiné drégmé) iSlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. Turi biti
naudojami iy stipriy gniuzdant klasiy betonai:

Betono stiprio gniuzdant klase Bandant cilindrus 150/300 mm Bandant kuibus 150x150x150mm
pagal LST EN 206-1:2002 fok, eyt (N/mm?) fok, cube (N/mm?)

C 30/37 30 37

Betono atsparumas Salciui. Betono atsparumo Sal¢iui marké F reiSkia kiek atSaldymo ir
atSildymo cikly turi atlaikyti betonas, nekeifiant savo struktiiros ir stiprumo. Naudojami betonai kuriy
atsparumas Salciui priklausomai nuo jy klojimo vietos gali biiti F 50+F 200.

Betono vandens nepralaidumas. Betono miSinio sudétis vandeniui nelaidziam betonui gaminti
yra tinkama, kai didziausias vandens jsiskverbimo lygis, bandant pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50
mm ir jsiskverbimo vidutiné reik§mé yra mazesné negu 20 mm.

Vandens nepralaidumas turi biiti nustatomas LST EN 206:2014 nurodytais metodais.

Betono vandens nepralaidumo marké W reiskia, koki maksimaly vandens spaudima turi atlaikyti
cilindro formos betono bandiniai, kuriy diametras 150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pa-
gaminti esant kietéjimo temperatiirai 20+2°C ir santykinei oro drégmei 95 %. vandens slégis keliamas
laipteliais po 0,2 MPa ir i§laikomas kiekviename laiptelyje atatinkamg laikg. Bandymas vykdomas tol, kol
virSutiniame pavyzdzio pavirSiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai laselio arba §lapios déméms pavi-
dalu.

Sudéties varijuojamais parametrais priimami tie parametrai, kurie turi didziausios jtakos betono
sudéties savybéms ir betono kokybés normuotiems rodikliams priklausomai nuo betono rusies ir skaicia-
vimo metodikos. Sunkiems betonams tai - vandens ir cemento santykis.

Betonavimo darby vykdymas

Bendroji dalis. Ruo$iant betono miSinius, medziagos | betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka.
Kad cementas nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso
reikalingo vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo
trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis betono maiSyklémis,
kuriuose jis nuolat maiSomas.

Pasiruosimas betonavimui. Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai,
paruosti ir sudéti | projekting vieta armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai ir kita bei
priimti statybos prieziliros inzinieriaus.

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus krtvius, kurie gali atsirasti, be-
tonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniy pavirsiai turi biiti tokios kokybes, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali buiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama miSko medziaga, klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi buti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavimg lenty klojiniai turi buti gerai drékinami, kad iSvengti lenty i8siskyrimo ir
iSsikraipymo.
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Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta)
ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panasiis suriSimai neturi biiti palikti jterpti 1 betong iSorin¢je pus€je. Varztai klojiniy su-
jungimui turi biti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai
suformuotas skyles.

Klojiniy pavir$iai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebiity paZeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting
apdaila glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini nukry-
pimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos iSlai- 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuo-
kyma jant darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy be- | Nustatomas Rangovo sude- | Matavimai, fiksuo-
tono stiprumas nuimant klojinius rinus su InZinieriumi jant darby Zurnale

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstu-
mas tarp vertikaliy

elementy, laikanciy konstrukcija, ir rysiy.

1 milgio 25
visai angai 75

Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nuk-
rypimas nuo
projektinio nuolydzio:

1 m aukscio 5

visam auksciui:

pamaty 20

sijy 5

3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

pamatai 15

sijos, ilginiai 10

pamatai po plieninémis kolonomis 1,1 L; L - angos ilgis arba konstrukcijos

zingsnis, m

4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atz- | 10
vilgiu

5. Sijy klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projek- | -3; +6
tiniy

6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle | 3

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi buti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai
ir kiti neSvarumai, pries$ pat betonavimg perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.
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Sumontavus klojinius jie turi buti priimti InZinieriaus.
Apsauginiai betono sluoksniai nejtemptoms g/b konstrukcijoms turi biiti ne mazesni kaip nurodyta
lenteléje

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo salygy klasés

tinai X0 XCl1 XC2, XD1, XD2, XD3,|XAl |XA2 |XA3
P XC3,XC4 | XF1, XF2, XF3, XF4

Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40

IS anksto jtemptoji | 20 30 35 50 35 40 50

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi buti + 8mm ir - 3 mm.

Pastaba. Nejtemptam armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne maZzesnis kaip
strypo diametras.

Vartojant sunkyjj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi
biti ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mazesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose,
kai darbo armatira 20-32 mm skersmens, - ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjiivis didesnis, - ne ma-
zesnis kaip 30 mm.

Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy
turi biiti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi buti ir tarp ar-
matros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padeéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armattros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armatiiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolan-
kiniu budu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus su InZinieriumi.

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdZziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan. turi bati jtvirtinti j vieta prie§ licjant betona. Siy
elementy tvirtinimas, privirinant prie armaturos strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi nau-
dojant Sablonus j vietg projektiniame lygyje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustato-
mas jy vertikalumas, padétis, lygis. Jie turi biiti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasis-
linkimo liejant betong, inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga -
tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Darbo betonavimo siiiliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su statybos techninés priezit-
ros inzinieriumi. Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas
numatytu biidu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir pasSalinti visg cemento piena,
laisvas dalis ir nuolauZzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. Pavir-
Sius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, i kuri nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
nauja betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas. Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su
statybos technine priezitra.

Betonas negali buti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieziiirai.

Betonas liejamas tokiu btidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami la-
takai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas
ir panaSiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro tem-
peratiirg ir kt.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira - 120 mm.

Betono misinj tankinti plikimu, vibravimu ir vakuumavimu.
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Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruotg apa-
tinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono miSinio tankinimo biidas.

Statybvietéje betono miSiniai gali biiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibrato-
riais. Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo. Kai tankinama gilumi-
niais vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai pavir§iniais - 30-50 s, kai iSoriniais - 50-90 s.

Isbetonuoty konstrukcijy prieziira. 1Slieto betono iSlaikymo budai turi biiti numatyti pries
betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono islaikymo biidai gali biiti Sie:

- formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius)

- uzdengimas polietileno plévele

- uzdengimas drégna medziaga

- apipurskimas vandeniu

- apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie budai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biti vykdoma "drégna priezitra". Sis priezitros tipas ne tik tickia ausi-
nimo efekta, temperattiros kontrole, bet ir suteikia priemones prieziiiros darby stebéjimui.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmeés
r¢zimg. Betonas, kad bty drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy,o Ziemg -
nuo $alCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira auksStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras diena betonas laistomas kas 3 h ir viena kartg naktj
veliau - ne reciau kaip tris kartus per para.

ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira
yra 3% ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukst;:

Pamaty +20
sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelzbetoninés konst- | + 5
rukcijos

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline li- | £ 5
niuote, iSskyrus atraminius pavir§ius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auksc¢iy skirtumo sandiiroje 3

Betono pavirsiaus uzbaigimas. PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas
bus nudazytas ir matomas ir, jeigu reikia, atlieckami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamg uzlopymo
budg ir medziagas.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. UZtaisy-
mo medziagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine prieziiira.

Korétas ar kitaip pazeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio. UZtaisomas plotas ir
mazdaug 15 cm plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo skiedinio. UZtai-
symui naudojamas miSinys gaminamas i§ panaSiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus uZpildo.
Panasiu biidu uztaisomos ir rysiy skylés.
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Betono pavirsiy apdaila. 18ardzius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono pavirSiaus
apdaila, naudojama:

- Siurksti apdaila - nematomiems pavirSiams,

- lygi apdaila - visiems matomiems pavirSiams.

Jei numatyta pavirsiaus Siurksti apdaila, nebiitina nurodyti klojinio dangos medziagos.

Rysiy skyles ir defektus reikia uzglaistyti.

Nelygumai, aukStesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirsiai paliekami to-
kios tekstiiros, kurig suformavo klojinys.

Lygaus pavirSiaus apdailg sudaro klojinj dengianti medziaga. tai lygus, tvirtas vienalytis betono
pavirSiaus rastas. Tokiam pavirSiui i§gauti naudojama fanera, kartonas, metalas, plastmasé ar panasi pri-
imtina medziaga. RySiy skylés ir defektai be abejo turi biiti uzglaistomi, nelygumai pasalinami visiskai.

Jei betono pavirsiai tinkuojami, tai tuctuojau po klojinio nuémimo betono pavirSius nutrinamas
metaliniu Sepeciu, kad paSalintume nesukibusias medziagas ir paruo§tume pagrindg tinkavimui.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pés¢iyjy takai, susiurkStinami medine lenta,
kad padaryty lygy neslidy struktiirinj pavirsiy.

Betono pavirSiaus apdailos atliktos be klojiniy gali biti:

- zymin¢ apdaila,

- apdaila su medine trintuve,

- apdaila su plieniniu trintuvu.

Zyminés apdailos betono pavirius turi bati i§lygintas ir padaryti Zyminiai, kad bty galima pa-
daryti vienoda ploksc¢ig ar briaunota pavirsiy, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai nedaromi, jei tai
yra pirmas etapas apdailai su medine trintuve ar plieniniu trintuvu. PavirSiai su Zyminiais arba tvarkomi
toliau, arba jei tinkami savo funkcijai su projekte nurodyta apdaila paliekami.

Apdaila su mechanine trintuve atlickama pavir§iams su zyminiais. Medine trintuve, lengvai
spaudziant pasalinami pavirSiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka paprastos apdailos ir
iSvaizda bei pavirSiaus stiprumas neturi ypatingos reikSmeés.

Apdaila su plieniniu trintuvu atliekama kai drégmes plévelé dingsta ir betonas pakankamai su-
kietéja, jog nebetezta apdorojant jo pavirSiy medine trintuve, pavirSius dailinamas plieniniu trintuvu stip-
riai ji spaudziant; susidaro tankus, Svelnus, vienodas pavirSius be trintuvo pédsaky.

Kai apdailos tipas projekte nenurodytas turéty biiti atlikta apdaila su medine trintuve.

Betono darby vykdymas Ziemos metu. Zemiau idéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai
vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0°C. Darbai
gali biiti vykdomi suderinus su statybos techninés priezitiros inzinieriumi.

Betono misinio ruosimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandeni,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiirg ne Zemesn¢ negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukme turi biiti 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biti numatytos priemoneés, kurios uztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros
diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés tempe-
ratiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis
ar kitais biidais. Taip pat gali biiti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi buti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybés kontrol¢". Pries
bandant jie turi biti laikomi 2-4 h -20°C temperatiiroje.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uz-
pildy temperatira, siiiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu detaliis darby aprasymai sudaromi rangovo kiekvienai
konstrukcijai ir turi buiti suderinti su statybos techninés prieziiiros inZinieriumi.
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12. NUOVAZOS DANGA

Nesuristyjy medziagy sluoksniai. Nesuristyjy medziagy sluoksniai turi atitikti TRA SBR 19 ,,Au-
tomobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
apraSas‘ (toliau TRA SBR 19) reikalavimus.

Irengiant dangos sluoksnj be riSikliy turi biti atsizvelgta j V skyriaus nuostatas.

Dangos sluoksniui be riSikliy irengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraSo TRA SBR 19 reikalavimai.

13. SLAITU TVIRTINIMAS PRIESEROZINIU TINKLU
Slaity uzsé€jimui veja ir jy tvirtinimui naudojamas geotinklas Secumat .

Funkcijos | Apsauga nuo erozijos (min/max jvertinus pak-

Savybés laidas)

Plotinis svoris > 560 g/m?

Storis > 16 mm

Stipris tempiant iSilgine kryptimi Fi 5 > 2,0 kKN/m

Atmosferos poveikio atsparumas (lickamasis stipris > 60 %

tempiant)

IlgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25

metai, nattiraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH <9 bei grunto temperatiira <25°C.

Struktiira Erdvinis erozijg stabdantis demblys sudarytas i$
raizgyty gijy Serdies ir sutvirtinancio tinklelio.
Polimeras PP (gryno PP ir perdirbto PP miSinys) Serdis su
PE tinkleliu

Tinklg jrengti pagal gamintojo rekomendacijas. Secumat geriausiai dirba tada, kai betarpiskai
kontaktuoja su zemiau jo esanc¢iu gruntu. RuoS$iant pavirsiy, pavirSius turi biiti plokscias, prireikus sutan-
kintas, be astriy daikty, dideliy, i$sikiSusiy atskiry daleliy ir poslinkiy. Statybos rangovas yra atsakingas
uz tai, kad pagrindo konstrukcija atitikty reikalavimus ir biity patvirtinta prieS montuojant Secumat siste-
mg3. Ant paruosto pavirsius neturéty biiti dar kartg uzvaziuojama.

Secumat ritiniai gali buti greitai jrengti be specializuoto darbuotojo poreikio taciau turi biiti lai-
komasi bendryjy atsargumo priemoniy statybos produktams. Apsauginé plévelé nuo Secumat ritiniy netu-
réty biiti nuimta iki jy jrengimo.

Prie§ iSvyniojant Secumat ritinius nuo $laito Zemyn, medZiaga turi biiti pritvirtinta $laito virSuje.
Norint jrengti funkcionalig Secumat erozijos stabdymo sistema, i§vyniojus Secumat®ritinj reikia pritvir-
tinti Secumat tvirtinimo detalémis. Erozijos stabdymo sistemos turi biiti ploks¢ios ir betarpiskai liestis su
grunto pavirSiumi. ISvyniotuose ritiniuose neturi buti rauksliy. Transporto eismas ant Secumat yra drau-
dziamas, taip pat transporto eismas ant grunto kuris bus Secumat pagrindu turi biti ribotas arba drau-
dziamas. Sie draudimai apsaugo erozija stabdan¢ias medziagas ir uZtikrina, kad kontaktas su pagrindu bus
optimalus.

Secumat turi biiti tvirtinamas Secumat tvirtinimo detalémis, kai $laito nuolydis > 1:5. Tvirtini-
mas visada turi biiti baigtas prie§ uzpilant dirvozemj ir uzséjant augmenija. Slaituose, kuriy nuolydis yra
statesnis nei 1:1,5, tvirtinimo detalés turi buti arciau viena kitos. Persidengimai/sujungimai turi biiti sut-
virtinti tvirtinimo detalémis.

Vietose, kuriose yra vandens srautas, Secumat turi persidengti tekéjimo kryptimi (min. 10
cm). Persidengimai turi biiti pritvirtinti tvirtinimo detalémis maziausiai kas 50 cm.
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Secumat galima pjauti naudojant standarting pjovimo jranga, pvz., elektrines zirkles arba teksti-
lés zirkles. Medziaga gali biiti pjaustoma pagal dydi tiesiai vietoje, pavyzdziui, kad atitikty nuolydzio ilgj

(apacioje arba virsuje) arba kad bty jrengtos angos vamzdziams ar medziams.

ISvyniojus ir pritvirtinus tvirtinimo detalémis, Secumat i§ karto veikia kaip visiSkai funkcionuo-
janti Secumat erozijos stabdymo sistema. DirvoZzemis arba augmenija (jskaitant iSsklaidyta sodinimg ir
kitas sodinimo galimybes) gali biiti jveisti iSkarto po prismaigstymo.

Ant §laito juodZemis turi buti uzpiltas nuo $laito apacios j virSy. Geosintetinés sistemos, kuriose

yra Secumat, gali biiti uzpilamos i§ virSaus Zemyn, kai tik patikrinamas §laito stabilumas.
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SUVESTINIS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Darby pavadinimas TS Zymuo 1\3:::0 Kiekis
1. 2. 3. 4. 5.
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. Kelio trasos nuzyméjimas km 0,03935
2. Esamos asfalto dangos mechanizuotas iSardymas m?/t |140,0/22,0
3. Esamos asfalto dangos frezavimas m?/t 6,0/0,7
4. Laikiny pylimy i§ vandeniui nelaidziy maiSy uzpildyty gruntu formavimas m’ 60,0
5. Laikinos pralaidos DN80O jrengimas TS.1 m 60,0
6 Grunto kasimas ekskavatoriais, suver¢iant gruntg j sankasg (gruntas I gr., augalinis ' m? 350
) gruntas) ’
7. Menkaverciy kriimy pasalinimas vnt/ 2,0/
8. Statybiniy atliecky mecahnizuotas pakrovimas (asfaltbetonis) t 22,7
9. Statybiniy atlieky transportavimas (asfaltbetonis) 10km atstumu t 22,7
2. TILTO KONSTRUKCIJU ARDYMO DARBAI
1. Metaliniy turékly demontavimas m/t | 18,0/0,006
2. G/b lastaky su salitil¢iais ardymas m’/t 2,3/5,52
3. | G/bsijy ardymas m’/t | 35,0/84,0
4. | G/brygeliy ardymas m’/t | 4,6/11,04
5. | G/b poliy ardymas TS.1 m’/t 3,5/8,4
6. Kity tilto g/b konstrukcijy (atkaltés, sparny ir kt.) ardymas ' m’t  |57,0/136,8
7. Statybiniy atlieky mecahnizuotas pakrovimas (g/b) t 245,76
8. Statybiniy atlieky transportavimas 10km atstumu (g/b) t 245,76
9. Statybiniy atliecky mecahnizuotas pakrovimas (metalo) t 0,006
10. | Statybiniy atlieky transportavimas (metalo) t 0,006
3. ZEMES DARBAI
1. Grunto kasimas ekskavatoriais, suverciant grunta j sankasa (gruntas II gr.) m’ 60,0
2. Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunat j autosavivarcius (gruntas II gr.) TS.2 m’ 255,0
3. Grunto transportavimas 10km atstumu m’ 255,0
4. ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS IRENGIMAS
1 Virsutinio asfalto dangos sluoksnio pavirSiaus Siurkstinimas f.r. 2/4 mineralinémis kg 213,3
" | medZziagomis 1,8kg/m?
2. 4cm storio vir§utinio asfalto sluoksnio i§ asfaltbetonio AC 11VN 700/100 jrengimas m2 118,5
3. Kelio juody dangy pavirsiaus gruntavimas bitumo emulsija C60BP4-S 150-250g/m2 m2 118,5
4. Risancios geotekstilés juostos jrengimas TS.3 m2 5,0
5. 8cm storio asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PN jrengimas 700/100 ' m2 113,0
6 Kelio pagrindo jrengimas i$ skaldos miSinio (storis 20 cm, dvisluoksnis) sutankinant m2 125,0
) Ev2>120MPa
7 Apsauginiy Salciui atspariy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant savaei- m3 105,0
) gius plentvolius, kai pagrindas smélio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)
8. Geotinklo i§ PP 50/50 kN/m jrengimas m? 250,0
9. Geotekstilés GKR 3jrengimas TS.2 m’ 250,0
10. | ISkasy arba pylimy §laity planiravimas ekskavatoriais ( gruntas I grupés) ’ m2 250,0
11. | Tki 20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotai m3 50,0
5. KELKRASCIU JRENGIMAS
1 10 cm storio apzeldinto kelkras¢io jrengimas i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy. o 145.0
) Uzpilama skaldos ir dirvozemio misiniu 70proc./30proc. uzsétu zoliy sékly miSiniu. | TS.3, TS.6 ’
2. Piltinio grunto SB, SG, SP, SM po kelkrasciais jrengimas m3 48,0
6. PRALAIDOS IRENGIMAS
1. Iskasy planiravimas ekskavatoriais ( gruntas II grupés) TS.2 m? 290,0
2 Iki 20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotai ) m’ 58,0
[ ) J. Dailidés g. 10, P K. Donelaiéio.g. VK8QO9 (Un?kalu-s Nr. 4400-4423-
GlR A Marijampolé ) / 7189), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. Sav.
e Te};f?? 43)3 22—()\1\ Wz rekonstravimo, jrengiant pralaida, projektas
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gl: Darby pavadinimas TS Zymuo 1\3;‘:0 Kiekis
1. 2. 3. 4. 5.
3. Smelio pagrindo 30cm storio po pralaida jrengimas TS.5. TS.3 m’ 60,0
4. Skaldos pagrindo fr.22/32 po atraminiais blokais jrengimas o m’ 1,5
5. Atraminiy bloky jrengimas vnt 2,0
6. -Betonas C30/37 m? 5,52
7. -Armatiira D10 TS11 kg 186,2
8. -Armatiira D16 ’ kg 300,0
9. Monolitinio betono C30/37 prie atraminio bloko jrengimas m’ 11,5
10. | Atraminio bloko pavir§iy iStepimas hidroizoliacija, 2 kartus m? 46,5
11. | Apsauginiy Sal¢iui atspariy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas prie atraminiy bloky | TS.5, TS.3 m’ 48,0
12. | Plieninés pralaidos apgaubimas neaustine geotekstile 200g/m? TS5 m? 210,0
13. | Metalinés gofruotos deformuoto skerspjtivio pralaidos RN9 (4,13x2,82m) jrengimas ) m 20,48
14. | Pralaidos uzpylimas apsauginiy $al¢iui atspariu medziagy sluoksniu TS.5,TS.3 m’ 655,0
15. | Slaity planiravimas TS.2 m> 410,0
16. | Gatvés sankasos §laity tvirtinimas geokoriu uzZpildytu betonu TS.8 m’ 120,0
17. -Betonas C30/37 TS.11 m? 12,0
18. -Geokorys TS.8 m? 120,0
19. -Geotekstilé TS.5 m? 120,0
20. -Skalda fr. 22/32 10cm TS.8, TS.3 m’ 120,0
21. | Upés Slaity ir dugno tvirtinimas geokoriu uZpildytu betonu TS.8 m’ 115,0
22. -Betonas C30/37 TS.11 m? 11,5
23. -Geokorys TS.8 m? 115,0
24. -Geotekstilé TS.5 m? 115,0
25. -Skalda fr. 22/32 10cm TS.8, TS.3 m’ 115,0
26. | Upés dugno tvirtinimas skaldos fr.22/32 20cm storio sluoksniu TS.3 m’ 46,0
27. | Drenazo zio¢iy DN 315 tvarkymas iStekéjimg tvirtinant akmenimis su betonu TS.10 vnt/ m> | 1,0/6,0
28. | Esamo pakelés griovio valymas ir planiravimas TS.2 m¥m? | 55,0/8,0
29. | Latako L-50PE jrengimas TS.9 vnt 1,0
30. | Upés vagos §laity tvirtinimas geotinklu, apséjant Zoliy s¢kly misiniu TS.13 m? 85,0
7. NUOVAZOS JRENGIMAS
1. ISkasy planiravimas ekskavatoriais ( gruntas II grupés) TS.2. TS.12 m? 20,0
2. Iki 20cm storio grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotai o m? 4,0
Kelio pagrindo jrengimas i$ fr. 0/32 skaldos miSinio (storis 15 c¢m, viensluoksnis) 2
3. . TS.3, m 17,0
sutankinant Ev2>120MPa TS 12
4. 3cm storio dangos jrengimas i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy ) m?2 15,0
8. KELIO ZENKLU JRENGIMAS
1 Kelio Zenkly su metalinémis atramomis (D76,1) jrengimas, greziant duobes ir beto- vnt/m 2/15.04
) nuojant pamatus B300x750 ( stieby skai¢ius atramoje 2 vnt.) P337 ilgis 3760mm ’
) Kelio zenkly su metalinémis atramomis (D76,1) jrengimas, greziant duobes ir beto- vnt/m 2/6.2
) nuojant pamatus B300x750 ( stieby skai¢ius atramoje 1 vnt.) P331 ilgis 3100mm ’
3 Kelio zenkly su metalinémis atramomis (D76,1) jrengimas, greziant duobes ir beto- vnt/m 4.0/72
) nuojant pamatus B300x750 ( stieby skai€ius atramoje 1 vnt.) P318 ilgis 1800mm TS.4 7
4 Kelio Zenkly staciakampiy skydy montavimas prie dvistiebiy vamzdiniy atramy, kai ’ vnt 20
) ilgis 1450mm, aukstis 350, o plotas 0,51m? Nr.618 ’
5 Kelio zenkly staciakampiy skydy montavimas prie vienstiebiy vamzdiniy atramy, vnt 40
’ kai ilgis 1450mm, aukstis 350, o plotas 0,51m? Nr.2.1 ’
6 Kelio Zenkly apvaliy skydy montavimas prie vienstiebiy vamzdiniy atramy, kai ilgis vnt 20
) skersmuo 600mm, o plotas 0,28m? Nr.315 ’
Plastikiniy signaliniy stulpeliy su at$vaitais jrengimas (bendras ilgis 1.6m, vir$
7. . e vnt 4,0
pavirsiaus 1.0m) TS.7
8. Metaliniy apsauginiy kelio atitvary N2 W2 A ant metaliniy statrams¢iy jrengimas m 75,6

Projektiniai sgnaudy Ziniaraséiai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Siy darby kiekiai yra
orientaciniai ir ruo$iami pagal sustambinta darby nomenklatiira.

Rangovas privalo iSanalizuoti paruo$tus projekto dalies sprendinius ir jvertings ty sprendiniy jgyvendinimui
reikalingg panaudoti technika bei konkreciai jo paties tickiamg jranga ir perkamas medziagas, uzsakovui turi pateikti realius
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby kiekius, kuriy prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus.

Nurod j turi buti v

€ Rudaité

mpleksiskai, kartu su visais lydinciais darbais.
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Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auksciy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus butina patikrinti topografinés nuotraukos auk3¢ius bei informuoti projekto vadova.
4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti (patikslinti) su jas
eksplotuojanc¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu biidu, prie$ tai i$sikvie¢iant $iy
komunikacijy savinkus. Pazeidus sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su easamais gretimais pavirsiais.

7. |vaziavimo vietq tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdandiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldZiau sujungiamas su esama asfalto danga.
10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uZpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybés (ST 188710638.06:2004)
smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos bandy grunto sluoksniais, simetri$kai i$ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).

STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA

STATYBOS RUSIS

01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

———— i—i—mi— = SKLYPY RIBOS

PG -
KRRLIEKLHIIXHIEILIIXIA ESAMA G ASFALTO DANGA
REXHHIGIEXHXRIIXHIIIKXKI ESAMA GATVES ASFALTO DAN

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

—~ ESAMAS NESURISTYJU MINERALINIY MEDZIAGU

_| APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTUJU MINERALINIY MEDZIAGU

APZELDINTAS KELKRASTIS

- PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIU SEKLY MISINIU
. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
. NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJU MIENERALINIY MEDZIAGY

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auksciy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus butina patikrinti topografinés nuotraukos auk3¢ius bei informuoti projekto vadova.
4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti (patikslinti) su jas
eksplotuojanc¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu biidu, prie$ tai i$sikvie¢iant $iy
komunikacijy savinkus. Pazeidus sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su easamais gretimais pavirsiais.

7. |vaziavimo vietq tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdandiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldZiau sujungiamas su esama asfalto danga.
10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uZpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybés (ST 188710638.06:2004)
smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos bandy grunto sluoksniais, simetri$kai i$ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).
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c STATINIO NR. = STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA = STATYBOS RUSIS
I — - 01 K. DONELAICIO GATVE NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS
) /
§ T
"
o , SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
2 e im— 7(
oY /I Q’?\l 1 1 1 - SKLYPUY RIBOS
P oo
- K z / S SRR ESAMA GATVES ASFALTO DANGA
§5 i
I ofe— i SAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA
! : SAMAS NESURISTUJY MINERALINIY MEDZIAGY
i ] APZELDINTAS KELKRASTIS
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=== UosTa
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Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
biidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetri§kai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS | STATINIO KATEGORIJA

STATYBOS RUSIS

01 NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

K. DONELAICIO GATVE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- s—i—w= SKLYPY RIBOS

ESAMA GATVES ASFALTO DANGA

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
_| APZELDINTAS KELKRASTIS

| PROJ. NESURISTUJU MINERALINIY MEDZIAGU
APZELDINTAS KELKRASTIS

UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIU SEKLY MISINIU
. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
. NUOVAZOS DANGA IS NESURISTYJU MIENERALINIY MEDZIAGY

PROJ. HORIZONTALE, DESIMTINE

53.90

2024061 1036043
.. K. Doneluiio g tllas

s

UAB Vilkaviikio architektiiros biuras,
185108391

Vardas ir pavardé ) Pk

1GKV-49 | vV 5 |

Uzsakovas Vilkaviskio rajono savivaldybe.

is ubjekey padéties tikslumas, em
vertikalios padéties: 10
Auksgiy sistema | Lapas. ] Lapy.
s |2 |3

herizontalios padéties: 10
Koordinagiy sistem
LKS 94

Kv. paz Nr. | D

|202406.11

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx%‘-/'l:' L Jono Dailidés g. 10, A K.DONELAICIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478),
DOK. NR IRA LT-68307 Marijampolé VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
-NR. 9 R (8~343)52201 JRENGIANT PRALAIDA, PROJEKTAS
wa ﬁ
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. A'/
31222 |PDV D. Rudait&”] B ﬁ DANGU, AUKSCIY IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
Statytojas: / Brézinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT 2407-00-TDP-S-B.03

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 1 1




Pastabos:

1. Koordinadiy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07

2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant zemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
biidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirsius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetri§kai i§ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekviena sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).
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STATINIU EKSPLIKACIJA

STATINIO NR. | STATINIO PAVADINIMAS = STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS

NEYPATINGASIS REKONSTRAVIMAS

01 K. DONELAICIO GATVE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

A ——— - SKLYPU RIBOS

O R R R R O O -
KSSRERELIERRRLIIKLAXII ESAMA GA ASFA ANGA
RRCXCXKLHXRRRIIRIIIXKIESAMA GATVES ASFALTO DANG

PROJ. ASFALTO DANGA DK 0,3

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

ESAMAS NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

PROJ. NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY
APZELDINTAS KELKRASTIS

- PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
“/UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO

PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32

" |PROJ. ERDVINIS GEOTINKLAS, APSETAS ZOLIY SEKLY MISINIU

PROJ. METALINIS ATITVARAS N2 W2 A
|PROJ. NUOVAZOS DANGA I§ NESURISTUJY MIENERALINIY MEDZIAGY
PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS VAMZDY JE.

[Objekto savininko (Vilkaviskio nuoteky siurbliné Nr. 5) nuosavybé: KL |
savininko elektros jrenginius]

——= PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA
—=3=<===—=— NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINE LINIJA APSAUGOS

VAMZDYJE
PROJ. ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA IR SULINYS RKS-0

ESAMA ELEKTRONINIY RYSIY LINIJA

.. K. Doneluiio g tllas

s — pilnas turinys

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
vertikalios padéties: 10
Auksgiy sistema | Lapas. ] Lapy.
s |2 |3

185108391

herizontalios padéties: 10
Geoido midelis | Koordinaiy sistema

LIT20G LKS 94
Rangovas

Kv.paz Nr.|  Vardas i pavardé
1GKV-49 | vV 5 |

Vilkavitkio rajeno svivaldybe

| D
[202406.11

) Pk

Uzsakovas.
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10 cm apZzeldintas kelkrastis i nesuri$tujy mineraliniy medziagy
UZpilama skaldos ir dirvozemio miSiniu 70 %/30% uzsétu sékly miSiniu
Piltinis gruntas SB, SG, SP, SM

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k>1,0*10°° m/s Ev2=80MPa

Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

Metalinis atitvaras N2 W2 A

LN

PRALAIDOS ISILGINIS PJOVIS

DK 0,3
PavirSiaus Siurkstinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?

4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

Bitumo emulsija C40B5-S purskiams kiekis 200-300 g/m?

8 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristujy mineraliniy medZiagy
misinio Ev2=120MPa

50 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k>1,0*10°° m/s Ev2=80MPa

Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

K. DONELAICIO GATVES ASIS

w |
o

0.50 %E

Tvirtinimas koriaplas¢io panelémis
uzpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

53.57)

0.50 2

—— Metalinis atitvaras N2 W2 A

Tvirtinimas koriaplascio panelémis
uzpildytomis betonu C30/37,10 cm
Skalda 22/32, 10cm

- 4 Esamos drenazo Ziotys DN315
§ / \ S va. 51.38
Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m) — N
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IS Geotinklas 50/50 kN/ Smélio pagrindas
|tekamojo antgalio tvirtinimas korialpasgio - . Leotn ka'ls' KR 3 m
panelémis uZpildytomis betonu C30/37,10 cm Saléiui atsparus gruntas ir geotektilé
Atraminis blokas
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=]
4.00 4.00 20.48 3.00 — 3.00
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Skalda 22/32

METALINES PRALAIDOS

SKERSINIS PJUVIS
2 -2

. Neaustiné geotekstilé 200 gim2
/- Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m)

f V.H. 50.20

Bétonas C30/37 supilarﬁaé
* padéjus vamzdzius

eotinklas 50/50 kN/m
ir geotektile GKR 3

5.70 L
123 424 128

Salgiui atsparus gruntas

Gelzbetoninis atraminis blokas

PRALAIDOS ANTGALIU
ATRAMINIS BLOKAS

/\V 1.15 253
. [Te)
METALINES PRALAIDOS i
—_ Betonas C30/37 sugilamas
SKERSINIS PJUVIS . pactus vamacivs| 2
<
3 -3 "
- — — — — — — — —— —— —— —] =K
™
Neaustiné geotekstilé 200 g/m2 =2
‘ Metaliné gofruota pralaida RN9 (4,13x2,82m) L 5.70 L

Esamas upés vagos pavir$ius

RO T R N AT PR DRl

Gelzbetoninis atraminis blokas

Skalda 22/32, )@\A

5.70

Geotinklas 50/50 kN/m

0.60
’ ir geotektilé GKR 3

PASTABOS:

1. MATMENYS NURODYTI METRAIS
2. DANGU PLOCIUS ZIURETI PAGAL DANGU PLANA.

1.45

PrieSerozinis tinklas,
apsétas Zoliy sékly misiniu

Pavirsiaus Siurkstinimas granitine skaldele 2/4 frakcijos 1,8 kg/m?

TVIRTINIMAS PRIE JTEKEJIMO IR ISTEKEJIMO

0L0r

2\
0L'0

ESAMOS IR PROJEKTINES DANGY
SUJUNGIMO DETALE

DK 0,3

4 cm virSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 70/100

Bitumo emulsija C40B5-S purskiams kiekis 200-300 g/m?

8 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 70/100

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristujy mineraliniy medZiagy

misinio Ev2=120MPa

50 cm storio apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis
(TRA SBR 19 k>1,0*10°® m/s Ev2=80MPa

Esamas iSlygintas ir sutankintas pagrindas Ev2=45MPa

|rengiama O,
geotekstilés

0.50 //

N

e
99799 <

< < 99 v v

gq 99599379939

N

80m plocio
juosta

3. NEPASIEKUS REIKIAMO ISKASOS DUGNO SUTANKINIMO, INFORMUOTI TECHNIN] PRIZIODRETOJA IR IMTIS PRIEMONIY, KAD REIKIAMAS LOVIO DUGNO SUTANKINIMAS BUTY PASIEKTAS.

4. PRIES |RENGIANT PROJEKTINES DANGOS VIRSUTIN] SLUOKSN], NUFRAZUOJAMA PER VISA SUJUNGIMO ILG] ESAMOS GATVES DANGOS 0,5M PLOCIO IR 0,04CM STORIO JUOSTA, NUFREZUOTA

DANGA SVARIAI NUSLUOJAMA, NUTEPAMA BITUMINE EMULSIJA C40BP5-S, PAKLOJAMA RISANCIO GEOTINKLO JUOSTA IR UZKLUOJAMAS BENDRAS VIRSUTINIS ASFALTO DANGOS SLUKSNIS.
5. APSKAICIUOTAS 3 PROC. TIKIMYBES MAKSIMALUS UPES DEBITAS 11,9 M3/S
6. GEOGORIO TVIRTIMIMA |JRENGTI PAGAL BREZIN| IR GEOKORIO GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.

7. UPES VAGOS DUGNO TVIRTINIMA TIKSLINTI PAGAL UPES VAGOS DUGNO PLOT| VIETOJE.

8. VIRS GEOKORIO |JRENGTI SLAITY TVIRTINIMA GEOTINKLU APSETU ZOLIY SEKLY MISINIU. TVIRTINIMA GEOTINKLU JRENGTI IKI ESAMO SLAITO VIRSAUS IR DAR 0,5M PLACIAU VIRS JO.
9. PRALAIDOS UZPYLIMUI TINKAMI GRUNTAI: SMULKIAGRUDZIAI, VIDUTINIAGRUDZIAI, STAMBIAGRUDZIAI SMELIAI, ZVYRO IR SMELIO MISINIAI, GRUNTAI SU ZVYRO PRIEMAISOMIS. SIUOSE

GRUNTUOSE NETURI BUTI STAMBESNIY KAIP 50MM GRUDELIY, O MAZESNES UZ 0,1MM DETALES NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 10PROC. SIAME SMULKIYJY DALELIY KIEKYJE MOLIO DALELES

NETURI SUDARYTI DAUGIAU KAIP 2PROC. UZPILAMOS MEDZIAGOS IR UZPYLIMO DARBAI TURI TENKINTI st 188710638.06:2004 REIKALAVIMUS.
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Tvirtinimas koriaplascio panelémis
uzpildytomis betonu C30/37,10 cm

Skalda 22/32,/1912141 Ve

Esamas upés vagos pavirsius

PrieSerozinis tinklas,
apsétas Zoliy sékly misiniu

SLAITO SUTVIRTINIMO JRENGIMAS

,J* tipo inkaravimo smeigé

GEOKORIO TVIRTINIMO

SLAITE SCHEMA

(1:1 nuolydis)

0,6-1,0m

Erozija stabdantis
geokorys

GEOKORIO TVIRTINIMO

INKARA

VIMO SMEIGES

(5,J" tipo SMEIGES)

smeiges, skersmuc

0.1m 10 mm
<>
—
0,65m
1,5m € >
0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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PRALAIDOS ANTGALI@ ATRAMINIS BLOKAS
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais.

2. Medziagos: armatros gaminiai pagal LST EN 1SO 15630-1:2011, armatira B500B klasés; betonas C30/37 -XC2, LST EN 206:2013+A1:2017.

3. Esant neﬁ(iamai oro temperatrai betong apsaugoti nuo susaldymo.
|

4. Karkaso

savimui projektinéje padétyje naudojami plastiiniai fiksatoriai,
5. Visuose monolitiniuose elementuose 1Silginé darbo armatira jungiama ri§imo bidu arba suvirinant.

Pozic. L - . Kiekis
eilésy Pavadinimas ir t.ec.hmnes Alitudé Mato | Kiekis
numeris charakteristikos vnt. vnt. Vieneto Viso
BETONAS
PAAB/1 | PRAL.ANTG.ATR.BLO C30/37  LSTEN 206:2013 ‘ m? ‘ 276 276
Viso: 2.76
ARMATGRA
D10mm B500B  LSTENISO 15630-1:2011 L=1506 m kg 93.4
D16mm B500B  LSTENISO 15630-1:2011 [=949 m kg 149.9
Viso: 243.0

Kiekiai 1 vnt;

ARMATGROS GAMINI@ LENTELE (kiekiai vienetui)

Poz. |Diametras, mm [Kiekis, vnt. Klasé ligis, mm | kg/vnt. kg/viso Lenkimo schema
6 16 16 | B500B | 5640 | 8.91 |142.50 5640
8 16 2 | B500B | 1260 | 1.99 | 3.98 1262
7 16 2 | B500B | 1090 | 1.72 | 3.44 _ 1080
45°
3 10 12 | B500B | 3450 | 213 | 2550 | B 13 _
4 1307 -
45° %
1 10 10 | B500B | 1260 | 0.78 | 7.77 Jg
555
152 o
5 10 2 | B500B | 3130 | 1.93 | 3.86 S
1215
152 o
4 10 13 | B500B | 2980 | 1.84 |23.87 S
1140
152 o
2 10 29 | B500B | 1780 | 1.10 |31.78 S
540
Viso: 242.70
3D
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS KORIALPASCIO PANELEMIS
‘ UZPILDYTOMIS BETONU C30/37 ANT SKALDOS PAGRINDO
[0 .

o ‘PROJ. DUGNO TVIRTINIMAS SKALDA FR.22/32
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Pastabos:

- 1. Koordinaciy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema - LAS07
N 2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos
aukscius bei informuoti projekto vadova.

4. Pradedant Zzemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti
(patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

5. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu
bidu, pries tai iSsikvieciant $iy komunikacijy savinkus. Pazeidus
sutvarkyti.

6. Projektinis Zaliyjy ploty pavirSius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su
easamais gretimais pavirsSiais.

7. |vaziavimo vieta tikslinti darby metu.

8. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai paal projekta, pasirasant nustatyta
tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdané€iy tarnyby reikalavimus,
turint gaminiy sertifikavimo ar kitus kokybe jrodancius dokumentus.

9. Projektinis asfaldo dangos pavirSius turi bati kiek jmanoma skaldziau
sujungiamas su esama asfalto danga.

10.Metaliniy apsauginiy atitvary galai jrengiami su 1:20 atlanka. PGK nuleidimo
statumas 1:12

11.Kelio Zenkly vaizdavimui mastelis netaikomas.

12.Pralaida turi bati uzpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos
kokybés (ST 188710638.06:2004) smulkesniy daleliy uz tarpa tarp pralaidos
bandy grunto sluoksniais, simetriSkai i$ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant
kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97 proc. (pagal Proktorg).

A

-'H-m-”,\ %éﬁcﬁ
-
|
|
I
|
|
|
|

1,

S
N

7,

T ) ) -1

=

N
—

SASN

il
BT
S|
\\\"}0\1
Q
0%“\&

W
WY o
0\(\%%' e
‘\\)0\9 Q)\»\\)\\)
N

y
III-II|-III-III-III-III-III-III-HIJ

FHI-HI-HI-IH

IIY-IH-HI-III_IH-IH-III-HI_IIIJ

0 2024 Statybos leidimui gauti / statybos darbams vykdyti
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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inistracijos direktorius

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Vilkaviskio rajono savivaldybé, kodas 111107759, S. Néries
g. 1, LT-70147 Vilkaviskis.

Pirkimo objektas

K. Donelai¢io g. VK8009, unikalus Nr. 4400-4423-7189,
Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav., rekonstravimo, jrengiant
pralaida, techninio darbo projekto parengimo paslauga

9]

Projekto pavadinimas

K. Donelai¢io g. VK8009, Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.,
rekonstravimo, jrengiant pralaida techninis darbo projektas
(toliau Projektas)

Statiniy adresas

Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav.

Statiniy statybos riisis

Rekonstravimas

Statiniy kategorijos

Neypatingieji

Esamos statiniy
konstrukcijos, ju

funkcineé paskirtis

Gatve su asfaltbetonio danga,
gelzbetoniniy konstrukcijy tiltas

gatvés priklausinys -

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy
apimtis:

paslaugy

1. Vadovaujantis LR [statymais, Statyby normatyviniais
dokumentais bei standartais, parengti Projekta (jvertinant
esamg situacijg vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui)
sekancia apimtimi:

- bendroji;

- susisiekimo;

- elektroniniy ry$iy (jei privaloma);

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Daliy skai¢ius gali biti tikslinamas projektavimo eigoje;

2. Remiantis 2023-03-30 ,,Statinio ekspertizés akto Nr.
SE23-05% isvadomis ir rekomendacijomis, vietoje esamo
gelzbetoniniy konstrukcijy tilto, kurio plotas 108 kv. m, ilgis
9,0 m, plotis 12,0 m, parengti gatves rekonstravimo,
irengiant pralaida, Projekta,;

3. Numatyti eismo saugumo priemoniy jrengimo ir teritorijos
sutvarkymo sprendinius.

Projektavimo
paslaugos

1. Projektuojant turi bati laikomasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
.Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®™ XVII skyriaus ,.Keliy
projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai* 26




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

punkte nurodyty kriteriju;

2. Pagal Statytojo suteiktg jgaliojima uzsakyti ir gauti
geologiniy tyrinéjimy dokumentus, bei visas reikiamas
projektavimo salygas ir Projekta suderinti su visomis
reikalingomis institucijomis, gauti Projekto bendrosios
ekspertizes iSvadas, Projekta koreguoti ir iStaisyti pagal
privalomosios ekspertizés pastabas;

3. Pateikti Projekta iprasta projekty sudétimi pagal STR
1.04.04:2019 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, galiojancius
teritorijy planavimo dokumentus bei kitus teisés aktus,
atsizvelgiant  statinio paskirtj, specifika ir sudétinguma.
Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti. Statinio projekto techninés
specifikacijos sprendiniai turi biiti parasyti konkreéiai Siems
projektams, i§samis ir detalis. Statinio projekte, techninése
specifikacijose negali biti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai
konkreti kilme ar gamykla, dél kuriy tam tikroms jmonéms
ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos. Toks nurodymas yra leistinas i§imties tvarka, kai
statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti
ir apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant
zodzius ,arba lygiavertis®.

4. Laimejes tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés
skirti viso Projekto vadova.

10.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti medziagg,
reikalingg gauti sutikimui 1§ Vilkaviskio rajono savivaldybés,
vykdyti projekte numatytus darbus valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemes sklypai (kai tai privaloma);

2. Pateikti Projekta j LR statybos leidimy ir statybos
valstybines prieziliros informacine sistema ,Infostatyba™
Uzsakovo vardu. Gauti statyba leidziantj dokumenta (kai tai
privaloma).

11.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmeé

Projektas parengiamas per 7 ménesius nuo sutarties
isigaliojimo dienos.

II

I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12,

Statinio
taikoma

projekte
teise i
normatyviniai
dokumentai

- LR Istatymai,
- Statyby normatyviniai dokumentai bei standartai

Reikalavimai projekto

rengimo  dokumenty
kalbai

Projekto rengimo dokumentai turi buti parengti lietuviy
kalba.

14.

Nurodymai  statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,

iforminimui ir

1. Projektas iforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui  vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties

reikalavimais,




Hi Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
pateikimui nuostatomis.
2. Projektines dokumentacijos skaicius: 1 egz. elektroningje
laikmenoje (pasirasytas elektroniniu parasu) projekto
ekspertizei atlikti. Projekta pataisius pagal ekspertizés
pastabas, privaloma pateikti projekta 2 egz. popierine forma
ir 1 egz. elektroninéje laikmenoje (PDF ir DWG formatais).
15. Projekto  ekspertizés | Projekto ekspertize uzsako ir apmoka UZsakovas.
atlikimas

PIRKIMO VYKDYTOJIO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI:
1. Esamo statinio NT RC DB iérasas;

2. Projektuojamo statinio situacijos schema,;
3. 2023-03-30 Statinio ekspertizés aktas Nr. SE23-05.

e
Parengé Vietinio {ikio skyriaus vyriausiasis specialistas Ditas Didzbalis
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tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas is$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Dalé Rudaiteé

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 31222 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2013-05-14

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2013-05-14 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2019-03-25 vykdymo prieZidros vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), geleZinkelio kelias, oro uosty
(aerodromy) statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2019-03-25 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo prieZidros vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, oro uosty statiniai, vandens
uosty statiniai, kiti transporto statiniai).
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-02-27 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

POVEIKIO PRIEMONES

SUSTABDYTAS Sprendimas Nr. 88 (2018-08-31):

nuo 2018-08-31 Vadovaujantis Statybos jstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 31222
galiojima dél nepateikty kvalifikacijos tobulinimo dokumenty.
PASTABA: Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2019-02-27 sprendimu Nr. 26, atSauktas kvalifikacijos
atestato 31222 sustabdymas.

Duomenys atnaujinti: 2024-02-08. PaieSkos data: 2024-02-09.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=23876& 11
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7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-09 15:41:54

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2096090
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-11-24
Vilkaviskis, K. Donelaicio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - K. Donelaicio gatvé VK8009
Vilkaviskis, K. Donelaicio g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4423-3478
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.614 km
Plotas: 438.90 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 438000 Eur
Atkuriamoji verté: 109000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-09-17
Vidutiné rinkos verté: 109000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-17

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107759
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628
|raSas galioja: Nuo 2017-01-17

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2019-10-24
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
POVILAS RAZINSKAS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2004
2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2019-10-24
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4423-3478, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-01 Kitas juridinis dokumentas Nr. 3628
2016-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 39/49949
2016-12-28 Kitas juridinis dokumentas Nr. (33)(2.19.)SD-3289
Jrasas galioja: Nuo 2017-01-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino ALOYZAS JURDONAS

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1715258512&tnr=44&rnr=2096090&ntr=&doktipas=0



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

+ +

6056450
438500

<5347, 53.233
3348453,

TIIIS pragymo numeris TIIS1-20240611-036043
Objektas Vilkaviskio m., K. Donelaicio g. tiltas
Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys
UAB Vilkaviskio architektiiros biuras, Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
185108391 horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé R Para%s | Data Geoido modelis | Koordina¢iy sistema | Auks¢iy sistema | Lapas | Lapy
IGKV-349 | Virginijus Seveenka | NS ouod§)” 20240611 LIT20G LKS 94 LAS07 2 3

Uzsakovas Vilkaviskio rajono savivaﬁybé Rangovas




Elektroninio dokumento nuorasas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

S. Neries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (0 3) 426 0062, faks. (0 3) 426 0066, el. p. meras@vilkaviskis.lt.
Klasifikatoriaus kodas 111107759

UAB ,,Ugira® 2024-09- Nr. (15)(2.14)SD-E

el. p. info@ugira.lt I 2024-09-03  Nr. PraSyma Nr. 45

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

VilkaviSkio rajono savivaldybés meras, atsizZvelgdamas j UAB ,,Ugira“ projektuotojo Aloyzo
Jurdono 2024 m. rugséjo 3 d. praSyma (Reg. Nr. SAV-326989), nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo
/ statybos / irengimo / rekonstravimo / remonto valstybin¢je zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes
sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | Susisiekimo komunikacijos, gatvés, pralaida,

tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny Apsaugos zona, m (j vieng puse): 15.0
statiniy, ploks¢iyjy horizontaliy Kategorija: D1

inzineriniy statiniy pavadinimas (-ai),

rusis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-ai) | 4400-4423-3478 Kelias (gatvé) - K. Donelai¢io gatvé
VKS8009

Objekto (y) pavadinimas) K. Donelaicio g. VK8009 (unikalus Nr. 4400-4423-7189),
Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. rekonstravimo,
jrengiant pralaida, projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti, plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams jrengti pridedamame brézinyje pazymeétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, taciau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai
valstybinéje Zeméje, kurioje pagal Sutikimg suteikta teis¢ tiesti inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, jrengti ploks¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius,
suformuojamas zemes sklypas.***

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, iSskyrus susisiekimo komunikacijas
ir (ar) joms aptarnauti biitinus laikinus nesudétingus statinius, pastatytus jgyvendinant valstybés,
savivaldybés ar Europos Sgjungos struktiriniy fondy IléSomis finansuojamus projektus, kai
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susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga jgyvendinant valstybiy, savivaldybiy institucijy ir
Istaigy funkcijoms atlikti, *#**

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio
2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemosios ir vidutinés jtampos elektros oro
linijos, oro kabeliy linijos, poZeminiy ir povandeniniy kabeliy linijos ir jy technologiniai priklausiniai,
jskaitant transformatorines ir transformatoriy pastotes ir jose jrengtus jrenginius, pozeminiy kabeliy
kanalus, linijas laikanc¢ias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros
jrenginiai, i§skyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
laikytini pastatais, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. *****

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidZiamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji horizontallis inZineriniai
statiniai turi buti nukelti jy savininko 1€Somis, iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas
arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems
funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems
funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inzineriniams statiniams
(toliau — objektas) valstybingje Zemeje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — Jstatymas) III skyriaus
ketvirtajame skirsnyje nurodytos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

Elektros tinkly apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos (toliau —
Teritorija).******

Teritorijos dydis valstybingje Zzeméje — 0 kv. m.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dé¢l specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose
Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis [statymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu
suinteresuotam tkio subjektui Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viesaji interesa, apskaic¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,,Dé¢l Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka******* pateikiamas
prasymas.

UAB ,,Ugira“, imonés kodas 151335749 (ar jo teisiy peréméjas) jsipareigoja, kad:

— Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorijg, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeja) apie
Teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo salygas ir apie teis¢ kreiptis dél
Istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

— kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorijg i$
Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos iSregistravimo — rastu
informuos valstybinés Zemés patikétinj (ar jo teisiy peréméja) apie specialiyjy zemés naudojimo
salygy taikymo Teritorijoje pabaiga;

— jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, d¢l kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties
sumazgs ir (ar) pasikeis Istatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo 1éSomis imsis veiksmy dél
pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
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Pasibaigus §io sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai per 20
darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo
dienos buvusios buklés.

Apie tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti
VilkaviSkio rajono savivaldybés administracijos Architekttiros ir urbanistikos skyriy.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Savivaldybés meras Algirdas Neiberka

Daiva Sakatauskieng, tel. (0 3) 426 0023, el. p. daiva.sakatauskiene@yvilkaviskis.It

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus i konkrety zemés sklypg arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

** Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius, jrengti ploks¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai,
iSdavimo taisykliy, patvirtinty Vilkaviskio rajono savivaldybés tarybos 2024 m. sausio 26 d. sprendimu
Nr. B-TS-279 ,,Dé¢l Vilkaviskio rajono savivaldybés sutikimy tiesti susisieckimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti ploksciuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisyklés), 9.1, 9.2 ir 9.7 papunkéiuose nurodytais atvejais.

*#* Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Taisykliy 9.3, 9.4, 9.5, ir 9.6 ir 9.8 papunkciuose nurodytais atvejais.

*#%* Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Taisykliy 9.1, ir 9.2 papunkciuose nurodytais atvejais.

*#%%% Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas tiesti Taisykliy 9.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.

**A%%* Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti
butiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inzineriniams statiniams turi biiti nustatytos Teritorijos.

*k*kxk**K ai nuostoliai mokétini i§ valstybés valdomy juridiniy asmeny 1é8y, Siy nuostoliy dydis apskai¢iuojamas pagal kituose (pagal
atitinkamas reguliavimo sritis) jstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintas kompensacijy nuostoliams
atlyginti apskai¢iavimo metodikas.


mailto:daiva.sakatauskiene@vilkaviskis.lt

2024-09-03 PRASYMO NR. SAV-326989 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS
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Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Aloyzas Jurdonas

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Vilkaviskio r. sav.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti
ploksc¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybingje
zeméje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-06 Nr. SD-E-1356

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Algirdas Neiberka Savivaldybés meras

ParasSo sukiairimo data ir laikas

2024-09-06 10:22

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-06 10:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-29 11:01 - 2028-03-27 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Virginija Gorskiené Vyriausiasis specialistas (K)

ParasSo sukuirimo data ir laikas

2024-09-06 10:33
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1. Tyrimy objektas ir uZduotis; informacijos Saltiniai ir atlieckama tyrimg
reglamentuojantys dokumentai
1.1. Tyrimy objektas ir uzduotis
Atlikti tilto, unikalus Nr. 4400-4423-3478 tiltas 30, 108 m%, esancio Vilkavikio r. sav.,
Vilkaviskio m., Donelai¢io g. VK8009, statinio ekspertize, (neatliekant ardomuyju,
laboratoriniy, inZineriniy-geologiniy tyrimy), dél esamos techninés baklés jvertinimo,
identifikuojant esamy konstrukeijy pazaidas, jy dislokacijg ir apimtj, atsiradimo priezastis.
Ekspertize atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
esminiais statinio reikalavimais ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 »otatinio
projektavimas, projekto ekspertizeé” 9 skyriaus, 2 skirsnio 74 punkto ir 5 skirsnis 96 punkto
nuostatomis kai statinio ekspertize atliekama statinio statytojo ar naudotojo pageidavimu.

1.2. Informacijos Saltiniai ir atlickamg tyrimg reglamentuojantys dokumentai

1.2.1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr.305/2011.
122 Lietuvos respublikos statybos jstatymas.
1.2.3 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto

ekspertize®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriCio 11 d. jsakymu Ni.
D1-738 1r vélesni pakeitimai.

124 Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 , Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 11d. isakymu Nr. D1-748 ir
velesni pakeitimai.

1.25 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,

1.2.6 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 _Esminis statinio reikalavimas.
Naudojimo sauga®.

1.2.7 Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 _ Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d.
1sakymu Nr. 565 ir vélesni pakeitimai.

1.2.8 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintos
» TILTY TECHNINES PRIEZIUROS TAISYKLES TTPT 10% 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr.
V-402

1.2.9 Statybos taisyklés ST 188710638.10:2005 ~Automobiliy keliy tilty bandymas®,
skirtos statybos techniniy reglamenty STR 2.06.03:2001 LSZAutomobiliy  keliai, STR
2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai*ir STR 1.12.01:1998 .- T'1lty naudojimo
tvarka ir priezidira™ techniniams reikalavimams jgyvendinti

1.2.10 ~Statinio  projekto ekspertiziy ir statinio ekspertiziy organizavimo taisyklés™ ST
144561299.01:2022, UAB ,,Pastaty konstrukcijos®.

1.3. Atliekant statinio tyrimus iSnagrinéta techniné dokumentacija
e Kadastriniy matavimy byla, kelio/gatvés ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys.
e Statinio pasas nepateiktas.
e Statinio techninés priezitiros vykdymo Zurnalai nepateikti.

1.4. Pagrindinés savokos, naudojamos ekspertizés akte (1ilo, jo konstrukcijy ir
elementy)
o) tiltas — kelio statinys vir§ upés ar kito vandens telkinio;
o antpolis — virSutiné polinio ar koloninio pamato dalis;
o atkalté — ramto atraminés aikstelés pabaigoje esanti vertikali sienuté, sulaikanti grunta
ir apsauganti atraminius guolius;
© atraminé aik$telé — tilto atramos virSus atraminiams guoliams i¥déstyti;
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0 atramos galvena — virSutiné pastorinta perdangai atremti skirtos masyvios tilto
atramos dalis, ant kurios montuojami atraminiai guoliai;

O atraminis guolis — elementas tarp tilto perdangos ir atramos, perduodantis j atramas
perdangos apkrovas, prireikus ir poslinkius;

O atramos liemuo — tauro arba ramto dalis tarp galvenos (arba rygelio) ir pamato. Kartais
liemenj ir pamatg atstoja vienas elementas (pvz., polis);

O aframiné prizmé — gelibetoning ar taSyto akmens prizmé, padaroma ant tilto atramos
virSaus perdangos atraminiams guoliams tinkamai i§déstyti;

o deformacinis pjiivis — tilto pakloto elementas, jrengtas perdangos ir pakloto pertrikyje
bei leidZiantis perdangai laisvai deformuotis, pasislinkti;

O hidroizoliacija —nuo pavirsinio ir gruntinio vandens poveikio tilto konstrukcijas saugantis
elementas;

o kompozitinis plieno ir betono tiltas — tai tiltas, kurio perdanga sudaryta i% pagrindiniy
plieniniy sijy ir standZiai su jomis sujungtos gelzbetoninés plokstes:

O kigis — prietil¢io pylimo, uzsibaigian&io ties ramtu, dalis:

o laikand&iosios konstrukcijos — konstrukciniai tilto elementai, kuriy svarbiausia paskirtis —
laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, transporto, zmoni, sniego, véjo, grunto ir pan.);

© lankstas — tilto elementas, leidZiantis tilto perdangos galy kampinius poslinkius arba
kampinius ir linijinius poslinkius;

0 lastakas — SalitilCio konstrukcijos ar turékly bloky iSorinés pusés apadioje isilgai tilto
padarytas griovelis (arba snapelis), sulaikantis vandens tekéjima nuo tilto virdaus, arba i3
cinkuotos skardos ar kitos medziagos ifilgai tilto po Zalitildiu padarytas stogelis,
apsaugantis krasting sija nuo vandens poveikio:

o pereinamoji plok§té — gelzbetoninis elementas, jungiantis tilta su prietil&io pylimu;

o prietiltis — sklandziai su tiltu susijungiantis kelio ruozas, kurio atkarpoje daZniausiai

irengiamos pereinamosios plokstés arba baigiasi ramto konstrukcija;

ramtas — kranting tilto atrama, laikanti perdanga ir perimanti perdangos bei prietildio

pylimo apkrovas;

rygelis — poliniy, koloniniy atramy virSiines sujungiantis horizontalus elementas;

Salitiltis — péstiesiems skirta tilto dalis;

tauras — daugiaatramio tilto tarpiné atrama;

tilto paklotas — ant tilto perdangos plokstés esandiy konstrukcijy elementy visuma;

o]

O e D

2. Bendrieji statinio rodikliai, esamos situacijos nagrinéjimas, pastato techninés
buklés aprasymas
2.1. Bendrieji statinio rodikliai

Statybos pradzios metai 1960 m;
Statybos pabaigos metai 1960 m,
Tiltas (plotas) 108 m2
Tilto ilgis 9.0m

Tilto plotis 12,0m

Unikalaus daikto: Nr. 4400-4423-3478 Donelaiéio g(priklausinys)

Statinio kategorija — neypatingasis.
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2.2. Esamos situacijos ir statinio apraSymas.

BREZI!

1 pav. Situacijos schema Nagrin¢jama dalis paZyméta raudonai

Kelio — Donelaiio gatvés statinys, tiltas per Seimenos upe, pastatytas 1960 metais. Tiltas stovi
VilkaviSkio miesto pietvakaringje dalyje tarp Basanavitiaus ir Mindaugo gatviy. Tiltas integruotas j
esamg gatviy tinkla toje pacioje susiformavusioje horizontaléje, atskiri kigiai priesais tilta
nesuformuoti, kelio sankasa baigiasi ramto konstrukcija (simetriskai kairiajame ir deSiniajame
Seimenos upés krante). Tiltas suprojektuotas vienos 9 m angos. Perdanga sudaro astuonios 1,5 m
plocio gelzbetoninés sijos su monolitinémis skersinémis briaunomis. Perdanga (T tipo sijy blokas)
atremta tiesiogiai ant monolitinio (antpolio) rygelio, kuris sujunges 7 poliy liemenis | vieng ramta.
Antpolis baigiasi atramine plokte 2,7 metry aukstyje nuo vandens pavirsiaus. Tilto atkalté 1 vieng
plokstumg sudaryta i§ gelzbetoniniy 160cm x 60cm x 12cm ploks¢iy, atremty vertikaléje tiesiogiai j
ramtg blokg (poliy liemenis) ir sumontuoty ant apacioje ilieto g/b rostverko. Atkaltés skvernai
prilaikantys kelio pylimg sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o vertikaléje atremti ] atskirai jrengtus g/b
stulpus pagal 8laito nuolydj. Pereinamoji plokite, jungianti tiltg su prietil¢iu, nejrengta (deformacinés
sitilés tarp kelio konstrukcijos ir tilto néra). Salitiltis abiejose tilto puseése jrengtas 170cm plodio ir
pakeltas virs tilto dangos 30cm i§ g/b elementy. ISoringje 3alitiléio puséje turékly bloko apacioje, per
visg tilto ilgj, suformuotas lastakas (stogelis i3 betono). Turékly atramos g/b islietos viename masyve
su lastako plokste. Turéklai metaliniai.

3. Statinio defekty aprasymas ir vertinimas
3.1. Defekty ir pazaidy klasifikavimas

Statinio konstrukcijy defektai vertinami vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, mokslo 3altiniais, gamintojy rekomendacijomis. Konstrukcijy techniné bukle
analizuojama ir vertinama 1.2 punkte i$vardintos techninés dokumentacijos erdvéje. Defektai ir pazaidos
vertinami pagal pavojinguma, plitimo tendencijas ir prognozés galimybg, atsiradimo laika ir prieZastis, ju

aptikimo ir pasalinimo galimybe.

Konstrukcijos defektas — tai konkregios savybés, matmens, jrengimo technologijos ir pan. neatitiktis

norminiy ar projektiniy dokumenty reikalavimams.
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Defekty priezastys gali biti:

—projektavimo klaidos (neteisinga pastato orientacija sklype, nevykes pritaikymas vietovéje,
neiSsamis geologiniai ir hidrologiniai tyrimai, klaidingai apskaiciuotos apkrovos ir jvertintos aplinkos
salygos, netikslis skaiCiuojamieji modeliai, netinkami konstrukcijy junggiy sprendiniai, konstrukciniy
reikalavimy nesilaikymas ir t. t.);

—neleistinos medziagy ir konstrukcijy gamybos bei statybos nuokrypos

Konstrukeijy pazaidos atsiranda kai statybos ir ypa¢ naudojimo metu statinio konstrukcijos ar ju
elementai ir medZiagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios aplinkos ir kity poveikiy, ilgainiui atsirade
Ju gedimai vadinami paZaidomis. Pazaidos yra netinkamos statiniy techninés prieziiiros (nepakankamo
vedinimo, nejrengtos arba blogos hidroizoliacijos, laiku nepasalinty defekty ir pan.), naudojimo salygy
poky¢iy (padidéjusiy arba atsiradusiy naujy apkrovy ir kity poveikiy, pakitusiy skai¢iuojamyjy modeliy ir
t.t.).

Konstrukeijy techninés biiklés pozymiai nagrinéjami pagal STR 1.03.01:2016 , Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“. Defekty klasifikavimas atliktas pagal V. Jokubaigio ir G. Saugiuvéno knygoje ,.Statiniy
konstrukeijy technines biiklés vertinimas® aprasytas bei STR 1.03.01:2016 nurodytas kategorijas: Saugos
ribinio buvio atzvilgiu aktualiausias yra defekty ir pazaidy vertinimas pavojingumo poziiiriu. Jie gali biti
santykinai suskirstyti j keturias kategorijas (V. Jokabaitis, G. Sauciuvénas. Statiniy konstrukcijy techninés
buklés vertinimas. 2012m):

I kategorija — nepavojingi defektai, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini estetikos ir
higienos sumetimais, defektus galima pasalinti arba remontuojant paslépti;

II kategorija — maZai pavojingi, bet turintys neigiama poveikj defektai, pavyzdziui, konstrukcijy
laikomajai galiai, pleis¢jamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bégant pazaidos gali
plisti ir konstrukeijy ar konstrukeiniy elementy deformacijy ir ply$iy rodikliai gali vir§yti projektavimo
normy leistinas reikSmes (patenkinama konstrukcijy biklé); defektus ir pazaidas siiiloma pasalinti, apie
palikimo galimybe spresti atliekant specialiuosius (daznai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius
skai¢iavimus;

IIT Kkategorija — pavojingi defektai, pavyzdziui, reikSmingai sumaZgéjusi konstrukcijy laikomoji
galia (veliau gali biiti pasicktas saugos ribinis biivis), atsivére neleistino didumo plysiai ir pasireiskusios
neleistinos deformacijos (nepatenkinama buklé, tadiau tyrimy metu konstrukcijas dar galima naudoti);
statinius su Sios kategorijos defektais ir pazaidomis biitina remontuoti, atstatant projektines savybes;

IV kategorija — avariné buiklé, kai konstrukcijos ar konstrukciju elementai turi avarinés biiklés
pozymiy, kurie gali atsirasti kaip statinio projektavimo, statybos, prieziiiros ar naudojimo klaidy pasekme,
arba esant netiesioginéms avariniy situacijy susidarymo priezastims, tokioms kaip ilgalaikés prastovos be
konservavimo ir kitos sglygos.

Aptarta klasifikacija taikoma, nagrinéjant statinio defektus.
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Tyrimams atlikti panaudoti prietaisai _
| Pavadinimas | Marke Serija i

I. | Dangos storio matuoklis CG204 OG04 SN210122783
2. | Elemento sienelés stonio matuoklis ElcometerMTGH-TXC

3. Smito plaktukas  betono  kietumo | Schoudt OS8000
| L matavinu

PROFOSCOPE
.\iakjla : l__D&}BOP
UT377ALECHPOL 5

{ 3740 |
{ ELECTRONICS I ,
7. Endoskopas | Inskam 113 ‘
Bosch DNM 1201

SRO— SR S ——

| STAHLWILLE

4. Prietaisas skirtas armatiiros pateskat

=

3. Lazenms matuoklis

6. | Dregnomatis

8. | Elektroninis guls¢iukas

9. | Monoskopas

822151058

10 Rulete _ | STABILA BM40 i
13. | Slankmatis %

3.2. Tilto pakloto, perdangos, atramy ir prietil¢iy elementy defekty apraSymas ir
~ vertinimas

2 pav. Tiriamo tilto Salitiltés - lastako biikle 3 pav. Tiriamojo tilto $alitiltés lastako bukle

desinys krantas prie§take kairys krantas priestake

4 pav. Tiriamo tilto Salitilté priedtakés puséje § pav. Tiriamojo tilto Falitilté priestakes puseje.

UAB , Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el .pastas: info@p-k.It



81813

6 pav. Tirlamo tilto Salitiltés - lastako bukle 7 pav. Tiriamojo tilto $alitiltés lastako bikle

kairysis krantas patake desinysis krantas patake

8 pav. Tiriamo tilto $alitilté patakés pusé nuo kairio kranto 9 pav. Salitiltes konstrukcija patakes pusé.

10 pav. Ramto ir atkaltés konstrukcija

deSinys krantas priedtake 11 pav. Kairys krantas patake.
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3.2.1. Tilto pakloto elementuose atsirade defektai ir jy vertinimas

3.2.2, Tilto atramy defektai ir vertinimas

Ramtai

T’f-}%}?”"f""*‘“'

=

12 pav. Ramtai-poliy sistema su laikané¢iuoju g/b monolitiniu rygeliu.

Ramtai jrengti sukalus abiejose krantuose po septynis polius eiléje. Poliaus liemuo 40cmx40cm
laisvas aukstis nuo vandens pavirsiaus 230cm iki rygelio apacios. Virs jy vienoje asyje islietas monolitinis
10,4m ilgio, 50cm aukscio ir 40cm plocio rygelis. Apatinéje dalyje vandens ruoze suformuota pamatiné
sija atkaltei. Ramtai lygiagretiis tarp jy atstumas fiksuotas 8m.Poliai sudarantys ramtus turi (defekty)
nukrypimy nuo vertikalés iki 3 procenty tadiau tai nukrypimai atsirade kalant polius statybos tilto metu
neturi ir nedaro jtakos laikomajai ramto galiai. Eksploataciniu laikotarpiu ramtai neremontuoti tadiau jokiy
deformacijy ar nuosedziy nestebima. Ramtams per 80 mety temperatiiry poky¢iai ryskaus poveikio neturéjo
( tyrimo metu upéje Siek tiek aukstesnis vanduo todél tiksliai nustatyti konstrukeijos pazeidimus natiiralaus
saly¢io su vandens pavirSiumi nepavyko) arba turéjo bet nedidelj. Atlikus betono stiprio bandymus
neardomu biidu ($midto plaktuku) nustatytas vidutinis betono stipris atitinkantis 35/37klasés betona.

Iivada: ApZiaréjus ir jvertinus tilto ramty biikle nustatyta, kad ramty biiklé gera.
Ramty defektai nezymiis, priskiviami pirmai kategorijai (nepavojingi defekiai).
Rekomendacijos:

1. Rengiant tilio kapitalinio remonto projekiq numatyti Ramty padengimq jgerianciomis
mineralinémis medziagomis.
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Atkalte

15 pav. Atkalté deSinys krantas patakeé. 16 pav. Atkalté kairys krantas prieStaké.

Atkal€iy surenkamos g/b konstrukcijos idsivarte, dideli tarpai tarp segmenty kaupiasi vanduo ir
iSplautas gruntas, temperatiiros pokyciai eksplotacijos metu padaré¢ didelg jtaka konstrukcijos stabilumui.
Taip pat pastebimi ir statybos metu padaryti defektai.

I¥vada:

1. Atkaltés bitklé bloga, defektai pavojingi, didelés deformacijos priskiriami treciai kategorijai,
(iSskyrus plokStumas ramty zonoje, Sioje zonoje atkaltés - grunto atraminés sienutés bitkle
patenkinama, defektai priskiriami antrai kategorijai).

Rekomendacijos:

1. Rengiant kapitalinio remonto projektq, numatyti atkaltes konstrukcijos pakeitimg is surenkamos
konstrukcijos j monoliting.

2. Pakeitus atkaliés konstrukcijq suformuoti pereinamqjq plokste tarp tilto konstrukcijos ir atkaltés.

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.It
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17 pav. Tilto kesoniné perdanga sumontuota i 8 T- tipo 9m sijy su monolitinémis skersinémis
briaunomis, sijos atremtos ant monolitinio rygelio.

19 pav. Tilto perdangos patakes puseé (sijos paZymétos raudonai prietiléio lastakas Zaliai)

UAB ,,Pastaty konstrukcijos®, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.

A
jmonés kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, ei.pastas: info@p-k It



Tilto perdanga jdrékusi (jdrekimai sistemingi) tai reidkia, kad hidroizoliacija suirusi ar jos visai néra.
Eksploataciniu laikotarpiu dél didelio jdrékimo sijy viduje armatiira pradéjo koroduoti -vietomis atkeldama
apsauginj betono siuoksnj (Ziliréti 17 pav,, pazyméra raudonais apskritimais). Siuo metu ir ateityje §iose
atviruose vietose konstruktyviné armatiira intensyviai koroduos. Apzidiros metu perdangos sijose jokiy
trikiy ar deformacijy nepastebéta. Pagrindiné tempiamoji armatira sijy briauny apaioje, yra apsauginiame
betono sluoksny}e atviry zony néra, tadiau yra pozymiy, kad armatiiros korozijos procesas neintensyvus,
bet jau vyksta. Siuo metu aktyviau koroduoja konstruktyviné armatiira, kurios apsauginis betono sluoksnis
plonesnis. Sijy horizontalios plokStumos (perdangos) ir briaunos po jomis drégnos, tadian jokiy deformacii: 4!
nepastebeta, i8skyrus krastiniy sijy briaunos po ladtakais (zitiréti 18;19;20 pav.) dél jdrekio ir temperattriniy
poky¢iy pradeda irti.

20 pav. Kairiojo kranto atramos ruoZas sijos vir§utiné briauna priessrove.

Lastakai

Lastakas su Salitil¢iu sukonstruotas i3 krastinés 30cm storio 50cm ploéio plokstés, islietos per visa
tilto ilgj, kartu su turékly stovy jdétinémis detalémis (zitréti 18;19 pav.) ir dviejy isilginiy elementy su
falcais g/b dangCiams jleisti, paguldyty lygiagrediai lastako. Tarpas tarp $iy plokitiy uzpildytas —
perdengtas 7 cm storio 60cmx120cm g/b danggiais (ziireti 21;22 pav.).

21 pav. 3alikelés su lastaku konstrukcija priestake 22 pav. ladtako konstrukcija patake

Apziurejus prietiléiai didziojoje dalyje suirg arba intensyviai yra (zidréti 17;18;21 pav.).

e e Ve Tt
UAB sk a.:stat'q konstrukcijos’ 5 Tilzs

Imoneés kodas 144561299. Tel. +370

e
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Bvada:

1. I_’erdangzg pazaidos pirmos kategorijos, nepavojingi defektai, turintys tendencija plisti

2 Salitilte su lastaku pazaidos trecios kategorijos defektai pavojingi turi avarijos pozymiy.

Rekomendacijos

1. Rengiant kapitalinio remonio projekiq denginio sijy- plokiciy betono pavirsiy nuvalyti
spausto smélio srove atsidengusius armatiiros ruofus torkretuoti parenkant tinkamg
skiedinj o visq betono pavirsiy padengti — impregnuoti mineraliniais tirpalais.

2. Salitiltes su lastakais bitina demontuoti, kaip ir visq virs tilto perdangos esamq

konstrukcijg, nuvalyti pavirsius, jrengli naujq hidroizoliacijq ir atitinkamai visg
konstrukiyvq — suprojektuoti ir jrengti taip, kaip nustato siatybos procesq
reglamentuojantys dokumentai.

4. Ekspertizés iSvada

< 8

6.

Vilkaviskio 1. sav., Vilkaviskio m., Donelai¢io g. esanéio Tilto laikan&iosios konstrukcijos
tenkina STR2.01.01(1):2017 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas® reikalavimus. Taciau tilto konstrukcijoms biitina atlikti poveikiy efekty modeliacija,
naujai nustatyti saugos tinkamumo ribinius bivius taip, kaip nurodyta STR 2.05.04:2003

B L B Py
ICIRALAY LLLITUUDG.

Tiltas neatitinka STR 2.01.01(04):2008 * Esminis statinio reikalavimas ,, Naudojimo sauga®
- (8io reglamento VI skirsnio reikalavimy).

Statinio ekspertizé galioja iki 2024 kovo ménesio (atlikus apZifirg terminas gali buti pratestas).

Privalomos pastabos

Paruosti statinio kapitalinio remonto projekta ir atlikti remonto darbus, numatant priemones ir

sprendinius konstrukeijy defektams istaisyti, atsizvelgiant j konstrukeijy biklés vertinimo i$vadas ir
rekomendacijas

Rekomendacijos

Rengiant tilto kapitalinio remonto projekta, atsizvelgti i dabartinj ir perspektyvinj tilto

naudojimo intensyvuma.

5 . A, (R SO N ETTE S~ SRR SR S
LZIICKLOIIUS Ur., Jonds ddrdkduskds

Statinio ir statinio konstrukcijy

ekspertizés vadovas atest. Nr. 34865, 39576 Aloyzas Jurdonas

UAB ,,Pastaty konstrukcijos“, Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai.
Imones kodas 144561299. Tel. +370 41 523458, el.pastas: info@p-k.lt



VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Ugira“ 2024-10-30 Nr. (13) (2.13) SD-E-1665
dale@ugira.lt

DEL REIKALAVIMO JRENGTI SALIGATV]

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija projekto ,,K. Donelai¢io g. VK8009
(unikalus Nr. 4400-4423-7189), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. rekonstravimas, jrengiant
pralaidg® techningje uzduotyje nenustato reikalavimo jrengti Saligatvj, kadangi rekonstruojama
gatvés atkarpa yra salyginai neilga, taip pat ateityje numatyta jrengti Saligatvj vienoje gatvés puséje
per visg gatvés ilgj. Rengiant rekonstravimo projekta, vienoje gatvés puséje numatomas platesnis
(3,0m plocio) kelkrastis, kad ateityje techniSkai biity jmanoma cia jrengti Saligatvj.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Vitas Didzbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.It



Skai€iavimai paruosti pagal Lars
Pettersson ir Hakan Sundquist
skai¢iavimo metoda "Didelio plocio
plieniniy gofruoty konstrukcijy
projektavimas"”

Leidimas Nr. 5

Projekto pavadinimas: Tilto rekonstravimas j pralaida Vilkaviskio mieste K. Donelaicio
gatvéje per Seimenos upe

Data: 2024-07-09

Konstrukcija: RN9 4,13 x 2,82 m

Jvesties duomenys

Daliniai patikimumo koeficientai

Saugumo klasei: y2:=1.0
. o S _|1 |1

Tinkamumo ribiniam baviui: Prssi=| Pres'=10
Saugos ribiniam baviui: OYsui= [ 1'135] OYp = [ 1'35]
Daliniai koeficientai: Yo :=1.00

YM1.steel *= 1.10

yMz = 1.25

ny:: 1.00
ISlyginamieji koeficientai agi=1 a,:=1.0

apkrovai:




Geometriniai profilio parametrai

Ry

D

Konstrukcijos profilio tipas:

he

profile:=“E”

Galimos profiliy reikSmés "A", "B",..., "G" atitinka pavaizduotg schemg auk&¢iau.

Sekantys parametrai yra nustatomi iS schemos pateiktos auks¢iau:
Profiliams A ir B, visi spinduliai turi bati lygds spinduliui R. Profiliams C ir D, spindulys R,

turi bati lygus spinduliui R, . Profiliui E, spindulys R, turi bati lygus spinduliui R,. Profiliui F,
spindulys R, turi bati lygus spinduliui R, . Profiliui G, spindulys R, ir spindulys R, turi bati

lygus spinduliui R,.

H:=1732.m D:=4.190-m

Gunto uzpylimo aukstis vir§ konstrukcijos:

R;:=2.184-m R,:=R,

R,:=0.980 m

h,:=1.10+m

Konstrukcijos uzpylimo aukstis varztinés jungties vietoje: hsi=h,

R e YTS vektorius su skirtingomis spinduliy
reikSmémis (R, ir R.), kuris yra skirtas apatinés
konstrukcijos dalies tikrinimui:

Plieninio konstrukcijos lakSto parametrai
Laksto storis:

Gofro bangos ilgis:

Gofro bangos aukstis:

Gofro bangos spindulys:

Youngo modulis:

Plienos stipris ir takumo riba:

R
Rcheck:: [ Rb]
c

t:=4<mm

Cy01=200 < mm

Nipyy =155 « mm
R:=53-mm
E:=206+GPa

Jwi=355+MPa

R,:=4.932 m

Jur:=470+ MPa




Varztinés jungties parametrai

Varzto diametras: dyor =20 mm
Varzto skerspjuvio plotas: A, =245 «mm*
Varzto takumo riba: Joboieri=800+« MPa

Kiekvienos eilés varzty kiekis tiesiniame metre: T
n.:=[0.0001 5 5]

Atstumas nuo laksto krasto iki kiekvienos eilés T
varsty centro: a.:=[0.0001 40 90] -mm
Slégio zonos ilgis skaiciuojant varzty tempimag dél Peone =10« mm
susidariusio momento:

Atstumas nuo skylés centro iki laisvo laksto krasto

arba gretimo skylés centro matuojant veikiancios
jégos kryptimi. Sis atstumas niekada neturi virSyti 3*d

e;:=3 «dp,y

Kintamos apkrovos parametrai

Kintamos (transporto) apkrovos modelis LM 1 pagal LST EN 1991-2.
Kintamos (transporto apkrovos) modelis yra 3 juosty apkrova, su asine
300kN apkrova pirmoje eismo juostoje, 200kN j asj antroje eismo
juostoje ir 100kN apkrova j a§j trecioje eismo juostoje, bei iSskirstyta
9kN apkrova.




Grunto parametrai

Grunto sutankinimo laipsnis pagal standartinj Proktoro RP:=98
bandyma:

Pasirinkite skaiCiavimo metodg. Meth=1 reiSkia

supaprastintg skai¢iavimo metoda. Meth=2 reidkia daug Meth:=2

tikslesnj skaiCiavimo metodag

Grunto parametrai Metodui B (Meth=2):

Optimalus grunto tankis: Popti=20.6+ kN Pevi= RP *Popt
m’ 100

Grunto tankis: P1=Per

Vidutinis grunto tankis: P2 =Pey

Grunto daleliy dydis: djg=3.1-mm

dsp:=20-mm

dgy:=31-mm

Dalinis koeficientas: Ymsoir=1.3

SKAICIAVIMAI

Grunto parametrai

Jvesties duomeny skyriuje yra pasirinkas skai€iavimo metodas tangentiniam grunto
moduliui apskaiciuoti. Skaiiavimai yra atliekami naudojant funkcijas, kurios apima
"vadovo" instrukcijose esancias formules. Prie$ skaiciuojant tangentinj modulj metodu B,
reikia apskaiciuoti arkos susidarymo koeficientg gruntui. Tai yra atliekama funkcijoje, kuri
vadinasi arch(). Ji apima "vadovo" instrukcijose esancias formules (4.d) per (4.9) ir (b2.f).
Funkcija skirta tengentinio modulio skai¢iavimui vadinasi soil(). Ji apima "vadovo"
instrukcijose esancias formules (b2.a) per (b2.i).

S, =0.9403

E

S

i=soil (Meth ,RP,h.,H,1,1 ,dwil,pop,,pw,pz,Sar>
E ,=45.18 MPa
fs=15

Eg 515 mafic =S5 Es = 67.8 MPa

fi=15-15

E

S

k.Fatigue ::ft‘i ‘Es.k: 101.7 MPa




Konstrukcijos profilio parametrai

Konstrukcijos profilio skerspjavio savybés yra apskai¢iuojamos pagal formule (b1.a)
esancig "vadovo" instrukcijose.

2 4 3 3 7
A,=482"  p—1788 ™" =06 ™" 7 =844 "™ S =14
mm mm mm mm W,

Standumo parametrai

Standumo parametras yra skai¢iuojamas pagal instukcijose pateiktg lygybe (4.p).

Ev k* D3
PR Jy=6942
Vm.soil E. Is
E e+ D’ Ey raticue* D’
ifSLS Traffc — sk.SLS. Traffic —10412 ifFatigue = min | 50000 , sk.Fatigue —15618
Vm.soil ® E. [.v Vm.soil ® E-. Is

Konstrukcijos virsutinés dalies padétis

Konstrukcijos virSutinés dalies padétis yra apskai€iuojama pagal instrukcijose esancig lygybe
(b3.b).

0, :=cRise (hc D, H, ey pg ,Es‘k,proﬁle> Ocrown =5.8 mm

crown "

Sumazintas uZpylimo aukstis yra apskaic¢iuojamas pagal instrukcijose pateiktg lygybe
(4.a).

hc:red = hc - 5cruwn hargd =1.09 m
0.015.D=62.9 mm

Dinaminio stiprinimo koeficientas
Galimi du skirtingi atvejai, kuriais galima gauti dinaminio koeficiento rezultata.

Funkcija dyn() apima abu atvejus. Jeigu apkvora apima dinaminj efektg (jtraukiant kintamuosius
"inc") data yra naudojama sub funkcija redFac(). Ji skirta pagal instrukcijoje esancia lygybe (3.a)
apskaiciuot sumazinimo koeficientg. Jeigu dinaminis efektas néra jtrauktas, tada naudojama
sub funkcija dynFac(), kuri skirta apskaiciuoti dinaminio stiprinimo koeficientg ir, jeigu reikia, jo
sumazinimg pagal instrukcijoje esancig lygybe (b6.a).

rgi=dyn (D,hc,h(,]ed,inc> r;=1




ASinés jégos
Apkrova dél aplinkui esancio grunto

Instrukcijose pateikta lygybé (4.c) yra naudojama jégy konstrukcijoje apskai€iavimui dél
apkrovos susidarancios nuo konstrukcijg supancio grunto.

NS‘ surr
|:N ] ::st(H’D 9 Rs sP1y hc.red7 Sar sPev ,proﬁle) Ns = Ns.surr+NsAcover
N, =293 N N, =603 KN N,=89.6 KN
m m m

Paskirstytos ir koncentruotos apkrovos
Rankiniu bldu tikrinamas taskas:
Rankiniu badu pasirinkto tadko rezultatai

Pl4:=P;y; <2 P14=300 kN h.=1.1m
0,0
a:=12 m
P58:=P <2 P58=200 kN
M1y o b:=2.0m
c:=1.0m
a
7 | 8
200kN /2 ‘ <
0

5
200kN /2 D
3

|

|

|

|
300kN,/2 % | Eli

300kN,/2

Ekvivalentiné linijiné apkrova yra apskaiciuojama pagal formule (4.k) i$ "vadovo"
instrukcijos.

hyrog=1.09 m max (0,) =83.817 kPa Max (0, jigie) = 83.817 kPa




max (o,) Prragic = 144.061 Lol

m

p traffic =

Jéga susidaranti konstrukcijoje dél kintamy apkrovy yra apskaiiuojama pagal

formule (4.I') vadovaujantis formule (4.1").

By g =1.09 m D=4.19 m q=9 kPa Puragic =144 N
m
kN
Nt::Ntf<hc4red’D7Q7ptrajﬁc> Nt: 161.3 7
Skaiciuotinés asinés jegos
Tinkamumo ribinis buvis
%z[é] N=1613 4
m
. R [251.0]
Nd.s_Ns4d4s.all+¢yt.s'Nt° lf_v>10 89.6
‘R 025 251.0
R N, —| 896 kN
R, 712510 m
else 89.6
251.0
1.
H 0 | 89.6]
Saugos ribinis bavis
oy :[1.35]
1o [338.8]
121.0
Nyw=74* Ny dwan+ iu* N, 328.5
d Vd( duall TPV, z> N 1108 | kv
du— -
3177 m
99.9
307.4
| 89.6

Lenkimo momentai
Lenkimo momentai susidarantys nuo kintamos (LL) ir pastovios (DL) apkrovos




KN+m KN+m

MS.SMW‘: _1'7 MS.L’DV@}": l Mt: 7'8
m m m
Skaidiuotiniai lenkimo momentai
Takumo ribinis buvis
max (¢y,) = 1
max M
<¢yLs> t.SLS 631 kN-m
M, = —M, 515 M=
max <¢ytv> * 5 -3.2 m
1 1
PVss.1 = ! PVss.2= !
s.s.1 1 5.8.2 1
1 1
Ms.d&all =0Vss1" M&surr + PVss.2° Ms.cover
—-0.7
—0.7| EN+m
M. =
s.d.s.all —0.7 m
—-0.7
Msds =M ds.all +Mtd.s
5.7]
—-3.8
5.7
M, = —38| kN-m
—-3.8
5.7
| —3.8 |
Saugos ribinis bavis
max (q)ym) =1.35
max (¢y,,) * M,
10.6 | kN+m
My, = —M, My,= [ ]
max (goy,_u> . — -5.3 m
1.35 1.35
|1 _ 1 1.35
OVsu1= 1.35 PVsu2= 1
1 1

M, 55=63

kN -m




Ms.d4u4all =0Vsur Ms.surr + PVsu2® Ms.cover

—0.9

—0.3]| kN+m
Ms.d4u4all: 12 m

—0.7

MsdAu =Va <Ms.d.u.all + Mtd,u)

9.7]
—6.2
10.3
—5.6| kEN-m
93 m
—6.5
9.9
| —5.9]

MsdAu =

- hc.red
Md.u.bolt =max|yq-. M&dAu,all + T ° Mtd.u
A

kN-m

m

Md.u.bolt =10.2

LAIKOMOSIOS GALIOS SKAICIAVIMAS

Plieno takumo ribos skaiciavimas

fx=355 MPa fvd:fi‘ f,a=355 MPa
VMo

R —1
2 Nas |, Mo

A S WS‘

[145.1]
814
145.1
o= 81.4 MPa
145.1
81.4
145.1

| 81.4]

max (py,.,) + (NA L J —33.885 MPa

N N




Lenkimo momento laikomosios galios skai¢iavimas

Lenkimo momento laikomoiji galia:

M= (1.429—0.156.1n((ﬁ) : (¢)05)) : (M) =85 KN-m

t 227 « MPa YM1.steel m

e Mucr _
O,pq:=min|1.0, =0.95
vk Z
kN-+m
m

My.Rk = Oyeq 'f)‘)k . Zs =28.5

Normaliosios jégos laikomosios galios skai¢iavimas

Ngi=fy-d,=1717.7 *V
m

Plastinio Sarnyro susidarymo tikrinimas konstrukcijos virSutinéje dalyje

N, =1142.6 *Y

[1.14]
1.05
1.14

kN kN 1.04
N.,=1265 — N,,..;=2055.6 — k,=|."
cr.2 m crel m VY 1.13
1.04

1.13

1 1.03 ]

 —
NdAu tho. |Msd.u|

¢ <1.0
NRk My.Rk

Utilization =

Xy
YM1.steel VMl steel




Laikomosios galios tikrinimas apatinéje konstrukcijos dalyje

S 1407.7| kN

= Bt R — Eol 2% 4 2|= S Y
Nucb everyp | Ne red s Leheck s ’ KR s 1492.9

Ym.soil YM1.steel m

a.p:=forie0..last (Nc,nb>

Ncr.bA
o «—max|08,n° e —
Ag- S
VM1 .steel
_—
Ngy <10 max (Nd,u) a”'b:[0.07]
Ncr.b - Ncr.b 0.06

Apkrovy skai€iavimas varztinéje jungtyje

Jégos varztinéje konstrukcijoje
Tempimas paskutinéje varztinés jungties eiléje:

FLULS::F (Md.u.bolt sy an) =224 kN

Slytis paskutingje varztinés jungties eiléje:

FVULS::M:%B KN

>on

m
Varztinés junties laikomoiji galia
Slyties laikomoji galia:

2.5« fuk*dpo+t

Fb.Rd::—: 75.2 kN
Ym2
0.6« <A
FVRd — fu.bolt.k s.b —94.08 kKN
Ym2

Tempimo laikomoji galia:

0.9 'ftabolt.k ° ASA

Fpgi=———toth “5b — 141,12 kN
Ym2
Varztinés jungties laikomosios galios patikrinimas
Slytis: Tempimas:
F F
nULS <1.00 LS <1.00

min (F\.zqs Fp r) Fira




Tarpusavio sgveikos formulé:

Fv.ULS Ft.ULS <1.00

min (Fopg,Fpra)  1.4+F g
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