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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

 Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.

2. DARBŲ

PAVADINIMAS,

ADRESAS:

Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, dušo 

kabinos ir tualeto, lauko kanalizacijos įvado įrengimas 

asmeniui su negalia.
Adresas: Šilo g. 21, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.

3. PAGRINDINIŲ

DARBŲ APIMTIS/

UŽDAVINIAI :

Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje

(pridedama). 

Darbai derinami su Užsakovu.

4. Reikalavimai dėl sutarties

vykdymo 

Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai

turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo

datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Darbai vykdomi Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir
kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir
standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas,
atitinkančias LST reikalavimus.

6. Pateikiama dokumentacija

ir jos kiekis

Atliktų darbų aktai, 3 egz.

7. Žalia informacija Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio

13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,

tvarkos aprašą“. 

Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose

(kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                          Vilma Bakelienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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Darbų ir kiekių Mato
Kiekis

aprašymai vnt

Vonios ir WC remonto darbai

   1 Pertvarų išardymas m3   1,27    

   2 Vonių nuėmimas vnt   1,0     

   3 Gyvatuko demontavimas vnt.   1,0     

   4 Vandens maišytuvų nuėmimas vnt   2,0     

   5 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt   1,0     

6 Vandens šildytuvo demontavimas vnt   1,0     

   7 Kanalizacijos vamzdynų ardymas m  12,0     

   8 Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas m  18,0     

   9 Durų išėmimas vnt   2,0     

  10 Plytelių grindų dangos išardymas 100m2   0,022   

  11 Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas m2  25,2     

  12 Grindų betono išardymas m3   0,483   

  13 Medinių laiptų išardymas kompl.   1,0     

  14 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 100m2   0,292   

  15 Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant 100m2   0,184   

  16 100m2   0,145   

  17 Betono posluoksnių įrengimas grindims 100m2   0,0483  

  18 100m2   0,0396  

  19 Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas m2  23,96    

  20 m2   3,96    

  21 Sienų aptaisymas plytelėmis 100m2   0,292   

  22 Laminuotų durų blokų montavimas vnt   1,0     

  23 Vandentiekio vamzdynų tiesimas m  22,0     

  24 vnt.   1,0     

  25 Kanalizacijos vamzdyno montavimas m  12,0     

  26 vnt   1,0     

  27 Sauso trapo montavimas kompl.   1,0     

  28 vnt   2,0     

  29 vnt   1,0     

  30 Esamo vandens šildytuvų montavimas vnt.   1,0     

  31 Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas vnt.   1,0     

  32 Movinės uždaromosios armatūros montavimas vnt.   8,0     

  33 Maišytuvo su dušo įranga įrengimas vnt   1,0     

  34 Dušo užuolaidos montavimas vnt.   1,0     

  35 Lubų karkaso įrengimas 100m2   0,0396  

  36 Lubų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis 100m2   0,0396  

  37 Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis 100m2   0,0396  

  38 Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas kompl.   1,0     

  39 Praustuvo įrengimas su vandens maišytuvu vnt.   1,0     

  40 Laidų tiesimas 100 m   0,26    

  41 100vnt   0,01    

  42 100vnt   0,02    

  43 Šviestuvo montavimas 100vnt   0,02    

  44 Nuotėkio relės montavimas vnt   1,0     

  45 Automatinių jungiklių montavimas vnt   1,0     

  46 Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas vnt   1,0     

  47 Klozeto sumontavimas kompl.   1,0     

BŪSTO, ESANČIO ŠILO G. 21, BAGOTOSIOS K., IR APLINKOS PRITAIKYMO 
ASMENIMS SU NEGALIA DARBAI 

Sienų aptaisymas gipskartoniu su metaliniu 
karkasu

Grindų pagrindų išlyginimas savaime 
išsilyginančiu skiediniu

Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto 
pagrindo

Vandentiekio vamzdyno komplektuojančių detalių 
montavimas

Kanalizacijos vamzdyno komplektuojančių detalių 
montavimas

Vamzdžių prijungimas prie veikiančių 
vandentiekio sistemų
Vamzdžių prijungimas prie veikiančių 
kanalizacijos tinklų

Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių 
montavimas
Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių 
montavimas
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Darbų ir kiekių Mato
Kiekis

aprašymai vnt
  48 Gyvatuko montavimas vnt.   1,0     

  49 Ranktūrių stacionarių neįgaliesiems montavimas vnt.   2,0     

  50 Ranktūrių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas vnt.   1,0     

  51 Ventiliatoriaus montavimas vnt   1,0     

  52 Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų t   7,0     

  53 Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas t   7,0     

Lauko kanalizacijos įvado įrengimas

   1 vnt.   1,0     

   2 Grunto kasimas rankiniu būdu m3  16,5     

   3 Kanalizacijos vamzdžių tiesimas tranšėjose m  24,0     

   4 m3  16,5     

   5 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas vnt.   1,0     

   6 vnt   2,0     

   7 Medinių lentinių grindų išardymas 100m2   0,08    

   8 Medinių grindų atstatymas m2   8,0     

   9 100m2   0,08    

Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamo 
šulinio

Vamzdynų apsauginis užpylimas rankiniu būdu, 
sutankinant gruntą

Skylių įvadams iškalimas pamatuose ir jų 
užtaisymas

Grindų aptaisymas, naudojant plokštes ( medžio 
plaušo)
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