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 Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.

2. DARBŲ

PAVADINIMAS,

ADRESAS:

Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, vonios ir 

tualeto kambario pritaikymas asmeniui su negalia
Adresas: Tujų g. 5, Didžiosios Zariškės, Kazlų Rūdos sav.

3. PAGRINDINIŲ

DARBŲ APIMTIS/

UŽDAVINIAI :

Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje

(pridedama). 

Darbai derinami su Užsakovu.

4. Reikalavimai dėl sutarties

vykdymo 

Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai

turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo

datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Darbai vykdomi Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir
kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir
standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas,
atitinkančias LST reikalavimus.

6. Pateikiama dokumentacija

ir jos kiekis

Atliktų darbų aktai, 3 egz.

7. Žalia informacija Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio

13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,

tvarkos aprašą“. 

Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose

(kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                          Vilma Bakelienė

Elektroninio dokumento nuorašas



1

Darbų ir kiekių aprašymai Mato
Kiekis

vnt

Vonios ir WC remonto darbai

   1 Perdangos išramstymo įrengimas m   2,0     

   2 Gelžbetoninės sąramos montavimas vnt.   1,0     

   3 Žvyro užpylimas grindims sutankinant m3   1,2     

   4 100m2   0,1     

   5 Grindų šiltinimas putų polistirolo plokštėmis m3   1,5     

   6 Grindų armavimas tinklais t   0,05    

   7 Betono posluoksnių įrengimas grindims 100m2   0,0908  

   8 Vandens šildytuvo demontavimas vnt   1,0     

   9 Kanalizacijos vamzdynų ardymas m   3,0     

  10 Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas m  15,0     

  11 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 100m2   0,34    

  12 Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant 100m2   0,34    

  13 Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas m2  18,24    

  14 Kabeliu šildomų grindų įrengimas 100m2   0,0908  

  15 m2   9,08    

  16 Sienų aptaisymas plytelėmis 100m2   0,34    

  17 Laminuotų durų blokų montavimas vnt   1,0     

  18 Vandentiekio vamzdynų tiesimas m  24,0     

  19 vnt.   1,0     

  20 Kanalizacijos vamzdyno montavimas m   9,0     

  21 vnt   1,0     

  22 Trapo montavimas vnt.   1,0     

  23 vnt   2,0     

  24 vnt   1,0     

  25 Vandens naudoto šildytuvo montavimas vnt   1,0     

  26 Movinės uždaromosios armatūros montavimas vnt.   7,0     

  27 Maišytuvo su dušo įranga įrengimas vnt   1,0     

  28 Dušo užuolaidos montavimas vnt.   1,0     

  29 Lubų karkaso įrengimas 100m2   0,0908  

  30 Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis 100m2   0,0908  

  31 Praustuvo ŽN įrengimas su vandens maišytuvu vnt.   1,0     

  32 Laidų tiesimas 100 m   0,26    

  33 100vnt   0,01    

  34 100vnt   0,04    

  35 Šviestuvo montavimas 100vnt   0,02    

  36 Nuotėkio relės montavimas vnt   1,0     

  37 Automatinių jungiklių montavimas vnt   1,0     

  38 Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas vnt   1,0     

  39 Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas kompl.   1,0     

  40 Klozeto sumontavimas kompl.   1,0     

  41 Gyvatuko  kombinuoto montavimas vnt.   1,0     

  42 Ranktūrių stacionarių neįgaliesiems montavimas vnt.   2,0     

  43 Ranktūrių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas vnt.   1,0     

  44 Ranktūrio po kraukle montavimas kompl.   1,0     

  45 Ventiliatoriaus montavimas, išvedant per sieną vnt   1,0     

  46 Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų t   1,8     

  47 Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas t   1,8     

BŪSTO, ESANČIO TUJŲ G. 5, DIDŽIOSIOSE ZARIŠKĖSE, IR APLINKOS 
PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBAI 

Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant garo 
izoliacinę plėvelę

Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto 
pagrindo

Vandentiekio vamzdyno komplektuojančių detalių 
montavimas

Kanalizacijos vamzdyno komplektuojančių detalių 
montavimas

Vamzdžių prijungimas prie veikiančių 
vandentiekio sistemų
Vamzdžių prijungimas prie veikiančių 
kanalizacijos tinklų

Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių 
montavimas
Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių 
montavimas
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